
Pliego de cláusulas administrativas particulares para el 
contrato de obras de “Pavimentación de varias calles”, 
en Baños de Valdearados, mediante Contrato Menor, 

1. Objeto y calificación.

El  contrato  tendrá  por  objeto  la  ejecución  de  la  pavimentación  de  varias  calles  del  
municipio de Baños de Valdearados conforme a documentación técnica redactada por el 
Arquitecto  Técnico  MARIANO  IZCARA  DOMINGO,  con  un  presupuesto  de  26.735,54.-€  y 
5.614,46.€ de IVA, siendo el  importe total de  32.350,00.€ y siendo dicha memoria y el 
presente  Pliego  aprobados  por  Pleno  de  Baños  de  Valdearados  en  sesión  de  fecha 
12-08-2019.

Mediante la ejecución del contrato a que se refiere este Pliego de cláusulas administrativas 
particulares que abarca la Memoria Valorada indicada se pretende satisfacer la necesidad 
de  la pavimentación de varias calles: PAVIMENTACION DE LAS CALLES A- BODEGAS DESDE EL Nº 8 
A PEÑA “LOS CUBAS” Y B- ENTRE Nº 41 de C/ FRONTON, CALLE LAFUENTE Y RIO BAÑUELOS, EN BAÑOS DE 
VALDEARADOS (BURGOS)

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras, de acuerdo 
con el artículo 13 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

CPV45233252-0

2. Procedimiento de Selección y Adjudicación.

La forma de adjudicación del contrato será el de contrato menor de acuerdo con el artículo 
118  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  Ley  9/2017  de  8  de  noviembre.  La  
contratación se realizara a través de la Plataforma de la Central  de Contratación de la  
Diputación Provincial para contratos menores de obras.

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente 
más ventajosa se atenderá solo al precio de licitación, de acuerdo con lo establecido en la 
cláusula décima del presente Pliego.

3.- Perfil del contratante.

Con el  fin de asegurar  la transparencia y el  acceso público a la información relativa a su 
actividad contractual,  y  sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad,  este 
Ayuntamiento  cuenta  con  el  Perfil  de  Contratante  al  que  se  tendrá  acceso  según  las 
especificaciones que se regulan en la página web del Ayuntamiento. 

4. Presupuesto de Ejecución Material, Presupuesto Base de Licitación y 
Valor Estimado del Contrato.

A la vista del presupuesto recogido en la Ejecución de Memoria Valorada de Ejecución de  
Pavimentaciones  en  Varias  Calles  de  Baños  de  Valdearados  conforme  a  documentación 
técnica redactada por el Arquitecto Técnico Mariano Izcara Domingo:

El presupuesto de ejecución material de las obras anteriormente descritas asciende a la 
cantidad de 22.466,84€, que una vez sumados los gastos generales 2.920,69€ (13%), el 
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beneficio industrial 1.348,01€ (6%) dan un presupuesto de contrata de 26.735,54€, más el IVA 
correspondiente 5.614,46€ (21%), dando un presupuesto total de 32.350,00€.

El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 26.735,54€ (IVA excluido).
Método de cálculo para calcular el valor estimado:

             Concepto Cuantía (en euros)

Presupuesto de ejecución material 22.466,84.-€

Gastos generales de la empresa, gastos financieros, etc.   2.920,69€ ( 13%)

Beneficio industrial 1.348,01€(6%)

Importe (incluido IVA) 32.350,00€

5. Existencia de Crédito.

Las obligaciones económicas del contrato se abonarán con cargo a la partida 153-61900 
del  presupuesto  ejercicio  2019.  La  obra  se  financia  con  cargo  a  fondos  propios  de la 
Entidad y de la Diputación Provincial de Burgos, Planes Provinciales de Cooperación 2019.

6. Revisión de Precios.

No se permite la revisión de precios, al ser un contrato de duración inferior al año.

7. Plazo de ejecución 

La duración del contrato de ejecución de las obras será de 30 días.

La duración del contrato se contará a partir del día siguiente al de la formalización del 
contrato o desde la fecha fijada en el documento contractual. No podrá ser superior a un  
año.

Cabe  la  concesión  de  una  prórroga,  previa  petición  razonada  del  contratista  e  informe 
favorable del técnico municipal, cuya duración no podrá exceder del 10/11/2019

8.- Acreditación de la Aptitud para Contratar.

El órgano de contratación invitará al menos a tres empresas con capacidad y solvencia para 
ejecutar el contrato para que concurran a la licitación. Las empresas a quienes se invite 
deben figurar inscritas en la Plataforma de la Central de Contratación para contrato menor 
de la Diputación Provincial de Burgos.

Quien resulte adjudicatario del contrato deberá acreditar la aptitud para contratar 
presentando la siguiente documentación:

1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:
a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren  personas jurídicas, mediante la 
escritura o documento de constitución,  los estatutos o el  acto fundacional,  en los que 
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consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, 
en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.
b) De  los  empresarios  que  fueren  persona  físicas mediante  fotocopia  del  Documento 
Nacional de Identidad y acreditación de estar dado de Alta en el Impuesto de Actividades 
Económicas en el epígrafe correspondiente.
c) La  capacidad  de  obrar  de  los  empresarios  no  españoles  que  sean  nacionales  de 
Estados miembros de la Unión Europea, por su inscripción en el registro procedente de 
acuerdo  con  la legislación  del  Estado  donde  están  establecidos,  o  mediante  la 
presentación  de  una  declaración  jurada  o  un  certificado,  en  los  términos  que  se 
establezcan  reglamentariamente,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  comunitarias  de 
aplicación.
d) Los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente 
de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial  
radique el domicilio de la empresa.

2. La  prueba  por  parte  de  los  empresarios  de  la  no  concurrencia  de  alguna  de  las 
prohibiciones de  contratar  del  artículo  71  de  la  Ley  9/2017  de  Contratos  del  Sector 
Público, podrá realizarse: 
a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando 
dicho  documento  no  pueda  ser  expedido  por  la  autoridad  competente,  podrá  ser 
sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, 
notario público u organismo profesional cualificado.
b)  Cuando  se  trate  de  empresas  de  Estados  miembros  de  la  Unión  Europea y  esta 
posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse 
por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

3. La solvencia del empresario:

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso , justificante de la 
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales
b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que 
corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales 
podrán  aportar,  como  medio  alternativo  de  acreditación,  los  libros  de  contabilidad 
debidamente legalizados.
c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de 
negocios  en  el  ámbito  de actividades  correspondiente  al  objeto  del  contrato,  referido 
como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o  
de  inicio  de  las  actividades  del  empresario,  en  la  medida  en  que  se  disponga  de  las  
referencias de dicho volumen de negocios.

II.- Técnica
En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario podrá ser acreditada por 
uno o varios de los medios siguientes:
a) Relación de las obras ejecutadas en el  curso de los cinco últimos años,  avalada por 
certificados  de  buena  ejecución  para  las  obras  más  importantes;  estos  certificados 
indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se  
realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a  
buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano 
de contratación por la autoridad competente.
b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la 
empresa,  de  los  que  ésta  disponga  para  la  ejecución  de  las  obras,  especialmente  los  
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responsables  del  control  de  calidad,  acompañada  de  los  documentos  acreditativos 
correspondientes.
c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, 
en particular, del responsable o responsables de las obras.
d) En los caso adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambientales que el 
empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.
e) Declaración  sobre  la  plantilla  media  anual  de  la  empresa  y  la  importancia  de  su 
personal  directivo  durante  los  tres  últimos  años,  acompañada  de  la  documentación 
justificativa correspondiente.
f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá 
para  la  ejecución  de  las  obras,  a  la  que  se  adjuntará  la  documentación  acreditativa 
pertinente.

9. Presentación de Proposiciones y Documentación Administrativa.

La  presente  licitación  tiene  carácter  electrónico.  Las  proposiciones,  junto  con  la 
documentación preceptiva se presentarán,  HASTA EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 14:00 

HORAS     ,   exclusivamente de forma electrónica a través de la Herramienta de Preparación y  
Presentación de ofertas que la Diputación Provincial de Burgos para contrato menor, tiene 
alojada en : https://central.burgos.es/

La utilización de estos servicios supone:

 La preparación y presentación de ofertas de forma telemática por el licitador.
 La custodia electrónica de ofertas por el sistema.
 La apertura y evaluación de la documentación a través de la plataforma.

Por  este  motivo,  para  participar  en  esta  licitación,  es  importante  que  los  licitadores  
interesados se registren, en el supuesto de que no lo estén, en la Plataforma de contrato  
menor de la Diputación Provincial  de Burgos - Contactar con el servicio responsable del  
contrato menor en el 947-258600 (9:00 a 14:00, salvo sábados y festivos) aportando el C.I.F  
y los documentos que acrediten la personalidad y capacidad de obrar de la empresa

La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán estar firmados 
electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el artículo 10 de la Ley  
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones  
públicas.

Una vez realizada la presentación, la Herramienta proporcionará a la entidad licitadora un 
justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el sello de tiempo.

Para garantizar  la confidencialidad del  contenido de los sobres hasta el  momento de su  
apertura, la herramienta cifrará dichos sobres en el envío.

Las proposiciones para tomar parte en la licitación,  se presentarán en  un único archivo 
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electrónico que deberán contener la siguiente documentación:

a) Proposición económica. Se presentará conforme al modelo  incluido en el Anexo I.

b) Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones 
establecidas  legalmente  para  contratar  con  la  Administración.  La  declaración 
responsable  se  presentará  conforme al  modelo  incluido en  el  Anexo II del  presente 
pliego.

10.-Criterios de Adjudicación.

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta  se atenderá 
únicamente  al  precio. La  oferta  económica  más  baja  de las  aceptadas  por  la  mesa  de 
contratación  obtendrá  la  máxima  puntuación,  otorgándose  puntos  al  resto 
proporcionalmente, atendiendo a los siguientes aspectos objeto de la negociación: 

Mejor Precio : Obtendrá 100 puntos

Se evaluará de acuerdo a la fórmula siguiente: 

VO = VMax * ((PBL − OE) / (PBL − OEMin) )

Siendo:
VO=  Valoración  de  la  Oferta  VMax= 
Valoración Máxima  (100)
OE= Oferta Económica de la Empresa 
PBL= Presupuesto Base de Licitación 
OEMin= Oferta Económica más baja

11. Garantías exigibles.

Definitiva: El licitador que resulte adjudicatario provisional del contrato deberá prestar una 
garantía del 5% del importe de la adjudicación del contrato, sin incluir el IVA. 

12.- Admisión de variantes.-

No se admiten variantes.

13. Ofertas anormalmente bajas.

Cuando en aplicación de los parámetros establecidos en los criterios de valoración de las 
ofertas,  alguna de ellas  esté  incursa  en presunción de anormalidad,  se concederá  a los 
licitadores  afectados  un  plazo  de  cinco  días  hábiles  para  que  puedan  presentar  una 
justificación adecuada de las circunstancias que les permiten ejecutar dicha oferta en esas  
condiciones,  con los  criterios  que se señalan al  respecto  en  el  artículo 149.4  de la  Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al  
ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
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En  todo  caso,  se  rechazarán  las  ofertas  si  se  comprueba  que  son  anormalmente  bajas 
porque  vulneran  la  normativa  sobre  subcontratación  o  no  cumplen  las  obligaciones 
aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo 
el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes.

A la vista de las justificaciones de los contratistas cuya oferta haya sido clasificada como 
desproporcionada y del informe técnico municipal que las analice, el órgano de contratación 
motivará la admisión de la oferta o su exclusión.

14.-Preferencias de Adjudicación en caso de Empates.

Cuando tras efectuar la ponderación de todos los criterios de valoración establecidos se 
produzca un empate en la puntuación otorgada a dos o más ofertas se requerirá a los 
empatados para que si lo desean mejores sus ofertas conforme a los criterios establecidos 
en  el  pliego.  En  caso  de  persistencia  en  el  empate  se  realizara  un  sorteo  entre  los 
empatados.

15.- Mesa de Contratación.

No precisa Mesa de Contratación. Para efectuar la valoración de las ofertas y calificar la  
documentación administrativa, el órgano de contratación será asistido por el Secretario 
Interventor, que procederán al estudio y valoración del contenido de las ofertas. De todo 
lo actuado se dejará constancia en el expediente.

16. Apertura de la documentación y de las ofertas.

Transcurrido  el  plazo  de  presentación  de  proposiciones,  el  órgano  de  Contratación 
procederá el día 9 de septiembre de 2019 a la apertura de los archivos electrónicos que 
contengan la documentación administrativa y la proposición económica. Tras la lectura de 
las  proposiciones  presentadas  y  previa  exclusión  de  las  ofertas  que  no  cumplan  los 
requisitos se procederá a su evaluación y clasificación y a la vista del resultado propondrá 
el adjudicatario del contrato.

Se procederá a requerir al que ha presentado la mejor oferta para que proceda a presentar 
la documentación acreditativa de la aptitud para contratar conforme a lo establecido en el 
apartado 8 del presente pliego. 

    
    17. Adjudicación del Contrato

Realizada propuesta de  adjudicación  el órgano de contratación adjudicará el contrato a 
favor del  licitador propuesto como adjudicatario y se le requerirá para que dentro del  
plazo  de  cinco  días  hábiles  a  contar  desde  el  siguiente  en  que  hubiera  recibido  el 
requerimiento  presente  la  documentación  justificativa  de  hallarse  al  corriente  en  el 
cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social,  de  disponer 
efectivamente de los  medios  que se  hubiese  comprometido a  dedicar  o  adscribir  a  la 
ejecución del contrato y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. 

En ningún caso podrá  declararse desierta  una licitación cuando exista  alguna oferta o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
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18. Formalización del contrato.

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los cinco 
días  hábiles  siguientes  a  contar  desde  la  fecha  de  la  notificación  de  la  adjudicación;  
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.
El  contratista podrá solicitar que el  contrato se eleve a escritura pública,  corriendo de su 
cargo los correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato dentro del  
plazo indicado se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido,  
en concepto de penalidad.

19.- Derechos y Obligaciones de las Partes.

Régimen de pagos.

a). El pago se efectuará mediante certificaciones mensuales de los trabajos efectuados que se 
abonarán de conformidad con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y 147 y  
siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

La facturación se realizará mediante la presentación de factura que señale las prestaciones  
contratadas y su importe en función del presupuesto realizado por el adjudicatario. 

b. El abono de la factura se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta asignada por  
el adjudicatario. 

c. Dicha factura será emitida de acuerdo con el Reglamento del I.V.A. y la normativa sobre 
facturación electrónica que se detalla a continuación y de acuerdo con la Ley 25/2013, de 27 
de diciembre de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas  
del sector público: 

-Todos los proveedores tienen derecho a facturar electrónicamente, cualquiera que sea el 
importe. 
-  Todas  las  facturas  superiores  a  5.000,00-.€  (impuestos  no  incluidos)  tendrán  que  ser  
obligatoriamente electrónicas, por lo que serán rechazadas y devueltas las que no cumplan  
este requisito. 

-Todas  las  facturas  electrónicas  que  se  remitan  a  esta  Entidad  Local  deberán  incluir  la 
codificación  de  las  unidades  administrativas  en  términos  del  directorio  DIR3,  que  es  el 
siguiente: L01090354.

-  El  punto  general  de  Factura  electrónica  del  Ayuntamiento  es  el  siguiente: 
http://www.bañosdevaldearados.es/

 Plan de seguridad y salud en el trabajo.

El plazo máximo para la aprobación del Plan de seguridad y salud en el trabajo será de 10 días  
desde la firma del contrato. Si, por incumplir el contratista los plazos indicados en el párrafo 
anterior,  no  fuera  posible  empezar  las  obras  al  recibir  autorización  para  el  inicio  de  las  
mismas, no podrá reclamar ampliación alguna de plazo por este motivo.
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 Obligaciones del Adjudicatario.

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de 
seguridad  social.  Asimismo,  está  obligado  al  cumplimiento  del  Real  Decreto  Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007,  
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  y  del  Reglamento  de  los  Servicios  de 
Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las normas que 
se promulguen durante la ejecución del contrato.

La empresa contratista  está  obligada a cumplir  durante todo el  periodo de ejecución del 
contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, si bien en 
todo  caso,  el  adjudicatario  estará  obligado  a  cumplir  las  condiciones  salariales  de  los 
trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el  artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el adjudicatario del  
contrato  está  obligado  a  suministrar  a  la  Administración,  previo  requerimiento,  toda  la 
información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, 
así como en aquellas normas que se dicten en el ámbito municipal.

Tendrán la condición de obligaciones esenciales de ejecución del contrato, las siguientes:
a. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido 

objeto de valoración de acuerdo con los criterios  de adjudicación establecidos  para  el  
contrato.

b. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares en relación con la subcontratación.

c. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares  en  relación  con  la  adscripción  de  medios  personales  y  materiales  a  la 
ejecución del contrato.

d. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la 
normativa vigente y en el plan de seguridad y salud.

e. El pago de los salarios a los trabajadores y su retención de IRPF, así como el 
abono puntual de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.

f. El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los 
medios personales o materiales suficientes para ello.

g. Señalización de las obras. El contratista está obligado a instalar a su costa, las  
señalizaciones  precisas  para  indicar  el  acceso  a  la  obra,  la  circulación en  la  zona  que  
ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debidos a la marcha de aquellos, tanto  
en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

Comprobación del replanteo y programa de trabajos.

En  el  plazo  de  diez  días  naturales  como  máximo,  contados  a  partir  de  la  fecha  de 
formalización  del  contrato  deberá  realizarse  el  replanteo  y  extenderse  el  acta  relativa  al  
mismo.

Recepción y Plazo de garantía.
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La  recepción del  contrato  se  regirá  por  lo  establecido en  la  Ley  de Contratos  del  Sector 
Público y en los artículos 163 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. Una vez terminada la obra el contratista realizará una limpieza  
total de la misma, de forma que pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna 
limpieza suplementaria.

El  contratista  comunicará  por  escrito  a  la  dirección  de  la  obra  la  fecha  prevista  para  la  
terminación  o  ejecución  del  contrato,  a  efectos  de  que  pueda  realizar  su  recepción.  La 
dirección de obra en caso de conformidad con dicha comunicación la elevará con su informe 
al  órgano  de  contratación.  A  la  recepción  de  las  obras  a  su  terminación  concurrirá  un 
facultativo designado por la Administración representante de esta, el facultativo encargado 
de la dirección de las obras, el órgano interventor municipal y el contratista, asistido, si lo 
desea, de su facultativo. Del resultado de la recepción se levantará un Acta que suscribirán 
todos los asistentes.

Recibidas  las  obras  se  procederá  a  su  medición  general  con  asistencia  del  contratista,  
formulándose por el director de la obra la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo 
con el proyecto. Sobre la base del resultado de la medición general el director de la obra  
redactará  la  correspondiente  relación  valorada.  A  partir  de  la  recepción,  el  órgano  de 
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al 
contratista a cuenta de la liquidación del contrato.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de esta, las 
dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de 
garantía que será de 1 año.

Si durante el plazo de garantía se acreditase a la existencia de vicios o defectos en los trabajos  
efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación  
de los mismos.

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el  
estado  de  las  obras.  Si  este  fuera  favorable,  el  contratista  quedará  exonerado  de  toda 
responsabilidad,  salvo  lo  dispuesto  en  el  artículo  244  de  la  LCSP  por  vicios  ocultos, 
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en  
su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta 
días. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a  
deficiencias en la  ejecución de la obra y no al  uso de lo construido,  durante el  plazo de  
garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista  
para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual  
continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna 
por ampliación del plazo de garantía.

Gastos exigibles al contratista.
Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de adjudicación  
y formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según  
las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. En caso de que lo exija 
alguna de las Administraciones que financia la obra, el contratista instalará a su costa carteles 
de identificación de la obra, con las características que se establezcan.

20.- Subcontratación.
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Dada la entidad y el tipo de obra el contratista no podrá subcontratar total o parcialmente 
la ejecución de la obra.

21.-Sucesión en la Persona del Contratista.

En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad 
de  las  mismas  continuará  el  contrato  vigente  con  la  entidad  resultante,  que  quedará 
subrogada  en  los  derechos  y  obligaciones  dimanantes  del  mismo,  si  se  producen  las 
condiciones exigidas en el artículo 98 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del  
Sector Público.

Es  obligación  del  contratista  comunicar  fehacientemente  a  la  Administración  cualquier 
cambio  que  afecte  a  su  personalidad  jurídica,  suspendiéndose  el  cómputo  de  los  plazos 
legalmente previsto para el abono de las facturas correspondientes hasta que se verifique el  
cumplimiento de las condiciones de la subrogación.

Si  no pudiese producirse la  subrogación por no reunir  la  entidad a la  que se atribuya el  
contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el mismo, considerándose a 
todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del contratista.

22.-Cesión del contrato

El contrato podrá ser objeto de cesión con los límites y requisitos del artículo 214 de la Ley  
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión.
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato
c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia 

que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar 
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso 
en una causa de prohibición de contratar.

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.
23.-Penalidades por Incumplimiento

Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas previstas a 
continuación:

a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. El incumplimiento de 
cualquiera  de las  condiciones de ejecución establecidas  en  este  pliego dará  lugar  a la 
imposición al contratista de las siguientes penalidades:
- Como regla general, su cuantía será un 1% del  importe de adjudicación del contrato,  
salvo que, motivadamente, el  órgano de contratación estime que el  incumplimiento es  
grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del  
10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para 
valorar la gravedad.
- Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total  
o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme a lo establecido en  
la Ley de Contratos del Sector Público.
El  cumplimiento por el  adjudicatario  de las condiciones especiales  de ejecución podrá 
verificarse por el órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución del 
contrato y, en todo caso, se comprobará al tiempo de la recepción de las obras.
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b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán penalidades por cumplimiento 
defectuoso en los siguientes términos:
- Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por 
causas imputables al contratista.
-  Como regla general,  su cuantía será  un 1% del  presupuesto del  contrato,  salvo que, 
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 
grave,  en  cuyo  caso  podrán  alcanzar  hasta  un  5%  o  hasta  el  máximo  legal  del  10%,  
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar 
la gravedad.
- En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación 
que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.
c) Por incumplir criterios de adjudicación. Se impondrán al contratista penalidades por 
incumplir los criterios de adjudicación en los siguientes términos:
- Si, durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por 
causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos 
asumidos en su oferta.
- Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicación será preciso 
que al  descontarse  un  25 por  100 de la  puntuación obtenida  por  el  contratista  en  el 
criterio  de  adjudicación  incumplido,  resultara  que  su  oferta  no  habría  sido  la  mejor 
valorada.
- Como regla general,  su cuantía será un 1% del  presupuesto del  contrato, salvo que,  
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 
grave,  en  cuyo  caso  podrán  alcanzar  hasta  un  5%  o  hasta  el  máximo  legal  del  10%,  
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar 
la gravedad.
d)  Por  demora.  Cuando  el  contratista,  por  causas  que  le  fueran  imputables,  hubiera 
incurrido en demora, tanto en relación con el plazo total como con los plazos parciales 
establecidos, se estará a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público en cuanto a 
la imposición de estas penalidades.

Para  la  imposición  de  estas  penalizaciones  e  indemnizaciones  por  incumplimientos 
contractuales se seguirá un expediente contradictorio sumario, en el que se concederá al 
contratista un plazo de alegaciones de 5 días naturales tras formularse la denuncia. Dichas  
alegaciones y el expediente de penalización será resuelto, previo informe del responsable 
municipal del servicio e informe jurídico, por el Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue, 
resolución que pondrá fin a la vía administrativa.

El inicio del expediente para la imposición de estas penalidades por el Ayuntamiento se 
realizará  en  el  momento  en  que  tenga  conocimiento  por  escrito  de  los  hechos.  No 
obstante, si se estima que el incumplimiento no va a afectar a la ejecución material de los  
trabajos de manera grave o que el inicio del expediente de penalización puede perjudicar  
más  a  la  marcha  de  la  ejecución  del  contrato  que  beneficiarla,  podrá  iniciarse  dicho 
expediente  en  cualquier  momento  anterior  a  la  terminación del  plazo de garantía del  
contrato.

Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas y se harán 
efectivas mediante deducción de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento tenga 
pendientes de abonar al contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se 
podrán hacer efectivas contra la garantía definitiva y si ésta no alcanzase el montante de la 
penalización,  se podrá  reclamar  por  la  vía  administrativa de apremio  por  considerarse 
ingreso de derecho público.
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24.- Resolución del Contrato.

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en 
los fijados en los artículos 211 y 245 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del  
Sector Público,  y se acordará por el  órgano de contratación, de oficio o a instancia del 
contratista.

Además el contrato podrá ser resuelto por el órgano de contratación cuando se produzcan 
incumplimiento  del  plazo  total  o  de  los  plazos  parciales  fijados  para  la  ejecución  del  
contrato que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total,  
siempre que el órgano de contratación no opte por la imposición de las penalidades de 
conformidad  con  la  cláusula  24.  Asimismo serán  causas  de  resolución  del  contrato  al  
amparo del artículo 211 f) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector  
Público las establecidas como obligaciones esenciales por el órgano de contratación.

La resolución del  contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las 
obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra 
del  contratista.  Será  necesaria  la  citación del  contratista  para  su  asistencia  al  acto  de  
comprobación y medición.

25.-Director Facultativo de la Obra.

El  Director  Facultativo  de  la  obra  es  la  persona  designada  por  la  Administración  con 
titulación adecuada y suficiente responsable de la dirección y control de la ejecución de la  
obra, asumiendo la representación de la Administración ante el contratista.

El  Director  Facultativo  asumirá,  además  de  las  funciones  derivadas  del  Real  Decreto 
1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  disposiciones  mínimas  de 
seguridad y de salud en las obras de construcción y demás normativa concordante sobre la 
materia, las funciones del responsable del contrato previstas en el artículo 62 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en concreto las siguientes:

— Realizar el seguimiento material de la ejecución del contrato, para constata que 
el contratista cumple sus obligaciones de ejecución en los términos acordados en el 
contrato.

—  Verificar  el  efectivo  cumplimiento  de  las  obligaciones  del  adjudicatario  en 
materia social, fiscal y medioambiental, y en relación con los subcontratistas si los hubiera,  
así  como el  cumplimiento de las  obligaciones establecidas  en el  contrato supongan la 
aportación de documentación o la realización de trámites de tipo administrativo.

—  Promover  las  reuniones  que  resulten  necesarias  al  objeto  de  solucionar 
cualquier incidente que surja en la ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio de su 
resolución  por  el  órgano  de  contratación  por  el  procedimiento  contradictorio  que 
establece  el  artículo  97  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  
Administraciones Públicas.

—  Dar  al  contratista  las  instrucciones  oportunas  para  asegurar  el  efectivo 
cumplimiento del contrato en los términos pactados, que serán inmediatamente ejecutivas 
en  cuanto  puedan  afectar  a  la  seguridad  de  las  personas  o  cuando  la  demora  en  su 
aplicación pueda implicar que devengan inútiles posteriormente en función del desarrollo 
de la ejecución del contrato; en los demás casos, y en caso de mostrar su disconformidad  
el  adjudicatario,  resolverá  sobre  la  medida  a  adoptar  el  órgano  de  contratación,  sin 
perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan proceder.

— Proponer la imposición de penalidades por incumplimientos contractuales.

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 7
3C

G
3Q

A7
3F

R
G

S6
LH

R
D

4D
SH

TH
G

 | 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
://

ba
no

sd
ev

al
de

ar
ad

os
.s

ed
el

ec
tro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 1

2 
de

 1
5 



— Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que haya 
suscitado la ejecución del contrato.

26.- Unidad encargada del seguimiento y ejecución.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.1 de la LCSP, la unidad encargada del 
seguimiento y ejecución ordinaria del contrato será el Alcalde-Presidente.

27.-Confidencialidad y tratamiento de datos.

La empresa adjudicataria (como encargada del  tratamiento de datos) y  su personal  en 
cumplimiento de los principios de integridad y confidencialidad deben tratar  los datos 
personales  a los que tengan acceso de forma que garanticen una seguridad adecuada 
incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida,  
destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas  
apropiadas de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos 
de Carácter Personal y en el Reglamento 2016/679 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos (Reglamento general de protección de datos).

Esta  obligación  es  complementaria  de  los  deberes  de  secreto  profesional  y  subsistirá 
aunque  haya  finalizado  el  contrato  con  el  responsable  del  tratamiento  de  los  datos 
(Ayuntamiento).

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
Personal  y  en  el  Reglamento  general  de  protección  de  datos,  los  licitadores  quedan 
informados de que los datos de carácter personal que, en su caso, sean recogidos a través  
de la  presentación de su oferta  y demás documentación necesaria  para  proceder  a la 
contratación  serán  tratados  por  este  Ayuntamiento  con  la  finalidad  de  garantizar  el 
adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del desarrollo del contrato.

28.-Régimen Jurídico del Contrato.

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos 
y extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de  
aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se  
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Real Decreto 817/2009,  
de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y 
esté  vigente  tras  la  entrada  en  vigor  del  Real  Decreto  817/2009;  supletoriamente  se 
aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de 
derecho privado.

El  Orden  Jurisdiccional  Contencioso-Administrativo  será  el  competente  para 
resolver  las  controversias  que  surjan  entre  las  partes  en  el  presente  contrato  de 
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  27.1  Ley  9/2017,  de 8  de noviembre,  de 
Contratos del Sector Público.

En Baños de Valdearados, a 12 de agosto de 2019.
El Alcalde, Francisco Javier Hernando del Álamo 

Fdo. Electrónicamente
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ANEXO I
«PROPUESTA ECONÓMICA”

D………………………………………………………………………..,  con  domicilio  a  efectos  de 
notificaciones en ………………………………………………, con NIF n.º ………………………………, en 
representación de la  Entidad ……………………………………………………………………….,  con NIF 
n.º …………………………………………………., a efectos de su participación en la licitación de 
……………………………………………………………………….., ante ………………………………………………….
habiendo  recibido  invitación  para  la  presentación  de  oferta  y  enterado  de  las 
condiciones  y  requisitos  que se exigen  para  la  adjudicación  por contrato  menor  las 
obras de ejecución de pavimentación de calles en Baños de Valdearados, hago constar 
que conozco el pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando  
parte en la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el  
importe  de  …………………………………………………………………………  euros  y 
…………………………………………………..  euros,  correspondientes  al  Impuesto sobre el  Valor 
Añadido.

En……………………………………………………….., 
a…………………de ………………………………………de 20…….
 
Firma del candidato,

Fdo.: ……………………………………………………………….»
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ANEXO II

                                   «MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE”

D………………………………………………………………………..,  con  domicilio  a  efectos  de 
notificaciones en ………………………………………………, con NIF n.º ………………………………, en 
representación de la  Entidad ……………………………………………………………………….,  con NIF 
n.º …………………………………………………., a efectos de su participación en la licitación de 
……………………………………………………………………….., ante ………………………………………………….
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de las obras de ejecución de 
pavimentación de calles en Baños de Valdearados.
SEGUNDO.  Que  cumple  con  todos  los  requisitos  previos  exigidos  por  el  apartado 
primero del artículo 140 de la Ley 9/2017 de Contratos del  Sector  Público para ser 
adjudicatario del contrato, en concreto:
— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.
— Que,  en su  caso,  está  debidamente clasificada la  empresa o que cuenta  con los 
requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el art. 71  
en  la  Ley  9/2017  de  Contratos  del  Sector  Público  y  se  halla  al  corriente  del 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes.
— Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier  
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del  
contrato,  con  renuncia,  en  su  caso,  al  fuero  jurisdiccional  extranjero  que  pudiera 
corresponder al licitador. (En el caso de empresas extranjeras).
—  Que  la  dirección  de  correo  electrónico  en  que  efectuar  notificaciones  es 
………………………………………………………………………….
TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a 
que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que 
sea propuesto como adjudicatario del contrato y/o en cualquier momento en que sea 
requerido para ello. Y para que conste, firmo la presente declaración.
En……………………………………………………….., 
a…………………………de ………………………………………de 20…….
 Firma del declarante,
Fdo.: ……………………………………………………………….»
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 ARQUITECTO TÉCNICO: MARIANO IZCARA DOMINGO 

 
JULIO DE 2.019 



MEMORIA TECNICA VALORADA PARA LA PAVIMENTACION 

DE LAS CALLES A- BODEGAS DESDE EL Nº 8 A PEÑA “LOS CUBAS” 

Y B- ENTRE Nº 41 de C/ FRONTON, CALLE LAFUENTE Y RIO 

BAÑUELOS, EN BAÑOS DE VALDEARADOS (BURGOS) 

 

 

MEMORIA: 

 
1. ANTECEDENTES 

 

Por encargo del Ilustre Ayuntamiento de Baños de Valdearados se realiza la 

presente Memoria Valorada para la realización de pavimentación de la c/ Bodegas 

desde el nº 8 a Peña “Los Cubas” y el espacio entre nº 41 de c/ Fronton, c/ La 

Fuente y Rio Bañuelos.. 

La solicitud de la presente Memoria Valorada es del Ilmo. Ayuntamiento de 

Baños de Valdearados. 

2. EMPLAZAMIENTO 

 

Las calles en la que se pretende realizar las obras, se encuentran dentro del 

casco urbano en la zona colindante a Bodegas y entre Fronton y rio Bañuelos de 

Baños de Valdearados. 

3. MOTIVACIÓN Y ALCANCE DE LA MEMORIA 

 

La presente Memoria tiene por objeto la mejora del pavimento en mal estado.   

4. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

 

Se pretende principalmente mejorar el pavimento actual de arcilla en  muy mal 

estado limpiando la misma y complementando con una capa de zahorra natural de 

10 y o 15 cm de espesor y como acabado final solera de hormigón armado de 20 

cm. de espesor. También se ha considerado la realización de un muro de hormigón 

armado para contención de tierras en la zona próxima a la Peña “Los Cubas”. En 

el lado de las bodegas se pretende realizar un tramo de acera. En la zona entre 

Fronton y Rio Bañuelos se pretende pavimentar de igual forma a la calle anterior 

y a la vez realizar un pequeño muro de gaviones para salvar el desnivel.  

5. ESPECIFICACIÓN DE OBRA COMPLETA 

 

La presente Memoria se refiere a una obra completa, pues las obras forman un 

conjunto susceptible de ser entregado al uso general para prestar un servicio, por 

lo que cumplen con el carácter de obra completa. 

 

 

 

 



6.  CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE OBRA 

 

De acuerdo con el Artículo 232 de la Ley de Contratos del Sector Publico, Ley 

9/2017 de 8 de Noviembre, las obras a realizar se pueden considerar como de 

conservación y mantenimiento. 

7. FORMA DE ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS 

 

Conforme al Articulo 118, de la Ley de Contratos del Sector Publico se 

considera una obra Menor al se su importe inferior a 40.000.- € 

Se propone como forma de adjudicación el sistema de Contrato Menor sin 

Publicidad. 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
El plazo de ejecución de las obras se establece en  un mes. 

 

9. PLAZO DE GARANTÍA 

 

Se establece un plazo de garantía de un año de acuerdo con la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

 

10. REVISIÓN DE PRECIOS 

 

A la presente Memoria no le será de aplicación ningún tipo de revisión de 

precios sobre su presupuesto.  

11. NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

En la redacción de la presente Memoria y en la ejecución de las obras a que se 

refiere, se consideran como normas de obligado cumplimento las que pueden ser 

de aplicación a las distintas unidades de obra dictadas por la Presidencia del 

Gobierno, Ministerios de Fomento, Medio Ambiente, Industria así como la 

Normativa vigente sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, de cuyo conocimiento  

y estricto cumplimiento está obligado el Contratista ejecutor de las obras. 

Así mismo será de aplicación la Ley de Contratos del Sector Publico, Ley 

9/2017 de 8 de Noviembre. 

 

12. JUSTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN 

La obra se considera  NECESARIA, pues su ejecución es muy conveniente 

para eliminar el mal estado actual, mejorando su uso y accesibilidad.  

Para la presente obra el Ayuntamiento se acoge a la Convocatoria de 

subvenciones a los municipios de la provincia de Burgos de menos de 20.000 

habitantes para la realización  de obras de competencia municipal 2.019  

 



PRESUPUESTO 

Partiendo de la base de los jornales legales vigentes así como de los precios de 

los distintos materiales y maquinaria, se han obtenido los precios que aplicados a 

las mediciones de obra, permiten obtener un presupuesto de ejecución material de 

22.466,84 €, que aplicándole los porcentajes normales de 13% de gastos generales 

mas 6% de Beneficio Industrial (19%), nos da una suma de 26.735,54 €, a las que 

aplicando el I.V.A. del 21% vigente nos da un Presupuesto de Ejecución Material 

por Contrata de 32.350,00- € (TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA EUROS 

 

14. CONCLUSIONES 

Con lo que se especifica en la presente Memoria, Plano de situación, 

Mediciones y Presupuesto, queda a juicio del Técnico que suscribe 

suficientemente descritas las obras a realizar.                                                         

 

 

 

 

Baños de Valdearados, Julio de 2.019.  

 

 

   

 

LA PROPIEDAD                                         EL ARQUITECTO TÉCNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Alcalde 

Fdo.: Fco. Javier Hernando del Álamo          Fdo.: Mariano Izcara Domingo 
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PRESUPUESTO PARA LA PAVIMENTACION DE CALLES :A-(BODEGAS DESDE

 Nº 8  A PEÑA "LOS CUBAS") Y B-(ENTRE Nº 41 DE C/ FRONTON, C/ LA FUENTE  

Y RIO BAÑUELOS) EN BAÑOS DE VALDEARADOS (BURGOS)
 Número        DIMENSIONES   RESULTADOS  PRECIO   IMPORTE

  DESIGNACIÓN DE LA OBRA      de  Altura o  UNIDAD

Unidades   longitud   latitud   grueso  parciales    totales EUROS       EUROS

A- CALLE BODEGAS DESDE Nº 8 A PEÑA "LOS CUBAS"

       CAPÍTULO ÚNICO

1. M3 limpieza y desmontaje

del terreno por medios

mecanicos, incluso carga y

transporte de excombros a

vertedero.
1 19,00 4,50 0,20 17,10

1 28,20 5,65 0,20 31,87

1 19,60 6,60 0,20 25,87

1 11,76 8,40 0,20 19,76

1 21,45 4,00 0,20 17,16

1 1,80 2,00 0,20 0,72

112,47 5,43 610,74

2. M3. Excavación a cielo

abierto, en terrenos de

cualquier dureza y

configuración, con

procedimientos mecanicos o

manuales, con extracción de

tierras fuera de la excavación,

en vaciados, con carga y

transporte al vertedero y con

p.p. de medios auxiliares.

1 20,00 1,00 1,50 30,00

30,00 9,63 288,90

3. M3 Relleno y extendido

mediante capas de máximo 25

cm. con tierras aportadas en

trasdosado de muro, ejecutado

manualmente o con maquina.

Estimando volumen teórico sin

esponjamiento en su medición.

1 20,00 1,00 1,50 30,00

30,00 9,25 277,50
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PRESUPUESTO PARA LA PAVIMENTACION DE CALLES :A-(BODEGAS DESDE

 Nº 8  A PEÑA "LOS CUBAS") Y B-(ENTRE Nº 41 DE C/ FRONTON, C/ LA FUENTE  

Y RIO BAÑUELOS) EN BAÑOS DE VALDEARADOS (BURGOS)
 Número        DIMENSIONES   RESULTADOS  PRECIO   IMPORTE

  DESIGNACIÓN DE LA OBRA      de  Altura o  UNIDAD

Unidades   longitud   latitud   grueso  parciales    totales EUROS       EUROS

4. M3. Hormigón armado HM-

25 N/mm2, consistencia

plástica, Tmáx.20 mm., incuso

armadura (30 kg/m3) para

ambiente normal, elaborado en

central para zapata de

comentación, incluso vertido

por medios manuales o bomba,

colocación. encofrado y

desencofrado necesario,

Según NTE-CSZ,EHE-08 y

CTE-SE-C.

1 20,00 1,00 0,60 12,00

12,00 113,26 1.359,12

5. M3. Hormigón armado HA-

30N/mm2, consistencia

plástica, Tmáx. 20 mm. para

ambiente normal, elaborado en

central, en muro de 25 cm. de

espesor, incluso armadura (60

kg/m3), encofrado y

desencofrado con tablero

aglomerado a una ó dos caras,

vertido por medios manuales,

vibrado y colocado. Según

normas NTE-CCM , EHE-08 y

CTE-SE-C.

1 20,00 0,25 1,50 7,50

7,50 198,21 1.486,58

6. Ml Bordillo de hormigón

bicapa, de color gris,

achaflanado, de 12 y 15 cm. de

bases superior e inferior y 25

cm. de altura, colocado sobre

solera de hormigón HM-

20/P/20/I, de 15 cm. de

espesor, rejuntado y limpieza,

incluida la excavación previa ni

el relleno posterior
1 35,00 35,00

35,00 14,25 498,75
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PRESUPUESTO PARA LA PAVIMENTACION DE CALLES :A-(BODEGAS DESDE

 Nº 8  A PEÑA "LOS CUBAS") Y B-(ENTRE Nº 41 DE C/ FRONTON, C/ LA FUENTE  

Y RIO BAÑUELOS) EN BAÑOS DE VALDEARADOS (BURGOS)
 Número        DIMENSIONES   RESULTADOS  PRECIO   IMPORTE

  DESIGNACIÓN DE LA OBRA      de  Altura o  UNIDAD

Unidades   longitud   latitud   grueso  parciales    totales EUROS       EUROS

7. M2. Solera de hormigón, HM-

25/B/20/IIa y 20 cm. de

espesor, vertido, vibrado,

nivelado y p.p. De zahorra

compactada de 10 cm de

espesor, mallazo

electrosoldado de 20.20.6.  
1 19,00 4,50 85,50

1 28,20 5,65 159,33

1 19,60 6,60 129,36

1 11,76 8,40 98,78

1 21,45 4,00 85,80

1 1,80 2,00 3,60

562,37 14,63 8.227,53

8. Ml. Barandilla metalica de 1,-

m de altura, realizada con tubo

de 50 mm. de diametro en

pasamanos y zona inferior,

piezas verticales de soporte de

sustentación de tubo resistente

de 10 cm de diametro

colocadas cada metro y tubo

vertical de 25 mm. de diametro,

separados a 10,00 cm. Incluso

pintura.

1 20,00 20,00

20,00 42,47 849,40

A- SUMA EJECUCIÓN MATERIAL  CALLE BODEGAS 13.598,51
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PRESUPUESTO PARA LA PAVIMENTACION DE CALLES :A-(BODEGAS DESDE

 Nº 8  A PEÑA "LOS CUBAS") Y B-(ENTRE Nº 41 DE C/ FRONTON, C/ LA FUENTE  

Y RIO BAÑUELOS) EN BAÑOS DE VALDEARADOS (BURGOS)
 Número        DIMENSIONES   RESULTADOS  PRECIO   IMPORTE

  DESIGNACIÓN DE LA OBRA      de  Altura o  UNIDAD

Unidades   longitud   latitud   grueso  parciales    totales EUROS       EUROS

B- ESPACIO ENTRE Nº 41 de C/ FRONTON, C/ LA FUENTE Y RIO BAÑUELOS

       CAPÍTULO ÚNICO

1. M3 limpieza y desmontaje

del terreno por medios

mecanicos, incluso carga y

transporte de excombros a

vertedero.
1 10,00 5,00 0,30 15,00

1 5,00 6,00 0,30 9,00

36,92 5,43 200,46

2. M3. Excavación a cielo

abierto, en terrenos de

cualquier dureza y

configuración, con

procedimientos mecanicos o

manuales, con extracción de

tierras fuera de la excavación,

en vaciados, con carga y

transporte al vertedero y con

p.p. de medios auxiliares.

1 10,00 0,80 1,50 12,00

12,00 9,63 115,56

3. M3 Relleno y extendido

mediante capas de máximo 25

cm. con tierras aportadas en

trasdosado de muro, ejecutado

manualmente o con maquina.

Estimando volumen teórico sin

esponjamiento en su medición.

1 10,00 0,50 1,50 7,50

7,50 9,25 69,38
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PRESUPUESTO PARA LA PAVIMENTACION DE CALLES :A-(BODEGAS DESDE

 Nº 8  A PEÑA "LOS CUBAS") Y B-(ENTRE Nº 41 DE C/ FRONTON, C/ LA FUENTE  

Y RIO BAÑUELOS) EN BAÑOS DE VALDEARADOS (BURGOS)
 Número        DIMENSIONES   RESULTADOS  PRECIO   IMPORTE

  DESIGNACIÓN DE LA OBRA      de  Altura o  UNIDAD

Unidades   longitud   latitud   grueso  parciales    totales EUROS       EUROS

4. M3 Muro de gaviones

compuesto por caja de malla

de triple torsión, hexagonal, de

50x70 mm, de alambre de

acero galvanizado de 2,00 mm

de diámetro, rellena de canto

rodado de aportación de

granulometría comprendida

entre 100 y 200 mm, colocada

con retroexcavadora sobre

neumáticos. Incluso elementos

de apuntalamiento necesarios

para su alineación y aplomado,

cable de acero para sujeción

de la caja y tubos de PVC para

drenaje.
1 10,00 0,80 0,40 3,20

1 10,00 0,40 1,20 4,80

8,00 86,84 694,72

5. Ml Bordillo de hormigón

bicapa, de color gris,

achaflanado, de 12 y 15 cm. de

bases superior e inferior y 25

cm. de altura, colocado sobre

solera de hormigón HM-

20/P/20/I, de 15 cm. de

espesor, rejuntado y limpieza,

incluida la excavación previa y

el relleno posterior
1 15,00 15,00

15,00 14,26 213,90

6. M2. Solera de hormigón, HM-

25/B/20/IIa y 20 cm. de

espesor, vertido, vibrado,

nivelado y p.p. De zahorra

compactada de 15 cm de

espesor, mallazo

electrosoldado de 20.20.6.  

1 10,00 5,00 50,00

1 5,00 6,00 30,00

80,00 15,55 1.244,00

2538,01
B- SUMA ESPACIO ENTRE Nº 41 DE CALLE FRONTON, C/

LA FUENTE Y RIO BAÑUELOS
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PRESUPUESTO PARA LA PAVIMENTACION DE CALLES :A-(BODEGAS DESDE

 Nº 8  A PEÑA "LOS CUBAS") Y B-(ENTRE Nº 41 DE C/ FRONTON, C/ LA FUENTE  

Y RIO BAÑUELOS) EN BAÑOS DE VALDEARADOS (BURGOS)
 Número        DIMENSIONES   RESULTADOS  PRECIO   IMPORTE

  DESIGNACIÓN DE LA OBRA      de  Altura o  UNIDAD

Unidades   longitud   latitud   grueso  parciales    totales EUROS       EUROS

RESUMEN GENERAL

A- SUMA EJECUCIÓN MATERIAL  CALLE BODEGAS 19.523,94

2538,01

C- SEGURIDAD DE OBRA 204,89

D- GESTION DE RESIDUOS 200,00

SUMA 22.466,84

13% GASTOS GENERALES 2.920,69

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 1.348,01

SUMA 26.735,54

21% I.V.A 5.614,46

SUMA PRESUPUESTO DE CONTRATA 32.350,00

ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO A LA CANTIDAD DE 

TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

Baños de Valdearados, Julio de 2019.

           LA PROPIEDAD EL ARQUITECTO TÉCNICO

El Alcalde:D. Fco Javier Hernando del Alamo D. Mariano Izcara Domingo

B- SUMA ESPACIO ENTRE Nº 41 DE CALLE FRONTON, C/

LA FUENTE Y RIO BAÑUELOS
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
PAVIMENTACION DE CALLES A- BODEGAS DESDE Nº 8 
A PEÑA LOS CUBAS y B- ENTRE Nº 41 DE CALLE 
FRONTON, C/ LA FUENTE Y RIO BAÑUELOS DE BAÑOS 
DE VALDEARADOS (BURGOS)  
 
I N D I C E 
 
 
1.- MEMORIA. 
 
1.1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO. 
1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 
1.2.1.- Descripción de la obra y situación. 
1.2.2.- Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra. 
1.2.3.- Interferencias y servicios afectados. 
1.2.4.- Unidades constructivas que componen la obra. 
 
1.3.- RIESGOS. 
1.3.1.- Riesgos profesionales. 
1.3.2.- Riesgos de daños a terceros. 
1.4.- PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES. 
1.4.1.- Protecciones individuales. 
1.4.2.- Protecciones colectivas. 
1.4.3.- Formación. 
1.4.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios. 
 
1.5.- PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 
 
2.- PLIEGO DE CONDICIONES. 
2.1.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN. 
2.2.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 
2.2.1.- Protecciones personales. 
2.2.2.- Protecciones colectivas. 
 
3.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 
 
2.3.1.- Servicio Técnico de Seguridad e Higiene. 
3.3.2.- Servicio Médico. 
3.4.- VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE. 
3.5.- INSTALACIONES MÉDICAS. 
3.6.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
3.7.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
4.- PRESUPUESTO. 
 
4.1.- MEDICIONES. 
4.2.- CUADRO DE PRECIOS. 
4.3.- PRESUPUESTO. 
4.4.- RESUMEN. 
 



 
 

M E M O R I A 
 
1.1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO.- 
 
Este Estudio  Básico de Seguridad y Salud establece, durante la Ejecución de 
esta obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de 
reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones 
preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar 
acabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, 
facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo 
con el Real Decreto 555/1.986, de 21 de Febrero, por el que se implanta la 
obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el 
trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas. 
 
1.2.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA.- 
 
1.2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN. 
 
Las obras de reparación y conservación se sitúan en el termino municipal de 
Baños de Valdearados (Burgos), según se indica en el Plano correspondiente. 
No se describen aquí las funciones a realizar, puesto que se encuentran 
definidas en otros lugares de este Proyecto. 
 
1.2.2.- PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA. 
 
El presupuesto de la obra es de 32.350 € I.V.A. incluido. 
El presupuesto para seguridad es de 204,881 Euros IVA  excluido 
El plazo de ejecución previsto es de 1 mes 
Se prevé un número de personal máximo de 6 operarios. 
 
1.2.3.- INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS. 
 
Cruce con caminos y cruce con líneas eléctricas aéreas de media y baja 
tensión, así como también cruce con líneas aéreas telefónicas, todos ellos con 
gálibo suficiente para el paso de toda clase de vehículos autorizados en 
condiciones normales de circulación, procurando que en la realización de los 
trabajos, el bascular de los camiones en su punto máximo no coincida en estos 
puntos singulares. 
 
1.2.4.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA. 
 
- Sub-bases granulares, bases, tratamientos superficiales y mezclas 
Bituminosas. 
- Señalización horizontal y vertical. 
 
1.3.- RIESGOS.- 
 
1.3.1.- RIESGOS PROFESIONALES. 



 
En sub-bases, bases, tratamientos superficiales y mezclas bituminosas. 
- Atropellos por maquinaria y vehículos. 
- Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 
- Colisiones y vuelcos. 
- Por utilización de productos bituminosos. 
- Salpicaduras. 
- Polvo. 
- Ruido. 
- Interferencia con líneas de alta tensión. 
En remates y señalización. 
- Atropellos por maquinaria y vehículos. 
- Atrapamientos. 
- Colisiones y vuelcos. 
- Caídas de altura. 
- Caída de objetos. 
- Cortes y golpes. 
Riesgos producidos por agentes atmosféricos. 
Riesgos eléctricos. 
Riesgos de incendio. 
 
1.3.2.- RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 
 
Producidos por las intersecciones de los caminos habrá riesgos derivados de 
la obra, fundamentalmente por circulación de vehículos, al tener que realizar 
pasos alternativos. 
Los caminos actuales que cruzan el terreno de la futura obra, entrañan un 
riesgo, debido a la circulación de personas ajenas, una vez iniciados los 
trabajos. 
 
1.4.- PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES.- 
 
1.4.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES. 
 
- Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluidos 
visitantes. 
- Guantes de uso general. 
- Botas de goma. 
- Botas de agua. 
- Botas de seguridad de lona. 
- Botas de seguridad de cuero. 
- Monos o buzos 
- Trajes de agua. 
- Gafas contra impactos y antipolvo. 
- Mascarillas antipolvo. 
- Protectores auditivos. 
- Cinturón de seguridad de sujeción. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Chalecos reflectantes. 
- Guantes de soldador. 
- Guantes dieléctricos. 
- Botas dieléctricas. 
- Gafas para oxicorte. 



- Pantalla de soldador. 
- Polainas de soldador. 
- Manguitos de soldador. 
- Mandiles de soldador. 
 
1.4.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
- Pórticos protectores de líneas eléctricas. 
- Vallas de limitación y protección. 
- Señales de tráfico. 
- Cinta de balizamiento. 
- Topes de desplazamiento de vehículos. 
- Jalones de señalización. 
- Balizamiento luminoso. 
- Extintores. 
- Riesgos. 
- Soporte y anclajes de redes. 
- Redes. 
- Tapas para pequeños huecos y arquetas mientras no dispongan de una 
definitiva. 
- Tubo de sujeción para cinturón de seguridad. 
- Anclajes para tubo. 
- Barandillas de andamios y zonas de trabajo con posible caída al vacío. 
- Interruptores diferenciales en cuadros y máquinas eléctricas. 
- Puestas a tierra en cuadros y máquinas eléctricas (excepto máquinas de 
doble aislamiento). 
- Válvulas anti-retroceso para equipos de soldadura oxiacetilénica. 
- Transformadores de seguridad a 24 V. para trabajos con electricidad en 
zonas húmedas o muy conductoras y recintos cerrados (tanques). 
La señalización de obra se incluye en anejo aparte. 
 
1.4.3.- FORMACIÓN 
 
Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de 
métodos de trabajo y los riesgos que estos pudieran extrañar, juntamente con 
las medidas de seguridad que deberá emplear. 
Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y 
primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 
 
 
 
 
1.4.4.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 
 
Botiquines. 
Se dispondrá de un botiquín contenido el material especificado en la 
Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 

Asistencia a accidentados. 
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros 
Médicos (Servicios Propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, 



ambulatorios, Hospitales, etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para 
su más rápido y efectivo tratamiento. 
Es muy conveniente disponer en obra, y en sitio bien visible, de una lista con 
los teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, 
ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles 
accidentados a los Centros de Asistencia. 
Reconocimiento médico. 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un 
reconocimiento médico, previo al trabajo, y que será repetido en el periodo de 
un año. 
 
1.5.- PREVENCION DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 
 
Se señalizará de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las carreteras 
y caminos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso 
requiera. 
Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda 
persona ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos 
necesarios. 
 
 

Aranda de Duero, Julio de 2.019. 
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2.-PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
2.1.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN. 
 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 
_Ordenanza de trabajo de la Construcción, vidrio y cerámica (O.M. 28-8-70) 
(BOE5/7/8/9-9-70). 
_ Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre Protección de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados de su exposición al ruido durante el 
trabajo (BOE 2/11/89). 
_ Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
_ Real Decreto 1407/92, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual BOE 28/12/92 y 24/2/93). 
_ Real Decreto 39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los 
Servicios de Prevención. 
_ Real Decreto 485/97, de 4 de abril, sobre Disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
_ Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen 
riesgos, en particular dorso lumbares para los trabajadores (BOE 23/4/97). 
_ Real Decreto 773/97, de 30 de mayo, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
_ Real Decreto 1215/97, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones  mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
_ Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
_ Real decreto 614/01, de 8 de junio, sobre Disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
_ Ley 54/03 de Reforma del Marco normativo de la Prevención de Riesgos 
Laborales. 
_ Real Decreto 171/04, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 
de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales. 
 
2.2.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva 
tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido 
en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente 
de la duración prevista o fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, 
el máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será 
desechado y repuesto al momento. 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancias de 
las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 



El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en 
sí mismo. 
2.2.1.- Protecciones personales. 
Todos elemento de protección personal se ajustará a las Normas de 
Homologación del Ministerio de Trabajo (S.M. 17-5-74) (BOE 29-5-74), siempre 
que exista en el mercado. 
En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad 
adecuada a sus respectivas prestaciones. 
2.2.2.- Protecciones colectivas. 
Pórticos limitadores de gálibo: 
Dispondrán de dintel debidamente señalizado. 
Vallas automáticas de limitación y protección: 
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos 
metálicos. 
Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 
Topes de desplazamientos de vehículos: 
Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por 
medios de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 
Redes: 
Serán de poliamida. Sus características generales serán tales que cumplan, 
con garantía, la función protectora para la que están previstas. 
Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes, soportes y anclajes 
de redes: 
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser 
sometidos de acuerdo con su función protectora. 
Interruptores diferenciales y tomas de tierra: 
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado 
de 30 m. A y para fuerza de 300 m.A. La resistencia de las tomas de tierra no 
será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor 
diferencial, una tensión máxima de 24 V. 
Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del 
año. 
Barandillas: 
Dispondrán de un listón superior a una altura de 90 cm. de suficiente 
resistencia para garantizar la retención de personas, y llevarán un listón 
horizontal 
intermedio, así como el correspondiente rodapié. 
Escaleras de mano: 
Serán metálicas y deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 
Plataforma de trabajo: 
Tendrá como mínimo 60 cm. de ancho y las situadas a más de 2 m. de vuelo, 
dotadas de barandillas de 90 cm. de altura y rodapié. 
Extintores: 
Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y 
se revisarán cada 6 meses como máximo. 
Medios auxiliares de topografía: 
Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc., serán dieléctricos, dado el 
riesgo de electrocución por las líneas eléctricas y catenarias del ferrocarril. 
Riesgos: 
Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar 
levantamiento de polvo. 
2.3.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 
2.3.1.- Servicio Técnico de Seguridad e Higiene. 



La obra deberá contar con un Técnico de Seguridad, en régimen compartido, 
cuya misión será la prevención de riesgos que puedan presentarse durante la 
ejecución de los trabajos y asesorar al Jefe de obra sobre las medidas de 
seguridad a adoptar. 
2.3.2.- Servicio Médico. 
La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de empresa propio o 
mancomunado. 
2.4.- VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE. 
Se nombrará Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Se construirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto 
en la Ordenanza Laboral de construcción o, cuando en su caso, lo que 
disponga el Convenio Colectivo Provincial. 
2.5.- INSTALACIONES MÉDICAS. 
El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material 
consumido. 
2.6.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
No es necesario disponer de  vestuario, servicios higiénicos y comedor, dadas 
las características de la obra. 
2.7.- PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE. 
El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, 
adaptando este Estudio a sus medios y métodos de ejecución. 
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	Por este motivo, para participar en esta licitación, es importante que los licitadores interesados se registren, en el supuesto de que no lo estén, en la Plataforma de contrato menor de la Diputación Provincial de Burgos - Contactar con el servicio responsable del contrato menor en el 947-258600 (9:00 a 14:00, salvo sábados y festivos) aportando el C.I.F y los documentos que acrediten la personalidad y capacidad de obrar de la empresa
	a) Proposición económica. Se presentará conforme al modelo incluido en el Anexo I.

