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Faustino Serna Prieto (1 de 1)

ALCALDE-PRESIDENTE
Fecha Firma: 12/08/2025

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO (CON MESA DE
CONTRATACION) PARA CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
REHABILITACION DE EDIFICIO BAJO LOS CRITERIOS DE EFICIENCIA
ENERGETICA EN MONTORIO
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO (CON MESA DE
CONTRATACION) PARA CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS
REHABILITACION DE EDIFICIO

A) ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

1. OBJETO

Es objeto del presente contrato, por procedimiento abierto simplificado sumario, a
través de varios criterios, por el tramite ordinario de las obras Rehabilitacién de
edificios de titularidad municipal bajo criterios de eficiencia energética en la vivienda
sita en calle Félix Rodriguez Fuente n°13 Montorio, Burgos, conforme la memoria
redactada por LOURDES MUNOZ VICENTE, arquitecto n° 2378 COACYL

Objeto: Obras Rehabilitacién de Edificio

Autor del Proyecto Presupuesto Fecha .
aprobacion
D. Lourdes Muiioz Vicente 53.737,58 16-02-2022

La Memoria, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, Planos y Presupuesto
que integran el Proyecto, tienen caracter contractual.

Codigo CPV Descripcion
45000000 Trabajos de construccién

Este contrato no se dividira en lotes.

La justificacion de la no division en lotes es para la actuacién resulta mas
aconsejable que sea una unica empresa la adjudicataria de la prestacion sin division
en lotes para una mejor organizacion y eficiencia que redunde en la prestacion del
mismo, que suponga un abaratamiento del coste para el Ayuntamiento, por
aplicacion de la economia de escala y a fin de no dificultar la correcta ejecucién de
la prestacién ( puesto que la divisién obligaria a una compleja coordinacién entre
empresas, acarrearia mayores molestias a los ciudadanos, y podria dificultar la
necesaria homogeneidad entre los articulos suministrados para mantener la igualdad
de zonas y vecinos) suponiendo todo ello una mejora de la prestacion tanto desde el
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punto de vista técnico como desde el econémico. (articulo 99.3b)

ORGANO DE CONTRATACION

El 6rgano de contratacion es el Pleno del Ayuntamiento

. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION DEL CONTRATO

El presupuesto base de licitacién, incluidos costes directos, indirectos, gastos
generales, beneficio industrial, control de calidad, 21% IVA y demas impuestos
aplicables asciende a 53.737,58 €, que se ejecutaran en:

PRESUPUEST
VALOR O BASE DE
ESTIMADO 21% IVA LICITACION
44.411,22 €, 9.326,36 € |53.737,58 €,

Las ofertas seran a la baja y en ellas se entenderan incluidos todos los conceptos y
tributos referidos en el parrafo anterior.

No se admiten variantes.

El gasto sera subvencionado por el Ayuntamiento y 14.000,00€ por la Excma.
Diputacion Provincial de Burgos, SODEBUR por lo que debe cumplir las bases y
los requisitos de la concesion de la siguiente subvencion: SUBVENCIONES PARA
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE BURGOS CON POBLACION
INFERIOR A 20.000 HABITANTES CON DESTINO A LA EJECUCION DE
ACTUACIONES DE SOSTENIBILIDAD ENERGETICA 2025

. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE REALIZAR EL PRESENTE

CONTRATO

El contrato definido tiene la calificacién de contrato administrativo de obras, de
acuerdo con el articulo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26
de febrero de 2014. (En adelante LCSP 2017).

La necesidad que se ha de satisfacer con el contrato es

. APLICACION PRESUPUESTARIA

EJERCICIO 2025
1522-62200
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6. PLAZ0

El plazo de ejecucién de las obras es de 1 mes a contar desde el dia siguiente al de
la firma del acta de comprobacion del replanteo.

El inicio del plazo de ejecucion del contrato comenzara con el acta de comprobacion
del replanteo. Dentro del plazo de diez dias desde la formalizacién del contrato,
salvo casos excepcionales justificados, se procedera a realizar el acta de replanteo.

7. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO

Sin perjuicio de lo dispuesto con caracter general para los contratos de las
Corporaciones Locales, el presente contrato administrativo de obras se regira por las
siguientes normas:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la
que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014.

- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo

que no se oponga a la Ley de Contratos del Sector Publico.

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre del Sector Publico.

Ademas del presente pliego tendran caracter contractual los siguientes
documentos:

- El Proyecto.

- El documento en que se formalice el contrato.

8. PRACTICAS CONTRA LA LIBRE COMPETENCIA

El 6rgano de contratacion notificara a la Comision Nacional de la Competencia
cualesquiera hechos de los que tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones
que puedan constituir infraccién a la legislacion de defensa de la competencia. En
particular, comunicara cualquier indicio de acuerdo, decision o recomendacion
colectiva, o practica concertada o conscientemente paralela entre los licitadores, que
tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear
la competencia en el proceso de contratacion, todo ello de conformidad con el
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articulo 150.1.3° de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico.

9. RECURSOS Y ORGANOS COMPETENTES EN CASO DE IMPUGNACION

Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo del contrato seran
resueltas por el érgano de contratacién. Los acuerdos adoptados para su resolucién
pondran fin a la via administrativa, y podran ser impugnados ante el érgano de
contratacién, a través del recurso potestativo de reposiciéon o ante el drgano
competente de la Jurisdiccion contencioso-administrativa.

B) FASE DE LICITACION, SELECCION, VALORACION, ADJUDICACION Y
FORMALIZACION DEL CONTRATO.

10. PROCEDIMIENTO

La forma de adjudicacién de contrato serd el procedimiento abierto simplificado
abreviado, previsto en el articulo 159.6 de la LCSP, en el que todo empresario
interesado podra presentar una proposicion, quedando excluida toda negociacién de los
términos del contrato con los licitadores. La adjudicacion del contrato se realizara
utilizando como criterios los establecidos en la clausula 12

Los tramites de licitacion, seleccion, valoracion adjudicacion y formalizacion del
presente contrato seran los recogidos en el art. 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico.

11. LICITACION ELECTRONICA

La presente licitacion se tramitard, de conformidad con las disposiciones de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, teniendo el mismo
caracter, exclusivamente, electrénico.

EL PERFIL DELL CONTRATANTE es la PLATAFORMA DE CONTRATOS
DEL SECTOR PUBLICO: https:/contrataciondelestado.es/

La presentacion de ofertas y la apertura de los sobres se realizara electronicamente
a través de la Plataforma de Licitacién de la Diputacién Provincial de Burgos,
accesible desde https://central.burgos.es/
Los requerimientos previos a la adjudicacion, la adjudicacion y la relacion posterior
entre la entidad local y los licitadores y adjudicatario se realizara a través de la sede
electronica del Ayuntamiento:
http://montorio.sedelectronica.es.
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http://montorio.sedelectronica.es/
https://central.burgos.es/
https://contrataciondelestado.es/

Las licitaciones son accesibles desde la URL https://central.burgos.es/ de dos formas
distintas:

-Botén “Publicaciones” y pulsando “Personarse como licitador.

-Botén “Licitacion” En este momento solicitara la identificacion del licitador, que
podra acceder con su usuario y contrasefia, o con su certificado digital.

Si no estuviera dado de alta, podra solicitarla mediante el botén “Solicitud de
Adhesion” o contactando telefénicamente con la Central de Contratacién en el
teléfono 947 25 86 21.

Para enviar las propuestas se presenta un asistente donde se debera indicar la
informacion y adjuntar los documentos que solicitan los pliegos correspondientes.
La oferta se considera enviada una vez firmada y obtenido el recibi que genera la
plataforma como prueba de la presentacion. Si la oferta se produjese fuera de plazo,
sera excluida, salvo que desde Diputacion se compruebe que ha habido
imposibilidad técnica por fallo en la herramienta.

Para obtener mas informacion sobre los tramites electronicos referentes al registro,
presentacion de ofertas, o para cualquier otra incidencia referente a la plataforma, el
licitador cuenta con el soporte de la Central de Contratacién de la Diputaciéon de
Burgos, a través del teléfono 947 25 86 21.

Para poder tener acceso a toda la informacion, asi como la posibilidad de firmar
documentos y presentar licitaciones, el usuario debera tener instalada la aplicacion
de firma “@utofirma” descargable gratuitamente desde:
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html

La presentacién de ofertas es responsabilidad exclusiva del licitador, al que se
recomienda, encarecidamente, preparar dichas ofertas con la antelacion necesaria,
teniendo un margen temporal para la resolucion de posibles problemas técnicos.
Igualmente, se recomienda precaucién en la carga de informacion y documentos,
pues la presentacion es unica, no pudiendo hacer correcciones una vez que se ha
enviado la oferta.

Una vez presentada una oferta a través de la plataforma se generard un recibo
electronico que garantizara la fecha, hora y contenido de su oferta.

12. CRITERIOS DE VALORACION
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Rebaja del presupuesto .........coccueeeeeeeeeieeniieeniieeneeesieeennne 80 Puntos %
Zy
Ampliacién de la garantia 28
5 afios minimo (Segun Memoria).......ccccceeeevvreervveeerveeesuneennnns 0 Puntos § g
10 afios maximo (Con Certificado del fabricante).................. 5 Puntos %?‘;
6 afios.....ccceevueunne. 2 Puntos 5
7 Qfi0S vevereerreerenenn 4 Puntos %E
8 afos ...cevvereeeene, 6Puntos G
9 afios .....ceveevrninne 8 Puntos §§
10 afi0S....veereeeenee 10 Puntos 3
82



https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html

Aumento del mantenimiento de la obra

1 ARO MINIMO....ccciitiiieieiiee et eeannes 0 Puntos
SYAN S Lo I\ 5 41 ' (o JEUU RO 5 Puntos
Los periodos intermedios se hacen de forma proporcional
2a00S.....ccovvrerrnnnnnn. 2,5 Puntos

3 afoS.......cceeeuvvnnenn. 5 Puntos

4 afos.....cccevvueennnn... 7,5 Punto

5 afos.....ccceeuvvenenn. 10 afios

Cercania de la empresa con el objeto de facilitar la gestion y supervision de la obra, asi
como reducir costos de desplazamiento: 10 puntos

Se consideraran en principio, a resultas de lo que resuelva el érgano de contratacion,
desproporcionadas o temerarias las ofertas que tengan tal consideraciéon de acuerdo con
lo dispuesto en el articulo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. Las
ofertas desproporcionadas o temerarias podran ser excluidas, previo tramite en los
términos sefialados en el art. 149 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico.

13. PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Plazo y forma de presentacion de proposiciones. - La presente licitacion tendra
exclusivamente caracter electrénico. El plazo de presentacion de proposiciones sera de
DIEZ DIAS (10) DIAS HABILES, desde el siguiente a la publicacién del anuncio en la
Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

14. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

SOBRE UNICO: El licitador presentard en este sobre:

a) Por un lado, la declaracion responsable en la que hara constar que cumple TODAS
las condiciones establecidas legalmente para contratar con este Ayuntamiento, de
conformidad con el Anexo I (DECLARACION RESPONSABLE) del presente
pliego, todo ello, en virtud de lo dispuesto en el articulo 159.4 c) de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (modelo I).

b) Por otro lado, la documentacién relativa al criterio que depende de cuantificacion
automatica, de conformidad con el Anexo II Modelo de Proposicién que figura al
final del presente Pliego, previsto en la clausula undécima del presente pliego,
referido a la oferta econ6mica.
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15.-COMPOSICION DE LA MESA DE CONTRATACION APERTURA DE

PROPOSICIONES

Mesa de contratacion: D. Faustino Serna Prieto, Marta Romero Gil, Beatriz
Alonso Carrillo, asistida del técnico Lourdes Mufioz Vicente, quien sera la
responsable del contrato

De conformidad con lo dispuesto en el Disposicion Adicional Segunda de la LCSP, el
organo de contratacion estara asistido por una Unidad Técnica encargada de la apertura
y de la valoracion de las proposiciones. Esta unidad técnica estara constituida, por:
- La secretaria — Interventora del Ayuntamiento de Montorio

- La Arquitecta Técnica redactora del proyecto del Ayuntamiento

La apertura de las proposiciones se realizara el primer martes siguiente de la
finalizacion del plazo para presentar las ofertas a las 13:00 horas, y no se celebrara acto
publico de apertura de las mismas. Abiertas las ofertas, su valoracién se efectuara de
forma automatica/por la unidad técnica de acuerdo con las férmulas establecidas en la
cladusula décima de este pliego, generandose la propuesta de adjudicacion a favor del
licitador que obtenga la mejor puntuacion.

Realizada la propuesta de adjudicacion, la unidad técnica procedera, en el mismo acto,
a comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la
empresa estd debidamente constituida, que el firmante de la proposicién tiene poder
bastante para formular la oferta, y no esta incursa en ninguna prohibicién para contratar.
Al licitador propuesto como adjudicatario, para que en un plazo de tres dias naturales
acredite:
1.- Su capacidad, asi como la solvencia econémica, técnica y profesional (Inscripcién en
el Registro Oficial de licitadores y Empresas clasificadas del sector publico), o en su
defecto, los criterios estipulados en la clausula séptima del presente pliego.
2.- Certificado de estar al corriente en sus obligaciones tributarias y de la seguridad
social.

16.-DECISION DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EIL. CONTRATO O
DESISTIMIENTO

Corresponde al organo de contratacion competente por razones de interés publico
debidamente justificadas adoptar la decisién de no adjudicar o celebrar el contrato, asi
como desistir del procedimiento antes de la formalizacion. También podra desistir del
procedimiento cuando aprecie una infraccion no subsanable de las normas de
preparacién del contrato o de las normas reguladoras del procedimiento de
adjudicaciéon. Tanto la decision de no adjudicar como el desistimiento del
procedimiento estaran sometidos a los requisitos establecidos en el articulo 152 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

En estos casos se compensara a los candidatos aptos para participar en la licitacion con
un euro y al propuesto como adjudicatario, con cinco euros.
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17.-DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LA OFERTA ECONOMICAMENTE
MAS VENTAJOSA

Una vez que se conozca la mejor oferta, la Mesa de contratacion le requerira para que
presente, en el plazo de SIETE DIAS , a contar desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento, la siguiente documentacion:

1) Los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar.

a) Si el licitador es persona juridica, deberan presentar electronicamente copia de
CIF, copia de los estatutos sociales inscritos en el Registro mercantil vigentes.

Cuando se trate de empresarios no espafnoles de Estados Miembros de la Comunidad
Europea o signatarios del acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo, su
capacidad de obrar se acreditara mediante la inscripcion en los Registros o
presentacion de las Certificaciones que se indican en el Anexo I del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas, en funcién de los diferentes
contratos.

La capacidad de las empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior, se
acreditara mediante Certificacién expedida por la representacion diplomatica
espafiola en la que se haga constar que figuran inscritas en el Registro Local
Profesional, Comercial o analogo o, en su defecto que actien con habitualidad en el
trafico local en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del
contrato.

Las empresas extranjeras presentaran sus documentos constitutivos traducidos de
forma oficial al castellano. Ademads, para las empresas extranjeras se exige la
presentacion de una declaracion de sometimiento a la jurisdiccion de los Juzgados y
Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

En caso de empresas no comunitarias, debera acompafiarse informe de la
representacion diplomatica espafiola sobre la condicion de Estado signatario del
Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacion Mundial del Comercio o, en
caso contrario, el informe de reciprocidad al que se refiere el art. 68 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

b) Si el licitador fuera una persona fisica sera obligatoria la presentaciéon de la
fotocopia del D.N.IL.
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2) En todo caso se exigira fotocopia del D.N.I. del firmante de la proposicién y
fotocopia del D.N.I de la persona que firme el contrato.

3) Poder notarial que acredite la representacion de la persona juridica. El poder
debera ser bastanteado por el Sr. secretario general o funcionario Letrado que le
sustituya.

4) Si varias empresas acuden a la licitacion constituyendo una unién temporal, cada
uno de los empresarios que la componen, deberan aportar los documentos
acreditativos de su personalidad, capacidad de obrar y demas exigidos en el presente
Pliego. En el escrito de proposicion indicaran los nombres y circunstancias de los
empresarios que la suscriban, la participacion de cada uno de ellos en la union, y la
persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la
representacion de todos ellos frente a la Administracion; si la unién se compone de
empresas espafiolas y extranjeras ésta ha de ser espafiola.

Si el contrato se adjudicara a la union temporal debera acreditar la constitucion de
la misma, en Escritura publica, en el plazo maximo de un mes a contar desde la
notificacion del acuerdo de adjudicacion. Dichos empresarios quedaran
solidariamente obligados ante la Administracion. La falta de documentacién
completa de cualquiera de las empresas agrupadas o de algunos de los restantes
requisitos dara lugar a la desestimacion de la agrupacion y de los miembros que la
integran como licitadores.

5) Certificado de estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias y de
Seguridad Social. Junto a ello, el Ayuntamiento de oficio, verificara si la oferta

econdmicamente mas ventajosa se encuentra al corriente de las obligaciones
tributarias con esta Administracién Local.

6) La acreditacion de la solvencia técnica o profesional de los licitadores se realizara
de la siguiente manera:

- Mediante una relacion de las obras ejecutadas con el mismo objeto del contrato
(Rehabilitacion de edificios, actuaciones de eficiencia energética) en los ultimos
cinco afios que incluya importe, fechas y el destinatario de los mismos. Los
servicios o trabajos efectuados se acreditardn mediante certificados de correcta
ejecucion expedidos o visados por el 6rgano competente, cuando el destinatario sea
una entidad del sector publico; cuando el destinatario sea un sujeto privado,
mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una
declaracion del empresario; en su caso, estos certificados seran comunicados
directamente al 6rgano de contratacion por la autoridad competente.

7) Constituir la garantia definitiva por importe del 5 % del precio de adjudicacion,

excluido el IVA.
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Cuando a consecuencia de la modificacién del contrato experimente variacion el
valor del total del presupuesto del contrato, se reajustara la garantia constituida en la
cuantia necesaria para que se mantenga la debida proporcionalidad entre la garantia
definitiva y el presupuesto del contrato.

La garantia definitiva sélo sera devuelta una vez transcurrido el plazo de garantia de
un afo, a contar desde la recepcion de las obras por el Ayuntamiento, siempre que
no resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia.

8) Presentar el seguro de responsabilidad civil exigido en el pliego.
9) Presentar el ultimo recibo del Impuesto de Actividades Econdmicas, en su caso.

En un plazo de 3 dias desde la finalizacion del plazo para presentar proposiciones, se
procedera a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario,
procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalizacion. La adjudicacion
debera ser motivada y se notificara a los candidatos o licitadores, debiendo ser
publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

18.-FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato debera formalizarse en documento administrativo. Se debera ajustar
con exactitud a las condiciones de licitacion, constituyendo dicho documento
suficiente para acceder a cualquier registro publico. No obstante, el contratista
podra solicitar que se eleve a escritura publica, correspondiendo de su cargo los
correspondientes gastos. En ningun caso se podra incluir en el documento en el que
se formalice el contrato cladusulas que impliquen alteracién de los términos de la
adjudicacion.

La formalizacion deberd efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles
siguientes a aquél en que se reciba la notificacion de la adjudicacién a los licitadores
en la forma prevista en los términos recogidos en los articulos 153 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

19.-CONFIDENCIALIDAD

Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, relativas a la publicidad de la adjudicacién y a la informacién
que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos podran designar como
confidencial parte de la informacién facilitada por ellos al formular las ofertas, en
especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos
confidenciales de las mismas. Los 6rganos de contratacion no podran divulgar esta
informacién sin su consentimiento.
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De igual modo, el contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella
informacion a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que
se le hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su
propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra durante un
plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacion, salvo que los pliegos
o el contrato establezcan un plazo mayor.

C) FASE DE EJECUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

20.-PRERROGATIVAS

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en el
articulo 190 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
el 6rgano de contratacion competente ostenta la prerrogativa de interpretar los
contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlos por razones de interés publico, acordar su resolucién y determinar los
efectos de ésta.

En caso de incongruencia o duda entre el pliego de Clausulas Administrativas
particulares y de Prescripciones técnicas , tendra preferencia en la interpretacion el
de clausulas administrativas

21.-RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCION DE OBRA Y DELEGADO DE
LA OBRA

El 6rgano de contratacion podrd designar una persona responsable del contrato
conforme se establece en el articulo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, siendo nombrado EL DIRECTOR DE OBRA

El director de obra que se designe por el 6rgano de contratacion ejercera las
funciones de direccion, inspeccién, comprobacion y vigilancia necesarias para la
correcta ejecucion de la obra contratada. El director de las obras podra estar
auxiliado por el personal que el 6rgano de contratacion designe.

El delegado de obra del contratista debera ser un técnico titulado, con experiencia
acreditada en obras de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato.

22.-COMPROBACION DEL REPLANTEO Y PROGRAMA DE TRABAJOS

a) El dia de formalizacién del contrato se realizardi CON CARACTER PREVIO una
visita técnica a la obra por el empresario junto al director de obra designado por el
Ayuntamiento y el alcalde de la Corporacion, y debera firmarse una primera acta de
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comprobacion del replanteo. En este Acta se debera hacer constar todas las
consideraciones técnicas que tanto el adjudicatario como el director de la obra tengan
sobre el Proyecto (Pliego de prescripciones técnicas). Fecha prevista: .......

b) El contratista deberéa presentar ELECTRONICAMENTE el siguiente dia habil

- PROGRAMA DE TRABAJOS detallado, que no podra modificar ninguna de las
condiciones contractuales.
- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL. TRABAJO.

c) El contratista debera presentar electronicamente en el plazo maximo de 7 dias
naturales desde la formalizacion del contrato (fecha maxima prevista 4/03/2022) la
siguiente documentacion:

- Plan de control de calidad.

- Compromiso de la empresa de control de calidad de entregar los resultados de los
ensayos en primer lugar al director de la obra y de anticipar los resultados negativos por
correo electrénico, en cuanto se disponga del resultado.

- Plan de residuos.

- Aptitud de los subcontratistas conforme a lo establecido en el articulo 215 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Se debera indicar la parte del contrato que se tenga previsto subcontratar,
seflalando su importe (a precios de ejecucion material del proyecto) y el nombre
del subcontratista y la parte que esta prevista ejecutar con medios propios. Se
aportaran las cartas de compromiso de los subcontratistas de ejecutar las unidades
de obras indicadas (junto con su aptitud para contratar sefialada).

23.-PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL. TRABAJO

El Alcalde aprobara el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, previo informe escrito
favorable de la Direccion Técnica de la obra.

24.-ABONOS AL CONTRATISTA. REGIMEN DE PAGOS

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 198.4 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, el Ayuntamiento tendra la obligacion
de abonar a los contratistas el precio dentro de los treinta dias naturales siguientes a
la fecha de aprobacion de los documentos que acrediten la realizacién parcial o total
del contrato.

La acreditacion de la realizacion de las obras se efectuara mediante certificaciones
de los trabajos efectuados que deberan contar con la firma del redactor del proyecto,
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Director de obra y contratista y registrarse electronicamente en el Ayuntamiento. La
Alcaldia o el Pleno de este Ayuntamiento, en funcion de su importe, sera el érgano
competente para la aprobacion de la certificacion en el plazo de 30 dias desde su
registro, aprobacion que se comunicara al contratista para la emisién de la factura
correspondiente, que se abonara en el plazo de 30 dias desde la aprobacién de la
certificacion. Conforme a la Disposicién Adicional Trigésima Segunda de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, el contratista tendra
obligacién de presentar la factura que haya expedido por los servicios prestados ante
el correspondiente registro administrativo a efectos de su remisién al 6rgano
administrativo o unidad a quien corresponda la tramitacién de la misma. La factura
debera cumplir los requisitos establecidos legamente y debera hacer constar en la
misma los siguientes cédigos DIR3: L.01092273. El registro de la factura se
realizara en la sede electronica: https://montorio.sedelectronica.es/e-invoice.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista para
que las obras se ejecuten en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la
Direccion de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente.

Las certificaciones asi expedidas solo devengaran intereses por demora desde la
fecha sefialada en el articulo 152 del Reglamento General de la Ley de Contratos de

las Administraciones Publicas

25. MODIFICACIONES Y SUSPENSION DEL CONTRATO

Las modificaciones del presente contrato de obras se tramitaran de

conformidad con lo dispuesto en el articulo 203 a 207, 191 y 242 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico.
El Ayuntamiento, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la
ejecucion del contrato. Igualmente procedera la suspensién del contrato si se diese la
circunstancia sefialada en el art.198 de la Ley de 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico. A efectos de la suspension del contrato se estard a lo
dispuesto en el art. 208 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, asi como los elementos concordantes del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se desarrolla la Ley de contratos del Sector Publico.

26. CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION

La cesién a un tercero de las obligaciones y derechos dimanantes del contrato
se ajustara al cumplimiento de los requisitos recogidos en el articulo 214 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, Contratos del Sector Publico.

El contratista podra subcontratar la obra. En todo caso, dicha subcontratacién,
estara sometida al cumplimiento de los requisitos del articulo 215 y 216 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.
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https://montorio.sedelectronica.es/e-invoice

27. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

a) Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas
en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y al Proyecto que sirve de base al
contrato y conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica de éste diere al
contratista el director Facultativo de las obras.

b) La ejecucién de la obra se realizara a riesgo y ventura del contratista y éste
no tendrd derecho a indemnizaciones por causas de pérdidas, averias o perjuicios
ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor y siempre que no exista
actuacion imprudente por su parte.

c) El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total
fijado para la realizacién del mismo.

d) Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de
garantia, el contratista es responsable de los defectos que en la construcciéon puedan
advertirse.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia
por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento de contrato por parte del
adjudicatario, respondera éste de los dafos y perjuicios durante el término de quince
afios a contar desde la recepcion. Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado
ningin dafio o perjuicio, quedara totalmente extinguida la responsabilidad del
contratista.

e) El adjudicatario no podrd introducir o ejecutar modificaciones en el
contrato, sin la debida aprobacion de dicha modificacion y el presupuesto resultante por
la Administracion. En otro caso, no podra el contratista efectuar ningtin tipo de obra que
supere por su cuantia el presupuesto fijado, no habiendo lugar a indemnizacion alguna,
ni a abono del exceso al adjudicatario, delimitdndose las responsabilidades a que
hubiere lugar de conformidad con la legislacion vigente.

f) El contratista serd responsable de la calidad de las obras y trabajos
prestados, asi como de los dafios y perjuicios que se causen a terceros COmo
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato.

g) El contratista viene obligado bajo su responsabilidad a cumplir lo
dispuesto por la legislacion vigente respecto de los salarios minimos, prevision y
Seguridad Social y demas Leyes especiales. El Ayuntamiento estara exento de cualquier
litigio que se pudiera suscitar entre la empresa y sus trabajadores o entre éstos y
terceros.
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Asimismo, el adjudicatario observara rigurosamente la legislacion sanitaria y
sobre seguridad e higiene en el trabajo.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de
enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevencion de Riesgos laborales, en materia de coordinacion de actividades
empresariales, el adjudicatario debera acreditar por escrito antes del inicio de la
actividad contratada, el cumplimiento de las siguientes obligaciones en materia de
prevencion de riesgos laborales:

- La evaluacion de riesgos y la planificacién de la actividad preventiva
correspondiente a la obra o servicios contratados.

- La formacién e informacién en materia preventiva de los trabajadores que
van a prestar servicios en el centro de trabajo.

- Justificante de entrega de equipos de proteccién individual, que en su caso,
fueran necesarios.

- Compromiso de que notificaran al Servicio de Prevencion de Riesgos
Laborales del Ayuntamiento, de los nuevos riesgos que puedan surgir en el transcurso
de la actividad, sobre todo si son riesgos graves y si han ocurrido accidentes de trabajo
durante la actividad.

Si la empresa subcontratara parte de la obra o servicio contratado, debera
exigir a la subcontrata los justificantes de cumplimiento de las obligaciones anteriores y
entregarlos al Ayuntamiento Entre las empresas contratistas y subcontratistas deberan
establecerse los medios de coordinacién necesarios, segun lo dispuesto en el Capitulo V
del Real Decreto 171/2004 de 30 de enero.

h) De conformidad con la Disposicién adicional primera del Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevencién de Riesgos laborales, en materia de coordinacion de
actividades empresariales las obras incluidas en el ambito de aplicacion del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion, se regiran por lo establecido en el citado
real decreto. A los efectos de lo establecido en este real decreto, se tendra en cuenta lo
siguiente:

- La informacién del articulo 7 de Real Decreto 171/2004, de 30 de
enero, se entendera cumplida por el promotor mediante el estudio de seguridad y salud o
el estudio basico, en los términos establecidos en los articulos 5y 6 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre.
Las instrucciones del articulo 8 del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, se
entenderan cumplidas por el promotor mediante las impartidas por el coordinador de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, cuando tal figura exista; en otro caso,
seran impartidas por la direccion facultativa.
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- Las medidas establecidas en el capitulo IV del Real Decreto 171/2004,
de 30 de enero, para el empresario principal corresponden al contratista definido en el
articulo 21.h) del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

- Los medios de coordinacion en el sector de la construccién seran los
establecidos en Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, y en la disposicion adicional
decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales, asi como cualesquiera otros complementarios que puedan establecer las
empresas concurrentes en la obra.

i) Son asimismo de cuenta del contratista el pago del importe de los anuncios
(limite maximo: 500 euros) y de cuantos gastos se ocasionen con motivo de los tramites
preparatorios o de formalizacién del contrato, pago de tributos, etc... y cualquier otro
que se produzca incluso en los casos en que esté reconocido su derecho a la repercusion.

j) El contratista debera sefializar las obras correctamente, disponiendo de los
elementos de balizamiento y vallas de proteccion que puedan resultar necesarias para
evitar todo tipo de accidentes, siendo responsable de los percances de cualquier
naturaleza causados a terceros, como consecuencia de la realizacién de las obras,
especialmente debidos a falta de sefializacién y balizamiento o de elementos de
proteccion.

k) Todos los gastos necesarios para la completa ejecucion de los trabajos:
materiales, instalaciones, enganches a redes y servicios, suministros, medios
instrumentales, mano de obra etc, son de cuenta del contratista desde el momento de la
adjudicacion, ademas de cualesquiera otras nacidas del contrato o de la participacion de
la licitacion.

1) El adjudicatario suscribira la péliza de seguro que a continuacion se indica
dependiendo del presupuesto base de licitacién se seleccionara uno de los siguientes:

- Seguro de responsabilidad civil
¢ Responsabilidad civil postrabajos 60.000,00€
¢ Fianzas y defensas: incluidas.

Presentard, junto con una copia de la péliza, un Certificado actual de la Compafiia de
Seguros que declare expresamente que la pdliza suscrita tiene las coberturas

individuales y totales exigidas en este Pliego, para lo cual se reproduciran en él los
conceptos y cuantias arriba indicados, y llevard firma y sello de la compaiiia que
refrende su existencia y estar al corriente en el pago de la prima correspondiente a esa
fecha.

Este seguro permanecera en vigor durante toda la vigencia del contrato, incluidas las
prorrogas. Cualquier variacion en el mismo, debera comunicarse al Ayuntamiento.
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28. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO. PENALIDADES

Se impondran penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas
previstas a continuacion:

a) Por cumplimiento defectuoso. Se impondran penalidades por cumplimiento
defectuoso en los siguientes términos:

- Si, al tiempo de la recepcion, las obras no se encuentran en estado de ser
recibidas por causas imputables al contratista.

- Como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato, salvo
que, motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o
muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%,
respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.

- En todo caso, la imposicion de las penalidades no eximira al contratista de la
obligacion que legalmente le incumbe en cuanto a la reparacién de los defectos.

b) Por incumplir criterios de adjudicacion. Se impondran al contratista
penalidades por incumplir los criterios de adjudicacion en los siguientes términos:

- Si, durante la ejecucién del contrato o al tiempo de su recepcion, se aprecia
que, por causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los
compromisos asumidos en su oferta.

- Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicacién sera
preciso que al descontarse un 25 por 100 de la puntuacién obtenida por el contratista en
el criterio de adjudicacién incumplido, resultara que su oferta no habria sido la mejor
valorada.

- Como regla general, su cuantia serd un 2% del presupuesto del contrato, salvo
que, motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o
muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%,
respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.

¢) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables,
hubiera incurrido en demora, tanto en relacion con el plazo total como con los plazos
parciales establecidos, se estara a lo dispuesto en el articulo 193 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico.
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d) Por incumplimiento de la subcontrataciéon. Su cuantia serd un 25% del
presupuesto base de licitacion, salvo que, motivadamente, el 6érgano de contratacion
estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta
el 50 %. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la
gravedad.

29. RECEPCION. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Realizadas las obras, el contratista lo comunicara al Ayuntamiento y dentro
del mes siguiente tendra lugar el acto de recepcion de las mismas, a las que concurrira
un facultativo en representaciéon del Ayuntamiento, el facultativo encargado de la
direccion de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas,
una vez verificado por los servicios técnicos municipales que el contrato se ha cumplido
correctamente y a satisfacciéon del Ayuntamiento tal y como sefiala el art. 210 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico, el facultativo del
Ayuntamiento las dard por recibidas, levantandose la correspondiente Acta y
comenzando entonces el plazo de garantia.

Se levantaran tres copias: una para el Ayuntamiento, otra para el contratista y
otra para el director de obra.

La recepcidn del contrato se regira por lo establecido en el articulo 243 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico y en los articulos 163 y
siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

Al tiempo de la recepcién se comprobara en particular el cuamplimiento por el
contratista de las siguientes obligaciones:

1%) El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su
situacion inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.

2%) El cumplimiento no defectuoso del contrato.

3%) El cumplimiento de los criterios de adjudicacion.

4%) El cumplimiento de las condiciones de ejecucion.

Durante la ejecucion del contrato la empresa adjudicataria informara al 6rgano
de contratacién mediante la presentacion de la correspondiente declaracion acreditativa

de los puestos de trabajo creados asi como de las altas de nuevos trabajadores y de las
bajas que se produzcan.
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30. RESOLUCION DEL CONTRATO

La resolucién del contrato se regira por lo establecido con caracter general en los
articulos 210 a 213 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico y especificamente para el contrato de obras en los articulos 245 y 246 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, asi como en los articulos
109 a 113 y 172 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

En todo caso en caso de resolucion del contrato por causa imputable al
contratista se estara a lo dispuesto en el articulo 213.3 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Ademas de las previstas en la normativa sefialada, seran causas de resolucion del
contrato las siguientes:

- El retraso en el cumplimiento de los plazos parciales por el contratista en mas
de un 20% referido al presupuesto previsto en el programa de trabajos.

- La realizacién de partes de la obra mediante subcontratos que no se ajusten a lo
indicado, por celebrarse con empresarios distintos a los indicados nominativamente en
la misma o por referirse a partes de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella sin
autorizacién expresa del director de las obras.

-La retencién de resultados de los ensayos o su ocultacion, por parte de la
empresa de control de calidad al director de la obra.

- El inicio de demoliciones sin autorizacion previa de la direccién facultativa de
la obra.

En caso de resolucion del contrato por incumplimiento culpable del contratista
se incautara la fianza definitiva en concepto de dafio causado al Ayuntamiento por
impedir o retrasar la entrega al uso publico de la obra.

31. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia sera de un afo ( 365 dias), salvo que el adjudicatario
ofrezca uno mayor y comenzara a partir de la fecha de la recepcién. El contrato se
entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo y a satisfacciéon del Ayuntamiento, la totalidad de su objeto.

Durante este plazo se aplicara lo establecido en el articulo 167 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas en cuanto a las
obligaciones del contratista, asi como en lo relativo a la facultad de la Administracién
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de, en caso de incumplimiento, ejecutar a costa de aquél los trabajos necesarios para la
conservacion de la obra.

Todos los gastos que se ocasionen por la conservacién de las obras durante el
periodo de garantia seran de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna
indemnizacion por este concepto. Se exceptian los dafios ocasionados en la obra por
fuerza mayor, que seran soportados por la Corporacién, si bien ésta tendra la facultad de
exigir al contratista que realice las obras de reparacion.

32. LIQUIDACION

Transcurrido el plazo de garantia a que se refiere la clausula anterior se procedera a la
liquidacion del contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 179 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

En Montorio, a 12 de agosto de 2025

EL ALCALDE.
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Anexo |

DECLARACION RESPONSABLE

DIDA... con D.N.L en
nombre propio o0 en representacion de la empresa de la firma
......................................... ,con CILF. nlm .............c..ccoevvvnnre..., con domicilio a

Bajo su personal responsabilidad DECLARA:

- Que el firmante ostenta la representaciéon de la sociedad que presenta la oferta.

- Que cuenta con la adecuada solvencia econdémica, financiera y técnica o, en su
caso, la clasificacion correspondiente.

- Que cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad.

- Que no esta incurso en ninguna de las causas de prohibicion de contratar
establecidas en el articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico.

- Que se compromete, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75.2 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, en el supuesto de que
la empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, a demostrar al
Ayuntamiento que va a disponer de los recursos necesarios mediante la
presentacion a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades.

SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA
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ANEXO II

MODELO DE PROPOSICION

Oferta Economica: "D. ..., mayor de edad, con domicilio a efectos de notificaciones

en ..., titular del N.I.LF. nim. ..., expedido en ..., el dia ..., debidamente capacitado en
derecho para contratar, bajo mi responsabilidad en nombre propio o en representacién
de ..., segtin poder otorgado en .......... el dia .......... ante el Notario D. .................... del
[lustre Colegio Notarial de ............... , NO ... de su Protocolo, que acompafio, enterado
de la intencion del Excmo. Ayuntamiento de ........... de adjudicar mediante

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO,REHABILITACION DE
EDIFICIO BAJO LOS CRITERIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN
MONTORIO

, me comprometo a la realizacién del objeto del contrato por un precio de:

* Base imponible: ... euros, (en letra y nimero), sin IVA.

* Tipo de gravamen aplicable: ... %.

* Cuota y precio total del contrato:... (en letra y nimero), IVA incluido, que
supone una baja de ...%, sobre el tipo de licitacion, en el plazo de ... meses, si me es
adjudicado este procedimiento, con arreglo al Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares y Proyecto, cuyo contenido conozco y acepto en su integridad".

Lugar, fecha y firma del licitador o apoderado.
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