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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
(Adaptado al Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia)

C02.104. P02 - Programa DUS 5000 de ayudas a proyectos de economia baja en carbono en
municipios de menos de 5.000 h (Gestion IDAE).

Proyecto financiado por la Unién Europea — NextGenerationEU en el marco del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

Contrato: “PROYECTO REFORMA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO
PUBLICO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAFRUELA”
Programa: (PROGRAMA DUS5000) Expte PR-D5000-2022-004424

PLIEGO DE CONDICIONES ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS PARA
CONTRATAR, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, VARIOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION, MEJOR RELACION CALIDAD - PRECIO, LAS
OBRAS DE REFORMA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO EN
EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAFRUELA.

CUADRO RESUMEN DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES

A. PODER ADJUDICADOR DEL CONTRATO

Nombre de la entidad contratante Ayuntamiento de VILLAFRUELA
Tipo de la entidad contratante Ayuntamiento
NIF de la entidad contratante P0944500H

Organo de contratacion: Pleno del Ayuntamiento de VILLAFRUELA.

Perfil del contratante y direccion del 6rgano de contratacion: https://villafruela.sedelectronica.es
Plataforma del Sector Pablico ( Place): https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma y

el procedimiento electrdnico se seguira a través de la Plataforma de la Diputacion Provincial de

Burgos https://central.burgos.es/

Direccion del 6rgano del contratacion: villafruela@diputaciondeburgos.net

B. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
NUmero de Expediente 3/2024 Tipo de contrato Obras
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Tipo de procedimiento Abierto simplificado

Tramitacion Ordinaria

Forma de presentacion de ofertas: Electrénica

C. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO

Obra de reforma del alumbrado pdblico en el término municipal de VILLAFRUELA conforme
al proyecto redactado por el Ingeniero Industrial D. José Ramon Sarralde Fernandez

Clasificacion CPV, cddigo 45316000

Lotes: Lote Unico

D. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Presupuesto de ejecucién material 83.370,62€
Gastos Generales 10.838,18 €
Beneficio industrial 5.002,24 €
Valor estimado del contrato 99.211,04 €
Impuestos aplicables al presupuesto base de 21%
licitacion

Presupuesto base de licitacion impuestos incluidos 120.045,36 €
Partida presupuestaria 2024, 165-611
Revision de precios No
Régimen de financiacién (entidad) 14.597,83 (12,16%)
Régimen de financiacion (UE) 105.447,53 (87,84%)
Descripcion de programas de financiacién UE IDAE, PRTR DUS 5000 2022-004424

E. VALOR ESTIMADO

Presupuesto base de licitacion IVA excluido

99.211,04 €

TOTAL VALOR ESTIMADO

99.211,04 €

F. EJECUCION DEL CONTRATO:

‘Plazo de ejecucion

Dos (2) meses |

G. PRORROGA DEL CONTRATO

‘Prorroga

NO |

H. PLAZO DE GARANTIA

‘Garantl'a

Tres (3) afios |

I. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

‘Admisibilidad de Variantes

NO |

Pcos)

S
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J. REVISION DE PRECIOS.
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NextGenerationEU Plan de Recuperacion, DUS
W\ Transformacién y Resiliencia

Revision de precios NO

H. PLAZO DE GARANTIA

Garantia Provisional NO

Garantia definitiva: Sl 5% precio de adjudicacion excluido IVA

M. ADSCRIPCION OBLIGATORIA DE MEDIOS

‘Adscripcién obligatoria de medios | NO

N. SUBROGACION

‘Subrogacién | Sl

N. SUBCONTRATACION

|Subc0ntratacién | Sl

P. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

\Modificaciones contractuales previstas | NO

Q. REGIMEN DE RECURSOS

Recurso especial en materia de contratacion NO

Recurso de alzada Sl

Recurso potestativo de reposicion Sl
3
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C02.104. P02 - Programa DUS 5000 de ayudas a
proyectos de economia baja en carbono en municipios de menos de 5.000 h (Gestién IDAE).

Proyecto financiado por la Unién Europea — NextGenerationEU en el marco del Plan de
Recuperacién, Transformacién y Resiliencia.

PLIEGO DE CONDICIONES ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS PARA
CONTRATAR, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO,
VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, MEJOR RELACION CALIDAD -
PRECIO, LAS OBRAS DE REFORMA DE LAS INSTALACIONES DE
ALUMBRADO PUBLICO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAFRUELA.
Exp: IDAE PR-D5000-2022-004424.

CLAUSULA PRIMERA. Objeto y calificacion.

1.1 Descripcion del objeto del contrato

El objeto del contrato consiste en la ejecucion de las obras que se contienen en el documento
técnico, Proyecto de reforma de las instalaciones de alumbrado publico en el término
municipal de VILLAFRUELA, con arreglo al proyecto y documentacion complementaria
redactada por el Ingeniero Industrial D. José Ramoén Sarralde Fernandez.

El contrato definido tiene la calificacion de contrato administrativo de obras, de acuerdo con
el articulo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pablico, por la
que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

Dicho proyecto ha sido aprobado por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, en sesion
celebrada el 26 de enero de 2023

1.2 Justificacion de la necesidad del contrato

Su ejecucidn viene justificada en la necesidad que tiene el Ayuntamiento de renovar las
instalaciones existentes de alumbrado publico exterior, a fin de disminuir la potencia
instalada, consiguiéndose un importante ahorro energético.

Es imprescindible llevar adelante las anteriores obras por la necesidad de disminuir el coste
eléctrico del alumbrado publico, adoptando la solucién de su renovacion con la instalacion
de luminarias led, para conseguir un uso racional de la energia

Las Prescripciones técnicas particulares para la ejecucion de las obras son las recogidas e
indicadas en el Proyecto Técnico.

Division en lotes: Dada la naturaleza del objeto del contrato, no se ha considerado
4
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conveniente su division en lotes, debido a que la

realizacion independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del
contrato dificultara la correcta ejecucion del mismo desde el punto de vista técnico, ya que
lo que se pretende es la ejecucidon de una obra con un resultado global uniforme y poder
cumplir el plazo de ejecucion. Por otra parte, la division en lotes dificultaria la labor de la
Direccion de Obra.

Cddigos de identificacion de las prestaciones objeto del contrato

45316000-5 Trabajos de instalacion de sistemas de alumbrado y
sefializacion

CLAUSULA SEGUNDA. Organo de contratacion

El 6rgano de contratacion de conformidad con la Disposicién Adicional Segunda de la
LCSP, es el Pleno.

El mencionado 6rgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucion vy
determinar los efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos
sefialados en la LCSP y demas normativa de aplicacion. Los acuerdos que a este respecto
dicte seran ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacién ante la
Jurisdiccion competente.

CLAUSULA TERCERA. Régimen Juridico del Contrato, recursos, 6rganos
competentes en caso de impugnacion y jurisdiccion competente.

El presente contrato tiene caracter administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 25 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que
se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Las partes
guedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en el correspondiente
Proyecto.

Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al formular su
proposicion, la memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones
técnicas particulares, el pliego de clausulas administrativas particulares, el plan de seguridad
y salud, y el plan de gestion de residuos, tienen caracter contractual y la presentacion de la
oferta, que igualmente tendra caracter contractual, supondra una prueba de conformidad con
la adjudicacion.
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En caso de contradiccién entre este pliego, y el

pliego de prescripciones técnicas, prevalecera el presente pliego, salvo que se deduzca que
se trata de un evidente error de hecho o aritmético o que por razén de especialidad técnica
deba prevalecer el documento técnico frente al administrativo.

El 6rgano de contratacion ostenta, en relacién con la prestacién que regula el presente pliego,
las prerrogativas de interpretarlo y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlo por razones de interés publico, resolverlo y determinar los efectos de esta
resolucidn, asi como todas aquellas reconocidas en la legislacion vigente y en los restantes
documentos que tengan carécter contractual.

Tienen caracter contractual, ademas de este PCAP, el Proyecto Técnico, la memoria de cada
proyecto de obras en lo referente a la descripcion de los materiales basicos o elementales
que forman parte de las unidades de obra (articulo 128 RGLCAP), los planos del proyecto,
los cuadros de precios, la oferta econémica y técnica que resulte adjudicataria del contrato,
el documento de formalizacién del contrato y el programa de trabajo aceptado por el érgano
de contratacion.

Este contrato esta financiado con Fondos Europeos y se sometera también a las disposiciones
comunitarias que regulan el PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILIENCIA (PRTR):

Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014
sobreContratacion Publica y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE

Reglamento de Ejecucion 2016/7 de la Comisién, de 5 de enero de 2016, por el que
se establece el formulario normalizado del documento europeo Gnico de contratacion

Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de
juliode 2018 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Union, por
el que se modifican los Reglamentos (UE) 1296/2013, (UE) 1301/2013, (UE) 1303/2013,
(UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014 y (UE) 283/2014 y la
Decision

541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) 966/2012

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado
mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre

Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007,de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto, regula la concesion directa de ayudas para

inversiones a proyectos singulares locales de energia limpia en municipios de reto

demografico (PROGRAMA DUS 5000), en el marco del Programa de Regeneracion y Reto
6
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Demografico del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resilencia) Modificado por la disponsicion final primera del Real Decreto
991/2021, de 16 de noviembre.

Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestién
del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y
formato de la informacién a proporcionar por las Entidades del Sector Piblico Estatal,
Autonémico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de
ejecucioén presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

Instruccion de 23 de diciembre de 2021 de la Junta Consultiva de Contratacion Publica del
Estado sobre aspectos a incorporar en los expedientes y en los pliegos rectores de los
contratosque se vayan a financiar con fondos procedentes del PRTR.

Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes
parala modernizacion de la Administracion Plblica y para la ejecucion del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

Supletoriamente, se aplicarén las restantes normas de derecho administrativo, sin perjuicio
de ladebida observancia de disposiciones normativas sectoriales relativas a los diferentes
aspectos que se vean afectados por la adjudicacion y ejecucion de la prestacion, que habran
de ser observados por el adjudicatario.

Ademas, seran de aplicacion al contrato y al contratista las condiciones a cumplir,
obligaciones asumidas y deberes que sean impuestos por la concesion de subvencion al
Ayuntamiento de VILLAFRUELA con cargo al PROGRAMA DUS 5000 en el marco del
Programa de Regeneracion Reto Demografico del Plan de Recuperacién, Transformacion
y Resiliencia (que financia parcialmente este contrato), en tanto beneficiarios finales y/o
reales de tales fondos.

Con el fin de garantizar y declarar que los fondos se han utilizado de conformidad con las
normas aplicables en lo que se refiere a la prevencion, deteccion y correccion del fraude, la
corrupcion y los conflictos de intereses, sera de aplicacion al contrato el Plan de Medidas
Antifraude del Ayuntamientode VILLAFRUELA, aprobado por Acuerdo del Pleno de fecha
7 de Septiembre de 2023 y sus eventuales modificaciones.

El presente contrato esta sujeto a los controles de la Comisién Europea, la Oficina de Lucha
Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europeo. Por tal motivo, estos
organos tendran derecho de acceso a la informacion sobre el mismo.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretacion, modificacion, resolucion y efectos de

este contrato seré resueltos por el érgano de contratacion, cuyas resoluciones pondran fin a

la via administrativa y contra las cuales habra lugar a recurso contencioso-administrativo,
7
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conforme a lo dispuesto por la Ley reguladora de

dicha jurisdiccion, previa interposicion, en su caso, del recurso potestativo de reposicion, y
sin perjuicio de la interposicion de cualquier otro recurso que los interesados estimen
procedente.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos al
mismo, o de las instrucciones, pliegos o0 normas de toda indole que puedan tener aplicacion,
no eximira al adjudicatario de la obligacion de su cumplimiento.

CLAUSULA CUARTA. ACCESO Y CONSULTAS SOBRE LA
DOCUMENTACION CONTRACTUAL Y PERFIL DEL CONTRATANTE.
NOTIFICACIONES TELEMATICAS

La informacion relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo dispuesto en este pliego
sin perjuicio de los anuncios que se realicen en la Plataforma de Contratacion del Estado (
licitacién y pliegos y demas que sean necesarios), vaya a ser publicada a través del perfil de
contratante https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma podré ser consultada en
el perfil del contratante del Ayuntamiento de VILLAFRUELA que se encuentra ubicado en
la pagina web: https://villafruela.sedelectronica.es/

Los interesados podran examinar la documentacion de cada expediente concreto de
contratacion a través del perfil de contratante del O6rgano de contratacion
https://villafruela.sedelectronica.es/ y en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico
del Estado. So6lo en los supuestos previstos en el articulo 138.2 de la LCSP se podra dar
acceso a la documentacion de la licitacion por medios no electrénicos, en las dependencias

del servicio gestor del contrato. Si fuera necesario para realizar las proposiciones una visita
in situ al lugar de las obras o a consultar documentacién a la que no sea posible acceder de
manera electronica, se indicara expresamente el lugar, diay horas en los que se podra realizar
la visita o consulta.

Ni el Ayuntamiento ni el érgano de contratacion estaran obligados a atender las solicitudes
de envio de pliegos y documentacion complementaria accesible a través de las plataformas
sefialadas en los parrafos anteriores. A través del perfil de contratante los interesados podran
solicitar informacion adicional sobre los pliegos y demas documentacién complementaria o
plantear consultas o aclaraciones especificas sobre aspectos de la licitacion.

Estas consultas deberan ser formuladas al menos cinco dias antes de la finalizacion del plazo
para presentar ofertas y seran resueltas y publicadas no mas tarde del tercer dia anterior a la
finalizacion de dicho plazo. Las preguntas y respuestas serdn publicas, permaneciendo a
disposicion de todos los interesados hasta la resolucion de los correspondientes contratos.

Las notificaciones por medios electronicos se practicaran obligatoriamente vy
exclusivamente, mediante comparecencia en la sede electronica del Ayuntamiento de
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El envio de documentacion que pueda ser requerida al licitador por parte de los servicios
correspondientes se realizard a través de la sede electronica del Ayuntamiento de
VILLAFRUELA, https://villafruela.sedelectronica.es/

En ambos casos, los licitadores deberan contar con sistemas de firma electrénica reconocida
0 cualificada y avanzada basados en certificados electronicos cualificados de firma
electrdnica que les permita recoger las notificaciones en la misma aplicacion.

CLAUSULA QUINTA. PROCEDIMIENTO Y CRITERIO DE ADJUDICACION

El procedimiento de adjudicacion elegido es el Procedimiento Abierto Simplificado con
varios criterios de adjudicacion, regulado en el articulo 159 de la LCSP y en el que todo
empresario interesado podré presentar una proposicion, quedando excluida toda negociacion
de los términos del contrato con los licitadores.

Para la valoracion de las proposiciones y la determinacién de la mejor oferta, se atendera a
una pluralidad de criterios de adjudicacion, en base a la mejor relacion calidad- precio. Los
criterios que han de servir de base para la adjudicacién del contrato, a los efectos sefialados
en el articulo 145 TRLCSP, los siguientes:

1.- Criterios Dependientes de juicio de valor: 25 Puntos, (Ponderacién dependiente de
juicio de valor). Sobre N° 1

- Estudio técnico imprescindible para evaluar la oferta, en caso de que la solucién aportada
no se ajuste al proyecto. Sobre N° 1

2.- Criterios de adjudicacién evaluables de forma automatica:
A.- Oferta Econémica: 70 puntos (Ponderacién automatica). Sobre N° 2
B.- Otros criterios Objetivos: 5 puntos. (Ponderacion automatica). Sobre N° 2

e Asistencia a la visita de zona: 5 puntos

1.- VALORACION DE LOS CRITERIOS DEPENDIENTES DE JUICIO DE
VALOR 25 PUNTOS QUE SE DISTRIBUYEN DEL SIGUIENTE MODO

a) MEMORIA TECNICA DE EJECUCION (HASTA 16 PUNTOS):
Se valorara el conocimiento del proyecto, la metodologia, la coherencia y viabilidad de la
solucion propuesta por cada uno de los licitadores.
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Se valorara el analisis que el licitador formule al

Proyecto Técnico con el fin de evaluar el conocimiento que tiene del mismo y de los aspectos
mas destacados a tener en cuenta para el correcto desarrollo del proyecto a criterio del
Licitador, y que garantice la adecuada terminacion de las obras. En este sentido se debera
analizar todo el proyecto de ejecucidn, tanto la memoria descriptiva y documentacion técnica
y grafica como las mediciones y presupuesto con el fin de determinar la existencia de errores
u omisiones de partidas que impidan la adecuada terminacién de las obras (en caso de que
existieran).

Se puntuara el contenido y grado de detalle de la memoria descriptiva de la solucion
propuesta por la licitadora, asi como la metodologia de ejecucion, el procedimiento de
trabajo, el contenido basico, la organizacion y los detalles de las distintas fases de ejecucion,
sin especificar los plazos de las mismas, los ahorros energéticos, asi como el grado de
conocimiento de la obra que se deduzca de la memoria de ejecucion

Al objeto de homogeneizar las propuestas presentadas, todas las valoraciones econémicas
se realizarén sobre el presupuesto de ejecucion del proyecto de ejecucion.

En este apartado se valora la correcta interpretacion del proyecto, la realizacion de visitas a
la obra, la localizacién de zonas de acopio, de la gestion de residuos, etc., de un modo
resumido, y especifico para la obra en cuestion y no genérico, asi como si se ha detectado
algan problema que produzca incidencias en la ejecucion de la obra. Se valorara la previsién
de locales o espacios donde almacenar los acopios de materiales antes de su puesta en obra.

No se valora aquellas explicaciones que son genéricas y generales, las que no se
particularizan para la obra que estamos analizando.

Se puntuara de la siguiente manera:

Oferta Insuficiente: se considerara asi cuando el desarrollo y alcance de la propuesta sea
insuficiente o incoherente. Hasta 25% de la puntuacién méaxima del criterio.

Oferta Suficiente: se considerara asi cuando el desarrollo y alcance de la propuesta sea
pobre o inexistente en alguna de los aspectos. Hasta 50% de la puntuacion maxima del
criterio.

Oferta Buena: se considerara asi cuando el desarrollo y alcance de la propuesta sea
adecuado y siempre que los aspectos no desarrollados o poco desarrollados no tengan
consideracion de esenciales, y no pongan en riesgo llevar a buen fin del contrato. Hasta 70%
de la puntuacién maxima del criterio

Oferta Destacable: se consideraré asi cuando el desarrollo y alcance de la propuesta sea
completa y exhaustiva siendo la propuesta totalmente adecuada y la mejor para los fines del
contrato. Hasta 100% de la puntuacion maxima del criterio

10
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La memoria técnica de ejecucion, excluyendo portada, contraportada, indice, etc. no sera
superior a 6 hojas tamarfio DIN A4 y 5 hojas DIN A3, ambos formatos a doble cara (anverso
y reverso), escritas en letra Arial, tamafio 11, o letra que ocupe similar espacio, interlineado
no inferior a 1.0, margenes superior, inferior, izquierdo y derecho, no inferior a 2,5cm.

Esta limitacidn afecta exclusivamente a la memoria técnica, por lo que no se refiere a los
anexos a la memoria, fichas técnicas y/o certificados que se presenten para justificar la
oferta.

b) MEMORIA SOBRE EL PLAN DE TRABAJO: (HASTA 3 PUNTOS)
Se valoraré en este apartado el plan de ejecucion de las obras con un maximo de 3 puntos.

No se valora aquellas explicaciones que son genéricas y generales, las que no se
particularizan para la obra que estamos analizando.

Se puntuara cada oferta de la siguiente manera:

e Mejor oferta: 3 puntos.
e 22mejor oferta: 2 puntos.
e 3*mejor oferta: 1 puntos.
¢ Resto ofertas: 0,5 puntos.

c) MEMORIA SOBRE EL PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO: (HASTA 3
PUNTOS)

Se valorara en este apartado el Plan de Control de Calidad y verificacion de ahorros y
cumplimiento de normativa con un maximo de 3 puntos. No se valora aquellas explicaciones
que son genéricas y generales, las que no se particularizan para la obra que estamos
analizando.

Se puntuara cada oferta de la siguiente manera:

e Mejor oferta: 3 puntos.
e 22mejor oferta: 2 puntos.
e 3*mejor oferta: 1 puntos.
e Resto ofertas: 0,5 puntos.

d) MEMORIA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA GARANTIA. (HASTA 3
PUNTOS)

Se valorara en este apartado el funcionamiento sobre la garantia, para atender las incidencias
0 ajustes que se puedan requerir en la instalacién, especificando organizacidn, estructura de
los equipos, sistema de contacto con la administracion, tiempos de respuesta, clasificacion
de las incidencias, etc.: con un maximo de 3 puntos, No se valora aquellas explicaciones que

11
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son genéricas y generales, las que no se
particularizan para la obra que estamos analizando.

Se puntuara cada oferta de la siguiente manera:

* Mejor oferta: 3 puntos.
e 2% mejor oferta: 2 puntos.
e 3 mejor oferta: 1 puntos.
¢ Resto ofertas: 0,5 puntos.

2. CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA:
A) OFERTA ECONOMICA HASTA 70 PUNTOS PORCENTAJE DE BAJA SOBRE
EL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (IVA. EXCLUIDO):

Se otorgara la maxima puntuacidon a la oferta mas econdmica y la puntuacion del resto de
ofertas se valoraran atendiendo a la siguiente formula:

Ve = Vinax = Vimax ( ( Bmax — Be )*/ ( Bmax )°)
Siendo:
* V. = Puntuacion obtenida por la oferta econémica (Maximo 70 puntos).
* Vmax = 70 puntos (Puntuacién maxima).
* Bmax = Baja maxima (%) entre las presentadas al concurso.
» B. = Baja (%) de la oferta.

La férmula exponencial empleada se justifica atendiendo al articulo 145, de la LCSP9, ya
que refleja mejor la proporcionalidad de la calidad de la instalacion al compensar los costes
que son iguales para productos de mejor o peor calidad (colocar una luminaria de peor
calidad y menor precio suele tener el mismo coste de instalacion que otra de peor calidad y
precio), por lo que se recomienda esta formula para no penalizar la calidad en las
instalaciones, teniendo en cuenta que el peso del precio de los materiales y su calidad es un
factor determinante en la calidad final de la obra.

Se puntuaran las ofertas admitidas con un maximo de setenta (70) puntos y un minimo de
cero (0) puntos.

En cualquier caso, no se admitiran ofertas econémicas cuyo importe sea superior al
presupuesto de licitacion.

- Bajatemeraria
Se consideran desproporcionadas, 0 anormalmente bajas o temerarias, las proposiciones que
ofrezcan un precio de adjudicacion inferior en mas de 10 unidades porcentuales a la media
aritmética de las ofertas presentadas. Si sélo existiesen dos ofertas, la que sea inferior en

12
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maés de 20 unidades porcentuales a la otra oferta; y Si
concurriese un Unico licitador, cuando su oferta sea menor del 25% del presupuesto de
licitacién del contrato de que se trate. Se aplicara el régimen de exclusiones de las ofertas
superiores en mas de 10 unidades porcentuales a la media. Estos mismos criterios de célculo
(establecidos en el articulo 86.5 del RGLCP 1089/001) se utilizaran para resto de criterios
de valoracion matematica que se utilicen en cada caso, aplicado sobre la cifra en la que se
mejoren las referencias del proyecto o del pliego en cada criterio.
De ocurrir lo anterior, la Mesa de contratacion dard audiencia al licitador que la haya
presentado para que justifique la valoracion de la oferta y precise las condiciones de la
misma, en concreto, en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecucion
del contrato, las soluciones técnicas adoptadas, las condiciones excepcionalmente favorables
de que disponga para ejecutar la prestacion o la posible obtencién de una ayuda del Estado,
en los términos establecidos en el art. 149.5 de la LCSP. Y en vista de su resultado propondra
al érgano de contratacion su aceptacion o rechazo, de conformidad con lo previsto en el
apartado 6 del mismo articulo.

Si el érgano de contratacion, considerando la justificacion efectuada por el licitador y los
informes mencionados, estimase que la informacion recabada no explica satisfactoriamente
el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador, la excluira de la clasificacion
y acordara la adjudicacion a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan
sido clasificadas conforme a lo sefialado en el Articulo 150.1 de la LCSP.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, presenten
distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion de un contrato, se
tomara Unicamente, para aplicar el régimen de apreciacion de ofertas desproporcionadas o
temerarias, la oferta mas baja, produciéndose los efectos derivados del procedimiento
establecido para la apreciacion de las ofertas con valores anormales o desproporcionadas,
respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas del grupo. Cuando se presenten
distintas proposiciones por sociedades en las que concurra alguno de los supuestos
alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cddigo de Comercio, respecto de los socios
que las integran, se aplicaran respecto de la valoracién econémica las mismas reglas
descritas en el parrafo anterior.

En todo caso, se rechazaran las ofertas si se comprueba que son que son anormalmente bajas
porque vulneran la normativa sobre subcontratacion o no cumplen las obligaciones
aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo
el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes.

B) CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACION
ASISTENCIA A LA VISITA DE OBRA 5 PUNTOS:

13
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Asistencia a la visita de obra que se organizara a tal
efecto (5 puntos). Para el Ayuntamiento es de especial vital importancia que los licitadores
visiten las instalaciones y conozcan las particularidades de las mismas. A tal efecto se
organizara una visita. A las empresas que desplacen a sus técnicos a la misma se les expedira

un certificado que deberan incorporar al sobre correspondiente al objeto de obtener la
puntuacion gue se indica en este apartado.

La Visita se realizara el miércoles siguiente a la publicacion, a las 12:00 horas, lugar en el
Ayuntamiento de VILLAFRUELA, Burgos, desde donde comenzara la visita.

PLAZO DE GARANTIA

Conforme a lo dispuesto en el articulo 125 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios,
se establece un plazo de garantia minimo de tres (3) afos.

El plazo de garantia de tres afios establecido en la presente clausula tiene el caracter de
minimo.

Durante el plazo de garantia de tres afios, el Adjudicatario vendra obligado a efectuar
la reparacion y/o sustitucion de los equipos suministrados, ante defectos de fabricacion.

La aplicacion de la garantia quedara sujeta en todo caso a las siguientes condiciones:

v Unicamente quedaran excluidas de la garantia las averias producidas por desastres
naturales, actos vandalicos, accidentes directos o indirectos, o por un uso indebido del
producto.

v" No sera valida cualquier estipulacion del licitador que condicione la aplicacion de la
garantia a la utilizacién o instalacion por parte del usuario, y a su cargo, de cualquier
tipo de dispositivo.

v Lareparacion de los equipos se realizara sin coste alguno para el adquirente, quedando
cubiertos por la garantia la totalidad de los gastos, incluido el coste de los materiales,
de la mano de obra, del transporte y de los desplazamientos.

v" La reparacion debera efectuarse en el plazo maximo de diez dias (10) desde que se
notifique por escrito la anomalia o averia, y en el caso de los Equipos, con indicacion
del nimero de serie del mismo y el posible defecto o averia detectado.

El compromiso de garantia debera formalizarse mediante documento cumplimentado y
firmado por el licitador. La inclusion de estipulaciones contrarias a dichas condiciones
determinara la ineficacia y consiguiente inadmisién de la propuesta de garantia adicional
ofertada.
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CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate entre dos 0 mas empresas a las que les hubiese correspondido la
méaxima puntuacion, de conformidad con el articulo 147.1-a) LCSP, la adjudicacion se
efectuara a la empresa que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas, tenga en su
plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2% de la misma. Si varias
empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la mejor oferta acreditan
tener relacion laboral con personas con discapacidad superior al 2 por ciento, tendra
preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje
de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

A estos efectos, el Ayuntamiento requerira a los licitadores en situacion de empate para
que acrediten el extremo correspondiente en el plazo de tres dias, aportando, bien los
documentos TC2 correspondientes a todo el personal de la empresa y la relacion de personas
con minusvalia integradas en la plantilla especificando nimero de Documento Nacional de
Identidad, acompafiada de los respectivos justificantes de minusvalia, bien la documentacion
que acredite el porcentaje de trabajadores fijos. Asimismo, deberan presentar relacion de los
trabajadores fijos discapacitados junto con el contrato de trabajo. Si persistiera el empate, se
resolvera por sorteo.

CLAUSULA SEXTA. Presupuesto Base de Licitacion y valor estimado del contrato

El valor estimado del presente contrato, teniendo en cuenta lo establecido en el
articulo 101 de laLCSP 9/2017, es de 99.211,042 €+ el 21% IV A correspondiente, 20.834,32
€=120.045,35 € IVA incluido, desglosado en los siguientes conceptos:

- Presupuesto de ejecucion material: 83.370.62 €
- Gastos Generales: 10.838,18 €
- Beneficio industrial: 5.002,24 €
Valor estimado del contrato: 99.211,04 €
-21 % de I.VA.: 20.834,32 €
Total Presupuesto base de licitacion: 120.045,36 €

Gastos generales:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 100 de la LCSP, el presupuesto base
de licitacion del contrato es: 99.211,04 € + el IVA correspondiente.

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacién del mismo y debera
indicar como partida independiente el IVA. En el precio del contrato se consideraran
incluidos los tributos, tasas y canones de cualquier indole que sean de aplicacion, asi como
todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento
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de las obligaciones contempladas en el pliego.

Todos los gastos que se originen para el contratista como consecuencia de las
obligaciones recogidas en los pliegos y el resto de disposiciones que sean de aplicacion al
contrato, que no figuren en el proyecto objeto de licitacion entre los costes directos e
indirectos de ejecucion, se consideraran incluidos en el porcentaje de Gastos Generales de
Estructura.

CLAUSULA SEPTIMA. Existencia de crédito

Existe crédito presupuestario para atender a las obligaciones econdmicas que se deriven
de la presente contratacidn, con cargo a la aplicacion presupuestaria 2024, 165-611
“Renovacion de las instalaciones de alumbrado exterior (Programa DUS 5000)”.

El contrato se financia en el contexto del Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto, por el
que se regula la concesion directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales
de energia limpia en municipios de reto demografico (PROGRAMA DUS 5000), en el marco
del Programa de Regeneracién y Reto Demografico del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia resolucion de 21/04/2023, expediente IDAE PR-D5000-2022-

004424
Entidad financiadora Porcentaje
IDAE, PRTR DUS 5000: 105.447,63 87,84%
Ayuntamiento VILLAFRUELA: 14.597,72 12,16%

CLAUSULA OCTAVA. Revision de precios

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 103 LCSP, en este contrato no es posible
la revision de precios.

CLAUSULA NOVENA. Précticas contra la libre competencia

El 6rgano de contratacion notificara a la Comision Nacional de la Competencia
cualesquiera hechos de los que tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones que
puedan constituir infraccion a la legislacion de la defensa de la competencia. En particular,
comunicara cualquier indicio de acuerdo, decisién o recomendacién colectiva, 0 practica
concertada o conscientemente paralela entre los licitadores, que tenga por objeto, produzca
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0 pueda producir el efecto de impedir, restringir o
falsear la competencia en el proceso de contratacion, todo ello de conformidad con el articulo
150.3 de la LCSP.

CLAUSULA DECIMA. Plazo de Ejecucion y lugar de ejecucion

El plazo de ejecucion serd de dos ( 2 ) meses, a contar desde el dia siguiente al de la
firma del acta de comprobacion del replanteo. El plazo para realizar el acta de replanteo sera
como maximo de un mes desde la firma del contrato. No se admiten las prorrogas salvo
causas debidamente justificadas, previa solicitud y autorizadas por el 6rgano de contratacion.

El lugar de emplazamiento de las obras es la zona urbana del municipio de
VILLAFRUELA.

CLAUSULA UNDECIMA. Acreditacion de la Aptitud para Contratar

Podran contratar con la Administracion las personas naturales y juridicas, espafiolas y
extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen incursas en alguna de las
prohibiciones de contratar previstas en el articulo 71 de la LCSP, extremo que se podra
acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el articulo 85 de la LCSP.

Las empresas deberan ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad tenga
relacién directa con el objeto del contrato, segun resulte de sus respectivos estatutos o reglas
fundacionales y dispongan de una organizacién con elementos personales y materiales
suficientes para la debida ejecucién del mismo. Ademas, deberdan contar con las
autorizaciones, permisos o licencias que exija la normativa sectorial de aplicacion, en su
caso. Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea o signatarios
del Espacio Econémico Europeo deberan acreditar su capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones mediante la aportacién de documentacion acreditativa de tales extremos.

Las restantes empresas extranjeras, deberan justificar mediante informe que el Estado
de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacién de empresas
espafolas en la contratacion. Dicho informe serd elabora-do por la correspondiente Oficina
Econdmica y Comercial de Espafia en el exterior y se acompafiara a la documentacion que
se presente.

Podran, asimismo, presentar proposiciones las Uniones de Empresarios que se
constituyan temporalmente (en adelante UTE) al efecto, de conformidad con el articulo 69
de la LCSP. Si varias empresas acudiesen a la licitacion constituyendo una UTE quedaran
obligadas solidariamente y cada una de ellas debera acreditar su personalidad y capacidad,
indicando los nombres y circunstancias de las personas empresarias que la suscriban, la
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participacion de cada una de ellas, asi como que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en UTE en el caso de resultar

adjudicatarias del contrato, segin el modelo Anexo | del presente pliego. La duracién de la
unién temporal de empresas sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Si un empresario ha licitado en UTE con otros empresarios, no podra ninguno de ellos
presentar a su vez proposiciones individualmente, ni figurar en mas de una UTE. El
incumplimiento de esta prohibicion dara lugar a la no admision de todas las proposiciones
por él suscritas.

No podran concurrir a la licitacion empresas que hubieran participado en la elaboracion
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si o
mediante union temporal de empresarios, siempre que dicha participacion pueda provocar
restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de
las empresas licitadoras (art. 70 de la LCSP). La presentacion de ofertas supondra por parte
de los licitadores el estudio de la naturaleza de los trabajos a realizar, de los medios
personales y materiales a emplear, asi como la adecuada ponderacion de los riesgos,
imprevistos y demas circunstancias que pudieran afectar a su oferta.

Todos los gastos, honorarios y tributos que se devenguen como consecuencia de la
participacion en la licitacion, seran de exclusiva cuenta y cargo de los licitadores, con
completa indemnidad para el Ayuntamiento. Los licitadores no adquirirdn ningin derecho
frente al Ayuntamiento por el hecho de participar en la licitacion. Se entendera que, por su
simple participacion, los licitantes exoneran al Ayuntamiento de cualquier débito y
responsabilidad que pudiera derivarse por la utilizacién de los conocimientos técnicos, o
cualesquiera otros amparados por los derechos de la propiedad intelectual e industrial, o que
tuvieran el caracter de secretos y a los que el Ayuntamiento hubiese tenido acceso a través
de las ofertas que presenten los licitantes. La presentacioén de proposiciones presume, por
parte del licitador, la aceptacion incondicionada de las clausulas del presente PCAP vy del
Proyecto.

No podran contratar con la Administracion las comunidades de bienes, ni las sociedades
Cuyos pactos mantengan secretos entre 1os socios y en las que cada uno de ellos contrate en
su propio nombre con terceros Ademas de las condiciones generales exigidas por la Ley, la
empresa adjudicataria debera disponer de una organizacion con elementos personales y
materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato.

Todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este
procedimiento simplificado deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico, o cuando proceda de conformidad con lo
establecido en el apartado 2 del articulo 96 de la LCSP en el Registro Oficial de la
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correspondiente Comunidad Auténoma, en la fecha final
de la presentacion de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia A estos efectos
también se considerara admisible la proposicién del licitador que acredite haber presentado
la solicitud de inscripcion en el correspondiente Registro junto con la documentacién
preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de
presentacion de las ofertas. La acreditacion de esta circunstancia tendrd lugar mediante la
aportacion del acuse de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente Registro y de
una declaracion responsable de haber aportado la documentacion preceptiva y de no haber

recibido requerimiento de subsanacién.

La inscripcion en este Registro, acreditara salvo prueba en contrario, las condiciones de
aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion,
habilitacién profesional o empresarial, solvencia econémica y financiera y técnica o
profesional, asi como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar.

Aunque la clasificacion del contratista no es exigible por razon de la cuantia para los
contratos inferiores a 500.000 euros; la solvencia se entendera justificada si se dispone de
ella, debiendo corresponder al: Grupo I: instalaciones eléctricas, Subgrupo 1: alumbrados,
iluminaciones y balizamientos luminosos de categoria 2) Cuando su anualidad media es
superior a 150.000 euros e inferior 0 igual a 360.000 euros. En caso de disponer de la citada
clasificacion acreditara su solvencia, econémica y financiera y solvencia técnica para
contratar.

- SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

Las empresas licitadoras conforme al articulo 86 y ss. de la Ley 9/2017 LCSP, deberan
acreditar la solvencia econémica y financiera, técnica o profesional que se indica a
continuacion.

Deberéa acreditarse mediante la siguiente manera (articulo 87 de la LCSP):

Declaracion acreditativa de la cifra anual de negocios acumulada, cuyo valor minimo
sea igual o superior al valor estimado del presente contrato considerando cualquiera de los
tres Gltimos afios concluidos, acompariando cuentas anuales aprobadas y depositadas en el
Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario
por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil o
mediante la aportacion de los modelos 390 de IVA.

Cuando el contratista sea una empresa de nueva creacion, entendiendo por tal aquella
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gue tenga una antiguedad inferior a cinco afios, su

solvencia econdmica se acreditard mediante certificacion bancaria, acreditativa de dicha
solvencia, independientemente de la aportacion de la cifra anual de negocios antes resefiada,
si no se alcanzara el valor estimado del contrato.

La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico acreditara frente a todos los drganos de contratacion del sector publico, a tenor de
lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en
cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacién profesional o
empresarial, solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional, clasificacion y demas
circunstancias inscritas, asi como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de
contratar que deban constar en el mismo.

La inscripcion en el Registro de Licitadores de una Comunidad Auténoma acreditara
idénticas circunstancias a efectos de la contratacién con la misma, con las entidades locales
incluidas en su ambito territorial, y con los restantes entes, organismos o entidades del sector
publico dependientes de una y otras.

La prueba del contenido de los Registros de Licitadores se efectuara mediante
certificacion del 6rgano encargado del mismo, que podra expedirse por medios electrénicos,
informaticos o telematicos. Los certificados deberan indicar las referencias que hayan
permitido la inscripcion del empresario en la lista o la expedicion de la certificacion, asi
como, en su caso, la clasificacién obtenida.

-SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL

La solvencia técnica o profesional se acreditara por cualquiera de los medios que se
sefialan a continuacion:

1. El licitador debera acreditar ser Empresa Instaladora Autorizada en Baja Tension
conforme al Reglamento electrotécnico de baja tensidn, o equivalente.

2. El licitador acreditara su solvencia técnica con la relacion de las principales obras o
trabajos realizados del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato en
el curso de los ultimos cinco afios, avaladas por certificados de buena ejecucién; estos
certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucién de las obras y se precisara
si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesién y si se llevaron normalmente
a buen término. Se entendera por “contratos similares” aquellos que sean de actuaciones
relacionadas con renovaciones de alumbrado publico y mantenimiento de instalaciones de
alumbrado publico.

En todo caso, la solvencia se entenderd justificada si se dispone de la clasificacion que
20
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corresponderia puesto que el contrato no tiene un
presupuesto de 500.001€, IVA excluido.

Cuando el contratista sea una empresa de nueva creacion, entendiendo por tal aquella

que tenga una antigliedad inferior a cinco afos, su solvencia técnica podra acreditarse por
uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) a f) del articulo 88.1 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, sin que en ningln caso sea
aplicable lo establecido en la letra a) relativo a la ejecucion de un nimero determinado de
obras, presentando declaracion de los medios personales y materiales con los que contaré
durante la ejecucién del contrato.

Integracion de solvencia con medios externos:

Para acreditarse la solvencia necesaria, el empresario podré basarse en la solvencia y medios
de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga
con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duracion de la ejecucién del contrato
dispondra efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté
incursa en una prohibicion de contratar, en la forma prevista en el articulo 75 de la LCSP.

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones
temporales a que se refiere el articulo 69 de la LCSP, podrén recurrir a las capacidades de
entidades ajenas a la union temporal.

De conformidad con el articulo 75.1 LCSP, con respecto a los criterios relativos a la
experiencia profesional pertinente, las empresas Unicamente podran recurrir a las
capacidades de otras entidades si éstas van a ejecutar las obras para las cuales son necesarias
dichas capacidades.

Para ello la empresa que desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrara
que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion a tal efecto del
compromiso por escrito de dichas entidades, compromiso que se presentara por el licitador
que hubiera presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el articulo 145
de la LCSP, previo requerimiento a tal efecto.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos para contratar con la Administracion en le presente pliego sera el de
finalizacion del plazo de presentacion de las proposiciones.

La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico acredita, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de
aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion,
habilitacién profesional o empresarial, solvencia econémica y financiera y técnica o
profesional, clasificacion, y demas circunstancias inscritas, asi como la concurrencia o no
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concurrencia de las prohibiciones de contratar que
deban constar en el mismo.

CLAUSULA DUODECIMA. Presentacion de Proposiciones, Plazo, Lugar y
Documentacion Administrativa

- Lugar y plazo de presentacion. - Las proposiciones se presentaran durante los 20 dias
naturales siguientes a la publicacion del anuncio en el perfil del contratante (hasta las 20:00
horas de ultimo dia).

La licitacion del presente contrato tendra caracter exclusivamente electrénico, por lo que la
presentacion de las ofertas, la apertura de los sobres, la adjudicacion y la practica de las
notificaciones y comunicaciones derivadas del procedimiento de adjudicacion se realizara
por medios electronicos a través de la Plataforma de Licitacion de la Diputacion Provincial
de Burgos, accesible desde https://central.burgos.es/

Los requerimientos previos a la adjudicacion y la relacion posterior entre la entidad local y
los licitadores y adjudicatario se realizard a través de la sede electrénica de la entidad
https://villafruela.sedelectronica.es

Las licitaciones son accesibles desde la URL https://central.burgos.es/ de dos formas
distintas:

Accediendo a “Publicaciones”, donde se una vez seleccionada la licitacion hay que pulsar

en “Personarse como licitador”.

Accediendo a “Licitacion” y seleccionando después el procedimiento de licitacion
correspondiente (contrato menor, abierto simplificado, abierto simplificado reducido),
donde se tendra acceso a las licitaciones disponibles para ofertar.

En este momento solicitara la identificacion del licitador, que podra acceder con su usuario
y contrasefia, o con su certificado digital. Si no estuviera dado de alta, podra solicitarla
mediante el botdn “Solicitud de Adhesion” o contactando telefonicamente con la Central de
Contratacion en el teléfono 947 25 86 21.

Para enviar las propuestas se presenta un asistente donde se debera indicar la informacion y
adjuntar los documentos que solicitan los pliegos correspondientes.

La oferta se considera enviada una vez firmada y obtenido el recibi que genera la plataforma
como prueba de la presentacidn. Si esta se produjese fuera de plazo, sera excluida, salvo que
desde Diputacion se compruebe que ha habido imposibilidad técnica por fallo en la
herramienta.

Para obtener mas informacién sobre los tramites electrénicos referentes al registro,
presentacion de ofertas, o para cualquier otra incidencia referente a la plataforma, el licitador
cuenta con el soporte de la Central de Contratacién de la Diputacion de Burgos, a través del
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teléfono 947 25 86 21.

Para poder tener acceso a toda la informacion, asi como la posibilidad de firmar documentos
y presentar licitaciones, el usuario debera tener instalada la aplicacion de firma “Autofirma”
descargable gratuitamente desde:

https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html

La presentacion de ofertas es responsabilidad exclusiva del licitador, al que se recomienda,
encarecidamente, preparar dichas ofertas con la antelacion necesaria, teniendo un margen
temporal para la resolucion de posibles problemas técnicos. Igualmente, se recomienda
precaucion en la carga de informacién y documentos, pues la presentacién es Unica, no
pudiendo hacer correcciones una vez que se ha enviado la oferta.

En el caso de que cualquiera de los documentos de una oferta no pueda visualizarse
correctamente, se permitira que, en un plazo maximo de 24 horas desde que se le notifique
dicha circunstancia, el licitador presente en formato digital, el documento incluido en el
fichero erréneo. El documento presentado posteriormente no podra sufrir ninguna
modificacion respecto al original incluido en la oferta. Si el 6rgano de contratacion
comprueba que el documento ha sufrido modificaciones, la oferta del licitador no sera tenida
en cuenta.

Los pliegos y demés documentacién complementaria se pondran a disposicion de los
licitadores en el perfil del contratante del o¢rgano de contratacion
(www.contrataciondelestado.es ) garantizando asi, el acceso a los mismos por medios
electronicos.

Las proposiciones deberan ajustarse a lo previsto en este pliego de clausulas administrativas
particulares, y su presentacion supone la aceptacion incondicionada por el empresario del
contenido de la totalidad de dichas clausulas o condiciones, sin salvedad ni reserva alguna,
asi como de declaracién responsable de que redne todas y cada una de las condiciones para
contratar.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir ninguna
proposicion en unién temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o
figurar en méas de una unién temporal. La infraccién de estas normas dara lugar a la no
admision de todas las proposiciones por él suscritas.

- Subsanacién de documentos. La presentacion de declaraciones responsables de
cumplimiento de requisitos de participacion sera objeto de subsanacion por los licitadores a

requerimiento de los servicios del 6rgano de contratacion o la mesa de contratacion, cuando
no se hubiera presentado, o no estuviera adecuadamente cumplimentada la presentada.

Igualmente, el propuesto como adjudicatario podra subsanar la falta o incompleta
presentacion de los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos de
participacion que le sean requeridos con caracter previo a la adjudicacién del contrato.
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En ambos casos se concedera al licitador un
plazo de tres dias, a contar desde el siguiente al de recepcion del requerimiento de
subsanacion.

Si no se subsanase en plazo lo requerido, el 6rgano, o en su caso la mesa de contratacion,
entendera que el licitador desiste de su oferta.

- Proposiciones. Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos y
documentacion que rigen la licitacion, y su presentacion supone la aceptacion
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus clausulas o
condiciones, sin salvedad o reserva alguna, asi como la autorizacion a la mesa y al 6rgano
de contratacion para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econémicos
de un Estado miembro de la Unién Europea.

Cada licitador Unicamente podra presentar una sola proposicion. Tampoco podré
suscribirse ninguna propuesta de unién temporal con otros, si lo ha hecho individualmente
o figuran en mas de una unién temporal.

- Contenido de las proposiciones: Las proposiciones constaran del sobre que a continuacién
se indica, en funcion de los criterios de adjudicacion establecidos en el presente pliego. La
documentacion debera presentarse en castellano. La documentacion redactada en otra lengua
deberd acompafiarse de la correspondiente traduccion oficial al castellano. Las entidades
licitadoras deberan indicar qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los incluidos
en las ofertas tienen la consideracion de confidenciales, sin que resulten admisibles las
declaraciones genéricas de confidencialidad de todoslos documentos o datos de la oferta.
La condicién de confidencial deberéareflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de
cualquier otra forma claramente identificable) en el propio documento que tenga tal
condicion, sefialando ademas los motivos que justifican tal consideracion. No se

consideraran confidenciales documentos que no hayan sido expresamente calificados como
tales por las entidades licitadoras.

Las proposiciones constaran de DOS SOBRES ELECTRONICOS:

e SOBRE N°1: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y
DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DE CRITERIOS DEPENDIENTES DE
JUICIO DE VALOR

e SOBRE N° 2: PROPOSICION ECONOMICA Y DEMAS CRITERIOS
OBJETIVOS MATEMATICOS. Valoracion de los Criterios Objetivos

- CONTENIDO DE LOS SOBRES

SOBRE N. ° 1 denominado “Documentacion administrativa y documentacion
justificativa de criterios dependientes de un juicio de valor”. Y en este sobre los
24
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licitadores adjuntaran los documentos que se
relacionan a continuacion:

-La Declaracion responsable (modelo DEUC) conforme al modelo que figura como Anexo
| PCAP;

-La Declaracion de ausencia de conflicto de intereses (DACI) conforme al modelo que figura
como Anexo IV PCAP;

-La Aceptacion de la cesion de datos entre las Administraciones Publicas implicadas
conforme al modelo que figura como Anexo V PCAP;

- La Declaracién responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios
transversales establecidos en el PRTR conforme al modelo que figura como Anexo VI
PCAP;

- La declaracion responsable del cumplimiento del DNSH, conforme al modelo que figua
coma Anexo VIII del PCAP (se adjunta como Anexo VII autoevaluacion a modo
informativo)

Asimismo se incluird en el mismo sobre n. ® 1 de conformidad con los criterios de
adjudicacion:

e Valoracion de los Criterios Dependientes de juicio de valor.

e Estudio técnico imprescindible para evaluar la oferta.

SOBRE N.° 2 denominado “Proposicién Econdmica y demas criterios matematicos”.
Y en este sobre los licitadores adjuntaran la siguiente documentacion:

e Proposicion Econdmica y demas criterios matematicos
La oferta se ajustara al modelo contenido en el Anexo Il del PCAP.

No seran admitidas las proposiciones econémicas que oferten precios superiores al
fijado como tipo de licitacion y las mismas SERAN EXCLUIDAS DEL
PROCEDIMIENTO, no admitiéndose, por tanto, ofertas al alza. Igualmente, seran
rechazadas aquellas proposiciones que contengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para considerar
la oferta. Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacién examinada
y admitida, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en
el importe de la proposicién, o existiese reconocimiento por parte de la entidad licitadora de
que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, podra ser desechada mediante
resolucion motivada.

En el supuesto de que, en el proceso de licitacion electrénica, se seleccione la opcién
25
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que figura en la Herramienta correspondiente a que la
entidad licitadora deberd introducir un valor o texto, y resultase que la cantidad indicada en
dicho apartado no concordase con la sefialada en el modelo de proposicion econémica, el
importe que prevalecera es el de la proposicion economica.

En el precio ofertado por las entidades licitadoras, quedaran incluidos todos los
conceptos, tales como impuestos, gastos, tasas y arbitrios de cualquier &mbito fiscal, a
excepcion del IVA, asi como todos los gastos repercutibles, incluyendo, seguros, aranceles,
licencias y autorizaciones de todo tipo que recaigan sobre el servicio y cualesquiera otros
que estuvieran previstos en este Pliego y en el Proyecto de ejecucion de las obras, y el
beneficio industrial de la empresa contratista.

. Otros criterios.

La asistencia a la visita se justificard mediante la presentaciodn del certificado incluido
en el Anexo IlI.

la Unién Europea B @
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CLAUSULA DECIMOTERCERA. Mesa de Contratacion

La Mesa de contratacion sera el 6rgano competente para efectuar la valoracion de las
ofertas y calificar la documentacidén administrativa, y actuara conforme a lo previsto en el
articulo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la
gue se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Publico, desarrollando las funciones que en estos se
establecen.

Su composicion se publicara a través del perfil de contratante al publicar el anuncio de
licitacién o bien se hara publica con caracter previo a su constitucion a través de un Anuncio
especifico en el citado perfil.

La Mesa de Contratacion, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la Disposicion
Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, estard formada
por:

COMPOSICION DE LA MESA DE CONTRATACION

* PRESIDENTE/A: EI Sr. Alcalde del Ayuntamiento de VILLAFRUELA, D.
Rodrigo Alvaro Contreras, o0 Teniente Alcalde en quien delegue.

« SECRETARIO/A Y VOCAL: La Secretario-Interventor del Ayuntamiento de
Villafrueal, que ejercera también las funciones de Vocal
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+ VOCAL:

- El Secretario-Interventor del Ayuntamiento de VILLAFRUELA, D2 Carmen
Perez-Cepeda Bermudez de Castro, o funcionario/a de la Diputacion Provincial
de Burgos que le sustituya.

- Dos vocales, designados por la Excma. Diputacion Provincial de Burgos.

e También intervendra asesorando a la mesa el Ingeniero redactor del proyecto, D.
José Ramdn Sarralde Fernandez.

En los contratos financiados con fondos del PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR), Antes de la apertura del sobre A, el
Secretario/a de la Mesa preguntara expresamente si algin miembro de la misma, a la vista
de las ofertas recibidas, se encuentra en alguna situacion susceptible de generar un conflicto
de intereses. Esta pregunta se realizara en cada sesion de la Mesa, por si alguno de sus
miembros incurriese de forma sobrevenida en alguna de las circunstancias susceptibles de
generar conflicto de interés recogidas en la Declaracion de Ausencia de Conflicto de
Intereses.

En ese caso se procedera a la sustitucién del afectado por su suplente, al que se formulara la
misma pregunta. De quedar finalmente vacante algln puesto de la Mesa, se suspendera la
celebracion de la misma hasta el nombramiento de nuevos miembros por parte del 6rgano
de contratacion. En todo caso, si el conflicto de interés se produjese con posterioridad a este
acto, el afectado lo comunicaré de forma inmediata al secretario de la mesa.

CLAUSULA DECIMOCUARTA. Admisibilidad de Variantes

No se admiten variantes.

CLAUSULA DECIMOQUINTA. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION
GENERAL Y APERTURA DE LOS SOBRES/ARCHIVOS ELECTRONICOS.

Recepcién de la documentacion

Terminado el plazo de recepcién de las proposiciones y siendo registradas las
presentadas en la Plataforma de Contratacién del Sector Publico, la documentacién quedara
custodiada en los servidores de la Direccion General de Patrimonio del Estado. Las entidades
licitadoras obtendran de dicha Plataforma el justificante de presentacién correspondiente en
el momento de presentacion de las proposiciones.

Apertura de los Sobres n. ° 1 denominado “Documentacion administrativa

documentacion justificativa de criterios dependientes de un juicio de valor” vy
calificacion de la misma.

27
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Concluido el plazo de presentacion de ofertas, el
primer viernes habil se procedera por la mesa de contratacion, en acto publico, a la apertura
de los Sobres n. °1 presentados por las entidades licitadoras, en tiempo y forma,
verificandose que en la misma consta toda la documentacion exigida efectuando
pronunciamiento expreso sobre las empresas admitidas a la licitacién, las rechazadas y
sobre las causas de su rechazo.

No obstante, en el caso de que por la Mesa de Contratacion se observasen defectos y
omisiones subsanables en la documentacién administrativa presentada, efectuard el
requerimiento mediante comunicacién electrénica via Plataforma de Contratacion del Sector
Publico, o a través de la sede electronica del 6rgano de contratacion, concediéndose un plazo
de tres dias naturales, a contar desde el siguiente al del recibo de dicho requerimiento, para
que las entidades licitadoras corrijan o subsanen las deficiencias observadas, reuniéndose de
nuevo la mesa transcurrido el plazo correspondiente. En este caso la nueva fecha en que se
reunira la mesa de contratacion, se hara pablica a través de anuncio que se insertara en el
perfil de contratante del Ayuntamiento.

Asimismo, la Mesa de Contratacién podra recabar del empresario aclaraciones sobre
los documentos presentados o requerirle para la presentacion de otros complementarios, lo
que deberd cumplimentar en el plazo indicado.

Si no hubiera el aplazamiento al que se alude en el parrafo anterior, se procedera en el
mismo acto a la apertura de la documentacién que permita valorar los criterios cuya
ponderacién dependa de un juicio de valor.

La mesa daré traslado de la documentacién al Técnico designado por la Diputacion de
Burgos para que evale los criterios dependientes de juicio de valor del sobre 1, y emita los
informes. Una vez que la Mesa haya recibido y estudiado dichos informes técnicos y, a la
vista de los mismos, puntuara la documentacion.

Apertura del Sobres n. ° 2 denominado “Proposicion Econdmica y demas criterios

matematicos”

Realizada por la Mesa de Contratacion la calificacion de la documentacion del sobre n.
© 1 se procedera, en acto publico, en el dia y hora sefialado en el anuncio de licitacion, a la
apertura del sobre n. © 2 “Proposicion Econémica y demas criterios matematicos”, de
aquellas empresas que hayan resultado admitidas en el procedimiento. No obstante, y para
el supuesto de que el acto de apertura no pudiese celebrarse el dia indicado en el anuncio de
licitacién, la nueva fecha en que tendra lugar el mismo se hara publica a través de anuncio
que se insertara en el perfil de contratante del Ayuntamiento.

Ofertas en baja temeraria.

La Mesa de Contratacion debera identificar las ofertas que se encuentren incursas en
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presuncion de anormalidad, en base a lo establecido en la
clausula 52 del presente pliego.

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en
el sentido del articulo 42.1 del Codigo de Comercio, se tomara unicamente, para aplicar el
régimen de identificacion de las ofertas incursas en presuncion de anormalidad, aquella que
fuere mas baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o
conjuntamente con otra empresa 0 empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en
union temporal.

Cuando la Mesa de Contratacion hubiere identificado una o varias ofertas incursas en
presuncion de anormalidad, debera requerir al licitador o licitadores que las hubieren
presentado dandoles plazo de 5 dias hébiles a contar desde el siguiente al del recibo de dicho
requerimiento para la presentacion por via electrénica a través de la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico, o sede electrénica del 6rgano de contratacion, de la
documentacion que a tal fin le haya sido requerida, para que justifiquen y desglosen razonada
y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, 0 cualquier otro pardmetro en base
al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentacion de aquella
informacién y documentos que resulten pertinentes a estos efectos. El inicio del referido
plazo coincidira con el envio de la notificacién, siempre que ese mismo dia se haya publicado
el anuncio correspondiente en el perfil de contratante alojado en la plataforma de
contratacion del sector publico o, en caso contrario, con el de la recepcion de la notificacion.

Concretamente, la mesa de contratacion podra pedir justificacion a estos licitadores
sobre aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del
precio o costes de la misma y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores:

a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricacion, los servicios prestados o el
método de construccion.

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de
gue disponga para suministrar los productos, prestar los servicioso ejecutar las obras.

C) La innovacion y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los
productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.

d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social
o laboral, y de subcontratacion, no siendo justificables precios por debajo de mercado
0 que incumplan lo establecido en el articulo 201.

e) O la posible obtencién de una ayuda de Estado.

En el procedimiento debera solicitarse el asesoramiento técnico del servicio
correspondiente.

En todo caso, los drganos de contratacion rechazaran las ofertas si comprueban que son

anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratacién o no cumplen las
29
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obligaciones aplicables en materia medioambiental,
social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios
colectivos sectoriales vigentes, en aplicacion de lo establecido en el articulo 201

En este sentido, las entidades licitadoras, deberan acreditar en cualquier momento del
procedimiento, a requerimiento de la administracion y, en todo caso, antes de la adjudicacion
del contrato, que su proposicion econémica incluye los siguientes conceptos:

v' El pago a las personas empleadas por la entidad licitadora conforme con las
condiciones laborales establecidas en la normativa laboral vigente.

Con este fin, las entidades licitadoras presentaran declaracion responsable del
cumplimiento de sus obligaciones laborales segln el convenio correspondiente con su
personal empleado.

v’ El gasto correspondiente al cumplimiento de la normativa vigente para la gestion
y cumplimento de las medidas de proteccion medioambiental, tanto las
establecidas en el pliego como las exigidas en cumplimiento en la normativa
vigente.

Con este fin, las entidades licitadoras presentaran declaracion responsable del
cumplimiento expreso de las obligaciones medioambientales establecidas en el pliego, en
cumplimiento de la normativa vigente en el &mbito y, en su caso, en la aplicacién de las
mejoras ofertadas.

Se entenderéa en todo caso que la justificacidon no explica satisfactoriamente el bajo nivel
de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se
fundamente en hipétesis o practicas inadecuadas desde el punto de vista técnico, juridico o
econémico.

En los casos en que se compruebe que una oferta es anormalmente baja debido a que la
entidad licitadora ha obtenido una ayuda de Estado, solo podra rechazarse la proposicion por
esta Unica causa si aquel no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir
las disposiciones comunitarias en materia de ayudas publicas. El drgano de contratacidn que
rechace una oferta por esta razon debera informar de ello a la Comisién Europea, cuando el
procedimiento de adjudicacién se refiera a un contrato sujeto a regulacion armonizada.

La Mesa de Contratacion evaluara toda la informacion y documentacion proporcionada
por el licitador en plazo vy, elevara de forma motivada la correspondiente propuesta de
aceptacion o rechazo al érgano de contratacion.

En ninguin caso se acordara la aceptacion de una oferta sin que la propuesta de la mesa
de contratacion en este sentido esté debidamente motivada.

Si el 6rgano de contratacién, considerando la justificacion efectuada por la entidad
licitadoray los informes a que refiere el articulo 149 de la LCSP, estimase que la informacion
recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por
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el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser
cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales, la excluird de forma
previa al calculo de la valoracion econémica de las ofertas admitidas.

En caso de que se produzca el empate entre dos o més ofertas, se aplicara el regimen de
desempate establecido en el articulo 147.2 LCSP, para lo cual se requerira la documentacion
pertinente a las entidades afectadas.

La Mesa de Contratacion, efectuadas tales actuaciones, clasificard las proposiciones
presentadas por orden decreciente, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en
el presente pliego.

Propuesta de adjudicacion

Realizadas por la Mesa de Contratacion las actuaciones previstas en los apartados
anteriores, de conformidad con lo establecido en el apartado 1° del articulo 150 LCSP,
formulara al 6rgano de contratacion competente propuesta de adjudicacion a favor de la
entidad licitadora que haya presentado la mejor oferta, que sera la que haya obtenido mayor
puntuacion tras su valoracion conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en el
presente pliego. Tal propuesta de adjudicacion no creara derecho alguno en favor la entidad
licitadora propuesta.

CLAUSULA DECIMOSEXTA. Decision de no adjudicar el contrato o celebrar el
contrato desistimiento.

Corresponde al 6rgano de contratacién competente por razones de interés publico
debidamente justificadas adoptar la decision de no adjudicar o celebrar el contrato asi como
desistir del procedimiento antes de la formalizacion. También podra desistir del
procedimiento cuando aprecie una infraccion no subsanable de las normas de preparacion
del contrato o de las normas reguladoras del procedimiento de adjudicacion. Tanto la
decision de no adjudicar como el desistimiento del procedimiento estaran sometidos a los
requisitos establecidos en el articulo 152 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico.

CLAUSULA DECIMOSEPTIMA. Requerimiento de Documentacion

AYUNTAMIENTO DE
VILLAFRUELA
09344 BURGOS

El 6rgano de contratacién a través de sus servicios dependientes requeriré a la entidad
licitadora propuesta para la adjudicacion del contrato, mediante comunicacion electrénica,
para que, en el plazo de 10 dias hébiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera
recibido el requerimiento aporte la siguiente documentacion:

.- Documentacion justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme al articulo
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76.2 de la LCSP, en cuanto a la solvencia
técnica y economica.

.- Documentos que acrediten su capacidad de obrar que en el caso de personas fisicas sera
el DNI, y en el caso de personas juridicas, los poderes, y escrituras de constitucién y
modificaciones debidamente registradas, y DNI de los representantes, asi como el CIF de la
empresa. Si es una UTE la constitucion de la misma y deméas documentacién exigida en este
pliego para las UTE o empresas mercantiles.

Dichos documentos podrén ser sustituidos por la clasificacion sefialada en la clausula
undécima.

Deberd presentar, igualmente, los certificados de estar al corriente de pagos con
hacienda y la seguridad social.

Presentacion del justificante original de haber constituido la garantia definitiva, que se
deberé realizar en metalico en cualquiera de las cuentas del Ayuntamiento, mediante avade
caucién, NO se admite el cheque en cualquiera de sus formas como medio de garantia, ni las
letras de cambio, ni el pagaré.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario
no presente la garantia definitiva, ni la documentacion justificativa, se efectuara propuesta
de adjudicacion a favor del siguiente candidato en puntuacion, otorgandole el
correspondiente plazo para constituir la citada garantia definitiva y presentar la
documentacion.

Igualmente se le penalizara con un 3% del precio de adjudicacion, y se procedera a su
cobro mediante los procedimientos oportunos de ingreso publico

El inicio del referido plazo coincidira con el envio de la notificacidn, siempre que ese
mismo dia se haya publicado el anuncio correspondiente en el perfil de contratacion alojado
en la PLACSP o, en caso contrario, con el de la recepcion de la notificacion.

La documentacion se aportara a través de la sede electrénica del 6rgano de contratacion
https://villafruela.sedelectronica.es en el Sobre denominado “Requerimiento de

Documentacion”, que sera para la acreditacion del cumplimiento de los requisitos exigidos
para ser adjudicatario del contrato, es la que a continuacion se indica. Las circunstancias
relativas a la capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar deberan concurrir en la
fecha final de presentacién de ofertas y subsistir en el momento de perfeccion del contrato,
de conformidad con lo establecido en el articulo 140.4 LCSP.

Respecto a la documentacién detallada en este apartado se indica que la presentacion
del certificado de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Estado o de cualquier otro registro oficial de empresas y licitadores clasificados, eximira
al licitador de la presentacién de la documentacion acreditativa de la capacidad de obrar,
bastanteo de poder y de la declaracion de no encontrarse incurso en las prohibiciones para
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contratar del articulo 71 LCSP, siempre que dichos
extremos consten acreditados en el citado Registro.

Dicho certificado debera estar acompafiado de una declaracién responsable del licitador
en la que se manifieste que las circunstancias reflejadas en el mencionado certificado no han
experimentado variacion. Si se hubiese producido alteracion de los datos registrales, se hara
mencion expresa en la citada declaracion, uniendo la documentacion correspondiente. La
declaracién responsable de vigencia de los datos contenidos en el certificado del Registro de
Licitadores debera reiterarse en el caso de resultar adjudicatario en el documento en el que
se formalice el contrato.

CLAUSULA DECIMOCTAVA. Garantia Definitiva

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta debera acreditar la constitucion de
la garantia de un 5% del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

Esta garantia podra prestarse en alguna de las siguientes formas:

a) En efectivo en cualquiera de las cuentas del Ayuntamiento, en dicho caso se debera aportar
documento emitido por la entidad financiera de haber constituido dicha garantia.

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo
de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito,
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantia reciproca autorizados para
operar en Espafia, que debera depositarse en los establecimientos sefialados en la letra a)
anterior.

€) Mediante contrato de seguro de caucion, celebrado en la formay condiciones que las normas
de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar
en el ramo. El certificado del seguro debera entregarse en los establecimientos sefialados en
la letra a) anterior.

La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento
del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato.

Esta garantia respondera a los conceptos incluidos en el articulo 110 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y transcurrido DOS ANOS desde la
fecha de terminacion del contrato, sin que la recepcion formal y la liquidacion hubiesen
tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera, sin mas demora, a su
devolucion o cancelacién una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el citado
articulo 110.

No se admite el cheque en ninguna de sus formas, el pagaré o la letra de cambio como
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forma de garantia.

CLAUSULA DECIMONOVENA. Adjudicacién del Contrato

El 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato en el plazo maximo de cinco dias
habiles siguientes a la recepcion de la documentacion que en cumplimiento del
requerimiento previo presente el licitador propuesto por la Mesa de Contratacién, de
conformidad con lo establecido en el art. 150.3 LCSP.

La adjudicacién deberd ser motivada, se notificara a las entidades licitadoras y se
publicard simultdneamente en el perfil de contratante. La notificacién contendra la
informacion necesaria que permita a las entidades interesadas interponer recurso
suficientemente fundado contra la decision de adjudicaciéon. En todo caso, en dicha
notificacion y en el perfil del contratante se indicara el plazo en que debe procederse a la
formalizacion del contrato.

Las notificaciones se entenderan rechazadas cuando hayan transcurrido 10 dias
naturales desde la puesta a disposicion de las entidades licitadoras sin que se acceda a su
contenido. Cuando el Organo de Contratacion no adjudique el contrato de acuerdo con la
propuesta formulada por la Mesa de Contratacién, deberd motivar su decision.

CLAUSULA VIGESIMA. Formalizacion del Contrato El contrato se perfeccionara
con su formalizacion.

La formalizacién del contrato en documento administrativo se efectuara no mas tarde
de los quince dias habiles siguientes a aquel en que se realice la notificacion de la
adjudicacion a los licitadores y candidatos; constituyendo dicho documento titulo suficiente
para acceder a cualquier registro publico.

El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de
su cargo los correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de
licitacién, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar
contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA. Condiciones Especiales de Ejecucion del
Contrato y penalizaciones por incumplimiento.

Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecucion del contrato, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
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Contratos del Sector Publico:

En caso de necesitar contratar nuevo personal, el mismo sera desempleado en su caso
del municipio, de larga duracion, personas en riesgo de exclusion social, mayores de 55 afios
0 menores de 30 afios. Comprometiéndose a acreditar estos extremos al Ayuntamiento de
VILLAFRUELA cuando se de tal circunstancia o si fuera requerida por éste.

Esta obligacién tiene la condicion de condicion especial de ejecucion y su
incumplimiento dara lugar a la imposicion de penalizaciones previstas en este pliego, asi
como la resolucién del contrato de conformidad con el articulo 211 de la LCSP, al
considerarse una obligacién contractual esencial.

Se impondran penalizaciones al contratista cuando incurra en incumplimiento de la
condicion especial de este pliego, siendo las siguientes:

Se impondra una penalizacién del 3% del importe de adjudicacién del contrato
(excluido el IVA), excepto que motivadamente se consideré por el 6rgano de contratacién
gue es grave 0 muy grave, en cuyo caso sera en el primer caso del 5% y en el segundo del
7%. La reiteracion de no comunicar la informacion se entiende como grave, y el no cumplir
la condicién especial cuando se contrate a alguien serd muy grave.

El contratista debe comunicar cuando se haga la contratacion y el Ayuntamiento podra
requerir gque se comunique si se han realizado nuevas contrataciones que cumplen esta
condicion especial, ademas al final del contrato y previo al acta de recepcion y pago, se
requerira al contratista para que informe si ha cumplido la condicion especial.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA. PRERROGATIVAS

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en el articulo
190 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, el 6rgano de
contratacion competente ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos,
resolver las dudas que ofrezca sucumplimiento, modificarlos por razones de interés publico,
acordar su resolucion y determinar los efectos de ésta.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA. RESPONSABLE DEL CONTRATO,
DIRECCION DE OBRA FACULTATIVO

El Director de las obras designado por el Ayuntamiento de VILLAFRUELA, ejercera
las funciones de direccion, inspeccion, comprobacién y vigilancia necesarias para la correcta
ejecucidn de la obra contratada.

El Director Facultativo asumira, ademas de las funciones derivadas del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
de salud en las obras de construccion y demas normativa concordante sobre la materia, las
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funciones del responsable del contrato previstas en el
articulo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, conforme
a lo dispuesto en los arts. 237 a 246 y en concreto las siguientes:

v' Realizar el seguimiento material de la ejecucion del contrato, para constata que
el contratista cumple sus obligaciones de ejecucion en los términos acordados en el contrato.

4 Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en
materia social, fiscal y medioambiental, y en relacién con los subcontratistas si los hubiera,
asi como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato supongan la
aportacion de documentacion o la realizacién de tramites de tipo administrativo.

v' Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier
incidente que surja en la ejecucion del objeto del contrato, sin perjuicio de su resolucion
por el 6rgano de contratacion por el procedimiento contradictorio que establece el articulo
97 del Reglamento General de la Ley deContratos de las Administraciones Pablicas.

v Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo
cumplimiento del contrato en los términos pactados, que seran inmediatamente ejecutivas
en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando lademora en su aplicacion
pueda implicar que devengan inutiles posteriormente en funcion del desarrollo de la
ejecucidén del contrato; en los demaés casos, y en caso de mostrar su disconformidad el
adjudicatario, resolvera sobre la medidaa adoptar el 6rgano de contratacion, sin perjuicio
de las posibles indemnizaciones que puedan proceder.

v Proponer la imposicion de penalidades por incumplimientos contractuales.

v" Informar en los expedientes de reclamacion de dafios y perjuicios que haya
suscitado la ejecucion del contrato.

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA. Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.

En el plazo maximo de 15 dias naturales desde la formalizacion del contrato el
contratista presentara al érgano de contratacion el Plan de seguridad y salud en el trabajo,
que sera informado en el plazo de 15 dias naturales sobre la procedencia de su aprobacién.

En todo caso, el plazo maximo para la aprobacion del Plan de seguridad y salud en el
trabajo sera de un mes desde la firma del contrato. Si, por incumplir el contratista los plazos
indicados en el parrafo anterior, no fuera posible empezar las obras al recibir autorizacién
para el inicio de las mismas, no podra reclamar ampliacion alguna de plazo por este motivo.

CLAUSULA VIGESIMO QUINTA. Acta de comprobacion de replanteo

0

AYUNTAMIENTO DE
VILLAFRUELA

Dentro del plazo maximo de un mes desde la fecha de perfeccionamiento, el director
de obra procederd en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo
hecho previamente a la licitacion extendiéndose acta del resultado, que sera firmada por las
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partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la
misma al érgano que celebro el contrato.

Pcos)

DU

No podra iniciarse la obra sin la previa aprobacion del Plan de Seguridad y Salud en
virtud del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

AYUNTAMIENTO DE
VILLAFRUELA
09344 BURGOS
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CLAUSULA VIGESIMO SEXTA.

CONSIDERACIONES ESPECIALES QUE RIGEN EN LA EJECUCION DE LOS
FONDOS PROCEDENTE DEL PLAN PRTR Y OBLIGACIONES QUE RIGEN EN
LA EJECUCION DE DICHOS FONDOS

1. REGIMEN JURIDICO

Ademas de lo indicado en la clausula tercera del presente pliego, el contrato se regira
por el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas
urgentes para la modernizacion de la Administracion Publica y para la ejecucion del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia; por la Orden HFP/1030/2021, de 29 de
septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia; por la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que
se establece el procedimiento y formato de la informacion a proporcionar por las Entidades
del Sector Publico Estatal, Autonémico y Local para el seguimiento del cumplimiento de
hitos y objetivos y de ejecucion presupuestaria y contable de las medidas de los componentes
del Plan, y por cuantas normas de desarrollo se aprueben, en lo que resulte aplicable a este
procedimiento.

Asimismo, el contrato estard en todo caso sujeto a las obligaciones en materia de
comunicacidn; controles de la Comision Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el
Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea y el derecho de estos drganos al acceso
a la informacion sobre el contrato, en especial para evitar el fraude, el favoritismo, la
corrupcion y la doble financiacion; asi como a las normas sobre conservacion de la
documentacion, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 132 del Reglamento (UE,
Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018 sobre las
normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unién.

En especial le resultan de aplicacion los principios de gestion especificos del PRTR,
previstos en el articulo 2 de la Orden 1030/2021, y que son los siguientes:

- Concepto de hito y objetivo, asi como los criterios para su seguimiento y acreditacion
del resultado.

- Etiquetado verde y etiquetado digital.

- Andlisis de riesgo en relacion con posibles impactos negativos significativos en el
medioambiente (do no significant harm, DNSH), seguimiento y verificacion de
resultado sobre la evaluacion inicial.

- Refuerzo de mecanismos para la prevencion, deteccion y correccion del fraude la
corrupcion y los conflictos de interés.

- Compatibilidad del régimen de ayudas de Estado y prevencién de la doble
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financiacién.

- ldentificacion de la perceptora final de los fondos, sea como beneficiaria de las
ayudas, o adjudicataria de un contrato o subcontratista.

- Comunicacion.

Igualmente, serd de aplicaciéon la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al
analisis sistematico del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el
Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia (en adelante, Orden HFP/55/2023), que
se dicta al amparo de la disposicion adicional centésima décima segunda de la ley 31/2022,
de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el afio 2023, que regula el
procedimiento de andlisis sistematico y automatizado del riesgo de conflicto de interés en
los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia.

Se respetara la normativa medioambiental aplicable. En todo caso, se respetaran los
procedimientos de evaluacion ambiental, cuando sean de aplicacién, conforme a la
legislacion vigente, asi como otras evaluaciones de repercusiones que pudieran resultar de
aplicacion en virtud de la legislacion medioambiental.

2.  FINANCIACION.

Ademas de lo indicado en la clausula 7* del presente Pliego “Existencia de Crédito”, el
contrato se financia en el contexto del Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto, por el que se
regula la concesién directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de
energia limpia en municipios de reto demografico (PROGRAMA DUS 5000), en el marco
del Programa de Regeneracion y Reto Demografico del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia resolucion de 23-09-2022, expediente IDAE PR-D5000-2021-

000124
Entidad financiadora Porcentaje
IDAE, PRTR DUS 5000: 105.447,63 87,84%
Ayuntamiento VILLAFRUELA: 14.597,73 12.16%

3. COMPONENTE E INVERSION.
Se establece el siguiente componente e inversion:
COMPONENTE 02 - INVERSION 04 - (C02.104)

Componente 2: Esté centrado en el impulso de las actuaciones de rehabilitacion y
mejora del parque edificatorio, tanto en ambitos urbanos como rurales, con el marco
estratégico de la Agenda Urbana Espafiola, y asegurando la maxima ambicion en el ambito
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de la energia y la sostenibilidad, al tiempo que se

favorecen actuaciones integrales que contribuyan a mejorar la calidad, el estado de
conservacion, la accesibilidad y la digitalizacién de los edificios. Asimismo, se fomentaré la
construccion de vivienda en alquiler social con estandares de la maxima calidad y eficiencia.
Todo ello, en el contexto de la necesaria consolidacion de un sector estratégico en la
transicion ecologica y digital, en la recuperacion economica y social, en la creacion de
puestos de trabajo, y en el cumplimiento de los objetivos 2030 en materia de energia y clima.

Inversion 4: Esta inversion dirigida a municipios y nicleos de menos de 5.000
habitantes forma parte de las actuaciones transversales en el marco del Reto Demografico.
El Plan se centra en el fomento de las inversiones verdes, de mejora de la eficiencia
energética de los edificios, equipamiento e infraestructuras puablicas, de generacion y
consumo de energias renovables en general y, en particular, del autoconsumo y las
comunidades locales de energia, y de movilidad sostenible, garantizando la participacion de
los pequefios municipios y nucleos en el despliegue de la infraestructura de recarga e impulso
del vehiculo eléctrico.

Los proyectos objeto de ayuda deberan conseguir una reduccion de las emisiones de
gases de efecto invernadero, mediante la mejora de la eficiencia energética, la movilidad
sostenible o la utilizacion de fuentes de energias renovables térmicas o eléctricas.

El programa incentivaré proyectos integrales que combinen distintas tipologias de
proyectos, proporcionen una solucion global a empresas y familias, o se basen en
mecanismos de participacion social o publico-privada como las comunidades de energias
renovables.

Esta inversion va especificamente dirigida a municipios y ndcleos de menos de
5.000 habitantes, pero es sinérgica con inversiones en otros componentes (especialmente C1,
C7y C11, relativos a movilidad, renovables y mejora energética de la Administracion) que
contienen un tratamiento especifico para municipios y ndcleos de baja poblacién. Con ello
se logra maximizar el impacto en cohesion social del Plan, contribuyendo a dirigir
inversiones a territorios en declive demografico.

En cuanto al campo de intervencion, esta Inversién contribuye a distintas tipologias
de inversion, todas ellas ligadas al ambito energético: mejora de la eficiencia energética de
edificios e infraestructuras, despliegue generacion renovable o impulso de la movilidad
sostenible, todos ellos correspondientes a campos de intervencién con una contribucion
climética del 100%. EIl reparto presupuestario entre estas tres tipologias de actuacion no
puede asignarse ex ante dado que dicho desglose imposibilitaria una adecuada ejecucion de
la inversion: dadas las particularidades y diversidad de necesidades de los territorios rurales
y poco poblados objeto de esta actuacion, es imprescindible un suficiente nivel de
flexibilidad en el disefio de las convocatorias que permita orientar las inversiones a dichas
necesidades. En cualquier caso, todas las tipologias de actuacion estan orientadas a
actuaciones energéticas, todas con una contribucién climética del 100%.

40

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 40 de 84

w
x
o
N
o]
(=23
=
5
(=]
(<}
[a)
©
(<]
N
o
s
4
X
=
I
N
>
S
=
=2
c
e}
©
o]
2
2
°
Q
(]

Verificacion: https://villafruela.sedelectronica.es/

AYUNTAMIENTO DE
VILLAFRUELA
09344 BURGOS

GOBIERNO MINISTERIO
DE ESPANA PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
Y EL RETO DEMOGRAFICO

[ E) )
NG
s EO




[ <5
Rz, DUS
No obstante, y en este sentido, al ser
necesario seleccionar solamente un campo de intervencion, se selecciona el 025b, ligado a
eficiencia energética de la edificacién cumpliendo los criterios de eficiencia energética, al
ser la mas representativa ya que se aborda en los 3 grandes bloques de convocatorias
indicados en el apartado d) de esta Inversion (PREE 5000, DUS5000, Comunidades
Energéticas). En todo caso, el uso de los campos de intervencion relacionados con la
movilidad sostenible o renovables hubieran mantenido la misma contribucion climética
(100%).

Para garantizar la verificacion de dicha contribucién climética, las actuaciones de
eficiencia energética lograran, por disefio, ahorros en energia primaria de al menos el 30%
de forma promedia y se acreditaran mediante los certificados de eficiencia energética ex ante
y ex post. Para las actuaciones de energias renovables, la verificacion incluira los
certificados de registro de las instalaciones correspondientes. La infraestructura de recarga
se acreditard mediante los correspondientes certificados de instalacion y los vehiculos
eléctricos mediante el registro de la Direcciéon General de Tréfico.

4. HITOSY OBJETIVOS

Segun resolucién de la ayuda notificada el codigo es, C02.104.P02.5353 programa
DUS 5000 de ayudas a proyectos de economia baja en carbono en municipios de menos
de 5000 habitantes debera cumplir las obligaciones vy objetivos de la medida.

Tanto la Administracion como la empresa contratista y en su caso la subcontratista
estaran obligadas a cumplir los objetivos y obligaciones de la medida estando obligados a
suministrar a la Administracion, previo requerimiento, en el plazo que en el mismo se
indique, toda la informacion, datos y/o documentacion que esta precise para el cumplimiento
de lo dispuesto en la normativa reguladora del PRTR.

La no entrega de los informes de seguimiento solicitados, asi como la entrega
incompleta, fuera de plazo o sin respetar las especificaciones del presente pliego y del
proyecto técnico, podra ser considerada como causa de incumplimiento.

En caso de incumplimiento por el contratista de los hitos y objetivos establecidos, el
6rgano de contratacion impondra la penalidad definida en el punto 12 de esta clausula

Esta obligacion, podra tener caracter de obligacion contractual esencial, a los efectos
sefialados en la letra f) del articulo 211 LCSP, siendo su incumplimiento causa de resolucion
contractual, segun se indique en punto 12 de esta clausula.

Hitos y objetivos del contrato:

Objetivo 35 del CID: Al menos 250 proyectos singulares locales de energia limpia
completados en municipios con menos de 5 000 habitantes.

Caracteristicas: Se incluyen proyectos adjudicados en licitaciones o inversiones por las
Entidades Locales en uno o varios de los &mbitos siguientes:
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- Instalacién de electricidad o calefaccién y
refrigeracion renovables en edificios o infraestructuras publicos (incluido al menos un
80 % de autoconsumo). Puede incluir la calefaccion/refrigeracion por barrio.

- Renovaciones energéticas de edificios o infraestructuras publicos (con un ahorro de
energia primaria de al menos el 30 %).

- Movilidad sostenible (proyectos de cambio modal o electro movilidad).

- Reduccion de la contaminacion luminica mediante la mejora de la iluminacién
publica.

- Comunidad local de energia u otros proyectos dirigidos por las comunidades locales
en estos municipios.

La implementacion de la inversion concluird a méas tardar el 30 de junio de 2026.

H/O no critico 35.1: Adjudicacién de 250 proyectos de energia limpia en municipios y
nacleos de poblacion de menos de 5.000 habitantes.

Cada expediente con resolucion favorable del programa DUS 5000 contribuye con 1
unidad a cada uno de estos objetivos.

Mecanismos de verificacion de Hitos y objetivos:
El contratista deberd facilitar la siguiente documentacion:

a) Demanda de energia primaria en los certificados de eficiencia energética antes y
después de la renovacion, ahorro de energia primaria, m2 renovados, y reduccion
media ponderada del consumo de energia primaria no renovable (utilizando como
pesos los m2 de renovacion), en el caso de las renovaciones energéticas;

b) Informacion técnica facilitada en funcion del tipo de proyecto desarrollado, de
acuerdo con la descripcion de la medida en el anexo del CID);

c) Copia del certificado de eficiencia energética del proyecto antes de la renovacién
(en caso de renovacion energética);

d) Copia del certificado de eficiencia energética del proyecto después de la renovacién
(en caso de renovacion energética).

5. ETIQUETADO VERDE Y ETIQUETADO DIGITAL Y PRINCIPIO DE NO
CAUSAR DANO SIGNIFICATIVO AL MEDIOAMBIENTE (DNSH).

La empresa contratista y los subcontratistas estardn obligados a cumplir con los
compromisos en materia de etiquetado verde y digital, asi como por la aplicacion del
principio de no causar dario significativo al medioambiente (Do not significant harm, DNSH)
establecidos en el proyecto técnico.

La empresa contratista y subcontratista deberan facilitar, en tiempo y forma, la
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informacion que le sea requerida para acreditar el

cumplimiento de los compromisos en materia de etiquetado verde y digital, asi como por la
aplicacién del principio de no causar dafio significativo al medioambiente (Do not significant
harm, DNSH).

La no entrega de los informes de seguimiento solicitados, asi como la entrega
incompleta, fuera de plazo o sin respetar las especificaciones del presente pliego y del pliego
de proyecto técnico, podra ser considerada como causa de incumplimiento.

En caso de incumplimiento por el contratista o subcontratistas de las obligaciones
establecidas, el 6rgano de contratacion impondra la penalidad definida en el punto 12 de esta
clausula.

Se establece como causa de modificacion del contrato la orden de la autoridad
responsable para adoptar medidas correctoras, tanto en materia de DNSH, como en materia
de etiquetado verde y etiquetado digital, de conformidad con el punto 12 de esta clausula 26
del presente Pliego.

6. PLAN ANTIFRAUDE: CONFLICTO DE INTERESES, FRAUDE Y
CORRUPCION.

A este contrato es de aplicacion el Plan de medidas antifraude del Ayuntamiento de
VILLAFRUELA relacionado con los sistemas de informacion, gestion y control del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia publicado en BOPUR n° 36 de 22 de febrero
de 2022, que se puede consultar a través del siguiente enlace
https://villafruela.sedelectronica.es/transparency

El Plan de medidas antifraude del Ayuntamiento de VILLAFRUELA es de aplicacion
y obligado cumplimiento para el personal del Ayuntamiento de VILLAFRUELA, asi como
para proveedores, contratistas y empresas colaboradoras del Departamento, que directa o
indirectamente tengan relacion con los proyectos y subproyectos que se financian con fondos
del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de
2021.

Al efecto, el adjudicatario debera presentar, previo a la formalizacion del contrato,
compromiso de adhesion al Plan de medidas antifraude del Ayuntamiento de
VILLAFRUELA relacionado con los sistemas de informacion, gestion y control del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia anteriormente mencionado, que se solicitara al
Contratista una vez adjudicado el contrato.

Esta obligacion tiene el caracter de obligacidn esencial, a los efectos de lo previsto en
la letra f) del apartado 1 del articulo 211 LCSP, por lo que su omision previa a la
formalizacion seré causa de exclusion de la licitacion y el incumplimiento de lo declarado
durante la ejecucion del contrato sera causa de resolucion del contrato.
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7. DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO INTERESES.

Todas los intervinientes en las diferentes fases del contrato, tendran la obligacion de
cumplimentar la Declaracién de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI), que se iran
incorporando al expediente de contratacion.

El adjudicatario deberd presentar, previamente a la formalizacion del contrato, una
DACI, conforme al modelo contenido en el Anexo |11 del PCAP.

Esta obligacion tiene el caracter de obligacion esencial, a los efectos de lo previsto en
la letra f) del apartado 1 del articulo 211 LCSP, por lo que su omision previa a la
formalizacion sera causa de exclusion de la licitacion y el incumplimiento de lo declarado
durante la ejecucion del contrato sera causa de resolucion del contrato.

Esta DACI serd igualmente exigida a todos los subcontratistas que participen en la
ejecucidn del contrato, previa a la formalizacion del correspondiente contrato.

En caso de incumplimiento por el contratista y/o subcontratista de la obligacion de
presentar la DACI, el érgano de contratacion impondra la penalidad definida en el punto 12
de esta clausula.

8. OBLIGACIONES DE INFORMACION.

El adjudicatario y subcontratistas deberan presentar, previamente a la formalizacion del
contrato, declaracion responsable con la siguiente informacion:

a. NIF del contratista o subcontratistas.
b. Nombre o razén social.
c. Domicilio fiscal del contratista y, en su caso, subcontratistas.

d. Lainformacion relativa al titular real del beneficiario final de los fondos (persona
0 personas fisicas que tengan la propiedad o el control en Gltimo término del cliente o la
persona o personas fisicas por cuenta de las cuales se lleve a cabo una transaccion o
actividad): nombre del destinatario de los fondos, en su caso fecha de nacimiento, en
concepto de ayudas o por la condicion de contratista y subcontratista.

e. Aceptacion de la cesion de datos entre las Administraciones Publicas implicadas
para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicacion y de
conformidad con la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos
Personales y garantia de los derechos digitales, conforme al modelo que se acompafia como
Anexo (numerar segun pliego) Cesion y tratamiento de datos anexo V

f.  Declaracion responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios
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transversales establecidos en el Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia y que pudieran afectar al &mbito objeto de
gestion, conforme al modelo que se acompafia como Anexo V

g. Acreditacion de la inscripcion en el Censo de empresarios, profesionales y
retenedores de la Agencia Estatal de la Administracién Tributaria o en el Censo equivalente
de la Administracion Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente
desarrollada en la fecha de participacion en el procedimiento de licitacion.

En caso de incumplimiento por el contratista y/o subcontratista de estas obligaciones,
el rgano de contratacién impondra la penalidad definida en el punto 12 de esta clausula.

9. ACCESO A LA INFORMACION Y CONSERVACION DE LA MISMA

Este contrato esta sujeto a los controles de la Comision Europea, la Oficina de Lucha
Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea. Estos 6rganos tienen
derecho de acceso a la informacion del contrato, por lo que el contratista y subcontratista
estan obligados a proporcionarla.

Asimismo, se deben cumplir las normas sobre conservacion de la documentacion, de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 132 del Reglamento (UE, Euroatom) 2018/1046 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018 sobre las normas financieras
aplicables al presupuesto general de la Unién.

En caso de incumplimiento por el contratista y/o subcontratista de estas obligaciones,
el rgano de contratacién impondra la penalidad definida en el punto 12 de esta clausula.

10. OBLIGACIONES EN MATERIA DE COMUNICACION

El contratista y subcontratista estan obligados al cumplimiento de los compromisos en
materia de comunicacion, encabezamientos y logos que se contienen en el articulo 9 de la
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, y que se concretan:

Las actuaciones de comunicacion relacionadas con la ejecucion del Plan incorporaran
el logo oficial del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia del Reino de Espafia,
en los términos que se comuniquen por la Autoridad Responsable. Los logos y emblemas a
incluir en toda la documentacion relacionada con los expedientes financiados con fondos del
Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia estan disponibles en:

https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.

https://www.idae.es/sites/default/files/documentos/ayudas y financiacion/DUS-
5000/AF MANUAL DUS-5000 102022.pdf
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1. Cuando se muestre en asociacion con otro
logotipo, el emblema de la Union Europea deberd mostrarse al menos de forma tan
prominente y visible como los otros logotipos. ElI emblema debe permanecer distinto y
separado y no puede modificarse afiadiendo otras marcas visuales, marcas o texto. Aparte
del emblema, no podra utilizarse ninguna otra identidad visual o logotipo para destacar el
apoyo de la UE.

2. Cualquier actividad de comunicacion o difusion relacionada con el MRR y realizada
por el Estado miembro, en cualquier forma y por cualquier medio, deberd utilizar
informacion fidedigna.

En caso de incumplimiento por el contratista y/o subcontratista de estas obligaciones,
el 6rgano de contratacion impondra la penalidad definida en el punto 12 de esta clausula

11. MODIFICACIONES

En el caso de contratos financiados con cargo al Plan de Recuperacion Transformacion
y Resiliencia, se contemplan posibles modificaciones previstas, motivadas por la necesidad
de modificacion de los requisitos especificados, a raiz de cambios normativos que impliquen
caracteristicas/condiciones diferentes, relativos al Plan.

12. PENALIDADES

Todos los incumplimientos o cumplimientos defectuosos de los compromisos
adquiridos por el contratista en base a las obligaciones establecidas en la presente Clausula
del Pliego, seran tratados como incumplimientos muy graves, de conformidad con la
Clausula Trigésimo cuarta c) del presente Pliego.

Es por ello, que atendiendo a la clausula trigésimo quinta del presente pliego, los
incumplimientos que se relacionan a continuacion, seran sancionados con las penalidades
aparejadas a los incumplimientos contractuales muy graves:

- En relacién con el cumplimiento de los hitos y objetivos: 0,91% al 1,5%

- En relacién con el cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia de
etiquetado verde y digital: 0,91% al 1,5%

- Enrelacién con el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la aplicacion
del principio DNSH: 0,91% al 1,5%

- En relacion con el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de
medidas antifraude del Ayuntamiento de VILLAFRUELA: 0,91% al 1,5%

- En relacion con la presentacion de las Declaraciones de Ausencia de Conflicto

Intereses firmadas de los subcontratistas: 0,91% al 1,5%
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- En relacion con el cumplimiento de las
obligaciones de informacion: 0,91% al 1,5%

- En relacion con el acceso a la informacion y conservacion de la documentacion:
0,91% al 1,5%

- Enrelacién con el cumplimiento de las obligaciones en materia de comunicacion:
0,91% al 1,5%

A efectos de la aplicacidn del porcentaje nos remitimos a la clausula 35 A del presente
Pliego.

13. SISTEMA DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

La empresa contratista debera designar un interlocutor tnico con la Administracion en
el &mbito del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

Para el debido control y seguimiento por parte de la Administracién del cumplimiento
de los principios transversales aplicables al Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia, la empresa contratista deberé aportar toda la documentacién que le sea requerida
en este &mbito.

14. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la
formalizacion no podra efectuarse antes de que transcurran los diez dias naturales
desde que se remita la notificacion de la adjudicacidn a los licitadores.

El adjudicatario debera presentar, previamente a la formalizacion del contrato, tal y
como se le solicitarda mediante requerimiento:

1. Declaracion responsable de ausencia de conflicto de intereses (DACI) establecido
en el punto 7 de esta Clausula.

2. Declaracion responsable en la que se indique la informacién requerida en los
puntos 5,6 ,7, 8 y 13 de la presente Clausula.

3. Aceptacion de la cesién de datos entre las Administraciones Publicas implicadas
para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicacion y de
conformidad con la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos
Personales y garantia de los derechos digitales establecido en el punto 9 de esta Clausula.

4. Declaracion responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios
transversales establecidos en el Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia y que
pudieran afectar al ambito objeto de gestion de acuerdo establecido en el punto 8 de esta
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Clausula.

5. Acreditacion de la inscripcién en el Censo de empresarios profesionales y
retenedores de la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria que debe reflejar la
actividad efectivamente desarrollada, la cual debe estar relacionada con el objeto del
contrato.

6. Adhesion a las medidas antifraude que se establezcan por parte de la Diputacion
de Burgos relacionado con los sistemas de informacion, gestién y control del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, establecido en el punto 6 de esta Clausula.

15. CAUSAS DE RESOLUCION

Son causas de resolucién del contrato relacionadas con el Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia:

a. El incumplimiento reiterado de los hitos y objetivos por considerarse obligacion
esencial del Contrato

b. Elincumplimiento reiterado de las obligaciones establecidas en el Plan de medidas
antifraude del Ayuntamiento de VILLAFRUELA

c. Elincumplimiento de la presentacion de la Declaracion de Ausencia de Conflictos
de Intereses por parte del contratista y en su caso, subcontratistas.

d. Elincumplimiento reiterado de los principios transversales aplicables Plan de Plan
de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

16. RECURSOS.

De acuerdo con el Capitulo V del Libro | de la LCSP, los sujetos legitimados
activamente para ello segun el articulo 48 LCSP, en los supuestos previstos en el articulo 44
LCSP, podran, con caracter potestativo, interponer recurso administrativo especial en
materia de contratacion previo al contencioso-administrativo, en el plazo de 10 dias
naturales, en los términos previstos en el articulo 51 LCSP.

CLAUSULA VIGESIMO SEPTIMA. Obligaciones del adjudicatario

Cronograma de las obras.

El adjudicatario, con caracter previo al inicio de las obras, debera presentar un
cronograma de las obras ajustado al plazo de ejecucién, el cual servird para controlar por
parte de la Administracion el cumplimiento de los plazos parciales. El plazo para la
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presentacion de cronograma sera de DIEZ DAIS
naturales desde la notificacién de la adjudicacién del contrato.

Ejecucion de los trabajos

a) Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y al Proyecto que sirve de base al contrato
y conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica de éste diere al contratista el
Director Facultativo de las obras.

b) La ejecucion de la obra se realizara a riesgo y ventura del contratista y éste no
tendra derecho a indemnizaciones por causas de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados
en las obras, sino en los casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuacion imprudente
por su parte.

C) El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para
la realizacion del mismo.

d) Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

e) Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por
vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento de contrato por parte del
adjudicatario, responderéa éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a
contar desde la recepcion. Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningln dafio
0 perjuicio, quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

f)  El adjudicatario no podra introducir o ejecutar modificaciones en el contrato, sin
la debida aprobacién de dicha modificacién y el presupuesto resultante por la
Administracion. En otro caso, no podra el contratista efectuar ningun tipo de obra que supere
por su cuantia el presupuesto fijado, no habiendo lugar a indemnizacién alguna, ni a abono
del exceso al adjudicatario, delimitdndose las responsabilidades a que hubiere lugar de
conformidad con la legislacion vigente.

g) El contratista sera responsable de la calidad de las obras y trabajos prestados, asi
como de los dafios y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecucion del contrato.

h)  El contratista viene obligado bajo su responsabilidad a cumplir lo dispuesto por la
legislacion vigente respecto de los salarios minimos, prevision y Seguridad Social y demas
Leyes especiales. EI Ayuntamiento estara exento de cualquier litigio que se pudiera suscitar
entre la empresa y sus trabajadores o entre éstos y terceros.

Asimismo, el adjudicatario observara rigurosamente la legislacion sanitaria y sobre
seguridad e higiene en el trabajo.
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De conformidad con lo establecido en el Real
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos laborales, en materia de coordinacion de
actividades empresariales, el adjudicatario debera acreditar por escrito antes del inicio de la
actividad contratada, el cumplimiento de las siguientes obligaciones en materia de
prevencién de riesgos laborales:

e La evaluacion de riesgos y la planificacion de la actividad preventiva
correspondiente a la obra o servicios contratados.

e La formacién e informacién en materia preventiva de los trabajadores que vana
prestar servicios en el centro de trabajo.

¢ Justificante de entrega de equipos de proteccion individual, que en su caso, fueran
necesarios.

e Compromiso de que notificaran al Ayuntamiento, de los nuevos riesgos que puedan
surgir en el transcurso de la actividad, sobre todo si son riesgos graves y si han
ocurrido accidentes de trabajo durante la actividad.

Si la empresa subcontratara parte de la obra o servicio contratado, debera exigir a la
subcontrata los justificantes de cumplimiento de las obligaciones anteriores y entregarlos al
Ayuntamiento de VILLAFRUELA. Entre las empresas contratistas y subcontratistas
deberén establecerse los medios de coordinacion necesarios, segun lo dispuesto en el
Capitulo V del Real Decreto 171/2004 de 30 de enero.

a. De conformidad con la Disposicion adicional primera del Real Decreto 171/2004,
de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevencion de Riesgos laborales, en materia de coordinacion de actividades
empresariales las obras incluidas en el ambito de aplicacién del Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud
en las obras de construccion, se regiran por lo establecido en el citado real decreto. A los
efectos de lo establecido en este real decreto, se tendré en cuenta lo siguiente:

e La informacion del articulo 7 de Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, se
entenderd cumplida por el promotor mediante el estudio de seguridad y salud o el
estudio basico, en los términos establecidos en los articulos 5 y 6 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre.

e Las instrucciones del articulo 8 del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, se
entenderan cumplidas por el promotor mediante las impartidas por el coordinador
de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, cuando tal figura exista; en otro
caso, seran impartidas por la direccion facultativa.

e Las medidas establecidas en el capitulo IV del Real Decreto 171/2004, de 30 de
enero, para el empresario principal corresponden al contratista definido en el articulo
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21.h) del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre.

e Los medios de coordinacién en el sector de la construccién seran los establecidos en
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, y en la disposicién adicional
decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales, asi como cualesquiera otros complementarios que puedan establecer las
empresas concurrentes en la obra.

b. Son asimismo de cuenta del contratista el pago del importe de los anuncios (limite
maximo: 500 euros) y de cuantos gastos se ocasionen con motivo de los tramites
preparatorios o de formalizacion del contrato, pago de tributos, etc... y cualquier otro que se
produzca incluso en los casos en que esté reconocido su derecho a la repercusion.

C. El contratista debera sefializar las obras correctamente, disponiendo de los
elementos de balizamiento y vallas de proteccion que puedan resultar necesarias para evitar
todo tipo de accidentes, siendo responsable de los percances de cualquier naturaleza
causados a terceros, como consecuencia de la realizacion de las obras, especialmente debidos
a falta de sefializacién y balizamiento o de elementos de proteccién.

d. Todos los gastos necesarios para la completa ejecucion de los trabajos: materiales,
instalaciones, enganches a redes y servicios, suministros, medios instrumentales, mano de
obra etc., son de cuenta del contratista desde el momento de la adjudicacién, ademas de
cualesquiera otras nacidas del contrato o de la participacion de la licitacion.

e. El adjudicatario estara obligado a depositar, a su costa, las garantias, avales o
fianzas que solicite cualquier otra Administracion Publica en el &mbito de sus competencias
(por ejemplo y sin caracter excluyente, el Servicio Territorial de Fomento), sin que se pueda
utilizar la garantia definitiva constituida con ocasion de este contrato

Obligaciones laborales, sociales y de transparencia

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral
y de seguridad social. Asimismo, esta obligado al cumplimiento del RealDecreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad yde su inclusién social, de la Ley Organica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre,sobre efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de
Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las normas
que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

La empresa contratista esta obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecucion del
contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivode aplicacion, si bien en
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todo caso, el adjudicatario estard obligado a
cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo
sectorial de aplicacion.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013,de 9
de diciembre, de transparencia, acceso a la informacion y buen gobierno, el adjudicatario
del contrato esta obligado a suministrar a la Administracion, previo requerimiento, toda la
informacion necesaria para el cumplimiento de lasobligaciones previstas en la citada norma,
asi como en aquellas normas que se dicten en el ambito municipal.

El contratista esta obligado a obtener los permisos, licencias o autorizaciones que fueran
necesarios para ejecutar la obra o utilizar la maquinaria ya sean de particulares o de
cualesquiera otra Administracién Publica, DEBIENDO HACERSE CARGO DE LA
APORTACION DE CUALQUIER AVAL/GARANTIA/DEPOSITO/FIANZA QUE
FUERE NECESARIA, A SU CARGO Y SIN POSIBILIDAD DE AFECTAR PARAELLO
LA GARANTIA DEFINITIVA CONSTITUIDA A FAVOR DE ESTE AYUNTAMIENTO
CON OCASION DE LA PRESENTE LICITACION

fi) Puesto que la obra se financia en parte con cargo al Real Decreto 692/221, de 3 de
agosto, por el que se regula la concesion directa de ayudas para inversiones a proyectos
singulares locales de energia limpia en municipios de reto demogréafico (Programa DUS
5000), en el marco del programa de Regeneracion y Reto Demogréafico del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, el contratista deberd colocar en la obra
carteles informativos de la participacion del programa y realizar todos los requerimientos
definidos por la DF cumpliendo con las exigencias de informacion y publicidad indicadas
en la orden reguladora de la subvencion y su Manual de Imagen del Programa DUS 5000:

https://www.idae.es/sites/default/files/documentos/ayudas y financiacion/DUS-
5000/AF _ MANUAL DUS-5000 102022.pdf

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, un reportaje fotografico mensual
sobre las mismas, que entregard a la Entidad Local con cada certificacion de obra que
presente.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar
el acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones.

0) Seguro de responsabilidad Civil

En el plazo maximo de QUINCE DIAS NATURALES a contar desde la
formalizacion del contrato, el adjudicatario debera suscribir Seguro de Responsabilidad
Civil con las condiciones minimas de aseguramiento siguientes:

- Limite minimo asegurado por la p6liza serd al menos el precio de adjudicacion del
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contrato (IVA excluido), y un maximo de
3.000.000€, sin perjuicio de la responsabilidad legal que puede tener el contratista, siendo el

minimo por victima asegurado de 300.000€.

- Las coberturas, que deben incluir tanto al contratista principal como a los
diferentes subcontratistas que intervengan en sus obras, deben ser:

Responsabilidad Civil de la Explotacion

Responsabilidad Civil Cruzada

Responsabilidad Civil Patronal

Responsabilidad Civil por dafios a cables y tuberias subterraneas.
Fianzas y defensa

El contratista debera presentar copia de la pdliza de seguro conforme a los requisitos
mencionados anteriormente y del documento que acredite que la misma se encuentra al
corriente de pago y por consiguiente en vigor. Se entendera que la presentacion del recibo
original de la anualidad en curso presupone el pago de la prima correspondiente.

En la recepcion de la obra debera acreditar que la poliza tiene vigencia durante el plazo
de garantia de las obras y que la prima correspondiente a la misma se encuentra totalmente
satisfecha.

En todo caso, la cobertura de dicha péliza no determina el limite de la responsabilidad
que ha de asumir el contratista, sino que ésta alcanza todos los dafios y perjuicios en los que
se cifre dicha responsabilidad.

CLAUSULA VIGESIMO OCTAVA. Abonos al contratista

Los pagos al contratista se realizaran una vez emitida la certificacion y se expida la
factura correspondiente siempre que se apruebe por el érgano de contratacion, en el plazo
legalmente establecido.

En la factura se incluirdn, ademas de los datos y requisitos establecidos en el Real
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturacion, los siguientes extremos previstos en el apartado
segundo de la Disposicién Adicional Trigésimo segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Plblico, asi como en la normativa sobre facturacion
electrénica:

— CODIGO ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE VILLAFRUELA, DIR3
L01094326

— ORGANO TRAMITACION: AYUNTAMIENTO DE VILLAFRUELA, DIR3
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— OFICINA CONTABLE:
AYUNTAMIENTO DE VILLAFRUELA, DIR3 L01094326

El contratista, una vez expedida la certificacion mensual de obra, debera presentar la factura
en un registro administrativo. La factura debera presentarse en formato electrénico en los
supuestos que fija la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura Electrénica
y Creacién del Registro Contable de Facturas del Sector Publico, en estos casos la
presentacion de la factura en el Punto General de Acceso equivale a la presentacién en un
registro administrativo.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, la Administracion tendra obligacion de abonar el precio
dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de aprobacién de las certificaciones de obras
y de la factura, sin perjuicio de lo establecido en el en el apartado 4 del articulo 210, y si se
demorase, deberd abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta
dias los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.

No se admitiran facturas que no se presenten por el registro electronico del
Ayuntamiento, de VILLAFRUELA.

No se podré presentar la factura hasta que no se haya presentado la certificacion de obra
El plazo para pagar empezara a contar desde la aprobacidn de la certificacion y aprobacion
de la factura.

CLAUSULA VIGESIMO NOVENA. Plan de gestion de residuos

Todos los escombros y residuos que se generen como consecuencia de la ejecucién de
este contrato deberdn ser tratados por el contratista con estricto cumplimiento de lo
establecido en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién
de los residuos de construccion y demolicién, y cualquier otra normativa de residuos
peligrosos o medioambiental en general que pudieran resultar de aplicacion en el momento
de ejecucion de la obra. Los escombros y demas residuos que genere la construccion deberan
depositarse en un centro de tratamiento legalizado para este tipo de materiales.

En el plazo de QUINCE DIAS HABILES a contar desde la fecha de formalizacion del
contrato el adjudicatario debera presentar al Director de la Obra un Plan de tratamiento de
los residuos de construccion y demolicion que se vayan a producir, tal y como prevé el
articulo 5 del citado R.D. 105/2008.

Este plan debera ser informado por el Director de obra y aprobado por el Ayuntamiento.
Este plan tendréa caracter de documento contractual de acuerdo con lo indicado en el precepto
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CLAUSULA TRIGESIMA. Recepcion y Plazo de
garantia

Una vez terminada la obra el contratista realizard una limpieza total de la misma, de
forma que pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna limpieza suplementaria.

A la recepcion de las obras a su terminacion concurrira el Director de las Obras, la
persona responsable del Ayuntamiento y el contratista, asistido, si lo desea, de su facultativo.
Del resultado de la recepcion se levantara un Acta que suscribiran todos los asistentes.

Recibidas las obras se procedera a su medicién general con asistencia del contratista,
formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicién
de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Sobre la base del resultado de la
medicion general el director de la obra redactara la correspondiente relacién valorada.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el érgano de
contratacion deberd aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas, que sera abonada
al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas,
la Administracion contratante a través de su director de obras, con el visto bueno del
representante legal las dard por recibidas, levantdndose la correspondiente acta y
comenzando entonces el plazo de garantia que sera de dos afios. Si no se aprueba el acta de
recepcién, la certificacion ultima y la factura no se entenderan recepcionadas las obras, y
por tanto no empezaré a contar el plazo de garantia de dos afios, ni se abonara la factura.

Si durante el plazo de garantia se acreditase a la existencia de vicios o defectos en los
trabajos efectuados el drgano de contratacion tendra derecho a reclamar al contratista la
subsanacion de los mismos.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe
sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedara exonerado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP por vicios ocultos,
procediéndose a la devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato v,
en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de
sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se
debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el
plazo de garantia, el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparacidn de lo construido, concediéndole un plazo para ello
durante el cual continuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir
cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

Se establece un plazo de garantia de TRES ANOS.

55

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 55 de 84

w
x
o
N
o]
(=23
=
5
(=]
(<}
[a)
©
(<]
N
o
s
4
X
=
I
N
>
S
=
=2
c
e}
©
o]
2
2
°
Q
(]

Verificacion: https://villafruela.sedelectronica.es/

AYUNTAMIENTO DE
VILLAFRUELA
09344 BURGOS

GOBIERNO MINISTERIO
DE ESPANA PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
Y EL RETO DEMOGRAFICO

[ E) .
NG
14 B




Financiado por mﬁ
la Union Europea »
NextGenerationEU Plan de Recuperacion, D

g ‘ W\ Transformacién y Resiliencia

CLAUSULA TRIGESIMO PRIMERA.
Subcontratacién y pago a los contratistas ‘

De conformidad con el articulo 215 de la LCSP la empresa contratista podra concertar
con terceros la realizacion parcial de la prestacion objeto de este contrato siempre y cuando
se comunique por escrito la intencidn de celebrar el subcontrato conforme a dicho articulo.

El licitador deberd indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, la identidad del subcontratista y el importe.

Debera acreditar que el subcontratista tiene aptitud para ejecutar la parte de la obra que
se subcontrata y que no se encuentra en prohibicion para contratar y que cumplira todas las
condiciones especiales de ejecucion exigidas en el pliego mediante declaracion responsable
firmada por este y que se entregara dentro de la documentacion que presente el licitador.

En todo caso el contratista deberd comunicar anticipadamente y por escrito al
Ayuntamiento de VILLAFRUELA su intencion de celebrar subcontratos, su importe y la
identidad del subcontratista. En caso de que los subcontratos difieran del indicado en la
oferta no podran celebrarse hasta que transcurran 20 dias desde que se notifique y acredite
el cumplimiento de los requisitos del apartado anterior.

La falta de comunicacidon de la celebracion de subcontratos asi como la infraccién de
los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP daré lugar a la imposicion de
penalizacidn de hasta el 50% del importe del subcontrato o bien a la resolucion del contrato.

El contratista esta obligado a abonar a los subcontratistas el precio pactado entre ellos
debiendo cumplir lo establecido en el articulo 216 de la LCSP.

A efectos del articulo 211.1.f) de la LCSP se hace constar que la falta de pago a
proveedores y subcontratistas para la ejecucion de esta obra podré dar lugar a la resolucion
de este contrato.

De conformidad con el articulo 217 de la LCSP el Ayuntamiento de VILLAFRUELA
podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos del contratista con sus subcontratistas
y suministradores. En consecuencia el contratista esta obligado a pagar a los subcontratistas
y/o subministradores los precios pactados en los plazos legalmente establecidos y justificar
esta circunstancia al Ayuntamiento cuando asi se requiera.

CLAUSULA TRIGESIMO SEGUNDA. Modificaciones del contrato y suspension

Las modificaciones del presente contrato de obras se tramitaran de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 203 a 207, 191 y 242 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico.

El Ayuntamiento, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la
ejecucion del contrato. Igualmente procederd la suspension del contrato si se diese la
56
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circunstancia sefialada en el art.198 de la Ley de

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico. A efectos de la suspension del
contrato se estara a lo dispuesto en el art. 208 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, asi como los elementos concordantes del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se desarrolla la Ley de contratos del Sector Publico.

CLAUSULA TRIGESIMO TERCERA. Cesion del Contrato y Sucesion en la Persona
del Contratista

El contrato podré ser objeto de cesidn con los limites y requisitos del articulo 214 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico:

a) Que el 6rgano de contratacion autorice, de forma previa y expresa, la cesion.
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato

C) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracién y la
solvencia que resulte exigible en funcion de la fase de ejecucion del contrato, debiendo estar
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una
causa de prohibicion de contratar.

d) Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura
publica.

En los casos de fusion, escision, aportacion o transmision de empresas o0 ramas de
actividad de las mismas continuard el contrato vigente con la entidad resultante, que quedara
subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si se producen las
condiciones exigidas en el articulo 98 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico.

Es obligacion del contratista comunicar fehacientemente a la Administracion cualquier
cambio que afecte a su personalidad juridica, suspendiéndose el cémputo de los plazos
legalmente previsto para el abono de las facturas correspondientes hasta que se verifique el
cumplimiento de las condiciones de la subrogacién.

Si no pudiese producirse la subrogacién por no reunir la entidad a la que se atribuya el
contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolvera el mismo, considerandose a
todos los efectos como un supuesto de resolucion por culpa del contratista.

CLAUSULA TRIGESIMO CUARTA. Incumplimientos contractuales
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El incumplimiento por el contratista de las

diferentes obligaciones establecidas en este pliego y en los restantes documentos
contractuales por causa a él imputable, tendr, a efectos de su penalizacion, la tipificacion
de leves, graves o muy graves.

a) INCUMPLIMIENTOS LEVES

Reciben esta tipificacion:

1.

La desobediencia a las 6rdenes dadas por el Responsable del Contrato y reflejadas en
el correspondiente documento.

La mera imperfeccién no reiterada en la prestacién de los trabajos, incluidos la falta
de equipamiento adecuado al personal.

La descortesia con los usuarios.

No comunicar al Ayuntamiento de VILLAFRUELA las incidencias relevantes de
cualquier tipo en relacion con los trabajos prestados.

Los cumplimientos defectuosos de cualquiera de las obligaciones contractuales que
no sean tipificados como graves o muy graves en los apartados siguientes siempre que
no sean reiterados y se subsanen a primer requerimiento por parte del Responsable
provincial del Contrato.

b) INCUMPLIMIENTOS GRAVES

Se consideraran incumplimientos contractuales graves, ademas de los calificados asi en las
diferentes clausulas de este pliego, los siguientes:

1.

AYUNTAMIENTO DE
VILLAFRUELA
09344 BURGOS

Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en la ejecucion
de las prestaciones, tales como no proporcionar a cada trabajador o trabajadora los
equipos de proteccién individual necesarios en funcion de la evaluacién de riesgos
laborales, o no vigilar que los trabajadores o trabajadoras hagan un uso efectivo de
dichos equipos, no garantizar la vigilancia periddica del estado de la salud de los
trabajadores/trabajadoras en funcion de los riesgos inherentes a su puesto de trabajo,
no actualizar la formacién en materia de prevencién de riesgos laborales cuando sea
necesario y, en general, no ejecutar lo establecido en el Plan de prevencién de riesgos
laborales de la empresa, siempre que esos incumplimientos no impliquen un riesgo
directo y grave para la salud laboral de los trabajadores, en caso seria muy grave.

Cualquier incumplimiento en lo referente a actuaciones medioambientales en la
ejecucidn de las prestaciones, subsanacion de deficiencias detectadas en los controles
de calidad.
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3. Los incumplimientos de las condiciones
especiales de ejecucion del contrato sefialadas clausula vigésimo primera del
presente pliego siempre que no sean reiterados y se corrijan al primer requerimiento

de Diputacion y que no hayan sido calificadas como obligaciones esenciales. En caso
contrario serian muy graves.

4. Ladesobediencia a las 6rdenes dadas por escrito, por el responsable del contrato o por
el érgano de contratacion para la debida prestacion del servicio salvo cuando sean
calificadas como muy graves.

5. Lareiterada obstruccion por el adjudicatario a la labor inspectora del responsable del
contrato, del personal de la unidad responsable del seguimiento y ejecucion ordinaria
del contrato o del coordinador de seguridad y salud.

6. Los incumplimientos de los compromisos concretos ofertados por el adjudicatario en
todas las cuestiones que hayan servido como criterios de valoracién de las ofertas,
incluidas las propuestas de reduccion de plazos, o el compromiso de adscripcion de
los medios personales o materiales que ha yan sido exigidos en el pliego en su caso

7. Cualquier forma de fraude en la forma de ejecucion de los trabajos, no utilizando los
medios adecuados.

8. El incumplimiento de las normas sobre subcontratacion y cesion del contrato
sefialadas en la clausula trigésimo tercera.

9. EIl incumplimiento de las normas establecidas en la clausula trigésimo segunda
ejecutar modificaciones en el contrato.

10. No notificar las incapacidades o incompatibilidades que hubieran podido sobrevenir
a la empresa o0 a alglin miembro de su personal directivo durante la ejecucion del
contrato.

11. La comisién de tres 0 mas incumplimientos leves de la misma o distinta naturaleza en
el mismo afio.

c) INCUMPLIMIENTOS MUY GRAVES

Tendran la consideracion de incumplimientos contractuales muy graves, ademas de los
calificados asi en las diferentes clausulas de este pliego, los siguientes:

1. Los incumplimientos de los compromisos concretos ofertados por el adjudicatario en
todas las cuestiones que hayan servido como criterios de valoracion de las ofertas,
incluidas las propuestas de reduccion de plazos, o el compromiso de adscripcion de
los medios personales o materiales exigidos.

2. No adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o materiales que se
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hubieran en su caso exigido aportar para la
ejecucién del contrato.

3. Lafalta de renovacion de cualquiera de las pélizas de seguros exigidas en este pliego
0 renovarlas con coberturas inferiores a las ahi establecidas, o minorar de cualquier
forma las garantias exigidas en la misma para con este contrato.

4. Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en el trabajo que
impliguen evidente riesgo para la salud o integridad fisica de los trabajadores. De
igual modo, las deficiencias en la ejecucién de las prestaciones que puedan implicar
riesgo para la seguridad de las personas en general.

5. La reincidencia o no subsanacion en los incumplimientos de las condiciones
especiales de ejecucién en materia social y medioambiental que en su caso impuestas
en este pliego.

6. La violacion del deber de sigilo y confidencialidad exigido en el presente pliego en
relacion con la informacion que pudiera obtener como consecuencia de la ejecucion
de la prestacion objeto del contrato, y en especial de las infracciones en el tratamiento
y custodia de datos de caracter personal.

7. La comision de tres o mas incumplimientos graves de la misma o distinta naturaleza
en el mismo afio.

Ademas de las anteriores, en los contratos que ejecuten inversiones financiadas con el PLAN
DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR), se consideraran
como muy graves todos los incumplimientos o cumplimientos defectuosos de los
compromiso adquiridos por el contratista en base a las obligaciones establecidas en la
clausula vigésimo sexta, relativo al Plan De Recuperacion, Transformacion Y Resiliencia.

CLAUSULA TRIGESIMO QUINTA. Régimen de penalizaciones

a) CUANTIA DE LAS PENALIDADES

Los incumplimientos contractuales seran sancionados con las penalidades
siguientes:

¢ Incumplimientos contractuales leves: de entre el 0,1%y el 0,5%
e Incumplimientos contractuales graves: de entre el 0,51% y el 0,9%
¢ Incumplimientos contractuales muy graves: de 0,91% al 1,5%

En todos los casos esos porcentajes se aplicaran sobre el precio de adjudicacion (IVA
excluido) y se calculara la penalizacion por cada infraccion, o dia de incumplimiento de
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plazos totales o parciales, en funcion de su

gravedad, reincidencia y prontitud en su correccion, y sin perjuicio de instar la resolucion
del contrato de la clausula trigésimo quinta de este pliego.

La demora en la ejecucion sera objeto de imposicion de penalidades diarias en la
proporcion de 0,60 € por cada 1000 €. del precio del contrato IVA excluido, sin perjuicio
del derecho de la Administracion de optar por la resolucion del contrato.

La constitucion en mora del contratista no precisara intimacién previa por parte de la
Administracion.

La infraccion de las condiciones establecidas en la clausula trigésimo primera para
proceder a la subcontratacién, asi como la falta de acreditacién de la aptitud del
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las
que hacen urgente la subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion al
contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato.

d) PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE PENALIDADES

Para la imposicion de penalidades se instruira un expediente sumario en el que se
concedera al contratista un plazo de audiencia de cinco dias naturales para que formule las
alegaciones que estime oportunas. Dichas alegaciones y el expediente sancionador sera
resuelto por el 6rgano de contratacion, previo informe del responsable del servicio e
informe juridico pertinente, resolucion que pondra fin a la via administrativa.

El inicio del expediente sancionador por la Diputacién Provincial de Burgos contra
un posible incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del adjudicatario se
realizard en el momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos.

Las penalidades e indemnizaciones impuestas seran inmediatamente ejecutivas y se
haran efectivas mediante deduccion de los pagos correspondientes que la Diputacion
Provincial de Burgos deba abonar al contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes
de pago, se podran hacer efectivas con ejecucion de la garantia definitiva, y si ésta no
alcanzase el montante de la sancidn, se podra reclamar por la via administrativa de
apremio.

e) PRESCRIPCION DE LAS INFRACCIONES

Las infracciones de las obligaciones contractuales cometidas por al adjudicatario
prescribirdn en los plazos siguientes, contados a partir de la fecha en la que Diputacion tenga
conocimiento de la infraccion cometida:

e Leves: alos 12 meses
e Graves: a los 24 meses

e Muy graves: a los 36 meses
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CLAUSULA TRIGESIMO SEXTA. Resolucion del
Contrato

La resolucion del contrato tendra lugar en los supuestos que se sefialan en este Pliego y
en los fijados en los articulos 211 y 245 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, y se acordara por el 6rgano de contratacion, de oficio o a instancia del
contratista.

Ademas el contrato podra ser resuelto por el 6rgano de contratacion cuando se
produzcan incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para la ejecucion
del contrato que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total,
siempre que el 6rgano de contratacién no opte por la imposicion de las penalidades de
conformidad con la clausula 35.

Asimismo, seran causas de resolucion del contrato al amparo del articulo 211 f) de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico las establecidas como
obligaciones esenciales por el 6rgano de contratacion.

La resolucidn del contrato dara lugar a la comprobacién, medicion y liquidacién de las
obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra
del contratista. Sera necesaria la citacion del contratista para su asistencia al acto de
comprobacién y medicion.

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautara la garantia
definitiva, sin perjuicio de la indemnizacién por los dafios y perjuicios originados a la
Administracién, en lo que excedan del importe de la garantia.

CLAUSULA TRIGESIMO SEPTIMA. Extincion del contrato

Ademas de por su cumplimiento, el contrato podra extinguirse por las causas previstas
en los articulos 211 y 245 de la LCSP, asi como por el incumplimiento por parte del
adjudicatario de las estipulaciones contenidas en el pliego de clausulas administrativas, en
el pliego de prescripciones técnicas del proyecto y en los documentos que tienen caracter
contractual que se sefialan en este Pliego, asi como de las ofertadas por la empresa incluido
el incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales del proyecto.

La Administracion estara facultada para proceder a la resolucion del contrato por las
causas sefialadas en el parrafo anterior y con los efectos previstos en los articulos 213 y 246
de la LCSP.

Los efectos del articulo 211.1.f), se consideran obligaciones contractuales esenciales,
pudiendo dar lugar su incumplimiento a la resolucién del contrato, las obligaciones y demas
condiciones sefialadas en este pliego. Asi mismo podra dar lugar a la resolucion del contrato
a la reiterada obstruccion o falta de colaboracion para hacer efectivas las facultades de

direccion, inspeccion y supervision de la obra reconocidas a esta Administracion
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previamente advertidas por escrito.

A los efectos del articulo 211.1.f) de la LCSP se hace constar que la falta de pago a
proveedores y subcontratistas para la ejecucion de esta obra podra dar lugar a la resolucion
de este contrato.

Para los efectos de resolucion del contrato se incoara un procedimiento contradictorio
en el que se le otorgue audiencia al contratista para los efectos de formulacion de alegaciones
y presentacion de cuantos documentos estime conveniente en defensa de sus derechos.

La resolucion del contrato por incumplimiento culpable del contratista, ademas de ser
causa que permitirfa la incoacién del expediente de declaracion de prohibicién para contratar
conforme al articulo 71.2, implicard la indemnizacién, si es el caso, por los dafios y
perjuicios causados.

CLAUSULA TRIGESIMO OCTAVA. Confidencialidad y tratamiento de datos

1.1 Confidencialidad

La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su personal en
cumplimiento de los principios de integridad y confidencialidad deben tratar los datos
personales a los que tengan acceso de forma que garanticen una seguridad adecuada incluida
la proteccion contra el tratamiento no autorizado o ilicito y contra su pérdida, destruccion o
dafio accidental, mediante la aplicacién de medidas técnicas u organizativas apropiadas de
conformidad con lo establecido en la Ley Organica de Proteccién de Datos Personales y
Garantia de los Derechos Digitales y en el Reglamento 2016/679 relativo a la proteccién de
las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulacion de estos datos (Reglamento general de proteccion de datos).

Esta obligacion es complementaria de los deberes de secreto profesional y subsistira
aunque haya finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de los datos
(Ayuntamiento).

El contratista adjudicatario estara obligado a guardar sigilo sobre el contenido del
contrato y a no hacer uso de los datos que conozca o de los que disponga, para otras
finalidades distintas del objeto de la contratacion.

1.2 Tratamiento de Datos

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Organica de Proteccién de Datos de Caréacter
Personal Garantia de los Derechos Digitales y en el Reglamento general de proteccion de
datos, los licitadores quedan informados de que los datos de caracter personales que, en su
caso, sean recogidos a través de la presentacién de su oferta y deméas documentacion
necesaria para proceder a la contratacion serdn tratados por este Ayuntamiento con la
finalidad de garantizar el adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del desarrollo
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del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMO NOVENA. Régimen Juridico del Contrato

Este contrato tiene caracter administrativo y su preparacién, adjudicacion, efectos y
extincion se regira por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, sera de
aplicacién la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espariol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Real Decreto 817/2009, de
8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas y
esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicaran
las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho
privado.

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo sera el competente para resolver
las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 27.1 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Firmay fecha
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ANEXO |

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

EXPTE. 3/2024

Contrato: “PROYECTO REFORMA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO EN
EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAFRUELA”
Programa: (PROGRAMA DUS5000) Expte PR-D5000-2022-004424

, con domicilio a efectos de notificaciones en

, ,n% _ conNIFn° , €n representacion
de la Entidad ,con NIF n.° , a efectos de su participacion
en la licitacion , ante

Al objeto de participar en la contratacion de la ejecucién de las obras correspondientes al proyecto
REFORMA DE INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION EN ALUMBRADO PUBLICO
EXTERIOR FASE IlIl DE MUNICIPIO DE AUSEJO, redactado por D. Rubén Zapater Garcia;
publicado el ANUNCIO en el perfil del contratante el dia y conocedor de las condiciones
y requisitos sobre proteccion y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacion

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

1. Que la empresa que represento: (Marque la casilla que corresponda)
O Sl se encuentra inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas contratistas
del Sector Publico.
O NO se encuentra inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas contratistas
del Sector Publico.

2. Que laempresa a la que represento dispone de capacidad de obrar y juridica y de la habilitacion
profesional necesaria para contratar con el Ayuntamiento de Ausejo, la ejecucion del contrato
de obras de REFORMA DE INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION EN
ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR FASE |1l DE MUNICIPIO DE AUSEJO.

3. Que la empresa a la que represento: (Marque la casilla que corresponda)
O Dispone de la clasificacion /solvencia requerida para dicha contratacion
O NO dispone de los requisitos minimos de clasificacion/solvencia establecidos para
concurrir a dicha contratacion, complementandose por el modo siguiente:

U Formando una unién temporal de empresas para concurrir a la dicha licitacién
con la mercantil , adquiriendo el compromiso de
expreso de constituir dicha UTE en caso de resultar nuestra oferta adjudicataria
del contrato (en ese caso la declaracion por cada una de las empresas que
integraran la futura UTE). Dicha empresa respondera solidariamente junto con
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la empresa a la que represento de las
responsabilidades que puedan derivarse de la ejecucion del contrato.

O Se recurrird a la integracion de la solvencia con medios externos; del siguiente
modo:

Solvencia/Clasificacion propia:

Clasificacion:

Solvencia econémica y financiera:

Solvencia técnica y profesional:

La solvencia/clasificacion arriba indicada, se completara con los medios externos
que seran prestados por las empresas
para ejecutar las prestaciones siguientes:

Dichos medios externos consisten en (sefidlese lo que proceda):

Clasificacion:

Solvencia economica y financiera:

Solvencia técnica y profesional:

Medios personales y/o materiales:

A tal efecto se ha suscrito con dicha empresa un
Dicha empresa responderé solidariamente junto con la empresa a la que represento
de las responsabilidades que puedan derivarse de la ejecucion del contrato.

4. Que laempresa a la que represento dispone de la solvencia econémica y técnica minima exigida
en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, y que se resumen en;
O Solvencia econdémica (Marcar la opcion que corresponda)
Q Clasificacion como contratista de obras en el GRUPO
o GRUPO:
o SUBGRUPO:
o CATEGORIA:

O Volumen anual de negocios que referido al afio de mayor volumen de negocio de
los tres ultimos concluidos es al menos una vez y media el valor estimado del
contrato

1. ANO:
2. VOLUMEN DE NEGOCIO (en euros):
3. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL:

O Solvencia técnica (Marcar la opcion que corresponda)
O Clasificacion como contratista de obras en el GRUPO
o GRUPO:
o SUBGRUPO:
66
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o CATEGORIA:
O Tres contratos similares al objeto del presente contrato en los tres Gltimos afios, en
las condiciones sefialadas en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares:

1. Contrato de (obras en)
Con la empresa/administracion:

Importe (IVA excluido) en euros:

Ejecutada entre (fechas):

2. Contrato de (obras en)
Con la empresa/administracion:

Importe (IVA excluido) en euros:

Ejecutada entre (fechas):

3. Contrato de (obras en)
Con la empresa/administracion:

Importe (IVA excluido) en euros:

Ejecutada entre (fechas):

5. Que la empresa a la que represento esta al corriente de todas sus obligaciones tributaria frente
al Estado, Comunidad Auténoma de La Rioja y este Ayuntamiento, asi como con la Seguridad
Social, y (Marque la casilla que corresponda):

O Autorizo a este Ayuntamiento para acceder a la informacién que acredita que se halla
al corriente a través de las bases de datos de otras Administraciones Publicas con las
gue se halla establecido convenios.

O NO autorizo a este Ayuntamiento para acceder a la informacion que acredita que se
halla al corriente a través de las bases de datos de otras Administraciones Publicas con
las que se halla establecido convenios.

6. Pertenencia a un grupo empresarial (Marque la casilla que corresponda y rellene los datos
correspondientes):

O Que a esta licitacion NO concurre con ninguna otra empresa del grupo empresarial al
que pertenece la que represento.

O  Que aesta licitacion presentaran ofertas las siguientes empresas integradas en el mismo
grupo empresarial de conformidad con el art. 42.1 del Coédigo de Comercio,
denominado del que forma parte de la que
represento:

7. Que ni yo personalmente, ni ninguno de los administradores de la persona juridica en cuyo
nombre actlo estamos incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar con la
Administracién establecidas en el articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico.
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8. Que la empresa a la que represento no ha
participado previamente, en la elaboracion de las especificaciones técnicas o de los documentos
preparatorios, ni ha asesorado al 6Organo de contratacion durante la preparacion del
procedimiento de contratacion, de modo que no se dan ninguna condicion especial de
incompatibilidad de las establecidas en el articulo 70 de la LCSP:

9. Que la empresa a la que represento es una PYME
a Si
U NO

10. Que la empresa a la que represento cumple con las disposiciones de normativas vigentes en
materia laboral y social.

11. Que la empresa a la que represento: (Margue la casilla que corresponda)

U Empleaa50 o més trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del articulo
45 de la ley Organica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres, relativo a la elaboracion y aplicacion de un plan de igualdad.

O Emplea a menos de 50 trabajadores y en aplicacion del convenci6 colectivo aplicable,
cumple con lo establecido en el apartado 3 del articulo 45 de la ley Organica 3/2007 de
22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, relativo a la elaboracion
y aplicacion de un plan de igualdad.

U Laempresa no estd obligada a la elaboracion e implantacion del plan de igualdad (por
emplear a menos de 50 trabajadores y no exigirlo asi el convenio colectivo aplicable).

12. Que la empresa a la que represento emplea a: (Marque la casilla que corresponda)
U Menos de 50 trabajadores.
O 50 o més trabajadores, y (Marque la casilla que corresponda)
a Cumple con la obligacion que entre ellos, al menos el 2% sean
trabajadores con discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion
social.
a Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005,
de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alterativo con caracter
excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad.

13. La empresa a la que represento: (Marque la casilla que corresponda)

O NO es una empresa extranjera.

O Sl es una empresa extranjera 'y se somete a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales
Espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de modo directo o
indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder.
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14. Que esta empresa se compromete al
cumplimiento de la normativa sobre prevencion de riesgos laborales y seguridad en el trabajo,
en concreto la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de Riesgos Laborales:
a sl
a NO

15. Que esta empresa se responsabiliza de realizar una recogida selectiva de los residuos generados
durante la ejecucion del contrato. Asi mismo, debera retirar los embalajes y envases vacios, para
depositarlos en los contendores correspondientes o, en su caso, en el punto limpio u otro sistema
de gestion de residuos autorizado.

a sl
a NO

16. Que la direccion electronica “habilitada” para efectuar las notificaciones relacionadas con el
presente expediente, de conformidad con lo dispuesto en la Disposicion adicional decimoquinta
de la LCSP:

Asi mismo, manifiesta expresamente su compromiso a poner a disposicién del 6rgano de
contratacién toda la documentacion que a tales efectos le sea requerida para su comprobacion
en cualquier momento anterior o posterior a la adjudicacién, indicando que poseo todos estos
requisitos en el momento de la presentacion de la presente declaracién responsable, y
autorizando al Ayuntamiento de Ausejo para su verificacién directa, pudiendo solicitar de los
siguientes organismos sefialados a continuacion los datos relativos al cumplimento de las
obligaciones para comprobar el cumpliendo de los requisitos establecidos para contratar con el
Ayuntamiento de Ausejo en el reconocimiento, seguimiento y control de la presente
contratacion: Hacienda, Servicio de Recaudacion Tesoreria General de la Seguridad Social.

Y para que conste a los efectos oportunos, en la licitacion de obras de REFORMA DE
INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION EN ALUMBRADO PUBLICO
EXTERIOR FASE Il DE MUNICIPIO DE AUSEJO, firmo la presente en ,a
fecha

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

De acuerdo con lo establecido en la legislacion vigente en materia de Proteccion de Datos,
informamos a los participantes en este procedimiento de contratacién, que sus datos podran ser
cedidos a terceros como consecuencia de su publicacion en el perfil de contratacion.

Se les informa, asimismao, sobre la posibilidad que usted tiene de ejercitar los derechos de
acceso, rectificacion y cancelacion, en relacion con sus datos personales en los términos establecidos
legalmente.
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ANEXO |1

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

EXPTE. 3/2024

Programa: (PROGRAMA DUS5000) IDAE PR-D5000-2022-004424

Contrato: “PROYECTO REFORMA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO
PUBLICO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAFRUELA”
Programa: (PROGRAMA DUS5000) Expte PR-D5000-2022-004424

El abajo firmante, D./D.2 , mayor de edad, con DNI y domicilio a efectos de
notificaciones en_, en nombre propio (o en representacion de_, con CIF)), teniendo
conocimiento de la convocatoria anunciada por el Ayuntamiento de VILLAFRUELA el dia

SOLICITA:

Tomar parte en el procedimiento de licitacion para la ejecucion de la obra “PROYECTO
REFORMA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL
TERMINO MUNICIPAL DE VILLAFRUELA”

Y HACE CONSTAR:

1°. Que cumple todas y cada una de las condiciones exigidas en el Pliego de Clausulas
AdministrativasParticulares para la adjudicacién del contrato, incluido el cumplimiento de
las obligaciones sociales, laborales y fiscales a que se refiere el mismo.

2°. Que conoce y acepta plenamente todas las clausulas del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares y todas las demas obligaciones que se deriven de los restantes
documentos contractuales, si resultare adjudicatario del contrato.

3°.- Que me comprometo a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe siguiente:

............... euros IVA excluido (en letra y nimero)

............... euros importe del 21% IVA (en letra y nimero)
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ANEXO Il

CERTIFICADO DE VISITA

EXPTE. 3/2024

Programa: (PROGRAMA DUS5000) IDAE PR-D5000-2022-004424

Empresa:
C.LF.

Direccion postal (C.P.):

Representante (Nombre y Apellidos):
DNI Ne°:

CERTIFICA que la empresa ha
realizado las visitas técnicas al centro objeto del “CONTRATO PARA LA REALIZACION
DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO
PUBLICO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAFRUELA..

Y, para que conste a los efectos de participar en la licitacion convocada al efecto, se firma el
presente Certificado en Matabuena, a de de 202__.
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE
INTERESES (DACI)

EXPTE. 3/2024

Contrato: “PROYECTO REFORMA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO
PUBLICO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAFRUELA”

Programa: (PROGRAMA DUS5000) IDAE PR-D5000-2022-004424

DD e e ,ConDNI ... ,
como titular del érgano.......................... /Consejero/Delegado/Gerente/Propietario de la
eNtIAad oo , con NIF

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratacion arriba
referenciado, la personas abajo firmante, como (LICITADOR / CONTRATISTA /
SUBCONTRATISTA) en el proceso de ejecucion del expediente arriba indicado,
DECLARA:

Primero. - Estar informado/s/estar informado/s la/s persona/s que representa de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE)
establece que «existira conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las
funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad politica o
nacional, de interés econémico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés
personal.»

2. Que el articulo 64 «Lucha contra la corrupcion y prevencion de los conflictos de intereses»
dela Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, tiene el fin de evitar
cualquier distorsion de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y
asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos vy licitadores.

3. Que el articulo 23 «Abstencidn», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Juridico del
Sector Publico, establece que deberan abstenerse de intervenir en el procedimiento «las
autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de
las circunstancias sefialadas en el apartado siguiente», siendo éstas:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolucion pudiera influir
la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestion litigiosa
pendiente con algln interesado.

b) Tener un vinculo matrimonial o situacion de hecho asimilable y el parentesco de
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de
los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas ytambién con
los asesores, representantes legales 0 mandatarios que intervengan en el procedimiento, asi
como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos parael asesoramiento, la

72

AYUNTAMIENTO DE @
VI LLA F R U E LA ?ﬁé gg:;;:’;lg :A';ETLFAR'IFORANS\CION ECOLOGICA

Y EL RETO DEMOGRAFICO
09344 BURGOS

Financiado por @

S

w
x
o
N
o]
(=23
=
5
(=]
(<}
[a)
©
(<]
N
o
s
4
X
=
I
N
>
S
=
=2
c
e}
©
o]
2
2
°
Q
(]

-
%]
Q
@

L
c
S

=1
[5]

Q@
©

e}
@
@

©
[}
=]

=
©

3

=
13
a

=
=
c

S
(s}
@

L2

=
]

>
'

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 72 de 84




o
- *
* *
* *

- w

c)

d)
€)

0

AYUNTAMIENTO DE
VILLAFRUELA

Financiado por @

la Union Europea »
NextGenerationEU Plan de Recuperacion, D
. : W Transformacién ¥y Resiliencia

representacién o el mandato.

Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el
apartado anterior.

Haber intervenido como perito 0 como testigo en el procedimiento de que se trate.

Tener relacion de servicio con persona natural o juridica interesada directamente en el
asunto, o haberle prestado en los dos Gltimos afios servicios profesionales de cualquier tipo
y en cualquier circunstancia o lugar».

Segundo. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situacion que pueda calificarse de
conflicto de intereses de las indicadas en el articulo 61.3 del Reglamento Financiero de la
UE y que no concurre ensu/s persona/s ninguna causa de abstencion del articulo 23.2 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico que pueda afectar al
procedimiento de licitacién/concesion.

Tercero. Que se compromete/n a poner en conocimiento del oOrgano de
contratacion/comision de evaluacion, sin dilacion, cualquier situacién de conflicto de
intereses o causa de abstencién que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.

Cuarto. Conozco que, una declaracion de ausencia de conflicto de intereses que se
demuestre que sea falsa, acarreard las consecuencias disciplinarias / administrativas /
judiciales que establezca la normativa de aplicacion.

Y para que conste, firmo la presente declaracion, en (LOCALIDAD), a (DIA) de (MES) de
(ANO)

Fdo.:
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ANEXO V

DECLARACION DE CESION Y TRATAMIENTO DE DATOS
EN RELACION CON LA EJECUCION DE ACTUACIONES DEL PRTR

EXPTE. 3/2024

Contrato: “PROYECTO REFORMA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO EN
EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAFRUELA”
Programa: (PROGRAMA DUS5000) IDAE PR-D5000-2022-004424

D. (NOMBRE Y APELLIDOS) con DNI (NUMERO DNI) como (CARGO) de la entidad (NOMBRE
EMPRESA), con CIF (NUMERO CIF) y domicilio fiscal en (DIRECCION COMPLETA,
LOCALIDAD, PROVINCIA Y CODIGO POSTAL), que participa como (LICITADOR /
CONTRATISTA / SUBCONTRATISTA) en el desarrollo de actuaciones necesarias para la
consecucion de los objetivos definidos en el Componente 2, declara conocer la normativa que es de
aplicacién, en particular el articulo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia:

La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos en relacion con
las medidas destinadas a la ejecucion de reformas y proyectos de inversién en el marco del plan de
recuperacion y resiliencia, en un formato electrénico que permita realizar bisquedas y en una base de
datos Unica, las categorias armonizadas de datos siguientes:

El nombre del perceptor final de los fondos;

el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un poder
adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unién o nacional en materia decontratacion pablica;
los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos o del
contratista, segin se define en el articulo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849del Parlamento
Europeo y del Consejo (26);

una lista de medidas para la ejecucidn de reformas y proyectos de inversion en el marco del plan de
recuperacion y resiliencia, junto con el importe total de la financiacion plblica de dichasmedidas y que
indique la cuantia de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la
Unidn».

Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente articulo solo
seran tratados por los Estados miembros y por la Comisién a los efectos y duracién de la correspondiente
auditoria de la aprobacion de la gestion presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados
con la utilizacién de los fondos relacionados con la aplicacién de los acuerdos a que se refieren los
articulos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobacién de la gestion de
la Comision, de conformidad con el articulo 319 del TFUE, el Mecanismo estara sujeto a la presentacion
de informes en el marco de la informacioén financiera y de rendicidn de cuentas integrada a que se refiere
el articulo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestién
y rendimiento».

Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesion y tratamiento de los datos con los
fines expresamente relacionados en los articulos citados.

Y para que conste, firmo la presente declaracion, en (LOCALIDAD), a (DIA) de (MES) de (ANO)
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO
DE CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS TRANSVERSALESESTABLECIDOS
EN EL PRTR

EXPTE. 3/2024

Contrato: “PROYECTO REFORMA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO EN
EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAFRUELA”
Programa: (PROGRAMA DUS5000) Expte PR-D5000-2022-004424

D. (NOMBRE Y APELLIDOS) con DNI (NUMERO DNI) como (CARGO) de la entidad (NOMBRE
EMPRESA), con CIF (NUMERO CIF) y domicilio fiscal en (DIRECCION COMPLETA,
LOCALIDAD, PROVINCIA Y CODIGO POSTAL), que participa como (LICITADOR /
CONTRATISTA / SUBCONTRATISTA) en el desarrollo de actuaciones necesarias para la
consecuciéon de los objetivos definidos en el Componente 2, manifiesta el compromiso de la
persona/entidad que representa con los estandares mas exigentes en relacién con el cumplimiento de las
normas juridicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude,
la corrupcion y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que procedalos
incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de
economia circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente (<DNSH» por sus
siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecucién de las actuaciones llevadas a cabo en el marco
de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiacion y que, en su caso, no le consta riesgo
de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.

Y para que conste, firmo la presente declaracion, en (LOCALIDAD), a (DiA) de (MES) de (ANO)

Fdo.:
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ANEXO VII - DNSH

Modelo de autoevaluacion del DNSH del C2.14

Contrato: “PROYECTO REFORMA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO EN
EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAFRUELA”
Programa: (PROGRAMA DUS5000) Expte PR-D5000-2022-004424

C2.14

Proyectos de energia limpia en municipios con menos de 5
000 habitantes.

Nombre de la actividad.

“OBRAS DE REFORMA DE LAS INSTALACIONES
DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE VILLAFRUELA (BURGOS)”

Componente del PRTR al
pertenece la actividad.

que

C2 - “Implementacion de la Agenda Urbana Espafiola:
Plan de rehabilitacion y regeneracion urbana”.

Medida (reforma o Inversién) del
Componente PRTR a la que
pertenece la actividad indicando, en
su caso, la submedida.

Inversion 14 - “Programa de regeneracion
y reto demografico”

Etiquetado climatico y
medioambiental asignado a la medida
(reforma o Inversién) o, en su caso, a

Etiqueta 025bis - Renovacion de la eficiencia energética de
los inmuebles existentes, proyectos de demostracion y
medidas de apoyo conformes con los criterios de eficiencia

la submedida del PRTR.% energética.
Porcentaje de contribucion a | 100%
objetivos climaticos (%0):

Porcentaje de contribucion a | 40%
objetivos medioambientales (%6):

Etiquetado Digital: No aplica

Redaccion del Proyecto, Coordinacion de Seguridad y Salud y Direccion de Obra, para la
realizacion de la obra “OBRAS DE REFORMA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO
PUBLICO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAFRUELA (BURGOS)”

Parte 1 de la lista de verificacion de DNSH

Indique cuales de los
siguientes objetivos
medioambientales requieren
una evaluacién sustantiva
segun el principio DNSH de
la medida

Sl

NO

Si ha seleccionado ""No" expligue los motivos

ZQGDQDJWIQSQCXF

Mitigacion del cambio

climatico

La inversion pretende, entre otras, mejorar la calificaciog
energética de edificios en municipios de menos de 500§q
habitantes. De este modo se mejorara la eficiencigs

energética conforme a lo establecido Directiva 2010/31/EU§3
Ademaés, promoverd las instalaciones de autoconsumo co

ns:/villafs la
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energia solar, 0 en su caso la sustitucion de instalaciones de
calefaccion y/o agua caliente alimentadas por combustibles
fosiles por fuentes de origen renovable (solar, edlica,
biomasa, biogéas, bomba de calor etc.). Con lo que se
aumenta

consumo de energia solar fotovoltaica y se adapta las
instalaciones de las edificaciones a lo establecido en la
Directiva 2010/31/EU.

También contempla el desarrollo de inversiones en
movilidad sostenible.

Por estos motivos se considera que la medida contribuye
sustancialmente a la mitigacion del cambio climatico
mediante la generacion de energias renovables, la mejora de
la eficiencia energética y el aumento de la movilidad limpia
o climéticamente neutra.

Asimismo, esta medida ha obtenido una etiqueta con
coeficiente de 100% de apoyo al objetivo de cambio

climatico.
Adaptacion al cambio X | Las actuaciones contempladas pueden acogerse al campo de
climético intervencién 25bis del anexo del Reglamento relativo al

Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia (MRR) con un
coeficiente de cambio climético del 100 %.

Segun el documento "Impactos y riesgos derivados del
cambio climatico en Espafia" (2020) las amenazas mas
importantes para los elementos construidos en areas urbanas
son el aumento de las temperaturas y de los episodios de olas
de calor, asi como el incremento de las precipitaciones
intensas.

Las actuaciones previstas en esta media mejoran las
condiciones de las edificaciones ante las amenazas
sefialadas, ya que incluyen la mejora en el aislamiento.

Utilizacion y  proteccién X | No se espera que las actuaciones previstas en esta medida
sostenibles de los recursos tengan efectos significativos sobre el buen estado o del buen
hidricos y marinos. potencial ecoldgico de las masas de agua, incluidas las

superficiales y subterraneas, o el buen estado ecolégico de
las aguas marinas, dado su desarrollo en areas ya
urbanizadas.

Economia circular, incluidos la | X
prevencion y el reciclado de
residuos.

Prevencion y control de la| X
contaminacién a la atmosfera,
el agua o el suelo.

Proteccion y restauracion de la X | No se espera que las actuaciones previstas en esta medida
biodiversidad y los ecosistemas tengan efectos significativos sobre las condiciones y la
resiliencia de los ecosistemas, 0 sobre estado de
conservacion de los habitats y las especies, en particular d
aquellos de interés para la Union.

es/

del,

Parte 2 de la lista de verificacion de DNSH
Preguntas SI | NO | Justificacién sustantiva
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Mitigacion del cambio
climético.

¢Se espera que la medida
genere

emisiones importantes de gases
de efecto invernadero?

Adaptacion al cambio
climético.

;Se espera que la medida dé
lugar a un aumento de los
efectos adversos de las
condiciones climaticas actuales
y de las previstas en el futuro,
sobre si misma o en las
personas, la naturaleza o los
activos?

El uso sostenible y la
proteccion de los recursos
hidricos y marinos

¢Se espera que la medida sea

perjudicial:

(i) del buen estado o al buen
potencial ecolégico de las
masas de agua, incluidas las
aguas  superficiales 'y
subterraneas; o

(i) para el buen estado
medioambiental de las
aguas marinas?

Transicion a una economia

circular, incluidos la

prevencion y el reciclaje de

residuos.

¢ Se espera gque la medida

(i) dé lugar a un aumento
significativo de la
generacion, incineracion o
eliminacion de residuos,
excepto la incineracion de

residuos  peligrosos no
reciclables; o
(ii)genere importantes

ineficiencias en el wuso
directo o indirecto de
recursos  naturales  en
cualquiera de las fases de su
ciclo de vida, que no se
minimicen con medidas
adecuadas; o

Se cumpliran las siguientes condiciones a nivel de proyecto:
i. Al menos el 70% (en peso) de los residuos de construccion
y demolicién no peligrosos (excluyendo el material natural
mencionado en la categoria 17 05 04 en la Lista europea de
residuos establecida por la Decision 2000/532 /EC)
generados en el sitio de construccidn se preparard para su
reutilizacion, reciclaje y recuperacion de otros materiales,
incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para
sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquia de
residuos y el Protocolo de gestion de residuos de
construccion y demolicién de la UE.

ii. Los operadores deberan limitar la generacion de residuos
en los procesos relacionados con la construccion y
demolicién, de conformidad con el Protocolo de gestién de
residuos de construccion y demolicion de la UE y teniend&
en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando I§\u
demolicion selectiva para permitir la eliminacion @
manipulacién segura de sustancias peligrosas y facilitar 18
reutilizacion 'y reciclaje de alta calidad mediante 18
eliminacion selectiva de materiales, utilizando los sistemag

Q

(iii)  dé lugar a un perjuicio de clasificacion disponibles para residuos de construccion ¥4
significativo y a largo plazo demolicion. Asimismo, se establecera que la demolicién sg3

. - - . o

para el medio ambiente en lleve a cabo preferiblemente de forma selectiva y lgg
£5
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relacion a la economia
circular ?

clasificacion se realizara de forma preferente en el lugar de
generacion de los residuos.

iii. Los disefios de los edificios y las técnicas de
construccion apoyaran la circularidad y, en particular,
demostraran, con referencia a la ISO 20887 u otras normas
para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de
los edificios, como estan disefiados para ser mas eficientes
en el uso de recursos, adaptables, flexibles y desmontables
para permitir la reutilizacion. y reciclaje.”

Prevencion y el control de la
contaminacion.

;Se espera que la medida dé
lugar a un aumento
significativo de las emisiones
de contaminantes a la
atmosfera, el agua o el suelo?

De igual manera que ocurre con las emisiones GEI, no se
espera que las medidas que comprende la Inversion den
lugar a un aumento significativo de las emisiones de
contaminantes a la atmoésfera, el agua o el suelo. De hecho,
su objetivo es precisamente contribuir a reducir dichas
emisiones, ya que las actuaciones estdn orientadas a
promover la rehabilitacién energética de edificios, la mejora
de la eficiencia energética de las infraestructuras
consumidoras de energia y la utilizacion de fuentes de
energias renovables en municipios de menos de 5.000
habitantes, asegurando una mejora de la eficiencia
energética a través de la reduccion del consumo de energia,
lo que comporta una notable reduccion de emisiones de
contaminantes atmosféricos, asociados de manera directa a
la referida disminucidn del consumo energético.

En materia de rehabilitacion energética, los componentes y
materiales de construccion utilizados en el desarrollo de las
actuaciones previstas en esta medida no contendran amianto
ni sustancias muy preocupantes identificadas a partir de la
lista de

sustancias sujetas a autorizacion que figura en el anexo X1V
del Reglamento (CE) 1907/2006.

Adicionalmente, en el caso de instalaciones de biomasa que
se puedan realizar en el marco de estas inversiones, en
primer lugar, cabe destacar que supondran una parte muy
minoritaria del presupuesto disponible. Es preciso tener en
cuenta también que un % relevante de estas instalaciones
tendran lugar en pequefios ndcleos urbanos, donde no hay
episodios de calidad del aire.

Ademas, los beneficiarios que soliciten ayudas para
instalaciones de biomasa para usos no industriales que
incluyan calderas de menos de 1 MW:

- deberan presentar una acreditacién por parte del fabricante
del equipo del cumplimiento de los requisitos de eficiencia
energetica estacional y emisiones para el combustible que s§
vaya a utilizar que no podran ser menos exigentes que 0§ |
definidos en el Reglamento de Ecodisefio en VigoE 4
(Reglamento (UE) 2015/1189 de la Comision). ‘
- Como requisito adicional el beneficiario mantendrd u
registro documental suficiente que permita acreditar que
combustible empleado en la caldera dispone de u
certificado otorgado por una entidad independient
acreditada relativo al cumplimiento de la clase Al segun lg
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establecido en la norma UNE-EN-1SO 17225-2, de la clase
1 de la norma UNE-EN-ISO 17225-4, de la clase Al de la
norma 164003 o de la clase Al de la norma 164004. Este
registro se mantendrd durante un plazo de cinco afios.

Proteccion y restauracion de la

biodiversidad y los

ecosistemas. ¢Se espera que la

medida

(i) vaya en gran medida en
detrimento de las buenas
condiciones y la
resiliencia de los
ecosistemas; o

(ii) (ii) vaya en detrimento del
estado de conservacion de
los habitats y las especies,
en particular de aquellos
de interés para la Union?
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ANEXO VIII - DNSH

DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE
«NO CAUSAR PERJUICIO SIGNIFICATIVO» A LOS SEIS OBJETIVOS
MEDIOAMBIENTALES
EN EL SENTIDO DEL ARTICULO 17 DEL REGLAMENTO (UE) 2020/852.

Informacion sobre la actuacion en el Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia (PRTR)
Exp:3/2024

Contrato: “PROYECTO REFORMA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO EN
EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAFRUELA”
Programa: (PROGRAMA DUS5000) Expte PR-D5000-2022-004424

C2.14 Proyectos de energia limpia en municipios con menos de
5 000 habitantes.
Nombre de la actividad. “OBRAS DE REFORMA DE LAS INSTALACIONES

DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE VILLAFRUELA (BURGOS)”

Componente del PRTR al que | C2-“Implementacion de la Agenda Urbana Espafiola:

pertenece la actividad. Plan de rehabilitacion y regeneracion urbana”.
Medida (reforma o Inversion) del | Inversion 14 - “Programa de regeneracion
Componente PRTR a la que y reto demografico”

pertenece la actividad indicando, en
su caso, la submedida.

Etiquetado climatico y | Etiqueta 025bis - Renovacion de la eficiencia energética de
medioambiental asignado a la medida | los inmuebles existentes, proyectos de demostracion y
(reforma o Inversion) o, en su caso, a | medidas de apoyo conformes con los criterios de eficiencia
la submedida del PRTR.® energética.

Porcentaje de contribucion a | 100%
objetivos climéticos (%0):

Porcentaje de contribucion a | 40%
objetivos medioambientales (%6):

Etiquetado Digital: No aplica
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DECLARA

Que ha presentado solicitud a la actuacion arriba indicada para el proyecto denominado

y éste cumple lo siguiente:

A. Las actividades que se desarrollan en el mismo no ocasionan un perjuicio significativo a los
siguientes objetivos medioambientales, segun el articulo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 relativo
al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles mediante la implantacion de
un sistema de clasificacion (o «taxonomia») de las actividades econémicas medioambientalmente
sostenibles:

1. Mitigacion del cambio climatico - se considera que una actividad causa un perjuicio significativo
a la mitigacién del cambio climatico si da lugar a considerables emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI).

2. Adaptacion al cambio climatico - se considera que una actividad causa un perjuicio significativo
a la adaptacién al cambio climéatico si provoca un aumento de los efectos adversos de las
condiciones climaticas actuales y de las previstas en el futuro, sobre si misma o en las personas, la
naturaleza o los activos.

3. Uso sostenible y proteccion de los recursos hidricos y marinos - se considera que una actividad
causa un perjuicio significativo a la utilizacion y proteccion sostenibles de los recursos hidricos y
marinos si va en detrimento del buen estado o del buen potencial ecolégico de las masas de agua,
incluidas las superficiales y subterraneas, y del buen estado ecolégico de las aguas marinas.

4. Economia circular, incluidos la prevencién y el reciclado de residuos - se considera que una
actividad causa un perjuicio significativo a la economia circular, incluidos la prevencién y el
reciclado de residuos, si genera importantes ineficiencias en el uso de materiales o en el uso directo
o indirecto de recursos naturales; si da lugar a un aumento significativo de la generacion,
incineracion o eliminacion de residuos; o si la eliminacion de residuos a largo plazo puede causar
un perjuicio significativo y a largo plazo para el medio ambiente.

5. Prevencion y control de la contaminacion a la atmoésfera, el agua o el suelo - se considera que
una actividad causa un perjuicio significativo a la prevencién y el control de la contaminacion
cuando da lugar a un aumento significativo de las emisiones de contaminantes a la atmdsfera, el
agua o el suelo.

6. Protecciony restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas - se considera que una actividad
causa un perjuicio significativo a la proteccion y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas
cuando va en gran medida en detrimento de las buenas condiciones y la resiliencia de los
ecosistemas, 0 va en detrimento del estado de conservacidn de los habitats y las especies, en
particular de aquellos de interés para la Union.

B. Las actividades se adectan, en su caso, a las caracteristicas y condiciones fijadas para la medida y
submedida de la Componente y reflejadas en el Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia.
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Destacando:

e Actuaciones para la mejora de la eficiencia y reduccién de pérdidas en el uso del agua.

e Laeficienciaen los sistemas de distribucidn se agua se constituye como un elemento esencial
para la reduccion de presiones sobre las masas de agua, con la consiguiente mejora de la
seguridad hidrica y la garantia de los suministros. Se pretende mejora del suministro
mediante la reduccion de pérdidas en redes de distribucion y actuaciones de reparacion y
mejora en depdsitos e instalaciones de potabilizacion, y cuyo efecto se traduce en ahorro de
aguay energia.

C. Las actividades que se desarrollan en el proyecto cumpliran la normativa medioambiental vigente
que resulte de aplicacion.

D. Las actividades que se desarrollan no estan excluidas para su financiacion por el Plan conforme a la
Guia técnica sobre la aplicacion del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del
Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia (2021/C 58/01)%, a la Propuesta
de Decision de Ejecucion del Consejo relativa a la aprobacién de la evaluacion del Plan de
Recuperacion y Resiliencia de Espafia® y a su correspondiente Anexo®.

AYUNTAMIENTO DE
VILLAFRUELA
09344 BURGOS

. Construccion de refinerias de crudo, centrales térmicas de carbon y proyectos que impliquen la

extraccion de petroleo o gas natural, debido al perjuicio al objetivo de mitigacién del cambio
climético.

. Actividades relacionadas con los combustibles fésiles, incluida la utilizacién ulterior de los

mismaos, excepto los proyectos relacionados con la generacion de electricidad y/o calor utilizando
gas natural, asi como con la infraestructura de transporte y distribucién conexa, que cumplan las
condiciones establecidas en el Anexo 111 de la Guia Técnica de la Comision Europea.

. Actividades y activos en el marco del régimen de comercio de derechos de emision de la UE

(RCDE) en relacién con las cuales se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero
gue van a provocar no se situaran por debajo de los parametros de referencia pertinentes. Cuando
se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por la actividad
subvencionada no van a ser significativamente inferiores a los parametros de referencia, debera
facilitarse una explicacién motivada al respecto.

Compensacion de los costes indirectos del RCDE.

. Actividades relacionadas con vertederos de residuos e incineradoras, esta exclusién no se aplica

a las acciones en plantas dedicadas exclusivamente al tratamiento de residuos peligrosos no
reciclables, ni en las plantas existentes, cuando dichas acciones tengan por objeto aumentar la
eficiencia energética, capturar los gases de escape para su almacenamiento o utilizacion, o
recuperar materiales de las cenizas de incineracién, siempre que tales acciones no conlleven un
aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las plantas o a una prolongacion de su vida
atil; estos pormenores deberan justificarse documentalmente para cada planta.

. Actividades relacionadas con plantas de tratamiento mecanico-biolégico, esta exclusion no se

aplica a las acciones en plantas de tratamiento mecanico-bioldgico existentes, cuando dichas
acciones tengan por objeto aumentar su eficiencia energética o su reacondicionamiento para
operaciones de reciclaje de residuos separados, como el compostaje y la digestion anaerobia de
biorresiduos, siempre que tales acciones no conlleven un aumento de la capacidad de tratamiento
de residuos de las plantas 0 a una prolongacién de su vida 0til; estos pormenores deberan
justificarse documentalmente para cada planta.
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7. Actividades en las que la eliminacién a largo plazo de
residuos pueda causar dafios al medio ambiente.

E. Las actividades que se desarrollan no causan efectos directos sobre el medioambiente, ni efectos
indirectos primarios en todo su ciclo de vida, entendiendo como tales aquéllos que pudieran
materializarse tras su finalizacion, una vez realizada la actividad.

El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la presente declaraciéon dara lugar a la
obligacion de devolver las cantidades percibidas y los intereses de demora correspondientes.

Fecha:
Firmado:

1 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014.
2 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com 322 1 es.pdf
3 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com 322 1 annex es.pdf
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