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1. GENERALIDADES 

 

1.1.- PROMOTOR 

 

El promotor de las obras es el Ayuntamiento de Madrigalejo del Monte  

emplazado en Plaza Mayor s/n en Madrigalejo del Monte (Burgos). 

 

1.2.- AUTOR DE LA MEMORIA VALORADA 

 

El Ingeniero Civil Diego García Barriuso, con dirección en calle Conde Lucanor 

nº 23, 09006 (Burgos), correo electrónico ingenieriacivildgb@gmail.com, colegiado 

con el nº 14.353 en el Colegio de Ingenieros Civiles de Castilla y León Oriental. 

 

1.3.- EMPLAZAMIENTO 

 

 La actuación objeto de esta memoria se emplaza en la calle Arroyuelo al 

noreste del casco urbano del municipio de Madrigalejo del Monte, acorde al plano nº1 

de situación y emplazamiento.  

 

1.4.- OBJETO 

 

Se redacta la presente “Memoria valorada de pavimentación de calle Arroyuelo 

en Madrigalejo del Monte (Burgos)” con objeto de renovar los pavimentos existentes 

de acuerdo a las pretensiones de la corporación municipal y valorar de manera 

estimativa la obras que se pretenden. 

 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL  ESTADO ACTUAL 

 

La actuación donde se pretende actuar abarca unos 1.240 m2 de superficie. 

La zona se encuentra actualmente pavimentada en hormigón en estado 

bastante deteriorado, con fisuración, parcheado, discontinuidad por reparaciones de 

zanjas… 

La actuación que se pretende se encuentra delimitada en su mayor parte por 

bordillo de hormigón, el cual se mantendrá, acuerdo a las directrices municipales y el 

resto acorde a las alineaciones definidas en planos. 

Según el levantamiento topográfico del terreno presenta diversas variaciones 

de pendiente a lo largo del trazado acorde a plano de cotas y escorrentías. 



En la zona norte se dispone una hilada de árboles sobre una zona no 

pavimentada. 

A continuación se adjuntan fotografías del estado actual donde se pretende la 

intervención  

 

Fotografías estado actual zona de actuación I. 

 

Fotografías estado actual zona de actuación II. 



 

 

Fotografías estado actual zona de actuación III. 

Se deberá tener en cuenta la existencia de un canal que discurre por debajo 

del firme, de cara a evitar posibles afecciones al mismo. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR 

 

Se tiene previsto como actuaciones previas la demolición de firme actual, 

posteriormente se procederá a la excavación para posterior emplazamiento del 

paquete de firmes previsto, que será mediante 15 cms de Z1 y 15 cms de hormigón 

HMF-20 acabado fratasado en calzada y 15 cms de Z1 y 15 cms de hormigón HMF-

20 acabado ruleteado en aceras, se delimitará la zona de calzada mediante bordillo 

de hormigón, se adaptarán las tapas de los pozos existentes y se dejará prevista una 

zona verde en la que se plantará césped, todo ello acorde a planos, así como 

partidas y mediciones del presupuesto adjunto. 

 

4. JUSTIFICACION URBANISTICA – NORMATIVA SECTORIAL  

 

Se trata de una obra ordinaria de renovación del firme existente compatible 

con el planeamiento urbanístico. 

 



5. CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CONTRATOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

 

5.1 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

El plazo estimado para la correcta ejecución de las obras se establece en DOS 

MESES, contados a partir del día siguiente de la Aprobación del Acta de 

Comprobación del Replanteo. El plazo de garantía será de UN AÑO a partir del 

momento en que tenga lugar la recepción de las obras. 

 

5.2 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

De acuerdo con el artículo 77, subsección 4ª.  Clasificación de las empresas y 

artículo 87, subsección 3ª. Solvencia, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público.  

El Presupuesto de Ejecución Material de las obras comprendidas en el presente 

proyecto es inferior a 500.000 €. 

El plazo de ejecución de la obra es inferior al año y por lo tanto la anualidad 

media o anualidad equivalente se corresponde con el presupuesto de las obras. 

Por tanto no se precisa clasificación del contratista a la hora de licitar las obras 

que nos ocupan. 

La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como 

contratistas de servicios para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior 

a 500.000 euros no sujetos al requisito de clasificación, cuando los pliegos no 

concreten los criterios y requisitos mínimos para su acreditación los licitadores o 

candidatos que no dispongan de la clasificación que en su caso corresponda al 

contrato acreditarán su solvencia económica y financiera mediante el volumen anual 

de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de 

negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor 

estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año. 

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio 

de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el 

empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las 

depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios 

individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de 



negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el 

Registro Mercantil. 

   5.3   REVISIÓN DE PRECIOS. 

De acuerdo a lo dispuesto en la ley 2/2015 de 30 de marzo y Capítulo II 

Revisión de precios en los contratos de las entidades del Sector Publico. Artículos 

103 y sucesivos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector 

Público, en la presente memoria no es susceptible la aplicación de revisión de 

precios. 

5.4  CÓDIGOS CPV 

 

La nomenclatura CPV es un sistema de identificación y categorización de 

todas las actividades económicas susceptibles de ser contratadas mediante licitación 

o concurso público en la Unión Europea. 

La obra objeto de este proyecto llevaría implícito el siguiente; 

45233200-1    Trabajos diversos de pavimentación. 

 

6. PRESUPUESTO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

 

   PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL         45.206,79 € 

   GASTOS GENERALES 13 % + BENEFICIO INDUSTRIAL 6%  8.589,29 € 

    21% DE IVA  11.297,18 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 65.093,26 € 

 

Asciende el presente Presupuesto Base de licitación a la anteriormente 

indicada cantidad de SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y TRES EUROS CON 

VEINTISEIS CÉNTIMOS. 

 

En Madrigalejo del Monte a junio de 2022. 

El Ingeniero 

 

 

 

Diego García Barriuso 
Ingeniero Civil Colegiado nº 14.353 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PAVIMENTACIÓN CALLE ARROYUELO (versión 2)                       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

01.01 m2  DEMOLICIÓN FIRME EXISTENTE                                      

Demolición de firme ex istente hasta un espesor máximo de 15 cm, acorde a límite de hormigón y ac-
tuación, reflejado en planos, incluso trabajos a mano o con miniexcavadoras, con recuperación de
rejillas, sumideros, corte de pavimento perimetral con sierra de corte radial, se mantienen los bordi-
llos ex istentes con sus cimentaciones, atendiendo a indicaciones municipales, carga y  transporte de
productos a vertedero autorizado (Ecoparque).

Actuación 1 1.460,000 1.460,000

a deducir tierras -1 194,000 -194,000

1.266,00 2,54 3.215,64

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ................................................................................................. 3.215,64



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PAVIMENTACIÓN CALLE ARROYUELO (versión 2)                       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01 m3  EXCAVACION PARA EXPLANACION                                     

Excavación para explanación en cualquier tipo de terreno por medios mecánicos, carga en camión y
transporte a lugar de empleo en camino anexo, incluso medios auxiliares para la realización de los
trabajos y  parte proporcional de trabajos a mano y maquinaria necesaria.

Pav imento ex istente 1 1.266,000 0,150 189,900

Zona sin pav imentar 1 194,000 0,400 77,600

267,50 5,80 1.551,50

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 1.551,50



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PAVIMENTACIÓN CALLE ARROYUELO (versión 2)                       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 FIRMES                                                          

03.01 m2  ZAHORRA ARTIFICIAL.  BASE e=15 cm.                              

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 15 cm. de espesor, con 60 %  de caras
de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento
formación de pendientes.

Actuación 1 1.460,00 1.460,00

1.460,00 3,50 5.110,00

03.02 m2  PAV.CONT.HORM.FRATAS HMF-20/P-CR/P/20-12/IIa  e=15 cm           

Pav imento continuo de hormigón HMF-20/P-CR/P/20-12/IIa, de 15 cm. de espesor armado con fi-
bra sintética de polipropileno, acabado superficial fratasado a máquina, i/preparación de la base, re-
crecido de tapas, cercos y sumideros, ex tendido, regleado, v ibrado, fratasado, curado, y  p/p. de jun-
tas.

Calzada 1 1.096,00 1.096,00

1.096,00 16,51 18.094,96

03.03 m2  PAV.CONT.HORM. RULETEADO HMF-20/P-CR/P/20-12/IIa  e=10 cm       

Pav imento continuo de hormigón HMF-20/P-CR/P/20-12/IIa, de 10 cm. de espesor armado con fi-
bra sintética de polipropileno, acabado superficial RULETEADO, i/preparación de la base, recrecido
de tapas, cercos y sumideros, extendido, regleado, v ibrado, fratasado, curado, y  p/p. de juntas.

Aceras 1 35,00 35,00

1 70,00 70,00

1 110,00 110,00

215,00 13,37 2.874,55

03.04 m3  SUMIN.Y EXT.MANU T.VEGETAL CRIBA                                

Suministro, extendido y  perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y  cribada con medios manuales,
suministrada a granel.

1 200,00 0,20 40,00

40,00 20,04 801,60

03.05 ud  RECRECIDO POZOS DE REGISTRO                                     

Recrecido de pozo de registro, modificación rasante de calle.

7 7,00

7,00 66,60 466,20

03.06 m   BORDILLO HORM. A1 BICAPA 14x20cm                                

Bordillo de hormigón bicapa A1, de 14 cm de base y  20 cm de altura, colocado sobre solera de hor-
migón HM-20/P/20/I, de 15 a 20  cm de espesor, rejuntado y  limpieza, incluso la excavación prev ia
y el relleno posterior, con rebaje en zona de paso de vehículos. Bordillo con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1 37,00 37,00

1 66,00 66,00

1 12,00 12,00

1 64,00 64,00

1 22,00 22,00

1 93,00 93,00

294,00 22,93 6.741,42



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PAVIMENTACIÓN CALLE ARROYUELO (versión 2)                       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.07 m2  FORMACIÓN CÉSPED NATURAL RÚSTICO<1000 m2                        

Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de una mezcla de Festuca arundina-
cea al 70%  y Ray-grass al 30 % , en superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfi-
lado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a
los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y  preparación para la siembra, siembra de
la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y  primer riego.

1 200,00 200,00

200,00 2,51 502,00

TOTAL CAPÍTULO 03 FIRMES .............................................................................................................................. 34.590,73



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PAVIMENTACIÓN CALLE ARROYUELO (versión 2)                       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

04.01 PA  GESTION DE RESIDUOS S/R.D. 105/2008                             

Justificación con albaranes de entrega a planta de gestión de residuos.

2,2 1.266,000 0,200 557,040

557,04 10,50 5.848,92

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 5.848,92

TOTAL...................................................................................................................................................................... 45.206,79



RESUMEN DE PRESUPUESTO
PAVIMENTACIÓN CALLE ARROYUELO (versión 2)                       

CAPITULO RESUMEN EUROS

1 ACTUACIONES PREVIAS ......................................................................................................................... 3.215,64

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ....................................................................................................................... 1.551,50

3 FIRMES...................................................................................................................................................... 34.590,73

4 GESTIÓN DE RESIDUOS........................................................................................................................... 5.848,92

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 45.206,79
13,00% Gastos generales.......................... 5.876,88

6,00% Beneficio industrial ........................ 2.712,41

SUMA DE G.G. y  B.I. 8.589,29

21,00% I.V.A....................................................................... 11.297,18

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 65.093,26

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y TRES  EUROS con VEINTISEIS CÉNTI-
MOS

Madrigalejo del Monte, a Junio de 2022.

El redactor de la memoria valorada              

Diego García Barriuso                   
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