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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
CONTRATO DE OBRAS

“PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA EN BT PARA INSTALACION
FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO EN VARIOS EDIFICIOS DEL MUNICIPIO DE
BELORADO, BURGOS”

EXPEDIENTE: 247/2023

Ref. abreviaturas usadas:

PCAP: Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
CCP: Cuadro de Caracteristicas Particulares.

PPT: Pliego de Prescripciones Técnicas.

LCSP: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la
gue se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014.

J RGLCAP: Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

RPLCSP: Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley de Contratos del Sector Publico.
J TRLHL: Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
J PLACSP: Plataforma de Contratacion del Sector Puablico.

o DEUC: Documento Europeo Unico De Contratacion.

J ROLECE: Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico.

. UTE: Unién Temporal de Empresas.
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CUADRO DE CARACTERISTICAS PARTICULARES

0.- PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA

XSl ONO

El presente contrato se va a financiar mediante el Plan de Recuperacién, Transformacién y
Resiliencia - Financiado por la Unién Europea — Next Generacion EU.

En todo caso gozard de preferencia para su despacho sobre cualquier otro contrato por los
distintos 6rganos que intervengan en la tramitacion.

La normativa aplicable y las particularidades propias de este tipo de contratos se
detallan en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que rige este contrato.

DUS 5000 Expdte PR-D5000-2022-004523
Medida 02. Instalaciones de generacion eléctrica renovable para autoconsumo.

A.- PODER ADJUDICADOR

Admon. contratante: Ayuntamiento de Belorado
Organo de contratacion: X Presidencia
I Pleno

O Junta de Gobierno (por delegacién)

Fecha resolucion de inicio: Decreto 24/04/2024

B.- DEFINICION DEL CONTRATO

B.1.- OBJETO DEL CONTRATO

FZJHXQ6
a.es/

Objeto del contrato: “ Proyecto de Instalacion Eléctrica en BT para instalacion fotovoltaica
autoconsumo en varios edificios del municipio de Belorado, Burgos”
Naturaleza del contrato: Contrato mixto (suministro-obras). Prestacion principal suministro.
Transferencia de propiedad intelectual o industrial:

sl EINO

&
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El Ayuntamiento de Belorado se muestra extremadamente sensible y preocupado con la
tendencia alcista en el precio de la energia eléctrica y mas aun preocupado con el medio
ambiente y su proteccién. Por ello lleva ya varios afios apostando fuertemente por la
implantacién de sistemas de produccién de energia eléctrica fotovoltaica con los que abastecer
los inmuebles de su titularidad y la prestacion de servicios de su competencia.

Es por ello que ha acudido a varias lineas de subvenciones para obtener financiacion
complementaria para proyectos encaminados a la instalacion de sistemas de produccion
fotovoltaica de energia eléctrica . En concreto, y por lo que ahora nos ocupa se recibid en el
Ayuntamiento de Belorado la Resolucién de concesién de ayuda en el contexto del Real
Decreto 692/2021, de 3 de agosto, por el que se regula la concesion directa de ayudas para
inversiones a proyectos singulares locales de energia limpia en municipios de reto demografico
(PROGRAMA DUS 5000), en el marco del Programa de Regeneracion y Reto Demogréfico del
Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

En concreto el proyecto presentado y subvencionado que ahora se licita contempla cinco
instalaciones solares fotovoltaicas, con modalidad de autoconsumo individual con excedentes
acogidos a compensacion, en la localidad de Belorado:

» Ayuntamiento: la potencia eléctrica de la instalacion sera de 12,60 kW y su produccién anual
estimada de 14.775 kwh.

» Casa de la cultura o Casa de Asociaciones: la potencia eléctrica de la instalacion sera de
16,20 kW y su producciéon anual estimada de 16.809 kwh.

» Centro ocupacional: la potencia eléctrica de la instalacion sera de 7,20 kW y su produccion
anual estimada de 8.441 kWh.

» Centro deportivo: la potencia eléctrica de la instalacion sera de 10,35 kW y su produccion
anual estimada de 12.158 kWh.

» Depuradora: la potencia eléctrica de la instalacién serd de 27 kW y su produccién anual
estimada de 31.564 kWh.

Con ello se pretende reducir los consumos y costes de suministros de energia eléctrica de las |
citadas instalaciones y por tanto optimizar los recursos propios del Ayuntamiento de Belorado a
corto, medio y largo plazo

INSUFICIENCIA DE MEDIOS

El Ayuntamiento de Belorado, carece de experiencia y de medios propios para ejecutar esta
intervencion resultando necesaria la contratacion para la ejecucion del proyecto:

ZJHXQ6

a.es/
T YT TSttt o e s P u bt stiore R agirer-Ste=—+98

- Esta Entidad carece en la plantilla de personal, de plazas para la ejecucién de estagss
funciones.
El volumen de trabajo que estos servicios requiere, supone que no se puede acometer por
personal existente, pues supone unas actuaciones para las que no se dispone de formacion,
especialidad, ni experiencia para su ejecucion
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B.3.- PROYECTO/MEMORIA.

El objeto del contrato consiste en la ejecucion del “Proyecto de Instalacién Eléctrica en BT para
instalacion fotovoltaica de autoconsumo en varios edificios del municipio de Belorado, Burgos”
(Gestiona 247/2023) segun proyecto técnico redactado por el Sr Ingeniero Industrial D Ignacio
Vazquez Pacheco ( Colegiado n°® 997), Estudio de Ingenieria Creo por importe de ciento
veinticinco mil doscientos veintisiete euros con cuarenta y cuatro céntimos (IVA incluido)-
125.227,44 €-.

Aprobado: Decreto de Alcaldia de 24/04/2024.

Se da cuenta en sesion plenaria de 24/04/2024.

B.4.- LOTES DEL CONTRATO

B.4.1- Divisién por lotes sl XNO

Conforme a lo establecido en el art. 99.3 de la LCSP, siempre que la naturaleza o el objeto del
contrato lo permitan, deberé preverse la realizacion independiente de cada una de sus partes
mediante su division en lotes.

No obstante lo anterior, y en aplicacion del art. 116.4 g), no se considera procedente la division
en lotes del contrato, debido a que la intervencién proyectada para la instalacién solar
fotovoltaica destinada al autoconsumo, conectada a red, sin excedentes para la generacion
eléctrica en varios inmuebles municipales supone una unidad funcional y la division en lotes
dificultaria seriamente el proyecto. Con la no divisién del contrato en lotes, se cumplen con los
requisitos de procedimiento y publicidad establecidos en la normativa de contratacion,
cumpliéndose con los principios de igualdad y no discriminacién establecidos en la normativa
de contratacion.

LOTE

CNAE

CPV Cddigo CPV: 09330000 Energia solar/ 09331000 Placas

solares

NUTS ES.412 Espafia-Centro; Castilla y Ledn; Burgos
B.5. Reservado a Centros Especiales de Empleo OSI XNO
C.- IMPORTE DEL CONTRATO
C.1.- PRESUPUESTO BASE DE 125.227,44

LICITACION

Sistema de determinacion del precio:
(X Precio total cerrado de la prestacion
[0 Precios por unidades de ejecucion
I Precio por unidad de tiempo
O Precio por aplicacion de honorarios

4

@lg(QG
Verificacion: https://belorado.sedelectronica.e'
Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 4 de 138

N
w
N~
©
=
]
wm
0
©
[T
z
z
%
o
7]
X
~
—
©
c
he]
o
®
he)
o
>
°
Q
[$)




e Plan de Recuperacion, ﬁ
Y W Transformacién y Resiliencia DU S

e

== - Financiado por v
i = - . *  MINISTERIO [ 3
E * L |2 Union Europea 75 PARA LATRANSICION ECOLOGICA
i St ) ‘S YEL RETO DEMOGRAFICO y
m NextGenerationEU & b
3 =

Ayuntamiento de Belorado

B3
6 R

[ Precio por aplicacion de tarifas

Calculo del importe del Presupuesto Base de Licitacion:

a. Presupuesto Neto Licitacion 103.493,75 €
b. Impuesto Valor Afiadido (21%) 21.733,69 €
Presupuesto Base de Licitacion{a+ b } 125.227,44 €

Estimacién de costes econémicos: Segun proyecto técnico.
a. Costes Directos... 125.227,44 €
b. Costes Indirectos

c. Otros gastos eventuales
Presupuesto Base de Licitacion { a + b +c} 125.227,44 €

C.2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Calculo del importe del Valor Estimado del contrato:

a. Presupuesto Neto de Licitacion 103.493,75 €
b. Formas de opcién eventual sl KEINO 0,00 €
c. Abono de primas o pagos a los [OSI ENO 0,00 €
licitadores
d. Modificaciones contractuales previstas Osl XNO 0,00 €
e. Prérrogas contractuales previstas sl ENO 0,00 €
Valor Estimado del Contrato{a+b+ c+d+[a*e]} 103.493,75 €
Desglose del Valor Estimado del contrato por lotes: asl
XINO

El Valor estimado del contrato se ha calculado teniendo en cuenta las mediciones de las .
diversas unidades de ejecucion de las obras conforme a los precios establecidos en el
proyecto, sin que se encuentren previstas modificaciones ni prérrogas del contrato.

D.- DATOS ECONOMICO-FINANCIEROS Y CONTABLES

D.1.- REGIMEN DE FINANCIACION

| Proyecto | Fondos UE | Ayto Belorado | Total
5
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DUS 5000 71.721,34 € 53.506,10 € | 125.227,44 €
Expdte PR-
D5000-2022-
004523

D.2.- CONSIGNACION PRESUPUESTARIA

Presupuesto 2024. Partida: 1522 609 Importe 131.000,00 €

D.3.- GASTO ANUALIZADO (gasto plurianual): LIS XINO

E.- DURACION DEL CONTRATO

E.1.- PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION Dos meses
El plazo de ejecucién de la prestaciéon sera contado a partir del dia siguiente al de la firma del

acta de comprobacién del replanteo con resultado viable, la cual debera realizarse en el plazo
méaximo de unos quince dias naturales a partir de la fecha de formalizacién del contrato. Ver

F.4.- MODALIDAD DE TRAMITACION

< Tramitacion ordinaria
X Tramitaciéon de urgencia
[0 Tramitacién anticipada

PCAP
E.2.- LUGAR DE EJECUCION Belorado
E.3.- PRORROGA O
SI EINO
F.- CARACTERISTICAS DE LA LICITACION
F.1.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION -
J Procedimiento abierto ordinario §
X1 Procedimiento abierto simplificado §
O Procedimiento abierto simplificado sumario A
LI Procedimiento restringido %
[J Procedimiento de licitacion con negociacion P
0 Procedimiento negociado sin publicidad 3
OOtro: v 8
£
F.2.- SISTEMAS PARA LA RACIONALIZACION asl IZIN;Q) ;%_;
F.3.- SUJETO A REGULACION ARMONIZADA sl IZIN@EE
g
£
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En caso de que el contrato sea financiado con Fondos de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia, nos remitiremos a efectos de la Tramitacion de Urgencia a lo dispuesto en el
articulo 50 del Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas
urgentes para la modernizacion de la Administracion Publica y para la ejecucion del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

F.5.- TRAMITACION ELECTRONICA ®SI ONO

F.6.-ACCESO AL EXPEDIENTE:
https//ibelorado.sedelectronica.es (Perfil del contratante)

Presentacion de ofertas: Central de Contrataciéon de la Diputacion Provincial de Burgos)
disponible en https://www.burgos.es. Se accede a Sede electrénica y luego a Central de
Contratacion

G.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL EMPRESARIO

G.1.- CAPACIDAD
Requisitos especificos exigidos al licitador XSl [CINO

Todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento
simplificado deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico, o cuando proceda en el Registro Oficial de la correspondiente
Comunidad Auténoma, en la fecha final de presentacién de ofertas siempre que no se vea
limitada la concurrencia. A estos efectos, también se considerarda admisible la proposicion del
licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripcion en el correspondiente
Registro junto con la documentacion preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha
anterior a la fecha final de presentacion de las ofertas. La acreditacion de esta circunstancia
tendrd lugar mediante la aportacion del acuse de recibo de la solicitud emitido por el
correspondiente Registro y de una declaracibn responsable de haber aportado Ila
documentacion preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanacion.

Habilitacién empresarial o profesional SI X NO
Clasificacion empresarial exigida segtin el proyecto técnico:

Condiciones especiales de compatibilidad Osl XNO
Prohibicién de contratar Sl ONQ =
X, o

No podran contratar, las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas; o
en el articulo 71 de la LCSP

G.1.2- CONSULTAS PRELIMINARES DE MERCADO O
EINO
Denominacién de los participantes:

Céd. Validacion: 6L7XSDLURNFE5EQTE7FZ
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Obligacion de acreditar solvencia XSl 0 NO

G.2.1.- Solvencia econdmica y financiera XSI 1NO
A través de uno de los siguientes medios.

a) Acreditacion de un volumen anual de negocio (en el mismo &mbito o similar a que se
refiera el contrato) durante uno de los tres ultimos ejercicios ya cerrados y concluidos por
importe igual o superior a (1,5 del presupuesto base de licitacion, por tanto, con IVA incluido).

b) Disponer de un patrimonio neto al cierre del Ultimo ejercicio econémico para el que
esté vencida la obligacion de presentar las cuentas anuales, equivalente al 1,5 del presupuesto
base de licitacion, por tanto, con IVA incluido. La acreditacion de este requisito se realizara
mediante aportaciéon de los Libros de inventarios y cuentas anuales depositados en el registro
oficial correspondiente, o legalizados por el Registro Mercantil.

c) Tener un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales con una cobertura
igual o superior a una vez y media el importe del lotes o lotes/contrato a los que se licita; la
poliza debera estar vigente hasta el final del plazo para presentar ofertas y debera aportar
ademas el compromiso de su renovacién o prdérroga que garantice el mantenimiento de su
cobertura durante toda la ejecucion del contrato y su plazo de garantia, en caso de resultar
adjudicatario.

G.2.2.- Solvencia técnica o profesional XSl INO

a) Relacion de suministros en los ultimos tres afios contados a partir de la finalizacion
del plazo establecido para la presentacion de ofertas de la misma naturaleza debiendo
acreditarse un importe anual acumulado (en el aflo de mayor ejecucién) de 1,5 el valor del §
presupuesto base de licitacion (por tanto con IVA incluido). Esta relacién debera indicar los
siguientes datos:

Naturaleza/objeto de las obras:
Importe (con IVA).

Fecha

Cliente/promotor.

Pubiico-Gestrona{Pagma8de—138

b) Indicacion de personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en una empresa, !
de los que se dispongan para la ejecucién del contrato. E_f
w
N~
©

En los contratos no sujetos a regulacion armonizada, y de conformidad con el art @Z
LCASP, cuando el contratista sea una empresa de nueva creacion, entendiendo por aquella @
gue tenga una antigliedad inferior a cinco afos, su solvencia técnica se acreditara “por uno gng:
varios de los medios a que se refieren las b) a g) anteriores, sin que en ningdn caso
aplicable lo establecido en la letra a) del art 89 LCSP”.
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G.2.3.- Obligacion de adscripcion de medios: 0SI xNO

Con el fin de poder valorar la cualificacion y valia profesional del equipo de trabajo propuesto,
sera necesario que se indique en la oferta técnica el curriculum vitae de las personas que se
van a asignar al proyecto. En cuanto al equipo se estima como referencia el que se considera
necesario como minimo para llevar a cabo este proyecto: No aplicable

H.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

H.1.- CLASIFICACION EXIGIDA: 0SI XNO

No se exige clasificacion por ser un contrato mixto (suministro y obras) cuya prestacion
prevalente es el suministro

H.2.- MEDIOS DE ACREDITACION ROLECE

l.- CRITERIOS DE SELECCION PREVIA sl XINO

J.- GARANTIAS
J.1.- GARANTIA PROVISIONAL 0S|l ENO

J.2.- GARANTIA DEFINITIVA XSl ONO
El licitador que hubiera presentado la mejor oferta debera acreditar en el plazo de SIETE (7) &
DIAS HABILES, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, la 2
constitucion de la garantia definitiva por importe del. 5 % del PRECIO FINAL OFERTADO, IVA
excluido. Se advierte expresamente que el 6rgano de contratacion no efectuard la adjudicacion
a favor del licitador que no haya cumplido este requisito.

J.3.- GARANTIA COMPLEMENTARIA SI 0NO

El 6rgano de contratacién podra exigir al licitador una garantia complementaria de un 5%, que
a todos los efectos tendra la consideracion de garantia definitiva, alcanzando en este caso la
garantia definitiva total un 10 % del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor ﬁm@
en el caso de que la oferta del adjudicatario resulte considerada inicialmente comnjgs
desproporcionada, o anormalmente baja o temeraria de conformidad con los criteri

establecidos en el PCAP.

Z
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J.4.- PLAZO DE GARANTIA Una
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K.- PLAZO DE PRESENTACION DE 15 dias naturales
OFERTAS

A contar desde el siguiente a la publicacién del anuncio de licitacion en el perfil de contratante

Plazos generales Sl XNO
Reducciones de plazos © XSl ONO
Ampliaciones de plazos Osl XNO

@ En caso de que el contrato sea financiado con Fondos de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia, nos remitiremos a efectos de los plazos aplicables a lo dispuesto en el Real
Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la
modernizacion de la Administracion Publica y para la ejecucién del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia. En este caso resulta de aplicacién por lo que se aplica la
tramitacion de urgencia.

(2) Si fuera contrato de obras el plazo no sera inferior a 20 dias.

Hora 20:00 del Gltimo dia
L.- PRESENTACION DE OFERTAS
L.1.- FORMAS DE PRESENTACION DE OFERTAS PERMITIDAS

Presentacion en formato electronico XSl ONO
Presentacion en formato papel Sl XINO

L.2.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES:

Titulo de la proposicién: “Proyecto de Instalacion Eléctrica en BT para instalacion fotovoltaica
de autoconsumo en varios edificios del municipio de Belorado, Burgos”

Contenido de la proposicién:

SOBRE “A” “DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS PREVIOS PARA LICITAR Y OFERTA ECONOMICA

En este sobre se debera incluir Gnicamente la siguiente
documentacion:

a) Declaracion responsable Anexo |

b) Oferta econémica/mejoras  Anexo |l

Incorporar cuadro de precios
descompuestos/partidas presupuestarias de
la oferta.

SOBRE “B” No aplica

10
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SOBRE “C” No aplica

M.- VALORACION DE LAS OFERTAS

M.1.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

Criterio Unico ( *) XSl INO
Pluralidad de criterios 2SI XNO
Admisioén de variante Sl XINO
Admisién de mejoras sl XNO
Oferta integradora 0SI OONO
Baremacion de los criterios de adjudicacion aplicables
Criterios Objetivos (férmulas matematicas): Se establecen los siguientes:

Oferta econémica XSl CONO

Mejoras ofertadas por los licitadores =Sl XNO

Criterios objetivos Subtotal: 100 puntos

Criterios Subjetivos (juicio de valor): Se establecen los siguientes:
Estrategia de implementacién 0SI XNO

Criterios subjetivos Subtotal: 0 puntos

Puntuacién maxima otorgable (Crit obj + subj) Total: 100 puntos
(*) De conformidad con el art 145.3 f) LCSP se aplicara mas de un criterio de
adjudicacion a “(...) f) Contratos de suministros, salvo que los productos a
adquirir estén perfectamente definidos y no sea posible variar los plazos de
entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato, siendo
por consiguiente el precio el Unico factor determinante de la adjudicacion.”.

M.1.1.-CRITERIOS DE VALORACION OBJETIVA
Criterio 1. Oferta econémica

Ponderacion global: Max. (PUNTOS OBJETIVOS) puntos de 100.

67FZJHXQ6
ica.es/

n|

Criterio _de valoracién: Menor precio ofertado por las actuaciones objeto del contrato. Las
ofertas lo seran por el tipo de licitacion o a la baja, no siendo admisibles aquellas ofertas ques
superen el tipo de licitacion. gg

a5
Tipo de licitacion: Se toma como importe de referencia para la determinacion del tipo @:
licitaciéon el del presupuesto base de licitacion IVA excluido, que comprende todos los gastass:

o
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relacionados con la consecucion del objeto del contrato y que asciende al siguiente importe:
103.493,75 €

Férmula matematica: La puntuacién para cada oferta se calculara conforme al sumando del
polinomio que valora el precio de la oferta que se expresa a continuacion:

X= Tipo— OFVAL XN
Tipo — OFMIN

TIPO es el tipo de licitacion.

OFMIN es la oferta mas baja.

OFVAL es la oferta que se valora para ser puntuada.

N es el total de puntos maximo que se puede obtener: (PUNTOS OBJETIVOS)

Para determinar si una oferta ha sido emitida en términos anormales o desproporcionados se
aplicard los parametros objetivos que se establecen reglamentariamente (RGLCAP) o
reglamentacién posterior, y que, en todo caso, determinardn el umbral de anormalidad por
referencia al conjunto de ofertas validas que se hayan presentado.

Criterio 2. Mejoras ofertadas por los licitadores: No aplica

Ponderacién global: Max. XX puntos de 100.

Ponderacion relativa: XX % de la puntuacion otorgada a los criterios objetivos.

Criterio de valoraciéon — XXXXX

X
pd
O

M.1.2.-CRITERIOS DE VALORACION SUBJETIVA. No aplica =Sl
Criterio 1. Estrategia de implementacién
Ponderacién global: Max. XX puntos de 100.

Ponderacion relativa: XX % de la puntuacion otorgada a los criterios subjetivos.

Criterio de valoracién:

JHXQ6
s/

3]
Z
e
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de garantizar el normal desarrollo del procedimiento, con caracter previo a la adjudicacion del
contrato, el 6rgano de contratacidon requerird a los candidatos o licitadores que resulten
propuestos como adjudicatarios para que presenten la documentacién que se detalla en el
PCAP ademas de lo dispuesto en el Apartado Il del presente documento, en caso de que haya
sido financiado mediante Fondos de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

M.5.- SEGUROS DE LAS ACTUCACIONES EXIGIBLES AL ADJUDICATARIO DEL
CONTRATO

En el plazo maximo de QUINCE DIAS NATURALES a contar desde la formalizacion del
contrato, el adjudicatario deberéa suscribir para la obra que va a ejecutar, las pélizas de seguro

siguientes:
Seguros Exigencia Importe minimo (1,5 PBL)
Seguro de Responsabilidad Civil XSI CONO 187.841,16 €
Seguro Decenal (*) 0SI XNO

(*) es preciso el seguro decenal si se trata de una obra que afecta a elementos estructurales de
viviendas.

N.- ORGANOS DE ASISTENCIA

N.1.- MESA DE CONTRATACION

N.- OBLIGACIONES CONTRACTUALES

N.1.-OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:

13

Presidente Titular D Federico Puente Vargas (Concejal)
Suplente D Jose Maria Garcia Cancelo (Concejal)
Secretario Titular D2 Belén Calvo Corral (Funcionaria) §
Suplente 1° D2 M Carmen Ochoa Alonso ;%
Vocal Titular D2 M Jesus Castrillo Lopez %
Suplente D2 M Carmen Ochoa Alonso 5
Vocal Titular D2 M Begofia Gonzalez Castro (Secretaria- §
Juridico Interventora) g 3
N.2. COMITE DE EXPERTOS 0S| ENse
£
£
8

Cad. Validacion: 6L7XSDLYNNF65|
Verificacion: https://belorado.sedele
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Sin perjuicio del resto de obligaciones que con caracter general se definen en los pliegos
contractuales (PCAP y PPT), por razén de la naturaleza y caracteristicas propias del presente
contrato, tendran la consideracion de obligaciones esenciales con los efectos y limites
sefialados en el articulo 211 y siguientes LCSP las siguientes:

- Las clausulas 1y 2 del PPT.

- El mantenimiento de las condiciones de capacidad y solvencia/clasificacién empresarial
exigidas al empresario, durante toda la duracién del contrato (G.- CCP). En caso de ser
exigible.

- El cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato (N.2 CCP).

- La ejecucion del contrato de conformidad con las propuestas de mejoras efectuadas por
el contratista y admitidas por el érgano de contratacion.

N.2.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO:

En materia de coordinacién de Actividades Preventivas:
La contratacion implica concurrencia de actividades empresariales aosl &
NO

En caso afirmativo se exige al contratista el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en materia de coordinacion
de actividades empresariales.

Plan de Seguridad y Salud X SI OO NO

El adjudicatario presentara en el plazo de 15 dias naturales a contar desde la fecha de
formalizacion del contrato y en todo caso con caracter previo al inicio de su ejecucién, un Plan
de Seguridad y Salud que previo informe favorable del Coordinador de Seguridad y Salud
nombrado al efecto, debera ser aprobado por esta Administracién con anterioridad al inicio de
las obras. Este plan tendra caracter de documento contractual.

Plan de tratamiento de los residuos X SI ONO ¢
Segun determinaciones del Proyecto Técnico y Director de Obra. En cualquier caso exigencias |
impuestas por linea de subvencién DUS 5000.

Prevencion de Riesgos Laborales ®Sl ONO .

La empresa contratada debera cumplir con lo dispuesto en el art. 24 de la Ley 31/1995, de §
de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales y su desarrollo por parte del Real Decret
171/2004, de 30 de enero, en materia de coordinacién de actividades empresariale
cooperando con la Diputacion en la aplicacion y el cumplimiento de la normativa de prevenci
de riesgos laborales.

HRQ
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En materia de subcontratacion:
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la subcontratacion sea igual o superior al 30 por ciento del precio del contrato, el adjudicatario
remitira al 6rgano de contratacion, y por delegacion de este a la unidad encargada del
seguimiento y ejecucién ordinaria del contrato, junto con la dltima factura, relacion de
subcontratistas y proveedores, asi como el justificante de los pagos efectuados a estos una vez
ejecutada la prestacion subcontratada. EI Anexo | de Declaracion responsable determina
condiciones especificas en materia de subcontratacion y el suministro de informacion al
respecto.

Publicidad y carteleria.

De conformidad con la clausula 24.5 del PCAP corre por cuenta del contratista el suministro e
instalacion de la carteleria exigida en la convocatoria de las subvenciones que financian este
contrato de conformidad con las determinaciones y caracteristicas exigidas en sus
correspondientes convocatorias. Los gastos se incluiran dentro del precio del contrato.

N.3.- En relacién con el deber de confidencialidad y proteccion de datos:
La contratacion implica el tratamiento de datos personales: X SI O NO

En caso afirmativo, ver clausulas correspondientes del PCAP
N.4.- En aplicacion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (PRTR):
Contrato financiado a través de los fondos procedentes del (PRTR) X SI ONO

En caso afirmativo, ver Apartado Il del presente Pliego, y tener en cuenta cualquier remision
hecha a los mismos a lo largo del clausulado del PCAP.

O.- DIRECCION DEL CONTRATO

0.1. DIRECCION FACULTATIVA DE LA OBRA:

COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD:

UNIDAD ENCARGADA DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DEL
CONTRATO: Ayuntamiento de Belorado

0.2. REPRESENTACION DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA:

plataforma esPublico Gestiona | Pagina 15 de 138

La empresa adjudicataria deberd designar un delegado que actuard como interlocutor Unico
ante el Ayuntamiento de Belorado para cuantas cuestiones de indole comercial, administrativé,gE
de facturacion y de caracter técnico se deriven de la ejecucion del contrato ante las unidadegsgs
administrativas de la Corporacién encargadas del seguimiento y ejecucion ordinaria en cuantass ¢
aspectos del contrato les correspondan.

e
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P.- REGIMEN DE SUBCONTRATACION

Se requiere autorizacion expresa: XSl INO
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Se limita la subcontratacion: OSlI X NO
Se prohibe la subcontratacion: O Sl XNO

No obstante, se prohibe expresamente la subcontratacibn con personas inhabilitadas o
incursas en prohibicion de contratar: En ningdn caso podra concertarse por el contratista
principal la ejecucién parcial del contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo
con el ordenamiento juridico, o comprendidas en alguno de los supuestos de prohibicion de
contratar.

Q.- REGIMEN DE PAGOS

A efectos de pago al Contratista, la Direccion de Obra expedira certificaciones periddicas de la
obra realizada.

El pago de las certificaciones de obra se realizard mediante transferencia bancaria previa
presentacion de factura, expedida de acuerdo con la normativa vigente, debidamente
conformada por la Direccion de Obra, previo los tramites administrativos oportunos.

De acuerdo con la Ley 25/2013, de 27 de diciembre de impulso de la factura electronica y
creacion del registro contable de facturas del sector publico, todas las facturas (excepto las
presentadas por personas fisicas) tendran que ser obligatoriamente electronicas, por lo que
seran rechazadas y devueltas las que no cumplan este requisito.

El punto general de Factura Electronica sera el que se presta a través de la sede electrénica
del Ayuntamiento de Belorado (https://belorado.sedelectronica.es)

Todas las facturas electrénicas que se remitan deberan incluir la codificacion de las unidades
administrativas en términos del directorio DIR3 (oficina contable, 6rgano gestor y unidad
tramitadora) establecida por el Ministerios de Hacienda y Administraciones Publicas.L01090487

Forma de pago:

Pago unico O Sl X NO g
Pagos periddicos SI ONO 5
P_ago mediante entrega de Osl ENO g
bienes 5

B o ® Sl ONO https://belorado.sedelectronica.es %
Facturacion electrénica: g
g 3

Cédigos DIR3: %g;
Cadigo de la oficina contable L010904 @;§
Cadigo del érgano gestor L010904E§ﬁ;)§
Codigo de la  unidad 010904875
tramitacion §§§
Q.1.- REVISION DE PRECIOS: O Sl Ngfzé
823
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Q.2.- ABONO POR ACOPIOS / ACTUACIONES O SI ¥ NO
PREPARATORIAS:

R.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES
R.1.- MODIFICACIONES PREVISTAS O Sl X NO
R.2.- MODIFICACIONES NO PREVISTAS

Se estara a lo establecido en los articulos 205 y 206 LCSP

S.- RECURSOS

Recurso especial en materia de contratacion O sl NO
Recursos administrativos comunes X SI [ONO

17
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Y RESILIENCIA

ANEXOS
Anexo | Declaracién responsable 116
Anexo Il Oferta econémica/mejoras 122
Anexo lll Declaracion Ausencia Conflictos de 123
Interés (DACI)
Anexo IV Declaracion Ausencia Conflictos de 126
Interés Agravada (DACI Agravada)
Anexo V Modelo ante empate entre empresas 130
licitadoras.
Anexo VI Documento Europeo Unico de 131
Contratacién (DEUC)
Anexo VII Compromiso criterios transversales 131
RPTR y recabar datos, ETC
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

| CLAUSULA PRIMERA. Obijeto, clasificacion y naturaleza

1.1 Descripcion del objeto del contrato

El presente pliego regula la contratacion de la ejecucion de las
obras/servicios/suministros (*) indicados en el apartado B.1 del Cuadro de
Caracteristicas Particulares de cada contrato (en adelante CCP) segun proyecto
técnico redactado que se indica en el apartado B.3 de dicho CCP, donde se recoge
igualmente su fecha de redaccion y de aprobacién por el érgano competente del
Ayuntamiento de Belorado.

(*) Toda referencia a obras debe entenderse en el sentido amplio de la palabra
como obralintervencion/actuacion que integra el objeto del contrato.

De acuerdo con el articulo de la LCSP el contrato mixto es aquel que contenga
prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase.

Necesidad para satisfacer. A los efectos exigidos en el articulo 28 LCSP, la
naturaleza y extension de las necesidades que se pretenden satisfacer con el contrato
gue regula el presente pliego, asi como la idoneidad de su objeto y contenido para
satisfacerlas, se especifican en la memoria justificativa del contrato, sin perjuicio de las
referencias que sean precisas en el proyecto a licitar.

El contrato definido tiene la calificacion de contrato administrativo mixto
(suministro y obras), de acuerdo con los articulos 12 y ss de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

1.2 Division en lotes del objeto del contrato

Los contratos administrativos, como regla general, de conformidad con el
articulo 99.3 LCSP el érgano de contratacion podra no dividir en lotes el objeto del
contrato cuando existan motivos validos que deberan justificarse debidamente.

En todo caso se dividiran en lotes las obras/actuaciones que se ejecuten en
ubicaciones fisicas separadas geograficamente. La division en lotes o la
imposibilidad de esa division se hara constar en el B.4.1 del CCP del contrato en
cuestion, asi como alguna de las limitaciones que se recogen a continuacion.

Cuando la obra/actuacion se divida en lotes, se podréa:
20
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a) Limitar el nimero de lotes a los que un mismo licitador puede formular oferta.
Como regla general el nimero maximo de lotes a los que se admitira la
presentacién de ofertas por el mismo empresario no sera superior a un tercio
del total de lotes en los que se divida el contrato, especificandose en el CCP el
namero exacto. El licitador debera indicar en su oferta el orden de preferencia
de adjudicacion de los lotes a los que concurra.

b) Limitar el nimero de lotes que se pueden adjudicar a un mismo contratista. Se
podra excepcionar este limite para el caso de que alguna de los lotes pudiera
quedar desierto.

c) Plantear la posibilidad de que los licitadores presente una oferta integradora
para varios lotes. En el CCP se deberd concretar la combinacién o
combinaciones de lotes que se admitiran. Se debera en este caso realizar la
evaluacion comparativa para determinar si la oferta combinada es en conjunto
mejor, de acuerdo con los criterios de adjudicacion, que las ofertas
presentadas para los lotes de manera separada.

1.3 Cédigos de identificacién de las prestaciones objeto del contrato

En el apartado B.4. del CCP se especifica el cédigo de clasificacién de las

prestaciones objeto de este contrato, segun el Reglamento (CE) N° 213/2008 de la

Co

mision Europea, de 28 de noviembre de 2007, por el que se aprueba el Vocabulario

comun de contratos publicos (CPV). Se podra indicar en dicho apartado el codigo de la

cla
13

sificacién de actividades econdmicas establecido por el Real Decreto 475/2007, de
de abril, por el que se aprueba la Clasificacion Nacional de Actividades Econémicas

2009 (CNAE-2009).

Su

Estas referencias normativas se entenderan realizadas a aquellas otras que en
momento las modifiquen o sustituyan.

1.4 Naturaleza del contrato.

El contrato que celebre el ayuntamiento al amparo del presente “pliego
modelo” tendran naturaleza  administrativa, como contrato mixto
(suministro/obras siendo la prestaciéon prevalente el suministro) definido en
el articulo 18.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 (en adelante LCSP). De acuerdo con lo establecido en el articulo
18 de dicha Ley, estos contratos se regirdn, en cuanto a su preparacion y
adjudicacion, en primer lugar en lo indicado en el precepto legal indicado y en
cuanto a sus efectos y extincion por lo dispuesto en el art 122.32 LCSP.
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Cuando este contrato esté financiado con Fondos Europeos el contrato se
sometera también a las disposiciones comunitarias que regulen el Fondo en
cuestion. Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho
administrativo y en su defecto las normas de derecho privado.

Especificamente, los contratos financiados con fondos del PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR), se regiran por
lo dispuesto en el Apartado Il del presente Pliego.

Asimismo, en materia de proteccion de datos, se manifiesta
expresamente el sometimiento de todos los contratos suscritos por esta
Corporacion a la LEY ORGANICA 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de
Datos Personales y garantia de los derechos digitales y su normativa de
desarrollo, asi como a la normativa de la Uni6n Europea sobre dicha materia:
REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulaciéon de estos datos
(Reglamento General de Proteccion de Datos)

En cuanto a la ejecucion material de las obras, deberan respetarse integramente
las disposiciones correspondientes en materia de Seguridad y Salud en el trabajo
(RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccion); en materia medioambiental
(singularmente lo previsto en el R.D. 105/2008 de 1 de febrero, por el que se
regula la produccién y gestién de los residuos de construccion y demolicion, asi
como la correspondiente a eficiencia energética); y para las obras de edificacion,
la normativa técnica correspondiente (especialmente, la Ley de Ordenacion de la
Edificacion, Ley 38/1999, de 5 de noviembre y el Codigo Técnico de la Edificacion,
R.D. 314/2006, de 17 de marzo).

Se prestard especial atencion a la normativa vigente en cada momento en
materia de accesibilidad y supresion de barreras arquitecténica para personas con
movilidad reducida y otras capacidades fisicas diferentes. En el momento de
aprobarse este pliego esta normativa es esencialmente la siguiente: Ley 51/2003,
de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminacion y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad; Real Decreto 505/2007, de 20 de
abril, por el que se aprueban las condiciones basicas de accesibilidad y no
discriminacién de las personas con discapacidad para el acceso y utilizacion de
los espacios publicos urbanizados y edificaciones; Orden VIV/561/2010, de 1 de
febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones basicas de
accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacion de los espacios
publicos urbanizados; en Castilla y Ledn: Ley 3/1998, de 24 junio por la que se
regula la accesibilidad y supresion de barreras; Decreto 217/2001, de 30 agosto
por el que se aprueba el Reglamento de accesibilidad y supresion de barreras.

Todas las referencias normativas se entenderan referidas a aquellas otras que
las sustituyan o complementen a las sefialadas.
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El desconocimiento por el adjudicatario de cualquiera de los
documentos contractuales o de la norma directa o indirectamente aplicable al contrato

no le exime de su cumplimiento

1.5.- Documentos que tiene naturaleza contractual.

Para los contratos que se suscriban al amparo del presente pliego tendréan
caracter contractual los siguientes documentos:

El presente pliego modelo de clausulas administrativas particulares. (PCAP)
El cuadro de caracteristicas particulares del contrato de que se trate. (CCP).
El pliego de prescripciones técnicas incluido en el Proyecto de cada obra.

La memoria de cada proyecto de obras en lo referente a la descripcion de los
materiales basicos o elementales que forman parte de las unidades de obra
(art. 128 RGLCAP)

Los planos del proyecto.

Los cuadros de precios.

La oferta econémica y técnica que resulte adjudicataria del contrato.

El documento de formalizacion del contrato.

El programa de trabajo aceptado por el érgano de contratacion, que haya sido
objeto de valoracion o resulte exigible de conformidad con el articulo 144 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas
(en adelante RGLCAP).

El plan de tratamiento de residuos de la construccién una vez aprobado.

El plan de seguridad y salud en el trabajo una vez aprobado por el érgano de
contratacion.

En caso de discrepancia entre los distintos documentos contractuales

no salvable por una interpretacion sistematica de los mismos, prevalecera lo
establecido en este pliego modelo de clausulas administrativas particulares y en
el CCP, salvo que se deduzca que se trata de un evidente error de hecho o
aritmético o que por razon de especialidad técnica deba prevalecer el documento
técnico frente al administrativo.

CLAUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Seleccién y Adjudicacion |

La adjudicacion del contrato se realizard utilizando un criterio de adjudicacion
en base a la mejor relaciéon calidad-precio de conformidad con lo que se establece en

la clausula undécima.

CLAUSULA TERCERA. Perfil de contratante |

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacién

relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilizacién de otros medios de
publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendra
acceso segun las especificaciones que se regulan en la pégina web siguiente:

23
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CLAUSULA CUARTA. Presupuesto de ejecucion material, Presupuesto
Base de Licitacion, valor estimado del contrato, precio del contrato

Se denomina Presupuesto de ejecucién material al resultado obtenido por la
suma de los productos del nimero de cada unidad de obra/intervencion por su precio
unitario y de las partidas alzadas

El Presupuesto Base de Licitacién en el tiempo de duracién del contrato es la
cantidad que ha de servir como base de licitacion es el presupuesto de ejecucion por
contrata que figura en el correspondiente Proyecto, estimado de acuerdo con lo que
establece el articulo 100 de la LCSP, cantidad que incluye el IVA, desglosado. Dicho
precio podra ser mejorado a la baja por los licitadores en aquellos casos en los que la
baja en el precio sea uno de los criterios de valoracion de las ofertas establecidos en
el CCP del contrato. En el C.1 del CCP de cada contrato, se indicara el presupuesto
base de licitacion, con el IVA desglosado.

El importe del contrato y los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de
las obras seran los del proyecto de ejecucién, aplicandoles, en su caso, el coeficiente
de baja resultante de la adjudicacién y la revision de precios que en su momento
pueda proceder.

El valor estimado del contrato incluye el importe total, IVA excluido, que
engloba todos los costes derivados de la ejecucion material, calculados teniendo en
cuenta la normativa laboral aplicable, los gastos generales de estructura y el beneficio
industrial. En este calculo se incluiran las modificaciones previstas del contrato,
admision de prérrogas, abonos de primas, etc. (Art. 101 LCSP).

El Precio del contrato que se abonara al adjudicatario sera el que resulte de la
adjudicacion de este y debera indicar como partida independiente el IVA.

| CLAUSULA QUINTA. Existencia de crédito. |

En el apartado D.2 del CCP figurara la aplicacion presupuestaria que financiara
el contrato. La existencia de crédito presupuestario para hacer frente a los gastos
derivados de la ejecucion del contrato es requisito necesario para la validez del
contrato, incorporandose al expediente de contratacion el documento de retencion
crédito (RC).

Las cantidades comprometidas se ajustaran en la adjudicacion de acuerdo con la
propuesta realizada por la empresa y a la vista del programa definitivo de trabajos.
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Financiacion externa

Si el contrato esta financiado por alguna otra Entidad, publica o privada, se
recogera igualmente en el apartado D.1 del CCP este dato, indicando la Entidad
cofinanciadora, su aportacién por ejercicios y el documento y fecha que acredita la
plena disponibilidad de todas las aportaciones comprometidas para financiar el servicio
en cuestion. Si esa financiacion externa exigiera determinadas actuaciones especificas
gue afecten a las obligaciones de las partes contratantes, se precisaran en el CCP.

Se indicara especialmente si el contrato estd financiado por Fondos
Comunitarios, especificando en ese caso el proyecto en el que en su caso se integra el
contrato en cuestidn y la normativa comunitaria especifica aplicable a dicho fondo. En
el caso particular de que el contrato objeto del presente Pliego sea Financiado con
Cargo a Fondos del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, nos
remitimos para su régimen al Apartado Il del presente Pliego.

Contratacién sin contar con partida presupuestaria.

Los expedientes de contratacion podran ultimarse incluso con la adjudicacion y
formalizacién del contrato, aun cuando su ejecucion, ya se realice en una o en varias
anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. En este caso debera
comprometerse el crédito necesario con las limitaciones que se determinen en las
normas presupuestarias aplicables al respecto en cada momento a las Entidades
locales, todo ello de acuerdo con lo establecido en el articulo 117.2 LCSP.

La adjudicacion quedara sometida a la condiciéon suspensiva de existencia de
crédito adecuado y suficiente para la primera anualidad. En caso de que finalmente no
fuese posible habilitar crédito para el mismo en el presupuesto de alguno de los
ejercicios, se podra iniciar la resolucién del contrato, con los efectos previstos en este
pliego.

De acuerdo con lo previsto en la disposicién adicional tercera 2 de la LCSP,
también podran tramitarse anticipadamente los contratos cuando su financiacion
dependa de una subvencién o de un préstamo o crédito, sometiendo la adjudicacién a
la condicién suspensiva de la efectiva consolidacion de los recursos que han de
financiar el contrato. Si finalmente no se recibe la financiacion esperada, se renunciara
al contrato, sin que ninguno de los licitadores u ofertantes tenga derecho a
indemnizacién alguna, al haber conocido de antemano el riesgo de la posibilidad de
gue finalmente no se consolidase el crédito necesario.

También podran tramitarse los contratos antes de la aprobacion del
presupuesto anual que haya de financiar el gasto previsto, cuando sea necesario
agilizar la tramitacién para poder adjudicar un nuevo contrato antes de que venza el
que ampara la prestacion contractual del mismo o cuando sea necesario comenzar su
prestacion en determinada fecha y esperar a la aprobacion definitiva del nuevo
presupuesto no permita tener en la fecha precisa completada la tramitacion de la
nueva adjudicacion. En estos casos se tramitara el expediente hasta la propuesta de
adjudicacion al 6rgano competente, si existe una certeza razonable de que va a existir
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crédito en el momento de la adjudicacién, cuestiébn que quedara acreditada en el
expediente, haciendo constar en el apartado D.2 del CCP, la inexistencia de crédito y
una sucinta referencia a como se habilitara. En caso de que finalmente el crédito no se
consolide, se desistird de su ejecucién, sin ninguna indemnizacion para el contratista,
salvo los gastos de preparacion de la documentacién para la licitacion previstos en el
PCAP para el supuesto de desistimiento

| CLAUSULA SEXTA. Revision de precios. |

No cabe la revision de precios (art 8 del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero,
por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la
economia espafola y el art 103 de la LCSP 2017).

| CLAUSULA SEPTIMA. Plazo de Ejecucién y Emplazamiento |

La duracion del contrato se establece entre la fecha de formalizacion del contrato
y la fecha en que legalmente proceda la devolucion de la garantia definitiva, segun lo
previsto en este pliego, siendo el plazo de ejecucién material de las obras el fijado en
el E.1 del CCP, con el alcance que se establece en el presente PCAP

Plazo de ejecucién del contrato: Ver CCP
Regla General:

El inicio del plazo de ejecuciéon del contrato comenzara con el acta de
comprobacion del replanteo. Dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no
podra ser superior a un mes desde la fecha de su formalizacion salvo casos
excepcionales justificados, el servicio de la Administracion encargada de las obras
procederd, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo. Ver
CCP

El contrato podra prorrogarse siempre de forma justificada y motivada asi se
acordard por el érgano de contratacion. En este caso y por motivo de justificacion de la
subvencion concedida no se admite prérroga alguna.

La duracion del contrato quedara condicionada a la existencia de consignacion
presupuestaria adecuada y suficiente en cada ejercicio presupuestario.

Emplazamiento de las obras: Ver CCP.

| CLAUSULA OCTAVA. Acreditacién de la Aptitud para Contratar |

Podran presentar proposiciones las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones
de contratar, y acrediten su solvencia econémica, financiera y técnica o profesional.
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Las empresas deberan ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o
actividad tenga relacién directa con el objeto del contrato, segun resulte de sus
estatutos o dispongan de una organizacion con elementos personales y materiales
suficientes para la debida ejecucion de este. Ademas, deberan contar con las
autorizaciones, permisos o licencias que exija la normativa sectorial de aplicacion, en
Su caso.

De los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unién Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econdmico Europeo se acreditara por su inscripcion en el registro
procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde estan establecidos, o
mediante la presentacion de una declaracion jurada o un certificado, en los términos
gue se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones
comunitarias.

Podran presentar ofertas las Uniones Temporales de Empresarios (UTE) de
conformidad con el art 69 de la LCSP. Si varias empresas acudiesen a la licitacion
constituyendo una UTE quedaran obligadas solidariamente y cada una de ellas debera
acreditar su personalidad y capacidad, indicando los hombres y circunstancias de las
personas empresarias que la suscriban, la participacion de cada una de ellas, asi
como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en UTE en el caso de
resultar adjudicatarias del contrato, segun el modelo Anexo | del este pliego.

Cada entidad licitadora no podra presentar mas de una proposicion, ni suscribir
ninguna propuesta en union temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar
en mas de una union temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la no
admision de todas las propuestas por él suscritas.

No podran contratar con la Administracion las comunidades de bienes, ni las
sociedades cuyos pactos mantengan secretos entre socios y en las que cada uno de
ellos contrato en su propio nombre con terceros.

Acreditacion de la capacidad de obrar de los empresarios y la no
concurrencia de la prohibicién de contratar.

Podran tomar parte en los procedimientos contractuales que se tramiten al
amparo del presente pliego, las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras que cumplan los siguientes requisitos:

1. Tener PERSONALIDAD JURIDICA y PLENA CAPACIDAD juridica y de obrar.
2. Tener, en el caso de personas juridicas, un objeto social, fines o ambito de

actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, englobe las
prestaciones objeto del contrato en cuestion.

Contar con la HABILITACION EMPRESARIAL O PROFESIONAL que, en su
27
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caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacién que constituya el
objeto del contrato. En el apartado G.1 del CCP de cada contrato se especificara, en
su caso, la habilitaciéon profesional requerida. En todo caso se considera requisito de
habilitacién profesional para ejecutar contratos figurar inscrito en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico (ROLECSP).

La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico acredita, a tenor de lo reflejado en él y salvo prueba en contrario, las
condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de
obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial, y demas circunstancias
inscritas, asi como la concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar
en el mismo.

Consecuentemente los licitadores deberan estar inscritos en el ROLECSP
en la fecha de final de presentacion de ofertas (art 159.4 a) LCSP). No obstante, de
conformidad con la recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacion Publica del
Estado (Clasificacion del informe 32/2018. Recomendaciones, acuerdos y circulares)
se atendera a la situacién coyuntural “por la que se existen retrasos en la inscripcion
de las empresas de conformidad con la recomendacion efectuada por la Junta
Consultiva de Contratacion (Informe 32/2018). En cualquier caso, se exige estar
preinscrito en el ROLECSP en el momento de presentacion de las ofertas.

La exigencia de este requisito queda condicionada a lo que en cada momento se
disponga en las normas que complementen o modifiquen la normativa citada.

3. No estar incurso en ninguna de las PROHIBICIONES DE CONTRATAR
sefialadas en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusion del plazo de
presentacién de solicitudes de participaciéon cuando se aplique el procedimiento
restringido o un procedimiento con negociacion, ni en el de presentacion de
proposiciones cuando se aplique el procedimiento abierto. Tampoco deberan
estar incursos en tal situacion cuando se proceda a la adjudicacion del contrato.
Ello sin perjuicio, en su caso, de analizar las medidas de correccion de las
causas que motivaron la prohibicion adoptada por el licitador afectado, en los
términos sefalados en el articulo 72.5 de la LCSP.

4, Disponer, en los contratos de importe igual o superior a 500.000 € (IVA
excluido), de la clasificaciébn que se indica en el apartado H.1 del CCP para
cada contrato o lote, u otros superiores, otorgada por la Junta Consultiva de
Contratacion Administrativa del Ministerio de Economia y Hacienda u 6rgano
autonémico correspondiente, para aquellos contratos en los que dicha
clasificacion sea exigible. Las empresas que se encuentren pendientes de
obtener la clasificaciébn deberan aportar el documento acreditativo de haber
presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar que ha
obtenido la clasificacion exigida en el plazo previsto para la subsanacion de
defectos u omisiones en la documentacién. La falta o insuficiencia de la
clasificacion no podra suplirse mediante la integracion de la solvencia con
medios externos.
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Todos estos requisitos deberan concurrir en la fecha de conclusion del plazo de
presentacion de proposiciones, subsistir en el momento de perfeccion del contrato y
deberdn mantenerse durante toda la ejecucion del contrato.

Acreditacion de la solvencia del licitador.

Para poder tomar parte en los procedimientos contractuales que se tramiten al
amparo del presente pliego, los licitadores y/o candidatos deberan disponer de la
solvencia econdémica y financiera y técnica o profesional exigida para cada contrato en
el apartado G.2.1y G.2.2. de su CCP, donde se concretaran los requisitos minimos de
solvencia, elegidos de entre los que se relacionan a continuacion, de manera
proporcional a la cuantia de cada uno de los lotes en los que se divida el contrato o el
importe total del mismo cuando excepcionalmente no se haya dividido en lotes, y estar
cuantificados, debiendo asegurar que se garantiza la posibilidad de participacion de
empresas con capacidad y solvencia suficiente para ejecutar el contrato, sin establecer
restricciones injustificadas a la libre concurrencia.

Para acreditar la solvencia, en los contratos de valor estimado superior a
80.000 € el CCP debera prever al menos una o varios de las alternativas que se
indican a continuacion.

Los requisitos de solvencia deberan concurrir en la fecha de conclusion del plazo
de presentacion de proposiciones subsistir en el momento de perfeccién del contrato y
deberan mantenerse durante toda la ejecucion del contrato.

En todo caso, la solvencia se entenderd justificada si se dispone de la
clasificacion que corresponderia si el contrato tuviese un valor estimado igual o
superior a 500.000€, IVA excluido.

Integracion de solvencia por medios externos. Los licitadores podran
complementar su solvencia con medios de otras empresas que no estén incursas en
prohibicion para contratar con el sector publico.

Se requiere para ello la acreditacion de la efectiva disposicion de esos medios,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con esas otras
empresas.

En el caso de la solvencia técnica, debera demostrar tal disposicion mediante un
compromiso escrito de dichas entidades; si se acude a medios externos para acreditar
la solvencia econémica y financiera, el compromiso debera reflejar expresamente la
responsabilidad solidaria de ambas empresas en los riesgos derivados de la ejecucion
del contrato (articulo 75 LCSP).

Estas mismas exigencias se deberadn acreditar en el supuesto de personas
juridicas pertenecientes a un grupo de sociedades y se pretenda acreditar la
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valoracién de su solvencia econ6mica, financiera y técnica mediante los recursos de
las sociedades pertenecientes al grupo.

Se podra exigir no obstante que determinados trabajos hayan de ser ejecutados
directamente por el propio licitador o, en caso de concurrencia en unién temporal de
empresas, por un integrante de la misma, en atencion a la naturaleza especial de los
mismos. En el apartado P del CCP del contrato de que se trate, se recogeran de
manera detallada los trabajos en cuestion.

Acreditacion de la solvencia econdémica y financiera.

a) Acreditacion de un volumen anual de negocio (en el mismo ambito o similar
a que se refiera el contrato) durante uno de los tres Ultimos ejercicios ya cerrados y
concluidos por importe igual o superior a (1,5 del presupuesto base de licitacion, por
tanto con IVA incluido).

b) Disponer de un patrimonio neto al cierre del Gltimo ejercicio econdémico para
el que esté vencida la obligacion de presentar las cuentas anuales, equivalente al 1,5
del presupuesto base de licitacion, por tanto, con IVA incluido. La acreditacién de este
requisito se realizara mediante aportacion de los Libros de inventarios y cuentas
anuales depositados en el registro oficial correspondiente, o legalizados por el
Registro Mercantil.

¢) Tener un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales con una
cobertura igual o superior a una vez y media el importe del lotes o lotes/contrato a los
gue se licita; la poliza debera estar vigente hasta el final del plazo para presentar
ofertas y deberd aportar ademas el compromiso de su renovacién o prérroga que
garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecucion del contrato y su
plazo de garantia, en caso de resultar adjudicatario.

Acreditacion de la solvencia técnica o profesional.( Art 89 en contrato de
suministros)

a) Relacion de suministros en los ultimos tres afios contados a partir de la
finalizaciébn del plazo establecido para la presentacién de ofertas de la misma
naturaleza debiendo acreditarse un importe anual acumulado (en el afio de mayor
ejecucion) de 1,5 el valor del presupuesto base de licitacién (por tanto con IVA
incluido) .Esta relacién debera indicar los siguientes datos:

Naturaleza/objeto de las obras:
Importe (con IVA).

Fecha

Cliente/promotor.

b) Indicacion de personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en una
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empresa, de los que se dispongan para la ejecucién del contrato.

En los contratos no sujetos a regulacion armonizada, y de conformidad con el
art 89 LCASP, cuando el contratista sea una empresa de nueva creacion, entendiendo
por aquella la que tenga una antigiiedad inferior a cinco afios, su solvencia técnica se
acreditara “por uno o varios de los medios a que se refieren las b) a g) anteriores, sin
que en ningun caso se aplicable lo establecido en la letra a) del art 89 LCSP”.

Contratacion con empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberdn acreditar en todo caso su capacidad y
solvencia con los criterios establecidos en esta clausula. En todo caso, toda la
documentacion deber4 presentarse junto con una traduccion oficial de los
correspondientes documentos.

Empresas comunitarias

Tendran capacidad para contratar con el sector publico, en todo caso, las
empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea que, con arreglo a
la legislacion del Estado en que estén establecidas y las disposiciones comunitarias de
aplicacion, tengan capacidad juridica, y se encuentren habilitadas para realizar la
prestacién de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren
establecidas estas empresas exija la inscripcion en determinado registro, una
autorizacion especial, o la pertenencia a una organizacién concreta para poder prestar
en él el servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito. La
solvencia se acreditara por los medios indicados en esta clausula, si bien la econémica
se entendera referida al documento fiscal correspondiente del Estado de que se trate.

Empresas extracomunitarias

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unidn
Europea, ademas de acreditar su capacidad y solvencia mediante los medios
indicados para las empresas comunitarias, deberan justificar, mediante informe de la
respectiva Mision Diplomatica Permanente espafiola, que se acompafiard a la
documentacion que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa
extranjera admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la contratacion
con la Administracion y con los entes, organismos o entidades del sector publico del
pais en cuestién, en forma sustancialmente analoga. Se prescindira del informe sobre
reciprocidad en relaciéon con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre
Contratacion Publica de la Organizacién Mundial de Comercio. En todo caso, estas
empresas deberan abrir, si no la tuvieran, una sucursal en Espafia, con designacién de
apoderados 0 representantes para sSus operaciones, y que estén inscritas en el
Registro Mercantil.

Sometimiento a la jurisdiccién espaiola

La concurrencia de empresas extranjeras de cualquier pais a los contratos que se
realicen al amparo del presente pliego supone la renuncia al fuero jurisdiccional que
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pudiera corresponderles, sometiéndose a los Juzgados y tribunales espafioles a que
se refiere este pliego, y en concreto a los Juzgados y Tribunales de la provincia de
Burgos

CLAUSULA OCTAVA BIS. Tipos de procedimientos de adjudicacion a los que
se aplica este pliego.

Los contratos que se tramiten de acuerdo al presente pliego podran adjudicarse
por procedimiento abierto ordinario, simplificado y simplificado sumario
(supersimplificado) , restringido o negociado, con o sin publicidad. En cumplimiento de
lo exigido en el articulo 116.4.a) de la LCSP, en la Memoria Justificativa de la licitacion
se motivara la eleccion del procedimiento de contratacion y los criterios de
adjudicacion. En el apartado F.1 y F.4 del CCP se recogera el tipo de procedimiento
elegido para adjudicar el contrato de que se trate.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

El procedimiento abierto serd la forma habitual de contratacion de
obras/servicios/suministros por parte del Ayuntamiento de Belorado, de manera que
todo empresario que reuna los requisitos de capacidad y solvencia exigidos en este
pliego y en los respectivos apartados del CCP podra presentar su oferta.

El contrato se adjudicara a la oferta mas ventajosa de acuerdo con el criterio o
criterios que para valorar éstas se establezcan en el apartado M del CCP, en relacion
con este pliego.

En este procedimiento no se admitira ninguna negociacion de los términos del
contrato con los licitadores.

Procedimiento abierto ordinario

La tramitacién de la licitacion se efectuard mediante el procedimiento abierto
ordinario regulado en los articulos 156 y siguientes de la citada LCSP, en aquellos
contratos de...

- obras cuyo valor estimado sea superior al umbral de
2.000.000,00 €

- suministros y servicios cuyo valor estimado sea superior al umbral
de 100.000,00 €

... establecido en el articulo 21 apartado 1 letra a) en relacién con el articulo 159
apartado 1 letra a) de la LCSP.

Procedimiento abierto simplificado

Podra utilizarse el procedimiento abierto simplificado en los contratos cuando se
cumplan las dos condiciones siguientes:
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Obras:

a) Que su valor estimado sea igual o inferior a la cantidad de 2.000.000,00 €
establecida en el articulo 22.1 letra a) de la LCSP.

b) Que entre los criterios de adjudicacion previstos en el CCP no haya ninguno
evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderacion no supere el
veinticinco por ciento del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por
objeto prestaciones de caracter intelectual, como los servicios de ingenieria y
arquitectura, en que su ponderacion no podra superar el cuarenta y cinco por
ciento del total.

Servicios 0 suministros:

a) Que su valor estimado sea igual o inferior a la cantidad de 221.000,00 € establecida
en el articulo 21.1 letra a) y 22.1 a) de la LCSP.

Para poder participar en este procedimiento es necesario que las empresas
estén inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico (ROLECE) o registro autondmico equivalente.

No obstante, sera suficiente con haber solicitado tal inscripcion, junto con la
documentacion preceptiva para ello, con anterioridad a la fecha final de presentacién
de las ofertas, lo que se acreditard mediante la aportacion del acuse de recibo de la
solicitud emitido por el correspondiente Registro y con una declaracion responsable
del licitador de haber aportado la documentacion preceptiva y de no haber recibido
requerimiento de subsanacion (articulo 159.4.a) de la LCSP). En este caso, la mesa
de contratacion requerira al licitador para que justifigue documentalmente todos los
extremos referentes a su aptitud para contratar recogidos en el articulo 159.4.f) de la
LCSP.

En los contratos que se vayan a financiar con fondos procedentes del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (PRTR), el 6rgano de contratacion podra
acordar la utilizacién del procedimiento abierto simplificado cuando se cumplan las dos
condiciones siguientes (Articulo 52 Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre):

a) Que el valor estimado del contrato sea inferior al umbral establecido por la
Comision Europea para los contratos sujetos a regulacion armonizada.

b) Que entre los criterios de adjudicacion previstos en el CCP no haya ninguno
evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderaciéon no supere el
veinticinco por ciento del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por
objeto prestaciones de caracter intelectual, como los servicios de ingenieria y
arquitectura, en que su ponderacion no podra superar el cuarenta y cinco por
ciento del total.

Procedimiento abierto simplificado sumario (supersimplificado)
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Se podra utilizar este procedimiento en los contratos de ...

- obras de valor estimado inferior a 80.000,00 €.
- Suministros y servicios de valor estimado inferior a 35.000,00€
- (art 159.6 LCSP).

En este procedimiento los licitadores no precisan acreditar su solvencia, pero si
disponer de ella y tener capacidad de obrar y, en su caso, la habilitacion profesional
gue se exija, asi como estar inscritas en el ROLECE o Registro autondémico
equivalente, en los mismos términos indicados en el apartado anterior.

En los contratos que se vayan a financiar con fondos procedentes del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (PRTR), el érgano de contratacién podra
acordar la utilizacion del procedimiento abierto simplificado sumario cuando su valor
estimado sea inferior a ...

- 200.000,00 € en el caso de contratos de obras.
- 100.000,00 € en el caso de contratos de servicios y suministros.

PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO

El érgano de contratacion puede acordar la adjudicacion del contrato por el
procedimiento restringido regulado en los articulos 160 a 165 de la LCSP,

a) Cuando la ejecucion de las obras/servicios y suministros requiera especiales
condiciones de solvencia,

b) O bien cuando sea previsible la presentacion de un numero muy elevado de
solicitudes de participacion en el procedimiento, que pudiera dificultar o demorar
extraordinariamente el examen de las ofertas y la tramitacion del procedimiento.

No se abonaran primas 0 compensaciones por concurrir a este procedimiento.
No se puede realizar ningun tipo de negociacion con los candidatos.

Se seleccionara a los licitadores que podran presentar proposiciones, mediante
convocatoria publica anunciada en el perfil del contratante del Ayuntamiento de
Belorado. En los contratos sometidos a regulacion armonizada, la publicidad se
realizaré igualmente en el Diario Oficial de la Union Europea (DOUE).

El plazo para presentar las candidaturas y los documentos de personalidad,
capacidad y solvencia serd de QUINCE DIAS NATURALES desde la publicacion del
anuncio en el perfil en el primer caso, y de TREINTA DIAS NATURALES desde la
fecha de envio del anuncio al DOUE.

Los criterios objetivos de solvencia para realizar la seleccion de los candidatos
cuyas ofertas seran estudiadas, se indicaran en el apartado | del CCP, eligiendo y
ponderando los que se estimen mas adecuados al caso de que se trate, de entre los
sefialados para acreditar la solvencia en la clausula de este pliego

34

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 34 de 138

©
€]
X
T
o
N
w
N~
©
=
]
wm
0
©
[T
z
z
%
o
7]
X
~
—
©
c
o
S
®
he)
o
>
°
Q
[$)

Verificacion: https://belorado.sedelectronica.es/




Plan de Recuperacion, ﬁ
W Transformacién y Resiliencia
v
MINISTERIO [ 3 I D A E
W 4

PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
L Y EL RETO DEMOGRAFICO

e Financiado por
* * B
‘Bl |2 Union Europea
*t ﬂ* .
* NextGenerationEU

Ayuntamiento de Belorado

Si en el cuadro no se indican otros criterios especificos, se utilizardn como
norma general los siguientes:

a. Mayor experiencia de la empresa en la ejecucion de obras similares a la que se
licita por encima del minimo, en su caso, exigido en su caso para acreditar la
solvencia de acuerdo con lo previsto en este pliego, con certificado de buena
ejecucion por el érgano de contratacion correspondiente. De 0 a 20 puntos.

b. Mayor namero de certificados de calidad y ambientales de la empresa expedidos
por organismos independientes conformes a las normas europeas relativas a
tales certificaciones. De 0 a 10 puntos.

La seleccién de las empresas a las que se invitara a presentar oferta se realizara
por la mesa contratacion que se regula en este PCAP por delegacion del 6rgano de
contratacion que se entiende efectuada al aprobar este pliego, que comprobara la
personalidad y solvencia de los solicitantes y valorard los criterios de seleccion de las
empresas a las que se invitara a presentar oferta.

Seran seleccionadas para presentar ofertas un nimero de empresas no inferior a
5 ni superior a 10. A éstas se las invitara a presentar su oferta econémica y técnica
para la adjudicacién del contrato de acuerdo con lo establecido en este pliego.

Esta invitacién a la vista de la propuesta de la mesa de contratacion la realizara,
por delegacién del 6rgano de contratacion, el Presidente de la mesa de contratacion.

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

SoOlo se utilizard el procedimiento negociado cuando se justifigue en el
expediente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en los articulos
167 y 168 de la LCSP, interpretandose de manera estricta los supuestos previstos en
el articulo 168 para recurrir al procedimiento negociado sin publicidad.

Cuando el procedimiento negociado se justifique en razones de exclusividad al
amparo de la previsién contemplada en el articulo 168.a.2° de la LCSP, el 6rgano de
contratacion podrda insertar en su perfil de contratante un anuncio previo a efecto de
gue cualquier interesado pueda cuestionar la razén de exclusividad alegada, con una
antelacién minima de 10 dias a la fecha de solicitud de ofertas. Se entendera realizado
este anuncio cuando se haya indicado la razén de la exclusividad en el plan anual de
contratacion y éste se haya anunciado con la antelacion de 10 dias aludida.

Procedimiento de licitacién con negociacion

En los contratos que se tramiten por este procedimiento se publicara un anuncio
en el perfil de contratante, anuncio que también se realizar4 en el DOUE si el contrato
esta por su cuantia sometido a regulacion armonizada.

Cualquier interesado podra presentar su solicitud de participacion, en los plazos
sefialados en el apartado anterior para el procedimiento restringido.
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Los candidatos seran seleccionados de acuerdo con los criterios de solvencia
gue en cada caso se sefialen en el apartado | del CCP, o en su defecto lo establecido
en esta clausula para el procedimiento restringido. La seleccion se realizar4 por la
mesa de contratacion, en los términos sefialados en el apartado anterior para dicho
procedimiento. El ndmero minimo y méximo de contratistas seleccionados sera
también de entre 5 y 10. No obstante, podra continuar el procedimiento si sélo se
puede seleccionar a tres candidatos, pero no podra posteriormente invitarse a
empresarios que no hayan concurrido al anuncio o que renan los requisitos exigidos.

Posteriormente con los candidatos seleccionados se realizard la fase de
negociacion de acuerdo con lo que se establece en este PCAP

Procedimiento negociado sin publicidad

Se cursaran invitaciones por medios electronicos al menos a cinco empresas
gue reunan los requisitos de capacidad, solvencia y habilitacion previstos en este
pliego y en el apartado | del CCP , salvo en los supuestos en los que no exista
posibilidad de promover la concurrencia 0 no existan tantas empresas en el mercado.
Seran preferentemente invitadas pequefias y medianas empresas de todo tipo, en
especial las del tercer sector social, micro pymes, autbnomos y cooperativas, y de
entre ellas, aquellas que se pueda constatar que han ejecutado correctamente obras
similares. Se dejara constancia en el expediente de las invitaciones cursadas.

Las empresas que sin haber sido invitadas tengan conocimiento de la apertura
de un procedimiento de negociacion sin publicidad, y consideren que tienen derecho a
ser invitados, podran presentar una solicitud en tal sentido o directamente su oferta
ante el érgano de contratacion.

La adjudicacion del contrato a una de esas empresas se realizar4 de acuerdo
con lo establecido en este pliego.

MODALIDADES DE TRAMITACION DEL EXPEDIENTE

Los contratos que se tramiten al amparo del presente pliego podran ser objeto de
tramitacion ordinaria o de urgencia, y con tramitacion anticipada. La tramitacion
ordinaria sera la que se utilice de manera general. Solo se recurrird a la tramitacion de
urgencia en casos excepcionales debidamente motivados en la memoria justificativa
del contrato. La tramitacion anticipada también sera excepcional y adecuadamente
justificada. En el apartado F.4 del CCP se recogera el tipo de tramitacién y el
procedimiento.

a) TRAMITACION ORDINARIA

La contratacion de obras/servicios y suministros por el Ayuntamiento de
Belorado se realizara de manera habitual con tramitacién ordinaria, con los plazos que
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se establecen en cada tramite en este pliego, respetando los minimos previstos en la
LCSP.

TRAMITACION DE URGENCIA

Cuando la celebracion del contrato se considere necesaria para atender una
necesidad inaplazable o si resulta preciso acelerar la adjudicacién por razones de
interés publico, el 6rgano de contratacion podra declarar urgente su tramitacion,
motivandolo debidamente en la documentacién preparatoria. En este caso sera de
aplicacion, de acuerdo con lo previsto en el articulo 119.2 de la LCSP, el siguiente
régimen:

a) Los expedientes gozaran de preferencia para su despacho por los distintos
o6rganos que intervengan en la tramitacién, de manera que cada uno lo resolvera
en el plazo de tiempo mas breve posible, generalmente no superior a cinco dias.

b) Los plazos establecidos en este pliego para la licitacion y adjudicacién del
contrato se reduciran a la mitad. Esta reduccién no sera aplicable cuando se
haya utilizado el procedimiento abierto simplificado (Art.159.5 LCSP): Asimismo
el plazo de quince dias habiles establecido en el parrafo primero del articulo
153.3 LCSP como plazo minimo antes de la formalizacion de los contratos
susceptibles de recurso especial tampoco podra ser objeto de reduccion. En los
contratos sujetos a regulacién armonizada, en el procedimiento restringido, el
plazo para solicitar la participacién sera de quince dias y para presentar ofertas
de diez.

C) El plazo de inicio de la ejecucién del contrato no podra ser superior a UN MES,
contado desde la formalizacion. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser
resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a las partes
contratantes y asi se acredite en la correspondiente resolucién motivada.

En los contratos que se vayan a financiar con fondos procedentes del PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR), se podra acordar
por el Organo de Contratacion la tramitacion de urgencia del procedimiento con las
especialidades recogidas en el articulo 50 del Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de
diciembre.

TRAMITACION ANTICIPADA
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En los expedientes con tramitacién anticipada se indicard en el CPP (apartado
F.4) el motivo por el que se tramita el contrato de manera anticipada, en los supuestos
y con los efectos sefialados en la clausula.

CLAUSULA NOVENA. Licitacion electronica. Presentacion de
Proposiciones y Documentaciéon Administrativa

9.1 Condiciones previas

Durante el plazo para presentar ofertas, se entenderan expuestos al publico los
pliegos y demas documentos preparatorios del contrato para que cualquier interesado
pueda formular alegaciones a los mismos. Si a causa de estas alegaciones se
acordase introducir en alguno de esos documentos correcciones que pudieran afectar
a la preparacion o contenido de las ofertas o a los derechos y deberes de las partes
durante la ejecucion con consecuencias econémicas, se retrotraeran las actuaciones
al momento en que se detectd el error. Si las alegaciones no son estimadas o fruto de
las mismas se realizan meras correcciones de errores que carezcan de las
implicaciones indicadas, no se interrumpird ni se ampliara el plazo para presentar
ofertas, sin perjuicio de que antes de la formalizacién se rectifiquen los errores
detectados.

Estas alegaciones se entienden sin perjuicio del derecho de los interesados a la
interposicion del recurso que estimen procedentes.

Las proposiciones de los interesados deberdn ajustarse a los pliegos vy
documentacion que rigen la licitaciébn, y su presentacién supone la aceptacion
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus clausulas o
condiciones, sin salvedad o reserva alguna, asi como la declaracién responsable de
gue redne todas las condiciones exigidas para la contratacion.

La presente licitacion se tramitara, de conformidad con las disposiciones de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico teniendo el mismo
caracter exclusivamente electrénico, salvo que excepcionalmente se indique lo
contrario.

La forma de presentarse las proposiciones se hara segun la forma indicada en el
anuncio de licitacion, que se especificara en el apartado L del CCP

PRESENTACION EN FORMATO ELECTRONICO

La presentacion habitual de proposiciones se realizara de manera general por
medios electrénicos

Para la presentacion de las proposiciones por medios electronicos, es preciso

gue la empresa se haya registrado en la Plataforma electrénica utilizada al efecto
(Central de Contratacibn de la Diputacion Provincial de Burgos) disponible en
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https://www.burgos.es. Se accede a Sede electronica y luego a Central de
Contratacion

Todos los documentos se presentaran en formato pdf firmados
electrénicamente a través de la plataforma de contratacién electrénica que se
indique. En el caso de que la garantia definitiva se presente a través de un aval
bancario y sin perjuicio de que se remita en formato pdf... resulta imprescindible
aportar el original ante el Ayuntamiento de Belorado en los términos indicados
en el apartado garantia.

Presentacién en papel

Cuando excepcionalmente las proposiciones se puedan presentar en papel, por
concurrir alguna de las circunstancias que legalmente lo permiten, se hara
personalmente o por correo certificado, en el lugar indicado en el apartado L del CCP
en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, hasta el dia que termina el plazo
de presentacion de oferta; si el plazo concluye en sabado, domingo o festivo, se
trasladara el plazo final al primer dia habil siguiente.

Cuando las proposiciones se presenten por correo 0 en cualquier otro lugar de
los previstos en el articulo 16.4 de la Ley 39/215, de Procedimiento Administrativo
Comun, debera hacerse igualmente dentro de la fecha y hora indicada anteriormente,
y el remitente lo habra de comunicar por correo electrénico, al Ayuntamiento de
Belorado (secretaria@belorado.org), con referencia al nimero del certificado del envio
hecho por correo, el mismo dia en que la presente antes de las 14:00. De estos
justificantes se dejara constancia en el expediente. Sin la concurrencia de ambos
requisitos (proposicion y comunicacion de haberse presentado por correo antes de las
14:00 horas) no sera admitida la documentacion si se recibe por el érgano de
contratacion con posterioridad a la fecha y hora de la terminacién del plazo sefialado
en el anuncio de licitacién. En todo caso, transcurridos diez dias desde la terminacion
del plazo de presentacién, no se admitird ninguna oferta que no haya sido recibida en
dicho Registro, tal y como preveé el articulo 80.4 del RGLCAP.

Las empresas extranjeras que contraten en Espafia presentaran toda la
documentacion traducida de forma oficial al castellano.

Cuando el procedimiento de adjudicaciébn sea el abierto simplificado o
simplificado sumario, y se admita la presentacion en papel, solo se podran presentar
exclusivamente en las dependencias municipales indicadas en el apartado L del CCP,
de forma que al momento de la finalizacion del plazo de presentacion el 6rgano
contratante del Ayuntamiento de Belorado disponga del total de las ofertas
presentadas.

Los licitadores deberan presentar la proposicion en los sobres que se sefialen en

el procedimiento, cerrados y firmados por el licitador o persona que lo representa,
haciendo constar en cada uno de ellos su respectivo contenido y el nombre del
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licitador. En el interior de cada sobre se hara constar en hoja independiente una
relacion numerada de su contenido.

Las proposiciones seran secretas y se ajustaran al modelo derivado de este
pliego y previsto en el CCP.

Todos los documentos de la oferta y de la documentacion administrativa deberan
ir redactados en castellano, sin enmiendas, tachaduras, ni contradicciones internas.

Las ofertas, estaran firmadas electrénicamente por el licitador que las presenta o
Su representante legal.

Cada licitador podra suscribir una Unica proposicion por cada lote o lotes a los
gue licita, y no se admitirdn VARIANTES ni alternativas, salvo que expresamente se
prevea para el contrato en su CCP.

Tampoco se podra suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros
empresarios si se ha hecho individualmente o figuran en mas de una unién temporal.

La infracciobn de estas normas dard lugar a la no admision de todas las
propuestas suscritas por el empresario en cuestion.

La presentacion de las proposiciones implicara la aceptacion incondicionada por
parte de los licitadores de las clausulas establecidas en este pliego, en el de
prescripciones técnicas y en el cuadro de caracteristicas particulares, sin salvedad o
reserva alguna, asi como el conocimiento y aceptacion de todas las condiciones
legalmente establecidas para contratar con la Administracion.

La presentacion de ofertas vincula a los licitadores con el Ayuntamiento de
Belorado, de tal modo que la retirada anticipada de una proposicion antes de la
adjudicacion o la renuncia a la adjudicacion del contrato o a la ejecucion del mismo,
conllevara la incautacion de la garantia provisional si se hubiera constituido. A falta de
ésta, se le exigira en concepto de penalidad el 3% del presupuesto base de licitacion,
penalidad que tendra la consideracién de ingreso de derecho publico a efectos de su
exaccion de acuerdo con la normativa tributaria. Todo ello sin perjuicio, de la exigencia
de la indemnizacion por dafos y perjuicios causados al Ayuntamiento de Belorado si
no fueran totalmente cubiertos por el importe de la garantia provisional, y las demas
consecuencias previstas en el ordenamiento juridico, entre ellas, el posible inicio del
expediente de prohibicion para contratar.

No obstante, el empresario tendra derecho a retirar su proposicién y a que se
devuelva o cancele la garantia que se hubiese constituido si el Ayuntamiento de
Belorado no realiza la adjudicacion en el plazo previsto en este pliego.

9.2 Lugar y plazo de presentacidn de ofertas

40
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Para la licitacion del presente contrato, se exige la presentacion de ofertas
utilizando medios electrénicos a través de la Plataforma Central de Contratacion de la
Diputacion Provincial de Burgos, disponible en https://www.burgos.es. Se accede a
Sede electrénica y luego a Central de Contratacion.

El plazo para presentar las ofertas o solicitudes de participacion se especificara
en cada contrato en el CCP, apartado K, teniendo en cuenta el que razonablemente
sea necesario a la vista de la singularidad y/o complejidad del contrato, su cuantia y
duracién y, especialmente de la amplitud de la documentacién preparatoria, la
necesidad de realizar visitas al lugar de ejecucion del contrato y/o la utilizacién de
criterios de valoracion no matematica (art. 136.1 LCSP).

Cuando la tramitacion del expediente de contratacién sea de URGENCIA, la
reduccién de plazo se estara a lo dispuesto en el PCAP.

Las ofertas se presentaran exclusivamente por medios electrénicos en los
términos indicados.

9.3. Informacion a los licitadores

Cuando sea preciso solicitar la informacién adicional o complementaria a que
se refiere el articulo 138 de la LCSP, la Administracion contratante debera facilitarla, al
menos, seis dias antes de que finalice el plazo fijado para la presentacion de ofertas,
siempre que dicha peticibn se presente con una antelacion minima de doce dias
respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuara a la direccion de correo
electrénico previsto en el anuncio de licitacion. Igualmente se insertara en el perfil del
contratante del Ayuntamiento de Belorado y en el Tablén de Edictos situado en el
acceso a las oficinas municipales de Plaza Mayor n® 1-1° de Belorado. Este mismo
sistema se utilizar4 en el caso de que sea preciso, por motivos justificados, modificar
las fechas de apertura de ofertas u otras rectificaciones, composicion de Mesa de
Contratacion o aclaraciones imprescindibles.

A través del perfil de contratante (PLACSP), los interesados podran solicitar
informacién adicional sobre los pliegos y demas documentacién complementaria o
plantear consultas o aclaraciones especificas sobre aspectos de la licitacién. Estas
consultas deberan ser formuladas al menos cinco dias antes de la finalizacion del
plazo para presentar ofertas y seran resueltas y publicadas no mas tarde del tercer dia
anterior a la finalizacion de dicho plazo. Las preguntas y respuestas seran publicas y
vinculantes, permaneciendo a disposicién de todos los interesados hasta la resolucion
de los correspondientes contratos.

9.4 Contenido de las proposiciones

Todas las proposiciones se presentardn en un archivo electrénico con los
requisitos que para cada contrato se establezcan en la plataforma electrénica, o en
sobre cerrado cuando excepcionalmente se admita la presentacion de ofertas en
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papel, en el que se identifiqgue el contrato al que se concurre y el licitador, con su
denominacion y NIF.

Cuando en algun archivo (o sobre) se incluya informacién que tenga caracter de
confidencial de conformidad con lo sefialado en este pliego, los licitadores deberan
incorporar en cada uno de los archivos (o sobres) una relacién con la documentacion
a la que hayan dado ese caracter y lo haran constar expresamente en cada
documento afectado, de manera visible y concreta.

Con caracter General se incluirdn los siguientes sobres/archivos.

— SobrelArchivo «A»: Documentacion Administrativa acreditativa d ellos
requisitos para contratar” e incluira ...

a) Declaracion Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administraciéon. Anexo I.

La declaracion responsable se presentard conforme al modelo incluido en el
Anexo | del presente pliego.

En caso de que la adscripcion de medios exigida se cumpla con medios
externos al licitador, debera presentarse una declaracion responsable por el licitador y
por cada uno de los medios adscritos a la ejecucién del contrato.

Si varias empresas concurren constituyendo una unién temporal, cada una de
las que la componen deberd acreditar su personalidad, capacidad y solvencia,
presentando todas y cada una presentar la correspondiente declaracién responsable.

Como establece el articulo 69.3 de la LCSP, a efectos de la licitacion, los
empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberan indicar
los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno,
asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en union temporal
en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

Las empresas licitadoras que formen parte de un mismo grupo
empresarial deberan indicar el Grupo Empresarial al que pertenecen. La omisién
de este requisito, cuando se pruebe que dos o mas de las empresas licitadoras
pertenecen a un mismo Grupo Empresarial, dara lugar a la exclusion de las
empresas afectadas de la licitacion por entender que se ha incurrido en falsedad
documental, y si ya se hubiera formalizado el contrato... a la rescisién del
mismo sin derecho a indemnizacién alguna por parte del adjudicatario. Se
recuerda que no se pueden presentar mas una oferta por cada licitador, y lo que
ello supone para los licitadores que pertenezcan a un mismo Grupo de
Empresas.

b) Resguardo acreditativo de haber constituido la garantia provisional, si
fuera preciso.
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c) Documento Europeo Unico de Contratacién (DEUC) como declaracién
responsable, regulado por el Reglamento (UE) n° 2016/7 si asi se indicara en el CCP.
Modelo de Anexo VI. Este documento deberd completarse con la presentacion del
modelo de «declaracion responsable» en lo referente a los aspectos que no se
recogen en el DEUC y que resultan exigibles conforme a la legislaciéon de aplicaciéon
transversal en la contratacion publica. Este documento sélo se exige en el caso de
que el procedimiento de adjudicacion sea un procedimiento abierto no
simplificado o supersimplificado/sumario.

La presentacion del DEUC, y en su caso de la declaracién responsable
complementaria, por el licitador conlleva el compromiso de que, en caso de que la
propuesta de adjudicacién del contrato recaiga a su favor, se aportaran los
documentos justificativos a los que sustituye.

En caso de concurrir en UTE, cada integrante deberd presentar esa
documentacion, ademas de incluirse el documento de compromiso de constitucion de
la union temporal. Se exigira en su momento a las empresas a las que, en su caso, el
adjudicatario recurra para complementar su solvencia.

Cuando el licitador complete su solvencia con medios externos, la empresa o
empresas que aportara los medios complementarios, deberia igualmente presentar el
correspondiente DEUC.

Las declaraciones responsables deberan estar firmadas por el representante de
la empresa o0 empresas licitadoras.

d) En el PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO y DE LICITACION CON
NEGOCIACION, se incluiran los documentos que justifiquen los criterios para
seleccion de los contratistas que pasaran a la fase de valoracion de ofertas, de
acuerdo con lo indicado en el apartado | del CCP o en este pliego.

— Sobrel/Archivo «B»: Oferta no valorable automaticamente.

El archivo o sobre "B" se subtitulard “OFERTA NO VALORABLE
AUTOMATICAMENTE” e incluira una memoria técnica denominada “Plan de Ejecucion
del Contrato”, en la que desglose vy justifiqgue exclusivamente su oferta en relacion con
los criterios de valoracion que dependan de un juicio de valor que se establezcan para
cada contrato en el apartado M.1.2 del CCP.

La documentacién correspondiente a la oferta técnica deberd cumplir los
requisitos siguientes:
1. Identificar al licitador y deberé estar firmado por su representante legal
2. La estructura del Plan de Ejecucion del Contrato. debera tener el mismo orden
en el que aparecen los criterios de valoracion de ofertas indicados en el apartado
M.1.2 del CCP.
3. Cuando la presentacion de la oferta sea en papel, debera, ademas:
a) Contener un indice de documentos y una hoja resumen final
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b) Estar el documento encuadernado de manera que no sea posible mover
facilmente sus hojas.

c) Acompafarse una copia idéntica de la oferta en CD o USB duplicado, en
formato PDF protegido de manera que no sea modificable, firmado
electronicamente.

Sobre/Archivo “C”: La Proposicibn econémica y, en su caso,
documentaciéon cuantificable automaticamente. (Anexo IlI). Omisién del
documento no subsanable. Se debe adjuntar relacién de partidas/cuadro precios
descompuestos.

En el procedimiento abierto simplificado en que asi se indique en el CCP,
la oferta econémica se adjuntara al sobre/archivo “A”

Respondera al modelo recogido en el Anexo Il del PCAP, expresando, en letra y
namero sin contradicciones ni tachaduras, la cifra econémica global (con el IVA
desglosado) en la que se compromete a ejecutar el contrato en cuestion con todos los
gastos que este pliego atribuye al adjudicatario. También recogeréa la oferta que
propongan los licitadores en aquellas otras cuestiones que sean valorables de manera
numeérica sin precisar juicios de valor, de acuerdo con los criterios de seleccion de la
oferta mas ventajosa en relacion calidad-precio que se establecen en este pliego.

Se podra acompafiar esta oferta de un estudio econédmico o analisis de costes
que justifique, aclare o avale los datos ofertados, cuando asi sea requerido.

Idioma. - Todos los documentos deberan estar redactados en castellano o
adjuntar una traduccion oficial al castellano, o de lo contrario dara lugar a la exclusion
automatica del licitador o bien a la no puntuacion de los criterios que no pudieran ser
valorados por la Mesa de Contratacion. Se presentardn en pdf y firmado
electronicamente.

Gastos. - Seran de cuenta de los licitadores todos los gastos derivados de
impuestos, tasas, exacciones y cualesquiera otros gastos derivados de la presentacion
de proposiciones y de la participacion en el procedimiento de licitacion.

Visualizacion correcta. - Si alguno de los documentos de una oferta no
pudiera visualizarse correctamente se facultara al licitador para que en el plazo de 24
horas a partir del momento en que es notificado para que presente en formato digital el
documento incluido en el fichero erréneo. El documento presentado en formato digital
con posterioridad debe ser de contenido idéntico al original incluido en la oferta ya que
si se comprueba que se han efectuado variaciones... la oferta del licitador sera
automaticamente rechazada.

Contacto con el licitador. - Con independencia de que la licitacion sea en

formato electrénico o en papel, todas las comunicaciones y notificaciones se realizaran
por medios electrénicos a través del correo electrénico indicado en su solicitud.
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Los plazos por contar desde la notificacibn se computaran desde la fecha de
envio de la misma o del aviso de notificacion en comparecencia electronica, siempre
que el acto objeto de notificacion se haya publicado el mismo dia en el Perfil de
contratante del érgano de contratacion.

El plazo para considerar rechazada la notificacion electrénica, con los efectos
previstos en el articulo 41.5 de la Ley 39/2015, sera de diez dias naturales
computados desde que se tenga constancia de su puesta a disposicion del interesado
sin que se acceda a su contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se
compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

Las proposiciones para tomar parte en la licitacion se presentaran en un unico
archivo, firmados por el licitador al cual se ruega extrema la precaucion a la hora de
efectuar la presentacién y lo haga con antelacion suficiente ya que la oferta una vez
presentada no puede “corregirse”. Los documentos presentados seran pdf firmado
electronicamente, para ello el usuario deberd tener instalada la aplicacion de firma
“@utofirma” descargable gratuitamente
esde:https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html

9.5.- Rechazo de las proposiciones.

Quedaran excluidas del procedimiento de adjudicacion del contrato las
proposiciones presentadas por licitadores que no rednan los requisitos de capacidad y
solvencia o clasificacién exigidos, o no aporten o subsanen la documentacion
acreditativa de su personalidad, capacidad y solvencia y no estar incurso en
prohibicion de contratar.

Quedaran igualmente excluidos los licitadores que constituyan la garantia
provisional, cuando excepcionalmente se exija, después de finalizado el plazo de
presentacion de ofertas, o que no alcance la cantidad prevista en este pliego.

En la valoracion de las ofertas técnicas y econdmicas de los licitadores se
procedera, mediante resolucion motivada, a la no admision de aquellas proposiciones
gue incurran en alguna de las causas siguientes:

1. Superar el presupuesto maximo de licitacion o el plazo maximo sefialado para la
ejecucion previstos en el contrato.

2. No valorar la totalidad del objeto a ejecutar o contener calculos o mediciones
manifiestamente errbneos que no sean meramente aritméticos.

3. Presentar discordancia en la oferta econdmica entre la cifra expresada en letra y
en namero, salvo que sea evidente que se trata de un mero error de trascripcion.

4. Presentar mas de una proposicion o suscribir propuesta en uniéon temporal con
otros empresarios si se ha hecho individualmente, o figurar en mas de una unién
temporal.

5. Presentar proposiciones con variantes, o presentar variantes diferentes de las
previstas cuando expresamente se prevean en el CCP.

6. Presentar la oferta en un modelo sustancialmente diferente del establecido en este
pliego o sin respetar las normas que para presentar ofertas se establecen.
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Presentar la oferta técnica sin ajustarse a los criterios formales sefialadas en
este pliego cuando la desviacién puede permitir alterar su contenido o coloque al
contratista en una situacion de ventaja frente al resto de licitadores.

7. Presentar la oferta técnica y/o econdmica sin identificacion del licitador que la
presenta y sin la firma de su representante legal, que permita identificar
adecuadamente a la persona firmante.

8. Incluir en el sobre “B” y/o “C” datos que deban figurar en el otro sobre cuando ello
suponga anticipar el conocimiento de datos que hayan de valorarse en la
siguiente fase o impida la completa valoracién de la oferta técnica en el momento
de apertura del sobe “B”.

9. Presentar la oferta fuera de plazo u hora o en lugares diferentes a los indicados en
el anuncio de licitacion.

10. No subsanar en el plazo establecido las deficiencias que la Mesa de contratacion
hubiese detectado en el DEUC o la declaracién responsable.

11. Realizar planteamientos que supongan un incumplimiento manifiesto de las
condiciones del pliego de clausulas administrativas o del de prescripciones
técnicas, o del proyecto o memoria técnica de la obra, asi como el incumplimiento
de la normativa aplicable a la ejecucién del contrato.

12. Realizar ofertas técnicamente inviables o manifiestamente defectuosos o con
indeterminaciones sustanciales, o con incoherencias manifiestas entre las ofertas
en los diferentes criterios valorables, o cualquier otra imprecision basica en los
contenidos de las ofertas.

13. Reconocimiento por parte del licitador, antes de la apertura de las proposiciones
econdémicas o con anterioridad o posterioridad al mismo, que su proposicion
adolece de error o inconsistencia que la hacen inviable.

14. No justificacion de la oferta «anormalmente baja» o no ser aceptada la justificacion
ofertada por el érgano de contratacion a la vista de los informes técnicos
recabados al efecto.

Las ofertas excluidas no seran tomadas en consideracién en el procedimiento de
adjudicacion. No obstante, se considerara como retirada injustificada de la oferta, con
la penalizacién prevista en su caso, el no presentar su justificacion en el plazo que se
conceda al efecto para la oferta calificada inicialmente como desproporcionada.

Se podran solicitar, en todo caso, aclaraciones a las ofertas para poder aportar
algun documento o formato que, por error no se haya incluido, pero que se deduzca
con claridad su contenido del resto de documentacion que si ha sido aportada y que
no aflada ningln elemento nuevo susceptible de valoracion.

Igualmente se podran solicitar aclaraciones para solventar imprecisiones o
errores materiales o matematicos en las ofertas cuya subsanacion se deduzca con
claridad de la documentacion aportada en la oferta y no suponga una reformulacién
de la oferta o atribuya una ventaja competitiva al licitador.

| CLAUSULA DECIMA. Garantia Provisional |

Para concurrir a la contratacion de obras que convoque el Ayuntamiento de
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Belorado, no se exigirA como norma general la constitucion de garantia provisional,
salvo que se exija expresamente la necesidad de su aportacién y especificando su
importe, en el apartado J.1 del CCP, que no podra ser superior al 3% del presupuesto
base de la licitacién del contrato o del lote o lotes para los que se requiera, IVA
excluido, en los términos previstos en el articulo 106 de la LCSP.

Cuando en un procedimiento restringido se estime necesario exigir garantia
provisional, ésta solo sera requerida a los contratistas seleccionados para presentar
proposiciones, tras la fase de seleccion previa.

En ningln caso se exigira garantia provisional cuando se utilice el procedimiento
abierto simplificad, simplificado sumario ni negociado sin publicidad.

Las garantias provisionales constituidas después de finalizado el plazo de
presentaciéon de ofertas, o que no alcancen la cantidad prevista en este pliego,
motivaran la no admision del empresario a la licitacion.

La garantia provisional responderd del mantenimiento de las proposiciones
presentadas por los licitadores hasta la adjudicacion del contrato. Sera incautada a las
empresas que retiren injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacion,
renunciasen a la misma, no aportasen los documentos exigidos en este pliego, no
justifiquen su oferta en caso de estar incursa en presuncién de anormalidad, o no
concurriesen a la formalizacion del contrato en el plazo previsto en la misma.

La falta de contestacién a la solicitud de informaciéon o el reconocimiento por
parte del licitador de que su proposicion adolece de error, 0 inconsistencia que la
hagan inviable, tendra la consideracion de retirada injustificada de la proposicion.

Esta garantia provisional serd devuelta a los licitadores de forma automética,
inmediatamente después de la propuesta de formalizacion del contrato. Seré retenida
al propuesto como adjudicatario y le sera devuelta una vez constituida la garantia
definitiva en los términos previstos en este pliego, igualmente de forma automética, sin
necesidad de acuerdo expreso al efecto.

En los supuestos de presuncion de anormalidad en las ofertas, la garantia sera
retenida a los empresarios comprendidos en la misma, asi como al licitador que
presente la oferta mas ventajosa de los que no lo estén, hasta que el 6rgano de
contratacion acuerde la adjudicacién del contrato. La garantia provisional sera
incautada si el contratista no presenta justificacion de su oferta «anormalmente baja» a
instancias del 6rgano de contratacion o la justificacion presentada es manifiestamente
insuficiente.

En el caso de Uniones Temporales de Empresarios, las garantias provisionales
podrén constituirse por una o varias de las empresas participantes siempre que en
conjunto se alcance la cuantia requerida en el apartado J.1 del CCP, y garantice
solidariamente a todos los integrantes de la UTE. (Articulo 61.1 RGLCAP).
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Las garantias constituidas por terceros a favor del contratista no podran utilizar el
beneficio de excusion a que se refieren los articulos 1.830 y concordantes del Codigo
Civil.

El avalista o asegurador serd considerado parte interesada en los
procedimientos que afecten a la garantia prestada, en los términos previstos en la Ley
39/2015, de 1 de octubre.

En relacion con los demas requisitos para la constitucion de la garantia
provisional, se estara a lo dispuesto en el articulo 61.1 RGLCAP. Respecto a su
ejecucién, cancelacién, devolucién y embargo, se estara a lo previsto en los articulos
106 de la LCSP, 63 a 65 RGLCAP y a este pliego.

Cuando se exija la constitucién de garantia provisional, dicha garantia debera
constituirse en cualquiera de las modalidades siguientes:

a) En EFECTIVO o en valores de DEUDA PUBLICA, con sujecion, en cada caso, a
las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de la LCSP. Los
certificados de inmovilizacion de los valores anotados se depositaran en el
Registro de Entrada del Ayuntamiento de Belorado, en la forma y con las
condiciones previstas en el articulo 55 del RGLCAP, referencia que se entendera
realizada a la norma que en su momento sustituya a este precepto. Cuando la
fianza se constituya en metdlico, el importe se ingresara en una cuenta bancaria
abierta a nombre del Ayuntamiento de Belorado en la entidad financiera que
elija el licitador, de entre aguellas en las que la entidad contratante tenga cuenta
abierta.

Titular cuenta: Ayuntamiento de Belorado.

Caixa: ESO03 2100 0688 2422 0002 0783
Ibercaja: ES53 2086 7111 0007 0000 0267
Caja Rural: ES33 3060 0009 3010 7608 9620

b)  Mediante AVAL, prestado en la forma y condiciones que establecidas en el
articulo 56 del RGLCAP o norma de desarrollo de la LCSP que en su momento
lo sustituya, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de
crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantia
reciproca autorizados para operar en Espafia, que debera depositarse
igualmente en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Belorado. Se
aportara documento original y no estara sujeto a plazo o vencimiento.

C) Mediante contrato de SEGURO DE CAUCION, celebrado en la forma y con las
condiciones previstas en el articulo 57 del RGLCAP, referencia que se entendera
realizada a la norma que en su momento sustituya a este precepto. El certificado
del seguro debera entregarse en la forma prevista en el apartado anterior.

48

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 48 de 138

©
€]
X
T
o
N
w
N~
©
=
]
wm
0
©
[T
z
z
%
o
7]
X
~
—
©
c
o
S
®
he)
o
>
°
Q
[$)

Verificacion: https://belorado.sedelectronica.es/




o Lag Plan de Recuperacion, ﬁ
ke 4 . R N Transformacién y Resiliencia
e - Financiado por s , v D
* * s
3 W la Union Europea FARA LATR, " IDAE
T
ik NextGenerationEU V3 /

PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
? YELRETO DEMOGRAFICO
2 W =
Ayuntamiento de Belorado

| CLAUSULA UNDECIMA. Criterios de Adjudicacién

a) PROCEDIMIENTOS CON NEGOCIACION

En los contratos que se adjudiquen por procedimiento negociado sin publicidad,
la Mesa de contratacion analizard la documentacion contenida en el sobre A
garantizando en todo caso los principios de obijetividad, imparcialidad y transparencia
por los que se rige la contratacion publica. Una vez subsanadas las deficiencias en la
documentacion administrativa o transcurrido el plazo de tres dias concedido para ello,
la mesa realizara la apertura de ofertas iniciales de los empresarios que contintien en
el procedimiento y se realizara la negociaciébn con estos. En el procedimiento de
licitacibn con negociacion, la verificacion de la personalidad y solvencia se habréa
realizado en la fase de seleccion previa.

La negociacion de las ofertas iniciales sera realizada por el érgano de
contratacion a través de los servicios técnicos de él dependiente, asi como todas las
ofertas ulteriores presentadas por los licitadores. La Mesa de contratacion verificara
que las ofertas definitivas se ajustan a los requisitos minimos, y que cumplen todos los
requisitos establecidos en el pliego; valorara las mismas con arreglo a los criterios de
adjudicacion; elevara la correspondiente propuesta y el érgano de contrataciéon
procedera a adjudicar el contrato.

Esta negociacion se realizara mediante peticion, de mejora de las ofertas,
efectuada por medios electrénicos a través de comparecencia o direccion electrénicas
habilitada en la Plataforma de Contratacion del Sector Puablico o medios externos de
licitacion electronica utilizado por el Ayuntamiento, indicando en la invitacion los
aspectos de las mismas susceptibles de ser mejorados. Los ofertantes, si lo estiman
oportuno, remitiran, en un plazo maximo de TRES DIAS NATURALES a contar desde
la fecha de remision de la invitacidn, las mejoras que proponen a su oferta inicial. Toda
la documentacion de esta fase de negociacion se incorporara al expediente de
contratacion. La negociacion se dara por cerrada generalmente con una sola ronda de
negociacion, pudiéndose realizar una segunda si a juicio de la mesa, a la vista de los
nuevos planteamientos de las empresas, se estima oportuno dar una nueva opcién a
los licitadores para reformular su oferta.

Los aspectos objeto de la negociacion con los ofertantes estaran relacionados
con la mejora de las prestaciones, utilizando para esa negociacion preferentemente
alguno o algunos de los criterios de valoracién técnica que no formen parte de los
criterios de adjudicacién, que se recogen en el apartado D de esta clausula, o las
mejoras especificas que se haya sefialado en el CCP que pueden ser objeto de
negociacion. (art. 169.5 LCSP)

Concluida la negociacion, se dara un plazo a todos los licitadores de TRES
DIAS NATURALES para que formulen nuevas ofertas. La mesa realizara la valoracion
de estas ofertas de acuerdo con los criterios de adjudicacion, que deberan ser solo
alguno o algunos de los criterios matematicos sefialados para el procedimiento abierto.
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Durante todo el procedimiento se ha de garantizar que todos los licitadores
reciban igualdad de trato, en particular no se facilitara informacion que pueda dar
ventajas a alguno o alguno de los licitadores con respecto al resto. (art. 169.4 LCSP).

b) PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO

De acuerdo con los criterios de solvencia establecidos en este pliego, se
realizara la seleccion de contratistas a los que se ha de analizar sus ofertas técnicas y
econdmicas. En el apartado “I” del CCP se indicara el nUmero maximo de licitadores
con los que continuard el proceso selectivo tras la valoracién de los requisitos de
solvencia. Concluida esta seleccion, se realizard la valoraciébn de las ofertas
presentadas con los mismos criterios que se establecen en el apartado siguiente para
el procedimiento abierto.

c) PROCEDIMIENTO ABIERTO ORDINARIO, SIMPLIFICADO Y
SIMPLIFICADO SUMARIO (SUPERSIMPLIFICADO)

La valoracibn de las ofertas se realizara generalmente con criterios
matematicos, por entender que garantiza mejor el principio de igualdad de trato y
agiliza la adjudicacion.

La utilizacion de criterios de valoraciobn no matematica solo sera admitida
cuando se estime necesario completar con las ofertas de los licitadores las
caracteristicas y alcance de las prestaciones o los medios materiales y humanos
necesarios para satisfacerlas, por tratarse de contratos que no se hayan tramitado
anteriormente o entender que se han podido producir innovaciones tecnoldgicas,
culturales, sociales o medioambientales que pueden ofertar los licitadores y mejorar
con ello sensiblemente las calidad de las obras objeto del contrato, o bien por otra
circunstancia que se detallara expresamente.

Cuando la selecciéon de la oferta mas ventajosa se realice mediante un Unico
criterio, éste ha de ser necesariamente un criterio relacionado con los costes, bien sea
el precio o la rentabilidad.

El precio sélo podréa ser el Unico criterio de adjudicacion cuando, ademas de no
tratarse de un contrato de los relacionados en el 145.3 de la LCSP, se estime que no
es necesario introducir variaciones en las caracteristicas de las obras objeto del
contrato tal y como se define en la documentacién técnica del contrato.

En todo caso deberd existir un criterio relacionado con los costes que, a
eleccion del érgano de contratacién, podra ser el precio o un planteamiento basado en
la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida calculado de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 148 de la LCSP.
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Cuando se utilice mas de un criterio, en el Apartado “M” del CCP se
estableceran los més adecuados a las caracteristicas y circunstancias que concurran
en la ejecucion del contrato de que se trate. Estos criterios serdn seleccionados entre
los que se recogen en el apartado D de esta clausula, con la puntuacion y forma de
valoracién que se indican, a propuesta de la Unidad o Servicio que proponga la
contratacion atendida las circunstancias de cada caso concreto, propuesta que ha de
estar debidamente motivada.

Cuando excepcionalmente, y con una motivacion adecuada en la memoria
justificativa del contrato, se estime necesario que el peso de los criterios de valoracién
gue exijan una ponderacion técnica haya de ser igual o superior al de aquellos que
ponderan con férmulas matematicas, debera realizarse la valoracion de aquéllos por
un comité de expertos o por técnico/s cualificados.

En la memoria justificativa de cada contrato se motivara la vinculacion de los
criterios elegidos con el objeto del contrato y su virtualidad para seleccionar la mejor
oferta en relacién calidad precio.

Cuando uno de los criterios de valoracion sea la propuesta de mejoras, se
especificarén en el apartado “M” del CCP las mejoras concretas que se van a admitir
en el contrato de que se trate, con los requisitos, modalidades y caracteristicas de las
mismas, asi como su necesaria vinculacion con el objeto del contrato.

Cuando para la valoracién de las ofertas se utilicen solo criterios de valoracién
matematicos, se podran establecer limites concretos a las mejoras que se puedan
ofertar.

Si se utilizan criterios matematicos combinados con criterios de valoracion
técnica, el limite de las mejoras seré el que se fije en el pliego para considerar una
oferta desproporcionada en este criterio 0 en su conjunto.

d) CRITERIOS DE VALORACION DE LAS OFERTAS EN TODOS LOS
PROCEDIMIENTOS

En todos los procedimientos de contratacion regulados en este pliego se
utilizaran para seleccionar la oferta social y econdmicamente mas ventajosa, de
acuerdo con las reglas precedentes, algunos de los criterios que se relacionan a
continuacion, con las férmulas o métodos de valoracion que en cada caso se indican.
Cuando excepcionalmente se estime necesario tener en cuenta algun criterio de
valoracién diferente, o atribuirles un peso relativo diferente, ademas de motivarlo en la
memoria justificativa, sera objeto de especial andlisis en el informe juridico al
expediente para garantizar que tales criterios y su ponderacién respetan los principios
gue impone el articulo 145.5 de la LCSP.

Los aspectos concretos de valoracion de estos criterios se desarrollan en el
Apartado M.1 del CCP.
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CRITERIOS DE VALORACION MATEMATICA/AUTOMATICA

a) Propuesta econémica.

b) Mejoras sin coste adicional

c) Reduccion de plazos de ejecucion material

d) Ampliacion del plazo de garantia

e) Actuaciones cuantificadas a realizar durante el plazo de garantia

f) Ampliacién del porcentaje del presupuesto base de licitacion para

control de calidad externo de la obra

g) Menor “Huella de Carbono” que suponga la ejecucién del contrato

h) Mayor namero de trabadores en situacion de riesgo de exclusién social
que se contraten especificamente para le ejecucion del contrato.

CRITERIOS DE VALORACION DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR:

a) Plan de ejecucion de la obra o memoria técnica constructiva

b) Pan social durante la ejecucion de la obra

c) Plan de gestion ambiental durante la ejecucion de la obra

d) Mayor cualificacidon y experiencia del equipo humano que vaya a
ejecutar el contrato

e) Sistema de control de calidad interno de la obra

f) Ampliacion de coberturas durante el plazo de garantia

g) Propuesta de innovaciéon tecnoldgica, social y ambiental para la

mejora de la eficiencia de las prestaciones objeto del contrato.

DESCRIPCI(')N' DE LOS CRITERIOS DE VALORACIC')N MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS MATEMATICAS/AUTOMATICAS

a) Propuesta econémica

Precio por las obras objeto del contrato. Las ofertas se valoraran segun la
siguiente formula: Se establece que la puntuacién para cada oferta correspondiente al
sumando del polinomio que valora el precio se expresa:

Donde:

TIPO: es el tipo de licitacion.

OFMIN: es la oferta mas baja

OFVAL: es la oferta que se valora para ser puntuada

N: es el total de puntos maximo que se puede obtener por el criterio precio para
cada analisis, y que son los que siempre corresponderan a la oferta mas baja.

Para determinar si una oferta ha sido emitida en términos anormales o
desproporcionados se aplicard los parametros objetivos que se establecen
reglamentariamente (RGLCAP) o reglamentacion posterior, y que, en todo caso,
determinaran el umbral de anormalidad por referencia al conjunto de ofertas validas
gue se hayan presentado.
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b) Mejoras sih coste adicional

Mejoras materiales, medioambientales y tecnolégicas, sin coste adicional. Se
podran ofertar mejoras como prestaciones adicionales a las que se exigen en el pliego
de prescripciones técnicas. En el Apartado “M” del CCP se especificaran aquéllas que
exclusivamente se admiten. Las mejoras que se permitan deberan tener relacion clara
y directa con el objeto del contrato y no podran ser de tal naturaleza o valor que
alteren la naturaleza de las prestaciones objeto del contrato ni el valor estimado de
éste.

Como regla general, solo se admitiran, con las concreciones que en cada caso
se realicen en el CCP, algunas mejoras relacionadas a continuacion:

- Incremento puntual del nimero de unidades de obra descritas en el
proyecto, en el lugar donde se ejecute la obra o en aquellos de titularidad municipal
anexos a la actuacion que mejoren las condiciones de acceso a la misma, sus
servicios, o faciliten la coordinacién y avance de obras anexas.

- Entrega de material singular que se pueda ser necesario para la
reposicion del incorporado en la obra para atender pequefias reparaciones,
sustituciones o ampliaciones que precisen el material originario.

- Mejoras que alarguen la vida util de la obra y/o reduzcan los trabajos de
conservaciéon y mantenimiento de la misma: mayor calidad de alguno de sus
elementos cuando sea técnicamente posible y materialmente aconsejable;
equipamiento adicional para la obra que mejore su funcionalidad o la sustitucion de
algun elemento del equipamiento ya previsto por otro de mayor calidad y/o resistencia
y/o tecnolégicamente mas avanzado.

- Mejoras en aspectos de eficiencia energética: mejoras en los sistemas
de aislamiento térmico y acustico de las construcciones; en los sistemas de uso de
agua y climatizacién, que garanticen un menor consumo, etc.

- Mejoras medioambientales: mejoras que favorezcan la sostenibilidad
urbana y la movilidad sostenible; utilizacibn de materiales reciclados y ecoldgicos de
calidad no inferior a los previstos en el proyecto de obra.

- Mejoras cuantificables que favorezcan la conservacion del patrimonio
histérico-artistico cuando se actle sobre bienes susceptible de integrarlas.

Para evaluar la mejor relaciéon calidad-precio, la valoracion de cada tipo de
mejora admitida se efectuara conforme a los criterios cualitativos recogidos en el
apartado M del CCP. Dichos criterios podran incluir aspectos medioambientales o
sociales, que, en todo caso, deberan estar vinculados al objeto del contrato y
debidamente justificados por el redactor del PPT o de la memoria técnica de la
licitacion.

Como regla general la valoracion de cada tipo de mejora admitida se realizara
en funcién del valor econémico de cada una, partiendo de la valoraciéon que de las
mismas den los ofertantes atendiendo a precios de mercado, supervisadas por los
técnicos provinciales, y si se estima necesario, por el redactor del PPT o memoria
técnica. Las mejoras en ahorro energético u otros consumaos, se valoraran en funcién
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del mayor nivel de ahorro de acuerdo con los certificados homologados de los
fabricantes de los elementos correspondientes.

Correspondera la maxima puntuacién al mayor valor econdmico de las mejoras
ofertadas, o el mayor ahorro energético, 0 puntos a la oferta que no proponga ninguna
mejora, distribuyéndose la puntuacion proporcionalmente a las restantes ofertas
mediante regla de tres simple directa.

La presentacion de mejoras distintas de las previstas tendrd como
consecuencia puntuaciéon cero en ese criterio.

No obstante, la unidad promotora de la licitacion de forma motivada y
atendiendo al objeto, naturaleza y caracteristicas del servicio definido en el pliego de
prescripciones técnicas, podra recoger en la memoria justificativa de la licitacién otra
férmula matematica de valoracién de las mejoras ofertadas que resulten mas
adecuadas para evaluar la mejor relacion calidad-precio del servicio. En el apartado
“M” del CCP se indicara de forma expresa el método de valoracion y la puntuacién
otorgable en cada caso.

c). Reduccién del plazo de ejecucion material

Se valorara la reduccion del plazo de ejecucion material de los trabajos objeto
del contrato. A tales efectos se podra exigir la aportacién de un programa de trabajo
detallado (que comprendera todas las posibles incidencias que puedan presentarse
durante la ejecucién del contrato) y acompafado de los documentos de estudio que
justifiquen que el plazo ofrecido puede ser razonablemente cumplido sin menoscabo
de la calidad de la ejecucién del contrato.

Como regla general la valoracion se realizara de la siguiente manera: La
maxima puntuacion correspondera al mayor numero de dias de reduccion de plazo
propuesto para ejecutar totalmente los trabajos, O puntos a la proposicibn que no
oferte ninguna reduccién de plazo y el resto de las ofertas la puntuacién que
proporcionalmente el corresponda aplicando una regla de tres simple directa sobre los
dias de reduccion de plazos ofertados.

No obstante, la unidad promotora de la licitacion podra recoger en la memoria
justificativa de la licitacion otra formula matematica de valoracion de la reduccién del
plazo de ejecucion material del contrato ofertada, que resulte mas adecuada para
evaluar la mejor relacién calidad-precio del servicio. En el apartado “M” del CCP se
indicara de forma expresa el método de valoracion y la puntuaciéon otorgable en cada
caso.

d). Ampliacién del plazo de garantia

En los casos en los que los trabajos a realizar por el adjudicatario puedan ser
objeto de garantia, se podra utilizar como criterio de valoracion de las ofertas la

54

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 54 de 138

©
€]
X
T
o
N
w
N~
©
=
]
wm
0
©
[T
z
z
%
o
7]
X
~
—
©
c
o
S
®
he)
o
>
°
Q
[$)

Verificacion: https://belorado.sedelectronica.es/




Plan de Recuperacion, ﬁ
W Transformacién y Resiliencia
v
MINISTERIO [ 3 I D A E
W 4

PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
L Y EL RETO DEMOGRAFICO

e Financiado por

* * B

LG |a Union Europea
ik NextGenerationEU

Ayuntamiento de Belorado

ampliaciéon del plazo de garantia por encima de minimo establecido en el Apartado J.4
del CCP para el servicio de que se trate.

Como regla general la valoracion se realizard de la siguiente manera: La
maxima puntuacién correspondera al mayor nimero de dias de ampliacion de plazo de
garantia ofertado, 0 puntos a la proposicion que no oferte ampliacién del plazo de
garantia y al resto de ofertas la puntuacion que proporcionalmente corresponda
aplicando una regla de tres simple directa sobre los dias de ampliacion del plazo de
garantia ofertados.

No obstante, la unidad promotora de la licitacion podra recoger en la memoria
justificativa de la licitacion otra formula matematica de valoracion de la ampliacion del
plazo de garantia ofertada, que resulte mas adecuada para evaluar la mejor relacion
calidad-precio del servicio. En el apartado “M” del CCP se indicara de forma expresa el
método de valoracion y la puntuacién otorgable en cada caso.

e). Actuaciones cuantificadas a ejecutar durante el plazo de garantia.

Se valorard el proyecto especifico que contenga compromisos expresos de
mantenimiento de las obras e instalaciones ejecutados durante el plazo de garantia,
adicionales a las meras tareas de conservacion y policia, concretando alguna o
algunas de las siguientes actuaciones: labores especiales de mantenimiento,
conservacion y reparacion o reposicion de elementos dafiados; vigilancia especial para
prevenir actos vandalicos o robos; seguros especiales para cubrir alguna de las
contingencias anteriores; y cualquier otro similar necesario para el funcionamiento del
edificio o instalacion durante todo o parte de ese periodo de tiempo.

Este plan se concretara en un programa especifico y valorado de ampliacién
coberturas o realizacion de actuaciones complementarias de conservacion y policia de
las obras, bienes o trabajos realizados durante el plazo de garantia ofertado. La
cuantificacion econdmica de las medidas de control y mantenimiento de las obras se
realizara sobre la base de precios reales de pdlizas de seguros, materiales que se
prevé sustituir, horas de trabajo segun convenio para trabajos de vigilancia,
conservacion, etc.

Como regla general la valoracion se realizard de la siguiente manera: La
valoracion de este criterio se realizara con la misma formula de la regla de tres simple
directa sobre el valor de las actuaciones ofrecidas, correspondiendo la maxima
valoracién a la oferta que presente un mayor importe econémico para estos trabajos y
0 puntos a la que no ofrezca ninguna actuacion.

No obstante, la unidad promotora de la licitacion podra recoger en la memoria
justificativa de la licitacion otra formula matematica de valoracion de las actuaciones
cuantificadas a realizar durante el plazo de garantia ofertada, que resulte mas
adecuada para evaluar la mejor relacion calidad-precio del servicio. En el apartado “M”
del CCP se indicard de forma expresa el método de valoracion y la puntuacion
otorgable en cada caso.
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j) Ampliacion del porcentaje del presupuesto base de
licitacion para control de calidad externo de la obra

Se valorara la mayor cantidad econémica que, dentro del precio de contrato
propuesto, el contratista ofrezca para que se realice un control de calidad externo,
tanto sobre las propias unidades y materiales de obra, como sobre cualquier actuacion
provincial que coadyuve al control de la calidad en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, obras, suministros o servicios: asistencia a la direccion de obra y/o
al control de la seguridad y salud en la obra; a la fiscalizacién material de la inversion;
a la informacioén a los usuarios de la utilizaciéon de las instalaciones, bienes o servicios
contratados; realizacion de pactos de integridad u otros mecanismos de participacion
de la sociedad civil para mejorar la integridad del procedimiento de adjudicacion; etc.

Esta cantidad se ir4 deduciendo de las facturaciones periddicas hasta que se
agote lo ofertado.

Como regla general la valoracion se realizard de la siguiente manera: La
maxima puntuacion se atribuira a la proposicion que oferte una mayor cantidad
econdmica para esta finalidad, 0 puntos al licitador que no ofrezca cantidad alguna, y
al resto de ofertas la puntuacién que proporcionalmente les corresponda por regla de
tres simple directa sobre el porcentaje ofertado.

No obstante, la unidad promotora de la licitacion podra recoger en la memoria
justificativa de la licitacién otra férmula matematica de valoracion de las cantidades
economicas ofertadas para realizar un control de calidad externo de las obras, que
resulte mas adecuada para evaluar la mejor relacion calidad-precio de las obras. En el
apartado “M” del CCP se indicara de forma expresa el método de valoraciéon y la
puntuacién otorgable en cada caso.

g) Menor “Huella de Carbono” que suponga la ejecucion del contrato.

A estos efectos, se circunscribe el céalculo de la Huella de Carbono, al célculo
de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a los trabajos objeto
de cada contrato, centrado en las emisiones de gases, especialmente CO2, producido
por los vehiculos empleados para el desplazamiento del personal y material para la
ejecucion de cada contrato.

Se calculard en funcion de la menor distancia en metros desde las
instalaciones del adjudicatario desde las que se desplacen los trabajadores que
ejecutan el contrato y se almacena el material para la ejecucién del contrato, hasta el
lugar de ejecucién material de los mismos, considerando una proporcion directa entre
la mayor distancia y emision de GEI.

Como regla general la valoracion se realizara de la siguiente manera: Para el
célculo se utilizara la férmula de la «regla de tres simple inversa» sobre la distancia, de
manera que a una mayor distancia se atribuya una menor puntuacion.
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La formulacion matematica de la regla de valoracion es la siguiente:
Pi=Zx Dm /Di

Donde:

Pi, es la puntuacion correspondiente a la oferta que se esta valorando
Z, es la puntuacién maxima del criterio

Dm, es la distancia de la que representa una menor distancia

Di, es la distancia de la oferta que se esta valorando

La utilizacibn de transporte publico colectivo o de vehiculo menos
contaminantes se primar4 mediante una minoracion de la distancia con el siguiente
baremo:

- Utilizacion de transporte puablico colectivo: reduccion de la distancia a
efectos de céalculo en un 30%

- Utilizacion de vehiculos eléctricos para los desplazamientos: reduccién
de la distancia a efectos de célculo en un 50%

- Utilizacion de vehiculo propulsados por gas: reduccion de la distancia a
efectos de célculo en un 25%

No obstante, la unidad promotora de la licitacion podra recoger en la memoria
justificativa de la licitacion otra féormula matematica de valoracion de la menor «huella
de carbono» que suponga la ejecucién del contrato que resulte mas adecuada para
evaluar la mejor relacion calidad-precio de la obra. En el apartado “M” del CCP se
indicara de forma expresa el método de valoracion y la puntuacién otorgable en cada
caso.

h) Mayor numero de trabajadores en situacion de riesgo de exclusién
social que se contraten especificamente para le ejecucion del contrato.

Como medida de fomento de integracion cohesion e insercion socio laboral y
siempre que asi lo permita el objeto y naturaleza del contrato, se podra establecer
como criterio de valoracion la mayor asignacién a la ejecucién del contrato de
personas con discapacidad, personas desfavorecidas o miembros de grupos
vulnerables u otras personas en situaciones que se encuentren en riesgo de exclusion
social; asi como la subcontratacion con Centros Especiales de Empleo o Empresas de
Insercion de determinadas prestaciones del contrato.

Como regla general la valoracion se realizara de la siguiente manera: La
maxima puntuacion correspondera a aquella oferta que justifique el mayor nimero de
trabajadores/as en riesgo de exclusién social asignados a la ejecucion del contrato, 0
puntos a la que no asigne ningun trabajador/a en riesgo de exclusién social,
atribuyéndose al resto de ofertas la puntuacion que corresponda de acuerdo con la
formula de la regla de tres simple directa.

No obstante, la unidad promotora de la licitacion podra recoger en la memoria
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justificativa de la licitacion otra férmula matematica de valoracion de este criterio. En el
apartado “M” del CCP se indicard de forma expresa el método de valoracion y la
puntuacion otorgable en cada caso.

DESCRIPCION DE LOS CRITERIOS DE VALORACION DEPENDIENTES DE
UN JUICIO DE VALOR

Los aspectos a valorar en estos criterios se relacionan, de manera indicativa,
debiéndose recoger en el CCP los aspectos concretos que en cada caso se tendran
en cuenta en la valoracion de los criterios que se elijan.

a) Plan de ejecucién de la obra o0 memoria técnica constructiva y Plan
de Trabajo.

Recogeréa este documento el estudio y analisis del proyecto de obras que haya
realizado el licitador y las medidas concretas que en la ejecucion de las obras
proponga realizar en los aspectos que, entre los siguientes, se concreten en el CCP,
apartado M.1.2), de cada contrato, realizando un plan de trabajo:

a.l. Estudio y comprobacion del proyecto de ejecucion

- Analisis especifico de los condicionantes externos a la ejecucion del
contrato que puedan influir en la planificacion y materializacién de los trabajos, asi
como las medidas propuestas para causar el menor perjuicio posible a la buena
marcha de los propios trabajos de ejecucion del contrato, a la actividad de los servicios
municipales afectados y para generar los menores problemas posibles a los
ciudadanos (movilidad, accesibilidad, afecciones a terceros, afecciones
medioambientales, etc.). Este andlisis debera abarcar al menos los puntos siguientes:

* Posible incidencia de los trabajos objeto de contrato en otras obras o trabajos
gue se estén ejecutando en la zona afectada por los que son objeto de este contrato,
sean publicos o privados.

* Incidencia de las actuaciones necesarias para la ejecucion del contrato en el
trafico de vehiculos y personas por la zona afectada, especialmente en los espacios y
épocas de mayor afluencia de personas y actividades provinciales (colegios,
actividades festivas, culturales, deportivas, etc.). lgualmente, en temporada estival y
periodos vacacionales. Se deberan describir espacial y temporalmente los cortes de
trafico que fueran necesarios, la sefializacion orientativa provisional de cada fase y el
balizamiento requerido, la forma de ejecucién de los trabajos para facilitar el paso de
peatones, etc., aportando los planos y esquemas necesarios para sSu mejor
comprension.

« Afecciones a cualquier equipamiento local u otros servicios generales,
aprovechamiento privativo o especial de la via publica afectada por las obras o
trabajos en que consista la ejecucién material del contrato: accesos a garajes, terrazas
y veladores, kioscos, etc.
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« Otros condicionantes que puedan afectar a la planificacion de los trabajos en
orden a su ejecucion.

a.2. Medios materiales y humanos adscritos a la ejecucién de la obra

- Mayor cualificacion profesional de los medios personales que se
adscriban a la ejecucion del contrato, en atencién a su titulacion y experiencia
acreditada en trabajos similares, especialmente, el jefe de obra y el encargado que se
propongan por el oferente.

- Maquinaria, equipos u otros medios materiales a emplear en la
ejecucion de los trabajos, especialmente a la vista de los condicionantes externos en
la ejecucion del contrato, valorando la eficiencia y la innovacion e incorporacion de alta
tecnologia en los procesos constructivos o de que se trate para desarrollar las
prestaciones objeto del contrato, asi como los medios que se proponga emplear para
reducir las afecciones o condicionantes externos que puedan producirse durante la
ejecucion del contrato.

- Formacién especifica al personal municipal que haya de utilizar y/o
mantener las obras y campafias de sensibilizacion y/o formacion de los usuarios
finales de los mismos, cuando por las caracteristicas de las nuevas instalaciones se
estime conveniente.

b) Plan social durante la ejecucién del contrato

Los licitadores presentaran un documento con esta denominacion en el que
analice y realice propuestas concretas en la ejecucion del contrato, sobre los aspectos
sociales que se establezcan en el CCP, apartado M.1.2) del contrato, entre los
aspectos siguientes, que no hayan sido exigidos como condicion especial de
ejecucion:

- Nueva contratacion de personas de colectivos con dificultades de
acceso al mercado laboral, sin que ello implique el despido o reduccién de jornada de
otro personal integrado previamente en la plantilla de la empresa.

- Medidas concretas de prevencion, seguridad y salud laboral a aplicar
durante la ejecucién material del contrato.

- Medidas especificas de formacion de los trabajadores directamente
relacionados con la ejecucion del contrato.

- En el caso de subcontratacién, propuesta de realizarla con Centros
Especiales de Empleo de Iniciativa Social y Empresas de Insercién Sociolaboral, u
otras empresas de economia social, cooperativas, autbnomos y/o micro pymes de
cualquier tipo.

c) Plan de gestién medioambiental durante la ejecucién del contrato

Los licitadores deberan presentar un plan o programa en el que se analicen y
realicen propuestas concretas de medidas de gestion medioambiental que se
compromete el licitador a implantar durante la ejecucion de los trabajos, por encima de
las que se determinen como de obligatorio cumplimiento en el PPT y que no se
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impongan expresamente como condiciones especiales de ejecucidn obligatoria.

Este plan debera abordar, en funcién del objeto del contrato, todos o algunos
de los siguientes aspectos u otros similares, referidos expresamente a las actuaciones
en la ejecucion del contrato o cualquier fase de la vida util de los elementos
intervinientes en dicha ejecucién, que se indiquen en el CCP, apartado M.1.2), de
cada contrato:

- Identificacién de los trabajos a realizar que pueden generar impactos
medioambientales, y las medidas correctoras 0 compensatorias propuestas:
minimizacion en el empleo de agua o reutilizacion de aguas depuradas; empleo de
magquinaria y herramientas menos contaminantes; utilizacion de maquinaria y métodos
de trabajo con menor emisiones de ruidos; medidas de reduccién de consumo de
energia y combustible en la maquinaria y demas vehiculos, y menores emisiones de
CO2 de los mismos etc.

- Medidas de vigilancia y gestibn medioambiental durante los trabajos y
en relacion con los materiales y maquinaria empleada en la obra, servicio 0 suministro,
atendiendo a la menor generacién y mejor gestion de residuos, a los origenes y
destinos de los movimientos de tierra (préstamos) para aquellas obras en las que sean
significativos, etc.

- Medios materiales a emplear en la ejecucién de los trabajos, valorando
la innovacién e incorporacion de alta tecnologia, eficiencia y sostenibilidad ambiental,
en los bienes, servicio 0 procesos constructivos, maquinaria y materiales a utilizar en
la ejecucion del contrato.

- Cualidades medioambientales de los materiales a emplear en la
ejecucion del contrato y/o de los bienes o servicios objeto del contrato.

- Menor huella de carbono en el proceso de ejecucion del contrato. Se
tendran en cuenta aspectos como la menor distancia entre el centro de produccién y
de implantacion del bien o servicios objeto del contrato o la utilizacién de maquinaria o
vehiculos con combustibles menos contaminantes.

- Reduccion de embalajes o utilizacién de embalajes sostenibles.

- Referencias especificas a la economia circular de las obras y/o bienes
objeto del contrato, entendiendo por tal que el valor de los productos, los materiales y
los recursos se mantenga en la economia durante el mayor tiempo posible y se
reduzca al minimo la generacién de residuos.

d) Mayor cualificacion y experiencia del equipo humano que vaya a
ejecutar el contrato

Cuando la cualificacion y experiencia del personal que vaya a asumir
directamente la ejecucion de las prestaciones objeto de un contrato se estime que
redundara directamente en la calidad de los trabajos objeto del contrato, se podra
valorar la mayor cualificacidbn profesional y experiencia de todo o parte de ese
personal, por encima del minimo exigido en el PPT, segun se especifique en el CCP.

Se valorard en conjunto, de acuerdo la mayor formacion de ese personal en
trabajos directamente relacionados con los que son objeto del contrato de que se trate
y la mayor experiencia de ese personal en la ejecucién de los trabajos que son objeto
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del contrato que se licita. Se debera acreditar mediante los correspondientes titulos y
vida laboral del personal que el contratista compromete aportar a la ejecucion del
contrato.

e) Control de calidad interno de la obra.

Se valorard la propuesta de control de calidad en la ejecucién del contrato que
el contratista proponga aplicar tanto en los métodos de trabajo, cronograma detallado
de la forma de realizar los trabajos, control sobre los materiales, maquinaria, equipos o
programas a emplear en la ejecucion del contrato y las pruebas finales de
funcionamiento y en remates finales de las obras o instalaciones, que el contratista
proponga realizar con su personal responsable de calidad o a través de empresas
externas especializadas en control de calidad de las obras o prestaciones objeto del
contrato.

f) Coberturas adicionales de garantia

Sin perjuicio de la obligacién del contratista de cuidar de la conservacion y
policia de las obras durante el periodo de garantia, se valorara el proyecto especifico
gue contenga compromisos expresos de mantenimiento de la obra e instalaciones
ejecutadas durante el plazo de garantia (inicial o el ampliado ofertado en su caso por
el licitador), adicionales a las meras tareas de conservacién y policia, tales como:
labores especiales de mantenimiento, conservacion y reparacion o reposicion de
equipos e instalaciones u otros elementos dafiados; vigilancia especial para prevenir
actos vandalicos, robos, etc.; seguros especiales para cubrir alguna de las
contingencias anteriores; gastos de suministros (agua, luz, calefaccion, etc.); y
cualquier otro similar necesario para el funcionamiento del edificio o instalacién
durante todo o parte de ese periodo de tiempo.

g) Propuesta de innovaciéon tecnoldgica, social y ambiental para la
mejora de la eficiencia de las prestaciones objeto del contrato.

Se valoraran las propuestas que planteen el desarrollo de proyectos
especificos I|+D+i directamente dirigidos a mejorar la eficacia y eficiencia en las
prestaciones objeto del contrato, bien sean directamente desarrollados por el empresa
o financiados por ella, o la utilizacion en la ejecucion del contrato de sistemas,
productos, programas 0 mecanismos innovadores, fruto de recientes proyectos de
investigacion y desarrollo que permitan mejorar la eficiencia y calidad de los trabajos
objeto del contrato. Se valoraran tanto las innovaciones tipo tecnolégico como las de
tipo organizativo, 0 de mejoras sociales y/o medioambientales, tanto para los
empleados que ejecutan el contrato como para los usuarios de los servicios o trabajos
objeto de los mismos.

La distribucién de la puntuacion se hard de manera proporcional en todos y
cada uno los aspectos de valoracién enunciados anteriormente, atribuyéndole la
calificacion de:

. EXCELENTE: cuando se realice un estudio detallado del aspecto en
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cuestion y se propongan medidas de actuacién adecuadas, precisas, bien definidas e
innovadoras.

. MUY BUENA: cuando el estudio y propuesta en relacion con el
elemento a valorar sea detallado, y se propongan algunas medidas de actuacion
precisas e innovadoras.

. BUENA: cuando se limite a un somero estudio de las obras y/o se
realicen aportaciones de actuacion escasas y/o poco precisas.

. ACEPTABLE: Cuando en la Memoria se mejoren muy escasamente los
aspectos a valorar por encima de los minimos exigidos en la documentacion del
Proyecto.

. NO EVALUABLE: No se valorara este apartado de la oferta cuando no

se mejore ninguno de los aspectos por encima de los minimos exigidos en la
documentacion del Proyecto. Tampoco se entraran a valorar aquellos que sean una
copia de la informacion contenida en el Proyecto.

Correspondera la maxima puntuacion en la valoracién de cada aspecto a la
oferta que reciba la calificacion de “Excelente”; 3 de esa puntuacion a la considerada
como “Muy buena”; la mitad de la puntuacion, a la calificada como “Buena”; ¥ de los
puntos a la calificada como “regular”, y cero puntos a la calificada como “aceptable”.

El informe de valoracién detallara los motivos que en cada oferta y en cada
aspecto merecen una u otra calificacion, haciendo especial mencién, en su caso, a la
incorporacién de métodos, procesos, sistema o productos especialmente innovadores.

UMBRAL MiNIMO DE PUNTUACION

Excepcionalmente, se podra establecer un proceso de valoracién por fases al
amparo de la prevision contemplada en el articulo 146.3 de la LCSP, especialmente
cuando los criterios de valoracion de las ofertas dependiente de juicio de valor tengan
una importancia significativa y se entienda imprescindible alcanzar una puntuacion
minima en estos criterios para asegurar la calidad, sostenibilidad e innovacién social y
técnica de las prestaciones objeto del contrato, y seran excluidas del proceso de
seleccidn las empresas que no obtengan la puntuacién minima exigida.

Este umbral en ningln caso sera mas de la mitad de la puntuacién atribuida al
criterio en cuestion y la valoracion de la oferta en este caso, si no la realiza
directamente la mesa de contratacion, debera hacerse por técnico de la unidad
proponente del contrato que no haya participado en la elaboracion de la
documentacién técnica. Se concretara este umbral minimo de puntuacién en el
apartado M.3 del CCP.

ACLARACION Y/O SUBSANACION DE OFERTAS
Se podran solicitar, en todo caso, aclaraciones a las ofertas o aportar algin
documento o formato que por error no se haya incluido, pero que se deduzca con

claridad su contenido del resto de documentacion que se hubiese presentado y que no
afiada ningun elemento nuevo susceptible de valoracion.
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Igualmente se podran solicitar aclaraciones para solventar imprecisiones o
errores materiales o matematicos en las ofertas cuya subsanacion se deduzca con
claridad de la documentacion aportada en la oferta y no suponga una reformulacién de
la oferta o atribuya una ventaja competitiva al licitador.

CLAUSULA DUODECIMA. Admisibilidad de Variantes/Especialidades en
la licitacion

No se admiten variantes.
Especialidades de la licitacion:

Firma electrénica. Se requiere no sdélo firma electrénica para acceder a la
plataforma de contratacion electrénica, sino que ademas todos los documentos que se
presenten deberan ir firmados electrénicamente (todos y cada uno de ellos). Los
documentos presentados seran pdf firmados electrénicamente, para ello el usuario
deberda tener instalada la aplicacion de firma “@utofirma” descargable gratuitamente
desde: https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html

Identidad del licitador:

a) Se entiende que el licitador es la persona fisica o juridica en cuyo nombre se
cumplimentan los Anexos precisos y que por tanto han de estar firmados
electronicamente por persona con poder bastante para representar y contratar por
cuenta del licitador. Serd la persona fisica o juridica potencial adjudicataria del contrato
y con quien se formalice el mismo en caso de ser la suya la oferta con mayor
puntuacion en atencién a los criterios de valoracion establecidos en el PCAP, y sera
igualmente la persona fisica o juridica que emita las facturas/ o a nombre de quien se
emitan las facturas (dependiendo del tipo de contrato que se licite). Debe diferenciarse
de su representante legal, administrador, etc

b) En caso de discrepancia entre la persona a cuyo nhombre se cumplimentan
los Anexos exigidos en la licitacién... se entendera que el licitador es la persona fisica
o0 juridica que consta en el Anexo relativo a la oferta econdémica. Si se hubiera omitido
el anexo “oferta econdmica” nos encontrariamos ante un defecto no subsanable de la
oferta por lo que la misma ser4 automaticamente rechazada por la Mesa de
Contratacion. Esta omision no podria subsanable. No cabe entender que el precio de
la oferta se indica en el campo de justificacion de la presentacion de la oferta en la
plataforma de contratacion. La oferta econémica es un documento que debe ser
aportado necesariamente por el licitador con independencia de que indique en el
campo “oferta econdmica” de acceso a la plataforma el precio por el cual estaria
dispuesto a ejecutar el contrato.

¢) En la plataforma de contratacion electronica, a la hora de personarse para
presentar la oferta, debe hacerse constar los datos del licitador (nombre y DNI/CIF del
licitador). Por tanto, la indicacion en los campos de acceso de la plataforma de
contratacion electronica como licitador o presentador de la oferta de persona diferente
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del licitador en el sentido del apartado a) (es decir, diferente del que conste en el
Anexo “oferta econOmica”) .... dard lugar a que la oferta sea rechazada
automaticamente por la Mesa de Contratacion por discrepancia no subsanable en la
identidad del licitador. Motivacion: se entiende que el licitador debe no sélo presentar
una declaracion responsable y una oferta econdémica, sino ademas mostrar su
voluntad manifiesta de participar en la licitacion personandose (él y no otro) en la
plataforma para presentar esa oferta a través de los cauces electronicos establecidos
al efecto. Admitir lo contrario daria lugar a admitir en la licitacién la oferta de una
persona (fisica o juridica) que si bien ha cumplimentado y firmado los Anexos exigidos
no ha concluido ni “rematado” su voluntad final presentando los Anexos firmados ante
la administracién contratante, de ahi la exigencia no subsanable de que coincida la
identidad del licitador en el anexo “oferta econdmica” y de quien se persona en la
plataforma de contratacion electrénica para presentar la oferta. Se presenta ademas el
inconveniente de que a la hora de efectuar la adjudicacién del contrato a un licitador
(Empresa A firmante de la oferta econémica) cuya oferta hubiera sido presentada por
otro en la plataforma de contratacion electrénica (se indica en la plataforma que quien
presenta la oferta es la Empresa B) daria lugar a la distorsion de formalizar el contrato
con la Empresa A si bien en la plataforma de contratacion constaria la adjudicacion del
contrato a la Empresa B. Por tanto, pongan especial cuidado en seleccionar el
certificado electronico correcto de la persona fisica o juridica competente y que
represente al licitador, tanto para la firma de los anexos como para la presentacion de
la oferta en la plataforma de contratacion electrénica.

d) La presentacion de la oferta (cumplimentaciéon de Anexos) por persona fisica
gue representa a una persona juridica no acreditando ostentar poder suficiente para
ello, es subsanable (principio antiformalista y prohibicibn de limitaciéon de la
concurrencia en la contratacion administrativa) por cualquiera de los siguientes
medios:

- Aportando poder acreditativo de la representacion que ostenta de fecha
anterior o igual a la fecha (y hora) de presentacion de la oferta en la
plataforma electrénica.

- Ratificacién de la oferta por el propio licitador.

- Firma de la oferta por el propio licitador.

Este mismo criterio se aplicara en el caso de concurrencia de UTE a la
licitacion.
Oferta econémica:
La omision de presentacion del documento “oferta econdomica” no es
susceptible de subsanacién, ni ain en el caso de que el licitador haya indicado en el

campo “oferta econdmica” de la “justificacién de la presentacién de la oferta” el precio
por el cual estaria dispuesto a ejecutar el contrato.

En caso de discrepancia en el precio indicado en la oferta econdmica en letra y
en namero... prevalecera como valido el precio indicado en letra.
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En caso de discrepancia en el precio indicado en el oferta econémica y el
indicado en el campo “oferta econdémica” de la “justificacion de la presentacion de la
oferta”... prevalecera en todo caso el precio indicado en la oferta econémica.

IVA:

En la oferta de los licitadores se entendera siempre comprendido el importe del
Impuesto sobre el Valor Afadido en cada una de las prestaciones objeto de este
contrato, si bien dicho impuesto debera indicarse como partida independiente.

Dicho impuesto, se repercutird por el adjudicatario de manera desglosada con
arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias que le sean de aplicacion, de
acuerdo al modelo de oferta facilitado. En dicha oferta se entenderan incluidos todos
los gastos que de acuerdo con el presente pliego son de cuenta del adjudicatario, asi
como todos los costes directos e indirectos y otros gastos eventuales a los que éste
haya de hacer frente para presentar su oferta y cumplir con todas las obligaciones
contractuales.

Prerrogativas de la administracién contratante:

El 6érgano de contratacion ostenta, en relacién con el contrato que regula el
presente pliego, las prerrogativas interpretarlo y resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, resolverlo y determinar los
efectos de esta resolucion, asi de inspeccién durante la ejecucién y cualquier otra
reconocida en la legislacion vigente. El ejercicio de estas prerrogativas se realizara de
acuerdo con lo previsto en los articulos 190 y 191 de la LCSP, siendo inmediatamente
ejecutivos los acuerdos que adopte el Ayuntamiento al respecto, acuerdos que
pondran fin a la via administrativa. Las consecuencias que el ejercicio de estas
facultades pueda tener en la relacion econdémica contractual serdn compensadas en
los términos recogidos en dicha Ley.

Puntuacién.
La puntuacién obtenida en cada uno de los criterios y la resultante de la suma

de todos los criterios aplicables.... se tomaran los dos decimales resultantes sin lugar
a redondeos.

| CLAUSULA DECIMOTERCERA. Ofertas anormalmente bajas |

En los supuestos en que el Gnico criterio de adjudicacion sea el precio.

En este caso se actuara en la siguiente forma: se tomara el precio ofertado por las
empresas licitadoras (sin IVA) al que se restara el importe de la partida de mejoras (sin
IVA). La cantidad resultante sera la que se pondere como valor del licitador a los solos
efectos de ponderar la existencia o no de una oferta anormalmente baja.
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Se consideraran ofertas anormalmente bajas las que incurran en los siguientes
supuestos ( art 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas):

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de
licitacion en mas de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, se excluira para el computo de dicha media la oferta de cuantia méas
elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha
media. En cualquier caso, se considerara desproporcionada la baja superior a
25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas
de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.
No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media
en mas de 10 unidades porcentuales, se procedera al calculo de una nueva
media so6lo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En
todo caso, si el numero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva
media se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

5.- Cuando se hubieran presentado ofertas de empresas que pertenezcan a un
mismo grupo, en el sentido del art 42.1 del Codigo de Comercio, se tomara
Unicamente para aplicar el régimen de identificacion de las ofertas incursas en
presuncién de anormalidad, aquella que fuere mas baja, y ello con independencia de
gue presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra u otras empresas ajenas
al grupo y con las cuales concurran en UTE. Ello, siempre y cuando la normativa de
contratacion aplicable permitiera la admisién de ofertas de dos 0 mas empresas
perteneciente a un unico Grupo de Empresas

En los supuestos en que la valoracion de las ofertas se realice con una
pluralidad de criterios objetivos, se aplicaran las mismas reglas tomando como
concepto de “oferta” la puntuaciéon obtenida de forma inversa en el conjunto de
criterios de valoracién por cada uno de los licitadores. Y como concepto
“presupuesto base de licitacion” la puntuacion maxima otorgable a los criterios
objetivos.

Cuando hubieran presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo
grupo (articulo 86 del RGLCAP 1098/2001 de 12 de octubre) se tomara unicamente,
para aplicar el régimen de identificacion de las ofertas incursas en presuncion de
anormalidad, aquella que fuere méas baja o mejor en cada criterio, y ello con
independencia de que presenten su oferta en solitario 0 conjuntamente con otra
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empresa 0 empresas ajenas al grupo y con las que concurran en unién temporal. Se
consideran empresas pertenecientes al mismo grupo aquellas en las que alguno de los
licitadores pueda ejercer, directa o indirectamente una influencia dominante o sobre
otro u otros, por razén de la propiedad, participacion financiera, direcciébn o normas
gue la regulen, de acuerdo con lo sefialado en el articulo 42.1 del Cédigo de
Comercio.

Cuando una o mas ofertas sean inicialmente consideradas desproporcionadas
en funcion de la aplicacion de los criterios sefialados en los parrafos anteriores, la
Mesa de contratacidon puntuard igualmente dicha oferta. Seguidamente la Presidencia
de la Mesa, por delegacion del 6rgano de contratacion, concederd al licitador afectado
un plazo de CINCO DIAS NATURALES, a contar desde la fecha de comunicacion de
tal circunstancia, para que justifique las razones que le permiten ejecutar las obras en
las condiciones ofertadas, especificado con claridad los aspectos de su oferta que
deben justificar (art. 149.4 LCSP). Este plazo podra elevarse hasta un maximo de
DIEZ DIAS a peticion del licitador, si acredita la necesidad de dicho plazo para poder
aportar algun tipo de documentacion o justificacion que por causas ajenas al mismo no
le es posible obtener en cinco dias. Este plazo se reducira a TRES DIAS en el caso de
haberse utilizado el procedimiento abierto simplificado, pudiendo elevarse hasta un
maximo de CINCO dias en el mismo supuesto que se acaba de indicar para el resto
de los procedimientos.

Recibidas las justificaciones, la Mesa solicitara un informe técnico,
generalmente a quien haya realizado el pliego de prescripciones técnicas, el proyecto
o el estudio econdémico del contrato, 0 a todos en conjunto, que analice
detalladamente las motivaciones que haya argumentado el licitador para poder
mantener su oferta.

En todo caso, se rechazardn las ofertas si se comprueba que son
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratacibn o no
cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral,
nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos
sectoriales vigentes.

A la vista de las justificaciones de los contratistas cuya oferta haya sido
clasificada como desproporcionada y del informe técnico municipal que las analice, la
Mesa de Contratacién, propondra al 6rgano de contratacion motivadamente la
admision de la oferta o su exclusion. En la valoracion de las ofertas no se incluiran las
proposiciones declaradas desproporcionadas o anormales hasta tanto no se hubiera
seguido el procedimiento establecido en el art 149 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de y, en su caso, resultara justificada la viabilidad de la
oferta.

Cuando resulte adjudicataria del contrato una empresa que hubiese estado
incursa en presuncion de anormalidad, el 6rgano de contratacion establecera
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mecanismos adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecucién
del mismo, con el objetivo de garantizar la correcta ejecucion del contrato sin que se
produzca una merma en la calidad de los servicios, las obras o los suministros
contratados.

De conformidad con el articulo 107.2 de la LCSP se podra prever la
presentaciébn de garantia complementaria en los casos en que la oferta del
adjudicatario resultard inicialmente incursa en presuncion de anormalidad. En estos
casos se prevé una garantia complementaria (ademas de la garantia definitiva)
por importe del 5% del precio de adjudicacién.

CLAUSULA DECIMOCUARTA. Preferencias de Adjudicacion en caso de
Empates

Cuando tras efectuar la ponderacion de todos los criterios de valoracion
establecidos se produzca un empate en la puntuacion otorgada a dos o mas ofertas,
se utilizaran los criterios previstos en el art 147.2 de la LCSP para resolver dicha
igualdad. Estos criterios se aplicaran por orden... es decir se aplicara el primer criterio
y si persistiese el empate se pasara al segundo criterio, y asi sucesivamente:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacion de
exclusion social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de
igualdad, el mayor nimero de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el
mayor niumero de personas trabajadoras en inclusion en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las
empresas.

¢) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las
empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera
dado lugar a desempate.

Para dilucidar el empate se requerird a los licitados empatados en puntos la
aportacién del Anexo correspondiente previsto en el presente PCAP.

| CLAUSULA DECIMOQUINTA. Mesa de Contratacion |

La Mesa de contratacion serd el 6rgano competente para efectuar la valoracion
de las ofertas y calificar la documentacion administrativa, y actuara conforme a lo
previsto en el articulo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 y en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico,
desarrollando las funciones que en estos se establecen.

La Mesa de Contratacion, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la
Disposicion Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
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Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, estara presidida por un miembro de la Corporaciéon o un funcionario
de la misma, y formaran parte de ella, como vocales, el Secretario 0, en su caso, el
titular del 6rgano que tenga atribuida la funcién de asesoramiento juridico, y el
Interventor, o, en su caso, el titular del érgano que tenga atribuidas la funcion de
control econémico-presupuestario, asi como aquellos otros que se designen por el
organo de contratacion entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al
servicio de la Corporacion, o miembros electos de la misma, sin que su ndmero, en
total, sea inferior a tres. Respecto a la presencia de Corporativos en la Mesa de
Contratacién, Secretaria ha informado al 6érgano de contrataciébn sobre este punto.
Actuara como Secretario un funcionario de la Corporacion.

En caso de no estar prevista su composicién en este pliego de condiciones, se
publicard a través del perfil de contratante al publicar el anuncio de licitacion o bien se
hara puablica con caracter previo a su constituciéon a través de un Anuncio especifico en
el citado perfil del contratante.

La Mesa de Contratacién se constituira en el Ayuntamiento de Belorado (Plaza
Mayor n° 1-1° de Belorado).

Constitucion de la Mesa de Contratacion cuando la competencia para la
contratacion (segun lo indicado en este PCAP y el expediente de licitacion)
corresponda al Ayuntamiento Pleno o a la Junta de Gobierno (si ésta actGa en ejercicio
de competencias propias o por delegacién de competencias plenarias):

Presidente: D Alvaro Eguiluz Urizarna, Sr Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Belorado o Corporativo que lo sustituya.

Vocal: Funcionario del Ayuntamiento de Belorado. (M Jesus Castrillo Lépez o M
Belén Calvo Corral o M del Carmen Ochoa Alonso- administrativas-).

Vocal juridico: M Begofia Gonzélez Castro (Secretaria-Interventora)

Actuara de Secretaria, con voz pero sin voto, M Jesus Castrillo Lopez o M
Belén Calvo Corral o M del Carmen Ochoa Alonso- administrativas-

Constitucion de la Mesa de Contratacion cuando la competencia para la
contratacion (segun lo indicado en este PCAP y el expediente de licitacion)
corresponda al Alcalde tanto si actla en ejercicio de competencias propias o por
delegacion de competencias plenarias o de Junta de Gobierno):

Presidente: D Federico Puente Vargas, Sr Concejal de Obras del Ayuntamiento
de Belorado o Corporativo que lo sustituya.

Vocal: Funcionario del Ayuntamiento de Belorado. (M Jesus Castrillo Lépez o M
Belén Calvo Corral o M del Carmen Ochoa Alonso- administrativas-).

Vocal juridico: M Begoia Gonzélez Castro (Secretaria-Interventora)

Actuara de Secretaria, con voz pero sin voto, M Jesus Castrillo Lopez o M
Belén Calvo Corral o M del Carmen Ochoa Alonso- administrativas-
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Cualquier cambio o modificacion de la composicién, fecha u hora de la Mesa de
Contratacion serd publicada en la sede electrénica del Ayuntamiento de Belorado
(perfil del contratante) con anterioridad a su constitucion

CLAUSULA DECIMOSEXTA. Desistimiento/no adjudicacion del contrato
antes de la formalizacién.

El Organo de Contratacién podra decidir no celebrar o adjudicar un contrato
para el que haya realizado la correspondiente convocatoria por razones de interés
publico debidamente justificadas en el expediente, siempre antes de la formalizaciéon
del contrato, de acuerdo con lo previsto en el articulo 152 de la LCSP.

El acuerdo de renuncia sera notificado a todos los licitadores que hayan
presentados sus ofertas y sera publicado en los medios en los que haya sido
anunciada la licitacién de este contrato, y en todo caso, en el perfil de contratante (art.
63.3, final, LCSP).

No se podra promover una nueva licitacion para el mismo servicio en tanto
subsistan las razones alegadas para fundamentar la renuncia.

DESISTIMIENTO

Cuando se detecte antes de la adjudicaciéon del contrato que se ha cometido
alguna infraccién no subsanable de las normas de preparacién del contrato o de las
reguladoras del procedimiento de adjudicacion, el 6rgano de contratacién acordard el
desistimiento del procedimiento, debiendo justificar adecuadamente en el expediente
la causa que lo motiva. Una vez subsanada la deficiencia o corregida la infraccion, si
el 6rgano de contratacion considera que sigue siendo necesario ejecutar la obra
proyecta, se podra iniciar un nuevo procedimiento para su contratacion.

En este caso se seguiran las mismas reglas establecidas en el apartado anterior
en cuanto a notificacion, publicidad y en el siguiente sobre posibles indemnizaciones.

Es competencia del 6rgano de contratacién adoptar la decision de desistir del
procedimiento de licitaciobn antes de la formalizaciébn del contrato por causas
debidamente justificadas basadas en el interés publico entre las cuales se puede
encontrar la apreciacion de error/infraccion no subsanable de las normas de
preparacion del contrato o de las normas reguladoras del procedimiento de
preparacion /adjudicacion del contrato (art 152 LCSP), sin derecho a indemnizacién
por parte del propuesto como adjudicatario.

Si el Ayuntamiento de Belorado decidiera por causa motivada el desistimiento
del contrato durante el procedimiento licitatorio, se establecen unos gastos de
compensacion a los licitadores de 20,00 € en concepto de material utilizado para la
presentaciéon de las ofertas.
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| CLAUSULA DECIMOSEPTIMA. Apertura de Proposiciones |

La Mesa de Contratacion se constituira en el Ayuntamiento de Belorado (Plaza
Mayor n°® 1-1° de Belorado) el dia siguiente de finalizacion del plazo de presentacion
de ofertas a las 14:00 horas para proceder a la apertura del Sobre/Archivo «A», si es
un dia habil, si no... el siguiente dia habil a partir de la apertura de las ofertas. Dado
gue en este acto se va a proceder a la apertura de las ofertas presentadas evaluables
de manera automatica a través de criterios cuantificables mediante la mera aplicacién
de férmulas establecidas en los pliegos de clausulas administrativas particulares ...
tendra caracter publico (art 159. 4 d LCSP) Por tanto, la apertura de las ofertas
cuantificables automaticamente tiene caracter publico. Finalizado este acto
publico, en la misma sesion..., de conformidad con lo dispuesto en el art 159.4f) LCSP
9/2017, la Mesa:

a) Excluird las ofertas que no rednen los requisitos previstos en el pliego de
condiciones, procediendo a evaluar y clasificar las ofertas.

b) Realizara la propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor
puntuacion.

¢) Comprobara en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
qgue la empresa esta debidamente constituida y preinscrita, que el firmante tiene poder
bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia econémica, financiera y técnica, o
en su caso la clasificaciébn correspondiente y no estd incursa en ninguna de las
prohibiciones para contratar.

d) Subsanacién de defectos formales: En este caso se concederd a los
licitadores tres dias habiles a partir de la recepcién de la comunicacion para dicha
subsanacion.

e) Aportacién de documentacion complementaria. Requerird a la empresa que
haya obtenido mejor puntuacion mediante comunicacién electrénica para que en el
plazo indicado en el PCAP constituya la garantia definitiva y cualquier otra
documentacion exigible que no resulte acreditada de su inscripcion en el ROLECE,
para que aporte el compromiso a que se refiere al art 75.2 LCSP ( cuando el propuesto
como adjudicatario desee recurrir a las capacidades de otras entidades), vy la
documentacion justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se
hubiese comprometido a adscribir a la ejecucion del contrato conforme al art 76.2
LCSP. En caso de no hacerlo se entendera que retira su oferta efectuandose
propuesta de adjudicacién a favor del candidato que hubiera obtenida la siguiente
mejor puntuacion (art 159.4.f) 4° LCSP).

En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mayor puntuacién
se presuma que es anormalmente baja (supuestos del art 149 LCSP), la Mesa llevara
a cabo las actuaciones previstas en los apartados a) y b) de esta clausula y se
sujetard a los dispuesto en el art 149 del mismo texto legal. El plazo para que
licitador justifique la viabilidad de su oferta es de cinco dias habiles a partir del
envio de la correspondiente comunicacion.

Cualquier modificacién de fechas o plazos previstos en este PCAP, y
composicion de Mesa de Contratacion se hara publico con cuarenta y ocho
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horas de antelacién (salvo que causa de fuerza mayor impida cumplir con este
plazo) mediante insercién de anuncio en el Tabléon de Anuncios/Perfil de
Contratacion fisico (Plaza Mayor n° 1- bajo de Belorado) y en la sede electrénica
del Ayuntamiento de Belorado.

| CLAUSULA DECIMOCTAVA. Apertura de Sobre/Archivo «B»

Sin contenido.

| CLAUSULA DECIMONOVENA. Requerimiento de Documentacién |

En el plazo de DIEZ DIAS HABILES (siete dias héabiles en el caso de
procedimiento abierto simplificado) a contar desde el siguiente a aquél en que el
contratista que haya presentado la mejor oferta hubiera recibido el requerimiento en tal
sentido , éste debera aportar la documentaciéon que le sea requerida, por no obrar ya
en su poder 0 no ser posible su incorporacién de oficio a través de la Plataforma de
Intermediacion de Datos u otros sistemas de obtencién de datos que ya obren en
poder de la Administracién y que se especifica en el siguiente apartado de esta
clausula.

APORTACION DE DOCUMENTACION

Con el fin de constatar la vigencia o fiabilidad de las declaraciones responsables
aportadas y de garantizar el normal desarrollo del procedimiento, con caracter previo
a la adjudicacion del contrato, el licitador propuesto como adjudicatario debera
presentar la documentacion siguiente:

En relaciéon con la capacidad y solvencia del licitador propuesto como
adjudicatario para el cumplimiento de los compromisos derivados del contrato:

J Acreditacion del cumplimiento de las CONDICIONES DE APTITUD exigidas en
la licitaciébn en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion,
habilitacién profesional o empresarial, solvencia econdémica y financiera y técnica
o profesional en la forma establecida en la letra G del CCP.

¢, Qué documentacion ha de aportar el licitador propuesto como adjudicatario?

- Si se trata de un empresario individual: Documento Nacional de Identidad
0 aquél que le sustituya reglamentariamente.

- En el caso de personas juridicas: Codigo de Identificacién Fiscal de la
Empresa (CIF). Copia de la Escritura de constitucion de la sociedad y, en
su caso de modificacién, inscrita en el Registro Mercantil cuando este
registro sea legalmente exigible. Si no lo fuese, escritura 0 documento de
constitucion, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
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correspondiente Registro Oficial. Apoderamiento del representante o
representantes que actian en nombre de la sociedad, en escritura publica
inscrita en el Registro Mercantil salvo que se recoja directamente en los
Estatutos sociales. DNI del firmante de la proposicion o documento que lo
sustituya.

- En el caso de resultar adjudicatarios ofertantes que se hubiesen
comprometido a constituirse en union temporal de empresas, debera
aportar toda la documentacion cada integrante de la UTE. La formalizacién
en escritura publica de la constitucion en UTE, asi como el NIF otorgado a
la Agrupacion, y el apoderamiento del representante o representantes que
actian en nombre de la UTE, con su bastanteo y DNI de dicho/s
representante/s.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones de contratar deberdn concurrir en la fecha final de presentacion de
ofertas y subsistir en el momento de perfeccion del contrato.

L Certificacion administrativa de estar al corriente en el cumplimiento de las
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS con el Estado expedida en la forma y por los
organos previstos en el articulo 13 del RGLCAP, en la que figure expresamente
la calificacion de “positiva”. Esta certificacién debera tener una antigliedad
menor de 6 meses desde su emision. El Ayuntamiento comprobara que el
propuesto como adjudicatario se encuentra al corriente de pago con
obligaciones de indole econémico con el Ayuntamiento de Belorado.

J Certificacion administrativa de estar al corriente en el cumplimiento de las
OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL, expedida en la forma y por
los 6rganos previstos en el articulo 14 del RGLCAP, en la que figure
expresamente la calificacion de “positiva”. Esta certificacion debera tener una
antigliedad menor de 6 meses desde su emision.

e Documento acreditativo del Alta en el IMPUESTO DE ACTIVIDADES
ECONOMICAS en el epigrafe o epigrafes correspondientes a las prestaciones
objeto de cada contrato y una declaracién responsable firmada por el contratista
indicando no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

J Acreditacion de la constitucion de la GARANTIA DEFINITIVA de conformidad
con lo establecido en el apartado J.2.-CCP.

J Acreditacion de disponer de los MEDIOS HUMANOS TECNICOS Y/O
MATERIALES ofertados en su proposicion econ6mica y de aquellos otros
exigidos en el apartado G.2.3.-CCP. Debera aportar la documentacion
acreditativa de que dispone de tales medios y reiterar formalmente su
compromiso de aportacion efectiva de los mismos a la ejecucion del contrato.

o Acreditacion del cumplimiento de las CONDICIONES ESPECIALES PARA LA
EJECUCION DEL CONTRATO establecidas en el apartado N.2 del CCP.
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. DOCUMENTACION TECNICA: Fichas técnicas actualizadas y completas,
manuales de uso, declaraciones de conformidad CE, etc. de todos los materiales
y equipos que se deban entregar al Ayuntamiento de Belorado con ocasién de la
ejecucién de la prestacion. En todo caso, se aportara todos los documentos que
certifiqguen que los productos cumplen con la hormativa vigente correspondiente.

o En los contratos financiados con fondos del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia (PRTR), DECLARACION DE CESION Y
TRATAMIENTO DE DATOS Y COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE
PRINCIPIOS TRANSVERSALES en los modelos recogidos en el Anexo VII del
PCAP.

J Las pertinentes DACIS del contratista y representante legal. Anexos Il 'y IV

o Acreditacion de solvencia econdmica y financiera; acreditacion de solvencia
profesional... segun PCAP. Estas acreditaciones se entenderan presentadas
en caso de que fuera exigible la clasificacion del contratista en cuyo caso habra
gue aportar este documento acreditativo de la clasificacién empresarial.

Ademas de las anteriores, en materia de coordinacion de actividades
preventivas:

Toda aquella informacion que se exija en materia de COORDINACION DE
ACTIVIDADES EMPRESARIALES, conforme al Real Decreto 171/2004, de 30 de
enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevencion de Riesgos Laborales.

Los correspondientes certificados podran ser expedidos por medios
electrénicos, informéaticos o telematicos, y podr4 autorizarse a los servicios
administrativos del érgano de contratacion para recabar directamente por esos medios
los certificados disponibles.

Esta documentacién también debera ser presentada por las empresas a las que
el licitador haya acudido para completar su solvencia de acuerdo con lo previsto en
este pliego.

EFECTOS DE NO APORTACION DE LA DOCUMENTACION

De no presentar esa documentacion en el plazo indicado o resultar de la misma
que el contratista no se halla al corriente con dichas obligaciones, se entendera que el
licitador ha retirado su oferta y se solicitara la acreditacion de estos requisitos a los
sucesivos licitadores por el orden de prelacion de sus respectivas ofertas establecido
por la Mesa de contratacién (articulo 150.2 final de la LCSP), concediéndose a éstos
un plazo de diez dias héabiles para aportar tal documentacion.

El Ayuntamiento de Belorado derivara responsabilidades contra el contratista o
contratistas que por esta causa no permitiesen la adjudicacion del contrato a su oferta,
reclamandole, en concepto de penalidad, un importe equivalente al 3 del presupuesto
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base de licitacién, IVA excluido, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia
provisional si se hubiera constituido, y en su defecto esta reclamaciéon tendra la
consideracion de ingreso de derecho publico a efectos de su exacciéon de acuerdo con
la normativa tributaria. Todo ello sin perjuicio, de la exigencia de la indemnizacién por
dafios y perjuicios causados al Ayuntamiento de Belorado si no fueran totalmente
cubiertos por el importe de la garantia provisional, y las demas consecuencias
previstas en el ordenamiento juridico, entre ellas, el posible inicio del expediente de
prohibicion para contratar prevista en el articulo 71.2.a) de la LCSP.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado,
se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a recabar la misma
documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas
las ofertas.

| CLAUSULA VIGESIMA. Garantia Definitiva y complementaria |

El licitador que hubiera presentado la oferta econdémica y técnica mas ventajosa
debera constituir una garantia definitiva equivalente al 5% del importe de adjudicacion
del contrato, IVA excluido, en el plazo de DIEZ DIAS HABILES a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento. Este plazo sera de SIETE
DIAS HABILES a contar desde el envio de la comunicacion en caso de haberse
seguido el procedimiento abierto simplificado (Art. 159.5. f.4° de la LCSP).

En casos especiales y por razones debidamente justificadas, el 6rgano de
contratacion podra establecer que se preste una garantia complementaria de la
anterior de hasta un 5 por ciento del importe de adjudicacién del contrato IVA
excluido, pudiendo alcanzar la garantia total un 10 por ciento del precio del contrato
IVA excluido. Esta garantia deberd constituirse en los mismos plazos y formas
indicados en el punto anterior. Se exigira siempre esta garantia complementaria
cuando la adjudicacion se haga a una oferta inicialmente incursa en presuncién de
anormalidad (art. 107.2, final LCSP).

Estas garantias podran prestarse en alguna de las siguientes formas:

a) En efectivo o en valores, que en todo caso seran de Deuda Publica, con
sujecion, en cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de
esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilizacion de los valores anotados se
depositaran en la Caja General de Depdésitos 0 en sus sucursales encuadradas en las
Delegaciones de Economia y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos publicos
equivalentes de las Comunidades Autonomas o Entidades locales contratantes ante
las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de
desarrollo de esta Ley establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto para los contratos que
se celebren en el extranjero. Las cuentas bancarias donde efectuarse el ingreso de la
garantia definitiva son...

Titular cuenta: Ayuntamiento de Belorado.

Caixa: ESO03 2100 0688 2422 0002 0783
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Ibercaja: ES53 2086 7111 0007 0000 0267
Caja Rural: ES33 3060 0009 3010 7608 9620

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las
normas de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros,
cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de
garantia reciproca autorizados para operar en Espafa, que debera depositarse en los
establecimientos sefalados en la letra a) anterior.

c) Mediante contrato de seguro de caucién, celebrado en la forma y
condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad
aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro debera
entregarse en los establecimientos sefialados en la letra a) anterior.

d) Mediante retencién en el precio de la primera de las facturas emitidas.
No se admitiran cheques, pagarés o letras de cambio como garantias.

El adjudicatario que habiendo sido requerido para ello no prestare la garantia
definitiva en plazo... se entiende que retira su oferta por lo que se efectuara propuesta
de adjudicacion a favor del siguiente candidato por riguroso orden de prelacién en
funcion de la puntuacion obtenida

La garantia no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato.

La acreditacion de la constitucion de la garantia definitiva y complementaria
podra se realizara preferentemente por medios electronicos. todo ello en aplicacion de
lo previsto en los articulos 107 y 150.2 de la LCSP, sin perjuicio de que la constitucion
de garantia definitiva mediante aval bancario requiera la presentacion del original en el
Registro de Entrada del Ayuntamiento de Belorado de manera no electronica.

Estas garantias podran constituirse en cualquiera de las modalidades indicadas
en este pliego para la garantia provisional.

Estas garantias se mantendran durante todo el plazo de ejecucion del contrato y
el plazo de garantia del servicio; y sera cancelada en la forma prevista en este pliego.

La garantia definitiva serd reajustada si se modificase el contrato, en los
términos que en su caso se establezcan en el acuerdo de modificacion. En caso de
gue se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o indemnizaciones exigibles
al adjudicatario, este debera reponer o ampliar aquélla, en la cuantia que
corresponda, en el plazo de quince dias desde la ejecucion, incurriendo en caso
contrario en causa de resolucion.

La garantia definitiva de cada contrato responderd, de acuerdo con lo previsto
en el articulo 110 de la LCSP, de los siguientes conceptos:
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a) De la obligacion de formalizar el contrato en plazo.

b) De las penalidades impuestas al contratista conforme que se prevén en este
pliego.

C) De la correcta ejecucion de las prestaciones contempladas en el contrato
incluidas las condiciones especiales de ejecucion; las mejoras que ofertadas por
el contratista hayan sido aceptadas por el 6rgano de contratacion; de los gastos
originados a la Administracién por la demora del contratista en el cumplimiento
de sus obligaciones, y de los dafios y perjuicios ocasionados a la misma con
motivo de la ejecuciéon del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda
su resolucion.

d) De la incautacion que puede decretarse en los casos de resolucion del contrato,
de acuerdo con lo que se establece en este pliego.

e) De la inexistencia de vicios o defectos de los bienes que, en su caso sean objeto
de entrega al Ayuntamiento con ocasion de la ejecucion de la prestacion,
durante el plazo de garantia.

En virtud de la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creacidn y crecimiento de
empresas, en los contratos sujetos a regulacién armonizada, y, ademas, en aquellos
cuyo valor estimado sea igual o superior a dos millones de euros, cuando el
subcontratista o suministrador ejercite frente al contratista principal, en sede judicial o
arbitral, acciones dirigidas al abono de las facturas, una vez excedido el plazo fijado
segun lo previsto en el apartado 2 del articulo 216 de la LCSP, el 6rgano de
contratacion, sin perjuicio de que siga desplegando todos sus efectos, procedera a la
retencion provisional de la garantia definitiva, la cual no podra ser devuelta hasta el
momento en que el contratista acredite la integra satisfaccion de los derechos
declarados en la resolucion judicial o arbitral firme que ponga término al litigio y
siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el articulo 111 de la LCSP.

Por lo tanto, serd obligacion del contratista de comunicar esta circunstancia al
Ayuntamiento para que la misma ejerza las acciones pertinentes. Asimismo, se le
establece la posibilidad al subcontratista de que comunique esta circunstancia al
Ayuntamiento.

Esta garantia respondera a los conceptos incluidos en el articulo 110 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen
al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y transcurridos seis meses ( al
ser el valor estimado de la obra inferior a 1.000.000,00 €) desde la fecha de
terminacion del contrato, sin que la recepciéon formal y la liquidacién hubiesen tenido
lugar por causas no imputables al contratista, se procederd, sin mas demora, a su
devolucién o cancelacién una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el
citado articulo 110.

| CLAUSULA VIGESIMOPRIMERA. Adjudicacion del Contrato |
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El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato, mediante resolucién motivada,
al licitador que haya realizado la oferta econdmica y técnica mas ventajosa en
conjunto, de acuerdo con la propuesta que haya realizado la Mesa de contratacion.

La adjudicacién debera producirse dentro de los CINCO DIAS HABILES
siguientes a la recepcién de la documentacion. En los procedimientos con
negociacion, la adjudicacion concretard y fijara los términos definitivos del contrato.

La adjudicacion deberd ser motivada se notificara a los candidatos o
licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.
Junto con la adjudicacién se publicaran los actos de la Mesa de Contratacién que
determinaran la puntuacion asignada.

El plazo maximo para efectuar la adjudicacion serd de quince dias a contar
desde el siguiente al de apertura de las proposiciones (salvo el caso de propuestas de
adjudicacion a favor de licitadores incursos en ofertas anormalmente bajas o otras
circunstancias debidamente justificadas)

CLAUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Formalizaciéon del Contrato (art 153
LCSP)

Los contratos que se realicen con arreglo al presente pliego se perfeccionan con
su formalizacion, de acuerdo con lo establecido en el articulo 36 de la LCSP. En
ningun caso podrd iniciarse la ejecucion del contrato hasta su formalizacion, tal y
como dispone el articulo 153.6 de la LCSP.

El contrato se formalizard en DOCUMENTO ADMINISTRATIVO, que sera titulo
suficiente para acceder a cualquier registro publico; no obstante, podra elevarse a
escritura publica cuando asi lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos
derivados de su otorgamiento.

La formalizacion debera realizarse no més tarde de los QUINCE DIAS HABILES
siguientes a aquel en que se realice la notificacion de la adjudicacion. En el caso del
Ayuntamiento de Belorado la regla general es que se formalizaran no mas tarde
de siete dias naturales. En los contratos susceptibles de recurso especial la
formalizacion no podra efectuarse antes de que transcurran QUINCE DIAS HABILES
desde que se remita la notificacion de la adjudicacion.

En los contratos financiados con fondos del PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR), susceptibles de recurso especial
en materia de contrataciéon, la formalizaciéon del contrato no podra efectuarse
antes de que transcurran DIEZ DIAS NATURALES, a partir del dia siguiente a la
notificacién de la adjudicacién (Articulo 58.a del Real Decreto Ley 36/2020, de 30
de diciembre).

Trascurrido el plazo correspondiente sin que se hubiera interpuesto recurso, se
requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en el plazo no superior a
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CINCO DIAS a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento. (Art. 153.3 de la LCSP).

El documento de formalizacion del contrato contendra los datos siguientes:

J Identificacion de las partes contratantes, con su denominacion completa y n° de
CIF.

J Identificacién personal de los firmantes y del poder en virtud del cual actian en
nombre de las personas juridicas a las que representan, con nombre, apellidos y
n° de DNI.

o Denominacién del contrato que identifiqgue su objeto.

J Referencia al acuerdo de adjudicacion por parte del érgano de contratacion.

J Precio de adjudicacion, con desglose del IVA correspondiente.

J En el caso de contratos adjudicados por procedimiento con negociacion,

términos finales de oferta en los que quedo cerrada la negociacién.

J Referencia sumaria a la oferta concreta del adjudicatario en cada uno de los
aspectos que han sido objeto de valoracion para la adjudicacién del contrato; si
la adjudicacion ha recaido en una oferta con mejoras, relacion de las mismas

J Plazo total de ejecucién del contrato y prérrogas si estuviesen previstas.

. Remision, en cuanto a la regulacién del resto de condiciones del contrato, a los
documentos contractuales.

J Referencia a la legislacion aplicable.

J La obligacién de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de

ejecucién del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo
de aplicacion.

J Referencia expresa al sometimiento del adjudicatario y, en su caso, los
subcontratistas, a la normativa nacional y de la Unidbn Europea en materia de
proteccién de datos vigente en el momento de la adjudicacién y ejecucion del
contrato.

No formalizacion del contrato.-Cuando por causas imputables al contratista no
se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado en el apartado A de esta
clausula, se impondré la penalizacién del 3% del presupuesto base de licitaciéon, IVA
excluido, sin perjuicio, de la exigencia de la indemnizacién por dafos y perjuicios
causados al Ayuntamiento si no fueran totalmente cubiertos por el importe de la
garantia provisional, y el posible inicio del expediente de prohibicion para contratar.

En este caso el 6rgano de contratacion adjudicara el contrato al licitador o
licitadores siguientes a aquél por el orden que hayan quedado clasificadas sus
ofertas, previa correcta presentacion de la documentacion pertinente.

Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a la Administracién, se
indemnizara al contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar, con el limite establecido en este PCAP para el supuesto de renuncia a la
celebracion del contrato. En todo caso se adoptara acuerdo expreso declarando
extinguido el procedimiento de contratacién en cuestion y aprobando la indemnizacion
correspondiente al contratista propuesto como adjudicatario.
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Publicidad de la formalizacion del contrato. - La formalizacion de los

contratos, junto con los correspondientes documentos contractuales, se publicaran en
el perfil de contratante del Ayuntamiento de Belorado en el plazo no superior de
QUINCE DIAS NATURALES desde la firma, indicando los mismos datos mencionados
en el anuncio de adjudicacion. Si se trata de contrato sujeto a regulacion armonizada,
ademas el anuncio de formalizacion se publicar4 en el DOUE al que sera enviado a
mas tardar DIEZ DIAS después de la formalizacién del contrato.

CLAUSULA VIGESIMOTERCERA. Ejecucién del contrato. Condiciones

Especiales de Ejecucion del Contrato

Ejecucién del contrato.

a) La direccion e inspeccion de la ejecucion material de las obras corresponde al

DIRECTOR FACULTATIVO DE LA OBRA con las facultades que le confiere la Ley
de Ordenacion de la Edificacion, el Cédigo Técnico de la Edificacion y demas
normativa sectorial aplicable.

b) Ademas de las funciones propias establecidas en dicha normativa, al director
facultativo, como responsables del contrato, le corresponde realizar las funciones
siguientes:

Control de la exacta ejecucién del proyecto tanto en el aspecto técnico como
econdmico, para constatar que el contratista cumple sus obligaciones de
ejecucion en los términos acordados en el contrato.
Proponer la modificacién del contrato.
Suscribir, en su caso, el Acta de suspensién de la obra (art. 103.2 del RGLCAP)
Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia
social, fiscal y medioambiental, y en relacién con los subcontratistas si los
hubiera, asi como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
contrato que supongan la aportacion de documentacion o la realizacién de
tramites de tipo administrativo.
Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo
cumplimiento del contrato en los términos pactados, que seran inmediatamente
ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando la
demora en su aplicacion pueda implicar que devengan inutiles posteriormente en
funcion del desarrollo de la ejecucion del contrato; en los demas casos, y en
caso de mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolvera sobre la medida a
adoptar el 6rgano de contratacion, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones
gue puedan proceder.
Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier
incidente que surja en la ejecucién del objeto del contrato, sin perjuicio de su
resolucion por el 6rgano de contratacién por el procedimiento contradictorio que
establece el art. 97 del RGLCAP
Proponer la imposicién de penalidades por incumplimientos contractuales.
Iniciar el expediente de resolucién del contrato.
Informar en los expedientes de reclamacién de dafios y perjuicios que haya
suscitado la ejecucion del contrato.
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- Informar los expedientes de devolucién o cancelacién de garantias.

b) La COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS, correspondera
al técnico designado por el érgano de contratacion.

c) OBLIGACION GENERAL DEL CONTRATISTA

Para facilitar el cumplimiento de estas labores de inspeccion y vigilancia de los
trabajos contratados, el contratista facilitara la visita y el examen de cualquier
proceso o fase de los trabajos, asi como los medios necesarios para que puedan
desempenar en las oficinas de aquel, en su caso, las citadas funciones. El contratista
0 su delegado acompafiara en las visitas inspectoras al director de obra (o
representante del 6rgano de contratacion), que tendra libre acceso a todos los
lugares donde se esté desarrollando la ejecucion del contrato y a la documentacion
correspondiente, en los términos previstos en el articulo 190 de la LCSP.

En los contratos financiados con fondos del PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR), todas las personas que
intervengan en funciones de control y seguimiento de la ejecucién del contrato,
deberan presentar la Declaracién de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI),
en linea con lo dispuesto en el presente Pliego atendiendo al modelo que se
incorpora al PCAP, como medida adicional para evitar el fraude, el favoritismo,
la corrupcién y los conflictos de interés (articulo 64 de la LCSP y Orden
HFP/1030/2021).

Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecucién del contrato,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico:

J De tipo Medioambiental: Disponer de un plan o protocolo de gestion
medioambiental de residuos que recoja, entre otras, aquellas practicas y
acciones adoptadas por la empresa para reducir los perjuicios sistematicos o
accidentales de su sistema productivo sobre el entorno, sobre los recursos
naturales y el ser humano, es decir, el compromiso de no realizar perjuicios
significativos sobre el medio ambiente. (Aportar documento acreditativo/de
compromiso antes de la formalizacion del contrato)

e De tipo Social: Se exige al contratista la adopcion de medidas para promover
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la conciliacién del
trabajo con la vida familiar. Estas medidas deberan encontrarse en un plan,
estrategia u otro tipo de documento que permita verificar su adopciéon y
mantenimiento durante la ejecuciéon del contrato. (Aportar documento
acreditativo/de compromiso antes de la formalizacion del contrato)

En todo caso, sera obligatorio el establecimiento en el pliego de clausulas
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administrativas particulares de al menos una de las condiciones especiales de
ejecucion de entre las establecidas en el articulo 202.2 de la LCSP.

| CLAUSULA VIGESIMOCUARTA. Derechos y Obligaciones de las Partes |

24.1 Abonos al contratista

A efectos del pago la Administracion expedira mensualmente, en los primeros
diez dias siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la
obra ejecutada conforme al proyecto durante dicho periodo de tiempo, que tendran el
concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se
produzcan en la medicién final. Estas certificaciones mensuales en ningln caso
supondran la aprobacién y recepcion de las obras.

En la factura se incluiran, ademas de los datos y requisitos establecidos en el
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el gue se regulan las obligaciones de facturacion, asi como en la normativa sobre
facturacion electrénica:

a) Que el érgano de contratacion es el Pleno.

b) Que el 6rgano administrativo con competencias en materia de contabilidad
publica es la Secretaria-Interventora.

¢) Que el codigo DIR3 es L01090487.

e) Que la oficina contable es Secretaria-Intervencion.

El contratista, una vez expedida la certificacion mensual de obra debera
presentar la factura en un registro administrativo. La factura debera presentarse en
formato electrénico en los supuestos que fija la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
Impulso a la Factura Electrénica y Creacion del Registro Contable de Facturas del
Sector Publico, en estos casos la presentacién de la factura en el Punto General de
Acceso equivale a la presentacién en un registro administrativo.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, la Administracion tendra obligacién de
abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de aprobacion de las
certificaciones de obras, sin perjuicio de lo establecido en el en el apartado 4 del
articulo 210, y si se demorase, debera abonar al contratista, a partir del cumplimiento
de dicho plazo de treinta dias los intereses de demora y la indemnizacién por los
costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
gue se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

Como regla general no serd preceptivo la emision de certificaciones y
facturas con periodicidad mensual salvo que la normativa reguladora de la
subvencién que financie la intervencién asi lo exigiera.

24.2 Plan de Seguridad y Salud. Acta de replanteo.
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En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en
las obras de construccién el contratista debera presentar (dentro de los quince dias
naturales siguientes a la formalizacion del contrato) el Plan de Seguridad y Salud con
el contenido indicado en el citado Real Decreto y basado en el estudio de seguridad o
salud o en el estudio basico de seguridad y salud que acomparia al proyecto.

Este plan deberéa ser aprobado dentro de los quince dias naturales siguientes a
su presentacion (siempre y cuando cuente con el informe favorable del Direccion y
Coordinador de Seguridad y Salud) y antes del inicio de la obra.

Se redactara Acta de Replanteo dentro del plazo de siete dias naturales
(excepcionalmente en este contrato por la necesidad de iniciar la ejecucién de
forma inmediata) a partir de la firma del contrato, siendo firmada por las partes
interesadas y entregando un ejemplar al Ayuntamiento.

El incumplimiento de estos plazos por causa imputable al contratista dara lugar
a la perdida de la garantia definitiva y a la consideracion que el adjudicatario renuncia
a la adjudicacion procediéndose al efectuar propuesta de adjudicacion a favor del
siguiente de los licitadores. Si, por incumplir el contratista este plazo, no fuera posible
empezar las obras en el momento previsto, no podra el contratista reclamar ampliacion
alguna de plazo por este motivo.

En dicho Plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevenciéon que el Contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, sin
sobrecoste en el precio de adjudicacion, que no podran implicar disminucién del nivel de
proteccién previsto en el Estudio.

A los efectos de poder cumplir con el deber de coordinacién preventiva en
materia de seguridad y salud laboral que incumbe al adjudicatario, en caso de
concurrencia de actividades empresariales en el mismo centro de trabajo, el
contratista debera aportar la documentacién requerida por el Coordinador de
Seguridad y Salud. Cuando los datos aportados al inicio de la obra sufran alguna
modificacion, debera remitirse al Coordinador de Seguridad y Salud a la mayor
brevedad posible, la documentacién actualizada.

En el caso de que hubiera subcontratas o que se incorporaran trabajadores a la
obra distintos de los especificados en la anterior relacion que se acompafi6é en el
momento de presentar el Plan de Seguridad y Salud, el contratista adjudicatario
debera remitir los mismos datos requeridos con anterioridad sobre dichos
trabajadores al Coordinador del contrato, y siempre antes de que dichos trabajadores
se incorporen a la obra.

El Coordinador debera llevar el LIBRO DE INCIDENCIAS a que se refiere el
articulo 13 del referido Real Decreto y remitir copia al Servicio proponente del
contrato de Diputacién de las incidencias que anote en él y, al finalizar la obra, un
ejemplar de dicho Libro aunque no contenga incidencia alguna. Igualmente el
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coordinador deberd realizar todas las comprobaciones y actuaciones exigidas en la
normativa correspondiente a la seguridad y salud en el trabajo vigente en el momento
de ejecucion de la obra, tanto del contratista principal como, en su caso, de los
subcontratistas, como verificar la identidad, formacién e informacidn en materia de
seguridad y salud de todos los trabajadores de la obra acorde a su puesto de trabajo;
la aptitud de cada trabajador en base al reconocimiento médico de vigilancia de la
salud; el cumplimiento por cada equipo de trabajo de la normativa especifica que le
sea exigible; equipos de proteccién adecuados; etc.

24.3. Obligaciones del adjudicatario. Obligaciones esenciales que pueden
ser causa de resolucion del contrato.

Son obligaciones del adjudicatario:

a) Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones
contenidas en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y al Proyecto que
sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica
de éste diere al contratista el Director Facultativo de las obras.

b) La ejecucion de la obra se realizara a riesgo y ventura del contratista y
éste no tendra derecho a indemnizaciones por causas de pérdidas, averia o perjuicios
ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor y siempre que no exista
actuacion imprudente por su parte.

C) El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total
fijado para la realizacion de este, asi como al cumplimiento de los plazos parciales
concedidos (plazo de presentacion de documentacion, Planes de Seguridad y Salud,
firma de actas de replanteo, de inicio del contrato, etc.).

d) Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de
garantia, el contratista es responsable de los defectos que en la construccién puedan
advertirse.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia
por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento de contrato por parte del
adjudicatario, respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince
afios a contar desde la recepcion. Transcurrido este plazo sin que se haya
manifestado ningln dafio o perjuicio, quedara totalmente extinguida la responsabilidad
del contratista.

e) El adjudicatario no podra introducir o ejecutar modificaciones en el
contrato, sin la debida aprobacién de dicha modificacion y el presupuesto resultante
por la Administracién. En otro caso, no podra el contratista efectuar ningun tipo de
obra que supere por su cuantia el presupuesto fijado, no habiendo lugar a
indemnizacion alguna, ni a abono del exceso al adjudicatario, delimitdndose las
responsabilidades a que hubiere lugar de conformidad con la legislacion vigente.
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f) El contratista sera responsable de la calidad de las obras y trabajos
prestados, asi como de los dafios y perjuicios que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato.

s)] El contratista viene obligado bajo su responsabilidad a cumplir lo
dispuesto por la legislacién vigente respecto de los salarios minimos, prevision vy
Seguridad Social y demas Leyes especiales. El Ayuntamiento estara exento de
cualquier litigio que se pudiera suscitar entre la empresa y sus trabajadores o entre
éstos y terceros.

h) La comunicacion de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral
competente debera ser previa al comienzo de los trabajos. A tal efecto, el adjudicatario
debera presentar ante la autoridad laboral (Oficina Territorial de Trabajo de la Junta de
Castilla y Ledn en Burgos) para su sellado, el documento de comunicacién de
apertura del centro de trabajo que supone la nueva obra, junto con el Plan de
Seguridad y Salud debidamente aprobado por el Ayuntamiento.

Asimismo, el adjudicatario observara rigurosamente la legislacién sanitaria y
sobre seguridad e higiene en el trabajo.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de
enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de actividades
empresariales, el adjudicatario debera acreditar por escrito antes del inicio de la
actividad contratada, el cumplimiento de las siguientes obligaciones en materia de
prevencion de riesgos laborales:

- La evaluacion de riesgos y la planificacién de la actividad preventiva
correspondiente a la obra o servicios contratados.

- La formacion e informacion en materia preventiva de los trabajadores
gue van a prestar servicios en el centro de trabajo.

- Justificante de entrega de equipos de proteccion individual, que en su
caso, fueran necesarios.

- Compromiso de que notificaran al Ayuntamiento de Belorado, de los
nuevos riesgos que puedan surgir en el transcurso de la actividad, sobre todo si son
riesgos graves y si han ocurrido accidentes de trabajo durante la actividad.

En caso de que en este pliego se admitiera la subcontratacion, si la empresa
subcontratara parte de la obra o servicio contratado, deberd exigir a la subcontrata los
justificantes de cumplimiento de las obligaciones anteriores y entregarlos al
Ayuntamiento de Belorado. Entre las empresas contratistas y subcontratistas deberan
establecerse los medios de coordinacion necesarios segun lo dispuesto en el Capitulo
V del Real Decreto 171/2004 de 30 de enero.
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i) De conformidad con la Disposicion adicional primera del Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de
actividades empresariales las obras incluidas en el ambito de aplicacion del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccion, se regiran por lo establecido en el
citado real decreto. A los efectos de lo establecido en este Real Decreto, se tendra en
cuenta lo siguiente:

- La informacién del articulo 7 de Real Decreto 171/2004, de 30 de enero,
se entendera cumplida por el promotor mediante el estudio de seguridad y salud o el
estudio basico, en los términos establecidos en los articulos 5 y 6 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre.

Las instrucciones del articulo 8 del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, se
entenderan cumplidas por el promotor mediante las impartidas por el coordinador de
seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, cuando tal figura exista; en otro
caso, seran impartidas por la direccion facultativa.

- Las medidas establecidas en el capitulo IV del Real Decreto 171/2004,
de 30 de enero, para el empresario principal corresponden al contratista definido en el
articulo 21.h) del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

- Los medios de coordinacion el sector de la construccion seran los
establecidos en Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, y en la disposicion
adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de
Riesgos Laborales, asi como cualesquiera otros complementarios que puedan
establecer las empresas concurrentes en la obra.

j) Son asimismo de cuenta del contratista el pago del importe de los anuncios
(limite maximo: 500 euros) y de cuantos gastos se ocasionen con motivo de los
trAmites preparatorios o de formalizacion del contrato, pago de tributos, etc....y
cualquier otro que se produzca incluso en los casos en que esté reconocido su
derecho a la repercusion.

[) El contratista debera sefalizar las obras correctamente, disponiendo de los
elementos de balizamiento y vallas de proteccién que puedan resultar necesarias para
evitar todo tipo de accidentes, siendo responsable de los percances de cualquier
naturaleza causados a terceros, como consecuencia de la realizacién de las obras,
especialmente debidos a la falta de sefalizacién y balizamiento o de elementos de
proteccion.

Il) Todos los gastos necesarios para la completa ejecuciéon de los trabajos:
materiales, instalaciones, enganches a redes y servicios, suministros, medios
instrumentales, mano de obra, etc..., son de cuenta del contratista desde el momento
de la adjudicacion, ademas de cualesquiera otras nacidas del contrato o de la
participacion de la licitacion.

- Seinializacion de las obras/actuaciones.
- Obtencion d ellos permisos y autorizacion de otras Administraciones
publicas, entidades, empresas suministradoras... que sean necesarias
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para la ejecucion de las obras, asi como la realizacién de las gestiones
que resulten precisas inclusive el pago de tasas, impuestos, prestacion de
garantias de correcta ejecucion o similares que fueran precisas.

24.4. Recepcidn y Plazo de garantia

Una vez terminada la obra el contratista realizara una limpieza total de la
misma, de forma que pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna
limpieza suplementaria.

A la recepcion de las obras a su terminacion concurrirad un facultativo designado
por la Administracion representante de esta, el facultativo encargado de la direccion de
las obras, el 6rgano interventor municipal y el contratista, asistido, si lo desea, de su
facultativo.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el érgano de
contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera
abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por la Administracion contratante y
representante de esta las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y
comenzando entonces el plazo de garantia que sera de un afio a partir de la recepcién
provisional de las obras.

Si durante el plazo de garantia se acreditase a la existencia de vicios o
defectos en los trabajos efectuados el érgano de contratacion tendra derecho a
reclamar al contratista la subsanacion de estos.

Plazo de garantia como regla general: Un afio a contar desde la recepcion de
la obra. Salvo que el PPT o CCP establezca otra cosa

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista,
redactara un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el
contratista quedara exonerado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
articulo 244 de la LCSP por vicios ocultos, procediéndose a la devolucién o
cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el
caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantia, el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para
ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho
a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

24.5 Gastos exigibles al contratista (publicidad, seguros, anuncios...)
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Publicidad. - Son de cuenta del Contratista los gastos del anuncio o anuncios
de licitacién y adjudicacion, en su caso, de la formalizacién del contrato, asi como
cualesquiera otros que resulten de aplicacion, segun las disposiciones vigentes en la
forma y cuantia que éstas sefialen.

Seguros. - En el plazo maximo de QUINCE DIAS NATURALES a contar
desde la formalizacion del contrato, el adjudicatario debera suscribir para la obra que
va a ejecutar, las polizas de seguro siguientes:

a) Seguro de Responsabilidad Civil.

b) Seguro Todo Riesgo de la Construccion, cuando sea exigible por la naturaleza de
la obra y se determine en el CCP.

c) Seguro Decenal, cuando sea exigible por la naturaleza de la obra y se determine
en el CCP.

Carteleria. - El contratista debera colocar, si asi se exige en el CCP, a su
costa, en el lindero del solar o via publica donde se ejecuten las obras, de acuerdo
con la Direccion de obra, dos carteles con las caracteristicas y modelo que se recoge
en este pliego.

Realizada la recepcion de las obras procederd el contratista, en el plazo maximo de
un mes, a retirar a su costa este cartel. El incumplimiento de esta obligacion tendra
los efectos sancionadores previstos en este pliego.

Es necesario indicar que en caso de que el contrato sea financiado
mediante Fondos del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia, sera
necesario que los carteles o placas anunciadores de la obra cumplan con los
requisitos dispuestos en el Manual de Marca del Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia, y del resto de requisitos establecidos por la
normativa de aplicacion que se pueden ser consultados en la siguiente
direcciéon web:

https:/lwww.mitma.gob.es/ministeriolproyectos-singulares/prtr/
transporte/publicidad-y-difusion-de-las-ayudas-del-mecanismo-de-recuperacion-
y-resiliencia

24.6. Obligaciones relativas a la gestion de permisos, licencias y
autorizaciones

El contratista estara obligado, salvo que el érgano de contratacion decida
gestionarlo por si mismo y asi se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los
permisos, licencias y autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y en
las normas de cualquier otro organismo publico o privado que sean necesarias para el
inicio, ejecucion y entrega del suministro, solicitando de la Administracion los
documentos que para ello sean necesarios.
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El adjudicatario debera tramitar los correspondientes recibos de abono del
suministro de agua a su nombre, asi como la instalacion de los preceptivos aparatos
de medida para poder tomar agua de la red municipal. Igualmente debera proveerse
a su costa del suministro de energia eléctrica necesaria para la ejecuciéon de la obra 'y
cualquier otro suministro o servicios (gas, teléfono, etc.), que pueda precisar para
dicha ejecucion.

Seran de cuenta y cargo del contratista la realizacion de las gestiones y tramites,
pagos de tasas y derechos, asi como la redaccion de los proyectos que haya que
presentar en los organismos competentes o empresas prestadoras de dichos
servicios, a efectos de obtener las altas asi como los consumos realizados durante
las obras y, en caso de haberlo ofertado si fue uno de los criterios de valoracion de
las ofertas, durante todo o parte del periodo de garantia de las obras.

En el consumo del agua y energia el adjudicatario adoptara todas las medidas
de ahorro posibles en atencion a las caracteristicas de la obra en consonancia con
las medidas de actuacion medioambiental en la ejecucion de las obras que se exigen
en la clausula Error: Reference source not found de este pliego.

| CLAUSULA VIGESIMOQUINTA. Subcontratacion |

Se autoriza la subcontratacién parcial de las prestaciones accesorias objeto del
contrato en los términos y con las condiciones que establece el articulo 215 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

La subcontratacion debera realizarse cumpliendo los requisitos basicos
siguientes:

a) Comunicacién previa y por escrito al Ayuntamiento del adjudicatario de
los datos siguientes en relacién con cada subcontrato que pretenda realizar:

-ldentificacién del subcontratista, con sus datos de personalidad,
capacidad y solvencia.

-ldentificacidn de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.

-Importe de las prestaciones a subcontratar.

b) No podra subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para
contratar con la Administracion ni carentes de la capacidad, solvencia y
habilitacion profesional precisa para ejecutar las prestaciones concretas que se
subcontratan.

c) El contratista que subcontrate debera comprobar con caracter previo al
inicio de los trabajos que subcontrate, la afiliacién y alta en la Seguridad Social
de los trabajadores que vayan a realizar los trabajos en cuestibn en
cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de
medidas para la regularizaciéon y control del empleo sumergido y fomento de la
rehabilitacion de viviendas.
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d) El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores
de la subcontratacién, de acuerdo con la legislacion laboral.

e) Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista
principal que asumira la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente
al Ayuntamiento, con arreglo estricto a los pliegos de clausulas administrativas
particulares y a los términos del contrato, sin que el conocimiento por parte del
Ayuntamiento de la existencia de subcontrataciones altere la responsabilidad
exclusiva del contratista principal.

f) El contratista debera abonar a los subcontratistas el precio pactado por
las prestaciones que realicen como minimo en los plazos previstos en la Ley
312004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales. Para garantizar tal cumplimiento,
con cada facturacién al Ayuntamiento debera el contratista aportar el justificante
del pago de los trabajos realizados en el mes anterior por las empresas o
auténomos que haya subcontratado en el marco del presente contrato.

| CLAUSULA VIGESIMOSEXTA. Modificaciones Contractuales Previstas |

Las modificaciones del contrato se tramitaran de conformidad a lo dispuesto en
los arts 191, 203 a 207 y 242 de la LCSP.

So6lo podran modificarse los contratos después de su adjudicacion, por razones
de interés publico, en los casos y con las condiciones que se recogen a continuacion.
Si no concurren estas circunstancias, las prestaciones que sea hecesario ejecutar
deberan ser contratadas de manera independiente por el procedimiento que en cada
caso sea procedente, revolviéndose, si fuera necesario, el contrato.

Modificaciones previstas en la normativa que rige la licitacién. El 6rgano de
contratacion podra modificar el contrato, al amparo de lo previsto en el articulo 204 de
la LCSP, en su caso, cuando concurran las circunstancias que se especifiquen en el
apartado R del CCP del contrato de que se trate. Estas modificaciones afectaran
exclusivamente a los elementos del contrato que sean expresamente identificados en
dicho apartado del CCP, en donde se definiran con detalle los trabajos concretos que
podrian ser objeto de modificacién por parte del 6rgano de contratacion.

En el CCP del contrato en que se prevea la posibilidad de realizar
modificaciones se indicard de manera clara, precisa e inequivoca, en qué
circunstancias se podra proponer tal modificacién; el alcance y limites de las
modificaciones que puedan acordarse; el porcentaje del precio al que como maximo
puedan afectar; y la forma exacta de determinar el importe concreto de la
modificacion. Estas modificaciones no podran suponer el establecimiento de nuevos
precios unitarios no previstos en el contrato.

El calculo del valor de las modificaciones previstas en el CCP se realizara sobre
los precios unitarios del estudio econémico por el que se ha fijado el valor estimado
del contrato, aplicando el porcentaje de baja ofertado, en su caso, por el adjudicatario.
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Cuando se trate de unidades de trabajos no previstos en el estudio econémico
inicial o en la oferta, se establecera en el CCP del contrato en el que se prevea la
modificacion, el sistema de determinacion del precio de la modificacion. En el
supuesto de que la modificacién supusiese un incremento del precio del contrato, se
incrementaran en la misma proporcion la cantidad en mejoras ofertada, en su caso,
por el adjudicatario.

Estas modificaciones en ningln caso podran superar, aisladamente o en
conjunto, el 20% precio inicial del contrato, entendiendo por tal el precio de
adjudicacion, IVA excluido.

Tendra la consideracion de modificacion prevista, sin incremento del precio ni
compensacién alguna, la reasignacién presupuestaria parcial regulada en este pliego.

Modificaciones no previstas en la normativa que rige la licitacion del
contrato. Ademas de en los supuestos expresamente previstos en el CCP, las
condiciones de ejecucion del contrato o el contenido de sus prestaciones podran ser
modificados, por razones de interés publico, en los supuestos y con las limitaciones
establecidas en el articulo 205 de la LCSP:

1. Las modificaciones no previstas en el pliego de clausulas administrativas
particulares o que, habiendo sido previstas, no se ajusten a lo establecido en el
articulo 204 LCSP, solo podran realizarse cuando la modificacién en cuestion cumpla
los siguientes requisitos:

a) Que encuentre su justificacion en alguno de los supuestos que se relacionan en el
apartado segundo del art.205 y que se indica en esta clausula.

b) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

2. Los supuestos que eventualmente podrian justificar una modificacidon no prevista,
siempre y cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero
del art.205 LCSP, son los siguientes:

a) Cuando deviniera necesario afiadir obras, suministros o servicios adicionales a los
inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes:

1.° Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo econdémico o
técnico, por ejemplo que obligara al érgano de contratacion a adquirir obras, servicios
0 suministros con caracteristicas técnicas diferentes a los inicialmente contratados,
cuando estas diferencias den lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de
uso o de mantenimiento que resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio
de contratista generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de
costes para el rgano de contratacion.

En ningln caso se considerara un inconveniente significativo la necesidad de celebrar
una nueva licitacion para permitir el cambio de contratista.
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2.° Que la madificaciéon del contrato implique una alteraciébn en su cuantia que no
exceda, aislada o juntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este
articulo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.

b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias
sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitacion
del contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:
1.2 Que la necesidad de la modificacién se derive de circunstancias que una

Administracion diligente no hubiera podido prever.

2.° Que la modificacién no altere la naturaleza global del contrato.

3.9 Que la modificacion del contrato implique una alteracién en su cuantia que
no exceda, aislada o juntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este
articulo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.

¢) Cuando las modificaciones no sean sustanciales. En este caso se tendra que
justificar especialmente la necesidad de estas, indicando las razones por las que esas
prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial.

Una modificacion de un contrato se considerard sustancial cuando tenga como
resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un
principio. En cualquier caso, una modificaciéon se considerara sustancial cuando se
cumpla una o varias de las condiciones siguientes:

1.° Que la modificacién introduzca condiciones que, de haber figurado en el
procedimiento de contratacién inicial, habrian permitido la seleccién de candidatos
distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptacién de una oferta distinta a la
aceptada inicialmente o habrian atraido a mas participantes en el procedimiento de
contratacion.

En todo caso se considerara que se da el supuesto previsto en el parrafo anterior
cuando la obra o el servicio resultantes del proyecto original o del pliego,
respectivamente, mas la modificacion que se pretenda, requieran de una clasificacion
del contratista diferente a la que, en su caso, se exigio en el procedimiento de licitacién
original.

2.° Que la modificacion altere el equilibrio econdmico del contrato en beneficio del
contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial.

En todo caso se considerara que se da el supuesto previsto en el parrafo anterior
cuando, como consecuencia de la modificacion que se pretenda realizar, se
introducirian unidades de obra nuevas cuyo importe representaria mas del 50 por
ciento del presupuesto inicial del contrato.

3.2 Que la modificacién amplie de forma importante el &mbito del contrato.

En todo caso se considerara que se da el supuesto previsto en el parrafo anterior
cuando:

() El valor de la modificacion suponga una alteracion en la cuantia del contrato
gue exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por ciento del precio inicial del mismo,
IVA excluido, si se trata del contrato de obras o de un 10 por ciento, IVA excluido,
cuando se refiera a los demas contratos, o bien que supere el umbral que en funcion
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del tipo de contrato resulte de aplicacion de entre los sefialados en los articulos 20 a
23.

(i) Las obras, servicios o suministros objeto de modificacion se hallen dentro del
ambito de otro contrato, actual o futuro, siempre que se haya iniciado la tramitacién
del expediente de contratacion.

En el caso de contratos financiados con cargo al PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR), podran ser causa de modificacion
del contrato las actuaciones necesarias para cumplir con las ordenes de la
Autoridad Responsable del Plan para corregir deficiencias en el cumplimiento
de los hitos y objetivos que la entidad contratante haya comprometido alcanzar
con el contrato en cuestion, asi como las correcciones necesarias para cumplir
las obligaciones en materia de etiquetado verde y etiquetado digital y para no
causar un daio significativo al medio ambiente.

Cualquiera que sea la causa de la modificacion no prevista inicialmente,
deberan cumplirse todos los requisitos siguientes para que sea posible su
aprobacioén:

1.- Que la modificacion obedezca a razones objetivas de interés publico,
debidamente acreditadas de forma especifica en el expediente de modificacién
contractual para el caso de que se trate,

2.- Que la maoadificacién se limite a introducir los cambios estrictamente
indispensables para responder a la causa que los motiva.

Procedimiento de modificacién. Las modificaciones acordadas por el érgano
de contratacion en los dos supuestos recogidos en los apartados anteriores de esta
clausula son obligatorias para el contratista, previa comunicacion, tramitacion del
correspondiente expediente y formalizaciébn de estas, siempre que las mismas no
superen el 20% del precio inicial del contrato IVA excluido. En el caso de
modificaciones no previstas en el contrato que superen ese porcentaje, sera necesaria
la conformidad expresa del contratista, procediéndose en caso contrario a la
resolucion del contrato.

El procedimiento para realizar estas modificaciones serd el siguiente:

1. Informe técnico del Director del contrato indicando la necesidad de modificacion
del contrato y especificando las razones de interés publico que exigen esa
modificacion y concretando el supuesto de modificacion prevista o no prevista
en la que se considera tiene encaje contractual la modificacién.

2. Audiencia al redactor del pliego de prescripciones técnicas, si es diferente al
director del contrato, para que, en un plazo no superior a tres dias naturales,
formule las consideraciones que tenga por conveniente a la propuesta de
modificacion del contrato.

3. Informe de la unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del
contrato sobre la concurrencia de las circunstancias contractuales y legales que
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amparan la modificacion contractual propuesta. Si fuera necesario acordar la
suspension temporal, total o parcial, de los trabajos en tanto se tramita la
modificacion, sera necesario acuerdo expreso del érgano de contratacion. En
ese acuerdo se podran ordenar las medidas de seguridad y salvaguarda del
interés publico que estimen necesarias durante el plazo de suspensién. También
se podré acordar que los servicios continden provisionalmente, en los términos y
con los requisitos que establece el articulo 242.5 de la LCSP.

4.  Certificado de existencia de crédito adecuado y suficiente para atender los
mayores gastos que, en su caso, suponga la maodificacién propuesta.

5. Comunicacién al contratista de la propuesta de modificacion de contrato, vy
concesiéon de un de un plazo de tres dias habiles para manifestar lo que estime
oportuno al respecto.

6. Redaccioén y supervision del pliego de prescripciones técnicas modificado.

7. Informe juridico del expediente de modificacion por la Secretaria
General/Asesoria juridica.

8. En los contratos de cuantia igual o superior a 6.000.000 de euros, informe del
Consejo de Estado o Consultivo correspondiente, cuando la cuantia de la
modificacién planteada, aislada o conjuntamente sea superior a un 10% del
precio primitivo del contrato.

9.  Fiscalizacion del expediente por la Intervencion u o6rgano de fiscalizacion
correspondiente.

10. Aprobacion por el 6rgano de contratacion de la modificacion del contrato y, en
su caso, de los gastos complementarios precisos.

11. Notificacion al contratista del acuerdo de modificacion

12. Reajuste de la garantia definitiva por parte del contratista si la modificacion
implica incremento del precio de ejecucion.

13. Formalizacion de la modificacion tramitada, como anexo al contrato inicial.

14. Ejecucion del modificado.

Cuando la ejecucion del modificado exija la suspension de la ejecucion de los
servicios y esta suspension ocasione graves perjuicios para el interés publico, el
organo de contratacion podra acordar que los trabajos continden provisionalmente,
en los términos y con los requisitos que establece el articulo 242.5 de la LCSP.

ESPECIALIDADES EN LA MODIFICACION DEL CONTRATO DE OBRAS

1. Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras
gue se acuerden de conformidad con lo establecido en el articulo 206. En caso de que
la modificacién suponga supresion o reduccién de unidades de obra, el contratista no
tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna.

2. Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en este, y no
sea necesario realizar una nueva licitacion, los precios aplicables a las mismas seran
fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres
dias habiles. Cuando el contratista no aceptase los precios fijados, el érgano de
contratacion podra contratarlas con otro empresario en los mismos precios que
hubiese fijado, ejecutarlas directamente u optar por la resolucion del contrato
conforme al articulo 211 de esta Ley.
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3. Cuando la maodificacion contemple unidades de obra que hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, antes de efectuar la medicién parcial de las
mismas, deber4d comunicarse a la Intervencibn de la Administracion
correspondiente, con una antelacion minima de cinco dias, para que, si lo
considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus funciones de comprobacion
material de la inversion, y ello, sin perjuicio de, una vez terminadas las obras, efectuar
la recepcién, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del articulo 243, en
relacién con el apartado 2 del articulo 210.

4. Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una
modificacion del proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula esta Ley,
recabara del 6rgano de contratacién autorizacion para iniciar el correspondiente
expediente, que se sustanciara con las siguientes actuaciones:

a) Redaccién de la modificacion del proyecto y aprobacion técnica de la misma.

b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo minimo de tres
dias.

c) Aprobacion del expediente por el 6rgano de contratacion, asi como de los
gastos complementarios precisos.

No obstante, no tendran la consideracion de modificaciones, y se podran realizar
variaciones de obra sin necesidad de aprobacién previa ni formalizacion de
expediente de modificacion del contrato, sin perjuicio de tener que acreditarse en todo
caso que las razones concretas de interés publico que motivan los cambios, en los
supuestos siguientes:

a. El exceso de mediciones por variacion al alza del nimero de unidades de
obra realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto,
siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al 10 por
ciento del precio del contrato inicial (IVA excluido). Estas variaciones deberan ser
expresamente autorizadas por el Director de la obra previa verificacion expresa por
parte de éste de la existencia de consignacion presupuestaria necesaria. Contratista y
Direccion de obra levantaran Acta de fijacion de la variacion de unidades ejecutadas,
de la que deberdn remitir copia a la Unidad encargada de la tramitacion del
expediente y a la de seguimiento de la ejecucion si fueran diferentes. La variacion de
mediciones serda recogida en la certificacion mensual en la que se produzcan, si bien
seran valoradas para su abono en la certificacion final de la obra, previa, en su caso,
la habilitacion presupuestaria al efecto.

b. Este porcentaje sera tenido en cuenta a efectos del limite méaximo de
modificacion contractual del 15 y 50% del precio inicial.

c. Cuando la Direccion de obra estime oportuno necesario emplear materiales o
ejecutar unidades de obra que no figuren en el proyecto, se podran incluir precios
nuevos, fijados contradictoriamente, siempre que no supongan incremento del precio
global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por
ciento del presupuesto primitivo del mismo (IVA excluido). Los precios nuevos de
estas unidades seran fijados contradictoriamente entre el contratista y la Direccion
facultativa, ambos partiendo de la descomposicion de los precios unitarios del
proyecto, y aplicando en todo caso el porcentaje de baja con el que fue adjudicado el
contrato. Contratista y Direccion de obra levantaran Acta de fijacion de precios
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contradictorios, del que deberan dejar constancia en el expediente y remitir a la
Unidad encargada del seguimiento de la ejecucion del contrato y la Intervencion,
dandose ademas cuenta expresa de ello en el acto de recepcién a la Intervencion en
la fiscalizacion material de la inversion.

En el caso de que uno de los criterios de adjudicacion del contrato haya sido la
valoracion del “estudio y comprobacion del proyecto de ejecucion”, en el que los
licitadores han debido analizar las posibles deficiencias y/o errores del proyecto de
obras, no se podra reclamar incremento alguno de precio por exceso de mediciones 0
introduccion de unidades nuevas en los supuestos contemplados en este apartado,
entendiendo que entran dentro del riesgo de construccién del contratista y de su
diligencia de buen empresario al estudiar el proyecto en la fase de licitacion de las
obras.

En caso de tramitarse una modificacion del contrato, se deberan incluir en ella
todas las variaciones en las unidades de obra que se hayan producido hasta ese
momento, sin que puedan luego contemplarse en la liquidacién excesos de unidades
de obra ejecutadas antes de la modificacién del contrato.

Modificaciones ejecutadas sin previa aprobacion. Salvo en el supuesto
previsto en el apartado anterior de esta clausula no se podran introducir
modificaciones sin la previa y expresa autorizacion del 6rgano de contratacion, tras la
tramitacion del expediente que se establece en esta clausula.

Si el contrato se modificase de facto sin la previa aprobacién por el érgano de
contratacion y formalizacion de la correspondiente adenda al contrato inicial, esta
actuacion sera considerada incumplimiento contractual muy grave, y llevara aparejada
la penalizacién prevista en este pliego y las consecuencias en cuanto al pago
sefialadas en el mismo.

| CLAUSULA VIGESIMOSEPTIMA. Sucesion en la Persona del Contratista |

En los casos de fusion, escision, aportacion o transmisibn de empresas o
ramas de actividad de las mismas continuara el contrato vigente con la entidad
resultante, que quedard subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del
mismo, si se producen las condiciones exigidas en el articulo 98 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico y siempre que retna las condiciones de
capacidad, ausencia de prohibicion de contratar, y la solvencia exigida al acordarse al
adjudicacion o que las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas
operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio,
empresas 0 ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquellas de la
ejecucion del contrato

Es obligacion del contratista comunicar fehacientemente a la Administracién
cualquier cambio que afecte a su personalidad juridica, suspendiéndose el computo de
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los plazos legalmente previsto para el abono de las facturas correspondientes hasta
que se verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogacion.

Si no pudiese producirse la subrogacion por no reunir la entidad a la que se
atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolvera el mismo,
considerandose a todos los efectos como un supuesto de resolucion por culpa del
contratista.

| CLAUSULA VIGESIMOCTAVA. Cesi6n del Contrato. Subcontratacién |

El contrato podra ser objeto de cesién con los limites y requisitos del articulo
214 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico:

a) Que el 6rgano de contratacion autorice, de forma previa y expresa, la cesion.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del
contrato

¢) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracién y la
solvencia que resulte exigible en funcion de la fase de ejecucion del contrato, debiendo
estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar
incurso en una causa de prohibicién de contratar.

d) Que la cesidn se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura
publica.

e) Que no afecta a algun trabajo que expresamente se haya exigido ejecutar

al adjudicatario, reflejado en el apartado P del CCP del contrato de que se trate.

f) Que constituya garantia definitiva por el cesionario en la misma cuantia que
la constituida por el cedente.

Realizados los tramites anteriores, el cesionario quedara subrogado en todos los
derechos y obligaciones que corresponderian al cedente.

Subcontratacion.

El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion
con sujecion a lo que disponga el CCP, salvo que la prestacion o parte de la misma
haya de ser ejecutada directamente por el contratista. La subcontratacion debera
realizarse con cumplimiento de los requisitos basicos siguientes:

1.° Siasise prevé en el CCP los licitadores deberan indicar en su oferta las partes a
realizar por el subcontratista, su importe, nombre o perfil empresarial del
subcontratista.

2.5, En todo caso, tras la adjudicacién del contrato, el contratista debera comunicar
por escrito y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucion del contrato, al érgano de
contratacion la intencién de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la
prestacion que se pretende subcontratar y su identidad, los datos de
personalidad, capacidad y solvencia de los subcontratistas, sin que sea posible
la subcontratacién con personas o empresas inhabilitadas para contratar con la
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Administracion, ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitacién profesional
precisa para ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan.

3.9 Acreditacién de haber informado a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacién, de acuerdo con la legislacién laboral.

4.°. Abonar a los subcontratistas el precio pactado por las prestaciones que realicen
como minimo en los plazos previstos en el articulo 216 de la LCSP.

5.5, En todo caso, y de acuerdo con lo establecido en esta clausula, cuando el
adjudicatario subcontrate la realizacion de las tareas accesorias del servicio
principal, deberd hacerlo Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y
Empresas de Insercion Sociolaboral, u otras empresas de economia social,
cooperativas, auténomos y/o micro pymes de cualquier tipo, salvo que
circunstancias excepcionales no sea posible, delo que se debera dejar
constancia en el expediente.

6.°. En los contratos que conlleven el tratamiento de datos de caracter personal, se
deberan cumplir, ademas, las previsiones especiales establecidas este pliego.

Los subcontratistas quedardn obligados solo ante el contratista principal que
asumira, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente al
Ayuntamiento, con arreglo estricto a los pliegos de clausulas administrativas
particulares y demas documentos contractuales, incluido el cumplimiento de las
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral, asi como de la obligacién de
sometimiento a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de proteccién
de datos.

El conocimiento que tenga el Ayuntamiento de los subcontratos celebrados en
virtud de las comunicaciones, o la autorizacién que otorgue en su caso, no alteraran la
responsabilidad exclusiva del contratista principal

Los subcontratistas no tendran accion directa frente a la Administracion
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como
consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.

En los contratos financiados por el Plan de Recuperacion Trasformacion y
Resiliencia (PRTR) se exigira a los subcontratistas la aportacion de Declaracion
de Ausencia de Conflicto de Interés y demas declaraciones aplicables tal y
como se indicara en el Requerimiento de informacidn al adjudicatario.

Limitaciones a la subcontrataciéon. Control de pago a subcontratistas y
proveedores. El 6rgano de contratacibn podra imponer al adjudicatario que
determinados trabajos, por su especial naturaleza tenida en cuenta al seleccionarlo,
deben ser ejecutados directamente por él mismo. Estos trabajos seran los indicados
en el apartado P.2 del CCP respecto de los que no se admite la acreditacién de la
solvencia por medios externos (arts. 215.2.e y 75.4 LCSP).

El adjudicatario remitira al 6rgano de contratacién, y por delegacion de este a la

unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato, junto con la
factura correspondiente relacion de subcontratistas y proveedores, asi como el
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justificante de los pagos efectuados a estos una vez ejecutada la prestacion
subcontratada o incorporados a los servicios realizados.

Esta obligacibn se considera condicion especial de ejecucion, y su
incumplimiento llevar4 aparejada la imposicion de las penalidades que se prevén en
este pliego, respondiendo la garantia definitiva de las penalidades que se impongan.

Libro de subcontratacién. El adjudicatario debera disponer en la obra a
disposicion del Director de obra y del Coordinador de seguridad y salud, el Libro de
Subcontratacion a que se refiere el articulo 8 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la Subcontratacién en el Sector de la Construccion de acuerdo con el
modelo y demas requisitos establecidos en los articulos 13 a 16 y Anexo lll del R.D.
1109/2007, de 24 de agosto, que desarrolla la citada Ley, y la documentacion o titulo
gue acredite la posesion de la maquinaria utilizada.

En el libro de subcontratacion se anotara la persona responsable de la
coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra asi como
cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la
ejecucién de la obra.

Ademas, deberdn cumplir el adjudicatario y los subcontratistas todas las
obligaciones derivadas de la aplicacion de dichas normas. Estas referencias
normativas deberadn entenderse realizadas a las que en cada momento se dicten al
respecto.

Incumplimiento de obligaciones en materia de subcontratacion. El
incumplimiento de estas condiciones en materia de subcontratacion seré considerado
incumplimiento contractual muy grave, y conlleva, ademas de la penalizacién
correspondiente de acuerdo con lo establecido en este pliego, una indemnizacion por
dafios y perjuicios equivalente a la sancion que en su caso pudiera serle impuesta a
este Ayuntamiento por la Administracion Tributaria y/o Social.

| CLAUSULA VIGESIMONOVENA. Penalidades por Incumplimiento |

El incumplimiento por el contratista de las diferentes obligaciones establecidas
en este pliego y en los restantes documentos contractuales mismo por causa a él
imputable, tendra, a efectos de su penalizacion, la tipificacion de leves, graves o muy
graves.

a) Incumplimientos leves.

Reciben esta tipificacion:
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La desobediencia a las 6rdenes dadas por el Responsable del Contrato y
reflejadas en el correspondiente documento.

La mera imperfeccion no reiterada en la prestacion de los trabajos, incluidos la
falta de equipamiento adecuado al personal.

La descortesia con los usuarios.

No comunicar al Ayuntamiento las incidencias relevantes de cualquier tipo en
relacion con los trabajos prestados.

Los cumplimientos defectuosos de cualquiera de las obligaciones contractuales
que no sean tipificados como graves 0 muy graves en los apartados siguientes
siempre que no sean reiterados y se subsanen a primer requerimiento por parte
del Responsable provincial del Contrato.

b) Incumplimientos graves.

Se considerardn incumplimientos contractuales graves, ademas de los

calificados asi en las diferentes clausulas de este pliego, los siguientes:

1.

Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en la
ejecucion de las prestaciones, tales como no proporcionar a cada trabajador o
trabajadora los equipos de proteccion individual necesarios en funcion de la
evaluacion de riesgos laborales, o no vigilar que los trabajadores o trabajadoras
hagan un uso efectivo de dichos equipos, no garantizar la vigilancia periédica del
estado de la salud de los trabajadores/trabajadoras en funcién de los riesgos
inherentes a su puesto de trabajo, no actualizar la formacion en materia de
prevencion de riesgos laborales cuando sea necesario y, en general, no ejecutar
lo establecido en el Plan de prevencion de riesgos laborales de la empresa,
siempre que esos incumplimientos no impliqguen un riesgo directo y grave para la
salud laboral de los trabajadores, en caso seria muy grave.

Cualquier incumplimiento en lo referente a actuaciones medioambientales en la
ejecucion de las prestaciones, subsanacion de deficiencias detectadas en los
controles de calidad.

Los incumplimientos de las condiciones especiales de ejecucion del contrato
sefialadas en el CCP, siempre que no sean reiterados y se corrijan al primer
requerimiento del Ayuntamiento y que no hayan sido calificadas como
obligaciones esenciales en el CCP. En caso contrario serian muy graves.

La desobediencia a las é6rdenes dadas por escrito, por el responsable del
contrato o por el 6rgano de contratacion para la debida prestacion del servicio
salvo cuando sean calificadas como muy graves.

La reiterada obstruccién por el adjudicatario a la labor inspectora del responsable
del contrato, del personal de la unidad responsable del seguimiento y ejecucion
ordinaria del contrato o del coordinador de seguridad y salud.

Los incumplimientos de los compromisos concretos ofertados por el adjudicatario
en todas las cuestiones que hayan servido como criterios de valoraciéon de las
ofertas, incluidas las propuestas de reduccién de plazos, o el compromiso de
adscripcion de los medios personales o materiales exigidos.

Cualquier forma de fraude en la forma de ejecucién de los trabajos, no utilizando
los medios adecuados.
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El incumplimiento de las normas sobre subcontratacién y cesién del contrato
sefialadas en este pliego.

El incumplimiento de las normas establecidas para ejecutar modificaciones en el
contrato.

No notificar las incapacidades o incompatibilidades que hubieran podido
sobrevenir a la empresa o0 a algin miembro de su personal directivo durante la
ejecucion del contrato.

La comisién de tres 0 mas incumplimientos leves de la misma o distinta
naturaleza en el mismo afo.

c) Incumplimientos muy graves.

Tendran la consideracion de incumplimientos contractuales muy graves, ademas

de los calificados asi en las diferentes clausulas de este pliego, los siguientes:

1.

Los incumplimientos de los compromisos concretos ofertados por el adjudicatario
en todas las cuestiones que hayan servido como criterios de valoraciéon de las
ofertas, incluidas las propuestas de reduccién de plazos, o el compromiso de
adscripcién de los medios personales o materiales exigidos en el CCP.

No adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o materiales que
se hubieran en su caso exigido aportar para la ejecucion del contrato.

La falta de renovacion de cualquiera de las poélizas de seguros exigidas en este
pliego o renovarlas con coberturas inferiores a las ahi establecidas, o minorar de
cualquier forma las garantias exigidas en la misma para con este contrato.

Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en el trabajo
que impliquen evidente riesgo para la salud o integridad fisica de los
trabajadores. De igual modo, las deficiencias en la ejecucion de las prestaciones
gue puedan implicar riesgo para la seguridad de las personas en general.

La reincidencia o no subsanacién en los incumplimientos de las condiciones
especiales de ejecucion en materia social y medioambiental que en su caso
impuestas en este pliego y en el CCP.

La violacién del deber de sigilo y confidencialidad exigido en el presente pliego
en relacion con la informacion que pudiera obtener como consecuencia de la
ejecucion de la prestacién objeto del contrato, y en especial de las infracciones
en el tratamiento y custodia de datos de caracter personal.

La comisién de tres o mas incumplimientos graves de la misma o distinta
naturaleza en el mismo afo.

Ademas de las anteriores, en los contratos que ejecuten inversiones financiadas
con el PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR),
se consideraran como muy graves todos los incumplimientos o cumplimientos
defectuosos de los compromisos adquiridos por el contratista en base a las
obligaciones establecidas en el pliego, relativo al Plan De Recuperacion,
Transformacioén y Resiliencia.

Sanciones aplicables. Los incumplimientos contractuales seran sancionados

con las penalidades siguientes:
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o Incumplimientos contractuales leves: de entre el 0,1% y el 0,5%
J Incumplimientos contractuales graves: de entre el 0,51% y el 0,9%
J Incumplimientos contractuales muy graves: de 0,91% al 1,5%

En todos los casos esos porcentajes se aplicaran sobre el precio de adjudicacién
(IVA excluido) y se calculara la penalizacion por cada infraccién, o dia de
incumplimiento de plazos totales o parciales, en funcién de su gravedad, reincidencia y
prontitud en su correccion, y sin perjuicio de instar la resoluciéon del contrato de
acuerdo con lo previsto en este pliego.

La demora en la ejecucion sera objeto de imposicién de penalidades diarias en la
proporcion de 0,60 € por cada 1000 €. del precio del contrato IVA excluido, sin
perjuicio del derecho de la Administracién de optar por la resolucion del contrato.

La constitucién en mora del contratista no precisara intimacién previa por parte
de la Administracion.

La infraccion de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratacion,
asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias
determinantes de la situacibn de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacién, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicién al contratista de una
penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato.

Imposicién de penalidades

Para la imposicion de estas penalizaciones e indemnizaciones por
incumplimientos contractuales se seguira un expediente contradictorio sumario, en el
gue se concederd al contratista un plazo de alegaciones de 5 dias naturales tras
formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el expediente de penalizacion sera
resuelto, previo informe del responsable municipal del servicio e informe juridico, por el
Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue, resolucibn que pondra fin a la via
administrativa.

El inicio del expediente para la imposicion de estas penalidades por el
Ayuntamiento se realizara en el momento en que tenga conocimiento por escrito de los
hechos. No obstante, si se estima que el incumplimiento no va a afectar a la ejecucién
material de los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente de penalizacién
puede perjudicar mas a la marcha de la ejecucién del contrato que beneficiarla, podra
iniciarse dicho expediente en cualquier momento anterior a la terminacion del plazo de
garantia del contrato.

Las penalidades e indemnizaciones impuestas seran inmediatamente
ejecutivas y se haran efectivas mediante deduccion de los pagos correspondientes
que el Ayuntamiento tenga pendientes de abonar al contratista. Si ya no existiesen
cantidades pendientes de pago, se podran hacer efectivas contra la garantia definitiva
y si ésta no alcanzase el montante de la penalizacion, se podra reclamar por la via
administrativa de apremio por considerarse ingreso de derecho publico.
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Prescripcidn. Las infracciones de las obligaciones contractuales cometidas por
al adjudicatario prescribiran en los plazos siguientes, contados a partir de la fecha en
la que Diputacién tenga conocimiento de la infraccién cometida:

o Leves: a los 12 meses
J Graves: a los 24 meses
o Muy graves: a los 36 meses

Responsabilidad por dafios derivados por incumplimientos contractuales.
El contratista sera responsable de los dafios y perjuicios que su actuacidn con motivo
de la ejecucion del contrato ocasione tanto al Ayuntamiento como a terceros. De estos
dafos respondera inicialmente con cargo a las pdlizas de seguros exigidas, y si la
cobertura de estas no alcanzase a cubrir toda la indemnizacion, la responsabilidad
sera sustanciada conforme a las reglas civiles y mercantiles correspondientes.

Las indemnizaciones por estos dafios son independientes

a) De las penalizaciones que por incumplimiento o cumplimiento contractual
defectuoso se puedan imponer de acuerdo con lo establecido en el PCAP.

b) Del no abono por parte del Ayuntamiento de los trabajos no efectuados de
conformidad o de trabajos complementarios finalmente no ejecutados.

En caso de incumplimiento de plazos, ademas de las penalizaciones
establecidas se podra exigir al contratista la indemnizacion al Ayuntamiento por los
dafios y perjuicios que ocasione la demora.

En el caso de errores en los proyectos de obras, se estara a las indemnizaciones
establecidas en los articulos 233.4 y 315 de la LCSP, o los mayores porcentajes que
en su caso hubiera podido ofrecer el adjudicatario si hubiera sido ese uno de los
criterios de adjudicacién del contrato.

Ademds, cuando el incumplimiento por parte del adjudicatario de los
compromisos concretos ofertados en todas las cuestiones que hayan servido como
criterios de valoracién de las ofertas, supusiese que, de no haberse tenido en cuenta
en su oferta esos criterios, no hubiera sido la seleccionada, deberad indemnizar al
Ayuntamiento por la diferencia entre dicha oferta y la siguiente en el orden de
clasificacion de las recibidas. Si ademas este incumplimiento diese lugar algun tipo de
impugnacion del contrato, la indemnizacién se elevara hasta cubrir cualquier cantidad
a la que el Ayuntamiento pudiese tener que hacer frente por tal motivo.

Cuando el incumplimiento por parte de los contratistas de las obligaciones en
materia de proteccion de datos de caracter personal suponga una condena al érgano
de contratacion de acuerdo con la normativa correspondiente, el contratista, ademas
de la correspondiente penalizacion prevista en este pliego, asumira una indemnizacion
como minimo equivalente a la que recaiga sobre el 6rgano de contrataciéon por
vulneracion de la legislacion de proteccion de datos.

103

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 103 de 138

©
€]
X
T
o
N
w
N~
©
=
]
wm
0
©
[T
z
z
%
o
7]
X
~
—
©
c
o
S
®
he)
o
>
°
Q
[$)

-~
(%]
Q
(0]

L
<
o

=
[5]

2
[}

e}
Q
4
o)

e
©
o

o
[

B
1)
o

=

=
c

9
[53
@

Qo

=
3]

>




soifisse, Plan de Recuperacion, ﬁ
ke 4 . R N Transformacién y Resiliencia
— v Financiado por | , v
* T e S % MINISTERIO
£ A |a Union Europea ey PARA LA TRANSICION ECOLOGICA .
* L4
- . ik A /

y S Y EL RETO DEMOGRAFICO
e NextGenerationEU =
3
e

Ayuntamiento de Belorado

-\

El régimen de infracciones, penalizaciones e indemnizaciones que se establecen
en este pliego son independientes de las responsabilidades singulares, incluidas las
extracontractuales, a las que en cada tipo de servicios puedan estar sujetos los
agentes que intervienen en la ejecucion del contrato, entendiendo por tales al
adjudicatario, como las que se establecen el al articulo 17 Ley de Ordenacién de la
Edificacion 39/1999 (o norma que en su momento la sustituya) para los agentes que
intervienen en el proceso de edificacion mediante un contrato de servicios.

| CLAUSULA TRIGESIMA. Resolucién del Contrato |

La resolucién del contrato tendra lugar en los supuestos que se sefialan en
este Pliego y en los fijados en los articulos 211 y 245 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Pudblico, y se acordara por el érgano de
contratacion, de oficio o a instancia del contratista.

Ademads, el contrato podra ser resuelto por el érgano de contratacion cuando se
produzcan incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para la
ejecucion del contrato que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de
cumplir el plazo total, siempre que el 6rgano de contratacién no opte por la imposicién
de las penalidades de conformidad con la clausula 29.

Asimismo, seran causas de resolucién del contrato al amparo del articulo 211 f)
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico las establecidas
como obligaciones esenciales por el érgano de contratacion.

La resolucion del contrato dara lugar a la comprobacion, medicion y liquidacion
de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o
en contra del contratista. Sera necesaria la citacion del contratista para su asistencia al
acto de comprobacion y medicion.

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautara la
garantia definitiva, sin perjuicio de la indemnizacién por los dafios y perjuicios
originados a la Administracion, en lo que excedan del importe de la garantia.

| CLAUSULA TRIGESIMOPRIMERA Director Facultativo de la Obra |

El Director facultativo de la obra es la persona designada por la administracion
con titulacién adecuada y suficiente responsable de la direccion y control de la
ejecucion de la obra, asumiendo la representacion de la Administraciéon ante el
contratista.

El director facultativo asumird, ademas de las funciones derivadas del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y de salud en las obras de construccidn y demas normativa concordante
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sobre la materia, las funciones del responsable del contrato previstas en el articulo 62
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, y en concreto
las siguientes:

— Realizar el seguimiento material de la ejecucién del contrato, para constata
que el contratista cumple sus obligaciones de ejecucion en los términos acordados en
el contrato.

— Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en
materia social, fiscal y medioambiental, y en relacion con los subcontratistas si los
hubiera, asi como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato
supongan la aportacion de documentacién o la realizacion de tramites de tipo
administrativo.

— Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar
cualquier incidente que surja en la ejecucién del objeto del contrato, sin perjuicio de su
resolucion por el 6rgano de contratacion por el procedimiento contradictorio que
establece el articulo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

— Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo
cumplimiento del contrato en los términos pactados, que seran inmediatamente
ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando la
demora en su aplicacién pueda implicar que devengan inutiles posteriormente en
funcion del desarrollo de la ejecucién del contrato; en los demas casos, y en caso de
mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolvera sobre la medida a adoptar el
6rgano de contratacién, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan
proceder.

— Proponer la imposicion de penalidades por incumplimientos contractuales.

— Informar en los expedientes de reclamacion de dafios y perjuicios que haya
suscitado la ejecucién del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMOSEGUNDA. Confidencialidad y tratamiento de
datos

32.1 Confidencialidad

La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su
personal en cumplimiento de los principios de integridad y confidencialidad deben
tratar los datos personales a los que tengan acceso de forma que garanticen una
seguridad adecuada incluida la proteccion contra el tratamiento no autorizado o ilicito y
contra su pérdida, destruccién o dafio accidental, mediante la aplicacion de medidas
técnicas u organizativas apropiadas de conformidad con lo establecido en la Ley
Organica de Proteccion de Datos de Caracter Personal y en el Reglamento 2016/679
relativo a la proteccién de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulacion de estos datos (Reglamento general de
proteccién de datos).

Esta obligacion es complementaria de los deberes de secreto profesional y
subsistira, aunque haya finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de los
datos (Ayuntamiento).
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32.2 Tratamiento de Datos

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Organica de Proteccion de Datos de
Caracter Personal y en el Reglamento general de proteccion de datos, los licitadores
quedan informados de que los datos de caracter personales que, en su caso, sean
recogidos a través de la presentacion de su oferta y demas documentacion necesaria
para proceder a la contratacion seran tratados por este Ayuntamiento con la finalidad
de garantizar el adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del desarrollo del
contrato.

De acuerdo con lo establecido en los articulos 133 y 154.7 de la LCSP vy, sin
perjuicio de las disposiciones de dicha Ley relativas a la publicidad de la adjudicacion y
a la informacion que debe darse a los candidatos y a los licitadores, el 6rgano de
contratacion cuidard que no se divulgue la informacion facilitada por los empresarios
gue éstos hayan designado como confidencial; este caracter afecta, en particular, a los
secretos técnicos o0 comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas.

A estos efectos, los licitadores deberan comunicar expresamente al 6rgano de
contratacion qué documentos administrativos y técnicos y datos son, a su parecer,
constitutivos de ser considerados confidenciales.

Esta circunstancia deberd ademas reflejarse claramente en el propio documento
seflalado como tal, sin que pueda darse tal caracter a toda la documentaciéon que se
presente. De no aportarse esta comunicacion se considerara que ningun documento o
dato posee dicho caracter.

En cualquier caso, dicha comunicacién por parte del empresario no obsta para
que, en caso de solicitud de acceso a las ofertas, valore su efectivo caracter de
“confidencial”, teniendo en cuenta los criterios siguientes:

a) Que esté comprendida entre las prohibiciones establecidas en la Ley de
Proteccion de datos de Caracter personal;

b) Que comporte una ventaja competitiva para la empresa,;

¢) Que se trate de una informacion verdaderamente reservada, desconocida
por terceros;

d) Que represente un valor estratégico para la empresa y pueda afectar a su
competencia en el mercado por afectar a intereses comerciales legitimos
o perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector; y

e) Que no se produzca una merma en los intereses que se quieren
garantizar con los principios de publicidad y de transparencia.

Por su parte, los licitadores se comprometen a mantener en secreto todos los
datos e informaciones facilitados por el érgano de contratacién para la preparacion de
las ofertas en los contratos regulados por el presente pliego. El adjudicatario debera
respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso con
ocasion de la ejecucién del contrato que por su propia naturaleza deba ser tratada
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como tal. Ser& considerado como informacion confidencial todo el ‘saber hacer’ (know
how) resultante de la ejecucibn de las prestaciones contratadas, debiendo el
adjudicatario mantener dicha informacion en reserva y secreto y no revelarla de
ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona fisica o juridica que no sea parte
del contrato correspondiente. Este deber se mantendra durante un plazo de cinco afios
desde el conocimiento de esa informacion, salvo que los pliegos o el contrato
establezcan un plazo mayor.

En el N.3 del CCP se indicaran, en su caso, las cuestiones que tengan tal
caracter.

El incumplimiento por parte de los contratistas de las obligaciones en materia de
proteccibn de datos de caracter personal tendra el caracter de incumplimiento
contractual calificable, penalizable e indemnizable de acuerdo con lo que se establece
en este pliego.

En todo caso, se consideran como esenciales a los efectos resolutorios previstos
en la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP y en este pliego, las siguientes
obligaciones:

1. Laobligacion del contratista de someterse en todo caso a la normativa nacional y
de la Unién Europea en materia de proteccion de datos

2. Respetar la finalidad para la cual se ceden los datos.

3. La obligacion de la empresa adjudicataria de presentar, antes de la formalizacién
del contrato, una declaracion en la que ponga de manifiesto donde van a estar
ubicados los servidores y desde donde se van a prestar los servicios asociados a
los mismos.

4, La obligacion de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la
vida del contrato, de la informacion facilitada en la declaracion a que se refiere el
apartado anterior.

5. La obligacion de los licitadores de indicar en su oferta, si tienen previsto
subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el hombre o
el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su
realizacion.

CLAUSULA TRIGESIMO TERCERA. Plazo de garantia.

Con caracter general se establece un plazo de garantia de un afio a contar desde el
dia siguiente al de la firma del acta de recepcion de la obra/servicios y suministros.

Cuando el adjudicatario hubiese ofertado un plazo de garantia superior por haber
sido este uno de los criterios de valoracién de las ofertas, se estara a este plazo.
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También se podrd exigir un plazo de garantia superior a un afio cuando las
caracteristicas especiales de alguna obra asi lo aconsejen. En el apartado J.4 del
CCP del contrato en cuestion se hara constar el plazo de garantia especial que se
imponga.

Durante dicho plazo de garantia, el contratista queda obligado a la conservacion y
policia de las obras de acuerdo con las instrucciones que diese el Director de obra y
el pliego de prescripciones técnicas.

Si el contratista descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se
ejecutaran por la propia Administracion y a costa del contratista los trabajos
necesarios para evitar el dafo.

En las obras cuya perduracion no tenga finalidad practica como las de sondeos y
prospecciones que hayan resultado infructuosas, 0 que por su naturaleza exijan
trabajos que excedan el concepto de mera conservacion, como los de dragados,
no se exigira plazo de garantia.

a. Plazo de garantia por vicios ocultos

1. No quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista hasta que
hayan transcurrido 15 afios desde la recepcién de las obras, y siempre que no
se haya puesto de manifiesto ningin dafio o perjuicio de éstas por vicios
ocultos en la construccién debido a incumplimientos contractuales por parte del
contratista (articulo 244 LCSP).

2. Sila obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su funcion con
posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera este de los dafios y perjuicios que se produzcan o se manifiesten
durante un plazo de quince afios a contar desde la recepcion. Durante dicho
plazo respondera también el contratista de los dafios materiales causados en la
obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas,
los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la
construccién, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o
desde la subsanacion de estas.

3. Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por
dafios materiales dimanantes de los vicios o defectos prescribiran en el plazo
de dos afios a contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos dafios,
sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades
por incumplimiento contractual.

b. Extincién de responsabilidad y cancelacién de la garantia definitiva

La garantia definitiva sera devuelta cuando se resuelva el contrato sin
responsabilidad para el contratista.
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Se procedera de oficio a la cancelacién o devolucion de la garantia definitiva al
contratista, previo informe de la Direccion de obra sobre el estado de éstas. En
este informe se hara constar, en su caso, las reclamaciones que sobre la obra se
hayan recibido de los usuarios, el estado general de las mismas y del
funcionamiento de sus instalaciones o servicios, los dafios o deficiencias
detectados y la causa de los mismos, asi como las medidas correctoras que
hayan de realizarse. El informe determinara si procede efectuar liquidacién de las
obras. Se indicard expresamente, en su caso, Si el contratista ha procedido a la
retirada del cartel de las obras.

Transcurridos los plazos de garantia sin que el Ayuntamiento formule objecion
alguna a la obra, quedara extinguida la responsabilidad del contratista.

b) Liquidacién del contrato

Transcurrido el plazo de garantia se practicard la liquidacién del contrato en los
términos previstos en los articulos 243 de la LCSP y 169 del RGLCAP. Si el
informe del Director de la obra sobre el estado de estas fuera favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el Director, en el plazo
de un mes, la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, tomando
como base para su valoracidon las condiciones econdmicas establecidas en el
contrato.

La propuesta de liquidacién se notificara al contratista para que, en el plazo de 10
dias, preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista
o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el Ayuntamiento debera aprobar
la liquidacién y abonar, en su caso y previa presentacion, el saldo resultante de la
misma. El pago del saldo resultante de la liquidacion se realizara, en su caso, de
acuerdo con lo establecido en este pliego. Antes de efectuar el mismo se
comprobard que se han satisfecho todos los gastos que, de acuerdo con este
pliego, son de cuenta del contratista, en concreto los derivados de los anuncios de
licitacion y adjudicacion.

El saldo de liquidacion no podra incluir adicionales no autorizados de forma previa
por el Ayuntamiento.

CLAUSULA TRIGESIMOCUARTA. Régimen Juridico del Contrato.

Régimen de recursos. Orden jurisdiccional competente.

Régimen juridico del contrato:

Este contrato tiene caracter administrativo y su preparacion, adjudicacion,

efectos y extincién se regira por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en

él,

sera de aplicacion la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
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Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, y el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas y esté vigente tras la entrada en vigor
del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicaran las restantes normas de
derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

Régimen de recursos:

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacion de contratos de
valor estimado inferior a 3.000.000,00 € podran ser objeto de RECURSO DE
REPOSICION ante el 6rgano de contratacion, en los términos establecido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comuln de las
Administraciones Publicas.

Contra la desestimacion expresa o presunta del recurso especial o del recurso
administrativo  ordinario, podran los interesados interponer RECURSO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-administrativa. Recurso que podra
interponerse directamente sin necesidad de recurso administrativo previo alguno.

La interposicién de cualquier recurso y la eventual suspension del procedimiento
por la interposicion de recursos sera publicada en el perfil de contratante del
Ayuntamiento de Belorado.

Sin perjuicio de la interposicion de los recursos indicados, los interesados podran
efectuar alegaciones a las actuaciones de la Mesa de contratacién de este pliego
COomo mecanismo para tratar de corregir actuaciones que les puedan perjudicar en sus
intereses.

Podran ser objeto de los recursos administrativos comunes las siguientes
actuaciones:

e Contra actos que pongan fin a la via administrativa: De conformidad con lo
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Comun de las Administraciones Publicas, asi como en la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa, contra la
resolucion que ponga fin a la via administrativa, puede interponerse
alternativamente o recurso de reposicién potestativo en el plazo de un mes
ante el mismo 6rgano que dictd el acto, 0 Recurso Contencioso-Administrativo
ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Burgos en el plazo de dos
meses a contar desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion.

Si se optara por interponer el recurso potestativo de reposicion no podra
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto
expresamente o se haya producido su desestimacion por silencio.
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En el supuesto de que se haya interpuesto recurso de reposiciébn contra un
acto estimatorio o desestimatorio del mismo, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-
Administrativa, podra interponerse recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Burgos, en el plazo de dos
meses, a contar desde la recepcion de esta notificacion.

Contra actos que no agotan la via administrativa: Contra las resoluciones y los
actos administrativos de tramite, si éstos Ultimos deciden directa o
indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el
procedimiento, producen indefension o perjuicio irreparable a derechos e
intereses legitimos, cuando no pongan fin a la via administrativa, puede
interponerse Recurso de Alzada en el plazo de un mes ante el Alcalde del
Ayuntamiento de Belorado , de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015 , de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo. El acto que resuelva el recurso
de alzada pone fin a la via administrativa.

En todo caso se considerara que concurren las circunstancias anteriores en los
actos de la mesa de contratacion por los que se acuerde la admision o
inadmision de candidatos o licitadores, o la admisién o exclusién de ofertas,
incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente bajas.

Transcurridos tres meses desde la interposicion del recurso sin que haya
recaido resolucion se podra entender desestimado el recurso.

Orden jurisdiccional competente:

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo sera el competente para

resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 27.1 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico. Las partes se someten a los Juzgados y Tribunales de
Burgos.

| 1.- Régimen Juridico.

Ademas de lo indicado en el presente pliego, el contrato se regira por el Real
Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes
para la modernizacién de la Administracién Publica y para la ejecucion del Plan de
Recuperacion, Transformacién y Resiliencia; por la Orden HFP/1030/2021, de 29 de
septiembre, por la que se configura el sistema de gestidon del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia; por la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por
la que se establece el procedimiento y formato de la informacion a proporcionar por las
Entidades del Sector Publico Estatal, Auton6mico y Local para el seguimiento del
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cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucién presupuestaria y contable de las
medidas de los componentes del Plan, y por cuantas normas de desarrollo se
aprueben, en lo que resulte aplicable a este procedimiento.

Asimismo, el contrato estara en todo caso sujeto a las obligaciones en materia de
comunicacion; controles de la Comision Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el
Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea y el derecho de estos érganos al
acceso a la informacion sobre el contrato, en especial para evitar el fraude, el
favoritismo, la corrupcion y la doble financiacion; asi como a las normas sobre
conservacion de la documentacién, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 132 del
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de
julio de 2018 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la
Unién.

Las obligaciones establecidas por la normativa de aplicacién y que se refieren al
cumplimiento de la normativa de aplicacion especifica en materia de fondos PRTR y
aplicacion del Plan Antifraude aprobado por esta entidad local (comprobacién de datos
en aplicaciones MINERVA, etc...) pueden dar lugar a la modificacién justificada por
imperativo legal en el cumplimiento de los plazos de adjudicacion.

2.- Financiacion

Ademas de lo indicado en el presente Pliego, este contrato se encuentra financiado

con cargo a fondos del Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia de la Union Europea
— Next Generation EU — establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo,
de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un instrumento de Recuperacion
de la Unién Europea para apoyar la recuperacion tras las crisis de la COVID-19, y
regulado segun Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de
12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperacién y
Resiliencia, Financiado por la Unién Europea — Next Generation EU.
En concreto, y por lo que ahora nos ocupa se recibi6é en el Ayuntamiento de Belorado
la Resolucién de concesion de ayuda en el contexto del Real Decreto 692/2021, de 3
de agosto, por el que se regula la concesion directa de ayudas para inversiones a
proyectos singulares locales de energia limpia en municipios de reto demografico
(PROGRAMA DUS 5000), en el marco del Programa de Regeneracion y Reto
Demografico del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia.

| 3.- Inversion

Se establece el siguiente componente e inversion:
Medida 02. Instalaciones de generacién eléctrica renovable para autoconsumo.

Ademas de los hitos y objetivos CID y OA establecidos para la presente medida, se
establecen como hitos y objetivos de gestion, siguiendo el cronograma
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Cronograma de la actuacién ““Proyecto de Instalacién Eléctrica en BT para
instalaciéon fotovoltaica de autoconsumo en varios edificios del municipio de
Belorado, Burgos”

Acta de replanteo :30/05/2024

Plazo previsto de la obra: 2 meses

Aprobacion de proyecto de ejecucion por el 6rgano competente:24/04/2024
Certificado final de obra :31/07/2024

Adjudicacion del contrato :23/05/2024

Acta de recepcion de obra sin observaciones :31/07/2024

Estos hitos, y cronograma debe ajustarse a la realidad y situacion actual. Se
notificaran debidamente a la empresa adjudicataria.

La empresa contratista y subcontratista deberan facilitar, en tiempo y forma, la
informacion que le sea requerida para acreditar el cumplimiento de los hitos y objetivos
fijados. La no entrega de los informes de seguimiento solicitados, asi como la entrega
incompleta, fuera de plazo o sin respetar las especificaciones del presente pliego y del
pliego de prescripciones técnicas, podra ser considerada como causa de
incumplimiento.

En caso de incumplimiento por el contratista de los hitos y objetivos establecidos, el
6rgano de contratacién impondra las penalidades definidas en este Capitulo.

Esta obligacién, podré tener caracter de caracter de obligaciéon contractual esencial,
a los efectos sefalados en la letra f) del articulo 211 LCSP, siendo su incumplimiento
causa de resolucion contractual, segun se indique en este Capitulo.

4.- Etiquetado verde y digital. Principio de no causar dafio significativo al
medioambiente

La empresa contratista y los subcontratistas estaran obligados a cumplir con los
compromisos en materia de etiquetado verde y digital, asi como por la aplicacion del
principio de no causar dafio significativo al medioambiente (Do not significant harm,
DNSH) establecidos en el pliego de prescripciones técnicas.

La empresa contratista y subcontratista deberan facilitar, en tiempo y forma, la
informacién que le sea requerida para acreditar el cumplimiento de los compromisos
en materia de etiquetado verde y digital, asi como por la aplicacién del principio de no
causar dafo significativo al medioambiente (Do not significant harm, DNSH).
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La no entrega de los informes de seguimiento solicitados, asi como la entrega
incompleta, fuera de plazo o sin respetar las especificaciones del presente pliego y del
pliego de prescripciones técnicas, podra ser considerada como causa de
incumplimiento.

En caso de incumplimiento por el contratista o subcontratistas de las obligaciones
establecidas, el 6rgano de contratacion impondra la penalidad definida en este
Capitulo.

Se establece como causa de modificacion del contrato la orden de la autoridad
responsable para adoptar medidas correctoras, tanto en materia de DNSH, como en
materia de etiqguetado verde y etiquetado digital, de conformidad con el presente
Pliego.

5.- Conflicto de intereses, fraude y corrupcion.

A este contrato es de aplicacion el Plan de medidas antifraude del Ayuntamiento de
Belorado relacionado con los sistemas de informacién, gestién y control del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia publicado en BOPUR n°® 247 de 30 de
diciembre de 2021, que se puede consultar a través del siguiente enlace:

El Plan de medidas antifraude del Ayuntamiento de Belorado es de aplicacion y
obligado cumplimiento para el personal del Ayuntamiento, asi como para proveedores,
contratistas y empresas colaboradoras del Departamento, que directa o indirectamente
tengan relacion con los proyectos y subproyectos que se financian con fondos del
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero
de 2021.

Al efecto, el adjudicatario debera presentar, previo a la formalizacion del
contrato, compromiso de adhesion al Plan de medidas antifraude del Ayuntamiento de
Belorado relacionado con los sistemas de informacion, gestion y control del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia anteriormente mencionado, que se
solicitara al Contratista una vez adjudicado el contrato.

Esta obligacion tiene el caracter de obligacion esencial, a los efectos de lo previsto
en la letra f) del apartado 1 del articulo 211 LCSP, por lo que su omisién previa a la
formalizacién sera causa de exclusién de la licitacion y el incumplimiento de lo
declarado durante la ejecucion del contrato sera causa de resolucion del contrato.

Declaracion de Ausencia de Conflictos de Intereses. DACI. Todos los
intervinientes en las diferentes fases del contrato tendrdn la obligacién de
cumplimentar la Declaracion de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI), que se iran
incorporando al expediente de contratacion.
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El adjudicatario debera presentar, previamente a la formalizacién del contrato, una
DACI, conforme al modelo contenido en el presente PCAP.

Esta obligacion tiene el caracter de obligacion esencial, a los efectos de lo previsto
en la letra f) del apartado 1 del articulo 211 LCSP, por lo que su omisién previa a la
formalizacién serd causa de exclusion de la licitacion y el incumplimiento de lo
declarado durante la ejecucion del contrato serd causa de resolucion del contrato.

Esta DACI sera igualmente exigida a todos los subcontratistas que participen en la
ejecucion del contrato, previa a la formalizacion del correspondiente contrato.

En caso de incumplimiento por el contratista y/o subcontratista de la obligacion de
presentar la DACI, el érgano de contratacién impondra la penalidad definida en el
PCAP en este Capitulo.

Asimismo, se adjunta como Anexo al presente documento, las DACIS suscritas por
el personal municipal, miembros de la Corporacioén, profesionales que han intervenido
en el expediente administrativo.

| 6.- Obligaciones sobre informacion. |

El adjudicatario y subcontratistas deberan presentar, previamente a la formalizacion
del contrato, declaracién responsable con la siguiente informacion:

NIF del contratista o subcontratistas.

Nombre o razén social.

Domicilio fiscal del contratista y, en su caso, subcontratistas.

La informacion relativa al titular real del beneficiario final de los fondos

(persona o personas fisicas que tengan la propiedad o el control en

ultimo término del cliente o la persona o personas fisicas por cuenta de

las cuales se lleve a cabo una transaccién o actividad): nombre del
destinatario de los fondos, en su caso fecha de nacimiento, en concepto
de ayudas o por la condicién de contratista y subcontratista.

e. Aceptacion de la cesion de datos entre las Administraciones Publicas
implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea
gue es de aplicacién y de conformidad con la Ley Orgéanica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protecciébn de Datos Personales y garantia de los
derechos digitales.

f. Declaracion responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los
principios transversales establecidos en el Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia y que pudieran afectar al ambito objeto de
gestion, conforme al modelo que se acompafia como Anexo VII.

g. Acreditacion de la inscripcion en el Censo de empresarios,

profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la Administracion

Tributaria 0 en el Censo equivalente de la Administracion Tributaria

Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la

fecha de participacién en el procedimiento de licitacion.

apow
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En caso de incumplimiento por el contratista y/o subcontratista de estas
obligaciones, el 6rgano de contratacién impondra la penalidad definida en el PCAP de
este Capitulo.

Acceso a la informacién. Conservacion. Este contrato esta sujeto a los controles
de la Comision Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas
Europeo y la Fiscalia Europea. Estos o6rganos tienen derecho de acceso a la
informacién del contrato, por lo que el contratista y subcontratista estan obligados a
proporcionarla.

Asimismo, se deben cumplir las normas sobre conservacion de la documentacion,
de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 132 del Reglamento (UE, Euroatom)
2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018 sobre las
normas financieras aplicables al presupuesto general de la Union.

En caso de incumplimiento por el contratista y/o subcontratista de estas
obligaciones, el 6rgano de contratacién impondra la penalidad definida en el PCAP en
este Capitulo.

| 7.- Obligaciones en materia de comunicacion.

El contratista y subcontratista estan obligados al cumplimiento de los compromisos
en materia de comunicacion, encabezamientos y logos que se contienen en el articulo
9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, y que se concretan:

Las actuaciones de comunicacién relacionadas con la ejecucién del Plan
incorporaran el logo oficial del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia del
Reino de Espafia, en los términos que se comuniquen por la Autoridad Responsable.
Los logos y emblemas para incluir en toda la documentacion relacionada con los
expedientes financiados con fondos del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia estan disponibles en:

https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.

1. Cuando se muestre en asociacién con otro logotipo, el emblema de la Unién
Europea deberd mostrarse al menos de forma tan prominente y visible como
los otros logotipos. ElI emblema debe permanecer distinto y separado y no
puede modificarse afiadiendo otras marcas visuales, marcas o texto. Aparte del
emblema, no podra utilizarse ninguna otra identidad visual o logotipo para
destacar el apoyo de la UE.

2. Cualquier actividad de comunicacion o difusion relacionada con el MRR vy

realizada por el Estado miembro, en cualquier forma y por cualquier medio,
deberd utilizar informacién fidedigna.
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En caso de incumplimiento por el contratista y/o subcontratista de estas
obligaciones, el 6érgano de contratacion impondra la penalidad definida en el PCAP en
este Capitulo.

8.- Modificaciones |

En el caso de contratos financiados con cargo al Plan de Recuperacion
Transformacion y Resiliencia, se contemplan posibles modificaciones previstas,
motivadas por la necesidad de modificacion de los requisitos especificados, a raiz de
cambios normativos que impliquen caracteristicas/condiciones diferentes, relativos al
Plan.

Sera causa de modificacion del contrato la orden de la autoridad responsable para
adoptar medidas correctoras en materia de DNSH y etiquetado verde y etiquetado
digital de conformidad con lo dispuesto en el presente Pliego.

| 9.- Penalidades. |

Todos los incumplimientos o cumplimientos defectuosos de los compromisos
adquiridos por el contratista en base a las obligaciones establecidas en el presente
capitulo del pliego seran tratados como incumplimientos muy graves, de conformidad
con el Capitulo | del presente Pliego.

Es por ello, que los incumplimientos que se relacionan a continuacién seran
sancionados con las penalidades aparejadas a los incumplimientos contractuales muy
graves:

- En relacién con el cumplimiento de los hitos y objetivos: 0,91% al 1,5%

- Enrelacién con el cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia
de etiquetado verde y digital: 0,91% al 1,5%

- Enrelacién con el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la
aplicacion del principio DNSH: 0,91% al 1,5%

- Enrelaciéon con el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
Plan de medidas antifraude del Ayuntamiento de Belorado: 0,91% al 1,5%

- Enrelacién con la presentacion de las Declaraciones de Ausencia de
Conflicto Intereses firmadas de los subcontratistas: 0,91% al 1,5%

- Enrelacion con el cumplimiento de las obligaciones de informacién: 0,91%
al 1,5%
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- Enrelaciéon con el acceso a la informacién y conservacion de la
documentacion: 0,91% al 1,5%

- Enrelacién con el cumplimiento de las obligaciones en materia de
comunicacion: 0,91% al 1,5%

A efectos de la aplicacion del porcentaje nos remitimos a la clausula 29 del presente
Pliego.

10.- Sistemas de seguimiento del contrato. |

La empresa contratista debera designar un interlocutor Gnico con la Administracion
en el ambito del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

Para el debido control y seguimiento por parte de la Administracion del
cumplimiento de los principios transversales aplicables al Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia, la empresa contratista debera aportar toda la
documentacion que le sea requerida en este ambito.

11.- Formalizacion del contrato

Tal y como se recoge en la clausula S del presente Pliego, si el contrato es
susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la formalizacién no podra
efectuarse antes de que transcurran los diez dias naturales desde que se remita la
notificacion de la adjudicacion a los licitadores.

El adjudicatario debera presentar, previamente a la formalizacion del contrato, tal y
como se le solicitara mediante requerimiento:

1. Declaracion responsable de ausencia de conflicto de intereses (DACI).

2. Declaracion responsable en la que se indique la informacién requerida en los
apartados 4/5/6/7 y 10 de este capitulo.

3. Aceptacion de la cesion de datos entre las Administraciones Publicas
implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la nhormativa europea que es
de aplicacion y de conformidad con la Ley Orgéanica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales
establecido en el apartado 6 de este Capitulo.

4. Declaracién responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los
principios transversales establecidos en el Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia y que pudieran afectar al ambito objeto de gestion
de acuerdo establecido en el apartado 6 de este Capitulo.

5. Acreditacién de la inscripcion en el Censo de empresarios profesionales y
retenedores de la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria que debe
reflejar la actividad efectivamente desarrollada, la cual debe estar relacionada
con el objeto del contrato.
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hn

6. Adhesiébn a las medidas antifraude que se establezcan por parte de la
Diputacion de Burgos relacionado con los sistemas de informacion, gestién y
control del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia, establecido en
este Capitulo.

12.- Causa de resolucion.

Son causas de resolucion del contrato relacionadas con el Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia:

a. El incumplimiento reiterado de los hitos y objetivos por considerarse
obligacién esencial del Contrato

b. El incumplimiento reiterado de las obligaciones establecidas en el Plan
de medidas antifraude del Ayuntamiento

c. El incumplimiento de la presentacion de la Declaracion de Ausencia de
Conflictos de Intereses por parte del contratista y en su caso,
subcontratistas.

d. El incumplimiento reiterado de los principios transversales aplicables
Plan de Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

13.- Recursos. |

De acuerdo con el Capitulo V del Libro | de la LCSP, los sujetos legitimados
activamente para ello segun el articulo 48 LCSP, en los supuestos previstos en el
articulo 44 LCSP, podran, con caracter potestativo, interponer recurso administrativo
especial en materia de contratacion previo al contencioso-administrativo, en el plazo
de 10 dias naturales, en los términos previstos en el articulo 51LCSP.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
(El presente PCAP fue aprobado por Decreto de Alcaldia de fecha
24/04/2024)
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ANEXO I: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

, con domicilio a efectos de notificaciones en

, , n.° ,con NIF n.° , en
representacion de la Entidad , con NIF n.° , a
efectos de su participacion en la licitacion ,
ante

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratacién de la ejecucion de
las obras/servicios/suministros correspondientes al proyecto:

Objeto: XXXXXX NOMBRE DEL CONTRATO XXXXXXX

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el
apartado primero del articulo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico
espafnol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE vy
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 para ser adjudicatario del contrato de
servicios, en concreto:

1.- Que posee personalidad juridica y, en su caso, representacion que manifiesta para
actuar en nombre del licitador.

2.- Que los datos facilitados son veraces. El firmante es el Unico responsable de
cualquier dafio o perjuicio, directo o indirecto que pudiera ocasionarse al Ayuntamiento
de Belorado, o cualquier tercero a causa de su cumplimentacién con datos falsos,
inexactos, incompletos o no autorizados.

3.- El licitador asume el compromiso expreso de acreditar documentalmente ante el
6rgano de contratacion del Ayuntamiento de Belorado, los datos consignados en esta
declaracion, cuando asi sea requerido y en todo caso con anterioridad a la
adjudicacion, y ello en el plazo conferido al efecto.

4.- El licitador autoriza expresamente al Ayuntamiento de Belorado para recabar de
otras Administraciones Publicas los datos e informaciones que considere necesarios
para verificar los datos consignados en la presente declaracion.

5.- El licitador cumple todos los requisitos exigidos para concurrir a la presente
licitacion y los mismos se mantendran en los términos definidos en la presente
declaracion hasta la finalizacién de la ejecucion del contrato. La sociedad licitadora
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estd vdlidamente constituida y puede concurrir al procedimiento al estar las
prestaciones objeto de la licitacién, comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito
de la actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, le son propios. El
licitador cumple con los requisitos especificos, la habilitacion empresarial o profesional
y las condiciones especiales de compatibilidad para la licitacién definidos, en su caso,
en el CCP.

6.- La sociedad no se encuentra incursa en causa de prohibiciéon para contratar con el
Sector Publico definidas en el articulo 71 de la LCSP.

7.- El licitador dispone de la solvencia econdmica y financiera técnica o profesional
exigida o en su caso, de la correspondiente clasificacion empresarial exigida.

8.- El licitador dispone de los medios adecuados y suficientes para la ejecucion del
contrato y adquiere el compromiso expreso de adscribir a la ejecucién del contrato los
medios exigidos.

9.- Que se somete a la Jurisdicciébn de los Juzgados y Tribunales espafoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitador. [Solo en caso de empresas extranjeras]

Condiciones de la empresa licitadora. (marcar lo que proceda)

0OSI ONO PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PyMES): En caso
afirmativo: La empresa a la que represento tiene la condicion de pequefia y/o
mediana empresa (PyME) definida en el Anexo | del Reglamento UE n° 651/2014, y
declaro los siguientes datos en relacion con la misma:
Empresa Efectivos Volumen Balance general
de
negocio
O Micro O <250 O< 50 0O< 43 millones €
millones
€
O Mediana O <50 O< 10 O< 10 millones €
millones
€
[ Pequefa <10 O< 2 O< 2millones €
millones
€

(Marcar lo que proceda)

OSI ONO UNION TEMPORAL DE EMPRESAS: En caso afirmativo: El licitador
concurre a la licitacion formando una unién temporal de empresa con la/s
siguiente/s mercantil/es:

Denominacién: IF:
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Asimismo, presto compromiso expreso de constituir dicha UTE en caso de resultar
nuestra oferta adjudicataria del contrato (la declaracion ha de ser suscrita por cada
una de las empresas que compondran la futura UTE).

(Marcar lo que proceda)

0OSI ONO CONCURRENCIA CON EMPRESAS DEL MISMO GRUPO
EMPRESARIAL: En caso afirmativo: A esta licitacion presentaran ofertas las
siguientes empresas integradas en el mismo grupo empresarial (Se consideran
sociedades de un mismo grupo empresarial aquellas que se encuentren en alguno
de los supuestos contemplados en el articulo 42.1 del Cddigo de Comercio) grupo
del que forma parte la que represento:

Denominacién: NIFE:

Se consideran sociedades de un mismo grupo empresarial aquellas que se
encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el articulo 42.1 del Cédigo
de Comercio.

(Marcar lo que proceda)

OSI ONO INTEGRACION DE SOLVENCIA POR MEDIOS EXTERNOS: En
caso afirmativo: El licitador recurrira a la solvencia y medios de otras empresas para
la ejecucion del contrato (la declaracion ha de ser suscrita por cada una de las
empresas que integran la solvencia y aportar el documento en el que se formaliza el
compromiso de aportacion de medios por la empresa indicada).

Empresas que los aporta:
Denominacion: IF:
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(Marcar lo que proceda)

OSI ONO SUBCONTRATACION: En caso afirmativo: el firmante manifiesta
expresamente que, en caso de resultar adjudicataria la empresa licitadora/candidata
tiene previsto acudir a la subcontratacion, manifestando su pleno sometimiento al
régimen especifico de subcontratacion establecido en el apartado P.-CCP.
Asimismo manifiesta su pleno sometimiento a la legislacion vigente aplicable en
materia de contratacion, social, ecoldgica y laboral, asi como de la aceptacion
incondicionada de las obligaciones contractuales contraidas tanto respecto de la
empresa adjudicataria, en su condicion de contratista principal como de las
empresas que resultaren subcontratadas.

Empresas subcontratadas::
Denominacion: IF:

(Marcar lo que proceda)
Respecto a los pagos efectuados a los subcontratistas

Se establece la obligacién al contratista de comunicar de manera expresa al
Ayuntamiento de Belorado cualquier reclamacion en sede judicial o arbitral recibida
por parte de los subcontratistas o suministradores, en caso de que los hubiere,
dirigida al abono de las facturas, en aquellos contratos en los que el valor estimado
del contrato supere los dos millones de euros.

Respecto a las relaciones con el Ayuntamiento de Belorado

EN RELACION CON LA SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO: Se designa
como INTERLOCUTOR en materia de coordinacion de actividades preventivitas
ante el Ayuntamiento de Belorado para cuantas cuestiones de prevencion y
seqguridad laboral se deriven de la ejecucion del contrato a:
TitUlar @ s
DN
Carg0 |
TelEfon0: oo
E-mail ©:

EN RELACION CON LA EJECUCION Y BUEN FIN DEL CONTRATO: De
conformidad con lo establecido en el apartado O.2.-CCP, se designa como
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INTERLOCUTOR en representacion de la empresa ante la Diputacion Provincial de
Burgos para cuantas cuestiones de indole comercial, administrativa, de facturacion
y de caréacter técnico se deriven de la ejecucion del contrato ante las unidades
administrativas de la Corporacién encargadas del seguimiento y ejecucion ordinaria
en cuantos aspectos del contrato les correspondan a:

TitUlar @ s

DN s

Carg0 | e

TelEfoNO0: e

E-mail ©:

EN RELACION CON LOS SEGUROS DEL CONTRATO: Que tiene suscritas las
polizas de seguros obligatorias para la ejecucion del presente contrato.

Compromiso de recabar informacién y facilitarla al Ayuntamiento de
Belorado.

En el caso de que el PCAP que rige el presente contrato determine su
financiacion con fondos comunitarios dentro del AYUDAS PARA INVERSIONES A
PROYECTOS SINGULARES LOCALES DE ENERGIA LIMPIA EN MUNICIPIOS DE
RETO DEMOGRAFICO (PROGRAMA DUS 5000), EN EL MARCO DEL PROGRAMA
DE REGENERACION Y RETO DEMOGRAFICO DEL PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA y en caso de resultar adjudicatario de la
licitaciobn en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecucién de los
objetivos definidos en la Medida 02. Instalaciones de generacién eléctrica
renovable para autoconsumo. , declara conocer la hormativa que es de aplicacion,
en particular las siguientes apartados del articulo 22, del Reglamento (UE) 2021/241
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se
establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia:

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso
de fondos en relacién con las medidas destinadas a la ejecucién de reformas y
proyectos de inversion en el marco del plan de recuperacion y resiliencia, en un
formato electrénico que permita realizar basquedas y en una base de datos Unica, las
categorias armonizadas de datos siguientes:

a). El nombre del perceptor final de los fondos

b) El nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de
los fondos sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unién o
nacional en materia de contratacion publica

c) Los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del
perceptor de los fondos o del contratista, segun se define en el articulo 3, punto 6, de
la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26)

d)Una lista de medidas para la ejecucion de reformas y proyectos de inversion
en el marco del plan de recuperacién y resiliencia, junto con el importe total de la
financiacion publica de dichas medidas y que indique la cuantia de los fondos
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desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unién».

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d),
del presente articulo solo seran tratados por los Estados miembros y por la Comisién a
los efectos y duracién de la correspondiente auditoria de la aprobacion de la gestién
presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilizacién de los
fondos relacionados con la aplicacién de los acuerdos a que se refieren los articulos
15, apartado 2, y 23, apartado 1.

En el marco del procedimiento de aprobacion de la gestion de la Comision, de
conformidad con el articulo 319 del TFUE, el Mecanismo estard sujeto a la
presentacién de informes en el marco de la informacion financiera y de rendicién de
cuentas integrada a que se refiere el articulo 247 del Reglamento Financiero y, en
particular, por separado, en el informe anual de gestion y rendimiento».

Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesion y
tratamiento de los datos con los fines expresamente relacionados en los articulos
citados.

En caso de resultar adjudicatario en la presente licitacion, que participa como
contratista/ente destinatario del encargo/ subcontratista, en el desarrollo de
actuaciones necesarias para la consecucion de los objetivos definidos en el Medida
02. Instalaciones de generacion eléctrica renovable para autoconsumo,
manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con los estandares
mas exigentes en relaciéon con el cumplimiento de las normas juridicas, éticas y
morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la
corrupcién y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que
proceda los incumplimientos observados. Adicionalmente, atendiendo al contenido del
PRTR, se compromete a respetar los principios de economia circular y evitar impactos
negativos significativos en el medio ambiente («kDNSH» por sus siglas en inglés «do no
significant harm») en la ejecucién de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de
dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiacién y que, en su caso, no le
consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.
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ANEXO II: MODELO DE OFERTA ECONOMICA | MEJORAS.

« , con domicilio a efectos de notificaciones en

, , nh.° , con NIF n.° , €en
representacion de la Entidad , con NIF n.° ,
enterado del expediente para la contratacion de la obra de por

procedimiento abierto simplificado , anunciado en el Perfil de contratante, hago constar
gue conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto integramente, tomando
parte de la licitacion y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el

importe  de euros (en letra) -
(en cifra) vy euros correspondientes al Impuesto
sobre el Valor Aiadido ( en letra) (en cifra)
En ,a de de 20 .

Firma del candidato,
(Documento firmado electrénicamente)

Fdo.: ».

(Adjuntar relacién de partidas con precios descompuestos)
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ANEXO Ill. DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES
INTERESES (DACI)

Expediente: “Proyecto de Instalacion Eléctrica en BT para instalacién
fotovoltaica de autoconsumo en varios edificios del municipio de Belorado,
Burgos”

Expediente: 247/2023

(D71 ] - T, en representacion ..............cceevuenens

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento, el /la abajo firmante,
declara: Primero. Estar informado de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom)
2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento
financiero de la UE) establece que «existira conflicto de intereses cuando el
ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones
familiares, afectivas, de afinidad politica o nacional, de interés econémico o por
cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»

2. Que el articulo 64 «Lucha contra la corrupcion y prevencién de los conflictos de
intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
por la que se trasponen al ordenamiento juridico espafol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, define el conflicto de interés como “ cualquier situacién en la que el personal
al servicio del 6rgano de contratacion , que ademas participe en el desarrollo del
procedimiento de licitacion o pueda influir en el resultado del mismo , tenga directa
o indirectamente un interés financiero, econémico o personal que pudiera parecer
que compromete su imparcialidad o independencia en el contexto del
procedimiento de licitacion.
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3. Que el articulo 23 «Abstencion», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen
Juridico del Sector Publico, establece que deberan abstenerse de intervenir en el
procedimiento «las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en
quienes se den algunas de las circunstancias sefialadas en el apartado siguiente»,
siendo éstas:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolucion
pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o
tener cuestion litigiosa pendiente con algun interesado.

b) Tener un vinculo matrimonial o situacion de hecho asimilable y el parentesco de
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con
cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades
interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que
intervengan en el procedimiento, asi como compartir despacho profesional o estar
asociado con éstos para el asesoramiento, la representacion o el mandato.

c) Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las personas
mencionadas en el apartado anterior.

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

e) Tener relacion de servicio con persona natural o juridica interesada directamente
en el asunto, o haberle prestado en los dos ultimos afios servicios profesionales de
cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar».

4. Que el apartado 3 de la Disposicion Adicional centésima segunda de la ley
31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023,
establece que el “ andlisis sistematico y automatizado del riesgo de conflicto de
interés resulta de aplicacibn a los empleados publicos y resto de personal al
servicio de las entidades decisoras, ejecutoras e instrumentales que participen , de
forma individual o mediante pertenencia a O6rganos colegiados , en los
procedimientos descritos de adjudicacibn de contratos o concesion de
subvenciones.

5. Que el apartado 4 de la citada disposicion adicional centésima segunda establece
que:

“A través de la herramienta informatica se analizaran las posibles relaciones
familiares o vinculaciones societarias , directas o indirectas, en las que se
pueda dar un interés personal o econémico susceptible de provocar un conflicto
de interés , entre las personas a las que se refiere el apartado anterior y los
participantes en cada procedimiento ".

“Para la identificacién de las relaciones o vinculaciones la herramienta contendra
entre otros, los datos de titularidad real de las personas juridicas a las que se
refiere el articulo 22.2.d).iii) del Reglamento ( UE) 241/2021, de 12 de febrero,
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obrantes en las bases de datos de la Agencia Estatal de Administracion
Tributaria y los obtenidos a través de los convenios suscritos con los Colegios
de Notarios y Registradores.

Segundo. Que en el momento de la firma de esta declaracién y a la luz de la
informacién obrante en su poder, no se encuentra incurso en ninguna situaciéon
qgue pueda calificarse de conflicto de interés , en los términos previstos en el
apartado cuatro de la disposicion adicional centésima décima segunda de la Ley
31/2022, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2023 ,
gue puedan afectar al procedimiento de licitacion.

Tercero. Que se compromete a poner en conocimiento del 6rgano de contratacion,
sin dilacién, cualquier situacion de conflicto de intereses o causa de abstencion que
dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.

Cuarto. Conoce que, una declaracién de ausencia de conflicto de intereses que se
demuestre que sea falsa, acarreara las consecuencias
disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la normativa de aplicacion.

FAO: D/ID2......ooiiiie e

En nombre y representacion de ...................
(Contratista adjudicatario/Subcontratista)
(Documento firmado electronicamente)
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ANEXO IV. DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES
INTERESES TRAS ENTRADA EN VIGOR DE ORDEN 55/2023 (DACI AGRAVADA)

Expediente: “Proyecto de Instalacion Eléctrica en BT para instalacion
fotovoltaica de autoconsumo en varios edificios del municipio de Belorado,
Burgos”

Expediente: 247/2023
(Se exigira a todos):

0 los empleados publicos que realizan tareas de gestién, control y pago vy
otros agentes en los que se han delegado alguna/s de esta/s funcién/es.

0 aquellos beneficiarios privados, socios, contratistas y subcontratistas, cuyas
actuaciones sean financiadas con fondos del MRR, que puedan actuar en
favor de sus propios intereses, pero en contra de los intereses financieros
de la UE, en el marco de un conflicto de intereses.)

En lo que respecta a la seleccion de operaciones, considera las siguientes
situaciones de conflictos de interés:

e El favoritismo inexplicable o inusual de un contratista o vendedor en particular;
e La aceptacion continua de altos precios y trabajo de baja calidad, etc.;

e La no presentacidon o presentacion incompleta de la declaracién de conflictos de
interés por el empleado encargado de la contratacion;

* El rechazo de un ascenso por parte del empleado encargado de contratacion a una
posicion en la que no decide en las adquisiciones;
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¢ El empleado encargado de contratacién parece hacer negocios por su lado;

¢ La socializacién entre un empleado encargado de contratacion y un proveedor de
servicios o productos;

e Un aumento inexplicable o subito de la riqueza o nivel de vida del empleado
encargado de contratacion;

¢ La no abstencidn del concejal de la unidad ejecutora/o de gestién correspondiente en
la valoracion de la operacion;

e Para tratar de evitar estas situaciones, se exigira a todas y cada una de las personas
pertenecientes a la Unidad Ejecutora/de gestion que pueden incurrir en conflictos de
interés a la hora de participar en el procedimiento de contratacion publica, en cuanto a
la valoracién técnica de las ofertas, que cumplimenten y firmen la siguiente
declaracion:

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de arriba
referenciado, elllos abajo firmante/s, como participante/s en el proceso de preparacion
y tramitacién del expediente, declara/declaran bajo su responsabilidad que:

l.- Esta informado de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom)
2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento
financiero de la UE) establece que «existira conflicto de intereses cuando el ejercicio
imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares,
afectivas, de afinidad politica o nacional, de interés econémico o por cualquier motivo
directo o indirecto de interés personal».

2. Que el articulo 64 «Lucha contra la corrupcién y prevencion de los conflictos
de intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
por la que se trasponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, define el
conflicto de interés como «cualquier situacion en la que el personal al servicio del
organo de contratacién, que ademas participe en el desarrollo del procedimiento de
licitacion o pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un
interés financiero, econdmico o personal que pudiera parecer que compromete su
imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitacion». Pagina
13 de 37

3. Que el apartado 3 de la Disposicién Adicional centésima décima segunda de
la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023,
establece que «El analisis sistematico y automatizado del riesgo de conflicto de interés
resulta de aplicacion a los empleados publicos y resto de personal al servicio de
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entidades decisoras, ejecutoras e instrumentales que participen, de forma individual o
mediante su pertenencia a érganos colegiados, en los procedimientos descritos de
adjudicacion de contratos o de concesion de subvencioness.

4. Que el apartado 4 de la citada disposicién adicional centésima décima
segunda establece que: — «A través de la herramienta informatica se analizaran las
posibles relaciones familiares o vinculaciones societarias, directas o indirectas, en las
gue se pueda dar un interés personal o econdmico susceptible de provocar un
conflicto de interés, entre las personas a las que se refiere el apartado anterior y los
participantes en cada procedimiento». — «Para la identificaciéon de las relaciones o
vinculaciones la herramienta contendra, entre otros, los datos de titularidad real de las
personas juridicas a las que se refiere el articulo 22.2.d).iii) del Reglamento (UE)
241/2021, de 12 febrero, obrantes en las bases de datos de la Agencia Estatal de
Administracion Tributaria y los obtenidos a través de los convenios suscritos con los
Colegios de Notarios y Registradores».

Il.- Declara bajo su responsabilidad que...

1. No se encuentra en una situacion de conflicto de interés con respecto a la
operacion para la que se pide financiacion en el marco del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia (PRTR) para el desarrollo de los fondos europeos de
recuperacion NextGenerationEU dentro del Mecanismo para la Recuperacion y la
Resiliencia (MRR),.

2. Asimismo, pondra en conocimiento de la Unidad de la autoridad competente,
organo de contratacibn/comision de evaluacion/6rgano de firma del convenio,
cualquier situacién de conflicto de intereses o causa de abstencién que dé o pudiera
dar lugar a dicho escenario. sin dilacion alguna, cualquier situacion de conflicto de
interés que acontezca, o que pueda dar lugar a dicho conflicto.

3. Que no ha hecho, ni hara, ningun tipo de gestion de la que pueda derivarse
alguna ventaja competitiva de cara a la seleccion y/o priorizacion de la operacion cuya
financiacion se solicita, respecto a otras que pudieran o hayan sido ya presentadas.

4. Que no ha intentado, ni intentara, obtener y no ha aceptado, ni aceptara,
ningln tipo de ventaja, financiera o en especie, cuando tal ventaja constituya una
practica ilegal o implique corrupcion, directa o indirectamente, por ser un incentivo o
una recompensa relacionada con la ejecucion de la operacion solicitada.

5. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situacién que pueda calificarse
de conflicto de intereses de las indicadas en el articulo 61.3 del Reglamento
Financiero de la UE, ni en el apartado cuatro de la disposicion adicional centésima
décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para 2023 y que no concurre en su/s persona/s ninguna causa de
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abstencion del articulo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico
del Sector Publico que pueda afectar al procedimiento de licitacion/concesion.

6. Declaro que se ha suministrado informacién exacta, veraz y completa y
conozco que, una declaracion de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre
que sea falsa, acarreard las consecuencias disciplinarias, administrativas y/o judiciales
gue establezca la normativa de aplicacion.

7.(Aplicable a DACIs firmadas por corporativos). La firma del
presente documento no hace otra cosa que poner de manifiesto la
ausencia de conflicto de intereses en lo que a mi respecta con relacién al
expediente administrativo que consta en el encabezamiento.

No presupone ni condiciona en modo alguno mi derecho a votar
favorable/desfavorablemente, ratificar, apoyar, respaldar o rechazar mi
postura ante el expediente, lo cual manifestaré en los actos
administrativos que se emitan y para los que sea necesario mi voto /
posicionamiento.

Y para que conste, firmo la presente declaracion, en a , de
de 20

Fdo: D/ID2.........cc.cuu..
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| ANEXO V: MODELO ANTE EMPATE DE EMPRESAS LICITADORAS

, con domicilio a efectos de notificaciones en
, , n.° , con NIF n.° , en
representacion de la Entidad , con NIF n.° , a
efectos de su participacion en la licitacion :
ante el Ayuntamiento de Belorado

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

N° medio de trabajadores de la plantilla durante los dltimos doce meses ( de
01/04/2021 a 31/03/2022) de la empresa arriba indicada es de ...............
trabajadores.

N° de trabajadores (referido a doce meses -01/04/2021 a 31/03/2022-) con
discapacidad de la plantilla ...............cccooeiiiiii i de los cuales tienen
contrato fijo................o.c s trabajadores

N° de trabajadores (referido a doce meses -01/04/2021 a 31/03/2022-) en situacion de
exclusion social ... de los cuales tienen contrato fijo ...............
trabajadores.

N° de contrato de contratos temporales de la empresa durante los Ultimos doce meses
( de 01/04/2021 a 31/03/2022) de la empresa arriba indicada es de ...............
trabajadores.
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N° mujeres empleadas en la plantilla de la empresa (referido a doce meses -
01/04/2021 a 31/03/2022) €S d€ ....cvvvevinie et e,

Lo indicado en la presente declaracion se debera acreditar aportando junto a
esta declaracion...

- Certificados de la Seguridad Social acreditativos de esos extremos.

- Informes de cotizacién (IDC)

- Contratos de trabajo ( pueden ser contratos de trabajo en los que se
oculten aquellos aspectos que estén afectados/amparados por la Ley de
Proteccion de Datos pero que permitan comprobar los aspectos precisos
manifestados en esta declaracion).

Todas las declaraciones/afirmaciones indicadas no seran validas si no se

acompaiian de la documentacién emitida por autoridad competente que acredite
su veracidad.

Fdo: DID?...
(Documento firmado electrénicamente)

ANEXO VI DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION DEUC
(no es obligatorio en tramitacién por procedimiento abierto simplificado y
supersimplificado)

ANEXO VI
A) CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS TRANSVERSALES APLICABLES AL
PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA.
B) COMPROMISO DE RECABAR INFORMACION
C) COMPROMISO NORMATIVA DACI Y CONTRA FRAUDES Y DNSH

, con domicilio a efectos de notificaciones en
, , h° , con NIF n.° , en
representacion de la Entidad , con NIF n.° , a
efectos de su participacion en la licitacion ,
ante el Ayuntamiento de Belorado

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD Y ASUME EL COMPROMISO:

A) En cumplimiento de las actuaciones que se imponen al 6rgano de
contratacion en los contratos financiados con fondos del Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia, se detallan las actuaciones realizadas para

135

N

W Transformacién y Resiliencia
MINISTERIO ,Q' I D A E D U S
V4
5

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 135 de 138

©
€]
X
T
o
N
w
N~
©
=
]
wm
0
©
[T
z
z
%
o
7]
X
~
—
©
c
o
S
®
he)
o
>
°
Q
[$)

Verificacion: https://belorado.sedelectronica.es/




i bag, Plan de Recuperacion, ﬁ
ke 4 . R N Transformacién y Resiliencia
e - Financiado por s , v D
* * s
3 W la Union Europea FARA LATR, “ IDAE
T
ik NextGenerationEU V3 /

PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
? YELRETO DEMOGRAFICO
2 W =
Ayuntamiento de Belorado

asegurar el cumplimiento de los principios transversales aplicables al Plan, con
relacién al

- En la memoria justificativa se incluye constancia de la verificacion de la
ausencia de doble financiacion del contrato, asi como la referencia al Plan de
medidas antifraude de la Diputacion de Burgos relacionado con los sistemas de
informacién, gestion y control del Plan de Recuperacion, Transformaciéon y
Resiliencia.

- En la Clausula 5.5) del pliego de prescripciones técnicas, en la 14.e de la
memoria y en la clausula del pliego de clausulas administrativas se establecen
los hitos y objetivos que se han de cumplir, los criterios para su seguimiento y
acreditacion del resultado.

- En la clausula 5.6) del pliego de prescripciones técnicas y en la clausula VIII.)
del pliego de clausulas administrativas se establece las obligaciones en materia
de etiquetado verde y etiquetado digital y los mecanismos establecidos para su
control, asi como las relativas al principio de no causar dafio significativo al
medioambiente, y las consecuencias en caso de incumplimiento.

- Al expediente de contratacibn se acompafa la declaraciéon de ausencia de
conflicto de intereses de las partes intervinientes en el procedimiento. En la
clausula del pliego de clausulas administrativas particulares se recoge el
caracter obligatorio de su cumplimentacion.

- En la Clausula del pliego de clausulas administrativas particulares se establece
la obligatoria aplicacién al contrato del Plan de medidas antifraude de la
Diputacién de Burgos, los mecanismos de seguimiento y control. Se incluye
ademas la Declaracion Responsable por la cual el contratista / subcontratistas
manifiestan su obligatoria adhesion al mismo. Dicho Plan incluye el
procedimiento para abordar conflictos de intereses, fraude y corrupcion.

- En la Clausula VIII del pliego de clausulas administrativas particulares se
establece la obligatoriedad por parte del contratista y subcontratistas de aportar
la informacion relativa al beneficiario final de los fondos.

- En la Clausula VIII. del pliego de clausulas administrativas particulares se
establece la obligacion del contratista en materia de comunicacion,
encabezamientos y logos que asume el contratista/subcontratista segun se
especifica en el articulo 9 de la Orden HFP/1030/2021.

B) Compromiso de recabar informacion y facilitarla al Ayuntamiento de
Belorado.

Habiendo sido propuesto como adjudicatario de la licitacién en el desarrollo de
actuaciones necesarias para la consecucion de los objetivos definidos en el
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Componente 2, Inversion C.2 I5 , declara conocer la normativa que es de aplicacion,
en particular las siguientes apartados del articulo 22, del Reglamento (UE) 2021/241
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se
establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia:

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso
de fondos en relacion con las medidas destinadas a la ejecucion de reformas y
proyectos de inversion en el marco del plan de recuperacién y resiliencia, en un
formato electrénico que permita realizar busquedas y en una base de datos Unica, las
categorias armonizadas de datos siguientes:

a). El nombre del perceptor final de los fondos

b) El nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de
los fondos sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unién o
nacional en materia de contratacion puablica

c) Los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del
perceptor de los fondos o del contratista, segun se define en el articulo 3, punto 6, de
la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26)

d)Una lista de medidas para la ejecucion de reformas y proyectos de inversion
en el marco del plan de recuperacion y resiliencia, junto con el importe total de la
financiacién publica de dichas medidas y que indique la cuantia de los fondos
desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unién».

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d),
del presente articulo solo seran tratados por los Estados miembros y por la Comisién a
los efectos y duracién de la correspondiente auditoria de la aprobacion de la gestion
presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilizacion de los
fondos relacionados con la aplicacion de los acuerdos a que se refieren los articulos
15, apartado 2, y 23, apartado 1.

En el marco del procedimiento de aprobacion de la gestion de la Comision, de
conformidad con el articulo 319 del TFUE, el Mecanismo estara sujeto a la
presentacion de informes en el marco de la informacion financiera y de rendicion de
cuentas integrada a que se refiere el articulo 247 del Reglamento Financiero y, en
particular, por separado, en el informe anual de gestién y rendimiento».

Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesién y
tratamiento de los datos con los fines expresamente relacionados en los articulos
citados.

C) Compromiso de cumplimiento y denuncia de normativa en materia de
conflictos e interés, fraude y de respecto a principios de economia circular y
DNSH.

En caso de resultar adjudicatario en la presente licitacion, que participa como
contratista/ente destinatario del encargo/ subcontratista, en el desarrollo de
actuaciones necesarias para la consecucion de los objetivos definidos en el
Componente 2, Inversion C.2 I5, manifiesta el compromiso de la persona/entidad que
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representa con los estandares mas exigentes en relacién con el cumplimiento de las
normas juridicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y
detectar el fraude, la corrupcion y los conflictos de interés, comunicando en su caso a
las autoridades que proceda los incumplimientos observados. Adicionalmente,
atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de
economia circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente
(«<DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecucion de las
actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en
doble financiacion y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el
régimen de ayudas de Estado.

Fdo: D/D?...
(Documento firmado electronicamente)
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