
MEMORIA JUSTIFICATIVA
DE CONTRATO DEL SECTOR PÚBLICO

EXPTE: 115/2024

“Rehabilitación edificio Casa de 
Asociaciones de Belorado. Fase II”

CONTRATO  DE  OBRAS  PARA  “REHABILITACION  EDIFICIO  DE  CASA  DE 
ASOCACIONES  DE  BELORADO.  FASE  II”  FINANCIADO  CON  CARGO  A  LOS 
FONDOS  EUROPEOS  PROCEDENTES  DEL  MECANISMO  PARA  LA 
RECUPERACION  Y  RESILENCIA  EN  CASTILLA  Y  LEÓN  FINANCIADO  CON 
CARGO A LOS  FONDOS EUROPEOS PROCEDENTES DEL MECANISMO PARA 
LA RECUPERACION Y RESILENCIA EN CASTILLA Y LEÓN.

“Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia- Financiado por la Unión 
Europea- Next Generation”

Componente 2. Inversión C.2 I5 a la que obedece al Programa de Impulso a 
la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP).

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato consiste en la ejecución del proyecto técnico redactado por el Sr 
Arquitecto  D  Blas  Barbero  Briones  para  “Rehabilitación  de  edificio  de  Casa  de 
Asociaciones en Belorado”. El citado proyecto técnico ( Modificado con Anejos I y II) 
recoge la rehabilitación integral del inmueble citado, “Casa de Asociaciones”, edificio 
de titularidad municipal situado en la Plaza Mayor nº 13 de Belorado (Burgos).

Este inmueble data de principios de siglo XX y fue objeto de una reforma efectuada en 
los años 80/90 por una Escuela Taller  de la localidad siendo destinado a sede de 
Asociaciones  Vecinales.  No  obstante  el  edificio  plantea  una  serie  de  importantes 
deficiencias tanto en su distribución y reparto de espacios, como (lo más importante) 
en aspectos estructurales y básicos como la accesibilidad, aislamiento térmico,  ….por 
lo cual en la actualidad se encuentra sin uso. Era preciso abordar una reforma integral 
del mismo y por ello se solicitan varias subvenciones y se encomienda la redacción de 
un proyecto técnico al  Sr Arquitecto D Blas Barbero Briones (contrato de servicios 
adjudicado por Decreto de alcaldía de 25/10/2022 y formalizado en la misma fecha). 

En este proyecto se contempla la rehabilitación del inmueble para dar acogida a los 
siguientes servicios:

Planta baja: Sede de Asociaciones vecinales.
Planta Primera.- Sede de Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer donde 
de  atiende  diariamente  a  los  usuarios  afectados  por  esta  enfermedad.  Se  ha 
pretendido dotar a este local de las mismas características y exigencias impuestas a 
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fecha de hoy por los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León para un Centro 
de Día.
Planta segunda.- Sede de la Banda de Música y de la Escuela de Música municipal. 
Se ha primado el aislamiento acústico de las estancias destinadas a este fin.

La envergadura económica de este proyecto, en proporción al importe del Presupuesto 
Municipal nos ha obligado a abordar la inversión en dos ejercicios presupuestarios:

Ejercicio 2023: “Rehabilitación de edificio de Casa de Asociaciones en Belorado. 

Fase I” por importe de quinientos sesenta mil doscientos setenta y dos euros con 
ochenta  y  un céntimos de euros  (560.272,81 €)  y  ciento  diecisiete  mil  seiscientos 
cincuenta  y  siete  euros  con  veintinueve  céntimos  de  euro  (117.657.29  €)  lo  que 
supone  seiscientos setenta y siete mil novecientos treinta euros con diez céntimos de 
euro (677.930.10 €) de presupuesto base de licitación.

Esta  Fase  I  con  diferentes  fuentes  de  financiación,  nos  ha  obligado  a  diferenciar 
igualmente varias Separatas…

Fase I

Separata Presupuesto 
ejecución material

Presupuesto 
contrata

Presupuesto 
de licitación

Separata I 150.445,16 179.029,74 216.625,99
Separata II 223.536,58 266.008,53 321.870,32
Separata III 64.427,83 76.669,12 92.769,64
Separata IV 32.407,92 38.565,42 46.664,15
Total Fase I 470.817,49 560.272,81 677.930,10
 
Estas separatas que integran la Fase I del proyecto cuentan con la siguiente fuente de 
financiación:

Separata I
216.625,99 €

Diputación 
Provincial  de 
Burgos

Ayto Belorado Total

Plan 
Provincial 
Cooperación 
2022
 (Obra 260)

150.530,94 66.095,05 216.625,99

Separata II
 321.870,32 €

Diputación 
Provincial  de 
Burgos

Ayto Belorado Total

Plan 
Provincial 
Cooperación 

214.962,27 € 106.908,05 € 321.870,32 €
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2023
 (Obra 225)

Separata III
92.769,64 €

Ministerio (82,84%) Ayto  Belorado 
(17,16%)

Total

PIREP  (Expdte 
C215PL/22/00200)
(*)

76.850,37 15.919,27 92.769,64

(*) La subvención PIREP tiene un importe total de 297.665,60 € debiendo justificarse la 
totalidad del  proyecto técnico (  1.494.402,45 €).  Teniendo en consideración que el 
proyecto  íntegro  se  ejecutará  en  dos  ejercicios  presupuestarios  (2023  y  2024)  se 
aplica un principio de porcentajes respecto a la totalidad de actuaciones proyectadas 
de partidas/actuaciones propias a incluir  en la línea PIREP y que se integran en la 
Separata III de la fase I del proyecto y en la Separata VI de la Fase II del Proyecto 
(recordemos que la Fase II del Proyecto no es objeto de licitación en este ejercicio).

Separata III (Fase I):  92.769,64 € (25,82%)

Separata VI (fase II): 266.541,80 € ( 74,18 %)

Total (Separatas III  y VI): 359.311,44 € (100%) La financiación con fondos UE son 
297.665,60 € para expediente C215PL/22/00200 en su totalidad, es decir el 82,84% de 
359.541,80 €. Mientras que el Ayuntamiento de Belorado aportaría el resto 17,16% 

Por  lo  expuesto,  se  va  a  proceder  a  aplicar  a  las  fuentes  de  financiación  de  la 
Separata III los porcentajes de antes estimados

Separata IV
46.664,15

Junta  Castilla  y 
León

Ayto Belorado Total

Fondo  Cooperación 
Económica  Local 
General 2023
(7/V/00119/2023

36.662,01 10.002,14 46.664,15

Se emite la presente memoria en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 28, 63 
y 116.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; en el 
artículo 73 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

Esta Fase I fue objeto de modificación (Anejo de Modificación I) …
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Ejercicio 2024: “Rehabilitación de edificio de Casa de Asociaciones en Belorado 
Fase II”. 

Fase II por importe de  seiscientos setenta mil ochocientos cincuenta y tres 
euros con noventa y cinco céntimos de euro ( 670.853,95 €) más IVA lo que da un total 
de  ochocientos  ochenta  y  un  mil  setecientos  treinta  y  tres  euros  con  veintiocho 
céntimos de euro ( 881.733,28 €) de presupuesto base de licitación.

Esta  Fase  II  con  diferentes  fuentes  de  financiación,  nos  ha obligado  a  diferenciar 
igualmente varias Separatas…

Fase II

Separata Presupuesto 
ejecución material

Presupuesto 
contrata

Presupuesto 
de licitación

Separata V 210.244,35 250.190,78 302.730,84
Separata VI 212.867,39 253.312,19 306.507,75
Separata VII 140.631,07 167.350,97 202.494,67

563.742,81 670.853,95 811.733,28

 Las previsibles fuentes de financiación son las siguientes:

Separatas V y 
VII
505.225,51 €

Diputación 
Provincial  de 
Burgos

Ayto Belorado Total

Plan 
Provincial 
Cooperación 
2024/2024
(Solicitada)
 

319.000,00 € 
(estimada)

186.225,51 € 505.225,51 € 

Separata VI
 306.507,75 €

Fondos UE Ayto Belorado Total

PIREP  (Expdte 
C215PL/22/00200)
(*)

297.665,60 € (*)  Resto 321.870,32 €

(*)  Los fondos comunitarios indicados  financian las Separatas III de la 
Fase I y la Separata VI de la Fase II que ahora se licita. 
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Separata III de la Fase I supone:

Separata III
92.769,64 € 

Presupuesto  de 
licitación

Presupuesto 
de  licitación 
(tras  Anejo  de 
modificación I)

Total (**)

PIREP  (Expdte 
C215PL/22/00200)
(*)

92.769,64 € 18.369,32 € 111.138,96 € 

2. NECESIDAD QUE SE PRETENDE CUBRIR MEDIANTE EL CONTRATO

En  base a lo dispuesto en el  artículo 116.1  y 116.4.f)  de la Ley 9/2017,  de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE,  de  26  de  febrero  de  2014  (en  adelante,  LCSP),  cuando  se  haga 
necesario  celebrar  un  contrato  de  servicios,  previamente  se  deberá  justificar 
adecuadamente en el expediente la insuficiencia de medios. En este caso se trata de 
la licitación de un contrato de obras.

Calificación  jurídica  del  contrato:  Contrato  administrativo  de  obras  a 
celebrar por una administración local y por tanto poder adjudicador del sector público 
(art.  17  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  Contratos  del  Sector  Público,  en 
adelante, L.C.S.P.), cuyo objeto consiste en: “Rehabilitación de edificio de Casa de 
Asociaciones  en  Belorado.  Fase  II” por  importe  de  seiscientos  setenta  mil 
ochocientos cincuenta y tres euros con noventa y cinco céntimos de euro ( 670.853,95 
€) más IVA lo que da un total de ochocientos once mil setecientos treinta y tres euros 
con veintiocho céntimos de euro ( 811.733,28 €) de presupuesto base de licitación.

Con  el  presente  contrato  se  pretende  cumplir  la  necesidad  de  rehabilitación  de 
inmueble de titularidad municipal (fase II) incluido en varias líneas de subvenciones tal 
y como se ha detallado en el apartado 1 de la presente Memoria.

INSUFICIENCIA DE MEDIOS

El Ayuntamiento de Belorado, carece de experiencia y de medios propios para ejecutar 
la obra resultando necesaria la contratación para la ejecución del proyecto:

- Esta Entidad carece en la plantilla de personal, de plazas para la ejecución  de 
estas funciones.

- El volumen de trabajo que estos servicios requiere, supone  que no se puede 
acometer por el personal existente,  pues supone unas actuaciones para las 
que  no  se  dispone  de  formación,  ni  especialidad,  ni  experiencia  para  su 
ejecución.

-
3. DIVISIÓN EN LOTES EL OBJETO DEL CONTRATO 
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Conforme a lo establecido en el art. 99.3 de la LCSP, siempre que la naturaleza o el 
objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada 
una de de sus partes mediante su división en lotes.

No obstante lo anterior, y en aplicación del art. 116.4 g), no se considera  procedente 
la división en lotes del contrato, debido  a  que la ejecución del contrato por parte de 
una pluralidad de contratistas, puede suponer en la práctica, desde el punto de vista 
técnico contraproducente, ya que lo que se pretende es la ejecución de una obra con 
un resultado global uniforme y la coordinación de gremios para su ejecución de forma 
continuada. Por otra parte la división en lotes dificultaría enormemente la labor de la 
Dirección de Obra.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

a. Presupuesto base de licitación 

Se fija como precio de licitación máximo del contrato  ochocientos ochenta y un mil 
setecientos treinta y tres euros con veintiocho céntimos de euro ( 811.733,28 €)  (21 % 
IVA incluido) estando incluido en el mismo los gastos de locomoción, y cualquier  otro 
que pueda gravar el objeto de contratación. 

Cálculo del importe del Presupuesto Base de Licitación:

Presupuesto Neto Licitación 670.853,95 €

Impuesto Valor Añadido (21%) 140.879,33 €

Presupuesto Base de Licitación 811.733,28 €

b. Estudio de costes:

REHABILITACION EDIFICIO CASA ASOCIACIONES BELORADO. ANEJO MODIFICADO 2

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 FASE 2 .................................................................................................................................. 563.742,81 100,00
-01.01 -SEPARATA 

5……………………………………………………………………………………………………………………
..210.244,35

--01.01.01 --MEDIOS 
AUXILIARES……………………………………………………………………………..6.965,52

--01.01.02 --
ALBAÑILERIA…………………………………………………………………………………….85.66
6,86

--01.01.03 --ENFOSCADOS Y REVESTIMIENTOS…………………………………………66.419,49
--01.01.04 --CARPINTERIA EXTERIOR…………………………………………………………………..4.935,48
--01.01.05 --SOLADOS Y ALICATADOS…………………………………………………………………46.257,00

-01.02 -SEPARATA 
6……………………………………………………………………………………………………………………
.212.867,39

--01.02.01 --ACTUACIONES TIPO A.1 (EFICIENCIA-ENVOLVENTE TÈRMICA)……………………
62.758,65

--01.02.02 --ACTUACIONES TIPO A.2 (EFICIENCIA-INSTALACIONES TÉRMICAS)…………..55.294,97
--01.02.03 --ACTUACIONES TIPO A.3 (EFICIENCIA-OTRAS INSTALACIONES)…………………..16.866,09
--01.02.04 --ACTUCIONES B (SOSTENIBILIDAD)
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………………………………………………………………………………………9.721,27
--01.02.05 --ACTUACIONES TIPO C (ACCESIBILIDAD)

…………………………………………………………………….34.607,02
--01.02.06 --ACTUACIONES TIPO D (HABITABILIDAD Y SEGURIDAD)………………………………………

33.619,39
-01.03 -SEPARATA 

7……………………………………………………………………………………………………………………
140.631,07

--01.03.01 --RESTAURACION 
FACHADA………………………………………………………………………………………………………
7.980,38

--01.03.02 --CARPINTERIA INTERIOR.....
………………………………………………………………………………………………….14.105,22

--01.03.03 --
ELECTRICIDAD……………………………………………………………………………………………
……………………..74.964,01

--01.03.04 --REDES Y 
TELECOMUNICACIONES……………………………………………………………………………………
9.862,84

--01.03.05 --PINTURAS Y 
VARIOS……………………………………………………………………………………………………………
….14.147,26

--01.03.06 --
PCI……………………………………………………………………………………………………
…………………………………7.768,58

--01.03.07 --SEGURIDAD Y 
SALUD……………………………………………………………………………………………………………..
6.167,43

--01.03.08 --CONTROL DE 
CALIDAD………………………………………………………………………………………………………….
2.259,05

--01.03.09 --GESTION DE 
RESIDUOS………………………………………………………………………………………………………..
3.376,30

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 563.742,81
13,00 % Gastos generales..........................................................73.286,57

6,00 % Beneficio industrial......................................................33.824,57

SUMA DE G.G. y B.I. 107.111,14

VALOR ESTIMADO PRESUPUESTO CONTRATA
670.853,95

21,00 % I.V.A. ................................................................................. 140.879,33

TOTAL 811.733,28

IMPORTE TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O PRESUPUESTO GENERAL 811.733,28

Conceptos.

COSTES  ENDÓGENOS: Costes  generados  por  la  ejecución  del  contrato.  Están 
formados por los Costes Directos e Indirectos de ejecución.
COSTES DIRECTOS: Costes de los factores necesarios para la ejecución directa del 
contrato. Se dividen en tres conceptos: Mano de Obra; Materiales y Maquinaria.

 Mano de obra, con sus pluses y cargas y gastos sociales, que interviene 
directamente en la ejecución de cada unidad del contrato.
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 Materiales: precio de mercado de las materias primas necesarias para 
la ejecución del contrato.

 Maquinaria:  Combustible  de  energía,  gastos  de  amortización  y 
conservación de la misma, etc.

COSTES  INDIRECTOS: Coste  de  los  factores  necesarios  para  la  ejecución  del 
contrato que no corresponden a ninguna unidad concreta que se repercuten en el 
presupuesto mediante un único  porcentaje.  Entre otros se puede tener  en cuenta: 
Mano de obra indirecta, medios auxiliares indirectos, personal técnico y administrativo, 
gastos generados en materia de seguridad e higiene en el trabajo, etc.
COSTES  EXÓGENOS: Son  costes  relacionados  con  la  actividad general  de  la 
empresa. Están formados por los Gastos Generales de Estructura e Impuesto Sobre el 
Valor Añadido.

GASTOS GENERALES DE ESTRUCTURA: Comprenden los gastos generales y el 
beneficio industrial.

 Gastos Generales: Determinados en el proyecto técnico y estimados en 13% .
 Beneficio Industrial: beneficio esperado por el adjudicatario del contrato como 

pago de su actividad empresarial. Estimados en el proyecto en el 6%.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO: Gravamen resultante de la aplicación del 
tipo impositivo correspondiente sobre los costes endógenos más los gastos generales 
de estructura.

c. Valor estimado del contrato

a. Presupuesto Neto de Licitación 811.733,28€ 
b. Formas de opción eventual £SI   QNO 0,00 €
c.  Abono  de  primas  o  pagos  a  los 
licitadores

£SI   QNO 0,00 €

d. Modificaciones contractuales previstas £SI   QNO 0,00 €
e. Prórrogas contractuales previstas £SI   QNO 0,00 € 

Valor Estimado del Contrato { a + b +  c + d + [ a * e ] } 811.733,28 €

4. FINANCIACIÓN DEL CONTRATO. 

El coste del contrato será financiado con cargo a las aplicaciones presupuestarias que 
se indican (son varias las aplicaciones presupuestarias para dar cumplimiento a la 
obligación de las subvenciones concedidas de llevar contabilidades separadas):

Presupuesto 2023: Partida 9200 61901 PIREP (Separata 6 de Fase II)
Presupuesto  2024.  Partida  9200  61900  Planes  Provinciales  2024/2025.  Fase  II. 
Separatas V y VII (Fase II) 
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Dicho contrato será financiado con fondos de diferentes entidades, tal y como ya se 
indicó en apartado anterior y que ahora se reproduce (Diputación Provincial de Burgos 
y a través de los Fondos Europeos Next Generation, tal y como se detalla)

Separatas V y 
VII
505.255,53 €

Diputación 
Provincial  de 
Burgos

Ayto Belorado Total

Plan 
Provincial 
Cooperación 
2024/2024
(Solicitada)
 

319.000,00 € 
(estimada)

186.255,53 505.255,53

Separata VI
 306.507,75 €

Fondos UE Ayto Belorado Total

PIREP  (Expdte 
C215PL/22/00200)
(*)

226.523,52 € 79.984,23 € 306.507,75 €

(*) La subvención PIREP tiene un importe total de 297.665,60 € debiendo justificarse la 
totalidad del proyecto técnico. Teniendo en consideración que el proyecto íntegro se 
ejecutará en dos ejercicios presupuestarios (2023 y 2024) se aplica un principio de 
porcentajes  respecto  a  la  totalidad  de  actuaciones  proyectadas  de 
partidas/actuaciones  propias  a  incluir  en  la  línea  PIREP  y  que  se  integran  en  la 
Separata III de la fase I del proyecto y en la Separata VI de la Fase II del Proyecto 

Separata III (Fase I): 96.246,46  € (23,90 %) Incluye Anejo Modificado I ( Precio de 
adjudicación)

Separata VI (fase II): 306.507,75 € ( 76,10 %)(Precio de licitación)

Total (Separatas III  y VI): 402.754,21 € (100%) La financiación con fondos UE son 
297.665,60  €  para  expediente  C215PL/22/00200  en  su  totalidad,  por  tanto  para 
financiar los 402.754,21 €. Si aplicamos el 76,10 % de 297.665,60 € para financiar el 
76,10% de inversión PIREP (306.507,75 €) Mientras que el Ayuntamiento de Belorado 
aportaría el resto 26,10 % de la separata VI de la Fase II.

La  empresa  adjudicataria,  presentará  una  factura  por  cada  certificación  de  obra 
debiendo corresponder cada certificación a partidas de las diferentes separatas que 
incluyen  el  Proyecto  (Fase  I)  que  se  licita  para  que  quede  totalmente  claro  y  de 
manera diferenciada la ejecución y facturación de cada separata. 
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5. ELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y DE LA TRAMITACIÓN 
DEL EXPEDIENTE

El presente contrato se tramitará por procedimiento abierto simplificado, de acuerdo 
con lo señalado en el art.159 de la LCSP, por tratarse de un contrato de obras con 
valor  estimado  inferior  al  umbral  establecido  por  la  Comisión  Europea  para  los 
contratos  sujetos  a  regulación  armonizada1 y  con  establecimiento  de  criterios  de 
valoración  automáticos.

6. CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LOS LICITADORES

- Aptitud y capacidad  . Solo podrán contratar con el sector público las personas 
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de 
obrar,  no  estén  incursas  en  alguna  prohibición  de  contratar  que  señala  el 
artículo  71 de la  LCSP,  y  acrediten su solvencia  económica y financiera  y 
técnica o profesional conforme a lo establecido en los artículos 86, 87 y 90 de 
la  LCSP  o,  en  los  casos  en  que  así  lo  exija  esta  Ley,  se  encuentren 
debidamente clasificadas.

Todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de 
este procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial 
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda 
de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  apartado  2  del  artículo  96  en  el 
Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final 
de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia. A 
estos efectos, también se considerará admisible la proposición del licitador que 
acredite  haber  presentado  la  solicitud  de  inscripción  en  el  correspondiente 
Registro  junto  con  la  documentación  preceptiva  para  ello,  siempre  que  tal 
solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentación de las ofertas. 
La acreditación de esta circunstancia tendrá lugar mediante la aportación del 
acuse de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente Registro y de 
una declaración responsable de haber aportado la documentación preceptiva y 
de no haber recibido requerimiento de subsanación. 

- Solvencia.   Las empresas licitadoras conforme al artículo 86 y ss. de la Ley 
9/2017 LCSP, deberán acreditar la solvencia económica y financiera, técnica o 
profesional que se indica a continuación.

Este contrato exige clasificación del contratista,  y así  consta en el  proyecto 
técnico.

1 De acuerdo asimismo con el Artículo 52 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban 

medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.  
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FASE  2:  TRABAJOS  DE  ALBAÑILERIA,  ENFOSCADOS  Y 
REVESTIMIENTOS, CARPINTERÍA EXTERIOR, SOLADOS Y ALICATADOS, 
MEJORA DE ENVOLVENTE TERMICA,  EFICIENCIA DE INSTALACIONES 
TÉRMICAS  Y  OTRAS  INSTALACIONES,  SOSTENIBILIDAD, 
ACCESIBILIDAD,  HABITABILIDAD  Y  SEGURIDAD,  TRABAJOS  DE 
RESTAURACIÓN  DE  FACHADA,  CARPINTERÍA  INTERIOR, 
INSTALACIONES DEL EDIFICIO Y PINTURAS 

Grupo C “Edificaciones”.
Subgrupo 4 “Albañilería, revocos y revestidos”
Categoría contrato 3 “ 360.000,00 € a 840.000,00 €” anualidad media.

Acreditación  de  solvencia  económica.  (  No  aplica.  Se  acredita  con 
clasificación empresarial)

a) Acreditación de un volumen anual de negocio ( en el mismo ámbito o similar 
a que se refiera el contrato)  durante uno de los tres últimos ejercicios ya cerrados y 
concluídos   por importe igual o superior a  ( 1,5 del presupuesto base de licitación IVA 
incluído).

b) Disponer de un patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para 
el que esté vencida la obligación de presentar las cuentas anuales, equivalente al 1,5 
del presupuesto base de licitación IVA incluido. La acreditación de este requisito se 
realizará  mediante  aportación  de  los  Libros  de  inventarios  y  cuentas  anuales 
depositados  en  el  registro  oficial  correspondiente,  o  legalizados  por  el  Registro 
Mercantil.

c) Tener un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales  con una 
cobertura igual o superior a una vez y media el importe del lotes o lotes/contrato a los 
que se licita;  la póliza deberá estar  vigente hasta el  final  del plazo para presentar 
ofertas y  deberá aportar  además el  compromiso de su renovación o prórroga que 
garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato y su 
plazo de garantía, en caso de resultar adjudicatario.

Acreditación de la solvencia técnica o profesional  .   ( No aplica. Se acredita   
con clasificación empresarial)

a) Relación de obras ejecutadas en los últimos cinco años  contados a partir de 
la  finalización  del  plazo  establecido  para  la  presentación  de  ofertas  de  la  misma 
naturaleza  (obras  de  construcción/renovaciones  de  redes  de 
abastecimiento/saneamiento  o  canales  de  riego)  debiendo  acreditarse  un  importe 
anual acumulado ( en el año de mayor ejecución) de 1,5 el valor del presupuesto base 
de licitación (IVA incluido) .Esta relación deberá indicar los siguientes datos:
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Naturaleza/objeto de las obras:
Importe (con IVA).
Fecha
Cliente/promotor.

Si el licitador fuera una empresa con una antigüedad inferior a  cinco años se 
actuará en los términos del art 88.1 b) a f) de la LCSP.

b) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de 
directivos  con formación  específica durante  los  tres  últimos  años,  requiriéndose al 
menos  una  plantilla  media  anual  equivalente  al  50% del  personal  que  se  estime 
necesario  en la  documentación preparatoria  el  contrato  para  ejecutar  ésta.  En los 
contratos de mayor complejidad podrá exigirse un personal directivo mínimo con una 
formación específica mínima.

Contratación con empresas extranjeras.

Las  empresas  extranjeras  deberán  acreditar  en  todo  caso  su  capacidad  y 
solvencia  con  los  criterios  establecidos  en  esta  cláusula.  En  todo  caso,  toda  la 
documentación  deberá  presentarse  junto  con  una  traducción  oficial  de  los 
correspondientes documentos.

Empresas comunitarias

Tendrán  capacidad  para  contratar  con  el  sector  público,  en  todo  caso,  las 
empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a 
la legislación del Estado en que estén establecidas y las disposiciones comunitarias de 
aplicación,  tengan  capacidad  jurídica,  y  se  encuentren  habilitadas  para  realizar  la 
prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren 
establecidas  estas  empresas  exija  la  inscripción  en  determinado  registro,  una 
autorización especial, o la pertenencia a una organización concreta para poder prestar 
en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.  La 
solvencia se acreditará por los medios indicados en esta cláusula, si bien la económica 
se entenderá referida al documento fiscal correspondiente del Estado de que se trate.

Empresas extracomunitarias

Las  personas  físicas  o  jurídicas  de  Estados  no  pertenecientes  a  la  Unión 
Europea,  además  de  acreditar  su  capacidad  y  solvencia  mediante  los  medios 
indicados para las empresas comunitarias, deberán justificar, mediante informe de la 
respectiva  Misión  Diplomática  Permanente  española,  que  se  acompañará  a  la 
documentación  que  se  presente,  que  el  Estado  de  procedencia  de  la  empresa 
extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación 
con la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público del 
país en cuestión, en forma sustancialmente análoga. Se prescindirá del informe sobre 
reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre 
Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio. En todo caso, estas 
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empresas deberán abrir, si no la tuvieran, una sucursal en España, con designación de 
apoderados  o  representantes  para  sus  operaciones,  y  que  estén  inscritas  en  el 
Registro Mercantil.

Sometimiento a la jurisdicción española

La concurrencia de empresas extranjeras de cualquier  país a los contratos que se 
realicen al amparo del presente pliego supone la renuncia al fuero jurisdiccional que 
pudiera corresponderles, sometiéndose a los Juzgados y tribunales españoles a que 
se refiere este pliego.

7. CRITERIOS QUE SE TENDRÁN EN CONSIDERACIÓN PARA ADJUDICAR 
EL CONTRATO

Dado  que  el  presente  contrato  tiene  por  objeto  la  ejecución  del  proyecto  citado 
conforme a lo dispuesto en el artículo 159 LCSP, se incluyen únicamente criterios de 
adjudicación evaluables automáticamente.
Así, los criterios de valoración que servirán de base para la adjudicación del presente 
contrato  se  aplicarán  sobre  un  máximo  de  100  puntos  atendiendo  a  la  siguiente 
distribución:

 A)  Oferta  económica,  hasta   80  puntos  .  Criterio  objetivo  evaluable  de 
manera automática.

A)  Oferta  Económica:  máximo de 80 puntos que se distribuyen del  siguiente 
modo

Las  empresas  deberán  detallar  en  su  propuesta  de  contratación  el  presupuesto 
desglosado para su valoración y puntación.
La fórmula que se aplicará para realizar el cálculo será la siguiente: 
Se establece  que  la  puntuación  para  cada  oferta  correspondiente  al  sumando del 
polinomio que valora el precio se expresa:

 N= Tipo – OFVAL       X N
Tipo – OFMIN   

Donde: 

TIPO es el tipo de licitación.
OFMIN es la oferta más baja. 
OFVAL es la oferta que se valora para ser puntuada. 
N es el total de puntos máximo que se puede obtener por el criterio precio, y 
que son los que siempre corresponderán a la oferta más baja. 

Se asignarán 80 puntos a la empresa que presente una oferta económica 
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inferior, o sea a la que haya una mayor baja. El resto de las ofertas recibirá la 
puntuación que corresponda aplicando una regla de tres directa sobre las bajas 
según la  fórmula indicada. Serán rechazadas todas las ofertas por importe superior 
al presupuesto base de licitación.

Para  determinar  si  una  oferta  ha  sido  emitida  en  términos  anormales  o 
desproporcionados se  aplicará  los  parámetros  objetivos  que  se  establecen 
reglamentariamente art. 85 y 86 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las  Administraciones  Públicas  (RGLCAP)  y  que,  en  todo  caso,  determinarán  el 
umbral de anormalidad por referencia al conjunto de ofertas válidas que se hayan 
presentado. Ver PCAP.

B)Plan de ejecución de la obra y memoria técnica constructiva,  hasta  20 
puntos 

 B) Plan de ejecución de la obra y memoria técnica constructiva:  máximo de 20 
puntos que se distribuyen del siguiente modo

Memoria de actuación técnica y programación para la ejecución de las obras, donde 
se  justificará  el  conocimiento  del  proyecto  y  de  los  distintos  documentos  que  lo 
integran  (memoria,  anexos  y  descripción  gráfica),  analizando  los  aspectos  más 
fundamentales del diseño y las actuaciones previas, prestando especial interés en la 
definición de los aspectos más complejos desde el punto de vista de la intervención y 
de su ejecución en el plazo programado. 

Ponderación global: Max. 20 puntos de 100. (20% de la puntuación total)

En este apartado se valorará la memoria detallada de las actividades a realizar se 
valorarán los siguientes aspectos:

- METODOLOGÍA ESPECÍFICA DE TRABAJO (Máximo 20 puntos)  
Metodología  de  trabajo  aportada  en  la  oferta  técnica,  en  función  del  orden  y 
organización  de  la  información,  adecuación/especificidad  técnica  valorando  los 
aspectos  fundamentales  del  diseño  del  proyecto,  grado  de detalle,  análisis  de las 
aspectos más complejos desde el  punto de vista de la intervención,  concrección y 
coherencia de la documentación presentada.

La puntuación se distribuirá de la siguiente forma:

-Propuesta muy bien desarrollada: (>15 hasta 20 puntos)
-Propuesta bien desarrollada:(>10 hasta 15 puntos)
-Propuesta suficientemente desarrollada: (>5 hasta 10 puntos)
-Propuesta poco desarrollada:(>0,0 hasta 5 puntos)
-No presenta propuesta:(0 puntos)

- ESTUDIO DE PLAZOS DE LA OBRA (Máximo 5 puntos)  
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Justificación del estudio de plazos aportado en la oferta técnica, en función del orden y 
organización de la  información,  adecuación/especificidad  técnica,  grado de detalle, 
concreción y coherencia de la documentación presentada.

-Propuesta muy bien desarrollada: (>3 hasta 5 puntos)
-Propuesta bien desarrollada: (3 puntos)
-Propuesta suficientemente desarrollada: (2 puntos)
-Propuesta poco desarrollada: ( 1 puntos)
-No presenta propuesta: (0 puntos)

UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN.

Resultando de especial relevancia la correcta intervención y conocimiento de la obra 
puesto que se trata de un uso público con posibilidad de tener una alta ocupación 
puntual  de  personas  resulta  imprescindible  que  los  ofertantes  presenten  una 
MEMORIA TÉCNICA y una PROGRAMACIÓN adecuados en su oferta. De esta forma, 
serán excluidos de la licitación a aquellos licitadores que no obtengan un mínimo de 10 
puntos en los criterios de valoración técnica.

El licitador debe demostrar fehacientemente que ha estudiado el Proyecto con detalle 
y profundidad suficientes como para garantizar  la  viabilidad de los términos de su 
oferta, o en su caso, poner de relieve aquellas incidencias que pudieran comprometer 
ese resultado, ofertando las soluciones a las mismas que estimen más convenientes, 
sin que este hecho suponga la introducción de variantes que alteren o modifiquen las 
soluciones arquitectónicas y/o constructivas previstas en el proyecto.

Forma de presentación: Memoria de 10 páginas DIN A-4, no valorándose aquellas que 
excedan de dicho nº de páginas.

La puntuación se distribuirá de la forma señalada anteriormente.

Para designar la puntuación se tomarán dos decimales, sin redondeos.

Los criterios de adjudicación se determinan de conformidad con el artículo 145.1 de la 
LCSP,  la  adjudicación  de  los  contratos  se  realizará  utilizando  un  criterio  de 
adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio, de ahí el otorgar un peso 
sustancial  a  la  oferta  económica.  No obstante,  la  mejor  relación calidad-precio  se 
evaluará con arreglo a criterios económicos y cualitativos. El segundo de los criterios 
de adjudicación se determina en base a la especial complejidad en la ejecución de la 
obra al tratarse de una segunda Fase del Proyecto que exige un estudio minucioso y 
detallado del Proyecto de “Rehabilitación de Casa de Asociaciones Fase II” para poder 
llevar a cabo la correcta ejecución del mismo.
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8. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

Sin  perjuicio  del  preceptivo  cumplimiento  de  la  normativa  social  y 
medioambiental,  de  protección  de  datos,  así  como  aquella  otra  de  aplicación 
transversal  en  materia  de  contratación  pública  se  impone  al  adjudicatario  las 
siguientes condiciones especiales de ejecución del contrato:

 De  tipo  Medioambiental: Disponer  de  un  plan  o  protocolo  de  gestión 
medioambiental  de  residuos  que  recoja,  entre  otras,  aquellas  prácticas  y 
acciones adoptadas por la empresa para reducir los perjuicios sistemáticos o 
accidentales  de su sistema productivo  sobre el  entorno,  sobre los recursos 
naturales y el ser humano, es decir, el compromiso de no realizar perjuicios 
significativos  sobre  el  medio  ambiente.  (Aportar  documento  acreditativo/de 
compromiso antes  de la formalización del contrato)

 De tipo Social: Se exige al contratista la adopción de medidas para promover 
la  igualdad de oportunidades entre mujeres y  hombres y la  conciliación del 
trabajo con la vida familiar.  Estas medidas deberán encontrarse en un plan, 
estrategia  u  otro  tipo  de  documento  que  permita  verificar  su  adopción  y 
mantenimiento  durante  la  ejecución  del  contrato.  (Aportar  documento 
acreditativo/de compromiso antes de la formalización del contrato)

En materia de subcontratación: En los contratos (de subcontratación) cuyo valor sea 
igual o superior al 30 por ciento del precio del contrato que se licita, el adjudicatario 
remitirá al órgano de contratación, y por delegación de este a la unidad encargada del 
seguimiento y ejecución ordinaria del contrato, junto con la última factura, relación de 
subcontratistas y proveedores, así como el justificante de los pagos efectuados a estos 
una vez ejecutada la prestación subcontratada.

Todos los servicios deberán efectuarse conforme a la legislación vigente, tanto de 
carácter local, regional como nacional. 

La  empresa  prestataria  deberá  cumplir  con  la  legislación  laboral  que  sea  de 
aplicación y este vigente en cada momento.

La empresa adjudicataria  dispondrá de una póliza  de responsabilidad civil  que 
cubra  las  responsabilidades  que  pudieran  derivarse  de  sus  actuaciones  en  la 
ejecución de los servicios contratados. 

La empresa adjudicataria deberá de disponer de un Plan específico de seguridad 
y salud laboral adecuado a las posibles circunstancias de la prestación del servicio.

En materia de coordinación de Actividades Preventivas:

La contratación implica concurrencia de actividades empresariales. Es por ello que se 
exige  al  contratista  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  establecidas  en  el  Real 
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Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995,  de 8  de noviembre,  de  Prevención  de Riesgos  Laborales  en materia  de 
coordinación de actividades empresariales.
No es necesaria la Clasificación del contratista. 

9. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO

El contrato tendrá una duración de cuatro meses desde la fecha de formalización 
del contrato.

10. RESERVA DE DERECHOS DE PROPIEDAD

Si la ejecución del presente contrato supusiera la elaboración/redacción de informes, y 
dado  que  este  trabajo  puede  ser  objeto  de  patente  comercial  o  industrial  y  está 
protegido  por  la  ley  de  protección  intelectual…dado  los  derechos  de  propiedad 
intelectual y/o industrial que se generen con la ejecución de este contrato se financian 
en  buena  parte  con  dinero  público  a  través  del  contrato  que  se  motiva  en  esta 
memoria,  se  propone  que  si  bien  los  modelos  son  propiedad  de  la  empresa 
adjudicataria, el contenido de los mismos que sea generado como consecuencia de la 
ejecución del contrato, es propiedad de la Entidad local, no pudiendo ser facilitados a 
otros, en papel ni por medios digitales.

11. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

En  la  ejecución  de  este  contrato  se  van  a  manejar  datos  de  carácter  personal 
protegidos de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, por lo que será de aplicación 
la  misma para  todos  los  intervinientes  en  la  ejecución  del  contrato  y  a  todos  los 
documentos que se generen.

12. ASPECTOS A  INCLUIR  DERIVADOS  DE  LA  FINANCIACIÓN  DEL 
PRESENTE  CONTRATO  CON  CARGO  AL  PLAN  DE  RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN  Y  RESILIENCIA,  FINANCIADO  POR  LA  UNIÓN 
EUROPEA-NEXT GENERATION UE

a. Financiación, Componente, Inversión Proyecto y Actuación 

Las inversiones a las que van dirigidos el objeto del presente contrato son: 

Componente 2. Inversión C.2 I5 a la que obedece al Programa 
de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP).

b. Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI)

Se adjunta  como  Anexo I  y  II  las  DACIS  suscritas  por  los  miembros del  Órgano 
Promotor que han participado en la redacción y preparación de la presente Memoria, 
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así  como  los  que  han  participado  en  la  preparación  y  redacción  del  Pliego  de 
Prescripciones Técnicas Particulares del presente Expediente. 

c. Cumplimiento  de  principios  generales  del  Mecanismo  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia 

Se adjunta como Anexo II a la presente Memoria documento por el que se suscribe el 
cumplimiento  del  principio  de  “Do Not  Significant  Harm” y  la  Prevención de Doble 
Financiación, suscritas por Secretaría. 

d. Disponibilidad de  Procedimiento  para  abordar  conflictos  de 
intereses y fraudes 

El  Ayuntamiento  de  Belorado  dispone  del  requerido  Procedimiento  para  abordar 
conflictos  de  intereses  y  Fraudes  del  “Plan  de  medidas  antifraude  del 
Ayuntamiento  de  Belorado  y  sus  organismos  autónomos  y  entidades 
instrumentales y adscritas para la gestión de los fondos “NEXT GENERATION 
EU”,  aprobado  por  el  Pleno  del  Ayuntamiento  en  sesión  de  fecha  28/12/2021  y 
modificado en sesión plenaria de fecha 31/05/2023.

Condiciones de selección del contratista y de ejecución del contrato

Nos remitimos a las cláusulas 7 y 8 de la presente Memoria a efectos de identificar las 
condiciones de selección del contratista. 

Asimismo,  las  cláusulas  6,  10  y  11  son  las  que  van  a  regir  las  condiciones  de 
ejecución del contrato. 

Tal y como se solicita en la normativa que regula los contratos financiados con Fondos 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a mayores de los Hitos y Objetivos 
CID y OA, se detallan a continuación los hitos y objetivos de gestión del  presente 
contrato,  así  como  los  indicadores  de  seguimiento  de  estos,  atendiendo  al 
cronograma de seguimiento incluido en la Convocatoria que rige el presente Contrato: 

 Acta de replanteo :30/05/2024
 Plazo previsto de la obra: 4 meses 
 Aprobación de proyecto de ejecución por el órgano competente:24/04/2024
 Certificado final de obra :30/09/2024
 Adjudicación del contrato :23/05/2024
 Acta de recepción de obra sin observaciones :30/09/2024

Actuaciones previas realizadas (Anexo III)

Tal  y  como  se  recoge  en  la  normativa,  se  manifiesta  que  se  han  realizado  las 
siguientes actuaciones previas con relación al presente contrato: 
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- Definición y planificación de las condiciones bajo las cuales va a tener lugar la 
selección del contratista y la ejecución del contrato. 

- Definición  y  autoevaluación  del  cumplimiento  adecuado  de  los  principios 
aplicables al PRTR, recogidos en el artículo 2.2 de la Orden HFP/1030/2021, 
de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del PRTR. 

- Evaluación del riesgo de fraude, corrupción o conflicto de interés aplicada al 
contrato. 

- Verificación para garantizar la ausencia de doble financiación del contrato. 
- Verificación  del  cumplimiento  en  el  expediente  de  contratación  de  otras 

obligaciones que establece la normativa reguladora de las iniciativas del PRTR: 

o Existencia de declaración expresa de la inversión y el Componente del 
PRTR a la que atiende la contratación, y de su financiación por la Unión 
Europea-Next Generation UE. 

o Manifestación del hito u objetivo CID a cuya consecución contribuye la 
contratación, y su contribución al mismo. 

o Referencia  expresa  a  la  aplicación  al  contrato  del  Real  Decreto-ley 
36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes 
para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Reglamento 
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero 
de  2021  por  el  que  se  establece  el  Mecanismo  de  Recuperación  y 
Resiliencia, en la medida que sean de aplicación. 

o Exigencia  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  comunicación 
establecidas por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo 
y del  Consejo de 12 de febrero de 2021 por el  que se establece el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en la medida que sean de 
aplicación.

o Exigencia del cumplimiento de las obligaciones de conservación de la 
documentación  establecidas  por  el  del  Reglamento  (UE,  Euratom) 
2018/1046  sobre  las  normas  financieras  aplicables  al  presupuesto 
general de la Unión. 

o Reconocimiento  del  derecho  de  los  órganos  de  control  a  ejercer  el 
mismo y al acceso a la información sobre el contrato. 

Belorado a 25/04/2024

Fdo: Alvaro Eguíluz Urizarna
Alcalde-Presidente
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ANEXO II. DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES 
INTERESES TRAS ENTRADA EN VIGOR DE ORDEN 55/2023 (DACI AGRAVADA)

(Se exigirá a todos:
 los empleados públicos   que realizan tareas de  gestión,  control  y pago y 

otros agentes en los que se han delegado alguna/s de esta/s función/es.
 aquellos beneficiarios privados, socios, contratistas y subcontratistas, cuyas   

actuaciones sean financiadas con fondos del MRR, que puedan actuar en 
favor de sus propios intereses, pero en contra de los intereses financieros 
de la UE, en el marco de un conflicto de intereses.)

Expediente 115/2024
Contrato/Subvención/Convenio: Rehabilitación Edificio Casa de Asociaciones de 
Belorado Fase II

En lo  que respecta  a la  selección  de operaciones,  considera  las  siguientes 
situaciones de conflictos de interés: 

 El favoritismo inexplicable o inusual de un contratista o vendedor en particular; 
 La aceptación continua de altos precios y trabajo de baja calidad, etc.; 
 La no presentación o presentación incompleta de la declaración de conflictos de 
interés por el empleado encargado de la contratación; 
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 El rechazo de un ascenso por parte del empleado encargado de contratación a una 
posición en la que no decide en las adquisiciones; 
 El empleado encargado de contratación parece hacer negocios por su lado;
  La socialización entre un empleado encargado de contratación y un proveedor de 
servicios o productos; 
 Un  aumento  inexplicable  o  súbito  de  la  riqueza  o  nivel  de  vida  del  empleado 
encargado de contratación; 
 La no abstención del concejal de la unidad ejecutora/o de gestión correspondiente en 
la valoración de la operación; 
 Para tratar de evitar estas situaciones, se exigirá a todas y cada una de las personas 
pertenecientes a la Unidad Ejecutora/de gestión que pueden incurrir en conflictos de 
interés a la hora de participar en el procedimiento de contratación pública, en cuanto a 
la  valoración  técnica  de  las  ofertas,  que  cumplimenten  y  firmen  la  siguiente 
declaración: 

Al  objeto  de  garantizar  la  imparcialidad  en  el  procedimiento  de  arriba 
referenciado, el/los abajo firmante/s, como participante/s en el proceso de preparación 
y tramitación del expediente, declara/declaran bajo su responsabilidad que: 

I.- Está informado de lo siguiente:

1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 
2018/1046  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  18  de  julio  (Reglamento 
financiero de la UE) establece que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio 
imparcial  y  objetivo de las funciones se vea comprometido por  razones familiares, 
afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo 
directo o indirecto de interés personal». 

2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos 
de intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, define el 
conflicto de interés como «cualquier  situación en la que el  personal al  servicio del 
órgano de contratación, que además participe en el desarrollo del procedimiento de 
licitación o pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un 
interés financiero,  económico o personal  que pudiera  parecer  que compromete su 
imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitación». Página 
13 de 37 

3. Que el apartado 3 de la Disposición Adicional centésima décima segunda de 
la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, 
establece que «El análisis sistemático y automatizado del riesgo de conflicto de interés 
resulta  de aplicación  a  los  empleados  públicos  y  resto  de personal  al  servicio  de 
entidades decisoras, ejecutoras e instrumentales que participen, de forma individual o 
mediante su pertenencia a órganos colegiados, en los procedimientos descritos de 
adjudicación de contratos o de concesión de subvenciones».

 4.  Que  el  apartado  4  de la  citada disposición adicional  centésima décima 
segunda establece que: – «A través de la herramienta informática se analizarán las 
posibles relaciones familiares o vinculaciones societarias, directas o indirectas, en las 
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que  se  pueda  dar  un  interés  personal  o  económico  susceptible  de  provocar  un 
conflicto de interés, entre las personas a las que se refiere el apartado anterior y los 
participantes en cada procedimiento».  – «Para la  identificación de las relaciones o 
vinculaciones la herramienta contendrá, entre otros, los datos de titularidad real de las 
personas jurídicas  a  las  que se refiere  el  artículo  22.2.d).iii)  del  Reglamento  (UE) 
241/2021, de 12 febrero, obrantes en las bases de datos de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y los obtenidos a través de los convenios suscritos con los 
Colegios de Notarios y Registradores».

II.- Declara bajo su responsabilidad que…

1. No se encuentra en una situación de conflicto de interés con respecto a la 
operación para la que se pide financiación en el  marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR) para el  desarrollo  de los fondos europeos de 
recuperación  NextGenerationEU  dentro  del  Mecanismo  para  la  Recuperación  y  la 
Resiliencia (MRR),. 

2. Asimismo, pondrá en conocimiento de la Unidad de la autoridad competente, 
órgano  de  contratación/comisión  de  evaluación/órgano  de  firma  del  convenio, 
cualquier situación de conflicto de intereses o causa de abstención que dé o pudiera 
dar lugar a dicho escenario. sin dilación alguna,  cualquier  situación de conflicto de 
interés que acontezca, o que pueda dar lugar a dicho conflicto. 

3. Que no ha hecho, ni hará, ningún tipo de gestión de la que pueda derivarse 
alguna ventaja competitiva de cara a la selección y/o priorización de la operación cuya 
financiación se solicita, respecto a otras que pudieran o hayan sido ya presentadas. 

4. Que no ha intentado, ni intentará, obtener y no ha aceptado, ni aceptará, 
ningún tipo de ventaja,  financiera  o en especie,  cuando tal  ventaja  constituya una 
práctica ilegal o implique corrupción, directa o indirectamente, por ser un incentivo o 
una recompensa relacionada con la ejecución de la operación solicitada.

5. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situación que pueda calificarse 
de  conflicto  de  intereses  de  las  indicadas  en  el  artículo  61.3  del  Reglamento 
Financiero de la UE, ni  en el apartado cuatro de la disposición adicional centésima 
décima segunda de  la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del  Estado  para  2023 y  que  no  concurre  en  su/s  persona/s  ninguna  causa  de 
abstención del artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público que pueda afectar al procedimiento de licitación/concesión.

6. Declaro  que  se ha  suministrado información  exacta,  veraz  y  completa  y 
conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre 
que sea falsa, acarreará las consecuencias disciplinarias, administrativas y/o judiciales 
que establezca la normativa de aplicación. 

Y para que conste, firmo la presente declaración, en        a      , de       
de 20

Fdo: D/Dª……………….
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ANEXO III

CUMPLIMIENTO PRINCIPIOS GENERALES MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y 
RESILIENCIA

ACTUACIONES PREVIAS

Se pone de manifiesto la realización de las siguientes actuaciones previas:

Tal  y  como  se  recoge  en  la  normativa,  se  manifiesta  que  se  han  realizado  las 
siguientes actuaciones previas con relación al presente contrato: 

- Definición y planificación de las condiciones bajo las cuales va a tener lugar la 
selección del contratista y la ejecución del contrato. 

- Definición  y  autoevaluación  del  cumplimiento  adecuado  de  los  principios 
aplicables al PRTR, recogidos en el artículo 2.2 de la Orden HFP/1030/2021, 
de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del PRTR. 

- Evaluación del riesgo de fraude, corrupción o conflicto de interés aplicada al 
contrato. 

- Verificación para garantizar la ausencia de doble financiación del contrato. 
- Verificación  del  cumplimiento  en  el  expediente  de  contratación  de  otras 

obligaciones que establece la normativa reguladora de las iniciativas del PRTR: 

o Existencia de declaración expresa de la inversión y el Componente del 
PRTR a la que atiende la contratación, y de su financiación por la Unión 
Europea-Next Generation UE. 
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o Manifestación del hito u objetivo CID a cuya consecución contribuye la 
contratación, y su contribución al mismo. 

o Referencia  expresa  a  la  aplicación  al  contrato  del  Real  Decreto-ley 
36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes 
para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Reglamento 
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero 
de  2021  por  el  que  se  establece  el  Mecanismo  de  Recuperación  y 
Resiliencia, en la medida que sean de aplicación. 

o Exigencia  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  comunicación 
establecidas por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo 
y del  Consejo de 12 de febrero de 2021 por el  que se establece el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en la medida que sean de 
aplicación.

o Exigencia del cumplimiento de las obligaciones de conservación de la 
documentación  establecidas  por  el  del  Reglamento  (UE,  Euratom) 
2018/1046  sobre  las  normas  financieras  aplicables  al  presupuesto 
general de la Unión. 

o Reconocimiento  del  derecho  de  los  órganos  de  control  a  ejercer  el 
mismo y al acceso a la información sobre el contrato. 

PRINCIPIO DO NOT SIGNIFICANT HARM 

De conformidad a lo dispuesto en el proyecto técnico que se licita “Rehabilitación de 
edificio  Casa de Asociaciones  de Belorado  Fase I”  y  según el  técnico  redactor…. 
cumple lo siguiente:

 A.  Las  actividades  que  se  desarrollan  en  el  mismo  no  ocasionan  un  perjuicio 
significativo  a  los  siguientes  objetivos  medioambientales,  según  el  artículo  17  del 
Reglamento (UE) 2020/852 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las 
inversiones sostenibles  mediante  la  implantación de un sistema de clasificación  (o 
«taxonomía») de las actividades económicas medioambientalmente sostenibles:

 1. Mitigación del cambio climático.
 2. Adaptación al cambio climático.
 3. Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos. 
 4. Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos.
 5. Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo.
 6. Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas.

 B. Las actividades se adecúan, en su caso, a las características y condiciones fijadas 
para  la  medida  y  submedida  de  la  Componente  y  reflejadas  en  el  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

C.  Las  actividades  que  se  desarrollan  en  el  proyecto  cumplirán  la  normativa 
medioambiental vigente que resulte de aplicación.
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D. Las actividades que se desarrollan no están excluidas para su financiación por el 
Plan conforme a la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un 
perjuicio  significativo»  en  virtud  del  Reglamento  relativo  al  Mecanismo  de 
Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01)32, a la Propuesta de Decisión de Ejecución 
del  Consejo  relativa  a  la  aprobación  de  la  evaluación  del  plan  de  recuperación  y 
resiliencia de España  y a su correspondiente Anexo. 

1. Construcción de refinerías de crudo, centrales térmicas de carbón y proyectos que 
impliquen la extracción de petróleo o gas natural,  debido al perjuicio al objetivo de 
mitigación del cambio climático. 
2. Actividades relacionadas con los combustibles fósiles, incluida la utilización ulterior 
de los mismos, excepto los proyectos relacionados con la generación de electricidad 
y/o  calor  utilizando  gas  natural,  así  como  con  la  infraestructura  de  transporte  y 
distribución conexa, que cumplan las condiciones establecidas en el Anexo III de la 
Guía Técnica de la Comisión Europea. 
3. Actividades y activos en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión 
de la UE (RCDE) en relación con las cuales se prevea que las emisiones de gases de 
efecto invernadero que van a provocar no se situarán por debajo de los parámetros de 
referencia  pertinentes.  Cuando  se  prevea  que  las  emisiones  de  gases  de  efecto 
invernadero  provocadas  por  la  actividad  subvencionada  no  van  a  ser 
significativamente  inferiores  a  los  parámetros  de  referencia,  deberá  facilitarse  una 
explicación motivada al respecto. 
4. Compensación de los costes indirectos del RCDE.
 5.  Actividades  relacionadas  con  vertederos  de  residuos  e  incineradoras,  esta 
exclusión  no  se  aplica  a  las  acciones  en  plantas  dedicadas  exclusivamente  al 
tratamiento de residuos peligrosos no reciclables, ni en las plantas existentes, cuando 
dichas  acciones  tengan  por  objeto  aumentar  la  eficiencia  energética,  capturar  los 
gases de escape para su almacenamiento o utilización, o recuperar materiales de las 
cenizas de incineración, siempre que tales acciones no conlleven un aumento de la 
capacidad de tratamiento de residuos de las plantas o a una prolongación de su vida 
útil; estos pormenores deberán justificarse documentalmente para cada planta. 
6.  Actividades  relacionadas  con  plantas  de  tratamiento  mecánico-biológico,  esta 
exclusión no se aplica a las acciones en plantas de tratamiento mecánico-biológico 
existentes,  cuando  dichas  acciones  tengan  por  objeto  aumentar  su  eficiencia 
energética  o  su  reacondicionamiento  para  operaciones  de  reciclaje  de  residuos 
separados, como el compostaje y la digestión anaerobia de biorresiduos, siempre que 
tales acciones no conlleven un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de 
las plantas o a una prolongación de su vida útil; estos pormenores deberán justificarse 
documentalmente para cada planta. 
7. Actividades en las que la eliminación a largo plazo de residuos pueda causar daños 
al medio ambiente. 

E.  Las  actividades  que  se  desarrollan  no  causan  efectos  directos  sobre  el 
medioambiente, ni efectos indirectos primarios en todo su ciclo de vida, entendiendo 
como tales aquéllos que pudieran materializarse tras su finalización, una vez realizada 
la actividad. El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la presente 
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declaración  dará  lugar  a  la  obligación  de devolver  las  cantidades  percibidas  y los 
intereses de demora

PREVENCIÓN DOBLE FINANCIACIÓN 

 Secretaría-Intervención  me  informa  de  que   no  tiene  conocimiento  de  que  esta 
actuación  esté financiada por otro fondo de la Unión Europea distinto del MRR y, por 
tanto, cumple el principio general de no doble financiación y respeto a los intereses 
financieros de la Unión.(Secretaría-Intervención firma el presente documento para dar 
fe de la información relativa a la no existencia de doble financiación que se indica en 
este apartado del Anexo II).

El proyecto citado se financia por las siguientes vías:

obligación de las subvenciones concedidas de llevar contabilidades separadas):

Presupuesto 2023: Partida 9200 61901 PIREP (Separata 6 de Fase II)
Presupuesto  2024.  Partida  9200  61900  Planes  Provinciales  2024/2025.  Fase  II. 
Separatas V y VII (Fase II) 
 
Dicho contrato será financiado con fondos de diferentes entidades, tal y como ya se 
indicó en apartado anterior y que ahora se reproduce (Diputación Provincial de Burgos 
y a través de los Fondos Europeos Next Generation, tal y como se detalla)

Separatas V y 
VII
505.255,53 €

Diputación 
Provincial  de 
Burgos

Ayto Belorado Total

Plan 
Provincial 
Cooperación 
2024/2024
(Solicitada)
 

319.000,00 € 
(estimada)

186.255,53 505.255,53

Separata VI
 306.507,75 €

Fondos UE Ayto Belorado Total

PIREP  (Expdte 
C215PL/22/00200)
(*)

226.523,52 € 79.984,23 € 306.507,75 €

(*) La subvención PIREP tiene un importe total de 297.665,60 € debiendo justificarse la 
totalidad del proyecto técnico. Teniendo en consideración que el proyecto íntegro se 
ejecutará en dos ejercicios presupuestarios (2023 y 2024) se aplica un principio de 
porcentajes  respecto  a  la  totalidad  de  actuaciones  proyectadas  de 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 3
7J

SJ
4M

G
M

TJ
XP

XM
ZR

H
PX

TY
A4

K 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//b
el

or
ad

o.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 2

8 
de

 3
3 



partidas/actuaciones  propias  a  incluir  en  la  línea  PIREP  y  que  se  integran  en  la 
Separata III de la fase I del proyecto y en la Separata VI de la Fase II del Proyecto 

Separata III (Fase I): 96.246,46  € (23,90 %) Incluye Anejo Modificado I ( Precio de 
adjudicación)

Separata VI (fase II): 306.507,75 € ( 76,10 %)(Precio de licitación)

Total (Separatas III  y VI): 402.754,21 € (100%) La financiación con fondos UE son 
297.665,60  €  para  expediente  C215PL/22/00200  en  su  totalidad,  por  tanto  para 
financiar los 402.754,21 €. Si aplicamos el 76,10 % de 297.665,60 € para financiar el 
76,10% de inversión PIREP (306.507,75 €) Mientras que el Ayuntamiento de Belorado 
aportaría el resto 26,10 % de la separata VI de la Fase II.
Firma: 

Alvaro Eguíluz Urizarna
Alcalde-Presidente M Begoña González Castro

Secretaria-Interventora 
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CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO “DNSH”

Indique cuáles de los 
siguientes objetivos 
medioambientales 

requieren una 
evaluación sustantiva 

según el principio 
DNSH de la medida

Si No Justificación 

Mitigación del cambio 
climático 

X  

Esta inversión persigue realizar obras de rehabilitación y de construcción de nuevas infraestructuras, en los que 
se asegurará un elevado nivel de eficiencia energética y la aplicación de criterios de sostenibilidad. De este 
modo se mejorará  la  eficiencia  energética  conforme a  lo  establecido  Directiva  2010/31/EU.  Por  tanto,  esto 
contribuirá a menores consumos y, por tanto, a unas menores emisiones GEI Esta inversión también contempla 
la compra de equipamientos tecnológicos. 
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Adaptación al cambio 
climático

X  

Según el documento "Impactos y riesgos derivados del cambio climático en España" (2020) las amenazas más 
importantes para los elementos construidos en áreas urbanas son el  aumento de las temperaturas y de los 
episodios de olas de calor, así como el incremento de las precipitaciones intensas. Las actuaciones previstas en 
esta medida mejoran las condiciones de las edificaciones ante las amenazas señaladas, ya que se basan en la  
construcción  y  rehabilitación  de  equipamientos  energéticamente  eficientes  preparados  para  soportar  estas 
amenazas con consumos energéticos  más reducidos.  Se realizará  una evaluación  del  riesgo climático  y  la 
vulnerabilidad  de  las  instalaciones  de  infraestructuras  y  en  su  caso,  se  establecerán  las  soluciones  de 
adaptación adecuadas para cada caso.

Uso sostenible y 
protección de los

recursos hídricos y 
marinos

X  

Los riesgos de degradación ambiental relacionados con la conservación de la calidad del agua y la prevención 
del estrés hídrico se identificarán y abordarán con el objetivo de lograr un buen estado del agua y un buen 
potencial ecológico, tal como se define en el artículo 2, puntos 22 y 23, del Reglamento (UE) 2020 / 852, de 
conformidad con la Directiva 2000/60 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo y un plan de gestión del uso y 
la  protección del  agua,  desarrollado en virtud de la  misma para la  masa o masas de agua potencialmente 
afectadas, en consulta con las partes interesadas pertinentes
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Economía circular, 
incluidos la prevención 

y el reciclado de 
residuos

X  

Al menos el 70% (en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluido el material 
natural  mencionado en la  categoría 17 05 04 en la  Lista  europea de residuos establecida  por  la  Decisión 
2000/532 / EC) generados, en las actuaciones previstas en esta inversión, será preparado para su reutilización, 
reciclaje y recuperación de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir 
otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuosy el Protocolo de gestión de residuos de construcción y 
demolición  de  la  UE.
Los  operadores  limitarán  la  generación  de  residuos  en  los  procesos  relacionados  con  la  construcción  y 
demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE y 
teniendo  en  cuenta  las  mejores  técnicas  disponibles  y  utilizando  la  demolición  selectiva  para  permitir  la 
eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y reciclaje de alta calidad 
mediante la eliminación selectiva de materiales, utilizando lossistemas de clasificación disponibles para residuos 
de  construcción  y  demolición.
Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad en lo referido a la norma ISO 
20887 para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo estos están diseñados 
para  ser  más  eficientes  en  el  uso  de  los  recursos,  adaptables,  flexibles  y  desmontables  para  permitir  la 
reutilización  y  el  reciclaje.  Los  componentes  y  materiales  de  construcción  utilizados  en  el  desarrollo  de  la 
actividad no contendrán amianto ni sustancias altamente preocupantes identificadas en la lista de sustancias 
sujetas  a  autorización  que  figura  en  el  anexo  XIV  del  Reglamento  (CE)  nº  1907/2006.
Se llevarán a cabo las medidas propuestas en el Protocolo de gestión de residuos de la UE, con el objeto de  
limitar  la  generación  de  residuos  durante  la  construcción.
En  la  construcción  y  rehabilitación  de  edificios  e  instalaciones,  se  tendrá  en  consideración  las  directrices 
recogidas en la Directiva(UE) 2018/844 relativa a la eficacia energética de los edificios, de cara a que sean 
edificios de consumo de energía casi nulo. 
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Prevención y control de 
la

contaminación a la 
atmósfera, el agua o el 

suelo

X  

De igual manera que ocurre con las emisiones GEI, no se espera que la medida dé lugar a un aumento 
significativo de las emisiones de contaminantes a la atmósfera, el agua o el suelo.
El carácter general de las actuaciones orientadas a la sustitución de sistemas de calefacción y refrigeración 
basados en energías fósiles por otras tecnologías cero contaminantes, permitirá una significativa reducción de 
las emisiones al aire y por consiguiente una mejora en la salud pública.
Además, se adoptarán medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes durante la fase de 
obra y se ejecutarán las actuaciones asociadas a esta medida siempre cumpliendo la normativa de aplicación 
vigente en cuanto la posible contaminación de suelos y agua.

Protección y 
restauración de la 
biodiversidad y los 

ecosistemas

X  

Se asegurará que las instalaciones de infraestructuras y los equipos IT no afectarán negativamente a las buenas 
condiciones y la resiliencia de los ecosistemas, tampoco al estado de conservación de los hábitats y las 

especies, en particular los espacios de interés de la Unión. Por ello cuando sea preceptivo, se realizará la 
Evaluación de Impacto Medioambiental, de acuerdo con lo establecido en la Directiva 2011/92/EU.

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 3
7J

SJ
4M

G
M

TJ
XP

XM
ZR

H
PX

TY
A4

K 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//b
el

or
ad

o.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 3

3 
de

 3
3 


	REHABILITACION EDIFICIO CASA ASOCIACIONES BELORADO. ANEJO MODIFICADO 2
	Empresas comunitarias
	Empresas extracomunitarias
	Sometimiento a la jurisdicción española

		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Belorado
	2024-04-25T18:51:21+0200
	Belorado
	ALVARO EGUÍLUZ URIZARNA - 13172455X (FIRMA)
	Lo acepto




