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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA CONTRATAR, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION,
MEJOR RELACION CALIDAD-PRECIO, LAS OBRAS PROYECTO DE DINAMIZACION TURISTICA EN EL ESPACIO
NATURAL MONTES OBARENES MEDIANTE LA MEJORA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE MEDIANES
ACTUACIONES DE RECUPEISACION DE ZONAS URBANAS DEGRADADAS EN LOS CENTROS HISTORICOS DEL
MUNICIPIO Y ZONAS ALEDANAS EN EL PARTIDO'DE LA SIERRA EN TOB,'ALINA-BURGOS DENTRO DEL MARCO
DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA.
Expte. 2022_C077. Este expediente esta financiado por la Unién Europea Next Generation EU. Dado que
el contrato se va a financiar con fondos procedentes del Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia

Proyecto acogido a las ayudas de infraestructuras ambientales, sociales y digitales en municipios de
zonas afectadas por la transicion energética en el marco del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia, financiado por la Unidn Europea, a través del Ministerio para la Transiciéon Ecoldgica y el Reto
Demografico, Palanca 3, dentro del proyecto que se integra en C10.101.P02-Infraestructuras ambientales,
digitales y sociales en municipios afectados por la transicion energética. Expte. 2022-C077

CUADRO RESUMEN
1. Poder Adjudicador

HASH: df733f393b06e061db1ae9bcb4b1b30e
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Fecha Firma: 12/06/2024

Alcalde Presidente

Administracién Contratante Ayuntamiento de Partido de la Sierra en Tobalina

Organo de Contratacion Pleno

Servicio Gestor Secretaria

Fecha aprobacion PCAP /06/2024

Direccion 6rgano contratacion y correo Plaza del Consistorio 1. C.P. 09211 - Partido de la Sierra en
electrénico Tobalina(Burgos) ayto@partidodelasierra.es

Sistema de presentacion electrénica de

Diputacion de Burgos. Central de contratacion
ofertas

Perfil del contratante https://contrataciondelestado.es
2. Objeto del Contrato, Procedimiento y codificacion

HASH: 43c98d39e3aa5adb96485a819ebc5567

dolores mafia cerezo (2 de 2)

secretaria-interventora
Fecha Firma: 12/06/2024

Definicion El presente contrato tiene por objeto la ejecucién de las
obras de “OBRAS PROYECTO DE DINAMIZACION TURISTICA
EN EL ESPACIO NATURAL MONTES OBARENES MEDIANTE LA
MEJORA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE MEDIANES
ACTUACIONES DE RECUPERACION DE ZONAS URBANAS
DEGRADADAS EN LOS CENTROS HISTORICOS DEL MUNICIPIO
Y ZONAS ALEDANAS EN EL PARTIDO DE LA SIERRA EN
TOBALINA-BURGOS DENTRO DEL MARCO DEL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA.

Division por lotes

Codigo CPV 45111291-4
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Tracto (Unico/sucesivo) Unico

Otras caracteristicas especificas Es un contrato que conlleva prestaciones directas a favor de
la ciudadania al proporcionar un nuevo

servicio y posibilidad de generar la generacién de empleo y
desarrollo econémico.

Contrato Reservado No

Etiquetado verde y digital Etiqueta 050

3. Presupuesto y Anualidades y Valor estimado del Contrato

Presupuesto y Anualidades

Presupuesto Base de licitacion El presupuesto bases de licitacion del contrato es de
401.817,08euros, incluido el 21% IVA

Tipo de Tramitacion B Tramitacion ordinaria
o Tramitacién urgente
o Tramitacién anticipadas

Gasto Cofinanciado No

Financiacion con el PRTR Si
Componente: 10
Medida: C10.11,P02.PR

Entidad Financiadora Ministerio para la Transicién Ecolégica y el Reto Demografico
/ Instituto para la Transicion Justa

Porcentaje financiado por la Entidad 100%

financiadora

Plazo para presentar la solicitud de 20 dias naturales contados a partir del dia siguiente al de la
participacion publicacion de la licitacion en la Plataforma de Contratacion

del Sector Publico

Formay lugar de presentacion de las ofertas Diputacion de Burgos. Central de contratacion

Valor estimado del Contrato: 332.080,23 euros.

Método de calculo:
Presupuesto de licitacion (sin IVA) 332.080,23¢

Importe de las modificaciones previstas (sin €

IVA)
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Importe de los premios o primas - € £
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pagaderos a los licitadores (sin IVA)

1
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Importe de las opciones eventuales (sin IVA)

Prorroga (sin IVA) - €
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TOTAL VALOR ESTIMADO

332.080,23 €

4. Formulacion del Precio

Sistema de determinacion del precio

Las ofertas que superen el presupuesto base de licitacion
(sin IVA) que es de 332.080,23euros, seran rechazadas.

Estos precios tienen caracter de maximos, en consecuencia,
las ofertas que los superen seran rechazadas.

Modalidad de pago del precio

Segun Certificaciones de obra.

Existen operaciones preparatorias

Documento técnico /Proyecto de Obra

Revision de precios

No

Clausula de variacion del precio en funcién
del cumplimiento o del incumplimiento de
determinados

objetivos de plazos o de rendimiento

No

5. Datos de Facturacion:

Entidad Contratante

Ayuntamiento de Partido de la Sierra
en Tobalina

Organo de Contratacién

Ayuntamiento de |Codigo DIR 3 L01092557
Partido de la Sierra

en Tobalina

Oficina Contable

Ayuntamiento de |Codigo DIR 3 L01092557
Partido de la Sierra

en Tobalina

Unidad Tramitadora

Ayuntamiento de |Codigo DIR 3 L01092557

Partido de la Sierra

en Tobalina

Las facturas se presentaran mensualmente en el registro de facturas electrénico del Ayuntamiento de

Partido de la Sierra en Tobalina.

Vigencia del Contrato: Duracion del Contrato o Plazo de Ejecucion. Prérroga.

Plazo limite de ejecucion

30 junio 2026

Fecha de inicio

Prorroga del contrato No
5. Garantias
Garantia provisional No procede
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Garantia definitiva

5% del importe de adjudicacién (IVA excluido)

Garantia complementaria

No

6. Seguros

La contratacion debera tener los seguros obligatorios, asi como el/los siguientes seguros especificos cuya
contratacion debe acreditar la adjudicataria antes de la formalizacién del contrato.

Tipo de péliza: Seguro de Responsabilidad Civil (clausula 29.10)

7. Subcontratacion

Limitaciones a la posibilidad de subcontratar|No
Habilitacion Profesional Necesaria
Clasificacion del contratista No procede
Solvencia del contratista Econémica y financiera Volumen anual de
negocios
Técnica Relacion de obras ejecutadas

en los Gltimos

5 afos (con especialidades
para empresas de nueva
creacion)

Condiciones Especiales de Ejecucién

De tipo social o relativo al empleo

8. Régimen de Recursos

Contratos de Castilla y Leon.

Contrato sometido a recurso ordinario
1 Recurso de alzada

Recurso potestativo de reposicion

[ Contrato sometido a recurso especial en materia de contratacion ante el Tribunal Administrativo de

Organo ante el que interponer el recurso Pleno Ayuntamiento Partido de la Sierra en Tobalina
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9. Proteccion de Datos de Caracter Personal

Responsable del Tratamiento Ayuntamiento de Partido de la Sierra en Tobalina

Denominacion de la Actividad del Gestion de Contratos
Tratamiento

Informacion Basica de la actividad del

Tratamiento

En el presente contrato el adjudicador|{o Si
tratara datos de caracter personal Bl No

10. indice de anexos

Anexo | Modelo de declaracién responsable

Anexo I Modelo de proposicién econémica

Anexo Il Declaracién de cesion y tratamiento de datos

Anexo IV Declaracién de compromiso en relacién con las actuaciones
PRTR

Anexo V Declaracién de Ausencia de Conflicto de Interés

Anexo VI Declaracién responsable del cumplimiento del principio
DNSH

Anexo VII Declaracién responsable de adhesion al Plan Antifraude del
Ayuntamiento de Partido de la Sierra en Tobalina

|CLI-’\USULA 1. DEFINICION DEL OBJETO, PROCEDIMIENTO Y CODIFICACION

1.1 Descripcion del objeto del contrato.

El objeto del contrato consiste en la ejecuciéon de las obras financiadas por el Plan de Recuperacién,
Transformacién y Resiliencia (PRTR), consistentes en el “PROYECTO DE DINAMIZACION TURISTICA EN EL
ESPACIO NATURAL MONTES OBARENES MEDIANTE LA MEJORA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE MEDIANES
ACTUACIONES DE RECUPERACION DE ZONAS URBANAS DEGRADADAS EN LOS CENTROS HISTORICOS DEL
MUNICIPIO Y ZONAS ALEDANAS EN EL PARTIDO DE LA SIERRA EN TOBALINA-BURGOS”, segln el Proyecto
Técnico redactado por D. Javier Garcia Ramos, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Dicho proyecto fue aprobado por acuerdo plenario en sesién celebrada el 13 de septiembre de 2023.

Informacion relativa a los lotes: El articulo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, indica que el 6rgano de contratacién podra no dividir en lotes el objeto del contrato cuando
existan motivos validos, que deberan justificarse debidamente en el expediente. En este caso no se estima
conveniente la divisién en lotes, ya que la divisién podria dificultar la correcta ejecucién de los trabajos. La
coordinacion de las diferentes prestaciones objeto del contrato podria verse imposibilitada por la division
en lotes del contrato.

x Verificacion: https:/partidodelasierraentobalina.sedelectronica.es/
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1.2. Necesidades Administrativas a Satisfacer

Con este contrato se persigue la finalidad que se describe en el proyecto aprobado por la Administracion,
mediante la ejecucién de las obras descritas en el mismo y definidas en los planos y con las caracteristicas y
calidad que se recogen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Las necesidades a satisfacer mediante el contrato y la idoneidad de su objeto son las contenidas en el
informe de necesidad que se incorpora al expediente de licitacién sin perjuicio de las referencias que sean
precisas en el proyecto de obras, de acuerdo con lo exigido en los articulos

1.1, 28 y 116.4.e) de la LCSP. Las necesidades sefialadas se llevaran a cabo con sujecién al proyecto técnico,
integrado por los documentos exigidos en el articulo 233 de la LCSP, habiéndose contemplado en su
elaboracion lo preceptuado en el Libro Il, Titulo I, Capitulo Il, Seccién 22 del RGLCA.

Su ejecucién viene justificada como consecuencia de la firma del Convenio de Transicion Justa de la Zona de
Garofa y ser beneficiario de la ayuda anteriormente indicada, al ser un municipio inmerso en un proceso
de transicién energética afectado por el cierre de la central nuclear Santa Maria de Garofa, permitiendo
reforzar el componente ambiental, social y digital de los espacios o ayuden a la creacién, conservacién y
puesta en valor de otros nuevos para asegurar el cumplimiento de los compromisos, como consecuencia de
paliar los efectos adversos a estas entidades locales, con el objetivo de que tengan capacidad suficiente
para prestar los servicios y no cuentan con infraestructuras basicas que permitan fijar la poblacién en el
territorio, evitando asi que las personas que quedaron fuera del mercado de trabajo abandonen la zona y
se desplacen a otros lugares donde si existen las infraestructuras y los servicios publicos adecuados.

Ademads, este contrato se enmarca en la inversién 101 del componente 10 del PRTR, que contribuye al
cumplimiento del hito/objetivo n® 140 Apoyo a proyectos de infraestructura medioambiental, digital y
social del Anexo a la Decisién de Ejecucion del Consejo relativa a la aprobacion de la evaluacion del plan de
recuperacion y resiliencia de Espaia.

Concretamente, esta actuacion se integra en la medida/submedida Plan de infraestructuras ambientales,
digitales y sociales en municipios y territorios en transicion, cuyo identificador es C10.101.B.

El plazo maximo para la ejecucion de las actividades subvencionadas al amparo de la Orden TED/442/2022,
modificacién de la Orden TED/1476/2021, finaliza el 30 de junio de 2026, debiendo estar para entonces
certificado el gasto.

Asimismo, se establecen los siguientes mecanismos de control del cumplimiento de los mismos:

Linea de inversion Semestre Hito Indicadores
11 2° semestre 2024 Contratacion de la Contratacion de la obra
inversién y de la direccién de obra
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11 1° trimestre2025 Ejecucion 50% de la| Cada tres meses, la
inversion prevista empresa adjudicataria
del contrato aportara a
la Unidad responsable
del mismo un informe
de resultados hasta ese
momento, incluyendo
asimismo cualquier
necesidad que detecten
que surjan a
consecuencia de la
nueva forma de
atencién que se
pretende implantar

11 2° trimestre Ejecucién 100% de la Cada tres meses
inversion prevista empresa adjudicataria
del contrato aportara a
la Unidad responsable
del mismo un informe
de resultados hasta ese
momento, incluyendo
asimismo cualquier
necesidad que detecten
que surjan a
consecuencia de la
nueva forma de
atencién que se
pretende implantar

1.3. Caracter transversal de los criterios sociales y medioambientales

De conformidad con lo establecido en el art. 1.3 y concordantes LCSP los criterios sociales y
medioambientales son recogidos en el presente pliego de manera transversal, en especial en cuanto a los
criterios de adjudicacion y condiciones especiales de ejecucion, y exigencia de cumplimiento de la
normativa laboral (en especial cumplimiento de convenios y obligaciones de pago de salarios asi como de
prevencion de riesgos laborales) normativa social (personas con discapacidad, igualdad de género, no
discriminacion personas) y medioambiental (adopcidon de medidas medioambientales y ecoldgicas), etc.

1.4. Régimen Juridico y Procedimiento de Adjudicacién

El contrato no se encuentra sujeto a regulacién armonizada, de conformidad con lo sefalado en los
articulos 20y 198 de la LCSP 2017.

El contrato definido tiene la calificacion de contrato administrativo de obras, de acuerdo con el articulo 13
de ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 214/23/UE vy
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

La adjudicaciéon se realizard mediante procedimiento abierto simplificado conforme al articulo 159.4 de la
ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico (en adelante, LCSP) y tramitacion ordinaria,
pluralidad de criterios de adjudicacion.
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Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al formular su proposicion, la
memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas particulares, el pliego de
cldusulas administrativas particulares, el plan de seguridad y salud y el plan de gestién de residuos, tienen
caracter contractual y la presentacion de la oferta, que igualmente tendra caracter contractual, supondra la
prueba de conformidad por el adjudicatario.

En caso de contradiccién entre este pliego y el pliego de prescripciones técnicas, prevalecera el primero,
salvo que se deduzca que se trata de un evidente error de hecho o aritmético o que por razén de
especialidad técnica deba prevalecer el documento técnico frente al administrativo.

Sin perjuicio de lo dispuesto con caracter general para los contratos de las Corporaciones Locales, el
presente contrato administrativo de obras se regira por las siguientes normas:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE vy
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se oponga a la Ley de Contratos del Sector Pablico.

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
octubre del Sector Publico.

Ademas del presente pliego tendran caracter contractual los siguientes documentos:
- El Proyecto.

- La Memoria.

- El Pliego de Prescripciones Técnicas particulares.

- El documento en que se formalice el contrato.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la LCSP, por el Real Decreto-ley 36/2020, de 30
de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernizacién de la Administracién Publica
y para la ejecuciéon del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (RDLey 36/2020), por la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de
Recuperacién, Transformacion y Resiliencia, por la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la se
establece el procedimiento y formato de la informacion a proporcionar por las Entidades del Sector Publico
Estatal, Autondmico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucion
presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperacién, Transformacién y
Resiliencia, dado que el contrato se va a financiar con fondos procedentes del Mecanismo de Recuperacion
y Resiliencia, debe someterse a las disposiciones del Tratado de la Unién Europea y a los actos fijados en
virtud del mismo, concretamente al Reglamento (EU) 2021/241 DEL Parlamento Europeo y del Consejo de
12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia (en adelante del
MRR), y a las demas instrucciones o normativa que lo desarrollen.

Asimismo, se rige por la Decisién de Ejecucion del Consejo relativa a la aprobacién de la evaluacién del plan
de recuperacion y resiliencia de Espana, y por lo dispuesto en la Resoluciéon de 29 de abril de 2021 por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que se aprueba el Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

Se someterd también a las disposiciones comunitarias que regulan el PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR):
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. Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre
Contratacién Pablica y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE

. Reglamento de Ejecucion 2016/7 de la Comisién, de 5 de enero de 2016, por el que se establece el
formulario normalizado del documento europeo Unico de contratacion

. Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unién, por el que se modifican los
Reglamentos (UE) 1296/2013, (UE) 1301/2013, (UE) 1303/2013, (UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE)
1316/2013, (UE) 223/2014 y (UE) 283/2014 y la Decisiébn 541/2014/UE y por el que se deroga el
Reglamento (UE, Euratom) 966/2012

. Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de
la informacion a proporcionar por las Entidades del Sector Publico Estatal, Autonémico y Local para el
seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucién presupuestaria y contable de las medidas
de los componentes del Plan de Recuperacion, Transformacioén y Resiliencia.

° Instruccién de 23 de diciembre de 2021 de la Junta Consultiva de Contratacion Publica del Estado
sobre aspectos a incorporar en los expedientes y en los pliegos rectores de los contratos que se vayan a
financiar con fondos procedentes del PRTR.

Ademads, el contrato queda sometido a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de
proteccion de datos.

Asimismo, resulta de obligatoria aplicacion al contrato el Plan de medidas antifraude y anticorrupcion
aprobado por esta entidad.

Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de
derecho privado.

1.5. Mecanismos de control

Asimismo, se establecen los siguientes mecanismos de control que permitiran evaluar la ejecucion de las
actividades subvencionadas al amparo de la Orden anteriormente citada; Cumpliendo con los controles
establecidos por la Comisién Europea, la Oficina de Lucha Antifraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas
Europeo vy la Fiscalia Europea, para lo cual se facilitard a estos 6rganos el acceso a toda la informacién
requerida sobre el contrato y ademas se procedera a:

e Aplicar la obligacion del cumplimiento por el personal del ayuntamiento, asi como los
proveedores, contratistas y empresas colaboradoras del Plan de Medidas Antifraude del
Ayuntamiento de Partido de la Sierra en Tobalina.

e El adjudicatario del contrato deberd presentar, previo a la formalizacién del contrato, el
compromiso de adhesién al Plan de Medidas Antifraude de esta entidad. Esta condicién tiene
caracter de obligacién esencial, a los efectos de lo previsto en el articulo 211. 1 f) LCSP, por lo que
su omision previa a la formalizacion, sera causa de exclusién de la licitacion y el incumplimiento de
lo declarado durante la ejecucién del contrato sera causa de resolucion del contrato.

e Elaborar un Plan de Control Interno preventivo

e Establecimiento de penalidades por incumplimiento de las obligaciones MRR.
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e Todos los intervinientes en las diferentes fases del contrato, tendran la obligacién de
cumplimentar la Declaracion de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI), que se irdn
incorporando al expediente de contratacién.

e El adjudicatario debera presentar, una DACI, conforme al modelo contenido en el Anexo del PCAP;
Esta obligacion tiene caracter de obligacién esencial, a los efectos de lo previsto en el articulo
211.1f) LCSP, por lo que su omision previa a la formalizacion serd causa de exclusién de la
licitaciéon y el incumplimiento de lo declarado durante la ejecucién del contrato, serad causa de
resolucién del contrato.

e Esta DACI sera igualmente exigida a todos los subcontratistas que participen en la ejecucion del
contrato, previa a la formalizacién del correspondiente contrato. En caso de incumplimiento por el
contratista y/o subcontratista de la obligacién de presentar la DACI, el érgano de contratacién
impondra la penalidad definida en la cldusula 31.

e Seincluiran en el expediente las DACIS suscritas por los miembros del Organo de contratacién que
han participado en la redaccion y preparacion del presente expediente, asi como los que han
participado en la preparacién y redaccién del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares
del presente expediente.

Refuerzo de mecanismos para la prevencién, deteccién y correccion del fraude, la corrupcién y los
conflictos de interés:

e Cumplimentacion de la Declaracién de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI).

En relacion con las DACI, dice la Instruccion de 23 de diciembre de 2021 de la JCCEP que: “También es
posible configurarla como una obligacion contractual esencial y calificarla como causa de resolucién del
contrato. En la medida en que la resolucién del contrato puede aparejar un importante retraso y
atendiendo al tipo de contratos de que estamos tratando, cuya ejecucién puede tener que estar finalizada
en un plazo limitado, la inclusién de una causa de resolucién por esta causa se producird Gnicamente en
supuestos excepcionales en que tal retraso no suponga, desde este punto de vista, un perijuicio significativo
para la entidad contratante.”

Plan de medidas antifraude aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en fecha de 22 de febrero de 2023

1.6 Cédigos de identificacidn de las prestaciones objeto del contrato

CPV 45111291-4

1.7. Actuacidn financiada con fondos europeos
Si, financiada con el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia

En este supuesto, cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de
fraude o irregularidad en relacién con el presente contrato, podra poner dichos hechos en conocimiento
del Servicio Nacional de Coordinacion Antifraude (SNCA), integrado en la Intervencion General de la
Administracion del Estado  (IGAE), por medios electronicos a través del canal
(http://igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/Paginas/inicio.aspx), y en los términos establecidos en la
Comunicacion 1/2017, de 3 de abril, del citado Servicio.

Este procedimiento y el contrato que se formalice como consecuencia del mismo estaran sujetos a los
controles de la Comision Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la
Fiscalia Europea, teniendo todos estos érganos derechos de acceso a la informaciéon que del contrato y del
procedimiento se deriven.
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1.8. Etiquetado Verde

Esta actuacién se integra en la medida C10.101.B, que sélo tiene etiquetado verde: a)

Etiquetado climético

- Cédigo del campo de intervencién: 050
- Coeficiente: 40%

- Descripciéon del campo de intervenciéon: Proteccion de la naturaleza y la biodiversidad, patrimonio y

recursos naturales, infraestructuras verdes y azules. b) Etiquetado medioambiental

- Cédigo del campo de intervencion: 050
- Coeficiente: 100%

- Descripcién del campo de intervencidon: Protecciéon de la naturaleza y la biodiversidad, patrimonio y
recursos naturales, infraestructuras verdes y azules.

A continuacion, se describen los mecanismos que aseguran el cumplimiento de la etiqueta verde y se
utilizardn como instrumento de verificacién del érgano de contratacién. Estas acreditaciones podran
exigirlas el érgano de contratacién a la empresa adjudicataria del contrato a lo largo de su ejecucién y/o a
su finalizacién:

Cédigo de campo de Mecanismo de Verificacién

intervencion

050

050 El proyecto tendrad en cuenta la proteccion de la biodiversidad, ni afectaran

negativamente a las buenas condiciones y la resiliencia de los ecosistemas ni al
estado de conservacion de los habitats y las especies.

050 La empresa contratista y subcontratista, debera facilitar en tiempo y forma, la
informacién que sea requerida para acreditar el cumplimiento de los
compromisos en materia de etiquetado verde.

1.9. Principio DNSH

Se establece como obligacion que ninguna de las medidas de ejecucion de este proyecto causen un
perjuicio significativo en los seis objetivos medioambientales definidos en el Reglamento (EU) 2020/852;

- Mitigacién del cambio climatico
- Adaptacion al cambio climatico

- Uso sostenible y proteccién de los recursos hidricos
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- Proteccion y recuperacion de la biodiversidad y los ecosistemas

La empresa adjudicataria del contrato deberd cumplir con los compromisos que se sefalan en la tabla
siguiente. El érgano de contratacién verificara estos compromisos, adquiridos por la empresa adjudicataria,

a través de los mecanismos de verificacion;

Compromiso adquirido por la empresa adjudicataria
del contrato (y subcontratista, en su caso)

Mecanismo de Verificacion de los compromisos

Mitigacion del cambio climatico

Adaptacién al cambio climatico

Uso sostenible y proteccién de los recursos hidricos y
marinos

Economia circular, incluyendo reduccién de residuos
y reciclado

- Certificados de gestion de residuos de
construccion y demolicion con destino a la
reutilizaciéon, el reciclaje y la revalorizacién,
expedidos por los gestores de destino como
justificacién de la entrega, incluyendo los cédigos
del Listado Europeo de Residuos (LER) y el
porcentaje de valorizacion alcanzado.

- Documentacién que acredite la compra de

aridos reciclados procedentes de residuos.

Prevencion y control de Ia
atmosférica, de aguas y territorio

contaminacion|.

Proteccién y restauracion de la biodiversidad y los
ecosistemas
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En caso de incumplimiento por el contratista o subcontratista de las obligaciones establecidas, el érgano de
contratacién impondra la penalidad definida en este Pliego.

Se establece como causa de modificacién del contrato la orden de la autoridad responsable para adoptar
medidas correctoras, tanto en materia de DNSH, como en materia de etiquetado verde.

2.1 Valor estimado del contrato

El valor estimado del contrato, calculado seglin establece el articulo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP) asciende a 332.080,23 €.

2.2. Presupuesto base de licitacion

Se senala como tipo de licitacion el importe del Proyecto. Se entendera por presupuesto base de licitacion
el limite maximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el 6rgano de contratacion,
incluido el IVA.

El presupuesto base de licitacion, incluidos costes directos, indirectos, gastos generales, beneficio
industrial, control de calidad, 21% IVA y demas impuestos aplicables asciende a 401.817,08€, segun indica
el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO 21% IVA PRESUPUESTO BASE DE
SIN IVA LICITACION
332.080,23¢ 69.736,85¢€ 401.817,08¢

Las ofertas seran a la baja y en ellas se entenderan incluidos todos los conceptos y tributos referidos en el
parrafo anterior.

No se admiten variantes.

2.3 Tipo de Tramitacion

El procedimiento de adjudicacién se llevara a cabo mediante tramitacién ordinaria.

2.4 Anualidades
El contrato se ejecutara durante las anualidades 2024 y 2025.
2.5. Financiacion

Las obligaciones econémicas del contrato se abonaradn con cargo a la aplicaciéon presupuestaria ....del
vigente presupuesto municipal, en la que existe crédito adecuado que se retiene.

El presente contrato se financia con fondos procedentes del Plan de Recuperacién, Transformacién y
Resiliencia -Financiado por la Unién Europea- NextGenerationEU, encontrandose sujeto a los controles de
la Comisiéon Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo v la Fiscalia Europea, y
al derecho de estos 6rganos a acceso a la informacion sobre el contrato y a las normas sobre conservacion
de la documentacion, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 132 del reglamento financiero Régimen de
financiacién:
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REGIMEN DE FINANCIACION

Instituto de Transicion Justa Ayuntamiento Otros
100,00 % 0,00% 0,00 %

3.1 Precio del Contrato

El precio del contrato serd el que resulte de la adjudicaciéon del mismo y debera indicar como partida
independiente el IVA. En el precio del contrato se consideraran incluidos los tributos, tasas y canones de
cualquier indole que sean de aplicacién, asi como todos los gastos que se originen para el adjudicatario
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el pliego.

Todos los gastos que se originen para el contratista como consecuencia de las obligaciones recogidas en los
pliegos y el resto de disposiciones que sean de aplicaciéon al contrato, que no figuren en el proyecto de
licitacién entre los costes directos e indirectos de ejecucién, se consideraran incluidos en el porcentaje de
Gastos Generales de Estructura.

Las ofertas que superen el presupuesto bases de licitacion (sin IVA), seran rechazadas. Estos precios tienen
caracter de maximos.

3.2 Modalidad de pago del precio y pagos

Se procedera a realizar pagos parciales, una vez el contratista emita la certificacion y se expida la factura
correspondiente, siempre que se apruebe por el 6rgano de contratacion, y haya cumplido con las
obligaciones exigidas, en el plazo legalmente establecido.

En la factura se incluirdn, ademas de los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012 de 30
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturacién,
los siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la Disposicién Adicional Trigésimo segunda de
la LCSP, asi como en la normativa sobre facturacién electrénica:

CODIGO ENTIDAD: Ayuntamiento de Partido de la Sierra en TobalinaDIR3 L01092557
ORGANO TRAMITACION: Ayuntamiento de Partido de la Sierra en TobalinaDIR3 L01092557
OFICINA CONTABLE: Ayuntamiento de Partido de la Sierra en TobalinaDIR3 L01092557

El contratista, una vez expedida la certificacion de obra, deberd presentar la factura en el registro
administrativo de este ayuntamiento. La factura deberd presentarse en formato electronico en los
supuestos que fija la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura Electrénica y Creacién del
Registro Contable de Facturas del Sector Publico, en estos casos la presentacion de la factura en el Punto
General de Acceso equivale a la presentacién en un registro administrativo.

3.3. Revisién de precios No procede.

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta debera acreditar la constitucién de la garantia definitiva
de un 5% del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Afadido.

Esta garantia podra prestarse en alguna de las siguientes formas:
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a) En efectivo o en valores, que en todo caso seran de Deuda Publica, con sujecién, en cada
caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de
inmovilizacién de los valores anotados se depositaran en la Caja General de Depésitos o en sus sucursales
encuadradas en las Delegaciones de Economia y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos publicos
equivalentes de las Comunidades Auténomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir
efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, sin
perjuicio de lo dispuesto para los contratos que se celebren en el extranjero.

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de
desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito,
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantia reciproca autorizados para operar en
Espafia, que debera depositarse en los establecimientos sefalados en la letra a) anterior.

c) Mediante contrato de seguro de caucién, celebrado en la forma y condiciones que las
normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el
ramo. El certificado del seguro debera entregarse en los establecimientos sefialados en la letra a) anterior.

La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantia
y cumplido satisfactoriamente el contrato.

Esta garantia respondera a los conceptos incluidos en el articulo 110 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y transcurrido
un ano desde la fecha de terminacion del contrato, sin que la recepciéon formal y la liquidacion hubiesen
tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederd, sin mas demora, a su devolucién o
cancelacién una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el citado articulo 110.

La acreditacion de la constitucion de la garantia podra hacerse mediante medios electrénicos.

A tenor de lo dispuesto en la Disposicion Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el 6rgano de
contratacion es el Pleno del Ayuntamiento de Partido de la Sierra en Tobalina.

La Mesa de contratacion sera el 6rgano competente para efectuar la valoracion de las ofertas y calificar la
documentacion administrativa, y actuara conforme a lo previsto en el articulo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en
el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Publico, desarrollando las funciones que en estos se establecen.

La Mesa de Contratacion, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la Disposicién Adicional Segunda
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE vy
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, estarad presidida por un miembro de la Corporacién o un

funcionario de la misma, y formaran parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del
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6rgano que tenga atribuida la funcién de asesoramiento juridico, y el Interventor, o, en su caso, el titular
del 6rgano que tenga atribuidas la funcién de control econédmico-presupuestario, asi como aquellos otros
que se designen por el 6rgano de contratacion entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al
servicio de la Corporacion, o miembros electos de la misma, sin que su nimero, en total, sea inferior a tres.
Los miembros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de contratacion no podran suponer mas de
un tercio del total de miembros de la misma. Actuard como Secretario un funcionario de la Corporacién.

Su composicion se publicara a través del perfil de contratante al publicar el anuncio de licitacion o bien se
haréa publica con caracter previo a su constitucion a través de un Anuncio especifico en el citado perfil.

A tal efecto, la composicion de la mesa del presente expediente serd la siguiente:

Presidente de la Mesa: Corporativo municipal.

Vocal: Secretaria-Interventora de la Corporacion.
Vocal: Personal laboral de la Corporacién.

Secretario/a: Secretaria-Interventora de la Corporacion.

La Mesa de contratacion podra solicitar el asesoramiento de personal técnico o personas expertas
independientes, con conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato.

La mesa de contratacidon podra solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos
considere precisos. Igualmente, podran solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar que las
ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego.

Cumplimentacion de la Declaracién de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI).

De conformidad con lo establecido en el articulo 6 de la Orden 1030/2021, todas las personas
intervinientes en las diferentes fases del contrato; en especial, el titular del 6rgano de contratacion, los que
participen en la redaccién de los pliegos del contrato (tanto el de clausulas administrativas particulares
como el de prescripciones técnicas), los miembros de las mesas, o los técnicos que elaboren los informes
de valoracion en el seno del contrato. En el caso de érganos colegiados, como la mesa, dicha declaracién se
realizara, por una sola vez para cada licitacién, al inicio de la primera reunién y se dejara constancia en el
acta. Dicha declaracién se realizara conforme al modelo de ANEXO V.

El plazo de ejecucién del contrato sera de 6 MESES a contar desde el dia siguiente al de la firma del Acta de
Comprobacién del Replanteo. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no
podra ser superior a un mes desde la fecha de su formalizacion salvo casos excepcionales justificados, el
servicio de la Administracién encargada de las obras procederd, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitaciéon, extendiéndose acta del resultado que sera
firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al 6rgano que celebré el
contrato.

Los plazos parciales seran los que, en su caso, se fijen en la aprobacién del Programa de Trabajo.

Podran presentar proposiciones las personas naturales o juridicas, espafolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional.
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1. La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de prohibiciones de contratar se
acreditard mediante la inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico.

De conformidad con el articulo 159.4 de la LCSP todos los licitadores que se presenten a licitaciones
realizadas a través del procedimiento simplificado deberan estar inscritos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, o en el Registro Oficial de la correspondiente
Comunidad Auténoma, en la fecha final de presentacion de ofertas siempre que no se vea limitada la
concurrencia. A estos efectos, también se considerard admisible la proposicion del licitador que acredite
haber presentado la solicitud de inscripcion en el correspondiente Registro junto con la documentacién
preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentacién de las
ofertas. La acreditacién de esta circunstancia tendra lugar mediante la aportacién del acuse de recibo de la
solicitud emitido por el correspondiente Registro y de una declaracién responsable de haber aportado la
documentacién preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanacion.

La inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico acredita, a
tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto
a su personalidad y capacidad de obrar, representacién, habilitacion profesional o empresarial, solvencia
econdémica y financiera y técnica o profesional, clasificacion y demas circunstancias inscritas, asi como la
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

2. La solvencia del empresario:

El empresario podra acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificacion como contratista de
obras en el grupo o subgrupo de clasificacion correspondiente al contrato o bien acreditando el
cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia exigidos en el anuncio de licitacion.

2.1. Solvencia econémica y financiera del empresario:

Debera acreditarse mediante el volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres
Gltimos disponibles en funcién de las fechas de constitucion o de inicio de actividades del empresario y de
presentacién de las ofertas por importe igual o superior a 410.000,00 euros.

Este extremo se acreditara mediante la presentacién de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el
Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las
depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el
Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas
anuales legalizados por el Registro Mercantil.

2.2. Solvencia técnica del empresario:

Se acreditard mediante relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afos, avaladas por
certificados de buena ejecucion; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucién
de las obras y se precisara si se realizaron segln las reglas por las que se rige la profesiéon y se llevaron
normalmente a buen término.

Cuando el contratista sea una empresa de nueva creaciéon, entendiendo por tal aquella que tenga una
antigliedad inferior a cinco afos, su solvencia técnica se acreditara por los siguientes medios:

a) Declaraciéon indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados
en la empresa, de los que esta disponga para la ejecucion de las obras acompanada de
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los documentos acreditativos correspondientes cuando le sea requerido por los
servicios dependientes del 6rgano de contratacion.

b) Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa, y
en particular, del responsable o responsables de las obras asi como de los técnicos
encargados directamente de la misma, siempre que no se evallien como un criterio de
adjudicacion.

c) Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra
para la ejecucién de las obras, a la que se adjuntara la documentacion acreditativa
pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del érgano de
contratacion.

2.3. Lainscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico en
el Grupo , Subgrupo , Categoria , acreditara su solvencia econémica y financiera y solvencia
técnica para contratar.

Seglin lo establecido en el articulo 77.1.a), para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o
superior a 500.000 euros serd requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente
clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificacién
del empresario en el grupo o subgrupo que en funcion del objeto del contrato corresponda, con categoria
igual o superior a la exigida para el contrato, acreditara sus condiciones de solvencia para contratar.

Dado que el valor estimado del presente contrato es de 332.080,23¢€, no resulta exigible la clasificacion del
contratista.

11.1 Condiciones previas

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos y documentaciéon que rigen la
licitacion, y su presentacién supone la aceptacién incondicionada por el empresario del contenido de la
totalidad de sus clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Cada entidad licitadora no podra presentar mas de una proposicion, ni suscribir ninguna propuesta en
unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La
infraccion de estas normas dara lugar a la no admisién de todas las propuestas por él suscritas.

11.2 Lugar y plazo de presentacion de ofertas

Las proposiciones solo podran presentarse, tnicamente, en el registro indicado en el anuncio
de licitacién publicado en el perfil del contratante del érgano de contratacion y en el plazo sefialado en
el mismo. No se admitiran las ofertas que no sean presentadas de esta manera.

Licitacion electrdnica.

La presente licitacion tiene caracter electronico. Los licitadores deberan preparar y presentar sus
ofertas obligatoriamente de forma electrénica a través de la herramienta de preparacion vy
presentacion de ofertas de conformidad con las disposiciones de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, teniendo el mismo caracter, exclusivamente, electrénico.
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La plataforma de tramitacion electrénica es la plataforma de Diputacién de Burgos. Central de
contratacion

La utilizacién de estos servicios supone:

. La preparacion y presentacion de ofertas de forma telematica por el licitador.
o La custodia electrénica de ofertas por el sistema.
o La apertura y evaluacion de la documentacion a través de la plataforma.

Las proposiciones, junto con la documentacion preceptiva se presentaran de forma electrénica
a través de la Plataforma de Licitacién de la Diputacion Provincial de Burgos, accesible desde
https://central.burgos.es/

La licitacion del presente contrato tendra caracter exclusivamente electrénico, por lo que la
presentacién de las ofertas, la apertura de los sobres, la adjudicacién y la practica de las notificaciones
y comunicaciones derivadas del procedimiento de adjudicacion se realizard por medios electrénicos a
través de la Plataforma de Licitacion de la Diputacién Provincial de Burgos, accesible desde
https://central.burgos.es/

Los requerimientos previos a la adjudicacién y la relacion posterior entre la entidad local y los
licitadores y adjudicatario se realizara a través de la sede electronica de la entidad (http:// Partido de

la Sierra en Tobalina.sedelectronica.es)

Las licitaciones son accesibles desde la URL https://central.burgos.es/ de dos formas distintas:

1. Accediendo a "Publicaciones”, donde una vez seleccionada la licitacion hay que pulsar en
"Personarse como licitador".

2. Accediendo a "Licitacion" y seleccionando después el procedimiento de licitacion
correspondiente (contrato menor, abierto simplificado, abierto simplificado reducido), donde se
tendra acceso a las licitaciones disponibles para ofertar.

En este momento solicitara la identificacion del licitador, que podra acceder con su usuario y
contrasefia, o con su certificado digital. Si no estuviera dado de alta, podra solicitarla mediante el
botén "Solicitud de Adhesion" o contactando telefénicamente con la Central de Contratacién en el
teléfono 947 25 86 00 Ext.1278/ 947258621.

Para enviar las propuestas se presenta un asistente donde se debera indicar la informacion y
adjuntar los documentos que solicitan los pliegos correspondientes.

La oferta se considera enviada una vez firmada y obtenido el recibi que genera la plataforma
como prueba de la presentacion. Si esta se produjese fuera de plazo, serd excluida, salvo que desde
Diputacion se compruebe que ha habido imposibilidad técnica por fallo en la herramienta.

Para obtener maés informacion sobre los tramites electrénicos referentes al registro,
presentacion de ofertas, o para cualquier otra incidencia referente a la plataforma, el licitador cuenta
con el soporte de la Central de Contrataciéon de la Diputacion de Burgos, a través del teléfono 947 25
86 21.

Para poder tener acceso a toda la informacién, asi como la posibilidad de firmar documentos y
presentar licitaciones, el usuario debera tener instalada la aplicaciéon de firma "Autofirma" descargable
gratuitamente desde:
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https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html

La presentacion de ofertas es responsabilidad exclusiva del licitador, al que se recomienda,
encarecidamente, preparar dichas ofertas con la antelacién necesaria, teniendo un margen temporal
para la resolucion de posibles problemas técnicos. Igualmente, se recomienda precaucién en la carga de
informacion y documentos, pues la presentacién es Unica, no pudiendo hacer correcciones una vez que
se ha enviado la oferta.

La presente licitaciéon tendra exclusivamente caracter electroénico.

Las proposiciones se presentaran, dentro del plazo de VEINTE DIAS NATURALES (art. 159.3
LCSP), a contar del dia siguiente al de publicacion del anuncio de licitacion del contrato en la
Plataforma de Contratacion del Sector Publico:

https://contrataciondelestado.es y finalizara a las 14:00 horas.

Los licitadores deberan preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de forma electrénica
a través de la Plataforma de Licitacion de la Diputaciéon Provincial de Burgos, accesible desde
https://central.burgos.es/

En el presente procedimiento de licitacion no se admitirdn aquellas ofertas que no sean
presentadas a través de los medios descritos.

La oferta electrénica y cualquier otro documento que la acompaine deberan estar firmados
electrénicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el articulo 10 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones publicas.

Para garantizar la confidencialidad del contenido del sobre o sobres hasta el momento de su
apertura, la Herramienta cifrara dichos sobre o sobres en el envio.

Una vez realizada la presentacion, la Herramienta proporcionard a la entidad licitadora un
justificante de envio, susceptible de almacenamiento e impresion, con el sello de tiempo

Los pliegos y demas documentacion complementaria se pondran a disposicion de los licitadores en el perfil
del contratante del 6rgano de contratacion (www.contrataciondelestado.es) garantizando asi, el acceso a
los mismos por medios electrénicos.

Las proposiciones deberan ajustarse a lo previsto en este pliego de clausulas administrativas particulares, y su
presentacién supone la aceptacién incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas
clausulas o condiciones, sin salvedad ni reserva alguna, asi como de declaracién responsable de que retne
todas y cada una de las condiciones para contratar

11.3. Informacion a los licitadores

Cuando sea preciso solicitar la informacién adicional o complementaria a que se refiere el articulo 138 de la
LCSP, la Administracion contratante debera facilitarla, al menos, seis dias antes de que finalice el plazo
fijado para la presentacién de ofertas, siempre que dicha peticién se presente con una antelacién minima
de doce dias respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuara al nUmero de fax o a la direccién de
correo electrénico previsto en el anuncio de licitacion.
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11.4 Contenido de las proposiciones

Las proposiciones para tomar parte en la licitaciéon se presentaran en un Unico archivo electrénico firmado
por el licitador, en el que se hard constar la denominacién del archivo y la leyenda “ PROYECTO DE
DINAMIZACION TURISTICA EN EL ESPACIO NATURAL MONTES OBARENES MEDIANTE LA MEJORA DE LA
MOVILIDAD SOSTENIBLE MEDIANES ACTUACIONES DE RECUPERACION DE ZONAS URBANAS DEGRADADAS EN
LOS CENTROS HISTORICOS DEL MUNICIPIO Y ZONAS ALEDANAS EN EL PARTIDO DE LA SIERRA EN TOBALINA-
BURGOS

ARCHIVO ELECTRONICO «A» DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA, PROPOSICION ECONOMICA Y
DOCUMENTACION CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMATICA

a) Declaraciéon Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Administracion, segin modelo recogido en el ANEXO I. Si varias
empresas concurren constituyendo una union temporal, cada una de las que la componen debera
acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una presentar la
correspondiente declaracion responsable.

b) Proposicion econémica, y documentos relativos a la oferta, distintos del precio, que se deban
cuantificar de forma automatica: Se cumplimentara segiin modelo que figura en el ANEXO II.

c) ANEXO llI, relativo a la cesion y tratamiento de datos en relacion con la ejecuciéon de actuaciones del
Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (PRTR).

d) ANEXO IV, relativo a declaracién de compromiso en relacién con la ejecucion de actuaciones del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (PRTR).

e) ANEXO V, relativo a ausencia de conflicto de interés (DACI).

Para la valoracion de las proposiciones y la determinacién de la mejor oferta se atendera a los siguientes
criterios objetivos:

1. OFERTA ECONOMICA Hasta 80 puntos

Se aplicara la siguiente férmula para la obtencién de la puntuacion (X) de cada oferta (Of) admitida:

Max x (PBL-Of)

PBL-OMB Siendo,

PBL= Presupuesto Base de Licitacion (en euros)

Max= Puntuacién méaxima de la proposicién econdmica
OMB= Oferta Mas Baja (en euros)

Of= Oferta econémica de la empresa (en euros)
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2. REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION hasta 10 puntos

Respecto al maximo de 9 meses estipulado en este Pliego y en el proyecto y considerando cada mes como
formado por 30 dias naturales

El plazo maximo a reducir sera de 30 dias. En el supuesto de que algun licitador supere esta cifra de
reduccion del plazo de ejecucién material, resultara excluido de la licitacion.

- Reduccién de 30 dias naturales: 10 puntos.

- Reduccion de 25 dias naturales: 8 puntos.

- Reduccién de 20 dias naturales: 6 puntos. - Reduccion de 15 dias naturales: 4 puntos
- Reduccién de 10 dias naturales: 2 puntos

- Reduccion de menos de 10 dias naturales: O puntos

Se valoraran sélo aquellas ofertas que presenten un programa de trabajo acorde al tiempo de ejecucion
ofertado, con especificacion de actividades. La programacion debera ser temporal y econémica. De no

adjuntarse programa de trabajo, este criterio se valorara con 0 puntos.

3. AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA Hasta 6 puntos

Unicamente podra ofertarse la ampliacién del plazo de garantia por meses completos.
Plazo maximo de ampliacién de la garantia: 24 meses.

Le correspondera la maxima puntuacién prevista a la oferta que amplie la garantia por 24 meses, 0 puntos
a la proposicién que no oferta ninguna ampliaciéon del plazo de garantia y para el resto de ofertas la
puntuacion que proporcionalmente le corresponda aplicando una regla de tres directa.

4. MEJORAS EN ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES RELATIVOS A LA UTILIZACION DE MAQUINARIA CON
NORMA EURO v o EURO \Y; DE EMISIONES DE GASES DE
COMBUSTION Hasta 4 puntos

Se valorara hasta un maximo de 4 puntos.

Utilizaciéon de maquinaria EURO 1V: 1 punto por cada maquinaria que cumpla este requisito, que se pone a
disposicion de la ejecucion de la obra.

Utilizacién de maquinaria EURO V: 2 puntos por cada maquinaria que cumpla este requisito, que se pone a
disposicion de la ejecucion de la obra.

El cumplimiento de este criterio de valoracion se acreditard mediante presentacion de certificado de la
magquinaria, acreditativo de dichas condiciones.

Cuando tras efectuar la ponderacion de estos criterios se produzca un empate en la puntuacién otorgada a
dos o mas ofertas, se utilizaran los criterios establecidos en el articulo 147 de la LCSP para resolver dicha
igualdad.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 147.2 LCSP, el empate entre varias ofertas tras la aplicacion
de los criterios de adjudicacién del contrato se resolverd mediante la aplicacién por orden de los siguientes
criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentacion de ofertas:
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a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situaciéon de exclusion social en la plantilla
de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor niimero de trabajadores fijos
con discapacidad en plantilla, o el mayor nimero de personas trabajadoras en inclusion en la
plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

¢) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas. +

d) Elsorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.

A efectos de aplicaciéon de estos criterios los licitadores deberan acreditarlos, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social y cualquier otro
documento admitido en derecho que acredite los criterios sociales anteriormente referidos. La
documentacion acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente apartado sera
aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate y no con caracter previo. Dichas
circunstancias que han de concurrir en el momento de finalizar el plazo para presentar ofertas.

No se admiten variantes.

Cuando en aplicaciéon de los parametros establecidos en los criterios de valoracion de las ofertas, alguna de
ellas esté incursa en presuncion de anormalidad, se concedera a los licitadores afectados un plazo de cinco
dias habiles para que puedan presentar una justificacién adecuada de las circunstancias que les permiten
ejecutar dicha oferta en esas condiciones, con los criterios que se seialan al respecto en el articulo 149.4
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

El caracter anormal de las ofertas se apreciara en funcién de los siguientes parametros:

Se consideraran, en principio, desproporcionadas o temerarias, las ofertas que se encuentren en los
siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en mas de 25
unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la otra
oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el cobmputo de dicha media la
oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media. En
cualquier caso, se considerara desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4., Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas
gue sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se procedera al calculo de una
nueva media sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nmero
de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor
cuantia.
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Recibidas las justificaciones, se solicitard un informe técnico que analice detalladamente las motivaciones
que haya argumentado el licitador para poder mantener su oferta.

En todo caso, se rechazaran las ofertas si se comprueba que son que son anormalmente bajas porque
vulneran la normativa sobre subcontratacién o no cumplen las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios
colectivos sectoriales vigentes.

A la vista de las justificaciones de los contratistas cuya oferta haya sido clasificada como desproporcionada
y del informe técnico municipal que las analice, el 6rgano de contratacién acordard motivadamente la
admisién de la oferta o su exclusion.

La Mesa de Contratacién se constituird el PRIMER MIERCOLES tras la finalizacién del plazo de presentacion
de las proposiciones, a las 17,00 horas. En el caso de que no pudiera celebrarse la apertura en dicha fecha,
se hara publico el nuevo sefialamiento en el perfil del contratante.

La apertura de los sobres conteniendo la proposicion se hara por el orden que proceda de conformidad con
lo establecido en el articulo 145 de la LCSP, en funcién del método aplicable para valorar los criterios de
adjudicacion establecidos en los pliegos. La apertura se hara por la mesa de contratacion y sera el érgano
competente para efectuar la calificacion de la documentacion administrativa, asi como para realizar la
evaluacién y clasificacién de las ofertas.

De todo lo actuado conforme a los apartados siguientes se dejara constancia en las actas correspondientes,
en las que se reflejara el resultado del procedimiento y sus incidencias.

Concluido el plazo de presentacion de ofertas se procedera a la apertura de las proposiciéon presentada por
los licitadores en tiempo y forma, por parte de la mesa de contratacién, verificAndose que constan los
documentos, manifestaciones y declaraciones responsables indicadas en este pliego.

Seguidamente, se dara lectura a las ofertas. Tras dicho acto, si fuera posible en la misma sesion, la mesa
procederi a:

e Previa exclusion, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, evaluar y
clasificar las ofertas. En el supuesto de que se identifiquen ofertas que se encuentren incursas en
presuncién de anormalidad, la mesa seguira el procedimiento previsto en el articulo 149 de la LCSP,
si bien el plazo maximo que puede conferirse al licitador para que justifique su oferta no podra
superar los 5 dias habiles desde la fecha del envio de la correspondiente comunicacién (articulo
159.4 LCSP). Ademas, en el caso de que se produzca el empate entre dos o mas ofertas, se debera
aplicar el régimen de desempate establecido del presente pliego.

e Realizar la propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor puntuacién. En relacién con
el licitador propuesto como adjudicatario, la mesa comprobara en el Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas que la empresa esta debidamente constituida, el firmante de la proposicion
tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia econémica, financiera y técnica
0, en su caso la clasificacién correspondiente y no estd incursa en ninguna prohibicién para
contratar.
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El resultado de los actos de calificacion, admision o exclusion de las ofertas se publicard en el perfil de
contratante, sin perjuicio de la necesaria comunicaciéon o notificacién, segin proceda, a los licitadores
afectados. El acto de exclusion de un licitador serad notificado a éste, con indicacién de los recursos que
procedan contra dicha decision,

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 139.1 LCSP, la presentacion de las proposiciones supone la
autorizacién a la mesa y al érgano de contratacién para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econémicos
en un Estado miembro de la Unién Europea.

Requisito PRTR:

Con caracter previo a la valoracién de ofertas, el érgano de contratacion realizard el procedimiento de
andlisis ex ante de riesgo de conflicto de interés a través de la herramienta informatica MINERVA, regulado
en la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al andlisis sistematico del riesgo de conflicto de interés
en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia. De conformidad
con el articulo 7 de esta Orden, cuando fruto de esa operacion no se obtenga informacién sobre la
titularidad real de alguno de los licitadores, se solicitara al licitador en cuestion la informacion pertinente al
respecto. Esta informacién debera aportarse al 6rgano de contratacién en el plazo de cinco dias habiles
desde que se formule la solicitud de informacién. La falta de entrega de dicha informacién en el plazo
sefialado serad motivo de exclusién en el procedimiento de contratacion.

El 6rgano de contratacion podra declarar desierta la licitacién, en su caso, a propuesta de la mesa de
contratacion, cuando no exista ninguna oferta o proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios
que figuran en el pliego.

Corresponde al 6rgano de contratacion competente por razones de interés publico debidamente
justificadas adoptar la decisiéon de no adjudicar o celebrar el contrato asi como desistir del procedimiento
antes de la formalizacién. También podra desistir del procedimiento cuando aprecie una infraccion no
subsanable de las normas de preparacién del contrato o de las normas reguladoras del procedimiento de
adjudicacion. Tanto la decision de no adjudicar como el desistimiento del procedimiento estaran sometidos
a los requisitos establecidos en el articulo 152 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico.

Una vez analizada la documentacion correspondiente, la mesa de contratacién requerird al licitador que
haya presentado la mejor oferta, mediante comunicacién electrénica, para que, en el plazo de siete dias
hébiles a contar desde el envio de la comunicacién, aporte la documentacién que se relaciona, necesaria
para adjudicar el contrato (Articulo 159.4 f) 4°, LCSP).

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefalado se entendera que el licitador
ha retirado su oferta. Asi las cosas, se procedera a recabar la misma documentacién al licitador siguiente,
por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

Dentro del sefalado plazo de siete dias habiles, el licitador debera presentar la siguiente documentacioén:
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1) Los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar.

2)
3)

4)

a) Si el licitador es persona juridica, deberan justificar que el objeto social de la entidad comprende
el desarrollo de las actividades que constituyen el objeto del contrato al que concurren. La
acreditacion se realizard mediante la presentaciéon de los estatutos sociales inscritos en el
Registro mercantil o en aquel otro registro oficial que corresponda en funcién del tipo de
entidad social.

Cuando se trate de empresarios no espafnoles de Estados Miembros de la Comunidad Europea o
signatarios del acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, su capacidad de obrar se
acreditard mediante la inscripcién en los Registros o presentacion de las Certificaciones que se
indican en el Anexo | del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, en funcién de los
diferentes contratos.

La capacidad de las empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior, se acreditara
mediante Certificacion expedida por la representacion diplomatica espafiola en la que se haga
constar que figuran inscritas en el Registro Local Profesional, Comercial o analogo o, en su
defecto que actien con habitualidad en el trafico local en el &mbito de las actividades a las que
se extiende el objeto del contrato.

Las empresas extranjeras presentaran sus documentos constitutivos traducidos de forma oficial
al castellano. Ademas, para las empresas extranjeras se exige la presentacion de una
declaracion de sometimiento a la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafioles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder
al licitante.

En caso de empresas no comunitarias, deberd acompaiarse informe de la representacion
diplomatica espafiola sobre la condicién de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratacién
Piblica de la Organizacion Mundial del Comercio o, en caso contrario, el informe de
reciprocidad al que se refiere el art. 68 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico.

b) Si el licitador fuera una persona fisica sera obligatoria la presentacion de la fotocopia del D.N.I.
En todo caso se exigira fotocopia del D.N.I. del firmante de la proposicion.
Poder notarial que acredite la representacion de la persona juridica.

Si varias empresas acuden a la licitacién constituyendo una unién temporal, cada uno de los
empresarios que la componen, deberan aportar los documentos acreditativos de su personalidad,
capacidad de obrar y demas exigidos en el presente Pliego. En el escrito de proposicion indicaran
los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participacién de cada uno de
ellos en la unién, y la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la
representacion de todos ellos frente a la Administraciéon; si la unién se compone de empresas
espafolas y extranjeras ésta ha de ser espanola.

Si el contrato se adjudicara a la unién temporal debera acreditar la constituciéon de la misma, en
Escritura publica, en el plazo maximo de un mes a contar desde la notificacion del acuerdo de
adjudicacion. Dichos empresarios quedaran solidariamente obligados ante la Administracion. La

falta de documentacién completa de cualquiera de las empresas agrupadas o de algunos de IOESI )
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restantes requisitos dara lugar a la desestimacién de la agrupacion y de los miembros que la
integran como licitadores.

Certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

Los licitadores no deberan estar incursos en ninguna de las causas de prohibicién de contratar
establecidas en el art. 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico en
la fecha de conclusién de presentacion de las proposiciones cuando se aplique el procedimiento
abierto. Para acreditar tal circunstancia deberan aportar una declaracién responsable de no estar
incursos en ninguna de las causas de prohibicién de contratar establecidas en el art. 71 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

No obstante, cuando el licitador no esté obligado a presentar las declaraciones o documentos a
que se refieren los articulos 13 y 14 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, se acreditara

esta circunstancia mediante declaracion responsable.

Los que justifiquen los requisitos de solvencia econémica, financiera y técnica o profesional o en su
caso, clasificacion.

Los empresarios deberdn hallarse inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas

Clasificadas del Estado, podran sustituir toda la documentacién recogida en los apartados

anteriores por el Certificado que acredite que se hallan debidamente inscritos en dicho Registro.

En caso de que el licitador presente Certificado de estar inscrito en el Registro de licitadores,
deberd acompanarse al mismo una declaracién responsable en la que manifieste que las
circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado variacion.

Presentar el seguro de responsabilidad civil exigido en el Pliego.

10)Presentar el Gltimo recibo del Impuesto de Actividades Econémicas o el documento o certificado de

11)

alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aln la obligacion de pago. El alta
deberd adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epigrafe de la
actividad. Esta documentacién debera estar referida al epigrafe correspondiente al objeto del
contrato que les faculte para su ejercicio en el ambito territorial en que las ejercen, debiendo
complementarse con una declaracién responsable de la persona licitadora de no haberse dado
de baja en la matricula del citado Impuesto.

Garantia definitiva: ascendente al del 5 % (cinco por ciento) del importe de adjudicacion, IVA
excluido (articulo 159.4 f) 4° LCSP.

12)Alta en el Registro de Empresas Acreditadas (REA)

El contratista deberd aportar con caracter previo a la firma del contrato, documentacion
acreditativa de la oportuna inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas (REA), en los
términos previstos en el R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006,
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccion. La inscripcion
en el REA, tendra caracter de obligacion esencial para el contratista y su incumplimiento dara lugar
a la resolucién contractual con incautacion de la garantia depositada, de haberse constituido la
misma, en los términos previstos en la LCSP.
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UTES: En el caso de resultar adjudicatarios ofertantes que se hubiesen comprometido a constituirse
en unién temporal de empresas, cada integrante de la UTE debera aportar toda la documentacién
anterior.

13)La aceptacion de la cesion de datos entre las Administraciones Publicas implicadas para dar
cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicacion y de conformidad con la
Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y garantia de los
derechos digitales.

14)La declaracién responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales
establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ambito objeto de gestion.

15)La inscripcién en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia
Estatal de la Administracién Tributaria o en el Censo equivalente de la Administracién Tributaria
Foral, que debe fijar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de participacién en el
procedimiento de licitacion.

16)La declaraciéon de Ausencia de Conflicto de Intereses cumplimentada. El incumplimiento de esta
obligacion podria configurarse como penalidad o como causa de resolucion del contrato, si asi se
contemplara en el Cuadro de Caracteristicas.

17) Compromiso de adhesiéon al Plan de Medidas Antifraude relacionado con los sistemas de
informacion, gestion y control del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (ANEXO VII)

Adicionalmente, en cumplimiento del articulo 10 de la Orden HPF/1031/2021, de 29 de septiembre, todas
las entidades ejecutoras del PRTR deberan aportar la informacién sobre el nombre y fecha de nacimiento
del titular real del contratista y el subcontratista en los términos establecidos en el punto 6 del articulo 3 de
la Directiva (UE) 2015/849, del Parlamento Europeo y del Consejo, en los términos en los que se determine
por el Ministerio de Hacienda y Funcién Pablica. En este sentido, la empresa adjudicataria y, en su caso,
subcontratada, debera acreditar en la forma en la que asi se lo exija el 6rgano de contratacion dicha
informacion.

EFECTO DE LA NO APORTACION DE DOCUMENTACION: De no presentar esa documentacion en el plazo
indicado o resultar de la misma que el contratista no se halla al corriente con dichas obligaciones, se
entenderd que el licitador ha retirado su oferta y se solicitard la acreditacién de estos requisitos a los
sucesivos licitadores por el orden de prelacidn de sus respectivas ofertas establecido por la Mesa de
contratacién (articulo 150.2 final de la LCSP), concediéndose a éstos un plazo de SIETE DIAS HABILES para
aportar tal documentacion.

Presentada la documentacion antedicha, en un plazo no superior a 5 dias, se procedera a adjudicar el
contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a
su formalizacion.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no presente la
documentacién sefialada en la clausula anterior, se efectuard propuesta de adjudicacion a favor del
siguiente candidato en puntuacion, otorgandole el correspondiente plazo para constituir la citada garantia
definitiva.

La adjudicacion debera ser motivada se notificara a los candidatos o licitadores, debiendo ser publicada en
el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.
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El contrato se perfeccionara con su formalizacion.

La formalizacion del contrato en documento administrativo se efectuard no mas tarde de los quince dias
habiles siguientes a aquel en que se realice la notificacién de la adjudicacion a los licitadores y candidatos;
constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico.

El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado se le exigird el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en
concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera
constituido.

En el plazo de un mes como maximo, contado a partir de la fecha de formalizacién del contrato debera
realizarse el replanteo y extenderse el acta relativa al mismo.

El adjudicatario deberd presentar un programa de trabajos para que sea aprobado por el 6rgano de
contratacion, en los términos que sefale la supervision técnica de la obra. Dicho programa debera
presentarse en plazo no superior a quince dias naturales desde la formalizacién del contrato y desarrollara
el presentado con su proposicion, que no podrd modificar ninguna de las condiciones contractuales. A la
vista del mismo, el 6rgano de contratacion resolvera sobre su aprobacién, incorporandose al contrato.

Antes de formalizarse el acta de comprobacion del replanteo se deberd presentar la siguiente
documentacion:

- Plan de seguridad y salud. - Plan de control de calidad. - Compromiso de la empresa de control
de calidad de entregar los resultados de los ensayos en primer lugar al director de la obra y de
anticipar los resultados negativos por correo electrénico, en cuanto se disponga del resultado.

- Plan de obra.

- Plan de residuos.

- Aptitud de los subcontratistas conforme a lo establecido en el articulo 215 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Se debera indicar la parte del contrato que se tenga previsto subcontratar, sefialando su importe (a precios
de ejecucion material del proyecto) y el nombre o perfil empresarial del subcontratista y la parte que esta
prevista ejecutar con medios propios conforme al siguiente cuadro. Se aportaran las cartas de compromiso
de los subcontratistas de ejecutar las unidades de obras indicadas.

El contratista debera iniciar las obras dentro de los quince dias siguientes al de la firma del Acta de
Comprobacién del Replanteo.

El adjudicatario debera comunicar la apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente con
caracter previo al comienzo de los trabajos, documento cuya presentacién debera exhibir el contratista al
director de las obras y al coordinador de seguridad y salud.
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En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda obligado a colocar a su costa un cartel
relacionado con la obra, con las caracteristicas y formato que sefale la Administracion. Dicho cartel debera
mantenerse en la obra hasta transcurrido un ano desde la formalizacién del acta de formalizacion del acta
de recepcion, siendo responsable el contratista durante dicho plazo de que el cartel permanezca instalado
en perfectas condiciones.

Transcurrido dicho plazo el contratista debera proceder a la retirada del cartel a su costa.

Asimismo, el contratista estd obligado a instalar a su costa las sefales indicativas de obras, peligro,
precaucién, desviacion, etc., de conformidad con lo dispuesto en el Cédigo de la Circulacién y normativa de
Prevencion de Riesgos Laborales, y a adoptar todas las precauciones precisas desde el comienzo de las
obras hasta su total terminacién, siendo personalmente responsable de los accidentes motivados por
incumplimiento de esta Clausula.

El contratista deberad observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social y en
especial los convenios colectivos del sector o empresa correspondientes.

El contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad e higiene en el trabajo y
prevencion de Riesgos Laborales.

Asimismo, el contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia de igualdad de género y
conciliacion de la vida familiar y personal, adoptando todas las medidas necesarias para su efectividad.

De igual modo debera adoptar las medidas por la igualdad de trato y la no discriminacién de lesbianas,
gays, transexuales, bisexuales e intersexuales, y en especial el protocolo de igualdad y buenas practicas en
el ambito empresarial y de las relaciones laborales en materia de no discriminacion por razén de
orientacién sexual e identidad de género, considerandose su cumplimiento condicién especial de ejecucion,
y su incumplimiento. Se considerara incumplimiento de obligacién esencial y causa de resolucién del
contrato.

El contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia de produccién y gestién de residuos.

En este sentido debera presentar al director de la obra toda la documentacién relativa al cumplimiento de
las obligaciones derivadas de la citada normativa.

23.1. En el mismo plazo establecido, el adjudicatario deberd presentar en el Registro General del
Ayuntamiento el Plan de Gestién de los Residuos de construccion y demolicion que se vayan a producir
durante la ejecucion de las obras, tal y como prevé el articulo 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero,
por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

23.2. El Plan de Gestién de Residuos debera reflejar como llevara el adjudicatario a cabo las obligaciones
que le incumban en relacion con los residuos de construccién y demolicion que se vayan a producir en la
obra, en particular las recogidas en los articulos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.
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23.3. El Plan de Gestion de Residuos debera ser informado por la Direccion de obras, y aceptado por el
6rgano de contratacién con caracter previo al inicio de la obra, pasando en ese momento a formar parte de
los documentos contractuales de las obras.

Sera de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los dafios perjuicios y acciones de
cualquier naturaleza que sean ocasionados a terceras personas por su personal, su maquinaria como
consecuencia de los trabajos realizados. Esta responsabilidad no se extinguirad hasta que haya expirado el
plazo de garantia de la obra.

Cuando tales dafos y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una
orden de la Administracion, sera esta responsable dentro de los limites establecidos en la Ley.

Asimismo, el contratista responderad civil y, en su caso, penalmente de los dafios causados a la
Administracién contratante o a terceros como consecuencia de los vicios ocultos de las obras.

En el presente pliego se establecen como condiciones especiales de ejecucion de caracter social y laboral
en relacién con la ejecucién del contrato, vinculadas a su objeto, en el sentido del articulo 145LCSP, no
siendo directa o indirectamente discriminatorias la siguiente condicién de ejecucion:

a) A fin de favorecer la formacion de los trabajadores, el contratista debera impartir a los trabajadores que
adscriba a las obras un curso de formacién en materia de Prevencién de Riesgos y Derechos Laborales de
los trabajadores con una duracion minima de 5 horas.

Se podrd imponer penalidades para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las
condiciones especiales de ejecucién del contrato que se hubiesen establecido conforme al apartado 2 del
articulo 76 y al apartado 1 del articulo 202 LCSP. Estas penalidades seran proporcionales a la gravedad del
incumplimiento y las cuantias de cada una de ellas no podran ser superiores al 10 por ciento del precio del
contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50% del precio del contrato.
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A efectos del pago la Administracién expedird mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al mes al
que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme al proyecto durante dicho
periodo de tiempo, que tendran el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones
que se produzcan en la medicién final. Estas certificaciones mensuales en ninglin caso supondran la
aprobacién y recepcion de las obras

El contratista, una vez expedida la certificacién mensual de obra, debera presentar la factura en un registro
administrativo. La factura deberd presentarse en formato electrénico en los supuestos que fija la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura Electrénica y Creacién del Registro Contable de
Facturas del Sector Publico, en estos casos la presentacion de la factura en el Punto General de Acceso
equivale a la presentacién en un registro administrativo.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, la Administracién tendra obligacién de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes

a la fecha de aprobacion de las certificaciones de obras, sin perjuicio de lo establecido en el en el apartado
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4 del articulo 210, y si se demorase, debera abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo
de treinta dias los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.

Las modificaciones del presente contrato de obras se tramitaran de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 203 a 207, 191y 242 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

El Ayuntamiento, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la ejecucion del contrato.
Igualmente procedera la suspensién del contrato si se diese la circunstancia sefialada en el art. 198 de Ia
Ley de 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico. A efectos de la suspensién del contrato
se estara a lo dispuesto en el art. 208 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
asi como los elementos concordantes del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
desarrolla la Ley de contratos del Sector Publico.

Se prevé como causa de modificacion del contrato la Orden de la Autoridad Responsable para adoptar

medidas correctoras en materia de etiquetado verde y digital, asi como para cumplir las obligaciones
asumidas por el principio del DNSH.

28.1. Cesion del contrato

La cesién a un tercero de las obligaciones y derechos dimanantes del contrato se ajustara al cumplimiento
de los requisitos recogidos en el articulo 214 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico.

28.2. Subcontratacion
Se autoriza la subcontratacion parcial de las prestaciones accesorias objeto del contrato en los términos y
con las condiciones que establece el articulo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del

Sector Publico.

De conformidad con el articulo 8 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, se exigiran las
siguientes obligaciones en relacién con la identificacion de los subcontratistas:

[l

NIF del subcontratista.

Nombre o razén social.

Domicilio fiscal del subcontratista.

Declaraciéon de ausencia de conflicto de interés (DACI) firmado por los subcontratistas.

Aceptacion de la cesion de datos entre las Administraciones Publicas implicadas para dar
cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicacion y de conformidad con la
Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los
derechos digitales.

Declaracion responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales
establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al &mbito objeto de gestién.

La acreditacion de la inscripcién en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la

Agencia Estatal de la Administracion Tributaria o en el Censo equivalente de la Administracion
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Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de
participacion en el procedimiento de licitacion.

En todo caso, la informacién relativa al titular real del contratista y subcontratista deberd mantenerse
actualizada durante toda la vida del contrato.

28.3. Efectos del incumplimiento en materia de subcontratacion

La infraccion de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la subcontratacién, asi
como la falta de acreditaciéon de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la
situacion de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion, tendrd, entre otras previstas en
esta Ley, y en funcion de la repercusion en la ejecucién del contrato, alguna de las siguientes
consecuencias, cuando asi se hubiera previsto en los pliegos:

a) Laimposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del
subcontrato.

b) La resolucion del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el
segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211.

28.4. Obligaciones

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumira, por tanto, la total
responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la Administracion, con arreglo estricto al presente
pliego de clausulas administrativas particulares, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de
las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 201. El
conocimiento que tenga la Administracién de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones
a que se refiere esta clausula no alteraran la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningln caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con personas
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendidas en alguno de los
supuestos del articulo 71.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacién, de acuerdo
con la legislacion laboral.

Los subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los articulos 215 a 217 tendran en todo
caso naturaleza privada.

Sin perjuicio de lo establecido en la disposicién adicional quincuagésima primera de la LCSP los
subcontratistas no tendran accion directa frente a la Administracion contratante por las obligaciones
contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucién del contrato principal y de los
subcontratos.

Asimismo, el contratista y subcontratistas deberan observar los requisitos y condiciones establecidas en la
Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccién y Real
Decreto 1109/2007 de 24 de Agosto por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora
de la subcontratacién en el sector de la construccion.

28.5. Obligacion cumplimiento plazos de pago a subcontratistas
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El contratista esta obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o suministradores, dentro de
los plazos y con arreglo a las condiciones establecidas en el art. 216. LCSP.

CLAUSULA 29. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

29.1 Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, los de formalizacién del contrato en el
supuesto de elevacién a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos
procedan en orden a ejecutar y entregar correctamente los bienes objeto del suministro.

29.2 Asimismo vendrad obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes vy
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo,
tasas y toda clase de tributos, el IVA, el impuesto que por la realizacién de la actividad pudiera
corresponder y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia
del mismo.

29.3 Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicacion, se
entenderan comprendidos a todos los efectos, los tributos de cualquier indole que graven los diversos
conceptos. Sin embargo, en todo caso, en la oferta econdmica, se indicard como partida independiente el
importe del impuesto sobre el Valor Afadido (IVA).

29.4 El contratista esta obligado a gestionar cuantas autorizaciones administrativas o de otro tipo sean
necesarias para la ejecucion completa de las obras y su puesta en funcionamiento debiendo de abonar a su
costa todos los gastos que supongan dichas autorizaciones o permisos, figurando como titular de la
autorizacién el sujeto que determine. Si la normativa aplicable exigiera alglin documento o proyecto
técnico para tramitar la autorizacién que corresponda sera de cuenta del contratista su elaboracién sin que
pueda repercutir los gastos a este Ayuntamiento.

29.5 Sin perjuicio de los ensayos y andlisis previstos en el Pliego de prescripciones técnicas, el Director de la
obra podra ordenar que se realicen ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y que se recaben
los informes especificos, que en cada caso resulten pertinentes, siendo los gastos de cuenta del contratista.

29.6 Si el Ayuntamiento de Partido de la Sierra en Tobalina, como titular de las obras, resultase responsable
subsidiario de las obligaciones incumplidas por el contratista o sustituto del contribuyente podra
compensar las cantidades abonadas de las que correspondan al contratista por la obra ejecutada quedando
siempre a salvo el abono de salarios y Seguridad Social del personal adscrito a la ejecucién de la obra.

29.7 El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad Social,
de Prevencién de Riesgos Laborales y de Seguridad y Salud en las obras de construccién, asi como de lo
dispuesto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontrataciéon en el Sector de la
Construccion, y en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, que la desarrolla, respecto a las que son
objeto del contrato, en los términos que luego se diran.

29.8 El contratista estd obligado a cumplir, en relacién con las obras objeto de contratacion, todas las
obligaciones que el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de
los residuos de construccién, le impone en cuanto poseedor de residuos de construccién y demolicion, y en
particular todas las recogidas en el articulo 5 de dicha disposicion legal, y la remisién a la Administracién
contratante, una vez finalizada la obra, de la documentacién fehaciente que acredite que los residuos de
construccién y demolicién producidos en la obra han sido gestionados en la misma o entregados a una
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instalacion de valorizacion o de eliminacién para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los
términos regulados en la normativa y, en el estudio o en sus modificaciones.

29.9 El contratista viene obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que no siendo
publicos o notorios estén relacionados con el objeto del contrato de los que tenga conocimiento con
ocasion de este, salvo que el 6rgano de contratacion, atendiendo a la naturaleza y circunstancias del
contrato, no lo estime aconsejable.

29.10 Otras obligaciones del adjudicatario:

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares y al Proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que
en interpretacion técnica de éste diere al contratista el director Facultativo de las obras.

a) La ejecucion de la obra se realizara a riesgo y ventura del contratista y éste no tendra derecho a
indemnizaciones por causas de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados en las obras, sino en los casos de
fuerza mayor y siempre que no exista actuaciéon imprudente por su parte.

b) El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién del
mismo.
c) Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el contratista es

responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse. Si la obra se arruina con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion, debido al
incumplimiento de contrato por parte del adjudicatario, respondera éste de los dafios y perjuicios durante
el término de quince afos a contar desde la recepcién. Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado
ningln dafo o perjuicio, quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

d) El adjudicatario no podra introducir o ejecutar modificaciones en el contrato, sin la debida
aprobacion de dicha modificacion y el presupuesto resultante por la Administracion. En otro caso, no podra
el contratista efectuar ninglin tipo de obra que supere por su cuantia el presupuesto fijado, no habiendo
lugar a indemnizacién alguna, ni abono del exceso al adjudicatario, delimitdndose las responsabilidades a
qgue hubiere lugar de conformidad con la legislacion vigente.

e) El contratista sera responsable de la calidad de las obras y trabajos prestados, asi como de los
dafos y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucién del contrato.

f) El contratista viene obligado bajo su responsabilidad a cumplir lo dispuesto por la legislacion
vigente respecto de los salarios minimos, previsién y Seguridad Social y demas Leyes especiales. El
Ayuntamiento estara exento de cualquier litigio que se pudiera suscitar entre la empresa y sus trabajadores
o entre éstos y terceros.

Asimismo, el adjudicatario observara rigurosamente la legislacion sanitaria y sobre seguridad e higiene en
el trabajo.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el
articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos laborales, en materia de
coordinacion de actividades empresariales, el adjudicatario debera acreditar por escrito antes del inicio de
la actividad contratada, el cumplimiento de las siguientes obligaciones en materia de prevencion de riesgos
laborales:
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- La evaluacién de riesgos y la planificacién de la actividad preventiva correspondiente a la obra o servicios
contratados.

- La formacion e informacion en materia preventiva de los trabajadores que van a prestar servicios en el
centro de trabajo.

- Justificante de entrega de equipos de proteccion individual, que, en su caso, fueran necesarios.

- Compromiso de que notificaran al Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales del Ayuntamiento, de los
nuevos riesgos que puedan surgir en el transcurso de la actividad, sobre todo si son riesgos graves y si han
ocurrido accidentes de trabajo durante la actividad. Si la empresa subcontratara parte de la obra o
servicio contratado, deberd exigir a la subcontrata los justificantes de cumplimiento de las obligaciones
anteriores y entregarlos al Ayuntamiento de Partido de la Sierra en Tobalina (Burgos). Entre las empresas
contratistas y subcontratistas deberan establecerse los medios de coordinacién necesarios, seglin lo
dispuesto en el Capitulo V del Real Decreto 171/2004 de 30de enero.

g) De conformidad con la Disposicion adicional primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el
que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos laborales,
en materia de coordinacion de actividades empresariales las obras incluidas en el ambito de aplicacion del
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccion, se regiran por lo establecido en el citado real decreto. A los efectos de
lo establecido en este real decreto, se tendra en cuenta lo siguiente:

- La informacion del articulo 7 de Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, se entendera cumplida por
el promotor mediante el estudio de seguridad y salud o el estudio basico, en los términos establecidos en
los articulos 5 y 6 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

- Las instrucciones del articulo 8 del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, se entenderan
cumplidas por el promotor mediante las impartidas por el coordinador de seguridad y salud durante Ila
ejecucién de la obra, cuando tal figura exista; en otro caso, seran impartidas por la direccién facultativa.

- Las medidas establecidas en el capitulo IV del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, para el
empresario principal corresponden al contratista definido en el articulo 21 .h) del Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre. - Los medios de coordinacién en el sector de la construccion seran los establecidos en
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, y en la disposicion adicional decimocuarta de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, asi como cualesquiera otros complementarios que
puedan establecer las empresas concurrentes en la obra.

h) Son asimismo de cuenta del contratista el pago del importe de los anuncios (limite maximo: 500
euros) y de cuantos gastos se ocasionen con motivo de los tramites preparatorios o de formalizacion del
contrato, pago de tributos, etc.... y cualquier otro que se produzca incluso en los casos en que esté
reconocido su derecho a la repercusion.

i) El contratista deberd senalizar las obras correctamente, disponiendo de los elementos de
balizamiento y vallas de proteccion que puedan resultar necesarias para evitar todo tipo de accidentes,
siendo responsable de los percances de cualquier naturaleza causados a terceros, como consecuencia de la
realizacion de las obras, especialmente debidos a falta de sefalizacién y balizamiento o de elementos de
proteccioén.

i) Todos los gastos necesarios para la completa ejecucién de los trabajos: materiales, instalaciones,
enganches a redes y servicios, suministros, medios instrumentales, mano de obra etc., son de cuenta del
contratista desde el momento de la adjudicacion, ademas de cualesquiera otras nacidas del contrato o de
la participacion de la licitacion.

k) El adjudicatario suscribird la podliza de seguro que a continuacién se indica, dependiendo del
presupuesto base de licitacion se seleccionara uno de los siguientes:
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) Seguro de responsabilidad civil. Antes del inicio de las obras y durante el plazo de ejecucién de las
mismas, el contratista debera tener suscrito un seguro de responsabilidad civil general que cubra los dafios
a terceros, tanto a personas como a cosas, asi como los dafios producidos a la Administracién o personal
dependiente de la misma, con el limite minimo por siniestro de 100.000 euros e incluyendo como
asegurados a la empresa contratista, a las empresas subcontratistas y a la administracién como promotora
de las obras. Presentara, junto con una copia de la pdliza, un Certificado actual de la Compafia de Seguros
qgue declare expresamente que la péliza suscrita tiene las coberturas individuales y totales exigidas en este
Pliego, para lo cual se reproduciran en él los conceptos y cuantias amiba indicados, y llevara firma y sello de
la compaiiia que refrende su existencia y estar al corriente en el pago de la prima correspondiente a esa
fecha. Este seguro permanecera en vigor durante toda la vigencia del contrato, incluidas las prérrogas.
Cualquier variacién debera comunicarse al Ayuntamiento de Partido de la Sierra en Tobalina.

La persona contratista (adjudicatario), como perceptor final de fondos procedentes del Mecanismo de
Recuperacién y Resiliencia, habra de cumplir con las medidas dispuestas en la Orden HFP/1030/2021, de 29
de septiembre, por la que se configura el sistema de gestién del Plan de Recuperacién, Transformacién y
Resiliencia, debiendo cumplimentar al tiempo de formalizar el contrato las siguientes:

1.- Justificacién del cumplimiento de los hitos y objetivos correspondientes del PRTR. Tanto la
Administraciéon como la contratista estan obligadas a cumplir los hitos y objetivos definidos.

La empresa contratista y, en su caso, la subcontratista, estara obligada a suministrar a la Administracién,
previo requerimiento, en el plazo que en el mismo se indique, toda la informacién, datos y/o
documentaciéon que esta precise para el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa reguladora del PRTR.

2.- Cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (do no significant
harm, DNSH). Etiquetado verde y etiquetado digital. Con caracter general y en cumplimiento de lo
dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de
2021, por el que se establece el Mecanismo 52 de Recuperacion y Resiliencia (en adelante, Reglamento
(UE) 2021/241), y su normativa de desarrollo, la ejecuciéon de este contrato no causard un perjuicio
significativo (DNSH) a los seis objetivos medioambientales definidos en el Reglamento (UE) n°. 2020/852
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco
para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. La
obligacion de respetar este principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente recae tanto
sobre la Administracion contratante como sobre la contratista y, en su caso, subcontratista/s. La contratista
Y, en su caso, la subcontratista, deberd presentar una declaracién responsable del cumplimiento del
principio DNSH conforme ANEXO VI.

3.- Refuerzo de mecanismos para la prevencion, deteccion y correccién del fraude, la corrupcion y los
conflictos de interés. Al presente contrato le resultard de aplicacién el Plan de Medidas Antifraude
aprobadas por este Ayuntamiento el dia 22 de febrero de 2023 vy publicado en
https://partidodelasierraentobalina.sedelectronica.es/

4.- Cumplimentacion de la Declaracion de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI).

De conformidad con lo establecido en el articulo 6 de la Orden 1030/2021, todas las personas
intervinientes en las diferentes fases del contrato; en especial, el titular del 6rgano de contratacién, los que
participen en la redaccién de los pliegos del contrato (tanto el de clausulas administrativas particulares
como el de prescripciones técnicas), los miembros de las mesas, o los técnicos que elaboren los informes
de valoracion en el seno del contrato. En el caso de érganos colegiados, como la mesa, dicha declaracién se
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realizara, por una sola vez para cada licitacién, al inicio de la primera reunién y se dejara constancia en el
acta. Dicha declaracién se realizara conforme al modelo del ANEXO V.

5.- Proteccion de los intereses financieros de la Unidén

El contratista y, en su caso, subcontratista se encuentra sujeta a los controles de la Comisiéon Europea, la
Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea, asi como a la concesion
del acceso necesario de dichos 6rganos a la informacién que precisen sobre el contrato, en los términos
previstos en el articulo 129 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Union,
por el que se modifican los Reglamentos (UE) n® 1296/2013, (UE) n°® 1301/2013, (UE) n°® 1303/2013, (UE) n°®
1304/2013, (UE) n°1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n°® 223/2014 y (UE) n° 283/2014 y la Decisién n°
541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n°® 966/2012 (en adelante, Reglamento
Financiero).

La contratista y, en su caso, la subcontratista, tendran la obligacién de conservar los documentos relativos
al contrato de conformidad con lo dispuesto en el articulo 132 del Reglamento Financiero.

6.- ldentificacién e informacién de la perceptora final de los fondos: Rigen para la Administracién las
obligaciones de identificacion e informacion de la perceptora final de los fondos procedentes del PRTR a
que se refieren el articulo 8 de la Orden 1030/2021, y el articulo 10 de la Orden 1031/2021.

Esta informacion debera ser facilitada por la contratista y, en su caso, por la subcontratista y, en todo caso,
a requerimiento del 6rgano de contratacion

7.- Cédigo ético vy de conducta

Ademas de atender los principios éticos y de conducta recogidos en los articulos 52, 53 y 54 del texto
refundido de la Ley del Estatuto Basico del Empleado Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, resultara de aplicacién a todo el personal empleado publico que participe en la
gestion y ejecucion de las actuaciones que el érgano de contratacion ha de llevar a cabo en el marco del
PRTR, el Cédigo ético. Este Cédigo, que tiene la consideracion de cédigo marco.

8.- Informacién, comunicacién y publicidad

Las obligaciones de informacion, comunicacion y publicidad se encuentran recogidas, en primer lugar, en el
articulo 34 del Reglamento (UE) 2021/241 de 12 de febrero por el que se establece el Mecanismo de
Recuperacién y Resiliencia y estan especificadas en el articulo 10 del Acuerdo de Financiacion entre la
Comision y el Reino de Espafia y en el articulo 9 de la Orden 1030/2021.

El presente pliego cumple las citadas obligaciones vinculadas a la financiacién del presente contrato,
incorporando el logo oficial del PRTR del Reino de Espafia junto al emblema de la Unién Europea.

Tanto la Administracion, como la contratista, deben asumir la responsabilidad de publicitar, comunicar y
difundir los proyectos cofinanciados con cargo al mismo. Las especificaciones sobre cémo adaptar los
logotipos y emblemas obligatorios asi como el acceso a los mismos para su descarga se pueden encontrar
en el Manual de Identidad Visual del Plan de Recuperacion, Transformacion y

Resiliencia, a través del siguiente enlace:
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.

9.-Plazo de presentaciones de las declaraciones y otra documentacién a que se refiere la presente clausula.
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En el plazo de los 15 dias habiles siguientes a la formalizacién del contrato, la contratista debera presentar
las siguientes declaraciones:

e Declaraciéon de ausencia de conflicto de intereses.

e Declaracién de compromiso en relaciéon con el cumplimiento del principio de «no causar perjuicio
significativo» a los seis objetivos medioambientales en el sentido del articulo 17 del Reglamento
(UE) 2020/852.

* Declaracién para proteger los intereses financieros de la Unién.

* Nombre y fecha de nacimiento del titular real de la contratista

* Declaracion de cesién y tratamiento de datos en relacion con la ejecucidn de actuaciones del PRTR.

* Declaracién de compromiso en relacion con la ejecucion de actuaciones del PRTR.

31.1 Penalidades por demora

Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en demora, tanto en relaciéon
con el plazo total como con los plazos parciales establecidos, se estara a lo dispuesto en el articulo 193 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

31.2 Penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestacion
Se impondran penalidades por cumplimiento defectuoso en los siguientes términos:

- Si, al tiempo de recepcién, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por causas
imputables al contratista.

- Como regla general, su cuantia serd un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el é6rgano de contratacién estime que el incumplimiento es grave o muy grave,
en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente.
La reiteracién en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

- En todo caso, la imposicion de las penalidades no eximira al contratista de la obligaciéon que
legalmente le incumbe en cuanto a la reparacién de los defectos.

31.3. Por incumplimiento de la subcontratacion

La infraccion de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratacion, asi como la falta de
acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacion de
emergencia o de las que hacen urgente la subcontrataciéon, tendra, entre otras previstas en esta Ley, y en
funcién de la repercusién en la ejecucién del contrato, alguna de las siguientes consecuencias:

a) La imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato.

b) La resolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo
parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211.

31.4. Para asegurar el cumplimiento de los requisitos de ayudas asociadas al PRTR se afaden las
penalidades relacionadas especificamente:
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- Por incumplimiento de los plazos temporales o mecanismos de control del hito/objetivo al que
contribuye la ejecucion de este contrato.

- Por incumplimiento del principio DNSH.
- Por incumplimiento del etiquetado verde.

- Por incumplimiento de la declaracién de cumplimentar la declaraciéon de ausencia de conflicto
de intereses (DACI).

En caso de incumplimiento de estas obligaciones el érgano de contratacién podra optar por resolver el
contrato, o bien imponer una penalizacién econémica por importe maximo del 10% del precio del contrato,
IVA excluido.

Una vez terminada la obra el contratista realizard una limpieza total de la misma, de forma que pueda
ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna limpieza suplementaria.

El contratista con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles comunicara por escrito a la direccion de la
obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucién del contrato, a efectos de que pueda realizar su
recepcion.

La direccién de obra en caso de conformidad con dicha comunicacion la elevara con su informe al 6rgano de
contratacién con un mes de antelacion, al menos, respecto de la fecha prevista para la terminacion.

A la recepcion de las obras a su terminacion concurrird un facultativo designado por la Administracién
representante de esta, el facultativo encargado de la direccion de las obras, el érgano interventor
municipal y el contratista, asistido, si lo desea, de su facultativo. Del resultado de la recepcién se levantara
un Acta que suscribiran todos los asistentes.

Recibidas las obras se procedera a su medicién general con asistencia del contratista, formulandose por el
director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicién de las realmente ejecutadas de
acuerdo con el proyecto. Sobre la base del resultado de la medicién general el director de la obra redactara
la correspondiente relacién valorada.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcién, el 6rgano de contratacion debera aprobar
la certificacion final de las obras ejecutadas, que serad abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del
contrato.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario
técnico designado por la Administracion contratante y representante de esta, las dard por recibidas,
levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia que sera de un aio,

Si durante el plazo de garantia se acreditase a la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados
el érgano de contratacion tendra derecho a reclamar al contratista la subsanacién de los mismos.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo de
la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el estado de las obras. Si este
fuera favorable, el contratista quedara exonerado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo
244 de la LCSP por vicios ocultos, procediéndose a la devolucién o cancelacién de la garantia, a la
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liguidacion del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse en el
plazo de sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se
debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia,
el director facultativo procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la
conservacién de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

El plazo de garantia tendra una duracién de un afo a contar desde la recepcién de las obras, salvo que el
adjudicatario hubiese ofertado un plazo de garantia mayor, y comenzara a contarse desde la firma del acta
de recepcion de las obras, transcurrido el cual, sin objeciones por parte del Ayuntamiento, quedara
extinguida la responsabilidad del contratista.

Durante el plazo de garantia el contratista estarad obligado a la guarda y conservacién de las obras,
siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del Técnico-Director, siendo responsable de los dafnos
intrinsecos que en ella se produzcan.

Todos los gastos que se ocasionen por la conservacion y el mantenimiento de las obras durante el periodo
de garantia seran de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna indemnizaciéon por este
concepto. Se exceptuan los dainos ocasionados en la obra por fuerza mayor, que seran soportados por la
Corporacion, si bien ésta tendra la facultad de exigir al contratista que realice las obras de reparacién.

Si las obras se deteriorasen por incumplimiento de esta obligacion, los trabajos necesarios para su
reparacion se ejecutaran por la Administracion contratante, a costa del contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos del anuncio o anuncios de licitacion y adjudicacion, en su caso, de
la formalizacién del contrato, asi como cualesquiera otros que resulten de aplicacion, seglin las
disposiciones vigentes en la forma y cuantia que éstas senalen.
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obras en los articulos 245 y 246 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, asi
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como en los articulos 109 a 113 y 172 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

En todo caso en caso de resolucién del contrato por causa imputable al contratista se estara a lo dispuesto
en el articulo 213.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

El Director Facultativo de la obra es la persona designada por la Administracién con titulacion adecuada y
suficiente responsable de la direccién y control de la ejecucién de la obra, asumiendo la representacién de
la Administracién ante el contratista.

El Director Facultativo asumira, ademas de las funciones derivadas del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion y demas normativa concordante sobre la materia, las funciones del responsable del contrato
previstas en el articulo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, y en
concreto las siguientes:

— Realizar el seguimiento material de la ejecucién del contrato, para constata que el contratista
cumple sus obligaciones de ejecucién en los términos acordados en el contrato.

— Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia social, fiscal y
medioambiental, y en relacién con los subcontratistas si los hubiera, asi como el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el contrato supongan la aportacién de documentaciéon o la realizacién de
tramites de tipo administrativo.

— Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente que
surja en la ejecucion del objeto del contrato, sin perjuicio de su resolucién por el érgano de contratacion
por el procedimiento contradictorio que establece el articulo 97 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Pulblicas.

— Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento del
contrato en los términos pactados, que seran inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar a la
seguridad de las personas o cuando la demora en su aplicacién pueda implicar que devengan inutiles
posteriormente en funcién del desarrollo de la ejecucion del contrato; en los demas casos, y en caso de
mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolvera sobre la medida a adoptar el 6rgano de contratacion,
sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan proceder.

— Proponer la imposicion de penalidades por incumplimientos contractuales.

— Informar en los expedientes de reclamaciéon de dafos y perjuicios que haya suscitado la
ejecucioén del contrato.

Este contrato tiene caracter administrativo y su preparacién, adjudicacién, efectos y extincién se regira por
lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, serd de aplicacion la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Publico, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la

Ley de Contratos de las Administraciones Pablicas y esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto
817/2009; supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto,
las normas de derecho privado.
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El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo sera el competente para resolver las controversias que
surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el articulo 27.1 Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

39.1 Confidencialidad

El adjudicatario y toda persona fisica o juridica de él dependiente que, por razén del presente contrato, se
encuentre bajo la autoridad del responsable de tratamiento o del encargado y acceda o pueda acceder a
datos personales responsabilidad de esta Administracion, sélo podra traer dichos datos siguiendo las
instrucciones del responsable de tratamiento de este Ayuntamiento, salvo que éste obligado al tratamiento
de los citados datos en virtud del Derecho de la Unién Europea o de los Estados miembros. Teniendo en
cuenta que la ejecucion del presente contrato requiere el tratamiento por el contratista de datos
personales por cuenta del responsable del tratamiento, se hace constar:

Finalidad Principal de la Cesion de Datos

Obligacién del contratista: El futuro contratista debera cometerse, en todo caso, a la normativa nacional
y de la Unién Europea en materia de proteccién de datos, sin perjuicio de la condicion especial de
ejecucion recogida en la clausula vigesimocuarta del presente pliego.

Ubicacién de los servidores: La empresa adjudicataria deberd presentar antes de la formalizacién del
contrato una declaracién en la que ponga de manifiesto donde van estar ubicados los servidores
asociados a los mismos

Modificaciones en la declaracién: El contratista debe comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo
largo de la vida del contrato, de la informacién facilitada en la Declaracion sobre la ubicacién de los
Servidores.

Subcontratacion: Los licitadores deben indicar en su oferta si tienen previsto subcontratar los servidores
o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial definitivo por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su
realizacion

39.2 Tratamiento de Datos

De conformidad con la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y
garantia de los derechos digitales -LOPD/18-, los datos personales facilitados por los licitadores, sean
personas fisicas o representantes de personas juridicas, publicas o privadas, seran incorporados a un
fichero de titularidad del Ayuntamiento de Partido de la Sierra en Tobalina

La finalidad de la recogida y tratamiento de la informacion es la gestién administrativa relativa a la
recepcién de las ofertas presentadas, asi como en su caso, la adjudicacion de los correspondientes
contratos.

En cumplimiento de la normativa vigente, el Ayuntamiento garantiza que ha adoptado las medidas técnicas
y organizativas necesarias para mantener el nivel de seguridad requerido, en atencion a la naturaleza de los
datos personales tratados.

Asimismo, el Ayuntamiento no cederd o comunicard los datos personales almacenados en sus ficheros a
terceros, salvo en los supuestos legalmente previstos.
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En cualquier momento pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificacién, cancelaciéon u oposicion
respecto de los datos personales facilitados, enviando o presentando un escrito, acompanado de una
fotocopia del DNI, o documento acreditativo equivalente a: Ayuntamiento de Partido de la Sierra en
Tobalina.

En todo caso, el Ayuntamiento de Partido de la Sierra en Tobalina velara por que el adjudicatario pueda
ejercer de forma correcta los derechos previstos en los articulos 12 a 18 LOPD/18.

En relacion con el tratamiento de datos personales de los licitadores, quedan informados de los siguientes
datos:

Informacién bésica

Responsable Pleno

Finalidad principal Licitacion de obras

Legitimacion Disposicion Adicional 22

LCSP

Destinatarios Administracion
General, Licitadores,
Perfil del Contratante

Derechos
Acceso, rectificacion,

cancelacién, Oposicion.

En cumplimiento del art 8.2d) de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, serd obligatorio para las
empresas contratistas y las empresas subcontratistas la aceptacion de la cesion de datos entre las
Administraciones Pablicas implicadas, para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es
de aplicacion y de conformidad con la LOPDGDD.

La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, afnade la obligacién de que los contratistas y
subcontratistas acepten la cesién de datos entre las Administraciones Publicas implicadas para dar
cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicacién y de conformidad con la Ley
Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y garantia de los derechos digitales,
que estaran obligados a cumplimentar cuando se les comunique que son los propuestos adjudicatarios del
contrato.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto
general de la Unién, en adelante, Reglamento Financiero, la conservacion de documentos se regira por las
siguientes normas:

a) Los perceptores mantendran un registro y conservaran los documentos justificativos, los datos
estadisticos y demas documentacién concerniente a la financiacion, asi como los registros y documentos en
formato electrénico, durante un periodo de cinco afios a partir del pago del saldo o, a falta de dicho pago,
de la operacién. Este periodo sera de tres afos si la financiacion es de un importe inferior o igual 60.000
euros.
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b) Los registros y documentos relativos a auditorias, recursos, litigios, la tramitacién de reclamaciones

relativas a compromisos juridicos o relativos a investigaciones de la OLAF se conservaran hasta que dichas
auditorias, recursos, litigios, tramitacién de reclamaciones o investigaciones hayan concluido. En el caso de
los registros y documentos relativos a investigaciones de la OLAF, la obligacién de conservar los registros y
documentos se aplicarad una vez que dichas investigaciones hayan sido notificadas al perceptor.

Los registros y documentos se conservaran, bien en forma de originales, bien en forma de copias
compulsadas de originales, bien en soportes de datos comiUnmente aceptados, entre ellos versiones
electronicas de documentos originales o documentos existentes Unicamente en version electrénica.
Cuando existan versiones electronicas, no seran necesarios originales si dichos documentos cumplen los
requisitos lega

Por ser un proyecto financiado con fondos del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia-
Financiado por la Unién Europea-Next Generation EU (PRTR), los contratistas, subcontratistas y la
administracién en todas las actuaciones relacionas y todos los documentos, carteles, publicidad, sefales,
folletos indicativos, materiales y sus componentes editados/fabricados especificamente deberan de incluir
los logotipos reflejados a continuacion:

c) les aplicables para que puedan ser considerados equivalentes a originales y fiables a efectos de
auditoria.
H IFiTJanfiadEo por ,-.!@' GOBIERNO | MINISTERIO Plan de Recuperacion, ! i mﬂﬂm ‘@
a Union Europea ?]”li 7\5 DE ESPANA ::innggn;:;&%yﬂsccgmmu Trans.ﬂ?rma‘cién ' TRANSICION 357 Ao
NextGenerationEU e Rl ek % P e
TOBALINA
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ANEXOS

Anexo | Modelo de declaraciéon responsable

Anexo |l Modelo de proposicién econdmica

Anexo I Declaracién de cesion y tratamiento de datos

Anexo IV Declaracién de compromiso en relacién con las actuaciones
PRTR

Anexo V Declaracién de Ausencia de Conflicto de Interés

Anexo VI Declaracién responsable del cumplimiento del principio
DNSH

Anexo VII Declaracion responsable de adhesion al Plan Antifraude del
Ayuntamiento de Partido de la Sierra en Tobalina
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ANEXO |

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D./D?. , con DNI/NIE n° , en nombre
propio o en representacion de la empresa , con NIF n°

, a efectos de su participacién en el procedimiento abierto simplificado y tramitacion ordinaria
del contrato para la ejecucion de las obras de “PROYECTO DE DINAMIZACION TURISTICA EN EL ESPACIO
NATURAL MONTES OBARENES MEDIANTE LA MEJORA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE MEDIANES
ACTUACIONES DE RECUPERACION DE ZONAS URBANAS DEGRADADAS EN LOS CENTROS HISTORICOS DEL
MUNICIPIO Y ZONAS ALEDANAS EN EL PARTIDO DE LA SIERRA EN TOBALINA”.”. », Es un proyecto cofinanciado
por los Fondos Net Generation de la Unién Europea para el Plan de Recuperacién, Transformacion y
Resiliencia de la economia espafiola, Fondo de Transicion Justa (FTJ), Palanca 3, dentro del proyecto que se
integra C10.101.P0O2 - Infraestructuras ambientales, digitales y sociales en municipios y territorios en
transicion, nombre del subproyecto 2022-C077.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

PRIMERO: Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del
articulo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 para ser adjudicatario del contrato de obras,
en concreto:

* Que posee personalidad juridica y, en su caso, representacion.

e Que no esta incurso en una prohibicion para contratar de las recogidas en el articulo 71 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico y se halla al corriente del
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes.

e Que cuenta con los requisitos de solvencia econdmica, financiera, técnica o profesional exigida
en los pliegos, 0, en su caso, se encuentra debidamente clasificada.

* Que se somete a la Jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. [Solo
en caso de empresas extranjeras].

¢ Que de conformidad con los articulos 75.2 y 159.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, tiene previsto recurrir a las capacidades y recursos de otras
entidades para completar la solvencia exigida en los pliegos que rigen la licitacion, y en caso
afirmativo, dispone de un compromiso de esas entidades al respecto:

L]

NO

st ]
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En caso afirmativo indicar nombre/s de la empresas/s y aportar el compromiso y modelo de declaracién
responsable de la/s mismar/s.

e Que la direccion de correo electrébnico en que efectuar notificaciones es

* Que la empresa Sl esta inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico o Registro Oficial de la Comunidad Autébnoma, autorizando al Ayuntamiento de
Partido de la Sierra en Tobalina para acceder a los datos contenidos en el registro
correspondiente. el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o
Registro Oficial de la Comunidad Autdbnoma, autorizando al Ayuntamiento de Partido de la Sierra
en Tobalina para acceder a los datos contenidos en el registro correspondiente.

SEGUNDO. Que la empresa (marquese lo que proceda):

L]

No pertenece a ninglin grupo de empresas.

| Pertenece al grupo de empresas denominado ,
del cual se relaciona listado de empresas vinculadas:

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesion y validez de los documentos a que se
hace referencia en el apartado segundo de esta declaracion, en caso de que sea propuesto como
adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello. Ayuntamiento
de Partido de la Sierra en Tobalina.

(Si varios empresarios concurren agrupados en una union temporal, deberan indicar los nombres
y circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal, en caso de resultar adjudicatarios del
contrato).

Y para que conste, firmo la presente declaracién, en a de
de 2024

Firma del proponente

Fdo.
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ANEXO Il
D./D?. , con DNI/NIE n°® , en nombre
propio o en representacion de la empresa , con NIF n°

, a efectos de su participacion en el procedimiento abierto simplificado y tramitacion ordinaria
del contrato para la ejecucién de las obras de “PROYECTO DE DINAMIZACION TURISTICA EN EL ESPACIO
NATURAL MONTES OBARENES MEDIANTE LA MEJORA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE MEDIANES
ACTUACIONES DE RECUPERACION DE ZONAS URBANAS DEGRADADAS EN LOS CENTROS HISTORICOS DEL
MUNICIPIO Y ZONAS ALEDANAS EN EL PARTIDO DE LA SIERRA EN TOBALINA”. », Es un proyecto cofinanciado
por los Fondos Net Generation de la Union Europea para el Plan de Recuperacion, Transformacion vy
Resiliencia de la economia espafiola, Fondo de Transicion Justa (FTJ), Palanca 3, dentro del proyecto que se
integra C10.101.P02 - Infraestructuras ambientales, digitales y sociales en municipios y territorios en
transicion, nombre del subproyecto 2022-C077.

1°. OFERTA ECONOMICA

Hago constar que conozco el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el Pliego de
Prescripciones Técnicas que sirven de base al contrato y los acepto integramente, tomando parte
de la licitaciébn y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de
(expresar importe en cifra y letra):

IMPORTE: €
IVA: €
TOTAL: €

Dichos importes incluyen todos los tributos, tasas y canones de cualquier indole que sean de
aplicacion, asi como todos los gastos contemplados en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares que rige el contrato.

2°. REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION

Asimismo, me comprometo a reducir el plazo de ejecucién de las obras en: (marcar una de las
siguientes opciones):

30 dias naturales
25 dias naturales
20 dias naturales
15 dias naturales
10 dias naturales
9 dias naturales o menos (indicar n° de dias que se reducen):

QOQQOoQ
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3°. AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia ofrecido, sobre el minimo legal de un afio, sera de

plazo maximo de ampliacion de la garantia es de 24 meses)

AYTO
PARTIDO  DE
LA SIERRA EN
TOBALINA

MESES (el

4°. MEJORAS EN ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES RELATIVOS A LA UTILIZACION DE
MAQUINARIA CON NORMA EURO IV O EURO V DE EMISIONES DE GASES DE

COMBUSTION

(Debe indicarse el nimero de maquinarias de estas caracteristicas que se pondran a disposicion
de las obras, debiéndose acompafiar con caracter preceptivo los certificados de dicha maquinaria

acreditativos de dichas condiciones)

- Magquinaria EURO IV:

- Magquinaria EURO V:

Firma del candidato,

Fdo.:
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ANEXO Ill. DECLARACION DE CESION Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACION CON LA
EJECUCION DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILIENCIA (PRTR)

Expte n°: 1/2024

Contrato:) PROYECTO DE DINAMIZACION TURISTICA EN EL ESPACIO NATURAL MONTES OBARENES MEDIANTE
LA MEJORA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE MEDIANES ACTUACIONES DE RECUPERACION DE ZONAS URBANAS
DEGRADADAS EN LOS CENTROS HISTORICOS DEL MUNICIPIO Y ZONAS ALEDANAS EN EL PARTIDO DE LA SIERRA
EN TOBALINA

Don/Dofa DNI como Consejero
DeIegado/Gerente/ de Ia entldad veeverrnrnnnnnenlCON NIF L, , ¥ domicilio
fiscal en . beneﬁuana de ayudas financiadas con recursos

provementes deI PRTR/ que partlupa como contratlsta/subcontrahsta en el desarrollo de actuaciones
necesarias para la consecucién de los objetivos definidos en el Componente Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia de la economia espafola, Fondo de Transicion Justa (FTJ), Palanca 3, dentro
del proyecto que se integra C10.101.P02-Infraestructuras ambientales, digitales y sociales en municipios y
territorios en transicion, nombre del subproyecto 2022-C077, declara conocer la normativa que es de
aplicacion, en particular, los siguientes apartados del articulo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia:

- laletra d) del apartado 2:

“recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos en relacion con las medidas destinadas a la
ejecucion de reformas y proyectos de inversion en el marco del plan de recuperacion vy resiliencia, en un
formato electronico que permita realizar busquedas y en una base de datos unica, las categorias
armonizadas de datos siguientes:

i) el nombre del perceptor final de los fondos;

ii) el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un poder
adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unién o nacional en materia de contratacion publica;

iii) los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos o del
contratista, segun se define en el articulo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo
y del Consejo;

iv) una lista de medidas para la ejecucion de reformas y proyectos de inversion en el marco del plan de
recuperacion y resiliencia, junto con el importe total de la financiacion publica de dichas medidas y que
indigue la cuantia de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Union”

- apartado 3:

“Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente articulo solo serdn tratados por
los Estados miembros y por la Comision a los efectos y duracion de la correspondiente auditoria de la
aprobacion de la gestion presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilizacion
de los fondos relacionados con la aplicacion de los acuerdos a que se refieren los articulos 15, apartado 2, y

23, apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobacion de la gestion de la Comision, de conformidaéli )
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con el articulo 319 del TFUE, el Mecanismo estard sujeto a la presentacion de informes en el marco de la
informacion financiera y de rendicion de cuentas integrada a que se refiere el articulo 247 del Reglamento
Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestion y rendimiento”.

Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesion y tratamiento de los datos con los fines
expresamente relacionados en los articulos citados.

EN coteeeceeveeeeeeeecvvieenes, A€ e de 202...
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ANEXO IV. MODELO DECLARACION DE COMPROMISO EN RELACION CONLA EJECUCION
DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA
(PRTR)

Expte n°: 1/2024

Contrato: PROYECTO DE DINAMIZACION TURISTICA EN EL ESPACIO NATURAL MONTES OBARENES MEDIANTE
LA MEJORA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE MEDIANES ACTUACIONES DE RECUPERACION DE ZONAS URBANAS
DEGRADADAS EN LOS CENTROS HISTORICOS DEL MUNICIPIO Y ZONAS ALEDANAS EN EL PARTIDO DE LA SIERRA
EN TOBALINA

Don/Dofa ....eeeeereerene. ., DNI ........, como Consejero DeIegado/Gerente de la entidad
, con NIF ............ , ¥ domicilio fiscal en..

beneﬁaana de ayudas financiadas con recursos provenlentes del PRTR/ que partlupa como
contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecucién de los objetivos
definidos en el Componente Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia de la economia espafola,
Fondo de Transicion Justa (FTJ), Palanca 3, dentro del proyecto que se integra C10.101.P02-Infraestructuras
ambientales, digitales y sociales en municipios y territorios en transicién, nombre del subproyecto 2022-
C077, manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con los estdndares mas exigentes en
relacion con el cumplimiento de las normas juridicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias
para prevenir y detectar el fraude, la corrupcién y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las
autoridades que proceda los incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de economia
circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente en la ejecucién de las actuaciones

llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiacion y que, en su
caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.

EN ooy o D€ e de 202,

FAO. o CAFEO: e,
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ANEXO V. DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERES

Expediente: 1/2024

Contrato: PROYECTO DE DINAMIZACION TURISTICA EN EL ESPACIO NATURAL MONTES OBARENES MEDIANTE
LA MEJORA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE MEDIANES ACTUACIONES DE RECUPERACION DE ZONAS URBANAS
DEGRADADAS EN LOS CENTROS HISTORICOS DEL MUNICIPIO Y ZONAS ALEDANAS EN EL PARTIDO DE LA SIERRA
EN TOBALINA

D./D?... vevemrenenesy CON NIF i veeveisesevewew@ctuando  en nombre propio/en
representauon de Ia entldad veeveeseeseeseeseenenenesnnCON NIF........... , en calidad de...
con domicilio fiscal (] ...que partlupa como

contratista/subcontratista, en el marco deI procedlmlento de I|C|taC|on |nd|cado para el desarrollo de
actuaciones necesarias para la consecuciéon de los objetivos definidos en el Componente Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia de la economia espafiola, Fondo de Transicion Justa (FTJ),
Palanca 3, dentro del proyecto que se integra C10.101.P02-Infraestructuras ambientales, digitales y sociales
en municipios y territorios en transicién, nombre del subproyecto 2022-C077, al objeto de garantizar la
imparcialidad en el procedimiento de contratacion arriba referenciado, el/los abajo firmante/s, como
participante/s en el proceso de preparacion y tramitacién del expediente, declara/declaran:

Primero. Estar informado/s de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existira conflicto de
intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones
familiares, afectivas, de afinidad politica o nacional, de interés econémico o por cualquier motivo directo o
indirecto de interés personal.»

2. Que el articulo 64 «Lucha contra la corrupcion y prevencién de los conflictos de intereses» de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se trasponen al ordenamiento
juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, define el conflicto de interés como «cualquier situacion en la que el personal al servicio
del 6rgano de contratacién, que ademas participe en el desarrollo del procedimiento de licitacién o pueda
influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero, econémico o
personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del
procedimiento de licitaciéon»
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3. Que el apartado 3 de la Disposiciéon Adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, establece que «El andlisis sistematico y
automatizado del riesgo de conflicto de interés resulta de aplicacion a los empleados publicos y resto de
personal al servicio de entidades decisoras, ejecutoras e instrumentales que participen, de forma individual
o mediante su pertenencia a 6rganos colegiados, en los procedimientos descritos de adjudicacion de
contratos »

4. Que el apartado 4 de la citada disposicién adicional centésima décima segunda establece que:

- «A través de la herramienta informatica se analizaran las posibles relaciones familiares o vinculaciones
societarias, directas o indirectas, en las que se pueda dar un interés personal o econémico susceptible de
provocar un conflicto de interés, entre las personas a las que se refiere el apartado anterior y los
participantes en cada procedimiento».

- «Para la identificacion de las relaciones o vinculaciones la herramienta contendra, entre otros, los datos
de titularidad real de las personas juridicas a las que se refiere el articulo 22.2.d).iii) del Reglamento (UE)
241/2021, de 12 febrero, obrantes en las bases de datos de la Agencia Estatal de Administracién Tributaria
y los obtenidos a través de los convenios suscritos con los Colegios de Notarios y Registradores»

Segundo. Que, en el momento de la firma de esta declaracién y a la luz de la informacién obrante en su
poder, no se encuentra/n incurso/s en ninguna situacién que pueda calificarse de conflicto de interés, en
los términos previstos en el apartado cuatro de la disposicién adicional centésima décima segunda, que
pueda afectar al procedimiento de licitacion.

Tercero. Que se compromete/n a poner en conocimiento del 6rgano de contratacién/comisiéon de
evaluacion, sin dilacién, cualquier situacién de conflicto de intereses o causa de abstencion que dé o
pudiera dar lugar a dicho escenario.

Cuarto. Que conoce que una declaracién de ausencia de conflicto de interés que se demuestre que sea
falsa, acarreara las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la normativa de
aplicacién

(Fechay firma, nombre completo y DNI)
EN ot eeeecveeeey o A€ e de 202..
FAO. et e
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ANEXO VI. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL
PRINCIPIO DE NO PERJUICIO SIGNIFICATIVO A LOS SEIS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES
(DNSH) EN EL SENTIDO DEL ARTICULO 17 DEL REGLAMENTO (UE) 2020/852

EL DECLARANTE:
Don/Dofa
en calidad de
con NIF
en representacion de
con NIF
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Que la entidad solicitante a la cual representa, teniendo en cuenta todas las fases del ciclo de vida del
proyecto o actividad a desarrollar, tanto durante su implantacion como al final de su vida Gtil, cumplira con
el principio DNSH de «no causar un perjuicio significativo» exigido por el REGLAMENTO (UE) 2021/241, por
el que se establece el Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia, de forma que:

1. NO CAUSA UN PERJUICIO SIGNIFICATIVO A LOS SEIS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES del articulo 17 del
Reglamento (UE) 2020/852, que se enumeran a continuacion:

a) Mitigacién del cambio climatico - se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la
mitigacion del cambio climatico si da lugar a considerables emisiones de gases de efecto invernadero (GEl).

b) Adaptacion al cambio climatico - se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la
adaptacion al cambio climatico si provoca un aumento de los efectos adversos de las condiciones climaticas
actuales y de las previstas en el futuro, sobre si misma o en las personas, la naturaleza o los activos.

¢) Uso sostenible y proteccion de los recursos hidricos y marinos - se considera que una actividad causa un
perjuicio significativo a la utilizacién y proteccién sostenibles de los recursos hidricos y marinos si va en
detrimento del buen estado o del buen potencial ecolégico de las masas de agua, incluidas las superficiales
y subterraneas, y del buen estado ecolégico de las aguas marinas.

d) Economia circular, incluidos la prevencion y el reciclado de residuos - se considera que una actividad
causa un perjuicio significativo a la economia circular, incluidos la prevencién y el reciclado de residuos, si
genera importantes ineficiencias en el uso de materiales o en el uso directo o indirecto de recursos
naturales; si da lugar a un aumento significativo de la generacién de residuos, el tratamiento mecanico-
biolégico, incineracion o depoésito en vertedero de residuos; o si la eliminacién de residuos a largo plazo
puede causar un perjuicio significativo y a largo plazo para el medio ambiente.

e) Prevenciéon y control de la contaminacion a la atmaésfera, el agua o el suelo - se considera que una
actividad causa un perjuicio significativo a la prevencién y el control de la contaminacién cuando da lugar a
un aumento significativo de las emisiones de contaminantes a la atmosfera, el agua o el suelo.

f) Proteccion y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas - se considera que una actividad causa un
perjuicio significativo a la proteccién y restauracién de la biodiversidad y los ecosistemas cuando va en gran
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medida en detrimento de las buenas condiciones y la resiliencia de los ecosistemas, o va en detrimento del
estado de conservacion de los habitats y las especies, en particular de aquellos de interés para la Unién.

2. LA ENTIDAD SOLICITANTE NO DESARROLLA ACTIVIDADES EXCLUIDAS segun lo indicado por la Guia
técnica sobre la aplicacién del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento
relativo al Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.

Las actividades excluidas son:
e Refinerias de petréleo
e Centrales térmicas de carbén y extraccién de combustibles fésiles

e Generacion de electricidad y/o calor utilizando combustibles fésiles y relacionados con su infraestructura
de transporte y distribucion

e Eliminaciéon de desechos (por ejemplo, nucleares, que puedan causar dafos a largo plazo al
medioambiente)

e |nversiones en instalaciones para la deposicion de residuos en vertedero o inversiones en plantas de
tratamiento biolégico mecanico (MBT) que impliquen un aumento de su capacidad o de su vida util (salvo
plantas de tratamiento de residuos peligrosos no reciclables)

e actividades cubiertas por el régimen de comercio de derechos de emision de la UE (seglin el Anexo | de la
Ley 1/2005 de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emision de gases
de efecto invernadero.

3. LA ENTIDAD SOLICITANTE NO PREVE EFECTOS DIRECTOS DEL PROYECTO O ACTIVIDAD SOBRE EL
MEDIOAMBIENTE, NI EFECTOS INDIRECTOS PRIMARIQOS, entendiendo como tales aquéllos que pudieran
materializarse tras su finalizacion, una vez realizado el proyecto o actividad.

El incumplimiento de alguno de los requisitos establecido en la presente declaracion dard, previo el

oportuno procedimiento de reintegro, a la obligaciéon de devolver las ayudas percibidas y los intereses de
demora correspondientes

Fechay firma
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ANEXO VII- DECLARACION RESPONSABLE DE ADHESION AL PLAN DE MEDIDAS
ANTIFRAUDE DEL AYUNTAMIENTO DE PARTIDO DE LA SIERRA EN TOBALINA
RELACIONADO CON LOS SISTEMAS DE INFORMACION, GESTION Y CONTROL DEL PLAN
DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA.

Expediente: 1/2024

Contrato: PROYECTO DE DINAMIZACION TURISTICA EN EL ESPACIO NATURAL MONTES OBARENES MEDIANTE
LA MEJORA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE MEDIANES ACTUACIONES DE RECUPERACION DE ZONAS URBANAS
DEGRADADAS EN LOS CENTROS HISTORICOS DEL MUNICIPIO Y ZONAS ALEDANAS EN EL PARTIDO DE LA SIERRA
EN TOBALINA

DON/DONA .ot e e , con DNI ................ , como Consejero
Delegado/ Gerente/ de laentidad ..............cccocoiiiiiiiiiiiiinnnne ,ConNIF ................. , y domicilio
fisSCal BN o gue participa como contratista/

subcontratista, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecucion de los objetivos
definidos en el Componente Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia de la economia
espafiola, Fondo de Transicion Justa (FTJ), Palanca 3, dentro del proyecto que se integra
C10.101.P02-Infraestructuras ambientales, digitales y sociales en municipios y territorios en
transicion, nombre del subproyecto 2022-C077, declara/n formalmente el compromiso a:

Facilitar el cumplimiento del Plan de medidas antifraude del Ayuntamiento de Partido de la Sierra en
Tobalina relacionado con los sistemas de informacién, gestién y control del Plan de Recuperacién,
Transformacion y Resiliencia, entendiendo que cualquier acciéon contraria al mismo, sera objeto de inicio
de un expediente y, en su caso, pondra en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinacién Antifraude
de la Intervencién General de la Administracién del Estado, por medios electrénicos a través del canal
habilitado al efecto por dicho Servicio en la direccién web
https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx, y en los
términos establecidos en la Comunicacién 1/2017, de 3 de abril, del citado Servicio.

Se puede consultar el plan en la web: https://partidodelasierraentobalina.sedelectronica.es/

e yXXde o de 202X
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