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Ref. abreviaturas usadas: 

 
● CCP: Cuadro de Características Particulares 
● PPT: Pliego de Prescripciones Técnicas. 
● PCAP: Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
● DEUC: Documento Europeo Único De Contratación 
● LCSP: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
● PLACSP: Plataforma de Contratación del Sector Público 
● RGLCAP: Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas 
● RPLCSP: Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector Público 
● ROLECE: Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 
● UTE: Unión Temporal de Empresas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Los enlaces electrónicos de este pliego a preceptos legales llevarán al texto consolidado del BOE. Hay que tener en 
cuenta que cuando se produzca una incidencia en la fase de ejecución de un contrato, que el derecho aplicable es el 
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vigente en el momento de la convocatoria del procedimiento de adjudicación, o la fecha de aprobación de los pliegos en 
el procedimiento negociado sin publicidad. 
Todas las referencias que en este Pliego se realizan a la “entidad contratante”, “órgano de contratación” u otros 
servicios específicos, deben entenderse referidos a los correspondientes de la Administración o entidad del sector 
público de que se trate. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO 

A. DEFINICIÓN DEL OBJETO: PROYECTO DE LA OBRA 
El presente pliego regula la contratación de las obras indicadas en el apartado A.1 del Cuadro de 

Características Particulares de cada contrato (en adelante CCP) según proyecto técnico redactado que se 
indica en el apartado A.3 de dicho CCP, donde se recoge igualmente su fecha de redacción, supervisión y de 
aprobación por el órgano competente de la entidad contratante o del ente que forme parte de su sector público. 

En el apartado A.2 del CCP se indicará si el contrato está o no reservado a centros especiales de 
empleo de iniciativa social o a empresas de inserción, en cumplimiento de la obligación de reserva de 
contratos a este tipo de entidades de carácter social. 

Sin perjuicio de la definición del objeto en el proyecto de obras y pliego de prescripciones técnicas 
particulares (PPT en lo sucesivo), no se rechazarán ofertas que propongan soluciones diferentes a los 
especificados en estos documentos siempre que el licitador pueda probar que su solución cumple de 
forma equivalente los requisitos definidos en las correspondientes prescripciones técnicas, en los 
supuestos y términos previstos en los artículos 126 y 128 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Todas las 
referencias que en los documentos de contratación se realicen a marcas, patentes o certificados de 
calidad, se entenderán hechas con carácter indicativo, admitiéndose cualquiera otra que el licitador 
acredite que es equivalente a la especificada en el documento contractual correspondiente. 

 

B. NECESIDADES A SATISFACER 
La naturaleza y extensión de las necesidades que se pretenden satisfacer con el contrato que regula 

el presente pliego, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, se especifican en la 
memoria justificativa del contrato, sin perjuicio de las referencias que sean precisas en el proyecto de 
obras, de acuerdo con lo exigido en los artículos 1.1, 28 y 116.4.e) de la LCSP de la LCSP. En el CCP de 
cada obra (apartado A.4), al definir el objeto del contrato se indican estos datos de manera sucinta. 

 
C. CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN CPV Y CNAE 

En el apartado A.5 del CCP se especificarán el código o códigos de clasificación más ajustados a las 
prestaciones objeto de este contrato, según el Reglamento (CE) Nº 213/2008 de la Comisión Europea, de 28 
de noviembre de 2007, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV). Igualmente 
se indicará en dicho apartado el código de la clasificación de actividades económicas establecido por el Real 
Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
2009 (CNAE-2009). 

Podrá también indicarse el código de la clasificación estadística de productos por actividades (CPA) 
recogido en el Reglamento 2008/451/CE, de 23 de abril del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión 
Europea. 

Estas referencias normativas se entenderán realizadas a aquellas otras que en su momento las 
modifiquen o sustituyan. 

 
D. DIVISIÓN DEL CONTRATO EN LOTES Y LIMITACIÓN DE LOTES A LOS QUE SE 
PUEDE PRESENTAR OFERTA O DE LOS QUE PUEDE RESULTAR ADJUDICATARIO 

Los contratos de obras de importe superior a 40.000€ se dividirán en lotes para su licitación, salvo que, 
por razones técnicas u operativas debidamente motivadas en la memoria justificativa del contrato, la división 
resulte materialmente imposible, o la coordinación de los diferentes empresarios para la correcta ejecución C

ód
. V

al
id

ac
ió

n:
 A

YN
FE

4R
ZP

JN
C

SC
3Z

H
E9

XW
P7

K6
 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//r

ib
er

at
e.

se
de

le
ct

ro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 1
0 

de
 9

8 



11 

 

 

 
del contrato resulte igualmente imposible de manera eficiente, incluso con una asistencia externa específica 
para realizar esa coordinación. En todo caso se dividirán en lotes las obras que se ejecuten en ubicaciones 
físicas separadas geográficamente. La división en lotes o la imposibilidad de esa división se hará constar en 
el apartado A.6 del CCP del contrato en cuestión, así como alguna de las limitaciones que se recogen a 
continuación: 

a. Limitar el número de lotes a los que un mismo licitador puede formular oferta. Como regla general 
el número máximo de lotes a los que se admitirá la presentación de ofertas por el mismo empresario 
no será superior a un tercio del total de lotes en los que se divida el contrato, especificándose en el 
CCP el número exacto. 

b. Limitar el número de lotes que se pueden adjudicar a un mismo contratista, aunque su oferta sea 
mejor en un número superior. Esta posibilidad se utilizará en los supuestos en los que pueda 
presumirse razonablemente que podría quedar algún lote desierto. La limitación de adjudicaciones 
al mismo licitador no se aplicará si la diferencia entre la oferta que haya obtenido mayor puntuación 
en todos los criterios y a la que correspondería la adjudicación excluyendo aquella, es superior a un 
20% de la puntuación total, o cuando algún lote quedase desierto. Alternativamente se podrá admitir 
la presentación de ofertas a más lotes, siendo el licitador el que indique qué lotes son a los que 
oferta en primer lugar, y cuáles sólo para el caso de que no se presentasen más ofertas a esos otros 
lotes. 

c. Presentar una oferta integradora para varios lotes. En el CCP se deberá concretar la combinación 
o combinaciones de lotes para los que se admitirá presentar una oferta integradora. Se deberá en 
este caso realizar la evaluación comparativa para determinar si la oferta combinada es en conjunto 
mejor, de acuerdo con los criterios de adjudicación, que las ofertas presentadas para los lotes de 
manera separada. 

Al amparo del mandato del artículo 64 de la LCSP, con el objeto de evitar riesgos de prácticas 
colusorias, doble presentación encubierta de ofertas y otras prácticas fraudulentas que puedan distorsionar 
la competencia, las limitaciones indicadas en las letras a) y b) anteriores afectan a las empresas que concurran 
en UTE y lo pretendan hacer de forma individual. También afecta a todas las empresas vinculadas entre sí, 
por pertenecer a un mismo grupo empresarial en los términos del artículo 42 del Código de Comercio, o si por 
cualquier otro medio existe una relación directa entre la dirección, administración o titularidad de las empresas 
que puede comprometer su concurrencia de manera competitiva. 

 
 
2. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

A. NATURALEZA JURÍDICA DE ESTOS CONTRATOS Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
A.1. Contratos administrativos 

Los contratos de obras que celebre la entidad contratante al amparo del presente “pliego modelo” 
tendrán naturaleza administrativa, como contrato típico de obras definido en el artículo 13 de la LCSP. 

Estos contratos se regirán, en primer lugar, por lo establecido en este pliego y en los restantes 
documentos contractuales citados en el apartado B de esta cláusula. En lo no regulado expresamente en 
dichos documentos contractuales, se regulará este contrato por lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre de 2017, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014 (en adelante LCSP), y su normativa de desarrollo, especialmente por el Real Decreto 817/2009, de 8 
de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector Público (RPLCSP) y por el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, RD 1098/2001, de 12 de 
octubre (RGLCAP), en lo que no se opongan a la LCSP. Será especialmente de aplicación a efectos 
interpretativos la Directiva 2014/24, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre 
contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE. 

En cuanto a la prestación material de los trabajos, deberá respetarse íntegramente la totalidad de la 
normativa sectorial y técnica de aplicación vigente en el momento de ejecutarse el contrato. Igualmente 
deberá cumplirse íntegramente las disposiciones correspondientes en materia social y laboral y 
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medioambiental que resulten de aplicación, vigentes en España y en la Unión Europea, incluidos los 
convenios internacionales suscritos por la UE, que se relacionan en el anexo V de la LCSP. 

En especial deberán respetarse íntegramente las disposiciones correspondientes en materia de 
Seguridad y Salud en el trabajo (RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción); en materia medioambiental (singularmente lo 
previsto en el R.D. 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, así como la correspondiente a eficiencia energética); y para las obras de 
edificación, la normativa técnica correspondiente (especialmente, la Ley de Ordenación de la Edificación, Ley 
38/1999, de 5 de noviembre y el Código Técnico de la Edificación, R.D. 314/2006, de 17 de marzo). 

Se prestará también especial atención a la normativa vigente en cada momento en materia de 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida y otras 
capacidades físicas diferentes. En el momento de aprobarse este pliego estas normativa es esencialmente la 
siguiente: Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad; Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban 
las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso 
y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones; Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por 
la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para 
el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados; en Castilla y León: Ley 3/1998, de 24 junio por 
la que se regula la accesibilidad y supresión de barreras; Decreto 217/2001, de 30 agosto por el que se 
aprueba el Reglamento de accesibilidad y supresión de barreras. 

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo, y en su defecto las de 
derecho privado. 

Todas las referencias normativas se entenderán referidas a aquellas otras que las sustituyan o 
complementen a las señaladas. 

El desconocimiento por el adjudicatario de cualquiera de los documentos contractuales o de la norma 
directa o indirectamente aplicable al contrato no le exime de su cumplimiento. 

A.2. Contratos privados 
Los contratos que celebren las entidades del sector que no tengan la consideración de Administración 

Pública de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la LCSP, tendrán naturaleza privada, con el régimen 
que prevé el artículo 26 de dicha Ley. No obstante, al amparo del principio de libertad de pactos, se 
aplicarán las normas del presente pliego y demás documentos contractuales en todo lo regulado en 
los mismos, con preferencia las normas de derecho privado que pudieran resultar de aplicación. 

Cuando el cualquier contrato, administrativo o privado, esté financiado con FONDOS EUROPEOS el 
contrato se someterá también a las disposiciones de la Unión Europea que regulen el Fondo en cuestión. 
Específicamente, los contratos financiados con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR), además de las normas generales sobre contratación pública, los principios de gestión 
específicos del Plan, relacionados en el artículo 2 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la 
que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

B. DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER CONTRACTUAL 
Para los contratos que se suscriban al amparo del presente pliego tendrán carácter contractual los 

siguientes documentos: 

o El presente pliego tipo de cláusulas administrativas particulares. 
o El cuadro de características particulares del contrato de que se trate. (CCP). 
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o El pliego de prescripciones técnicas incluido en el Proyecto de cada obra. 
o La memoria de cada proyecto de obras en lo referente a la descripción de los materiales básicos o 

elementales que forman parte de las unidades de obra (art. 128 RGLCAP). 
o Los planos del proyecto. 
o Los cuadros de precios. 
o La oferta económica y técnica que resulte adjudicataria del contrato. 
o El documento de formalización del contrato. 
o El programa de trabajo será aceptado por el órgano de contratación. 
o El plan de tratamiento de residuos de la construcción una vez aprobado. 
o El plan de seguridad y salud en el trabajo una vez aprobado por el órgano de contratación. 
o El plan de calidad en el trabajo, en su caso, una vez aprobado por el órgano de contratación. 

En caso de discrepancia entre los distintos documentos contractuales no salvable por una interpretación 
sistemática de los mismos, prevalecerá lo establecido en este pliego modelo de cláusulas 
administrativas particulares y en el CCP, salvo que se deduzca que se trata de un evidente error de hecho 
o aritmético o que por razón de especialidad técnica deba prevalecer el documento técnico frente al 
administrativo. 

 
C. PRERROGATIVAS LA ENTIDAD PÚBLICA CONTRATANTE EN RELACIÓN CON 
ESTOS CONTRATOS 

El órgano de contratación ostenta, en relación con los contratos administrativos suscritos al amparo 
del presente pliego, las prerrogativas de interpretarlo y resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, resolverlo y determinar los efectos de esta 
resolución, así como de inspección durante la ejecución y cualquier otra reconocida en la legislación 
vigente. El ejercicio de estas prerrogativas se realizará de acuerdo con lo previsto en los artículos 190 y 191 
de la LCSP, siendo inmediatamente ejecutivos los acuerdos que adopte el órgano de contratación al 
respecto, acuerdos que pondrán fin a la vía administrativa. Las consecuencias que el ejercicio de estas 
facultades pueda tener en la relación económica contractual serán compensadas en los términos recogidos 
en dicha Ley. 

En los contratos celebrados por entidades del sector público que no sean Administración pública, 
podrá el órgano de contratación disponer de las prerrogativas que reconoce el ordenamiento jurídico a las 
Administraciones públicas en la medida que mediante el contrato en cuestión se trate de satisfacer 
necesidades de interés general a través de estas entidades instrumentales, que se recogerán en la memoria 
justificativa del contrato. Para su ejercicio singular, será necesario tramitar un expediente 
contradictorio en el que la entidad pública contratante ponga de manifiesto al contratista las razones 
de interés público que pretende salvaguardar mediante la toma de decisiones inmediatamente 
ejecutivas, adoptadas tras la audiencia del contratista. En todo caso, estas decisiones se habrán de 
acordar con garantía de los intereses económicos del empresario que posteriormente le puedan ser 
reconocidos en vía administrativa o judicial, pudiéndose adoptar las medidas cautelares que garanticen esos 
intereses. 

 
D. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 133 y 154.7º de la LCSP y, sin perjuicio de las 
disposiciones de dicha Ley relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a 
los candidatos y a los licitadores, el órgano de contratación cuidará que no se divulgue la información 
facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial; este carácter afecta, en 
particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas. 

A estos efectos, los licitadores deberán presentar una «declaración responsable 
complementaria», en el modelo recogido en el anexo II del CCP, en la que indiquen qué documentos 
administrativos y técnicos y datos son, a su parecer, constitutivos de ser considerados 
confidenciales. Esta circunstancia deberá además reflejarse claramente en el propio documento señalado 
como tal, sin que pueda darse tal carácter a toda la documentación que se presente. De no aportarse 
esta declaración se considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter. 
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En cualquier caso, la declaración del empresario no obsta para que, en caso de solicitud de acceso a 

las ofertas, valore su efectivo carácter de “confidencial”, teniendo en cuenta los criterios siguientes: 

a. Que esté comprendida entre las prohibiciones establecidas en la normativa de protección de datos. 
b. Que comporte una ventaja competitiva para la empresa. 
c. Que se trate de una información verdaderamente reservada, desconocida por terceros. 
d. Que represente un valor estratégico para la empresa y pueda afectar a su competencia en el 

mercado por afectar a intereses comerciales legítimos o perjudicar la leal competencia entre las 
empresas del sector. 

e. Que no se produzca una merma en los intereses que se quieren garantizar con los principios de 
publicidad y de transparencia. 

Por su parte, los licitadores se comprometen a mantener en secreto todos los datos e informaciones 
facilitados por el órgano de contratación para la preparación de las ofertas en los contratos regulados por el 
presente pliego. El adjudicatario deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la 
que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato que por su propia naturaleza deba ser 
tratada como tal. Será considerado como información confidencial todo el ‘saber hacer’ resultante de la 
ejecución del contrato de que se trate, debiendo el adjudicatario mantener dicha información en reserva y 
secreto y no revelarla de ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea 
parte del contrato correspondiente. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el 
conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor. 

 
E. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

E.1. Cumplimiento normativo general 

El contratista se someterá, en todo caso, a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia 
de protección de datos vigente en el momento de ejecución del contrato, de conformidad con la Disposición 
adicional 25ª de la LCSP. Las referencias en este pliego al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales (RGPD) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), y en su caso a las 
disposiciones normativas que sustituyan cumplimenten a éstas. 

 
E. 2. Tratamiento de Datos personales por parte de la entidad contratante 

Los datos de carácter personal de los licitadores y del adjudicatario a los que la entidad contratante 
tenga acceso con ocasión del contrato suscrito en aplicación del presente pliego, serán tratados por éste 
para ser incorporados a la actividad de tratamiento «Contratación Pública» de la entidad contratante, cuya 
finalidad es la tramitación de los expedientes de contratación y gasto y la formalización, desarrollo 
y ejecución del contrato. 

Estos datos podrán ser comunicados a entidades financieras, Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, Intervención General de la entidad contratante, Tribunal de Cuentas u 
órgano equivalente de la Comunidad Autónoma, la Plataforma de Contratación del Estado, el 
Registro Público de Contratos y otros organismo de la Administración del Estado, Comunidad 
Autónoma o Unión Europea que requieran esos datos en desarrollo de sus competencias respectivas 
en materia de contratación y prevención y lucha contra el fraude. 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y 
para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento 
de los datos, además de los períodos establecidos en la normativa de archivos y patrimonio documental 
español 

Los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y 
oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el 
tratamiento automatizado de sus datos, cuando proceda, se pueden ejercer ante la entidad 
contratante, a través de su correspondiente sede electrónica o registro general. C
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E.3. Tratamiento de Datos Personales a los que el contratista tenga acceso en 

ejecución del contrato. 

Cuando la gestión de un contrato concreto suscrito al amparo del presente pliego implique el acceso 
del contratista a datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, se 
hará constar tal circunstancia en el apartado A.7 del CCP. El adjudicatario de estos contratos tendrá la 
consideración legal de «ENCARGADO DEL TRATAMIENTO». El tratamiento por el encargado se regirá 
por las disposiciones recogidas al efecto en el Anexo IX del CCP, mediante las cuales se le vincula respecto 
al responsable y se establece el objeto, la duración, la naturaleza y la finalidad del tratamiento, el tipo de 
datos personales y categorías de interesados, y las obligaciones y derechos del responsable. 

 
E.4. Incumplimiento de las obligaciones en relación con la protección de datos. 

El incumplimiento por parte de los contratistas de las obligaciones en materia de protección de datos 
de carácter personal tendrá el carácter de incumplimiento contractual calificable, penalizable e indemnizable 
de acuerdo con lo que se establece en las cláusulas 55 y 56 de este pliego. 

En todo caso, se consideran como ESENCIALES a los efectos resolutorios previstos en la letra f) 
del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP y en la cláusula 64 de este pliego, las siguientes obligaciones: 

1. La obligación del contratista de someterse en todo caso a la normativa nacional y de la Unión 
Europea en materia de protección de datos 

2. Respetar la finalidad para la cual se ceden los datos. 
3. La obligación de la empresa adjudicataria de presentar, antes de la formalización del contrato, una 

declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde 
se van a prestar los servicios asociados a los mismos. 

4. La obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de 
la información facilitada en la declaración a que se refiere el apartado anterior. 

5. La obligación de los licitadores de indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los servidores 
o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a 
las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a 
encomendar su realización. 

 
3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO 

A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 
La cantidad que ha de servir como base de licitación es el presupuesto de ejecución por contrata que 

figura en el correspondiente Proyecto, para cuya estimación se habrá tenido en cuenta lo que establece el 
artículo 100 de la LCSP, cantidad que incluye el IVA, desglosado. Dicho importe podrá ser mejorado a la 
baja por los licitadores. En el apartado B.1 del CCP de cada contrato, se indicará el presupuesto base de 
licitación, con el IVA desglosado. 

El importe del contrato y los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los 
del proyecto de ejecución, aplicándoles, en su caso, el coeficiente de baja resultante de la adjudicación 
y la revisión de precios que en su momento pueda proceder. 

 
B. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

Este valor incluye el importe total, IVA excluido, que engloba todos los costes derivados de la 
ejecución material, calculados teniendo en cuenta la normativa laboral aplicable, los gastos generales de 
estructura y el beneficio industrial. En este cálculo se incluirán las modificaciones previstas del contrato a 
que se refiere el artículo 204 de la LCSP. En caso de que la entidad contratante ponga a disposición del 
contratista algún material o servicio necesario para la ejecución de la obra, su valor también será tenido en 
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cuenta para calcular el valor estimado del contrato. Cuando se adjudique un contrato por lotes separados, 
se deberá tener en cuenta el valor global estimado de la totalidad de dichos lotes. 

En el apartado B.2 del CCP de cada contrato se especificará su valor estimado. En los contratos en 
los que el proyecto sea presentado por el empresario al amparo del artículo 234 de la LCSP, se indicará en 
este apartado tal circunstancia y se fijará el importe máximo previsto que el futuro contrato puede alcanzar, 
posponiendo la aprobación del compromiso de gasto y la fiscalización del mismo al momento de adjudicación 
del contrato. 

 
C. PRECIO DEL CONTRATO 

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e indicará como partida 
independiente el IVA. 

 
D. IVA Y OTROS GASTOS INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN. 

En la oferta de los licitadores se entenderá siempre comprendido el importe del Impuesto sobre el 
Valor Añadido (o impuesto equivalente correspondiente, en su caso) en cada una de las obras objeto del 
contrato, si bien dicho impuesto deberá indicarse en partida independiente. En dicha oferta se entenderán 
incluidos todos los gastos que de acuerdo con el presente pliego son de cuenta del adjudicatario, 
así como todos los costes directos e indirectos a los que éste haya de hacer frente para presentar 
su oferta y cumplir con todas las obligaciones contractuales. A título indicativo, en la cláusula 50 de 
este pliego se enumeran los gastos que son de cuenta del contratista. 

 
4. FINANCIACIÓN DEL CONTRATO 

A. CRÉDITO  PRESUPUESTARIO 
La existencia de crédito presupuestario para hacer frente a los gastos derivados de la ejecución de 

una obra por parte de la entidad contratante, es requisito necesario para la validez del contrato debiéndose 
incorporar al expediente de contratación el documento de retención crédito (RC), documento que no será 
necesario en los acuerdos marco y sistemas dinámicos (art. 100.3 de la LCSP). 

En el apartado B.3 del CCP figurará la aplicación presupuestaria que financiará el contrato. 

Las cantidades comprometidas se ajustarán en la adjudicación de acuerdo con la propuesta realizada 
por la empresa en relación con la duración del contrato, a la vista del programa definitivo de trabajos que 
presente. La baja de la adjudicación, si la hubiere, podrá ser aplicada proporcionalmente a todas las 
anualidades previstas en el CCP, salvo que el órgano de contratación, de acuerdo con el 
adjudicatario, considere más adecuado aplicarla en su totalidad solo a alguna o algunas de ellas. 

Cuando circunstancias sobrevenidas obligasen al órgano de contratación a realizar una reasignación 
parcial de los recursos con los que se financia el contrato, se podrá modificar el plan de trabajo de la obra y 
se ampliará el plazo de ejecución, sin más consecuencias que tener en cuenta los nuevos plazos a efectos 
de revisión de precios en el caso de que proceda tal revisión. Igualmente se realizará un reajuste de 
anualidades cuando incidencias en la ejecución del contrato provoquen un desajuste en las previsiones 
presupuestarias iniciales y las necesidades económicas que exijan el desarrollo de los trabajos, siempre que 
lo permitan las disponibilidades presupuestarias. Si este reajuste no se debiese a actuaciones del contratista 
y se acreditase que el mismo le causa perjuicios, se compensarán los mismos. Con la aprobación del 
reajuste de anualidades se actualizará, en su caso, el programa de trabajo. 

 
B. FINANCIACIÓN EXTERNA 

Cuando la obra estuviese financiada por alguna otra Entidad, pública o privada, se recogerá 
igualmente en el apartado B.5 del CCP este dato, indicando la Entidad cofinanciadora, su aportación por 
ejercicios y el documento y fecha que acredita la plena disponibilidad de todas las aportaciones 
comprometidas para financiar la obra en cuestión, incluida la de la entidad contratante. Si esa financiación C
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externa exigiera determinadas actuaciones específicas que afecten a las obligaciones de las partes 
contratantes, se precisarán en el CCP. 

Se indicará especialmente si el contrato está financiado de la Unión Europea, especificando en ese 
caso el proyecto en el que en su caso se integra el contrato en cuestión y la normativa comunitaria específica 
aplicable a dicho fondo. En el caso de contratos financiados con proyectos o iniciativas del Plan de 
Recuperación, Resiliencia y Transformación, se incluirá la identificación de los mismos con el Número de 
identificación de contrato en la Plataforma de Contratación del Sector Público o de convocatoria de la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) en la fase de gasto en la que dicha información esté disponible. 

En el caso de contratos financiados con proyectos o iniciativas del Plan de Recuperación, Resiliencia 
y Transformación, se incluirá: 

a. Tanto en su encabezamiento como en su cuerpo de desarrollo la referencia: «Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU». Deberán 
exhibir de forma correcta y destacada el emblema de la UE con la declaración: "financiado por la 
Unión Europea - NextGenerationEU", e incluir el logo del NG-UE y PRTR, disponibles en el enlace 
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual 

b. El Número de identificación de contrato en la Plataforma de Contratación del Sector Público o de 
convocatoria de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) en la fase de gasto en la que 
dicha información esté disponible. 

c. Las declaraciones responsables que se establecen en el Anexo IV de la Orden HFP/1030/2021, de 
29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, que se recogen, adaptadas, como anexo X al CCP para los contratos 
financiados con fondos de dicho Plan. 

Estos contratos estarán en todo caso sujetos a las obligaciones en materia de comunicación; controles 
de la Comisión Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea 
y el derecho de estos órganos al acceso a la información sobre el contrato, en especial para evitar el fraude, 
el favoritismo, la corrupción y la doble financiación; así como a las normas sobre conservación de la 
documentación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 132 del Reglamento Financiero de la Unión 
Europea. 

 
 
C. OBRAS PLURIANUALES 

En los contratos cuya ejecución se extienda a lo largo de dos o más ejercicios presupuestarios se 
tendrá en cuenta lo previsto en la normativa presupuestaria correspondiente (artículo 174.2º.a. del TRLHL 
para las EELL) para los gastos plurianuales. Cuando las características de la obra obliguen a modificar los 
porcentajes establecidos en este precepto, se adoptará previamente el acuerdo plenario correspondiente. 
Figurarán en el apartado B.3 del CCP las cantidades correspondientes a cada ejercicio. 

El ritmo de ejecución de las obras se ajustará al de su financiación, salvo que al adjudicatario 
le resulte más conveniente u operativo ejecutar a un ritmo superior al de financiación, previa 
autorización del director de obra. Aún en este caso, la certificación de obra y su facturación se deberá 
adaptar al crédito previsto para la financiación de la inversión no pudiéndose reconocer obligaciones 
por encima del crédito previsto para cada anualidad. 

 

D. EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN CON TRAMITACIÓN ANTICIPADA 

D.1. Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del 
contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el 
ejercicio siguiente. En este caso deberá comprometerse el crédito necesario con las limitaciones que se 
determinen en las normas presupuestarias aplicables al respecto en cada momento, todo ello de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 117.2 LCSP. En caso de que finalmente no fuese posible habilitar crédito 
para el mismo en el presupuesto de alguno de los ejercicios, se podrá iniciar la resolución anticipada del 
contrato, con los efectos previstos en la cláusula 64 de este pliego. C
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D.2. Podrán igualmente tramitarse anticipadamente al crédito del ejercicio en curso, los contratos cuando 
su financiación dependa de una subvención u otra forma de financiación externa, o de un préstamo o 
crédito, sometiendo la adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos 
que han de financiar el contrato. Si finalmente no se recibe la financiación esperada, se renunciará al 
contrato, sin que ninguno de los licitadores u ofertantes tenga derecho a indemnización alguna, al haber 
conocido de antemano el riesgo de la posibilidad de que finalmente no se consolidase el crédito necesario. 

D.3. También podrán tramitarse los contratos antes de la aprobación del presupuesto anual que haya de 
financiar el gasto previsto, cuando sea necesario agilizar la tramitación para poder adjudicar un nuevo 
contrato antes de que venza el que ampara la prestación contractual del mismo o cuando sea necesario 
comenzar su prestación en determinada fecha y esperar a la aprobación definitiva del nuevo presupuesto 
no permita tener en la fecha precisa completada la tramitación de la nueva adjudicación. En estos casos 
se tramitará el expediente hasta la propuesta de adjudicación al órgano competente, si en el proyecto de 
presupuestos se ha contemplado tal actuación, sin perjuicio de la actuación que corresponda realizar al 
respecto por la Intervención. En caso de que finalmente el crédito no se consolide, se desistirá de su 
ejecución, sin más indemnización para el contratista que los gastos de preparación de la documentación 
para la licitación previstos en la cláusula 22.C para el supuesto de desistimiento. 

 
En la memoria justificativa del contrato se motivarán adecuadamente las razones que fundamentan la 
tramitación anticipada del contrato y las previsiones de cobertura presupuestaria del contrato. En el apartado 
D.2 del CCP se reflejará igualmente tal circunstancia y la previsión sobre el inicio de la ejecución en el mismo 
ejercicio al de la tramitación o en el siguiente. 

 
5. DURACIÓN DEL CONTRATO 

La duración del contrato se establece entre la fecha de formalización del contrato y la fecha de 
recepción de la obra, sin perjuicio de la pervivencia de la relación contractual hasta la fecha en que 
legalmente proceda la devolución de la garantía definitiva, según lo previsto en la cláusula 62 de este 
pliego. El plazo de ejecución material de las obras se fijará en el apartado E del CCP, con el alcance que se 
establece en la cláusula 32. 

La ampliación del plazo de ejecución será posible dentro de los límites indicados de duración total, y 
de acuerdo a lo establecido en la cláusula 32.C. de este pliego. 

En el caso de acuerdos marco o sistemas dinámicos, la duración de éstos no excederá de CUATRO 
AÑOS, salvo que se justifique excepcionalmente una duración superior. Sólo podrán concertarse contratos 
derivados de aquellos durante la vigencia del respectivo acuerdo marco o sistema dinámico, si bien su 
duración será la fijada en cada contrato basado o específico, que se determinará de acuerdo a lo señalado 
en el párrafo primero de esta cláusula. En el caso de adquisición de prestaciones sucesivas derivadas de 
una asociación para la innovación, éstas no podrán exceder del plazo de CUATRO AÑOS a partir del 
acuerdo de adquisición de los trabajos de investigación y desarrollo desarrollados. 

 
6. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y ÓRGANO GESTOR DEL CONTRATO 

A. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
La competencia para contratar corresponde al órgano que la tenga atribuida en la normativa de 

aplicación correspondiente, directamente o por delegación. En el apartado C.1 del CCP de cada contrato se 
indicará cual es órgano concreto al que corresponden las funciones y facultades que este pliego y la 
legislación vigente atribuyen al órgano de contratación. 

Si la entidad contratante decidiese la creación de Juntas de Contratación al amparo de lo previsto en 
la disposición adicional segunda de la LCSP, serán éstas el órgano de contratación en aquellos contratos 
sobre los que se le atribuya tal competencia. 
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B. ÓRGANO GESTOR DEL CONTRATO 

La tramitación del expediente de contratación se realizará por la Unidad y/o el Servicio que 
promueve la contratación, precisándose en apartado C.2 del CCP el órgano gestor. A éste corresponderá la 
realización e impulso de todos los trámites necesarios para la adjudicación, ejecución y resolución de cada 
contrato, sin perjuicio de que puntualmente pueda recabar la colaboración de cualquier otro servicio de la 
entidad contratante. 

Le corresponderá la redacción o encargo de todos los documentos preparatorios del contrato, la 
solicitud de los informes preceptivos, la elaboración del informe-propuesta para la aprobación del expediente 
de contratación; las actuaciones necesarias para la adjudicación y formalización del contrato; y, en la fase 
de ejecución del contrato, la tramitación de todas las actuaciones derivadas de la misma y tendentes a 
garantizar el estricto cumplimiento de las obligaciones de las partes, incluida la tramitación de los 
correspondientes documentos de pago, y, en su caso, de los documentos para la inscripción de la actuación 
realiza en el Libro correspondiente del Inventario de Bienes de la entidad contratante. 

 
 
7. ACCESO Y CONSULTAS SOBRE LA DOCUMENTACIÓN 
CONTRACTUAL 

Los interesados podrán examinar la documentación de cada expediente de contratación 
concreto a través del perfil de contratante del órgano de contratación, alojado en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público. 

Sólo en los supuestos previstos en el artículo 138.2 de la LCSP se podrá dar acceso a la 
documentación de la licitación por medios no electrónicos, en las dependencias del servicio gestor del 
contrato indicadas en el CCP del contrato de que se trate (apartado C.3). 

Si fuera necesario para realizar las proposiciones una visita in situ al lugar de ejecución del contrato 
o a consultar documentación a la que no sea posible acceder de manera electrónica, se indicará 
expresamente el lugar, día y horas en los que se podrá realizar la visita o consulta. 

El órgano de contratación no estará obligado a atender las solicitudes de envío de pliegos y 
documentación complementaria accesible a través del perfil del contratante. 

A través del perfil de contratante o de la sede electrónica órgano de contratación, los 
interesados podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y demás documentación 
complementaria o plantear consultas o aclaraciones específicas sobre aspectos de la licitación. 

Estas consultas deberán ser formuladas al menos siete días antes de la finalización del plazo para 
presentar ofertas y serán resueltas y publicadas no más tarde del cuarto día anterior a la finalización de 
dicho plazo. Las preguntas y respuestas serán públicas, permaneciendo a disposición de todos los 
interesados hasta la resolución de los correspondientes contratos. Las respuestas tendrán carácter 
vinculante para el órgano de contratación. 

 
8. ALEGACIONES Y RECURSOS. JURISDICCIÓN COMPETENTE. 

A. ALEGACIONES A LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL 
Durante los primeros 8 días del plazo para presentar ofertas, se entenderán expuestos al público 

todos los documentos preparatorios del contrato para que cualquier interesado pueda formular alegaciones 
a los mismos. Si a causa de estas alegaciones, se acordase introducir en alguno de esos documentos 
correcciones que pudieran afectar a la preparación o contenido de las ofertas o a los derechos y deberes de 
las partes durante la ejecución con consecuencias económicas, se desistirá del contrato, iniciándose una 
nueva licitación una vez realizados los cambios correspondientes. Si las alegaciones no son estimadas o 
fruto de las mismas se realizan meras correcciones de errores que carezcan de las implicaciones indicadas, 
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no se interrumpirá ni se ampliará el plazo para presentar ofertas, sin perjuicio de que antes de la 
formalización se rectifiquen los errores detectados. 

Estas alegaciones se entienden sin perjuicio del derecho de los interesados a la interposición del 
recurso que estimen procedentes. 

 
B. RECURSOS 

En los contratos de valor estimado superior a 3.000.000€, podrán los interesados interponer 
potestativamente RECURSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL en los supuestos susceptibles de este recurso 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la LCSP, ante el Tribunal Administrativo de Recursos 
correspondiente. 

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos de valor estimado inferior 
a 3.000.000€ podrán ser objeto de RECURSO DE REPOSICIÓN ante el órgano de contratación, en los 
términos establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 

 
Contra los actos de preparación y adjudicación de los contratos dictados por las entidades del sector 

público que no tengan la consideración de Administración Pública, se podrán formular alegaciones o 
interponer recurso de alzada o equivalente que, en su caso, pueda proceder según la normativa de aplicación. 

Contra la desestimación expresa o presunta del recurso especial o del recurso administrativo, podrán 
los interesados interponer recurso contencioso administrativo de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Recurso que podrá interponerse 
directamente sin necesidad de recurso administrativo previo alguno. 

La interposición de cualquier recurso y la eventual suspensión del procedimiento por la interposición 
de recursos, será publicada en el perfil de contratante del órgano de contratación 

Sin perjuicio de la interposición de los recursos indicados, los interesados podrán efectuar alegaciones 
a las actuaciones de la Mesa de contratación previstas en la cláusula 21ª de este pliego como mecanismo 
para tratar de corregir actuaciones que les puedan perjudicar en sus intereses. 

 
C. ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE 

Todas las cuestiones o divergencias que puedan surgir en relación con la preparación, adjudicación, 
ejecución, efectos y extinción de los contratos concertados al amparo del presente pliego se resolverán en 
vía administrativa, y una vez agotada por los Tribunales contencioso-administrativos con fuero en el lugar 
donde se ubique la entidad contratante. La concurrencia a procedimientos de adjudicación de estos contratos 
supone la renuncia expresa a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponder a los licitadores o 
candidatos. 

De los contratos que celebren las entidades del sector público que no sea Administración Pública 
conocerá la jurisdicción civil en los términos establecidos en el artículo 27.2 de la LCSP. 

 
 

II. CLÁUSULAS DE LICITACIÓN 
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9. CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LOS CONTRATISTAS 

A. REQUISITOS GENERALES DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA 
Podrán tomar parte en los procedimientos contractuales que se tramiten al amparo del presente 

pliego, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que cumplan los siguientes requisitos en 
la fecha final de presentación de ofertas o solicitudes de participación, requisitos que deberán mantenerse 
en el momento de perfección del contrato: 

1. Tener personalidad jurídica y plena capacidad jurídica y de obrar. 
2. Tener, en el caso de personas jurídicas, un objeto social, fines o ámbito de actividad que, a tenor de sus 

estatutos o reglas fundacionales, englobe las prestaciones objeto del contrato en cuestión. 
3. Contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de 

la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato. En el apartado F del CCP de cada contrato 
se especificará, en su caso, la habilitación profesional requerida. En todo caso se considera requisito de 
habilitación profesional para ejecutar contratos de obras figurar inscrito en el REGISTRO DE EMPRESAS 
ACREDITADAS previsto en el artículo 3 del Real Decreto 1109/2007 que desarrolla la Ley 30/2006 de 
Subcontratación en el Sector de la Construcción. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León se crea y regula este Registro por la Orden EYE/880/2008, de 30 de mayo. La exigencia de este 
requisito queda condicionada a lo que en cada momento se disponga en las normas que complementen 
o modifiquen la normativa citada. 

4. No estar incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar señaladas en el artículo 71 de la LCSP en 
la fecha de conclusión del plazo de presentación de proposiciones cuando se aplique el procedimiento 
abierto ni de solicitudes de participación cuando se aplique el procedimiento restringido, un procedimiento 
con negociación, un acuerdo marco o un sistema dinámico. Tampoco deberán estar incursos en tal 
situación cuando se proceda a la adjudicación del contrato, incluidos los basados en acuerdos marco o 
derivados de sistemas dinámicos de adquisición. Ello sin perjuicio, en su caso, de analizar las medidas 
de corrección de las causas que motivaron la prohibición, adoptadas por el licitador afectado, en los 
términos señalados en el artículo 72.5 de la LCSP. 

5. Disponer, en los contratos de importe igual o superior a 500.000€ (IVA excluido), de la clasificación que 
se indica en el punto G del CCP de cada contrato u otros superiores, otorgada por la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda u órgano autonómico 
correspondiente. Las empresas que se encuentren pendientes de obtener la clasificación, deberán 
aportar el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo 
justificar que ha obtenido la clasificación exigida en el plazo previsto para la subsanación de defectos u 
omisiones en la documentación. La falta o insuficiencia de la clasificación no podrá suplirse 
mediante la integración de la solvencia con medios externos. 

6. Disponer de la solvencia económica, financiera y técnica exigida para cada contrato en el apartado H.1 
de su CCP, donde se concretarán los requisitos mínimos de solvencia, elegidos de entre los que se 
relacionan a continuación, de manera proporcional a la cuantía de cada uno de los lotes en los que se 
divida el contrato o el importe total del mismo cuando excepcionalmente no se haya dividido en lotes, y 
estar cuantificados, debiendo asegurar que se garantiza la posibilidad de participación de empresas con 
capacidad y solvencia suficiente para ejecutar el contrato, sin establecer restricciones injustificadas a la 
libre concurrencia. 

Todos estos requisitos deberán concurrir en la fecha de conclusión del plazo de presentación de 
proposiciones cuando se aplique el procedimiento abierto y las de solicitudes de participación cuando se 
aplique el procedimiento restringido, un procedimiento con negociación, acuerdo marco, sistema dinámico 
de adquisición o asociación para la innovación. Deberán mantenerse tales requisitos en la fecha de 
perfeccionamiento del contrato. 

 
B. REQUISITOS GENERALES DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA 

Para acreditar la solvencia, el CCP preverá al menos dos alternativas de las que se indican a 
continuación para cada tipo de solvencia: 
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B.1. Solvencia económica y financiera. 

a) Acreditar una cifra anual de negocios en la actividad de ejecución de obras, referido al mejor 
ejercicio dentro de los TRES últimos (o desde la fecha de inicio de actividad de la empresa si es 
menor) por importe igual o superior al valor estimado del lote o lotes a los que se licita - o del 
contrato si excepcionalmente no se ha dividido en lotes -. En los contratos de duración superior a 
un año, se calculará en función del valor anual medio, prórrogas excluidas. La acreditación de este 
requisito se realizará como regla general mediante la aportación del resumen de la declaración del 
IVA presentada a Hacienda (modelo 390). Cuando el licitador sea una entidad que no esté obligada 
a realizar declaración de IVA, ese porcentaje deberá reflejarse en las cuentas anuales de la entidad 
de los tres últimos ejercicios, aprobadas por el órgano competente, e inscritas, en su caso, en el 
Registro público correspondiente. 

b) Tener un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales con una cobertura igual o 
superior a una vez y media el importe del lote o lotes a los que se licita; la póliza deberá estar 
vigente hasta el final del plazo para presentar ofertas y deberá aportar, además, el compromiso de 
su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución 
del contrato y su plazo de garantía, en caso de resultar adjudicatario. 

c) Disponer de un patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida 
la obligación de presentar las cuentas anuales, equivalente al valor estimado del lote o lotes a los 
que se licita si su duración es inferior a un año o de la anualidad media si la duración es superior. 
La acreditación de este requisito se realizará mediante aportación de las cuentas aprobadas y 
depositadas en el Registro mercantil o registro oficial correspondiente. En el caso de empresarios 
individuales no inscritos en el Registro mercantil, mediante los Libros de inventarios y cuentas 
legalizados por el Registro Mercantil. 

d) Disponer una ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para el que 
esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior a la 
unidad o, si fuera inferior, que su importe se pueda compensar con el valor del patrimonio neto, 
que ha de superar, en todo caso, el importe mínimo establecido en la legislación mercantil para no 
incurrir en causa de disolución. La forma de acreditar este requisito será el Balance del último 
ejercicio cerrado presentado en el Registro Mercantil o declaraciones fiscales. 

En los acuerdos marco y sistemas dinámicos, las cuantías a tener en cuenta serán la mitad del valor 
estimado del contrato o lote correspondiente. 

B.2. Solvencia técnica y profesional 

a) Relación de los principales contratos de características similares al que es objeto de la 
licitación, ejecutados por el licitador en los CINCO últimos ejercicios, acompañadas de 
certificados o informes de buena ejecución de al menos DOS de ellos. Se entenderá por “contratos 
similares” aquellos que sean del mismo grupo y subgrupo de clasificación al que corresponda el 
lote o contrato en cuestión, o del grupo y subgrupo más relevante para el contrato si este incluye 
trabajos correspondientes a diferentes subgrupos, o cuyas unidades de obra sean coincidentes al 
menos en un 50% a las que son objeto del lote o contrato al que se concurre y su importe alcance 
también ese porcentaje, circunstancia esta que tendrá que acreditar el interesado. También se 
considerarán similares aquellos contratos cuyos tres primeros dígitos del CPV coincidan con los 
del contrato que se licita. 

b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, 
encargados del control de calidad en la ejecución de las obras objeto del contrato de que se trate. 
Se considerarán solventes las empresas por este criterio cuando dispongan de al menos un técnico 
de grado medio como director técnico de calidad, en el cuadro de la propia empresa o en otra 
contratada por ésta para realizar de forma sistemática el control de calidad de su trabajo, o 
dispongan, una u otra, de un certificado de calidad expedido por organismos independientes 
conforme a las normas europeas de certificación. 
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c) Disponer de un certificado de gestión de calidad medioambiental expedido por organismos 

independientes que acrediten que el licitador cumple las normas de gestión medioambiental 
acordes con los trabajos y riesgos de las obras objeto del contrato, con referencia al sistema 
comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) de la Unión Europea o equivalente. 

Para los contratos de valor estimado inferior a 500.000 euros, las empresas que tengan una 
antigüedad inferior a cinco años podrán acreditar siempre su solvencia por alguna de las medidas señaladas 
en las letras b) y c) anteriores, sin que en ningún caso se les pueda exigir la acreditación de la ejecución 
previa de un determinado número de obras. 

En todo caso, la solvencia se entenderá justificada si se dispone de la clasificación que correspondería 
si el contrato tuviese un valor estimado igual o superior a 500.000€, IVA excluido. 

En los contratos no sometidos a regulación armonizada, si algún licitador no pueda acreditar la 
solvencia por los medios indicados en el CCP, podrá acreditar su solvencia económica y financiera por 
cualquier otro documento que avale disponer de los recursos económicos y materiales adecuados para la 
correcta ejecución del contrato de que se trate, correspondiendo al órgano de contratación, a propuesta de 
la mesa, considerar apropiada la justificación aportada (art. 86.1 de la LCSP). 

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público (en adelante ROLECE), acreditará las condiciones de solvencia del empresario, de 
acuerdo con los datos reflejados en dicho Registro, salvo prueba en contrario. 

 

C. INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS 
Los licitadores podrán complementar su solvencia con medios de otras empresas que no estén 

incursas en prohibición para contratar con el sector público. Se requiere para ello la acreditación de la 
efectiva disposición de esos medios, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos 
que tenga con esas otras empresas. En el caso de la solvencia técnica, deberá demostrar tal 
disposición mediante un compromiso escrito de dichas entidades; si se acude a medios externos 
para acreditar la solvencia económica y financiera, el compromiso deberá reflejar expresamente la 
responsabilidad solidaria de ambas empresas en los riesgos derivados de la ejecución del contrato 
(artículo 75 LCSP). Estas mismas exigencias se deberán acreditar en el supuesto de personas jurídicas 
pertenecientes a un grupo de sociedades y se pretenda acreditar la valoración de su solvencia económica, 
financiera y técnica mediante los recursos de las sociedades pertenecientes al grupo. 

Se podrá no obstante exigir que determinados trabajos hayan de ser ejecutados directamente por el 
propio licitador o, en caso de concurrencia en unión temporal de empresas, por un integrante de la misma, 
en atención a la naturaleza especial de dichos trabajos. En el apartado H.2 del CCP del contrato de que se 
trate, se recogerán de manera detallada los trabajos en cuestión. 

En todo caso el adjudicatario habrá de realizar directamente las tareas de organización y 
dirección de la ejecución de los trabajos y poner en práctica las órdenes dadas por la dirección de 
obras, así como la propuesta de resolución a los problemas que puedan surgir durante la ejecución 
del contrato. 

D. MEDIOS QUE SE EXIGE ADSCRIBIR A LA OBRA 

Podrá también exigirse dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o 
materiales suficientes para ello, si así se exige en el CCP del contrato (apartado I). El incumplimiento de 
este compromiso será considerado incumplimiento contractual muy grave (cláusula 54.C). Esta 
exigencia no podrá superar el siguiente personal en la dirección de la ejecución del contrato, salvo que se 
motive adecuadamente: 

● Contratos de importe inferior a 1.000.000€: Un Jefe de obra con una titulación de grado medio 
en disciplinas relacionadas directamente con el tipo de obra de que se trate, como responsable 
del contrato, con una experiencia superior a 3 años en la ejecución de contratos similares al que 
es objeto de licitación. 
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● Contratos de importe superior a 1.000.000€: Un Jefe de la obra con una titulación de grado 

superior en disciplinas relacionadas directamente con el tipo de obra de que se trate, como 
responsable del contrato, y un capataz, ambos con una experiencia superior a 3 años en la 
ejecución de contratos similares al que es objeto de licitación. 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar 
a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de 
ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato. 

 

E. ACTUACIÓN POR MEDIO DE REPRESENTANTES 
Los licitadores que concurriesen representados por otra persona o los representantes de una sociedad 

u otro tipo de personificación jurídica, deberán justificar documentalmente que están facultados para 
ello mediante los poderes y documentos acreditativos de la personalidad. Si el documento acreditativo 
de la representación contuviese una delegación permanente de facultades, deberá figurar, además, inscrito 
en el Registro Mercantil. 

La aportación de estos poderes y su bastanteo sólo se exigirán al contratista propuesto como 
adjudicatario, y será realizado por la Asesoría jurídica del órgano de contratación. 

 
F. CONTRATACIÓN CON UNIONES TEMPORALES DE EMPRESARIOS 

El contrato se otorgará a una sola persona o entidad, si bien podrá ser concertado con dos o más 
personas o entidades, constituidas a efectos de este contrato en Unión Temporal de Empresarios. Los 
empresarios integrantes quedarán obligados solidariamente respecto a la entidad contratante, cuyos 
derechos frente a la misma serán, en todo caso, indivisibles. Deberán nombrar un representante único de la 
agrupación, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del 
contrato. 

Cada uno de los empresarios que compongan la agrupación, acreditará su capacidad y, según 
proceda, su solvencia o clasificación. Cuando se exigiese clasificación para un contrato determinado, 
será necesario que todas las empresas que formen la unión temporal estén clasificadas como 
empresas de obras, acumulándose las características de las respectivas clasificaciones de cada una 
de las que integran la unión a efectos de alcanzar la exigida en este pliego. En el caso de exigirse 
acreditar la solvencia, se tendrá en cuenta la que resulte de sumar la que disponga cada sociedad integrante 
de la unión temporal. 

Las ofertas económicas que formulen estas agrupaciones deberán indicar nombres y circunstancias 
de los empresarios que las formen y la participación de cada uno de ellos en la agrupación, así como la firma 
de todos los empresarios. 

Si antes de la formalización del contrato se produjese la modificación de la unión temporal de 
empresas, quedará ésta excluida del procedimiento, exclusión que también se aplicará en el caso de alguna 
de las empresas que la integren quedase incursa en prohibición de contratar, salvo que la otra empresa 
tenga capacidad y solvencia suficiente y decida continuar en el procedimiento de manera individual. No se 
producirá la exclusión en el supuesto de alteración en la participación de las empresas en la UTE, siempre 
que se mantenga la clasificación y solvencia exigidas, o en caso de fusión, escisión, aportación o transmisión 
de rama de actividad de que sean objeto de alguna o algunas empresas integradas en una unión temporal, 
siempre que se mantenga dicha capacidad y solvencia y esté incursa en prohibición de contratar. 

La formalización de la UTE en escritura pública no será necesaria hasta que no se haya efectuado la 
adjudicación a su favor, y su duración deberá extenderse hasta la cancelación de la garantía definitiva del 
contrato en los términos previstos en la cláusula 62 de este pliego. 
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G. PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS QUE HAYAN INTERVENIDO EN LA 
ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PREPARATORIA DEL CONTRATO 

Las empresas que hayan participado en la elaboración del proyecto de obras o en otros 
documentos preparatorios del contrato, o hubieran asesorado al órgano de contratación al respecto, 
incluidas las que hubieran tomado parte en «consultas preliminares del mercado», podrán participar 
en la licitación correspondiente, adaptándose las medidas siguientes para evitar que esa participación 
vulnere el principio de igualdad de trato y falsee la competencia ( artículos 70 y 115.3 final de la LCSP. 

o Se indicará expresamente en el CCP (apartado C.4) de cada contrato el nombre de las empresas 
afectadas. 

o El plazo para presentar las ofertas se ampliará en todos los procedimientos en 10 días naturales, 5 
si la tramitación es de urgencia. 

o Se pondrá a disposición de los interesados en el perfil de contratante el informe de las actuaciones 
realizadas a que se refiere el artículo 115.3 de la LCSP cuando se hubieran realizado consultas 
preliminares al mercado. 

 
H. CONTRATACIÓN CON EMPRESAS EXTRANJERAS 

Las empresas extranjeras deberán acreditar en todo caso su capacidad y solvencia con los criterios 
establecidos en esta cláusula. En todo caso, toda la documentación deberá presentarse junto con una 
traducción oficial de los correspondientes documentos. 

 
H.1. Empresas comunitarias. 

Tendrán capacidad para contratar con el sector público, en todo caso, las empresas no españolas de 
Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén 
establecidas y las disposiciones comunitarias de aplicación, tengan capacidad jurídica, y se encuentren 
habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren 
establecidas estas empresas exija la inscripción en determinado registro, una autorización especial, o la 
pertenencia a una organización concreta para poder prestar en él el suministro de que se trate, deberán 
acreditar que cumplen este requisito. La solvencia se acreditará por los medios indicados en esta cláusula, 
si bien la económica se entenderá referida al documento fiscal correspondiente del Estado de que se trate. 

 
H. 2. Empresas extracomunitarias 

Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea, además de 
acreditar su capacidad y solvencia mediante los medios indicados para las empresas comunitarias, deberán 
justificar, mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española, que se acompañará 
a la documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su 
vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes, 
organismos o entidades del sector público del país en cuestión, en forma sustancialmente análoga. Se 
prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo 
sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio. En todo caso, estas empresas deberán 
abrir, si no la tuvieran, una sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus 
operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 

 
H. 3. Sometimiento a la jurisdicción española. 

La concurrencia de empresas extranjeras de cualquier país a los contratos que se realicen al amparo 
del presente pliego supone la renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderles, sometiéndose a 
los Juzgados y tribunales españoles a que se refiere la cláusula 8.C de este pliego. 
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10. TIPOS DE PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN A LOS QUE SE 
APLICA ESTE PLIEGO. 

Los contratos que se tramiten de acuerdo al presente pliego podrán adjudicarse por procedimiento 
abierto ordinario, simplificado y simplificado sumario, restringido o negociado, con o sin publicidad. 
Igualmente se aplicará en los contratos adjudicados mediante acuerdos marco, sistema dinámico de 
adquisición o asociación por innovación. En el Anexo VI al CCP del pliego se detallan los supuestos en 
los que procede la utilización de cada procedimiento y las características básicas de los mismos, 
incorporándose a cada contrato aquella parte de dicho anexo que corresponda con el procedimiento 
elegido. En cumplimiento de lo exigido en el artículo 116.4.a) de la LCSP, se motivará en la memoria 
justificativa de la contratación la elección del procedimiento de contratación y los criterios de adjudicación. 
En el apartado D.1 del CCP se recogerá el tipo de procedimiento elegido para adjudicar el contrato de que 
se trate. 

 
 
11. MODALIDADES DE TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE 

Los contratos que se tramiten al amparo del presente pliego podrán ser objeto de tramitación ordinaria 
o de urgencia, y con tramitación anticipada. La tramitación ordinaria será la que se utilice de manera general. 
Solo se recurrirá a la tramitación de urgencia en casos excepcionales debidamente motivados en la memoria 
justificativa del contrato. La tramitación anticipada también será excepcional y adecuadamente justificada. 
En el apartado D.2 del CCP se recogerá el tipo de tramitación. 

 
A. TRAMITACIÓN ORDINARIA 

La contratación de obras por la entidad contratante se realizará de manera habitual con tramitación 
ordinaria, con los plazos que se establecen en cada trámite en este pliego, respetando los mínimos previstos 
en la LCSP. 

 
B. TRAMITACIÓN DE URGENCIA 

Cuando la celebración del contrato se considere necesaria para atender una necesidad inaplazable 
o si resulta preciso acelerar la adjudicación por razones de interés público, el órgano de contratación 
podrá declarar urgente su tramitación, motivándolo debidamente en la documentación preparatoria. En este 
caso será de aplicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 119.2 de la LCSP, el siguiente régimen: 

o Los expedientes gozarán de preferencia para su despacho por los distintos órganos que intervengan 
en la tramitación, de manera que cada uno lo resolverá en el plazo de tiempo más breve posible, 
generalmente no superior a cinco días. 

o Los plazos establecidos en este pliego para la tramitación se reducirán a la mitad por exceso, salvo 
el plazo para presentación de proposiciones o solicitudes de participación, que serán como 
mínimo de QUINCE DÍAS NATURALES. 

o El plazo de quince días hábiles establecido en el párrafo primero del artículo 153.3 como plazo mínimo 
antes de la formalización de los contratos susceptibles de recurso especial no se reducirá. 

o El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a UN MES, contado desde la 
formalización. Si se excediese este plazo, el contrato podrá ser resuelto, salvo que el retraso se 
debiera a causas ajenas a las partes contratantes y así se acredite en la correspondiente resolución 
motivada. 

 
C. TRAMITACIÓN ANTICIPADA 

En los expedientes con tramitación anticipada se indicará en el CCP (apartado D.2) el motivo por el 
que se tramita el contrato de manera anticipada y las previsiones sobre habilitación del crédito, en los 
supuestos y con los efectos señalados en la cláusula 4.D. 
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12. PUBLICACIÓN DE LOS ANUNCIOS DE LICITACIÓN 
Los anuncios de contratación se publicarán en todo caso en el perfil de contratante del órgano de 

contratación, alojado en la Plataforma de Contratos del Sector Público (PLACSP). 

Los contratos sometidos a regulación armonizada en cada momento, se publicarán, además, en el 
DOUE. En estos contratos, las entidades del sector público estatal también publicarán los de anuncios en el 
BOE y las del sector autonómico, en el Boletín de respectiva CCAA cuando así venga exigido en la normativa 
autonómica correspondiente. 

 
13. GARANTÍA PROVISIONAL 

A. EXENCIÓN GENERAL DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA PROVISIONAL 
Para concurrir a las licitaciones que se convoquen al amparo del presente pliego no se exigirá como 

norma general la constitución de garantía provisional, salvo que se exija expresamente la necesidad 
de su aportación, justificando el motivo por el que se requiere en la memoria del contrato, y 
especificando su importe, en el apartado K del CCP. Esta garantía no podrá ser superior al 3% del presupuesto 
base de la licitación del contrato o del lote o lotes para los que se requiera, IVA excluido, en los términos 
previstos en el artículo 106 de la LCSP. 

Cuando en un procedimiento restringido o de asociación para la innovación, se estime necesario exigir 
garantía provisional, ésta solo será requerida a los contratistas seleccionados para presentar proposiciones, 
tras la fase de selección previa. 

En ningún caso se exigirá garantía provisional cuando se utilice el procedimiento abierto simplificado o 
negociado sin publicidad. 

 
B. MODALIDADES DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS 

Cuando excepcionalmente se exija la constitución de garantía provisional, dicha garantía deberá 
constituirse en cualquiera de las modalidades siguientes: 

o En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones 
establecidas en las normas de desarrollo de la LCSP. Los certificados de inmovilización de los valores 
anotados se depositarán en la Tesorería de la o entidad contratante, en la forma y con las condiciones 
previstas en el artículo 55 del RGLCAP,, referencia que se entenderá realizada a la norma que en su 
momento sustituya a este precepto. Cuando la fianza se constituya en metálico, el importe se 
ingresará en una cuenta bancaria abierta a nombre de la entidad contratante, a elección del 
licitador, para lo cual podrá consultar telefónicamente o por correo electrónico en la dirección que se 
indica en el apartado K del CCP. 

o Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establecidas en el artículo 56 del RGLCAP o 
norma de desarrollo de la LCSP que en su momento lo sustituya, por alguno de los bancos, cajas de 
ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía 
recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse igualmente en la Caja General 
de Depósitos del órgano de contratación o presentarse directamente ante el órgano de contratación 
en el sobre que contenga la documentación administrativa. El modelo que han de seguir estos 
avales se recoge como anexo IV al CCP. 

o Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y con las condiciones previstas en 
el artículo 57 del RGLCAP, referencia que se entenderá realizada a la norma que en su momento 
sustituya a este precepto. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos 
señalados en el apartado anterior. El seguro de caución deberá responder al modelo previsto en 
el Anexo V al CCP. 
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C. ACTUACIONES CUANDO SE REQUIERA GARANTÍA PROVISIONAL 

1. Las garantías provisionales constituidas después de finalizado el plazo de presentación de ofertas, o 
que no alcancen la cantidad prevista en este pliego, motivarán la no admisión del empresario a la 
licitación. 

2. La garantía provisional responderá del mantenimiento de las proposiciones presentadas por los 
licitadores hasta la adjudicación del contrato. Será incautada a las empresas que retiren 
injustificadamente su proposición antes de la adjudicación; renunciasen a la misma; no 
aportasen los documentos exigidos en la cláusula 23 de este pliego; no justifiquen su oferta 
en caso de estar incursa en presunción de anormalidad; o no concurriesen a la formalización 
del contrato en el plazo previsto en la misma. 

3. La falta de contestación a la solicitud de información o el reconocimiento por parte del licitador de que 
su proposición adolece de error, o inconsistencia que la hagan inviable, tendrá la consideración de 
retirada injustificada de la proposición. 

4. La garantía provisional será devuelta a los licitadores de forma automática, inmediatamente después 
de la propuesta de formalización del contrato. Será retenida al propuesto como adjudicatario y le será 
devuelta una vez constituida la garantía definitiva en los términos previstos en la cláusula 24 de este 
pliego, igualmente de forma automática, sin necesidad de acuerdo expreso al efecto. 

5. En los supuestos de presunción de temeridad en las ofertas, la garantía será retenida a los 
empresarios comprendidos en la misma, así como al licitador que presente la oferta más ventajosa 
de los que no lo estén, hasta que el órgano de contratación acuerde la adjudicación del contrato. La 
garantía provisional será incautada si el contratista incurso en presunción de temeridad no justifica su 
baja a instancias del órgano de contratación o la justificación presentada es manifiestamente 
insuficiente. 

1. En el caso de Uniones Temporales de Empresarios, las garantías provisionales podrán constituirse 
por una o varias de las empresas participantes siempre que en conjunto se alcance la cuantía 
requerida en el apartado K del CCP, y garantice solidariamente a todos los integrantes de la UTE 
(artículo 61.1º RGLCAP). 

2. Las garantías constituidas por terceros a favor del contratista no podrán utilizar el beneficio de 
excusión a que se refieren los artículos 1.830 y concordantes del Código Civil. 

3. El avalista o asegurador será considerado parte interesada en los procedimientos que afecten a la 
garantía prestada, en los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.. 

4. En relación con los demás requisitos para la constitución de la garantía provisional, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 61.1º RGLCAP. Respecto a su ejecución, cancelación, devolución y embargo, 
se estará a lo previsto en los artículos 106 de la LCSP, 63 a 65 RGLCAP y a este pliego. 

 
14. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN 
Y/O OFERTAS 

El plazo para presentar las solicitudes de participación en el caso de tramitarse un procedimiento 
restringido, negociado o de asociación para la innovación, y para formular las ofertas en todos los 
procedimientos se especificará en cada contrato en el CCP, apartado D.3, teniendo en cuenta el que 
razonablemente sea necesario a la vista de la singularidad y/o complejidad del contrato, su cuantía y 
duración y, especialmente de la amplitud de la documentación preparatoria, la necesidad de realizar 
visitas al lugar de ejecución del contrato y/o la utilización de criterios de valoración no matemática 
(art. 136.1º LCSP). 

Como regla general, los plazos mínimos legales se amplían en una media de cinco días para 
favorecer la concurrencia y especialmente para favorecer la participación de las pequeñas y 
medianas empresas. Esta ampliación no será necesaria cuando el contrato en cuestión se hubiera incluido 
en el Plan anual de contratación y éste se hubiera publicado en el perfil de contratante con una antelación 
superior a los plazos mínimos legales. 

Cuando en la preparación del contrato hayan participado alguna empresa que pueda concurrir a la 
adjudicación de la ejecución del servicio, el plazo para presentar las ofertas se ampliará en todos los 
procedimientos en 10 días naturales, 5 si la tramitación es de urgencia, de acuerdo con lo previsto en la 
cláusula 9.F de este pliego. 
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Cuando la tramitación del expediente de contratación sea de URGENCIA, la reducción de plazo se 

estará a lo dispuesto en la cláusula 11.B.b). 
 

 
15. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y 
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA. 

A. MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN Y DE PROPOSICIÓN. COMPROMISOS 
QUE SUPONE 

Las solicitudes de participación en el procedimiento restringido, negociado y de asociación para la 
innovación, así como las proposiciones en todos los procedimientos, se ajustarán al modelo que se 
establezca en el CCP de cada contrato, (apartado D.3.A). que se publicará en el expediente virtual de la 
licitación correspondiente. 

Todos los documentos de la solicitud de participación, de la documentación administrativa y de 
la oferta económica y técnica, deberán ir redactados en castellano, sin enmiendas, tachaduras, ni 
contradicciones internas. Deberán estar firmadas por el licitador que las presenta o su representante 
legal, identificando claramente a ambos. 

Las proposiciones serán secretas sin perjuicio de lo indicado en el artículo 179 de la LCSP en cuanto 
a la información que debe facilitarse a los participantes en un procedimiento de asociación para la innovación. 

Cada licitador podrá suscribir una única proposición por cada lote o lotes a los que licita, y no se 
admitirán VARIANTES ni alternativas, salvo que expresamente se prevea para el contrato en su CCP en los 
términos previstos en la cláusula 18. Tampoco se podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con 
otros empresarios si se ha hecho individualmente o figuran en más de una unión temporal. Estas limitaciones 
afectan a las empresas con vinculación entre sí en los términos que se señalan en la cláusula 2.D de 
este pliego. 

La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas suscritas por el 
empresario en cuestión. 

La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas suscritas por el 
empresario en cuestión. 

La presentación de las proposiciones implicará la aceptación incondicionada por parte de los 
licitadores de las cláusulas establecidas en este pliego, en el de prescripciones técnicas y en el cuadro 
de características particulares del contrato concreto al que se licita, sin salvedad o reserva alguna, así 
como el conocimiento y aceptación de todas las condiciones legalmente establecidas para contratar 
con el sector público. 

La presentación de ofertas vincula a los licitadores con el órgano de contratación, de tal modo que la 
retirada anticipada de una proposición antes de la adjudicación o la renuncia a la adjudicación del contrato o 
a la ejecución del mismo, conllevará la incautación de la garantía provisional si se hubiera constituido. A falta 
de ésta, se le exigirá en concepto de penalidad el 3% del presupuesto base de licitación. Todo ello sin 
perjuicio de la exigencia de la indemnización por daños y perjuicios causados a la entidad contratante si no 
fueran totalmente cubiertos por el importe de la garantía provisional, y las demás consecuencias previstas en 
el ordenamiento jurídico, entre ellas, el posible inicio del expediente de prohibición para contratar. 

No obstante, el empresario tendrá derecho a retirar su proposición y a que se devuelva o cancele la 
garantía que se hubiese constituido si el órgano de contratación no realiza la adjudicación en el plazo previsto 
en la cláusula 26 de este pliego. 

B. FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

La presentación de las proposiciones se hará en la forma que se indique en el anuncio de licitación, 
que se especificará en el CCP de cada contrato (apartado D.4). 
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La presentación en papel sólo será admisible, excepcionalmente, cuando se motive la concurrencia de 

algunos de los supuestos previstos en la disposición adicional décimo quinta de la LCSP, o norma que la 
sustituya o complemente. 

 
B.1. presentación en formato electrónico 

La presentación habitual de proposiciones se realizará de manera general por medios electrónicos en 
el perfil de contratante del órgano de contratación, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector público, 
con los requisitos técnicos y de seguridad que la misma establezca en cada momento. 

Podrán también utilizarse sistemas electrónicos de registro distribuido y otras herramientas, con plena 
validez legal, para la presentación de ofertas, documentación y otras comunicaciones con el órgano de 
contratación, en los términos que en cada momento establezca la normativa básica estatal. 

El envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse: 

a. En una sola fase, presentando la oferta directamente, a través de la Plataforma de Contratación del 
Sector Público (PLACSP), (modalidad recomendada). 

b. En dos fases, de acuerdo con lo que dispone la DA 16ª.1.h de la LCSP, transmitiendo primero la 
huella electrónica de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a 
todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha, en un plazo máximo de 24 horas. De no 
efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido 
retirada. En caso de haberse obtenido justificante de presentación de ‘huella electrónica’ (“hash”), 
el licitador dispone de un plazo de 24 horas, desde el momento del envío, para completar su oferta, 
bien: 

b.1. Intentar completar la en la PCSP. 

b.2. Si durante la presentación de la oferta en PLACSP, al pulsar el botón “envío documentación”, 
la misma no se completa y PCSP facilita el código “hash”, el licitador, en un plazo de 24 
horas desde la presentación de la huella podrá bien volver a intentar la presentación de la 
oferta si está aún dentro del plazo de presentación, o bien presentar el dispositivo que 
contenga el archivo electrónico con la oferta asociada al código hash en el registro del 
órgano de contratación. En ese segundo caso, los licitadores deberán enviar, en sobre 
cerrado, el dispositivo electrónico que contenga el archivo electrónico con la oferta al 
Registro físico del órgano de contratación o en una oficina de Correos, con indicación del 
número de expediente al que se refiere, junto con los datos identificativos del licitador, con 
el fin de que la Mesa de contratación pueda comprobar que dicho archivo electrónico 
coincide con la huella de la oferta presentada. 

 
B.2. presentación en papel 

Cuando excepcionalmente las proposiciones se deban presentar en papel, por concurrir alguna de las 
circunstancias legalmente lo permiten, se hará personalmente o por correo certificado, en el lugar indicado en 
el CCP del contrato (apartado C.5), en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, hasta el día que 
termina el plazo de presentación de oferta; si el plazo concluye en sábado, domingo o festivo, se trasladará 
el plazo final al primer día hábil siguiente. 

Cuando las proposiciones se presenten por correo o en cualquier otro lugar de los previstos en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, deberá hacerse igualmente dentro 
de la fecha y hora indicada anteriormente, y el remitente lo habrá de comunicar por correo electrónico, fax o 
telegrama al órgano de contratación con referencia al número del certificado del envío hecho por correo, el 
mismo día en que la presente antes de las 14:00. De estos justificantes se dejará constancia en el expediente. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos (proposición y comunicación de haberse presentado por correo antes 
de las 14:00) no será admitida la documentación si se recibe por el órgano de contratación con posterioridad 
a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos 
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diez días desde la terminación del plazo de presentación, no se admitirá ninguna oferta que no haya sido 
recibida en dicho Registro, tal y como prevé el artículo 80.4 del RGLCAP. 

Cuando el procedimiento de adjudicación sea el abierto simplificado o simplificado abreviado, y sea 
admisible la presentación en papel, solo se podrán presentar, exclusivamente en el lugar indicado en el CCP 
del contrato. 

Los licitadores deberán presentar la proposición en los sobres que se señalan a continuación, cerrados 
y firmados por el licitador o persona que lo representa haciendo constar en cada uno de ellos su respectivo 
contenido y el nombre del licitador. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente una 
relación numerada de su contenido. 

 
C. SOBRES DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y OFERTAS 

Todas las proposiciones, se presentarán en un archivo electrónico con los requisitos que para cada 
contrato se establezcan en la PCSP, o en sobre cerrado cuando excepcionalmente se admita la presentación 
de ofertas en papel, en el que se identifique el contrato al que se concurre y el licitador, con su denominación 
y NIF. 

Para cada lote al que se licite se presentarán tres archivos electrónicos (o sobres), "A", "B" y “C” 
cerrados. Cuando sólo se utilicen para valorar las ofertas criterio matemáticos, sólo se utilizarán dos sobres 
diferentes, y uno solo cuando se utilice el procedimiento abierto simplificado y simplificado sumario. 

Cuando en algún sobre se incluya información que tenga carácter de confidencial de conformidad con 
lo señalado en la cláusula 2.D de este pliego, los licitadores deberán incorporar en cada uno de los sobres 
una relación con la documentación a la que hayan dado ese carácter y lo harán constar expresamente en 
cada documento afectado, de manera visible y concreta. 

C.1. Archivo o sobre “A”. 
El Archivo/sobre "A" se subtitulará "DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA PERSONALIDAD, 

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATISTA Y GARANTÍA DEPOSITADA", e incluirá el DOCUMENTO 
EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC) como declaración responsable, regulado por el Reglamento 
(UE) nº 2016/7. En el anexo I del CCP se recoge la información necesaria para cumplimentar este documento. 

La presentación del DEUC por el licitador conlleva el compromiso de que, en caso de que la propuesta 
de adjudicación del contrato recaiga a su favor, se aportarán los documentos justificativos a los que sustituye. 

En caso de concurrir en UTE, cada integrante deberá presentar esa documentación, además de 
incluirse el documento de compromiso de constitución de la unión temporal. Se exigirá en su momento 
a las empresas a las que, en su caso, el adjudicatario recurra para complementar su solvencia. 

Cuando el licitador complete su solvencia con medios externos, la empresa o empresas que 
aportará los medios complementarios, debería igualmente presentar el correspondiente DEUC. 

La declaración responsable deberá estar firmada por el representante de la empresa o empresas 
licitadoras. 

No obstante, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión 
Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de 
documentos o un sistema de precalificación, y éstos sean accesibles de modo gratuito para el órgano de 
contratación, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los 
datos inscritos en los referidos lugares. Deberá en este caso indicar el registro correspondiente y la forma 
electrónica de acceder al mismo. 

Este documento deberá completarse con la presentación del modelo de «declaración responsable 
complementaria» recogido en el anexo I del CCP, sobre cuestiones que no se recogen en el DEUC. En ella 
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se incluye una referencia expresa al cumplimiento del código ético del licitador, en caso de contar con él, en 
la contratación correspondiente. 

Ambos documentos deberán estar firmados por el representante de la empresa o empresas licitadoras. 

En el procedimiento restringido, licitación con negociación y asociación para la innovación, se incluirán 
los documentos que justifiquen los criterios para selección de los contratistas que pasarán a la fase de 
valoración de ofertas, de acuerdo con lo indicado en el apartado J del CCP de cada contrato o en la o en la 
cláusula 10.B. 

C.2. Archivo o sobre “B” 
El Archivo/sobre "B" se subtitulará “OFERTA TÉCNICA NO VALORABLE MATEMÁTICAMENTE” e 

incluirá, en su caso, una memoria técnica denominada “PLAN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA”, en la que 
desglose y justifique exclusivamente su oferta en relación con los criterios de valoración que dependan de un 
juicio de valor que se establezcan para cada contrato en el CCP (apartado L.3) en relación con lo establecido 
en la cláusula 17 de este pliego. 

La documentación correspondiente a la oferta técnica, deberá cumplir los requisitos siguientes: 

1. Identificar al licitador y deberá estar firmado por su representante legal. 
2. La estructura del documento deberá tener el mismo orden en el que aparecen los criterios de 

valoración de ofertas en este en el CCP del contrato. Y contendrá: 
a. Un índice de documentos 
b. La oferta técnica en cada de los aspectos objeto de valoración, con la información que justifique 

lo ofertado y documentos precisos para su acreditación, incluida la acreditación de la viabilidad 
de la oferta en términos de costes económicos, de personal y de tiempo. 

c. Un resumen ejecutivo que sintetice, con base en los criterios de adjudicación, la oferta técnica 
3. Formalmente, el plan deberá de contar con un índice y no podrá tener una extensión superior a 25 

páginas por una sola cara, incluidos portada e índices y sin anexos, escritos en letra tipo Arial, 
Times New Roman o similar, de tamaño 12, interlineado sencillo, en formato pdf. 

Cuando la presentación de la oferta sea en papel, deberá, además: 

1. Estar el documento encuadernado de manera que no sea posible mover fácilmente sus hojas. 
2. Incluir una copia idéntica de la oferta en CD o USB identificado, en formato PDF protegido de manera 

que no sea modificable, firmado electrónicamente. 

C.3. Archivo o sobre “C”. 
El Archivo/sobre "C" se subtitulará “OFERTA ECONÓMICA Y TÉCNICA VALORABLE 

MATEMÁTICAMENTE” y responderá al modelo recogido en el Anexo III del CCP, expresando, en número sin 
contradicciones ni tachaduras, la cifra económica global (con el IVA desglosado) en la que se compromete a 
ejecutar el contrato en cuestión con todos los gastos que este pliego atribuye al adjudicatario. 

También se incluirá en este archivo electrónico o sobre la oferta que propongan los licitadores en 
aquellas otras cuestiones que sean valorables de manera numérica sin precisar juicios de valor, de acuerdo 
con los criterios que se establecen en la cláusula 17 de este pliego. 

Se podrá requerir que se acompañe a esta oferta una breve memoria justificativa o estudio económico 
que avale los datos ofertados. 

 
D. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. 

Todas las comunicaciones y notificaciones se realizarán por medios electrónicos a través de 
comparecencia electrónica en la Plataforma de Contratación del Sector Público, o, en su caso, 
mediante comparecencia en la sede electrónica del órgano de contratación. Excepcionalmente, en la 
fase de ejecución del contrato, y cuando se admita la presentación de ofertas en papel, se podrán realizar 
comunicaciones en la dirección de correo electrónico «habilitado» facilitado por los licitadores. 
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Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío de la misma o del 

aviso de notificación, siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil de 
contratante del órgano de contratación. 

El plazo para considerar rechazada la notificación electrónica, con los efectos previstos en el artículo 
41.5 de la Ley 39/2015, será de diez días naturales computados desde que se tenga constancia de su puesta 
a disposición del interesado sin que se acceda a su contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario 
se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso. 

 
 
16. RECHAZO DE LAS PROPOSICIONES 

A. Quedarán excluidas del procedimiento de adjudicación del contrato las proposiciones presentadas 
por licitadores que no aporten o subsanen la documentación acreditativa de su personalidad, 
capacidad, y solvencia y no estar incurso en prohibición para contratar. 

Quedarán igualmente excluidos los licitadores que constituyan la garantía provisional, cuando 
excepcionalmente se exija, después de finalizado el plazo de presentación de ofertas, o que no 
alcance la cantidad prevista en este pliego. 

B. En la valoración de las ofertas técnicas y económicas de los licitadores se procederá, mediante 
resolución motivada, a la no admisión de aquellas proposiciones que incurran en alguna de las causas 
siguientes: 

1. No presentar la oferta a través de la PLACSP, salvo en los supuestos en los que 
excepcionalmente se admite la presentación de ofertas en papel. 

2. Cuando se admita la presentación de ofertas en papel, presentar la oferta fuera de plazo u hora, 
en lugares diferentes a los indicados, o no comunicar la presentación por correo electrónico, 
fax o telegrama, o recibirse dicha comunicación pasados diez días desde la terminación del 
plazo de presentación de ofertas. 

3. Superar el presupuesto máximo de licitación o el plazo máximo señalado para la ejecución 
previstos en el contrato. 

4. No valorar la totalidad del objeto a ejecutar o contener cálculos o mediciones manifiestamente 
erróneos que no sean meramente aritméticos, subsanables de manera clara y sencilla con la 
información del resto de documentos de la oferta. 

5. Suscribir para el mismo lote propuesta en unión temporal con otros empresarios si se ha hecho 
individualmente, o figurar en más de una unión temporal. 

6. Presentar mejoras diferentes a las previstas en el CCP del contrato de que se trate 
7. Presentar proposiciones con variantes, o presentar variantes diferentes de las previstas cuando 

expresamente se prevean en el CCP del contrato 
8. Presentar la oferta valorable de forma matemática en un modelo sustancialmente diferente del 

establecido en el CCP o sin respetar las normas que para presentar ofertas se establecen en 
la cláusula 15 de este pliego del mismo. 

9. Presentar la oferta técnica sin ajustarse a los criterios formales señaladas en este pliego cuando 
la desviación puede permitir alterar su contenido o coloque al contratista en una situación de 
ventaja frente al resto de licitadores. 

10. Presentar la oferta técnica y/o económica sin identificación adecuada del licitador que la 
presenta y su representante legal. 

11. Incluir en el sobre “B” y/o “C” datos que deban figurar en el otro sobre, cuando ello suponga 
anticipar el conocimiento de datos que hayan de valorarse en la siguiente fase o impida la 
completa valoración de la oferta técnica en el momento de apertura del sobre “B”. 

12. No subsanar en el plazo establecido las deficiencias que la Mesa de contratación hubiese 
detectado en el DEUC o en la declaración responsable. 

13. Realizar planteamientos que supongan un incumplimiento manifiesto de las condiciones del 
pliego de cláusulas administrativas o del de prescripciones técnicas, o otro documento 
contractual, así como el incumplimiento de la normativa aplicable a la ejecución del contrato. 

14. Realizar ofertas técnicamente inviables o manifiestamente defectuosas o con 
indeterminaciones sustanciales, o con incoherencias manifiestas entre las ofertas en los C
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diferentes criterios valorables, o cualquier otra imprecisión básica en los contenidos de las 
ofertas. 

15. Reconocer el licitador, antes de la apertura de las proposiciones económicas, que su 
proposición adolece de error o inconsistencia que la hacen inviable. 

16. No justificar la oferta realizada en caso de estar incursa en presunción de anormalidad o no ser 
aceptada la justificación presentada por el órgano de contratación a la vista de los informes 
técnicos recabados al efecto. 

C. Las ofertas excluidas no serán tomadas en consideración en el procedimiento de 
adjudicación. 
D. Se considerará retirada injustificada de la oferta, con el efecto de penalización previsto en la cláusula 23.B, 
no presentar en el plazo que se conceda al efecto la justificación de la oferta calificada inicialmente como 
desproporcionada. 

E. Se podrán solicitar, en todo caso, aclaraciones a las ofertas o aportar algún documento o formato 
que por error no se haya incluido, pero que se deduzca con claridad su contenido del resto de 
documentación que se hubiese presentado y que no añada ningún elemento nuevo susceptible de 
valoración. Igualmente se podrán solicitar aclaraciones para aclarar imprecisiones o errores materiales o 
matemáticos en las ofertas cuya subsanación se deduzca con claridad de la documentación aportada en la 
oferta y no suponga una reformulación de la oferta o atribuya una ventaja competitiva al licitador. 

 

 
17. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 

La valoración de las solicitudes de participación o de las ofertas se realizará de acuerdo con las reglas 
que para el procedimiento que en cada contrato se utilice, se establecen en el Anexo VI al CCP. 

 
A. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS EN TODOS LOS 
PROCEDIMIENTOS 

El CCP (apartado L) de cada contrato se concretarán los criterios que utilizarán para valorar las ofertas, 
habiéndose motivado de manera específica en la memoria justificativa del contrato su elección para 
seleccionar la mejor oferta en relación calidad/precio. 

La valoración de las ofertas se realizará de manera general utilizando criterios de valoración 
matemática, en aras de agilizar y objetivar la adjudicación, así como facilitar la participación de las pymes. La 
utilización de criterios no matemáticos se limitará a aquellos contratos en los que no haya sido posible cerrar 
de manera completa en el PPT las prestaciones objeto del contrato o la forma más eficiente de ejecutar las 
mismas o de incorporar a dicha ejecución consideraciones sociales, medioambientales y/o de innovación que 
se estime pueden aportar una valor añadido a dichas prestaciones o coadyuvar a la consecución de los 
objetivos estratégicos que impone la normativa de contratación pública. 

Los criterios de valoración para cada contrato se seleccionarán de entre los que se relacionan a 
continuación, con las fórmulas o métodos de valoración que en cada caso se indican. En el Anexo VII al CCP 
se amplían y concretan algunos de los criterios que se recogen a continuación, que podrán ser utilizados en 
función de su mejor vinculación al objeto del contrato de que se trate y su mayor virtualidad para la elección 
de la oferta más ventajosa. 

Cuando, excepcionalmente, se estime necesario tener en cuenta algún criterio de valoración diferente, 
o atribuirles un peso relativo diferente, además de motivarlo en la memoria justificativa, será objeto de especial 
análisis en el informe jurídico al expediente para garantizar que tales criterios y su ponderación respetan los 
principios que impone el artículo 145.5 de la LCSP. 

 
CRITERIOS DE VALORACIÓN MATEMÁTICA

a.  Oferta económica. Menor precio 

Como regla
general, al 
menos el 60 % C
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b. Mejoras sin coste adicional (como regla general, no superior al 20% de 

la puntuación total de los criterios matemáticos). 
c. Reducción de plazos de ejecución material 
d. Ampliación del plazo de garantía y/o actuaciones cuantificadas a 

realizar durante el plazo de garantía. 

de la
puntuación 
total 

CRITERIOS DE VALORACIÓN TÉCNICA O DEPENDIENTES DE UN 
JUICIO DE VALOR 

a. Plan de ejecución de la obra o memoria técnica constructiva 
b. Plan social durante la ejecución de la obra 
c. Plan de gestión ambiental durante la ejecución de la obra 
d. Ampliación de coberturas durante el plazo de garantía. 

 
Como máximo 
hasta el 40 % 
de la 
puntuación 
total 

Descripción de los criterios y procedimiento de valoración de los criterios 
 
A.1 Criterios de valoración matemática 

a. Propuesta económica. Menor precio 

La mayor cantidad de baja ofertada sobre el precio total del contrato (IVA excluido), será valorada 
con la máxima puntuación establecida para este criterio; la oferta que no realice ninguna baja con 0 puntos, 
atribuyéndose a los restantes importes (cantidades) de baja ofertados la puntuación que proceda 
proporcionalmente, por el procedimiento de regla de tres, simple directa. 

La formulación matemática de la regla de valoración es la siguiente: 

Pi = Z ꞏ (T-Oi /T-Om) 

Dónde: 

P  es la puntuación correspondiente a la oferta que se está valorando 
Z es la puntuación máxima del criterio matemático 
T es el tipo de licitación 
Oi es la oferta económica que se está valorando 
Om es la oferta económica más barata 

No obstante, en los contratos en los que la valoración de las ofertas se realice exclusivamente con 
criterios matemáticos, y se motive en la memoria justificativa del contrato la presentación probable de bajas 
económicas desproporcionadas, con una repercusión negativa en la calidad de los servicios contados, se 
podrá utilizar como fórmula de valoración de la oferta económica la «regla de tres simple inversa» sobre 
la cantidad total ofertada por cada licitador, lo que se especificará en el CCP del contrato. 

Pi = Z ꞏ Om / Oi 

 
b. Mejoras materiales, medioambientales y tecnológicas, sin coste adicional 

Se podrán ofertar MEJORAS que no tengan el carácter de variante, por no afectar a la solución 
técnica del proyecto que se licita y que puedan ejecutarse sin necesidad de modificar el proyecto 
inicial, como meras prestaciones adicionales a aquel. En el CCP (apartado LL.1) del contrato en el que 
se prevea la posibilidad de ofertar mejoras, se especificarán aquéllas que exclusivamente se admiten. 
Las mejoras que se permitan deberán tener relación clara y directa con el objeto del contrato y no podrán ser 
de tal naturaleza o valor que alteren la naturaleza de las prestaciones objeto del contrato ni el valor estimado 
de éste. 

Como regla general, sólo se admitirán, con las concreciones que en cada caso se realicen en el CCP, 
algunas mejoras relacionadas en el Anexo VII al CCP. 
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La valoración de las mejoras se realizará, cuando se trate de unidades previstas en el proyecto o PPT, 

de acuerdo con la valoración del mismo. En los demás casos, su valoración se realizará de acuerdo con la 
Base de Precios CYPE, la base CENTRO 2014 (COAAT de Guadalajara), u otra comúnmente admitida, 
especificando de cuál se trata y la forma de acceso a la misma. Los licitadores deberán presentar las mejoras 
con desgloses unitarios. Estas valoraciones serán revisadas por los técnicos de la entidad contratante, y si se 
estima necesario, por el redactor del proyecto para comprobar su adecuación a la citada base de precios. 

Las mejoras en ahorro energético u otros consumos, o en sistemas de aislamiento se valorarán en 
función del mayor nivel de ahorro o de aislamiento de acuerdo con los certificados homologados de los 
fabricantes de los elementos correspondientes. 

Corresponderá la máxima puntuación al mayor valor económico de las mejoras ofertadas, 0 puntos a 
la oferta que no proponga ninguna mejora, distribuyéndose la puntuación proporcionalmente a las restantes 
ofertas mediante regla de tres, simple directa especificada en la valoración del criterio precio. 

La presentación de mejoras distintas de las previstas tendrá como consecuencia la no valoración de 
las mismas, si bien no supondrá la exclusión del licitador del procedimiento. 

En aquellos contratos en los que solo se utilicen criterios de adjudicación matemáticos, se podrán 
establecer limitaciones en valores cerrados a la presentación de ofertas. Si la valoración de las ofertas se 
hiciese también con criterios de valoración técnica, la limitación a las mejoras, será el dado por el mercado 
de acuerdo con el límite y tratamiento que se establece para considerar una oferta desproporcionada en 
relación a las mejoras o en conjunto. 

 
c. Reducción del plazo de ejecución material. 

Se valorará la reducción del plazo de ejecución material de la obra, justificado con un programa de 
trabajo detallado (que comprenderá todas las posibles incidencias que puedan presentarse en la obra, 
incluida el alta de instalaciones) y acompañado de los documentos de estudio que justifiquen la solución 
propuesta para garantizar que el plazo ofrecido puede ser razonablemente cumplido sin menoscabo de la 
calidad de la ejecución de la obra. Sin la adecuada justificación, no se valorarán las propuestas de reducción 
de plazo de ejecución material de la obra objeto de licitación. 

La máxima puntuación corresponderá al mayor número de días de reducción de plazo propuesto para 
ejecutar totalmente las obras, 0 puntos a la proposición que no oferte ninguna reducción de plazo y el resto 
de ofertas la puntuación que proporcionalmente le corresponda aplicando una regla de tres, simple directa 
sobre los días de reducción de plazos ofertados. 

 
d. Ampliación del plazo de garantía 

Ampliación del plazo de garantía por encima del mínimo establecido en el CCP (apartado T) para la 
obra de que se trate. 

La máxima puntuación corresponderá al mayor número de días de ampliación de plazo de garantía 
ofertado, 0 puntos a la proposición que no oferte ampliación del plazo de garantía y al resto de ofertas la 
puntuación que proporcionalmente corresponda aplicando una regla de tres, simple directa sobre los días de 
ampliación del plazo de garantía ofertados. 

Se podrán valorar los compromisos concretos de actuaciones a realizar durante el plazo de garantía 
para asegurar una mayor vida útil y eficiencia de las obras, adicionales a las meras tareas de conservación y 
policía, concretando en el CCP alguna o algunas de las siguientes actuaciones: labores especiales de 
mantenimiento, conservación y reparación o reposición de elementos dañados; vigilancia especial para 
prevenir actos vandálicos o robos; seguros especiales para cubrir alguna de las contingencias anteriores; 
adaptación evolutiva o actualización de los trabajos objeto del contrato y cualquier otro similar necesario para 
el funcionamiento de la obra durante todo o parte de ese periodo de tiempo. La cuantificación económica de 
esas medidas se debe concretar en el PPT o CCP. 
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La valoración de este criterio se realizará con la misma fórmula de la regla de tres simple directa sobre 

el valor de las actuaciones ofrecidas, correspondiendo la máxima valoración a la oferta que presente un mayor 
importe económico para estos trabajos y 0 puntos a la que no ofrezca ninguna actuación. 

A.2.  Criterios de valoración técnica o dependientes de un juicio de valor 

a. Plan de ejecución de la obra o memoria técnica constructiva. 

Recogerá este documento el estudio y análisis del proyecto de obras que haya realizado el licitador y 
las medidas concretas que en la ejecución de las obras proponga realizar en los aspectos que, entre los 
siguientes, se concreten en el CCP, apartado L.2, de cada contrato: 

a.1  Estudio y comprobación del proyecto de ejecución 

Recogerá este documento el estudio y análisis que realice el licitador del proyecto de obras o 
documento técnico que defina el objeto del contrato y del PPTP y las medidas concretas que en la ejecución 
proponga realizar en los aspectos siguientes: 

o Comprobación de mediciones, geotecnia, servicios afectados por la obra, unidades o precios 
unitarios: detección de errores u omisiones y su análisis cuantitativo y cualitativo del proyecto y 
propuestas concretas de corrección de las mismas y su absorción en el precio de adjudicación que 
oferte el licitador. Las mediciones y otros datos en este documento serán las que se utilicen para 
calcular el precio ofertado siempre y cuando el redactor del proyecto esté de acuerdo con las nuevas 
mediciones propuestas por el licitador y así lo asuma el órgano de contratación en la adjudicación; en 
caso contrario se recogerá en la adjudicación que las mediciones válidas son las del proyecto. No 
obstante, si las desviaciones que se estima necesario aceptar de mediciones superan el 10% de las 
previstas en el proyecto inicial y las de unidades nuevas para sustituir a las del mismo el 3%, se 
suspenderá la tramitación de la contratación para analizar la necesidad de renunciar al mismo hasta 
que se corrijan los errores o se valore la incorporación de las nuevas unidades propuestas. 

o Sustitución de materiales o unidades de obra por otras de mayor calidad de los materiales, su mayor 
eficiencia energética, durabilidad, capacidad aislante e incorporación de tecnologías o procesos 
innovadores, acreditados en atención a certificados de calidad de los mismos o a pruebas 
homologadas que avalen sus cualidades. 

o Análisis específico de los condicionantes externos a la ejecución del contrato que puedan influir en la 
planificación y materialización de los trabajos, así como las medidas propuestas para causar el menor 
perjuicio posible a la buena marcha de los propios trabajos de ejecución del contrato, a la actividad 
de los servicios afectados y para generar los menores problemas posibles a los ciudadanos 
(movilidad, accesibilidad, afecciones a terceros, afecciones medioambientales, etc.). Este análisis 
deberá abarcar al menos los puntos siguientes: 

- Posible incidencia de los trabajos objeto de contrato en otras obras o trabajos que se estén 
ejecutando en la zona afectada por los que son objeto de este contrato, tanto públicos como 
privados. 

- Incidencia de las actuaciones necesarias para la ejecución del contrato en el tráfico de vehículos 
y personas por la zona afectada, especialmente en los espacios y épocas de mayor afluencia de 
personas y actividades (colegios, actividades festivas, culturales, deportivas, comercio, etc.). Se 
deberán describir espacial y temporalmente los cortes de tráfico que fueran necesarios, la 
señalización orientativa provisional de cada fase y el balizamiento requerido, la forma de 
ejecución de los trabajos para facilitar el paso de peatones, etc., aportando los planos y 
esquemas necesarios para su mejor comprensión. 

- Afecciones a cualquier equipamiento local u otros servicios generales, aprovechamiento privativo 
o especial de la vía pública afectada por las obras o trabajos en que consista la ejecución material 
del contrato: accesos a garajes, terrazas y veladores, quioscos, etc. 

- Otros condicionantes que puedan afectar a la planificación de los trabajos en orden a su 
ejecución, en especial, la posible aparición de restos arqueológicos y su tratamiento. 

Este estudio supone en todo caso que el contratista asume el riesgo de cualquier desviación en las 
mediciones finales, errores, deficiencia o condicionantes externos de la ejecución no detectados por él al 
analizar los documentos técnicos del contrato. C
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a.2. Medios materiales y humanos adscritos a la ejecución de la obra 

o Mejor maquinaria, equipos u otros medios materiales a emplear en la ejecución de los trabajos, 
especialmente a la vista de los condicionantes externos en la ejecución del contrato, valorando la 
eficiencia, menor contaminación, innovación e incorporación de alta tecnología en los procesos 
constructivos o de que se trate para desarrollar las prestaciones objeto del contrato, así como los 
medios que se proponga emplear para reducir las afecciones o condicionantes externos que puedan 
producirse durante la ejecución del contrato. 

o Formación específica al personal de la entidad contratante que haya de utilizar y/o mantener las obras 
y campañas de sensibilización y/o formación de los usuarios finales de los mismos, cuando por las 
características de las nuevas instalaciones se estime conveniente. 

o Cuando la cualificación y experiencia del personal que vaya a asumir directamente la ejecución de las 
prestaciones objeto de un contrato se estime que redundará directamente en la calidad de los trabajos 
objeto del contrato, se podrá valorar la mayor cualificación profesional y experiencia de todo o parte 
de ese personal, por encima del mínimo exigido en el PPT, según se especifique en el CCP 
correspondiente. Se valorará en conjunto, de acuerdo la mayor formación de ese personal en trabajos 
directamente relacionados con los que son objeto del contrato de que se trate y la mayor experiencia 
de ese personal en la ejecución de los trabajos que son objeto del contrato que se licita. 

Se deberá acreditar mediante los correspondientes títulos y vida laboral del personal que el contratista 
compromete aportar a la ejecución del contrato, de la siguiente forma: 

● Currículum laboral y formativo de las personas adscritas al contrato: 
o  Copia de los títulos académico y certificados de aprovechamiento de los cursos 

formativos 
o Para personas trabajadoras asalariadas: 

- Vida laboral: Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del 
Instituto Social de la Marina o de la mutualidad a la que estuvieran afiliadas, donde 
conste la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el período de 
contratación. 

- Contrato de trabajo o certificación de la empresa donde hayan adquirido la 
experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración de los períodos 
de prestación del contrato, la actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el 
que se ha realizado dicha actividad. La certificación de la empresa deberá 
describir brevemente las actividades desarrolladas, el tiempo de dedicación (nº 
de días y horas de dedicación) y las fechas. 

o Para personas trabajadoras autónomas o por cuenta propia: 
- Vida laboral: Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o del 

Instituto Social de la Marina de los períodos de alta en la Seguridad Social en el 
régimen especial correspondiente. 

- Descripción breve de las actividades desarrolladas, el tiempo de dedicación (nº 
de días y horas de dedicación) y las fechas, pudiéndose exigir las facturas o 
contratos que acrediten dicha actividad. 

 
b. Plan social durante la ejecución de las obras. 

Los licitadores presentarán un documento con esta denominación en el que se analice y realicen 
propuestas concretas en la ejecución del contrato, sobre los aspectos sociales que se establezcan en el CCP, 
apartado L.3 del contrato, salvo que no hayan sido exigidos como condición especial de ejecución, entre los 
aspectos siguientes: 

o Nueva contratación de personas de colectivos con dificultades de acceso al mercado laboral, sin que 
ello implique el despido o reducción de jornada de otro personal integrado previamente en la plantilla 
de la empresa. En especial se tendrán en cuenta a las mujeres víctimas de malos tratos y a las 
personas con orientación o identidad sexual diferente. 

o Programa de estabilidad en el empleo de los trabajadores que ejecuten materialmente el contrato. 
o Medidas concretas de prevención, seguridad y salud laboral a aplicar durante la ejecución material 

del contrato. C
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o Medidas específicas de formación de los trabajadores directamente relacionados con la ejecución del 

contrato. 
o Plan de igualdad efectiva en el trabajo de mujeres, hombres y otras personas con identidad sexual 

diferente, implicados en la ejecución del contrato. 
o Plan de conciliación de la vida laboral y familiar del personal que ejecute el contrato, con especial 

atención a las familias monoparentales y monomarentales y la previsión de servicios específicos de 
apoyo a la conciliación tanto de trabajadores como de usuarios de las obras y servicios. 

o Aplicación en la ejecución del contrato de principios de responsabilidad social empresarial y de 
compra pública ética, incorporando a la ejecución productos de «comercio justo». 

o Consideraciones en relación con la «Memoria de accesibilidad» del proyecto y, en su caso, mejora 
de la misma, tanto para personas con cualquier tipo de discapacidad, incluida la intelectual. 

o En el caso de subcontratación, propuesta de realizarla con Centros Especiales de Empleo de 
Iniciativa Social y Empresas de Inserción Sociolaboral, u otras empresas de economía social, 
cooperativas, autónomos y/o micropymes de cualquier tipo. 

 
c. Plan medioambiental de ejecución de la obra. 

Los licitadores deberán presentar un plan o programa en el que se analicen y realicen propuestas 
concretas de medidas de gestión medioambiental que se compromete el licitador a implantar durante la 
ejecución de los trabajos, por encima de las que se determinen como de obligatorio cumplimiento en el PPT 
y que no se impongan expresamente como condiciones especiales de ejecución obligatoria. 

Este plan deberá abordar, en función del objeto del contrato, todos o algunos de los siguientes aspectos 
u otros similares, referidos expresamente a las actuaciones en la ejecución del contrato o cualquier fase de 
la vida útil de los elementos intervinientes en dicha ejecución, que se indiquen en el CCP, apartado L.3, de 
cada contrato: 

o Identificación de los trabajos a realizar que pueden generar impactos medioambientales, y las 
medidas correctoras o compensatorias propuestas: minimización en el empleo de agua o 
reutilización de aguas depuradas; empleo de maquinaria y herramientas menos contaminantes; 
utilización de maquinaria y métodos de trabajo con menor emisiones de ruidos; medidas de 
reducción de consumo de energía y combustible en la maquinaria y demás vehículos, y menores 
emisiones de CO2 u otros gases contaminantes. 

o Medidas de vigilancia y gestión medioambiental durante los trabajos y en relación con los 
materiales y maquinaria empleada en la obra, servicio o suministro, atendiendo a la menor 
generación y mejor gestión de residuos, a los orígenes y destinos de los movimientos de tierra 
(préstamos) para aquellas obras en las que sean significativos, etc. 

o Medios materiales a emplear en la ejecución de los trabajos, valorando la innovación e 
incorporación de alta tecnología, eficiencia y sostenibilidad ambiental, en los bienes, servicio o 
procesos constructivos, maquinaria y materiales a utilizar en la ejecución del contrato. 

o Cualidades medioambientales de los materiales a emplear en la ejecución del contrato y/o de los 
bienes o servicios objeto del contrato. Se valorarán los productos medioambientalmente más 
sostenibles, atendiendo a aspectos como el ciclo de vida de los materiales, su mayor vida útil, 
mayor eficiencia energética, menores necesidades de conservación y mantenimiento, aportación 
de productos y/o sistemas productivos que hayan sido elaborados cumpliendo los estándares de 
Comercio Justo (recogidos en el Art. 2 de la Resolución del Parlamento Europeo sobre “Comercio 
Justo y Desarrollo” nº 2245/2005 (INI), y acreditado mediante certificación de la Organización 
Mundial de Comercio Justo –WFTO, sello FAIRTRADE (Organización Internacional de Etiquetado 
de Comercio Justo), u otro medio de prueba equivalente). 

o Menor huella de carbono en el proceso de ejecución del contrato. Se tendrán en cuenta aspectos 
como la menor distancia entre el centro de producción de los materiales a utilizar en la obra y de 
ejecución del contrato o la utilización de maquinaria o vehículos con combustibles menos 
contaminantes. 

o Reducción de embalajes o utilización de embalajes sostenibles. 
o Referencias específicas a la economía circular de las obras y/o bienes objeto del contrato, 

entendiendo por tal que el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantenga en la 
economía durante el mayor tiempo posible y se reduzca al mínimo la generación de residuos. 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 A
YN

FE
4R

ZP
JN

C
SC

3Z
H

E9
XW

P7
K6

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//r
ib

er
at

e.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 3

9 
de

 9
8 



40 

 

 

 
B. MÉTODO PARA LA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

La distribución de la puntuación se hará de manera proporcional en todos los aspectos de valoración 
enunciados, atribuyéndole la calificación de: 

● Muy buena: cuando se realice un estudio detallado del aspecto en cuestión y se propongan medidas 
de actuación adecuadas, precisas, bien definidas e innovadoras. 

● Buena: cuando el estudio y propuesta en relación con el elemento a valorar sea detallado, y se 
propongan algunas medidas de actuación precisas e innovadoras. 

● Regular: cuando se limite a un somero estudio de las obras y/o se realicen aportaciones de actuación 
escasas y/o poco precisas. 

● Mala: cuando se mejoren muy escasamente los aspectos a valorar por encima de los mínimos 
exigidos en la documentación técnica que defina el objeto del contrato. 

● Muy mala: cuando no se mejoren ninguno de los aspectos a valorar por encima de los mínimos 
exigidos en la documentación técnica que defina el objeto del contrato. 

Corresponderá la máxima puntuación en la valoración de cada aspecto a la oferta que reciba la 
calificación de “muy buena”; de la máxima a ¾ de esa puntuación, a la considerada como “buena”; de ¾ a la 
mitad, a la calificada como “regular”; de la mitad a ¼ de los puntos, a la calificada como “mala”, y cero puntos 
a la calificada como “muy mala”. 

 
C. UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN. 

Excepcionalmente, se podrá establecer un proceso de valoración por fases al amparo de la previsión 
contemplada en el artículo 146.3 de la LCSP, especialmente cuando los criterios de valoración de las ofertas 
de apreciación técnica tengan una importancia significativa y se entienda imprescindible alcanzar una 
puntuación mínima en estos criterios para asegurar la calidad, sostenibilidad e innovación social y técnica de 
las prestaciones objeto del contrato, y serán excluidas del proceso de selección las empresas que no obtengan 
la puntuación mínima exigida. 

Se concretará este umbral mínimo de puntuación en el CCP del contrato en el que se establezca. Este 
umbral en ningún caso será más de la mitad de la puntuación atribuida al criterio o criterios en cuestión y la 
valoración de las ofertas técnicas en este caso, deberá hacerla una comisión-técnico jurídica de al menos tres 
miembros diferentes de quienes hayan participado en la elaboración de la documentación técnica del contrato, 
como medida para favorecer la integridad en el procedimiento y reducir los riegos de favoritismo, fraude y 
corrupción, al amparo del mandato del artículo 64 de la LCSP. 

 
18. ADMISIÓN DE OFERTAS CON VARIANTES Y VALORACIÓN DE 
ÉSTAS 

1. En aquellos contratos en los que se considere que la solución técnica del PPT puede ser mejorada 
en funcionalidades o calidades alternativas a las previstas, para satisfacer mejor determinadas 
necesidades concretas que pretenden cubrirse con el servicio en cuestión o de otras conexas 
que se pueden satisfacer de manera simultánea a su ejecución en el ámbito social y/o 
medioambiental, se podrá admitir la presentación de variantes. Las variantes han de estar vinculadas 
al objeto del contrato y en estos contratos el precio no podrá ser el único criterio de valoración. En el 
apartado LL.2 de su CCP, se indicará tal posibilidad, el número de variantes admisibles, sobre qué 
elementos se admiten las variantes, qué condiciones han de reunir y qué documentos se han de 
acompañar para precisar la variante o variantes ofertadas. 

2. En estos casos, los licitadores deberán siempre presentar una oferta para la solución definida como 
base en el PPT, pudiendo presentar tantas ofertas variantes como se admitan en el CCP (a falta de 
referencia expresa, una sola variante). En los sobres que contengan las ofertas se detallará de forma 
clara y separada la oferta del licitador para la solución base y, en su caso, para cada una de las 
soluciones variantes para las que el licitador formule oferta. Las variantes propuestas deberán estar 
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completamente definidas en el documento de la oferta, de manera que puedan ser directamente 
ejecutadas. 

3. La valoración de cada solución variante se hará de manera independiente a la de la solución base como 
si se tratase de ofertas diferentes, con los mismos criterios de valoración, atribuyéndole la puntuación 
que corresponda a la oferta base de cada licitador y a las variantes que hayan presentado. Se podrá 
especificar en el CCP que las variantes sobre determinados elementos o unidades sean a precio 
cerrado. Sumadas las puntuaciones valorables de forma matemática y no matemática, se calificarán 
por orden decreciente de puntuación las soluciones base y variante de cada ofertante como si fueran 
ofertas diferentes. 

 
 
19. PREFERENCIA EN LA ADJUDICACIÓN EN CASO DE EMPATE 
ENTRE DOS O MÁS OFERTAS 

Cuando tras efectuar la ponderación de todos los criterios de valoración establecidos para el contrato 
de que se trate, se produzca un empate en la puntuación otorgada a dos o más ofertas, se utilizarán los 
siguientes criterios para resolver dicha igualdad: 

1. Se dará preferencia a las empresas que acrediten disponer en su plantilla, al tiempo de presentar la 
proposición, un mayor número de trabajadores fijos con discapacidad o en situación de 
exclusión social. 

2. En caso de mantenerse el empate con el criterio anterior, se adjudicará el contrato a la proposición 
presentada por aquella empresa que, en el momento de presentar su oferta, incluyan medidas de 
carácter social y laboral que favorezcan la igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y 
hombres, en los términos de la de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo (art. 34.2 de esta Ley). 
En especial, se dará preferencia a aquellas que titulares del «Sello de Inclusión Social», en los 
términos que reglamentariamente se establezcan. La condición de figurar como beneficiario del 
ingreso mínimo vital en el momento de su contratación servirá a los efectos de cómputo del porcentaje 
a que se refiere el artículo 147.2 a) de la LCSP (DA 1ª del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, 
por el que se establece el ingreso mínimo vital). 

3. Si aún con la aplicación de los criterios anteriores se mantuviese el empate, se resolverá este 
mediante sorteo. 

Deberán acreditarse las circunstancias declaradas en relación con los criterios incluidos en la presente 
cláusula para solucionar el desempate, circunstancias que han de concurrir en el momento de finalizar el 
plazo para presentar ofertas. 

 
20. OFERTAS DESPROPORCIONADAS Y ACTUACIONES ANTE LAS 
MISMAS. 
1. Cuando el precio sea el único criterio de adjudicación, se considerarán desproporcionadas o 

anormalmente bajas, las proposiciones que ofrezcan un precio de adjudicación inferior en más de 10 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. Si sólo existiesen dos ofertas, la 
que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta; y si concurriese un único licitador, 
cuando su oferta sea menor del 25% del presupuesto de licitación del contrato de que se trate (artículo 
85 del RGLCAP). 

2. Cuando la valoración de las ofertas se realice con una pluralidad de criterios, se determinará en el CCP 
(apartado L.5) cuáles de ellos, además del precio, se consideran más relevantes en la calidad de la 
ejecución del contrato, para analizar la posible inviabilidad de una proposición con valores 
desproporcionados. De no señalarse ninguno en concreto, o con aquellos que señalen, se considerarán 
también desproporcionadas las ofertas en conjunto, cuando obtengan una puntuación total igual 
o superior al 95% de la puntuación máxima prevista en el contrato para esos criterios. 

3. Cuando hubieran presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, se tomará 
únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de C
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anormalidad, aquella que fuere más baja o mejor en cada criterio, y ello con independencia de que 
presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las 
que concurran en unión temporal. Se consideran empresas pertenecientes al mismo grupo aquellas en 
las que alguno de los licitadores pueda ejercer, directa o indirectamente una influencia dominante o sobre 
otro u otros, por razón de la propiedad, participación financiera, dirección o normas que la regulen, 
además de cualquier otra circunstancia de las señaladas en el artículo 42.1 del Código de Comercio. 

4. Cuando una o más ofertas sean inicialmente consideradas desproporcionadas en función de la aplicación 
de los criterios señalados en los párrafos anteriores, la Mesa de contratación puntuará igualmente dicha 
oferta. Seguidamente el Presidente de la Mesa, por delegación del órgano de contratación, que se 
entiende concedida con la aprobación del expediente de contratación de que se trate, concederá al 
licitador afectado un plazo de CINCO DÍAS NATURALES, a contar desde la fecha de comunicación 
de tal circunstancia, para que justifique las razones que le permiten ejecutar los trabajos en las 
condiciones ofertadas, especificado con claridad los aspectos de su oferta que deben justificar 
(art. 149.4 LCSP). Este plazo podrá elevarse hasta un máximo de DIEZ DÍAS a petición del licitador, si 
acredita la necesidad de dicho plazo para poder aportar algún tipo de documentación o justificación que 
por causas ajenas al mismo no le es posible obtener en cinco días. Este se reduce a TRES DÍAS en el 
caso de haberse utilizado el procedimiento abierto simplificado, pudiendo elevarse hasta un máximo de 
CINCO días en el mismo supuesto que se acaba de indicar para el resto de procedimientos. Cuando un 
empresario no justifique su oferta en el plazo concedido, se le considerará que la retira injustificadamente, 
con los efectos que se señalan en la cláusula 23.C. 

5. Recibidas las justificaciones, la Mesa solicitará un informe técnico, en el que analice detalladamente las 
motivaciones que haya argumentado el licitador para poder mantener su oferta. El rechazo de la oferta u 
ofertas con valores anormales o desproporcionados requerirá una motivación resolución “reforzada”, que 
rebata las justificaciones aducidas por el licitador a las precisiones requeridas sobre su oferta y evidencie 
que la proposición no puede ser cumplida en los términos establecidos en el PPT y en los ofertados por 
el licitador afectado. 

6. Será admitida como justificación de la oferta desproporcionada la renuncia del licitador a obtener 
beneficios en este contrato, incluso a incurrir en pérdidas controladas y cubiertas con resultados 
positivos y acreditados de la empresa en el resto de su actividad, como estrategia comercial para 
posicionarse en el mercado. No obstante, se rechazarán las ofertas en este caso de apreciarse una 
vulneración de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, especialmente de incurrir la oferta 
en alguno de los supuestos que recoge el art. 17.2 de la dicha ley. 

7. En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas porque no cumplan 
las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral. Concretamente, no se admitirá 
la viabilidad de una oferta que no justifique en sus precios que los gastos de personal en los que va a 
incurrir se han calculado teniendo en cuenta el convenio colectivo sectorial que resulte de aplicación 
a los trabajadores que vayan a ejecutar los trabajos objeto del contrato, o el indicado como referente 
para determinar el valor estimado del contrato, en caso de inexistencia de convenio directamente 
aplicable, con sus cargas sociales, cuotas de la Seguridad Social y retención del IRPF. Cuando los 
productos o trabajos objeto del contrato se realicen en países no pertenecientes a la Unión Europea, se 
exigirá la acreditación de que en los procesos productivos se han respetado los convenios de la OIT 
suscritos por la UE, así como la normativa medioambiental y sanitaria exigida por la UE, relacionados en 
el Anexo V de la LCSP, o aquellos que los sustituyan en el momento de licitarse el contrato de que se 
trate. 

8. La Mesa de Contratación, propondrá al órgano de contratación motivadamente la admisión de la oferta o 
su exclusión, a la vista de las justificaciones de los contratistas cuya oferta haya sido clasificada como 
desproporcionada y del informe técnico que las analice. Si se propone la exclusión de alguna oferta, la 
mesa propondrá la adjudicación a la siguiente mejor oferta, de acuerdo con el orden que hayan sido 
clasificadas (art. 149.6 LCSP). 
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21. CONSTITUCIÓN Y ACTUACIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN Y 
DEL COMITÉ DE EXPERTOS 

Todos los miembros de las mesas de contratación y de los comités de expertos, así que aquellos 
técnicos a los que aquella solicite algún informe específico para la valoración de las ofertas técnicas, deberán 
presentar la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI), en el modelo que se incorpora 
como anexo X.a al CCP, como medida adicional para evitar el fraude, el favoritismo, la corrupción y los 
conflictos de interés (artículo 64 de la LCSP y Orden HFP/1030/2021). 

 
A. COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 

En todos los procedimientos de contratación tramitados sobre la base del presente pliego se constituirá 
una Mesa de contratación como órgano técnico de asistencia al competente para contratar, con excepción 
del procedimiento abierto simplificado abreviado. Excepcionalmente y de forma motivada, podrá prescindirse 
de este órgano en el caso del procedimiento NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD previa y en el procedimiento 
ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO (art. 326.1 LCSP). 

Si la entidad contratante en algún momento decidiese la creación de Juntas de Contratación al amparo 
de lo previsto en la disposición adicional segunda de la LCSP, se prescindirá de la Mesa de Contratación si 
así se decide en el acuerdo de creación de tal órgano. En este caso, las referencias de este pliego a la Mesa 
de contratación se han de entender realizadas a la Junta de Contratación. 

La composición de cada mesa de contratación se detallará nominalmente y con especificación de los 
cargos que ostentan sus miembros, en el apartado M.1 del CCP. 

Todos los miembros de la Mesa deberán ser funcionarios de carrera o personal laboral fijo, pudiendo 
excepcionalmente incorporarse personal interino cuando la entidad contratante no disponga de personal fijo 
con la cualificación adecuada al objeto de contrato de que se trate. No podrá formar parte de las Mesas el 
personal que haya participado en la elaboración de la documentación técnica del contrato de que se trate, ni 
emitir informes de valoración de las ofertas, como medida para tratar de evitar el fraude, la corrupción y los 
conflictos de interés, al amparo de la previsión del artículo 64 de la LCSP. 

En el apartado M.1 del CCP de cada contrato se recogerán los nombres y apellidos de los miembros 
de la Mesa, así como de los posibles suplentes, que se publicará en el perfil de contratante para general 
conocimiento y a efectos de su posible recusación (arts. 326.3 LCSP y 21.4 del RD 817/2009 de desarrollo 
parcial del LCSP). 

B. ACTUACIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 

De todas las reuniones de la Mesa de contratación se levantará acta sucinta reflejando lo acaecido 
durante cada sesión. Se justificará adecuadamente la valoración que se dé a cada oferta en cada criterio. 
Cuando se soliciten informes técnicos de valoración, se adjuntarán al acta, incluso en el caso de que la mesa 
se separe del criterio de dicho informe. 

Antes de la apertura del sobre A, el secretario de la Mesa preguntará expresamente si algún miembro 
de la misma, a la vista de las ofertas recibidas, se encuentra en alguna situación susceptible de generar 
un conflicto de intereses. Antes de la apertura del sobre A, el secretario de la Mesa preguntará 
expresamente si algún miembro de la misma, a la vista de las ofertas recibidas, se encuentra en alguna 
situación susceptible de generar un conflicto de intereses. Esta pregunta se realizará en cada sesión 
de la mesa, por si alguno de sus miembros incurriese de forma sobrevenida en alguna de las circunstancias 
susceptibles de generar conflicto de interés recogidas en la Declaración de Ausencia de Conflicto de 
Intereses. 

En ese caso se procederá a la sustitución del afectado por su suplente, al que se formulará la misma 
pregunta. De quedar finalmente vacante algún puesto de la Mesa, se suspenderá la celebración de la misma 
hasta el nombramiento de nuevos miembros por parte del órgano de contratación. En todo caso, si el conflicto 
de interés se produjese con posterioridad a este acto, el afectado lo comunicará de forma inmediata al 
secretario de la mesa C
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B.1. Apertura sobre “A” 

Calificación de los documentos y subsanación de deficiencias materiales 

Concluido el plazo para presentar ofertas, se extraerá de la PLACSP el certificado acreditativo de todas 
las ofertas recibidas. 

La Mesa de Contratación calificará previamente los documentos presentados en el archivo electrónico 
o sobre "A" en tiempo y forma, una vez recibidas todas las ofertas o transcurrido el plazo de diez días a que 
se refiere la cláusula 15.D de este pliego. 

En el supuesto de la existencia de defectos subsanables concederá a los licitadores un plazo de TRES 
DÍAS HÁBILES para su subsanación, comunicándoles por el medio indicado en la cláusula 15.D este plazo y 
las deficiencias de su documentación. Se considera defecto subsanable la no aportación de algún documento 
de los previstos en la cláusula 15 de este pliego, o deficiencias o errores en los mismos, siempre que el 
supuesto de hecho o de derecho que refleje el documento existiese con anterioridad a la finalización del plazo 
para presentar ofertas y se mantenga en el momento de apertura de las ofertas. 

La no subsanación de las deficiencias supondrá la exclusión de la empresa del procedimiento. 

B.2. Apertura sobre “B” 

Valoración de las ofertas técnicas y petición de informes. 

La apertura de las proposiciones técnicas no valorables matemáticamente se realizará por la Mesa de 
Contratación del órgano de contratación, dentro de los tres días hábiles siguientes al de terminación del plazo 
para presentación de ofertas o, en su caso, desde la terminación del plazo para subsanar deficiencias a la 
documentación presentada en el sobre A. De ser festivo el día que corresponde la apertura de ofertas, se 
hará ésta el primer día hábil siguiente. Se concretará en el perfil y lugar, día y hora de apertura de las 
proposiciones (apartado M.2). 

La Mesa procederá a la apertura de los sobres o archivos electrónicos que contienen las ofertas 
técnicas contenidas en el sobre “B” por el orden de su presentación, dando a conocer el contenido de cada 
una. Los interesados podrán solicitar, tras la apertura de todas las proposiciones técnicas, las aclaraciones o 
reservas que estimen convenientes, abriéndose, en su caso, el mismo procedimiento señalado en el párrafo 
anterior. 

Cuando, excepcionalmente en los supuestos legalmente previstos, la presentación de las ofertas se 
realice en papel, el acto público de apertura de las ofertas comenzará dando lectura el Secretario de la Mesa 
al anuncio de la licitación, procediéndose seguidamente al recuento de las proposiciones presentadas, 
dándose conocimiento al público del número de proposiciones presentadas, nombre de los licitadores, 
resultado de la calificación de los documentos y de la subsanación de deficiencias de éstos. En este momento 
se dará ocasión a los interesados para que puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas se 
encuentran en la Mesa en idénticas condiciones a las que fueron entregados, y formulen en ese momento las 
alegaciones que estimen oportunas a lo actuado. Se podrá solicitar motivadamente la adopción de medidas 
cautelares cuando se estime que la Mesa ha cometido alguna infracción del ordenamiento jurídico en su 
actuación hasta ese momento o se considere que sus decisiones pueden causar otros perjuicios a los 
interesados, pudiendo solicitar la suspensión del procedimiento de adjudicación. Si la Mesa no alcanza un 
convencimiento jurídico en ese momento, se comunicará a los presentes la suspensión del procedimiento por 
un plazo máximo de diez días, al objeto de que se emita un informe jurídico sobre las cuestiones alegadas, y 
se adopte la correspondiente resolución sobre la admisión o no de los licitadores y ofertas por el órgano de 
contratación. En este caso, se informará mediante correo electrónico a todos los licitadores la fecha de la 
nueva sesión en acto público de la Mesa de contratación, fecha que se hará igualmente pública mediante la 
inserción de un anuncio en el perfil de contratante correspondiente. 

La Mesa de contratación valorará directamente los criterios para los que sus miembros tengan 
cualificación suficiente, y, en todo caso, los criterios de valoración matemática. Cuando excepcionalmente 
precisen la asistencia para valorar algún criterio de apreciación técnica que requiera conocimientos 
especializados, la valoración de estos criterios se realizará por técnicos, preferentemente personal fijo de la C
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entidad contratante, que no hayan participado en la elaboración de la documentación técnica, en todo caso 
que no tengan relación alguna con cualquiera de los licitadores o empresas vinculadas a éstos, con 
cualificación y experiencia adecuados al objeto del contrato. Cuando el peso de los criterios para los que 
se solicita informe de valoración externo supere el 30% de la puntuación total, la valoración ha de 
hacerla una terna de técnicos. Estos informes podrán también ser recabados de organizaciones de usuarios 
destinatarios de las prestaciones del contrato cuando se valoren aspectos que sean esenciales para éstos, o 
de organizaciones independientes que puedan verificar las consideraciones sociales o medioambientales 
cuando éstas hayan sido objeto de valoración (art. 157.5 LCSP). Las identidades de los informantes y los 
informes de valoración se harán públicas a través del perfil de contratante. 

A los efectos previstos en el artículo 326.5 LCSP, se considerará autorizada la Mesa a solicitar informes 
de valoración externos a sus miembros con la motivación en el acta de la sesión de tal necesidad, que se 
entenderá ratificada por el órgano de contratación con la adjudicación del contrato si no realiza una 
manifestación expresa en contra, retrotrayéndose en ese caso las actuaciones. 

B.3. Apertura sobre “C” 

Valoración de las ofertas matemáticas. 

Una vez concluida completamente la ponderación de las ofertas técnicas valorables con criterios no 
matemáticos, se publicará dicha valoración y se procederá a realizar la apertura del sobre “C” en la fecha 
anunciada en el perfil de contratante. La valoración de los aspectos de las ofertas evaluables con las fórmulas 
matemáticas establecidas en el pliego y concretados en el apartado L.2 del CCP, se realizará directamente 
por la mesa de contratación, y de forma automática por el programa electrónico de la PLACSP, cuando la 
misma disponga de tal funcionalidad. Realizada la valoración, se publicará la misma en el perfil de contratante. 

Cuando la presentación de las ofertas se realice en papel, una vez concluida completamente la 
ponderación de las ofertas técnicas valorables con criterios no matemáticos, se convocará nuevo acto público 
en el que se dará cuenta de dicha valoración y se procederá a realizar la apertura del sobre “C”. La Mesa de 
Contratación valorará los aspectos de las ofertas evaluables con las fórmulas matemáticas establecidas en el 
pliego y concretados en el apartado L.2 del CCP, bien en el mismo acto público o interrumpiendo éste por el 
tiempo mínimo necesario para realizar los cálculos correspondientes. Realizada la valoración, se publicará la 
misma en el perfil de contratante. 

B.4. Clasificación de las ofertas y propuesta de adjudicación. 

La Mesa clasificará, por orden decreciente en función de la valoración obtenida por cada una, las 
proposiciones presentadas y formulará la propuesta de adjudicación al órgano de contratación a favor de la 
oferta más ventajosa. La aprobación por parte del órgano de contratación de la propuesta de calificación que 
efectúe la Mesa se realizará conjuntamente con la propuesta de adjudicación, entendiéndose autorizado 
expresamente al Presidente de la misma a recabar previamente del candidato propuesto como adjudicatario 
la documentación precisa para que pueda ser acordada la adjudicación. 

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del contratista o contratistas incluidos en 
ella. Si en el ejercicio de sus funciones la Mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación, 
tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratación, los trasladará con 
carácter previo a la adjudicación del contrato a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en 
su caso, a la autoridad de competencia autonómica correspondiente, a efectos de que a través de un 
procedimiento sumarísimo se pronuncie sobre aquellos. La remisión de dichos indicios tendrá efectos 
suspensivos en el procedimiento de contratación, dándose cuenta de ello al órgano de contratación. 

 
C. COMPOSICIÓN Y ACTUACIÓN DEL COMITÉ DE EXPERTOS 

De acuerdo con lo previsto en la cláusula 17 de este pliego, en aplicación de lo exigido en el artículo 
146.2.a) de la LCSP y para reforzar la objetividad e imparcialidad en la adjudicación, cuando se elijan 
criterios en cuya valoración el peso de los aspectos que impliquen juicios de valor sea superior al 40% 
de la puntuación total, deberá realizarse la valoración de aquellos por un COMITÉ DE EXPERTOS u 
ORGANISMO TÉCNICO ESPECIALIZADO. C
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Este Comité de valoración estará compuesto por un número mínimo de tres miembros y máximo de 

cinco, funcionarios de carrera o laboral fijo que no haya tenido participación alguna en la elaboración de la 
documentación técnica del contrato de que se trata. Si la entidad contratante no dispone de técnicos 
cualificados para realizar la valoración técnica, se podrá acudir a funcionarios o personal laboral fijo de otras 
Administraciones o entidades con la especialidad técnica adecuada. Estos especialistas deberán tener una 
cualificación técnica apropiada y uno de sus miembros deberá ser licenciado en Derecho con experiencia en 
contratación pública. La composición de este comité se concretará por el órgano de contratación en el CCP 
(apartado M.3). 

El Comité de expertos valorará, exclusivamente los aspectos de las ofertas dependientes de un juicio 
de valor para los que se haya solicitado su asistencia, presentados en el sobre “B” por los licitadores. La Mesa 
de Contratación entregará a los miembros del Comité las ofertas técnicas una vez abiertas en acto público 
presencial o telemático. El Comité realizará su valoración por escrito en un informe adecuadamente motivado, 
adoptándose el acuerdo de la valoración final por acuerdo mayoritario de sus miembros. Este informe deberá 
emitirse en el plazo que al efecto se conceda por la Mesa, que deberá ser proporcionado a la complejidad de 
las valoraciones a realizar y a la cantidad de ofertas a analizar, teniendo en cuenta el plazo máximo que para 
realizar la adjudicación se establece en la cláusula 25 de este pliego. 

De este informe se dará cuenta en el acto público de apertura del sobre “C”. 

Cuando el Órgano de contratación carezca de técnicos especializados por razón del objeto del contrato 
para realizar esta valoración técnica, podrá encomendar esta función a un ORGANISMO TÉCNICO 
ESPECIALIZADO, organismo que en todo caso deberá ser público o tener una acreditación pública que le 
faculte para poder realizar la valoración que se solicita. 

 
D. PUBLICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS 

La clasificación de las ofertas y la propuesta de adjudicación se publicará en el perfil de contratante, 
disponiendo los interesados de un plazo de tres días para formular alegaciones a dicha clasificación, sin que 
este plazo interrumpa el trámite de requerimiento al licitador propuesto como adjudicatario para aportar la 
documentación precisa para la adjudicación del contrato, salvo pronunciamiento expreso en otro sentido del 
órgano de contratación cuando las alegaciones presentadas así lo aconsejen. 

 
22. DECISIÓN DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR UN CONTRATO Y 
DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

A. RENUNCIA. 
El órgano de contratación podrá decidir no celebrar o no adjudicar un contrato para el que haya 

realizado la correspondiente convocatoria, por razones de interés público debidamente justificadas en el 
expediente, siempre antes de adjudicar el contrato, de acuerdo con lo previsto en el artículo 152 de la LCSP. 
El acuerdo de renuncia será notificado a todos los licitadores que hayan presentado sus ofertas y será 
publicado en los medios en los que haya sido anunciada la licitación de este contrato, y en todo caso, en el 
perfil de contratante (art. 63.3, final, LCSP). 

No se podrá promover una nueva licitación para el mismo objeto en tanto subsistan las razones 
alegadas para fundamentar la renuncia. 

 
B. DESISTIMIENTO. 

Cuando se detecte antes de la adjudicación del contrato que se ha cometido alguna infracción no 
subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, 
el órgano de contratación acordará el desistimiento del procedimiento, justificando adecuadamente en el 
expediente la causa que lo motiva. Una vez subsanada la deficiencia o corregida la infracción, si el órgano de 
contratación considera que sigue siendo necesario ejecutar la obra en cuestión, se podrá iniciar un nuevo 
procedimiento para su contratación. C
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En este caso se seguirán las mismas reglas establecidas en el apartado anterior en cuanto a 

notificación, publicidad y en el siguiente sobre posibles indemnizaciones. 
 
C. INDEMNIZACIONES 

El órgano de contratación compensará a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen 
incurrido, previa justificación detallada y acreditada de los mismos, hasta un máximo de 1% del precio de 
licitación. En los contratos de valor estimado inferior a un millón de euros, cantidad que será de un máximo 
del 0,5% en los contratos que superen esa cantidad. 

 

 
III. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
23. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN AL LICITADOR QUE HA 
PRESENTADO LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA. 

A. APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
En el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente a aquél en que el contratista que haya 

presentado la mejor oferta hubiera recibido el requerimiento en tal sentido, el licitador propuesto como 
adjudicatario deberá presentar a través de la PLACSP o en la Unidad de tramitación del expediente, si la 
tramitación ha sido en papel, de la documentación siguiente, aquella que expresamente le sea requerida, por 
no obrar ya en su poder o no ser posible su incorporación de oficio a través de la Plataforma de 
Intermediación de Datos u otros sistemas de obtención de datos que ya obren en poder de la 
Administración. 

1. Si se trata de un empresario individual: Documento Nacional de Identidad o aquél que le sustituya 
reglamentariamente. 

2. En el caso de personas jurídicas: 
a. Código de Identificación Fiscal de la Empresa (CIF). 
b. Copia autenticada de la Escritura de constitución de la sociedad y, en su caso de 

modificación, inscrita en el Registro Mercantil cuando este registro sea legalmente exigible. 
Si no lo fuese, escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional en el que 
consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro Oficial. 

c. Apoderamiento del representante o representantes que actúan en nombre de la sociedad, en 
escritura pública inscrita en el Registro Mercantil salvo que se recoja directamente en los 
Estatutos sociales. 

d. DNI del representante o documento que lo sustituya. 
e. Documento de bastanteo del poder del representante o representantes realizado por los 

funcionarios indicados en la cláusula 9.D. de este pliego. 

3. Documentos que acrediten la solvencia económica, financiera y técnica o profesional de acuerdo con 
lo previsto en la cláusula 9.A. 

4. Certificación administrativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con 
el Estado, expedida en la forma y por los órganos previstos en el artículo 13 del RGLCAP, en la que 
figure expresamente la calificación de “positiva”. Esta certificación deberá ser específica para 
contratar con esta entidad contratante al objeto de eximir de responsabilidad subsidiaria prevista en 
el artículo 43.1.f) de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003). La certificación debe tener una 
antigüedad inferior a un mes a la fecha de su presentación. 

5. Certificación administrativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la 
Seguridad Social, expedida en la forma y por los órganos previstos en el artículo 14 del RGLCAP,, en 
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la que figure expresamente la calificación de “positiva”. Esta certificación deberá tener una 
antigüedad menor de un mes a la fecha de su presentación. 

6. Certificación administrativa positiva de estar al corriente de las Obligaciones Tributarias con la entidad 
contratante (en su caso). Esta certificación deberá tener una antigüedad menor de 6 meses desde su 
emisión. 

7. Certificado de inscripción en el REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS en el sector de la 
construcción, previsto en el artículo 3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 

8. Documento acreditativo del Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe o 
epígrafes correspondientes a las prestaciones objeto de cada contrato y una declaración responsable 
firmada por el contratista indicando no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. En 
el caso de tener obligación la empresa de tributar por este Impuesto, copia autenticada del pago del 
último recibo del mismo; en caso contrario, declaración responsable de no estar obligado al pago de 
este impuesto. 

9. Cuando se haya exigido o comprometido el adjudicatario a adscribir a la obra determinados medios 
materiales o personales, deberá aportar la documentación acreditativa de que dispone de tales 
medios y reiterar formalmente su compromiso de aportación efectiva de los mismos a la ejecución del 
contrato en los términos señalados la cláusula 9.D. 

10. Garantía definitiva de acuerdo con lo establecido en la cláusula siguiente de este pliego, y en su caso, 
garantía complementaria. 

11. Declaración del número de trabajadores de la empresa, disgregado por sexos, y porcentaje de 
trabajadores con discapacidad en la plantilla. En caso de no alcanzar el 2% y tratarse de una empresa 
de más de 50 trabajadores, justificación de la adopción de las medidas alternativas previstas en la 
legislación correspondiente. 

12. Plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad de mujeres y hombres, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de 
marzo, en el caso de que el adjudicatario sea una empresa de más de 100 trabajadores (50 a partir 
del 2 de marzo de 2022). 

13. Ficha de Alta de terceros, a efectos de facilitar las relaciones con la Tesorería del órgano de 
contratación, de acuerdo con el modelo que se recoge como Anexo XII del CCP. 

14. Justificante, en su caso, de haber abonado los gastos de licitación a que se refiere la cláusula 43. 

15. Copia de las pólizas de seguro que en casa caso sean procedentes de acuerdo con lo previsto en 
la cláusula 36 de este pliego. 

16. En los contratos financiados por el PRTR, declaración cesión y tratamiento de datos y compromiso 
de cumplimiento de principios transversales, en los modelos recogidos como anexo X.b y c del CCP 
del contrato. 

Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o 
telemáticos, y podrá autorizarse a los servicios administrativos del órgano de contratación para recabar 
directamente por esos medios los certificados disponibles. 

Esta documentación también deberá ser presentada por las empresas a las que el licitador haya 
acudido para completar su solvencia de acuerdo con lo previsto en la cláusula 9.C. 

En el caso de resultar adjudicatarios ofertantes que se hubiesen comprometido a constituirse en unión 
temporal de empresas, deberán aportar toda la documentación cada integrante de la UTE. En este 
momento la escritura pública de constitución, así como el NIF otorgado a la Agrupación, y el apoderamiento C
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del representante o representantes que actúan en nombre de la UTE, con su bastanteo y DNI de dicho/s 
representante/s. 

El personal del servicio promotor del contrato procederá a la calificación de la documentación 
presentada por el licitador y concederá, de presentar la misma errores o deficiencias, un plazo de 3 días 
hábiles para su subsanación. 

 
B. EFECTO DE NO APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

De no presentar esa documentación en el plazo indicado o resultar de la misma que el contratista 
no se halla al corriente con dichas obligaciones, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta y se 
solicitará la acreditación de estos requisitos a los sucesivos licitadores por el orden de prelación de sus 
respectivas ofertas establecido por la Mesa de contratación (artículo 150.2 final de la LCSP), concediéndose 
a éstos un plazo de diez días hábiles para aportar tal documentación. 

El órgano de contratación derivará responsabilidades contra el contratista o contratistas que 
por esta causa no permitiesen la adjudicación del contrato a su oferta, reclamándole, en concepto de 
penalidad, un importe equivalente al 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido. Ello sin 
perjuicio, de la exigencia de la indemnización por daños y perjuicios causados al Órgano de contratación si 
no fueran totalmente cubiertos por el importe de la garantía provisional, y las demás consecuencias previstas 
en el ordenamiento jurídico, entre ellas, el posible inicio del expediente de prohibición para contratar 
prevista en el artículo 71.2.a) de la LCSP. 

C. CAMBIO DE PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA 
RESOLUCIÓN DE UN RECURSO ESPECIAL 

Si como consecuencia del contenido de la resolución de un recurso especial resultase que deba 
realizarse la adjudicación del contrato a otro licitador, se concederá a éste un plazo de diez días hábiles para 
que aporte la documentación señalada en el apartado A de esta cláusula. 

 
 
24. GARANTÍA DEFINITIVA Y COMPLEMENTARIA 

1. El licitador propuesto como adjudicatario deberá constituir una garantía definitiva equivalente al 5% del 
importe de adjudicación del contrato, IVA excluido, en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a 
partir del siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, salvo cuando se realice mediante 
retención en el precio. Este plazo será de SIETE DÍAS HÁBILES en caso de haberse seguido el 
procedimiento abierto simplificado (art. 159.4.f.4º). La acreditación de la constitución de la garantía 
definitiva y complementaria podrá realizarse por medios electrónicos (artículos 107 y 150.2 de la LCSP). 

2. En casos especiales y por razones debidamente justificadas, el órgano de contratación podrá 
establecer en el CCP (apartado K) que se preste una garantía complementaria de la anterior de hasta 
un 5 por ciento del importe de adjudicación del contrato, pudiendo alcanzar la garantía total un 10 por 
ciento del precio del contrato (IVA excluido). Esta garantía deberá constituirse en los mismos plazos y 
formas indicados en el punto anterior. Se exigirá siempre esta garantía complementaria por importe del 
5% del de adjudicación, cuando la adjudicación se haga a una oferta inicialmente incursa en 
presunción de anormalidad (artículo 107.2, final LCSP). 

3. Estas garantías podrán constituirse en cualquiera de las modalidades indicadas en la cláusula 13 de 
este pliego para la garantía provisional, y de acuerdo a los modelos recogidos en los Anexos del CCP. 
En todo caso el adjudicatario podrá solicitar antes de formalizar el contrato la constitución de la garantía 
definitiva del mismo mediante «retención del precio» en el importe equivalente a la cuantía de la 
garantía correspondiente, retención que se realizará en el primer pago que se haya de realizar el órgano 
de contratación al adjudicatario. 

4. Estas garantías se mantendrán durante todo el plazo de ejecución del contrato y el plazo de garantía 
de las obras y será cancelada en la forma prevista en la cláusula 62.C de este pliego. C
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5. La garantía definitiva será reajustada si se modificase el contrato, en los términos que en su caso se 

establezcan en el acuerdo de modificación. 

6. Cuando se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones exigibles al 
adjudicatario, éste deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que corresponda, en el plazo de 
quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución. 

7. La garantía definitiva de cada contrato responderá, de acuerdo con lo previsto en el artículo 110 de la 
LCSP, de los siguientes conceptos: 

a. De la obligación de formalizar el contrato en plazo. 
b. De las penalidades impuestas al contratista conforme se prevén en la cláusula 55 de este pliego. 
c. De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas las condiciones 

especiales de ejecución; las mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el 
órgano de contratación; de los gastos originados a la entidad contratante por la demora del contratista 
en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con 
motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución. 

d. De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo con lo 
que se establece en la cláusula 65. 

e. De la inexistencia de vicios o defectos de los bienes construidos, durante el plazo de garantía. 
 
 
25. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO CON VARIANTES Y SUPERVISIÓN 

En aquellos contratos en los que, al amparo de lo previsto en la cláusula 18 de este pliego y del apartado 
A.9. del CCP, la oferta económica y socialmente más ventajosa resulte ser una oferta con variante, el licitador 
de la misma deberá presentar el correspondiente proyecto completamente definido, en el plazo de DIEZ DÍAS 
HÁBILES, de que dispone para presentar la documentación necesaria para formular la adjudicación. En 
ningún caso el precio o el plazo de la adjudicación sufrirá variación como consecuencia de la aprobación de 
este proyecto. 

Este proyecto será sometido a supervisión por parte de los técnicos de la entidad contratante que 
hubiesen supervisado el proyecto inicial, tal y como exige el artículo 137 del RGLCAP. Si la supervisión es 
desfavorable, el contratista dispondrá de diez días hábiles para subsanar las deficiencias detectadas. De no 
hacerlo en ese plazo o hacerlo deficientemente de acuerdo con el informe técnico de supervisión, se 
concederá un nuevo e improrrogable plazo de cinco días para completar o subsanar las deficiencias. Si el 
proyecto no supera el informe de supervisión, se adjudicará el contrato a la siguiente propuesta 
económicamente más ventajosa de acuerdo con los criterios de valoración de ofertas. Todo ello sin perjuicio 
de la imposición de las penalizaciones previstas en la cláusula 55 para las actuaciones realizadas por el 
adjudicatario con demora y la reclamación de daños y perjuicios si finalmente el contrato no se adjudica al 
contratista inicialmente propuesto. Esta indemnización será como mínimo equivalente al 3% del precio base 
de licitación. 

 

 
26. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

A. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
El órgano de contratación adjudicará el contrato, mediante resolución motivada, al licitador que haya 

realizado la oferta económica y socialmente más ventajosa en conjunto, de acuerdo con la propuesta que 
haya realizado la Mesa de contratación. En los procedimientos con negociación, la adjudicación concretará y 
fijará los términos definitivos del contrato. 

La adjudicación deberá producirse dentro de los CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a la recepción de 
la documentación justificativa de los requisitos para poder adjudicar el contrato. En todo caso la adjudicación 
se efectuará en el plazo máximo de QUINCE DÍAS HÁBILES si sólo se valora el precio, o de UN MES si 
se valoran varios, a contar desde la apertura de las proposiciones, plazo que en este último supuesto 
podrá elevarse por el órgano de contratación, cuando las circunstancias concretas de la licitación en cuestión C
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lo exijan, como el elevado número de ofertas o la presentación de alguna con valores desproporcionados, en 
un mes más. De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán derecho 
a retirar su proposición y a que se les devuelva o cancele la garantía provisional en el caso de haberse exigido. 
En caso de haberse seguido el procedimiento ABIERTO SIMPLIFICADO, el plazo será de DIEZ DÍAS 
HÁBILES. Estos plazos podrán ampliarse hasta en quince días en caso de presentarse ofertas incursas en 
presunción de temeridad. 

Si el órgano de contratación tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de 
contratación que no hubieran sido advertidas por la mesa, los trasladará con carácter previo a la adjudicación 
del contrato a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, con los efectos señalados en la 
cláusula 21.B.4. 

B. ADJUDICACIÓN A OFERTAS CON VALORES ANORMALES O 
DESPROPORCIONADAS 

Cuando la Mesa de contratación rechace la justificación de algún contratista en relación con ofertas 
desproporcionadas, o proponga la adjudicación a una empresa cuya oferta sea inicialmente 
desproporcionada, el órgano de contratación analizará los informes evacuados y podrá solicitar, si lo estima 
oportuno, nuevos informes al licitador afectado y a los técnicos de la entidad contratante. 

Si el órgano de contratación, a la vista de los informes emitidos, considera que la oferta puede ser 
cumplida, realizará la adjudicación a ese licitador. Cuando un licitador haya presentado alguna oferta 
desproporcionada en algún criterio no esencial y cuya justificación no se haya considerado asumible, se le 
adjudicará el contrato si esa oferta continúa siendo la más ventajosa sin tener en cuenta los criterios afectados. 
No obstante, en este caso se le exigirá cumplir su oferta también en ese aspecto, salvo que se estime que su 
cumplimiento pueda redundar en una merma de calidad en la ejecución del contrato. 

Si estima que la oferta no puede ser cumplida, acordará la adjudicación a favor de la siguiente 
proposición más ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas conforme a la valoración 
realizada por la Mesa de contratación. 

 
C. DECLARACIÓN DE LA LICITACIÓN DESIERTA 

Sólo podrá declararse desierta la licitación cuando no exista ninguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego (artículo 150.3 LCSP). 

D. NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
La resolución de adjudicación se notificará a todos los candidatos o licitadores, incluso a los que 

resulten excluidos. También se publicará en el perfil de contratante, en el plazo de QUINCE DÍAS 
NATURALES a contar desde la fecha de adjudicación. 

La notificación se hará por medios electrónicos, con las garantías legalmente establecidas. 

La notificación contendrá los siguientes extremos: 

a. En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se 
haya desestimado su candidatura. 

b. Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, también en forma 
resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta, incluidas, en su caso, las razones 
de no admisión de ofertas con soluciones consideradas equivalentes por el licitador. Se incluirá 
también el desglose de la puntuación atribuida a cada empresa en cada criterio de valoración. 

c. Nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario 
determinantes de que haya sido seleccionada esa oferta frente al resto de las admitidas. En el caso 
de haberse seguido un procedimiento con negociación, aspectos esenciales del desarrollo de la 
misma. 

d. Importe de la garantía definitiva 
e. Plazo máximo para formalizar el contrato. 
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Contra el acuerdo de adjudicación podrán los interesados interponer recurso previsto en la cláusula 8.B 

de este pliego, o directamente el recurso contencioso administrativo en los términos establecidos en la 
legislación correspondiente. 

 
27. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y PUBLICACIÓN 

A. FORMALIZACIÓN 
Los contratos que se realicen con arreglo al presente pliego se perfeccionan con su formalización; los 

contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de 
adquisición, se perfeccionan con su adjudicación (artículo 36 de la LCSP). En ningún caso podrá iniciarse la 
ejecución del contrato hasta su perfección (artículo 153.6 de la LCSP). 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 99.7 LCSP, cada lote constituirá un contrato, salvo en 
el caso de adjudicación del contrato a una oferta integradora, en cuyo caso se formalizará un único contrato 
para todos los lotes integrados en dicha oferta. 

El contrato se formalizará en DOCUMENTO ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO, que será título 
suficiente para acceder a cualquier registro público; no obstante, podrá elevarse a escritura pública cuando 
así lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 

En el caso del procedimiento abierto simplificado abreviado, la formalización podrá efectuarse mediante 
la firma de aceptación por parte del adjudicatario de la resolución de la adjudicación, documento este que 
será remitido al Registro de contratos (art. 159.6.g). 

La formalización deberá realizarse antes de que transcurran QUINCE DÍAS HÁBILES desde que 
se reciba la notificación de la adjudicación. En los contratos susceptibles de recurso especial ese 
plazo será mínimo, ampliándose en CINCO DÍAS más en los términos del artículo 153.3 de la LCSP. 

El documento de formalización del contrato contendrá los datos siguientes: 

1. Identificación de las partes contratantes, con su denominación completa y nº de CIF. 
2. Identificación personal de los firmantes y del poder en virtud del cual actúan en nombre de las 

personas jurídicas a las que representan, con nombre, apellidos y nº de DNI. 
3. Denominación del contrato que identifique su objeto. 
4. Referencia al acuerdo de adjudicación por parte del órgano de contratación. 
5. Precio de adjudicación, con desglose del IVA correspondiente. 
6. Referencia sumaria a la oferta concreta del adjudicatario en cada uno de los aspectos que han 

sido objeto de valoración para la adjudicación del contrato; recogiendo los datos de la oferta 
matemática, con la relación, en su caso, de las mejoras ofertadas y remitiéndose en la oferta 
técnica a los documentos correspondientes. 

7. En el caso de contratos adjudicados por procedimiento con negociación, términos finales de oferta 
en los que quedó cerrada la negociación. 

8. Plazo total de ejecución de las obras y fecha de inicio de las mismas. 
9. Remisión, en cuanto a la regulación del resto de condiciones del contrato, a los documentos 

contractuales citados en la cláusula 2.B de este pliego, en especial al conocimiento por el 
contratista del pliego modelo de cláusulas administrativas particulares que ha sido publicado junto 
con el CCP propio del contrato en cuestión y del proyecto de obras, en ambos casos con referencia 
a su fecha de aprobación, documentos que ha tenido en cuenta el adjudicatario para elaborar su 
oferta. 

10. Referencia expresa al sometimiento del adjudicatario y, en su caso, los subcontratistas, a la 
normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos vigente en el 
momento de la adjudicación y ejecución del contrato. 

Al documento de formalización se incorporará como anexo, firmados por ambas partes, una copia del 
cuadro de características particulares del contrato adjudicado y la oferta económica, y en su caso, la técnica. 

Ello sin perjuicio del carácter contractual de todos los indicados en la cláusula 2.B de este pliego. C
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B. CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo 
indicado en el apartado 1º de esta cláusula, se impondrá la penalización del 3% del presupuesto base de 
licitación, IVA excluido, sin perjuicio, de la exigencia de la indemnización por daños y perjuicios 
causados la entidad contratante si no fueran totalmente cubiertos por el importe de la garantía 
provisional, y el posible inicio del expediente de prohibición para contratar. 

En este caso el órgano de contratación podrá adjudicar el contrato al licitador o licitadores siguientes a 
aquél por el orden que hayan quedado clasificadas sus ofertas, previa presentación de la documentación 
correspondiente. 

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista 
de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar, con el límite establecido en cláusula 22.C para 
el supuesto de renuncia a la celebración del contrato. En todo caso se adoptará acuerdo expreso declarando 
extinguido el procedimiento de contratación en cuestión y aprobando la indemnización correspondiente al 
contratista propuesto como adjudicatario. 

 
C. PUBLICIDAD DE LA FORMALIZACIÓN 

La formalización de los contratos se publicará en el perfil de contratante de la entidad contratante en el 
plazo de QUINCE DÍAS NATURALES desde la firma, indicando en el anuncio los mismos datos mencionados 
en el anuncio de adjudicación. 

 
 

 
IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
28. DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. COORDINADOR DE 
SEGURIDAD Y SALUD. UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y 
EJECUCIÓN ORDINARIA DEL CONTRATO 

Todas las personas que intervengan en funciones de control y seguimiento de la ejecución del contrato, 
deberán presentar la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI), en el modelo que se 
incorpora como anexo X.a al CCP, como medida adicional para evitar el fraude, el favoritismo, la corrupción 
y los conflictos de interés (artículo 64 de la LCSP y Orden HFP/1030/2021). 

A. DIRECTOR FACULTATIVO DE LA OBRA 
La dirección e inspección de la ejecución material de las obras por parte del órgano de contratación 

corresponde al DIRECTOR FACULTATIVO DE LA OBRA y, en las obras de edificación, además, al 
DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN de la misma, con las facultades que le confiere la Ley de Ordenación de la 
Edificación, el Código Técnico de la Edificación y demás normativa sectorial aplicable. Se encomiendan 
ambas direcciones a los técnicos designados por el órgano de contratación y que se indican en el apartado 
Ñ.1. del CCP de cada contrato. 

Además de las funciones propias establecidas en dicha normativa, al director facultativo, como 
responsable del contrato, le corresponde realizar las funciones siguientes: 

1. Realizar el seguimiento material de la ejecución del contrato, para constatar que el contratista 
cumple sus obligaciones de ejecución en los términos acordados en el contrato, incluidas las 
ofertadas por el adjudicatario también en su oferta técnica y las condiciones especiales de ejecución. 

2. Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia social, fiscal y 
medioambiental, y en relación con los subcontratistas si los hubiera, así como el cumplimiento de 
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las obligaciones establecidas en el contrato que supongan la aportación de documentación o la 
realización de trámites de tipo administrativo. 

3. Informar al órgano de contratación sobre la alteración de los medios humanos y materiales que el 
contratista se obligó a adscribir a la ejecución del contrato, el plan de trabajo o cualquier otra 
modificación material en la ejecución del contrato. 

4. Certificar la obra ejecutada y acreditar los importes debidos al contratista, incluso detracción de 
cantidades, en caso de controles de calidad fallidos, imposición de penalizaciones, cantidades 
ofertadas por el adjudicatario para control de calidad y demás supuestos legal o contractualmente 
procedentes. 

5. Proponer al órgano de contratación las modificaciones del contrato que a su juicio sea conveniente 
introducir para garantizar la adecuada satisfacción de las necesidades que han motivado el contrato. 

6. Rechazar motivadamente al jefe de obra y a cualquier trabajador del contratista., 
7. Suspender cautelarmente la ejecución de unidades de obra, o de tajos concretos de las mismas. 
8. Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento del contrato en 

los términos pactados, que serán inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar a la 
seguridad de las personas o cuando la demora en su aplicación pueda implicar que devengan 
inútiles posteriormente en función del desarrollo de la ejecución del contrato; en los demás casos, y 
en caso de mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolverá sobre la medida a adoptar el órgano 
de contratación, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan proceder. 

9. Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente que surja 
en la ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio de su resolución por el órgano de contratación 
por el procedimiento contradictorio que establece el art. 97 del RGLCAP. 

10. Cuando en el contrato se hayan incluido productos, proveedores y/o procesos de fabricación 
certificados como de «Comercio Justo», se realizará un control específico del cumplimiento de este 
requisito. 

11. Proponer la imposición de penalidades y/o reclamación de indemnizaciones por incumplimientos 
contractuales. 

12. Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que haya suscitado la ejecución 
del contrato. 

13. Conformar las facturas derivadas de la ejecución del contrato. 
14. Informar al órgano de contratación sobre la ejecución del contrato siempre que éste lo solicite y 

expresamente por escrito sobre el cumplimiento por parte del contratista de todas sus obligaciones 
contractuales, al menos con la factura que corresponda con el momento medio de ejecución del 
contrato y con la penúltima. 

15. Iniciar el expediente de resolución del contrato. 
16. Informar los expedientes de devolución o cancelación de garantías. 
17. Cuando el contrato esté financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, realizar el seguimiento del cumplimiento de los hitos y objetivos que la entidad contratante 
haya comprometido alcanzar con el contrato en cuestión, así como las obligaciones en materia de 
etiquetado verde y etiquetado digital y para no causar un daño significativo al medio ambiente. 

 
Las instrucciones dadas por el Director de obra, en cuanto responsable del contrato, serán de obligado 

cumplimiento el contratista, sin perjuicio de que pueda recurrirlas por escrito ante el órgano de contratación. 

En el caso de modificación en la designación del del Director de obra o Director de la ejecución, se 
comunicará por escrito, y de manera inmediata, al contratista. 

 
B. COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS. 

Corresponderá al técnico designado por el órgano de contratación y que se indica en el apartado Ñ.2 
del CCP del contrato, en los términos previstos en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 
C. UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN ORDINARIA. 

Las funciones de apoyo jurídico y administrativo a los directores de obra corresponderán al personal 
jurídico y técnico de la «unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato». Cuando 
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esta unidad no esté expresamente constituida como tal, sus funciones corresponderán en general 
corresponderán al personal técnico y jurídico de la unidad o servicio encargado de la tramitación del 
expediente. En el apartado Ñ.3 del CCP se especificará la unidad o servicio administrativo que en cada 
contrato realizará esas funciones. 

A esta unidad le corresponde realizar las comprobaciones documentales oportunas para verificar el 
efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia social, fiscal y medioambiental, y en 
relación con los subcontratistas si los hubiera, así como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
el contrato que supongan la aportación de documentación o la realización de trámites de tipo administrativo. 
También le corresponde tramitar los expedientes que se deriven de las actuaciones de comprobación 
material de la ejecución del contrato que realice el director facultativo de la obra. 

Esta unidad podrá también realizar puntuales comprobaciones materiales para verificar el 
cumplimiento correcto de cualquier obligación contractual, especialmente el cumplimiento de las condiciones 
especiales de ejecución de tipo social, medioambiental y de innovación y las condiciones de ejecución que 
se deriven de los criterios de adjudicación del contrato. 

 
D. OBLIGACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA 

Para facilitar el cumplimiento de estas labores de inspección y vigilancia de los trabajos contratados, el 
contratista facilitará la visita y el examen de cualquier proceso o fase de los trabajos, así como los 
medios necesarios para que puedan desempeñar en las oficinas de aquel, en su caso, las citadas 
funciones. El contratista o su delegado acompañará en las visitas inspectoras al director de obra (o 
representante del órgano de contratación), que tendrá libre acceso a todos los lugares donde se esté 
desarrollando la ejecución del contrato y a la documentación correspondiente, en los términos previstos en el 
artículo 190 de la LCSP. 

 
29. AVISO PREVIO A LA AUTORIDAD LABORAL Y COMUNICACIÓN 
DE LA APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO 

A. AVISO PREVIO A LA AUTORIDAD LABORAL 
En el plazo MÁXIMO de DIEZ DÍAS NATURALES contados a partir de la formalización del contrato 

deberá realizarse el AVISO PREVIO a la autoridad laboral de la fecha prevista de inicio de las obras, exigido 
en el artículo 18 del RD 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

La presentación del documento de aviso previo se encomienda al contratista, salvo que expresamente 
se indique lo contrario al adjudicatario, que deberá rellenar para ello el modelo que se recoge como Anexo 
XIII del CCP, pudiendo contar con la asistencia, en su caso, del Coordinador de Seguridad y Salud, o 
actualizándose en el caso de que se incorporen a la obra un coordinador de seguridad y salud o contratistas 
no identificados en el aviso inicialmente remitido a la autoridad laboral. Dicho documento se entregará 
previamente la entidad contratante para recoger la firma del responsable correspondiente para su registrado 
de salida, presentándose por el contratista una vez esté completamente cumplimentado ante la Dirección 
Provincial de Trabajo correspondiente. 

Una copia de esta documentación sellada por la autoridad laboral deberá entregarse en la Unidad 
encargada de la tramitación del expediente, exponiéndose el original u otra copia en la obra de forma visible. 

El documento de aviso previo deberá actualizarse cuando se produzca algún cambio en la dirección 
de la obra, en el coordinador de seguridad y salud, en el contratista o cuando se incorporen nuevos 
subcontratistas no previstos inicialmente, actualización que deberá realizar igualmente el contratista y que 
deberá comunicar al Órgano de contratación y a la autoridad laboral. 
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B. COMUNICACIÓN DE LA APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO. 

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente deberá ser previa 
al comienzo de los trabajos. A tal efecto, el adjudicatario deberá presentar ante la autoridad laboral 
(Delegación Provincial de Trabajo de la Comunidad Autónoma) para su sellado, el documento de 
comunicación de la APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO que supone la nueva obra, junto con el Plan 
de Seguridad y Salud debidamente aprobado por el Órgano de contratación. Una justificación del 
cumplimiento de estos requisitos deberá presentarse al Órgano de contratación junto con la primera 
certificación de la obra tal y como se prevé en la cláusula 53.B y se mantendrá por el contratista una copia 
en la obra. 

 
 
30. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El contratista deberá presentar, en el plazo máximo de QUINCE DÍAS NATURALES a contar desde 
la formalización del contrato, el correspondiente Plan de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con el 
Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, del Estudio Básico de Seguridad y Salud, incluido en el Proyecto 
de la obra, en cumplimiento del artículo 7 del RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Este Plan deberá ser aprobado 
por el órgano de contratación u órgano en quien éste delegue, antes de la comprobación del replanteo de 
las obras y de su comienzo, previo informe del Coordinador de seguridad y salud en la obra que habrá de 
emitir en el plazo de cinco días naturales. 

Si, por incumplir el contratista este plazo, no fuera posible empezar las obras en el momento previsto, 
no podrá el contratista reclamar ampliación alguna de plazo por este motivo. 

Asimismo, en el momento de presentar el Plan de Seguridad y Salud, y a los efectos de poder cumplir 
con el deber de coordinación preventiva en materia de seguridad y salud laboral del adjudicatario, el 
contratista deberá aportar la siguiente documentación: 

1. Relación de trabajadores, que van a realizar las tareas en los trabajos contratados, con indicación 
de nombre, apellidos, D.N.I. y número de afiliación a la Seguridad Social de cada trabajador, así 
como categoría profesional y funciones que pueden desempeñar a efectos de seguimiento de la 
Seguridad y salud en el trabajo. En esta relación se incluirán los autónomos con los que se prevea 
subcontratar parte de los trabajos. 

2. Copia de la modalidad de organización de la prevención de riesgos laborales de la empresa 
adjudicataria o copia del contrato que tenga suscrito al respecto con Servicio de Prevención Ajeno, 
si fuese el caso. 

3. Documento que acredite que la empresa adjudicataria ha cumplido sus obligaciones en materia de 
información y formación específica del personal sobre los riesgos y normas de seguridad referentes 
a su puesto de trabajo y/o tareas a desarrollar en el servicio contratado. Este documento deberá 
estar firmado también por los representantes legales del personal si los hubiera, o en su defecto, 
por los propios trabajadores y trabajadoras. 

4. Copia de autorizaciones de organismos oficiales o carnés profesionales, si estos se requieren para 
desarrollar los trabajos contratados. 

5. Copia del documento de información correspondiente a los riesgos específicos de las actividades 
que desarrollan sus trabajadores y trabajadoras en las obras que ejecuten, especialmente las que 
puedan afectar a terceros y medidas preventivas que se adoptan. 

6. Persona designada como interlocutor para las comunicaciones en materia de prevención de 
riesgos laborales. 

Toda esta documentación deberá entregarse por duplicado, en soporte informático, con un índice en 
papel de la documentación. Cuando los datos aportados al inicio de la obra sufran alguna modificación, 
deberá remitirse al órgano de contratación, a la mayor brevedad posible, la documentación actualizada 

Además, se especificará al técnico facultativo designado como responsable de la obra. 
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En el caso de que hubiera subcontratas o que se incorporaran trabajadores a la obra distintos de los 

especificados en la anterior relación que se acompañó en el momento de presentar el Plan de Seguridad y 
Salud, el contratista adjudicatario deberá remitir los mismos datos requeridos con anterioridad sobre dichos 
trabajadores al Coordinador de Seguridad y Salud, y siempre antes de que dichos trabajadores se incorporen 
a la obra. 

El Coordinador de Seguridad y Salud deberá llevar el LIBRO DE INCIDENCIAS a que se refiere el 
artículo 13 del referido Real Decreto y remitir copia al Órgano de contratación de las incidencias que anote 
en él y, al finalizar la obra, un ejemplar de dicho Libro, aunque no contenga incidencia alguna. Igualmente el 
coordinador deberá realizar todas las comprobaciones y actuaciones exigidas en la normativa 
correspondiente a la seguridad y salud en el trabajo vigente en el momento de ejecución de la obra, tanto 
del contratista principal como, en su caso, de los subcontratistas, como verificar la identidad, formación e 
información en materia de seguridad y salud de todos los trabajadores de la obra acorde a su puesto de 
trabajo; la aptitud de cada trabajador en base al reconocimiento médico de vigilancia de la salud; el 
cumplimiento por cada equipo de trabajo de la normativa específica que le sea exigible; equipos de 
protección adecuados; etc. 

 
31.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO Y COMIENZO DE LAS OBRAS 

La Administración pondrá a disposición del contratista los terrenos necesarios para la ejecución de la 
obra descrita en el Proyecto, libres de cargas. Los retrasos en la puesta a disposición que afecten al inicio 
o al desarrollo de las obras no computarán a efectos de retrasos en los plazos de finalización de obras. 

En el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES a partir de la formalización del contrato, se 
efectuará la COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO de las obras hecho previamente a la licitación, en 
presencia del contratista o de su representante, extendiéndose acta del resultado que será firmada por el 
contratista, el Director de Obra, y un representante del órgano de contratación en caso de que Director de 
obra no sea personal propio de éste. Se remitirá un ejemplar de la misma al órgano de contratación a través 
de la Unidad de tramitación del contrato, todo ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 237 de la LCSP. 
En los casos de tramitación del expediente por el procedimiento de urgencia previsto en la cláusula 11.B, la 
comprobación del replanteo deberá hacerse antes del plazo recogido en el apartado siguiente para el 
comienzo de las obras. 

Las obras darán comienzo el día siguiente de la firma del acta de comprobación del replanteo de las 
mismas, o en su caso, de la notificación del acuerdo autorizando el inicio de las obras si hubo reservas al 
realizarse la comprobación del replanteo, todo ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 139.4 del 
RGLCAP. Cuando el procedimiento seguido haya sido el de urgencia, las obras darán comienzo en todo caso 
en el plazo máximo de UN MES contados desde la formalización (art. 119.2.c) LCSP). Se recoge un modelo 
de acta de comprobación del replanteo como anexo XIV al CCP. 

Cuando en el momento de comprobación del replanteo se constate la falta de disponibilidad de los 
terrenos, la inviabilidad del proyecto, o el contratista formule reserva al acto, quedará suspendida la iniciación 
de las obras, haciéndose constar en el acta. El órgano de contratación adoptará acuerdo autorizando el 
comienzo de las obras una vez superadas las causas que motivaron la suspensión, todo ello de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 139 del RGLCAP. 

El retraso o incumplimiento en la realización de la comprobación del replanteo será causa de 
penalización y resolución del contrato de acuerdo con lo previsto en las cláusulas 55 y 64 de este pliego. 
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32. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PRÓRROGA. 
APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO 

A. PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo máximo de ejecución de las obras será el ofertado, en su caso, por el adjudicatario, en caso 

contrario, el indicado en el apartado E del CCP. Dicho plazo se contará a partir del día siguiente al del acta 
de comprobación del replanteo si no tuviese reservas o, en caso contrario, al siguiente al de la notificación 
al contratista de la resolución autorizando el inicio de las obras. 

 
B. APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

En todo contrato de obras el adjudicatario deberá presentar en el plazo de QUINCE DÍAS 
NATURALES desde la formalización del contrato, salvo que lo hubiese presentado en su oferta, el programa 
de trabajo en el que se concreten los plazos parciales de ejecución de las distintas unidades de obra. Este 
programa será informado por el Director de obra y aprobado, por delegación del órgano de contratación. De 
acuerdo con lo establecido en el artículo 144.3 del RGLCAP, el programa de trabajo a presentar por el 
contratista deberá contener, al menos, los datos siguientes: 

a. Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expresión de 
sus mediciones. 

b. Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales, 
con expresión de sus rendimientos medios. 

c. Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones preparatorias, 
equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o unidades de obra. Cuando se 
trate de obra que lo requieran, deberá incluirse en esa planificación los plazos para realizar 
acometidas, enganches con centros de transformación, legalización de suministros y puesta en 
marcha y prueba de adecuado funcionamiento (electricidad, gas, telefonía, etc.) así como de la 
puesta a disposición de la documentación a nombre de la entidad contratante (legalización de 
contadores, cesión de instalaciones a la empresa de suministro eléctrico, etc.). 

d. Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones 
preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios. 

e. Diagrama de las diversas actividades o trabajos. 
 
C. AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 

La autorización para ampliar el plazo de ejecución de las obras será restrictiva y sólo podrá realizarse 
si la causa que exige la prórroga no es imputable en modo alguno al contratista. En todo caso, la prórroga 
del plazo de ejecución material de las obras requerirá acuerdo expreso del órgano de contratación y 
únicamente procederá en los supuestos y con los aumentos de plazos siguientes: 

a. Modificación del contrato acordada en los términos previstos en la cláusula 43 de este pliego. El 
plazo de prórroga será el que resulte del proyecto modificado sin que pueda exceder de la mitad 
del plazo inicial del contrato. 

b. Incumplimiento parcial del plazo de ejecución por causa no imputable al contratista, debida a 
acontecimientos totalmente ajenos a su voluntad e imprevisibles para él, cuando se comprometa 
a ejecutar totalmente la obra en un plazo máximo igual al perdido. No se considerará como causa 
no imputable al contratista las inclemencias meteorológicas normales teniendo en cuenta la 
provincia y época del año en la que se ejecutará la obra, que han debido ser tenidos en cuenta por 
el contratista al realizar su oferta. 

c. Incumplimiento parcial del plazo de ejecución por parte del contratista cuando, tras la oportuna 
penalización, se comprometa a concluir los trabajos en el plazo adicional que se le conceda. 

d. Suspensión del contrato por causa de retraso en el pago por parte del órgano de contratación que 
no dé lugar a la resolución del mismo: la prórroga será igual al tiempo de suspensión de la 
ejecución por esta causa. 

e. Suspensión temporal total acordada por el órgano de contratación en el supuesto previsto en la 
cláusula 45 de este pliego. 
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f. Modificación del plan de trabajo por parte del órgano de contratación cuando circunstancias 

sobrevenidas obligasen a realizar una reasignación parcial de los recursos con los que se 
financiaba la obra. 

En todo caso, las condiciones del contrato durante su prórroga serán las establecidas en este pliego 
y en los restantes documentos contractuales, sin que pueda haber más alteraciones que el plazo de 
ejecución y, en su caso, las que se deriven del proyecto modificado. 

 
 
33. RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Todos los escombros y residuos que se generen como consecuencia de la ejecución de este 
contrato deberán ser tratados por el contratista con estricto cumplimiento de lo establecido en el RD 
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición, y cualquier otra normativa de residuos peligrosos o medioambiental en general que pudieran 
resultar de aplicación en el momento de ejecución de la obra. Los escombros y demás residuos que genere 
la construcción deberán depositarse en un centro de tratamiento legalizado para este tipo de materiales. 

En el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES a contar desde la fecha de formalización del contrato el 
adjudicatario deberá presentar al Director de la Obra un Plan de tratamiento de los residuos de construcción 
y demolición que se vayan a producir, tal y como prevé el artículo 5 del citado R.D. 105/2008. Este plan 
deberá ser informado por el Director de obra y aprobado por el Concejal delegado responsable del contrato. 
Este plan tendrá carácter de documento contractual de acuerdo con lo indicado en el precepto citado. 

 
 
34.- SOLICITUD DE LICENCIAS O AUTORIZACIONES 

A. LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS 
Las obras a ejecutar por el adjudicatario al amparo del presente pliego no precisan licencia municipal 

de obra cuando el titular de las mismas sea la entidad contratante. En otro caso, el contratista deberá solicitar 
la correspondiente licencia si no lo hubiera hecho antes el órgano de contratación. 

 
B. OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

Si alguna obra precisase autorización o informe previo, por ser exigido por la legislación sectorial de 
patrimonio, carreteras, aguas, ferrocarriles o cualquier otra, será tramitada directamente por el personal del 
órgano de contratación y anexadas al acta de comprobación del replanteo, o señalada su necesidad en la 
misma. 

Cuando las obras afecten a redes de tendido eléctrico y sus centros de transformación, 
telefonía/telecomunicaciones, gas u otro suministro o servicio titularidad de empresas privadas, deberán ser 
tramitadas las correspondientes autorizaciones o solicitudes de enganche por el adjudicatario del contrato, 
a quien corresponderá abonar todos los gastos que dichas autorizaciones o permisos, por todos los 
conceptos, pudiesen suponer para realizar la obra. 

Cuando en alguna obra concreta estime el Órgano de contratación que es más operativo solicitar 
alguna de dichas autorizaciones directamente, trasladará todos los gastos derivados de las mismas al 
contratista, que serán detraídos directamente por el Órgano de contratación por este concepto de la primera 
o siguientes certificaciones de obra. 

 
35. ABASTECIMIENTO DE AGUA Y OTROS SUMINISTROS PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El adjudicatario deberá tramitar las correspondientes pólizas de abono del suministro de agua a su 
nombre, así como la instalación de los preceptivos aparatos de medida para poder tomar agua de la red 
correspondiente. Igualmente deberá proveerse a su costa del suministro de energía eléctrica necesaria para C

ód
. V

al
id

ac
ió

n:
 A

YN
FE

4R
ZP

JN
C

SC
3Z

H
E9

XW
P7

K6
 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//r

ib
er

at
e.

se
de

le
ct

ro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 5
9 

de
 9

8 



60 

 

 

 
la ejecución de la obra y cualquier otro suministro o servicios (agua, gas, electricidad, telecomunicaciones, 
etc.), que pueda precisar para dicha ejecución. 

Serán de cuenta y cargo del contratista la realización de las gestiones y trámites, pagos de tasas y 
derechos y consumos, así como la redacción de los proyectos que haya que presentar en los organismos 
competentes o empresas prestadoras de dichos servicios, a efectos de obtener las altas correspondientes 
en las obras para cuya puesta en funcionamiento sea necesario. Los correspondientes boletines de alta y 
contratos a nombre del representante de la entidad contratante deberán estar a disposición de ésta al tiempo 
de firmar el acta de recepción de las obras. 

En el consumo del agua y energía el adjudicatario adoptará todas las medidas de ahorro posibles en 
atención a las características de la obra en consonancia con las medidas de actuación medioambiental en la 
ejecución de las obras que se exigen en la cláusula 48 de este pliego. 

 
36. SEGUROS DE LA OBRA 

En el plazo máximo de QUINCE DÍAS NATURALES a contar desde la formalización del contrato, el 
adjudicatario deberá suscribir y/o actualizar para la obra que va a ejecutar, las pólizas de seguro siguientes: 

a. Seguro de Responsabilidad Civil. 
b. Seguro Todo Riesgo de la Construcción. 
c. Seguro Decenal, cuando proceda por la naturaleza de las obras. 
d. Seguro de responsabilidad civil profesional del Director/es de Obra y Coordinador de 

Seguridad y Salud cuando sea personal de la entidad contratante. 
e. Seguro de accidentes de trabajo 
f. Seguro de vehículos 

Si estas pólizas de seguro no están suscritas y al corriente de pago, la Dirección de obra debe 
suspender el inicio de los trabajos, por causa imputable al contratista. 

 

A. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
El contratista está obligado a concertar una póliza de seguro de responsabilidad civil por riesgos 

profesionales frente a terceros, incluido la propia entidad contratante, que aparecerá como asegurado 
adicional sin perder su condición de tercero. Este seguro tendrá las condiciones mínimas de aseguramiento 
siguientes: 

1. El límite de indemnización de la póliza de responsabilidad por anualidad no será inferior a 
600.000 € por siniestro y el sublímite por víctima, no será inferior a 300.000 euros, sin 
perjuicio de que la responsabilidad del contratista nunca quedará limitada a los capitales 
asegurados en las pólizas suscritas, 

2. Las coberturas, que deben incluir tanto al contratista principal como a los diferentes 
subcontratistas que intervengan en sus obras, deben ser: 

○ Responsabilidad Civil de la Explotación 
○ Responsabilidad Civil Cruzada 
○ Responsabilidad Civil Patronal 
○ Responsabilidad Civil por daños a cables y tuberías subterráneas. 
○ Fianzas y defensa 

El contratista deberá presentar copia de la póliza de seguro conforme a los requisitos mencionados 
anteriormente y del documento que acredite que la misma se encuentra al corriente de pago y por 
consiguiente en vigor. Se entenderá que la presentación del recibo original de la anualidad en curso 
presupone el pago de la prima correspondiente. 

En la recepción de la obra deberá acreditar que la póliza tiene vigencia durante el plazo de garantía 
de las obras y que la prima correspondiente a la misma se encuentra totalmente satisfecha. 
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En todo caso, la cobertura de dicha póliza no determina el límite de la responsabilidad que ha de 

asumir el contratista, sino que ésta alcanza todos los daños y perjuicios en los que se cifre dicha 
responsabilidad. 

 
B. SEGURO TODO RIESGO DE LA CONSTRUCCIÓN 

El contratista concertará, a su costa, una póliza de modalidad «seguro de todo riesgo construcción». 
La cuantía mínima de este seguro será de al menos una vez y media el precio de licitación de cada contrato, 
con un máximo de 3.000.000€. Este seguro deberá mantenerse en la cuantía indicada hasta la recepción 
de la obra, y en cuantía de un 50% durante el período de garantía. Dicha póliza se concertará hasta la 
recepción de las obras más un período de mantenimiento y conservación que coincidirá con el plazo de 
garantía de las mismas. 

Las coberturas obligatorias, con independencia de la suscripción por parte del contratista de otras 
optativas que sean de su interés, serán: 

3. Seguro de bienes: incendio, explosión, robo, expoliación, riesgos de la naturaleza no 
previsibles, riesgos inherentes a la ejecución de la obra, etc. Cuando el contrato consista en 
la construcción de inmuebles, el seguro de incendio se concertará hasta que concluya el 
plazo de garantía de un año desde la recepción de las obras. 

4. Desescombro y/o demolición, con capital asegurado de al menos el 5 % del capital 
asegurado para la cobertura de seguro de bienes. 

5. Gastos de extinción de incendios, con capital asegurado de al menos el 1 % del capital 
asegurado para la cobertura de seguro de bienes. 

 
C. SEGURO DECENAL DE LA EDIFICACIÓN 

En las obras de edificación, en las que sea exigible el seguro decenal de la edificación, la empresa 
adjudicataria del contrato concertará a su costa una póliza de seguro de daños, modalidad “GARANTÍA 
DECENAL”, en la que figure como asegurado la entidad contratante, incluyendo las siguientes garantías 
complementarias: 

6. Resistencia mecánica y estabilidad de fachadas no portantes. 
7. Impermeabilización de cubiertas, terrazas y tejados. 
8. Impermeabilización de fachadas. 

El control técnico correspondiente que en su caso pueda ser exigido por las compañías aseguradoras 
al concertar la póliza de garantía decenal, será contratado por la entidad contratante. 

El importe de la prima del seguro será como mínimo el 1% del presupuesto de licitación de las obras, 
más honorarios del proyecto, dirección facultativa y honorarios de control técnico, así como importe de la 
licencia de obras, tasas, impuestos y cualquier otro gasto que incida directamente en el coste de las obras. 
La prima de la póliza de seguros será abonada por el contratista a la Compañía de Seguros, como mínimo 
antes de la recepción de las obras. 

 
D. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL DE LOS DIRECTORES DE 
OBRA Y COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD CUANDO SEA PERONAL DE LA 
ENTIDAD CONTRATANTE. 

El Contratista adjudicatario de las obras vendrá obligado a suscribir con una entidad aseguradora de 
reconocida solvencia, una póliza de responsabilidad civil, individualizada, en favor de los técnicos titulares 
que desempeñan los cargos de Dirección Técnica de las mismas, a fin de cubrir a éstos frente a los riesgos 
derivados de su actividad profesional en la ejecución de la obra. 

Dicha póliza se adjuntará al Acta de Comprobación del Replanteo y deberá reunir las condiciones 
siguientes: 
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1. Tomador: El Contratista Adjudicatario. 
2. Individualizada: Para cada obra en concreto, identificando ésta por su denominación oficial. 
3. Duración: Desde la fecha del Acta de Comprobación del Replanteo hasta la de Recepción de la 

obra. 
4. Descripción del riesgo: 

a. Responsabilidad Civil derivada de los trabajos de Dirección de la obra en cuestión a favor 
de los técnicos designados como tales por el Órgano de contratación (Deben figurar los 
nombres): 

i. Ingeniero Superior / Arquitecto D. ............................................................... 
ii. Ingeniero / Arquitecto Técnico D. ................................................................ 

b. Sumas límites por siniestro: 
i. Responsabilidad Civil ................... 601.000,00 € 
ii. Fianza Judicial ............................... 601.000,00 € 

5. La compañía garantizará al Órgano de contratación la Responsabilidad Civil legal que 
subsidiariamente le pudiera alcanzar en su calidad de Promotor-Propietario de los trabajos citados, 
derivada de daños de los que sea responsable el Contratista-Adjudicatario, hasta los siguientes 
límites por siniestro: 

a. Responsabilidad Civil .................... 180.500,00 € 
b. Fianza Judicial ............................... 180.500,00 € 

6. A la Póliza deberá acompañarse el recibo de pago de la prima correspondiente. Si la póliza no se 
suscribiera por obra, sino por períodos de tiempo determinados, se entregará de forma inmediata a 
la Dirección Técnica justificante del pago de todos y cada uno de los recibos satisfechos en tanto no 
haya sido recibida la obra. 

7. La póliza se suscribirá sin ningún tipo de franquicia para los asegurados. 

Sin perjuicio de las exclusiones generales para toda clase de pólizas de Responsabilidad Civil 
Profesional, no se excluyen las posibles reclamaciones de las restantes Administraciones o de cualquier 
persona física o jurídica que se consideren perjudicados por la actuación de dichos empleados públicos. 

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en relación con la suscripción de seguros será 
penalizado en los términos previstos en la cláusula 55 de este pliego. Cuando no se presente copia del pago 
del recibo correspondiente en el mes de vencimiento de cada póliza, se devolverán la certificación y factura 
correspondientes al mes en el que debió abonarse hasta que se acompañe a la misma copia del recibo de 
pago de la póliza. 

En todo caso, la cobertura de los seguros no limita la posible responsabilidad del contratista a por los 
daños y perjuicios que durante la ejecución del contrato pueda originar a terceros, a sus trabajadores y al 
Órgano de contratación. 

 
E. SEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

El adjudicatario de cada contrato deberá suscribir una póliza de seguro de accidentes, con cobertura 
tanto para el personal de la empresa adjudicataria que tenga un accidente que se califique como de trabajo 
o en acto de servicio como el personal del órgano de contratación directamente afectado por la ejecución 
del contrato, asegurando el fallecimiento o la declaración de incapacidad permanente total o absoluta con 
indemnización de al menos 300.000€ por víctima. El adjudicatario comunicará todo siniestro o incidente de 
forma inmediata al director de obra. 

 
F. SEGUROS DE VEHÍCULOS 

Todos los vehículos y maquinaria que el contratista emplee en la ejecución del contrato deberán 
contar con los seguros, así como sus permisos de circulación ITV y demás exigencias precisas para su 
actividad de acuerdo con la normativa vigente. 
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37. CARTELES ANUNCIADORES DE LA OBRA 
El contratista deberá colocar, a su costa, en el lindero del solar o vía pública donde se ejecuten las 

obras, de acuerdo con la Dirección de obra, los carteles con las características y modelo que se recoge en 
el pliego de prescripciones técnicas. 

Realizada la recepción de las obras procederá el contratista, en el plazo máximo de un mes, a retirar 
a su costa este cartel. El incumplimiento de esta obligación tendrá los efectos previstos en las cláusulas 
54 y 55 de este pliego. 

 
38. EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS OBRAS. LIBRO DE ÓRDENES 

A. NORMAS GENERALES 
La ejecución material de las obras se realizará con estricta sujeción las cláusulas estipuladas los 

pliegos, oferta del adjudicatario y resto de documentos contractuales citados en la cláusula 2.B de este 
pliego, y con seguimiento exacto del proyecto técnico que las define, aplicando siempre la diligencia exigible 
a las buenas prácticas constructivas, y conforme a las instrucciones que en interpretación del proyecto 
diesen al contratista el Director de la obra. 

En esa ejecución deberá respetar íntegramente cuanta normativa técnica sea de aplicación en el 
momento de la ejecución, especialmente la citada en la cláusula 2.A de este pliego o la que en su momento 
la sustituya o complemente. El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en el 
momento de ejecución de las obras en materia laboral, de seguridad y salud, seguridad industrial, seguridad 
vial y protección y gestión medioambiental. Las sanciones que las autoridades competentes puedan imponer 
por el incumplimiento de estas normas han de ser asumidas por el contratista, pudiendo el Órgano de 
contratación suspender el pago de las certificaciones hasta que se acredite su abono, sin que esta 
paralización genere derecho a intereses a favor del contratista. 

En todas las obras se prestará especial cuidado en garantizar el tránsito de personas con movilidad 
reducida en los desvíos o pasos especiales que se realicen con ocasión de la ejecución de las obras. 
Además, si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ámbito de la normativa sobre accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas, el contratista estará obligado a cumplir lo preceptuado en la misma y 
en su normativa de desarrollo a fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con 
independencia de sus limitaciones. 

El contratista debe mantener la obra limpia y suficientemente ordenada en todo momento, de acuerdo 
con las directrices de la Dirección de Obra. Retirará todo el material inservible y colocará debidamente el 
material de obra. 

Las actuaciones de seguimiento y control de la ejecución material del contrato se realizarán por el 
Director de Obra, sin perjuicio de los controles administrativos sobre la ejecución formal y documental del 
contrato pueda realizar la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato y/o la 
Intervención u órgano responsable en la entidad contratante del control material de las inversiones, que a 
su vez podrán realizar comprobaciones puntuales del cumplimiento por parte del adjudicatario de 
determinadas obligaciones, y solicitar cuantos informes estimen oportunos para comprobar el grado de 
cumplimiento del contrato por parte del adjudicatario. 

Cuando en la obra se incluyan productos, proveedores y/o procesos de fabricación certificados como 
de «Comercio Justo», se realizará un control específico del cumplimiento de este requisito por parte del 
director de obra. 

 
B. OBJETOS HALLADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

La entidad contratante se reserva, como titular de los terrenos sobre los que se ejecutan las obras, la 
propiedad de los restos arqueológicos, objetos de arte, antigüedades, monedas y, en general, objetos de 
toda clase que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en los terrenos afectos a la 
obra, sin perjuicio de los derechos que legalmente puedan corresponder a terceros. 
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El contratista tiene la obligación de adoptar o imponer a terceros todas las precauciones que para la 

extracción de tales objetos sean necesarias o le sean indicadas por la Administración. 

Cualquier paralización o modificación de la obra o de su programa de trabajo motivado por esta causa 
no se considerará imputable al contratista, que tendrá derecho al reembolso de los mayores costes que 
estos hallazgos le hayan podido ocasionar. 

 
C. LIBRO DE ÓRDENES, INCIDENCIAS Y COMUNICACIONES 

Las instrucciones que el Director de obra dé al Jefe de obra o Delegado del contratista podrán hacerse 
de forma verbal, pero deberán recogerse por escrito cuando se consideren relevantes o el contratista las 
incumpla al primer requerimiento verbal. El Jefe de obra firmará en todo caso cada instrucción o 
comunicación, si bien podrá reflejar en el libro su disconformidad con la misma, aunque esta manifestación 
no le exime de cumplir la orden de servicio dada por el Director de obra. La discrepancia entre la orden 
cursada por el Director de obra y el Delegado del contratista será resuelta por la unidad encargada del 
seguimiento y ejecución ordinaria del contrato o directamente por el órgano de contratación en el plazo 
máximo de tres días naturales. 

En todo caso, las órdenes, instrucciones y comunicaciones que se anoten en el Libro de Órdenes 
carecerán de efectos modificatorios del contrato. 

El Libro de Órdenes se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la fecha de 
recepción de la obra; llevará todas sus hojas numeradas y selladas. 

 
D. AFECTACIÓN A REDES, SERVICIOS Y BIENES PÚBLICOS 

Si las obras afectasen de algún modo a las redes de suministro de agua potable, jardines, red 
semafórica, sistema viario u cualquier otro servicio o bien público, con independencia de las medidas que 
se prevean en el proyecto, se pondrá por parte del contratista en conocimiento de los titulares responsables 
del ente contratante servicio afectado antes de su inicio, al objeto de tener en cuenta su criterio para precisar 
las medidas oportunas para que los servicios y bienes, y sus usuarios, se vean afectados lo menos posible. 

Serán por cuenta del contratista la realización, conservación, reposición y arreglo de los accesos 
necesarios para la ejecución de la obra, tanto referentes a vías públicas y/o privadas, así como la tramitación 
de los permisos que para ello tuviera que obtener de los organismos competentes para su utilización (incluido 
la entidad contratante), ya sea para maquinaria de la obra propia y/o contratada directa o indirectamente a 
través de subcontratación para la ejecución de los trabajos propios del presente contrato. 

 
 
39. MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y PLANTILLA DE PERSONAL 

A. OBLIGACIÓN GENERAL 
El contratista deberá destinar a la ejecución de la obra los medios materiales y humanos que 

técnicamente se estimen objetivamente necesarios y adecuados según las características de ejecución de 
la obra de que se trate, para su correcta realización en el plazo comprometido y con las condiciones de 
calidad establecidas en el proyecto y en su oferta. Esta maquinaria deberá reunir los requisitos de consumo 
energético, emisiones de gases y ruidos a que se refiere la cláusula 49, así como la normativa que le 
corresponda en materia de seguridad laboral. 

Si los medios materiales y humanos destinados a la ejecución de la obra hubieran sido uno de los 
criterios de valoración de las ofertas, la aportación de los mismos será considerado obligación esencial del 
contrato y su incumplimiento causa de resolución en los términos previstos en la cláusula 64 de este pliego. 

 
B. MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El día de comienzo de las obras, el contratista pondrá en conocimiento de la Dirección de la obra la 
relación detallada siguiente: C
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a. Maquinaria y medios auxiliares que va a emplear en la ejecución de las obras y tiempo que 

permanecerán adscritos a las mismas. 
b. Relación numérica del personal técnico y no cualificado que constituye la plantilla mínima adscrita 

a las obras. 
c. Facultativo, con titulación adecuada, designado por el contratista como responsable de las obras 

como Jefe de Obra, con los requisitos y funciones que se señalan en el apartado C de esta 
cláusula. 

d. Cuando se hubiera requerido en el contrato la adscripción concreta de medios materiales y 
humanos, se deberán concretar los nombres, formación, experiencia y demás datos exigidos. 

Si el Director de obra estima que los medios comprometidos son manifiestamente insuficientes o 
inadecuados reclamará al contratista su ampliación. De no ser atendido su requerimiento será comunicado 
al órgano de contratación para ser tenido en cuenta a la hora de considerar esta circunstancia como 
agravante si llegasen a imponer penalizaciones al contratista por defectos o retrasos en la ejecución de las 
obras. 

El Director de obra podrá recusar en cualquier momento a cualquier miembro del equipo de personal 
del contratista que incumpla sus órdenes o realicen actos u omisiones que perturben el normal desarrollo de 
los trabajos, tanto en la ejecución material de los trabajos como en la seguridad y salud de la obra. Estas 
personas deberán ser sustituidas por el contratista en el plazo de tiempo más breve posible, nunca superior 
a un mes. 

Las comunicaciones del órgano de contratación y sus facultativos en la obra con el contratista se 
realizarán a través del Delegado del contratista en la obra. 

 
C. JEFE DE OBRA 

El adjudicatario deberá designar un técnico cualificado como Jefe de obra antes de la fecha de 
comprobación del replanteo, debiendo asistir a la misma. 

El Jefe de obra deberá permanecer durante el horario laboral a pie de obra. A este Técnico le 
corresponde la relación, en nombre de la empresa, con la Dirección de obra designada por el Órgano de 
contratación. Todos los gastos que supongan la designación e intervención de este facultativo serán por 
cuenta del contratista. El Jefe de obra será considerado por el Órgano de contratación como Delegado del 
contratista en la obra, salvo que, para alguna función concreta, el contratista designe a otra persona como 
su representante ante el Órgano de contratación. 

Este técnico deberá tener a titulación adecuada a las cuantía, duración y características de la obra, y 
una experiencia mínima de haber actuado en estas funciones al menos en tres obras de características 
similares a las que son objeto del contrato en cuestión, entendiendo por similares en los términos señalados 
en la cláusula 9 de este pliego para valorar la solvencia técnica. El Director facultativo deberá verificar el 
cumplimiento de estas cualidades, rechazando al técnico propuesto que no las cumpla. Igualmente podrá 
requerir al adjudicatario durante la ejecución de las obras la sustitución del Jefe de obra cuando 
motivadamente este incumpla sus obligaciones o entorpezca gravemente el trabajo de los directores de obra 
y responsables de seguridad y salud y personal de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria 
de la obra. En caso de que el adjudicatario no esté de acuerdo con la petición de sustitución que le formule 
el Director facultativo, podrá formular alegaciones ante el órgano de contratación, que resolverá la cuestión 
con carácter ejecutivo, sin perjuicio de los recursos que, en caso de disconformidad con la resolución, aquel 
pudiera interponer. 

 
D. OFICINA DE OBRA Y ALMACENES 

El contratista habilitará, en el primer mes de ejecución de las obras, un local como oficina de obra, 
cuya ubicación deberá ser autorizado por la Dirección de obra, que podrán ser las propias dependencias de 
la empresa cuando estén lo suficientemente próximas a las obras. Esta oficina, debidamente acondicionada, 
se utilizará también como despacho de la Dirección Facultativa de la obra, de la entidad de inspección y 
control y del Coordinador de seguridad y salud de la obra. 
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El contratista deberá conservar en esta oficina de obra los siguientes documentos: 

1. Copia autorizada de los documentos contractuales, entre los que figurará necesariamente el 
proyecto de obra. 

2. Libro de Órdenes, Incidencias y Comunicaciones, en el que se anoten todas las órdenes e 
incidencias que la Dirección de Obra dé al contratista, así como las comunicaciones que éste 
realice a aquél. 

3. Plan de Seguridad y Salud; designación del Coordinador de seguridad y salud; aviso previo y 
comunicaciones a la autoridad laboral sobre la apertura del centro de trabajo y Libro de 
Incidencias de Seguridad y Salud. 

4. Plan de tratamiento de residuos de la construcción 
5. Permisos municipales de acometidas. 
6. Permisos de organismos afectados por alguna de las actividades de las obras. 
7. Libro de Subcontratación (regulado en los artículos 13 a 16 del RD 1109/2007, de 24 de agosto 

que desarrolla la Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción). 
8. Copias de las pólizas de seguros previstas en este pliego. 

Asimismo, deberá instalar en la obra los almacenes, depósitos, etc. adecuados para guardar en buen 
estado los materiales y equipos, evitando su desaparición, deterioro, destrucción, etc. A este respecto, ni la 
Dirección de obra ni el Órgano de contratación serán responsables de ningún accidente, pérdida, incendio, 
robo, etc., de que puedan ser objeto las instalaciones de obra, los almacenes o depósitos, no asumiendo 
ningún retraso de las obras que de este hecho pueda derivarse, salvo en los casos de fuerza mayor previstos 
en la cláusula 42 de este pliego. 

 
40. CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El control de calidad, tanto de los materiales como de los métodos constructivos se desarrollará de 
manera permanente de acuerdo con el Plan de calidad de la obra, completado, en su caso, con la oferta 
específica que el adjudicatario hubiese propuesto en su oferta si éste fue uno de los criterios para valorar 
las ofertas. 

En todo caso, la calidad de los materiales a emplear y de los métodos constructivos serán los que se 
deduzcan técnicamente del proyecto de la obra y, en caso de haber sido mejorados en la oferta adjudicataria, 
por ésta. La entidad contratante seguirá un Plan de Control en la obra que incluirá la revisión y comprobación, 
en función del tipo de obra de, al menos los siguientes aspectos: 

1. Cumplimiento de las medidas de accesibilidad universal 
2. Solidez de la obra fundamental, cimentaciones y estructuras. 
3. Solidez y estanqueidad de cubiertas, aislamientos y cerramientos. 
4. Calidad, compactación y espesor de los firmes. 
5. Instalaciones y conexiones de redes de abastecimiento y evacuación. 
6. Sistema de riego automatizado. 

Cuando en el contrato se hayan incluido productos, proveedores y/o procesos de fabricación 
certificados como de «Comercio Justo», se realizará un control específico del cumplimiento de este requisito. 

Las mediciones, controles y análisis de calidad de los materiales de las unidades de obra y el total de 
la obra, se realizará bien por el propio personal del órgano de contratación, bien a través de una empresa 
especializada o técnicos independientes contratados al efecto u Organismos Oficiales que se estimen 
necesarios para asegurar que la obra y los materiales empleados responden a la calidad proyectada y 
ofertada. El coste de estos controles de calidad será a cargo del contratista hasta el importe previsto en el 
proyecto de obra y, en su caso, ampliado por el adjudicatario en su oferta, importe que se irá descontando 
de las certificaciones de obra hasta alcanzar el total en su caso ofertado. 

El coste de los ensayos y análisis realizados sobre materiales o unidades de obra cuyo resultado no 
haya sido apto, será deducido de la cantidad líquida resultante de las certificaciones. C
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Cuando como resultado de dichos controles y análisis sea necesario sustituir o suplementar 

elementos de la obra, será responsabilidad del contratista realizar a su costa los trabajos necesarios al 
respecto en el menor plazo de tiempo posible y sin que ello permita justificar un retraso en los plazos 
comprometidos para la ejecución final de la obra. 

De los informes mensuales realizados por las empresas contratadas para realizar los controles de 
calidad o, en su caso, los técnicos de la entidad contratante encargados de estos trabajos, se remitirá un 
ejemplar al contratista, al Director de obra y a la unidad encargada del seguimiento de la ejecución ordinaria 
del contrato. La empresa que realice estos controles deberá acudir a la recepción de las obras, debiendo 
además auxiliar a la Intervención, u órgano responsable de la fiscalización material de la inversión, si es 
requerida por éste. 

Los incumplimientos del contratista en materia de calidad serán considerados incumplimientos graves 
o muy graves en los términos y con las consecuencias establecidas en las cláusulas 54 y 55 de este pliego. 

Cuando en el proyecto de obras o en la oferta del adjudicatario se incluya la aportación de productos, 
proveedores y/o procesos de fabricación certificados como de «Comercio Justo», se realizará un control 
específico del cumplimiento de este requisito por los medios que se establecen en las cláusulas 28 y 40 de 
este pliego, así como cualquier otro medio adicional que se estime en su caso necesario. 

 
 
41. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS 

El adjudicatario de las obras deberá adoptar, en todo momento, las medidas de seguridad y salud 
precisas para garantizar que la ejecución de las obras no ocasione daños o perjuicios a personas o bienes 
y, en todo caso, las previstas en el Estudio de Seguridad y Salud, o en su caso en el Estudio Básico de la 
obra y en el Plan de Seguridad y Salud. 

Las obras estarán convenientemente señalizadas y protegidas para reducir en la medida de lo posible 
los daños y accidentes. Se dará cuenta al Coordinador de Seguridad y Salud de forma periódica, de las 
medidas de seguridad, protección y señalización adoptadas en este sentido y de los daños a la salud de los 
trabajadores que se produzcan durante la ejecución de las obras. 

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros o a 
la Administración como consecuencia de las operaciones que requieren la ejecución de la obra, en los 
términos previstos en la legislación vigente. Esta responsabilidad estará garantizada mediante el 
correspondiente seguro de Responsabilidad Civil con la cobertura prevista en la cláusula 36 de este pliego. 
No obstante, la cobertura de dicha póliza no determina el límite de la responsabilidad que ha de asumir el 
contratista, sino que ésta alcanza todos los daños y perjuicios en los que se cifre dicha responsabilidad. 

Cualquier incumplimiento del empresario en materia de seguridad y salud en el trabajo, o de las 
medidas de seguridad de las obras para evitar daños, será considerado incumplimiento contractual grave o 
muy grave de acuerdo con lo previsto en la cláusula 54 de este pliego. 

 
42. RIESGO Y VENTURA DEL CONTRATISTA 

Todos los contratos suscritos al amparo del presente pliego se ejecutarán a riesgo y ventura del 
contratista. Éste tendrá derecho a indemnizaciones únicamente en aquellos casos de fuerza mayor o cuando 
se le produzcan daños y perjuicios derivados directamente de órdenes o actuaciones expresas de la entidad 
contratante. A estos efectos sólo tendrán la consideración de fuerza mayor los fenómenos relacionados en el 
artículo 239 de la LCSP. 
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V. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 
 
43. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

A. LIMITACIÓN GENERAL DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO 
Salvo en los supuestos señalados en el apartado siguiente de esta cláusula, una vez perfeccionado el 

contrato, éste no podrá ser modificado ni directa ni indirectamente, aunque la modificación pretendida 
no tenga repercusión económica directa sobre el precio del contrato (art. 29.2 y 203.1 LCSP). 

En ningún caso podrán ser modificadas las mejoras ofertadas por el adjudicatario, si este fue 
uno de los criterios de adjudicación (art. 145.7 LCSP). 

Esta prohibición no afecta a los supuestos de ampliación del plazo de ejecución, novación subjetiva del 
contrato por sucesión o cesión, o revisiones de precios, que podrán articularse en las condiciones establecidas 
respectivamente en las cláusulas 32.C, 43 y 47 de este pliego y en la normativa en que se basan las citadas 
cláusulas. 

 
B. MODIFICACIONES CONTRACTUALES ADMISIBLES 

Sólo podrán modificarse los contratos después de su adjudicación, por razones de interés público, 
en los casos y con las condiciones que se recogen a continuación. Si no concurren estas circunstancias, las 
prestaciones que sea necesario ejecutar deberán ser contratadas de manera independiente por el 
procedimiento que en cada caso sea procedente, revolviéndose, si fuera necesario, el contrato. 

B.1. Modificaciones previstas en el CCP que rige la licitación 
El órgano de contratación podrá modificar el contrato, al amparo de lo previsto en el artículo 204 de la 

LCSP, en su caso, cuando concurran las circunstancias que se especifiquen en el apartado P del CCP del 
contrato de que se trate. Estas modificaciones afectarán exclusivamente a los elementos del contrato que 
sean expresamente identificados en dicho apartado del CCP, en donde se definirán con detalle los trabajos 
concretos que podrían ser objeto de modificación por parte del órgano de contratación. En el CCP del contrato 
en que se prevea la posibilidad de realizar modificaciones se indicará de manera clara, precisa e inequívoca, 
en qué circunstancias se podrá proponer tal modificación; el alcance y límites de las modificaciones que 
puedan acordarse; el porcentaje del precio al que como máximo puedan afectar; y la forma exacta de 
determinar el importe concreto de la modificación. Estas modificaciones no podrán suponer el establecimiento 
de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. 

El cálculo del valor de las modificaciones previstas en el CCP, se realizará sobre los precios unitarios 
del estudio económico por el que se ha fijado el valor estimado del contrato, aplicando el porcentaje de baja 
ofertado, en su caso, por el adjudicatario. Cuando se trate de unidades de trabajos no previstos en el estudio 
económico inicial o en la oferta, se establecerá en el CCP del contrato en el que se prevea la modificación, el 
sistema de determinación del precio de la modificación. En el supuesto de que la modificación supusiese un 
incremento del precio del contrato, se incrementarán en la misma proporción la cantidad en mejoras ofertada, 
en su caso, por el adjudicatario. 

Estas modificaciones en ningún caso podrán superar, aisladamente o en conjunto, el 20% 
precio inicial del contrato, entendiendo por tal el precio de adjudicación, IVA excluido. 

Tendrá la consideración de modificación prevista, sin incremento del precio ni compensación alguna, 
la reasignación presupuestaria parcial regulada en la cláusula 4.A de este pliego. 
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B.2. Modificaciones no previstas en el documento que rige la licitación 

Además de en los supuestos expresamente previstos en el CCP, las condiciones de ejecución del 
contrato o el contenido de sus prestaciones podrán ser modificados, por razones de interés público, en los 
supuestos siguientes, con las limitaciones establecidos en el artículo 205 de la LCSP: 

a. Cuando sea necesario añadir obras adicionales a las inicialmente contratadas, y no sea posible por 
razones de tipo económico o técnico, un cambio de contratista. 

b. Cuando la necesidad de modificar el contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y 
que no hubiera sido posible prever en el momento de la licitación del contrato. 

En estos dos supuestos, la modificación del contrato no podrá suponer una alteración en el 
precio del contrato que exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones no previstas, del 
50% de su precio inicial, IVA excluido. 

c. Cuando se trate de un cambio necesario no sustancial. Una modificación se considerará sustancial 
cuando la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el procedimiento de 
contratación inicial, habrían permitido la selección de candidatos distintos de los seleccionados 
inicialmente, o la aceptación de una oferta distinta a la aceptada inicialmente, o habrían atraído a más 
participantes en el procedimiento de contratación. En todo caso, se considerarán sustanciales las 
modificaciones en las concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

1. Que tenga como resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en 
un principio. 

2. Que resulte necesaria una solvencia del contratista diferente a la que habría correspondido 
para la contratación inicial. 

3. Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del contratista de 
una manera que no estaba prevista en el contrato inicial. 

4. Que el importe de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que 
exceda, aislada o conjuntamente, del 15% del precio inicial del mismo, IVA excluido. 

5. Que los trabajos objeto de modificación se hallen dentro del ámbito de otro contrato, actual o 
futuro, siempre que se haya iniciado la tramitación del expediente de contratación. 

6. Que se modifiquen la forma y plazos de pago, la revisión de precios y las ampliaciones de 
plazo de ejecución no previstas inicialmente en el contrato. 

d. En el caso de contratos financiados con cargo al PRTR, podrán ser causa de modificación del contrato 
las actuaciones necesarias para cumplir con las ordenes de la Autoridad Responsable del Plan para 
corregir deficiencias en el cumplimiento de los hitos y objetivos que la entidad contratante haya 
comprometido alcanzar con el contrato en cuestión, así como las correcciones necesarias para 
cumplir las obligaciones en materia de etiquetado verde y etiquetado digital y para no causar un daño 
significativo al medio ambiente. 

Cualquiera que sea la causa de la modificación no prevista inicialmente, deberán cumplirse todos los 
requisitos siguientes para que sea posible su aprobación: 

1. Que la modificación obedezca a razones objetivas de interés público, debidamente acreditadas de 
forma específica en el expediente de modificación contractual para el caso de que se trate, 

2. Que la modificación se limite a introducir los cambios estrictamente indispensables para responder 
a la causa que los motiva. 

Los porcentajes del 15 y 50% indicados no podrán ser superados tampoco por la 
inclusión de excesos de unidades realmente ejecutadas en los supuestos que se recogen en 
el apartado D de esta cláusula. 

 

C. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR MODIFICACIONES 
Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación en los dos supuestos recogidos en los 

apartados anteriores de esta cláusula son obligatorias para el contratista, previa comunicación, C
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tramitación del correspondiente expediente y formalización de las mismas, siempre que las mismas 
no superen el 20% del precio inicial del contrato IVA excluido. En el caso de modificaciones no previstas 
en el contrato que superen ese porcentaje, será necesaria la conformidad expresa del contratista, 
procediéndose en caso contrario a la resolución del contrato. 

El procedimiento para realizar estas modificaciones será el siguiente: 

1. Informe técnico del Director de obra indicando la necesidad de modificación del contrato y 
especificando las razones de interés público que exigen esa modificación y concretando el supuesto 
de modificación prevista o no prevista en la que se considera tiene encaje contractual la modificación. 

2. Audiencia al redactor del proyecto, si es diferente al director facultativo de la misma, para que, en un 
plazo no superior a tres días naturales, formule las consideraciones que tenga por conveniente a la 
propuesta de modificación del proyecto de obras. 

3. Informe de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato sobre la 
concurrencia de las circunstancias contractuales y legales que amparan la modificación contractual 
propuesta. Si fuera necesario acordar la suspensión temporal, total o parcial, de los trabajos en tanto 
se tramita la modificación, será necesario acuerdo expreso del órgano de contratación. En ese 
acuerdo se podrán ordenar las medidas de seguridad y salvaguarda del interés público que estimen 
necesarias durante el plazo de suspensión. También se podrá acordar que las obras continúen 
provisionalmente, en los términos y con los requisitos que establece el artículo 242.5 de la LCSP. 

4. Certificado de existencia de crédito adecuado y suficiente para atender los mayores gastos que, en 
su caso, suponga la modificación propuesta. 

5. Comunicación al contratista de la propuesta de modificación de contrato, y concesión de un de un 
plazo de tres días hábiles para manifestar lo que estime oportuno al respecto. 

6. Redacción y supervisión del proyecto modificado. 
7. Informe jurídico del expediente de modificación por la Secretaría General/Asesoría jurídica. 
8. En los contratos de cuantía igual o superior a 6.000.000 de euros, informe del Consejo de Estado o 

Consultivo correspondiente, cuando la cuantía de la modificación planteada, aislada o conjuntamente, 
sea superior a un 10% del precio primitivo del contrato. 

9. Fiscalización del expediente por la Intervención u órgano de fiscalización correspondiente. 
10. Aprobación por el órgano de contratación de la modificación del contrato y, en su caso, de los gastos 

complementarios precisos. 
11. Notificación al contratista del acuerdo de modificación 
12. Reajuste de la garantía definitiva por parte del contratista si la modificación implica incremento del 

precio de ejecución. 
13. Formalización de la modificación tramitada, como anexo al contrato inicial. 
14. Ejecución del modificado. 

En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, el 
contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

 
D. MODIFICACIÓN POR ALTERACIÓN DEL NÚMERO DE UNIDADES DE OBRA O LA 
INTRODUCCIÓN DE PRECIOS NUEVOS 

Excepcionalmente, se podrán realizar variaciones de obra sin necesidad de aprobación previa ni 
formalización de expediente de modificación del contrato, sin perjuicio de tener que acreditarse en todo caso 
que las razones de concretas de interés público que motivan los cambios, en los supuestos siguientes: 

a. El exceso de mediciones por variación al alza del número de unidades de obra realmente ejecutadas 
sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un 
incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial (IVA excluido). Estas 
variaciones deberán ser expresamente autorizadas por el Director de la obra previa verificación 
expresa por parte de éste de la existencia de consignación presupuestaria necesaria. Contratista y 
Dirección de obra levantarán Acta de fijación de la variación de unidades ejecutadas, de la que 
deberán remitir copia a la Unidad encargada de la tramitación del expediente y a la de seguimiento 
de la ejecución si fueran diferentes. La variación de mediciones será recogida en la certificación 
mensual en la que se produzcan, si bien serán valoradas para su abono en la certificación final de la 
obra, previa, en su caso, la habilitación presupuestaria al efecto. C
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b. Este porcentaje será tenido en cuenta a efectos del límite máximo de modificación contractual del 15 

y 50% del precio inicial, que se prevé en el apartado B.2 de esta cláusula. 

c. Cuando la Dirección de obra lo estime necesario, se podrán introducir precios nuevos, siempre que 
no supongan incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra que en 
su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del mismo (IVA excluido). Los 
precios nuevos de unidades de obra ya existentes en el proyecto, serán fijados contradictoriamente 
entre el contratista y la Dirección facultativa, partiendo de la descomposición de los precios unitarios 
del proyecto, y aplicando en todo caso el porcentaje de baja con el que fue adjudicado el contrato. 
Contratista y Dirección de obra levantarán Acta de fijación de precios contradictorios, del que deberán 
dejar constancia en el expediente y remitir a la Unidad encargada del seguimiento de la ejecución del 
contrato y la Intervención, dándose además cuenta expresa de ello en el acto de recepción a la 
Intervención en la fiscalización material de la inversión. 

En el caso de que uno de los criterios de adjudicación del contrato haya sido la valoración del 
“estudio y comprobación del proyecto de ejecución”, en el que los licitadores han debido analizar las 
posibles deficiencias y/o errores del proyecto de obras, no se podrá reclamar incremento alguno de 
precio por exceso de mediciones o introducción de unidades nuevas en los supuestos contemplados 
en este apartado, entendiendo que entran dentro del riesgo de construcción del contratista y de su 
diligencia de buen empresario al estudiar el proyecto en la fase de licitación de las obras. 

En caso de tramitarse una modificación del contrato, se deberán incluir en ella todas las variaciones en 
las unidades de obra que se hayan producido hasta ese momento, sin que puedan luego contemplarse en la 
liquidación excesos de unidades de obra ejecutadas antes de la modificación del contrato. 

 
E. MODIFICACIONES EJECUTADAS SIN APROBACIÓN PREVIA 

Salvo en el supuesto previsto en el apartado anterior de esta cláusula no se podrán introducir 
modificaciones sin la previa y expresa autorización del órgano de contratación, tras la tramitación del 
expediente que se establece en esta cláusula. 

Si el contrato se modificase de facto sin la previa aprobación por el órgano de contratación y 
formalización de la correspondiente adenda al contrato inicial, esta actuación será considerada 
incumplimiento contractual muy grave, y llevará aparejada la penalización prevista en la cláusula 54 de 
este pliego y las consecuencias en cuanto al pago señaladas en la cláusula 52.E del mismo. 

F. INCIDENCIA ECONÓMICA DE LA MODIFICACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE OBRA 
En ninguno de los casos de modificación contractual el Órgano de contratación abonará cantidad 

alguna al redactor del proyecto por la elaboración del proyecto reformado, ni al Director de obra por sus 
trabajos respectivos en las obras ejecutadas a consecuencia de la modificación del contrato, puesto que los 
contratos con estos profesionales se realizarán en todo caso a precio cerrado. 

 
44. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Cuando el órgano de contratación ordene por razones de interés público la suspensión de las obras, 
de manera total o parcial, o el contratista suspenda el cumplimiento del contrato por demora en el pago 
superior a cuatro meses, se levantará un acta señalando las circunstancias que la han motivado y la 
situación de hecho en la ejecución de aquél. En estos casos se abonará al contratista los daños y perjuicios 
que efectivamente se le hayan causado, por los conceptos siguientes: 

1. Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva. 
2. Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo que el contratista tuviera 

concertados para la ejecución del contrato al tiempo de iniciarse la suspensión, siempre que el 
contratista acredite que estos trabajadores no han realizado otros trabajos para éste durante ese 
periodo. 
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3. Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato durante el 

período de suspensión. 
4. Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el 

contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la 
ejecución del contrato suspendido. 

5. Gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por el contratista exigidas en este pliego, 
en la parte que correspondan a la responsabilidad derivadas del contrato si no fueran específicas 
para el mismo. 

Tras la aprobación del levantamiento de la suspensión del contrato, se actualizará el Plan de trabajos 
si lo hubiera y la nueva fecha de finalización de la ejecución del contrato, si fuera necesaria su modificación. 
Deberá realizarse igualmente el reajuste de anualidades presupuestarias si fuera necesario, de acuerdo con 
lo regulado en la cláusula 4.A. 

Podrán también las partes decidir de mutuo acuerdo suspensiones temporales en la ejecución del 
contrato cuando circunstancias sobrevenidas lo aconsejen, prorrogándose en este caso el plazo de ejecución 
de acuerdo con lo previsto en la cláusula 32.C. 

Además de estos supuestos generales, en los contratos cuya ejecución deba realizarse en periodos de 
cese de actividad del lugar donde se han de ejecutar las obras (instalaciones deportivas, colegios, centros 
culturales, etc.), el Órgano de contratación dispondrá la fecha exacta en la que haya de comenzar a ejecutarse 
materialmente la obra, si bien el adjudicatario deberá desde la formalización del contrato realizar las 
operaciones de acopio de materiales o encargo de fabricación, para garantizar que dispondrá de todos los 
elementos necesarios al comienzo de las obras y concluir éstas en el plazo en cada caso fijado. En estos 
casos se estará a lo establecido en la cláusula 52.A para las certificaciones de abonos a cuenta por acopios 
y actuaciones preparatorias. 

 
45. NOVACIÓN SUBJETIVA DEL CONTRATO 

A. CESIÓN DEL CONTRATO 
Los derechos y obligaciones dimanantes de los contratos suscritos al amparo del presente pliego sólo 

podrán ser cedidos por el adjudicatario a un tercero, de acuerdo con lo previsto en el artículo 214 de la 
LCSP, cuando las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de 
la adjudicación del contrato y se cumplan los requisitos siguientes: 

1. Que no afecte a algún trabajo que expresamente se haya exigido ejecutar al adjudicatario, reflejado 
en el apartado H.2 del CCP del contrato de que se trate. 

2. Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Con carácter previa a 
esta autorización se emitirá un informe que acredite que el adjudicatario cedente ha cumplido todas 
las obligaciones que en ejecución del contrato ha de haber cumplido hasta la fecha de la cesión, y 
que no existen reclamaciones ni responsabilidades pendientes que puedan ser imputables al mismo. 

3. Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20% del importe del contrato. 
4. Que el cesionario tenga la capacidad y solvencia exigida para realizar el contrato de cuya cesión se 

trate, y no esté incurso en prohibición para contratar con el sector público. 
5. Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública. Se exigirá en 

esta escritura una estipulación en virtud del actual el contratista asume frente al Órgano de 
contratación todas las responsabilidades que derivadas de la ejecución del contrato puedan resultar 
imputables al contratista cedente, sin perjuicio de las reclamaciones que en este caso puedan 
reclamarse entre las partes. 

6. Que constituya garantía definitiva por el cesionario en la misma cuantía que la constituida por el 
cedente. 

Realizados los trámites anteriores, el cesionario quedará subrogado en todos los derechos y 
obligaciones que corresponderían al cedente. 
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B. SUPUESTO DE SUBROGACIÓN DIRECTA DEL CONTRATISTA 

En los casos de FUSIÓN DE EMPRESAS en los que participe la sociedad contratista, continuará el 
contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, siempre que tenga la solvencia 
exigida al acordarse la adjudicación, que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes 
del mismo. Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de 
actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad absorbente o con la que resulte de la fusión, 
que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que tenga la solvencia 
exigida al acordarse la adjudicación o que se responsabilicen solidariamente las sociedades afectadas en los 
términos establecidos en el artículo 98 de la LCSP. 

 
46. SUBCONTRATACIÓN DE LAS OBRAS. LIBRO DE 
SUBCONTRATACIÓN 

A. NORMAS GENERALES DE LA SUBCONTRATACIÓN 
La obra objeto de contratación podrá ser parcialmente subcontratada por el adjudicatario en los 

términos previstos en el artículo 215 de la LCSP. La subcontratación deberá realizarse con cumplimiento de 
los requisitos básicos siguientes: 

1. Comunicación previa y por escrito al órgano de contratación de las partes del contrato a 
realizar por el subcontratista, y de su importe. 

2. Comunicación de los datos de personalidad, capacidad y solvencia de los subcontratistas, sin que 
sea posible la subcontratación con personas o empresas inhabilitadas para contratar con el sector 
público, ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitación profesional precisa para ejecutar las 
prestaciones concretas que se subcontratan. 

3. Acreditación de la comprobación, con carácter previo al inicio de los trabajos que subcontrate, la 
afiliación y alta en la Seguridad Social de los trabajadores que vayan a realizar los trabajos en 
cuestión, ello en aplicación del RDL 5/2011, de 29 de abril.. 

4. Acreditación de haber informado a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, 
de acuerdo con la legislación laboral. 

5. Acreditación de haber informado a los subcontratistas de todas las obligaciones que el 
contratista principal ha adquirido para la ejecución del contrato que le afecten directamente 
y/o que el subcontratista tenga que cumplir, especialmente, las condiciones especiales de 
ejecución y la normativa laboral, social y medioambiental cuyo cumplimiento de ha de 
garantizar. 

6. Justificación de pago a los subcontratistas el precio pactado por las prestaciones que realicen 
como mínimo en los plazos previstos en el artículo 216 de la LCSP, que bajo ningún instrumento 
podrán devenir en pagos en plazos o condiciones diferentes a los establecidos en la Ley de 
Medidas contra la morosidad en operaciones comerciales. 

7. En todo caso, y de acuerdo con lo establecido en esta cláusula, cuando el adjudicatario 
subcontrate la realización de las tareas accesorias de las obras (por ejemplo, los servicios 
de limpieza o jardinería) deberá hacerlo Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social 
y Empresas de Inserción Sociolaboral, u otras empresas de economía social, cooperativas, 
autónomos y/o micropymes de cualquier tipo, salvo que circunstancias excepcionales no sea 
posible, de lo que se deberá dejar constancia en el expediente. 

8. Si en la ejecución del contrato se realizase algún tratamiento de datos de carácter personal, se 
deberán cumplir, además, las previsiones especiales establecidas en la cláusula 2.E.4 de este 
pliego. 

9. Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés y demás declaraciones aplicables del anexo I del 
CCP y, en los contratos financiados por el PRTR, declaración cesión y tratamiento de datos y 
compromiso de cumplimiento de principios transversales, en los modelos recogidos como anexo 
X del CCP del contrato. 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 A
YN

FE
4R

ZP
JN

C
SC

3Z
H

E9
XW

P7
K6

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//r
ib

er
at

e.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 7

3 
de

 9
8 



74 

 

 

 
Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá la total 

responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la entidad contratante, con arreglo estricto a los términos 
del contrato, incluidas las condiciones especiales de ejecución en materia social y medioambiental. 

El conocimiento por parte de la entidad contratante, de la existencia de subcontrataciones en ningún 
caso alterará la responsabilidad exclusiva del contratista principal. 

 
B. LIMITACIONES A LA SUBCONTRATACIÓN Y CONTROL DE PAGO A 
SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES 

1. El órgano de contratación podrá imponer al adjudicatario que determinados trabajos, por su 
especial naturaleza tenida en cuenta para seleccionarlo, deben ser ejecutados directamente 
por el mismo. Estos trabajos serán los indicados en el apartado H.2 del CCP respecto de los que no 
se admite la acreditación de la solvencia por medios externos (arts. 215.2.e y 75.4 LCSP). 

2. El adjudicatario remitirá al Director de obra, semestralmente o, si la duración del contrato es inferior, 
junto con la factura o certificación final, relación de subcontratistas y proveedores, así como el 
justificante de los pagos efectuados a estos una vez ejecutada la prestación subcontratada. En caso 
de comprobar que hay subcontratistas no autorizados realizando los trabajos, que los 
subcontratistas y proveedores no han cobrado sus trabajos en los plazos legalmente fijados, 
que incumplen las condiciones especiales de ejecución y, en su caso, en materia de protección 
de datos, lo comunicará a la unidad encargada del seguimiento de la ejecución del contrato, 
para la tramitación del correspondiente expediente penalizador. De todas estas comprobaciones 
se dará cuenta a la Intervención al menos junto con la certificación final de la obra. 

Esta obligación se considera condición especial de ejecución, y su incumplimiento llevará aparejada 
la imposición de las penalidades que se prevén en la cláusula 55 de este pliego. 

C. LIBRO DE LA SUBCONTRATACIÓN 

El adjudicatario deberá disponer en la obra a disposición del órgano de contratación, del Director de 
obra y del Coordinador de seguridad y salud, del Libro de Subcontratación a que se refiere el artículo 8 de 
la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción de 
acuerdo con el modelo y demás requisitos establecidos en los artículos 13 a 16 y Anexo III del R.D. 1109/2007, 
de 24 de agosto, que desarrolla la citada Ley, y la documentación o título que acredite la posesión de la 
maquinaria utilizada. 

En el libro de subcontratación se anotará la persona responsable de la coordinación de seguridad y 
salud en la fase de ejecución de la obra, así como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que 
se produjera durante la ejecución de la obra. 

Además, deberán cumplir el adjudicatario y los subcontratistas todas las obligaciones derivadas de la 
aplicación de dichas normas. Estas referencias normativas deberán entenderse realizadas a las que en cada 
momento se dicten al respecto. 

 
D. INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN 

El incumplimiento de estas condiciones en materia de subcontratación será considerado 
incumplimiento contractual muy grave, y conlleva, además de la penalización correspondiente de acuerdo 
con lo establecido en la cláusula 54 de este pliego, una indemnización por daños y perjuicios equivalente a la 
sanción que en su caso pudiera serle impuesta a la entidad contratante por la Administración Tributaria y/o 
Social. 
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47. REVISIÓN DE PRECIOS 
La revisión tendrá lugar una vez transcurrido dos años desde su adjudicación y siempre que se haya 

ejecutado el contrato en al menos un 20% del precio de adjudicación (sin IVA), de manera que el primer 20% 
ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión. No 
se realizará revisión de precios sobre los trabajos realizados con demora respecto del plan de trabajo previsto 
para la ejecución del contrato en el momento de su adjudicación. 

En el apartado Q del CCP del contrato se indicará la fórmula de revisión que se estime procedente 
para cada contrato de acuerdo con la fórmula correspondiente de las previstas en el Real Decreto 1359/2011, 
de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de 
revisión de precios de los contratos de obras y de contrato de suministro de fabricación de armamento y 
equipamiento de las Administraciones Públicas, o norma correspondiente que esté en vigor en el momento 
de la adjudicación del contrato de obra de que se trate. 

 
VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 
48. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, 
MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES Y LABORALES 

A. OBLIGACIONES GENERALES Y RESPONSABILIDAD 
El adjudicatario deberá cumplir a su costa, durante la ejecución de los contratos, las obligaciones 

aplicables en materia fiscal, medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho nacional, incluido el 
convenio colectivo aplicable, de la Unión Europea, o por las disposiciones de derecho internacional 
medioambiental, social y laboral suscritos por España, y en particular las establecidas en el anexo V de la 
LCSP, quedando la entidad contratante exonerada de cualquier responsabilidad por este incumplimiento. A 
tal efecto, todos los licitadores están obligados a realizar una declaración expresa en este sentido incluida en 
el modelo de proposición que figura como anexo II al CCP. 

Las sanciones que las autoridades competentes puedan imponer por el incumplimiento de estas 
normas han de ser asumidas por el contratista, dando cuenta de ello al director de obra. El impago de esas 
sanciones, dado que pueden ser repercutidas a la entidad contratante como responsable solidario o 
subsidiario, será considerado incumplimiento contractual muy grave, con las consecuencias que establece la 
cláusula 54. 

El personal que el empresario destine a la ejecución del contrato no tendrá vinculación laboral ni de 
ningún otro tipo con la entidad contratante, debiendo ser contratado en el régimen o modalidad que legalmente 
corresponda por el adjudicatario, sin que pueda vincular en modo alguno tal contratación a ningún servicio de 
la entidad contratante. 

En los contratos que ejecuten inversiones financiadas con el PRTR, facilitar la información que le 
sea requerida para acreditar el cumplimiento puntual de los HITOS y OBJETIVOS del componente 
concreto del Plan a cuya consecución contribuye el contrato. Igualmente, cumplir las obligaciones derivadas 
de cualquiera de los documentos contractuales en materia de etiquetado verde y etiquetado digital y los 
mecanismos establecidos para su control, así como las obligaciones derivadas la aplicación del principio de 
no causar un daño significativo al medio ambiente. Igualmente, en el caso de que le sea requerida, 
información específica para verificar que no se incurre en supuesto de doble financiación por parte de los 
perceptores finales de los fondos. 

 
Todas estas obligaciones y las demás que los documentos contractuales atribuyan al 

adjudicatario, se harán extensibles a las empresas subcontratistas, cuando la empresa adjudicataria 
subcontrate la realización de parte de los trabajos contratados, debiendo el adjudicatario informar al 
subcontratista de todas las obligaciones que ha adquirido con la adjudicación del contrato, en especial las 
obligaciones en materia social y medioambiental y las condiciones especiales de ejecución. En todo caso, el 
adjudicatario responderá del cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato frente al órgano 
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de contratación, siendo su responsabilidad, y no del subcontratista, remitir a éste toda la documentación que 
se requiera para acreditar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

 
 
 
B. CONTROL DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON EL 
PERSONAL Y SUBCONTRATISTAS 

Para controlar el cumplimiento de las obligaciones en materia sociolaboral, el adjudicatario debe 
presentar SEMESTRALMENTE ante la unidad administrativa que ha tramitado el contrato, la siguiente 
información: 

1. Documentos justificativos de los pagos salariales, retención del IRPF y cuotas a la Seguridad Social 
realizados a los trabajadores que ejecutan el contrato, así como de los pagos realizados a los 
subcontratistas. 

2. Informe especificativo de las actuaciones que realiza para el cumplimiento de sus obligaciones en 
materia de seguridad y salud laboral, indicando las incidencias que se hayan producido al respecto 
en cada trimestre. 

El director de obra elaborará un informe sobre el cumplimiento de esta justificación, que se deberá de 
anexar al documento contable "O" de los meses de junio y noviembre. Sin dicho informe favorable no se dará 
curso al pago de la factura correspondiente y se iniciará de inmediato un expediente de penalización o de 
resolución del contrato, según proceda. 

 

 
49. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE 
CARÁCTER SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL 

Además del preceptivo cumplimiento de la normativa social y medioambiental aludido en la cláusula 
48, se imponen al adjudicatario y sus posibles subcontratistas las siguientes obligaciones generales y 
condiciones especiales de ejecución: 

 
A. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL 

En todos los contratos suscritos al amparo del presente pliego se impondrán condiciones especiales 
de ejecución de carácter social y ético, vinculadas al objeto de cada contrato, en función de los objetivos de 
este tipo que se estime son más factibles de alcanzar según el tipo de obras de que se trate en cada caso. 
Estas condiciones se especificarán en el CCP de cada contrato (apartado N.1), y se tomarán como regla 
general de las relacionadas en el anexo VIII del CCP. 

Además, de manera preceptiva, se imponen las siguientes condiciones especiales de ejecución de 
carácter social, siempre que estén expresamente vinculadas a su objeto: 

a)  Garantizar la paridad salarial, en el personal que ejecuta el contrato, entre las mujeres, hombres 
y otros trabajadores, identidad o condición sexual o expresión de género diferente. 

b)  Utilizar de códigos estéticos de vestimenta unisex, si así lo desean los trabajadores y 
trabajadoras que ejecuten el contrato. 

c)  Cuando el empresario necesite contratar para alguno de los trabajos objeto del contrato 
nuevo personal, este habrá de ser colectivos con más dificultad de acceso al mercado de 
trabajo. 

En todo caso, las medidas de fomento del empleo con personas de colectivos desfavorecidos no podrán 
llevarse a cabo a costa de los trabajadores con los que ya cuente el adjudicatario Cuando durante la ejecución 
del contrato se produzcan bajas y/o sustituciones de personal que ocupe plaza reservada a dar cumplimento 
a las condiciones especiales de ejecución, se deberán cubrir con personas que reúnan los mismos requisitos. 
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B. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL 

En todos los contratos suscritos al amparo del presente pliego se impondrán condiciones especiales 
de ejecución de carácter medioambiental vinculadas al objeto de cada contrato, en función de los objetivos 
de este tipo que se estime son más factibles de alcanzar según el tipo de obra de que se trate en cada caso. 
Estas condiciones se especificarán en el CCP de cada contrato (apartado N.2), y se tomarán como regla 
general de las relacionadas en el anexo VIII del CCP. 

Además, de manera preceptiva, se imponen las siguientes condiciones especiales de ejecución de 
carácter medioambiental siempre que estén expresamente vinculadas a su objeto: 

a. Al menos se deberá incorporar en la ejecución del contrato dos vehículos o maquinaria 
etiqueta medioambiental ECO. 

b. Utilización para señalizaciones y actuaciones provisionales durante la ejecución de las 
obras de material de señalización con sello FSC (Forest Stewardship Council, Consejo de 
Administración Forestal) o certificación equivalente. 

c. No utilizar productos importados que causen deforestación en el marco del Acuerdo 
multilateral sobre Contratación Pública (ACP) de la OMC y la Directiva 2014/24/UE sobre 
contratación pública. 

d. No utilizar plásticos de un solo uso, salvo que sean biodegradables, o emplear plásticos que 
procedan al menos en un 50% de plásticos reciclados. 

Sin perjuicio de las condiciones especiales de ejecución singulares que se establezcan en cada 
contrato, con carácter general, en todos los suscritos al amparo del presente pliego, el adjudicatario y sus 
subcontratistas deberán respetar los criterios siguientes: 

a. Se establecerán medidas de minimización y reutilización del consumo de agua y energía 
necesaria para la ejecución de los trabajos. 

b. La maquinaria que se emplee en la obra deberá cumplir estrictamente toda la normativa vigente 
en materia de consumo energético, emisiones de gases y ruidos, y se garantizará el empleo de 
maquinaria y métodos de trabajo menos contaminantes y que suponga un mayor ahorro 
energético. Se realizará la limpieza de maquinaria y equipos con productos no contaminantes 
y en lugares adecuados para ello. 

c. Los materiales de construcción, tierras y residuos se depositarán en un espacio habilitado al 
efecto para ello, donde se colocará una barrera de control de sedimentos. 

d. Se adoptarán las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que puedan 
ocasionar molestias a los vecinos y trabajadores, realizando los trabajos que impliquen estos 
inconvenientes en horarios compatibles con los normales de descanso de los ciudadanos. 

e. Los residuos que genere la obra se deberán tratar de acuerdo con el plan que ha de presentarse 
y aprobar el órgano de contratación. Los materiales susceptibles de reciclado se depositarán 
en contenedores independientes para facilitar su tratamiento. 

f. Cuando las obras afecten al arbolado, jardines u otras o zonas verdes, deberá respetarse lo 
establecido en la normativa de zonas verdes del municipio donde se ejecute el contrato, en 
caso de existir ésta. 

 
C. OTRAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

Cuando las características de algún contrato hagan conveniente el establecimiento de otras 
condiciones especiales de ejecución, compatibles con el derecho comunitario, que se indicarán 
detalladamente en el CCP (apartado N.3). En especial se podrán exigir en los contratos de mayor duración e 
importe, la obtención por parte del adjudicatario de certificados o sellos de aseguramiento de la calidad, 
certificados de cumplimiento de las normas de gestión ambiental, o relacionados con la responsabilidad social 
corporativa en general, y en materia social en particular, todos ellos basados en normas europeas en la 
materia correspondiente. 
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D. CONTROL DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN Y 
CONSECUENCIAS DE SU INCUMPLIMIENTO 

La verificación del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato será realizada 
por el Director facultativo con el apoyo de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del 
contrato. A tal efecto, deberá exigirse al contratista prueba documental del cumplimiento de las 
condiciones especiales de ejecución, que serán adjuntadas a la certificación en la que se incorporen. 
Del cumplimiento del resto de obligaciones de carácter social, medioambiental de otro tipo será prueba 
suficiente el que informe del Director de obra haga una referencia expresa al cumplimiento de tales 
obligaciones en el informe que acompañe a la certificación final de obra. 

Los incumplimientos de estas condiciones especiales de ejecución por parte del contratista serán 
considerados incumplimientos graves o muy graves en los términos y con las consecuencias establecidas 
en las cláusulas 54 y 55 de este pliego. 

 
50. GASTOS Y TRIBUTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

Serán a cargo del contratista todos los gastos a que se alude en la cláusula 3.C de este pliego y en 
general todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del contrato con totales garantías de calidad y 
seguridad en los términos establecidos en este pliego y en la legislación directa o indirectamente aplicable. A 
título meramente indicativo, entre estos costes se incluyen los siguientes: 

1. En su caso, gastos de publicidad de la licitación y de la adjudicación, en su caso hasta una cuantía 
máxima, a los efectos previstos en el artículo 75 del RGLCAP, de 1.500 €. Gastos necesarios para 
presentar la oferta: estudio de la obra por técnicos, fotocopias, compulsas y bastanteos de 
documentos, gastos de correo o mensajería, etc. 

2. Gastos de constitución y mantenimiento de las garantías que se exijan. 
3. Gastos de formalización del contrato en documento público si se solicita por el adjudicatario, que 

serán abonados directamente por éste al fedatario público autorizante. 
4. Costes de redacción, tramitación y cumplimiento del Plan de seguridad y Salud en la obra y del Plan 

de tratamiento de los residuos derivados de la obra, incluidas las comunicaciones a la autoridad 
laboral sobre la apertura del centro de trabajo que supone la obra. 

5. Gastos de tramitación de licencias u otras autorizaciones necesarias, incluyendo los que puedan 
derivarse de los retrasos en la tramitación de las autorizaciones por las administraciones o empresas 
correspondientes, así como el pago de los impuestos y tasas que graven la obra o los trámites 
administrativos de concesión de dichas autorizaciones y licencias. 

6. Costes materiales de ejecución de las obras, incluyendo materiales, maquinaria, casetas de obra, 
mano de obra (salarios, seguros sociales, etc.), sus traslados y mantenimiento a pie de obra. 

7. Gastos de agua, luz, teléfono u otros suministros y sus correspondientes autorizaciones. 
8. Vigilancia y seguridad durante la ejecución de las obras y durante el periodo de garantía. 
9. Conservación, reposición y arreglo de los accesos necesarios para la ejecución de la obra, y, en su 

caso, ejecución de los mismos. 
10. Indemnizaciones y gastos por ocupaciones temporales de terrenos, cortes o desvíos de tráfico u otras 

actuaciones necesarias para facilitar la ejecución de las obras o reducir las molestias derivadas de 
las mismas a los ciudadanos. 

11. Gastos de vigilancia y cumplimento de las medidas de control medioambiental que pudieran derivar 
de la normativa sectorial correspondiente y las que se deriven de las condiciones especiales de 
ejecución de este tipo que impone la cláusula 48 de este pliego. 

12. Seguros de responsabilidad civil, de riesgos de la construcción (que incluirá, en el caso de 
construcción de inmuebles, un seguro de incendios desde la recepción de las obras hasta la 
finalización del periodo de garantía), seguros decenales para los edificios y cualquier otro que sea 
necesario o se estime conveniente para garantizar los riesgos derivados de la ejecución de las obras 
y de su conservación. 

13. Gastos de gestión y alta de los servicios e instalaciones a que se refiere la cláusula 59 de este pliego. 
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51.- CERTIFICACIONES PERIÓDICAS 

A. PERIODICIDAD DE LAS CERTIFICACIONES 
La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la dirección de la obra, pudiendo el 

contratista presenciar la realización de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y 
características hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar con 
la suficiente antelación, a fin de que la dirección pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de 
datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso 
anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones del órgano 
de contratación sobre el particular. Cuando la modificación contemple, antes de efectuar la medición parcial 
de las unidades de obra que hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, deberá comunicarse a la 
Intervención correspondiente, con una antelación mínima de cinco días, para que, si lo considera oportuno, 
pueda acudir a dicho acto en sus funciones de comprobación material de la inversión, y ello, sin perjuicio de, 
una vez terminadas las obras, efectuar la recepción. 

De acuerdo con las mediciones realizadas, el Director de obra expedirá mensualmente una 
certificación de las obras realizadas en el mes anterior sobre la base de las mediciones y relaciones 
valoradas realizadas y tramitadas de acuerdo con lo establecido en los artículos 147 a 149 del RGLCAP. 

Estas certificaciones mensuales se expedirán, aunque en algún mes no se haya realizado unidad 
de obra alguna, reflejándose el importe "0,00 €.". Las certificaciones mensuales, con la conformidad del 
contratista y, en su caso, los reparos que se hayan estimado a la del mes anterior, serán presentadas, junto 
con la factura correspondiente expedida por el contratista en formato electrónico, en el órgano de contratación 
para su tramitación. 

En caso de que el contrato haya sido adjudicado a una oferta que haya incluido mejoras, se certificarán 
en el momento en que se ejecuten para su comprobación, aunque su valoración será 0€. 

Si el contratista solicita el abono por acopios previsto en la cláusula siguiente, deberá el Director de 
obra realizar la certificación correspondiente, previas las comprobaciones señaladas en la cláusula 52.A. 

B. INFORMES DEL DIRECTOR DE OBRA A ACOMPAÑAR A LAS CERTIFICACIONES 
B.1. En cada certificación mensual en que se produzcan se emitirá un informe sobre las alteraciones 
en el número de unidades de obra realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto 
y que no supongan un incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del contrato o unidades 
nuevas sin coste adicional hasta el 3% (IVA excluido). No obstante, estas unidades de obra adicionales podrán 
incluirse todas juntas en una certificación final cuando por su naturaleza sea posible su comprobación material 
en la obra al finalizarla ejecución. En caso contrario, no se admitirán las unidades adicionales de obra que no 
se incluyeron en la certificación correspondiente. 

B.2. Semestralmente, o con la certificación final, en las obras cuyo plazo de ejecución sea inferior, el Director 
de obra, con el auxilio, en su caso, de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato 
en las cuestiones que se refieran a aspectos jurídico formales, emitirá un informe en el que se haga 
constar el cumplimiento por parte del contratista de todos los compromisos que hubiese adquirido 
con su oferta en la ejecución de la obra y se deriven del presente pliego: 

a. Aplicación a la ejecución del contrato de la oferta técnica del adjudicatario, precisando la 
incorporación a la ejecución de todas las propuestas recogidas en la documentación técnica 
presentada por aquél para la valoración de las ofertas. 

b. Ejecución de las mejoras ofertadas que se vayan incorporando a la obra. 
c. Cumplimiento del plan de trabajo y/o plazos de ejecución parciales. 
d. Cumplimiento de las obligaciones derivadas del plan de tratamiento de residuos (cláusula 33). 
e. Cumplimiento del Programa de Trabajo de ejecución de las obras y previsión de retrasos en los plazos 

parciales o totales. (cláusula 32). 
f. Vigencia de las pólizas de seguros exigidas de acuerdo con lo establecido en la cláusula 36. 
g. Cumplimiento del plan de control de calidad de materiales y en la ejecución (cláusula 40). 
h. Cumplimiento de las normas sobre subcontratación establecidas en la cláusula 46. 
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i. Cumplimiento de las medidas sociales y medioambientales en la ejecución de la obra (cláusula 48). 
j. Colocación de los carteles informativos a que se refiere la cláusula 37 de este pliego en la primera 

certificación de obra. 
k. En cada certificación mensual en que se produzcan se emitirá un informe sobre las alteraciones en 

el número de unidades de obra realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del 
proyecto y que no supongan un incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del contrato 
o unidades nuevas sin coste adicional hasta el 3% (IVA excluido). No obstante, estas unidades de 
obra adicionales podrán incluirse todas juntas en una certificación final cuando por su naturaleza sea 
posible su comprobación material en la obra al finalizarla ejecución. En caso contrario, no se admitirán 
las unidades adicionales de obra que no se incluyeron en la certificación correspondiente. 

B.3. La certificación final irá acompañada en todo caso de los siguientes informes: 

a. Informe del Director de obra indicando las incidencias producidas durante el desarrollo de las obras 
que afecten al plazo de ejecución, a las mediciones de las unidades de obra o cualquier otra incidencia 
con relevancia contractual. 

b. Informe del Director de Obra de las mejoras efectivamente realizadas, y conciencia de valor de las 
mismas con las ofertadas por el contratista y con las cantidades tenidas en cuenta en la valoración 
de estas en el momento de la adjudicación. Se incorporará al informe fotografía de las mejoras 
materiales 

c. Copia autenticada de las facturas abonadas por el contratista a subcontratistas y proveedores por los 
trabajos y suministros incorporados a la obra. 

d. Informe del Director de obra con los datos a que se refiere la cláusula 61 para inventariar la obra 
ejecutada. 

l. Informe de la empresa contratada para realizar el control de calidad de las obras sobre los cálculos, 
mediciones y comprobaciones que haya realizado, y el cumplimiento o no por parte del contratista de 
las condiciones concretas de calidad de la obra de acuerdo con el proyecto de la misma y la oferta 
del adjudicatario. A este informe se añadirán copias de los documentos justificativos del pago de los 
trabajos de control de calidad por parte del contratista que ejecuta las obras. 

 
C. INFORMES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Coordinador de seguridad y salud informará igualmente de forma mensual del cumplimiento 
del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo previsto en la cláusula 30. 

 
52. PAGO DE LAS OBRAS 

El contratista tiene derecho a percibir el importe de las prestaciones efectivamente realizadas 
mediante presentación de la factura o facturas correspondientes hasta el importe total del precio de 
adjudicación, facturas que han de ser congruentes con las mediciones parciales certificadas a que se refiere 
la cláusula 51.A. No obstante, si el contratista, con el consentimiento del Director de obras, ejecuta los trabajos 
con más celeridad de la prevista en el plan de trabajos deberá adaptar su facturación al régimen de 
financiación inicialmente previsto en el caso de contratos plurianuales, tal y como prevé la cláusula 4.C de 
este pliego. 

Cuando se establezca un sistema de pago en parte por objetivos de rendimiento o de consecución 
de ejecución en determinados plazos, se concretará de manera precisa en el CCP el porcentaje al que 
puede llegar esta forma de pago y los parámetros objetivos para determinar si se han alcanzado o no y en 
qué medidas los objetivos establecidos, en el CCP o el PPT. 

 
A. ABONO POR ACOPIOS O ACTUACIONES PREPARATORIAS DEL CONTRATO 

Se podrá prever en el apartado R del CCP el derecho del contratista a percibir abonos a cuenta sobre 
el precio del contrato, por las operaciones preparatorias realizadas como acopio de materiales, 
instalaciones o equipos de maquinaria pesada. El importe de esta certificación no podrá exceder del 75% 
del valor de los materiales acopiados, ni de los porcentajes que para las instalaciones y equipos se establecen 
en el artículo 156.1.b del RGLCAP. El adjudicatario deberá solicitar expresamente estos abonos a cuenta, C
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acompañado de los documentos que justifiquen su propiedad o posesión, ser recibidos por la dirección de 
obra como útiles y almacenados en el lugar autorizado para ello. Además, deberá constituir una garantía por 
el importe total de los pagos a cuenta que se realicen, garantía que podrá realizarse en cualquiera de las 
formas previstas para la constitución de la garantía definitiva de este contrato. Las cantidades anticipadas 
se irán deduciendo por el Director de obra en las certificaciones de obra posteriores que corresponda. 

 
B. TRAMITACIÓN Y ABONO DE LAS FACTURAS PERIÓDICAS 

1. Las facturas deberán cumplir con la totalidad de los requisitos exigibles de acuerdo a la normativa 
vigente en cada momento, incluidas, en su caso, las adicionales que se establezcan en las Bases de 
ejecución del presupuesto de la entidad contratante. Los datos necesarios para la facturación se 
recogen en el anexo XI del CCP. Las facturas que no reúnan los requisitos legales, no concuerden 
con las cantidades certificadas o carezcan de algún otro requisito de los establecidos en el este 
pliego para su aprobación, serán formalmente devueltas al contratista para su subsanación. 

2. Las facturas se presentarán en el Registro electrónico de facturas, a través de la plataforma FACe, 
de donde se enviarán al Departamento de Contabilidad para su anotación, y las remitirá a la unidad 
gestora del contrato para la tramitación de su fiscalización por la intervención y posterior aprobación 
por el órgano de contratación. Una vez aprobada, se emitirán los documentos de pago 
correspondientes para su abono por la Tesorería de la entidad contratante. 

3. Todas las facturas serán conformadas por el Director de obra. Junto con cada factura deberá 
entregarse la certificación de obra correspondiente, a la que Director de obra acompañará de los 
informes exigidos en las cláusulas 51.B y C. Además, con la primera factura del contrato, el 
contratista debe aportar el documento acreditativo del aviso previo a la Autoridad laboral de la apertura 
del centro de trabajo. 

También se incorporarán los justificantes pago a la Seguridad Social de las cuotas de los 
trabajadores de la misma directamente vinculados a la ejecución del contrato objeto de facturación, y 
del pago de las correspondientes nóminas y retención de IRPF y la acreditación del pago a 
subcontratista y/o proveedores, si existieran, con la periodicidad y datos que se señalan en las 
cláusulas 46 y 48 de este pliego. 

4. El pago de los gastos derivados de la licitación y adjudicación se deberán acreditar para la 
formalización del contrato, tal y como se recoge en la cláusula 27.B de este pliego. Antes del pago de 
la primera factura se comprobará que el contratista ha cumplido las obligaciones de comunicación 
en materia de seguridad y salud laborales establecidas en la cláusula 29 de este pliego. El resto de 
gastos que correspondiesen a gastos imputables al contratista de acuerdo con lo establecido en la 
cláusula 50, así como el importe de las penalizaciones que se puedan imponer en aplicación de este 
pliego, se descontarán en la factura que temporalmente corresponda. Si no ha sido posible por 
cualquier motivo, se descontarán de la certificación final o de la garantía definitiva. 

5. El importe de los trabajos que no se ejecuten o se ejecuten sólo parcialmente o con una calidad 
inferior a la contratada, serán objeto del descuento procedente en la factura correspondiente a 
las unidades de obra en la que debieron incorporarse o de la factura final, sin perjuicio de las 
penalizaciones que resulten aplicables y/o de las indemnizaciones que correspondan. 

6. Si la garantía definitiva del contrato se hubiese constituido mediante retención del precio (cláusula 
24), dicha retención se llevará a cabo con cargo a la primera factura. 

 
7. Cuando en la ejecución de la obra se haya exigido la incorporación de productos y o proveedores de 

Comercio Justo, el adjudicatario deberá aportar junto a la factura, documentos que acrediten el 
cumplimiento de dichos criterios en la cadena de producción. A estos efectos serán válida la 
presentación de las facturas de compra correspondientes que acrediten esta circunstancia, la 
presentación de la ficha técnica del fabricante que recoja las características del producto, u cualquier 
medio de prueba objetivo. 
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8. Cuando la duración de la obra exceda del de vigencia de las pólizas de seguros, con la factura del 

mes que corresponda, deberá entregarse copia del recibo de pago de las pólizas de seguros a 
que se refiere la cláusula 36 acreditativo del abono de la prima para el año en curso y copia del pago 
de la póliza para el nuevo periodo. 

9. Con la factura final deberá aportar el contratista una declaración responsable de haber cumplido 
todas las obligaciones que, en materia social sean legal o contractualmente exigibles, declaración a 
la que se acompañará un informe al respecto del director de obra y la restante información que se 
exige en la cláusula 51.b.3. La unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato 
comprobará específicamente este requisito antes de proceder a la devolución de la garantía definitiva 
de cada contrato. 

 
C. PLAZOS DE ABONO DEL PRECIO 

1. El órgano de contratación tendrá la obligación de abonar el precio del contrato, tanto el total como los 
pagos parciales establecidos en este pliego, dentro del plazo máximo de 30 DÍAS NATURALES, 
contados desde la fecha de la aprobación de las certificaciones de obra, (art. 198.4 de la LCSP). No 
obstante, los plazos de aprobación y pago de las certificaciones y de las facturas no comenzará a 
computar hasta que no se presente la factura y su documentación complementaria de manera 
completa y correcta en el Registro Electrónico de Facturas. 

Los abonos mensuales al contratista tienen el concepto de pagos a cuenta, sujetos a las 
rectificaciones que se produzcan en la medición y/o valoración final. 

2. En el caso de presentarse liquidación adicional del contrato, la factura correspondiente, deberá ser 
expedida por el contratista una vez que el Órgano de contratación haya aprobado esa liquidación, o 
haya transcurrido el plazo de un mes desde la fecha del acta de recepción, o desde la finalización del 
plazo de garantía si el Órgano de contratación no ha actuado en ese periodo de tiempo. El abono del 
saldo resultante de la misma se realizará en el plazo indicado en el párrafo anterior. Este plazo 
comienza a contar desde la fecha de presentación en el Registro de la entidad contratante de la 
factura correspondiente por parte del contratista y el resto de los documentos exigidos para el pago 
en el presente pliego debidamente cumplimentados, o desde la fecha de recepción de las obras objeto 
del contrato si fuese posterior. 

3. La entidad pública contratante podrá suspender el pago de las facturas que con base en este contrato 
tuviera el adjudicatario pendiente de cobro, cuando se hubiera impuesto alguna penalidad o 
reclamación de daños y perjuicios o alguna responsabilidad solidaria o subsidiaria por parte la 
entidad contratante, en especial, impagos de salarios, retenciones de IRPF y/o cuotas a la 
Seguridad Social de los trabajadores que ejecuten el contrato, y detraer su importe de las mismas. 

 
D. IMPAGO Y CONSECUENCIAS 

1. Cuando el órgano de contratación no realice el pago en los plazos señalados por causa que le sea 
directamente imputable, será aplicable el tipo de interés de demora previsto en el artículo 7.2 de la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de Medidas de lucha contra la morosidad en operaciones 
comerciales. 

2. Cuando el impago sea superior a cuatro meses el contratista podrá proceder a la suspensión del 
cumplimiento del contrato, debiendo comunicar al órgano de contratación con un mes de antelación 
tal circunstancia. Si la demora en el pago fuese superior a seis meses, el contratista tendrá derecho, 
asimismo, a instar la resolución del contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como 
consecuencia de ello se le originen (art. 198 LCSP). 

E. PAGOS DE TRABAJOS O UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS 
1. El pago de las unidades de obra que resulten en la última certificación, si en las anteriores se han 

incluido unidades de obra adicionales que no superen el 10% del precio del contrato inicial, queda C
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condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de la entidad 
contratante para hacerles frente o a que se instrumente la modificación presupuestaria necesaria para 
ello. El contratista sólo tendrá derecho a reclamar intereses por estas cantidades si el órgano de 
contratación el pago más de seis meses desde la presentación de la liquidación de unidades 
adicionales, en cuyo caso se podrá reclamar el abono de los intereses previstos en esta misma 
cláusula. 

2. Si se realizasen otras unidades de obra o trabajos sin la previa aprobación y formalización de la 
modificación correspondiente, el pago de estos trabajos adicionales podría realizarse por aplicación 
del principio que prohíbe el enriquecimiento injusto de una de las partes. Este abono estará 
condicionado a que se informe por los técnicos del órgano de contratación que los trabajos 
realizados eran necesarios y suponen un beneficio para el interés público que promueve la 
entidad contratante. El pago se limitará a los gastos de ejecución material con el IVA correspondiente, 
sin computar en ningún caso las partidas de beneficio industrial y gastos generales. Además, 
de ese pago se descontarán las penalizaciones para los supuestos de modificaciones de facto 
del contrato establecidas en este pliego. 

3. En todo caso, el pago de las cantidades correspondientes por este concepto queda condicionado a 
la tramitación del correspondiente expediente previsto en la normativa presupuestaria para el 
reconocimiento extrajudicial de créditos y/o declaración de nulidad de lo ejecutado sin cobertura 
contractual, así como a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto vigente o, 
en caso contrario, a la tramitación de la correspondiente modificación de crédito si ello es posible o 
a la aprobación del presupuesto para el ejercicio siguiente. El plazo de pago de las cantidades 
correspondientes a estas prestaciones no contratadas inicialmente se eleva a seis meses a contar 
desde la fecha de la certificación correspondiente o de la habilitación del crédito necesario en su 
caso, sin que se genere derecho al cobro de intereses durante ese periodo de tiempo. Todo ello sin 
perjuicio de las posibles responsabilidades que pueda reclamar el órgano de contratación a la 
empresa y al Director de obra por la ejecución de estas modificaciones sin autorización formal previa. 

 
53. TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO 
A. El adjudicatario podrá ceder los derechos de cobro que tenga frente a la entidad contratante y que 
deriven de la ejecución del contrato. Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a 
la entidad contratante se deberán cumplir los siguientes requisitos (artículo 200 de la LCSP): 

a. Que la factura objeto de cesión haya sido aprobada por el órgano de contratación, existiendo el 
correspondiente acto administrativo de reconocimiento de obligaciones. 

b. Que se comunique al Órgano de contratación la cesión de crédito efectuada, con referencia al 
acuerdo de aprobación, su importe (que ha de coincidir con las cantidades aprobadas por el Órgano 
de contratación) y los datos que identifiquen al cedente y cesionario y/o su representante con poder 
suficiente para realizar y aceptar la cesión. Todo ello mediante escrito firmado por el cedente y el 
cesionario presentado en el Registro del órgano de contratación. 

B. Una vez el órgano de contratación tome razón de la cesión, la orden de pago se expedirá a favor del 
cesionario. En todo caso, el órgano de contratación podrá oponer al cesionario las excepciones de pago 
y los medios de defensa que tuviera contra el cedente y especialmente las que procedan en el caso de 
embargo de los derechos del contratista devengados como consecuencia de la ejecución del contrato. 

 
 
54. INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES 

El incumplimiento por el contratista de las diferentes obligaciones establecidas en este pliego y en 
los restantes documentos contractuales, tendrá, a efectos de su penalización, la tipificación de leves, 
graves o muy graves. Se considerará como causa imputable al contratista los incumplimientos derivados de 
las inclemencias meteorológicas normales en el lugar y época del año en la que se ejecutará la obra, 
circunstancias que habrán debido ser tenidos en cuenta por los licitadores al realizar su oferta. 
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A. INCUMPLIMIENTOS LEVES 

Reciben esta tipificación: 

1. Los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para la realización de los sucesivos 
trámites administrativos y para la ejecución de las obras cuando este incumplimiento sea inferior a un 
25% de plazo previsto para cada trámite. No obstante, si el adjudicatario ofreció una reducción del 
plazo de ejecución, cualquier incumplimiento de dicho plazo será considerado infracción muy grave. 

2. Los incumplimientos defectuosos de cualquiera de las obligaciones contractuales que no sean 
tipificados como graves o muy graves en los apartados siguientes siempre que no sean reiterativos y 
se subsanen a primer requerimiento por parte del Director de obra. 

 
B. INCUMPLIMIENTOS GRAVES 

Se considerarán incumplimientos contractuales graves, además de los calificados así en las diferentes 
cláusulas de este pliego, los siguientes: 

1. La falta de ejecución o ejecución incompleta de las mejoras ofertadas por el adjudicatario, salvo que 
las mejoras hubieran sido uno de los criterios de adjudicación del contrato, en cuyo caso se calificará 
la infracción como muy grave. 

2. Los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para la realización de los sucesivos 
trámites cuando este incumplimiento sea superior a un 25% e inferior a un 50% del plazo previsto 
para cada trámite, cuando no se hubiera ofertado por el contratista reducción en el plazo de ejecución 
previsto en el proyecto. 

3. Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en la obra, incluida la falta de 
acatamiento que, en aplicación del mismo, diese el Coordinador de seguridad y salud, siempre que 
no implique riesgo directo para la vida de los trabajadores. 

4. Cualquier incumplimiento en lo referente a actuaciones medioambientales en la ejecución de la obra, 
subsanación de deficiencias detectadas en los controles de calidad, modificaciones del contrato o 
subcontratación. 

5. La desobediencia a las órdenes dadas por el Director de obra y/o Coordinador de seguridad y salud 
y reflejadas en el correspondiente Libro de órdenes. 

6. La reiterada obstrucción por el adjudicatario a la labor inspectora del Director de obra, del personal 
de la unidad responsable del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato o del coordinador de 
seguridad y salud. 

7. Los incumplimientos de las obligaciones de conservación y policía durante el plazo de garantía 
8. La suspensión temporal no autorizada de la ejecución de las obras. 
9. La no colocación o la falta de retirada posterior a la finalización de las obras, de los carteles 

anunciadores de las obras en los términos y plazos previstos en la cláusula 37. 
10. El incumplimiento de las normas sobre subcontratación señaladas en la cláusula 46. 
11. No notificar las incapacidades o incompatibilidades que hubieran podido sobrevenir a la empresa o a 

algún miembro de su personal directivo durante la ejecución del contrato. 
12. La comisión de tres o más incumplimientos leves de la misma o distinta naturaleza en el mismo año. 

 
C. INCUMPLIMIENTOS MUY GRAVES 

Tendrán la consideración de incumplimientos contractuales muy graves, además de los calificados así 
en las diferentes cláusulas de este pliego, los siguientes: 

1. Los incumplimientos de los compromisos concretos ofertados por el adjudicatario en todas las 
cuestiones que hayan servido como criterios de valoración de las ofertas, incluidas las propuestas de 
reducción de plazos, o el compromiso de adscripción de los medios personales o materiales exigidos 
en el CCP. 

2. Los incumplimientos de las condiciones especiales de ejecución en materia social y medioambiental 
que se imponen en este pliego y las que se añadan a su amparo en el CCP del contrato 
correspondiente, siempre que no sean reiterados y se corrijan al primer requerimiento del órgano de 
contratación, en cuyo caso será causa de resolución. 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 A
YN

FE
4R

ZP
JN

C
SC

3Z
H

E9
XW

P7
K6

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//r
ib

er
at

e.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 8

4 
de

 9
8 



85 

 

 

 
3. Los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para la realización de los sucesivos 

trámites cuando este incumplimiento sea superior a un 50% de plazo previsto inicialmente para cada 
trámite. 

4. La falta de renovación de cualquiera de las pólizas de seguros exigidas en la cláusula 36 de este 
pliego, como renovarlas con coberturas inferiores a las ahí establecidas. 

5. No adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales que se hubieran en su 
caso exigido aportar para la ejecución del contrato. 

6. Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en la obra que impliquen evidente 
riesgo para la salud o integridad física de los trabajadores. 

7. El incumplimiento reiterado en las obligaciones sociales, en especial el impago de salarios, 
cotizaciones a la Seguridad Social y retención de IRPF, incluido el impago de las sanciones que le 
fueran impuestas por el incumplimiento de estas obligaciones. Se entenderá reiterado el 
incumplimiento en dos mensualidades consecutivas o tres no consecutivas. 

8. El incumplimiento de las normas establecidas en la cláusula 43 para ejecutar modificaciones en el 
contrato. 

9. La subcontratación o cesión del contrato sin realizar los trámites previstos en las cláusulas 45 y 46 de 
este pliego. 

10. La no subsanación al primer requerimiento del órgano de contratación de los incumplimientos de las 
condiciones especiales de ejecución en materia social y medioambiental que en su caso se impongan 
en los apartados N.1. y N.2. del CCP, o la reincidencia en estas infracciones. 

11. No comunicar de forma inmediata al órgano de contratación la incursión sobrevenida en conflicto de 
interés y no actuar inmediatamente para evitar que la misma interfiera en la correcta ejecución del 
contrato. Igualmente, incurrir durante la ejecución del contrato en alguna de las circunstancias en 
cuya situación declaró no estar afectado en la declaración responsable firmada al presentar la oferta 
y no actuar de forma inmediata para su completa corrección. 

12. La comisión de tres o más incumplimientos graves de la misma o distinta naturaleza en el mismo año. 
13. En los contratos que ejecuten inversiones financiadas con el PRTR, no facilitar adecuadamente la 

información que le sea requerida para acreditar el cumplimiento puntual de los HITOS y OBJETIVOS 
del componente concreto del Plan a cuya consecución contribuye el contrato, o, en su caso, las 
obligaciones en materia de etiquetado verde y etiquetado digital y los mecanismos establecidos para 
su control, y para no causar un daño significativo al medio ambiente. Igualmente, no facilitar los datos 
exigidos para la identificación del perceptor final de los fondos, incluidos los subcontratistas si los 
hubiera, recogidos en el artículo 8.2 de la Orden HFP/1030/2021, y 10 de la Orden HFP/1031/2021, 
ambas de 29 de septiembre, ni la información que le pudiera ser requerida para verificar la no 
existencia de doble financiación en el perceptor final de los fondos. 

 
55. RÉGIMEN DE PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTOS 
CONTRACTUALES 

A. CUANTÍA DE LAS PENALIDADES 
Los incumplimientos contractuales serán penalizados con multas coercitivas de las cuantías siguientes: 

● Incumplimientos contractuales leves: de entre el 0,1% y el 0,5% del precio de adjudicación. 
● Incumplimientos contractuales graves: de entre el 0,5% y el 0,9%. 
● Incumplimientos contractuales muy graves: de 0,9% al 1,5%. 

En todos los casos, esos porcentajes se aplicarán sobre el precio de adjudicación (IVA excluido) y se 
calculará la penalización por cada infracción, o día de incumplimiento de plazos, en función de su gravedad, 
reincidencia y prontitud en su corrección, y sin perjuicio de instar la resolución del contrato de acuerdo con lo 
previsto en la cláusula 64 de este pliego. 

La infracción de las condiciones establecidas en la cláusula 46 para proceder a la subcontratación, así 
como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la 
situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la 
imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato. 
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La imposición de penalizaciones será independiente, por un lado, de la obligación del contratista 

de la indemnización, tanto a la entidad contratante como a terceros, de los daños y perjuicios que las 
infracciones que los motivan hayan causado y, por otro, del no abono de los trabajos finalmente no 
ejecutados o ejecutados defectuosamente. 

 

B. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE PENALIDADES 
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración. 

Para la imposición de penalidades se instruirá un expediente sumario en el que se concederá al 
contratista un plazo de audiencia de cinco días naturales para que formule las alegaciones que estime 
oportunas. Dichas alegaciones y el expediente de penalización serán resueltos, previo informe técnico del 
Director de obra y el jurídico de la unidad encargada del seguimiento de la ejecución del contrato, por el 
órgano de contratación o en quién ésta haya delegado tal facultad, resolución que pondrá fin a la vía 
administrativa. Cuando la penalización que se proponga sea la resolución del contrato, su imposición 
corresponderá siempre al órgano de contratación. 

El inicio del expediente contra un posible incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte 
del adjudicatario se realizará en el momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No 
obstante, si se estima que el incumplimiento no va a afectar a la ejecución material de los trabajos de manera 
grave o que el inicio del expediente de penalización puede perjudicar más a la marcha de la ejecución del 
contrato que beneficiarla, podrá iniciarse el expediente en cualquier momento anterior a la terminación del 
plazo de ejecución, siempre que reste tiempo suficiente para que surta el efecto de compeler al contratista la 
ejecución correcta y completa del contrato. La reclamación de indemnizaciones por los daños y perjuicios que 
el incumplimiento haya causado, podrá reclamarse en cualquier momento anterior a la prescripción de la 
acción correspondiente, preferentemente antes de la terminación del plazo de garantía fijado en la cláusula 
62 de este pliego. 

Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas y se harán 
efectivas mediante deducción de los pagos correspondientes que el órgano de contratación deba 
abonar al contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podrán hacer efectivas con 
ejecución de la garantía definitiva, y si ésta no alcanzase el montante de la penalización, se podrá reclamar 
por la vía administrativa de apremio. 

 
C. PRESCRIPCIÓN DE LAS INFRACCIONES 

Las infracciones de las obligaciones contractuales cometidas por al adjudicatario prescribirán en los 
plazos siguientes, contados a partir de la fecha en la que el órgano de contratación tenga conocimiento de la 
infracción cometida: 

● Leves: a los 12 meses 
● Graves: a los 24 meses 
● Muy graves: a los 36 meses 

 

56. RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACIONES POR DAÑOS 
DERIVADOS DE INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES 

El contratista será responsable de los daños y perjuicios que su actuación con motivo de la ejecución 
del contrato ocasione tanto al Órgano de contratación como a terceros, tanto por el incumplimiento de las 
obligaciones contractuales directas como de otra normativa que resulte de aplicación en función del objeto 
del contrato, como la referente a protección de datos, propiedad intelectual o industrial, o de seguridad y salud, 
especialmente las intoxicaciones, alimentarias o de otro tipo. De estos daños responderá inicialmente con 
cargo a las pólizas de seguros exigidas en la cláusula 36, y si la cobertura de estas no alcanzase a cubrir toda 
la indemnización, la responsabilidad será sustanciada conforme a las reglas civiles y mercantiles 
correspondientes. 
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En caso de incumplimiento de plazos, sin perjuicio de la imposición de multas coercitivas para compeler 

al contratista al cumplimiento de los plazos contractuales, se exigirá al contratista la indemnización por los 
daños y perjuicios que ocasione la demora. Esta indemnización se considera pactada previamente de acuerdo 
con los siguientes criterios objetivos: 

● Cuando se incumpla el plazo total de ejecución en más de un 15 %, la indemnización 
alcanzará el 5 % del precio de adjudicación del contrato. 

● Cuando se incumpla el plazo total de ejecución en más de un 25%, la indemnización será 
del 10% del precio de adjudicación del contrato. 

Cuando el incumplimiento por parte de los contratistas de las obligaciones específicas impuestas en 
legislación sectorial que, de acuerdo con el objeto del contrato, resulte de aplicación, y de acuerdo con la 
misma se condenase a la entidad contratante, además de la posible penalización, se exigirá al contratista una 
indemnización como mínimo equivalente a la que recaiga sobre el órgano de contratación por vulneración de 
la legislación de protección de datos 

Para la determinación de estas indemnizaciones se tramitará el expediente sumario regulado en la 
cláusula anterior para la imposición de multas coercitivas, sin perjuicio de los recursos que el contratista pueda 
interponer contra el mismo. 

De estos daños responderá inicialmente con cargo a las pólizas de seguros exigidas en la cláusula 37, 
y si la cobertura de estas no alcanzase a cubrir toda la indemnización, la responsabilidad se hará efectivas 
mediante deducción de los pagos correspondientes que el órgano de contratación deba abonar al contratista. 
Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podrán hacer efectivas con ejecución de la garantía 
definitiva, y si ésta no alcanzase el montante de la penalización, se podrá reclamar en vía administrativa y 
judicial. 

 

 
VII. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 
57. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

Los contratos de obras suscritos al amparo del presente pliego se extinguen por cumplimiento del 
mismo con la completa ejecución de las obras proyectadas, o por resolución anticipada del mismo por 
alguna de las causas previstas en la cláusula 64.A de este pliego. 

La extinción por cumplimiento implica la recepción de las obras, un plazo de garantía de éstas y su 
liquidación final. La extinción por resolución anticipada requiere la tramitación del expediente contradictorio 
que se establece en la cláusula 64.B de este pliego y tendrá las consecuencias previstas en la cláusula 65 en 
función de la responsabilidad de cada parte en dicha resolución. 

 
58. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. LIBRO DEL EDIFICIO. REGISTRO DE 
SEÑALES DE TRÁFICO 

A. LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA 
Terminada la obra el contratista realizará una limpieza total de la misma y de su entorno, de manera 

que el día que se indique pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento, sin ningún estorbo ni necesidad de 
realizar trabajos de limpieza suplementaria. En dicha limpieza se considera incluida la retirada para su 
tratamiento adecuado de todos los materiales sobrantes y la suciedad que haya podido originar cualquier 
empresa que haya participado en la ejecución de la obra. 

Las instalaciones fijas o maquinaria imprescindibles hasta el final de la obra deberán retirarse 
en el plazo de 15 días naturales desde la recepción, dejando los terrenos completamente limpios y libres de 
todo estorbo. Transcurrido este plazo, el órgano de contratación podrá hacer dicha retirada y limpieza con C
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otra empresa, deduciendo al contratista este importe y sin que pueda éste exigir daños que por esta causa 
hayan sufrido dichos materiales, aun cuando ello suponga el deterioro o incluso destrucción de lo allí dejado 
por el contratista. El cartel de las obras deberá retirarse por el contratista en el plazo de un mes a contar 
desde la recepción como se recoge en la cláusula 37. 

B. RECEPCIÓN 
El contratista, con una antelación general de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará por escrito a 

la dirección de la obra, para su elevación al órgano de contratación, la fecha prevista para la terminación 
o ejecución del contrato a efectos de que se pueda realizar su recepción. 

Se fijará la fecha de la recepción, dentro del MES siguiente a la fecha de finalización fijada por el 
contratista en la citada comunicación, convocando a quienes han de asistir a la recepción de la obra: 

1) El Director de obra. 
2) El responsable de la comprobación material de la inversión, asistido en su caso por un 

técnico (el Interventor u otro funcionario por él designado a efectos den el caso de las EELL), bien 
personal propio de la entidad contratante, bien de la empresa responsable del control de calidad de 
la ejecución de la obra o personal de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del 
contrato. 

3) El contratista, asistido por su propio facultativo si lo estima oportuno. El contratista tiene 
obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean imputables no cumple esta 
obligación, el Órgano de contratación le remitirá un ejemplar del acta de recepción para que, en el 
plazo de 10 días formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que se adoptará el 
acuerdo que corresponda por el órgano de contratación. 

En la recepción material se realizarán, si no se han hecho antes y se considera oportuno por alguno de 
los asistentes, las siguientes comprobaciones materiales: 

1. Control de calidades. Se verificará que la calidad de los materiales y categoría de las piezas cerámicas 
se corresponde con la prevista en el contrato. La empresa responsable del control de calidad 
presentará un informe específico al respecto, acompañado, en su caso, de documentos de prueba. 
Si se hubiera exigido la adición a los asfaltos y/o hormigones de dióxido de titanio, se realizará una 
analítica específica de la existencia de este componente en las cantidades exigidas. 

2. Funcionamiento de todas las instalaciones que han de dar servicio a la obra: luz, agua, 
telecomunicaciones, climatización, riego, etc. 

3. Control de fecha de fabricación de los materiales. Se verificará igualmente esta fecha en todos los 
bienes, equipos y materiales integrados en la obra que estén sometidos a fecha de caducidad y/o 
tengan un plazo específico de garantía. Cuando se instales señales de tráfico, se verificará 
expresamente que las instaladas no tienen una antigüedad superior a seis meses, anotándose en el 
acta la fecha que indiquen de renovación. 

4. Comprobación del número y calidad de los elementos de mobiliario previsto en su caso en el proyecto, 
y de que los elementos vegetales son los previstos en el proyecto, se encuentran vivos y disponen 
del sistema de riego previsto en el mismo. 

5. Constatación material de la entrega en los depósitos que se hayan indicado, de los materiales para 
reposición que, en su caso, hubiera comprometido el adjudicatario en su oferta si fue este uno de los 
criterios de valoración de las mismas. 

6. Catas en las obras de urbanización, en puntos diferentes y dispersos para verificar si la profundidad 
de los firmes, la calidad de las zahorras, hormigones, asfaltos u otros materiales, es acorde con la 
prevista en el proyecto y, en su caso, mejorada por el adjudicatario en su oferta 

Si las obras se encuentran en estado de ser recibidas, por haberse ejecutado correctamente de 
acuerdo a lo establecido en el PPT, oferta del adjudicatario y, en su caso, demás documentos 
contractuales, se levantará la correspondiente acta, que suscribirán todos los asistentes, entregando a 
cada uno un ejemplar, y comenzando el plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y el Director 
de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas, fijando un C
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plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, se 
concederá otro nuevo plazo improrrogable de la mitad de duración que el anterior antes de declarar resuelto 
el contrato. Se dará cuenta de esta acta al órgano de contratación. 

Se requerirá al contratista la acreditación de que la póliza de responsabilidad civil exigida en cláusula 
36.A de este pliego mantiene su vigencia durante el plazo de garantía de las obras, y que la prima 
correspondiente a la misma se encuentra totalmente satisfecha para todo el plazo de garantía. 

No se exigirá plazo de garantía en las obras cuya perduración no tenga finalidad práctica como las de 
sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosas o que por su naturaleza exijan trabajos que 
excedan el concepto de mera conservación, como los de dragado. 

 
C. RECEPCIÓN PARCIAL Y RECEPCIÓN DE OBRAS EJECUTADAS SIN PREVISIÓN 
CONTRACTUAL 

Sólo podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser 
ejecutadas por fases y que puedan ser entregadas al uso público, si así se prevé en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas del Proyecto de la obra y en el apartado S del CCP. 

La recepción de unidades de obra ejecutadas sin la previa modificación contractual queda condicionada 
a los informes técnicos por parte del Director de obra y, en su caso, de la unidad encargada del seguimiento 
y ejecución ordinaria del contrato en cuanto a su oportunidad y beneficio que supongan para el interés público 
que promueve la entidad contratante. En cuanto al pago de estas unidades de obra se estará a lo previsto al 
respecto en la cláusula 52.E de este pliego. En todo caso, tanto las unidades incorporados por exceso de 
mediciones como las unidades nuevas, además de no poder exceder de los porcentajes del 10 y 3% 
respectivamente de acuerdo con lo que establece el artículo 242 de la LCSP, deberán haberse incluido en la 
certificación mensual en la que se hayan incorporado a la obra, de acuerdo con los que establece el artículo 
160.2 del RGLCAP, sin cuyo requisito no serán abonadas por la entidad contratante, salvo que materialmente 
sea posible su comprobación material de marea sencilla. 

 
D. OCUPACIÓN DE LAS OBRAS SIN ACTO FORMAL DE RECEPCIÓN 

El Órgano de contratación podrá acordar, por razones excepcionales de interés público, la ocupación 
efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de 
recepción, todo ello en los términos previstos en el artículo 168 del RGLCAP. 

Previo a cualquier acuerdo de ocupación de las obras o de puesta en servicio para el uso público, se 
levantará acta de comprobación de las obras, que será suscrita por el Director de la obra y el contratista. Se 
comunicará igualmente a al órgano responsable del control material de inversión, para su asistencia 
potestativa (la intervención general, en el caso de las EELL). 

Desde el momento de la ocupación de las obras o de la puesta en servicio de las mismas para el uso 
público se producirán los efectos y consecuencias propios de la recepción, si de conformidad con el acta de 
comprobación las obras estuviesen finalizadas y fuesen conformes con las prescripciones del contrato. Si por 
el contrario se observaran defectos, deberán detallarse en el acta de comprobación junto con las instrucciones 
precisas y plazo para subsanarlos. El Órgano de contratación, a la vista de los defectos, decidirá sobre la 
ocupación y puesta en servicio. 

 
E. LIBRO DEL EDIFICIO, CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. REGISTRO DE 
SEÑALES 

Cuando el contrato de obras consista en la construcción o reforma de un edificio, en el momento de 
formalización del acta de recepción de la obra, el adjudicatario entregará al Director de Obra el Libro del 
Edificio previsto en la Ley de Ordenación de la Edificación y en el Código Técnico de la Edificación, en formato 
BIM. Una vez verificado por el Director de Obra que dicho Libro se ajusta a lo legalmente establecido en la 
normativa citada o cualquier otra aplicable, será presentado por éste al Órgano de contratación junto con la 
certificación final de obra. C
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Igualmente se deberá entregar el CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA exigido en la Ley 

19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia 
energética de los edificios. 

Cuando se trate de una obra que incorpore la instalación de señales de tráfico, se verificará la existencia 
de una indicación expresa en la misma de su fecha de fabricación y cuándo se recomienda su sustitución. 
Este dato se remitirá al servicio correspondiente de la entidad contratante a efectos de inventario de la 
señalización vertical. 

 
F. COMPROBACIONES ESPECÍFICAS EN LA RECEPCIÓN POR LA UNIDAD 
ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO ORDINARIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

La unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato a que se refiere la cláusula 
28.C, verificará que la dirección de obra y en la recepción se han llevado a cabo las actuaciones 
previstas en este pliego y en el contrato para asegurar el estricto cumplimiento del adjudicatario del 
proyecto de obra y demás obligaciones asumidas con el contrato. 

Esta verificación incluirá, al menos, las siguientes tareas: 

1. Comprobación del pago de los salarios a los trabajadores que han intervenido en la ejecución de la 
obra de acuerdo con el convenio colectivo sectorial aplicable, o el de empresa si ofrece a sus 
trabajadores condiciones mejores, con el respeto de las categorías profesionales correspondientes 
y del resto de derecho sociales y laborales previstos en dicho convenio. Igualmente se comprobará 
el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y la retención del IRPF de cada trabajador. 

2. Comprobación cumplimiento del plazo de ejecución y de la oferta técnica del adjudicatario 
4. Comprobación del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. incluidas, en su caso, 

las específicas en materia de protección de datos. 
5. Comprobación del cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en este pliego en relación 

con la subcontratación y, en su caso, ofertadas por el adjudicatario, incluido el pago por el contratista 
principal a los subcontratistas y proveedores. 

6. Verificación documental de la realización de las comprobaciones materiales en la recepción de las 
obras indicadas en el apartado B de esta cláusula. 

7. Constatación de que las unidades de obra correspondientes a exceso de mediciones o unidades 
nuevas ejecutadas al amparo de posibilidad que permite el artículo 242.4 de la LCSP, se han 
certificado en la mensualidad en la que se han ejecutado o se ha comprobado materialmente su 
realizada en el acta de recepción, si ello era aun materialmente posible. 

8. Entrega del Libro del Edificio y de las garantías de todos los equipos e instalaciones integradas en la 
obra, si es que existente, aunque no se trate de una obra de edificación. 

 
En cualquier momento, personal de esta unidad podrá realizar las comprobaciones materiales 

que estime oportuna para poder constatar la información que ha de verificar. 

Se dejará constancia de estas comprobaciones en un informe específico que se acompañará a la 
factura de la certificación final. 

 
 
59. ALTA DE LAS INSTALACIONES Y PUESTA EN SERVICIO DE LA 
OBRA. 

Salvo que expresamente se excepcione en el proyecto, serán de cuenta y cargo del contratista la 
realización de las gestiones y trámites, pagos de tasas y derechos, así como la redacción de los 
proyectos, que haya que presentar en los Organismos competentes o empresas titulares, a efectos de 
obtener el alta y permiso de funcionamiento de las instalaciones, los enganches a redes y servicios, 
acometidas provisionales y definitivas, y en general todo lo necesario para el funcionamiento adecuado 
y legalizado de los trabajos que se precisen para el tipo de instalaciones de que se trate. La 
documentación correspondiente a estas gestiones se entregará en original al Órgano de contratación antes 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 A
YN

FE
4R

ZP
JN

C
SC

3Z
H

E9
XW

P7
K6

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//r
ib

er
at

e.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 9

0 
de

 9
8 



91 

 

 

 
de formalizar el acta de recepción. En caso de no ser posible materializar el alta, que se acompaña la 
documentación necesaria para que el titular de las instalaciones pueda realizarla. 

Una vez dadas de alta las instalaciones necesarias para la puesta en funcionamiento de la obra 
previstas en el proyecto (agua, gas, elevadores, electricidad, geotermia, paneles solares, 
telecomunicaciones...), el contratista deberá ponerlas en marcha en presencia del Director de obra y del 
personal que, en su caso, deba hacerse cargo del funcionamiento, mantenimiento y conservación de la obra 
y sus instalaciones, realizando la formación mínima precisa para su correcto funcionamiento y haciendo de 
toda la documentación correspondiente y los manuales de instrucciones se entregarán en castellano. 

 
 
60. CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA 

A. MEDICIÓN DE LAS OBRAS 
Recibidas las obras, se procederá a su medición general, con asistencia del contratista, 

formulándose por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepción la medición de las 
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción, el Director de la 
obra fijará fecha para el inicio de dicha medición notificando al contratista para dicho acto. El contratista tiene 
la obligación de asistir al acto de la toma de datos y realización de la medición general. 

Para realizar la medición general se utilizarán como datos complementarios la comprobación del 
replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas desde el inicio de la ejecución de la obra, el 
libro de incidencias, el de órdenes y cuantos otros estimen necesarios el Director de la obra y el contratista. 

De dicho acto se levantará acta con cuatro ejemplares, que firmarán el Director de la obra y el 
contratista, entregándose un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el otro por el Director de la 
obra al Órgano de contratación. Si el contratista no ha asistido a la medición, un ejemplar del acta le será 
remitido por el Director de la obra. 

El resultado de la medición se notificará al contratista para que en el plazo de cinco días hábiles preste 
su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. Las reclamaciones que realice el contratista 
contra el resultado de la medición general, las dirigirá por escrito en ese plazo de cinco días al Órgano de 
contratación por conducto del Director de la obra, el cual las elevará con su informe en el plazo de diez días 
hábiles al órgano de contratación. 

 
B. CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA 

Dentro de los 10 días siguientes a la finalización del plazo para realizar la medición general, el 
Director de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final. Junto con la certificación 
final, el Director de obra entregará al Órgano de contratación el Libro de Órdenes, Incidencias y 
Comunicaciones y el Libro de Incidencias de Seguridad y Salud que estuvieron en la oficina de obra durante 
toda la ejecución de la misma según exige la cláusula 38.C de este pliego. El contratista deberá aportar en 
ese momento justificante del pago de la póliza de seguro decenal cuando, de acuerdo con lo establecido en 
la cláusula 36 de este pliego y en la normativa correspondiente, tal seguro sea exigible para el tipo de obra 
de que se trate. 

En el plazo de los dos meses siguientes a la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la 
certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación 
del contrato. 

 

 

61. INVENTARIO DE LAS OBRAS REALIZADAS 
Recibidas las obras que sean inventariables, la Dirección facultativa emitirá, junto con el acta de 

recepción, un estado de dimensiones y características de la obra ejecutada que la defina con detalle y su 
estado en el momento de recepción. 
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La Dirección facultativa entregará a la Unidad encargada de la tramitación del expediente cuando 

existan, los documentos de cesión de instalaciones (líneas aéreas de MT, líneas subterráneas de MT, centros 
de transformación, centros de seccionamiento, red aérea BT, red subterránea BT, celda de línea de 
subestación transformadora, etc.) a la empresa suministradora de electricidad, así como aquellos otros 
documentos que se generen en la obra de que se trate, como por ejemplo la constitución de servidumbres 
voluntarias de los suelos donde se ubiquen los centros de seccionamiento/transformación a favor de las 
empresas de suministro de energía eléctrica. 

El órgano de contratación remitirá al servicio responsable del Inventario estos documentos para 
inventariar el inmueble afectado por la obra de que se trate, suscripción de las pólizas de seguros 
correspondientes y las alteraciones que corresponda efectuar en su caso en el Catastro. 

 
 
62. PLAZOS DE GARANTÍA DE LAS OBRAS Y CANCELACIÓN DE LA 
GARANTÍA DEFINITIVA 

A. PLAZO DE GARANTÍA Y ACTUACIONES A REALIZAR DURANTE EL MISMO POR 
EL CONTRATISTA 

Con carácter general se establece un plazo de garantía de UN AÑO a contar desde el día 
siguiente al de la firma del acta de recepción de la obra o de la ocupación efectiva de la misma en los 
términos expresados en la cláusula 58.D o desde la resolución anticipada del contrato, para los trabajos 
realizados y recibidos antes de dicha resolución. En este último caso el Órgano de contratación podrá reducir 
el plazo de garantía, tras los informes técnicos correspondientes, si decide continuar la ejecución del contrato 
con otro contratista o con sus propios medios. 

Cuando el adjudicatario hubiese ofertado un plazo de garantía superior por haber sido éste uno de los 
criterios de valoración de las ofertas, se estará a este plazo. 

También el Órgano de contratación podrá exigir un plazo de garantía superior a un año cuando las 
características especiales de alguna obra así lo aconsejen. En el apartado T del CCP del contrato en cuestión 
se hará constar el plazo de garantía especial que se imponga. 

Este plazo se interrumpirá en caso de incumplimiento por parte del contratista de presentación de la 
póliza de seguro todo riesgo y decenal exigidos en la cláusula 36 de este pliego, suspendiéndose el cómputo 
del plazo de garantía hasta que el contratista acredite el cumplimiento de esta obligación, sin que el período 
de suspensión sea computable a efectos de indemnización por retraso en el pago de las certificaciones o de 
la liquidación. 

Durante dicho plazo de garantía, el contratista queda obligado a la conservación y policía de las obras 
de acuerdo con las instrucciones que diese el Director de obra y el pliego de prescripciones técnicas. En dicho 
concepto se incluye el mantenimiento de un servicio de guardería y de limpieza de acuerdo con las siguientes 
especificaciones: 

- Serán de cuenta y coste de la contrata el mantenimiento del servicio de guarda de la obra durante 
el plazo de garantía. 

- Deberán realizarse las reposiciones de los elementos que se constate un funcionamiento 
defectuoso o hayan resultado dañados por un uso normal, o actos vandálicos, cuando se haya 
descuidado por parte del contratista su deber de vigilancia y policía de la obra. 

- Si hubiese obras de jardinería, serán conservadas, en todo caso, realizando el contratista a su 
costa y riesgo, todos los cuidados y riegos necesarios para su conservación y debido desarrollo, 
incluso reposiciones. 

Las demás actuaciones comprometidas en su caso por el contratista para realizar durante el plazo de 
garantía. 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 A
YN

FE
4R

ZP
JN

C
SC

3Z
H

E9
XW

P7
K6

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//r
ib

er
at

e.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 9

2 
de

 9
8 



93 

 

 

 
Si el contratista descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutarán por la 

propia Administración y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el daño. 

En las obras cuya perduración no tenga finalidad práctica como las de sondeos y prospecciones que 
hayan resultado infructuosas, o que por su naturaleza exijan trabajos que excedan el concepto de mera 
conservación, como los de dragados, no se exigirá plazo de garantía. 

 
B. PLAZO DE GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS 

No quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista hasta que no hayan transcurrido 
10 años desde la recepción de las obras, y siempre que no se haya puesto de manifiesto ningún daño o 
perjuicio de éstas por vicios ocultos en la construcción debido a incumplimientos contractuales por parte del 
contratista (artículo 244 LCSP). 

 

Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función con posterioridad a la 
expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato 
por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante 
un plazo de diez años a contar desde la recepción. Durante dicho plazo responderá también el contratista de 
los daños materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las 
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin 
reservas o desde la subsanación de estas. 

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por daños materiales 
dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se produzcan o 
se manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades 
por incumplimiento contractual. 

 
C. EXTINCIÓN DE RESPONSABILIDAD Y CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA 
DEFINITIVA 

Transcurrido el plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contratista sus obligaciones 
en la ejecución del contrato y durante el plazo de garantía, se procederá de oficio a la cancelación o 
devolución de la garantía definitiva al contratista, previo informe del responsable acreditativo de tal 
cumplimiento. El trámite de devolución de la garantía deberá quedar sustanciado en el plazo de dos meses, 
de acuerdo a lo previsto en el artículo 111 de la LCSP. Pasado dicho plazo, el contratista tendrá derecho a 
percibir los intereses legales de la garantía desde la finalización de dicho plazo. Se dictará de oficio el acuerdo 
de devolución de aquélla o de cancelación del aval o seguro de caución, conforme a lo establecido en el 
artículo 111 de la LCSP y 65 RLCAP. 

Si, transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, y vencido el plazo de garantía, no 
se hubiera realizado la recepción formal y la liquidación por causas no imputables al contratista, se procederá, 
sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías una vez depuradas las responsabilidades a 
que se refiere el artículo 110 de la LCSP. Este plazo será de seis meses cuando el valor estimado del contrato 
sea inferior a 100.000 euros, o cuando el contratista reúna los requisitos de pequeña o mediana empresa, 
definida según lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, 
y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, el plazo se 
reducirá a seis meses. 

Se procederá de oficio a la cancelación o devolución de la garantía definitiva al contratista, previo 
informe de la Dirección de obra sobre el estado de éstas. En este informe se hará constar, en su caso, las 
reclamaciones que sobre la obra se hayan recibido de los usuarios, el estado general de las mismas y del 
funcionamiento de sus instalaciones o servicios, los daños o deficiencias detectados y la causa de los mismos, 
y se concluirá con las medidas correctoras que hayan de realizarse. Se indicará expresamente si el contratista 
ha procedido a la retirada del cartel de las obras. Al informe se acompañará un reportaje fotográfico ilustrativo 
de los extremos indicados. 
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Transcurridos los plazos de garantía sin que el órgano de contratación formule objeción alguna, 

quedará extinguida la responsabilidad del contratista, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, 
civiles o penales que pudieran serle imputables al contratista por los vicios, defectos u omisiones en que 
hubieran podido incurrir como consecuencia de su actuación, en especial, en los contratos para la redacción 
de proyectos de obras, los errores o deficiencias que se detecten durante la ejecución de las obras 
correspondientes. 

 
63. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

Transcurrido el plazo de garantía se practicará la liquidación del contrato en los términos previstos 
en los artículos 243 de la LCSP y 169 del RGLCAP. Si el informe del Director de la obra sobre el estado de 
las mismas fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el Director, 
en el plazo de un mes, la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, tomando como base para su 
valoración las condiciones económicas establecidas en el contrato. El Director de obra informará también 
sobre la retirada del cartel de obras que exige la cláusula 37. 

La propuesta de liquidación se notificará al contratista para que, en el plazo de 10 días, preste 
su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 

Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso del 
plazo establecido para tal fin, el Órgano de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso y 
previa presentación, el saldo resultante de la misma. El pago del saldo resultante de la liquidación se realizará, 
en su caso, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 52 de este pliego. Antes de efectuar el mismo se 
comprobará que se han satisfecho todos los gastos que, de acuerdo con este pliego, son de cuenta del 
contratista, en concreto los derivados de los anuncios de licitación y adjudicación. 

El saldo de liquidación no podrá incluir adicionales no autorizados de forma previa por el órgano 
de contratación. 

 
 

64. RESOLUCIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. CAUSAS Y 
PROCEDIMIENTO 

A. CAUSAS DE RESOLUCIÓN 
Serán causas de resolución del contrato, al amparo de lo previsto en los artículos 211 y 243.2 y 245 de 

la LCSP, y en otras cláusulas de este pliego, las siguientes: 

1. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad 
jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en este pliego en el caso de fusión de 
empresas en la cláusula 45.B. 

2. Incurrir el adjudicatario en una causa sobrevenida de prohibición para contratar. 
3. Declaración del adjudicatario en concurso de acreedores o la declaración de insolvencia en cualquier 

procedimiento. 
4. El mutuo acuerdo entre el órgano de contratación y el contratista. La resolución por mutuo acuerdo 

sólo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de resolución que sea imputable al contratista, 
y siempre que razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del 
contrato. 

5. La demora en la comprobación del replanteo por plazo superior a un mes desde la fecha de 
formalización por causa imputable al contratista, o superior a dos meses si es por causa del órgano 
de contratación. 

6. No comenzar la ejecución de las obras en el plazo de un mes desde su formalización si el contrato 
se tramitó por el procedimiento de urgencia previsto en la cláusula 11.B, salvo que el retraso se deba 
a causas ajenas a las partes contratantes y así se hiciera constar en la correspondiente resolución 
motivada. 

7. El desistimiento antes de la iniciación de las obras por parte del órgano de contratación. 
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8. La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses por parte del órgano 

de contratación. 
9. La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. En todo caso el retraso 

injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el programa de trabajo contrato por un plazo 
superior a un tercio del plazo previsto en éste. 

10. Reincidir en incumplimientos contractuales tipificados de muy graves en este pliego, incluido el 
incumplimiento las obligaciones contractuales esenciales señaladas en las cláusulas 2.E.4 y 48. En 
el caso de infracciones muy graves, el órgano de contratación podrá instar la resolución del contrato 
directamente si, a la vista de lo actuado, se estima que la penalización no será suficiente para 
compeler al contratista a subsanar la deficiencia que la motiva, o si la infracción lo es de una condición 
especial de ejecución de carácter social o medioambiental o de las reglas establecidas en este pliego 
para la subcontratación. Si se opta por imponer la penalización prevista, iniciará el procedimiento de 
resolución si en el plazo máximo de diez días a contar desde la notificación de la misma no realiza 
las actuaciones necesarias para tal subsanación. 

11. No remediar las deficiencias detectadas al realizar la recepción en el plazo o plazos concedidos al 
efecto. 

12. El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores 
que estuvieran participando en la ejecución de la obra, o el incumplimiento de las condiciones 
establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la 
ejecución del contrato. Se optará por imponer la penalización como incumplimiento contractual muy 
grave, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 54.C.7, cuando por el tiempo que reste de ejecución 
del contrato u otras circunstancias concurrentes, se estime que la resolución del contrato causará 
mayores perjuicios al interés general que la continuación del contrato. 

13. La necesidad de acometer modificaciones en el proyecto que no sean legalmente posible encajar en 
una modificación contractual de acuerdo con lo establecido en la cláusula 43. 

14. En los contratos plurianuales cofinanciados, no recibir la entidad contratante la subvención prevista 
para la anualidad correspondiente o recibir una cantidad sensiblemente inferior a la prevista. No 
obstante, en este supuesto, ambas partes pueden pactar la suspensión de la ejecución del contrato 
o la modificación del plan de trabajo para adaptarlo a la financiación efectivamente disponible. 

15. La demora en el pago por parte del órgano de contratación por plazo superior a ocho meses. 
16. La suspensión de las obras por un plazo superior a ocho meses acordada por el órgano de 

contratación. 
17. El desistimiento de la ejecución del contrato una vez iniciada la ejecución de las obras acordada por 

el órgano de contratación. 
18. El incumplimiento grave por el adjudicatario de la obligación de guardar sigilo respecto a los datos o 

antecedentes que, no siendo públicos o notorios estén relacionados con el objeto del contrato, de los 
que tenga conocimiento con ocasión del mismo, salvo que el órgano de contratación, atendiendo a la 
naturaleza y circunstancias del contrato, no lo estime aconsejable (112 RLCAP). 

19. El incumplimiento grave de las obligaciones que le incumbieren en materia de protección de datos 
personales a los que hubiera tenido acceso con ocasión del contrato. 

 
 
B. APLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE RESOLUCIÓN 

1. La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento dará siempre lugar a la resolución del 
contrato. 

2. Dará también lugar siempre a la resolución del contrato las modificaciones del contrato en los casos 
en que no se den las circunstancias legalmente establecidas y recogidas en la cláusula 43 de este 
pliego. Las modificaciones no previstas en el contrato cuando impliquen, aislada o conjuntamente, 
una alteración en cuantía que exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, 
serán potestativas para cualquiera de las partes 

3. El impago por parte del contratista de los salarios de los trabajadores, se acordará, con carácter 
general, a instancia de los representantes de los trabajadores en la empresa contratista. No 
obstante, cuando los trabajadores afectados por el impago de salarios sean trabajadores en los que 
procediera la subrogación y el importe de los salarios adeudados por la empresa contratista supere 
el 5% del precio de adjudicación del contrato, la resolución podrá ser acordada directamente por el 
órgano de contratación de oficio. C
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4. En los restantes casos, la resolución podrá instarse por aquella parte a la que no le sea imputable 

la circunstancia que diera lugar a la misma. 
 
C. PROCEDIMIENTO PARA ACORDAR LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

La resolución se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, 
tramitando el procedimiento siguiente (artículo 109 del RGLCAP): 

a. Petición motivada del contratista cuando sea éste quien intima la resolución del contrato. 
b. Informe del Director de obra a la propuesta del contratista o proponiendo iniciar expediente de 

resolución, indicando la causa de resolución y la parte que considera responsable de la misma. 
Este informe incluirá la propuesta de medidas para garantizar la utilidad y seguridad de lo 
ejecutado hasta ese momento y/o evitar daños materiales o personales; igualmente propondrá 
las medidas adecuadas para evitar cualquier trastorno al servicio afectado por el contrato. 

c. Acuerdo de inicio del expediente de resolución por parte del órgano de contratación y adopción 
de las medidas necesarias a los efectos de seguridad y, en caso, garantía del funcionamiento 
de los servicios de interés general. 

d. Audiencia al contratista por plazo de DIEZ DÍAS NATURALES para que formule las alegaciones 
que considere oportunas. El mismo plazo de audiencia se concederá al avalista si se prevé la 
incautación de la garantía definitiva del contrato. 

e. Informe a las alegaciones por parte del Director de obra y de la unidad encargada del 
seguimiento y ejecución del contrato sobre la concurrencia de causa de resolución y qué parte 
se considera responsable de la misma. 

f. Informe del servicio jurídico correspondiente. 
g. Acuerdo de resolución por parte del órgano de contratación. 
h. Sometimiento de la cuestión al Consejo de Estado o Consultivo correspondiente, si se formuló 

oposición por parte del contratista. 
i. Resolución final y ejecutiva por parte del órgano de contratación, sin perjuicio de la interposición 

de los recursos que estime oportuno el contratista. 
En el caso de contratos celebrados por entidades el sector público que no tengan el carácter de 

Administración pública, tras el informe de los servicios jurídicos de la misma, se propondrá la resolución 
por mutuo acuerdo con el contratista. De no alcanzarse tal acuerdo podrá proponerse un arbitraje 
independiente a una persona física o jurídica especializada, acordada por ambas partes. La propuesta 
de resolución que se proponga deberá ser sometido a informe de los servicios jurídicos de la entidad pública 
contratante. De no optarse por la solución arbitral, la resolución del contrato deberá someterse a los tribunales 
de la jurisdicción civil con fuero en la sede del órgano de contratación. Todo ello sin perjuicio de la adopción 
de medidas que éste pueda adoptar al amparo de la cláusula siguiente para garantizar la protección de los 
bienes y servicios públicos que puedan verse afectados. 

 
 
65. ACTUACIONES ANTE LA RESOLUCIÓN ANTICIPADA DEL 
CONTRATO Y EFECTOS DE LA MISMA 

A. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y DE 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

De manera inmediata a la comunicación del inicio del expediente de resolución, el contratista 
deberá adoptar a su costa, de acuerdo con el Director de obra, las medidas necesarias para garantizar 
la utilidad y seguridad de lo ejecutado hasta ese momento y/o evitar daños; igualmente deberá adoptar 
las medidas adecuadas para evitar cualquier trastorno al servicio o servicios afectados por el contrato. 
Ello sin perjuicio de que pueda realizar las alegaciones que estime oportuna al expediente de resolución 
anticipada del contrato. 

Dentro de los TRES DÍAS HÁBILES desde la fecha de notificación del acuerdo inicio del expediente 
podrá, en presencia del Director de obra o de quien designe el órgano de contratación, retirar el material de 
que fuera de su exclusiva propiedad y no resulte necesario a los efectos indicados en el párrafo anterior. A C
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partir de ese momento, la entidad contratante podrá disponer de los no retirados con libertad, entendiéndose 
que el contratista renuncia a todos sus derechos sobre dichos bienes. 

El Director de obra, con asistencia de la Intervención, u órgano equivalente, y del contratista, levantará 
un acta en el que se refleje el estado en el que se encuentran los trabajos y bienes afectos al contrato 
en el momento de acordarse el inicio del expediente de resolución y tras la posible retirada por parte del 
contratista de bienes de su propiedad. 

La resolución anticipada de un contrato parcialmente ejecutado dará derecho al contratista a percibir 
el precio de los trabajos que efectivamente hubiera realizado con arreglo al contrato y que hubiesen sido 
recibidos por el órgano de contratación, sin perjuicio de las penalizaciones e indemnizaciones que se le 
deban reclamar de acuerdo con lo establecido en este pliego si la resolución es por causa que le sea 
imputable. 

 
B. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

La resolución de los contratos suscritos al amparo del presente pliego surtirá los efectos siguientes 
(artículos 213 y 246 de la LCSP). 

1. Cuando la causa de resolución sea la muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual, 
la Administración podrá acordar la continuación del contrato con sus herederos o sucesores. 

2. Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a 
lo válidamente estipulado por ellas. 

3. En los demás casos, la resolución implicará la indemnización de daños y perjuicios por parte del 
responsable de la causa de resolución. En todos los supuestos de resolución del contrato por causa 
imputable al contratista se incautará la totalidad de la garantía definitiva que tuviese depositada, con 
independencia de la cuantía de la indemnización que se le reclame. En caso de impago de la 
diferencia entre el importe de la garantía y la cantidad reclamada en concepto de daños y perjuicios, 
se reclamará la cantidad correspondiente por vía de apremio. 

4. En los supuestos de resolución del contrato por causa imputable a la entidad contratante, el régimen 
indemnizatorio será el siguiente: 

○ La resolución del contrato por falta de habilitación del crédito necesario en el ejercicio siguiente 
al de adjudicación en el caso de los contratos tramitados anticipadamente al amparo de la 
facultad prevista en la cláusula 4.D de este pliego, dará lugar a la indemnización por parte del 
órgano de contratación por los daños y perjuicios que acredite le ha causado la resolución del 
contrato, indemnización que como máximo será la prevista en la cláusula 22 para el supuesto 
de renuncia a la celebración del contrato. 

○ En el caso de resolución por demora en la comprobación del replanteo, el contratista sólo 
tendrá derecho a una indemnización equivalente al 2 por ciento del precio de la adjudicación. 

○ En el supuesto de suspensión de la iniciación de las obras por tiempo superior a seis meses, 
el contratista tendrá derecho a percibir por todos los conceptos una indemnización del 3 por 
ciento del precio de adjudicación. 

○ En caso de desistimiento o suspensión de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, 
el contratista tendrá derecho al 6 por ciento del precio de las obras dejadas de realizar en 
concepto de beneficio industrial, entendiéndose por obras dejadas de realizar las que resulten 
de la diferencia entre las reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones y las que 
hasta la fecha de notificación de la suspensión se hubieran ejecutado. 

5. La resolución de un contrato parcialmente ejecutado dará lugar, con independencia de la 
indemnización aludida en el punto anterior, a la comprobación, medición y liquidación de las obras 
realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista 
por el procedimiento previsto en la cláusula 60 de este pliego y en el artículo 172 RGLCAP, o la 
norma que se dicte en desarrollo de la LCSP en sustitución de éste. Será necesaria la citación del 
contratista para su asistencia al acto de comprobación y medición. 
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C. ACTUACIONES EN GARANTÍA DE LOS INTERESES GENERALES 

Cuando la resolución de un contrato suscrito al amparo del presente pliego pueda afectar directamente 
a obras o servicios de interés general, el inicio del expediente de resolución del contrato implicará 
automáticamente la intervención del contrato por parte del órgano de contratación y el acceso 
inmediato a la posesión de los elementos afectos a la ejecución del contrato, incluidos, en su caso, los 
pendientes de completar su amortización, así como la finalización de la autorización al contratista para el 
acceso y utilización de los mismos, salvo a los efectos indicados en el apartado A de esta cláusula. 

El órgano de contratación adoptará las medidas que estime necesarias para evitar daños en lo 
ejecutado y salvaguardar el interés público, en especial, para evitar perjuicios en los servicios de interés 
general que se pudieran ver afectados. Estas medidas podrán consistir en realizar los trabajos 
pendientes por sus propios servicios; acordar la continuación del contrato por el contratista siguiente 
en la licitación, previa aceptación por su parte; o iniciar un nuevo procedimiento de contratación, que 
será tramitado por procedimiento de urgencia. 

 
Se consideran a estos efectos de interés general los contratos que se celebren en ejecución del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tanto por su objetivo de impulsar la recuperación 
económica y la transformación de la economía española, como por estar financiados por fondos de la 
unión europea cuya ejecución es imprescindible ejecutar en los plazos que se establecen en cada 
fondo. Igualmente podrán tener esta consideración las inversiones financiadas por otro tipo de fondos 
que haya que justificar en determinado lazo que no se pueda alcanzar de seguir la tramitación ordinaria 
del procedimiento de resolución de los contratos. 

 
Todo ello sin perjuicio de los derechos del contratista a oponerse a la resolución anticipada de contrato 

y a la indemnización en su favor que pudieran proceder, oposición que no tendrá efectos suspensivos sobre 
las actuaciones que el órgano de contratación considere necesario realizar para atender las circunstancias 
descritas. 
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Página 1 de 50 

 

«Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU».” 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS PARTICULARES 

EXP. 09-2025. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE LOS TRAMOS DEL TRAZADO 
FERROVIARIO VALLADOLID-ARIZA EN QUINTANILLA DE ONÉSIMO Y PEÑAFIEL, CON EL FIN DE SU CONVERSIÓN 
EN VÍA VERDE DE LA RUTA DEL VINO RIBERA DEL DUERO,  EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA – FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA, NEXTGENERATIONEU. 

 

A.1 OBJETO DEL CONTRATO (cláusula 1.A) 
 

Adecuación de tramos del antiguo trazado ferroviario Valladolid–Ariza en Quintanilla de Onésimo y Peñafiel para su 
transformación en Vía Verde de la Ruta del Vino Ribera del Duero. Contrato financiado por la Unión Europea - 
NextGenerationEU. 

 
A.2. CONTRATO RESERVADO (cláusula 1.A) 
 

NO 
□CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE INICIATIVA SOCIAL 
□EMPRESAS DE INSERCIÓN 
□ EMPRESAS CON SELLO DE ‘PYME INNOVADORA’ 

 
A.3 DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO (cláusula 1.A) 

 
A.4. NECESIDADES POR SATISFACER CON ESTE CONTRATO (cláusula 1.B) 
 

 
 
A.5 CÓDIGOS CPV DE CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN NACIONAL DE 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS (CNAE-2009) (cláusula 1.C) 

   
 

FECHA DE REDACCIÓN AUTOR/ES  FECHA Y ÓRGANO DE APROBACIÓN  

 
29-05-2025 
 

Consorcio Ruta del Vino Ribera del Duero 
05-05-2025 por el Consejo de Administración del 
Consorcio Ruta del Vino Ribera del Duero 

La necesidad por satisfacer es la conversión de los tramos del trazado ferroviario Valladolid-Ariza en Quintanilla de Onésimo y 
Peñafiel en Vía Verde de la Ruta del Vino Ribera del Duero. 
Este proyecto se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Ruta del Vino Ribera del Duero y tiene como finalidad la 
rehabilitación y adecuación del entorno ferroviario para su uso como espacio de ocio y recreo, mejorando la accesibilidad, la 
seguridad y la oferta de infraestructuras turísticas. 
Las actuaciones por realizar incluyen: 
­ Limpiar y adecuar el entorno, incluyendo desbroce, retirada de residuos y acondicionamiento paisajístico. 
­ Restaurar y consolidar elementos ferroviarios históricos (puentes, agujas, básculas, portacables, etc.). 
­ Eliminar o adecuar infraestructuras existentes para facilitar la conexión entre tramos. 
­ Instalar mobiliario urbano (bancos, mesas, aparcabicicletas, talanqueras, paneles interpretativos). 
­ Señalizar y aplicar medidas de mejora de biodiversidad mediante la colocación de paneles informativos y elementos para 
la fauna local. 
­ Mejorar la seguridad y accesibilidad del entorno para su uso turístico. 
El contrato incluirá la ejecución de estas actuaciones conforme a las especificaciones técnicas recogidas en el proyecto, 
garantizando la calidad de los trabajos, el cumplimiento de la normativa aplicable y el respeto al entorno natural y patrimonial. 

CPV 
45233260-9 Trabajos de construcción de vías peatonales 
45112720-8 Trabajos de paisajismo en zonas deportivas y recreativas, 45234100-7 Trabajos de construcción ferroviaria 
77310000 - Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes 

 
CNAE 

421.Construcción de carreteras y vías férreas 
431.Demolición y preparación de terrenos. 
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A.6. LOTES (cláusula 1.D) 

 
 
A.7. MANEJO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (cláusula 2.E) 

 
B.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  (cláusula 3.A) 
 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  66.500,55 €  

 
B.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (IVA EXCLUIDO) (cláusula 3.B) 
 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  54.959,13 €  

 
B.3. FINANCIACIÓN POR LA ENTIDAD CONTRATANTE (cláusula 4.A y C) 
 

 
EJERCICIO 

 
2025 

 
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 

 
432.610 

 
CANTIDAD 

 
66.500,55 € (IVA incluido) 

 

NO DIVISIÓN EN LOTES:  
JUSTIFICACIÓN 
(resumida de la memoria del 
expediente) 

Debido a la naturaleza del contrato, de adecuación de trazados ferroviarios, no se prevé la división 
en lotes del presente contrato por cuanto la prestación que constituye el objeto del mismo se 
entiende única, al tratarse de un servicio que la realización independiente de las diversas 
prestaciones comprendidas dificultaría la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista 
técnico, así como la necesaria coordinación de la ejecución de las diferentes prestaciones por una 
pluralidad de contratistas diferentes. 
 
La contratación de un único proveedor permite una gestión integral del proyecto, facilitando la 
supervisión y el control de todas las fases del contrato. Esto reduce la complejidad administrativa 
y los riesgos de coordinación entre múltiples contratistas. 
 
Un solo adjudicatario garantiza una uniformidad en los estándares de calidad. Esto es crucial para 
la fiabilidad y la satisfacción del usuario final, así como para la coherencia en la imagen del servicio 
público ofrecido. 
 
De acuerdo con el artículo 99 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, se puede justificar 
la no división en lotes cuando esta decisión se base en motivos técnicos, económicos o de 
eficiencia administrativa. En este caso, se considera que la gestión unificada del contrato es más 
eficiente y técnica y económicamente ventajosa. 
 
La concentración del contrato en un único adjudicatario asegura que la empresa seleccionada 
posea la capacidad técnica y financiera adecuada para llevar a cabo todo el proyecto de manera 
eficiente y con garantías, minimizando el riesgo de incumplimientos o retrasos. 

 
Descripción de los lotes 

No procede 

Limitación de los lotes  
 

Número máximo de lotes a los que se puede presentar ofertas 
 

NO PROCEDE 

Número máximo de lotes que se pueden adjudicar al mismo contratista, 
cuando se permita ofertar a cuantos lotes se estime oportuno. 

NO PROCEDE 

Oferta integradora. Lotes 
afectados 

NO PROCEDE 

SI 
El contratista se somete expresamente al cumplimiento de las obligaciones específicas que se detallan en el ANEXO 
IX de este CCP 

NO  
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B.5. FINANCIACIÓN POR OTRAS ENTIDADES (INCLUIDOS FONDOS COMUNITARIOS) (cláusula 4.B) 
 

 ENTIDAD / FONDO COFINANCIADOR Unión Europea – NextGenerationEU 

INSTRUMENTO DE CONCESIÓN. TIPO 
Y FECHA  

 
Componente 14 Inversión 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos, 2 de la inversión 1 
(C14.I1), Estrategia Extraordinaria de Sostenibilidad Turística en Destino. 

CÓDIGO PCSP/BDNS (en el caso de 
proyectos financiados por fondos UE) 

Acuerdo de la Conferencia Sectorial de fecha 23/12/2021 

NORMATIVA REGULADORA 

Por tratarse de un contrato financiado con fondos del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, será de aplicación el siguiente régimen jurídico:  
• Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban 
medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la 
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (RDL 36/2020) en 
materia de contratación 
• Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el 
sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia  
• Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el 
procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector 
Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y 
objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
• Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo 
de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 
• El Reglamento del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (MRR), 
«Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» 

APORTACIÓN POR EJERCICIOS 
Está sujeta a lo establecido en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
que regula los créditos gestionados por las comunidades autónomas. 

 
C.1. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN (cláusula 6.A) y ubicación de su registro electrónico o físico (a los efectos de 
la cláusula 15.B.1) 
 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  Consorcio Ruta del Vino Ribera del Duero 

REGISTRO ELECTRÓNICO https://riberate.sedelectronica.es/  

 
C.2. ÓRGANO GESTOR DEL CONTRATO (cláusula 6.B) 
 

ÓRGANO GESTOR DEL CONTRATO Consejo de Administración del Consorcio Ruta del Vino Ribera del Duero 

 
C.3.  EXAMEN DEL EXPEDIENTE (cláusula 7) 
 

LUGAR WEB http://central.burgos.es/ 

LUGAR FÍSICO No habilitado 

TELÉFONO | E-MAIL 947 107 254 | info@riberate.com 

 
C.4. (en su caso) EMPRESAS QUE HAN PARTICIPADO O ASESORADO DE ALGUNA MANERA EN LA FASE DE 
PREPARACIÓN DEL CONTRATO (incluidas CONSULTAS PRELIMINARES AL MERCADO) (cláusula 9.D)  

SIDI CONSULTORÍA Y GESTIÓN S.L.; Castro Consulting Business Strategy S.L. 

 
D.1. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (cláusula 10. Anexo VI a este CPP) 
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Procedimiento abierto simplificado, según artículo 159.1 a 159.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 
D. 2. TRAMITACIÓN (cláusula 11)  

 

ORDINARIA X 

DE URGENCIA 
MOTIVACIÓN SOMERA 

 

 
 
 
ANTICIPADA  
(cláusula 4.E) 

MOTIVACIÓN 
somera 

 
 

 
INICIO DE LA EJECUCIÓN 

En el ejercicio siguiente  

En el presente ejercicio  

 
D.3.A. PLAZO PARA PRESENTAR LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN (en el procedimiento restringido, negociado 
con publicidad y de asociación para la innovación) (cláusula 14) 
 

PLAZO PARA PRESENTAR LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN NO PROCEDE 

 
D.3.B PLAZO PARA PRESENTAR LAS OFERTAS (cláusula 14) 
 

PLAZO 15 días naturales desde el siguiente a la publicación del anuncio en el perfil del contratante 

 
D.4. FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTA (cláusula 15) 
 

EN FORMATO ELECTRÓNICO http://central.burgos.es/ 

EN PAPEL. Justificación (DA. 15ª LCSP) NO PERMITIDO 

 
E. PLAZO DE EJECUCIÓN (cláusulas 5 y 32) 
 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN 2 meses desde la firma del contrato 

 
F. HABILITACIÓN PROFESIONAL NECESARIA (cláusula 9.A.3) 
 

Según solvencia técnica requerida y equipo mínimo establecido en el Pliego de prescripciones técnicas.  
Todos los licitadores deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando 
proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 96 en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad 
Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia. También se considerará admisible 
la proposición del licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro junto con la 
documentación preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentación de las ofertas. La 
acreditación de esta circunstancia tendrá lugar mediante la aportación del acuse de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente 
Registro y de una declaración responsable de haber aportado la documentación preceptiva y de no haber recibido requerimiento de 
subsanación.  

 
G. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA  (cláusula 9.A.5) 
 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
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H.1. SOLVENCIA DEL CONTRATISTA (cláusula 9.A.6) 
 

 
ECONÓMICA 

La solvencia económica se podrá acreditar alternativamente mediante una de las dos vías siguientes:  
 
a. Acreditar una cifra anual de negocios en el ámbito de actividad a que se refiere el contrato de que se trate, 
en el mejor ejercicio dentro de los TRES últimos (o desde la fecha de inicio de actividad de la empresa si es menor) 
por importe igual o superior al valor estimado del lote o lotes a los que se licita - o del total contrato si excepcionalmente 
no se ha dividido en lotes.  
 
La acreditación de este requisito se realizará como regla general mediante la aportación del resumen de la declaración 
del IVA presentada a Hacienda (modelo 390). Cuando el licitador sea una entidad que no esté obligada a realizar 
declaración de IVA, ese porcentaje deberá reflejarse en las cuentas anuales de la entidad de los tres últimos ejercicios, 
aprobadas por el órgano competente, e inscritas, en su caso, en el Registro público correspondiente. 
 
b. Disponer de un patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de 
presentar las cuentas anuales, equivalente al valor estimado del lote o lotes a los que se licita si su duración es inferior 
a un año o de la anualidad media si la duración es superior. 
 
La acreditación de este requisito se realizará mediante aportación de los Libros de inventarios y cuentas anuales 
depositados en el registro oficial correspondiente, o legalizados por el Registro Mercantil. 
 
En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (en 
adelante ROLECE), acreditará las condiciones de solvencia del empresario, de acuerdo con los datos reflejados en 
dicho Registro, salvo prueba en contrario. 
 

 
TÉCNICA 

 
La solvencia técnica se podrá acreditar alternativamente mediante una de las dos vías siguientes:  
 
a. Relación de los principales contratos de características similares al que es objeto de la licitación, ejecutados 
por el licitador en los TRES últimos ejercicios, acompañadas de certificados o informes de buena ejecución de al 
menos DOS de ellos. Se entenderá por “contratos similares” aquellos que sean del mismo grupo y subgrupo de 
clasificación al que corresponda el lote/lotes o contrato en cuestión, o del grupo y subgrupo más relevante para el 
contrato si este incluye trabajos correspondientes a diferentes subgrupos, o cuyas prestaciones sean coincidentes al 
menos en un 50% a las que son objeto del lote/lotes o contrato al que se concurre y su importe alcance también ese 
porcentaje, circunstancia esta que tendrá que acreditar el interesado. También se considerarán similares aquellos 
contratos cuyos tres primeros dígitos del CPV coincidan con los del contrato que se licita. 
 
b. Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, encargados del control 
de calidad en la ejecución de los servicios objeto del contrato de que se trate. Se considerarán solventes las empresas 
por este criterio cuando dispongan de, al menos, un técnico de grado medio como director técnico de calidad, en el 
cuadro de la propia empresa o en otra contratada por ésta para realizar de forma sistemática el control de calidad de 
su trabajo, o dispongan, una u otra, de un certificado de calidad expedido por organismos independientes conforme a 
las normas europeas de certificación. 
 
En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (en 
adelante ROLECE), acreditará las condiciones de solvencia del empresario, de acuerdo con los datos reflejados en 
dicho Registro, salvo prueba en contrario. 

 
H.2. TRABAJOS QUE SE EXIGE SEAN EJECUTADOS DIRECTAMENTE POR EL LICITADOR O ALGUNO DE LOS 
MIEMBROS DE LA UTE (cláusula 9.A.7) 
 

TAREAS CRÍTICAS MOTIVACIÓN 

 
NO PROCEDE 

 
NO PROCEDE 

 
I. MEDIOS QUE SE EXIGE ADSCRIBIR A LA OBRA (cláusula 9.C) 
 

PERSONALES 
(en caso de no exigirse ninguno específico, el exigido en el PCAP tipo) 

NO PROCEDE  
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MATERIALES 
 
NO PROCEDE 

 
J.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN PREVIA DE CONTRATISTAS EN EL PROCEDIMIENTO  (Anexo VI.B-C-F de este 
CCP) 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN PREVIA DE CONTRATISTAS 
 
NO PROCEDE 

 
J.2. NÚMERO MÁXIMO DE EMPRESARIOS CON LOS QUE CONTINÚA EL PROCESO SELECTIVO DE 
ADJUDICACIÓN (o) NÚMERO MÁXIMO DE EMPRESARIOS CON LOS QUE SE SUSCRIBIRÁ EL ACUERDO MARCO 
/ SISTEMA DINÁMICO (Anexo VI.D-E del CCP) 
 

NÚMERO MÁXIMO CON LOS QUE CONTINÚA EL PROCESO 
 
NO PROCEDE 

 
K. GARANTÍAS (cláusulas 13 y 24) 
 

PROVISIONAL NO PROCEDE 

DEFINITIVA No se exime y será el 5% del importe de adjudicación sin IVA 

 
 
 
COMPLEMENTARIA 

ADJUDICACIÓN A UNA OFERTA DESPROPORCIONADA 
(cláusula 24.2) 
 

10% del importe de 
adjudicación en todo caso 
 

OTROS 
MOTIVOS 

JUSTIFICACIÓN 
 

NO PROCEDE 

IMPORTE  
(Máx 10% importe de adjudicación) 

NO PROCEDE 

Lugar de solicitud de información para constituir la garantía 
info@riberate.com y teléfono +34 947 107 254 

 
L.1. ASPECTOS SOBRE LOS QUE SE REALIZARÁ LA NEGOCIACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO o de 
ASOCIACIÓN PARA LA INNOVACIÓN (elegir solo el que proceda) (anexo VI.C o F de este CCP) 
 

ASPECTOS SOBRE LOS QUE SE REALIZARÁ LA NEGOCIACIÓN 
 
NO PROCEDE 

 
L.2. CRITERIOS MATEMÁTICOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS (cláusula 17.A.1) 
 

CRITERIOS PUNTOS 

Criterios Económicos: Hasta un máximo de 70 Puntos, mediante la aplicación de la siguiente formula: 
Po=Pmáx x (Pl-Of)/(Pl Oe) 
Donde: 
Po= Puntuación obtenida. 
Pmáx = Puntuación máxima posible. 
Pl = Precio de licitación. 
Of = Oferta realizada. 
Oe = Oferta más económica. 
No se puntuarán ofertas por precio superior al precio base de licitación. 

70 
 

Cobertura adicional de la garantía al mínimo exigido (20 puntos). 
Se otorgarán 10 puntos por cada año adicional de garantía al mínimo exigido de un año. 

Años de garantía Puntuación 

1 año (0 adicionales) 0 puntos 

2 años (1 adicional) 10 puntos 

3 años (2 adicionales) 20 puntos 
 

20 

Uso de vehículo medioambientalmente sostenible (10 puntos).  
Dado que para la realización de las obras es necesario realizar desplazamientos constantes y con el objeto de reducir 
emisiones contaminantes, se valorarán con 55 puntos, las propuestas que se comprometan a adscribir a la ejecución del 

10 
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contrato al vehículos con Distintivo Ambiental de la DGT de categoría “Cero” o “ECO”. Para la comprobación de este 
criterio, la empresa deberá incluir en el ANEXO la matrícula del vehículo ambientalmente eficiente, que adscribirá al 
servicio.  

 

Número de vehículos  Puntuación 

1 vehículo 5 puntos 

2 vehículos 10 puntos 
 

 
L.3. CRITERIOS NO MATEMÁTICOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS (cláusula 17.A.2) 
 

CRITERIOS NO MATEMÁTICOS 
 
NO PROCEDE 

 
L.4. UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN A ALCANZAR EN LA VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA 1ª (cláusula 
17.C) 
 

UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN 
 
NO PROCEDE 

 
L.5. OFERTAS DESPROPORCIONADAS. Criterios de valoración que, además del precio, se tendrán en cuenta 
para determinar si una oferta se considera inicialmente desproporcionada (cláusula 20.2) 
 

OFERTAS DESPROPORCIONADAS 

Para la valoración de las ofertas desproporcionadas se tendrá en cuenta el precio conforme al 
Artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

 
LL.1. MEJORAS SIN COSTE ADMISIBLES (cláusula 17.A.1.b) 
 

MEJORAS SIN COSTE ADMISIBLES 
 
NO PROCEDE 

 
LL.2. VARIANTES ADMISIBLES (cláusula 18) 
 

VARIANTES ADMISIBLES 
 
NO PROCEDE 

 
M.1. COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN (cláusula 21.A) 
 

Presidente 
Titular: Miguel Ángel Gayubo Herrero 
Suplente: Nuria Leal Gago 

Secretario 
Titular: Sara García García-Alcalá 
Suplente: Patricia Durán Vasallo 

Vocales 
 

Titulares: Encarna Murillo Cuadrado, Marta del Pozo Maestre 
Suplentes: Patricia Durán Vasallo 

 
M.2. LUGAR DE APERTURA DE LAS PROPOSICIONES (cláusula 21.B) 
 

LUGAR DE APERTURA DE LAS PROPOSICIONES 
 
Apertura electrónica 

 
M.3. (en su caso) COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE EXPERTOS U ORGANISMO ESPECIALIZADO DE VALORACIÓN 
DE LOS CRITERIOS QUE DEPENDAN DE UN JUICIO DE VALOR (cláusula 21.C) 
 

COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE EXPERTOS 
 
NO PROCEDE 
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N.1. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL (cláusula 49.A) 
 

MÍNIMAS 
OBLIGATORIAS 
 

a) Garantizar, entre los trabajadores que ejecuten el contrato, la paridad salarial entre las mujeres, hombres 
y otros trabajadores con identidad o condición sexual o expresión de género diferente. 
b) Utilizar de códigos estéticos de vestimenta unisex, si así lo solicita el personal que ejecute el contrato. 
c) Cuando el empresario necesite contratar para alguno de los trabajos objeto del contrato personal 
específico, este habrá de ser colectivos con más dificultad de acceso al mercado de trabajo 

ADICIONALES PARA 
ESTE CONTRATO 
 

NO PROCEDE 

 
N.2. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL (cláusula 49.B) 
 

MÍNIMAS 
OBLIGATORIAS 
 
 

a) Las señalizaciones y actuaciones provisionales durante la ejecución de la obra y todo el papel que se 
emplea para documentar trabajos relacionados con la obra, deberá tener sello FSC (Forest Stewardship 
Council) o certificación equivalente. 
b) No utilizar productos importados que causen deforestación en el marco del Acuerdo multilateral sobre 
Contratación Pública (ACP) de la OMC y la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública. 
c) No utilizar de plásticos de un solo uso, salvo que sean biodegradables, o emplear plásticos que procedan 
al menos en un 50% de plásticos reciclados 

ADICIONALES PARA 
ESTE CONTRATO 
 

 
La ejecución de esta actuación contribuye de manera directa al etiquetado climático (porcentaje de 
contribución 100%) identificados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del 
Componente 14 “Transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad, que incluye el Programa de 
Planes de sostenibilidad Turística en Destinos. 
 
El adjudicatario queda obligado al cumplimiento de las obligaciones asumidas por aplicación del principio 
de no causar un daño significativo y de etiquetado climático y digital previsto en el Reglamento del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En caso de subcontratar parte de la actividad objeto de este 
contrato, el adjudicatario habrá de prever mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con 
el principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente. 
 
La ejecución del presente contrato no podrá implicar actividades que directa o indirectamente ocasionen 
un perjuicio significativo al medio ambiente «principio DNSH», de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento 
(UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 («Reglamento de 
Taxonomía»), relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que 
se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, ni las que no garanticen el cumplimiento de la legislación 
medioambiental nacional y comunitaria de aplicación, dando cumplimiento a la Guía técnica (2021/C 58/01) 
sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo». 
 
Para cualquier obra realizada y con respecto a este objetivo se han de tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
‑ La actuación/proyecto apoyará el objetivo europeo de garantizar que al menos el 70% (en peso) de los 
residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluyendo el material natural mencionado en la 
categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532/EC) generados 
en el sitio de construcción está preparado para su reutilización, reciclaje y recuperación de otros materiales, 
incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la 
jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE. 
‑ Los operadores limitan la generación de residuos en procesos relacionados con la construcción y 
demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE 
y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir la 
eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y el reciclaje de alta 
calidad mediante la eliminación selectiva de materiales, utilizando la clasificación disponible sistemas para 
residuos de construcción y demolición. 
‑ Los diseños de edificios y las técnicas de construcción apoyan la circularidad y, en particular, demuestran, 
con referencia a la norma ISO 20887 u otras normas para evaluar la capacidad de desmontaje o 
adaptabilidad de los edificios, cómo están diseñados para ser más eficientes en el uso de recursos, 
adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y reciclaje utilizando los sistemas de 
clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición. C
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N.3. OTRAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN (cláusula 49.C) 
 

OTRAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 
 
NO PROCEDE 

 
Ñ.1. DIRECTOR/ES DE OBRAS y (en su caso) DIRECTOR DE LA EDIFICACIÓN (cláusula 28.A) 
 

DIRECTOR/ES DE OBRAS Jorge Nebreda Mariscal con NIF 13163751T 

 
Ñ.2. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD (cláusula 28.B) 
 

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD Jorge Nebreda Mariscal con NIF 13163751T 

 
Ñ.3. UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN (cláusula 29) 
 

UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN Jorge Nebreda Mariscal con NIF 13163751T 

 
O. PARTIDAS SOBRE LAS QUE NO SE PERMITE LA SUBCONTRATACIÓN (cláusula 46.B) 
 

Las indicadas en el apartado H.2, trabajos que se exige sean ejecutados directamente por el licitador o alguno de los miembros de la 
UTE 

OTRAS NO PROCEDE 

 
P. MODIFICACIONES PREVISTAS (cláusula 43) 
 

 
 
SI 

Circunstancias y condiciones que han de concurrir para que se puedan introducir modificaciones en el 
contrato 

NO PROCEDE 

Elementos del contrato (unidades de obra, trabajos…) que pueden ser objeto de modificación y alcance y 
límite de las modificaciones posibles 

NO PROCEDE 

Porcentaje del precio del contrato al que como máximo pueden afectar las modificaciones NO PROCEDE 

Sistema para determinar el precio exacto de las modificaciones previstas NO PROCEDE 

NO X 

 
Q. REVISION DE PRECIOS (cláusula 47) 
 

SI FÓRMULA DE REVISIÓN  

PLAZO DE REVISIÓN  

NO X 

 
R. CERTIFICACIONES POR ACOPIOS Y/O ACTUACIONES PREPARATORIAS (cláusula 52.A) 
 

SI 
(Porcentaje) 

 

NO X 

 
S. POSIBILIDAD DE RECEPCIONES PARCIALES (cláusula 58.C) 
 

POSIBILIDAD DE RECEPCIONES PARCIALES NO PROCEDE 

 
T. CONDICIONES CONCRETAS SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y/O INDUSTRIAL (cláusula 
58.G) 
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SI 
(Especificar o remitir al PPT) 

 

NO X 

 
U. PLAZO DE GARANTÍA MÍNIMO  (cláusula 62) 
 

PLAZO DE GARANTÍA MINIMO 12 meses desde la recepción de la obra (sin perjuicio de su ampliación en la oferta)  
 

 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
 
 

NOTA AL REDACTOR: Para cumplimentar el cuadro en cada contrato: indicar “NO PROCEDE” en las casillas que no se 
utilicen por no corresponder al procedimiento y características del contrato de que se trate, pero no eliminar la casilla para 
garantizar el orden correlativo y las remisiones del PCAP tipo. 
 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 
 

Nº NOMBRE ANEXO A CUMPLIMENTAR EN ESTE 
PROCEDIMIENTO 

I Declaración Responsable 
Modelo del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) 

Sí 

II.A Declaración Responsable Complementaria para personas jurídicas El que proceda en su caso 

II.B Declaración Responsable Complementaria para personas físicas 

III.A Modelo de solicitud de participación en un Procedimiento Restringido, 
Negociado con Publicidad o de Asociación para la Innovación 

No 

III.B Modelo de oferta económica y técnica valorable matemáticamente Sí 

IV Modelo de aval Si procede 

V Modelo de seguro de caución Si procede 

VI.A Procedimiento Abierto Ordinario, Simplificado y Simplificado Abreviado Sí 

VI.B Procedimiento Restringido No 

VI.C Procedimiento con Negociación No 

VI.D Acuerdo Marco No 

VI.E Sistema Dinámico No 

VI.F Asociación para la Innovación No 

VII Criterios alternativos o adicionales de valoración de ofertas a los previstos en 
el PCAP 

Sí procede 

VIII Condiciones especiales de ejecución de carácter social y medioambiental que 
se pueden incluir en los contratos adicionales a las mínimas obligatorias 
recogidas en la cláusula 42 de este pliego 

Sí procede 

IX Tratamiento de Datos Personales Sí 

X Modelos de declaraciones complementarias  Sí 

XI Datos para la facturación Sí 

XII Ficha de terceros Sí 

XIII Aviso previo a la autoridad laboral del inicio de las obras Sí 

XIV Acta de comprobación del replanteo. Autorización del inicio de la obra Sí 
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ANEXO I 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
MODELO DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC).  

Reglamento (UE) nº 2016/7, de 5 de enero 
ACCESO A LA PÁGINA PARA GENERAR EL DEUC  

 
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN 
 
- Los pasos a realizar para cumplimentar el Documento Europeo Único de Contratación son los siguientes: 

1. Ir al siguiente link: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=es 
2. Elegir la casilla: “Soy un operador económico”. 
3. Elegir la casilla: “Importar DEUC”. 
4. En “examinar” elegir el documento que descargado en el paso 1 en formato XML. 
5. Aparecerá el DEUC correspondiente al expediente. Cumplimentar, imprimir y firmar. 

 
- Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el último día de plazo de licitación y 

subsistir hasta la perfección del contrato, pudiendo la Administración efectuar verificaciones en cualquier momento 
del procedimiento. La declaración debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello. 

- Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia variaran de un lote a 
otro, se aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia. 

- Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen deberá acreditar 
su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formulario normalizado del DEUC. 

- Además del formulario o formularios normalizados del DEUC en el sobre “A” deberá incluirse la declaración de los 
licitadores de su pertenencia o no a un grupo empresarial, conforme al modelo del Anexo III. 

- Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de una Comunidad Autónoma o en el Registro de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos 
de manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el formulario normalizado del DEUC. En 
todo caso, es el licitador quien debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y actualizados y cuáles 
no. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no conste en los Registros de Licitadores citados o no 
figure actualizado en los mismos, deberá aportarse mediante la cumplimentación del formulario. 

 
Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC se pueden consultar los siguientes documentos: 

 
- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/7 DE LA COMISIÓN de 5 de enero de 2016 por el que se establece 

el formulario normalizado del documento europeo único de contratación. 
- Para cumplimentar ese documento pueden seguirse las instrucciones de la Resolución de 6 de abril de 2016, de 

la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la 
nueva Directiva de contratación pública (BOE de 8 de abril del 2016). 

- Para ver el formulario normalizado de DEUC de la Plataforma de Contratos del Sector Público 
(contrataciondelestado.es) 
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https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=es
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-3392
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-3392
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-3392
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-3392
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/d715fcef-11a8-46c0-9906-5c82aa411aa2/DOC20171103132926DEUC_esp.pdf?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/d715fcef-11a8-46c0-9906-5c82aa411aa2/DOC20171103132926DEUC_esp.pdf?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/d715fcef-11a8-46c0-9906-5c82aa411aa2/DOC20171103132926DEUC_esp.pdf?MOD=AJPERES
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ANEXO II.A 

DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPLEMENTARIA PARA PERSONAS JURÍDICAS 
   
 A efectos del contrato de …………………………….. (indicar denominación del contrato) 
 
Dª/D………………………….………., con DNI nº………………, en nombre de la 
sociedad…………………………………………………………., con NIF nº…………………, de acuerdo con la escritura de 
poder ……………………………………………………..………………….(o documento que lo habilite para actuar en 
nombre de la persona jurídica la que representa),  a efectos de contratar con …… (especificar entidad contratante), 
  
DECLARO, bajo mi responsabilidad: 
  
1º.- (en su caso) Que la empresa a la que represento complementa su solvencia acreditada en su DEUC por los medios 
siguientes (marcar el que proceda): 
 

a. Formando una unión temporal de empresas para concurrir a la licitación con la mercantil……., adquiriendo el 

compromiso expreso de constituir dicha UTE en caso de resultar nuestra oferta adjudicataria del contrato (en 

este caso, la declaración ha de ser suscrita por cada una de la empresa que integrarán la futura UTE). 

b. Disponiendo de medios externos para ejecutar las prestaciones siguientes….. 

Dichos medios externos consisten en…… y serán aportados por ..……. A tal efecto se ha suscrito con dicha 
empresa un ……… 

 
2º.- (Alternativamente)  
Que a esta licitación NO concurre ninguna otra empresa del grupo empresarial al que pertenece la que represento. /  
Que a esta licitación presentarán ofertas las siguientes empresas integradas en el mismo grupo empresarial del que 
forma parte la que represento: …………………….  
(Se ha de entender por sociedades de un mismo grupo empresarial aquellas que se encuentren en alguno de los 
supuestos contemplados en el artículo 42.1 del Código de Comercio). 
 
3º.- Que la empresa a la que represento tiene …… trabajadores, siendo el número de trabajadores con discapacidad 
en la empresa …..., lo que supone un …..% trabajadores pertenecientes a este colectivo,  
(en su caso, para las empresas de más de 50 trabajadores), Se ha suplido la exigencia legal de disponer en la plantilla 
con más del 2% de trabajadores con discapacidad por las medidas alternativas legalmente previstas siguientes: ...... 
 
4º.- Que la oferta que presento garantiza, respecto de los trabajadores y procesos productivos empleados en la 
elaboración de los productos y/o servicios, así como en la ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones 
medioambientales, sociales y laborales derivadas de los convenios colectivos aplicables, el Derecho español y de la 
UE, así como de las disposiciones de Derecho internacional sobre estas materias suscritas por la Unión Europea, en 
concreto los relacionados en el anexo V de la LCSP 
 
5º.- (Para empresas extranjeras) Que la empresa a la que represento se somete a la jurisdicción española, a todos los 
efectos derivados de la ejecución este contrato, con renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponderle. 
 
6º.- SOLO de los contratos que impliquen contacto habitual con menores, o se ejecuten en espacios frecuentados 
habitualmente por menores 
Que ninguno de los trabajadores o personal voluntario que pueda estar relacionado con la ejecución de este contrato 
ha sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, a los que se refiere el 
artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.  
 
7º.- Que a efectos de lo previsto en la cláusula 2.D del pliego tipo de cláusulas administrativas particulares para este 
contrato, declaro DOCUMENTOS CONFIDENCIALES los siguientes, todos ellos identificados en los propios 
documentos con la referencia expresa “confidencial”: ……. 
 
8º.- Que ni la empresa a la que represento ni yo mismo incumplimos la legislación tributaria española ni realizamos 
operaciones financieras contrarias a la normativa europea sobre control de capitales ni realizaremos operaciones con 
países o territorios que sean considerados paraísos fiscales por la Unión Europea. 
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9º.- Que la entidad a la que represento tiene aprobado un código ético y que sus compromisos han sido estrictamente 
respetados para concurrir a esta contratación, al realizar la presente oferta y, en caso de resultar adjudicatario, en la 
ejecución del contrato. Dicho código ético es accesible en la siguiente dirección web: …… 
 
10º.- Que ni la empresa a la que represento ni yo mismo, nos encontramos en ninguna situación susceptible de generar 
conflicto de intereses en relación con el contrato para el que realizo esta declaración responsable y que informará sin 
dilación al órgano de contratación de cualquier situación que constituya o pueda dar lugar a un conflicto de intereses; 
un conflicto de intereses puede plantearse, en particular, por razones de intereses económicos, afinidades políticas o 
territoriales, razones familiares o afectivas o cualquier otro interés compartido. 
 
11º.- Que el correo electrónico «habilitado» para recibir posibles avisos relacionadas con este contrato es……………. 
 
Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el artículo 140 de la LCSP, comprometiéndome a presentar la justificación 
acreditativa de tales requisitos en el plazo que sea requerido por la unidad de tramitación, en el caso de resultar 
adjudicatario del contrato referenciado, manifestando que reúno todos estos requisitos en el momento de presentación 
de la presente declaración responsable y autorizando expresamente al órgano de contratación a su verificación y 
aportación directa a través de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas de obtención de los datos 
que ya obren en poder de cualquier Administración. 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
 
 
 
 

(Fdo…………… ) 
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ANEXO II.B 
DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPLEMENTARIA PARA PERSONAS FÍSICAS 

 
A efectos del contrato de …………………………….. (indicar denominación del contrato) 

 
Dª/D. ………………………….………., con DNI nº………………, en nombre propio, y domicilio a efecto de notificaciones 
en …………………………………………………., a efectos de contratar con el ………………..(especificar entidad 
contratante) 
  
 DECLARO, bajo mi responsabilidad: 
  
 1º.- Que la oferta que presento garantiza, respecto de los trabajadores y procesos productivos empleados en la 
elaboración de los productos y/o servicios, así como en la ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones 
medioambientales, sociales y laborales derivadas de los convenios colectivos aplicables, el Derecho español y de la 
UE, así como de las disposiciones de Derecho internacional sobre estas materias suscritas por la Unión Europea. 
 
2º.- (en su caso) Que complemento la solvencia acreditada en el DEUC por los medios siguientes: 

a. Formando una unión temporal de empresas para concurrir a la licitación con la mercantil……., adquiriendo el 
compromiso expreso de constituir dicha UTE en caso de resultar nuestra oferta adjudicataria del contrato (en 
este caso, la declaración ha de ser suscrita por cada una de la empresa que integrarán la futura UTE). 

b. Disponiendo de medios externos para ejecutar las siguientes prestaciones…….. 
Dichos medios externos consisten en…… y serán aportados por ..……. A tal efecto se ha suscrito su titular  

 
3º.- SOLO de los contratos que impliquen contacto habitual con menores, o se ejecuten en espacios frecuentados 
habitualmente por menores 
Que NO he sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual a los que se 
refiere el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. 
 
4º.- (en su caso) Que a efectos de lo previsto en la cláusula 2.D del pliego tipo de cláusulas administrativas particulares 
para este contrato, declaro DOCUMENTOS CONFIDENCIALES los siguientes, todos ellos identificados en los propios 
documentos con la referencia expresa “confidencial”: ……. 
 
5º.- Que no incumplo la legislación tributaria española ni realizaré operaciones financieras contrarias a la normativa 
europea sobre control de capitales ni realizaremos operaciones con países o territorios que sean considerados paraísos 
fiscales por la Unión Europea. 
 
6º.- Que no me encuentro en ninguna situación susceptible de generar conflicto de intereses en relación con el contrato 
y que informaré sin dilación al órgano de contratación de cualquier situación que constituya o pueda dar lugar a un 
conflicto de intereses; un conflicto de intereses puede plantearse, en particular, por razones de intereses económicos, 
afinidades políticas o territoriales, razones familiares o afectivas o cualquier otro interés compartido. 
 
7º.- (Para extranjeros) Que a todos los efectos derivados de la ejecución este contrato me someto a la jurisdicción 
española, con renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle. 
 
8º.- Que el correo electrónico «habilitado» para recibir posibles avisos relacionadas con este contrato es……………. 
 
Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el artículo 140 de la LCSP, comprometiéndome a presentar la justificación 
acreditativa de tales requisitos en el plazo que sea requerido por la unidad de tramitación, en el caso de resultar 
adjudicatario del contrato referenciado, manifestando que reúno todos estos requisitos en el momento de presentación 
de la presente declaración responsable y autorizando expresamente al órgano de contratación a su verificación y 
aportación directa a través de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas de obtención de los datos 
que ya obren en poder de cualquier Administración. 
  
  

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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ANEXO III.A 
 MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN UN PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO, NEGOCIADO CON 

PUBLICIDAD O DE ASOCIACIÓN PARA LA INNOVACIÓN  

 
El abajo firmante, mayor de edad, con D.N.I. núm.__________ y domicilio a efectos de notificaciones en 
_____________________________, en nombre propio (o en representación de 
______________________________, con C.I.F de la Empresa ________________),  
 
 
Teniendo conocimiento de la convocatoria de la anunciada por ____________________ (identificar la entidad 
contratante) el día ______________, para la contratación de 
_____________________________________________________________________________  
 
 
Conociendo igualmente los correspondientes pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones 
técnicas y demás documentación que debe regir el contrato derivado del procedimiento de licitación, asume y acata 
su totalidad, sin salvedad alguna. 

 

Estando interesado en participar en el dicho procedimiento de contratación y considerando reunir los requisitos de 

capacidad y solvencia exigidos para ello   

 

SOLICITA su participación formal en dicho procedimiento. 

 

Declaro expresamente toda la información reflejada en la presente solicitud, así como en los documentos que se 

aportan es veraz y exacta, autorizando expresamente al órgano de contratación a su verificación por cualquier medio 

admitido en derecho. 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
 
 
 
 

(Fdo…………… ) 
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ANEXO III.B 
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA Y TÉCNICA VALORABLE MATEMÁTICAMENTE 

 
 

El abajo firmante D. ______________________________, mayor de edad, con D.N.I. núm.__________ y domicilio a 
efectos de notificaciones en _____________________________, en nombre propio (o en representación de 
______________________________, con C.I.F de la Empresa ________________), teniendo conocimiento de la 
convocatoria de la anunciada por ______________________ (especificar entidad contratante), solicita tomar parte en la 
licitación para la ejecución de las obras de “_________________” (identificación del contrato de que se trate). 

 
Y HACE CONSTAR: 

 
1º. Que conoce y acepta plenamente todas las cláusulas del pliego de cláusulas administrativas y todas las demás 

obligaciones que se deriven de los restantes documentos contractuales, si resulta adjudicatario del contrato, incluido 
el cumplimiento de las obligaciones sociales, laborales, fiscales a y protección de datos personales.  
Expresamente autorizo al personal del órgano de contratación a obtener directamente la información que sea 
necesaria para justificar y/o verificar la documentación acreditativa de los datos de personalidad, capacidad y 
solvencia necesarios para la suscripción del contrato, a través de los medios telemáticos en cada momento 
disponibles. 

 
2º. Que se compromete a realizar la obra citada de conformidad con el Proyecto técnico de las obras y los pliegos de 

cláusulas administrativas particulares y técnicas aprobados por el órgano de contratación para la misma, en las 
siguientes condiciones básicas: 

  
(Se detallará la oferta correspondiente a cada uno de los criterios valorables expresamente en el contrato para el 
que se licita de acuerdo con el apartado L del CCP del contrato para el que se oferte y para los que se realiza una 
oferta concreta de mejora con las condiciones mínimas del pliego que rige el contrato).  

 
1. Precio total: _______________ €, IVA excluido (IVA correspondiente: Tipo _______). 
2. ….. 

 
3º.- Que igualmente se compromete a ejecutar el contrato en los plazos y demás condiciones recogidas en su oferta 

técnica que incluye un  
 

(Se relacionarán los documentos de la oferta técnica en función de los criterios valorables expresamente en el 
contrato para el que se licita de acuerdo con el apartado L del CCP del contrato para la que se oferte y para los 
que se realiza una oferta concreta de mejora con las condiciones mínimas del pliego que rige el contrato).  

 
1. ………………………., que consta de …….páginas.  
2. ………………………., que consta de …….páginas.  
…….. 

 
4º.- Que en la elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes 

en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de 
trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación 
de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad. 

 
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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ANEXO IV 
MODELO DE AVAL 

 
La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), NIF, con domicilio (a efectos 

de notificaciones y requerimientos) en (calle/plaza/avenida, código postal, localidad), y en su nombre (nombre y apellidos 

de los apoderados), con poderes suficientes para obligarse en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se 

reseña en la parte inferior de este documento,  

AVALA a: (nombre y apellidos o razón social del avalado) N.I.F, en virtud de lo dispuesto en: (norma/s y artículo/s 

que impone/n la constitución de esta garantía) (1) para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del 

contrato u obligación asumida por el garantizado) ante (identificar a la entidad contratante), por importe de: (en letra y en 

cifra). 

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto 

al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de 

la Tesorería de la entidad contratante, con sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos del sector público, 

en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos. 

El presente aval estará en vigor hasta que la entidad contratante o quien en su nombre sea habilitado legalmente 

para ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos de del Sector Público 

y legislación complementaria. 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
 
 
 
 

(Fdo…………… ) 
 

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA CAJA GENERAL DE DEPÓSITOS, 

ABOGACÍA DEL ESTADO U ÓRGANOS EQUIVALENTES DE LAS ENTIDADES CONTRATANTES 

PROVINCIA   Fecha      Número o código 

Los datos del importe de la garantía definitiva depositada por el contratista que resulte adjudicatario, serán incorporados 
y tratados en el fichero Contratación de la entidad contratante, (especificar, en su caso, el nombre exacto del fichero 
correspondiente), cuya finalidad es “homogeneizar, agilizar y normalizar los procedimientos contractuales, unificando 
criterios de actuación y permitiendo compartir información”. Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los 
supuestos previstos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales. 

El órgano responsable del fichero es …………………, (indicar la dirección del órgano correspondiente de la entidad 
contratante), ante el que el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo 
lo cual se informa en cumplimiento del artículo 11 de la referida Ley Orgánica 2/2018. 

---- 

(1) Artículo 106 de la LCSP 9/2017, de 8 de noviembre para la GARANTÍA PROVISIONAL. 
Artículo 107.1 de la LCSP, para la GARANTÍA DEFINITIVA.  
Artículo 107.2 de la LCSP, para la GARANTÍA ESPECIAL COMPLEMENTARIA. 
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ANEXO V 
MODELO DE SEGURO DE CAUCIÓN 

 

 Certificado número ………… (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en………., calle…………….nº….  , y 
N.I.F…………., debidamente representado por D. …………….(2), con poderes suficientes para obligarse en este acto, 
según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento. 

 ASEGURA A ……………………. (3), NIF……………….., en concepto de tomador del seguro, ante la entidad 
contratante, en adelante asegurado, hasta el importe de ……………….(4), en los términos y condiciones establecidos en 
la Ley de Contratos del Sector Público, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por la 
que se rige el contrato ……………………………(5), en concepto de garantía ……….. (6), para responder de las 
obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones 
administrativas precitadas frente al asegurado. 

 El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 57.1 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni 
éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligación, caso de que el 
asegurador deba hacer efectiva la garantía. 

 El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del 
seguro. 

 El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Tesorería u órgano 
correspondiente de la entidad pública contratante, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público 
y normas de desarrollo. 

 El presente seguro de caución estará en vigor hasta que el órgano de contratación, o quien en su nombre sea habilitado 
legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del 
Sector Público 9/2017 y legislación complementaria. 

Lugar, fecha y firma del Asegurador: 

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA C.G.D. 
ABOGACÍA DEL ESTADO U ÓRGANOS EQUIVALENTES DE LAS ENTIDADES CONTRATANTES 

Provincia    Fecha      Número o código 

 

Los datos del importe de la garantía definitiva depositada por el contratista que resulte adjudicatario, serán incorporados 
y tratados en el fichero “Contratación de la entidad contratante” (especificar, en su caso), cuya finalidad es “homogeneizar, 
agilizar y normalizar los procedimientos contractuales, unificando criterios de actuación y permitiendo compartir 
información”. Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

El órgano responsable del fichero es ………  (indicar, en su caso, la dirección del órgano correspondiente de la entidad 
contratante), ante el que el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo 
lo cual se informa en cumplimiento del artículo 11 de la referida Ley Orgánica 3/2018. 

----- 
(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora 
(2)  Nombre y apellidos del apoderado o apoderados 
(3)  Nombre de la persona asegurada 
(4) Importe, en letra y en cifra, por el que se constituye el seguro 
(5)  Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud de cual se presta la 

caución 
(6) Expresar la garantía de que se trata (PROVISIONAL, DEFINITIVA, COMPLEMENTARIA). 
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ANEXO VI.A  
PROCEDIMIENTO ABIERTO ORDINARIO, SIMPLIFICADO Y SIMPLIFICADO ABREVIADO 

 
1. CONFIGURACIÓN GENERAL 

 
El procedimiento abierto será la forma habitual de contratación de servicios por parte de esta entidad, de 

manera que todo empresario que reúna los requisitos de capacidad y solvencia exigidos en la cláusula 9 de este 
pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) tipo y en los respectivos apartados del CCP de cada contrato, 
podrá presentar su oferta.  

 
El contrato se adjudicará a la oferta más ventajosa de acuerdo con el criterio o criterios objetivos que para valorar 

éstas se establezcan para cada lote en el apartado L del CCP de cada contrato, en relación con la cláusula 17 del PCAP. 
En este procedimiento no se admitirá ninguna negociación de los términos del contrato con los licitadores. 
 

1.A. ABIERTO SIMPLIFICADO 
 

Se podrá utilizar el procedimiento abierto simplificado que regula el artículo 159 de la LCSP en los contratos de 
valor estimado igual o inferior a la cantidad que prevea dicho precepto legal en el momento de cada licitación. Para poder 
participar en este procedimiento es necesario que las empresas estén inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECSP) o registro autonómico equivalente.  

 
No obstante, será suficiente con haber solicitado tal inscripción, junto con la documentación preceptiva para ello, 

con anterioridad a la fecha final de presentación de las ofertas, lo que se acreditará mediante la aportación del acuse de 
recibo de la solicitud emitido por el correspondiente Registro y con una declaración responsable del licitador de haber 
aportado la documentación preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanación (artículo 159.4.a) de la LCSP). 
En este caso, la mesa de contratación requerirá al licitador para que justifique documentalmente todos los extremos 
referentes a su aptitud para contratar recogidos en el artículo 159.4.f) de la LCSP. 

 
1. B. ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO O SUMARIO  

 
Se utilizará este procedimiento en los contratos de valor estimado inferior a la cantidad que prevea en la LCSP en 

el momento de cada licitación. En este procedimiento los licitadores no precisan acreditar su solvencia, pero sí disponer 
de ella y tener capacidad de obrar y, en su caso, la habilitación profesional que se exija, así como estar inscritas en el 
ROLECSP o Registro autonómico equivalente, en los mismos términos indicados en el apartado anterior. 

 
No se utilizará este procedimiento en los contratos de prestaciones de carácter intelectual, en general, los de 

consultoría, urbanismo, arquitectura e ingeniería. 
 

 
2.- PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
2.A. PROCEDIMIENTO ABIERTO ORDINARIO 

 
El plazo general de presentación de las proposiciones para los contratos que regula el presente pliego será de 

TREINTA Y UN DÍAS NATURALES, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el en el perfil 
de contratante del órgano de contratación, alojado en la Plataforma de Contratos del Sector público (PCSP).  

 
En los contratos sometidos a regulación armonizada el plazo será de TREINTA Y CINCO DÍAS NATURALES a 

contar desde la fecha de remisión del anuncio a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. Esta fecha se hará 
constar en los demás anuncios. En estos procedimientos, la publicación de la licitación en el perfil de contratante debe 
hacerse, en todo caso, con una antelación mínima de VEINTISEIS DÍAS NATURALES, salvo en los casos en los que se 
hubiera enviado un anuncio de información previa al DOUE, en cuyo caso el plazo para presentar ofertas será de QUINCE 
DÍAS NATURALES, siempre que este anuncio se hubiera remitido con una antelación máxima de doce meses y mínima 
de treinta y cinco días.  

 
2.B. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO y SIMPLIFICADO ABREVIADO 

 
En caso de utilizar el procedimiento simplificado, el plazo para presentar ofertas será de VEINTE DÍAS 

NATURALES a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante, plazo que 
será de QUINCE DÍAS NATURALES en el caso de que el procedimiento a utilizar sea el simplificado abreviado o sumario. C

ód
. V

al
id

ac
ió

n:
 7

6S
YN

EM
4Y

TT
M

H
D

XN
6C

ZP
4S

ZP
3 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//r

ib
er

at
e.

se
de

le
ct

ro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 1
9 

de
 5

0 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a1-71
https://docs.google.com/document/d/1EkcKCLwgbEoWAZfWHUKoLFiL3YkoWTwYD4GlC9EFhek/edit#heading=h.23kees2isl8u
https://docs.google.com/document/d/1EkcKCLwgbEoWAZfWHUKoLFiL3YkoWTwYD4GlC9EFhek/edit#heading=h.23kees2isl8u
https://docs.google.com/document/d/1EkcKCLwgbEoWAZfWHUKoLFiL3YkoWTwYD4GlC9EFhek/edit#heading=h.23kees2isl8u
https://docs.google.com/document/d/1EkcKCLwgbEoWAZfWHUKoLFiL3YkoWTwYD4GlC9EFhek/edit#heading=h.23kees2isl8u
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a1-71
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20210423&tn=1#a1-71


 
  

 

Página 20 de 50 

 

 
 

3.- VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

1. La valoración de las ofertas se realizará generalmente con criterios matemáticos, para agilizar y objetivar más 
la adjudicación. Con esos mismos objetivos, en el procedimiento abierto simplificado y simplificado abreviado 
sólo se utilizarán criterios de valoración matemática. 
 

2. La utilización de criterios de valoración no matemática solo será admitida cuando se estime necesario completar 
con las ofertas de los licitadores las características y alcance de las prestaciones o los medios materiales y 
humanos necesarios para satisfacerlas, por tratarse de contratos que no se hayan tramitado anteriormente o 
entender que se han podido producir innovaciones tecnológicas, sociales o medioambientales que pueden ofertar 
los licitadores y mejorar con ello sensiblemente la calidad de las prestaciones objeto del contrato.  
 

3. Cuando la selección de la oferta económicamente más ventajosa se realice mediante un único criterio, éste ha de 
ser necesariamente un criterio relacionado con los costes, bien sea el precio o la rentabilidad. 

 
El precio sólo podrá ser el único criterio de adjudicación cuando, además de no tratarse de un contrato en los que 
la Ley exige la utilización de más de un criterio (art. 145.3 de la LCSP), se estime que no es necesario introducir 
variaciones en las características de los servicios objeto del contrato tal y como se define en la documentación 
técnica del mismo. 
 
En todo caso, el precio o la rentabilidad han de ser siempre un criterio de valoración en todos los contratos 
(art. 145.2 final LCSP), atribuyendo siempre la máxima puntuación prevista para valorar este criterio a la oferta que 
proponga el precio más bajo.  

 
4. Cuando se utilice más de un criterio, en el apartado L del CCP del contrato de que se trate se establecerán para 

cada lote los más adecuados a las características y circunstancias que concurran en la ejecución del contrato de 
que se trate. Estos criterios serán seleccionados por la Unidad o Servicio que gestiona la contratación entre los 
que se recogen en la cláusula 17 del PCAP, con la puntuación y forma de valoración que se indican, atendidas las 
circunstancias de cada caso concreto. En la memoria justificativa de cada contrato se motivará la vinculación 
de los criterios elegidos con el objeto del contrato y su virtualidad para seleccionar la mejor oferta en 
relación calidad precio.  
En todo caso, la puntuación correspondiente a los criterios valorables matemáticamente ha de representar como 
regla general al menos el 60% de la puntuación total, para promover una mayor objetividad en la adjudicación. 
 
Cuando excepcionalmente, y con una motivación adecuada en la memoria justificativa del contrato, se estime 
necesario que el peso de los criterios de valoración técnica hayan de tener un peso igual o superior al 40% de la 
puntuación total, deberá realizarse la valoración de aquéllos, por un COMITÉ DE EXPERTOS con la composición 
y funcionamiento de este comité se regula en la cláusula 21 del PCAP tipo.   
 

5. Cuando uno de los criterios de valoración sea la propuesta de mejoras, se especificarán en el CCP (apartado LL.1) 
aquellas concretas que se van a admitir en el contrato de que se trate, con los requisitos, modalidades y 
características de las mismas, así como su necesaria vinculación con el objeto del contrato. Cuando para la 
valoración de las ofertas se utilicen solo criterios de valoración matemáticos, se podrán establecer límites 
concretos a las mejoras que se puedan ofertar; si se utilizan criterios matemáticos combinados con criterios de 
valoración técnica, el límite de las mejoras será el que se fije en el pliego para considerar una oferta 
desproporcionada en este criterio o en su conjunto.  
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ANEXO VI.B  
PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO 

 
 
1. CONFIGURACIÓN GENERAL 

 
El órgano de contratación puede acordar la adjudicación del contrato por el procedimiento restringido 

regulado en los artículos 160 a 165 de la LCSP, cuando la ejecución de las prestaciones objeto del contrato requiera 
especiales condiciones de solvencia, o bien cuando sea previsible la presentación de un número muy elevado de 
solicitudes de participación en el procedimiento, que pudiera dificultar o demorar extraordinariamente el examen de 
las ofertas y la adjudicación del contrato. No se abonarán primas o compensaciones por concurrir a este 
procedimiento.  

 
No se puede realizar ningún tipo de negociación con los candidatos 
 
 

2. SELECCIÓN DE LOS LICITADORES. SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN 
 
Podrá presentar solicitud de participación cualquier empresario que reúna los requisitos de 

capacidad y solvencia establecidos en el CCP del contrato. A tal efecto deberán presentar una solicitud de 
participación, en el modelo que se establece como anexo III.A de este CCP, junto con los documentos acreditativos 
de su personalidad, capacidad y solvencia, a través del Documento Europeo Único de Contratación y la declaración 
responsable complementaria que se recoge en los anexos I y II de este CCP. 

 
El plazo para presentar las candidaturas o solicitudes de participación y los documentos de personalidad, 

capacidad y solvencia será el suficiente para la adecuada elaboración de las proposiciones en función del alcance 
y complejidad del contrato. Ese plazo será como mínimo de QUINCE DÍAS NATURALES desde la publicación del 
anuncio en el perfil de contratante si se trata de un contrato no sometido a regulación armonizada, y de TREINTA 
DÍAS NATURALES desde la fecha de envío del anuncio al DOUE, de estar por su cuantía a regulación armonizada. 

 
Los criterios objetivos de solvencia para realizar la selección de los candidatos que serán invitados 

presentar ofertas, serán los indicados en el CCP del contrato de que se trate (apartado J.1), eligiendo y ponderando 
los que se estimen más adecuados, preferentemente de entre los siguientes de los previstos en la cláusula 9.B.2 
del PCAP tipo. 

a. Mayor número de contratos de características similares al que es objeto de la licitación, ejecutados 
por el licitador en los TRES últimos ejercicios. 

b. Mayores instalaciones técnicas y medios de estudio, materiales y humanos, para desarrollar 
proyectos de investigación y desarrollo y control de calidad en el campo de trabajos objeto del 
contrato. 

c. Mayor cualificación y experiencia del personal fijo de la empresa en la realización de los trabajos 
objeto del contrato de que se trate.  
 
La selección de los candidatos a las que se invitará a presentar oferta, se realizará por la mesa 

contratación, por delegación del órgano de contratación que se entiende efectuada al aprobar el cuadro este pliego 
tipo. La Mesa, que comprobará la personalidad y solvencia de los solicitantes y valorará los criterios de selección 
de las empresas a las que se invitará a presentar oferta. Serán seleccionados para presentar ofertas un número de 
empresarios que se especificará en el CCP (apartado J.2); como regla general, no serán menos de 5 ni más de a 
10. El Presidente de la Mesa, de acuerdo con la clasificación realizada por la misma remitirá invitación por escrito a 
los candidatos seleccionados, que tendrán los requisitos que señala el artículo 163 de la LCSP, salvo aquellos de 
los que ya dispusiera por recogerlos el CCP y no haberse modificado.  

 
 
3. PLAZO PARA PRESENTAR SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN 
 

El plazo para presentar ofertas en el procedimiento restringido será el suficiente para la adecuada 
elaboración de las proposiciones, en función del alcance y complejidad del contrato. Este plazo no será 
inferior a DIEZ DÍAS NATURALES contados desde la fecha del envío de la invitación a tal efecto a los contratistas 
que hayan sido seleccionados, si el contrato no está sometido a regulación armonizada y de VEINTICINCO DÍAS 
NATURALES si lo estuviera. Plazo que también será de DIEZ DÍAS NATURALES si el contrato hubiera sido objeto 
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de anuncio de información previa con los requisitos que establece el artículo 156.3.a) de la LCSP. Todos estos 
plazos se incrementarán en cincos días si la presentación de ofertas no fuera por medios electrónicos. 

 
 

4.- VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La valoración de las ofertas presentadas por los licitadores previamente seleccionados, se realizará de 

acuerdo con los criterios que se establezcan en el CCP para el contrato o lote de que se trate, elegidos de entre los 
previstos en el CCP para el procedimiento abierto, por el procedimiento general regulado en el PCAP tipo. 
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ANEXO VI.C  
PROCEDIMIENTOS CON NEGOCIACIÓN 

 
1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 
Sólo se utilizará el procedimiento negociado cuando se justifique en el expediente la concurrencia de alguna de 

las circunstancias previstas en los artículos 167 y 168 de la LCSP, interpretándose de manera estricta los supuestos 
señalados en el artículo 168 para recurrir al procedimiento negociado sin publicidad. 

 
Cuando el procedimiento negociado se justifique en razones de exclusividad (art. 168.a.2º de la LCSP), el órgano 

de contratación, insertará en su perfil de contratante un anuncio previo a efecto de que cualquier interesado pueda 
cuestionar la razón de exclusividad alegada, con una antelación mínima de 10 días a la fecha de solicitud de ofertas. Se 
entenderá realizado este anuncio cuando se haya indicado la razón de la exclusividad en el plan anual de contratación y 
éste se haya publicado al menos con la antelación de 10 días aludida.  

 
La adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras negociar 

las condiciones del contrato con uno o varios candidatos. Se dejará constancia por escrito de las invitaciones cursadas, 
de las ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación. 

 
 

2. SELECCIÓN DE EMPRESARIOS EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN CON NEGOCIACIÓN 
 

Podrá presentar solicitud de participación cualquier empresario que reúna los requisitos de capacidad y 
solvencia establecidos en el CCP del contrato. A tal efecto deberán presentar una solicitud de participación, en el modelo 
que se establece como anexo III.A de este CCP, junto con los documentos acreditativos de su personalidad, capacidad y 
solvencia, a través del Documento Europeo Único de Contratación y la declaración responsable complementaria que se 
recoge en los anexos I y II de este CCP. 

 
El plazo para presentar las candidaturas o solicitudes de participación y los documentos de personalidad, 

capacidad y solvencia será el suficiente para la adecuada elaboración de las proposiciones en función del alcance y 
complejidad del contrato. Ese plazo será como mínimo de QUINCE DÍAS NATURALES desde la publicación del anuncio 
en el perfil de contratante si se trata de un contrato no sometido a regulación armonizada, y de TREINTA DÍAS NATURALES 
desde la fecha de envío del anuncio al DOUE, de estar por su cuantía a regulación armonizada. 

 
Los candidatos serán seleccionados de acuerdo con los criterios de solvencia que en cada caso se señalen en el 

CCP (apartado J.1), eligiendo y ponderando los que se estimen más adecuados, de entre los previstos para acreditar la 
solvencia en la LCSP, eligiendo y ponderando los que se estimen más adecuados, preferentemente de entre los siguientes 
de los previstos en la cláusula 9.B.2 del PCAP tipo. 

 
a. Mayor número de contratos de características similares al que es objeto de la licitación, ejecutados por 

el licitador en los TRES últimos ejercicios. 
b. Mayores instalaciones técnicas y medios de estudio, materiales y humanos, para desarrollar proyectos de 

investigación y desarrollo y control de calidad en el campo de trabajos objeto del contrato. 
c. Mayor cualificación y experiencia del personal fijo de la empresa en la realización de los trabajos objeto 

del contrato de que se trate.  
 

La selección de los candidatos a las que se invitará a presentar oferta, se realizará por la mesa contratación, por 
delegación del órgano de contratación que se entiende efectuada al aprobar el cuadro este pliego tipo. La Mesa, que 
comprobará la personalidad y solvencia de los solicitantes y valorará los criterios de selección de las empresas a las que 
se invitará a presentar oferta. Serán seleccionados para presentar ofertas un número de empresarios que se especificará 
en el CCP (apartado J.2); como regla general, no serán menos de 3 ni más de a 10. El Presidente de la Mesa, de acuerdo 
con la clasificación realizada por la misma remitirá invitación por escrito a los candidatos seleccionados, que tendrán los 
requisitos que señala el artículo 163 de la LCSP, salvo aquellos de los que ya dispusiera por recogerlos el CCP y no haberse 
modificado.  

 
Posteriormente con los candidatos seleccionados se realizará la fase de negociación. 
 
 

3. SELECCIÓN DE EMPRESARIOS EN EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 
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Se cursarán invitaciones por medios electrónicos al menos a CINCO empresas que reúnan los requisitos de 
capacidad, solvencia y habilitación previstos en la cláusula 9 del PCAP tipo del órgano de contratación, concretadas en el 
CCP (apartados F y H) del contrato de que se trate, para cada lote, salvo en los supuestos en los que no exista posibilidad 
de promover la concurrencia o no existan tantas empresas en el mercado. Serán preferentemente invitadas pequeñas y 
medianas empresas de todo tipo, en especial las del tercer sector social, micropymes, autónomos y cooperativas, y de 
entre ellas, aquellas que se pueda constatar que han ejecutado correctamente servicios similares. Se dejará constancia 
en el expediente de las invitaciones cursadas. 

 
Las empresas que sin haber sido invitadas tengan conocimiento de la apertura de un procedimiento de negociación 

sin publicidad, y consideren que reúnen las condiciones de capacidad y solvencia para poder ejecutar el contrato en 
cuestión, podrán presentar una solicitud en tal sentido o directamente su oferta ante el órgano de contratación, siempre 
que la formulen dentro del plazo abierto para los empresarios invitados.  

 
El plazo que tendrán los empresarios invitados para presentar ofertas será de QUINCE DÍAS NATURALES a contar 

desde el siguiente al de la fecha de salida de la invitación para presentar oferta. 
 
 

4. VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN 
 

La Mesa de contratación analizará la documentación administrativa de los empresarios que soliciten participar en 
el procedimiento. Cuando excepcionalmente en el procedimiento negociado sin publicidad, no existiese Mesa de 
Contratación, estas actuaciones las realizarán directamente los funcionarios de la Unidad de tramitación, garantizando en 
todo caso los principios de objetividad, imparcialidad y transparencia por los que se rige la contratación pública. En el 
procedimiento de licitación con negociación, la verificación de la personalidad y solvencia se habrá realizado en la fase de 
selección previa. 

 
Una vez subsanadas, en su caso, las deficiencias en la documentación administrativa, o transcurrido el plazo de 

tres días concedido para ello, la Mesa realizará la apertura de ofertas iniciales de los empresarios que continúen en el 
procedimiento y se realizará la negociación con estos.  
 
 
5. DESARROLLO DE LA NEGOCIACIÓN 

 
La negociación de las ofertas iniciales será realizada por la Mesa de contratación, o por el personal de la 

Unidad de tramitación si no se constituyera Mesa en el procedimiento negociado sin publicidad. Con el objetivo de 
garantizar la igualdad de trato, dejando constancia de todo lo actuado en el expediente, la negociación se realizará 
de manera general mediante una comunicación y respuesta electrónica, en los términos indicados en la cláusula 
15.F, solicitando la mejora de las ofertas iniciales, indicando en la invitación los aspectos de las mismas 
susceptibles de ser mejorados. Los ofertantes, si lo estiman oportuno, remitirán, en un plazo máximo de TRES DÍAS 
NATURALES a contar desde la fecha de remisión de la invitación, las mejoras que proponen a su oferta inicial. 
Cuando la singularidad de las prestaciones objeto del contrato y/o de sus criterios de adjudicación lo requieran, la 
negociación podrá realizarse manera presencial, debatiendo individualmente con cada candidato las 
condiciones de su oferta que se hayan establecido como aspectos para evaluar las mismas.  

 
La negociación se dará por cerrada generalmente con una sola ronda de negociación, pudiéndose realizar una 

segunda si a juicio de la Mesa, a la vista de los nuevos planteamientos de las empresas, se estima oportuno dar una 
nueva opción a los licitadores para reformular su oferta. Si fruto de las negociaciones se estima oportuno introducir algún 
cambio en las especificaciones técnicas u otra documentación susceptible de ser readaptada por no formar parte de los 
requisitos mínimos del contrato, se dará a todos los licitadores que continúen en el procedimiento un plazo suficiente, que 
no será inferior a cinco días hábiles, para que presenten una nueva oferta a la vista de las modificaciones introducidas, si 
lo estiman oportuno. 

 
Concluida la negociación, se dará un plazo a todos los licitadores de TRES DÍAS NATURALES para que 

formulen sus ofertas finales. La mesa realizará la valoración de éstas de acuerdo con los criterios de adjudicación, que 
deberán ser solo alguno o algunos de los criterios matemáticos señalados para el procedimiento abierto. 

 
Durante todo el procedimiento se ha de garantizar que todos los licitadores reciban igualdad de trato; 

en particular no se facilitará información que pueda dar ventajas a alguno o alguno de los licitadores con respecto 
al resto y se garantizará la confidencialidad de las ofertas y de la negociación en los términos establecidos en esta 
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Ley. En ningún caso se negociarán los requisitos mínimos de la prestación objeto del contrato ni los criterios de 
adjudicación. (art. 169.5 y 6 LCSP). 
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ANEXO VI.D  
ACUERDO MARCO 

 
A. CONFIGURACIÓN GENERAL  

 
Mediante el sistema de racionalización de la contratación del acuerdo marco, el órgano de contratación 

seleccionará a varias empresas, o a una sola si no ha habido más licitadores que reúnan los requisitos exigidos, 
con las que a lo largo de un periodo de tiempo se concertarán sucesivos contratos derivados del mismo , bien 
directamente, bien mediante una nueva licitación. Excepcionalmente se podrá seleccionar a un solo candidato, cuando 
existan razones objetivas debidamente acreditadas en la memoria justificativa del contrato, que acrediten que contar con 
varios contratistas impida dar una solución adecuadamente uniforme y eficiente a las necesidades que se tratan de cubrir 
con el acuerdo marco. 

 
Los precios, cantidades y forma de ejecución de los contratos basados en el acuerdo marco serán las establecidas 

en los pliegos que rigen la licitación del acuerdo marco, siendo solo posible su modificación en los términos que regula el 
artículo 222 de la LCSP.   

 
En plazo de duración de los acuerdos marco concertados con arreglo a este pliego tipo será como máximo de 4 

años, prórrogas incluidas, salvo que excepcionalmente, por las características de las prestaciones a realizar y/o las 
peculiaridades del sector de la actividad de que se trate, resulte imprescindible un plazo superior, debiéndose justificar 
debidamente en el expediente. La duración de los contratos basados en el acuerdo marco será independiente de la de 
éste y se regirá por las reglas legales de duración de los contratos, si bien solo podrán adjudicarse contratos basados en 
un acuerdo marco durante la vigencia del mismo. 

 
 

B. SELECCIÓN DE LOS CONTRATISTAS QUE FORMARÁN PARTE DEL ACUERDO MARCO 
 

La selección de los contratistas que formarán parte del acuerdo marco se realizará de forma general mediante el 
PROCEDIMIENTO ABIERTO ORDINARIO. Excepcionalmente podrá celebrarse acuerdo marco mediante procedimiento 
restringido o negociado, motivando de forma reforzada en el la memoria justificativa del mismo las razones que hacen 
necesario acudir a uno de estos otros procedimientos. Para la utilización de algún otro de los procedimientos regulados 
en la sección 2ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, no se podrá utilizar este pliego tipo. 

 
El plazo general de presentación de las proposiciones para los contratos que regula el presente pliego y de 

TREINTA Y UN DÍAS NATURALES, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el en el perfil 
de contratante del órgano de contratación, alojado en la Plataforma de Contratos del Sector público (PCSP). Cuando se 
trate de un contrato sometido a regulación armonizada, el plazo será de TREINTA Y CINCO DÍAS NATURALES a contar 
desde la fecha de remisión del anuncio a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. Esta fecha se hará constar en 
los demás anuncios. En estos procedimientos, la publicación de la licitación en el perfil de contratante debe hacerse, en 
todo caso, con una antelación mínima de VEINTISEIS DÍAS NATURALES, salvo en los casos en los que se hubiera 
enviado un anuncio de información previa al DOUE, en cuyo caso el plazo para presentar ofertas será de QUINCE DÍAS 
NATURALES, siempre que este anuncio se hubiera remitido con una antelación máxima de doce meses y mínima de 
treinta y cinco días.  

 
Los criterios de valoración de las ofertas se recogerán para cada contrato y/o lote en el correspondiente cuadro 

de características particulares (CCP). Estos criterios serán seleccionados entre los que se recogen en la cláusula 17 del 
PCAP, con la puntuación y forma de valoración que se indican, atendidas las circunstancias de cada caso concreto. La 
valoración de las ofertas se realizará generalmente con criterios matemáticos. Cuando la selección de la oferta 
económicamente más ventajosa se realice mediante un único criterio, éste ha de ser necesariamente un criterio 
relacionado con los costes, bien sea el precio o la rentabilidad. En todo caso, el precio o la rentabilidad han de ser siempre 
un criterio de valoración en todos los contratos (art. 145.2 LCSP), atribuyendo siempre la máxima puntuación prevista para 
valorar este criterio a la oferta que proponga el precio más bajo. En la memoria justificativa de cada contrato se motivará 
la vinculación de los criterios elegidos con el objeto del contrato y su virtualidad para seleccionar la mejor oferta en relación 
calidad precio.  

 
La selección de un contratista en un acuerdo marco no garantizará la adjudicación a los licitadores 

seleccionados de ningún contrato basado, pues éstas recaerán siempre en la mejor oferta que se presente en cada 
convocatoria de contratos basados, sin perjuicio de la adjudicación directa de determinados contratos en atención 
a su cuantía y con arreglo a los criterios de adjudicación directa que se contemplen en cada caso. 
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C. ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS BASADOS 
 

La posibilidad de adjudicar contratos con base en el acuerdo marco estará condicionada a que, en el plazo de treinta 
días desde su formalización, se hubiese remitido el correspondiente anuncio de la misma a la Oficina de Publicaciones de 
la Unión Europea, y, efectuado su publicación en el perfil de contratante del órgano de contratación, a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 220.2 LCSP. 

 
Para la licitación de cada contrato basado se elaborará un documento técnico que concrete, dentro de las 

prestaciones del PPT rector del acuerdo marco, las prestaciones concretas que se pretender concertar mediante un contrato 
basado o derivado de aquel, con la descripción detallada de sus requisitos y el lugar de ejecución, incluido el CPV y 
presupuesto. 

 
Para la adjudicación de los contratos basados se seguirán el procedimiento siguiente: 
 

1. Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 1.000€ y no resulte eficiente utilizar el procedimiento descrito 
en el punto siguiente, se podrá adjudicar directamente un contrato basado al contratista que motivadamente se 
elija por el gestor del contrato cuando por la proximidad del suministrador al servicio adquirente o por otras razones 
objetivas de operatividad. 
 

2. Cuando el valor estimado del contrato basado sea inferior o igual a 15.000,00€ (IVA excluido) se podrá adjudicar 
directamente a los licitadores en el orden de puntuación que hayan obtenido en el procedimiento de adjudicación, 
hasta un máximo de tres contratos basados; o bien solicitar, preferentemente a través de la Plataforma de Contratos 
del Sector Público (PCSP), al menos tres presupuestos a los tres contratistas cuyas ofertas hayan recibido la mayor 
puntuación en el procedimiento de adjudicación del acuerdo marco, rotándose los invitados al menos cada tres 
peticiones de ofertas. Excepcional y motivadamente, cuando la especialización de los trabajos a realizar sea 
relevante, se podrá alterar ese orden y solicitar la oferta a aquellos licitadores cuya solvencia técnica aportada al 
concurrir al acuerdo marco, acredite la especialización que se precisa en el contrato concreto de que se trate. 
 

3. Cuando el valor estimado del contrato basado sea de importe superior a 15.000,00€ (IVA excluido) habrá de 
solicitarse, a través de la PCSP, oferta a todos los adjudicatarios del acuerdo marco para el lote de que se trate.  

 
El plazo de presentación de ofertas se hará constar en la invitación para presentarlas, y será como mínimo para la 

presentación de ofertas será de CINCO DÍAS NATURALES contados a partir de la fecha de envío de la invitación. 
 

En esa invitación se especificarán también los criterios de valoración de las ofertas, que serán solo matemáticos, 
elegidos entre los tenidos en cuenta para adjudicar el acuerdo marco.  

 
Los licitadores propuestos a participar en una licitación de un contrato basado no podrán formular ofertas que no 

mejoren las que presentaron para concurrir al procedimiento del Acuerdo Marco. 
 
Si un licitador no presenta ofertas a tres solicitudes de contratos basados en el plazo de un año, perderá su 

derecho a que se le formulen nuevas peticiones de presupuesto para futuros contratos basados durante el año 
siguiente. 

 
Los contratos basados en un acuerdo marco se perfeccionan con su adjudicación y no resultará necesaria la 

formalización del contrato, a tenor de lo dispuesto en los artículos 36.3 y 153.1 LCSP.  
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ANEXO VI.E  
SISTEMA DINÁMICO 

 
A. CONSIDERACIONES GENERALES 

 
El sistema dinámico de adquisición (SDA) es sistema de racionalización de la contratación, totalmente electrónico, 

con una duración limitada y abierto, durante todo su período de vigencia, a la incorporación de nuevos contratistas 
que cumplan con los criterios de selección o a la salida del mismo de los que lo soliciten. El abandono del sistema no 
impedirá la reincorporación en un momento posterior. 

 
La duración de un SDA concertado al amparo del presente pliego tipo será como máximo de 4 años, prórrogas 

incluidas. Solo se podrán adjudicar contratos derivados de un sistema dinámico durante la vigencia de éste, si bien la 
duración de los derivados será independiente y será la que se determine en la correspondiente convocatoria. El órgano de 
contratación informará a la Comisión Europea de cualquier cambio del periodo de vigencia establecido en el anuncio de 
licitación de acuerdo con lo establecido en el artículo 224.7 de la LCSP. 

 
La participación de los licitadores en el SDA no garantizará la adjudicación de ningún contrato basado, pues 

éstas recaerán siempre en la mejor oferta que se presente para cada acuerdo concertado al amparo del SDA, salvo 
en los SDA en los que se prevé expresamente la adjudicación directa de determinados contratos basados, en 
atención a su cuantía y con arreglo a los criterios de adjudicación directa que se contemplan. 

 
 

B. SELECCIÓN DE LOS CONTRATISTAS QUE FORMARÁN PARTE DEL SITEMA DINÁMICO 
 

Para la selección de los participantes en un sistema dinámico se seguirán las normas del PROCEDIMIENTO 
RESTRINGIDO, siendo admitidos todos los solicitantes que cumplan con los criterios de capacidad y solvencia que se 
establezcan en el correspondiente CCP como criterios de selección. 

 
La evaluación de las solicitudes de participación se realizará, por delegación del órgano de contratación que se 

entiende efectuada con la aprobación de este pliego, por la Mesa de contratación en el plazo de los diez días hábiles 
siguientes a su recepción, plazo que podrá prorrogarse a quince días hábiles si por el volumen de solicitudes fuera necesario, 
o si fuera preciso examinar documentación complementaria o verificar de otro modo si se cumplen los criterios de selección.  

 
Si se producen nuevas solicitudes de participación, estas deberán ser analizadas en el plazo máximo de diez días 

hábiles a contar desde la fecha de recepción de la solicitud. 
 
Los contratistas seleccionados deberán aportar en el plazo de quince días naturales toda la documentación 

acreditativa de su personalidad y capacidad exigida en la cláusula 23 PCAP tipo para los adjudicatarios de los contratos. 
 
Durante este tiempo destinado a la evaluación de las solicitudes, el órgano de contratación no podrá enviar ninguna 

invitación para la presentación de ofertas. 
 
 

C. ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DERIVADOS DE UN SISTEMA DINÁMICO 
 

Cada contrato que se pretenda adjudicar en el marco de un sistema dinámico de adquisición deberá ser objeto de 
una licitación y todos los candidatos incluidos en el sistema deberán ser invitados a participar en todas las 
licitaciones que se convoquen. Estas licitaciones habrán de basarse en los términos que hayan sido previstos en los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas del sistema dinámico de adquisición, que deberán 
concretarse con total precisión con carácter previo a la licitación para la adjudicación del contrato específico en las 
correspondientes invitaciones, sin que ello suponga una alteración de las condiciones tenidas en cuenta en la licitación para 
tomar parte del acuerdo marco.  

 
La convocatoria de estas licitaciones se realizará a través de la PCSP, concediendo un plazo de DIEZ DÍAS 

NATURALES para presentar ofertas. Se establecerán para cada contrato o lotes los criterios de adjudicación, de acuerdo 
con las reglas siguientes: 

 
1. La valoración de las ofertas se realizará generalmente con criterios matemáticos, para agilizar y objetivar más la 

adjudicación. La utilización de criterios de valoración no matemática solo se utilizará cuando se estime necesario 
completar con las ofertas de los licitadores las características y alcance de las prestaciones o los medios materiales C
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y humanos necesarios para satisfacerlas, por tratarse de contratos que no se hayan tramitado anteriormente o 
entender que se han podido producir innovaciones tecnológicas, sociales o medioambientales que pueden ofertar 
los licitadores y mejorar con ello sensiblemente la calidad de las prestaciones objeto del contrato.  
 

2. Cuando la selección de la oferta económicamente más ventajosa se realice mediante un único criterio, éste ha de 
ser necesariamente un criterio relacionado con los costes, bien sea el precio o la rentabilidad. El precio sólo podrá 
ser el único criterio de adjudicación cuando, además de no tratarse de un contrato en los que la Ley exige la 
utilización de más de un criterio (art. 145.3 LCSP), se estime que no es necesario introducir variaciones en las 
características de los servicios objeto del contrato tal y como se define en la documentación técnica del mismo. En 
todo caso, el precio o la rentabilidad han de ser siempre un criterio de valoración en todos los contratos (art. 145.2 
LCSP), atribuyendo siempre la máxima puntuación prevista para valorar este criterio a la oferta que proponga el 
precio más bajo.  
 

3. Cuando se utilice más de un criterio, en la convocatoria se establecerán los más adecuados a las características y 
circunstancias que concurran en la ejecución del contrato de que se trate. Estos criterios serán seleccionados por 
la Unidad o Servicio que gestiona la contratación entre los que se recogen en la cláusula 17 del PCAP tipo, con la 
puntuación y forma de valoración que se indican, atendidas las circunstancias de cada caso concreto. En la 
memoria justificativa de cada contrato derivado del SDA se motivará la vinculación de los criterios elegidos con el 
objeto del contrato y su virtualidad para seleccionar la mejor oferta en relación calidad precio. 
 

4. En todo caso, la puntuación correspondiente a los criterios valorables matemáticamente ha de representar como 
regla general al menos el 60% de la puntuación total, para asegurar una mayor objetividad en la adjudicación. 
Cuando excepcionalmente, y con una motivación adecuada en la memoria justificativa del contrato, se estime 
necesario que el peso de los criterios de valoración técnica hayan de tener un peso superior al 40% de la puntuación 
total, deberá realizarse la valoración de aquéllos, por un COMITÉ DE EXPERTOS con la composición y 
funcionamiento de este comité se regula en la cláusula 21 del PCAP tipo.   
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ANEXO VI.F 
ASOCIACIÓN PARA LA INNOVACIÓN 

1. CONFIGURACIÓN GENERAL  
 

El procedimiento de asociación para la innovación se utilizará cuando se trate de desarrollar específicamente 
para el órgano de contratación prestaciones con un elevado componente de innovación, para incorporar soluciones 
no disponibles en el mercado para satisfacer una determinada necesidad. Si fruto de ese desarrollo específico se 
alcanzan los niveles de rendimiento y a los costes máximos acordados entre el órgano de contratación y los 
participantes, aquél adquirirá el producto final resultado de los trabajos de investigación y desarrollo en cuestión (art. 
177.1 LCSP). 

 
El proceso para la adjudicación de contratos mediante este procedimiento tiene las fases siguientes:  

1. Selección de candidatos. 
2. Presentación de los proyectos de investigación por parte de los seleccionados y negociación de 

las propuestas iniciales. 
3. Adjudicación y desarrollo del proyecto. 
4. Ejecución y adquisición del producto final. 

 
De acuerdo con lo que dispone el artículo. 177.3 LCSP, los contratos que se adjudiquen por este 

procedimiento se regirán: 
a) En la fase de investigación y desarrollo, por las prescripciones contenidas en el PPT y supletoriamente por las 
normas del contrato de servicios, en tanto no se dicten normas de desarrollo de este procedimiento. 
b) En la fase de ejecución de los trabajos derivados de este procedimiento, por las normas correspondientes al 
contrato relativo al contrato típico de obras. 
 
 
2. SELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS 
 

Podrá presentar solicitud de participación cualquier empresario que reúna los requisitos de 
capacidad y solvencia establecidos en el CCP del contrato. A tal efecto deberán presentar una solicitud de 
participación, en el modelo que se establece como anexo III.A de este CCP, junto con los documentos acreditativos 
de su personalidad, capacidad y solvencia, a través del Documento Europeo Único de Contratación y la declaración 
responsable complementaria que se recoge en los anexos I y II de este CCP. 

 
El plazo para presentar la solicitud será el suficiente para la adecuada elaboración de las proposiciones, en 

función del alcance y complejidad del contrato. Ese plazo será como mínimo de TREINTA DÍAS NATURALES desde 
la fecha de envío del anuncio al DOUE, si se trata de un contrato sometido a regulación armonizada o desde la 
publicación del anuncio en el perfil de contratante si no se requiere publicidad comunitaria; en estos segundos, 
cuando su complejidad sea menor, el plazo podrá reducirse excepcional y motivadamente hasta los VEINTE DÍAS 
NATURALES. 

 
Los criterios objetivos de solvencia para realizar la selección de los candidatos que serán invitados presentar 

ofertas, serán los indicados en el CCP del contrato de que se trate (apartado J.1), eligiendo y ponderando los que 
se estimen más adecuados, preferentemente de entre los siguientes de los previstos en la cláusula 9.B.2 del PCAP 
tipo. 

 
d. Mayores instalaciones técnicas y medios de estudio, materiales y humanos, para desarrollar 

proyectos de investigación, desarrollo e innovación y mejora de la calidad en el campo de trabajos 
objeto del contrato. 

e. Mayor cualificación y experiencia del personal fijo de la empresa en la realización de los trabajos 
objeto del contrato de que se trate.  

f. Mayor número de contratos de características similares al que es objeto de la licitación, 
ejecutados por el licitador en los TRES últimos ejercicios. 

 
La Mesa de contratación, con la composición especial que dispone el artículo 327 de la LCSP, comprobará 

la personalidad y solvencia de los solicitantes y valorará los criterios de selección de las empresas a las que se 
invitará a presentar oferta. Serán seleccionados un número de empresarios que se especificará en el CCP (apartado 
J.2); como regla general, no serán menos de 3 ni más de 10. El Presidente de la Mesa remitirá invitación por escrito 
para presentar su oferta inicial a los candidatos seleccionados.  
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El órgano de contratación, por razones de agilidad y especialidad, delega estas funciones y las ulteriores de 
las fases intermedias según se indica en las cláusulas siguientes, en la Mesa especial y en su Presidente, delegación 
que se entiende efectuada al aprobar el pliego tipo. 
 
 
3. PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN POR PARTE DE LOS SELECCIONADOS Y 
NEGOCIACIÓN DE LAS PROPUESTAS INICIALES.  
 
3.1 Los empresarios invitados podrán presentar sus proyectos de investigación e innovación, que ha de 

responder a los hitos planteados en el PPT, en el plazo de QUINCE DÍAS NATURALES a contar desde la 
fecha indicada en la invitación. Este plazo podrá ser mayor si se estima necesario a la vista de la complejidad 
del proyecto. 
 
La propuesta inicial tendrá la estructura que se indique en el PPT, con el contenido y precisión que se 
establezca en dicho pliego. De manera indicativa, la propuesta inicial tendrá los siguientes epígrafes: 
 

a. Índice. 
b. Resumen ejecutivo de la propuesta. 
c. Propuesta técnica de investigación.   
d. Plan de trabajo y gestión del proyecto de investigación. 
e. Plan de asignación de recursos, incluidos los financieros. 
f. Plan de negocio y explotación del producto final.  

 
La propuesta inicial no tendrá una extensión superior a 50 páginas, sin anexos, en letra tipo “Arial” o similar, 
tamaño 12, interlineado 1,3, márgenes de página al menos de 2,5. Excepcionalmente, cuando la complejidad 
del proyecto lo requiera, se podrá concretar en la invitación para presentar los proyectos de investigación una 
extensión superior, que en ningún caso podrá superar las 100 páginas.   

 
3.2 La Mesa de contratación especial para la asociación para la innovación examinará las proposiciones iniciales 

presentadas por los candidatos y podrá invitarlos individualmente para que le expongan de manera descriptiva 
las características de sus proyectos de investigación e innovación para el contrato. A la vista de los proyectos 
iniciales y de la presentación en su caso, La Mesa decidirá si se realiza una sola ronda de negociaciones o 
fases sucesivas para ir reduciendo el número de ofertas. Esta decisión será notificada expresamente a todos 
los candidatos.  

 
3.3 Para identificar las mejores propuestas en relación calidad-precio con las que continuar el procedimiento, la 

Mesa negociará con los candidatos, aplicando los criterios de negociación establecidos para el contrato 
en el cuadro de características particulares (apartado L.1), las ofertas iniciales y en su caso, todas las 
ofertas ulteriores presentadas por éstos para tratar de mejorar su contenido y adaptarlas mejor a los requisitos 
indicados en el pliego de prescripciones técnicas. No se negociarán los requisitos mínimos de la prestación 
objeto del contrato ni tampoco los criterios de adjudicación. 

 
3.4 Durante la negociación, el órgano de contratación dará un trato igual a todos los candidatos y no facilitará 

información que pueda dar ventajas a determinados candidatos con respecto al resto, informando por escrito 
a todos los licitadores de cualquier cambio que se acuerde en las especificaciones técnicas. Tampoco se 
revelarán a los demás participantes los datos confidenciales que les hayan sido comunicados por algún otro 
participante en la negociación sin el consentimiento previo de éste. Igualmente, todos los candidatos quedan 
expresamente obligados a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudieran 
conocer como consecuencia de la participación en el procedimiento. 

 
3.5 Tras declarar cerradas las negociaciones, la Mesa propondrá al órgano de contratación continuar con el 

procedimiento o desistir del mismo. La decisión será formalmente notificada a los candidatos. 
 
El desistimiento se podrá acordar si no existen candidatos suficientes para que se pueda garantizar una 
competencia suficiente o de las negociaciones se llegue al convencimiento de que no podrá desarrollarse el 
proyecto con garantías de éxito. El desistimiento por las causas indicadas no otorgará derecho alguno a ser 
indemnizado a los operadores que hayan participado en la fase de negociación. 
 
En el caso de continuar con el procedimiento, la Mesa propondrá los candidatos con mayor puntuación en 
la fase de negociación para que se les invite a presentar su oferta final. El órgano de contratación, a C
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instancias de la Mesa, podrá matizar y precisar, en función de los resultados alcanzados en la fase anterior, los 
requisitos de las especificaciones técnicas que se habían definido en el PPT: nivel de desarrollo y rendimiento 
del producto final, plazos, precios unitarios máximos, etc. Esta información se dará a todos los candidatos en la 
invitación a presentar su oferta final 
 
El número de empresarios a los que se invitará a presentar su oferta no será como regla general inferior a 3 ni 
superior a 5. El resto de candidatos serán excluidos del proceso, sin derecho a indemnización. 
 
El órgano de contratación invitará por escrito a los candidatos seleccionados a presentar su oferta 
definitiva en un plazo máximo de QUINCE DÍAS NATURALES.  
 

 
4. ADJUDICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN. 
 
4.1. Si el número de empresarios a los que se invita a presentar no es superior a tres y se hubiera estimado oportuno 

constituir la asociación para la innovación con todos ellos, la Mesa especial de contratación simplemente 
verificará que las ofertas definitivas se ajustan a los requisitos exigidos. Y fueran más de tres, valorará 
las ofertas definitivas con arreglo a los criterios de adjudicación establecidos en el CCP del contrato 
(apartado L.3), clasificándolas por orden decreciente. Para seleccionar la oferta con la mejor relación calidad-
precio, se utilizarán tanto criterios de valoración técnica como matemática, salvo que del desarrollo de las fases 
anteriores se concluya que los aspectos estrictamente técnicos ya se han cerrado de forma homogénea para 
todos los licitadores y se puedan valorar las ofertas finales solo con los criterios matemáticos previstos en el 
CCP, siempre que estos tengan también en cuenta la calidad. 
 

4.2.  La Mesa elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación, que podrá incluir hasta 3 socios 
para crear la «asociación para la innovación» y realizar en la siguiente fase los trabajos de investigación y 
desarrollo (art. 177.2 LCSP). 

 
4.3. Se requerirá a todos los licitadores propuestos para crear la asociación para la innovación para que, dentro del 

plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en el que recibiera el requerimiento, presenten 
la documentación precisa para la adjudicación relacionada en la cláusula 23 del PCAP tipo y la constitución de 
la garantía definitiva. 

 
4.4. El órgano de contratación adjudicará el contrato, mediante resolución motivada, al licitador o licitadores que 

haya realizado la oferta económica y socialmente más ventajosa en conjunto, a la vista de la propuesta que 
haya realizado la Mesa de contratación. La adjudicación, notificación, publicación y formalización de la 
asociación para la innovación, seguirán las reglas generales que se concretan en el PCAP. En la formalización 
se concretarán los hitos y objetivos de las fases o etapas del proceso de desarrollo, definidas inicialmente en 
el PPT y que se habrán concretado en los proyectos finales. 

 
4.5. La asociación para la innovación se estructurará en fases sucesivas, con objetivos intermedios que 

deberán alcanzar los socios en las etapas del proceso de investigación e innovación. El órgano de 
contratación podrá decidir, al final de cada fase, resolver la asociación para la innovación o reducir el número 
de socios mediante la resolución de los contratos individuales, sin derecho a indemnización. No obstante, se 
podrán establecer en el PPT compensaciones o pagos por los trabajos con los que concluya cada fase 
que puedan tener utilidad en sí mismo o para su posterior reutilización en un nuevo proceso. Con este pago 
adquiere la entidad contratante los derechos de utilización y/o desarrollo de los trabajos así compensados. 

 
Durante esta fase todas las partes están obligadas a la misma reserva de información y datos confidenciales 
que en la fase anterior.  
 

4.6. Los asociados deberán desarrollar una solución final con las funcionalidades y características especificadas en 
su oferta final, que resuelva plenamente las necesidades del órgano de contratación precisadas en el PPT para 
cuya cobertura se creó la asociación para la innovación. 

 
 
5. ADQUISICIÓN DEL PRODUCTO FINAL 
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5.1. Una vez finalizadas las fases de investigación y desarrollo, la asistencia técnica del órgano de contratación 
para la celebración de la asociación para la innovación, verificará que el resultado final alcanza los 
niveles de rendimiento y costes previstos para la satisfacción eficiente la necesidad que se precisaba 
cubrir. 
 

5.2. El órgano de contratación resolverá la adquisición de los trabajos resultantes en los términos previstos 
en el PPT.  

 
Si sólo un socio hubiera alcanzado los resultados esperados, se le podrá adjudicar la adquisición directamente.  

 
Si son más de uno los socios que logran el desarrollo final plenamente satisfactorio, con los mismos costes y 
calidad, y estaban previstas adquisiciones sucesivas, éstas se realizarán a todos ellos por los mismos importes 
de forma alterna.  
 
Si la adquisición es única, o el resultado final de los asociados presenta diferencias, la adquisición se realizará 
al que obtenga la mayor puntuación aplicando, como regla general, los criterios siguientes, valorables de manera 
matemática mediante una regla de tres: 
 

a. Mayor plazo de garantía: 60 puntos 
b. Menor precio: 25 puntos 
c. Menor tiempo de entrega y puesta en servicio: 15 puntos 

 
5.3. El o los adjudicatarios quedarán obligados, sin coste para el órgano de contratación, a incorporar durante la 

ejecución del producto final todas las innovaciones técnicas posteriores que se vayan incorporando al 
producto desarrollado. Igualmente, si el contrato plantea prestaciones sucesivas durante de duración del 
contrato, deberán éstas incorporar siempre los desarrollos posteriores que mejoren la eficiencia y calidad de las 
prestaciones objeto del contrato. 
 

5.4. Cuando fruto de la asociación para la innovación se desarrollen productos que sean objeto de patente o de otra 
forma de protección de la propiedad intelectual o industrial, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 58.G 
del pliego tipo, se regulará en el PPT la participación de la entidad contractual en los derechos de explotación 
posterior, y se recogerá en el CCP (apartado T) del contrato tales derechos. Esos derechos serán de al menos 
el 5% de los rendimientos futuros de la comercialización de los productos protegidos, durante los cuatro años 
siguientes al de la contratación de innovación que ha permitió desarrollarlos. En todo caso, la entidad contratante 
mantendrá por tiempo ilimitado los derechos de uso, modificación y evolución de los nuevos productos para sí 
y para el resto de entidades de su mismo sector público. 
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ANEXO VII 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS ALTERNATIVOS O ADICIONALES A LOS PREVISTOS EN EL PCAP 

a. Mejoras materiales, medioambientales y tecnológicas, sin coste adicional (deberán concretarse en el CCP en función 
del objeto específico del contrato) 

Como mejoras objeto de valoración de las ofertas, se podrán utilizar, con las concreciones que en cada caso se realicen 
en el CCP, algunas de las siguientes mejoras: 

-      Incremento puntual del número de unidades de obra descritas en el proyecto, en el lugar donde se ejecute la obra o 
en aquellos de titularidad de la entidad contratante anexos a la actuación que mejoren las condiciones de acceso a la 
misma, sus servicios, o faciliten la coordinación y avance de obras anexas. 

-      Entrega de material singular que pueda ser necesario para la reposición del incorporado en la obra para atender 
pequeñas reparaciones, sustituciones o ampliaciones que precisen el material originario 

-   Mayor incorporación de productos y/o sistemas productivos que hayan sido elaborados cumpliendo los estándares de 
Comercio Justo recogidos en el Art. 2 de la Resolución del Parlamento Europeo sobre “Comercio Justo y Desarrollo” 
nº 2245/2005 (INI), debiendo ser acreditado mediante certificación de la Organización Mundial de Comercio Justo –
WFTO, sello FAIRTRADE (Organización Internacional de Etiquetado de Comercio Justo), u otro medio de prueba 
equivalente (En aquellas obras en los que técnicamente sea factible y se considere oportuno). 

b. Cantidad económica para realizar un control de calidad externo de los servicios 

Se valorará la mayor cantidad económica que el contratista ofrezca para que encargue el órgano de contratación un control 
de calidad externo de los trabajos objeto del contrato, que coadyuve al control de la calidad en la ejecución de los servicios 
objeto del contrato: asistencia al responsable del contrato; al responsable del control de la seguridad y salud; a la 
fiscalización material de la inversión; a la información a los usuarios de la utilización de las instalaciones, bienes o servicios 
contratados; realización de pactos de integridad u otros mecanismos de participación de la sociedad civil para mejorar la 
integridad del procedimiento de adjudicación; etc.  

La cantidad ofrecida se descontará del importe de la oferta económica del propuesto como adjudicatario, realizando la 
adjudicación por el importe neto. 

La máxima puntuación se atribuirá a la proposición que oferte una mayor cantidad económica para esta finalidad, 0 puntos 
al licitador que no ofrezca cantidad alguna, y al resto de ofertas la puntuación que proporcionalmente les corresponda por 
regla de tres simple directa sobre el porcentaje ofertado.  

c. Menor «huella de carbono» que suponga la ejecución del contrato 

A estos efectos, se circunscribe el cálculo de la Huella de Carbono, al cálculo de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) asociadas a los trabajos objeto de cada contrato, centrado en las emisiones de gases, especialmente 
CO2, producido por los vehículos empleados para el desplazamiento del personal y material para la ejecución de cada 
contrato. 

Se calculará en función de la menor distancia en metros desde las instalaciones del adjudicatario desde las que se 
desplacen los trabajadores que ejecutan el contrato y se almacena el material para la ejecución del contrato, hasta el lugar 
de ejecución material de los mismos, considerando una proporción directa entre la mayor distancia y la mayor emisión de 
GEI.  

Para el cálculo se utilizará la fórmula de la «regla de tres simple inversa» sobre la distancia, de manera que a una mayor 
distancia se atribuya una menor puntuación. 

La formulación matemática de la regla de valoración es la siguiente: 

Pi = Z x  Om  ∕ Oi 

 

Dónde: 

Pi, es la puntuación correspondiente a la oferta que se está valorando 
Z es la puntuación máxima del criterio  
Dm, es la distancia de la que representa una menor distancia  
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Di, es la distancia de la oferta que se está valorando 
 

La utilización de transporte público colectivo o de vehículo menos contaminantes se primará mediante una minoración de 
la distancia con el siguiente baremo: 

a. Utilización de transporte público colectivo: reducción de la distancia a efectos de cálculo en un 30%. 
b. Utilización de vehículos eléctricos para los desplazamientos: reducción de la distancia a efectos de cálculo en 

un 50%. 
c. Utilización de vehículo propulsados por gas: reducción de la distancia a efectos de cálculo en un 25%. 

d. Mayor nº de trabajadores en riesgo de exclusión social que se contraten específicamente para la ejecución del contrato 
(se podrá concretar en el CCP algún colectivo más específico de trabajadores cuya empleabilidad se pretenda favorecer 
con el contrato de que se trate) 

Se valorará el mayor número de trabajadores de colectivos de difícil empleabilidad y /o en riesgo de exclusión social que 
el adjudicatario contrate expresamente para la ejecución del contrato, sin despedir a ningún trabajador de su plantilla. En 
el CCP se podrán concretar determinados colectivos específicos de personas en esta situación a los que expresamente 
se estime necesario ayudar con un empleo, como desempleados de larga duración, mujeres víctimas de malos tratos, 
colectivos discriminados por su condición u orientación sexual, etc. 

La valoración de este criterio se realizará mediante una regla de tres simple directa, de manera que a un mayor número 
de trabajadores corresponderá mayor puntuación, atribuyendo la máxima prevista para este criterio al licitador que más 
personas ofrezca contratar y 0 puntos a quien no ofrezca contratar a ningún trabajador nuevo, distribuyéndose el resto de 
la puntuación de manera proporcional entre los restantes licitadores mediante la fórmula de regla de tres simple directa. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN TÉCNICA O DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR 

a) Mejoras de valoración mediante un juicio de valor técnico (deberán concretarse en el CCP en función del objeto específico 
del contrato) 

-   Mejoras que alarguen la vida útil de la obra y/o reduzcan los trabajos de conservación y mantenimiento de la misma: 
mayor calidad de alguno de sus elementos cuando sea técnicamente posible y materialmente aconsejable; 
equipamiento adicional para la obra que mejore su funcionalidad o la sustitución de algún elemento del 
equipamiento ya previsto por otro de mayor calidad y/o resistencia y/o tecnológicamente más avanzado. 

-    Mejoras en aspectos de eficiencia energética: mejoras en los sistemas de aislamiento térmico y acústico de las 
construcciones; en los sistemas de uso de agua y climatización, que garanticen un menor consumo, etc. 

-  Mejoras medioambientales: mejoras que favorezcan la sostenibilidad urbana y la movilidad sostenible; utilización de 
materiales reciclados y ecológicos de calidad no inferior a los previstos en el proyecto de obra. 

Mejoras cuantificables que favorezcan la conservación del patrimonio histórico-artístico cuando se actúe sobre bienes 
susceptible de integrarlas 

b. Control de calidad 

Se valorará la propuesta de control de calidad en la ejecución material de las obras que el contratista proponga realizar 
con su personal responsable de calidad o a través de empresas externas especializadas en control de calidad de los 
trabajos objeto del contrato de que se trate. El plan de control de calidad describirá el sistema de controles que la 
empresa se compromete a realizar durante toda la ejecución del contrato para conseguir la mayor eficiencia y calidad 
en la prestación de los servicios con el cumplimiento estricto de todas las condiciones establecidas en el contrato.  

El plan de control de calidad describirá el sistema de controles y ensayos que la empresa se compromete a realizar durante 
todo el proceso de ejecución, los materiales, sistemas o programas con certificados de calidad que empleará e información 
del equipo de control de calidad que va a destinar específicamente al contrato de que se trate. 

La Mesa de contratación valorará el diseño del plan de control de calidad, o solicitará un informe técnico para realizar tal 
valoración, atribuyéndose en ambos casos la máxima puntuación a la mejor propuesta en conjunto sobre este aspecto, 
distribuyéndose los puntos al resto de licitadores proporcionalmente. 

c. Coberturas adicionales de garantía: Plan específico de ampliación coberturas o realización de actuaciones 
complementarias de conservación y policía de las obras durante el plazo de garantía  
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Sin perjuicio de la obligación del contratista de cuidar de la conservación y policía de las obras durante el periodo de 
garantía, se valorará el proyecto específico que contenga compromisos expresos de mantenimiento de la obra e 
instalaciones ejecutadas durante el plazo de garantía (inicial o el ampliado ofertado en su caso por el licitador), adicionales 
a las meras tareas de conservación y policía, tales como: labores especiales de mantenimiento, conservación y reparación 
o reposición de equipos e instalaciones u otros elementos dañados; vigilancia especial para prevenir actos vandálicos, 
robos, etc.; seguros especiales para cubrir alguna de las contingencias anteriores; gastos de suministros (agua, luz, 
calefacción, etc.); y cualquier otro similar necesario para el funcionamiento del edificio o instalación durante todo o parte 
de ese periodo de tiempo. 

La valoración del plan específico de conservación y policía se realizará del modo indicado en el apartado anterior para 
valorar el sistema de calidad interno de la empresa para la ejecución de la obra. 

d. Formación del personal encargado del manejo de las instalaciones e infraestructuras construidas. 

Se valorará un plan específico de formación al personal de la entidad contratante para la correcta utilización de las 
instalaciones y equipos de todo tipo instalados en la obra ejecutada. 

e. Propuesta de innovación tecnológica, social y ambiental para la mejora de la eficiencia de las obras objeto del contrato. 

Se valorarán las propuestas que planteen el desarrollo de nuevos proyectos específicos I+D+i o la aplicación de los 
resultados de proyectos de investigación ya en fase de producción que garantice a mantener y mejorar la eficacia y 
eficiencia de las obras, incluida su durabilidad. Se valorarán tanto las innovaciones tipo tecnológico que permitan la 
automatización de controles y funcionamiento domotizado de las instalaciones y equipos, como el empleo de nuevos 
materiales más eficientes y/o menos contaminantes o mejor reciclado.  
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ANEXO VIII 

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL QUE SE PUEDEN 
INCLUIR EN LOS CONTRATOS, ADICIONALES A LAS MÍNIMAS OBLIGATORIAS RECOGIDAS EN LA CLÁUSULA 

49 DEL PCAP 

 
A. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL 

a) Promover la inserción laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social y de personas con especiales 
dificultades de acceso al empleo, en especial las personas con discapacidad, mujeres, menores de treinta y cinco 
años y mayores de cuarenta y cinco años; y los parados de larga duración. 

b) Eliminar las desigualdades entre la mujer y el hombre en el mercado de trabajo y en la participación social, 
prestando especial atención a la paridad salarial y a la eliminación de medidas sexistas en los códigos estéticos 
de vestimenta. 

c) Favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar de las personas que ejecutan el contrato y/o reciben sus 
prestaciones, con medidas específicas, como servicios de apoyo para facilitar la conciliación de trabajadores y 
usuarios. 

d) Contribuir a luchar contra la discriminación por condición, identidad sexual o expresión de género u orientación 
sexual. 

e) Adoptar medidas adicionales a las mínimas legales para garantizar la seguridad y la protección de la salud en el 
lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables, así como 
prevenir la siniestralidad laboral. 

f) Asegurar el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de producción, el comercio justo y la 
mayor transparencia y trazabilidad de toda la cadena comercial, en la ejecución de cualquiera de las prestaciones 
del contrato, con especial vigilancia cuando sean producidos en todo en parte fuera de la Unión Europea. 

g) Potenciar una alimentación sana, el consumo de productos agrícolas ecológicos y/o de proximidad, que 
contribuyan al asentamiento de la población en el mundo rural, productos y/o sistemas productivos que hayan sido 
elaborados cumpliendo los estándares de Comercio Justo (recogidos en el Art. 2 de la Resolución del Parlamento 
Europeo sobre “Comercio Justo y Desarrollo” nº 2245/2005 (INI), y acreditado mediante certificación de la 
Organización Mundial de Comercio Justo –WFTO, sello FAIRTRADE (Organización Internacional de Etiquetado 
de Comercio Justo), u otro certificado equivalente. 

B. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL 

a) Minimizar el empleo de agua o la reutilización de aguas depuradas; empleo de maquinaria y herramientas menos 
contaminantes; utilización de maquinaria y métodos de trabajo con menor emisiones de ruidos; medidas de 
reducción de consumo de energía y combustible en la maquinaria y demás vehículos, y menores emisiones de 
CO2 de los mismos etc. 

b) Reducción y mejora de la gestión de residuos. 

a) No utilización de plásticos de un solo uso o empleo de plásticos producidos en al menos un 25% con otros plásticos 
reciclados. 

b) Incorporación de alta tecnología, eficiencia y sostenibilidad ambiental, en los bienes, servicio o procesos 
constructivos, maquinaria y materiales a utilizar en la ejecución del contrato. 

c) Incorporación a los trabajos de productos medioambientalmente más sostenibles, atendiendo a aspectos como el 
ciclo de vida de los materiales, su mayor vida útil, mayor eficiencia energética, menores necesidades de 
conservación y mantenimiento. 

d) Reducción de la huella de carbono en el proceso de ejecución del contrato, atendiendo a la menor distancia entre 
el centro de producción y de implantación del bien o servicios objeto del contrato o la utilización de maquinaria o 
vehículos con combustibles menos contaminantes. 
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e) Referencias específicas a la economía circular de los trabajos y/o bienes objeto del contrato, entendiendo por tal 
que el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantenga en la economía durante el mayor tiempo 
posible y se reduzca al mínimo la generación de residuos. 

f) (en los contratos con un plazo de ejecución superior a tres meses o con una afección importante el medio 
ambiente) Realizar al menos una acción de comunicación y difusión ambiental en relación a la ejecución del 
contrato, destacando el mantenimiento o mejora de los recursos naturales que puedan verse afectados por la 
ejecución del contrato. El adjudicatario realizará anualmente, en función de la que más se adapte a la naturaleza 
del contrato, prioritariamente una de estas acciones: difusión en redes sociales, cartel informativo en el 
emplazamiento del contrato, comunicación directa con los usuarios o destinatarios. La propuesta de acción deberá 
ser realizada en el plazo de quince días desde la formalización del contrato para su aprobación por el servicio 
correspondiente de la entidad contantes. 

g) No utilizar materiales originarios de terceros países a la Unión europea que superen el 50 % del valor total de los 
productos que constituyan la oferta. 
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ANEXO IX 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
1. Disposiciones que regulan el tratamiento de datos por el Encargado del Tratamiento.  
 
Para el caso de que la contratación implique que el contratista deba tratar datos concernientes a las personas físicas en 
sus relaciones con la entidad contratante, éste será el «RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO» y el contratista tendrá la 
consideración de «ENCARGADO DEL TRATAMIENTO». En este supuesto, el acceso a esos datos no se considerará 
comunicación de datos, cuando se cumpla lo previsto en el artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD). 
 
2. Relaciones entre el Responsable y el Encargado del Tratamiento.  
 
Para el cumplimiento del objeto de este pliego, el adjudicatario deberá tratar los datos personales de los cuales la entidad 
contratante es Responsable del Tratamiento, de la manera que se especifica en este documento. Ello conlleva que el 
adjudicatario actúe en calidad de Encargado del Tratamiento y, por tanto, tiene el deber de cumplir con la normativa vigente 
en cada momento, tratando y protegiendo debidamente los Datos Personales. Los Datos Personales se tratarán 
únicamente por el personal que el adjudicatario adscriba a la ejecución del contrato y para el único fin de efectuar las 
prestaciones objeto del mismo. 
 
 
Por tanto, sobre la entidad contratante recaen las responsabilidades del Responsable del Tratamiento y sobre el 
adjudicatario las de Encargado de Tratamiento. Si el adjudicatario destinase los datos a otra finalidad, los comunicara o 
los utilizara incumpliendo las estipulaciones del contrato y/o la normativa vigente, será considerada también como 
Responsable del Tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente. 
 
2.1. Estipulaciones como Encargado de Tratamiento 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del RGPD, el adjudicatario se obliga a garantizar el cumplimiento de las 
siguientes obligaciones, complementadas con las recogidas en el Detalle del Tratamiento de Datos- (en adelante DTDP), 
 

 a) Tratar los Datos Personales conforme a las instrucciones documentadas en los documentos contractuales y 
aquellas que, en su caso, reciba de la entidad contratante por escrito en cada momento. El adjudicatario informará 
inmediatamente al órgano de contratación cuando, en su opinión, una instrucción sea contraria a la normativa de 
protección de Datos Personales aplicable en cada momento. 

 
 b) No utilizar ni aplicar los Datos Personales con una finalidad distinta a la ejecución del objeto del Contrato. 
 
 c) Tratar los Datos Personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido previsto en el artículo 

32 del RGPD, así como observar y adoptar las medidas técnicas, organizativas y de seguridad necesarias o convenientes 
para garantizar la confidencialidad, secreto e integridad de los Datos Personales a los que tenga acceso. Estas medidas 
de seguridad se corresponderán con las de la entidad contratante y se ajustarán al Esquema Nacional de Seguridad. En 
particular, y sin carácter limitativo, se obliga a aplicar las medidas de protección del nivel de riesgo y seguridad detallados 
en el DTDP. 
 
 d) Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los Datos Personales a los que tenga acceso para la ejecución 
del contrato, así como sobre los que resulten de su tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el que se hubieran 
obtenido. Esta obligación se extiende a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento por cuenta 
del adjudicatario, siendo deber del adjudicatario instruir a las personas que de él dependan, de este deber de secreto, y 
del mantenimiento de dicho deber aún después de la terminación de la prestación del Servicio o de su desvinculación. 
 
 e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los Datos personales objeto del contrato y garantizar que las 
mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad, y a cumplir con las medidas de 
seguridad correspondientes, de las que les debe informar convenientemente. Y mantener a disposición de la entidad 
contratante dicha documentación acreditativa.  
 
 f) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de Datos Personales de las personas autorizadas a su 
tratamiento. 
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 g) No comunicar (ceder) ni difundir Datos Personales a terceros, ni siquiera para su conservación. Salvo que cuente 
en cada caso con la autorización expresa del órgano de contratación. 
 
 h) Nombrar Delegado de Protección de Datos, en caso de que sea necesario según el RGPD y la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales,  y comunicarlo a la entidad 
contratante, también cuando la designación sea voluntaria, así como la identidad y datos del contacto de  la(s) persona(s) 
física(s) designada(s) por el adjudicatario como sus representante(s) a efectos de protección de los Datos Personales 
(representantes del Encargado del Tratamiento), responsable(s) del cumplimiento de la regulación del tratamiento de 
Datos Personales, en las vertientes legales/formales y en las de seguridad. 
 
 i) Una vez finalizada la prestación contractual objeto del contrato, se compromete, según corresponda y se instruya 
en el DTDP,  a devolver o destruir (i) los Datos Personales a los que haya tenido acceso; (ii) los Datos personales 
generados por el adjudicatario por causa del tratamiento; y (iii) los soportes y documentos en que cualquiera de estos 
datos consten, sin conservar copia alguna; salvo que se permita o requiera por ley o por norma de derecho comunitario 
su conservación, en cuyo caso no procederá la destrucción. El Encargado del Tratamiento podrá, no obstante, conservar 
los datos durante el tiempo que puedan derivarse responsabilidades de su relación con la entidad contratante. En este 
último caso, los Datos Personales se conservarán bloqueados y por el tiempo mínimo, destruyéndose de forma segura y 
definitiva al final de dicho plazo. 
 
 j) Según corresponda y se indique en el DTDP, a llevar a cabo el tratamiento de los Datos Personales en los 
sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales y automatizados, y en las ubicaciones que el citado DTDP se especifican, 
equipamiento que podrá estar bajo el control la entidad contratante o bajo el control directo o indirecto del adjudicatario, u 
otros que hayan sido expresamente autorizados por escrito aquella, según se establezca en dicho DTDP en su caso, y 
únicamente por los usuarios o perfiles de usuarios asignados a la ejecución del objeto de este Pliego. 
 
 k) Salvo que se indique otra cosa en el DTDP se instruya así expresamente por la entidad contratante, a tratar los 
Datos Personales dentro del Espacio Económico Europeo u otro espacio considerado por la normativa aplicable como de 
seguridad equivalente, no tratándose fuera de este espacio ni directamente ni a través de cualesquiera subcontratistas 
autorizados conforme a lo establecido en este Pliego o demás documentos contractuales, salvo que esté obligado a ello 
en virtud a ello en virtud del Derecho de la Unión o del Estado miembro que le resulte de aplicación. 
 
En el caso de que por causa del Derecho nacional o de la Unión Europea el adjudicatario se vea obligado a llevar a cabo 
alguna transferencia internacional de datos, el adjudicatario informará por escrito al órgano de contratación de esa 
exigencia legal, con antelación suficiente a efectuar el tratamiento y garantizará el cumplimiento de cualesquiera requisitos 
legales que sean aplicables al mismo, salvo que el Derecho aplicable lo prohíba por razones importantes de interés público. 
 
 l) De conformidad con el artículo 33 RGPD, comunicar al órgano de contratación, de forma inmediata y a más tardar 
en el plazo de 72 horas, cualquier violación de la seguridad de los datos personales a su cargo de la que tenga 
conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia o 
cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestión de la información que haya tenido o pueda tener que ponga en 
peligro la seguridad de los Datos Personales, su integridad  o su disponibilidad, así como cualquier posible vulneración de 
la confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento de terceros de los datos e informaciones obtenidos 
durante la ejecución del contrato. Comunicará con diligencia información detallada al respecto, incluso concretando qué 
interesados sufrieron una pérdida de confidencialidad. 
 
 m) Cuando una persona ejerza un derecho de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, 
portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la normativa 
aplicable (conjuntamente, los “Derechos”), ante el Encargado del Tratamiento, éste debe comunicarlo al órgano de 
contratación con la mayor prontitud. La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del día 
laborable siguiente a la recepción del ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la documentación y otras 
informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder, e incluyendo la identificación 
fehaciente de quien ejerce el derecho.  
 
Asistirá al órgano de contratación, siempre que sea posible, para que éste pueda cumplir y dar respuesta a los ejercicios 
de los Derechos. 
 
n) Colaborar con el órgano de contratación en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de (i) medidas de seguridad, 
(ii) comunicación y/o notificación de brechas (logradas o intentadas) de medidas de seguridad a las autoridades 
competentes o a los interesados, y (iii) colaborar en la realización de evaluaciones de impacto relativas a la protección de 
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datos personales y consultas previas al respecto a las autoridades competentes; teniendo en cuenta la naturaleza del 
tratamiento y la información de la que disponga. 
 
Asimismo, pondrá a disposición del órgano de contratación, a requerimiento de éste, toda la información necesaria para 
demostrar cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pliego y demás documentos contractuales y colaborará en 
la realización de auditorías e inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por el órgano de contratación. 
 
 ñ) En los casos en que la normativa así lo exija (art. 30.5 RGPD), llevar, por escrito, incluso de formato electrónico, y 
de conformidad con lo previsto en el artículo 30.2 RGPD un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento 
efectuadas por cuenta del órgano de contratación (Responsable del tratamiento), que contenga, al menos, las 
circunstancias a que se refiere dicho artículo. 
 
 o) Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de protección de Datos Personales y del 
deber de responsabilidad activa, como, a título de ejemplo, certificados previos sobre el grado de cumplimiento o 
resultados de auditorías, que habrá de poner a disposición órgano de contratación a requerimiento de éste. Asimismo, 
durante la vigencia del contrato, pondrá a disposición de aquél toda información, certificaciones y auditorías realizadas en 
cada momento.  
 
 p)  Derecho de información; El encargado del tratamiento en el momento de la recogida de los datos, debe facilitar la 
información relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La redacción y el formato en que se facilitará la 
información se debe consensuar con el responsable antes del inicio de la recogida de los datos. 
 
La presente cláusula y las obligaciones en ella establecidas –incluido el DTPD-, constituyen el contrato de encargo de 
tratamiento entre la entidad contratante y el adjudicatario a que se hace referencia en el artículo 28.3 RGPD. Las 
obligaciones y prestaciones que aquí se contienen no son retribuibles de forma distinta de lo previsto en el presente pliego 
y demás documentos contractuales y tendrá la misma duración que la prestación de Servicio objeto de este pliego y su 
contrato, prorrogándose en su caso por períodos iguales a éste. No obstante, a la finalización del contrato, el deber de 
secreto continuará vigente, sin límite de tiempo, para todas las personas involucradas en la ejecución del contrato. 
 
Para el cumplimiento del objeto de este pliego no se requiere que el adjudicatario acceda a ningún otro Dato Personal 
responsabilidad de la entidad contratante,, y por tanto no está autorizado en caso alguno al acceso o tratamiento de otro 
dato, que no sean los especificados en el Anexo “Tratamiento de Datos Personales”. Si se produjera una incidencia durante 
la ejecución del contrato que conllevara un acceso accidental o incidental a datos Personales responsabilidad de la entidad 
contratante, no contemplados en el DTDP, el adjudicatario deberá ponerlo en conocimiento del órgano de contratación, 
en concreto de su Delegado de Protección de Datos, con la mayor diligencia y a más tardar en el plazo de 72 horas. 
 
2.2. Sub-encargos de tratamiento asociados a Subcontrataciones. 
 
Cuando el adjudicatario pretenda subcontratar con terceros la ejecución del contrato y el subcontratista, deba acceder a 
Datos Personales, el adjudicatario lo pondrá en conocimiento previo del órgano de contratación, identificando qué 
tratamiento de datos personales conlleva, para que la entidad contratante, decida, en su caso, si otorga o no su 
autorización a dicha subcontratación. 
 
En todo caso, para autorizar la contratación, es requisito imprescindible que se cumplan las siguientes condiciones (si 
bien, aun cumpliéndose las mismas, corresponde la entidad contratante, la decisión de si otorgar, o no, dicho 
consentimiento): 
 
a) Que el tratamiento de datos personales por parte del subcontratista se ajuste a la legalidad vigente, lo contemplado en 
este documento y las instrucciones de la entidad contratante. 
 
b) Que el adjudicatario y la empresa subcontratista formalicen un contrato de encargo de tratamiento de datos en términos 
no menos restrictivos a los previstos en el presente pliego, el cual será puesto a disposición de la entidad contratante a 
su mera solicitud para verificar su existencia y contenido. 

 
El adjudicatario informará al órgano de contratación de cualquier cambio previsto en la incorporación o sustitución de otros 
subcontratistas, dando así éste la oportunidad de otorgar el consentimiento previsto en esta cláusula. La no respuesta del 
órgano de contratación a la solicitud por parte del contratista equivale a oponer a dichos cambios. 
 
2.3. Detalle del tratamiento de Datos Personales  
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El tratamiento de datos consistirá en: (Especificar de acuerdo con el artículo 28.3 RGPD la naturaleza, la finalidad y el objeto 
del tratamiento) 
- (…) 
- (…) 
- (…) 
 
En caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato resultara necesario en algún momento la modificación de 
este Detalle del Tratamiento de Datos, el adjudicatario lo requerirá razonadamente y señalará los cambios que solicita. En 
caso de que la entidad contratante estuviese de acuerdo con lo solicitado emitirá el documento actualizado, de modo que 
el mismo siempre recoja fielmente el detalle del tratamiento. 
 
A) Colectivos y Datos Tratados 
 
Los colectivos interesados y Datos Personales tratados a los que puede tener acceso el adjudicatario son: 
 
 

 
Tratamientos y principales 
colectivos de interesados 

 

 
Datos Personales del tratamiento a los que se puede acceder 

Tratamiento 1 : Explicitar 

D.N.I./N.I.F. 
NOMBRE Y APELLIDOS 
DIRECCIÓN 
TELÉFONO 
FIRMA 
NACIONALIDAD, FECHA NACIMIENTO, CORREO ELECTRÓNICO 
CARATERISTICAS PERSONALES 
ECONOMICOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 
 

Tratamiento 2 : Explicitar 

D.N.I./N.I.F. 
NOMBRE Y APELLIDOS 
DIRECCIÓN 
FIRMA 
DETALLES DEL EMPLEO 
 

 
 
B) Elementos del tratamiento 
 
El tratamiento de los Datos Personales comprenderá: (márquese lo que proceda) 
 

 
ð Recogida (captura de datos) 
 

 
ð Registro (grabación) 

 
ð Estructuración 

 
ð Modificación 

 
ð  Conservación 
(almacenamiento) 
 

 
ð Extracción (recuperación) 

 
ð Consulta 

 
ð Cesión 

 
ð Difusión 
 

 
ð Interconexión (cruce) 

 
ð Cotejo 

 
ð Limitación 

 
 
ð Supresión 
 

 
ð Destrucción (de copias 
temporales) 

 
ð Conservación (en sus 
sistemas de 
información) 

 
ð Otros: ______ 

 
ð Duplicado 
 

 
ð Copia (copias temporales) 
 

 
ð Copia de seguridad 

 
ð Recuperación 

 
C)   Disposición de los datos al terminar el Servicio C
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Una vez finalice el encargo, el adjudicatario debe: 
 

a) Devolver al responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, 
una vez cumplida la prestación. La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos 
informáticos utilizados por el encargado. No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos 
debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación. 

 
No obstante, el Responsable del Tratamiento podrá requerir al encargado para que en vez de la opción a), cumpla con 
la b) o con la c) siguientes: 

 
b) Devolver al encargado que designe por escrito el responsable del tratamiento, los datos de carácter personal y, si 
procede, los soportes donde consten, una vez cumplida la prestación. La devolución debe comportar el borrado total de 
los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el encargado. No obstante, el encargado puede conservar 
una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la 
prestación. 
 
c) Destruirlos datos, una vez cumplida la prestación. Una vez destruidos, el encargado debe certificar su destrucción 
por escrito y debe entregar el certificado al responsable del tratamiento. No obstante, el encargado puede conservar 
una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la 
prestación.  

 
 
D) Medidas de seguridad 
 
Los datos deben protegerse empleando las medidas que un empresario ordenado debe tomar para evitar que dichos datos 
pierdan su razonable confidencialidad, integridad y disponibilidad.   
 
Especialmente tendrá en consideración las medidas exigidas por el RGPD y el Esquema Nacional de Seguridad. De acuerdo 
con la evaluación de riesgos realizada, se deben implantar, al menos, las medidas de seguridad siguientes: 
 

- (…) 
- (…) 
- (…) 
 

El adjudicatario no podrá no implementar o suprimir dichas medidas mediante el empleo de un análisis de riesgo evaluación 
de impacto salvo aprobación expresa del órgano de contratación. 
 
A estos efectos, el personal del adjudicatario debe seguir las medidas de seguridad establecidas por el órgano de 
contratación, no pudiendo efectuar tratamientos distintos de los definidos por éste.  
 
E) Ubicación de los sistemas de información y comunicaciones para el registro de datos.  
 
Los sistemas de información y comunicaciones para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión deberán 
ubicarse y prestarse dentro del territorio de la Unión Europea o en territorio español, en los supuestos que así lo exija la 
legislación vigente en cada momento. 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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ANEXO X 
MODELOS DE DECLARACIONES PARA PROYECTOS FINANCIADOS CON FONDOS COMUNITARIOS DEL PLAN 

DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA  
 
 

A. Ausencia de conflicto de interés. 
B. Cesión y tratamiento de datos 
C. Compromiso de cumplimiento de principios transversales 
 
A. Modelo de declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI) 
 
Expediente: ……………….. 
Contrato: ………………. 
 
Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación arriba referenciado, el abajo firmante, como 
participante en el proceso de preparación, tramitación y/o ejecución del expediente, declara/declaran: 
 
Primero. Estar informado/s de lo siguiente: 
 
1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio 
imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, 
de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.» 
 
2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, tiene el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la 
transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores. 
 
3. Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que 
deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento «las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en 
quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente», siendo éstas: 
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser 
administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 
b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado 
o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades 
interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así 
como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato. 
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior. 
d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. 
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los 
dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar». 
 
Segundo. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto de intereses de las 
indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su/s persona/s ninguna causa de 
abstención del artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que pueda afectar 
al procedimiento de licitación/concesión. 
 
Tercero. Que se compromete/n a poner en conocimiento del órgano de contratación/comisión de evaluación, sin dilación, 
cualquier situación de conflicto de intereses o causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario. 
 
Cuarto. Conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea falsa, acarreará las 
consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la normativa de aplicación. 
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B. Modelo de declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del plan de 
recuperación, transformación y resiliencia (PRTR) 
 
Don/Doña ……………………………………………………, DNI …………………….., como Consejero Delegado/Gerente/ de 
la entidad ………………………………………………………………………….., con NIF …………………………., y domicilio 
fiscal en 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. que participa como contratista/subcontratista en el 
desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente XX 
«…………………………………………………………………………..…………………», declara conocer la normativa que es de 
aplicación, en particular las siguientes apartados del artículo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: 
 
1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en relación con las medidas 
destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, en un 
formato electrónico que permita realizar búsquedas y en una base de datos única, las categorías armonizadas de datos 
siguientes: 
i. El nombre del perceptor final de los fondos; 
ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un poder adjudicador de 
conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en materia de contratación pública; 
iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos o del contratista, según 
se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26); 
iv. una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y 
resiliencia, junto con el importe total de la financiación pública de dichas medidas y que indique la cuantía de los fondos 
desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unión». 
 
2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente artículo solo serán tratados por 
los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración de la correspondiente auditoría de la aprobación de la 
gestión presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilización de los fondos relacionados con la 
aplicación de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento 
de aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad con el artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la 
presentación de informes en el marco de la información financiera y de rendición de cuentas integrada a que se refiere el 
artículo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestión y rendimiento». 
 
Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los datos con los fines expresamente 
relacionados en los artículos citados. 

 
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 
 
 
 

(Fdo…………… ) 
 
 

 
C. Modelo declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del plan de recuperación, 
transformación y resiliencia (PRTR) 
 
Don/Doña ………………………………………………., con DNI …………………….., como titular del órgano/ Consejero 
Delegado/Gerente/ de la entidad ………………………………………………………………………….., con NIF 
…………………………., y domicilio fiscal en 
…………………………………………………………………………………….……………………………………..., que participa 
como contratista/ subcontratista, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos 
en el Componente XX «……………………………………………………….…………», manifiesta el compromiso de la 
persona/entidad que representa con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, 
éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de 
interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados. 
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Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de economía circular y evitar 
impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la 
ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiación 
y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado. 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
 
 
 
 

(Fdo…………… ) 
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ANEXO XI 
Datos para la facturación 

 
Las facturas se presentarán en formato electrónico de acuerdo con lo que establece la Ley 25/2013, de 27 de diciembre 
de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público. A este efecto se 
facilitan los datos siguientes:  

 

https://riberate.sedelectronica.es/info.0 

Oficina Contable Órgano Gestor Unidad Tramitadora 

Código ……… Código …… Código ………. 

Literal ….. Literal …… Literal ………. 

 

Otros datos a tener en cuenta a efectos de facturación: 

Órgano de contratación: ….. (se indicará el que corresponda en cada contrato). 

Órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública en esta entidad: ……………….. 

Destinatario de la factura:  

Servicio administrativo: ….. 

Programa presupuestario: …… 

Fecha de presentación de la factura: La factura deberá ser presentada en el REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS DE 
LA ENTIDAD CONTRATANTE una vez ejecutadas las prestaciones que se liquidan, y en todo caso dentro del plazo de UN 
MES a contar desde el día siguiente al de realización efectiva de los suministros o trabajos que se facturan. 

Plazo para aceptar o rechazar la factura por parte del órgano gestor del gasto:  

…… (entre siete y treinta días naturales a contar desde el día siguiente a la entrega efectiva).   

Plazo de pago: TREINTA DÍAS NATURALES a contar desde la aceptación de la factura, y como MÁXIMO (salvo 
incumplimiento del plazo de presentación de la factura por parte del contratista) en el plazo de SESENTA DÍAS NATURALES 
a contar desde la entrega efectiva de las mercancías o prestación del servicio. 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
 
 
 
 

(Fdo…………… ) 
 

Dirección: ……….  

Código Postal: …….  

Ciudad/provincia: 
…… 

 

País: España  

Correo de 
consultas: …….. 
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ANEXO XII 
FICHA DE TERCEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
AVISO LEGAL: 
Los datos facilitados serán incluidos en un fichero titularidad de la entidad contratante, cuya finalidad es gestionar la/s 
petición/es manifestada/s en el presente documento. Asimismo, le informamos que sus datos no serán cedidos a terceros, 
salvo que sean comunicados a las entidades públicas a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder 
gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos, según Ley. Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, Vd. puede ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, enviando o presentando una solicitud por escrito acompañada 
de una fotocopia de su D.N.I., pasaporte, NIE y otro documento acreditativo equivalente a su sede electrónica (o registro 
general, en su caso). 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
 
 
 
 

(Fdo…………… ) 

I. DATOS GENERALES      
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL ____________________________________________________________ 

C.I.F. / N.I.F.   ____________________________ 

DOMICILIO ________________________________________________________________________________ 

DIRECIÓN ____________________________________________ 

CÓDIGO POSTAL __________________ PROVINCIA ________________ 

Nº DE TELÉFONO _________________________ 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO_________________________________________ 

  

II. DATOS BANCARIOS (PARA PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA) 
“El titular de la cuenta IBAN abajo expresada coincide con el NOMBRE/RAZÓN SOCIAL figurado en los DATOS GENERALES”. 
 
CÓDIGO BIC ____________________DESCRIPCIÓN BIC ___________________________________________ 
CÓDIGO IBAN  ____________________________________________________________________________ 
 
III.DILIGENCIA: El abajo firmante se responsabiliza de los datos detallados anteriormente, tanto generales como 
bancarios, que identifican la cuenta y la ENTIDAD FINANCIERA a través de las cuales se desean recibir los pagos 
que puedan corresponder, quedando la entidad contratante exonerada de cualquier responsabilidad derivada de 
errores u omisiones en los mismos. 
        ………. de ……………de 20.. 

B) Personas Jurídicas (a cumplimentar por persona 

responsable de la empresa o asociación ostentando el poder suficiente 
para ello). 
 
FIRMADO   _______________________________ 
D.N.I.         _______________________________ 
CARGO        _______________________________ 

A) Personas Físicas 
 

 

FIRMADO ___________________________ 
D.N.I.   _____________________ 

 

IV.CERTIFICADO DE LA ENTIDAD FINANCIERA. Conformidad de los datos del titular de la cuenta arriba indicada. 
 
        ………. de ……………de 20.. 
(SELLO Y FIRMA) 

V. CENTRO GESTOR QUE PROPONE EL ALTA/MODIFICACIÓN ___________________________________ 
         
………. de ……………de 20.. 

FIRMADO 
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ANEXO XIII  
Aviso previo a la autoridad laboral del inicio de las obras. 

 En cumplimiento con lo dispuesto en el artº 18 del REAL DECRETO 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, mediante el presente escrito 
se comunica que con fecha ___________________________ se ha formalizado el correspondiente contrato de la obra 
que a continuación se describe, por lo que procedemos a dar el aviso previo de inicio de dichas obras. 

1  DENOMINACIÓN DE LA OBRA  

2 FECHA  

3  DIRECCIÓN DE LA OBRA  

4  PROMOTOR (nombre y dirección)  

5  TIPO DE OBRA  

6 PROYECTISTA (nombre y dirección)  

7 COORDINADOR EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 
ELABORACIÓN DEL PROYECTO (Nombre 
y dirección) 

 

 

 

 

8 COORDINADOR EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA (Nombre y 
dirección) 

 

 

 

9 FECHA PREVISTA PARA EL COMIENZO 
DE LAS OBRAS 

 

10 

 

DURACIÓN PREVISTA DE LAS OBRAS  

 

11 

NÚMERO MÁXIMO ESTIMADO DE 
TRABAJADORES EN LA OBRA  

 

12 NÚMERO PREVISTO DE CONTRATISTAS, 
SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS EN LA OBRA 

 

 

13 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATISTA, SUBCONTRATISTAS Y 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
 
 
 
 

(Fdo…………… ) 
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ANEXO XIV 
Acta de comprobación del replanteo. Autorización del inicio de la obra 

 

PROYECTO:  

LOCALIDAD:  

EXPEDIENTE:  

FECHA:  

EL DIRECTOR/ES DE LA OBRA: 

 

Fdo.  

EL REPRESENTANTE DE LA CONTRATA: 

 

Fdo.  

La entidad contratante: 

 

 

Fdo.  

 

 

Reunidos en el día de la fecha, los asistentes que al margen se relacionan, en cumplimiento de lo preceptuado en el 
artículo 139 del RGLCAP y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, han efectuado la comprobación del 
replanteo de las obras de referencia, levantando la presente acta para hacer constar: 

a. La conformidad del replanteo con los documentos contractuales del proyecto 
b. La viabilidad de las obras definidas en el proyecto, no existiendo impedimento o servidumbres aparentes que 

puedan afectar a las obras 
c. El Plan de Seguridad y Salud de esta obra ha sido elaborado por el adjudicatario y aprobado por el Órgano de 

contratación, previo informe del Coordinador de Seguridad y Salud, el día---------------- 

En consecuencia, el Director de la obra autoriza el inicio de estas, quedando notificado el contratista, en este acto, al 
suscribir la presente acta y comenzando a comprobarse el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la fecha. 

El adjudicatario deberá presentar el AVISO DE APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO, ante la autoridad laboral, 
en el plazo máximo de UN MES desde el comienzo de las obras 

En prueba de conformidad, los asistentes firman el acta en CUADRUPLICADO ejemplar.  

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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