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Expediente: 14/2026

Procedimiento: Contratación de obras de Renovación del Abastecimiento en Calle Bilbao de 
Villadiego

PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  PARA 
CONTRATO DE OBRAS DE  RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN 
CALLE BILBAO (CON PLURALIDAD DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN)

ELEMENTOS     DEL     CONTRATO  .

1  .- OBJETO DEL CONTRATO  

1.1. Descripción del objeto del contrato.

El objeto del contrato es la ejecución de las obras correspondientes al proyecto:

Objeto:
OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA RED 
DE ABASTECIMIENTO EN CALLE 
BILBAO EN VILLADIEGO

Autor del Proyecto Titulación Presupuesto

Ismael Ruiz Martínez Arquitecto Colegiado nº 2926 COACYLE 51.000,00
 € IVA incluido.

El  objeto del  contrato es  realizar  obras  de  renovación de la  red de abastecimiento en calle 
Bilbao de Villadiego, sustituyendo la actual tubería de hierro galvanizado que se encuentra en estado  
deteriorado  por  el  paso  del  tiempo  por  una  nueva  tubería  de  polietileno,  con  la  consiguiente 
renovación de otros elementos como tomas, contadores, etc, conforme a lo descrito en la memoria 
técnica.

La necesidad que se ha de satisfacer con el contrato es la realización de estas actuaciones, 
quedando acreditada la contratación de las obras necesarias mediante un contrato de obras mediante  
procedimiento abierto simplificado reducido, por ser el valor estimado del contrato inferior al umbral 
que establece el artículo 159.1.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
siendo la forma más idónea y eficiente de llevar a cabo los fine.

División en lotes del objeto delo contrato.
No hay división de la obra en lotes puesto que se trata de obras de la misma naturaleza

Códigos de identificación de las prestaciones objeto del contrato.
El objeto del contrato se identifica con el código siguiente:
CPV45200000-9 Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil y 

CPV-45300000-0 Trabajos de instalación en edificios. C
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2.- DELIMITACIÓN DEL CONTRATO Y PRINCIPIOS

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras, de acuerdo con el  
artículo 13.2 párrafo segundo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,  
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del  
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP).

A los efectos del presente pliego y de la LCSP, al tratarse de un procedimiento simplificado el 
presente contrato no está sujeto a regulación armonizada, puesto que esta modalidad se aplica a los  
contratos cuyo valor estimado es inferior a la cantidad que figura en el art 159 de la LCSP, en relación 
con el art 20 de la citada norma. En este sentido, en la cláusula 4 del presente pliego se indica el valor  
estimado del contrato.

De conformidad con el art 1 LCSP la presente contratación se ajusta a los principios de libertad 
de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e 
igualdad  de trato entre  los  licitadores;  y  de asegurar,  en conexión con el  objetivo de estabilidad 
presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos 
destinados a la realización de las obras.

3.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

El  órgano de  contratación,  de  conformidad con lo  establecido  en  la  Disposición  Adicional 
Segunda de la LCSP,  es la Junta de Gobierno Local  de Villadiego por delegación en el  Alcalde 
Presidente.

El mencionado órgano tiene facultad, por delegación para adjudicar el correspondiente contrato  
y,  en  consecuencia,  ostenta  las  prerrogativas  de  interpretarlo,  resolver  las  dudas  que  ofrezca  su  
cumplimiento,  modificarlo por  razones de interés  público,  acordar  su resolución y determinar  los 
efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP y 
demás normativa de aplicación. Los acuerdos que a este respecto dice serán ejecutivos, sin perjuicio  
del derecho del contratista a su impugnación ante la jurisdicción competente.

4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Se entenderá por presupuesto base de licitación el límite máximo de gasto que en virtud del 
contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido,  
salvo disposición en contrario.

El  presupuesto  base  de  licitación,   incluidos  costes  directos,  indirectos,  gastos  generales,  
beneficio industrial, control de calidad, 21% IVA y demás impuestos aplicables asciende a 123.83,95 
€, que se ejecutará en:

Ejecución 
material

Ejecución por 
contrata (BI yGG)

IVA (21%)
TOTAL 

PRESUPUESTO

TOTAL 
35.419,13 € 42.148,76 € 8.851,24 € 51.000,00 C
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PROYECTO:

Las ofertas, habida cuenta que es una obra subvencionada en su gran parte, se ajustarán 
al tipo de licitación, si bien podrán diferenciar la cantidad en que ejecutarían dicha obra, y la 
diferencia hasta cubrir el precio tipo, con las mejoras que aportarán, mediante nuevos elementos 
y mayores obras y mejoras en los materiales, para una mejor ejecución de dichas obras..

Dichas mejoras, serán valoradas por el Técnico redactor de acuerdo con los precios del  
momento.

En el pecio de la propuesta se entenderán incluidos todos los conceptos y tributos referidos en el 
párrafo anterior.

5. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE REALIZAR EL PRESENTE CONTRATO.
Mejorar la calidad de las instalaciones municipales para ofrecer un mejor servicio a la 

ciudadanía.

6.- APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.

Las obras se  f i nanc i a rán a cargo de la aplicación 2026.161 61900 del Presupuesto General 
de la Ayuntamiento de Villadiego para 2026.

7.-REVISIÓN DE PRECIOS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.5 LCSP no procederá en ningún caso la 
revisión periódica y predeterminada de precios del presente contrato y por tanto no se aplicará fórmula  
alguna de revisión.

8.- PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución y lugar de ejecución será:

Plazo máximo de ejecución Emplazamiento

2 meses VILLADIEGO (BURGOS)

El  inicio  del  plazo  de  ejecución  del  contrato  comenzará  con  el  acta  de  comprobación  del 
replanteo. Dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser superior a un mes desde la 
fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administración 
encargada  de  las  obras  procederá,  en  presencia  del  contratista,  a  efectuar  la  comprobación  del  
replanteo.
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No se admiten prórrogas.

9.- LUGAR DE LAS OBRAS

Las actuaciones objeto de las obras están situadas la Calle Bilbao de Villadiego.

10.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO

Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  con  carácter  general  para  los  contratos  de  las  Corporaciones 
Locales, el presente contrato administrativo de obras se regirá por las siguientes normas:

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se   transponen  al  ordenamiento  jurídico español  las  Directivas  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

• Reglamento  General  de  la  Ley de  Contratos  de las  Administraciones  Públicas, 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se oponga a 
la Ley de Contratos del Sector Público.

• Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre del Sector Público.

• Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes documentos:

- El Proyecto.

- El documento en que se formalice el contrato.

11.- APTITUD PARA CONTRATAR

11.1. Podrán  concurrir  por  sí  o  por  medio  de  representantes  las  personas  naturales  o 
jurídicas, españolas o extranjeras, que teniendo

1) Plena capacidad de obrar (art 65 LCSP).

2) No se hallen incursas en prohibiciones para contratar con la Administración a que 
se refieren los arts. 71 a 73 LCSP.

3) Y acrediten su solvencia económica y financiera (art 87) y técnica (art 88), (o se 
encuentren debidamente clasificadas, en los supuestos a que se refiere la cláusula siguiente y art 77).  
La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la  
escritura o documento de constitución,  los estatutos o el  acta fundacional,  en los que consten las 
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público  
que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

11.2. La capacidad  de  obrar  de  los  empresarios  no  españoles  que  sean  nacionales  de 
Estados  miembros  de  la  Unión  Europea  o  de  Estados  signatarios  del  Acuerdo  sobre  el  Espacio 
Económico Europeo se  acreditará  por  su  inscripción en  el  registro procedente  de  acuerdo con la 
legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada 
o  un  certificado,  en  los  términos  que  se  establezcan  reglamentariamente,  de  acuerdo  con  las  
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disposiciones comunitarias de aplicación.

11.3. Los demás  empresarios  extranjeros  deberán acreditar  su  capacidad  de obrar  con 
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina 
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

Para concurrir a la presente licitación se requiere disponer de la clasificación o de la solvencia  
que se indica en los apartados siguientes de la presente cláusula. No obstante, el licitador que presente 
la mejor oferta deberá presentar los documentos justificativos de la clasificación y/o solvencia que se 
indican en los apartados 7.1 y 7.2, en la forma en que se indica en los citados apartados.

12.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

12.1. Clasificación.

Para contratar con la Administración la ejecución de una obra cuyo valor estimado sea igual o 
superior a la cantidad establecida en el artículo 77.1 a) LCSP, será requisito indispensable que el  
contratista haya obtenido previamente la correspondiente clasificación.

Para  los  casos  en  que  sea  exigible  la  clasificación  y  concurran  en  la  unión  empresarios  
nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea y de un  
Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y extranjeros que sean nacionales  
de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio  
Económico Europeo, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su clasificación, 
y estos últimos su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

En consecuencia, los empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea 
será suficiente que acrediten ante el Órgano de Contratación correspondiente su solvencia económica,  
financiera y técnica.

En la presente licitación no se exige clasificación puesto que el valor estimado no es igual o 
superior a 500.000,00 €.

12.2. Solvencia económica y financiera.

12.2.1. Medios.

La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por cualquiera de estos 
medios:

3.a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que 
se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de 
las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas 
por el importe que sea igual o superior al 25% del valor estimado del contrato.

Se considerará  acreditada la  solvencia  si  el  volumen de  negocios  anual  exigido es  igual  o 
superior al 25% del valor estimado del contrato.
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3.b) Patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la 
obligación de aprobación de cuentas anuales.

Se considerará acreditada la solvencia si el importe del patrimonio neto es igual o superior al 
25% del valor estimado del contrato.

3.c) Justificante  de  la  existencia  de  un  seguro  de  responsabilidad  civil  por  riesgos 
profesionales por importe igual o superior al exigido en el presupuesto del contrato

Se considerará acreditada la solvencia si el seguro cubre riesgos profesionales por un mínimo 
anual igual o superior al valor estimado del contrato.

12.2.2. Acreditación documental.

La  acreditación  documental  de  la  suficiencia  de  la  solvencia  económica  y  financiera  del  
empresario se efectuará mediante:

a) Volumen de negocios y patrimonio neto:  La aportación de sus cuentas anuales 
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro,  
y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios 
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante 
sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

b) Seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales: La aportación de póliza 
o certificado de seguros por riesgos profesionales.

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a  
tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y 
financiera del empresario.

12.3. Solvencia técnica.

12.3.1. Regla General.

La solvencia técnica del empresario podrá acreditarse por cualquiera de estos medios, siguiendo 
la enumeración del artículo 88 de la LCSP:

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por 
certificados de buena ejecución.

Estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se 
precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a 
buen  término;  en  su  caso,  dichos  certificados  serán  comunicados  directamente  al  órgano  de  
contratación por la autoridad competente.

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras  
tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que 
este último ostente directa o indirectamente el control de aquella en los términos establecidos en el  
artículo 42 del Código de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera 
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participada por el contratista sin que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia 
atribuible  al  contratista  la  obra  ejecutada  por  la  sociedad  participada  en  la  proporción  de  la  
participación de aquel en el capital social de esta.

Se considerará acreditada la solvencia cuando el importe anual acumulado en el año de mayor  
ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato, o de su anualidad media si esta  
es inferior al valor estimado del contrato.

b) Declaración  indicando  el  personal  técnico  u  organismos  técnicos,  estén  o  no 
integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecución de las obras acompañada de los 
documentos acreditativos correspondientes cuando le sea requerido por los servicios dependientes del 
órgano de contratación.

c) Títulos  académicos  y  profesionales  del  empresario  y  de  los  directivos  de  la 
empresa  y,  en  particular,  del  responsable  o  responsables  de  las  obras  así  como  de  los técnicos 
encargados directamente de la misma

d) El apartado d) del artículo 88 LCSP no será de aplicación en el presente contrato.

e) Declaración  sobre  la  plantilla  media  anual  de  la  empresa  y  del  número  de 
directivos  durante  los  tres  últimos  años,  acompañada  de  la  documentación  justificativa 
correspondiente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación.

Se considerará acreditada la solvencia técnica en los apartados b), c) y e) cuando el personal 
técnico, y la titulación académica y profesional, la plantilla media sea adecuada y proporcionada a la 
naturaleza y presupuesto de la obra.

12.3.2. Solvencia técnica para empresas de nueva creación.

En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea una 
empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco 
años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los siguientes sin que en ningún caso sea 
aplicable lo establecido en el epígrafe anterior, relativo a la ejecución de un número determinado de  
obra:

a) Declaración  indicando  el  personal  técnico  u  organismos  técnicos,  estén  o  no 
integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecución de las obras acompañada de los 
documentos acreditativos correspondientes cuando le sea requerido por los servicios dependientes del 
órgano de contratación.

b) Títulos  académicos  y  profesionales  del  empresario  y  de  los  directivos  de  la 
empresa  y,  en  particular,  del  responsable  o  responsables  de  las  obras  así  como  de  los técnicos 
encargados directamente de la misma

c) Declaración  sobre  la  plantilla  media  anual  de  la  empresa  y  del  número  de 
directivos  durante  los  tres  últimos  años,  acompañada  de  la  documentación  justificativa 
correspondiente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación.

Se considerará acreditada la solvencia técnica de los apartados anteriores cuando el 
personal  técnico,  y  la  titulación  académica  y  profesional,  la  plantilla  media  sea  adecuada  y 
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proporcionada a la naturaleza y presupuesto de la obra.

13.- UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS

La  Administración  podrá  contratar  con  uniones  de  Empresarios  que  se  constituyan 
temporalmente al efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 LCSP.

A  estos  efectos  cada  una  de  las  empresas  que  la  componen  deberá  indicar  nombres  y 
circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno,  así  como que  asumen el 
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal  en caso de resultar  adjudicatarios del  
contrato.

Asimismo, deberán presentar cada una de ellas la documentación exigida en la cláusula 12  y 
acreditar su capacidad y solvencia en los términos del presente pliego, acumulándose a efectos de la 
determinación de la solvencia de la unión temporal las características acreditadas para cada uno de los  
integrantes de la misma. Y en el supuesto de que se exija clasificación se estará a lo dispuesto en el  
artículo 69.5 y 6, y 78.1 LCSP. En el supuesto de resultar adjudicataria, la Unión Temporal deberá 
formalizar la misma, en escritura pública, así como presentar el N.I.F. de la Unión Temporal, todo 
ello  dentro  del  plazo  de  quince  días  siguientes  al  de  la  fecha  en  que  reciba  la  notificación  de 
adjudicación, y la duración de la misma será coincidente con la del contrato hasta su extinción.

Los  empresarios  que  concurran  agrupados  en  Unión  Temporal  quedarán  obligados 
solidariamente ante la Administración.

14.- PRÁCTICAS CONTRA LA LIBRE COMPETENCIA

El órgano de contratación notificará a la Comisión Nacional de la Competencia cualesquiera 
hechos de los que tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones que puedan constituir infracción 
a la legislación de defensa de la competencia. En particular, comunicará cualquier indicio de acuerdo,  
decisión  o  recomendación  colectiva,  o  práctica  concertada  o  conscientemente  paralela  entre  los  
licitadores, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la 
competencia en el proceso de contratación, todo ello de conformidad con el artículo 150.1. 3º de la  
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

15.- RECURSOS Y ÓRGANOS COMPETENTES EN CASO DE IMPUGNACIÓN

Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo del contrato serán resueltas por el  
órgano de contratación. Los acuerdos adoptados para su resolución pondrán fin a la vía administrativa,  
y podrán ser impugnados ante el órgano de contratación, a través del recurso potestativo de reposición 
o ante el órgano competente de la Jurisdicción contencioso- administrativa.
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FASE  DE  LICITACIÓN,  SELECCIÓN,  VALORACIÓN,  ADJUDICACIÓN  Y 
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

16.- PROCEDIMIENTO

El procedimiento de licitación elegido es el abierto simplificado   reducido   (con pluralidad de 
criterios de adjudicación), puesto que cumple los requisitos establecidos en el art. 159 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Los trámites  de licitación,  selección,  valoración adjudicación y formalización del  presente  
contrato serán los recogidos en el art. 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público.

17.- OBLIGACIONES DE ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO DE LICITADORES 
Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR PÚBLICO (ROLECE)

De conformidad con lo dispuesto en el art. 159.4.a) de la LCSP:

“Todos  los  licitadores  que  se  presenten  a  licitaciones  realizadas  a  través  de  este 
procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresa 
Clasificadas  del  Sector  Público,  o  cuando  proceda  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
apartado 2 del artículo 96 en el Registro Oficial del a correspondiente Comunidad Autónoma, en la 
fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia.

A estos efectos,  también se considerará admisible la proposición del licitador que acredite 
haber  presentado  la  solicitud  de  inscripción  en  el  correspondiente Registro     junto     con     la   
documentación     preceptiva     para     ello,     siempre     que     tal     solicitud   sea de fecha anterior a la fecha 
final de presentación de las ofertas. La acreditación de esta circunstancia tendrá lugar mediante la 
aportación del acuse de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente Registro y de una 
declaración responsable de haber aportado la documentación preceptiva y de no haber recibido 
requerimiento de subsanación.”

18.- LICITACIÓN ELECTRÓNICA

La presente licitación se tramitará, de conformidad con las disposiciones de la Ley 9/2017, de 
8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  teniendo la  misma,  carácter  exclusivamente, 
electrónico.

EL PERFIL DEL CONTRATANTE es la PLATAFORMA DE CONTRATOS DEL 
SECTOR PÚBLICO:

https://contrataciondelestado.es/  

La presentación de ofertas y la apertura de los sobres se realizará electrónicamente a través de la 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 5
SY

H
N

PE
FP

TS
Y7

P6
YC

C
R

TK
56

N
6 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//v

illa
di

eg
o.

se
de

le
ct

ro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 9
 d

e 
38

 

file://contrataciondelestado.es/


Ayuntamiento de Villadiego

Plataforma de Licitación de la Diputación Provincial de Burgos, accesible desde

https://central.burgos.es/  

Los requerimientos previos a la adjudicación, la adjudicación y la relación posterior entre la 
entidad local y los licitadores y adjudicatario se realizará a través de la sede  electrónica de la 
Ayuntamiento:

https://villadiego.sedelectronica.es/  

Las licitaciones son accesibles desde la URL https://central.burgos.es/ de dos formas distintas:

- Botón “Publicaciones” y pulsando “Personarse como licitador.

- Botón “Licitación” En este momento solicitará la identificación del licitador, que 
podrá acceder con su usuario y contraseña, o con su certificado digital.

Si no estuviera dado de alta, podrá solicitarla mediante el botón “Solicitud de Adhesión” o 
contactando telefónicamente con la Central de Contratación en el teléfono 947 25 86 21.

Para enviar las propuestas se presenta un asistente donde se deberá indicar la información y 
adjuntar los documentos que solicitan los pliegos correspondientes.

La oferta se considera enviada una vez firmada y obtenido el recibí que genera la plataforma 
como prueba de la presentación.

Si  la  oferta  se  produjese  fuera  de  plazo,  será  excluida,  salvo  que  desde  Diputación  se 
compruebe que ha habido imposibilidad técnica por fallo en la herramienta.

Para  obtener  más  información  sobre  los  trámites  electrónicos  referentes  al  registro, 
presentación de ofertas, o para cualquier otra incidencia referente a la plataforma, el licitador cuenta 
con el soporte de la Central de Contratación de la Diputación de Burgos, a través del teléfono 947 25  
86 21.

Para poder tener acceso a toda la información, así como la posibilidad de firmar documentos y 
presentar  licitaciones,  el usuario deberá tener  instalada  la aplicación de firma “@autofirma” 
descargable gratuitamente desde:

https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html  

La presentación de ofertas es responsabilidad exclusiva del  licitador,  al  que se recomienda,  
encarecidamente, preparar dichas ofertas con la antelación necesaria, teniendo un margen temporal  
para la resolución de posibles problemas técnicos. Igualmente, se recomienda precaución en la carga  
de información y documentos, pues la presentación es única, no pudiendo hacer correcciones una vez  
que se ha enviado la oferta. Una vez presentada una oferta a través de la plataforma se generará un  
recibo electrónico que garantizará la fecha, hora y contenido de su oferta.
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Ayuntamiento de Villadiego

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se atenderá a una  
pluralidad de criterios de adjudicación, todos ellos cuantificables de forma automática, en base a la 
mejor relación calidad-precio, cuyo resumen es el siguiente:

19.-   CRITERIOS     DE   ADJUDICACION      

Para la valoración de las ofertas y la determinación de la mejor relación calidad-precio se 
atenderá a los criterios que se recogen en la presente cláusula.

Cuando en el presente pliego se habla de “VALOR ESTIMADO” se refiere a precio sin IVA 
por cuanto este impuesto puede estar sujeto a variación legal.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato, a los efectos señalados  
en el artículo 145 TRLCSP, los siguientes:

A.- Oferta Económica: 60 puntos (Ponderación automática). Anexo Nº 2 
Si bien el licitador tendrá que tener en cuenta que a la oferta, se sumarán las mejoras, hasta  
completar  el  tipo  de  licitación  de  51.000 €.  Dichas  mejoras  serán  valoradas  por  el  Técnico 
redactor de acuerdo con los precios actuales del mercado, dentro del apartado B de criterios 
objetivos.

B.- Criterios Objetivos: 30 puntos. (Ponderación automática). Anexo Nº 2 

C.- Criterios Dependientes de juicio de valor: 10 Puntos,  (Ponderación dependiente de juicio de 
valor). SOBRE Nº 1 

A) OFERTA ECONÓMICA (hasta 60 puntos): Porcentaje de baja sobre el Presupuesto 
base de licitación (IVA. excluido). 

Se otorgará la  máxima puntuación a la oferta  más económica y la puntuación del  resto de  
ofertas se valorarán atendiendo a la siguiente fórmula:

           Oe
Po = Pm   x  --------

            Of

donde:
Po= Puntuación obtenida
Pm= Puntuación máxima posible (70 puntos)
Oe= Oferta más económica
Of= Oferta realizada

En cualquier caso, no se admitirán ofertas económicas cuyo importe sea superior al presupuesto 
de licitación. 

B.1) Mejoras hasta completar el precio tipo (20 puntos)
Dichas mejoras serán valoradas por el Técnico Municipal de acuerdo al valor del mercado.
La fórmula a utilizar será similar a la valoración del precio, concediéndose 20 puntos a las  

mejoras más valoradas en relación con la obra a realizar y dividiéndose en este caso las mejoras 
presentadas y valoradas técnicamente por la mejor oferta de mejoras, multiplicadas por la puntuación 
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Ayuntamiento de Villadiego

máxima posible (20 puntos.

B.2) Incremento del plazo de garantía (hasta 5 puntos). 
Se valorará la  ampliación del  plazo de garantía ofrecida por el  licitador respecto del  plazo  

mínimo legal de un (1) año, conforme al artículo 243 de la LCSP. 2 años adicionales: 5 puntos 
1 año adicional: 3 puntos 
Sin ampliación: 0 puntos 

No se admitirán ampliaciones superiores a dos años adicionales.

B.3) Tiempo de respuesta ante incidencias en periodo de garantía: (hasta 5 puntos) 

Se valorará el tiempo máximo de respuesta comprometido por el licitador para la atención de  
incidencias, defectos o averías que se produzcan durante el periodo de garantía de la obra hasta un  
máximo de 10 puntos. 

Se  entenderá  por  tiempo  de  respuesta  el  plazo  máximo,  expresado  en  horas,  entre  la 
comunicación de la incidencia por parte del Ayuntamiento o la Dirección Facultativa y la presencia 
efectiva de personal técnico del contratista en la infraestructura afectada.  (debiéndolo justificar de  
forma objetiva, por razones de proximidad, delegaciones de zona…)

La puntuación se asignará conforme al siguiente baremo: 
≤ 5 horas: 5 puntos 
5 y ≤ 10 horas: 2 puntos 
10 horas<: 0,5 puntos 

El compromiso ofertado tendrá carácter contractual 

C).-  VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DEPENDIENTES DE JUICIO DE VALOR 
(10 PUNTOS) que se distribuyen de la siguiente forma: 

C.a) Programa de trabajo y organización de la obra: (hasta 5 puntos) 
Se valorará la adecuación del programa de trabajo propuesto a las características de la obra,  

atendiendo a: 
a) Coherencia en la secuencia de ejecución de las distintas fases.
b) Organización de medios humanos y materiales adscritos a la obra.
c) Medidas para garantizar la correcta ejecución y minimizar incidencias. 
Se puntuará cada oferta de la siguiente manera: 
 Mejor oferta: 5 puntos. 

 2ª mejor oferta: 3 puntos. 

 3ª mejor oferta: 1 puntos. 

 Resto ofertas: 0,5 puntos. 

Se  valorará  el  conocimiento del  proyecto,  la  metodología,  la  coherencia  y viabilidad de  la 
solución propuesta por cada uno de los licitadores. 

C.b) Memoria sobre el funcionamiento de la Garantía. (hasta 5 puntos) 
Se valorará en este apartado el funcionamiento sobre la garantía, para atender las incidencias o  

ajustes que se puedan requerir en la instalación, especificando organización, estructura de los equipos, 
sistema de contacto con la administración, tiempos de respuesta, clasificación de las incidencias, etc.:  
No se valora aquellas explicaciones que son genéricas y generales, las que no se particularizan para la  
obra que estamos analizando. C
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Ayuntamiento de Villadiego

Se puntuará cada oferta de la siguiente manera: 
• Mejor oferta: 5 puntos. 

• 2ª mejor oferta: 3 puntos. 

• 3ª mejor oferta: 1 puntos. 

• Resto ofertas: 0,5 puntos. 

20.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS
Se  considerarán  en  principio,  a  resultas  de  lo  que  resuelva  el  órgano  de  contratación, 

desproporcionadas o temerarias las ofertas que tengan tal consideración de acuerdo con lo dispuesto en 
el  artículo  85  del  Reglamento  General  de  la  Ley de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre:

Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 
25 unidades porcentuales.

Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades 
porcentuales a la otra oferta.

Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a 
la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media  
la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha 
media.  En  cualquier  caso,  se  considerará  desproporcionada  la  baja  superior  a  25  unidades 
porcentuales.

Cuando concurran cuatro o más licitadores,  las  que sean inferiores  en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas 
que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una 
nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el 
número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de  
menor cuantía.

Las ofertas desproporcionadas o temerarias podrán ser excluidas, previo trámite en los términos 
señalados en el  art.  149 de la  Ley 9/2017,  de 8 de noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público. 
Recibidas las justificaciones, la Mesa solicitará un informe técnico al redactor de la Memoria Valorada 
para que analice detalladamente las motivaciones que ha argumentado el licitador para poder mantener  
su oferta.

Serán  criterios  objetivos  para  apreciar  o  no  si  la  oferta  es  anormalmente  baja  aquellas  
condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o  costes de la 
misma:

Justificación de los precios ofertados

Volumen de obra,
Relación entre costes laborales fijos y volumen de obra contratada y, en particular, en lo que se 

refiere a los siguientes valores:
El ahorro que permita el procedimiento o el método de construcción.
Las  soluciones  técnicas  adoptadas  y  las  condiciones  excepcionalmente  favorables  de  que 

disponga para ejecutar las obras.
La innovación y originalidad de las soluciones propuestas para ejecutar las obras.
El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral, 

y de subcontratación, non siendo justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo 
establecido en el artículo 201 LCSP.

O la posible obtención de una ayuda de Estado.
Los licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente bajos, dentro del plazo 

concedido  el  efecto,  deberán  presentar  para  justificar  la  oferta,  por  medios  electrónicos  y C
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Ayuntamiento de Villadiego

firmada electrónicamente, la siguiente documentación:
Justificación de precios ofertados:
Materiales.
Compra:
Carta de compromiso de los proveedores.
Precios detallados.
Medios propios y/o materiales de producción propia (por disposición de canteras, almacén o 

similares),
Relación detallada de los medios propios con indicación de su coste individualizado o precio de 

venta al público.
Maquinaria.
Alquiler y/o contratación:
Relación de la maquinaria con indicación detallada de los precios.
Medios propios:
Relación detallada de la maquinaria.
Oferta detallada por unidades de obra con el mismo detalle que aparece descrito en el 

proyecto técnico.
Volumen de obra:
En este  caso deberá  justificarse por el licitador que  presentó la  oferta con  presunción  de 

anormalidad la relación existente entre las obras que tenga contratadas o en ejecución y los medios 
personales y materiales que dispone y determinar cómo incide esta relación en los precios ofertados.

Relación entre costes laborales fijos y volumen de obra contratada:
Se justificará mediante la aportación de la nómina y Boletines de cotización de la seguridad 

social del personal laboral fijo y declaración responsable del personal que adscribirá a la obra objeto 
de licitación.

Cumplimiento obligaciones salariales.
Se presentará declaración y justificación de cumplimiento de obligaciones salariales con los 

trabajadores derivadas de contratos y convenios colectivos.
Relación de subcontratos programados y carta de compromiso de subcontratistas.
En todo caso, el órgano de contratación, previo informe de los servicios técnicos y a propuesta  

de la Mesa de Contratación o en su caso de los Servicios Técnicos o administrativos competentes,  
rechazará las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre 
subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral,  
nacional  o  internacional,  incluyendo  el  incumplimiento  de  los  convenios  colectivos  sectoriales 
vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201 LCSP.

Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los 
precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente en hipótesis o 
prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico.

A la  vista  de  las  justificaciones  de  los  contratistas  cuya  oferta  haya  sido  clasificada  como 
desproporcionada y del informe técnico que las analice la Mesa de Contratación propondrá al órgano 
de contratación motivadamente la admisión o exclusión de la oferta.

En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas porque 
vulneran la  normativa sobre  subcontratación o no cumplen las  obligaciones  aplicables  en materia 
medioambiental,  social  o  laboral,  nacional  o  internacional,  incluyendo  el  incumplimiento  de  los 
convenios colectivos sectoriales vigentes.

A la  vista  de  las  justificaciones  de  los  contratistas  cuya  oferta  haya  sido  clasificada  como 
desproporcionada y del informe técnico municipal que las analice, la Mesa de Contratación, propondrá  
al órgano de contratación motivadamente la admisión de la oferta o su exclusión.

Cuando resulte adjudicataria del contrato una empresa que hubiese estado incursa en presunción 
de  anormalidad,  el  órgano  de  contratación  establecerá  mecanismos  adecuados  para  realizar  un 
seguimiento  pormenorizado de  la  ejecución  del  mismo,  con el  objetivo  de  garantizar  la  correcta C
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Ayuntamiento de Villadiego

ejecución del contrato sin que se produzca una merma en la calidad de los servicios, las obras o los 
suministros contratados.

21.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES
No se admiten variantes.

22.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

22.1. Condiciones previas.
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que 

rigen la licitación, y su presentación suponen la aceptación incondicionada por el empresario del 
contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin excepción o reserva alguna.

Cada  entidad  licitadora  no  podrá  presentar  más  de  una  proposición,  ni  suscribir  ninguna 
propuesta en unión temporal con otros si lo hizo individualmente o figurar en más de una unión 
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él  
suscritas.

22.2 Plazo de presentación de ofertas.
El  plazo  de  presentación  de  proposiciones  finalizará  a  las  15:00  horas  del  vigésimo día 

natural (20)  a contar desde el siguiente al que aparezca publicado el anuncio en la Plataforma de  
Contratación del Sector Público.

La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán estar  firmados  
electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el artículo 10 de la Ley 39/2015,  
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Para  garantizar  la  confidencialidad  del  contenido  de  los  sobres  hasta  el  momento  de  su 
apertura, la herramienta cifrará dichos sobres en el envío.

Una vez realizada la  presentación,  la  herramienta proporcionará a la entidad licitadora  un 
justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el sello de tiempo.

De  acuerdo con la  Disposición  Adicional  Decimosexta  de  la  LCSP,  el  envío  por  medios 
electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella electrónica de 
la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y después 
la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas. De no efectuarse esta segunda remisión  
en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada.

Por este motivo, para participar en esta licitación, es importante que los licitadores interesados 
se registren,  en el supuesto de que no lo estén, en la Central  de Contratación de la Diputación 
Provincial de Burgos: https://central.burgos.es/
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Ayuntamiento de Villadiego

22.3. Información a los licitadores.

Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se refiere el  
artículo 138 de la LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, por lo menos, seis días 
antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, siempre que dicha petición se 
presente  con  una  antelación  mínima  de  doce  días  respeto  de  aquella  fecha. Dicha  solicitud  se 
efectuará a través del apartado de Preguntas de la Plataforma de contratación del Estado o, en su 
caso, mediante instancia presentada a través de la sede electrónica de la Entidad.

23.- CRITERIOS DE DESEMPATE

Se estará a lo dispuesto en el artículo 147.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos  
del Sector Público.

El empate entre varias ofertas, tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato, se 
resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de 
finalizar el plazo de presentación de ofertas:

Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la 
plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores  
fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la 
plantilla.

Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

El  sorteo,  en  caso  de que la  aplicación  de los  anteriores  criterios  no hubiera  dado lugar  a 
desempate.

La  documentación  acreditativa  de  los  criterios  de  desempate  a  que  se  refiere  el  presente  
apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y  no con 
carácter previo.

24.-   CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES   

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en un único archivo 
electrónico, firmados por el licitador.

SOBRE ÚNICO: El licitador presentará en este sobre:
Por un lado,  la  declaración responsable en  la que  hará constar que  cumple  TODAS  las 

condiciones establecidas legalmente para contratar  con esta Ayuntamiento,  de conformidad con el  
Anexo I (DECLARACIÓN RESPONSABLE) del presente pliego, todo ello, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 159.4 c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (modelo 
I).

Por  otro  lado,  la  documentación  relativa  al  criterio  que  depende  de cuantificación 
automática, de conformidad con el Anexo II (MODELO DE PROPOSICIÓN), que figura al final del 
presente  Pliego,  previsto  en  la  cláusula  décimo  novena  del  presente  pliego,  referido  a  la  oferta 
económica.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 159 y 326 de la LCSP, está prevista Mesa de 
Contratación.
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Ayuntamiento de Villadiego

25.- MESA DE CONTRATACIÓN. FUNCIONES Y COMPOSICIÓN

La  Mesa  de  Contratación,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  punto  7  de  la  Disposición 
Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,  de Contratos del Sector Público,  estará 
presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma y actuará como Secretario  
un funcionario de la Corporación. Formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el  
titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, o, en su 
caso, el titular del órgano que tenga atribuidas la función de control económico-presupuestario, así  
como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de 
carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su  
número, en total, sea inferior a tres. Los miembros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa  
de contratación no podrán suponer más de un tercio del total de miembros de la misma. Actuará como 
Secretario un funcionario de la Corporación.

La Mesa de Contratación una vez constituida procederá:
Dar apertura electrónica a las ofertas recibidas.
Dar lectura de las ofertas recibidas por orden de presentación.
Tras lo cual, los asistentes que no sean miembros de la Mesa de Contratación, procederán 

a abandonar la sala.
Excluir las ofertas que no cumplan los requisitos del Pliego:
Por presentación de Declaración Responsable que no cumpla con el texto literal del ANEXO I o  

falta de la misma.
Por presentación de Oferta que no cumpla con la forma literal del ANEXO II, o cuya oferta 

sea superior al tipo de licitación.
Por incumplimiento de otros requisitos establecidos en los Pliegos.
Proponer como adjudicatario al candidato que obtenga mayor puntuación.
Comprobar que dicho candidato está inscrito en el ROLECE, y en dicha inscripción comprobar:
Que la empresa está debidamente constituida.
Que el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta.
Que la empresa ostenta la solvencia económica, financiera y técnica (CPV exigido) y no está 

incursa en ninguna prohibición para contratar.
Si el licitador hubiera hecho uso de la facultad de acreditar la presentación de la solicitud de 

inscripción en el correspondiente Registro a que alude el inciso final de la letra a) del apartado 4 del  
artículo  159 LCSP,  la  Mesa  requerirá  al  licitador  para  que  justifique  documentalmente  todos  los 
extremos referentes a su aptitud para contratar enunciados en este número, lo que deberá realizarse en  
fecha anterior a la fecha final de presentación de las ofertas.

En caso de no cumplirse estos requisitos, la empresa propuesta sería excluida, realizándose una  
nueva propuesta de adjudicación a favor la siguiente empresa con mayor puntuación.

Requerir a la empresa propuesta como adjudicataria la presentación en el plazo máximo de 7 
días hábiles de la documentación señalada en la cláusula 28 de este Pliego.

Su composición es la siguiente:
D. Ángel Carretón Castrillo, que actuará como Presidente de la Mesa (Alcalde Pedáneo).
D. Emiliano Varona Ordóñez, Vocal (Secretario-Interventor de la Ayuntamiento).
D. Joaquín Merino Pérez, Vocal.
D. Pedro Espinosa Martín, que actuará como Secretario de la Mesa.
Antes de realizar la propuesta de adjudicación, la Mesa podrá solicitar informe del Arquitecto 

Redactor del Proyecto, D. Ismael Ruiz Martínez

26.- APERTURA DE PROPOSICIONES
La apertura de proposiciones se realizará a las 13:00 horas del segundo día hábil siguiente tras C
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Ayuntamiento de Villadiego

la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, procediéndose a la apertura del único  
sobre  existente,  valorándose única y exclusivamente,  la oferta económica como la ampliación del 
plazo de garantía.

La Mesa de Contratación podrá reunirse presencialmente o telemáticamente. En cuanto a la 
calificación de la documentación presentada (defectos u omisiones subsanables, rechazo de propuestas 
y apertura del expediente o sobre electrónico con las referencias técnicas, y otras actuaciones de la 
Junta de Contratación), se aplicará lo dispuesto en los artículos 159, 146 y siguientes de la LCSP y su  
normativa de desarrollo. A estos efectos, la Administración comunicará al contratista los defectos o 
aclaraciones y el plazo para su subsanación.

En todo caso, dado que todo el proceso se desarrollará por medios electrónicos, no se realizarán 
las actuaciones de manera pública, sin perjuicio de que se dará traslado a la totalidad de los licitadores,  
del resultado de las proposiciones y el decreto de adjudicación.

Abiertas  las  ofertas,  su  valoración  se  efectuará  por  la  Mesa  de  acuerdo  con  las  fórmulas 
establecidas en la cláusula décimo novena de este Pliego, generando la propuesta de adjudicación a  
favor del licitador que obtenga la mejor puntuación

Realizada la propuesta de adjudicación, la Mesa procederá, en el mismo acto, a comprobar en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa está debidamente constituida, 
que el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta y que no está incursa en 
ninguna prohibición para contratar.

De acuerdo con el dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la presentación de las proposiciones  
supone la autorización al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro 
Oficial  de  Licitadores  y  Empresas  Clasificadas  del  Sector  Público  o  en  las  listas  oficiales  de 
operadores económicos en un Estado miembro de la Unión Europea.

27.-  DECISIÓN     DE     NO     ADJUDICAR     O     CELEBRAR     EL     CONTRATO     O   
DESISTIMIENTO  

Corresponde  al  órgano  de  contratación  competente  por  razones  de  interés  público  debidamente 
justificadas  adoptar  la  decisión  de  no  adjudicar  o  celebrar  el  contrato,  así  como  desistir  del  
procedimiento antes de la formalización. También podrá desistir del procedimiento cuando aprecie  
una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las normas reguladoras  
del  procedimiento  de  adjudicación.  Tanto  la  decisión  de  no  adjudicar  como el  desistimiento  del 
procedimiento estarán sometidos a los requisitos establecidos en el artículo 152 de la Ley 9/2017, de 8  
de noviembre, de Contratos del Sector Público.

En estos casos se compensará a los candidatos aptos para participar en la licitación con un euro 
y al propuesto como adjudicatario, con cinco euros.

28.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA OFERTA MÁS VENTAJOSA

Una vez formulada la propuesta de adjudicación por la Mesa de Contratación y comprobado en 
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que:

La empresa está debidamente constituida.
El firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta.
Ostenta la solvencia económica, financiera  y técnica y,  en su caso,  la clasificación 

correspondiente.
No está incurso en ninguna prohibición para contratar.
Se requerirá a la empresa que obtuviese mejor puntuación para que, mediante comunicación 

electrónica, dentro del plazo de siete (7) días hábiles, contados desde el envío de la comunicación,  
presente, por medios electrónicos y con firma electrónica lo siguiente: C
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Acreditativo de la personalidad y capacidad:
Personas físicas: documento nacional de identidad / NIF, pasaporte, NIE o  documento 

equivalente.
Personas  jurídicas:  escritura  de  constitución  y/o  en  su  caso  de  modificación,  inscrita  en  el  

registro mercantil, en el caso de la s personas jurídicas.
Representación:
Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de sociedad o persona jurídica, deberá  

acompañarse poder notarial para representar a la persona o entidad en cuyo nombre concurre ante la  
administración contratante. El poder deberá figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en 
los casos en que esta inscripción sea exigida por el Reglamento del registro mercantil.

No  obstante,  será  suficiente  si  el  poder  está  inscrito  en  el  Registro  de  Apoderamiento  
correspondiente, o bien en el Registro oficial de licitadores y empresa clasificadas del sector público  
(ROLECSP) o en una base de datos nacional de un estado miembro de la Unión Europea.

Bastanteo: Los poderes a que se refiere el apartado anterior, deberá bastantearlos previamente  
el secretario de la Corporación o funcionario/a habilitado/a, en el caso de no estar inscritos en los  
citados registros.

Clasificación:
En caso de que sea exigible  la  clasificación,  documento acreditativo de que cuenta  con la 

correspondiente clasificación.
Solvencia, cuando no sea exigible la clasificación y, en todo caso, para los 

empresarios españoles de Estados miembros de la Unión Europea.
Solvencia técnica económica y financiera:
En caso de que no sea exigible clasificación, el licitador que presente la mejor oferta deberá  

acreditar la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica, alternativamente por medio del 
documento acreditativo de que se encuentra clasificado en el grupo, subgrupo y categoría que se indica 
en  el  epígrafe  8  del  cuadro  de  características  o  mediante  los  requisitos  específicos  de  solvencia  
económica y financiera y la solvencia técnica que se indican en la cláusula 12.

Solvencia técnica:
En caso de que no sea exigible clasificación, el licitador que presente la mejor oferta deberá  

acreditar  la  solvencia  técnica,  alternativamente  por  medio  del  documento acreditativo de que se 
encuentra clasificado en el grupo, subgrupo y categoría que se indica en el epígrafe 8 del cuadro de 
características o mediante los requisitos específicos de solvencia económica técnica que se indican en 
la cláusula 12.

Inexistencia de prohibición para contratar.
Toda vez que en la cláusula 12.a.1 se exige que los licitadores cubran el Documento Europeo 

Único (DEUC), donde se incluye la declaración relativa a no estar incurso en prohibiciones para 
contratar  con  la  Administración,  el  licitador  que presente  la  mejor  oferta  no tendrá  que  volver  a 
presentar esta declaración.

Dirección electrónica habilitada para notificaciones:
Se designará una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones, que deberá 

ser «habilitada» de conformidad con el dispuesto en la disposición adicional decimoquinta, en los 
casos en que el órgano de contratación haya optado por realizar las notificaciones a través de esta.

En los casos  en que el  empresario recurra a la  solvencia y medios  de otras empresas  de 
conformidad con el artículo 75 de la ley, cada una de ellas también deberá presentar la documentación 
a que se refieren los apartados 1 a 6 de esta cláusula.

La  documentación  justificativa  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus 
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener 
de forma directa la acreditación de estas. Será excluido el licitador que tenga cualquier clase de deuda  
con esta Ayuntamiento. C
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En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, 
cada una de las empresas integrantes de la UTE también deberá presentar la documentación a que se  
refieren los apartados 1 a 7 de esta cláusula

Garantía:
Garantía definitiva:  El documento acreditativo de constitución de la garantía definitiva por 

importe del 5 por ciento del importe del precio final del contrato, excluido el impuesto sobre el valor  
añadido. Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:

En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a 
las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de 
inmovilización de  los valores anotados  se depositarán en la  Caja General  de Depósitos o en  sus 
sucursales  encuadradas  en  las  Delegaciones  de  Economía  y  Hacienda,  o  en  las  Cajas  o 
establecimientos  públicos  equivalentes  de  las  Comunidades  Autónomas  o  Entidades  locales 
contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de 
desarrollo de esta Ley establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto para los contratos que se celebren en  
el extranjero.

Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de  
esta  Ley,  por  alguno  de  los  bancos,  cajas  de  ahorros,  cooperativas  de  crédito,  establecimientos 
financieros  de crédito y sociedades de garantía  recíproca autorizados para  operar  en España,  que  
deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior.

Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las normas de 
desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El 
certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior.

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo  
de garantía,  incluidas las posibles ampliaciones que se hubieran realizado como mejora ofertada y 
cumplido satisfactoriamente el contrato.

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, y transcurrido 1 año

- o, en su caso, un año más el tiempo ofertado como mejora por el adjudicatario en el plazo de  
garantía  desde la  fecha de terminación del  contrato,  sin  que la  recepción formal  y la  liquidación 
hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista,  se procederá, sin más demora, a su 
devolución o cancelación una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el citado artículo 
110.

La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios electrónicos.
Garantía  complementaria:  En  aquellos  casos  en  los  que  la  propuesta  de  la  mesa  de 

contratación sea la oferta presentada por el licitador que estuviera incurso inicialmente en presunción 
de anormalidad, se le requerirá de conformidad con el art. 107.2 LCSP que además de la garantía a 
que se refiere el párrafo anterior, se preste una complementaria de un cinco por ciento del precio final 
ofertado, excluido el impuesto sobre el valor añadido, siendo por tanto en estos casos el importe de la  
garantía definitiva el 10 por ciento del importe del precio final del contrato excluido el impuesto 
sobre el valor añadido

La Administración podrá rechazar la admisión de avales y seguros de caución provenientes de 
entidades,  que  se  encuentren  en  situación  de  mora  frente  a  la  Administración  contratante  a  
consecuencia del impago de obligaciones derivadas de la incautación de anteriores avales o seguros de 
caución, y que mantuvieren no pagados los importes correspondientes a avales o seguros de caución 
ya ejecutados 30 días naturales después de recibido en la entidad el primer requerimiento de pago.  
Para estos efectos el contratista antes de constituir el aval o el seguro de caución deberá informar la 
entidad avalista o aseguradora del dispuesto en esta cláusula, sin que pueda alegar en consecuencia 
desconocimiento en caso de que el aval o seguro fuere rechazado por la Administración.

Acreditación  de  disponer  efectivamente  de  los  medios  personales  y  materiales  que  se 
comprometa a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato: C
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Ayuntamiento de Villadiego

a. Medios personales:

CATEGORÍA 
PROFESIONAL

TITULACIÓN REQUERIDA NÚMERO 
PERSONAS

….

b. Medios materiales.

Características Nº unidades Observaciones

b.1. Maquinaria

b.2. Equipos

b.3. 
Medios 
auxiliares

Para estos efectos la acreditación podrá realizarse, acompañando la documentación justificativa, 
de la siguiente forma:

Medios personales:
Títulos  académicos  y  profesionales  del  empresario  y,  en  particular,  del  responsable  o  

responsables de las obras.
Nº  de  trabajadores  especificando  si  son  fijos  o  temporales  o  cualquier  otra  modalidad, 

acreditándose mediante los correspondientes contratos o Relación Nominal de Trabajadores (RNT)
Medios materiales:
Se podrán acreditar mediante los correspondientes contratos de adquisición, arrendamiento con 

o  sin  opción  de  compra,  arrendamiento  financiero  o  leasing,  o  en  su  caso  mediante  facturas  o  
documentos donde se concreten las subcontrataciones.

De igual modo podrá acreditarse mediante certificación de que los citados medios (que deberán 
describirse de forma individual indicando marca, modelo y fecha de adquisición) forman parte del  
inventario de la empresa o entidad adjudicataria.

Asimismo,  se  podrá  acreditar  mediante  certificación  de  inscripción  en  el  correspondiente  
registro de empresas acreditadas o equivalente.

No obstante, se podrá acreditar por cualquier otro medio de prueba que demuestre de manera 
irrefutable la titularidad o disponibilidad de estos medios materiales para la obra objeto del presente  
contrato
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Ayuntamiento de Villadiego

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que  
el licitador retiró su oferta, procediéndose en cuyo caso a solicitar esta documentación al licitador 
siguiente, por el orden en que queden clasificadas las ofertas.

Todo eso sin perjuicio del señalado en el art. 71, 72, 73 LCSP.

29.- ADJUDICACIÓN.
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la recepción de la documentación.
La adjudicación, que deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores, debiendo 

ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días.
El órgano de contratación declarará desierta la licitación cuando no exista ninguna proposición 

admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicación.
Las  empresas  no  comunitarias  que  resulten  adjudicatarias  del  contrato  deberán  abrir  una 

sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén 
inscritas en el Registro Mercantil (artículo 68.2).

30.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
El contrato se perfeccionará con su formalización.  La  formalización  del  contrato  podrá 

efectuarse mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación.
No obstante  lo  anterior,  el  contrato también podrá formalizarse  por  medios  electrónicos  en 

documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo 
dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. La formalización deberá 
efectuarse  no  más  tarde  de  los  quince  (15)  días  hábiles  siguientes  a  aquél  en  que  se  reciba  la  
notificación de la adjudicación a los licitadores.

Simultáneamente con la firma electrónica del contrato, deberá ser firmado electrónicamente por  
la  persona  adjudicataria  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  el  Pliego  de  
Prescripciones Técnicas Particulares y demás documentos integrantes del contrato.

La persona contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de 
su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se 
formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del  
plazo  indicado,  se  le  exigirá  el  importe  del  3%  del  presupuesto  base  de  licitación,  excluido  el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra  
b) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP.

En este  caso,  el  contrato  se  adjudicará  al  siguiente  licitador  por  el  orden  en  que  hubieran  
quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en el artículo  
150.2 de la LCSP.

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización.

31.- CONFIDENCIALIDAD.
Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector  

Público, relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos 
y a los licitadores, éstos podrán designar como confidencial parte de la información facilitada por ellos  
al formular las ofertas, en especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos 
confidenciales de las mismas. Los órganos de contratación no podrán divulgar esta información sin su  
consentimiento.

De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la  
que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido 
carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este  
deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo 
que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor. C
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Ayuntamiento de Villadiego

FASE     DE     EJECUCIÓN     Y     EXTINCIÓN     DEL   CONTRATO  .
32.- PRERROGATIVAS.
Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse  a los 
candidatos  y  a  los  licitadores,  éstos  podrán  designar  como  confidencial  parte  de  la  información 
facilitada  por  ellos  al  formular  las  ofertas,  en  especial  con  respecto  a  los secretos  técnicos  o 
comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas. Los órganos de contratación no podrán 
divulgar esta información sin su consentimiento.

De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la  
que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido 
carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este  
deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo 
que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor.

33.- PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA.
La ejecución del  contrato se realizará a riesgo y ventura del  contratista,  sin perjuicio de lo  

establecido para el contrato de obras en el artículo 239.
En  casos  de  fuerza  mayor  y  siempre  que  no  exista  actuación  imprudente  por  parte  del  

contratista, este tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios, que se le hubieren 
producido en la ejecución del contrato.

Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los siguientes:
Los incendios causados por la electricidad atmosférica.
Los  fenómenos  naturales  de  efectos  catastróficos,  como maremotos,  terremotos,  erupciones 

volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones u otros semejantes.
Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o alteraciones 

graves del orden público.

34.- ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO.
Dentro del  mes  siguiente  a  la  formalización del  contrato se  efectuará  la  comprobación  del  

replanteo, en la fecha en que la Administración señale, quedando obligado el contratista, después de la  
notificación a la dirección del correo electrónico que figura en su oferta, a acudir a este y suscribir la 
correspondiente acta, de conformidad con el artículo 236 LCSP.

Si el contratista no acudiera, sin causa justificada, al acto de Comprobación de replanteo su 
ausencia  se  considerará  como incumplimiento del  contrato,  con el  carácter  de incumplimiento de 
obligación esencial, dando lugar a la tramitación de un expediente de resolución de contrato.

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición real 
de los terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto, a juicio del facultativo director de las  obras, y 
sin reserva por parte del contratista, se dará por aquel la autorización para iniciarlas, haciéndose 
constar este punto explícitamente en el  acta redactada,  de cuya autorización quedará notificado el 
contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras desde 
el día siguiente al de la firma del acta.

35.-  PROGRAMA  DE  TRABAJO,  PLAN  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD,  PLAN  DE 
RESÍDUOS Y RELACIÓN DE SUBCONTRATISTAS Y SUMINISTRADORES.

Dentro de los 15 días naturales siguientes al de la firma del contrato, y siempre antes del inicio 
de las obras, el contratista presentará el programa de trabajo, el Plan de seguridad y salud, el Plan de  
residuos específico (a los efectos de lo dispuesto en el art. 5 y concordantes del RD. 105/2008) y 
relación de subcontratistas y suministradores, con el importe de obra que se ha realizar.

La aprobación del Plan de seguridad y salud, corresponderá al órgano de contratación luego del  
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Ayuntamiento de Villadiego

informe previo del coordinador de seguridad y salud.
Asimismo, corresponderá al órgano de contratación la aprobación del Plan de residuos en los 

casos que proceda.
Atendiendo a la naturaleza y duración de la obra, el órgano de contratación, a propuesta del  

técnico director podrá eximir al contratista de la presentación del programa de trabajo.

36.-  COMIENZO  DE  LAS  OBRAS  Y  COMUNICACIÓN  DE  LA  APERTURA  DEL 
CENTRO DE TRABAJO.

El contratista deberá iniciar las obras dentro de los quince días siguientes al de la firma del acta  
de comprobación del replanteo.

El  adjudicatario  deberá  comunicar  la  apertura  del  centro  de  trabajo  a  la  autoridad  laboral 
competente con carácter previo al inicio de los trabajos, documento cuya presentación deberá exhibir  
el contratista al director de las obras y al coordinador de seguridad y salud.

37.- CARTELES Y SEÑALES.
El contratista está obligado a instalar, por su cuenta, las señales indicativas de obras,  peligro, 

precaución,  desviación,  etc.,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  código  de  la  circulación  y  
normativa de prevención de riesgos laborales, y a adoptar todas las precauciones precisas desde lo 
comienzo de las obras hasta su total terminación, siendo personalmente responsable de los accidentes  
motivados por incumplimiento de esta cláusula.

38.- OCUPACIÓN DE LOS TERRENOS.
El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir la orden 

correspondiente de la dirección.

39.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.
Ejecución de los trabajos.
El contratista deberá ejecutar las obras con materiales y medios de primera calidad y en las  

condiciones exigidas en el proyecto aprobado y toda la documentación que la integra, así como de  
conformidad con las instrucciones o reglamentos técnicos nacionales obligatorios, siempre y cuando 
sean compatibles con el derecho comunitario en los términos establecidos en el artículo 126.5 LCSP.

Asimismo,  deberá  utilizar  los  elementos  personales  y  auxiliares  más  cualificados  en  las 
condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción.

Recepción y rechazo de materiales.
El contratista solo puede emplear los materiales en la obra previo examen y aceptación del  

técnico-director,  en  los  términos  y  formas  que  este  señale,  para  el  correcto  cumplimiento  de  las 
condiciones convenidas. Si el técnico-director no acepta los materiales sometidos a su examen deberá  
comunicarlo por escrito al contratista, señalando las causas que motiven tal decisión.

Obras defectuosas o mal ejecutadas.
Hasta que tenga lugar a aprobación de la devolución de la garantía definitiva el  contratista 

responderá  de la ejecución de la obra contratada y de las  faltas que en ella  hubiere,  sin que sea  
eximente, ni le dé derecho alguno, la circunstancia de que los representantes de la administración 
hubieran examinado o hubieran reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de la obra o 
los materiales empleados, ni que sean incluidos estos y aquellos en las mediciones y certificaciones  
parciales.

Demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas.
Si se advierten vicios o defectos en la construcción, o se tienen fundadas razones para creer que 
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Ayuntamiento de Villadiego

existen  vicios  ocultos  en  la  obra  ejecutada,  el  técnico-director  ordenará  durante  el  curso  de  la  
ejecución, y siempre antes de la aprobación de la devolución de la garantía definitiva,  la demolición y 
reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias, o las acciones precisas  
para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.

Responsabilidad por vicios ocultos.
Si la obra se arruina o sufriera deterioros graves, incompatibles con su función con posterioridad 

a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido al incumplimiento 
del  contrato por parte del  contratista,  responderá este de los daños y pérdidas que se manifiesten 
durante el  plazo de quince años contados desde la recepción.  Asimismo, el contratista responderá 
durante este plazo de los daños materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la 
cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y 
que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados 
desde la data de recepción de la obra sin reservas o desde su enmienda.

Transcurrido  este  plazo  sin  que  se  manifieste  ningún  daño  o  pérdida,  quedará  totalmente 
extinguida la responsabilidad del contratista, de conformidad con el artículo 244 LCSP.

40.- DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS.
La dirección e inspección de las obras corresponde a su técnico-director (director de obra y en 

su caso director de ejecución de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 12 y 13 de la Ley 
38/1999,  de  5  de  noviembre, de  ordenación  de  la  edificación),  el  cual  dictará  las  instrucciones 
necesarias al contratista para la normal y eficaz realización de aquellas y señalará el ritmo de ejecución 
conveniente, mediante las anotaciones correspondientes en el libro de órdenes, que llevará por medios 
o formato electrónico, o si no es posible en formato papel.

Para  el  desempeño  de  su  función,  podrá  contar  con  colaboradores  a  sus  órdenes,  que 
desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus  
conocimientos específicos y que integrarán la “Dirección de la obra”.

La Presidencia de la Corporación podrá inspeccionar las obras cuando lo estime oportuno o 
encomendar las citadas funciones a los técnicos de la Corporación.

El  Director  Facultativo  asumirá,  además  de  las  funciones  derivadas  del  Real  Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
en las obras  de construcción y demás normativa concordante sobre  la materia, las funciones  del 
responsable del contrato previstas en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, y en concreto las siguientes:

Realizar el seguimiento material de la ejecución del contrato, para constata que el contratista 
cumple sus obligaciones de ejecución en los términos acordados en el contrato.

Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia social, fiscal  
y medioambiental, y en relación con los subcontratistas si los hubiera, así como el cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el contrato supongan la aportación de documentación o la realización 
de trámites de tipo administrativo.

Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente que 
surja  en  la  ejecución  del  objeto  del  contrato,  sin  perjuicio  de  su  resolución por el órgano de 
contratación por el procedimiento contradictorio que  establece  el  artículo  97  del  Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Dar  al  contratista  las  instrucciones  oportunas  para  asegurar  el  efectivo  cumplimiento  del 
contrato en los términos pactados, que serán inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar a la 
seguridad de las personas o cuando la demora en su aplicación pueda implicar que devengan inútiles  
posteriormente en función del desarrollo de la ejecución del contrato; en los demás casos, y en caso de 
mostrar  su  disconformidad  el  adjudicatario,  resolverá  sobre  la  medida  a  adoptar  el  órgano  de  
contratación, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan proceder.

Proponer la imposición de penalidades por incumplimientos contractuales. C
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Ayuntamiento de Villadiego

Informar  en  los  expedientes  de  reclamación  de  daños  y  perjuicios  que  haya suscitado  la 
ejecución del contrato.

Paralizar las obras en caso de que sea necesario.
Informar, con carácter previo a su instalación, de cualquier modificación en las partidas de la  

obra  cuya ejecución  sea necesaria  para  el  correcto  funcionamiento de la  misma,  y  contar  con la  
conformidad de intervención municipal.

41.- OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y DE TRANSPARIENCIA.
El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de  

seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas  
con discapacidad y de su inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre efectiva de mujeres y  
hombres,  de  la  Ley 31/1995,  de  8  de  noviembre,  sobre  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  y  del 
Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así  
como de las normas que se promulguen durante la ejecución del contrato.

La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato 
las  normas y condiciones fijadas en el  convenio colectivo de aplicación,  si  bien en todo caso,  el  
adjudicatario estará  obligado a  cumplir  las  condiciones  salariales  de los  trabajadores  conforme al 
Convenio Colectivo sectorial de aplicación.

Asimismo,  de conformidad con lo establecido en el  artículo 4 de la  Ley 19/2013,  de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el adjudicatario del contrato  
está obligado a suministrar a la Administración, previo requerimiento, toda la información necesaria  
para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, así como en aquellas normas 
que se dicten en el ámbito municipal.

El contratista deberá respetar la normativa vigente en materia de protección de datos.
Cualquier  modificación  de  las  personas  adscritas  a  la  obra  deberá  ser  comunicado  al  

Ayuntamiento.

42.- PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESÍDUOS
El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de producción y gestión de  

residuos.
En este sentido, deberá presentar al director de obra toda la documentación relativa al 

cumplimiento de los deberes derivados de la citada normativa.

43.- RESPONSABILIDAD, DAÑOS.
Será  por  cuenta  del  contratista  a  responsabilidad  derivada  de  todos  los  daños,  pérdidas  y 

acciones  de  cualquier  naturaleza  que  sean  ocasionados  las  terceras  personas  por  su  personal,  su 
maquinaria o a consecuencia de los trabajos realizados. Esta responsabilidad no se extinguirá hasta  
que expire el plazo de garantía de la obra.

Cuando tales daños y pérdidas sean ocasionados como consecuencia inmediata y directa  de una 
orden de la administración, esta será responsable dentro de los límites establecidos en la ley.

Asimismo, el contratista responderá civil y, en su caso, penalmente de los daños causados a la 
administración contratante o a terceros a consecuencia de los vicios ocultos de las obras.

La cantidad en que se concreten tales daños será inmediatamente exigida por la vía de apremio 
administrativo.

44.- GASTOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE, CUSTODIA Y CONSERVACIÓN.  
Almacenaje.
El contratista estará obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales hasta el lugar C
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Ayuntamiento de Villadiego

señalado y en el plazo convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje y depósito.

Custodia y conservación.
El contratista deberá responder de la custodia y conservación de los materiales e instalaciones, 

sin que tenga derecho la indemnización por causa de avería, pérdidas o perjuicios en los bienes, hasta  
la aprobación de la devolución de la garantía definitiva.

Cuando las  obras  incluyan instalaciones  tales  como aparatos  elevadores,  climatización,  aire 
acondicionado, vapor, frío, etc., la empresa adjudicataria deberá realizar, bien directamente, bien  a 
través de una empresa especializada,  su mantenimiento hasta que finalice  el plazo  de  garantía 
establecido en la cláusula 55 del presente pliego, asumiendo los gastos que de eso se deriven.

45.- TRIBUTOS
El adjudicatario deberá pagar todos los impuestos, contribuciones, tasas y precios públicos que 

pesen sobre el contrato o, en su caso, sobre el objeto del contrato, así como sobre la obtención de la 
licencia de obras o impuesto sobre construcciones, obras e instalaciones, de proceder, y el abono de 
cualquier tributo relacionado con el establecido en el presente apartado.

46.- DERECHOS DEL CONTRATISTA:
DERECHO AL ABONO DE LA OBRA EJECUTADA

Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo al proyecto aprobado y a las  
cláusulas  del  presente  pliego,  y  de  conformidad  con  el  programa  de  trabajo  previsto  para  cada 
anualidad.  De  acuerdo con el  dispuesto  en  el  artículo  198 LCSP,  el  abono deberá  efectuarse  de  
acuerdo con los siguientes plazos:

Plazo para  la aprobación de la  certificación de obra  y conformidad de la  factura:  Una vez  
expedida la certificación de obra, este documento deberá presentarlo el director de obra ante la entidad 
contratante y  el  contratista deberá  emitir  y  presentar  la  factura  correspondiente  y  el  resto  de  la 
documentación requerida (fotografías,  acreditación del  control  interno de calidad,  de la gestión de 
residuos, etc.), incumbiéndole tanto al contratista como al director de obra o responsable del contrato 
el cumplimiento de este deber formal. Una vez cumplido íntegramente este requisito, se iniciará el 
cómputo de los treinta días naturales para que la administración apruebe la documentación presentada 
y dicte el acto de reconocimiento del deber; no obstante, si la documentación presentada adolece de  
algún defecto,  será  devuelta  al  contratista  para  su corrección,  por  lo  que no  se  iniciará  el  plazo 
señalado hasta que los documentos se presenten de nuevo en el punto general de entrada de facturas  
electrónicas (Face) debidamente corregidos.

El contratista tendrá el deber de presentar la factura electrónica. que contendrá certificación de 
las obras realizadas, en el punto general de entrada de facturas electrónicas (Face) a los efectos de su  
remisión al órgano administrativo o unidad a quién corresponda su tramitación.

Plazo para el pago: Una vez aprobados los documentos presentados y reconocido el deber de 
pago, la administración deberá realizar el pago dentro de los inmediatos treinta días siguientes.

La ejecución de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, aun en caso de que 
cuente con la autorización de la dirección, no dará derecho al contratista a su abono hasta que no se 
incluya en el presupuesto a dotación necesaria para hacer frente a la anualidad correspondiente.

Si la Administración demorara el pago del precio, computado a partir del cumplimiento del 
plazo a que se refiere el apartado anterior, el adjudicatario tendrá derecho a partir del cumplimiento de  
este plazo, a cobrar los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos 
establecidos en la Ley de 29 de diciembre de 2004 por la que se establecen las medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales art. 198 LCSP

No obstante el indicado en el apartado anterior, en caso de que alguna certificación contenga 
algún error  u  omisión,  y  el  contratista  no  advirtiera  en  el  momento  de  prestar  conformidad a  la C
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Ayuntamiento de Villadiego

certificación, expresamente y por escrito su existencia, el plazo para exigir el interés de demora no se 
iniciará hasta que se emenden los defectos que contuviera la certificación, computándose, por lo tanto, 
el plazo para exigir el interés de demora a partir de la expedición de la certificación enmendada.

De igual modo si la factura contiene algún error u omisión o esta no se presentó a la entidad 
contratante,  el  plazo  para  exigir  el  interés  de  demora  no  se  iniciará  hasta  que  se  enmienden los  
defectos que contenga la factura o hasta que se presente esta en el punto general de entrada de facturas 
electrónicas (Face) salvo aquellos supuestos en que la normativa vigente de facturación permita su 
presentación  en  formato  papel,  en  cuyo  caso  se presentará  en  el  registro  de  la entidad 
correspondiente.

Derecho a la suspensión del cumplimiento del contrato en caso de que la demora del pago fuera 
superior  a  cuatro  meses,  le  deberá  comunicar  a  la  administración  con  un  mes  de  antelación  tal  
circunstancia,  a  los  efectos  del  reconocimiento  de  los  derechos  que  puedan  derivarse  de  esta  
suspensión, en los términos establecidos en el art. 198 LCSP.

Derecho a resolver el contrato y al resarcimento de los perjuicios que a consecuencia de eso se  
originen, si la demora de la administración es superior a seis meses. (Art.198.6 LCSP).

Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del artículo 200 del LCSP y en las 
condiciones señaladas en la cláusula 45 del presente pliego.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 198.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, el Ayuntamiento tendrá la obligación de abonar a los contratistas el  
precio dentro de los treinta (30) días naturales siguientes a la fecha de aprobación de los documentos 
que acrediten la realización parcial o total del contrato.

El pago se efectuará mediante  certificaciones  de los trabajos efectuados que se abonarán de 
conformidad con lo establecido en los artículos 198 y 240 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista para que las  
obras se ejecuten en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Dirección de las obras,  
existiesen razones para estimarlo inconveniente.

Las certificaciones así expedidas sólo devengarán intereses por demora desde la fecha señalada 
en el artículo 152 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Conforme a la Disposición Adicional Trigésima Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,  
de Contratos  del  Sector Público,  el  contratista  tendrá  obligación de presentar  la  factura que haya 
expedido por los servicios prestados ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su  
remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma.

Se expedirá un único pago por los trabajos realizados,
El abono al contratista se realizará mediante facturas, dadas en conformidad por los Servicios  

Técnicos Municipales y aprobadas por el órgano competente de la Ayuntamiento.
El  contratista  también  tendrá  derecho  a  percibir  abonos  a  cuenta  por  las  operaciones 

preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada 
adscritos a la obra en las condiciones previstas en el LCSP y siempre que asegure los referidos pagos  
mediante la prestación de garantía y justifique los mismos.

En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto  
1619/2012,  de 30 de noviembre,  por  el  que se  aprueba el  Reglamento por  el  que se  regulan las  
obligaciones  de facturación,  los  siguientes extremos  previstos en el  apartado segundo de  la 
Disposición Adicional Trigesimosegunda de la LCSP, así como en la normativa sobre facturación 
electrónica:

Código DIR3 de la Entidad: L04094271.
Código DIR3 del órgano de tramitación: L04094271. C
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Ayuntamiento de Villadiego

Código DIR3 de la oficina contable: L04094271.
El  registro  de  la  factura  se  realizará  en  la  sede  electrónica: 

https://villadiego.sedelectronica.es/info.0  
Además, junto a la factura deberá presentar la resolución de adjudicación del contrato.
La factura deberá presentarse en formato electrónico en los supuestos que fija la Ley 25/2013, 

de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas  
del Sector Público, en estos casos la presentación de la factura en el Punto General de  Acceso equivale 
a la presentación en un registro administrativo.

No se admitirán facturas que no se presenten por el registro electrónico de la Ayuntamiento de  
Villadiego. No se podrá presentar la factura hasta que no se haya presentado la certificación de obra  
con la conformidad de las partes.

El plazo de pago comenzará a computarse desde la fecha de aprobación de la certificación y de 
la factura por la Ayuntamiento de Villadiego. 

47. MODIFICACIONES     Y     SUSPENSIÓN     DEL     CONTRATO.      

Los  contratistas  que  tengan  derecho  de  cobro  frente  a  la  Administración,  podrán  cederlo 
conforme a  derecho.  Para  que la cesión del  derecho de cobro tenga plena efectividad frente  a  la  
Administración, será requisito imprescindible a notificación irrefutable a esta del acuerdo de cesión. A 
tal efecto, se considerará que la notificación se produjo cuando se consignó mediante diligencia en el  
documento justificativo del crédito, la toma de razón en el Libro de Registro de Transmisiones de 
Certificaciones.

Supuestos.
El presente contrato administrativo solo podrá modificarse durante su vigencia cuando se dé 

alguno de los siguientes supuestos:
Cuando así se prevea en el presente Pliego de cláusulas administrativas particulares, en los 

términos y condiciones establecidos en el artículo 204 LCSP.
Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en el 

presente  Pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  siempre  y  cuando  se  cumplan  las 
condiciones que establece el artículo 205 LCSP.

De  conformidad  con  el  artículo  242.4  de  la  LCSP,  no  tendrán  la  consideración  de  
modificaciones:

El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución de 
la obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas  
en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto superior  
al  10  por  ciento  del  precio  del  contrato  inicial  Dicho  exceso  de  mediciones  debe  figurar  en  las  
certificaciones  mensuales  relativas  al  período de  tiempo  en  el  que  se  haya  producido  el  mismo, 
pudiéndose abonar  en dichas  certificaciones,  supeditado a la existencia de crédito o con cargo al 
crédito adicional del 10% al que alude el artículo 242.4.i de la LCSP, en la certificación final de la 
obra, según se determine en el apartado 18.3 del pliego. No obstante, el exceso de mediciones, con 
independencia de la forma en la que se abone, debe constar en la certificación final de la obra.

La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos 
en la LCSP y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan incremento del precio global del  
contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto  
primitivo del mismo.

Modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación.
Las modificaciones no previstas en el presente pliego, o que estando previstas, no se  ajusten al 

establecido en el art. 205 LCSP solo podrán realizarse cuando la modificaciones en cuestión cumplan 
los siguientes requisitos: C
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Ayuntamiento de Villadiego

Los  supuestos  que  eventualmente  podrían  justificar  una  modificación  no  prevista  son  los 
siguientes:

Cuando sea necesario añadir obras, adicionales a los inicialmente contratados, siempre y cuando 
se den los dos requisitos siguientes:

Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o técnico Por 
ejemplo  que  se  obligara  al  órgano de  Contratación  a  adquirir  obras,  servicios  o  suministros  con 
características técnicas diferentes a los inicialmente contratados, cuando estas diferencias den lugar a 
incompatibilidades  o  a  dificultades  técnicas  de  uso  o  de  mantenimiento  que  resulten 
desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de contratista genere inconvenientes significativos o 
un aumento sustancial de costes para el órgano de Contratación. En ningún caso se considerará un 
inconveniente significativo la necesidad de celebrar una nueva licitación para permitir el cambio de 
contratista.

Modificación  cuantitativa  Que  la  modificación  del  contrato  implique una  alteración  en  su 
cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme este  
artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.

Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas 
y que fueran imprevisibles en el momento en que había tenido lugar a licitación del contrato

Siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:
Que  la  necesidad  de  la  modificación  se  derive  de  circunstancias  que  una  administración 

diligente no pudiera prever.
Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.
Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o  

conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme este artículo, del 50 por ciento de su 
precio inicial, IVA excluido.

Cuando las modificaciones no sean sustanciales.
En este caso se tendrá que justificar especialmente su necesidad, indicando las razones por las 

que esas prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial.  Una modificación de un contrato se 
considerará sustancial cuando tenga como resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente  
al celebrado en un principio. En cualquiera caso, una modificación se considerará sustancial cuando se 
cumpla una o varias de las condiciones siguientes:

Que  la  modificación  introduzca  condiciones  que,  de  figurar  en  el  procedimiento de 
contratación inicial, permitirían la selección de  candidatos  distintos  de  los  seleccionados 
inicialmente  o  la  aceptación  de  una  oferta  distinta  a  la  aceptada  inicialmente  o  atraerían  a  más 
participantes en el procedimiento de contratación. En todo caso se considerará que se da el supuesto 
previsto en el párrafo anterior cuando la obra o el servicio resultantes del proyecto original o del  
pliego,  respectivamente,  más  la  modificación  que  se  pretenda,  requieran  de  una  clasificación  del  
contratista diferente a la que, en su caso, se exigió en el procedimiento de licitación original.

Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del contratista de 
una manera que no estaba prevista en el contrato inicial. En todo caso se considerará que se da el  
supuesto previsto en el párrafo anterior cuando, a consecuencia de la modificación que se pretenda  
realizar, se introducirían unidades de obra nuevas cuyo importe representaría más del 50 por ciento del 
presupuesto inicial del contrato.

Que  la  modificación  amplíe  de forma importante  el  ámbito  del contrato.  En todo caso  se 
considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando:

El  valor  de la  modificación suponga una alteración en la cuantía  del  contrato que exceda, 
aislada o conjuntamente, del 15 por ciento del precio inicial de este, IVA excluido, o bien que supere 
el umbral señalado en el artículo 20.

Las obras, objeto de modificación estén dentro del ámbito de otro contrato, actual o futuro, 
siempre que se iniciara la tramitación del expediente de contratación.

Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa 
objetiva que la haga necesaria. C
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Ayuntamiento de Villadiego

Obligatoriedad.
En virtud del artículo 206, en los supuestos de modificación del contrato recogidas en el artículo 

205,  las  modificaciones  acordadas  por  el  órgano  de  Contratación  serán  obligatorias  para  los 
contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del  
20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.

Cuando de acuerdo con el dispuesto en el apartado anterior a modificación no resulte obligatoria  
para  el  contratista  esta  solo será  acordada por  el  órgano de Contratación previa  conformidad por 
escrito de este, resolviéndose el contrato en caso contrario, de conformidad con el establecido en la 
letra g) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. 

Suspensión del contrato.

La Ayuntamiento, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la ejecución 
del contrato. Igualmente procederá la suspensión del contrato si se diese la circunstancia señalada en el  
art.198 de la Ley de 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. A efectos de la  
suspensión del contrato se estará a lo dispuesto en el art. 208 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de  
Contratos del Sector Público, así como los elementos concordantes del Real Decreto 1098/2001, de 12  
de octubre, por el que se desarrolla la Ley de contratos del Sector Público.

Cesión del contrato.

De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  214  de  la  LCSP,  los  derechos  y  obligaciones 
dimanantes del contrato podrán ser cedidos por la persona contratista a una tercera persona siempre 
que las cualidades técnicas o personales de la persona cedente no hayan sido razón determinante de la 
adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el  
mercado.

La persona cedente debe tener ejecutado al menos un 20% del importe del contrato y la cesión 
debe ser autorizada de forma expresa y previa por el órgano de contratación. No podrá autorizarse la  
cesión a una tercera persona cuando ésta suponga una alteración sustancial de las características de la  
persona contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.

La  cesión  podrá  efectuarse  siempre  que  la  persona  cesionaria  tenga  capacidad  y  solvencia 
suficiente para contratar y deberá formalizarse en escritura pública.

La  persona  cesionaria  quedará  subrogada  en  todos  los  derechos  y  obligaciones  que 
correspondan a la persona cedente.

Subcontratación.
El contratista no podrá subcontratar la obra.

En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de 
las mismas continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará subrogada en los  
derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si se producen las condiciones exigidas en el artículo 
98 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Es obligación del contratista comunicar fehacientemente a la Administración cualquier cambio 
que afecte a su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previsto  
para  el  abono  de  las  facturas  correspondientes  hasta  que  se  verifique  el  cumplimiento  de  las  
condiciones de la subrogación.

Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato 
las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el mismo, considerándose a todos los efectos  
como un supuesto de resolución por culpa del contratista. C
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Ayuntamiento de Villadiego

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el Pliego de  
Cláusulas Administrativas Particulares y al Pliego de Prescripciones Técnicas que sirve de base al  
contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste diere al contratista el  
Director Facultativo de las obras.

La ejecución de la obra se realizará a riesgo y ventura del contratista y éste no tendrá derecho a 
indemnizaciones por causas de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las obras, sino en los 
casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por su parte.

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización 
del mismo.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista es  
responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de 
la construcción, debido a incumplimiento de contrato por parte del adjudicatario, responderá éste de 
los daños y perjuicios durante el término de quince años a contar desde la recepción. Transcurrido este 
plazo  sin  que  se  haya  manifestado  ningún  daño  o  perjuicio,  quedará  totalmente  extinguida  la  
responsabilidad del contratista.

El  adjudicatario no podrá introducir  o ejecutar  modificaciones  en el  contrato,  sin la  debida 
aprobación de dicha modificación y el presupuesto resultante por la Administración. En otro caso, no  
podrá el contratista efectuar ningún tipo de obra que supere por su cuantía el presupuesto fijado, no 
habiendo lugar a indemnización alguna,  ni  a abono del  exceso al  adjudicatario,  delimitándose las 
responsabilidades a que hubiere lugar de conformidad con la legislación vigente.

El contratista será responsable de la calidad de las obras y trabajos prestados, así como de los  
daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la  
ejecución del contrato.

El contratista viene obligado bajo su responsabilidad a cumplir lo dispuesto por la legislación 
vigente respecto de los salarios mínimos, previsión y Seguridad Social y demás Leyes especiales. La 
Ayuntamiento estará exenta de cualquier litigio que se  pudiera suscitar entre  la empresa  y sus 
trabajadores o entre éstos y terceros.

Asimismo, el adjudicatario observará rigurosamente la legislación sanitaria y sobre seguridad e 
higiene en el trabajo.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se 
desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales,  el  adjudicatario deberá acreditar  por escrito  
antes del inicio de la actividad contratada, el cumplimiento de las siguientes obligaciones en materia 
de prevención de riesgos laborales:

La evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva correspondiente a la obra 
o servicios contratados.

La formación e información en materia  preventiva  de  los  trabajadores  que van  a  prestar 
servicios en el centro de trabajo.

Justificante de entrega de equipos de protección individual, que, en su caso, fueran necesarios.
Compromiso  de  que  notificarán  al  Servicio  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  de  la 

Ayuntamiento, de los nuevos riesgos que puedan surgir en el transcurso de la actividad, sobre todo si  
son riesgos graves y si han ocurrido accidentes de trabajo durante la actividad.

Si la empresa subcontratara parte de la obra o servicio contratado, deberá exigir a la subcontrata 
los justificantes de cumplimiento de las obligaciones anteriores y entregarlos a la Ayuntamiento. Entre 
las empresas contratistas y subcontratistas deberán establecerse los medios de coordinación necesarios,  
según lo dispuesto en el Capítulo V del Real Decreto 171/2004 de 30 de enero.

De conformidad con la Disposición adicional  primera del Real  Decreto 171/2004,  de 30 de 
enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de  
Riesgos laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales las obras incluidas en el  C
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Ayuntamiento de Villadiego

ámbito  de  aplicación  del  Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se regirán por lo establecido 
en el citado real decreto. A los efectos de lo establecido en este real decreto, se tendrá en cuenta lo  
siguiente:

La información del artículo 7 de Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, se entenderá cumplida 
por  el  promotor  mediante  el  estudio  de  seguridad  y  salud  o  el  estudio  básico,  en  los  términos  
establecidos en los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

Las medidas establecidas en el capítulo IV del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, para el  
empresario  principal  corresponden  al  contratista  definido  en  el  artículo  21.h)  del  Real  Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre.

Los medios de coordinación en el sector de la construcción serán los establecidos en 
Real  Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, y en la disposición adicional  decimocuarta de la Ley 
31/1995,  de  8  de  noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  así  como  cualesquiera  otros 
complementarios que puedan establecer las empresas concurrentes en la obra.

Son asimismo de cuenta del contratista el pago del importe de los anuncios (límite máximo: 500 
euros) y de cuantos gastos se ocasionen con motivo de los trámites preparatorios o de formalización  
del contrato, pago de tributos, etc.… y cualquier otro que se produzca incluso en los casos en que esté 
reconocido su derecho a la repercusión.

El  contratista  deberá  señalizar  las  obras  correctamente,  disponiendo  de  los  elementos  de  
balizamiento y vallas de protección que puedan resultar necesarias para evitar todo tipo de accidentes,  
siendo responsable de los percances de cualquier naturaleza causados a terceros, como consecuencia 
de la realización de las obras,  especialmente debidos a falta de señalización y balizamiento o de  
elementos de protección.

Todos los gastos necesarios para la completa ejecución de los trabajos: materiales, instalaciones, 
enganches a redes y servicios, suministros, medios instrumentales, mano de obra etc., son de cuenta  
del contratista desde el momento de la adjudicación, además de cualesquiera otras nacidas del contrato 
o de la participación de la licitación.

Penalidades por demora.
El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los 

plazos parciales fijados por el órgano de contratación.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 

cumplimiento del  plazo total,  la  Administración podrá optar  indistintamente por  la resolución del  
contrato o por la imposición de las penalidades de acuerdo a lo dispuesto en el artículo el artículo 
193.3 LCSP: de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato,  
el  órgano de  contratación  estará  facultado para  proceder  a  la  resolución  del  mismo o  acordar  la  
continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial 
de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por su 
resolución o por la imposición de las penalidades establecidas anteriormente.

Penalidades por cumplimiento defectuoso de la prestación.
Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso en los siguientes términos:
Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por causas  

imputables al contratista.
Como  regla  general,  su  cuantía  será  un  1%  del  presupuesto  del  contrato,  salvo  que, 

motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en  
cuyo  caso  podrán  alcanzar  hasta  un  5% o  hasta  el  máximo legal  del  10%,  respectivamente.  La  
reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. C
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Ayuntamiento de Villadiego

En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación que 
legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.

Penalidades por incumplimiento de criterios de adjudicación.
Se  impondrán  al  contratista  penalidades  por  incumplir  los  criterios  de  adjudicación  en  los  

siguientes términos:
Si, durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por causas 

imputables al contratista,  se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos en su 
oferta.

Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicación será preciso que al 
descontarse un 25 por 100 de la puntuación obtenida por el contratista en el criterio de adjudicación  
incumplido, resultara que su oferta no habría sido la mejor valorada.

Como  regla  general,  su  cuantía  será  un  2%  del  presupuesto  del  contrato,  salvo  que, 
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en  
cuyo  caso  podrán  alcanzar  hasta  un  5% o  hasta  el  máximo legal  del  10%,  respectivamente.  La  
reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

Penalidades por incumplimiento de la subcontratación.
Su cuantía será un 25% del presupuesto base de licitación, salvo que, motivadamente, el órgano 

de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar 
hasta el 50%. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

Imposición de penalidades.
Para  la  imposición  de  estas  penalizaciones  e  indemnizaciones  por  incumplimientos 

contractuales se seguirá un expediente contradictorio sumario, en el que se concederá al contratista un  
plazo de alegaciones de cinco (5) días naturales tras formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el 
expediente  de penalización será  resuelto,  previo informe del  responsable  municipal  del  servicio e  
informe jurídico, por el Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue, resolución que pondrá fin a la vía  
administrativa.

El  inicio  del  expediente  para  la  imposición  de  estas  penalidades  por  el  Ayuntamiento  se 
realizará en el momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si se estima 
que el incumplimiento no va a afectar a la ejecución material de los trabajos de manera grave o que el  
inicio del expediente de penalización puede perjudicar más a la marcha de la ejecución del contrato 
que beneficiarla, podrá iniciarse dicho expediente en cualquier momento anterior a la terminación del  
plazo de garantía del contrato.

Las  penalidades  e  indemnizaciones  impuestas  serán  inmediatamente  ejecutivas  y  se  harán 
efectivas mediante deducción de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento tenga pendientes de 
abonar al contratista.  Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podrán hacer efectivas  
contra la garantía definitiva y si ésta no alcanzase el montante de la penalización, se podrá reclamar 
por la vía administrativa de apremio por considerarse ingreso de derecho público.

            51.- RECEPCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  :

Realizadas las obras, el contratista lo comunicará a la Ayuntamiento y dentro del mes siguiente 
tendrá lugar el acto de recepción de las mismas, a las que concurrirá un facultativo en representación 
de  la  Ayuntamiento,  el  Interventor,  el  facultativo  encargado  de la  dirección  de  las  obras  y  el 
contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. Si se encuentran las obras en buen estado 
y con arreglo a las prescripciones previstas, una vez verificado por los servicios técnicos municipales 
que el contrato se ha cumplido correctamente y a satisfacción de la Ayuntamiento, tal y como señala el 
art. 210 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, el facultativo de la  
Ayuntamiento las dará por recibidas, levantándose la correspondiente Acta y comenzando entonces el C
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Ayuntamiento de Villadiego

plazo de garantía.
Se levantarán tres  copias:  una para  la Ayuntamiento,  otra para el  contratista y otra para  el 

director de obra.
La recepción del contrato se regirá por lo establecido en el artículo 243 de la Ley 9/2017, de 8  

de noviembre, de Contratos del Sector Público y en los artículos 163 y siguientes del Reglamento  
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por el contratista de las 
siguientes obligaciones:

El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situación inicial las  
zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.

El cumplimiento no defectuoso del contrato.
El cumplimiento de los criterios de adjudicación.
El cumplimiento de las condiciones de ejecución.
Durante la ejecución del contrato la empresa adjudicataria informará al órgano de contratación 

mediante  la  presentación  de  la  correspondiente  declaración  acreditativa  de  los  puestos  de  trabajo 
creados, así como de las altas de nuevos trabajadores y de las bajas que se produzcan.

La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los artículos
210  a  213  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público  y 

específicamente  para  el  contrato  de obras  en los  artículos  245 y  246 de la  Ley 9/2017,  de  8 de 
noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público, así  como  en  los artículos  109  a  113  y  172 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

En todo caso en caso de resolución del contrato por causa imputable al contratista se estará a lo  
dispuesto en el artículo 213.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Además de las previstas en la normativa señalada, serán causas de resolución del contrato las  
siguientes:

El  retraso en el  cumplimiento de los  plazos parciales  por  el  contratista  en más de un 20% 
referido al presupuesto previsto en el programa de trabajos.

La realización de partes de la obra mediante subcontratos que no se ajusten a lo indicado, por  
celebrarse con empresarios distintos a los indicados nominativamente en la misma o por referirse a  
partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella sin autorización expresa del director de las 
obras.

La retención de resultados de los ensayos o su ocultación, por parte de la empresa de control de 
calidad al director de la obra.

El inicio de demoliciones sin autorización previa de la dirección facultativa de la obra.
En caso de resolución del contrato por incumplimiento culpable del contratista se incautará la 

fianza definitiva en concepto de daño causado al Ayuntamiento por impedir o retrasar la entrega al uso  
público de la obra.

El plazo de garantía será de un año, salvo que el adjudicatario ofrezca uno mayor y comenzará a 
partir de la fecha de la recepción. El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste 
haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción del Ayuntamiento, la totalidad 
de su objeto.

Durante el plazo de garantía el contratista estará obligado a la guardia y conservación de las 
obras, siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del técnico-director, siendo responsable de  
los daños intrínsecos que en ella se produzcan.

Todos  los  gastos  que  se  ocasionen por  la  conservación de  las  obras  durante  el  periodo de  
garantía  serán  de  cuenta  del  contratista  no  teniendo  derecho  a  ninguna  indemnización  por  este 
concepto. Se exceptúan los daños ocasionados en la obra por fuerza mayor, que serán soportados por 
la  Corporación,  si  bien  ésta  tendrá  la  facultad  de  exigir  al  contratista  que  realice  las  obras  de 
reparación. C
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Ayuntamiento de Villadiego

Dentro  del  plazo  de  15  días  anteriores  al  cumplimiento  del  plazo  de  garantía,  el  director 
facultativo de la obra, a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. 
Si este fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en 
el art. 241 LCSP (Responsabilidad por vicios ocultos), procediéndose a la devolución o cancelación de 
la garantía y a la liquidación, en su caso, de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el 
plazo de sesenta días.

En  caso  de  que  el  informe  no  fuera  favorable  y  los  defectos  observados  se  debieran  a  
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía el  
director  facultativo  procederá  a  dictar  las  oportunas  instrucciones  al  contratista  para  la  debida  
reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de  
la conservación de las obras,  sin derecho a percibir  cantidad alguna por ampliación del  plazo de 
garantía.

No obstante,  en caso de que el  contratista no haga las reparaciones indicadas el  órgano de  
contratación podrá ordenar la ejecución de estas la otra empresa, corriendo a costa del contratista  
adjudicatario de la obra el pago de los citados gastos, bien con cargo a la garantía se fuere suficiente, 
y si el importe de la reparación excediera del importe de la garantía se exigirá el abono de estos gastos  
por la vía de apremio.

El Alcalde

Fdo. Ángel Carretón Castrillo
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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Ayuntamiento de Villadiego

ANEXO I

ARCHIVO ELECTRÓNICO A - MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

                                  ,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones en       
, c/                                     , n.º     , con DNI n.º                       , en representación de la 

Entidad                                                     , con CIF n.º                 ,  enterado  del  expediente  para  la 
adjudicación mediante procedimiento abierto simplificado de Renovación del Abastecimiento en Calle 
Bilbao de Villadiego, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que se dispone a participar en la adjudicación

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el pliego de cláusulas 
administrativas particulares para ser adjudicatario, en concreto:

Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 71 de la  
Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014].

Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de las obligaciones con la  
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Que se somete a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para  
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su 
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador (en el caso de empresas 
extranjeras).

Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se 
hace  referencia  en  el  apartado segundo de  esta  declaración,  en  caso  de  que  sea  propuesto  como 
adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello y a autoriza a la  
Ayuntamiento de Villadiego a la consulta electrónica a otras administraciones de dicha información.

Y para que así conste, firmo la presente declaración, 
en           a         de              de 2026,

Firma del Declarante
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Ayuntamiento de Villadiego

ANEXO II

ARCHIVO ELECTRÓNICO B - OFERTA

D. / Dña.                                                                                , mayor de edad, con D.N.I. 

número                                con  domicilio  en                                               provincia 

de

                                  ,  en  nombre  propio  (o  en  la  representación  que  ostenta  según  acredita),  

enterado de las condiciones, que acepta y que se exigen para adjudicar mediante procedimiento  

abierto simplificado de Renovación del Abastecimiento de Calle Bilbao en Villadiego

Me comprometo a la realización del objeto del contrato por un precio de:

Base imponible, sin IVA 
(en letra y número)

Tipo de gravamen 
aplicable

%

Precio total del 
contrato, IVA incluido 

(en letra y número)

Lo cual supone una baja de % sobre el 
tipo de licitación

Incremento del plazo 
mínimo de un año de 

garantía (max 24 meses)

En , a de de 2026.

Firma del candidato,
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