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Alcalde-Presidente
Fecha Firma: 09/10/2026

Ayuntamiento de Belorado

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
CONTRATO DE OBRAS

“PROYECTO DE EJECUCION DE NAVE-ALMACEN EN BELORADO (BURGOS)”
EXPEDIENTE: 307/2026

Ref. abreviaturas usadas:

PCAP: Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

CCP: Cuadro de Caracteristicas Particulares.

PPT: Pliego de Prescripciones Técnicas.

LCSP: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la

que se transponen al ordenamiento juridico espafol las Directivas del

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero

de 2014.

J RGLCAP: Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

L RPLCSP: Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley de Contratos del Sector Publico.

J TRLHL: Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

. PLACSP: Plataforma de Contratacion del Sector Puablico.

J DEUC: Documento Europeo Unico De Contratacion.

J ROLECE: Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico.

. UTE: Unién Temporal de Empresas.
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Ayuntamiento de Belorado

CUADRO DE CARACTERISTICAS PARTICULARES

0.- PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA

El presente contrato NO se va a financiar mediante el Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Unién Europea — Next Generation EU.

En todo caso gozard de preferencia para su despacho sobre cualquier otro contrato por los
distintos 6rganos que intervengan en la tramitacion.

La normativa aplicable y las particularidades propias de este tipo de contratos se
detallan en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares gque rige este contrato.

A.- PODER ADJUDICADOR

Admon. contratante: Ayuntamiento de Belorado
Organo de contratacion: X Presidencia (Competencia propia)
OPleno

OJunta de Gobierno (por delegacion)

Fecha resolucion de inicio: Decreto 8/10/2026

B.- DEFINICION DEL CONTRATO

B.1.- OBJETO DEL CONTRATO

Objeto del contrato: Proyecto de ejecucion de Nave-Almacén en Belorado (Burgos)
Naturaleza del contrato: Contrato de obras.

Transferencia de propiedad intelectual o industrial:

sl XINO

B.2.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER E INSUFICIENCIA DE MEDIOS

Contrato administrativo de obras a celebrar por una administracion local y por tanto poder
adjudicador del sector publico (art. 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, Contratos del
Sector Publico, en adelante, L.C.S.P.), cuyo objeto consiste en: “Proyecto de ejecucion de
nave-almacén en Belorado (Burgos) por importe de ciento treinta mil ciento treinta ¥,
cuatro euros con ochenta y cinco céentimos ( 130.134,85 €) mas IVA lo que da un tot&ls
de ciento cincuenta y siete mil cuatrocientos sesenta y tres euros con diecisietes
céntimos (157.463,17 €), presupuesto base de licitacion.

XZK5R7EA
rado.sedele

Con el presente contrato se pretende cumplir la necesidad de construcciéon de inmueble pa
almacenamiento de material municipal, en concreto de material destinado a extincion
prevencion de incendios. Los actuales inmuebles existentes para este fin (antiguo SEMP
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Ayuntamiento de Belorado

almaceén del edificio de bomberos) son de superficie reducida por lo que no tiene como finalidad
especifica la guarda y almacenamiento de material con destino a la extincion de incendios en el
primero de los inmuebles citados (SEMPA) y su superficie resulta insuficiente para albergar y
mantener en correctas condiciones de reparto y orden del material existente.

El Ayuntamiento de Belorado, carece de experiencia y de medios propios para ejecutar la obra
resultando necesaria la contratacion para la ejecucién del proyecto:

- Esta Entidad carece en la plantilla de personal, de plazas para la ejecucion de estas
funciones.

- El volumen de trabajo que estos trabajos requieren supone que no se puede acometer
por el personal existente, pues supone unas actuaciones para las que no se dispone de
formacion, ni especialidad, ni experiencia para su ejecucion.

B.3.- PROYECTO/MEMORIA.

El proyecto técnico para “Proyecto de ejecucidon de nave-almacén en Belorado (Burgos)” ha
sido redactado por el Sr Arquitecto D Javier Gonzélez Agreda Colegiado n° 456 del Colegio
Oficial de Arquitectos de Castilla y Ledn Este.

Redaccion: agosto 2026.

Aprobado: Decreto de Alcaldia de 8/10/2026 en ejercicio de competencias propias.

B.4.- LOTES DEL CONTRATO
B.4.1- Division por lotes sl XINO

Se estima que la adjudicacion del contrato por lotes ocasionaria perjuicios al resultado de las
obras ejecutadas. Por un lado, por la dificultad que conllevaria su coordinacién técnica y
ejecucion dentro del desarrollo global de los trabajos, y por otro, en que los trabajos que
componen la obra general requieren una ejecucion sucesiva y coordinada, con lo que, si uno
de ellos fuese considerado aisladamente un lote y éste quedase desierto por falta de
concurrencia de los contratistas, la obra no podria proseguir o finalizarse, no satisfaciéndose la
finalidad del contrato.

LOTE
CNAE
Cddigo CPV:4521300 Trabajos de construccién de locales

CPV comerciales, almacenes y edificios industriales, edificios
relacionados con el transporte.
NUTS ES.412 Espafa-Centro; Castilla y Le6n; Burgos
B.5. Reservado a Centros Especiales de Empleo Osl FNO

C.- IMPORTE DEL CONTRATO

5R7EAPDEH5SF5J4SF

o.sedelectronica.es/
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. Verificacion: https://bel

C.1.- PRESUPUESTO BASE DE 157.463,17
LICITACION

Sistema de determinacién del precio:
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Ayuntamiento de Belorado
(X Precio total cerrado de la prestacion

[ Precios por unidades de ejecucion

O Precio por unidad de tiempo

I Precio por aplicacion de honorarios

O Precio por aplicacion de tarifas

Calculo del importe del Presupuesto Base de Licitacion:
a. Presupuesto Neto Licitacion
b. Impuesto Valor Afadido (21%)
Presupuesto Base de Licitacion {a + b}
Estimacion de costes econémicos: Segun proyecto técnico.
a. Costes Directos...
b. Costes Indirectos
c. Otros gastos eventuales
Presupuesto Base de Licitacion {a + b +c}

C.2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Calculo del importe del Valor Estimado del contrato:
a. Presupuesto Neto de Licitacién

b. Formas de opcién eventual sl ENO
c. Abono de primas o pagos a los OSI XNO
licitadores

d. Modificaciones contractuales previstas sl ENO
e. Prérrogas contractuales previstas sl ENO

Valor Estimado del Contrato{a+b+c+d+[a*e]}

Desglose del Valor Estimado del contrato por lotes:[1SI KXINO

El Valor estimado del contrato se ha calculado teniendo en cuenta las mediciones de las
diversas unidades de ejecucion de las obras conforme a los precios establecidos en el
proyecto, sin que se encuentren previstas modificaciones ni prérrogas del contrato.

D.- DATOS ECONOMICO-FINANCIEROS Y CONTABLES

D.1.- REGIMEN DE FINANCIACION

130.134,85 €
27.328,32 €
157.463,17 €

157.463,17 €

157.463,17 €

157.463,17 €

157.463,17 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
157.463,17 €

NIF: PO905000F. Plaza Mayor n° 1-1° (CP 09250) Belorado (Burgos)

administracion@belorado.org

Financia Linea de subvencién Otros Importe =
Diputacion Provincial | Plan Prevencion 97.020,00 € 8
de Burgos Incendios 26/27 H
Junta de Castilla y | Fondo Cohesion 23.357,91 € £
Ledn Territorial 2026 2
4

[a]
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Ayuntamiento de Belorado

Ayuntamiento de Fondos propios 37.085,26 €
Belorado
Total 157.463,17 €

D.2.- CONSIGNACION PRESUPUESTARIA
Presupuesto municipal 2026. Partida presupuestaria:

1360 62200 PPI 26/27 Construccion almacén para material de prevencion de incendios.
D.3.- GASTO ANUALIZADO (gasto plurianual): Osl ENO

E.- DURACION DEL CONTRATO
E.1.- PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION Seis meses

El plazo de ejecucién de la prestacidon sera contado a partir del dia siguiente al de la firma del
acta de comprobacién del replanteo con resultado viable, la cual debera realizarse en el plazo
maximo de unos quince dias naturales a partir de la fecha de firma del acta de replanteo. Ver

PCAP :

En cualquier caso la obra debera estar ejecutada y recepcionada al menos veinte dias :
naturales previos a 15/11/2027 ya que se trata de una obra objeto de subvencién de
manera que el incumplimiento de los plazos o entrega de documentos indicados para :
justificacion de la subvenciéon ya sea por renuncia o por incumplimiento de las
obligaciones contractuales del adjudicatario que implique pérdida o reducciéon de la
subvencidnl/es concedidas... dara lugar a derecho del Ayuntamiento de reclamacion de
los dafios y perjuicios al adjudicatario) g

APDEH5SF5
lectronica.es/

E.2.- LUGAR DE EJECUCION C/ Monterrey n° 25 (Pol Industrial El Retorto) cﬁ
Beloradgs:

&

E.3.- PRORROGA sl FENO :;’

. Verificacion: https:/belo
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Ayuntamiento de Belorado

Salvo que la entidad subvencionante (ambas) autorice ampliacién del plazo de
ejecucion/justificacion de la actuacion.

F.- CARACTERISTICAS DE LA LICITACION

F.1.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

OProcedimiento abierto ordinario
XIProcedimiento abierto simplificado
LIProcedimiento abierto simplificado sumario
CIProcedimiento restringido

CIProcedimiento de licitacion con negociacion
LIProcedimiento negociado sin publicidad

[ @ ] 1 (o
F.2.- SISTEMAS PARA LA RACIONALIZACION sl EINO
F.3.- SUJETO A REGULACION ARMONIZADA sl ENO

F.4.- MODALIDAD DE TRAMITACION

X Tramitacion ordinaria
ClTramitacion de urgencia
OTramitacion anticipada

En caso de que el contrato sea financiado con Fondos de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia, nos remitiremos a efectos de la Tramitacion de Urgencia a lo dispuesto en el
articulo 50 del Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas
urgentes para la modernizacion de la Administracion Publica y para la ejecucion del Plan de
Recuperacion, Transformaciéon y Resiliencia. NO RESULTA DE APLICACION A ESTE
CONTRATO

F.5.- TRAMITACION ELECTRONICA ®SI ONO

F.6.-ACCESO AL EXPEDIENTE:
https:/Ibelorado.sedelectronica.es (Perfil del contratante)

Presentacién de ofertas: Central de Contratacion de la Diputacion Provincial de Burgos)
disponible en https://www.burgos.es. Se accede a Sede electrénica y luego a Central de’
Contratacion

G.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL EMPRESARIO

G.1.- CAPACIDAD

5SF5J4SF
ca.es/

3]
Z
o

Requisitos especificos exigidos al licitador asi

Todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimien
simplificado deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores vy Empres&
Clasificadas del Sector Publico, o cuando proceda en el Registro Oficial de la correspondlen&
Comunidad Auténoma, en la fecha final de presentacién de ofertas siempre que no se ve@
limitada la concurrencia. A estos efectos, también se considerara admisible la proposicion dék
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Ayuntamiento de Belorado

licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripcion en el correspondiente
Registro junto con la documentacion preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha
anterior a la fecha final de presentacion de las ofertas. La acreditacion de esta circunstancia
tendra lugar mediante la aportacion del acuse de recibo de la solicitud emitido por el
correspondiente Registro y de wuna declaracion responsable de haber aportado la
documentacion preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanacion.

Habilitacién empresarial o profesional

Clasificacién empresarial exigida segun el proyecto técnico:
No se exige

Clasificacion empresarial

Condiciones especiales de compatibilidad OSl XNO
Prohibicién de contratar XSl ONO
No podran contratar, las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas
en el articulo 71 de la LCSP

G.1.2- CONSULTAS PRELIMINARES DE MERCADO OsI XNO
Denominacion de los participantes:

G.2.- SOLVENCIA (no es necesario acreditar ya que se exige clasificacion de la empresa)

Obligacion de acreditar solvencia XSI INO
G.2.1.- Solvencia econdmica y financiera XSI INO
G.2.2.- Solvencia técnica o profesional XSl INO
G.2.3.- Obligacién de adscripcion de medios: 0SI X NO

Con el fin de poder valorar la cualificacion y valia profesional del equipo de trabajo propuesto,
sera necesario que se indique en la oferta técnica el curriculum vitae de las personas que se
van a asignar al proyecto. En cuanto al equipo se estima como referencia el que se considera
necesario como minimo para llevar a cabo este proyecto: No aplicable

Aottt PN : N . to s
detaptataformaesPubtico-GestronatPagina7 de107

H.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

F5J4SF
s/

H.1.- CLASIFICACION EXIGIDA: 1]
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En los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros el empresario pod
acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificacién como contratista de obras en &
grupo o subgrupo de clasificacion sefialado a continuacion o bien acreditando el cumplimie
de los requisitos especificos de solvencia recogidos en el apartado 9 del PCAP.
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En aquellos contratos en los que el valor estimado sea superior a 500.000,00 € sera requis
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Ayuntamiento de Belorado

indispensable, de conformidad con el articulo 77 de la LCSP, que el empresario se encuentre
debidamente clasificado como contratista de obras, en el grupo y subgrupo de clasificacion
sefialados a continuacion:

H.2.- MEDIOS DE ACREDITACION ROLECE

l.- CRITERIOS DE SELECCION PREVIA Osl XINO

J.- GARANTIAS

J.1.- GARANTIA PROVISIONAL Osl XINO
J.2.- GARANTIA DEFINITIVA XSl ONO

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta debera acreditar en el plazo de SIETE (7)
DIAS HABILES, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, la
constitucion de la garantia definitiva por importe del. 5 % del PRECIO FINAL OFERTADO, IVA
excluido. Se advierte expresamente que el 6rgano de contratacion no efectuard la adjudicacién
a favor del licitador que no haya cumplido este requisito.

J.3.- GARANTIA COMPLEMENTARIA |X|SI 0 NO

El 6érgano de contratacion podra exigir al licitador una garantia complementaria de un 5%, que
a todos los efectos tendra la consideracion de garantia definitiva, alcanzando en este caso la
garantia definitiva total un 10 % del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor A
en el caso de que la oferta del adjudicatario resulte considerada inicialmente como
desproporcionada, o anormalmente baja o temeraria de conformidad con los criterios
establecidos en el PCAP.

J.4.- PLAZO DE GARANTIA Un afio
A contar desde el dia siguiente a la fecha del acta de recepcion.

K.- PLAZO DE PRESENTACION DE 20 dias naturales
OFERTAS

SF

es/

A contar desde el siguiente a la publicacion del anuncio de licitacion en el perfil de contratante
Hora 20:00 del dltimo dia

ica

7EAPDEH5SF5J4

Sedelectron

Plazos generales XSl CINEE
Reducciones de plazos ™ OSl EINgE
Ampliaciones de plazos OSI FINgE

acion:
https’

. Verificacion

W En caso de que el contrato sea financiado con Fondos de Recuperacion, Transformacion:
8
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Ayuntamiento de Belorado

Resiliencia, nos remitiremos a efectos de los plazos aplicables a lo dispuesto en el Real
Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la
modernizacion de la Administracion Publica y para la ejecucion del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia. En este caso NO resulta de aplicacion.

L.- PRESENTACION DE OFERTAS

L.1.- FORMAS DE PRESENTACION DE OFERTAS PERMITIDAS
Presentacion en formato electronico XSl ONO
Presentacion en formato papel Sl XINO

L.2.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES:

Titulo de la proposicion: Proyecto de ejecucién de Nave-Almacén en Belorado (Burgos

Contenido de la proposicion:
SOBRE “A Y “DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE
UNICO” REQUISITOS PREVIOS PARA LICITAR”
En este sobre se debera incluir tnicamente la siguiente
documentacion:
a) Declaracién responsable Anexo |
b) Oferta econémica/mejoras Anexo Il
Incorporar cuadro de precios

descompuestos/partidas _presupuestarias de
la oferta.(Criterio objetivo)

SOBRE “B” No aplica

SOBRE “C” No aplica

M.- VALORACION DE LAS OFERTAS

M.1.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

Criterio Unico XSl ONO
Pluralidad de criterios asl XN,
Admisién de variante OSI ENSx
Admision de mejoras OISl XINEe
Oferta integradora 0S| CINg:

Baremacion de los criterios de adjudicacién aplicables

Criterios Objetivos (férmulas matematicas): Se establecen los siguientes:
Oferta econdmica XSl ONO
=Sl OONO
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Ayuntamiento de Belorado
Criterios objetivos Subtotal: 100 puntos

Criterios Subijetivos (juicio de valor): Se establecen los siguientes:
No aplica
Puntuacién maxima otorgable (Crit obj) Total: 100 puntos

M.1.1.-CRITERIOS DE VALORACION OBJETIVA

Criterio 1. Oferta econémica

Ponderacion global: Max.100 puntos de 100.

Criterio de valoracién: Menor precio ofertado por las obras objeto del contrato. Las ofertas lo
seran por el tipo de licitacion o a la baja, no siendo admisibles aquellas ofertas que superen el
tipo de licitacion.

Tipo _de licitacién: Se toma como importe de referencia para la determinacion del tipo de
licitacion el del presupuesto base de licitacion IVA excluido, que comprende todos los gastos

relacionados con la consecucion del objeto del contrato y que asciende al siguiente importe:

Férmula matematica: La puntuacién para cada oferta se calculara conforme al sumando del
polinomio que valora el precio de la oferta que se expresa a continuacion:

Se asignara la mayor puntuacion a la mayor de las bajas presentadas. Seguidamente
se aplicara la siguiente formula.

X= Puntuacion a obtener.

Bmax. La mayor de las bajas obtenidas (Precio licitacion-precio ofertado).

P. Puntuacién maxima a otorgar por este criterio.

B1. Baja cuya puntuacion se ha de calcular (Precio de licitacion- precio ofertado).

é/@SF

F:
es

Para determinar si una oferta ha sido emitida en términos anormales o desproporcionados
aplicard los pardmetros objetivos que se establecen reglamentariamente (RGLCAP) %s
reglamentacion posterior, y que, en todo caso, determinaran el umbral de anormalidad p

referencia al conjunto de ofertas validas que se hayan presentado.

ni

=

Criterio 2. Mejoras ofertadas por los licitadores: No aplica

Ponderacion global: Max. XX puntos de 100.
10
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Ayuntamiento de Belorado

Ponderacion relativa: XX % de la puntuacion otorgada a los criterios objetivos.

Criterio de valoracién XXXXX

M.1.2.-CRITERIOS DE VALORACION SUBJETIVA. No aplica

M.2.- CONDICIONES OBJETO DE NEGOCIACION No aplica

M.3.- UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION. No aplica

Osl XNO
as1 XNO
Osl XINO

M.4.- DOCUMENTACION EXIGIBLE AL LICITADOR PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO

Con el fin de constatar la vigencia o fiabilidad de las declaraciones responsables aportadas y
de garantizar el normal desarrollo del procedimiento, con caracter previo a la adjudicacion del
contrato, el 6rgano de contratacion requerird a los candidatos o licitadores que resulten
propuestos como adjudicatarios para que presenten la documentacion que se detalla en el
PCAP ademas de lo dispuesto en el Apartado Il del presente documento, en caso de que haya
sido financiado mediante Fondos de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

M.5.- SEGUROS DE LA OBRA EXIGIBLES AL ADJUDICATARIO DEL CONTRATO

En el plazo maximo de QUINCE DIAS NATURALES a contar desde la formalizacion del
contrato, el adjudicatario deberéa suscribir para la obra que va a ejecutar, las pélizas de seguro

siguientes:
Seguros Exigencia Importe minimo (1,5 PBL)
Seguro de Responsabilidad Civil XSI CONO 236.194,75€
Seguro Decenal (*) 0SI X NO

(*) es preciso el seguro decenal si se trata de una obra que afecta a elementos estructurales de

viviendas.

N.- ORGANOS DE ASISTENCIA

N.1.- MESA DE CONTRATACION

Presidente Titular
Suplente
Secretario Titular
Suplente 1°
Vocal Titular
Suplente
Vocal Titular

NIF: PO905000F. Plaza Mayor n° 1-1° (CP 09250) Belorado (Burgos)
administracion@belorado.org

D Alvaro Eguiluz Urizarna (Alcalde-Presidente)

D Josefa Garcia Yuste (Concejala)

D2 M Jesus Castrillo Lépez (Funcionaria)

D2 M Belén Calvo Corral (Funcionaria)

D2 Eva Lépez Rivera (Personal laboral fijo)
D2 Lucia Riafio Camara (Personal laboral)

D2 M Begofia Gonzalez Castro (Secretaria-
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Ayuntamiento de Belorado
Juridico Interventora)

N.2. COMITE DE EXPERTOS Osl XNO
N.- OBLIGACIONES CONTRACTUALES
N.1.-OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:

Sin perjuicio del resto de obligaciones que con caracter general se definen en los pliegos
contractuales (PCAP y PPT), por razén de la naturaleza y caracteristicas propias del presente
contrato, tendran la consideracion de obligaciones esenciales con los efectos y limites
sefalados en el articulo 211 y siguientes LCSP las siguientes:

- El cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién del contrato (N.2 CCP).

- La ejecucion del contrato de conformidad con las propuestas de mejoras efectuadas por
el contratista y admitidas por el érgano de contratacion, en caso de establecerse mejoras
como criterio de adjudicacion.

N.2.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO:

En materia de coordinacion de Actividades Preventivas:
La contratacion implica concurrencia de actividades empresariales O Sl X NO

En caso afirmativo se exige al contratista el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en materia de coordinacion
de actividades empresariales.

Plan de Seguridad y Salud ¥ SI O NO

El adjudicatario presentara en el plazo de 15 dias naturales a contar desde la fecha de
formalizacion del contrato y en todo caso con cardcter previo al inicio de su ejecucion, un Plan
de Seguridad y Salud que previo informe favorable del Coordinador de Seguridad y Salud
nombrado al efecto, debera ser aprobado por esta Administracién con anterioridad al inicio de

las obras. Este plan tendra caracter de documento contractual. ;

Plan de tratamiento de los residuos de OSI X NO °
construccion y demolicion

Prevencidn de Riesgos Laborales X SI ONG
La empresa contratada debera cumplir con lo dispuesto en el art. 24 de la Ley 31/1995, de %m-g
de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales y su desarrollo por parte del Reaf

R7E

Decretol171/2004, de 30 de enero, en materia de coordinacién de actividades empresariales
cooperando con la Diputacion en la aplicacion y el cumplimiento de la normativa de prevencio
de riesgos laborales.

En materia de subcontratacion:

12
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Ayuntamiento de Belorado

En los contratos cuyo valor estimado supere los 5 millones de euros y en los que el importe de
la subcontratacion sea igual o superior al 30 por ciento del precio del contrato, el adjudicatario
remitird al 6rgano de contratacion, y por delegacion de este a la unidad encargada del
seguimiento y ejecucién ordinaria del contrato, junto con la dltima factura, relacion de
subcontratistas y proveedores, asi como el justificante de los pagos efectuados a estos una vez
ejecutada la prestacion subcontratada. EI Anexo | de Declaracion responsable determina
condiciones especificas en materia de subcontratacion y el suministro de informacion al
respecto.

Publicidad y carteleria.

De conformidad con la clausula 24.5 del PCAP corre por cuenta del contratista el suministro e
instalacion de la carteleria exigida en la convocatoria de las subvenciones que financian este
contrato de conformidad con las determinaciones y caracteristicas exigidas en sus

correspondientes convocatorias. Los gastos se incluiran dentro del precio del contrato.

N.3.- En relacién con el deber de confidencialidad y proteccion de datos:
La contratacion implica el tratamiento de datos personales: X SI O NO

En caso afirmativo, ver clausulas correspondientes del PCAP
N.4.- En aplicacion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (PRTR):
Contrato financiado a través de los fondos procedentes del (PRTR) OO SI ¥l NO

En caso afirmativo, ver Apartado Il del presente Pliego, y tener en cuenta cualquier remision
hecha a los mismos a lo largo del clausulado del PCAP.

O.- DIRECCION DEL CONTRATO

0.1. DIRECCION FACULTATIVA DE LA OBRA:

COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD:

UNIDAD ENCARGADA DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DEL
CONTRATO: Ayuntamiento de Belorado

0.2. REPRESENTACION DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA:

La empresa adjudicataria deberd designar un delegado que actuara como interlocutor Gnico
ante el Ayuntamiento de Belorado para cuantas cuestiones de indole comercial, administrativa,
de facturacion y de caracter técnico se deriven de la ejecucion del contrato ante las unidades
administrativas de la Corporacion encargadas del seguimiento y ejecucion ordinaria en cuantgs;
aspectos del contrato les correspondan.

5.
s/
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P.- REGIMEN DE SUBCONTRATACION

Se requiere autorizacién expresa: XSl INO

Se limita la subcontratacion: O Sl x NO

Se prohibe la subcontratacion: O Sl XNO
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Ayuntamiento de Belorado

No obstante, se prohibe expresamente la subcontratacion con personas inhabilitadas o
incursas en prohibicion de contratar: En ningdn caso podra concertarse por el contratista
principal la ejecucion parcial del contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo
con el ordenamiento juridico, o comprendidas en alguno de los supuestos de prohibicion de
contratar.

Q.- REGIMEN DE PAGOS

A efectos de pago al Contratista, la Direccion de Obra expedira certificaciones periodicas de la
obra realizada.

El pago de las certificaciones de obra se realizara mediante transferencia bancaria previa
presentacion de factura, expedida de acuerdo con la normativa vigente, debidamente
conformada por la Direccién de Obra, previo los tramites administrativos oportunos.

De acuerdo con la Ley 25/2013, de 27 de diciembre de impulso de la factura electrénica y
creacion del registro contable de facturas del sector publico, todas las facturas (excepto las
presentadas por personas fisicas) tendran que ser obligatoriamente electronicas, por lo que
seran rechazadas y devueltas las que no cumplan este requisito.

El punto general de Factura Electronica sera el que se presta a través de la sede electrénica
del Ayuntamiento de Belorado (https://belorado.sedelectronica.es)

Todas las facturas electronicas que se remitan deberan incluir la codificacion de las unidades
administrativas en términos del directorio DIR3 (oficina contable, 6rgano gestor y unidad
tramitadora) establecida por el Ministerios de Hacienda y Administraciones Publicas.L01090487

Forma de pago:

Pago unico O sSl X NO
Pagos periodicos X SI ONO
P_ago mediante entrega de Osl ®NO %
bienes 8
B o S| ONO https://belorado.sedelectronica.es ]
Facturacién electrénica: g
Cédigos DIR3: §
Cadigo de la oficina contable L01090487 fi
Caddigo del érgano gestor L01090487 2
Coédigo de la  unidad L01090487 ¢
tramitacion g 2
Q.1.- REVISION DE PRECIOS: O sl Nfﬁ:
&8t
Q.2.- ABONO POR ACOPIOS I  ACTUACIONES O sl N@é
PREPARATORIAS: NES
rog
R.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES ‘g';a‘g
14 2538
o>n
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Ayuntamiento de Belorado
R.1.- MODIFICACIONES PREVISTAS O sl NO

R.2.- MODIFICACIONES NO PREVISTAS

Se estara a lo establecido en los articulos 205 y 206 LCSP

S.- RECURSOS
Recurso especial en materia de contratacion O Sl X NO
Recursos administrativos comunes X SI ONO

iNDICE DE CLAUSULAS \

N° ASUNTO PAGINA
l.- DISPOSICIONES GENERALES
1 Objeto, clasificacion y naturaleza 17
15
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2 Procedimiento de seleccién y adjudicacion 20
3 Perfil del contratante 21
4 Presupuesto, valor, precio del contrato 21
5 Existencia de crédito 21
6 Revision de precios 23
7 Plazo de ejecucién y emplazamiento 23
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8 bis Tipos de procedimiento a los que se aplica PCAP 28
9 Licitacidon electrénica. Presentacion de proposiciones 33
y doc. dm
10 Garantia provisional 41
11 Criterios adjudicacion 42
12 Admisibilidad de variantes/Especialidades licitacién 55
13 Ofertas anormalmente bajas 58
14 Preferencias de adjudicacion en caso de empates 60
15 Mesa de contratacion 60
16 Desistimiento del contrato. No adjudicacion 61
17 Apertura de proposiciones 62
18 Apertura “Sobre B” 63
19 Requerimiento documentacion 63
20 Garantia definitiva y complementaria 66
21 Adjudicacién del contrato 69
22 Formalizacién del contrato 69
23 Ejecucion del contrato. Condiciones especiales de 71
ejecucion
24 Derechos y obligaciones de las partes 72
25 Subcontratacion 79
26 Modificaciones contractuales 80
27 Sucesién del contratista 86
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29 Penalidades por incumplimiento 88
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO
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Ayuntamiento de Belorado

| CLAUSULA PRIMERA. Obijeto, clasificacion y naturaleza

1.1 Descripcidn del objeto del contrato

El presente pliego regula la contratacién de la ejecucion de las obras indicadas
en el apartado B.1 del Cuadro de Caracteristicas Particulares de cada contrato (en
adelante CCP) segun proyecto técnico redactado que se indica en el apartado B.3 de
dicho CCP, donde se recoge igualmente su fecha de redaccion y de aprobacion por el
organo competente del Ayuntamiento de Belorado.

De acuerdo con el articulo 13.3 de la LCSP los contratos de obras se referiran
a una obra completa, entendiendo por esta la susceptible de ser entregada al uso
general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que
posteriormente pueda ser objeto y comprendera todos y cada uno de los elementos
que sean precisos para la utilizacién de la obra.

No obstante, lo anterior, podran contratarse obras definidas mediante proyectos
independientes relativos a cada una de las partes de una obra completa, siempre que
estas sean susceptibles de utilizacion independiente, en el sentido del uso general o
del servicio, 0 puedan ser sustancialmente definidas y preceda autorizacion
administrativa del érgano de contrataciébn que funde la conveniencia de la referida
contratacion.

Se podréan celebrar contratos de obras sin referirse a una obra completa en los
supuestos previstos en el apartado 4 del articulo 30 de la LCSP cuando la
responsabilidad de la obra completa corresponda a la Administracién por tratarse de
un supuesto de ejecucion de obras por la propia Administracion Publica.

Necesidad para satisfacer. A los efectos exigidos en el articulo 28 LCSP, la
naturaleza y extension de las necesidades que se pretenden satisfacer con el contrato
gue regula el presente pliego, asi como la idoneidad de su objeto y contenido para
satisfacerlas, se especifican en la memoria justificativa del contrato, sin perjuicio de las
referencias que sean precisas en el proyecto de obras. En el CCP de cada obra
(apartado B.2), al definir el objeto del contrato se indican estos datos de manera
sucinta.

El contrato definido tiene la calificacién de contrato administrativo de obras,
de acuerdo con el articulo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014.

1.2 Division en lotes del objeto del contrato

Como regla general los contratos de obras de importe superior a 80.000 €se
dividiran en lotes para su licitacién, salvo que, por razones técnicas u operativas
debidamente justificadas en la memoria justificativa del contrato, la division resulte
materialmente imposible, o la coordinacion de los diferentes empresarios para la
correcta ejecucién del contrato resulte igualmente imposible de manera eficiente,
incluso con una asistencia externa especifica para realizar esa coordinacion. En
todo caso se dividirdn en lotes las obras que se ejecuten en ubicaciones fisicas
separadas geograficamente. La division en lotes o la imposibilidad de esa division

17
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Ayuntamiento de Belorado
se haréa constar en el B.4.1 del CCP del contrato en cuestion, asi como alguna de
las limitaciones que se recogen a continuacion.

Cuando la obra se divida en lotes, se podra:

a) Limitar el numero de lotes a los que un mismo licitador puede formular oferta.
Como regla general el nimero maximo de lotes a los que se admitira la
presentacién de ofertas por el mismo empresario no sera superior a un tercio
del total de lotes en los que se divida el contrato, especificandose en el CCP el
namero exacto. El licitador deberd indicar en su oferta el orden de preferencia
de adjudicacion de los lotes a los que concurra.

b) Limitar el nimero de lotes que se pueden adjudicar a un mismo contratista. Se
podra excepcionar este limite para el caso de que alguna de los lotes pudiera
quedar desierto.

c) Plantear la posibilidad de que los licitadores presente una oferta integradora
para varios lotes. En el CCP se deberd concretar la combinacién o
combinaciones de lotes que se admitiran. Se debera en este caso realizar la
evaluacion comparativa para determinar si la oferta combinada es en conjunto
mejor, de acuerdo con los criterios de adjudicacion, que las ofertas
presentadas para los lotes de manera separada.

1.3 Cédigos de identificaciéon de las prestaciones objeto del contrato

En el apartado B.4. del CCP se especifica el codigo de clasificacion de las
prestaciones objeto de este contrato, segun el Reglamento (CE) N° 213/2008 de la
Comision Europea, de 28 de noviembre de 2007, por el que se aprueba el Vocabulario
comun de contratos publicos (CPV). Se podré indicar en dicho apartado el codigo de la
clasificacion de actividades econémicas establecido por el Real Decreto 475/2007, de
13 de abril, por el que se aprueba la Clasificacion Nacional de Actividades Econémicas
2009 (CNAE-2009).

Estas referencias normativas se entenderan realizadas a aquellas otras que en
su momento las modifiquen o sustituyan.

1.4 Naturaleza del contrato.

Los contratos de obras que celebre el Ayuntamiento de Belorado al amparo
del presente “pliego modelo” tendran naturaleza administrativa, como contrato
tipico de obras definido en el articulo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico
espaiiol las Directivas del Parlamento Europeo vy del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP).

De acuerdo con lo establecido en el articulo 25 de dicha Ley, estos contratos
tendran naturaleza administrativa. Estos contratos se regiran, en primer lugar, por
lo establecido en este pliego y en los restantes documentos contractuales citados
en el apartado 1.5 de esta clausula. En lo no regulado expresamente en dichos
documentos contractuales, se regulara este contrato por lo dispuesto en la LCSP y
su normativa de desarrollo, especialmente por el Real Decreto 817/2009, de 8 de
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector Publico

18
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(RPLCSP) y por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, RD 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), en lo que
no se opongan a la LCSP). Serd especialmente de aplicacibn a efectos
interpretativos la Directiva 2014/24, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26
de febrero de 2014, sobre contratacion publica y por la que se deroga la Directiva
2004/18/CE.

Cuando alguna obra esté financiada con Fondos Europeos el contrato se
sometera también a las disposiciones comunitarias que regulen el Fondo en
cuestién. Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho
administrativo y en su defecto las normas de derecho privado.

Especiﬁcamente, los contratos ) financiados con fondos del PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR), se regiran por
lo dispuesto en el Apartado lldel presente Pliego.

Asimismo, en materia de proteccion de datos, se manifiesta expresamente el
sometimiento de todos los contratos suscritos por esta Corporacion a la LEY
ORGANICA 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y
garantia de los derechos digitales y su normativa de desarrollo, asi como a la
normativa de la Unidon Europea sobre dicha materia:. REGLAMENTO (UE)
2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de
2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos
(Reglamento General de Proteccion de Datos)

En cuanto a la ejecucion material de las obras, deberan respetarse integramente
las disposiciones correspondientes en materia de Seguridad y Salud en el trabajo
(RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccién); en materia medioambiental
(singularmente lo previsto en el R.D. 105/2008 de 1 de febrero, por el que se
regula la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicién, asi
como la correspondiente a eficiencia energética); y para las obras de edificacion,
la normativa técnica correspondiente (especialmente, la Ley de Ordenacion de la
Edificacion, Ley 38/1999, de 5 de noviembre y el Cédigo Técnico de la Edificacion,
R.D. 314/2006, de 17 de marzo).

Se prestara especial atencién a la normativa vigente en cada momento en
materia de accesibilidad y supresion de barreras arquitectonica para personas con
movilidad reducida y otras capacidades fisicas diferentes. En el momento de
aprobarse este pliego esta normativa es esencialmente la siguiente: Ley 51/2003,
de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminacion y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad; Real Decreto 505/2007, de 20 de
abril, por el que se aprueban las condiciones basicas de accesibilidad y no
discriminacién de las personas con discapacidad para el acceso y utilizaciéon de
los espacios publicos urbanizados y edificaciones; Orden VIV/561/2010, de 1 de
febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones basicas de
accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacién de los espacios
publicos urbanizados; en Castilla y Ledn: Ley 3/1998, de 24 junio por la que se
regula la accesibilidad y supresion de barreras; Decreto 217/2001, de 30 agosto
por el que se aprueba el Reglamento de accesibilidad y supresion de barreras.
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Ayuntamiento de Belorado
Todas las referencias normativas se entenderan referidas a aquellas otras que
las sustituyan o complementen a las sefialadas.

El desconocimiento por el adjudicatario de cualquiera de los documentos
contractuales o de la norma directa o indirectamente aplicable al contrato no le exime
de su cumplimiento

1.5.- Documentos que tiene naturaleza contractual.

Para los contratos que se suscriban al amparo del presente pliego tendran
caracter contractual los siguientes documentos:

- El presente pliego modelo de clausulas administrativas particulares. (PCAP)

- El cuadro de caracteristicas particulares del contrato de que se trate. (CCP).

- El pliego de prescripciones técnicas incluido en el Proyecto de cada obra.

- La memoria de cada proyecto de obras en lo referente a la descripcién de los
materiales basicos o elementales que forman parte de las unidades de obra
(art. 128 RGLCAP)

- Los planos del proyecto.

- Los cuadros de precios.

- La oferta econdmica y técnica que resulte adjudicataria del contrato.

- El documento de formalizacion del contrato.

- El programa de trabajo aceptado por el 6rgano de contratacién, que haya sido
objeto de valoracion o resulte exigible de conformidad con el articulo 144 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas
(en adelante RGLCAP).

- El plan de tratamiento de residuos de la construccién una vez aprobado.

- El plan de seguridad y salud en el trabajo una vez aprobado por el 6rgano de
contratacion.

En caso de discrepancia entre los distintos documentos contractuales no salvable
por una interpretacion sisteméatica de los mismos, prevalecerd lo establecido en
este pliego modelo de clausulas administrativas particulares y en el CCP, salvo
que se deduzca que se trata de un evidente error de hecho o aritmético o que por
razon de especialidad técnica deba prevalecer el documento técnico frente al
administrativo.

| CLAUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Seleccién y Adjudicacién |

La adjudicacion del contrato se realizara utilizando un criterio de adjudicacion
en base a la mejor relacion calidad-precio de conformidad con lo que se establece en
la clausula undécima.

CLAUSULA TERCERA. Perfil de contratante |

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacién
relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilizacién de otros medios de
publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendra
acceso segun las especificaciones que se regulan en la pagina web siguiente:

https://belorado.sedelectronica.es
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Ayuntamiento de Belorado
CLAUSULA CUARTA. Presupuesto de ejecucion material, Presupuesto
Base de Licitacion, valor estimado del contrato, precio del contrato

Se denomina Presupuesto de ejecucién material al resultado obtenido por la
suma de los productos del nimero de cada unidad de obra por su precio unitario y de
las partidas alzadas

El Presupuesto Base de Licitacién en el tiempo de duracién del contrato es la
cantidad que ha de servir como base de licitacion es el presupuesto de ejecucion por
contrata que figura en el correspondiente Proyecto, estimado de acuerdo con lo que
establece el articulo 100 de la LCSP, cantidad que incluye el IVA, desglosado. Dicho
precio podra ser mejorado a la baja por los licitadores en aquellos casos en los que la
baja en el precio sea uno de los criterios de valoracion de las ofertas establecidos en
el CCP del contrato. En el C.1 del CCP de cada contrato, se indicara el presupuesto
base de licitacién, con el IVA desglosado.

El importe del contrato y los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de
las obras seran los del proyecto de ejecucién, aplicandoles, en su caso, el coeficiente
de baja resultante de la adjudicacion y la revisibn de precios que en su momento
pueda proceder.

El valor estimado del contrato incluye el importe total, IVA excluido, que
engloba todos los costes derivados de la ejecucion material, calculados teniendo en
cuenta la normativa laboral aplicable, los gastos generales de estructura y el beneficio
industrial. En este calculo se incluiran las modificaciones previstas del contrato,
admision de prérrogas, abonos de primas, etc. (Art. 101 LCSP).

El Precio del contrato que se abonara al adjudicatario sera el que resulte de la
adjudicacion del mismo y debera indicar como partida independiente el IVA.

| CLAUSULA QUINTA. Existencia de crédito. |

En el apartado D.2 del CCP figurara la aplicacién presupuestaria que financiara
el contrato. La existencia de crédito presupuestario para hacer frente a los gastos
derivados de la ejecucién del contrato es requisito necesario para la validez del
contrato, incorporandose al expediente de contratacion el documento de retencion
crédito (RC).

Las cantidades comprometidas se ajustaran en la adjudicacion de acuerdo con la
propuesta realizada por la empresa y a la vista del programa definitivo de trabajos.

Financiacion externa
Si el contrato esta financiado por alguna otra Entidad, publica o privada, se
recogera igualmente en el apartado D.1 del CCP este dato, indicando la Entidad
cofinanciadora, su aportacion por ejercicios y el documento y fecha que acredita la
plena disponibilidad de todas las aportaciones comprometidas para financiar el servicio
en cuestion. Si esa financiacion externa exigiera determinadas actuaciones especificas
gue afecten a las obligaciones de las partes contratantes, se precisaran en el CCP.

Se indicara especialmente si el contrato estd financiado por Fondos
Comunitarios, especificando en ese caso el proyecto en el que en su caso se integra el
contrato en cuestion y la normativa comunitaria especifica aplicable a dicho fondo. En
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Ayuntamiento de Belorado

el caso particular de que el contrato objeto del presente Pliego sea Financiado con
Cargo a Fondos del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, nos
remitimos para su régimen al Apartado Il del presente Pliego.

Contratacién sin contar con partida presupuestaria.

Los expedientes de contratacion podran ultimarse incluso con la adjudicacion y
formalizacién del contrato, aun cuando su ejecucién, ya se realice en una o en varias
anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. En este caso debera
comprometerse el crédito necesario con las limitaciones que se determinen en las
normas presupuestarias aplicables al respecto en cada momento a las Entidades
locales, todo ello de acuerdo con lo establecido en el articulo 117.2 LCSP.

La adjudicacién guedard sometida a la condicidon suspensiva de existencia de
crédito adecuado y suficiente para la primera anualidad. En caso de que finalmente no
fuese posible habilitar crédito para el mismo en el presupuesto de alguno de los
ejercicios, se podra iniciar la resolucién del contrato, con los efectos previstos en este
pliego.

De acuerdo con lo previsto en la disposicion adicional tercera 2 de la LCSP,
también podran tramitarse anticipadamente los contratos cuando su financiacion
dependa de una subvencioén o de un préstamo o crédito, sometiendo la adjudicacién a
la condicién suspensiva de la efectiva consolidacion de los recursos que han de
financiar el contrato. Si finalmente no se recibe la financiacion esperada, se renunciara
al contrato, sin que ninguno de los licitadores u ofertantes tenga derecho a
indemnizacién alguna, al haber conocido de antemano el riesgo de la posibilidad de
gue finalmente no se consolidase el crédito necesario.

También podran tramitarse los contratos antes de la aprobacion del
presupuesto anual que haya de financiar el gasto previsto, cuando sea necesario
agilizar la tramitacién para poder adjudicar un nuevo contrato antes de que venza el
gue ampara la prestacion contractual del mismo o cuando sea necesario comenzar su
prestacion en determinada fecha y esperar a la aprobacion definitiva del nuevo
presupuesto no permita tener en la fecha precisa completada la tramitacion de la
nueva adjudicacion. En estos casos se tramitara el expediente hasta la propuesta de
adjudicacion al 6rgano competente, si existe una certeza razonable de que va a existir
crédito en el momento de la adjudicacién, cuestiébn que quedara acreditada en el
expediente, haciendo constar en el apartado D.2 del CCP, la inexistencia de crédito y
una sucinta referencia a como se habilitara. En caso de que finalmente el crédito no se
consolide, se desistird de su ejecucion, sin ninguna indemnizacion para el contratista,
salvo los gastos de preparacion de la documentacién para la licitacion previstos en el
PCAP para el supuesto de desistimiento

CLAUSULA SEXTA. Revisién de precios. |

No cabe la revision de precios (art 8 del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero,
por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la
economia espafiola y el art 103 de la LCSP 2017).

CLAUSULA SEPTIMA. Plazo de Ejecucién y Emplazamiento |
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Ayuntamiento de Belorado

La duracion del contrato se establece entre la fecha de formalizacion del contrato
y la fecha en que legalmente proceda la devolucion de la garantia definitiva, segun lo
previsto en este pliego, siendo el plazo de ejecucién material de las obras el fijado en
el E.1 del CCP, con el alcance que se establece en el presente PCAP

Plazo de ejecucion del contrato: Ver CCP
Regla General:

El inicio del plazo de ejecucidon del contrato comenzara con el acta de
comprobacion del replanteo. Dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no
podra ser superior a un mes desde la fecha de su formalizacion salvo casos
excepcionales justificados, el servicio de la Administracion encargada de la obra
procederd, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo. Ver
CCP

El contrato podra prorrogarse siempre de forma justificada y motivada asi se
acordard por el érgano de contratacion. En este caso y por motivo de justificacion de la
subvencion concedida no se admite prérroga alguna.

La duracién del contrato quedara condicionada a la existencia de consignacién
presupuestaria adecuada y suficiente en cada ejercicio presupuestario.

Emplazamiento de las obras: Ver CCP.

CLAUSULA OCTAVA. Acreditacion de la Aptitud para Contratar |

Podrén presentar proposiciones las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones
de contratar, y acrediten su solvencia econdémica, financiera y técnica o profesional.

Las empresas deberdn ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o
actividad tenga relacion directa con el objeto del contrato, segun resulte de sus
estatutos o dispongan de una organizacion con elementos personales y materiales
suficientes para la debida ejecucion del mismo. Ademas, deberan contar con las
autorizaciones, permisos o licencias que exija la normativa sectorial de aplicacion, en
Su caso.

De los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unién Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econdémico Europeo se acreditard por su inscripcion en el registro
procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde estan establecidos, o
mediante la presentacion de una declaracion jurada o un certificado, en los términos
gue se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones
comunitarias.

Podran presentar ofertas las Uniones Temporales de Empresarios (UTE) de
conformidad con el art 69 de la LCSP. Si varias empresas acudiesen a la licitacion
constituyendo una UTE quedaran obligadas solidariamente y cada una de ellas debera
acreditar su personalidad y capacidad, indicando los hombres y circunstancias de las
personas empresarias que la suscriban, la participacion de cada una de ellas, asi
como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en UTE en el caso de
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Ayuntamiento de Belorado
resultar adjudicatarias del contrato, segun el modelo Anexo | del este pliego.

Cada entidad licitadora no podra presentar mas de una proposicion, ni suscribir
ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar
en mas de una union temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la no
admisién de todas las propuestas por él suscritas.

No podran contratar con la Administracién las comunidades de bienes, ni las
sociedades cuyos pactos mantengan secretos entre socios y en las que cada uno de
ellos contrato en su propio nombre con terceros.

Acreditacion de la capacidad de obrar de los empresarios y la no
concurrencia de la prohibicién de contratar.

Podran tomar parte en los procedimientos contractuales que se tramiten al
amparo del presente pliego, las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras que cumplan los siguientes requisitos:

1. Tener PERSONALIDAD JURIDICA y PLENA CAPACIDAD juridica y de obrar.

2. Tener, en el caso de personas juridicas, un objeto social, fines o ambito de
actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, englobe las
prestaciones objeto del contrato en cuestion.

Contar con la HABILITACION EMPRESARIAL O PROFESIONAL que, en su
caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacién que constituya el
objeto del contrato. En el apartado G.1 del CCP de cada contrato se especificara, en
su caso, la habilitaciéon profesional requerida. En todo caso se considera requisito de
habilitacion profesional para ejecutar contratos figurar inscrito en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico (ROLECSP).

La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico acredita, a tenor de lo reflejado en él y salvo prueba en contrario, las
condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de
obrar, representacién, habilitacion profesional o empresarial, y demas circunstancias
inscritas, asi como la concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar
en el mismo.

Consecuentemente los licitadores deberan estar inscritos en el ROLECSP
en la fecha de final de presentacion de ofertas (art 159.4 a) LCSP). No obstante, de
conformidad con la recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacion Publica del
Estado (Clasificacion del informe 32/2018. Recomendaciones, acuerdos y circulares)
se atendera a la situacion coyuntural “por la que se existen retrasos en la inscripcion
de las empresas de conformidad con la recomendacion efectuada por la Junta
Consultiva de Contratacion (Informe 32/2018). En cualquier caso, se exige estar
preinscrito en el ROLECSP en el momento de presentacion de las ofertas.

La exigencia de este requisito queda condicionada a lo que en cada momento se
disponga en las normas que complementen o modifiquen la normativa citada.

3. No estar incurso en ninguna de las PROHIBICIONES DE CONTRATAR
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sefaladas en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusion del plazo de
presentacion de solicitudes de participacion cuando se aplique el procedimiento
restringido o un procedimiento con negociacion, ni en el de presentacion de
proposiciones cuando se aplique el procedimiento abierto. Tampoco deberan
estar incursos en tal situacién cuando se proceda a la adjudicacion del contrato.
Ello sin perjuicio, en su caso, de analizar las medidas de correccion de las
causas que motivaron la prohibicion adoptada por el licitador afectado, en los
términos sefalados en el articulo 72.5 de la LCSP.

4, Disponer, en los contratos de importe igual o superior a 500.000 € (IVA
excluido), de la clasificacion que se indica en el apartado H.1 del CCP para
cada contrato o lote, u otros superiores, otorgada por la Junta Consultiva de
Contratacion Administrativa del Ministerio de Economia y Hacienda u 6rgano
autondmico correspondiente, para aquellos contratos en los que dicha
clasificacion sea exigible. Las empresas que se encuentren pendientes de
obtener la clasificacion deberan aportar el documento acreditativo de haber
presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar que ha
obtenido la clasificacion exigida en el plazo previsto para la subsanacion de
defectos u omisiones en la documentacion. La falta o insuficiencia de la
clasificacion no podra suplirse mediante la integracion de la solvencia con
medios externos.

Todos estos requisitos deberan concurrir en la fecha de conclusion del plazo de
presentacién de proposiciones, subsistir en el momento de perfeccién del contrato y
deberdn mantenerse durante toda la ejecucion del contrato.

Acreditacidon de la solvencia del licitador.

Para poder tomar parte en los procedimientos contractuales que se tramiten al
amparo del presente pliego, los licitadores y/o candidatos deberan disponer de la
solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional exigida para cada contrato en
el apartado G.2.1y G.2.2. de su CCP, donde se concretaran los requisitos minimos de
solvencia, elegidos de entre los que se relacionan a continuacién, de manera
proporcional a la cuantia de cada uno de los lotes en los que se divida el contrato o el
importe total del mismo cuando excepcionalmente no se haya dividido en lotes, y estar
cuantificados, debiendo asegurar que se garantiza la posibilidad de participacion de
empresas con capacidad y solvencia suficiente para ejecutar el contrato, sin establecer
restricciones injustificadas a la libre concurrencia.

Para acreditar la solvencia, en los contratos de valor estimado superior a
80.000 € el CCP debera prever al menos una o varios de las alternativas que se
indican a continuacion.

Los requisitos de solvencia deberan concurrir en la fecha de conclusién del plazo
de presentacion de proposiciones subsistir en el momento de perfeccion del contrato y
deberdn mantenerse durante toda la ejecucion del contrato.

En todo caso, la solvencia se entendera justificada si se dispone de la
clasificacion que corresponderia si el contrato tuviese un valor estimado igual o
superior a 500.000€, IVA excluido.
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Integracion de solvencia por medios externos. Los licitadores podran
complementar su solvencia con medios de otras empresas que no estén incursas en
prohibicion para contratar con el sector publico.

Se requiere para ello la acreditacion de la efectiva disposicion de esos medios,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con esas otras
empresas.

En el caso de la solvencia técnica, deberd demostrar tal disposicion mediante un
compromiso escrito de dichas entidades; si se acude a medios externos para acreditar
la solvencia econémica y financiera, el compromiso debera reflejar expresamente la
responsabilidad solidaria de ambas empresas en los riesgos derivados de la ejecucién
del contrato (articulo 75 LCSP).

Estas mismas exigencias se deberan acreditar en el supuesto de personas
juridicas pertenecientes a un grupo de sociedades y se pretenda acreditar la
valoracién de su solvencia econémica, financiera y técnica mediante los recursos de
las sociedades pertenecientes al grupo.

Se podra exigir no obstante que determinados trabajos hayan de ser ejecutados
directamente por el propio licitador o, en caso de concurrencia en unién temporal de
empresas, por un integrante de la misma, en atencion a la naturaleza especial de los
mismos. En el apartado P del CCP del contrato de que se trate, se recogeran de
manera detallada los trabajos en cuestion.

Acreditacion de la solvencia econdémica y financiera.

a) Acreditacion de un volumen anual de negocio (en el mismo ambito o similar
a que se refiera el contrato) durante uno de los tres Ultimos ejercicios ya cerrados y
concluidos por importe igual o superior a (1,5 del presupuesto base de licitacion, por
tanto, con IVA incluido).

b) Disponer de un patrimonio neto al cierre del ultimo ejercicio econémico para
el que esté vencida la obligacion de presentar las cuentas anuales, equivalente al 1,5
del presupuesto base de licitacion, por tanto, con IVA incluido. La acreditacion de este
requisito se realizara mediante aportacion de los Libros de inventarios y cuentas
anuales depositados en el registro oficial correspondiente, o legalizados por el
Registro Mercantil.

¢) Tener un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales con una
cobertura igual o superior a una vez y media el importe del lotes o lotes/contrato a los
gue se licita; la poliza debera estar vigente hasta el final del plazo para presentar
ofertas y debera aportar ademas el compromiso de su renovacién o prorroga que
garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecucion del contrato y su
plazo de garantia, en caso de resultar adjudicatario.

Acreditacion de la solvencia técnica o profesional.

a) Relacion de obras ejecutadas en los ultimos cinco afios contados a partir de
la finalizacion del plazo establecido para la presentacion de ofertas de la misma
naturaleza debiendo acreditarse un importe anual acumulado (en el afio de mayor
ejecucion) de 1,5 el valor del presupuesto base de licitacion (por tanto, con IVA
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incluido). Esta relacion debera indicar los siguientes datos:

Naturaleza/objeto de las obras:
Importe (con IVA).

Fecha

Cliente/promotor.

Si el licitador fuera una empresa con una antigtiedad inferior a cinco afios se
actuara en los términos del art 88.1 b) a f) de la LCSP.

b) Declaracion sobre la plantilla media anual de la empresa y del nimero de
directivos con formacion especifica durante los tres udltimos afos, requiriéendose al
menos una plantilla media anual equivalente al 50% del personal que se estime
necesario en la documentacién preparatoria el contrato para ejecutar ésta. En los
contratos de mayor complejidad podra exigirse un personal directivo minimo con una
formacion especifica minima.

Contratacién con empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberdn acreditar en todo caso su capacidad y solvencia
con los criterios establecidos en esta clausula. En todo caso, toda la documentacion
deberd presentarse junto con una traduccidon oficial de los correspondientes
documentos.

Empresas comunitarias

Tendran capacidad para contratar con el sector publico, en todo caso, las
empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea que, con arreglo a
la legislacién del Estado en que estén establecidas y las disposiciones comunitarias de
aplicacion, tengan capacidad juridica, y se encuentren habilitadas para realizar la
prestacién de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren
establecidas estas empresas exija la inscripcion en determinado registro, una
autorizacion especial, o la pertenencia a una organizacion concreta para poder prestar
en él el servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito. La
solvencia se acreditara por los medios indicados en esta clausula, si bien la econémica
se entendera referida al documento fiscal correspondiente del Estado de que se trate.

Empresas extracomunitarias

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién
Europea, ademas de acreditar su capacidad y solvencia mediante los medios
indicados para las empresas comunitarias, deberan justificar, mediante informe de la
respectiva Mision Diplomatica Permanente espafiola, que se acompafard a la
documentacion que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa
extranjera admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la contratacion
con la Administracion y con los entes, organismos o entidades del sector publico del
pais en cuestién, en forma sustancialmente analoga. Se prescindira del informe sobre
reciprocidad en relacién con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre
Contratacion Publica de la Organizacion Mundial de Comercio. En todo caso, estas
empresas deberan abrir, si no la tuvieran, una sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados 0 representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el
Registro Mercantil.
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Ayuntamiento de Belorado

Sometimiento a la jurisdiccién espaiola

La concurrencia de empresas extranjeras de cualquier pais a los contratos que se
realicen al amparo del presente pliego supone la renuncia al fuero jurisdiccional que
pudiera corresponderles, sometiéndose a los Juzgados y tribunales espafioles a que
se refiere este pliego, y en concreto a los Juzgados y Tribunales de la provincia de
Burgos

CLAUSULA OCTAVA BIS. Tipos de procedimientos de adjudicacion a los que
se aplica este pliego.

Los contratos que se tramiten de acuerdo al presente pliego podran adjudicarse
por procedimiento abierto ordinario, simplificado y simplificado sumario
(supersimplificado), restringido o negociado, con o sin publicidad. En cumplimiento de
lo exigido en el articulo 116.4.a) de la LCSP, en la Memoria Justificativa de la licitacion
se motivara la eleccion del procedimiento de contrataciébn y los criterios de
adjudicacion. En el apartado F.1 y F.4 del CCP se recogera el tipo de procedimiento
elegido para adjudicar el contrato de que se trate.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

El procedimiento abierto sera la forma habitual de contratacion de obras por
partedel Ayuntamiento de Belorado, de manera que todo empresario que redna los
requisitos de capacidad y solvencia exigidos en este pliego y en los respectivos
apartados del CCP podra presentar su oferta.

El contrato se adjudicara a la oferta mas ventajosa de acuerdo con el criterio o
criterios que para valorar éstas se establezcan en el apartado M del CCP, en relacion
con este pliego.

En este procedimiento no se admitirA ninguna negociaciéon de los términos del
contrato con los licitadores.

Procedimiento abierto ordinario

La tramitacién de la licitacion se efectuard mediante el procedimiento abierto
ordinario regulado en los articulos 156 y siguientes de la citada LCSP, en aquellos
contratos de obras cuyo valor estimado sea superior al umbral de 2.000.000,00 €
establecido en el articulo 21 apartado 1 letra a) en relacion con el articulo 159
apartado 1 letra a) de la LCSP.

Procedimiento abierto simplificado

Podra utilizarse el procedimiento abierto simplificado en los contratos de obras
cuando se cumplan las dos condiciones siguientes:

a) Que su valor estimado sea igual o inferior a la cantidad de 2.000.000,00 €
establecida en el articulo 22.1 letra a) de la LCSP.

b) Que entre los criterios de adjudicacion previstos en el CCP no haya ninguno
evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderacién no supere el
veinticinco por ciento del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por
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Ayuntamiento de Belorado

objeto prestaciones de caracter intelectual, como los servicios de ingenieria y
arquitectura, en que su ponderacién no podra superar el cuarenta y cinco por
ciento del total.

Para poder participar en este procedimiento es necesario que las empresas
estén inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico (ROLECE) o registro autonémico equivalente.

No obstante, serd suficiente con haber solicitado tal inscripcion, junto con la
documentacién preceptiva para ello, con anterioridad a la fecha final de presentacién
de las ofertas, lo que se acreditara mediante la aportacion del acuse de recibo de la
solicitud emitido por el correspondiente Registro y con una declaracion responsable
del licitador de haber aportado la documentacion preceptiva y de no haber recibido
requerimiento de subsanaciéon (articulo 159.4.a) de la LCSP). En este caso, la mesa
de contratacion requerira al licitador para que justifique documentalmente todos los
extremos referentes a su aptitud para contratar recogidos en el articulo 159.4.f) de la
LCSP.

En los contratos que se vayan a financiar con fondos procedentes del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (PRTR), el 6rgano de contratacion podra
acordar la utilizacién del procedimiento abierto simplificado cuando se cumplan las dos
condiciones siguientes (Articulo 52 Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre):

a) Que el valor estimado del contrato sea inferior al umbral establecido por la
Comision Europea para los contratos sujetos a regulacion armonizada.

b) Que entre los criterios de adjudicacion previstos en el CCP no haya ninguno
evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderaciéon no supere el
veinticinco por ciento del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por
objeto prestaciones de caracter intelectual, como los servicios de ingenieria y
arquitectura, en que su ponderacion no podra superar el cuarenta y cinco por
ciento del total.

Procedimiento abierto simplificado sumario (supersimplificado

Se podra utilizar este procedimiento en los contratos de obras de valor estimado
inferior a 80.000,00 €.

En este procedimiento los licitadores no precisan acreditar su solvencia, pero si
disponer de ella y tener capacidad de obrar y, en su caso, la habilitacion profesional
que se exija, asi como estar inscritas en el ROLECE o Registro autonémico
equivalente, en los mismos términos indicados en el apartado anterior.

En los contratos de obras que se vayan a financiar con fondos procedentes del
Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (PRTR), el o6rgano de
contratacion podré acordar la utilizacion del procedimiento abierto simplificado sumario
cuando su valor estimado sea inferior a 200.000,00 €

PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO

El 6rgano de contratacién puede acordar la adjudicacion del contrato por el
procedimiento restringido regulado en los articulos 160 a 165 de la LCSP,
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a) Cuando la ejecucién de las obras requiera especiales condiciones de solvencia,

b) O bien cuando sea previsible la presentacion de un ndmero muy elevado de
solicitudes de participacion en el procedimiento, que pudiera dificultar o demorar
extraordinariamente el examen de las ofertas y la tramitacion del procedimiento.

No se abonaran primas o compensaciones por concurrir a este procedimiento.
No se puede realizar ningun tipo de negociacién con los candidatos.

Se seleccionara a los licitadores que podran presentar proposiciones, mediante
convocatoria publica anunciada en el perfil del contratante del Ayuntamiento de
Belorado. En los contratos sometidos a regulacion armonizada, la publicidad se
realizara igualmente en el Diario Oficial de la Union Europea (DOUE).

El plazo para presentar las candidaturas y los documentos de personalidad,
capacidad y solvencia serd de QUINCE DIAS NATURALES desde la publicacion del
anuncio en el perfil en el primer caso, y de TREINTA DIAS NATURALES desde la
fecha de envio del anuncio al DOUE.

Los criterios objetivos de solvencia para realizar la seleccion de los candidatos
cuyas ofertas serén estudiadas, se indicaran en el apartado | del CCP, eligiendo y
ponderando los que se estimen mas adecuados al caso de que se trate, de entre los
sefalados para acreditar la solvencia en la clausulade este pliego

Si en el cuadro no se indican otros criterios especificos, se utilizardn como
norma general los siguientes:

a. Mayor experiencia de la empresa en la ejecucion de obras similares a la que se
licita por encima del minimo,en su caso, exigido en su caso para acreditar la
solvencia de acuerdo con lo previsto en este pliego, con certificado de buena
ejecucion por el 6rgano de contratacion correspondiente. De 0 a 20 puntos.

b. Mayor namero de certificados de calidad y ambientales de la empresa expedidos
por organismos independientes conformes a las normas europeas relativas a
tales certificaciones. De 0 a 10 puntos.

La seleccién de las empresas a las que se invitara a presentar oferta se realizara
por la mesa contratacion que se regula en este PCAP por delegacion del 6rgano de
contratacion que se entiende efectuada al aprobar este pliego, que comprobara la
personalidad y solvencia de los solicitantes y valorara los criterios de seleccion de las
empresas a las que se invitara a presentar oferta.

Seran seleccionadas para presentar ofertas un nimero de empresas no inferior a
5 ni superior a 10. A éstas se las invitard a presentar su oferta econémica y técnica
para la adjudicacion del contrato de acuerdo con lo establecido en este pliego.

Esta invitacién a la vista de la propuesta de la mesa de contratacion la realizara,
por delegacién del 6rgano de contratacion, el Presidente de la mesa de contratacion.

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

Soélo se utilizard el procedimiento negociado cuando se justifigue en el
expediente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en los articulos
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167 y 168 de la LCSP, interpretandose de manera estricta los supuestos previstos en
el articulo 168 para recurrir al procedimiento negociado sin publicidad.

Cuando el procedimiento negociado se justifique en razones de exclusividad al
amparo de la prevision contemplada en el articulo 168.a.2° de la LCSP, el 6rgano de
contratacion podra insertar en su perfil de contratante un anuncio previo a efecto de
gue cualquier interesado pueda cuestionar la razén de exclusividad alegada, con una
antelacion minima de 10 dias a la fecha de solicitud de ofertas. Se entendera realizado
este anuncio cuando se haya indicado la razon de la exclusividad en el plan anual de
contratacion y éste se haya anunciado con la antelacion de 10 dias aludida.

Procedimiento de licitacidn con negociacién

En los contratos que se tramiten por este procedimiento se publicard un anuncio
en el perfil de contratante, anuncio que también se realizar4 en el DOUE si el contrato
esta por su cuantia sometido a regulacién armonizada.

Cualquier interesado podra presentar su solicitud de participacion, en los plazos
sefialados en el apartado anterior para el procedimiento restringido.

Los candidatos seran seleccionados de acuerdo con los criterios de solvencia
gue en cada caso se sefialen en el apartado | del CCP, o en su defecto lo establecido
en esta clausula para el procedimiento restringido. La seleccion se realizara por la
mesa de contratacion, en los términos sefialados en el apartado anterior para dicho
procedimiento. El ndmero minimo y maximo de contratistas seleccionados sera
también de entre 5 y 10. No obstante, podra continuar el procedimiento si sélo se
puede seleccionar a tres candidatos, pero no podra posteriormente invitarse a
empresarios que no hayan concurrido al anuncio o que renan los requisitos exigidos.

Posteriormente con los candidatos seleccionados se realizara la fase de
negociacién de acuerdo con lo que se establece en este PCAP

Procedimiento negociado sin publicidad

Se cursaran invitaciones por medios electrénicos al menos a cinco empresas
gue reunan los requisitos de capacidad, solvencia y habilitacion previstos en este
pliego y en el apartado | del CCP, salvo en los supuestos en los que no exista
posibilidad de promover la concurrencia o0 no existan tantas empresas en el mercado.
Seran preferentemente invitadas pequefias y medianas empresas de todo tipo, en
especial las del tercer sector social, micro pymes, autbnomos y cooperativas, y de
entre ellas, aquellas que se pueda constatar que han ejecutado correctamente obras
similares. Se dejara constancia en el expediente de las invitaciones cursadas.

Las empresas que sin haber sido invitadas tengan conocimiento de la apertura
de un procedimiento de negociacién sin publicidad, y consideren que tienen derecho a
ser invitados, podran presentar una solicitud en tal sentido o directamente su oferta
ante el érgano de contratacion.

La adjudicacion del contrato a una de esas empresas se realizar4 de acuerdo
con lo establecido eneste pliego.
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MODALIDADES DE TRAMITACION DEL EXPEDIENTE

Los contratos que se tramiten al amparo del presente pliego podran ser objeto de
tramitacion ordinaria o de urgencia, y con tramitacion anticipada. La tramitacion
ordinaria sera la que se utilice de manera general. Solo se recurrird a la tramitacion de
urgencia en casos excepcionales debidamente motivados en la memoria justificativa
del contrato. La tramitacion anticipada también sera excepcional y adecuadamente
justificada. En el apartado F.4 del CCP se recogera el tipo de tramitacion y el
procedimiento.

a) TRAMITACION ORDINARIA

La contrataciéon de obras por el Ayuntamiento de Belorado se realizard de
manera habitual con tramitacion ordinaria, con los plazos que se establecen en cada
trAmite en este pliego, respetando los minimos previstos en la LCSP.

TRAMITACION DE URGENCIA

Cuando la celebracion del contrato se considere necesaria para atender una
necesidad inaplazable o si resulta preciso acelerar la adjudicacién por razones de
interés publico, el 6rgano de contratacion podra declarar urgente su tramitacion,
motivandolo debidamente en la documentacién preparatoria. En este caso sera de
aplicacion, de acuerdo con lo previsto en el articulo 119.2 de la LCSP, el siguiente
régimen:

a) Los expedientes gozaran de preferencia para su despacho por los distintos
organos que intervengan en la tramitacion, de manera que cada uno lo resolvera
en el plazo de tiempo mas breve posible, generalmente no superior a cinco dias.

b) Los plazos establecidos en este pliego para la licitacion y adjudicacién del
contrato se reduciran a la mitad. Esta reduccion no sera aplicable cuando se
haya utilizado el procedimiento abierto simplificado (Art.159.5 LCSP): Asimismo
el plazo de quince dias habiles establecido en el parrafo primero del articulo
153.3 LCSP como plazo minimo antes de la formalizacion de los contratos
susceptibles de recurso especial tampoco podra ser objeto de reduccion. En los
contratos sujetos a regulacién armonizada, en el procedimiento restringido, el
plazo para solicitar la participacién sera de quince dias y para presentar ofertas
de diez.

C) El plazo de inicio de la ejecucién del contrato no podra ser superior a UN MES,
contado desde la formalizacion. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser
resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a las partes
contratantes y asi se acredite en la correspondiente resolucion motivada.

En los contratos que se vayan a financiar con fondos procedentes del PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR), se podra acordar
por el Organo de Contratacion la tramitacion de urgencia del procedimiento con las
especialidades recogidas en el articulo 50 del Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de
diciembre.

TRAMITACION ANTICIPADA
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En los expedientes con tramitacién anticipada se indicard en el CPP (apartado
F.4) el motivo por el que se tramita el contrato de manera anticipada, en los supuestos
y con los efectos sefialados en la clausula.

CLAUSULA NOVENA. Licitacion electronica. Presentacion de
Proposiciones y Documentaciéon Administrativa

9.1 Condiciones previas

Durante el plazo para presentar ofertas, se entenderan expuestos al publico los
pliegos y demas documentos preparatorios del contrato para que cualquier interesado
pueda formular alegaciones a los mismos. Si a causa de estas alegaciones se
acordase introducir en alguno de esos documentos correcciones que pudieran afectar
a la preparacion o contenido de las ofertas o a los derechos y deberes de las partes
durante la ejecucion con consecuencias econdémicas, se retrotraeran las actuaciones
al momento en que se detectd el error. Si las alegaciones no son estimadas o fruto de
las mismas se realizan meras correcciones de errores que carezcan de las
implicaciones indicadas, no se interrumpira ni se ampliara el plazo para presentar
ofertas, sin perjuicio de que antes de la formalizacion se rectifiguen los errores
detectados.

Estas alegaciones se entienden sin perjuicio del derecho de los interesados a la
interposicion del recurso que estimen procedentes.

Las proposiciones de los interesados deberdn ajustarse a los pliegos vy
documentaciéon que rigen la licitaciébn, y su presentacién supone la aceptacion
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cladusulas o
condiciones, sin salvedad o reserva alguna, asi como la declaracion responsable de
gue relne todas las condiciones exigidas para la contratacion.

La presente licitacion se tramitara, de conformidad con las disposiciones de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico teniendo el mismo
caracter exclusivamente electronico, salvo que excepcionalmente se indique lo
contrario.

La forma de presentarse las proposiciones se hara segun la forma indicada en el
anuncio de licitacién, que se especificara en el apartado L del CCP

PRESENTACION EN FORMATO ELECTRONICO

La presentacion habitual de proposiciones se realizard de manera general por
medios electrénicos

Para la presentacion de las proposiciones por medios electronicos, es preciso
gue la empresa se haya registrado en la Plataforma electrénica utilizada al efecto
(Central de Contratacibn de la Diputacion Provincial de Burgos) disponible en
https://www.burgos.es. Se accede a Sede electronica y luego a Central de
Contratacion

Todos los documentos se presentardan en formato pdf y firmados

electrénicamente a través de la plataforma de contratacién electrénica que se
indique. En el caso de que la garantia definitiva se presente a través de un aval
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bancario y sin perjuicio de que se remita en formato pdf... resulta imprescindible
aportar el original ante el Ayuntamiento de Belorado en los términos indicados
en el apartado garantia.

Presentacién en papel

Cuando excepcionalmente las proposiciones se puedan presentar en papel, por
concurrir alguna de las circunstancias que legalmente lo permiten, se hara
personalmente o por correo certificado, en el lugar indicado en el apartado L del CCP
en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, hasta el dia que termina el plazo
de presentacion de oferta; si el plazo concluye en sabado, domingo o festivo, se
trasladara el plazo final al primer dia habil siguiente.

Cuando las proposiciones se presenten por correo o en cualquier otro lugar de
los previstos en el articulo 16.4 de la Ley 39/215, de Procedimiento Administrativo
Comaun, debera hacerse igualmente dentro de la fecha y hora indicada anteriormente,
y el remitente lo habra de comunicar por correo electrénico, al Ayuntamiento de
Belorado (secretaria@belorado.org), con referencia al nimero del certificado del envio
hecho por correo, el mismo dia en que la presente antes de las 14:00.De estos
justificantes se dejara constancia en el expediente. Sin la concurrencia de ambos
requisitos (proposicion y comunicacion de haberse presentado por correo antes de las
14:00 horas) no sera admitida la documentacion si se recibe por el érgano de
contratacion con posterioridad a la fecha y hora de la terminacion del plazo sefialado
en el anuncio de licitacion. En todo caso, transcurridos diez dias desde la terminacién
del plazo de presentacion, no se admitird ninguna oferta que no haya sido recibida en
dicho Registro, tal y como prevé el articulo 80.4 del RGLCAP.

Las empresas extranjeras que contraten en Espafia presentaran toda la
documentacion traducida de forma oficial al castellano.

Cuando el procedimiento de adjudicacion sea el abierto simplificado o
simplificado sumario, y se admita la presentacion en papel, solo se podran presentar
exclusivamente en las dependencias municipales indicadas en el apartado L del CCP,
de forma que al momento de la finalizacién del plazo de presentacion el 6rgano
contratante del Ayuntamiento de Belorado disponga del total de las ofertas
presentadas.

Los licitadores deberan presentar la proposicion en los sobres que se sefialen en
el procedimiento, cerrados y firmados por el licitador o persona que lo representa,
haciendo constar en cada uno de ellos su respectivo contenido y el nombre del
licitador. En el interior de cada sobre se hara constar en hoja independiente una
relacion numerada de su contenido.

Las proposiciones seran secretas y se ajustaran al modelo derivado de este
pliego y previsto en el CCP.

Todos los documentos de la oferta y de la documentacion administrativa deberan
ir redactados en castellano, sin enmiendas, tachaduras, ni contradicciones internas.

Las ofertas, estaran firmadas electronicamente por el licitador que las presenta o
su representante legal.
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Cada licitador podra suscribir una Unica proposicién por cada lote o lotes a los
que licita, y no se admitiran VARIANTES ni alternativas, salvo que expresamente se
prevea para el contrato en su CCP.

Tampoco se podra suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros
empresarios si se ha hecho individualmente o figuran en mas de una unién temporal.

La infraccibn de estas normas dard lugar a la no admisién de todas las
propuestas suscritas por el empresario en cuestion.

La presentacion de las proposiciones implicara la aceptacion incondicionada por
parte de los licitadores de las clausulas establecidas en este pliego, en el de
prescripciones técnicas y en el cuadro de caracteristicas particulares, sin salvedad o
reserva alguna, asi como el conocimiento y aceptacion de todas las condiciones
legalmente establecidas para contratar con la Administracion.

La presentacion de ofertas vincula a los licitadores con el Ayuntamiento de
Belorado, de tal modo que la retirada anticipada de una proposicién antes de la
adjudicacion o la renuncia a la adjudicacion del contrato o a la ejecucién del mismo,
conllevara la incautacion de la garantia provisional si se hubiera constituido. A falta de
ésta, se le exigira en concepto de penalidad el 3% del presupuesto base de licitacion,
penalidad que tendra la consideracion de ingreso de derecho publico a efectos de su
exaccion de acuerdo con la normativa tributaria. Todo ello sin perjuicio, de la exigencia
de la indemnizacién por dafos y perjuicios causados al Ayuntamiento de Belorado si
no fueran totalmente cubiertos por el importe de la garantia provisional, y las demas
consecuencias previstas en el ordenamiento juridico, entre ellas, el posible inicio del
expediente de prohibicion para contratar.

No obstante, el empresario tendra derecho a retirar su proposicién y a que se
devuelva o cancele la garantia que se hubiese constituido si el Ayuntamiento de
Belorado no realiza la adjudicaciéon en el plazo previsto en este pliego.

9.2 Lugar y plazo de presentacion de ofertas

Para la licitacion del presente contrato, se exige la presentacion de ofertas
utilizando medios electrénicos a través de la Plataforma Central de Contratacién de la
Diputacién Provincial de Burgos, disponible en https://www.burgos.es. Se accede a
Sede electrénica y luego a Central de Contratacion.

El plazo para presentar las ofertas o solicitudes de participacion se especificara
en cada contrato en el CCP, apartado K, teniendo en cuenta el que razonablemente
sea necesario a la vista de la singularidad y/o complejidad del contrato, su cuantia y
duracion y, especialmente de la amplitud de la documentacion preparatoria, la
necesidad de realizar visitas al lugar de ejecucion del contrato y/o la utilizacion de
criterios de valoracion no matematica (art. 136.1 LCSP).

Cuando la tramitacion del expediente de contratacién sea de URGENCIA, la
reduccién de plazo se estara a lo dispuesto en el PCAP.

Las ofertas se presentaran exclusivamente por medios electrénicos en los
términos indicados.
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9.3. Informacioén a los licitadores

Cuando sea preciso solicitar la informacién adicional o complementaria a que
se refiere el articulo 138 de la LCSP, la Administracion contratante debera facilitarla, al
menos, seis dias antes de que finalice el plazo fijado para la presentacion de ofertas,
siempre que dicha peticiébn se presente con una antelacion minima de doce dias
respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuara a la direccion de correo
electrénico previsto en el anuncio de licitacion. Igualmente se insertara en el perfil del
contratante del Ayuntamiento de Belorado y en el Tablén de Edictos situado en el
acceso a las oficinas municipales de Plaza Mayor n° 1-1° de Belorado. Este mismo
sistema se utilizar4 en el caso de que sea preciso, por motivos justificados, modificar
las fechas de apertura de ofertas u otras rectificaciones, composicién de Mesa de
Contratacion o aclaraciones imprescindibles.

A través del perfil de contratante (PLACSP), los interesados podran solicitar
informacién adicional sobre los pliegos y demas documentacién complementaria o
plantear consultas o aclaraciones especificas sobre aspectos de la licitacién. Estas
consultas deberan ser formuladas al menos cinco dias antes de la finalizacion del
plazo para presentar ofertas y seran resueltas y publicadas no mas tarde del tercer dia
anterior a la finalizacion de dicho plazo. Las preguntas y respuestas seran publicas y
vinculantes, permaneciendo a disposiciéon de todos los interesados hasta la resolucion
de los correspondientes contratos.

9.4 Contenido de las proposiciones

Todas las proposiciones se presentaran en un archivo electronico con los
requisitos que para cada contrato se establezcan en la plataforma electrénica, o en
sobre cerrado cuando excepcionalmente se admita la presentaciéon de ofertas en
papel, en el que se identifique el contrato al que se concurre y el licitador, con su
denominacion y NIF.

Cuando en algun archivo (o sobre) se incluya informacién que tenga caracter de
confidencial de conformidad con lo sefialado en este pliego, los licitadores deberan
incorporar en cada uno de los archivos (o sobres) una relacién con la documentacion
a la que hayan dado ese caracter y lo haran constar expresamente en cada
documento afectado, de manera visible y concreta.

Con caracter General se incluirdn los siguientes sobres/archivos.

— SobrelArchivo «A»: Documentacion Administrativa acreditativa d ellos
requisitos para contratar” e incluira ...

a) Declaracién Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administraciéon. Anexo I.

La declaracion responsable se presentard conforme al modelo incluido en el
Anexo | del presente pliego.

En caso de que la adscripcion de medios exigida se cumpla con medios
externos al licitador, debera presentarse una declaracion responsable por el licitador y
por cada uno de los medios adscritos a la ejecucion del contrato.
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Si varias empresas concurren constituyendo una unién temporal, cada una de
las que la componen deberd acreditar su personalidad, capacidad y solvencia,
presentando todas y cada una presentar la correspondiente declaracién responsable.

Como establece el articulo 69.3 de la LCSP, a efectos de la licitacion, los
empresarios que deseen concurrir integrados en una union temporal deberéan indicar
los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno,
asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal
en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

Las empresas licitadoras que formen parte de un mismo grupo
empresarial deberan indicar el Grupo Empresarial al que pertenecen. La omisién
de este requisito, cuando se pruebe que dos o mas de las empresas licitadoras
pertenecen a un mismo Grupo Empresarial, dara lugar a la exclusiéon de las
empresas afectadas de la licitacién por entender que se ha incurrido en falsedad
documental, y si ya se hubiera formalizado el contrato... a la rescisiéon del
mismo sin derecho a indemnizacién alguna por parte del adjudicatario. Se
recuerda que no se pueden presentar mas una oferta por cada licitador, y lo que
ello supone para los licitadores que pertenezcan a un mismo Grupo de
Empresas.

b) Resguardo acreditativo de haber constituido la garantia provisional, si
fuera preciso.

c) Documento Europeo Unico de Contratacién (DEUC) como declaracién
responsable, regulado por el Reglamento (UE) n°® 2016/7 si asi se indicara en el CCP.
Modelo de Anexo VI. Este documento debera completarse con la presentacion del
modelo de «declaracion responsable» en lo referente a los aspectos que no se
recogen en el DEUC y que resultan exigibles conforme a la legislacion de aplicacién
transversal en la contratacion publica. Este documento sélo se exige en el caso de
que el procedimiento de adjudicaciobn sea un procedimiento abierto no
simplificado o supersimplificado/sumario.

La presentacion del DEUC, y en su caso de la declaracién responsable
complementaria, por el licitador conlleva el compromiso de que, en caso de que la
propuesta de adjudicacién del contrato recaiga a su favor, se aportaran los
documentos justificativos a los que sustituye.

En caso de concurrir en UTE, cada integrante deberd4 presentar esa
documentacion, ademas de incluirse el documento de compromiso de constitucion de
la union temporal. Se exigira en su momento a las empresas a las que, en su caso, el
adjudicatario recurra para complementar su solvencia.

Cuando el licitador complete su solvencia con medios externos, la empresa o
empresas que aportara los medios complementarios, deberia igualmente presentar el
correspondiente DEUC.

Las declaraciones responsables deberan estar firmadas por el representante de
la empresa o empresas licitadoras.

d) En el PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO y DE LICITACION CON
NEGOCIACION, se incluiran los documentos que justifiquen los criterios para
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seleccién de los contratistas que pasaran a la fase de valoracién de ofertas, de
acuerdo con lo indicado en el apartado | del CCP o en este pliego.

— Sobrel/Archivo «B»: Oferta no valorable automaticamente.

El archivo o sobre "B" se subtitulara “OFERTA NO VALORABLE
AUTOMATICAMENTE” e incluird una memoria técnica denominada “Plan de Ejecucion
del Contrato”, en la que desglose y justifique exclusivamente su oferta en relacion con
los criterios de valoracion que dependan de un juicio de valor que se establezcan para
cada contrato en el apartado M.1.2 del CCP.

La documentacién correspondiente a la oferta técnica deberd cumplir los
requisitos siguientes:
1. Identificar al licitador y debera estar firmado por su representante legal
2. La estructura del Plan de Ejecucion del Contrato. debera tener el mismo orden
en el que aparecen los criterios de valoracién de ofertas indicados en el apartado
M.1.2 del CCP.
3. Cuando la presentacion de la oferta sea en papel, debera, ademas:
a) Contener un indice de documentos y una hoja resumen final
b) Estar el documento encuadernado de manera que no sea posible mover
facilmente sus hojas.
c) Acompafarse una copia idéntica de la oferta en CD o USB duplicado, en
formato PDF protegido de manera que no sea modificable, firmado
electrénicamente.

Sobre/Archivo “C”: La Proposicibn econémica y, en su caso,
documentaciéon cuantificable automaticamente. (Anexo IlI). Omisién del
documento no subsanable. Se debe adjuntar relacién de partidas/cuadro precios

descompuestos.

En el procedimiento abierto simplificado en que asi se indique en el CCP,
la oferta econémica se adjuntara al sobre/archivo “A”

Respondera al modelo recogido en el Anexo Il del PCAP, expresando, en letra y
namero sin contradicciones ni tachaduras, la cifra econdémica global (con el IVA
desglosado) en la que se compromete a ejecutar el contrato en cuestion con todos los
gastos que este pliego atribuye al adjudicatario. También recogera la oferta que
propongan los licitadores en aquellas otras cuestiones que sean valorables de manera
numérica sin precisar juicios de valor, de acuerdo con los criterios de seleccion de la
oferta mas ventajosa en relacion calidad-precio que se establecen en este pliego.

Se podra acompafiar esta oferta de un estudio econémico o analisis de costes
que justifique, aclare o avale los datos ofertados, cuando asi sea requerido.

Idioma. - Todos los documentos deberan estar redactados en castellano o
adjuntar una traduccion oficial al castellano, o de lo contrario dara lugar a la exclusion
automatica del licitador o bien a la no puntuacién de los criterios que no pudieran ser
valorados por la Mesa de Contratacion. Se presentaran en pdf y firmado
electrénicamente.

Gastos. -Seran de cuenta de los licitadores todos los gastos derivados de
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impuestos, tasas, exacciones y cualesquiera otros gastos derivados de la presentacion
de proposiciones y de la participacién en el procedimiento de licitacion.

Visualizaciéon correcta. -Si alguno de los documentos de una oferta no
pudiera visualizarse correctamente se facultara al licitador para que en el plazo de 24
horas a partir del momento en que es notificado para que presente en formato digital el
documento incluido en el fichero erréneo. EI documento presentado en formato digital
con posterioridad debe ser de contenido idéntico al original incluido en la oferta ya que
si se comprueba que se han efectuado variaciones... la oferta del licitador sera
automaticamente rechazada.

Contacto con el licitador. -Con independencia de que la licitacion sea en
formato electrénico o en papel, todas las comunicaciones y notificaciones se realizaran
por medios electrénicos a través del correo electrénico indicado en su solicitud.

Los plazos por contar desde la notificacion se computaran desde la fecha de
envio de la misma o del aviso de notificacion en comparecencia electrénica, siempre
gue el acto objeto de notificacion se haya publicado el mismo dia en el Perfil de
contratante del 6rgano de contratacion.

El plazo para considerar rechazada la notificacion electrénica, con los efectos
previstos en el articulo 41.5 de la Ley 39/2015, sera de diez dias naturales
computados desde gue se tenga constancia de su puesta a disposicion del interesado
sin que se acceda a su contenido, salvo que de oficio o0 a instancia del destinatario se
compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

Las proposiciones para tomar parte en la licitacion se presentaran en un Unico
archivo, firmados por el licitador al cual se ruega extrema la precaucion a la hora de
efectuar la presentacion y lo haga con antelaciéon suficiente ya que la oferta una vez
presentada no puede “corregirse”. Los documentos presentados seran pdf firmado
electrénicamente, para ello el usuario debera tener instalada la aplicacién de firma
“@autofirma” descargable gratuitamente desde:

https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html

9.5.- Rechazo de las proposiciones.

Quedaran excluidas del procedimiento de adjudicacion del contrato las
proposiciones presentadas por licitadores que no retdnan los requisitos de capacidad y
solvencia o clasificacion exigidos, o no aporten o subsanen la documentacion
acreditativa de su personalidad, capacidad y solvencia y no estar incurso en
prohibicion de contratar.

Quedaran igualmente excluidos los licitadores que constituyan la garantia
provisional, cuando excepcionalmente se exija, después de finalizado el plazo de
presentacién de ofertas, o que no alcance la cantidad prevista en este pliego.

En la valoracidon de las ofertas técnicas y econdmicas de los licitadores se
procedera, mediante resolucion motivada, a la no admision de aquellas proposiciones
gue incurran en alguna de las causas siguientes:

1. Superar el presupuesto maximo de licitacion o el plazo maximo sefialado para la
ejecucioén previstos en el contrato.
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2. No valorar la totalidad del objeto a ejecutar o contener calculos o mediciones
manifiestamente erréneos que no sean meramente aritméticos.

3. Presentar discordancia en la oferta econémica entre la cifra expresada en letra y
en numero, salvo que sea evidente que se trata de un mero error de trascripcion.

4. Presentar mas de una proposicidon o suscribir propuesta en uniéon temporal con
otros empresarios si se ha hecho individualmente, o figurar en mas de una union
temporal.

5. Presentar proposiciones con variantes, 0 presentar variantes diferentes de las
previstas cuando expresamente se prevean en el CCP.

6. Presentar la oferta en un modelo sustancialmente diferente del establecido en este
pliego o sin respetar las normas que para presentar ofertas se establecen.
Presentar la oferta técnica sin ajustarse a los criterios formales sefialadas en
este pliego cuando la desviacién puede permitir alterar su contenido o coloque al
contratista en una situacion de ventaja frente al resto de licitadores.

7. Presentar la oferta técnica y/o econdmica sin identificacion del licitador que la
presenta y sin la firma de su representante legal, que permita identificar
adecuadamente a la persona firmante.

8. Incluir en el sobre “B” y/o “C” datos que deban figurar en el otro sobre cuando ello
suponga anticipar el conocimiento de datos que hayan de valorarse en la
siguiente fase o impida la completa valoracién de la oferta técnica en el momento
de apertura del sobe “B”.

9. Presentar la oferta fuera de plazo u hora o en lugares diferentes a los indicados en
el anuncio de licitacion.

10. No subsanar en el plazo establecido las deficiencias que la Mesa de contratacién
hubiese detectado en el DEUC o la declaracion responsable.

11. Realizar planteamientos que supongan un incumplimiento manifiesto de las
condiciones del pliego de clausulas administrativas o del de prescripciones
técnicas, o del proyecto o memoria técnica de la obra, asi como el incumplimiento
de la normativa aplicable a la ejecucién del contrato.

12. Realizar ofertas técnicamente inviables o manifiestamente defectuosos o con
indeterminaciones sustanciales, o con incoherencias manifiestas entre las ofertas
en los diferentes criterios valorables, o cualquier otra imprecision basica en los
contenidos de las ofertas.

13. Reconocimiento por parte del licitador, antes de la apertura de las proposiciones
economicas o con anterioridad o posterioridad al mismo, que su proposicion
adolece de error o inconsistencia que la hacen inviable.

14. No justificacion de la oferta «anormalmente baja» o no ser aceptada la justificacion
ofertada por el 6rgano de contratacion a la vista de los informes técnicos
recabados al efecto.

Las ofertas excluidas no seran tomadas en consideracion en el procedimiento de
adjudicacion. No obstante, se considerara como retirada injustificada de la oferta, con
la penalizacion prevista en su caso, el no presentar su justificacion en el plazo que se
conceda al efecto para la oferta calificada inicialmente como desproporcionada.

Se podran solicitar, en todo caso, aclaraciones a las ofertas para poder aportar
algin documento o formato que, por error no se haya incluido, pero que se deduzca
con claridad su contenido del resto de documentacién gque si ha sido aportada y que
no aflada ningun elemento nuevo susceptible de valoracion.

Igualmente se podran solicitar aclaraciones para solventar imprecisiones o
errores materiales 0 matematicos en las ofertas cuya subsanacién se deduzca con

40
NIF: PO905000F. Plaza Mayor n° 1-1° (CP 09250) Belorado (Burgos)
administracion@belorado.org

w
(7]
=
3
0
[T
7]
0
I
w
o
o
<
wi
~
o
wn
4
N
X
<
o
E
-
<

c
o
S

®
h=l
o
>
o
Q
o

- Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 40 de 107

% Verificacion: https://belorado.sedelectronica.es/




Ayuntamiento de Belorado
claridad de la documentacion aportada en la oferta y no suponga una reformulacién
de la oferta o atribuya una ventaja competitiva al licitador.

| CLAUSULA DECIMA. Garantia Provisional

Para concurrir a la contratacion de obras que convoque el Ayuntamiento de
Belorado, no se exigird como norma general la constitucion de garantia provisional,
salvo que se exija expresamente la necesidad de su aportacion y especificando su
importe, en el apartado J.1 del CCP, que no podra ser superior al 3% del presupuesto
base de la licitacion del contrato o del lote o lotes para los que se requiera, IVA
excluido, en los términos previstos en el articulo 106 de la LCSP.

Cuando en un procedimiento restringido se estime necesario exigir garantia
provisional, ésta solo serd requerida a los contratistas seleccionados para presentar
proposiciones, tras la fase de seleccion previa.

En ningln caso se exigird garantia provisional cuando se utilice el procedimiento
abierto simplificad, simplificado sumario ni negociado sin publicidad.

Las garantias provisionales constituidas después de finalizado el plazo de
presentacion de ofertas, o que no alcancen la cantidad prevista en este pliego,
motivaran la no admisién del empresario a la licitacion.

La garantia provisional respondera del mantenimiento de las proposiciones
presentadas por los licitadores hasta la adjudicacion del contrato. Sera incautada a las
empresas que retiren injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacion,
renunciasen a la misma, no aportasen los documentos exigidos en este pliego, no
justifiguen su oferta en caso de estar incursa en presuncion de anormalidad, o no
concurriesen a la formalizacién del contrato en el plazo previsto en la misma.

La falta de contestacién a la solicitud de informaciéon o el reconocimiento por
parte del licitador de que su proposicion adolece de error, o0 inconsistencia que la
hagan inviable, tendra la consideracion de retirada injustificada de la proposicion.

Esta garantia provisional serd devuelta a los licitadores de forma automatica,
inmediatamente después de la propuesta de formalizacién del contrato. Sera retenida
al propuesto como adjudicatario y le sera devuelta una vez constituida la garantia
definitiva en los términos previstos en este pliego, igualmente de forma automética, sin
necesidad de acuerdo expreso al efecto.

En los supuestos de presuncion de anormalidad en las ofertas, la garantia sera
retenida a los empresarios comprendidos en la misma, asi como al licitador que
presente la oferta mas ventajosa de los que no lo estén, hasta que el érgano de
contratacion acuerde la adjudicacion del contrato. La garantia provisional sera
incautada si el contratista no presenta justificacion de su oferta «anormalmente baja» a
instancias del 6rgano de contratacién o la justificacion presentada es manifiestamente
insuficiente.

En el caso de Uniones Temporales de Empresarios, las garantias provisionales
podran constituirse por una o varias de las empresas participantes siempre que en
conjunto se alcance la cuantia requerida en el apartado J.1 del CCP, y garantice
solidariamente a todos los integrantes de la UTE. (Articulo 61.1 RGLCAP).
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Las garantias constituidas por terceros a favor del contratista no podran utilizar el
beneficio de excusién a que se refieren los articulos 1.830 y concordantes del Cédigo
Civil.

El avalista o asegurador sera considerado parte interesada en los
procedimientos que afecten a la garantia prestada, en los términos previstos en la Ley
39/2015, de 1 de octubre.

En relacion con los demas requisitos para la constituciébn de la garantia
provisional, se estara a lo dispuesto en el articulo 61.1 RGLCAP. Respecto a su
ejecucién, cancelacion, devolucién y embargo, se estara a lo previsto en los articulos
106 de la LCSP, 63 a 65 RGLCAP y a este pliego.

Cuando se exija la constitucion de garantia provisional, dicha garantia debera
constituirse en cualquiera de las modalidades siguientes:

a) En EFECTIVO o en valores de DEUDA PUBLICA, con sujecion, en cada caso, a
las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de la LCSP. Los
certificados de inmovilizacion de los valores anotados se depositaran en el
Registro de Entrada del Ayuntamiento de Belorado, en la forma y con las
condiciones previstas en el articulo 55 del RGLCAP, referencia que se entendera
realizada a la norma que en su momento sustituya a este precepto. Cuando la
fianza se constituya en metdlico, el importe se ingresara en una cuenta bancaria
abierta a nombre del Ayuntamiento de Belorado enla entidad financiera que
elija el licitador, de entre aquellas en las que la entidad contratante tenga cuenta
abierta.

Titular cuenta: Ayuntamiento de Belorado.

Caixa: ES03 2100 0688 2422 0002 0783
Ibercaja: ES53 2086 7111 0007 0000 0267
Caja Rural: ES33 3060 0009 3010 7608 9620

b) Mediante AVAL, prestado en la forma y condiciones que establecidas en el
articulo 56 del RGLCAP o norma de desarrollo de la LCSP que en su momento
lo sustituya, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de
crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantia
reciproca autorizados para operar en Espafia, que debera depositarse
igualmente en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Belorado. Se
aportard documento original y no estara sujeto a plazo o vencimiento.

C) Mediante contrato de SEGURO DE CAUCION, celebrado en la forma y con las
condiciones previstas en el articulo 57 del RGLCAP, referencia que se entendera
realizada a la norma que en su momento sustituya a este precepto. El certificado
del seguro debera entregarse en la forma prevista en el apartado anterior.

| CLAUSULA UNDECIMA. Criterios de Adjudicacién

a) PROCEDIMIENTOS CON NEGOCIACION
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Ayuntamiento de Belorado

En los contratos que se adjudiquen por procedimiento negociado sin publicidad,
la Mesa de contratacion analizara la documentacion contenida en el sobre A
garantizando en todo caso los principios de obijetividad, imparcialidad y transparencia
por los que se rige la contratacion publica. Una vez subsanadas las deficiencias en la
documentacion administrativa o transcurrido el plazo de tres dias concedido para ello,
la mesa realizara la apertura de ofertas iniciales de los empresarios que continien en
el procedimiento y se realizara la negociaciébn con estos. En el procedimiento de
licitacion con negociacién, la verificacidbn de la personalidad y solvencia se habra
realizado en la fase de seleccién previa.

La negociaciéon de las ofertas iniciales sera realizada por el érgano de
contratacion a través de los servicios técnicos de él dependiente, asi como todas las
ofertas ulteriores presentadas por los licitadores. La Mesa de contratacion verificara
gue las ofertas definitivas se ajustan a los requisitos minimos, y que cumplen todos los
requisitos establecidos en el pliego; valorara las mismas con arreglo a los criterios de
adjudicacion; elevara la correspondiente propuesta y el 6rgano de contratacion
procedera a adjudicar el contrato.

Esta negociacion se realizara mediante peticion, de mejora de las ofertas,
efectuada por medios electronicos a través de comparecencia o direccion electronicas
habilitada en la Plataforma de Contratacion del Sector Puablico o medios externos de
licitacion electronica utilizado por el Ayuntamiento, indicando en la invitacion los
aspectos de las mismas susceptibles de ser mejorados. Los ofertantes, si lo estiman
oportuno, remitiran, en un plazo maximo de TRES DIAS NATURALES a contar desde
la fecha de remision de la invitacidn, las mejoras que proponen a su oferta inicial. Toda
la documentacién de esta fase de negociacion se incorporara al expediente de
contratacion. La negociacion se dara por cerrada generalmente con una sola ronda de
negociacién, pudiéndose realizar una segunda si a juicio de la mesa, a la vista de los
nuevos planteamientos de las empresas, se estima oportuno dar una nueva opcién a
los licitadores para reformular su oferta.

Los aspectos objeto de la negociacidén con los ofertantes estaran relacionados
con la mejora de las prestaciones, utilizando para esa negociacion preferentemente
alguno o algunos de los criterios de valoracién técnica que no formen parte de los
criterios de adjudicacién, que se recogen en el apartado D de esta clausula, o las
mejoras especificas que se haya sefialado en el CCP que pueden ser objeto de
negociacion. (art. 169.5 LCSP)

Concluida la negociacion, se dara un plazo a todos los licitadores de TRES
DIAS NATURALES para que formulen nuevas ofertas. La mesa realizara la valoracion
de estas ofertas de acuerdo con los criterios de adjudicacion, que deberan ser solo
alguno o algunos de los criterios matematicos sefialados para el procedimiento abierto.

Durante todo el procedimiento se ha de garantizar que todos los licitadores
reciban igualdad de trato, en particular no se facilitara informacién que pueda dar
ventajas a alguno o alguno de los licitadores con respecto al resto. (art. 169.4 LCSP).

b) PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO

De acuerdo con los criterios de solvencia establecidos en este pliego, se
realizara la seleccion de contratistas a los que se ha de analizar sus ofertas técnicas y
econdmicas. En el apartado “I” del CCP se indicara el nUmero maximo de licitadores
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Ayuntamiento de Belorado

con los que continuard el proceso selectivo tras la valoracién de los requisitos de
solvencia. Concluida esta seleccion, se realizard la valoraciébn de las ofertas
presentadas con los mismos criterios que se establecen en el apartado siguiente para
el procedimiento abierto.

c) PROCEDIMIENTO ABIERTO ORDINARIO, SIMPLIFICADO Y
SIMPLIFICADO SUMARIO (SUPERSIMPLIFICADO)

La valoracion de las ofertas se realizara generalmente con criterios
matematicos, por entender que garantiza mejor el principio de igualdad de trato y
agiliza la adjudicacion.

La utilizacion de criterios de valoracion no matematica solo ser4 admitida
cuando se estime necesario completar con las ofertas de los licitadores las
caracteristicas y alcance de las prestaciones o los medios materiales y humanos
necesarios para satisfacerlas, por tratarse de contratos que no se hayan tramitado
anteriormente o entender que se han podido producir innovaciones tecnolégicas,
culturales, sociales o0 medioambientales que pueden ofertar los licitadores y mejorar
con ello sensiblemente las calidad de las obras objeto del contrato, o bien por otra
circunstancia que se detallara expresamente.

Cuando la seleccién de la oferta mas ventajosa se realice mediante un Unico
criterio, éste ha de ser necesariamente un criterio relacionado con los costes, bien sea
el precio o la rentabilidad.

El precio sélo podra ser el Unico criterio de adjudicacion cuando, ademas de no
tratarse de un contrato de los relacionados en el 145.3 de la LCSP, se estime que no
es necesario introducir variaciones en las caracteristicas de las obras objeto del
contrato tal y como se define en la documentacion técnica del contrato.

En todo caso deberd existir un criterio relacionado con los costes que, a
eleccién del érgano de contratacion, podra ser el precio o un planteamiento basado en
la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida calculado de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 148 de la LCSP.

Cuando se utilice mas de un criterio, en el Apartado “M” del CCP se
estableceran los mas adecuados a las caracteristicas y circunstancias que concurran
en la ejecucion del contrato de que se trate. Estos criterios seran seleccionados entre
los que se recogen en el apartado D de esta clausula, con la puntuaciéon y forma de
valoracion que se indican, a propuesta de la Unidad o Servicio que proponga la
contratacion atendida las circunstancias de cada caso concreto, propuesta que ha de
estar debidamente motivada.

Cuando excepcionalmente, y con una motivacion adecuada en la memoria
justificativa del contrato, se estime necesario que el peso de los criterios de valoracién
gue exijan una ponderacion técnica haya de ser igual o superior al de aquellos que
ponderan con férmulas matematicas, debera realizarse la valoracion de aquéllos por
un comité de expertos o por técnico/s cualificados.

En la memoria justificativa de cada contrato se motivara la vinculacién de los
criterios elegidos con el objeto del contrato y su virtualidad para seleccionar la mejor
oferta en relacién calidad precio.
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Ayuntamiento de Belorado

Cuando uno de los criterios de valoracion sea la propuesta de mejoras, se
especificaran en el apartado “M” del CCP las mejoras concretas que se van a admitir
en el contrato de que se trate, con los requisitos, modalidades y caracteristicas de las
mismas, asi como su necesaria vinculacion con el objeto del contrato.

Cuando para la valoracién de las ofertas se utilicen solo criterios de valoracién
matematicos, se podran establecer limites concretos a las mejoras que se puedan
ofertar.

Si se utilizan criterios matematicos combinados con criterios de valoracion
técnica, el limite de las mejoras sera el que se fije en el pliego para considerar una
oferta desproporcionada en este criterio 0 en su conjunto.

d) CRITERIOS DE VALORACION DE LAS OFERTAS EN TODOS LOS
PROCEDIMIENTOS

En todos los procedimientos de contratacion regulados en este pliego se
utilizaran para seleccionar la oferta social y econémicamente mas ventajosa, de
acuerdo con las reglas precedentes, algunos de los criterios que se relacionan a
continuacién, con las férmulas o métodos de valoracion que en cada caso se indican.
Cuando excepcionalmente se estime necesario tener en cuenta algun criterio de
valoracioén diferente, o atribuirles un peso relativo diferente, ademas de motivarlo en la
memoria justificativa, sera objeto de especial andlisis en el informe juridico al
expediente para garantizar que tales criterios y su ponderacion respetan los principios
que impone el articulo 145.5 de la LCSP.

Los aspectos concretos de valoracion de estos criterios se desarrollan en el
Apartado M.1 del CCP.

CRITERIOS DE VALORACION MATEMATICA/AUTOMATICA

a) Propuesta econdémica.

b) Mejoras sin coste adicional

c) Reduccion de plazos de ejecucién material

d) Ampliacion del plazo de garantia

e) Actuaciones cuantificadas a realizar durante el plazo de garantia

f Ampliacion del porcentaje del presupuesto base de licitacion para

control de calidad externo de la obra

g) Menor “Huella de Carbono” que suponga la ejecucién del contrato

h) Mayor nimero de trabadores en situacién de riesgo de exclusion social
que se contraten especificamente para le ejecucion del contrato.

CRITERIOS DE VALORACION DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR:

a) Plan de ejecucion de la obra o memoria técnica constructiva

b) Plan social durante la ejecucion de la obra

c) Plan de gestion ambiental durante la ejecucion de la obra

d) Mayor cualificacion y experiencia del equipo humano que vaya a
ejecutar el contrato

e) Sistema de control de calidad interno de la obra

f) Ampliaciéon de coberturas durante el plazo de garantia
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Ayuntamiento de Belorado
g) Propuesta de innovacién tecnoldgica, social y ambiental para la
mejora de la eficiencia de las prestaciones objeto del contrato.

DESCRIPCI()I\! DE LOS CRITERIOS DE VALORACIC')N MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS MATEMATICAS/AUTOMATICAS

a) Propuesta econémica

Precio por las obras objeto del contrato. Las ofertas se valorardn segun la
siguiente formula: Se establece que la puntuacién para cada oferta correspondiente al
sumando del polinomio que valora el precio se expresa:

Donde:

TIPO: es el tipo de licitacion.

OFMIN: es la oferta mas baja

OFVAL: es la oferta que se valora para ser puntuada

N: es el total de puntos maximo que se puede obtener por el criterio precio para
cada analisis, y que son los que siempre corresponderan a la oferta mas baja.

Para determinar si una oferta ha sido emitida en términos anormales o
desproporcionados se aplicard los parametros objetivos que se establecen
reglamentariamente (RGLCAP) o reglamentacion posterior, y que, en todo caso,
determinaran el umbral de anormalidad por referencia al conjunto de ofertas validas
gue se hayan presentado.

b) Mejoras sin coste adicional

Mejoras materiales, medioambientales y tecnolégicas, sin coste adicional. Se
podran ofertar mejoras como prestaciones adicionales a las que se exigen en el pliego
de prescripciones técnicas. En el Apartado “M” del CCP se especificaran aquéllas que
exclusivamente se admiten. Las mejoras que se permitan deberan tener relacion clara
y directa con el objeto del contrato y no podran ser de tal naturaleza o valor que
alteren la naturaleza de las prestaciones objeto del contrato ni el valor estimado de
éste.

Como regla general, solo se admitiran, con las concreciones que en cada caso
se realicen en el CCP, algunas mejoras relacionadas a continuacion:

- Incremento puntual del nimero de unidades de obra descritas en el
proyecto, en el lugar donde se ejecute la obra o en aquellos de titularidad municipal
anexos a la actuacion que mejoren las condiciones de acceso a la misma, sus
servicios, o faciliten la coordinacién y avance de obras anexas.

- Entrega de material singular que se pueda ser necesario para la
reposicion del incorporado en la obra para atender pequefias reparaciones,
sustituciones o ampliaciones que precisen el material originario.

- Mejoras que alarguen la vida util de la obra y/o reduzcan los trabajos de
conservacion y mantenimiento de la misma: mayor calidad de alguno de sus
elementos cuando sea técnicamente posible y materialmente aconsejable;
equipamiento adicional para la obra que mejore su funcionalidad o la sustitucion de
algun elemento del equipamiento ya previsto por otro de mayor calidad y/o resistencia
y/o tecnolégicamente mas avanzado.

- Mejoras en aspectos de eficiencia energética: mejoras en los sistemas
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de aislamiento térmico y acustico de las construcciones; en los sistemas de uso de
agua y climatizacién, que garanticen un menor consumo, etc.

- Mejoras medioambientales: mejoras que favorezcan la sostenibilidad
urbana y la movilidad sostenible; utilizacién de materiales reciclados y ecoldgicos de
calidad no inferior a los previstos en el proyecto de obra.

- Mejoras cuantificables que favorezcan la conservacion del patrimonio
histérico-artistico cuando se actle sobre bienes susceptible de integrarlas.

Para evaluar la mejor relacion calidad-precio, la valoracion de cada tipo de
mejora admitida se efectuara conforme a los criterios cualitativos recogidos en el
apartado M del CCP. Dichos criterios podran incluir aspectos medioambientales o
sociales, que, en todo caso, deberan estar vinculados al objeto del contrato y
debidamente justificados por el redactor del PPT o de la memoria técnica de la
licitacion.

Como regla general la valoracion de cada tipo de mejora admitida se realizara
en funcién del valor econdmico de cada una, partiendo de la valoracién que de las
mismas den los ofertantes atendiendo a precios de mercado, supervisadas por los
técnicos provinciales, y si se estima necesario, por el redactor del PPT o memoria
técnica. Las mejoras en ahorro energético u otros consumos, se valoraran en funcion
del mayor nivel de ahorro de acuerdo con los certificados homologados de los
fabricantes de los elementos correspondientes.

Correspondera la maxima puntuacién al mayor valor econdmico de las mejoras
ofertadas, o el mayor ahorro energético, 0 puntos a la oferta que no proponga ninguna
mejora, distribuyéndose la puntuacién proporcionalmente a las restantes ofertas
mediante regla de tres simple directa.

La presentacion de mejoras distintas de las previstas tendra como
consecuencia puntuacion cero en ese criterio.

No obstante, la unidad promotora de la licitacion de forma motivada y
atendiendo al objeto, naturaleza y caracteristicas del servicio definido en el pliego de
prescripciones técnicas, podra recoger en la memoria justificativa de la licitacién otra
féormula matematica de valoracién de las mejoras ofertadas que resulten mas
adecuadas para evaluar la mejor relacion calidad-precio del servicio. En el apartado
“M” del CCP se indicara de forma expresa el método de valoracién y la puntuacion
otorgable en cada caso.

c). Reduccién del plazo de ejecucién material

Se valorara la reduccion del plazo de ejecucion material de los trabajos objeto
del contrato. A tales efectos se podra exigir la aportacion de un programa de trabajo
detallado (que comprendera todas las posibles incidencias que puedan presentarse
durante la ejecucion del contrato) y acompafiado de los documentos de estudio que
justifiquen que el plazo ofrecido puede ser razonablemente cumplido sin menoscabo
de la calidad de la ejecucién del contrato.

Como regla general la valoracion se realizard de la siguiente manera: La
maxima puntuacion correspondera al mayor numero de dias de reduccion de plazo
propuesto para ejecutar totalmente los trabajos, O puntos a la proposiciébn que no
oferte ninguna reduccién de plazo y el resto de las ofertas la puntuacién que
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proporcionalmente el corresponda aplicando una regla de tres simple directa sobre los
dias de reduccién de plazos ofertados.

No obstante, la unidad promotora de la licitacion podra recoger en la memoria
justificativa de la licitacion otra formula matematica de valoracion de la reduccién del
plazo de ejecucion material del contrato ofertada, que resulte mas adecuada para
evaluar la mejor relacion calidad-precio del servicio. En el apartado “M” del CCP se
indicar4 de forma expresa el método de valoracion y la puntuacién otorgable en cada
caso.

d). Ampliacién del plazo de garantia

En los casos en los que los trabajos a realizar por el adjudicatario puedan ser
objeto de garantia, se podra utilizar como criterio de valoracion de las ofertas la
ampliacion del plazo de garantia por encima de minimo establecido en el Apartado J.4
del CCP para el servicio de que se trate.

Como regla general la valoracion se realizard de la siguiente manera: La
méaxima puntuacién correspondera al mayor numero de dias de ampliacion de plazo de
garantia ofertado, O puntos a la proposicion que no oferte ampliacion del plazo de
garantia y al resto de ofertas la puntuacién que proporcionalmente corresponda
aplicando una regla de tres simple directa sobre los dias de ampliacion del plazo de
garantia ofertados.

No obstante, la unidad promotora de la licitacion podra recoger en la memoria
justificativa de la licitacion otra formula matematica de valoracion de la ampliacion del
plazo de garantia ofertada, que resulte mas adecuada para evaluar la mejor relacion
calidad-precio del servicio. En el apartado “M” del CCP se indicara de forma expresa el
método de valoracion y la puntuacion otorgable en cada caso.

e). Actuaciones cuantificadas a ejecutar durante el plazo de garantia.

Se valorard el proyecto especifico que contenga compromisos expresos de
mantenimiento de las obras e instalaciones ejecutados durante el plazo de garantia,
adicionales a las meras tareas de conservacion y policia, concretando alguna o
algunas de las siguientes actuaciones: labores especiales de mantenimiento,
conservacion y reparacion o reposicion de elementos dafados; vigilancia especial para
prevenir actos vandalicos o0 robos; seguros especiales para cubrir alguna de las
contingencias anteriores; y cualquier otro similar necesario para el funcionamiento del
edificio o instalacion durante todo o parte de ese periodo de tiempo.

Este plan se concretara en un programa especifico y valorado de ampliacién
coberturas o realizacion de actuaciones complementarias de conservacién y policia de
las obras, bienes o trabajos realizados durante el plazo de garantia ofertado. La
cuantificacién econdémica de las medidas de control y mantenimiento de las obras se
realizara sobre la base de precios reales de pdlizas de seguros, materiales que se
prevé sustituir, horas de trabajo segun convenio para trabajos de Vvigilancia,
conservacion, etc.

Como regla general la valoracion se realizara de la siguiente manera: La
valoracién de este criterio se realizara con la misma formula de la regla de tres simple
directa sobre el valor de las actuaciones ofrecidas, correspondiendo la maxima
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valoracién a la oferta que presente un mayor importe econémico para estos trabajos y
0 puntos a la que no ofrezca ninguna actuacion.

No obstante, la unidad promotora de la licitacion podra recoger en la memoria
justificativa de la licitacion otra formula matematica de valoracion de las actuaciones
cuantificadas a realizar durante el plazo de garantia ofertada, que resulte mas
adecuada para evaluar la mejor relacion calidad-precio del servicio. En el apartado “M”
del CCP se indicar4d de forma expresa el método de valoracidon y la puntuacion
otorgable en cada caso.

f Ampliacién del porcentaje del presupuesto base de
licitaciéon para control de calidad externo de la obra

Se valorara la mayor cantidad econdémica que, dentro del precio de contrato
propuesto, el contratista ofrezca para que se realice un control de calidad externo,
tanto sobre las propias unidades y materiales de obra, como sobre cualquier actuacion
provincial que coadyuve al control de la calidad en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, obras, suministros o servicios: asistencia a la direccion de obra y/o
al control de la seguridad y salud en la obra; a la fiscalizacion material de la inversion;
a la informacion a los usuarios de la utilizacion de las instalaciones, bienes o servicios
contratados; realizacion de pactos de integridad u otros mecanismos de participacion
de la sociedad civil para mejorar la integridad del procedimiento de adjudicacion; etc.

Esta cantidad se ir4 deduciendo de las facturaciones periddicas hasta que se
agote lo ofertado.

Como regla general la valoracion se realizard de la siguiente manera: La
maxima puntuacion se atribuira a la proposiciébn que oferte una mayor cantidad
econdmica para esta finalidad, O puntos al licitador que no ofrezca cantidad alguna, y
al resto de ofertas la puntuacién que proporcionalmente les corresponda por regla de
tres simple directa sobre el porcentaje ofertado.

No obstante, la unidad promotora de la licitacion podra recoger en la memoria
justificativa de la licitacién otra férmula matematica de valoracion de las cantidades
econdmicas ofertadas para realizar un control de calidad externo de las obras, que
resulte mas adecuada para evaluar la mejor relacién calidad-precio de las obras. En el
apartado “M” del CCP se indicara de forma expresa el método de valoraciéon y la
puntuacion otorgable en cada caso.

g) Menor “Huella de Carbono” que suponga la ejecucién del contrato.

A estos efectos, se circunscribe el calculo de la Huella de Carbono, al célculo
de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a los trabajos objeto
de cada contrato, centrado en las emisiones de gases, especialmente CO2, producido
por los vehiculos empleados para el desplazamiento del personal y material para la
ejecucion de cada contrato.

Se calculard en funcion de la menor distancia en metros desde las
instalaciones del adjudicatario desde las que se desplacen los trabajadores que
ejecutan el contrato y se almacena el material para la ejecucién del contrato, hasta el
lugar de ejecucién material de los mismos, considerando una proporcion directa entre
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la mayor distancia y emision de GEl.

Como regla general la valoracion se realizara de la siguiente manera: Para el
célculo se utilizara la férmula de la «regla de tres simple inversa» sobre la distancia, de
manera que a una mayor distancia se atribuya una menor puntuacion.

La formulacién matematica de la regla de valoracién es la siguiente:
Pi=Zx Dm /Di

Dénde:

Pi, es la puntuacion correspondiente a la oferta que se esta valorando
Z, es la puntuacién maxima del criterio

Dm, es la distancia de la que representa una menor distancia

Di, es la distancia de la oferta que se esta valorando

La utilizacibn de transporte publico colectivo o de vehiculo menos
contaminantes se primard mediante una minoracién de la distancia con el siguiente
baremo:

- Utilizacion de transporte publico colectivo: reduccion de la distancia a
efectos de calculo en un 30%

- Utilizacion de vehiculos eléctricos para los desplazamientos: reduccién
de la distancia a efectos de célculo en un 50%

- Utilizacion de vehiculo propulsados por gas: reduccién de la distancia a
efectos de calculo en un 25%

No obstante, la unidad promotora de la licitacion podra recoger en la memoria
justificativa de la licitacion otra férmula matematica de valoracion de la menor «huella
de carbono» que suponga la ejecucion del contrato que resulte mas adecuada para
evaluar la mejor relacion calidad-precio de la obra. En el apartado “M” del CCP se
indicar4 de forma expresa el método de valoracion y la puntuacién otorgable en cada
caso.

h) Mayor numero de trabajadores en situacién de riesgo de exclusién
social que se contraten especificamente para le ejecucién del contrato.

Como medida de fomento de integracion cohesién e insercion socio laboral y
siempre que asi lo permita el objeto y naturaleza del contrato, se podra establecer
como criterio de valoracién la mayor asignaciéon a la ejecucion del contrato de
personas con discapacidad, personas desfavorecidas o miembros de grupos
vulnerables u otras personas en situaciones que se encuentren en riesgo de exclusion
social; asi como la subcontratacion con Centros Especiales de Empleo o Empresas de
Insercién de determinadas prestaciones del contrato.

Como regla general la valoracion se realizard de la siguiente manera: La
maxima puntuacion correspondera a aquella oferta que justifique el mayor nimero de
trabajadores/as en riesgo de exclusion social asignados a la ejecucion del contrato, 0
puntos a la que no asigne ningun trabajador/a en riesgo de exclusién social,
atribuyéndose al resto de ofertas la puntuacion que corresponda de acuerdo con la
formula de la regla de tres simple directa.

No obstante, la unidad promotora de la licitacion podra recoger en la memoria
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justificativa de la licitacion otra férmula matemética de valoracion de este criterio. En el
apartado “M” del CCPse indicara de forma expresa el método de valoracién y la
puntuacién otorgable en cada caso.

DESCRIPCION DE LOS CRITERIOS DE VALORACION DEPENDIENTES DE
UN JUICIO DE VALOR

Los aspectos a valorar en estos criterios se relacionan, de manera indicativa,
debiéndose recoger en el CCP los aspectos concretos que en cada caso se tendran
en cuenta en la valoracion de los criterios que se elijan.

a) Plan de ejecucién de la obra o memoria técnica constructiva y Plan
de Trabajo.

Recogeréa este documento el estudio y analisis del proyecto de obras que haya
realizado el licitador y las medidas concretas que en la ejecucion de las obras
proponga realizar en los aspectos que, entre los siguientes, se concreten en el CCP,
apartado M.1.2), de cada contrato, realizando un plan de trabajo:

Memoria de actuacion técnica y programacion para la ejecucion de las obras, donde se
justificara el conocimiento del proyecto y de los distintos documentos que lo integran (memoria,
anexos y descripcion gréfica), analizando los aspectos mas fundamentales del disefio y las
actuaciones previas, prestando especial interés en la definicién de los aspectos mas complejos
desde el punto de vista de la intervencién y de su ejecucion en el plazo programado.

En este apartado se valorara la memoria detallada de las actividades a realizar se valoraran los
siguientes aspectos:

- METODOLOGIA ESPECIFICA DE TRABAJO (Méaximo X puntos)

Metodologia de trabajo aportada en la oferta técnica, en funcién del orden y organizacion de la
informacién, adecuacion/especificidad técnica valorando los aspectos fundamentales del disefio
del proyecto, grado de detalle, analisis de los aspectos mas complejos desde el punto de vista
de la intervencion, concrecidn y coherencia de la documentacion presentada.

Se determinard la distribucion de la puntuacion de la siguiente forma:

-Propuesta muy bien desarrollada: (>X hastaX puntos)
-Propuesta bien desarrollada:(>X hasta X puntos)

-Propuesta suficientemente desarrollada: (>X hasta X puntos)
-Propuesta poco desarrollada:(>X hasta X puntos)

-No presenta propuesta:(X puntos)

- ESTUDIO DE PLAZOS DE LA OBRA (Maximo X puntos)

5SF5J4SF
ica.es/

H

Justificacion del estudio de plazos aportado en la oferta técnica, en funcion del orden
organizacion de la informacién, adecuacién/especificidad técnica, grado de detalle, concrecio
coherencia de la documentacién presentada.

-Propuesta muy bien desarrollada: (>X hasta X puntos)

-Propuesta bien desarrollada: (X puntos)

-Propuesta suficientemente desarrollada: (X puntos)

-Propuesta poco desarrollada: (X puntos)

o

P
Cl
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-No presenta propuesta: (0 puntos)

UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION. (Posibilidad)

Resultando de especial relevancia la correcta intervencion y conocimiento de la obra puesto
que se trata de un uso publico con posibilidad de tener una alta ocupacién puntual de personas
resulta imprescindible que los ofertantes presenten una MEMORIA TECNICA y una
PROGRAMACION adecuados en su oferta. De esta forma, seran excluidos de la licitacion a
aquellos licitadores que no obtengan un minimo de X puntos en los criterios de valoracion
técnica.

El licitador debe demostrar fehacientemente que ha estudiado el Proyecto con detalle y
profundidad suficientes como para garantizar la viabilidad de los términos de su oferta, 0 en su
caso, poner de relieve aquellas incidencias que pudieran comprometer ese resultado, ofertando
las soluciones a las mismas que estimen mas convenientes, sin que este hecho suponga la
introduccion de variantes que alteren o modifiquen las soluciones arquitectdnicas y/o
constructivas previstas en el proyecto.

Forma de presentacion Ejemplo: Memoria de 10 paginas DIN A-4, no valorandose aquellas que
excedan de dicho n° de paginas.

La puntuacién se distribuird de la forma sefialada anteriormente.
b) Plan social durante la ejecucion del contrato

Los licitadores presentaran un documento con esta denominacion en el que
analice y realice propuestas concretas en la ejecucion del contrato, sobre los aspectos
sociales que se establezcan en el CCP, apartado M.1.2) del contrato, entre los
aspectos siguientes, que no hayan sido exigidos como condicidbn especial de
ejecucion:

- Nueva contratacion de personas de colectivos con dificultades de
acceso al mercado laboral, sin que ello implique el despido o reduccion de jornada de
otro personal integrado previamente en la plantilla de la empresa.

- Medidas concretas de prevencion, seguridad y salud laboral a aplicar
durante la ejecucién material del contrato.

- Medidas especificas de formacion de los trabajadores directamente
relacionados con la ejecucién del contrato.

- En el caso de subcontratacion, propuesta de realizarla con Centros
Especiales de Empleo de Iniciativa Social y Empresas de Insercion Sociolaboral, u
otras empresas de economia social, cooperativas, autbnomos y/o micro pymes de
cualquier tipo.

c) Plan de gestion medioambiental durante la ejecucién del contrato

Los licitadores deberan presentar un plan o programa en el que se analicen y
realicen propuestas concretas de medidas de gestibn medioambiental que se
compromete el licitador a implantar durante la ejecucion de los trabajos, por encima de
las que se determinen como de obligatorio cumplimiento en el PPT y que no se
impongan expresamente como condiciones especiales de ejecucion obligatoria.

Este plan debera abordar, en funcién del objeto del contrato, todos o algunos
52
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de los siguientes aspectos u otros similares, referidos expresamente a las actuaciones
en la ejecucion del contrato o cualquier fase de la vida util de los elementos
intervinientes en dicha ejecuciéon, que se indiquen en el CCP, apartado M.1.2), de
cada contrato:

- Identificacion de los trabajos a realizar que pueden generar impactos
medioambientales, y las medidas correctoras 0 compensatorias propuestas:
minimizacion en el empleo de agua o reutilizacion de aguas depuradas; empleo de
maquinaria y herramientas menos contaminantes; utilizacion de maquinaria y métodos
de trabajo con menor emisiones de ruidos; medidas de reduccion de consumo de
energia y combustible en la maquinaria y demés vehiculos, y menores emisiones de
CO2 de los mismos etc.

- Medidas de vigilancia y gestibn medioambiental durante los trabajos y
en relacion con los materiales y maquinaria empleada en la obra, servicio o suministro,
atendiendo a la menor generacién y mejor gestion de residuos, a los origenes y
destinos de los movimientos de tierra (préstamos) para aquellas obras en las que sean
significativos, etc.

- Medios materiales a emplear en la ejecucién de los trabajos, valorando
la innovacién e incorporacion de alta tecnologia, eficiencia y sostenibilidad ambiental,
en los bienes, servicio o procesos constructivos, maquinaria y materiales a utilizar en
la ejecucion del contrato.

- Cualidades medioambientales de los materiales a emplear en la
ejecucion del contrato y/o de los bienes o servicios objeto del contrato.

- Menor huella de carbono en el proceso de ejecucion del contrato. Se
tendran en cuenta aspectos como la menor distancia entre el centro de produccion y
de implantacién del bien o servicios objeto del contrato o la utilizacién de maquinaria o
vehiculos con combustibles menos contaminantes.

- Reduccién de embalajes o utilizacion de embalajes sostenibles.

- Referencias especificas a la economia circular de las obras y/o bienes
objeto del contrato, entendiendo por tal que el valor de los productos, los materiales y
los recursos se mantenga en la economia durante el mayor tiempo posible y se
reduzca al minimo la generacién de residuos.

d) Mayor cualificacion y experiencia del equipo humano que vaya a
ejecutar el contrato

Cuando la cualificacion y experiencia del personal que vaya a asumir
directamente la ejecucidn de las prestaciones objeto de un contrato se estime que
redundara directamente en la calidad de los trabajos objeto del contrato, se podra
valorar la mayor cualificacion profesional y experiencia de todo o parte de ese
personal, por encima del minimo exigido en el PPT, segun se especifique en el CCP.

Se valorard en conjunto, de acuerdo la mayor formacién de ese personal en
trabajos directamente relacionados con los que son objeto del contrato de que se trate
y la mayor experiencia de ese personal en la ejecucién de los trabajos que son objeto
del contrato que se licita. Se deberd acreditar mediante los correspondientes titulos y
vida laboral del personal que el contratista compromete aportar a la ejecucion del
contrato.

e) Control de calidad interno de la obra.

Se valorard la propuesta de control de calidad en la ejecucién del contrato que
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el contratista proponga aplicar tanto en los métodos de trabajo, cronograma detallado
de la forma de realizar los trabajos, control sobre los materiales, maquinaria, equipos o
programas a emplear en la ejecuciéon del contrato y las pruebas finales de
funcionamiento y en remates finales de las obras o instalaciones, que el contratista
proponga realizar con su personal responsable de calidad o a través de empresas
externas especializadas en control de calidad de las obras o prestaciones objeto del
contrato.

f) Coberturas adicionales de garantia

Sin perjuicio de la obligacion del contratista de cuidar de la conservacion y
policia de las obras durante el periodo de garantia, se valorara el proyecto especifico
que contenga compromisos expresos de mantenimiento de la obra e instalaciones
ejecutadas durante el plazo de garantia (inicial o el ampliado ofertado en su caso por
el licitador), adicionales a las meras tareas de conservacion y policia, tales como:
labores especiales de mantenimiento, conservacion y reparacion o reposicion de
equipos e instalaciones u otros elementos dafiados; vigilancia especial para prevenir
actos vandalicos, robos, etc.; seguros especiales para cubrir alguna de las
contingencias anteriores; gastos de suministros (agua, luz, calefaccién, etc.); y
cualquier otro similar necesario para el funcionamiento del edificio o instalacion
durante todo o parte de ese periodo de tiempo.

g) Propuesta de innovacion tecnoldgica, social y ambiental para la
mejora de la eficiencia de las prestaciones objeto del contrato.

Se valoraran las propuestas que planteen el desarrollo de proyectos
especificos [+D+i directamente dirigidos a mejorar la eficacia y eficiencia en las
prestaciones objeto del contrato, bien sean directamente desarrollados por el empresa
o financiados por ella, o la utilizacién en la ejecucion del contrato de sistemas,
productos, programas 0 mecanismos innovadores, fruto de recientes proyectos de
investigacion y desarrollo que permitan mejorar la eficiencia y calidad de los trabajos
objeto del contrato. Se valoraran tanto las innovaciones tipo tecnolégico como las de
tipo organizativo, o de mejoras sociales y/o medioambientales, tanto para los
empleados que ejecutan el contrato como para los usuarios de los servicios o trabajos
objeto de los mismos.

La distribucion de la puntuacién se hara de manera proporcional en todos y
cada uno los aspectos de valoracién enunciados anteriormente, atribuyéndole la
calificacion de:

. EXCELENTE: cuando se realice un estudio detallado del aspecto en
cuestion y se propongan medidas de actuacién adecuadas, precisas, bien definidas e
innovadoras.

. MUY BUENA: cuando el estudio y propuesta en relacion con el
elemento a valorar sea detallado, y se propongan algunas medidas de actuacion
precisas e innovadoras.

. BUENA: cuando se limite a un somero estudio de las obras y/o se
realicen aportaciones de actuacién escasas y/o poco precisas.
. ACEPTABLE: Cuando en la Memoria se mejoren muy escasamente los

aspectos a valorar por encima de los minimos exigidos en la documentacion del
Proyecto.
. NO EVALUABLE: No se valorara este apartado de la oferta cuando no
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se mejore ninguno de los aspectos por encima de los minimos exigidos en la
documentacion del Proyecto. Tampoco se entraran a valorar aquellos que sean una
copia de la informacion contenida en el Proyecto.

Correspondera la maxima puntuacion en la valoracién de cada aspecto a la
oferta que reciba la calificacion de “Excelente”; 3 de esa puntuacion a la considerada
como “Muy buena”; la mitad de la puntuacion, a la calificada como “Buena”; ¥ de los
puntos a la calificada como “regular”, y cero puntos a la calificada como “aceptable”.

El informe de valoracién detallara los motivos que en cada oferta y en cada
aspecto merecen una u otra calificacién, haciendo especial mencién, en su caso, a la
incorporacién de métodos, procesos, sistema o productos especialmente innovadores.

UMBRAL MiNIMO DE PUNTUACION

Excepcionalmente, se podra establecer un proceso de valoracién por fases al
amparo de la prevision contemplada en el articulo 146.3 de la LCSP, especialmente
cuando los criterios de valoracion de las ofertas dependiente de juicio de valor tengan
una importancia significativa y se entienda imprescindible alcanzar una puntuacion
minima en estos criterios para asegurar la calidad, sostenibilidad e innovacién social y
técnica de las prestaciones objeto del contrato, y seran excluidas del proceso de
seleccidn las empresas que no obtengan la puntuacién minima exigida.

Este umbral en ningln caso sera mas de la mitad de la puntuacién atribuida al
criterio en cuestion y la valoracion de la oferta en este caso, si no la realiza
directamente la mesa de contratacion, debera hacerse por técnico de la unidad
proponente del contrato que no haya participado en la elaboracion de la
documentacién técnica. Se concretara este umbral minimo de puntuacién en el
apartado M.3 del CCP.

ACLARACION Y/O SUBSANACION DE OFERTAS

Se podran solicitar, en todo caso, aclaraciones a las ofertas o aportar algin
documento o formato que por error no se haya incluido, pero que se deduzca con
claridad su contenido del resto de documentacion que se hubiese presentado y que no
afiada ningun elemento nuevo susceptible de valoracion.

Igualmente se podran solicitar aclaraciones para solventar imprecisiones o
errores materiales o matematicos en las ofertas cuya subsanacion se deduzca con
claridad de la documentacion aportada en la oferta y no suponga una reformulacién de
la oferta o atribuya una ventaja competitiva al licitador.

CLAUSULA DUODECIMA. Admisibilidad de Variantes/Especialidades en
la licitacion

No se admiten variantes.
Especialidades de la licitacion:

Firma electrénica. Se requiere no sdélo firma electrénica para acceder a la
plataforma de contratacion electrénica, sino que ademas todos los documentos que se
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presenten deberan ir firmados electronicamente (todos y cada uno de ellos). Los
documentos presentados seran pdf firmados electrénicamente, para ello el usuario
deberd tener instalada la aplicacion de firma “@autofirma” descargable gratuitamente
desde: https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html

Identidad del licitador:

a) Se entiende que el licitador es la persona fisica o juridica en cuyo nombre se
cumplimentan los Anexos precisos y que por tanto han de estar firmados
electronicamente por persona con poder bastante para representar y contratar por
cuenta del licitador. Serd la persona fisica o juridica potencial adjudicataria del contrato
y con quien se formalice el mismo en caso de ser la suya la oferta con mayor
puntuacién en atencién a los criterios de valoracion establecidos en el PCAP, y sera
igualmente la persona fisica o juridica que emita las facturas/ o a nombre de quien se
emitan las facturas (dependiendo del tipo de contrato que se licite). Debe diferenciarse
de su representante legal, administrador, etc.

b) En caso de discrepancia entre la persona a cuyo nhombre se cumplimentan
los Anexos exigidos en la licitacién... se entendera que el licitador es la persona fisica
o0 juridica que consta en el Anexo relativo a la oferta econémica. Si se hubiera omitido
el anexo “oferta econdmica” nos encontrariamos ante un defecto no subsanable de la
oferta por lo que la misma serd automaticamente rechazada por la Mesa de
Contratacién. Esta omisién no podria subsanable. No cabe entender que el precio de
la oferta se indica en el campo de justificacién de la presentacion de la oferta en la
plataforma de contratacion. La oferta econémica es un documento que debe ser
aportado necesariamente por el licitador con independencia de que indique en el
campo “oferta econdmica” de acceso a la plataforma el precio por el cual estaria
dispuesto a ejecutar el contrato.

¢) En la plataforma de contratacion electronica, a la hora de personarse para
presentar la oferta, debe hacerse constar los datos del licitador (nombre y DNI/CIF del
licitador). Por tanto, la indicacion en los campos de acceso de la plataforma de
contratacion electronica como licitador o presentador de la oferta de persona diferente
del licitador en el sentido del apartado a) (es decir, diferente del que conste en el
Anexo “oferta econ6mica”) .... dara lugar a que la oferta sea rechazada
automaticamente por la Mesa de Contratacién por discrepancia no subsanable en la
identidad del licitador. Motivacion: se entiende que el licitador debe no sélo presentar
una declaracion responsable y una oferta econdémica, sino ademas mostrar su
voluntad manifiesta de participar en la licitacion personandose (él y no otro) en la
plataforma para presentar esa oferta a través de los cauces electronicos establecidos
al efecto. Admitir lo contrario daria lugar a admitir en la licitacién la oferta de una
persona (fisica o juridica) que si bien ha cumplimentado y firmado los Anexos exigidos
no ha concluido ni “rematado” su voluntad final presentando los Anexos firmados ante
la administracién contratante, de ahi la exigencia no subsanable de que coincida la
identidad del licitador en el anexo “oferta econémica” y de quien se persona en la
plataforma de contratacion electrénica para presentar la oferta. Se presenta ademas el
inconveniente de que a la hora de efectuar la adjudicacién del contrato a un licitador
(Empresa A firmante de la oferta econémica) cuya oferta hubiera sido presentada por
otro en la plataforma de contratacion electronica (se indica en la plataforma que quien
presenta la oferta es la Empresa B) daria lugar a la distorsién de formalizar el contrato
con la Empresa A si bien en la plataforma de contratacion constaria la adjudicacion del
contrato a la Empresa B. Por tanto, pongan especial cuidado en seleccionar el
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certificado electronico correcto de la persona fisica o juridica competente y que
represente al licitador, tanto para la firma de los anexos como para la presentacion de
la oferta en la plataforma de contratacion electrénica.

d) La presentacion de la oferta (cumplimentacién de Anexos) por persona fisica
gue representa a una persona juridica no acreditando ostentar poder suficiente para
ello, es subsanable (principio antiformalista y prohibicion de limitacibn de la
concurrencia en la contratacion administrativa) por cualquiera de los siguientes
medios:

- Aportando poder acreditativo de la representacion que ostenta de fecha
anterior o igual a la fecha (y hora) de presentacién de la oferta en la
plataforma electrénica.

- Ratificacién de la oferta por el propio licitador.

- Firma de la oferta por el propio licitador.

Este mismo criterio se aplicara en el caso de concurrencia de UTE a la
licitacion.

Oferta econémica:

La omision de presentacion del documento “oferta econdémica” no es
susceptible de subsanacién, ni aun en el caso de que el licitador haya indicado en el
campo “oferta econémica” de la “justificacién de la presentacién de la oferta” el precio
por el cual estaria dispuesto a ejecutar el contrato.

En caso de discrepancia en el precio indicado en la oferta econémica en letra y
en numero... prevalecera como valido el precio indicado en letra.

En caso de discrepancia en el precio indicado en la oferta econdémica y el
indicado en el campo “oferta econdmica” de la “justificacién de la presentacién de la
oferta” ... prevalecera en todo caso el precio indicado en la oferta econémica.

IVA:

En la oferta de los licitadores se entendera siempre comprendido el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido en cada una de las prestaciones objeto de este
contrato, si bien dicho impuesto debera indicarse como partida independiente.

Dicho impuesto, se repercutird por el adjudicatario de manera desglosada con
arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias que le sean de aplicacion, de
acuerdo al modelo de oferta facilitado. En dicha oferta se entenderan incluidos todos
los gastos que de acuerdo con el presente pliego son de cuenta del adjudicatario, asi
como todos los costes directos e indirectos y otros gastos eventuales a los que éste
haya de hacer frente para presentar su oferta y cumplir con todas las obligaciones
contractuales.

Prerrogativas de la administraciéon contratante:

El 6érgano de contratacion ostenta, en relacién con el contrato que regula el
presente pliego, las prerrogativas interpretarlo y resolver las dudas que ofrezca su

57
NIF: PO905000F. Plaza Mayor n° 1-1° (CP 09250) Belorado (Burgos)
administracion@belorado.org

w
(7]
=
3
0
[T
7]
0
I
w
o
o
<
wi
~
o
wn
4
N
X
<
o
E
-
<
c
o
S
®
h=l
o
>
o
Q
o

- Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 57 de 107

% Verificacion: https://belorado.sedelectronica.es/




Ayuntamiento de Belorado

cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, resolverlo y determinar los
efectos de esta resolucion, asi de inspeccion durante la ejecucion y cualquier otra
reconaocida en la legislacién vigente. El ejercicio de estas prerrogativas se realizara de
acuerdo con lo previsto en los articulos 190 y 191 de la LCSP, siendo inmediatamente
ejecutivos los acuerdos que adopte el Ayuntamiento al respecto, acuerdos que
pondran fin a la via administrativa. Las consecuencias que el ejercicio de estas
facultades pueda tener en la relacion econdémica contractual serdn compensadas en
los términos recogidos en dicha Ley.

Puntuacion.
La puntuacion obtenida en cada uno de los criterios y la resultante de la suma

de todos los criterios aplicables.... se tomaran los dos decimales resultantes sin lugar
a redondeos.

| CLAUSULA DECIMOTERCERA. Ofertas anormalmente bajas

En los supuestos en que el Gnico criterio de adjudicacion sea el precio.

En este caso se actuara en la siguiente forma: se tomara el precio ofertado por las
empresas licitadoras (sin IVA) al que se restara el importe de la partida de mejoras (sin
IVA). La cantidad resultante sera la que se pondere como valor del licitador a los solos
efectos de ponderar la existencia o no de una oferta anormalmente baja.

Se consideraran ofertas anormalmente bajas las que incurran en los siguientes
supuestos (art 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas):

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de
licitacion en mas de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, se excluira para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas
elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha
media. En cualquier caso, se considerara desproporcionada la baja superior a
25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas
de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.
No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media
en mas de 10 unidades porcentuales, se procedera al célculo de una nueva
media sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En
todo caso, si el nUmero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva
media se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.
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5.- Cuando se hubieran presentado ofertas de empresas que pertenezcan a un
mismo grupo, en el sentido del art 42.1 del Cddigo de Comercio, se tomara
Unicamente para aplicar el régimen de identificacion de las ofertas incursas en
presuncion de anormalidad, aquella que fuere mas baja, y ello con independencia de
gue presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra u otras empresas ajenas
al grupo y con las cuales concurran en UTE. Ello, siempre y cuando la normativa de
contratacion aplicable permitiera la admision de ofertas de dos o mas empresas
perteneciente a un unico Grupo de Empresas

En los supuestos en que la valoracion de las ofertas se realice con una
pluralidad de criterios objetivos, se aplicaran las mismas reglas tomando como
concepto de “oferta” la puntuacion obtenida de forma inversa en el conjunto de
criterios de valoracién por cada uno de los licitadores. Y como concepto
“presupuesto base de licitacion” la puntuacion maxima otorgable a los criterios
objetivos.

Cuando hubieran presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo
grupo (articulo 86 del RGLCAP 1098/2001 de 12 de octubre) se tomara unicamente,
para aplicar el régimen de identificacion de las ofertas incursas en presuncion de
anormalidad, aquella que fuere mas baja o mejor en cada criterio, y ello con
independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra
empresa 0 empresas ajenas al grupo y con las que concurran en unién temporal. Se
consideran empresas pertenecientes al mismo grupo aqguellas en las que alguno de los
licitadores pueda ejercer, directa o indirectamente una influencia dominante o sobre
otro u otros, por razéon de la propiedad, participacion financiera, direcciébn o normas
gue la regulen, de acuerdo con lo sefialado en el articulo 42.1 del Cédigo de
Comercio.

Cuando una o mas ofertas sean inicialmente consideradas desproporcionadas
en funcién de la aplicacion de los criterios sefialados en los parrafos anteriores, la
Mesa de contratacion puntuard igualmente dicha oferta. Seguidamente la Presidencia
de la Mesa, por delegacion del 6rgano de contratacion, concedera al licitador afectado
un plazo de CINCO DIAS NATURALES, a contar desde la fecha de comunicacién de
tal circunstancia, para que justifique las razones que le permiten ejecutar las obras en
las condiciones ofertadas, especificado con claridad los aspectos de su oferta que
deben justificar (art. 149.4 LCSP). Este plazo podra elevarse hasta un maximo de
DIEZ DIAS a peticion del licitador, si acredita la necesidad de dicho plazo para poder
aportar algun tipo de documentacion o justificacion que por causas ajenas al mismo no
le es posible obtener en cinco dias. Este plazo se reducira a TRES DIAS en el caso de
haberse utilizado el procedimiento abierto simplificado, pudiendo elevarse hasta un
maximo de CINCO dias en el mismo supuesto que se acaba de indicar para el resto
de los procedimientos.

Recibidas las justificaciones, la Mesa solicitard& un informe técnico,
generalmente a quien haya realizado el pliego de prescripciones técnicas, el proyecto
o0 el estudio econdémico del contrato, o a todos en conjunto, que analice
detalladamente las motivaciones que haya argumentado el licitador para poder
mantener su oferta.

En todo caso, se rechazardn las ofertas si se comprueba que son
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratacibn o no

59
NIF: PO905000F. Plaza Mayor n° 1-1° (CP 09250) Belorado (Burgos)
administracion@belorado.org

w
(7]
=
3
0
[T
7]
0
I
w
o
o
<
wi
~
o
wn
4
N
X
<
o
E
-
<
c
o
S
®
h=l
o
>
o
Q
o

- Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 59 de 107

% Verificacion: https://belorado.sedelectronica.es/




Ayuntamiento de Belorado

cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral,
nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos
sectoriales vigentes.

A la vista de las justificaciones de los contratistas cuya oferta haya sido
clasificada como desproporcionada y del informe técnico municipal que las analice, la
Mesa de Contratacién, propondra al 6rgano de contratacion motivadamente la
admision de la oferta o su exclusion. En la valoracion de las ofertas no se incluiran las
proposiciones declaradas desproporcionadas o anormales hasta tanto no se hubiera
seguido el procedimiento establecido en el art 149 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de y, en su caso, resultara justificada la viabilidad de la
oferta.

Cuando resulte adjudicataria del contrato una empresa que hubiese estado
incursa en presuncion de anormalidad, el 6rgano de contratacion establecera
mecanismos adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecucién
del mismo, con el objetivo de garantizar la correcta ejecucion del contrato sin que se
produzca una merma en la calidad de los servicios, las obras o los suministros
contratados.

De conformidad con el articulo 107.2 de la LCSP se podra prever la
presentacion de garantia complementaria en los casos en que la oferta del
adjudicatario resultara inicialmente incursa en presuncion de anormalidad. En estos
casos se prevé una garantia complementaria (ademas de la garantia definitiva)
por importe del 5% del precio de adjudicacién.

CLAUSULA DECIMOCUARTA. Preferencias de Adjudicacién en caso de
Empates

Cuando tras efectuar la ponderacién de todos los criterios de valoracion
establecidos se produzca un empate en la puntuacién otorgada a dos o mas ofertas,
se utilizaran los criterios previstos en el art 147.2 de la LCSP para resolver dicha
igualdad. Estos criterios se aplicaran por orden... es decir se aplicara el primer criterio
y si persistiese el empate se pasara al segundo criterio, y asi sucesivamente:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacion de
exclusion social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de
igualdad, el mayor nimero de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el
mayor nimero de personas trabajadoras en inclusién en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las
empresas.

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las
empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera
dado lugar a desempate.

Para dilucidar el empate se requerira a los licitados empatados en puntos la
aportacién del Anexo correspondiente previsto en el presente PCAP.

| CLAUSULA DECIMOQUINTA. Mesa de Contratacion
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La Mesa de contratacion seré el 6rgano competente para efectuar la valoracion
de las ofertas y calificar la documentacion administrativa, y actuara conforme a lo
previsto en el articulo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 y en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico,
desarrollando las funciones que en estos se establecen.

La Mesa de Contratacién, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la
Disposicion Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, estara presidida por un miembro de la Corporacién o un funcionario
de la misma, y formaran parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el
titular del 6rgano que tenga atribuida la funcion de asesoramiento juridico, y el
Interventor, o, en su caso, el titular del érgano que tenga atribuidas la funcién de
control econémico-presupuestario, asi como aquellos otros que se designen por el
organo de contratacion entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al
servicio de la Corporacién, o miembros electos de la misma, sin que su ndmero, en
total, sea inferior a tres. Respecto a la presencia de Corporativos en la Mesa de
Contratacion, Secretaria ha informado al 6érgano de contratacion sobre este punto.
Actuarad como Secretario un funcionario de la Corporacion.

En caso de no estar prevista su composicion en este pliego de condiciones, se
publicara a través del perfil de contratante al publicar el anuncio de licitacion o bien se
haré publica con caracter previo a su constitucion a través de un Anuncio especifico en
el citado perfil del contratante.

La Mesa de Contratacion se constituird en el Ayuntamiento de Belorado (Plaza
Mayor n° 1-1° de Belorado).

Constitucion de la Mesa de Contratacion cuando la competencia para la
contratacion (segun lo indicado en este PCAP y el expediente de licitacion)
corresponda al Ayuntamiento Pleno o a la Junta de Gobierno (si ésta actia en ejercicio
de competencias propias o por delegacién de competencias plenarias):

Presidente: D Alvaro Eguiluz Urizarna, Sr Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Belorado o Corporativo que lo sustituya.

Vocal: Funcionario del Ayuntamiento de Belorado. (M Jesus Castrillo Lopez o
M Belén Calvo Corral o M del Carmen Ochoa Alonso- administrativas-).

Vocal juridico: M Begofia Gonzalez Castro (Secretaria-Interventora)

Actuard de Secretaria, con voz pero sin voto, M Jesus Castrillo Lépez oM
Belén Calvo Corral o M del Carmen Ochoa Alonso- administrativas-

Constitucién de la Mesa de Contratacion cuando la competencia para la
contratacion (segun lo indicado en este PCAP y el expediente de licitacion)
corresponda al Alcalde tanto si actla en ejercicio de competencias propias 0 por
delegacién de competencias plenarias o de Junta de Gobierno):

Presidente: D Federico Puente Vargas, Sr Concejal de Obras del Ayuntamiento
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de Belorado o Corporativo que lo sustituya.

Vocal: Funcionario del Ayuntamiento de Belorado. (M Jesus Castrillo Lopez oM
Belén Calvo Corral o M del Carmen Ochoa Alonso- administrativas-).

Vocal juridico: M Begofia Gonzalez Castro (Secretaria-Interventora)

Actuara de Secretaria, con voz pero sin voto, M Jesus Castrillo Lopez oM
Belén Calvo Corral o M del Carmen Ochoa Alonso- administrativas-

Cualquier cambio o modificacion de la composicion, fecha u hora de la Mesa de
Contrataciéon sera publicada en la sede electréonica del Ayuntamiento de Belorado
(perfil del contratante) con anterioridad a su constitucion

CLAUSULA DECIMOSEXTA. Desistimiento/no adjudicacion del contrato
antes de la formalizacién.

El Organo de Contratacién podra decidir no celebrar o adjudicar un contrato
para el que haya realizado la correspondiente convocatoria por razones de interés
publico debidamente justificadas en el expediente, siempre antes de la formalizacién
del contrato, de acuerdo con lo previsto en el articulo 152 de la LCSP.

El acuerdo de renuncia serd notificado a todos los licitadores que hayan
presentados sus ofertas y sera publicado en los medios en los que haya sido
anunciada la licitacion de este contrato, y en todo caso, en el perfil de contratante (art.
63.3, final, LCSP).

No se podra promover una nueva licitacion para el mismo servicio en tanto
subsistan las razones alegadas para fundamentar la renuncia.

DESISTIMIENTO

Cuando se detecte antes de la adjudicacién del contrato que se ha cometido
alguna infraccién no subsanable de las normas de preparacién del contrato o de las
reguladoras del procedimiento de adjudicacion, el 6rgano de contratacién acordaré el
desistimiento del procedimiento, debiendo justificar adecuadamente en el expediente
la causa que lo motiva. Una vez subsanada la deficiencia o corregida la infraccion, si
el 6rgano de contratacion considera que sigue siendo necesario ejecutar la obra
proyecta, se podra iniciar un nuevo procedimiento para su contratacion.

En este caso se seguiran las mismas reglas establecidas en el apartado anterior
en cuanto a natificacion, publicidad y en el siguiente sobre posibles indemnizaciones.

Es competencia del 6rgano de contratacién adoptar la decision de desistir del
procedimiento de licitacion antes de la formalizacién del contrato por causas
debidamente justificadas basadas en el interés publico entre las cuales se puede
encontrar la apreciacion de error/infraccion no subsanable de las normas de
preparacion del contrato o de las normas reguladoras del procedimiento de
preparacion /adjudicacion del contrato ( art 152 LCSP), sin derecho a indemnizacién
por parte del propuesto como adjudicatario.

Si el Ayuntamiento de Belorado decidiera por causa motivada el desistimiento
del contrato durante el procedimiento licitatorio, se establecen unos gastos de
compensacion a los licitadores de 20,00 € en concepto de material utilizado para la
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presentacion de las ofertas.

| CLAUSULA DECIMOSEPTIMA. Apertura de Proposiciones

La Mesa de Contratacién se constituira en el Ayuntamiento de Belorado (Plaza
Mayor n°® 1-1° de Belorado) el dia siguiente de finalizacion del plazo de presentacion
de ofertas a las 14:00 horas para proceder a la apertura del Sobre/Archivo «A», si es
un dia habil, si no... el siguiente dia habil a partir de la apertura de las ofertas. Dado
gue en este acto se va a proceder a la apertura de las ofertas presentadas evaluables
de manera automatica a traves de criterios cuantificables mediante la mera aplicacion
de formulas establecidas en los pliegos de clausulas administrativas particulares ...
tendra caracter puablico (art 159. 4 d LCSP) Por tanto, la apertura de las ofertas
cuantificables automaticamente tiene caracter publico. Finalizado este acto
publico, en la misma sesion..., de conformidad con lo dispuesto en el art 159.4f) LCSP
9/2017, la Mesa:

a) Excluird las ofertas que no reunen los requisitos previstos en el pliego de
condiciones, procediendo a evaluar y clasificar las ofertas.

b) Realizard la propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor
puntuacion.

¢) Comprobara en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
gue la empresa esta debidamente constituida y preinscrita, que el firmante tiene poder
bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia econdmica, financiera y técnica, o
en su caso la clasificacion correspondiente y no esta incursa en ninguna de las
prohibiciones para contratar.

d) Subsanacion de defectos formales: En este caso se concederd a los
licitadores tres dias habiles a partir de la recepcién de la comunicacién para dicha
subsanacion.

e) Aportacién de documentacién complementaria. Requerira a la empresa que
haya obtenido mejor puntuacion mediante comunicacion electrénica para que en el
plazo indicado en el PCAP constituya la garantia definitiva y cualquier otra
documentacién exigible que no resulte acreditada de su inscripcion en el ROLECE,
para que aporte el compromiso a que se refiere al art 75.2 LCSP ( cuando el propuesto
como adjudicatario desee recurrir a las capacidades de otras entidades), y la
documentacion justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se
hubiese comprometido a adscribir a la ejecuciéon del contrato conforme al art 76.2
LCSP. En caso de no hacerlo se entenderda que retira su oferta efectuandose
propuesta de adjudicacion a favor del candidato que hubiera obtenida la siguiente
mejor puntuacién (art 159.4.f) 4° LCSP).

En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mayor puntuacion
se presuma que es anormalmente baja (supuestos del art 149 LCSP), la Mesa llevara
a cabo las actuaciones previstas en los apartados a) y b) de esta clausula y se
sujetara a los dispuesto en el art 149 del mismo texto legal. El plazo para que
licitador justifique la viabilidad de su oferta es de cinco dias habiles a partir del
envio de la correspondiente comunicacion.

Cualquier modificacion de fechas o plazos previstos en este PCAP, y
composicion de Mesa de Contratacion se hara publico con cuarenta y ocho
horas de antelacién (salvo que causa de fuerza mayor impida cumplir con este
plazo) mediante insercion de anuncio en el Tablén de Anuncios/Perfil de
Contratacion fisico (Plaza Mayor n° 1- bajo de Belorado) y en la sede electronica
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Ayuntamiento de Belorado
del Ayuntamiento de Belorado.

| CLAUSULA DECIMOCTAVA. Apertura de Sobre/Archivo «B»

Sin contenido.

| CLAUSULA DECIMONOVENA. Requerimiento de Documentacién

En el plazo de DIEZ DIAS HABILES (siete dias habiles en el caso de
procedimiento abierto simplificado) a contar desde el siguiente a aquél en que el
contratista que haya presentado la mejor oferta hubiera recibido el requerimiento en tal
sentido , éste deberd aportar la documentacion que le sea requerida, por no obrar ya
en su poder o0 no ser posible su incorporacién de oficio a través de la Plataforma de
Intermediacion de Datos u otros sistemas de obtencién de datos que ya obren en
poder de la Administracion y que se especifica en el siguiente apartado de esta
clausula.

APORTACION DE DOCUMENTACION

Con el fin de constatar la vigencia o fiabilidad de las declaraciones responsables
aportadas y de garantizar el normal desarrollo del procedimiento, con caracter previo
a la adjudicacién del contrato, el licitador propuesto como adjudicatario debera
presentar la documentacion siguiente:

En relaciéon con la capacidad y solvencia del licitador propuesto como
adjudicatario para el cumplimiento de los compromisos derivados del contrato:

J Acreditacion del cumplimiento de las CONDICIONES DE APTITUD exigidas en
la licitaciébn en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion,
habilitacién profesional o empresarial, solvencia econémica y financiera y técnica
o profesional en la forma establecida en la letra G del CCP.

¢,Qué documentacion ha de aportar el licitador propuesto como adjudicatario?

- Si se trata de un empresario individual: Documento Nacional de Identidad
o aquél que le sustituya reglamentariamente.

- En el caso de personas juridicas: Cédigo de ldentificacion Fiscal de la
Empresa (CIF). Copia de la Escritura de constitucion de la sociedad y, en
su caso de madificacion, inscrita en el Registro Mercantil cuando este
registro sea legalmente exigible. Si no lo fuese, escritura o documento de
constitucion, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro Oficial. Apoderamiento del representante o
representantes que actdan en nombre de la sociedad, en escritura publica
inscrita en el Registro Mercantil salvo que se recoja directamente en los
Estatutos sociales. DNI del firmante de la proposicion o documento que lo
sustituya.

- En el caso de resultar adjudicatarios ofertantes que se hubiesen
comprometido a constituirse en uniéon temporal de empresas, debera
aportar toda la documentacion cada integrante de la UTE. La formalizacion
en escritura publica de la constitucién en UTE, asi como el NIF otorgado a
la Agrupacion, y el apoderamiento del representante o representantes que
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actian en nombre de la UTE, con su bastanteo y DNI de dicho/s
representante/s.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones de contratar deberan concurrir en la fecha final de presentacion de
ofertas y subsistir en el momento de perfeccion del contrato.

Certificacion administrativa de estar al corriente en el cumplimiento de las
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS con el Estado expedida en la forma y por los
Organos previstos en el articulo 13 del RGLCAP, en la que figure expresamente
la calificacion de “positiva”. Esta certificacion debera tener una antigiedad
menor de 6 meses desde su emision. El Ayuntamiento comprobard que el
propuesto como adjudicatario se encuentra al corriente de pago con
obligaciones de indole econdmico con el Ayuntamiento de Belorado.

Certificacion administrativa de estar al corriente en el cumplimiento de las
OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL, expedida en la forma y por
los 6rganos previstos en el articulo 14 del RGLCAP, en la que figure
expresamente la calificacion de “positiva’. Esta certificacion debera tener una
antigiedad menor de 6 meses desde su emision.

Documento acreditativo del Alta en el IMPUESTO DE ACTIVIDADES
ECONOMICAS en el epigrafe o epigrafes correspondientes a las prestaciones
objeto de cada contrato y una declaracién responsable firmada por el contratista
indicando no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Acreditacion de la constitucién de la GARANTIA DEFINITIVA de conformidad
con lo establecido en el apartado J.2.-CCP.

Acreditacion de disponer de los MEDIOS HUMANOS TECNICOS Y/O
MATERIALES ofertados en su proposicibn econdmica y de aquellos otros
exigidos en el apartado G.2.3.-CCP. Debera aportar la documentacion
acreditativa de que dispone de tales medios y reiterar formalmente su
compromiso de aportacion efectiva de los mismos a la ejecucion del contrato.

Acreditacion del cumplimiento de las CONDICIONES ESPECIALES PARA LA
EJECUCION DEL CONTRATO establecidas en el apartado N.2 del CCP.

DOCUMENTACION TECNICA: Fichas técnicas actualizadas y completas,
manuales de uso, declaraciones de conformidad CE, etc. de todos los materiales
y equipos que se deban entregar al Ayuntamiento de Belorado con ocasion de la
ejecucién de la prestacion. En todo caso, se aportara todos los documentos que
certifiquen que los productos cumplen con la normativa vigente correspondiente.

En los contratos financiados con fondos del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia (PRTR), DECLARACION DE CESION Y
TRATAMIENTO DE DATOS Y COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE
PRINCIPIOS TRANSVERSALES en los modelos recogidos en el Anexo VII del
PCAP.

Las pertinentes DACIS del contratista y representante legal. Anexos Il y IV
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J Acreditacion de solvencia econdmica y financiera; acreditacion de solvencia
profesional... segun PCAP. Estas acreditaciones se entenderan presentadas
en caso de que fuera exigible la clasificacion del contratista en cuyo caso habra
gue aportar este documento acreditativo de la clasificacién empresarial.

Ademas de las anteriores, en materia de coordinacion de actividades
preventivas:

Toda aquella informacién que se exija en materia de COORDINACION DE
ACTIVIDADES EMPRESARIALES, conforme al Real Decreto 171/2004, de 30 de
enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevencién de Riesgos Laborales.

Los correspondientes certificados podran ser expedidos por medios
electronicos, informaticos o telematicos, y podra autorizarse a los servicios
administrativos del érgano de contratacion para recabar directamente por esos medios
los certificados disponibles.

Esta documentacion también deber& ser presentada por las empresas a las que
el licitador haya acudido para completar su solvencia de acuerdo con lo previsto en
este pliego.

EFECTOS DE NO APORTACION DE LA DOCUMENTACION

De no presentar esa documentacion en el plazo indicado o resultar de la misma
que el contratista no se halla al corriente con dichas obligaciones, se entendera que el
licitador ha retirado su oferta y se solicitara la acreditacién de estos requisitos a los
sucesivos licitadores por el orden de prelacion de sus respectivas ofertas establecido
por la Mesa de contratacion (articulo 150.2 final de la LCSP), concediéndose a éstos
un plazo de diez dias héabiles para aportar tal documentacion.

El Ayuntamiento de Belorado derivara responsabilidades contra el contratista o
contratistas que por esta causa no permitiesen la adjudicacion del contrato a su oferta,
reclamandole, en concepto de penalidad, un importe equivalente al 3 del presupuesto
base de licitacion, IVA excluido, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia
provisional si se hubiera constituido, y en su defecto esta reclamacion tendra la
consideracién de ingreso de derecho publico a efectos de su exaccién de acuerdo con
la normativa tributaria. Todo ello sin perjuicio, de la exigencia de la indemnizacién por
dafios y perjuicios causados al Ayuntamiento de Belorado si no fueran totalmente
cubiertos por el importe de la garantia provisional, y las demas consecuencias
previstas en el ordenamiento juridico, entre ellas, el posible inicio del expediente de
prohibicion para contratar prevista en el articulo 71.2.a) de la LCSP.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado,
se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a recabar la misma
documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas
las ofertas.

| CLAUSULA VIGESIMA. Garantia Definitiva y complementaria

El licitador que hubiera presentado la oferta econémica y técnica mas ventajosa
deberé constituir una garantia definitiva equivalente al 5% del importe de adjudicacion
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del contrato, IVA excluido, en el plazo de DIEZ DIAS HABILES a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento. Este plazo sera de SIETE
DIAS HABILES a contar desde el envio de la comunicacion en caso de haberse
seguido el procedimiento abierto simplificado (Art. 159.5. f.4° de la LCSP).

En casos especiales y por razones debidamente justificadas, el 6rgano de
contratacion podra establecer que se preste una garantia complementaria de la
anterior de hasta un 5 por ciento del importe de adjudicacién del contrato IVA
excluido, pudiendo alcanzar la garantia total un 10 por ciento del precio del contrato
IVA excluido. Esta garantia debera constituirse en los mismos plazos y formas
indicados en el punto anterior. Se exigira siempre esta garantia complementaria
cuando la adjudicacion se haga a una oferta inicialmente incursa en presuncién de
anormalidad (art. 107.2, final LCSP).

Estas garantias podran prestarse en alguna de las siguientes formas:

a) En efectivo o en valores, que en todo caso serdn de Deuda Publica, con
sujecion, en cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de
esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilizacién de los valores anotados se
depositardn en la Caja General de Depdsitos 0 en sus sucursales encuadradas en las
Delegaciones de Economia y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos publicos
equivalentes de las Comunidades Autonomas o Entidades locales contratantes ante
las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de
desarrollo de esta Ley establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto para los contratos que
se celebren en el extranjero. Las cuentas bancarias donde efectuarse el ingreso de la
garantia definitiva son...

Titular cuenta: Ayuntamiento de Belorado.

Caixa: ESO03 2100 0688 2422 0002 0783
Ibercaja: ES53 2086 7111 0007 0000 0267
Caja Rural: ES33 3060 0009 3010 7608 9620

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las
normas de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros,
cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de
garantia reciproca autorizados para operar en Espafa, que debera depositarse en los
establecimientos sefalados en la letra a) anterior.

c) Mediante contrato de seguro de caucion, celebrado en la forma y
condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad
aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro debera
entregarse en los establecimientos sefialados en la letra a) anterior.

d) Mediante retencidn en el precio de la primera de las facturas emitidas.
No se admitiran cheques, pagarés o letras de cambio como garantias.

El adjudicatario que habiendo sido requerido para ello no prestare la garantia
definitiva en plazo... se entiende que retira su oferta por lo que se efectuara propuesta
de adjudicacion a favor del siguiente candidato por riguroso orden de prelacién en
funcion de la puntuacion obtenida
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La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato.

La acreditacion de la constitucion de la garantia definitiva y complementaria
podra se realizara preferentemente por medios electronicos. todo ello en aplicacion de
lo previsto en los articulos 107 y 150.2 de la LCSP, sin perjuicio de que la constitucién
de garantia definitiva mediante aval bancario requiera la presentacién del original en el
Registro de Entrada del Ayuntamiento de Belorado de manera no electronica.

Estas garantias podran constituirse en cualquiera de las modalidades indicadas
en este pliego para la garantia provisional.

Estas garantias se mantendran durante todo el plazo de ejecucion del contrato y
el plazo de garantia del servicio; y sera cancelada en la forma prevista en este pliego.

La garantia definitiva serd reajustada si se modificase el contrato, en los
términos que en su caso se establezcan en el acuerdo de modificacion. En caso de
que se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o indemnizaciones exigibles
al adjudicatario, este deberd reponer o ampliar aquélla, en la cuantia que
corresponda, en el plazo de quince dias desde la ejecucion, incurriendo en caso
contrario en causa de resolucion.

La garantia definitiva de cada contrato responderd, de acuerdo con lo previsto
en el articulo 110 de la LCSP, de los siguientes conceptos:

a) De la obligacién de formalizar el contrato en plazo.

b) De las penalidades impuestas al contratista conforme que se prevén en este
pliego.

C) De la correcta ejecucion de las prestaciones contempladas en el contrato
incluidas las condiciones especiales de ejecucién; las mejoras que ofertadas por
el contratista hayan sido aceptadas por el érgano de contratacion; de los gastos
originados a la Administracion por la demora del contratista en el cumplimiento
de sus obligaciones, y de los dafios y perjuicios ocasionados a la misma con
motivo de la ejecucion del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda
su resolucion.

d) De laincautacion que puede decretarse en los casos de resolucién del contrato,
de acuerdo con lo que se establece en este pliego.

e) De lainexistencia de vicios o defectos de los bienes que, en su caso sean objeto
de entrega al Ayuntamiento con ocasién de la ejecucion de la prestacion,
durante el plazo de garantia.

En virtud de la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creacion y crecimiento de
empresas, en los contratos sujetos a regulacion armonizada, y, ademas, en aquellos
cuyo valor estimado sea igual o superior a dos millones de euros, cuando el
subcontratista o suministrador ejercite frente al contratista principal, en sede judicial o
arbitral, acciones dirigidas al abono de las facturas, una vez excedido el plazo fijado
segun lo previsto en el apartado 2 del articulo 216 de la LCSP, el 6rgano de
contratacion, sin perjuicio de que siga desplegando todos sus efectos, procedera a la
retencion provisional de la garantia definitiva, la cual no podra ser devuelta hasta el
momento en que el contratista acredite la integra satisfaccion de los derechos
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declarados en la resolucion judicial o arbitral firme que ponga término al litigio y
siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el articulo 111 de la LCSP.

Por lo tanto, sera obligacién del contratista de comunicar esta circunstancia al
Ayuntamiento para que la misma ejerza las acciones pertinentes. Asimismo, se le
establece la posibilidad al subcontratista de que comunique esta circunstancia al
Ayuntamiento.

Esta garantia respondera a los conceptos incluidos en el articulo 110 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen
al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y transcurridos seis meses ( al
ser el valor estimado de la obra inferior a 1.000.000,00 €) desde la fecha de
terminacion del contrato, sin que la recepcion formal y la liquidacion hubiesen tenido
lugar por causas no imputables al contratista, se procedera, sin mas demora, a su
devolucion o cancelacidon una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el
citado articulo 110.

| CLAUSULA VIGESIMOPRIMERA. Adjudicacién del Contrato

El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato, mediante resolucién motivada,
al licitador que haya realizado la oferta econdmica y técnica mas ventajosa en
conjunto, de acuerdo con la propuesta que haya realizado la Mesa de contratacion.

La adjudicacién debera producirse dentro de los CINCO DIAS HABILES
siguientes a la recepcion de la documentacion. En los procedimientos con
negociacion, la adjudicacion concretard y fijara los términos definitivos del contrato.

La adjudicacion debera ser motivada se notificard a los candidatos o
licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.
Junto con la adjudicacién se publicaran los actos de la Mesa de Contratacién que
determinaran la puntuacién asignada.

El plazo méaximo para efectuar la adjudicacion sera de quince dias a contar
desde el siguiente al de apertura de las proposiciones (salvo el caso de propuestas de
adjudicacion a favor de licitadores incursos en ofertas anormalmente bajas o otras
circunstancias debidamente justificadas)

CLAUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Formalizacion del Contrato (art 153
LCSP)

Los contratos que se realicen con arreglo al presente pliego se perfeccionan con
su formalizacion, de acuerdo con lo establecido en el articulo 36 de la LCSP. En
ningln caso podra iniciarse la ejecucion del contrato hasta su formalizacién, tal y
como dispone el articulo 153.6 de la LCSP.

El contrato se formalizard& en DOCUMENTO ADMINISTRATIVO, que ser titulo
suficiente para acceder a cualquier registro publico; no obstante, podra elevarse a
escritura publica cuando asi lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos
derivados de su otorgamiento.
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La formalizacion debera realizarse no mas tarde de los QUINCE DIAS HABILES
siguientes a aquel en que se realice la notificacion de la adjudicacion. En el caso del
Ayuntamiento de Belorado la regla general es que se formalizaran no mas tarde
de siete dias naturales. En los contratos susceptibles de recurso especial la
formalizacion no podra efectuarse antes de que transcurran QUINCE DIAS HABILES
desde que se remita la notificacion de la adjudicacion.

En los contratos financiados con fondos del PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR), susceptibles de recurso especial
en materia de contrataciéon, la formalizaciéon del contrato no podra efectuarse
antes de que transcurran DIEZ DIAS NATURALES, a partir del dia siguiente a la
notificacién de la adjudicacién (Articulo 58.a del Real Decreto Ley 36/2020, de 30
de diciembre).

Trascurrido el plazo correspondiente sin que se hubiera interpuesto recurso, se
requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en el plazo no superior a
CINCO DIAS a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento. (Art. 153.3 de la LCSP).

El documento de formalizacion del contrato contendra los datos siguientes:

J Identificacién de las partes contratantes, con su denominacion completa y n° de
CIF.

o Identificacién personal de los firmantes y del poder en virtud del cual actian en
nombre de las personas juridicas a las que representan, con nombre, apellidos y
n° de DNI.

J Denominacién del contrato que identifiqgue su objeto.

J Referencia al acuerdo de adjudicacion por parte del érgano de contratacion.

J Precio de adjudicacion, con desglose del IVA correspondiente.

J En el caso de contratos adjudicados por procedimiento con negociacion,
términos finales de oferta en los que quedo cerrada la negociacién.

J Referencia sumaria a la oferta concreta del adjudicatario en cada uno de los
aspectos que han sido objeto de valoracion para la adjudicacién del contrato; si
la adjudicacion ha recaido en una oferta con mejoras, relacion de las mismas

J Plazo total de ejecucién del contrato y prérrogas si estuviesen previstas.

J Remisién, en cuanto a la regulacion del resto de condiciones del contrato, a los
documentos contractuales.

J Referencia a la legislacién aplicable.

J La obligaciéon de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de

ejecucion del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo
de aplicacion.

J Referencia expresa al sometimiento del adjudicatario y, en su caso, los
subcontratistas, a la normativa nacional y de la Unidbn Europea en materia de
proteccion de datos vigente en el momento de la adjudicacién y ejecucion del
contrato.

No formalizacién del contrato.-Cuando por causas imputables al contratista no
se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado en el apartado A de esta
clausula, se impondré la penalizacion del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, sin perjuicio, de la exigencia de la indemnizacion por dafios y perjuicios
causados al Ayuntamiento si no fueran totalmente cubiertos por el importe de la
garantia provisional, y el posible inicio del expediente de prohibicion para contratar.
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En este caso el érgano de contratacion adjudicard el contrato al licitador o
licitadores siguientes a aquél por el orden que hayan quedado clasificadas sus
ofertas, previa correcta presentacion de la documentacién pertinente.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracién, se
indemnizara al contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar, con el limite establecido en este PCAP para el supuesto de renuncia a la
celebracion del contrato. En todo caso se adoptard acuerdo expreso declarando
extinguido el procedimiento de contratacién en cuestion y aprobando la indemnizacion
correspondiente al contratista propuesto como adjudicatario.

Publicidad de la formalizacion del contrato. -La formalizacion de los
contratos, junto con los correspondientes documentos contractuales, se publicaran en
el perfil de contratante del Ayuntamiento de Belorado en el plazo no superior de
QUINCE DIAS NATURALES desde la firma, indicando los mismos datos mencionados
en el anuncio de adjudicacion. Si se trata de contrato sujeto a regulacion armonizada,
ademas el anuncio de formalizacion se publicara en el DOUE al que sera enviado a
mas tardar DIEZ DIAS después de la formalizacién del contrato.

CLAUSULA VIGESIMOTERCERA. Ejecucién del contrato. Condiciones
Especiales de Ejecucién del Contrato

Ejecucion del contrato.

a) La direccion e inspeccién de la ejecucion material de las obras corresponde al
DIRECTOR FACULTATIVO DE LA OBRA con las facultades que le confiere la Ley
de Ordenacion de la Edificacion, el Cédigo Técnico de la Edificacion y demas
normativa sectorial aplicable.

b) Ademas de las funciones propias establecidas en dicha normativa, al director
facultativo, como responsables del contrato, le corresponde realizar las funciones
siguientes:

- Control de la exacta ejecucién del proyecto tanto en el aspecto técnico como
econémico, para constatar que el contratista cumple sus obligaciones de
ejecucion en los términos acordados en el contrato.

- Proponer la modificacion del contrato.

- Suscribir, en su caso, el Acta de suspension de la obra (art. 103.2 del RGLCAP)

- Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia
social, fiscal y medioambiental, y en relacion con los subcontratistas si los
hubiera, asi como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
contrato que supongan la aportacion de documentacion o la realizacién de
tramites de tipo administrativo.

- Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo
cumplimiento del contrato en los términos pactados, que seran inmediatamente
ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando la
demora en su aplicacion pueda implicar que devengan inutiles posteriormente en
funcion del desarrollo de la ejecucion del contrato; en los demas casos, y en
caso de mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolvera sobre la medida a
adoptar el 6rgano de contratacion, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones
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gue puedan proceder.

- Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier
incidente que surja en la ejecucién del objeto del contrato, sin perjuicio de su
resolucion por el 6rgano de contratacién por el procedimiento contradictorio que
establece el art. 97 del RGLCAP

- Proponer la imposicion de penalidades por incumplimientos contractuales.

- Iniciar el expediente de resolucion del contrato.

- Informar en los expedientes de reclamacion de dafios y perjuicios que haya
suscitado la ejecucion del contrato.

- Informar los expedientes de devolucién o cancelacién de garantias.

b) La COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS, correspondera
al técnico designado por el érgano de contratacion.

c) OBLIGACION GENERAL DEL CONTRATISTA

Para facilitar el cumplimiento de estas labores de inspeccion y vigilancia de los
trabajos contratados, el contratista facilitara la visita y el examen de cualquier
proceso o fase de los trabajos, asi como los medios necesarios para que puedan
desempeiiar en las oficinas de aquel, en su caso, las citadas funciones. El contratista
0 su delegado acompafiara en las visitas inspectoras al director de obra (o
representante del 6rgano de contratacion), que tendra libre acceso a todos los
lugares donde se esté desarrollando la ejecucion del contrato y a la documentacion
correspondiente, en los términos previstos en el articulo 190 de la LCSP.

En los contratos financiados con fondos del PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR), todas las personas que
intervengan en funciones de control y seguimiento de la ejecucién del contrato,
deberan presentar la Declaracion de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI),
en linea con lo dispuesto en el presente Pliego atendiendo al modelo que se
incorpora al PCAP, como medida adicional para evitar el fraude, el favoritismo,
la corrupcién y los conflictos de interés (articulo 64 de la LCSP y Orden
HFP/1030/2021).

Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecucion del contrato,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico:

e De tipo Medioambiental: Disponer de un plan o protocolo de gestion
medioambiental de residuos que recoja, entre otras, aquellas practicas y
acciones adoptadas por la empresa para reducir los perjuicios sisteméaticos o
accidentales de su sistema productivo sobre el entorno, sobre los recursos
naturales y el ser humano, es decir, el compromiso de no realizar perjuicios
significativos sobre el medio ambiente. (Aportar documento acreditativo/de
compromiso antes de la formalizacion del contrato)

¢ De tipo Social: Se exige al contratista la adopcion de medidas para promover
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la conciliacién del
trabajo con la vida familiar. Estas medidas deberan encontrarse en un plan,
estrategia u otro tipo de documento que permita verificar su adopcion y
mantenimiento durante la ejecucién del contrato. (Aportar documento
acreditativo/de compromiso antes de la formalizacion del contrato)
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En todo caso, sera obligatorio el establecimiento en el pliego de clausulas
administrativas particulares de al menos una de las condiciones especiales de
ejecucion de entre las establecidas en el articulo 202.2 de la LCSP.

| CLAUSULA VIGESIMOCUARTA. Derechos y Obligaciones de las Partes

24.1 Abonos al contratista

A efectos del pago la Administracién expedira mensualmente, en los primeros
diez dias siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la
obra ejecutada conforme al proyecto durante dicho periodo de tiempo, que tendran el
concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se
produzcan en la medicién final. Estas certificaciones mensuales en ningdn caso
supondran la aprobacion y recepcion de las obras.

En la factura se incluirdn, ademas de los datos y requisitos establecidos en el
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturacion, asi como en la normativa sobre
facturacion electronica:

a) Que el érgano de contratacion es el Pleno.

b) Que el 6érgano administrativo con competencias en materia de contabilidad
publica es la Secretaria-Interventora.

¢) Que el cédigo DIR3 es L01090487.

e) Que la oficina contable es Secretaria-Intervencion.

El contratista, una vez expedida la certificacion mensual de obra debera
presentar la factura en un registro administrativo. La factura debera presentarse en
formato electronico en los supuestos que fija la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
Impulso a la Factura Electrénica y Creacion del Registro Contable de Facturas del
Sector Publico, en estos casos la presentacion de la factura en el Punto General de
Acceso equivale a la presentacion en un registro administrativo.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, la Administracion tendra obligacién de
abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de aprobacion de las
certificaciones de obras, sin perjuicio de lo establecido en el en el apartado 4 del
articulo 210, y si se demorase, deberd abonar al contratista, a partir del cumplimiento
de dicho plazo de treinta dias los intereses de demora y la indemnizacién por los
costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

Como regla general no sera preceptivo la emision de certificaciones y
facturas con periodicidad mensual salvo que la normativa reguladora de la
subvencion que financie la intervencidn asi lo exigiera.

24.2 Plan de Seguridad y Salud. Acta de replanteo.

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en
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las obras de construccion el contratista debera presentar (dentro de los quince dias
naturales siguientes a la formalizacién del contrato) el Plan de Seguridad y Salud con
el contenido indicado en el citado Real Decreto y basado en el estudio de seguridad o
salud o en el estudio basico de seguridad y salud que acompafia al proyecto.

Este plan debera ser aprobado dentro de los quince dias naturales siguientes a
su presentacion (siempre y cuando cuente con el informe favorable del Direccion y
Coordinador de Seguridad y Salud) y antes del inicio de la obra.

Se redactara Acta de Replanteo dentro del plazo de siete dias naturales
(excepcionalmente en este contrato por la necesidad de iniciar la ejecucién de
forma inmediata) a partir de la firma del contrato, siendo firmada por las partes
interesadas y entregando un ejemplar al Ayuntamiento.

El incumplimiento de estos plazos por causa imputable al contratista dara lugar
a la perdida de la garantia definitiva y a la consideracion que el adjudicatario renuncia
a la adjudicacion procediéndose al efectuar propuesta de adjudicacién a favor del
siguiente de los licitadores. Si, por incumplir el contratista este plazo, no fuera posible
empezar las obras en el momento previsto, no podréa el contratista reclamar ampliacion
alguna de plazo por este motivo.

En dicho Plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevencion que el Contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, sin
sobrecoste en el precio de adjudicacion, que no podran implicar disminucion del nivel de
proteccion previsto en el Estudio.

A los efectos de poder cumplir con el deber de coordinacién preventiva en
materia de seguridad y salud laboral que incumbe al adjudicatario, en caso de
concurrencia de actividades empresariales en el mismo centro de trabajo, el
contratista deberd aportar la documentacion requerida por el Coordinador de
Seguridad y Salud. Cuando los datos aportados al inicio de la obra sufran alguna
modificacién, debera remitirse al Coordinador de Seguridad y Salud a la mayor
brevedad posible, la documentacion actualizada.

En el caso de que hubiera subcontratas o que se incorporaran trabajadores a la
obra distintos de los especificados en la anterior relacion que se acompafoé en el
momento de presentar el Plan de Seguridad y Salud, el contratista adjudicatario
deberd remitir los mismos datos requeridos con anterioridad sobre dichos
trabajadores al Coordinador del contrato, y siempre antes de que dichos trabajadores
se incorporen a la obra.

El Coordinador debera llevar el LIBRO DE INCIDENCIAS a que se refiere el
articulo 13 del referido Real Decreto y remitir copia al Servicio proponente del
contrato de Diputacion de las incidencias que anote en él y, al finalizar la obra, un
ejemplar de dicho Libro aunque no contenga incidencia alguna. Igualmente el
coordinador debera realizar todas las comprobaciones y actuaciones exigidas en la
normativa correspondiente a la seguridad y salud en el trabajo vigente en el momento
de ejecucion de la obra, tanto del contratista principal como, en su caso, de los
subcontratistas, como verificar la identidad, formacién e informacién en materia de
seguridad y salud de todos los trabajadores de la obra acorde a su puesto de trabajo;
la aptitud de cada trabajador en base al reconocimiento médico de vigilancia de la
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salud; el cumplimiento por cada equipo de trabajo de la normativa especifica que le
sea exigible; equipos de proteccién adecuados; etc.

24.3. Obligaciones del adjudicatario. Obligaciones esenciales que pueden
ser causa de resolucion del contrato.

Son obligaciones del adjudicatario:

a) Las obras se ejecutardn con estricta sujecion a las estipulaciones
contenidas en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y al Proyecto que
sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica
de éste diere al contratista el Director Facultativo de las obras.

b) La ejecucion de la obra se realizara a riesgo y ventura del contratista y
éste no tendra derecho a indemnizaciones por causas de pérdidas, averia o0 perjuicios
ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor y siempre que no exista
actuacion imprudente por su parte.

C) El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total
fijado para la realizacion de este, asi como al cumplimiento delos plazos parciales
concedidos (plazo de presentacion de documentacion, Planes de Seguridad y Salud,
firma de actas de replanteo, de inicio del contrato, etc.).

d) Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de
garantia, el contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan
advertirse.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia
por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento de contrato por parte del
adjudicatario, respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince
afios a contar desde la recepcion. Transcurrido este plazo sin que se haya
manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara totalmente extinguida la responsabilidad
del contratista.

e) El adjudicatario no podra introducir o ejecutar modificaciones en el
contrato, sin la debida aprobacién de dicha modificacion y el presupuesto resultante
por la Administraciéon. En otro caso, no podra el contratista efectuar ningin tipo de
obra que supere por su cuantia el presupuesto fijado, no habiendo lugar a
indemnizaciéon alguna, ni a abono del exceso al adjudicatario, delimitindose las
responsabilidades a que hubiere lugar de conformidad con la legislacién vigente.

f) El contratista sera responsable de la calidad de las obras y trabajos
prestados, asi como de los dafios y perjuicios que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato.

s)] El contratista viene obligado bajo su responsabilidad a cumplir lo
dispuesto por la legislacion vigente respecto de los salarios minimos, prevision vy
Seguridad Social y demas Leyes especiales. El Ayuntamiento estard exento de
cualquier litigio que se pudiera suscitar entre la empresa y sus trabajadores o entre
éstos y terceros.

h) La comunicacion de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral
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competente debera ser previa al comienzo de los trabajos. A tal efecto, el adjudicatario
debera presentar ante la autoridad laboral (Oficina Territorial de Trabajo de la Junta de
Castilla y Ledn en Burgos) para su sellado, el documento de comunicacién de
apertura del centro de trabajo que supone la nueva obra, junto con el Plan de
Seguridad y Salud debidamente aprobado por el Ayuntamiento.

Asimismo, el adjudicatario observara rigurosamente la legislacién sanitaria y
sobre seguridad e higiene en el trabajo.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de
enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de actividades
empresariales, el adjudicatario debera acreditar por escrito antes del inicio de la
actividad contratada, el cumplimiento de las siguientes obligaciones en materia de
prevencion de riesgos laborales:

- La evaluacién de riesgos y la planificaciébn de la actividad preventiva
correspondiente a la obra o servicios contratados.

- La formacion e informacion en materia preventiva de los trabajadores
gue van a prestar servicios en el centro de trabajo.

- Justificante de entrega de equipos de proteccién individual, que en su
caso, fueran necesarios.

- Compromiso de que notificaran al Ayuntamiento de Belorado, de los
nuevos riesgos que puedan surgir en el transcurso de la actividad, sobre todo si son
riesgos graves y si han ocurrido accidentes de trabajo durante la actividad.

En caso de que en este pliego se admitiera la subcontratacion, si la empresa
subcontratara parte de la obra o servicio contratado, deberd exigir a la subcontrata los
justificantes de cumplimiento de las obligaciones anteriores y entregarlos al
Ayuntamiento de Belorado. Entre las empresas contratistas y subcontratistas deberan
establecerse los medios de coordinacion necesarios segun lo dispuesto en el Capitulo
V del Real Decreto 171/2004 de 30 de enero.

i) De conformidad con la Disposicion adicional primera del Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de
actividades empresariales las obras incluidas en el ambito de aplicacion del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccion, se regiran por lo establecido en el
citado real decreto. A los efectos de lo establecido en este Real Decreto, se tendra en
cuenta lo siguiente:

- La informacién del articulo 7 de Real Decreto 171/2004, de 30 de enero,
se entendera cumplida por el promotor mediante el estudio de seguridad y salud o el
estudio basico, en los términos establecidos en los articulos 5 y 6 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre.

Las instrucciones del articulo 8 del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, se
entenderan cumplidas por el promotor mediante las impartidas por el coordinador de
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seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, cuando tal figura exista; en otro
caso, seran impartidas por la direccion facultativa.

- Las medidas establecidas en el capitulo IV del Real Decreto 171/2004,
de 30 de enero, para el empresario principal corresponden al contratista definido en el
articulo 21.h) del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

- Los medios de coordinacién el sector de la construccion seran los
establecidos en Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, y en la disposicion
adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de
Riesgos Laborales, asi como cualesquiera otros complementarios que puedan
establecer las empresas concurrentes en la obra.

j) Son asimismo de cuenta del contratista el pago del importe de los anuncios
(limite maximo: 500 euros) y de cuantos gastos se ocasionen con motivo de los
trAmites preparatorios o de formalizacion del contrato, pago de tributos, etc....y
cualquier otro que se produzca incluso en los casos en que esté reconocido su
derecho a la repercusion.

[) El contratista deberd sefializar las obras correctamente, disponiendo de los
elementos de balizamiento y vallas de proteccion que puedan resultar necesarias para
evitar todo tipo de accidentes, siendo responsable de los percances de cualquier
naturaleza causados a terceros, como consecuencia de la realizacion de las obras,
especialmente debidos a la falta de sefializacion y balizamiento o de elementos de
proteccion.

II) Todos los gastos necesarios para la completa ejecucion de los trabajos:
materiales, instalaciones, enganches a redes y servicios, suministros, medios
instrumentales, mano de obra, etc...., son de cuenta del contratista desde el momento
de la adjudicacion, ademas de cualesquiera otras nacidas del contrato o de la
participacion de la licitacion.

- Sefializacion de las obras/actuaciones.

- Obtencion d ellos permisos y autorizacion de otras Administraciones
publicas, entidades, empresas suministradoras... que sean nhecesarias
para la ejecucion de las obras, asi como la realizacion de las gestiones
gue resulten precisas inclusive el pago de tasas, impuestos, prestacion de
garantias de correcta ejecucién o similares que fueran precisas.

24.4. Recepcion y Plazo de garantia

Una vez terminada la obra el contratista realizara una limpieza total de la
misma, de forma que pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna
limpieza suplementaria.

Ala recepcion de las obras a su terminacion concurrira un facultativo designado
por la Administracion representante de esta, el facultativo encargado de la direccién de
las obras, el 6rgano interventor municipal y el contratista, asistido, si lo desea, de su
facultativo.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcién, el 6rgano de
contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera
abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.
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Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por la Administraciébn contratante y
representante de esta las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y
comenzando entonces el plazo de garantia que sera de un afio a partir de la recepcién
provisional de las obras.

Si durante el plazo de garantia se acreditase a la existencia de vicios o
defectos en los trabajos efectuados el érgano de contratacion tendra derecho a
reclamar al contratista la subsanacién de estos.

Plazo de garantia como regla general: Un afio a contar desde la recepcion de
la obra. Salvo que el PPT o CCP establezca otra cosa

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista,
redactard un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el
contratista quedara exonerado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
articulo 244 de la LCSP por vicios ocultos, procediéndose a la devolucién o
cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el
caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantia, el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para
ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho
a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

24.5 Gastos exigibles al contratista (publicidad, seguros, anuncios...)

Publicidad. -Son de cuenta del Contratista los gastos del anuncio o0 anuncios
de licitacion y adjudicacién, en su caso, de la formalizacién del contrato, asi como
cualesquiera otros que resulten de aplicacién, segun las disposiciones vigentes en la
forma y cuantia que éstas sefialen.

Seguros. - En el plazo maximo de QUINCE DIAS NATURALES a contar
desde la formalizacion del contrato, el adjudicatario debera suscribir para la obra que
va a ejecutar, las polizas de seguro siguientes:

a) Seguro de Responsabilidad Civil.

b) Seguro Todo Riesgo de la Construccién, cuando sea exigible por la naturaleza de
la obra y se determine en el CCP.

c) Seguro Decenal, cuando sea exigible por la naturaleza de la obra y se determine
en el CCP.

Carteleria. - El contratista deber& colocar, si asi se exige en el CCP, a su
costa, en el lindero del solar o via publica donde se ejecuten las obras, de acuerdo
con la Direccion de obra, dos carteles con las caracteristicas y modelo que se recoge
en este pliego.

Realizada la recepcion de las obras procedera el contratista, en el plazo maximo de
un mes, a retirar a su costa este cartel. El incumplimiento de esta obligacién tendra
los efectos sancionadores previstos en este pliego.
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Es necesario indicar que en caso de que el contrato sea financiado
mediante Fondos del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia, sera
necesario que los carteles o placas anunciadores de la obra cumplan con los
requisitos dispuestos en el Manual de Marca del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia, y del resto de requisitos establecidos por la
normativa de aplicacion que se pueden ser consultados en la siguiente
direcciéon web:

https:/lwww.mitma.gob.es/ministeriolproyectos-singularesiprtr/
transporte/publicidad-y-difusion-de-las-ayudas-del-mecanismo-de-recuperacion-
y-resiliencia

24.6. Obligaciones relativas a la gestion de permisos, licencias y
autorizaciones

El contratista estara obligado, salvo que el 6rgano de contratacién decida
gestionarlo por si mismo y asi se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los
permisos, licencias y autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y en
las normas de cualquier otro organismo publico o privado que sean necesarias para el
inicio, ejecucion y entrega del suministro, solicitando de la Administracion los
documentos que para ello sean necesarios.

El adjudicatario debera tramitar los correspondientes recibos de abono del
suministro de agua a su nombre, asi como la instalacion de los preceptivos aparatos
de medida para poder tomar agua de la red municipal. Igualmente debera proveerse
a su costa del suministro de energia eléctrica necesaria para la ejecuciéon de la obra 'y
cualquier otro suministro o servicios (gas, teléfono, etc.), que pueda precisar para
dicha ejecucion.

Seran de cuenta y cargo del contratista la realizacion de las gestiones y tramites,
pagos de tasas y derechos, asi como la redaccion de los proyectos que haya que
presentar en los organismos competentes o empresas prestadoras de dichos
servicios, a efectos de obtener las altas, asi como los consumos realizados durante
las obras y, en caso de haberlo ofertado si fue uno de los criterios de valoracion de
las ofertas, durante todo o parte del periodo de garantia de las obras.

En el consumo del agua y energia el adjudicatario adoptara todas las medidas
de ahorro posibles en atencion a las caracteristicas de la obra en consonancia con
las medidas de actuacion medioambiental en la ejecucion de las obras que se exigen
en la clausula Error: Reference source not found de este pliego.

| CLAUSULA VIGESIMOQUINTA. Subcontratacién

Se autoriza la subcontratacién parcial de las prestaciones accesorias objeto del
contrato en los términos y con las condiciones que establece el articulo 215 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

La subcontratacion debera realizarse cumpliendo los requisitos basicos
siguientes:

a) Comunicacion previa y por escrito al Ayuntamiento del adjudicatario de
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los datos siguientes en relacién con cada subcontrato que pretenda realizar:
-ldentificacién del subcontratista, con sus datos de personalidad,

capacidad y solvencia.
-ldentificacién de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.
-Importe de las prestaciones a subcontratar.

b) No podra subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para
contratar con la Administracién ni carentes de la capacidad, solvencia y
habilitacion profesional precisa para ejecutar las prestaciones concretas que se
subcontratan.

c) El contratista que subcontrate debera comprobar con caracter previo al
inicio de los trabajos que subcontrate, la afiliacién y alta en la Seguridad Social
de los trabajadores que vayan a realizar los trabajos en cuestion en
cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de
medidas para la regularizacién y control del empleo sumergido y fomento de la
rehabilitacion de viviendas.

d) El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores
de la subcontratacion, de acuerdo con la legislacién laboral.

e) Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista
principal que asumira la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente
al Ayuntamiento, con arreglo estricto a los pliegos de clausulas administrativas
particulares y a los términos del contrato, sin que el conocimiento por parte del
Ayuntamiento de la existencia de subcontrataciones altere la responsabilidad
exclusiva del contratista principal.

f) El contratista debera abonar a los subcontratistas el precio pactado por
las prestaciones que realicen como minimo en los plazos previstos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales. Para garantizar tal cumplimiento,
con cada facturacion al Ayuntamiento debera el contratista aportar el justificante
del pago de los trabajos realizados en el mes anterior por las empresas o
auténomos que haya subcontratado en el marco del presente contrato.

| CLAUSULA VIGESIMOSEXTA. Modificaciones Contractuales Previstas

Las modificaciones del contrato se tramitardn de conformidad a lo dispuesto en
los arts191, 203 a 207 y 242 de la LCSP.

Sélo podran modificarse los contratos después de su adjudicacion, por razones
de interés publico, en los casos y con las condiciones que se recogen a continuacion.
Si no concurren estas circunstancias, las prestaciones que sea hecesario ejecutar
deberan ser contratadas de manera independiente por el procedimiento que en cada
caso sea procedente, revolviéndose, si fuera necesario, el contrato.

Modificaciones previstas en la normativa que rige la licitaciéon. El 6rgano de
contratacion podra modificar el contrato, al amparo de lo previsto en el articulo 204 de
la LCSP, en su caso, cuando concurran las circunstancias que se especifiquen en el
apartado R del CCP del contrato de que se trate. Estas modificaciones afectaran
exclusivamente a los elementos del contrato que sean expresamente identificados en
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dicho apartado del CCP, en donde se definiran con detalle los trabajos concretos que
podrian ser objeto de modificacién por parte del érgano de contratacion.

En el CCP del contrato en que se prevea la posibilidad de realizar
modificaciones se indicara de manera clara, precisa e inequivoca, en qué
circunstancias se podrd proponer tal modificacion; el alcance y limites de las
modificaciones que puedan acordarse; el porcentaje del precio al que como maximo
puedan afectar; y la forma exacta de determinar el importe concreto de la
modificacion. Estas modificaciones no podran suponer el establecimiento de nuevos
precios unitarios no previstos en el contrato.

El calculo del valor de las modificaciones previstas en el CCP se realizara sobre
los precios unitarios del estudio econémico por el que se ha fijado el valor estimado
del contrato, aplicando el porcentaje de baja ofertado, en su caso, por el adjudicatario.

Cuando se trate de unidades de trabajos no previstos en el estudio econémico
inicial o en la oferta, se establecera en el CCP del contrato en el que se prevea la
modificacién, el sistema de determinacion del precio de la modificacion. En el
supuesto de que la modificacién supusiese un incremento del precio del contrato, se
incrementaran en la misma proporcion la cantidad en mejoras ofertada, en su caso,
por el adjudicatario.

Estas modificaciones en ningln caso podran superar, aisladamente o en
conjunto, el 20% precio inicial del contrato, entendiendo por tal el precio de
adjudicacion, IVA excluido.

Tendréa la consideracién de modificacién prevista, sin incremento del precio ni
compensacién alguna, la reasignacién presupuestaria parcial regulada en este pliego.

Modificaciones no previstas en la normativa que rige la licitacion del
contrato. Ademas de en los supuestos expresamente previstos en el CCP, las
condiciones de ejecucion del contrato o el contenido de sus prestaciones podran ser
modificados, por razones de interés publico, en los supuestos y con las limitaciones
establecidas en el articulo 205 de la LCSP:

1. Las modificaciones no previstas en el pliego de clausulas administrativas
particulares o que, habiendo sido previstas, no se ajusten a lo establecido en el
articulo 204 LCSP, solo podran realizarse cuando la modificacién en cuestién cumpla
los siguientes requisitos:

a) Que encuentre su justificacion en alguno de los supuestos que se relacionan en el
apartado segundo del art.205 y que se indica en esta clausula.

b) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

2. Los supuestos que eventualmente podrian justificar una modificacion no prevista,
siempre y cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero
del art.205 LCSP, son los siguientes:

a) Cuando deviniera necesario afiadir obras, suministros o servicios adicionales a los
inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes:
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1.° Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo econdémico o
técnico, por ejemplo que obligara al érgano de contratacion a adquirir obras, servicios
0 suministros con caracteristicas técnicas diferentes a los inicialmente contratados,
cuando estas diferencias den lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de
uso o de mantenimiento que resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio
de contratista generara inconvenientes significativos 0 un aumento sustancial de
costes para el 6rgano de contratacion.

En ningln caso se considerara un inconveniente significativo la necesidad de celebrar
una nueva licitacion para permitir el cambio de contratista.

2.° Que la maodificaciéon del contrato implique una alteraciébn en su cuantia que no
exceda, aislada o juntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este
articulo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.

b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias
sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitacion
del contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:
1.° Que la necesidad de la modificacién se derive de circunstancias que una

Administracion diligente no hubiera podido prever.

2.° Que la modificacién no altere la naturaleza global del contrato.

3.%2 Que la modificacion del contrato impliqgue una alteracion en su cuantia que
no exceda, aislada o juntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este
articulo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.

c) Cuando las maodificaciones no sean sustanciales. En este caso se tendra que
justificar especialmente la necesidad de las mismas, indicando las razones por las que
esas prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial.

Una modificacion de un contrato se considerard sustancial cuando tenga como
resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un
principio. En cualquier caso, una modificacién se considerara sustancial cuando se
cumpla una o varias de las condiciones siguientes:

1.° Que la modificacion introduzca condiciones que, de haber figurado en el
procedimiento de contratacién inicial, habrian permitido la seleccién de candidatos
distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptacion de una oferta distinta a la
aceptada inicialmente o habrian atraido a mas participantes en el procedimiento de
contratacion.

En todo caso se considerara que se da el supuesto previsto en el parrafo anterior
cuando la obra o el servicio resultantes del proyecto original o del pliego,
respectivamente, mas la modificacion que se pretenda, requieran de una clasificaciéon
del contratista diferente a la que, en su caso, se exigid en el procedimiento de licitacién
original.

2.° Que la modificacion altere el equilibrio econémico del contrato en beneficio del
contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial.

En todo caso se considerara que se da el supuesto previsto en el parrafo anterior
cuando, como consecuencia de la modificacion que se pretenda realizar, se
introducirian unidades de obra nuevas cuyo importe representaria mas del 50 por
ciento del presupuesto inicial del contrato.

3.° Que la modificacién amplie de forma importante el &mbito del contrato.

En todo caso se considerara que se da el supuesto previsto en el parrafo anterior
cuando:
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() El valor de la modificacion suponga una alteracion en la cuantia del contrato
gue exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por ciento del precio inicial del mismo,
IVA excluido, si se trata del contrato de obras o de un 10 por ciento, IVA excluido,
cuando se refiera a los demas contratos, o bien que supere el umbral que en funcion
del tipo de contrato resulte de aplicacion de entre los sefialados en los articulos 20 a
23.

(ii) Las obras, servicios o suministros objeto de modificacion se hallen dentro del
ambito de otro contrato, actual o futuro, siempre que se haya iniciado la tramitacion
del expediente de contratacion.

En el caso de contratos financiados con cargo al PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR), podran ser causa de modificacién
del contrato las actuaciones necesarias para cumplir con las ordenes de la
Autoridad Responsable del Plan para corregir deficiencias en el cumplimiento
de los hitos y objetivos que la entidad contratante haya comprometido alcanzar
con el contrato en cuestion, asi como las correcciones necesarias para cumplir
las obligaciones en materia de etiquetado verde y etiquetado digital y para no
causar un daio significativo al medio ambiente.

Cualquiera que sea la causa de la modificacibn no prevista inicialmente,
deberan cumplirse todos los requisitos siguientes para que sea posible su
aprobacion:

1.- Que la modificacion obedezca a razones objetivas de interés publico,
debidamente acreditadas de forma especifica en el expediente de modificacion
contractual para el caso de que se trate,

2.- Que la modificacion se limite a introducir los cambios estrictamente
indispensables para responder a la causa que los motiva.

Procedimiento de modificacién. Las modificaciones acordadas por el érgano
de contratacién en los dos supuestos recogidos en los apartados anteriores de esta
clausula son obligatorias para el contratista, previa comunicacion, tramitacion del
correspondiente expediente y formalizacion de estas, siempre que las mismas no
superen el 20% del precio inicial del contrato IVA excluido. En el caso de
modificaciones no previstas en el contrato que superen ese porcentaje, sera necesaria
la conformidad expresa del contratista, procediéndose en caso contrario a la
resolucién del contrato.

El procedimiento para realizar estas modificaciones sera el siguiente:

1. Informe técnico del Director del contrato indicando la necesidad de modificacion
del contrato y especificando las razones de interés publico que exigen esa
modificacién y concretando el supuesto de modificacion prevista 0 no prevista
en la que se considera tiene encaje contractual la modificacién.

2. Audiencia al redactor del pliego de prescripciones técnicas, si es diferente al
director del contrato, para que, en un plazo no superior a tres dias naturales,
formule las consideraciones que tenga por conveniente a la propuesta de
modificacion del contrato.

3. Informe de la unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del
contrato sobre la concurrencia de las circunstancias contractuales y legales que
83
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amparan la modificacion contractual propuesta. Si fuera necesario acordar la
suspension temporal, total o parcial, de los trabajos en tanto se tramita la
modificacién, serd necesario acuerdo expreso del 6rgano de contrataciéon. En
ese acuerdo se podran ordenar las medidas de seguridad y salvaguarda del
interés publico que estimen necesarias durante el plazo de suspension. También
se podré acordar que los servicios contindien provisionalmente, en los términos y
con los requisitos que establece el articulo 242.5 de la LCSP.

4.  Certificado de existencia de crédito adecuado y suficiente para atender los
mayores gastos que, en su caso, suponga la modificacion propuesta.

5. Comunicacién al contratista de la propuesta de modificacion de contrato, y
concesién de un de un plazo de tres dias habiles para manifestar lo que estime
oportuno al respecto.

6. Redaccioén y supervisién del pliego de prescripciones técnicas modificado.

7. Informe juridico del expediente de modificacion por la Secretaria
General/Asesoria juridica.

8. En los contratos de cuantia igual o superior a 6.000.000 de euros, informe del
Consejo de Estado o Consultivo correspondiente, cuando la cuantia de la
modificacién planteada, aislada o conjuntamente sea superior a un 10% del
precio primitivo del contrato.

9.  Fiscalizacion del expediente por la Intervencion u o6rgano de fiscalizacion
correspondiente.

10. Aprobacion por el 6rgano de contratacion de la modificacion del contrato y, en
su caso, de los gastos complementarios precisos.

11. Notificacion al contratista del acuerdo de modificacion

12. Reajuste de la garantia definitiva por parte del contratista si la modificacion
implica incremento del precio de ejecucion.

13. Formalizacion de la modificacion tramitada, como anexo al contrato inicial.

14. Ejecucion del modificado.

Cuando la ejecucion del modificado exija la suspension de la ejecucion de los
Servicios y esta suspensién ocasione graves perjuicios para el interés publico, el
organo de contratacion podra acordar que los trabajos continden provisionalmente,
en los términos y con los requisitos que establece el articulo 242.5 de la LCSP.

ESPECIALIDADES EN LA MODIFICACION DEL CONTRATO DE OBRAS

1. Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras
gue se acuerden de conformidad con lo establecido en el articulo 206. En caso de que
la modificacion suponga supresion o reduccién de unidades de obra, el contratista no
tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna.

2. Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en este, y no
sea necesario realizar una nueva licitacion, los precios aplicables a las mismas seran
fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres
dias habiles. Cuando el contratista no aceptase los precios fijados, el érgano de
contratacion podra contratarlas con otro empresario en los mismos precios que
hubiese fijado, ejecutarlas directamente u optar por la resolucién del contrato
conforme al articulo 211 de esta Ley.

3. Cuando la madificacion contemple unidades de obra que hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, antes de efectuar la medicion parcial de las
mismas, deberd comunicarse a la Intervencion de la Administracién
correspondiente, con una antelacion minima de cinco dias, para que, si lo
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considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus funciones de comprobacion
material de la inversion, y ello, sin perjuicio de, una vez terminadas las obras, efectuar
la recepcién, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del articulo 243, en
relacién con el apartado 2 del articulo 210.

4. Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una
modificacion del proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula esta Ley,
recabara del 6rgano de contratacién autorizacion para iniciar el correspondiente
expediente, que se sustanciara con las siguientes actuaciones:

a) Redaccioén de la modificacion del proyecto y aprobacion técnica de la misma.

b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo minimo de tres
dias.

c) Aprobacion del expediente por el 6rgano de contratacion, asi como de los
gastos complementarios precisos.

No obstante, no tendran la consideracion de modificaciones, y se podran realizar
variaciones de obra sin necesidad de aprobacién previa ni formalizacion de
expediente de modificacion del contrato, sin perjuicio de tener que acreditarse en todo
caso que las razones concretas de interés publico que motivan los cambios, en los
supuestos siguientes:

a. El exceso de mediciones por variacion al alza del nimero de unidades de
obra realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto,
siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al 10 por
ciento del precio del contrato inicial (IVA excluido). Estas variaciones deberan ser
expresamente autorizadas por el Director de la obra previa verificacion expresa por
parte de éste de la existencia de consignacion presupuestaria necesaria. Contratista y
Direccion de obra levantaran Acta de fijacion de la variacion de unidades ejecutadas,
de la que deberadn remitir copia a la Unidad encargada de la tramitacion del
expediente y a la de seguimiento de la ejecucion si fueran diferentes. La variacion de
mediciones sera recogida en la certificacion mensual en la que se produzcan, si bien
seran valoradas para su abono en la certificacion final de la obra, previa, en su caso,
la habilitacion presupuestaria al efecto.

b. Este porcentaje sera tenido en cuenta a efectos del limite méaximo de
modificacion contractual del 15 y 50% del precio inicial.

c¢. Cuando la Direccion de obra estime oportuno necesario emplear materiales o
ejecutar unidades de obra que no figuren en el proyecto, se podran incluir precios
nuevos, fijados contradictoriamente, siempre que no supongan incremento del precio
global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por
ciento del presupuesto primitivo del mismo (IVA excluido). Los precios nuevos de
estas unidades seran fijados contradictoriamente entre el contratista y la Direccion
facultativa, ambos partiendo de la descomposicion de los precios unitarios del
proyecto, y aplicando en todo caso el porcentaje de baja con el que fue adjudicado el
contrato. Contratista y Direccion de obra levantardn Acta de fijacion de precios
contradictorios, del que deberan dejar constancia en el expediente y remitir a la
Unidad encargada del seguimiento de la ejecucion del contrato y la Intervencion,
dandose ademas cuenta expresa de ello en el acto de recepcién a la Intervencién en
la fiscalizacion material de la inversion.

En el caso de que uno de los criterios de adjudicacion del contrato haya sido la
valoracién del “estudio y comprobacion del proyecto de ejecucién”, en el que los
licitadores han debido analizar las posibles deficiencias y/o errores del proyecto de
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obras, no se podréa reclamar incremento alguno de precio por exceso de mediciones o
introduccion de unidades nuevas en los supuestos contemplados en este apartado,
entendiendo que entran dentro del riesgo de construccién del contratista y de su
diligencia de buen empresario al estudiar el proyecto en la fase de licitacién de las
obras.

En caso de tramitarse una modificacion del contrato, se deberan incluir en ella
todas las variaciones en las unidades de obra que se hayan producido hasta ese
momento, sin que puedan luego contemplarse en la liquidacion excesos de unidades
de obra ejecutadas antes de la modificacién del contrato.

Modificaciones ejecutadas sin previa aprobacién. Salvo en el supuesto
previsto en el apartado anterior de esta clausula no se podran introducir
modificaciones sin la previa y expresa autorizacion del 6érgano de contratacion, tras la
tramitacion del expediente que se establece en esta clausula.

Si el contrato se modificase de facto sin la previa aprobacion por el érgano de
contratacion y formalizaciébn de la correspondiente adenda al contrato inicial, esta
actuacion sera considerada incumplimiento contractual muy grave, y llevara aparejada
la penalizacion prevista en este pliego y las consecuencias en cuanto al pago
sefialadas en el mismo.

| CLAUSULA VIGESIMOSEPTIMA. Sucesién en la Persona del Contratista

En los casos de fusion, escision, aportacion o transmisibn de empresas o
ramas de actividad de las mismas continuara el contrato vigente con la entidad
resultante, que quedard subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del
mismo, si se producen las condiciones exigidas en el articulo 98 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico y siempre que relna las condiciones de
capacidad, ausencia de prohibicion de contratar, y la solvencia exigida al acordarse al
adjudicacion o que las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas
operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio,
empresas 0 ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquellas de la
ejecucion del contrato

Es obligacion del contratista comunicar fehacientemente a la Administracién
cualquier cambio que afecte a su personalidad juridica, suspendiéndose el computo de
los plazos legalmente previsto para el abono de las facturas correspondientes hasta
gue se verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogacion.

Si no pudiese producirse la subrogacion por no reunir la entidad a la que se
atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolvera el mismo,
considerandose a todos los efectos como un supuesto de resolucion por culpa del
contratista.

| CLAUSULA VIGESIMOCTAVA. Cesién del Contrato. Subcontratacion

El contrato podra ser objeto de cesidn con los limites y requisitos del articulo
214 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico:

a) Que el érgano de contratacion autorice, de forma previa y expresa, la cesion.
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del
86
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contrato

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracién y la
solvencia que resulte exigible en funcion de la fase de ejecucién del contrato, debiendo
estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar
incurso en una causa de prohibiciéon de contratar.

d) Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura
publica.

€) Que no afecta a algun trabajo que expresamente se haya exigido ejecutar

al adjudicatario, reflejado en el apartado P del CCP del contrato de que se trate.

f) Que constituya garantia definitiva por el cesionario en la misma cuantia que
la constituida por el cedente.

Realizados los tramites anteriores, el cesionario quedara subrogado en todos los
derechos y obligaciones que corresponderian al cedente.

Subcontratacion.

El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion
con sujecion a lo que disponga el CCP, salvo que la prestacion o parte de la misma
haya de ser ejecutada directamente por el contratista. La subcontratacion debera
realizarse con cumplimiento de los requisitos basicos siguientes:

1.5, Siasi se prevé en el CCP los licitadores deberan indicar en su oferta las partes a
realizar por el subcontratista, su importe, nombre o perfil empresarial del
subcontratista.

2.%  En todo caso, tras la adjudicacion del contrato, el contratista debera comunicar
por escrito y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucion del contrato, al érgano de
contratacion la intencién de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la
prestacion que se pretende subcontratar y su identidad, los datos de
personalidad, capacidad y solvencia de los subcontratistas, sin que sea posible
la subcontratacién con personas o empresas inhabilitadas para contratar con la
Administracion, ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitacién profesional
precisa para ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan.

3.%.  Acreditacion de haber informado a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacion, de acuerdo con la legislacion laboral.

4.°.  Abonar a los subcontratistas el precio pactado por las prestaciones que realicen
como minimo en los plazos previstos en el articulo 216 de la LCSP.

5. En todo caso, y de acuerdo con lo establecido en esta clausula, cuando el
adjudicatario subcontrate la realizacién de las tareas accesorias del servicio
principal, debera hacerlo Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y
Empresas de Insercion Sociolaboral, u otras empresas de economia social,
cooperativas, auténomos y/o micro pymes de cualquier tipo, salvo que
circunstancias excepcionales no sea posible, delo que se deberd dejar
constancia en el expediente.

6.°. En los contratos que conlleven el tratamiento de datos de caracter personal, se
deberan cumplir, ademas, las previsiones especiales establecidas este pliego.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que
asumira, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente al
Ayuntamiento, con arreglo estricto a los pliegos de clausulas administrativas
particulares y demas documentos contractuales, incluido el cumplimiento de las
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral, asi como de la obligacién de

87
NIF: PO905000F. Plaza Mayor n° 1-1° (CP 09250) Belorado (Burgos)
administracion@belorado.org

w
(7]
=
3
0
[T
7]
0
I
w
o
o
<
wi
~
o
wn
4
N
X
<
o
E
-
<

c
o
S

®
h=l
o
>
o
Q
o

- Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 87 de 107

% Verificacion: https://belorado.sedelectronica.es/




Ayuntamiento de Belorado
sometimiento a la normativa nacional y de la Union Europea en materia de proteccion
de datos.

El conocimiento que tenga el Ayuntamiento de los subcontratos celebrados en
virtud de las comunicaciones, o la autorizacién que otorgue en su caso, no alteraran la
responsabilidad exclusiva del contratista principal

Los subcontratistas no tendran accion directa frente a la Administracion
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como
consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.

En los contratos financiados por el Plan de Recuperacion Trasformacion y
Resiliencia (PRTR) se exigira a los subcontratistas la aportacion de Declaracion
de Ausencia de Conflicto de Interés y demas declaraciones aplicables tal y
como se indicara en el Requerimiento de informacidn al adjudicatario.

Limitaciones a la subcontrataciéon. Control de pago a subcontratistas y
proveedores. El 6rgano de contratacibn podra imponer al adjudicatario que
determinados trabajos, por su especial naturaleza tenida en cuenta al seleccionarlo,
deben ser ejecutados directamente por él mismo. Estos trabajos seran los indicados
en el apartado P.2 del CCP respecto de los que no se admite la acreditacién de la
solvencia por medios externos (arts. 215.2.ey 75.4 LCSP).

El adjudicatario remitira al 6rgano de contratacién, y por delegacion de este a la
unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato, junto con la
factura correspondiente relacion de subcontratistas y proveedores, asi como el
justificante de los pagos efectuados a estos una vez ejecutada la prestacion
subcontratada o incorporados a los servicios realizados.

Esta obligacion se considera condicion especial de ejecucion, y su
incumplimiento llevar4 aparejada la imposicion de las penalidades que se prevén en
este pliego, respondiendo la garantia definitiva de las penalidades que se impongan.

Libro de subcontratacién. El adjudicatario debera disponer en la obra a
disposicion del Director de obra y del Coordinador de seguridad y salud, el Libro de
Subcontratacion a que se refiere el articulo 8 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la Subcontratacién en el Sector de la Construccion de acuerdo con el
modelo y demas requisitos establecidos en los articulos 13 a 16 y Anexo lll del R.D.
1109/2007, de 24 de agosto, que desarrolla la citada Ley, y la documentacion o titulo
gue acredite la posesion de la maquinaria utilizada.

En el libro de subcontratacibn se anotarda la persona responsable de la
coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra asi como
cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la
ejecucién de la obra.

Ademas, deberdan cumplir el adjudicatario y los subcontratistas todas las
obligaciones derivadas de la aplicacion de dichas normas. Estas referencias
normativas deberadn entenderse realizadas a las que en cada momento se dicten al
respecto.
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Incumplimiento de obligaciones en materia de subcontratacion.El
incumplimiento de estas condiciones en materia de subcontratacion seréa considerado
incumplimiento contractual muy grave, y conlleva, ademas de la penalizacién
correspondiente de acuerdo con lo establecido en este pliego, una indemnizacion por
dafios y perjuicios equivalente a la sancion que en su caso pudiera serle impuesta a
este Ayuntamiento por la Administracion Tributaria y/o Social.

| CLAUSULA VIGESIMONOVENA. Penalidades por Incumplimiento

El incumplimiento por el contratista de las diferentes obligaciones establecidas
en este pliego y en los restantes documentos contractuales mismo por causa a él
imputable, tendra, a efectos de su penalizacion, la tipificacién de leves, graves o muy
graves.

a) Incumplimientos leves.

Reciben esta tipificacién:

1. La desobediencia a las 6rdenes dadas por el Responsable del Contrato y
reflejadas en el correspondiente documento.

2. La mera imperfeccién no reiterada en la prestacion de los trabajos, incluidos la
falta de equipamiento adecuado al personal.

3. Ladescortesia con los usuarios.

4.  No comunicar al Ayuntamiento las incidencias relevantes de cualquier tipo en
relacion con los trabajos prestados.

5. Los cumplimientos defectuosos de cualquiera de las obligaciones contractuales
gue no sean tipificados como graves 0 muy graves en los apartados siguientes
siempre que no sean reiterados y se subsanen a primer requerimiento por parte
del Responsable provincial del Contrato.

b) Incumplimientos graves.

Se considerardn incumplimientos contractuales graves, ademas de los
calificados asi en las diferentes clausulas de este pliego, los siguientes:

Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en la
ejecucion de las prestaciones, tales como no proporcionar a cada trabajador o
trabajadora los equipos de proteccion individual necesarios en funcién de la
evaluacion de riesgos laborales, o no vigilar que los trabajadores o trabajadoras
hagan un uso efectivo de dichos equipos, no garantizar la vigilancia periédica del
estado de la salud de los trabajadores/trabajadoras en funcién de los riesgos
inherentes a su puesto de trabajo, no actualizar la formacién en materia de
prevencion de riesgos laborales cuando sea necesario y, en general, no ejecutar
lo establecido en el Plan de prevencién de riesgos laborales de la empresa,
siempre que esos incumplimientos no impliqguen un riesgo directo y grave para la
salud laboral de los trabajadores, en caso seria muy grave.

Cualquier incumplimiento en lo referente a actuaciones medioambientales en la
ejecucion de las prestaciones, subsanacion de deficiencias detectadas en los
controles de calidad.

Los incumplimientos de las condiciones especiales de ejecucion del contrato
sefialadas en el CCP, siempre que no sean reiterados y se corrijan al primer
requerimiento del Ayuntamiento y que no hayan sido calificadas como
obligaciones esenciales en el CCP. En caso contrario serian muy graves.
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La desobediencia a las é6rdenes dadas por escrito, por el responsable del
contrato o por el 6rgano de contratacion para la debida prestacion del servicio
salvo cuando sean calificadas como muy graves.

La reiterada obstruccién por el adjudicatario a la labor inspectora del responsable
del contrato, del personal de la unidad responsable del seguimiento y ejecucion
ordinaria del contrato o del coordinador de seguridad y salud.

Los incumplimientos de los compromisos concretos ofertados por el adjudicatario
en todas las cuestiones que hayan servido como criterios de valoraciéon de las
ofertas, incluidas las propuestas de reduccién de plazos, o el compromiso de
adscripcion de los medios personales o materiales exigidos.

Cualquier forma de fraude en la forma de ejecucién de los trabajos, no utilizando
los medios adecuados.

El incumplimiento de las normas sobre subcontratacién y cesién del contrato
sefaladas en este pliego.

El incumplimiento de las normas establecidas para ejecutar modificaciones en el
contrato.

No notificar las incapacidades o incompatibilidades que hubieran podido
sobrevenir a la empresa o a algin miembro de su personal directivo durante la
ejecucion del contrato.

La comision de tres o mas incumplimientos leves de la misma o distinta
naturaleza en el mismo afo.

c) Incumplimientos muy graves.

Tendran la consideracion de incumplimientos contractuales muy graves, ademas

de los calificados asi en las diferentes clausulas de este pliego, los siguientes:

1.

Los incumplimientos de los compromisos concretos ofertados por el adjudicatario
en todas las cuestiones que hayan servido como criterios de valoraciéon de las
ofertas, incluidas las propuestas de reduccion de plazos, o el compromiso de
adscripcién de los medios personales o materiales exigidos en el CCP.

No adscribir a la ejecucién del contrato los medios personales o materiales que
se hubieran en su caso exigido aportar para la ejecucion del contrato.

La falta de renovacion de cualquiera de las poélizas de seguros exigidas en este
pliego o renovarlas con coberturas inferiores a las ahi establecidas, o minorar de
cualquier forma las garantias exigidas en la misma para con este contrato.

Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en el trabajo
gue impliqguen evidente riesgo para la salud o integridad fisica de los
trabajadores. De igual modo, las deficiencias en la ejecucion de las prestaciones
gue puedan implicar riesgo para la seguridad de las personas en general.

La reincidencia o no subsanacién en los incumplimientos de las condiciones
especiales de ejecucion en materia social y medioambiental que en su caso
impuestas en este pliego y en el CCP.

La violacion del deber de sigilo y confidencialidad exigido en el presente pliego
en relaciéon con la informacion que pudiera obtener como consecuencia de la
ejecucién de la prestacidén objeto del contrato, y en especial de las infracciones
en el tratamiento y custodia de datos de caracter personal.

La comisién de tres o mas incumplimientos graves de la misma o distinta
naturaleza en el mismo afo.

Ademas de las anteriores, en los contratos que ejecuten inversiones financiadas
con el PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR),
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se consideraran como muy graves todos los incumplimientos o cumplimientos
defectuosos de los compromisos adquiridos por el contratista en base a las
obligaciones establecidas en el pliego, relativo al Plan De Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia.

Sanciones aplicables. Los incumplimientos contractuales seran sancionados
con las penalidades siguientes:

o Incumplimientos contractuales leves: de entre el 0,1% y el 0,5%
o Incumplimientos contractuales graves: de entre el 0,51% vy el 0,9%
J Incumplimientos contractuales muy graves: de 0,91% al 1,5%

En todos los casos esos porcentajes se aplicaran sobre el precio de adjudicacién
(IVA excluido) y se calculara la penalizacibn por cada infracciébn, o dia de
incumplimiento de plazos totales o parciales, en funcion de su gravedad, reincidencia y
prontitud en su correccién, y sin perjuicio de instar la resolucién del contrato de
acuerdo con lo previsto en este pliego.

La demora en la ejecucion sera objeto de imposicién de penalidades diarias en la
proporcion de 0,60 € por cada 1000 €. del precio del contrato IVA excluido, sin
perjuicio del derecho de la Administracion de optar por la resolucion del contrato.

La constitucién en mora del contratista no precisara intimacién previa por parte
de la Administracion.

La infraccion de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratacion,
asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias
determinantes de la situacibn de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion al contratista de una
penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato.

Imposicién de penalidades

Para la imposicion de estas penalizaciones e indemnizaciones por
incumplimientos contractuales se seguira un expediente contradictorio sumario, en el
gue se concederd al contratista un plazo de alegaciones de 5 dias naturales tras
formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el expediente de penalizacién sera
resuelto, previo informe del responsable municipal del servicio e informe juridico, por el
Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue, resoluciébn que pondra fin a la via
administrativa.

El inicio del expediente para la imposicion de estas penalidades por el
Ayuntamiento se realizard en el momento en que tenga conocimiento por escrito de los
hechos. No obstante, si se estima que el incumplimiento no va a afectar a la ejecucion
material de los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente de penalizacién
puede perjudicar mas a la marcha de la ejecuciéon del contrato que beneficiarla, podra
iniciarse dicho expediente en cualquier momento anterior a la terminacién del plazo de
garantia del contrato.

Las penalidades e indemnizaciones impuestas seran inmediatamente
ejecutivas y se haran efectivas mediante deduccién de los pagos correspondientes
gue el Ayuntamiento tenga pendientes de abonar al contratista. Si ya no existiesen
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cantidades pendientes de pago, se podran hacer efectivas contra la garantia definitiva
y si ésta no alcanzase el montante de la penalizacion, se podra reclamar por la via
administrativa de apremio por considerarse ingreso de derecho publico.

Prescripcidn. Las infracciones de las obligaciones contractuales cometidas por
al adjudicatario prescribiran en los plazos siguientes, contados a partir de la fecha en
la que Diputacién tenga conocimiento de la infraccién cometida:

o Leves: a los 12 meses
. Graves: a los 24 meses
o Muy graves: a los 36 meses

Responsabilidad por dafios derivados por incumplimientos contractuales.
El contratista sera responsable de los dafios y perjuicios que su actuacidn con motivo
de la ejecucion del contrato ocasione tanto al Ayuntamiento como a terceros. De estos
dafios responderd inicialmente con cargo a las polizas de seguros exigidas, y si la
cobertura de estas no alcanzase a cubrir toda la indemnizacion, la responsabilidad
sera sustanciada conforme a las reglas civiles y mercantiles correspondientes.

Las indemnizaciones por estos dafios son independientes

a) De las penalizaciones que por incumplimiento o cumplimiento contractual
defectuoso se puedan imponer de acuerdo con lo establecido en el PCAP.

b) Del no abono por parte del Ayuntamiento de los trabajos no efectuados de
conformidad o de trabajos complementarios finalmente no ejecutados.

En caso de incumplimiento de plazos, ademas de las penalizaciones
establecidas se podra exigir al contratista la indemnizacion al Ayuntamiento por los
dafios y perjuicios que ocasione la demora.

En el caso de errores en los proyectos de obras, se estara a las indemnizaciones
establecidas en los articulos 233.4 y 315 de la LCSP, o los mayores porcentajes que
en su caso hubiera podido ofrecer el adjudicatario si hubiera sido ese uno de los
criterios de adjudicacion del contrato.

Ademds, cuando el incumplimiento por parte del adjudicatario de los
compromisos concretos ofertados en todas las cuestiones que hayan servido como
criterios de valoracién de las ofertas, supusiese que, de no haberse tenido en cuenta
en su oferta esos criterios, no hubiera sido la seleccionada, debera indemnizar al
Ayuntamiento por la diferencia entre dicha oferta y la siguiente en el orden de
clasificacion de las recibidas. Si ademas este incumplimiento diese lugar algun tipo de
impugnacion del contrato, la indemnizacién se elevard hasta cubrir cualquier cantidad
a la que el Ayuntamiento pudiese tener que hacer frente por tal motivo.

Cuando el incumplimiento por parte de los contratistas de las obligaciones en
materia de proteccion de datos de caracter personal suponga una condena al érgano
de contratacion de acuerdo con la normativa correspondiente, el contratista, ademas
de la correspondiente penalizacidn prevista en este pliego, asumird una indemnizacion
como minimo equivalente a la que recaiga sobre el 6rgano de contrataciéon por
vulneracion de la legislacion de proteccion de datos.

El régimen de infracciones, penalizaciones e indemnizaciones que se establecen
en este pliego son independientes de las responsabilidades singulares, incluidas las
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extracontractuales, a las que en cada tipo de servicios puedan estar sujetos los
agentes que intervienen en la ejecucion del contrato, entendiendo por tales al
adjudicatario, como las que se establecen el al articulo 17 Ley de Ordenacién de la
Edificacién 39/1999 (o0 norma que en su momento la sustituya) para los agentes que
intervienen en el proceso de edificacion mediante un contrato de servicios.

| CLAUSULA TRIGESIMA. Resolucién del Contrato

La resolucion del contrato tendra lugar en los supuestos que se sefialan en
este Pliego y en los fijados en los articulos 211 y 245 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Pudblico, y se acordara por el érgano de
contratacion, de oficio o a instancia del contratista.

Ademas, el contrato podré ser resuelto por el 6rgano de contratacién cuando se
produzcan incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para la
ejecucion del contrato que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de
cumplir el plazo total, siempre que el 6rgano de contratacion no opte por la imposicién
de las penalidades de conformidad con la clausula 29.

Asimismo, seran causas de resolucion del contrato al amparo del articulo 211 f)
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico las establecidas
como obligaciones esenciales por el 6rgano de contratacion.

La resolucion del contrato dara lugar a la comprobacién, medicion y liquidacion
de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o
en contra del contratista. Sera necesaria la citacion del contratista para su asistencia al
acto de comprobacion y medicion.

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautara la
garantia definitiva, sin perjuicio de la indemnizacién por los dafios y perjuicios
originados a la Administracion, en lo que excedan del importe de la garantia.

| CLAUSULA TRIGESIMOPRIMERA Director Facultativo de la Obra

El Director facultativo de la obra es la persona designada por la administracion
con titulacion adecuada y suficiente responsable de la direccion y control de la
ejecucién de la obra, asumiendo la representacién de la Administracion ante el
contratista.

El director facultativo asumira, ademas de las funciones derivadas del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y de salud en las obras de construccién y demas normativa concordante
sobre la materia, las funciones del responsable del contrato previstas en el articulo 62
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, y en concreto
las siguientes:

— Realizar el seguimiento material de la ejecucién del contrato, para constata
gue el contratista cumple sus obligaciones de ejecucién en los términos acordados en
el contrato.

— Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en
materia social, fiscal y medioambiental, y en relacion con los subcontratistas si los
hubiera, asi como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato
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supongan la aportacibn de documentacion o la realizacibn de tramites de tipo
administrativo.

— Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar
cualquier incidente que surja en la ejecucién del objeto del contrato, sin perjuicio de su
resolucion por el 6rgano de contratacion por el procedimiento contradictorio que
establece el articulo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

— Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo
cumplimiento del contrato en los términos pactados, que seran inmediatamente
ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando la
demora en su aplicacién pueda implicar que devengan inutiles posteriormente en
funcion del desarrollo de la ejecucién del contrato; en los demas casos, y en caso de
mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolvera sobre la medida a adoptar el
6rgano de contratacién, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan
proceder.

— Proponer la imposicion de penalidades por incumplimientos contractuales.

— Informar en los expedientes de reclamacion de dafios y perjuicios que haya
suscitado la ejecucién del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMOSEGUNDA. Confidencialidad y tratamiento de
datos

32.1 Confidencialidad

La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su
personal en cumplimiento de los principios de integridad y confidencialidad deben
tratar los datos personales a los que tengan acceso de forma que garanticen una
seguridad adecuada incluida la proteccion contra el tratamiento no autorizado o ilicito y
contra su pérdida, destrucciéon o dafo accidental, mediante la aplicacion de medidas
técnicas u organizativas apropiadas de conformidad con lo establecido en la Ley
Organica de Proteccién de Datos de Caracter Personal y en el Reglamento 2016/679
relativo a la proteccién de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulacibn de estos datos (Reglamento general de
proteccion de datos).

Esta obligacion es complementaria de los deberes de secreto profesional y
subsistir4, aunque haya finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de los
datos (Ayuntamiento).

32.2 Tratamiento de Datos

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Organica de Proteccion de Datos de
Caracter Personal y en el Reglamento general de proteccién de datos, los licitadores
guedan informados de que los datos de caracter personales que, en su caso, sean
recogidos a través de la presentacién de su oferta y demas documentacién necesaria
para proceder a la contratacion seran tratados por este Ayuntamiento con la finalidad
de garantizar el adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del desarrollo del
contrato.

De acuerdo con lo establecido en los articulos 133 y 154.7 de la LCSP vy, sin
perjuicio de las disposiciones de dicha Ley relativas a la publicidad de la adjudicacion y
a la informaciéon que debe darse a los candidatos y a los licitadores, el 6rgano de
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contratacion cuidara que no se divulgue la informacion facilitada por los empresarios
gue éstos hayan designado como confidencial; este caracter afecta, en particular, a los
secretos técnicos 0 comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas.

A estos efectos, los licitadores deberdn comunicar expresamente al érgano de
contratacion qué documentos administrativos y técnicos y datos son, a su parecer,
constitutivos de ser considerados confidenciales.

Esta circunstancia debera ademas reflejarse claramente en el propio documento
sefalado como tal, sin que pueda darse tal caracter a toda la documentaciéon que se
presente. De no aportarse esta comunicacion se considerara que ningin documento o
dato posee dicho caracter.

En cualquier caso, dicha comunicacién por parte del empresario no obsta para
que, en caso de solicitud de acceso a las ofertas, valore su efectivo caracter de
“confidencial”, teniendo en cuenta los criterios siguientes:

a) Que esté comprendida entre las prohibiciones establecidas en la Ley de
Proteccion de datos de Caracter personal,

b) Que comporte una ventaja competitiva para la empresa;

¢) Que se trate de una informacion verdaderamente reservada, desconocida
por terceros;

d) Que represente un valor estratégico para la empresa y pueda afectar a su
competencia en el mercado por afectar a intereses comerciales legitimos
o perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector; y

e) Que no se produzca una merma en los intereses que se quieren
garantizar con los principios de publicidad y de transparencia.

Por su parte, los licitadores se comprometen a mantener en secreto todos los
datos e informaciones facilitados por el érgano de contratacion para la preparacion de
las ofertas en los contratos regulados por el presente pliego. El adjudicatario debera
respetar el cardcter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso con
ocasion de la ejecucion del contrato que por su propia naturaleza deba ser tratada
como tal. Serd considerado como informacién confidencial todo el ‘saber hacer’
(knowhow) resultante de la ejecucion de las prestaciones contratadas, debiendo el
adjudicatario mantener dicha informacion en reserva y secreto y no revelarla de
ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona fisica o juridica que no sea parte
del contrato correspondiente. Este deber se mantendra durante un plazo de cinco afios
desde el conocimiento de esa informacion, salvo que los pliegos o el contrato
establezcan un plazo mayor.

En el N.3 del CCP se indicaran, en su caso, las cuestiones que tengan tal
caracter.

El incumplimiento por parte de los contratistas de las obligaciones en materia de
proteccibn de datos de caracter personal tendrd el caracter de incumplimiento
contractual calificable, penalizable e indemnizable de acuerdo con lo que se establece
en este pliego.

En todo caso, se consideran como esenciales a los efectos resolutorios previstos
en la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP y en este pliego, las siguientes
obligaciones:
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La obligacion del contratista de someterse en todo caso a la normativa nacional y
de la Unién Europea en materia de proteccion de datos

Respetar la finalidad para la cual se ceden los datos.

La obligacion de la empresa adjudicataria de presentar, antes de la formalizacion
del contrato, una declaracion en la que ponga de manifiesto donde van a estar
ubicados los servidores y desde donde se van a prestar los servicios asociados a
los mismos.

La obligacion de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la
vida del contrato, de la informacién facilitada en la declaracion a que se refiere el
apartado anterior.

La obligacion de los licitadores de indicar en su oferta, si tienen previsto
subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o
el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su
realizacion.

CLAUSULA TRIGESIMO TERCERA. Plazo de garantia.

Con caracter general se establece un plazo de garantia de un afio a contar desde el
dia siguiente al de la firma del acta de recepcion de la obra.

Cuando el adjudicatario hubiese ofertado un plazo de garantia superior por haber
sido este uno de los criterios de valoracion de las ofertas, se estara a este plazo.

También se podrd exigir un plazo de garantia superior a un afio cuando las
caracteristicas especiales de alguna obra asi lo aconsejen. En el apartado J.4 del
CCP del contrato en cuestion se hara constar el plazo de garantia especial que se
imponga.

Durante dicho plazo de garantia, el contratista queda obligado a la conservacion y
policia de las obras de acuerdo con las instrucciones que diese el Director de obra y
el pliego de prescripciones técnicas.

Si el contratista descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se
ejecutaran por la propia Administracion y a costa del contratista los trabajos
necesarios para evitar el dafo.

En las obras cuya perduracion no tenga finalidad practica como las de sondeos y
prospecciones que hayan resultado infructuosas, 0 que por su naturaleza exijan
trabajos que excedan el concepto de mera conservacion, como los de dragados,
no se exigira plazo de garantia.

a. Plazo de garantia por vicios ocultos

1. No quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista hasta que
hayan transcurrido 15 afios desde la recepcién de las obras, y siempre que no
se haya puesto de manifiesto ningin dafio o perjuicio de éstas por vicios
ocultos en la construccién debido a incumplimientos contractuales por parte del
contratista (articulo 244 LCSP).

2. Sila obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su funcion con
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posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera este de los dafios y perjuicios que se produzcan o se manifiesten
durante un plazo de quince afios a contar desde la recepcién. Durante dicho
plazo respondera también el contratista de los dafios materiales causados en la
obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas,
los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la
construccién, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o
desde la subsanacién de estas.

3. Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por
dafios materiales dimanantes de los vicios o defectos prescribiran en el plazo
de dos afios a contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos dafios,
sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades
por incumplimiento contractual.

b. Extincién de responsabilidad y cancelacién de la garantia definitiva

La garantia definitiva serd devuelta cuando se resuelva el contrato sin
responsabilidad para el contratista.

Se procedera de oficio a la cancelacién o devolucion de la garantia definitiva al
contratista, previo informe de la Direccion de obra sobre el estado de éstas. En
este informe se hara constar, en su caso, las reclamaciones que sobre la obra se
hayan recibido de los usuarios, el estado general de las mismas y del
funcionamiento de sus instalaciones o servicios, los dafios o deficiencias
detectadas y la causa de los mismos, asi como las medidas correctoras que
hayan de realizarse. El informe determinara si procede efectuar liquidacién de las
obras. Se indicara expresamente, en su caso, si el contratista ha procedido a la
retirada del cartel de las obras.

Transcurridos los plazos de garantia sin que el Ayuntamiento formule objecion
alguna a la obra, quedara extinguida la responsabilidad del contratista.

b) Liquidacién del contrato

Transcurrido el plazo de garantia se practicara la liquidacion del contrato en los
términos previstos en los articulos 243 de la LCSP y 169 del RGLCAP. Si el
informe del Director de la obra sobre el estado de las mismas fuera favorable o, en
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el Director, en el
plazo de un mes, la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas,
tomando como base para su valoracion las condiciones econémicas establecidas
en el contrato.

La propuesta de liquidacién se notificard al contratista para que, en el plazo de 10
dias, preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista
o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el Ayuntamiento debera aprobar
la liquidacién y abonar, en su caso y previa presentacion, el saldo resultante de la
misma. El pago del saldo resultante de la liquidacion se realizara, en su caso, de
acuerdo con lo establecido en este pliego. Antes de efectuar el mismo se
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comprobard que se han satisfecho todos los gastos que, de acuerdo con este
pliego, son de cuenta del contratista, en concreto los derivados de los anuncios de
licitacion y adjudicacion.

El saldo de liquidacion no podra incluir adicionales no autorizados de forma previa
por el Ayuntamiento.

CLAUSULA TRIGESIMOCUARTA. Régimen Juridico del Contrato.
Régimen de recursos. Orden jurisdiccional competente.

Régimen juridico del contrato:

Este contrato tiene caracter administrativo y su preparacion, adjudicacion,
efectos y extincion se regira por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en
él, sera de aplicacion la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, y el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas y esté vigente tras la entrada en vigor
del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicaran las restantes normas de
derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

Régimen de recursos:

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacion de contratos de
valor estimado inferior a 3.000.000,00 € podran ser objeto de RECURSO DE
REPOSICION ante el 6rgano de contratacion, en los términos establecido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas.

Contra la desestimacion expresa o presunta del recurso especial o del recurso
administrativo  ordinario, podran los interesados interponer RECURSO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-administrativa. Recurso que podra
interponerse directamente sin necesidad de recurso administrativo previo alguno.

La interposicion de cualquier recurso y la eventual suspension del procedimiento
por la interposicion de recursos sera publicada en el perfil de contratante del
Ayuntamiento de Belorado.

Sin perjuicio de la interposicion de los recursos indicados, los interesados podran
efectuar alegaciones a las actuaciones de la Mesa de contratacion de este pliego
como mecanismo para tratar de corregir actuaciones que les puedan perjudicar en sus
intereses.

Podran ser objeto de los recursos administrativos comunes las siguientes
actuaciones:

e Contra actos que pongan fin a la via administrativa: De conformidad con lo
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
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Comdun de las Administraciones Publicas, asi como en la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa, contra la
resolucion que ponga fin a la via administrativa, puede interponerse
alternativamente o recurso de reposicion potestativo en el plazo de un mes
ante el mismo 6érgano que dicto el acto, o Recurso Contencioso-Administrativo
ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Burgos en el plazo de dos
meses a contar desde el dia siguiente a la recepcién de la notificacion.

Si se optara por interponer el recurso potestativo de reposicion no podra
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto
expresamente o se haya producido su desestimacion por silencio.

En el supuesto de que se haya interpuesto recurso de reposicion contra un
acto estimatorio o desestimatorio del mismo, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-
Administrativa, podré interponerse recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Burgos, en el plazo de dos
meses, a contar desde la recepcion de esta notificacion.

e Contra actos que no agotan la via administrativa: Contra las resoluciones y los
actos administrativos de tramite, si éstos Ultimos deciden directa o
indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el
procedimiento, producen indefensidon o perjuicio irreparable a derechos e
intereses legitimos, cuando no pongan fin a la via administrativa, puede
interponerse Recurso de Alzada en el plazo de un mes ante el Alcalde del
Ayuntamiento de Belorado , de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015 , de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo. El acto que resuelva el recurso
de alzada pone fin a la via administrativa.

En todo caso se considerara que concurren las circunstancias anteriores en los
actos de la mesa de contratacion por los que se acuerde la admision o
inadmision de candidatos o licitadores, o la admision o exclusion de ofertas,
incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente bajas.

Transcurridos tres meses desde la interposicion del recurso sin que haya
recaido resolucion se podra entender desestimado el recurso.

Orden jurisdiccional competente:

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo sera el competente para
resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 27.1 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico. Las partes se someten a los Juzgados y Tribunales de
Burgos.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

(El presente PCAP fue aprobado por Decreto de Alcaldia de fecha
8/10/2026)
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Ayuntamiento de Belorado

ANEXO I: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

, con domicilio a efectos de notificaciones en

, , n.° ,con NIF n.° , en
representacion de la Entidad , con NIF n.° , a
efectos de su participacion en la licitacion ,
ante

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratacion de la ejecucién de
las obras correspondientes al proyecto:

Objeto: XXXXXX NOMBRE DEL CONTRATO XXXXXXX

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el
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apartado primero del articulo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico
espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE vy
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 para ser adjudicatario del contrato de
servicios, en concreto:

1.- Que posee personalidad juridica y, en su caso, representacion que manifiesta para
actuar en nombre del licitador.

2.- Que los datos facilitados son veraces. El firmante es el Unico responsable de
cualquier dafio o perjuicio, directo o indirecto que pudiera ocasionarse al Ayuntamiento
de Belorado, o cualquier tercero a causa de su cumplimentacion con datos falsos,
inexactos, incompletos o no autorizados.

3.- El licitador asume el compromiso expreso de acreditar documentalmente ante el
6rgano de contratacion del Ayuntamiento de Belorado, los datos consignados en esta
declaracion, cuando asi sea requerido y en todo caso con anterioridad a la
adjudicacion, y ello en el plazo conferido al efecto.

4.- El licitador autoriza expresamente al Ayuntamiento de Belorado para recabar de
otras Administraciones Publicas los datos e informaciones que considere necesarios
para verificar los datos consignados en la presente declaracion.

5.- El licitador cumple todos los requisitos exigidos para concurrir a la presente
licitacion y los mismos se mantendran en los términos definidos en la presente
declaracion hasta la finalizacién de la ejecucion del contrato. La sociedad licitadora
estd vdlidamente constituida y puede concurrir al procedimiento al estar las
prestaciones objeto de la licitacién, comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito
de la actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, le son propios. El
licitador cumple con los requisitos especificos, la habilitacion empresarial o profesional
y las condiciones especiales de compatibilidad para la licitacién definidos, en su caso,
en el CCP.

6.- La sociedad no se encuentra incursa en causa de prohibiciéon para contratar con el
Sector Publico definidas en el articulo 71 de la LCSP.

7.- El licitador dispone de la solvencia econdmica y financiera técnica o profesional
exigida o en su caso, de la correspondiente clasificacion empresarial exigida.

8.- El licitador dispone de los medios adecuados y suficientes para la ejecucion del
contrato y adquiere el compromiso expreso de adscribir a la ejecucion del contrato los
medios exigidos.

9.- Que se somete a la Jurisdiccidbn de los Juzgados y Tribunales espafoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitador. [Solo en caso de empresas extranjeras]

Condiciones de la empresa licitadora. (marcar lo que proceda)

OSlI ONO PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS (Pymes): En caso afirmativo:
La empresa a la que represento tiene la condicion de pequefia y/o mediana
empresa (Pyme) definida en el Anexo | del Reglamento UE n°® 651/2014, y declaro
los siguientes datos en relacién con la misma:

Empresa Efectivos Volumen Balance general
de
negocio

O Micro O<250 O< 50 O< 43 millones €
millones
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€

O Mediana O<50 O< 10 O< 10 millones €
millones
€

O Pequeia 0<10 O< 2 0O< 2milones €
millones
€

(Marcar lo que proceda)

OSI ONO UNION TEMPORAL DE EMPRESAS: En caso afirmativo: El licitador
concurre a la licitacion formando una unidon temporal de empresa con la/s
siguiente/s mercantil/es:

Denominacion: IF:

Asimismo, presto compromiso expreso de constituir dicha UTE en caso de resultar
nuestra oferta adjudicataria del contrato (la declaracién ha de ser suscrita por cada
una de las empresas que compondran la futura UTE).

(Marcar lo que proceda)

0OSI ONO CONCURRENCIA CON EMPRESAS DEL MISMO GRUPO
EMPRESARIAL: En caso afirmativo: A esta licitacion presentaran ofertas las
siguientes empresas integradas en el mismo grupo empresarial (Se consideran
sociedades de un mismo grupo empresarial aquellas que se encuentren en alguno
de los supuestos contemplados en el articulo 42.1 del CAdigo de Comercio) grupo
del que forma parte la que represento:

Denominacion: NIE:

Se consideran sociedades de un mismo grupo empresarial aquellas que se
encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el articulo 42.1 del Cédigo
de Comercio.

(Marcar lo que proceda)

OSI ONO INTEGRACION DE SOLVENCIA POR MEDIOS EXTERNOS: En
caso afirmativo: El licitador recurrira a la solvencia y medios de otras empresas para
la ejecucion del contrato (la declaracion ha de ser suscrita por cada una de las
empresas que integran la solvencia y aportar el documento en el que se formaliza el
compromiso de aportacion de medios por la empresa indicada).
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Empresas que los aporta:
Denominacion: IF:

(Marcar lo que proceda)

OSI ONO SUBCONTRATACION: En caso afirmativo: el firmante manifiesta
expresamente que, en caso de resultar adjudicataria la empresa licitadora/candidata
tiene previsto acudir a la subcontratacion, manifestando su pleno sometimiento al
régimen especifico de subcontratacion establecido en el apartado P.-CCP.
Asimismo manifiesta su pleno sometimiento a la legislacion vigente aplicable en
materia de contratacion, social, ecoldgica y laboral, asi como de la aceptacién
incondicionada de las obligaciones contractuales contraidas tanto respecto de la
empresa adjudicataria, en su condicibn de contratista principal como de las
empresas que resultaren subcontratadas.

Importe de la subcontratacion:............... N €
Empresas subcontratadas::
Denominacion: IF:

(Marcar lo que proceda)
Respecto a los pagos efectuados a los subcontratistas

Se establece la obligacion al contratista de comunicar de manera expresa al
Ayuntamiento de Belorado cualquier reclamacion en sede judicial o arbitral recibida
por parte de los subcontratistas o suministradores, en caso de que los hubiere,
dirigida al abono de las facturas, en aquellos contratos en los que el valor estimado
del contrato supere los dos millones de euros.

Respecto a las relaciones con el Ayuntamiento de Belorado

EN RELACION CON LA SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO: Se designa
como INTERLOCUTOR en materia de coordinacion de actividades preventivitas
ante el Ayuntamiento de Belorado para cuantas cuestiones de prevencion y
seqguridad laboral se deriven de la ejecucion del contrato a:
TIUIAE & e

DNI
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Cargo '
TelEfon0: oo
E-mail :

EN RELACION CON LA EJECUCION Y BUEN FIN DEL CONTRATO: De
conformidad con lo establecido en el apartado 0O.2.-CCP, se designa como
INTERLOCUTOR en representacion de la empresa ante el Ayuntamiento de
Belorado para cuantas cuestiones de indole comercial, administrativa, de
facturacion y de caracter técnico se deriven de la ejecucion del contrato ante las
unidades administrativas de la Corporacion encargadas del sequimiento y ejecuciéon
ordinaria en cuantos aspectos del contrato les correspondan a:

TitUlar @

DN

Calg0

TelEfon0: oo

E-mail :

EN RELACION CON LOS SEGUROS DEL CONTRATO: Que tiene suscritas las
polizas de seguros obligatorias para la ejecucion del presente contrato.

ANEXO II: MODELO DE OFERTA ECONOMICA/ MEJORAS.

« , con domicilio a efectos de notificaciones en

, , n° , con NIF n.° , en
representacion de la Entidad , con NIF n.° ,
enterado del expediente para la contratacion de la obra de por

procedimiento abierto simplificado , anunciado en el Perfil de contratante, hago constar
gue conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto integramente, tomando
parte de la licitacion y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el

importe  de euros (en letra) -
(en cifra) vy euros correspondientes al Impuesto

sobre el Valor Afadido ( en letra) (en cifra)
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En ,a de de 20__.

Firma del candidato,
(Documento firmado electrénicamente)

Fdo.: .

ANEXO lil. (SIN CONTENIDO)

ANEXO 1V. ( SIN CONTENIDO)

105

- Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 105 de 107

w
(7]
=
-
0
[T
7]
0
I
w
o
o
<
wi
~
o
wn
4
N
X
<
o
E
-
<
c
o
S
®
h=l
o
>
o
Q
o

-~
(%]
Q
@

L
<
o

=
[5]

2
[}

e}
Q
0
o)

e
©
o

k]
[

Q

=5
1)
o

=
=
c

o
[53
@

Qo

=
3]

>
T

NIF: PO905000F. Plaza Mayor n° 1-1° (CP 09250) Belorado (Burgos)
administracion@belorado.org




Ayuntamiento de Belorado

ANEXO V: MODELO ANTE EMPATE DE EMPRESAS LICITADORAS

, con domicilio a efectos de notificaciones en
, , n° , con NIF n.° , en
representacion de la Entidad , con NIF n.° , a
efectos de su participacion en la licitacion
ante el Ayuntamiento de Belorado

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

N° medio de trabajadores de la plantila durante los ultimos doce meses (de
01/07/2025 a 30/06/2026) de la empresa arriba indicada es de...............
trabajadores.

N° de trabajadores (referido a doce meses (de 01/07/2025 a 30/06/2026)-) con
discapacidad de la plantilla ..o de los cuales tienen
contrato fijo................o. ool trabajadores
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N° de trabajadores (referido a doce meses -de 01/07/2025 a 30/06/2026-) en situacion
de exclusiéon social ..............oeen de los cuales tienen contrato fijo ...............
trabajadores.

N° de contrato de contratos temporales de la empresa durante los Ultimos doce meses
(de 01/07/2025 a 30/06/2026) de la empresa arriba indicada es de...............
trabajadores.

N° mujeres empleadas en la plantilla de la empresa (referido a doce meses -de
01/07/2025 a 30/06/2026-) esde......cccevviiiiiiiiiiie e,

Lo indicado en la presente declaracion se debera acreditar aportando junto a
esta declaracion...

- Certificados de la Seguridad Social acreditativos de esos extremos.

- Informes de cotizacién (IDC)

- Contratos de trabajo (pueden ser contratos de trabajo en los que se
oculten aquellos aspectos que estén afectados/amparados por la Ley de
Proteccion de Datos pero que permitan comprobar los aspectos precisos
manifestados en esta declaracion).

Todas las declaraciones/afirmaciones indicadas no seran validas si no se

acompafian de la documentacién emitida por autoridad competente que acredite
su veracidad.

Fdo.: DIDA...
(Documento firmado electronicamente)

ANEXO VI (SIN CONTENIDO)

ANEXO VII (SIN CONTENIDO)
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