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1. MEMORIA
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1.1. ANTECEDENTES

El objeto del presente Proyecto es realizar una instalación Fotovoltaica de  autoconsumo 
con excedentes, acogida a  compensación, sobre la cubierta del Campo de
Futbol municipal de La Vega, en Briviesca (BURGOS)
El propietario es el AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA, con CIF P-0905800I, domicilio social 
en BRIVIESCA, C/SANTA MARIA ENCIMERA, 1 (09240 - BURGOS),

El presente proyecto va a recibir ayudas acogidas a la Orden de 24 de septiembre de 
2021, de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, por la que 
se convocan subvenciones dentro de diversos programas de incentivos ligados al 
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable en el sector de las 
Administraciones Públicas, en el marco del Plan de Recuperación , Transformación y 
Resiliencia.

Las actuaciones previstas a ejecutar no causarán un perjuicio significativo al 
medioambiente y el proyecto que se describe a continuación, contribuirá a la lucha contra 
el cambio climático contribuyendo a la reducción de emisiones de dióxido de carbono y 
de contaminaciones atmosféricas.

Los datos de la instalación y del punto de suministro serán los siguientes:

Propiedad: AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA

Punto de Suministro: C/Salamanca 12 (C) C.Futbol

CUPS nº ES 0021 0000 0198 9634 GQ

La nueva instalación se sitúa en CUBIERTA mediante estructura coplanar.

Las coordenadas geográficas en UTM huso 30 ETRS89: X: 473.998; Y: 4.711.778, siendo el 
punto al que hacen referencia dichas coordenadas Nuevo Equipo de Medida.

La superficie total ocupada por la instalación (paneles) es de 34 m2.

El tipo de instalación fotovoltaica de autoconsumo COMPENSACIÓN EXCEDENTES, según 
RD244/2019 y RD1183/2020.

En el momento de la redacción de esta memoria, la potencia contratada es 34.000W, 
siendo la empresa distribuidora I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U.

La referencia catastral de la ubicación es:
4119101VN7141N0001MX - C.FUTBOL
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Se trata de un autoconsumo individual en la localidad de Briviesca, la instalación se 
ubicará sobre la cubierta del edificio del campo de fútbol. La instalación fotovoltaica va a 
acogerse a un régimen de compensación de excedentes.

Para poder acceder a la red eléctrica y verter los excedentes que no autoconsuman 
en el edificio del campo de fútbol, suministro que va a recibir el autoconsumo de forma 
física y directa, se va a abrir un expediente ante la compañía la distribuidora, IDE 
Redes Eléctricas Inteligentes, para una potencia de 6kW.

Según lo indicado en el apartado 3.g) iii del RD 244/2019 de 5 de abril, por el que 
se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo 
de energía eléctrica, tendrá la consideración de instalación de producción próxima a las 
de consumo y asociada a través de la red, aquella planta de generación que 
empleando exclusivamente tecnología fotovoltaica ubicada en su totalidad en la 
cubierta de una o varias edificaciones, en suelo industrial o en estructuras artificiales 
existentes o futuras cuyo objetivo principal no sea la generación de electricidad, 
esta se conecte al consumidor o consumidores a través de las líneas de transporte o 
distribución y siempre que estas se encuentren a una distancia inferior a 2.000 
metros de los consumidores asociados. A tal efecto se tomará la distancia entre 
los equipos de medida en su proyección ortogonal en planta. Se puede 
comprobar que todos los suministros se encuentran a menor distancia de la indicada 
cumpliendo con normativa vigente.

JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA

Asimismo, se presentará ante el Ayuntamiento de la localidad, la correspondiente 
Declaración Responsable para la ejecución urbanística de la obra, ya que según lo 
indicado en el artículo 105 bis de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y 
León, las instalaciones de aprovechamiento de energía solar para autoconsumo sobre 
edificaciones o construcciones, salvo que supongan un impacto sobre el patrimonio 
histórico, estarán exentas de solicitar licencia urbanística.

La instalación se ubicará en la parcela de referencia catastral 4119101VN7141N0001MX 
ubicada en terreno clasificado como suelo urbano consolidado (SU-C), según el Plan 
General de Ordenación Urbana de Briviesca aprobado el 29 de agosto de 1997.

Dado que se trata de una obra pública promovida por el propio Ayuntamiento el acto 
está exento de licencia urbanística y la aprobación del proyecto produce los mismo 
efectos que el otorgamiento de la licencia, según el artículo 289 del Decreto 22/2004, de 9 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

La instalación fotovoltaica proyectada no cambia el uso actual de la instalación siendo 
una instalación complementaria. No se modifica ningún retranqueo, proyectando su 
instalación sobre las actuales edificaciones, no suponiendo ningún aumento de volumen, 
ocupación o parámetro urbanístico, no produciendo ninguna afección o impacto al 
medioambiente, no siendo necesaria la autorización de uso excepcional.

La instalación no es susceptible de ocasionar molestias significativas, alterar las 
condiciones de salubridad, causar daños al medio ambiente o producir riesgos para las 
personas o bienes, estando exenta de ningún trámite ambiental.
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Considerando la definición de Actividad del Decreto legislativo 1/2015, de 12 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención 
Ambiental de Castilla y León, y considerando la definición de Instalación, incluida en 
el mismo decreto, concretamente en el artículo 4.1.c) se entiende por parte de este 
técnico firmante que la instalación objeto del presente proyecto no se encuadra dentro 
de la definición antedicha en tanto no se trata de una unidad técnica fija, no se 
desarrolla actividad relacionada con el inmueble donde se está proyectando, debido a 
que no va a generar bienes ni servicios (el objeto de la instalación no es la venta de 
energía sobrante) y que además, no es susceptible de ocasionar molestias significativas, 
alterar las condiciones de salubridad, causar daños al medio ambiente o producir 
riesgos para las personas o bienes. Dicho esto, se considera que no está sometido a 
comunicación ambiental.

Tanto el inicio de las obras como de la actividad no requerirán de la autorización por 
parte del Ayuntamiento de la localidad.

AUTOR DEL PROYECTO

José Ramón Sarralde Fernández, Ingeniero Industrial

Colegiado nº 811 en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Burgos

Estudio MONIER SL. C/ Alfonso XI, 35 - 09007 Burgos

Telefono: 947 20 99 91 - 606 034 146

Email: estudio@sarralde.es

El presente documento no tendrá validez sin el visado colegial del Colegio Oficial 
de Ingenieros Industriales.

Por parte del técnico firmante, se manifiesta expresamente que el proyecto no 
presenta contenidos sujetos a propiedad intelectual o industrial, y se autoriza a su 
publicación en los medios que se consideren necesarios para dar cumplimiento 
a los trámites administrativos que se vea obligada la Comunidad Autónoma de 
CASTILLA Y LEÓN, en virtud de lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual, la Ley y el Reglamento de Protección Jurídica del Diseño Industrial y en 
lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de 
Protección de datos.

Siendo necesaria la realización de un proyecto, me ha sido encargado por el mencionado 
promotor, y a continuación se redacta, una vez calculadas las necesidades, para 
dejar constancia de las actuaciones a llevar a cabo para cumplir con el objeto del mismo.
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1.2. OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del presente proyecto es el de exponer ante los Organismos Competentes que
la instalación que nos ocupa reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas por la
reglamentación vigente, con el fin de obtener cuantas autorizaciones sean exigidas, así
como servir de base a la hora de proceder a la ejecución de las instalaciones acorde a lo
indicado en el presente documento.

Reglamentación y disposiciones oficiales.

El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican
su empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a
las siguientes disposiciones:

-Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas
Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002).

 -Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
-Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a

red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia.
-Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de

producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y
residuos.

-Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones
administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía
eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo.

-Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones
administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. -Real
Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y
la protección de los consumidores.

-Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas
urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el
autoconsumo y el despliegue de energías renovables.

-Real Decreto 647/2020, de 7 de julio, por el que se regulan aspectos necesarios
para la implementación de los códigos de red de conexión de determinadas instalaciones
eléctricas.

-Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación. Documento Básico HE 5 `Contribución fotovoltaica mínima de energía
eléctrica´.

-Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica.

-Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas
disposiciones relativas al sector eléctrico.

-Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en
materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.

-Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de
transporte y distribución de energía eléctrica.

-Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
unificado de puntos de medida del sistema eléctrico

-Norma UNE-EN 50380 sobre Informaciones de las hojas de datos y de las placas de
características para los módulos fotovoltaicos.
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-Norma UNE EN 60891 sobre Procedimiento de corrección con la temperatura y la
irradiancia de la característica I-V de dispositivos fotovoltaicos de silicio cristalino.

-Norma UNE EN 60904 sobre Dispositivos fotovoltaicos. Requisitos para los
módulos solares de referencia.

-Norma UNE EN 61194 sobre Parámetros característicos de sistemas fotovoltaicos
(FV) autónomos.

-Norma UNE 61215 sobre Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para
aplicación terrestre. Cualificación del diseño y aprobación tipo.

-Norma UNE EN 61277 sobre Sistemas fotovoltaicos (FV) terrestres generadores de
potencia. Generalidades y guía.

 -Norma UNE EN 61453 sobre Ensayo ultravioleta para módulos fotovoltaicos (FV).
-Norma UNE EN 61683 sobre Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia.

Procedimiento para la medida del rendimiento.
-Norma UNE EN 61701 sobre Ensayo de corrosión por niebla salina de módulos

fotovoltaicos (FV).
-Norma UNE EN 61724 sobre Monitorización de sistemas fotovoltaicos. Guías para

la medida, el intercambio de datos y el análisis.
 -Norma UNE EN 61725 sobre Expresión analítica para los perfiles solares diarios.
-Norma UNE EN 61829 sobre Campos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino. Medida

en el sitio de características I-V.
-Norma UNE 217002:2020 Inversores para conexión a la red de distribución.

Ensayos de los requisitos de inyección de corriente continua a la red, generación de
sobretensiones y sistema de detección de funcionamiento en isla.

 -Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
-Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas

de seguridad y salud en las obras.
-Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de

seguridad y salud en los lugares de trabajo.
-Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
-Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
-Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual.

-Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.

-Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía
circular.

-Decreto-Ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para
la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad
económica. y su modificación por el Decreto-Ley 4/2022, de 27 de octubre.
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1.3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

La instalación fotovoltaica de autoconsumo responde al sencillo esquema indicado. El
generador fotovoltaico está formado por una serie de módulos del mismo modelo
conectados eléctricamente entre sí y se encarga de transformar la energía del sol en
energía eléctrica, generando una corriente continua proporcional a la irradiancia solar que
incide sobre ellos. Sin embargo, debe ser transformada en corriente alterna y además ha
de tener unas condiciones determinadas para entrar en sincronía con la energía que
demandan los consumos, obteniendo las mismas características de la red de distribución.
Dicha transformación es llevada a cabo por el inversor, el cual debe cumplir las normativas
vigentes.

Esta corriente alterna, se entregará a la misma frecuencia y tensión que la red eléctrica y
de este modo queda disponible para cualquier usuario.

La energía generada, se consumirá en la red interior de la instalación de consumo, tal y
como determina la Ley 15/2018 y el RD 244/2019, y los excedentes podrán venderse, o
no, en función de la modalidad de vertido elegida por el cliente, convirtiéndose, en su
caso, el punto de suministro, en productor de energía eléctrica.

Adicionalmente, este sistema puede complementarse mediante unos acumuladores, que,
a través de un cargador de Baterías, acumularán la energía excedentaria del sol, para
poder usarla en horas donde no haya producción solar.

De ésta forma, la instalación de conexión en red interior se plantea como una opción de
ahorro y eficiencia energética, siendo una opción de generación distribuida, y
reduciéndose las pérdidas de transporte de la red.
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1.3.1 Configuración del Sistema

El proyecto de la planta fotovoltaica presenta una potencia nominal de 6kW.

La planta fotovoltaica estará constituida por un total de 14 módulos, que suman una
potencia total de 6,44kWp.

La distribución de Strings se muestra en la relación de datos a continuación. En esta
relación, se indica el número de string, la cantidad de paneles por string, fabricante,
modelo y potencia del panel utilizado, la potencia total de cada string, tipo de montaje,
orientación e inclinación del panel sobre el plano del solar.

La distribución de inversores, también se muestra en la relación de datos consiguiente. En
la misma se indica el número de inversor, fabricante, modelo y potencia del inversor y la
potencia total en placas instalada en las distintas entradas de CC.
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INVERSOR Nº       FABRICANTE Y MODELO POTENCIA NOMINAL          SUMA POT. EN PANELES

TABLA DE STRINGS.

TABLA DE EQUIPOS

RISEN RSM144-7-460M 460Wp o equivalente7 3.220W2
6º NWINTEGRADA 115ºEstructura                          con inclinación                y orientación, 6,44kWp

Nº STRINGS  Nº PANELES        MARCA, MODELO Y POTENCIA PANELES POTENCIA STRING

POTENCIA TOTAL

6,0kWHUAWEI SUN2000-6KTL-M1 o equivalente 6.440W01
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Rendimiento de un sistema FV conectado a red

PVGIS-5 valores estimados de la producción eléctrica solar:

Datos proporcionados:
Latitud/Longitud: 42.558,-3.317
Horizonte: Calculado
Base de datos: PVGIS-SARAH2
Tecnología FV: Silicio cristalino
FV instalado: 6.44 kWp
Pérdidas sistema: 14 %

Resultados de la simulación
Ángulo de inclinación: 8 °
Ángulo de azimut: 115 °
Producción anual FV: 7141.17 kWh
Irradiación anual: 1454.91 kWh/m²
Variación interanual: 191.03 kWh
Cambios en la producción debido a:

Ángulo de incidencia: -4.09 %
Efectos espectrales: 0.78 %
Temperatura y baja irradiancia: -8.31 %

Pérdidas totales: -23.78 %

Perfil del horizonte en la localización seleccionada:

Producción de energía mensual del sistema FV fijo: Irradiación mensual sobre plano fijo:

Energía FV y radiación solar mensual

Mes E_m H(i)_m SD_m
Enero 233.8 47.6 24.7
Febrero 331.8 65.1 45.5
Marzo 570.5 111.7 70.1
Abril 703.6 140.0 61.6
Mayo 866.8 174.4 83.6
Junio 932.9 192.5 58.6
Julio 1024.1 213.4 44.2
Agosto 893.4 185.7 46.5
Septiembre 659.4 135.6 28.4
Octubre 459.3 93.2 28.1
Noviembre 256.0 51.8 28.4
Diciembre 209.6 43.9 17.7

E_m: Producción eléctrica media mensual del sistema definido [kWh].
H(i)_m: Suma media mensual de la irradiación global recibida por metro cuadrado por
los módulos del sistema dado [kWh/m²].

SD_m: Desviación estándar de la producción eléctrica mensual debida a la variación interanual [kWh].

PVGIS ©Unión Europea, 2001-2023.
Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged,
save where otherwise stated.

La Comisión Europea mantiene esta web para facilitar el acceso público a la información sobre sus iniciativas y las políticas de
la Unión Europea en general. Nuestro propósito es mantener la información precisa y al día. Trataremos de corregir los errores
que se nos señalen. No obstante, la Comisión declina toda responsabilidad en relación con la información incluida en esta web. 

Aunque hacemos lo posible por reducir al mínimo los errores técnicos, algunos datos o informaciones contenidos en nuestra
web pueden haberse creado o estructurado en archivos o formatos no exentos de dichos errores, y no podemos garantizar que
ello no interrumpa o afecte de alguna manera al servicio. La Comisión no asume ninguna responsabilidad por los problemas que
puedan surgir al utilizar este sitio o sitios externos con enlaces al mismo.

 Para obtener más información, por favor visite https://ec.europa.eu/info/legal-notice_es Informe creado el 2023/09/25
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A continuación se muestran las emisiones de contaminantes evitadas a la atmósfera, para
la aportación solar calculada anualmente.

La Aportación Solar prevista es de 7.442, 26 kWh anuales, lo que equivale a 3.527,12 Wh de 
Energía Final.

Con la puesta en marcha de este proyecto, se ha calculado un ahorro de emisiones contaminantes 
de Gas Efecto Invernadero equivalentes a 0,32 EMISIONES TEP evitadas a la atmósfera sobre 
Energía Final, lo que equivale a 0,996 Toneladas de CO2.

El factor de conversión de energía no-renovable a emisiones de CO2 que se ha utilizado es 0,521
kg CO2/kWh de energía final.
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1.3.3 Prescripciones Particulares de la Instalación

Por otro lado, y dado que es un local de pública concurrencia, en lo que a este proyecto 
se refiere, todas las nuevas instalaciones se realizarán teniendo en cuenta las 
prescripciones particulares de la ITC-BT-28.

Se va a instalar un sistema de control de energía mediante un sensor de medida indirecta 
Smart Power Sensor DTSUH666-H de la marca Huawei, modelo compatible con el inversor 
que se pretende instalar de la marca Huawei y con el dispositivo de comunicación Smart 
Dongle Wlan-Fe de la misma marca.

Se adjuntan las fichas técnicas de los dispositivos mencionados.
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Pantalla LCD, fácil de configurar y comprobar

Energía eficiente
Consumo general de energía ≤ 1 W 

Especificaciones técnicas DDSU666-H DTSU666-H 250A/50mA

Datos generales
Dimensiones 
(alto x anchura x profundidad) 100 x 36 x 65.5 mm 100 x 72 x 65.5 mm 

Tipo de montaje DIN35 Rail
Peso (incluidos cables) 1.2 kg 1.5 kg 

Fuente de alimentación
Tipo de red eléctrica 1P2W 3P4W
Potencia de entrada (tensión por fase) 176 Vac ~ 288 Vac
Consumo de energía ≤ 0.8 W ≤ 1 W

Rango de medición
Tensión de línea / 304 Vac ~ 499 Vac
Tensión por fase 176 Vac ~ 288 Vac
Intensidad 0 ~ 100 A 0 ~ 250 A

Precisión de medición 
Tensión ±0.5 %
Intensidad / Potencia / Energía ±1 %
Frecuencia ±0.01 Hz

Comunicación
Interfaz RS485
Velocidad de transmisión en baudios 9,600 bps
Protocolo de comunicación Modbus-RTU

Entorno
Rango de temperatura de operación -25 ℃ ~ 60 ℃
Rango de temperatura de almacenamiento -40 ℃ ~ 70 ℃
Humedad de operación 5 %RH ~ 95 %RH (sin condensación)

Otros

Accesorios

RS485 Cable (10 m)
1 CT 100 A/40 mA (5 m) 3 CT 250 A/50 mA (5 m)

Fácil y sencillo

Smart Power Sensor

Preciso
Precisión de medición: Clase 1 
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Smart Dongle-WLAN-FE

Confiable
IP65

Soporte para reconexión automática
Plug & Play 

Soporta max.10 dispositivo

SencilloInteligente
Comunicación WLAN y Fast Ethernet (FE)

Soporte de sistema de monitoreo de terceros 1

*1: El sistema de gestión de terceros debe coincidir con el protocolo de comunicaciones del Smart Dongle de Huawei.

Especificaciones técnicas SDongleA-05

Datos generales
Max. Dispositivos soportados 10
Max. Inversores soportados 10
Interfaz de conexión USB
Interfaz Ethernet 10/100M Ethernet
Instalación Plug-and-play 
Indicador LED Indicator
Dimensiones (anchura x altura x profundidad) 146 x 48 x 33 mm
Peso 90 g
Grado de protección IP65
Consumo de energía (típico) 2.5 W
Modo de operación STA

Algoritmo de encriptación Mecanismo de encriptación: WPA/WPA2
Encriptación: TKIP/CCMP/AES

Parámetros inalámbricos

Soporte estándar y frecuencia 802.11b/g/n（2.412G—2.484G）

Condiciones de operación
Rango de temperatura de operación -30 ℃ to +65 ℃
Humedad de operación relativa 5 - 95% RH 
Rango de temperatura de almacenamiento -40℃ to +70℃
Max. altitud operativa 4,000 m

Cumplimiento estándar (mayor disponibilidad bajo pedido)
Certificado SRRC, CE, RCM

Inversores Compatibles

Modelos de inversor
SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1

SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0
SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2
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1.4. COMPONENTES DE LA PLANTA

1.4.1 Estructura soporte

Para el soporte de los módulos sobre la cubierta, tanto en el tipo de estructura
triangular o integrada, se emplearán estructuras de aluminio aleación 6060 T5, que
servirán para adaptarse a la inclinación de la cubierta. Irán fijadas mediante tornillería de
acero inoxidable a la estructura de la cubierta.

Las estructuras estarán orientadas de forma que se adapten a las características de la
cubierta.

La estructura soporte de módulos ha de resistir con los módulos instalados, las
sobrecargas del viento y nieve, de acuerdo con lo indicado en el Código Técnico de la
Edificación para el lugar en el que van a ser instaladas.

Debe garantizarse un buen aislamiento eléctrico. Se evitará la formación de pares
galvánicos entre la estructura y el marco del panel fotovoltaico, ya que ambos son de
aluminio, para no tener problemas de corrosión considerados fatales en el campo de la
estructura metálica.

El diseño, la construcción de la estructura y el sistema de fijación de los módulos
fotovoltaicos permitirán las dilataciones térmicas, sin transmitir las cargas que puedan
afectar a la integridad de los módulos.

La fijación de los módulos a la estructura se llevará a término mediante tortillería de acero
inoxidable.

Se suministra normalmente en estado homogeneizado, lo que le confiere sus mejores
propiedades de extrusión.

A continuación se muestra la estructura a emplear.

Estructura Coplanar
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1.4.2 Módulos fotovoltaicos

Se indican los principales datos característicos de los módulos instalados.

FABRICANTE RISEN

RSM144-7-460M

460 W

41,50 V

2.108 mm

25 kg

MODELO

POTENCIA

TENSIÓN VMPP

INTENSIDAD IMPP

TENSIÓN VOC

INTENSIDAD ISC

DIMENSIONES (AxLxP) 1.048 mm 40 mm

PESO

11,10 A

49,90 V

11,70 A

-0,290 %

0,050 %

25 ºCTEMPERATURA DATOS

54,96 V
TENSIÓN -10ºC

34,59 V
TENSIÓN +70ºC

11,35 A
INTENSIDAD +70ºC

COEF. TEMPERATURA

-0,370 %Pmax

Isc

Voc

14Total unidades Instaladas
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1.4.3 Conductores de Corriente Continua

Los conductores y cables que se empleen para la instalación de CC, para unión en serie
entre módulos y conexión hasta el inversor, será del tipo:

H1Z2Z2-K con conductores de cobre flexible, tensión asignada 1,5kV en CC (la máxima
tensión de trabajo permitida en sistemas de CC no debe superar 1,8kV), no propagador
de llama según UNE 60332-1-2, baja emisión de gases tóxicos, libre de halógenos según
UNE EN 60754-1, baja opacidad de humos según UNE EN 61034-2, resistente a la
intemperie y a los rayos UV según anexo E de la norma EN 50618.

1.4.4 Protecciones de CC

Además de las incorporadas y descritas en el siguiente apartado, en el lado de corriente
continua, se han instalado las siguientes protecciones:

Un Fusibles de 10A para cada polo de cada string.

1.4.5 Equipos

El inversor trabaja conectado por su lado CC a un generador fotovoltaico, y por su lado
CA, a un dispositivo de separación electro-mecánica. Las funciones de supervisión y
protección internas actúan sobre el interruptor de separación. Dicha separación cumple
con los requisitos de la nota de interpretación de la separación galvánica, publicada por el
Ministerio para la Transición Ecológica, tal y como muestra en cada certificado del
inversor.

Todos los inversores instalados, cumplirán todos los requisitos de seguridad para
personas y aparatos exigidos por las Directivas Comunitarias.

Para el vertido a red, estará conforme a:

* La regulación correspondiente al Reglamento UE 2016/631, DE LA COMISIÓN de 14 de
abril de 2016 que establece un código de red sobre requisitos de conexión de
generadores a la red.
* Real Decreto 647/2020, de 7 de julio, por el que se regulan aspectos necesarios para la
implementación de los códigos de red de conexión de determinadas instalaciones
eléctricas.
* Orden Ministerial TED 749/2020, de 16 de julio, por la que se establecen los requisitos
técnicos para la conexión a la red necesarios para la implementación de los códigos de
red de conexión.

Se realizará certificado conforme a los requisitos técnicos establecidos en la Norma
Técnica de Supervisión de la conformidad de los módulos de generación de electricidad
según el Reglamento UE 2016/631 emitido por un instalador autorizado o empresa
instaladora.

Se indican los principales datos característicos de los inversores instalados en las hojas
siguientes:
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DIMENSIONES (hxaxp) 525 mm 470 mm 146,5 mm

FABRICANTE HUAWEI

INTENSIDAD CORTO MÁXIMA POR MPPT

INTENSIDAD MÁXIMA SALIDA AC

10,1 A

INTENSIDAD MÁXIMA POR MPPT

11 A 11 A

MODELO SUN2000-6KTL-M1

1 1

NUMERO DE MPP Y ENTRADAS POR MPP

2

NÚMERO POLOS SALIDA

4

POTENCIA MÁXIMA (VA / W) 6.600 VA

400 V

TENSIÓN MÁXIMA

RANGO DE TENSIÓN MPPT (MIN - MÁX)
140 V

DATOS DE ENTRADA (CORRIENTE CONTINUA)

DATOS DE SALIDA (CORRIENTE ALTERNA)

980 V

1.100 V

15 A 15 A

6.000 W

17kg

TENSIÓN MÍNIMA ARRANQUE
200 V

DATOS GENERALES DEL EQUIPO

PROTECCIONES EN EL LADO DE CONTINUA PROTECCIONES EN EL LADO DE ALTERNA

1ud.

Dispositivo de desconexión
Protección Anti isla
Protección polaridad inversa
Protección contra descargas
atmosféricas
Detector Resistencia de aislamiento
Monitorización de la corriente residual

Protección sobrecorrientes y
cortocircuitos
Protección contra sobretensión
Protección ante arco eléctrico
Control de receptor ripple

TENSIÓN DE SALIDA FOTOVOLTAICA

INVERSOR

CAPACIDAD ACUMULACIÓN (kWh) POTENCIA BATERÍA (kW)
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Efficiency [%]
Efficiency Curve

SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1

Circuit Diagram

Battery Ready

Plug & Play battery interface 2

Load [%]

DC 
Switch

DC/AC
Converter

Output
Isolation Relay

SPD

SPD

PV1+

PV1-

PV2+

PV2-
L1

L2

L3

N
PE

BAT-
BAT+

EMI
Filter

Output
Filter

EMI
Filter

AI Powered 
Active Arcing Protection 

Active Safety

Up to 30% More Energy 
with Optimizer 1

Higher Yields Flexible Communication

WLAN, Fast Ethernet, 4G
Communication Supported

*1 Only applicable to SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 smart energy center.
*2. SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 will be compatible with HUAWEI smart string ESS in Q1, 2021 

Smart Energy Controller
SUN2000-3-10KTL-M1 (High Current Version)
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Technical Specification SUN2000
-3KTL-M1

SUN2000
-4KTL-M1

SUN2000
-5KTL-M1

SUN2000
-6KTL-M1

SUN2000
-8KTL-M1

SUN2000
-10KTL-M1

Efficiency
Max. efficiency 98.2% 98.3% 98.4% 98.6% 98.6% 98.6%
European weighted efficiency 96.7% 97.1% 97.5% 97.7% 98.0% 98.1%

Input (PV)
Recommended max. PV power 1 4,500 Wp 6,000 Wp 7,500 Wp 9,000 Wp 12,000 Wp 15,000 Wp
Max. input voltage 2 1,100 V
Operating voltage range 3 140 V ~ 980 V
Start-up voltage 200 V
Rated input voltage 600 V
Max. input current per MPPT 13.5 A
Max. short-circuit current 19.5 A
Number of MPP trackers 2
Max. input number per MPP tracker 1

Input (DC Battery)
Compatible Battery HUAWEI Smart String ESS 5kWh – 30kWh
Operating voltage range 600 V ~ 980 V
Max operating current 16.7 A
Max charge Power 10,000 W
Max discharge Power 3,300 W 4,400 W 5,500 W 6,600 W 8,800 W 10,000 W

Output (On Grid)
Grid connection Three-phase
Rated output power 3,000 W 4,000 W 5,000 W 6,000 W 8,000 W 10,000 W
Max. apparent power 3,300 VA 4,400 VA 5,500 VA 6,600 VA 8,800 VA 11,000 VA 4

Rated output voltage 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE
Rated AC grid frequency 50 Hz / 60 Hz
Max. output current 5.1 A 6.8 A 8.5 A 10.1 A 13.5 A 16.9 A
Adjustable power factor 0.8 leading ... 0.8 lagging
Max. total harmonic distortion ≤ 3 %

Output (Off Grid)
Backup Box Backup Box – B1
Maximum apparent power 3,000 VA 3,300 VA 3,300 VA 3,300 VA 3,300 VA 3,300 VA
Rated output voltage 220 V / 230 V 
Maximum output current 13.6 A 15 A 15 A 15 A 15 A 15 A
Power factor range 0.8 leading ... 0.8 lagging

Features & Protections
Input-side disconnection device Yes
Anti-Islanding protection Yes
DC reverse polarity protection Yes
Insulation monitoring Yes
DC surge protection Yes, compatible with TYPE II protection class according to EN/IEC 61643-11
AC surge protection Yes, compatible with TYPE II protection class according to EN/IEC 61643-11
Residual current monitoring Yes
AC overcurrent protection Yes
AC short-circuit protection Yes
AC overvoltage protection Yes
Arc fault protection Yes
Ripple receiver control Yes
Integrated PID recovery 5 Yes
Battery reverse charging from grid Yes

General Data
Operating temperature range -25 ~ + 60 C (-13 F ~ 140 F)
Relative operating humidity 0 %RH～100 %RH
Max. operating altitude 4,000 m (13,123 ft.) (Derating above 2000 m)
Cooling Natural convection
Display LED Indicators; Integrated WLAN + FusionSolar App
Communication RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (Optional)
Weight (incl. mounting bracket) 17 kg (37.5 lb)
Dimension (incl. mounting bracket) 525 x 470 x 146.5 mm (20.7 x 18.5 x 5.8 inch)
Degree of protection IP65
Nighttime Power Consumption < 5.5 W 6

Optimizer Compatibility
DC MBUS compatible optimizer SUN2000-450W-P

Standard Compliance (more available upon request)
Certificate EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116

Grid connection standards G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, 
IEC61727, IEC62116, DEWA

SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 (High Current Version)
Technical Specification

*1 Inverter max input PV power is 20,000 Wp when long strings are designed and fully connected with SUN2000-450W-P power optimizers.
*2 The maximum input voltage is the upper limit of the DC voltage. Any higher input DC voltage would probably damage inverter. 
*3 Any DC input voltage beyond the operating voltage range may result in inverter improper operating. *4 C10 / 11: 10,000 VA
*5 SUN2000-3~10KTL-M1 raises potential between PV- and ground to above zero through integrated PID recovery function to recover module degradation from PID. Supported module types include: P-type (mono, poly).
*6. <10 W when PID recovery function is activated.  
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1.4.6 Conductores de Corriente Alterna entre Inversores y CGPF

Los conductores y cables que se empleen para la instalación de CA, para unión entre los
inversores y el Cuadro General de Baja Tensión de la instalación fotovoltaica, serán del
tipo:

RZ1-K (AS) con conductores de cobre flexible con nivel de aislamiento 0,6/1kV, diseñado
según norma UNE 21123-4

CGPF: Cuadro General de Protecciones Fotovoltaicas

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA230008*

6,0kW Protección a instalar 4P 25A01 HUAWEI SUN2000-6KTL-M1

Protección magnetotérmica

Llevará un interruptor general, del tipo Automático Magnetotérmico de 25A.

Protección Diferencial

Para garantizar la protección de las personas y equipos, se instalará un interruptor
diferencial asociado a cada uno de los interruptores de protección magnetotérmica que
protegerán cada inversor, del tipo indicado en el esquema unifilar de este proyecto.

El interruptor diferencial asociado al interruptor magnetotérmico será del tipo 4P 25A
300mA, Clase A.

1.4.7 Cuadro General de Protecciones Fotovoltaicas (CGPF)

El cuadro se instalará en el lugar indicado en los planos de este documento, o el que
alternativamente se determine de mutuo acuerdo entre la dirección facultativa y la
propiedad. Tendrá los elementos de protección indicados en los esquemas unifilares de
este proyecto, con la subdivisión de líneas por potencias, según el siguiente cuadro:

- Potencia Total Instalada: 6kW
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1.4.8 Conexión con la instalación de consumo del cliente.

Los conductores y cables que se empleen para la instalación de CA, para unión entre el
Cuadro General de Baja Tensión de la instalación fotovoltaica y el cuadro del cliente, serán
del tipo:

RZ1-K 0,6/1kV5G 4mm2 Cu

La conexión de autoconsumo se realizará directamente al CGC, aguas arriba de su
interruptor general, se realizará en el punto de la instalación definido según los planos y
esquema unifilar de este proyecto.

Previamente a realizar la conexión con la instalación de consumos del cuadro existente, se
comprobará que tanto el embarrado del cuadro general como la protección general de la
instalación de consumos están adecuadamente dimensionados para el correcto
acoplamiento de la nueva instalación fotovoltaica.
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1.4.9 Toma de Tierra

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con
respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la
actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en
los materiales eléctricos utilizados.

La puesta a tierra de la presente instalación está regulada por la ITC-BT-18.

En el presente caso, que es una instalación existente, con un único edificio, la nueva tierra
de la instalación objeto del presente proyecto, se unirá a la puesta a tierra existente

Se conectarán a la misma tierra los siguientes elementos de la instalación fotovoltaica:

 1. Estructura metálica
 2. Paneles fotovoltaicos
 3. Inversor
 4. Cuadro de BT

Desde el Cuadro de BT, hasta el equipo de medida, no se llevará conductor de tierra, ya
que este irá unido a la tierra de la instalación de la red pública de distribución, que será
independiente de la instalación interior del cliente.

En el presente caso, la toma de tierra es existente, debiendo comprobarse su idoneidad y
valor por el instalador autorizado.

Documento Válido con la firma digital de la portada del presente documento por:

José Ramón Sarralde Fernández
Colegiado nº 811 en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
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2. CÁLCULOS
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2.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

2.1.1 Previsión de Cargas

Para el cálculo de la instalación eléctrica, se tendrá en cuenta la potencia máxima de
salida aportada por los equipos proyectados.

En el presente caso, al tratarse de una instalación generadora, la previsión de potencia
generada será del 100% de la que puedan entregar todos los equipos proyectados.

2.1.2 Cálculo de la Intensidad mínima de los conductores

Para Corriente Continua, el valor de la intensidad nominal de entrada al inversor de cada
String (y por tanto de cada entrada al inversor), será el valor de la intensidad nominal
definida por el fabricante del modelo del panel que interviene en cada string (cada string
estará formado por n paneles en serie de un solo modelo), cuyos datos hemos recogido
en la memoria del presente proyecto.

En el caso de agrupaciones de strings, el valor de la intensidad de entrada, será la suma
de intensidad de todas las agrupaciones consideradas.

Para Corriente Alterna, el valor de la intensidad nominal de salida será el valor de la suma
total de los 1 inversores que intervienen en la instalación. La intensidad nominal, vendrá
definida en la ficha del fabricante, cuyos datos hemos recogido en la memoria del
presente proyecto.

Según se establece en el punto 5 de la instrucción técnica ITC BT-40, los cables de
conexión deberán estar dimensionados para una intensidad no inferior al 125% de la
máxima intensidad del generador.

Una vez calculados los valores de las intensidades de corriente, adoptaremos (en un
principio) las secciones de los conductores activos cuyos valores de intensidad de
corriente máxima admisible, sean los más próximos por exceso a aquellos. Para elegir la
sección definitiva, nos fijaremos en el siguiente punto.
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2.1.3. Cálculo de la caída de tensión en los conductores

Se establece para este caso, el máximo valor de caída de tensión porcentual permitido,
respecto a la tensión de servicio, un valor menor del 1,5%, según instrucción técnica ITC
BT-40.

Caída de tensión en trifásico:

ΔU III = (R + X tan φ) (P / U1)

Caída de tensión en monofásico:

ΔU I = 2 (R + X tan φ) (P / U1)

Donde:
ΔU ΙΙΙ Caída de tensión de línea en trifásico en voltios
ΔU Ι Caída de tensión en monofásico en voltios.
R Resistencia de la línea en Ω
X Reactancia de la línea en Ω
P Potencia en vatios transportada por la línea, que en este caso será la potencia
nominal de los inversores, o la suma de ellos, para el caso de Corriente Alterna, o la
nominal de cada string, para el caso de Corriente Continua.
U1 Tensión de la línea según sea trifásica o monofásica, (400V en trifásico, 230V en
monofásico en Alterna, o la tensión de cada String definida por la suma del número de
paneles colocados en serie, por la tensión nominal del panel, definida en la ficha recogida
en este proyecto)
tan φ Tangente del ángulo correspondiente al factor de potencia de la carga.

Se indica que, debido a que el cos φ de una instalación fotovoltaica, se puede considerar
1, el valor de la tangente es 0 o muy próximo a 0, por lo que no se consideran las
reactancias de las líneas al ser estas despreciables o muy próximas a 0.

La resistencia de un cable se calcula como:

R = R20 [1 + α (T -20)] = ρθ L / S

R20 = ρ20 L / S

ρθ = ρ20 [1 + α (T -20)]

Donde:

Rθ resistencia del conductor a la temperatura T.
R20 resistencia del conductor a la temperatura de 20ºC.
Yp incremento de la resistencia debido al efecto proximidad.
α coef. de variación de resistencia específica por temperatura del conductor en ºC-1.
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ρθ resistividad del conductor a la temperatura T.
ρ20 resistividad del conductor a 20ºC.
S sección del conductor en mm2.
L longitud de la línea en m.

Siendo los valores de ρ y de α los siguientes:

Material ρ20 (Ω. mm2 /m) ρ70 (Ω. mm2 /m) ρ90 (Ω. mm2 /m) α (ºC –1)
Cobre 0,018 0,021 0,023 0,00392

Aluminio 0,029 0,033 0,036 0,00403

Para calcular la temperatura máxima prevista en servicio de un cable se utilizará el
siguiente razonamiento: su incremento de temperatura respecto de la temperatura
ambiente T0 (25ºC para cables enterrados y 40ºC para cables al aire), es proporcional al
cuadrado del valor eficaz de la intensidad. Por tanto.

ΔT = T-T0= Constante. I2

ΔTmáx = Constante. I máx
2

Por tanto:

ΔT/ I2 = ΔTmáx / I
2

T = T0 + (Tmáx - T0) * ( I / I máx)
2

Donde

T temperatura real estimada en el conductor
Tmáx temperatura máxima admisible para el conductor según su tipo de aislamiento.
T0 temperatura ambiente del conductor.
I intensidad prevista para el conductor.
I máx intensidad máxima admisible para el conductor según el tipo de instalación.
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2.1.4. Cálculo de corrientes de cortocircuito

El cortocircuito es un defecto franco (impedancia de defecto nula) entre dos partes de la
instalación a distinto potencial, y con una duración inferior a 5 segundos. Estos defectos
pueden ser motivados por contacto accidental o por fallo de aislamiento, y pueden darse
entre fases, fase-neutro, fase-masa o fase-tierra.

Un cortocircuito es, por tanto, una sobreintensidad con valores muy por encima de la
intensidad nominal que se establece en un circuito o línea, y puesto que la impedancia de
defecto es nula o despreciable, estos valores de la sobreintensidad sólo quedan limitados
por la impedancia de las líneas aguas arriba del defecto. Esto produce elevaciones de la
temperatura en los aislamientos, reduciendo su vida útil y dando lugar a arcos eléctricos
que son causa de muchos incendios. En estas condiciones es necesario desconectar el
circuito lo más rápidamente posible (el tiempo dependerá del valor de la
sobreintensidad).

La ITC BT 22 nos dice que en el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de
protección contra cortocircuitos, cuya capacidad de corte (poder de corte) estará de
acuerdo con la máxima intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de
su instalación.

Se admiten, como dispositivos de protección contra cortocircuitos, fusibles adecuados y
los interruptores automáticos con sistema de corte electromagnético.

En la instalación de corriente continua (en los Strings):

En esta parte de la instalación, se considera que la corriente de cortocircuito se cerrará
siempre por el lado de corriente continua del inversor al que alimentan las placas que
conforman el string.

La corriente de cortocircuito máxima que se producirá en todo momento, viene definida
por la corriente de cortocircuito capaz de generar el resto de strings menos el string en el
que se produce el cortocircuito y el inversor, deberá tener la capacidad de absorber dicha
corriente sin sufrir daños. Para ello, se establece que no será necesaria la instalación de
fusibles si se cumple que:

((NS-1) x ISC MOD) < IMPPT INV

Siendo:

NS el número de Strings a un inversor o a un MPPT
ISC MOD  la intensidad de cortocircuito que es capaz de dar el string
IMPPT INV la corriente máxima de cortocircuito que puede circular por el inversor o por el
MPPT.

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA230008* página 26 de 146





Autor: José Ramón Sarralde Fernández
Ingeniero Industrial

Colegiado nº 811 en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
ESTUDIO MONIER SL     Burgos

 Telf. 947209991    monty@sarralde.es     www.sarralde.es

En el caso que el MPPT no pueda absorber la intensidad de cortocircuito máxima
presunta, se deberá proteger el mismo mediante fusibles. La elección de dicho fusible,
será de tal manera que su intensidad de fusión IFUS sea:

ISC MOD  < IFUS < IMPPT INV

En la instalación de corriente alterna:

Para calcular la corriente de cortocircuito en los distintos tramos de la instalación, vamos a
considerar el cortocircuito como un defecto franco (impedancia de defecto nula o
despreciable), considerando potencia de cortocircuito infinita en el lado de alta tensión y
calculando la instalación en vacío, en las distintas partes definidas en el presente proyecto.

La influencia de la instalación fotovoltaica en el cálculo de Icc máxima en cada punto de la
instalación, se considera despreciable, ya que no puede existir transferencia de intensidad
entre la corriente continua y la alterna del inversor, y su aporte se limita, como mucho al
valor de la nominal del inversor en corriente alterna. En la instalación que nos ocupa, la
intensidad máxima que podría aportar es de 8,660254037688773A (Intensidad sin
mayorizar).

- Transformador de Potencia al que está conectada la instalación. En el presente
caso, 1 transformadores de 250kVAS.

- Tramo de conductor entre el Transformador y el tramo de linea 2, en este caso
270 metros mediante cable XLPE 0,6/1KV , Al.

- Tramo de conductor 2, definido entre el Cuadro General del cliente y Cuadro de
protección fotovoltaica General. Ver tablas de resultados.

- Tramo de conductor 1, definido entre el Cuadro de protección fotovoltaica
General y el Cuadro de protecciones fotovoltaicas (Inversores). Ver tablas.

-Tramos entre el CPF y cada unos de los inversores de la instalación. Ver tablas.

A continuación se determinarán las impedancias del resto de la red, para calcular la
corriente de cortocircuito en los distintos puntos de la misma:

� Impedancia en los distintos tramos de la línea.

Como se ha indicado, cada red está compuesta por:

El transformador origen de la instalación de BT, tramos de conductores, en nuestro caso 4
posibles tramos, según se define más adelante los cuales se han descrito, embarrados,
interruptores automáticos,, etc. Consideramos que la impedancia de éstos últimos
(embarrados, interruptores, ...) es despreciable, por lo que su valor para el cálculo es 0.

Para conocer la impedancia del transformador, dato que necesitaremos para la suma
total de las impedancias a lo largo de todo el circuito, tenemos:
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ZTR n = (Ucc * U20
2 / P) * n

Siendo

n el número de transformadores idénticos de la instalación conectados en paralelo.
ZTR n La impedancia en Ω resultante para el conjunto de transformadores.
U20 La tensión entre fases en vacío en bornes.
P La potencia en KVAS del transformador.

Para los tramos conocidos de conductor, la impedancia se compone de una parte
resistiva (resistencia) y de una parte inductiva (reactancia). Todos estos valores se
expresan en ohmios (Ω).

Tenemos que

RT = ΣR = RTR + RC-CT + RT2 + RT1 + RI

XT = ΣX = XTR + XC-CT + XT2 + XT1 + XI

ZT = √(ΣR2 + ΣX2)

R Resistencia
X Reactancia
Z Impedancia

T Total del circuito analizado
TR De los n transformadores
C-CT Cable conexión bornes transformador - Cuadro CT
T2 Tramo definido entre el Cuadro General del cliente y Cuadro de protección
fotovoltaica General.
T1 Tramo definido entre el Cuadro de protección fotovoltaica General y el Cuadro de
protecciones fotovoltaicas (Inversores)
I Tramo entre el CPF y cada unos de los Inversores de la instalación.

Como no siempre vamos a poder conocer con precisión las características del
transformador instalado, no podremos conocer su reactancia ni su resistencia con
precisión, por lo que podremos, con un margen de error despreciable, dejar la última
expresión en:

ZT = ZTR +√(Σ(R-RTR)
2 + Σ(X-XTR)

2)

Para el cálculo de la Resistencia en un conductor, tenemos que:

R = ρθ L / S
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ρθ resistividad del conductor a la temperatura θ.
S sección del conductor en mm2.
L longitud de la línea en m.

La reactancia de los cables se puede calcular como X = 0,08mΩ/mm2

� Cálculo de Intensidad de Cortocircuito en cada punto de la instalación:

� Transformador

Icc TR = IN / UCC

ICC = 8,6kA

Siendo

Icc TR La intensidad de Cortocircuito en bornes del transformador
IN La intensidad Nominal del transformador
U Tensión de alimentación
UCC % de la tensión de cortocircuito (dato de diseño proporcionado por el fabricante)
P La potencia en KVAS del transformador.
U20 La tensión entre fases en vacío en bornes.
Z La impedancia de la Derivación Individual

� Tramos de conductor

ICC CONDUCTORES = U20 / (√3 * ZT)

cuando no se conocen datos del tranformador se utilizará la siguiente fórmula:

ICC CONDUCTORES =0,8  U / ZT

ICC FINAL TRAMO TRAFO-CUADRO GENERAL = 1,4kA

Siendo

Icc CONDUCTORES La intensidad de Cortocircuito en en el punto final del conductor
U20 La tensión entre fases en vacío en bornes del transformador
U Tensión de alimentación
ZT La impedancia total hasta el punto analizado de la instalación.
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� Objetivos del cálculo de la Intensidad de cortocircuito máxima:

El cálculo de estos valores en cada tramo de la línea, tiene un doble objetivo.

En primer lugar, dimensionar correctamente la capacidad de cortocircuito de la
aparamenta de protección de las distintas partes de la instalación. El poder de corte del
interruptor elegido, debe ser siempre superior al valor en el punto calculado de la
instalación.

En segundo lugar, es importante elegir adecuadamente la curva de disparo de los
interruptores automáticos o la elección de la regulación de la intensidad de disparo, en
aquellos que se pueda regular.

En función de la curva elegida, el conductor tendrá una longitud máxima, para la cual el
disparo de interruptor quedaría por debajo del umbral de disparo del relé magnético, por
lo que, conociendo la longitud total de la línea y la intensidad de cortocircuito en el punto
más alejado, aseguraremos la protección frente a cortocircuitos de pequeña intensidad
con la elección adecuada.

En esta gráfica se muestran los valores genéricos de los umbrales más habituales para los
interruptores de carril existentes en el mercado.

Los valores indicados se deberán contrastar con los dados por el fabricante, que serán
similares a éstos indicados.

En las tablas de resultados, se muestra la curva únicamente para los automáticos de
protección de los inversores. Para el resto, el contratista deberá elegir la más adecuada
para el resultado de la Icc o regular la misma en función de dicho valor.

Se matiza que, dado el tipo de receptores objeto del proyecto, si la curva elegida es una
curva D, también serán válidas la B y la C. Si la curva elegida es una C, también será válida
la B.
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2.1.5. Cálculo de la producción de la Instalación Fotovoltaica Conectada a Red

Eg = Pp · Np · R · HSP · Nd / 1000

Siendo,
Eg: Energía mensual generada (kWh/mes).
Pp: Potencia máxima (pico) módulos fotovoltaicos (W).
Np: Nº módulos fotovoltaicos instalados.
R: Rendimiento global anual de la instalación (%/100).
HSP: Recurso fotovoltaico, Horas Sol Pico mes en estudio (h/día).
Nd: Nº días mes en estudio.
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2.1.6. Cálculo de la puesta a tierra de la instalación

La puesta a tierra de la instalación se conectará a la instalación de puesta a tierra
existente en la nave, por lo que la Dirección Facultativa deberá comprobar la validez del
resultado de la medición realizada por el contratista.
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3.220W 11,10A290,50V

6mm2 Cu XLPE 1,5kV CC

54,00A 0,60%

Conductor elegido:

25m 1Resultados:
         Potencia               Tensión               I. circulante        Longitud            I. Adm.                  cdt%                     Coef.

B110AProtección: Tipo de Instalación:

String nº 02 - 7 Paneles RISEN RSM144-7-460M 460Wp

3.220W 11,10A290,50V

6mm2 Cu XLPE 1,5kV CC

54,00A 0,48%

Conductor elegido:

20m 1Resultados:
         Potencia               Tensión               I. circulante        Longitud            I. Adm.                  cdt%                     Coef.

B110AProtección: Tipo de Instalación:

String nº 01 - 7 Paneles RISEN RSM144-7-460M 460Wp

Conductor elegido:

Resultados:
         Potencia               Tensión               I. circulante        Longitud            I. Adm.                  cdt%                     Coef.

Protección: Tipo de Instalación:

String nº  -  Paneles

Según se puede verificar en la tabla siguiente, en cualquier caso, ningún valor, supera la
caída de tensión máxima permitida en la parte de continua, que se establece en el 1,5%.

Se muestran únicamente los strings con mayor caída de tensión

2.1.7. Tablas de resultados

Se muestran las siguientes tablas, que nos dan de forma resumida todos los datos de los
resultados obtenidos.

Cálculo Circuito Eléctrico Corriente Continua (DC)

En el siguiente gráfico se indican los tipos de instalación según los codigos indicados en
cada tramo de conductor elegido:
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6.000W 12,63A400,00V

4mm2 Cu XLPE 0,6/1KV

37,00A 0,35%20m 1Resultados:
         Potencia               Tensión               I. circulante        Longitud            I. Adm.                  cdt%                     Coef.

Inversor nº 01 HUAWEI SUN2000-6KTL-M1

Conductor elegido:

B125AProtección:                 Pdc>                              Curva:             Tipo de Instalación:0,85kA D

Resultados:
         Potencia               Tensión               I. circulante        Longitud            I. Adm.                  cdt%                     Coef.

Inversor nº

Conductor elegido:

Protección:                 Pdc>                              Curva:             Tipo de Instalación:? D

Cálculo Circuito Eléctrico Corriente Alterna (AC)

Instalación nº 230008* - Agrupación 1 Inversores

Potencia Total               Tensión          I. circulante           Longitud              I. Adm.                cdt%               Coef

6 kW 10,83A400,00V

4mm2 Cu XLPE 0,6/1KV

37A 0,09%

Conductor elegido Agrupación:

Protección:                    Pdc>                                                         Tipo de Instalación:25A

5m 1Resultados:

B1

Según se puede verificar en la tablas siguiente, en ningún caso, la suma de los valores
acumulados, supera la caída de tensión máxima permitida en la parte de alterna, que se
establece en el 1,5%, siendo la suma total máxima 0,44%

Potencia Total               Tensión          I. circulante        Longitud              I. Adm.                cdt%               Coef

6 kW 10,83A400,00V ?

Conductor elegido Agrupación:

Resultados:

1,26kA

Protección:                    Pdc>                                                         Tipo de Instalación:1,44kA
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Cálculos Estructurales sobre cubierta

El sistema estructural de la instalación, se compondrá por perfiles de aluminio anodizado
Los paneles tendrán una orientación y una inclinación adaptada a la cubierta.

La estructura soporte de los paneles será especialmente diseñada para la instalación en
cubierta. Ésta, estará constituida por perfiles de aluminio y tornillería en Acero Inoxidable.
Tanto el diseño como la fabricación de la estructura son realizados íntegramente por
ExtruSun®, diseñador y fabricante experto en soluciones de soportes fijos para sistemas
solares.

Para el dimensionado de la estructura soporte, se hace referencia a la siguiente
normativa:

- Conforme al Código técnico de Edificación, aprobado en el Real Decreto 314/2006, el 17
de marzo de 2006, como recoge en su Documento Básico SE, se recogen las reglas y
procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad estructural, así
como las bases de cálculo y acciones en edificación, SE-AE.

Acciones variables, SE-AE 5, punto 3.3
Anejo D. Acción del viento, SE-AE 23.

- D.1 Presión Dinámica.
- D.2 Coeficiente de Exposición.
- D.3 Coeficiente de Presión Exterior.

ExtruSun®, diseñador y fabricante experto en soluciones para soportes fijos para sistemas
solares, certifica mediante cálculo visado por Colegio de Ingenieros Técnicos
competentes (COITBU), que la estructura de soporte diseñada para la estructura integrada
en cubierta (ECI) y la estructura triangular en cubierta (ECT) soporta las siguientes cargas
para todo el territorio nacional (peninsular) salvo para ambientes extremos (a estudiar en
cada caso):

Carga de nieve: 100 Kg/m²
Velocidad del viento: 130 Km/h (36,11 m/s)
Qe= 2,35 KN/ m²
Los cálculos de la estructura ECI están visados por el COITIBU con fecha

08/02/2010 y sello BU00181-10-P.
Los cálculos de la estructura ECT están visados por el COITIBU con fecha

04/03/2010 y sello BU00331-10-P.

2.2. ESTRUCTURA
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A continuación se detalla cómo se ha realizado el cálculo de la estructura que se instalará
en esta obra, explicando las hipótesis de los mismos, el software utilizado y las tablas con
los esfuerzos en cada barra:

La estructura se ha discretizado para su análisis estructural en elementos lineales. La
hipótesis en cuanto a la vinculación exterior e interior de los nudos de la estructura es la
de articulación, dado que es la hipótesis más desfavorable, con lo cual se respeta la
condición de seguridad de la estructura y por otra parte no es posible en la realidad
realizar empotramientos den los apoyos ni en los nudos de la estructura. El análisis de los
elementos se ha realizado con el Software informático Nuevo Metal 3D versión 2009.01
adaptado al CTE en seguridad estructural.

Anclajes a la estructura inferior (estructura de la nave, correas):

La fijación de la estructura soporte a la estructura de la nave, es un punto muy importante
a tener en cuenta en todos los proyectos. A parte de realizar un anclaje suficientemente
resistente, se ha de sellar debidamente la zona de anclaje para evitar las posibles goteras
y filtraciones de agua.

Para el cálculo de estas fijaciones, se ha tenido en cuenta la experiencia desarrollada a lo
largo de varios años por ExtruSun®, tanto para el tipo de tornillo (punta broca, rosca
chapa, fijación en hormigón sin taco químico, con taco químico, ...) como para el tipo de
sellador.

Para calcular la sección resistente de la tornillería, así como el número de tornillos a poner
en cada cruce de la Guía Rastrel con las correas, se ha seguido:

Obtención de esfuerzos:

Las reacciones que se han aplicado para el cálculo de los tornillos necesarios, se han
obtenido a partir del cálculo de la estructura, visada por el Colegio Oficial de Peritos e
Ingenieros Técnicos de Burgos. Los condicionantes para la obtención de estas reacciones
son los siguientes:

1.- Tipo y clase de la estructura. En este caso hay dos tipos de estructura, por lo que se ha
utilizado la mas desfavorable en cuanto a los vanos entre anclajes, que es la que va a
estar sometida a mayores esfuerzos en el punto de anclaje.
2.- Luz entre apoyos de la estructura. En este caso 1,4 m aproximada.
3.- Las acciones que se ha aplicado en el cálculo de la estructura.
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Reacciones en el apoyo:

Los valores mayorados de las reacciones obtenidos en el cálculo de la estructura, son los
que se citan a continuación:

- Esfuerzo axil en el apoyo: 429 kp
- Esfuerzo cortante en el apoyo: 115 kp

Datos de partida:

Los Datos que se van a tomar para el cálculo del número de anclajes necesarios son:
- Longitud máxima entre apoyos de guía: 1.400 mm
- Tipo de tornillo a emplear: Tornillo punta broca 5,5 mm material Inoxidable A2, DE

CABEZA HEXAGONAL con junta de neopreno
- Area de la sección resistente del tornillo: 0.23 cm2
- Limite elástico del material: Fub=2600 kg/cm2
- Coeficiente minoración del material : C=0,6

Formulación empleada:

Comprobación del número de tornillos a esfuerzo cortante:

- Numero de tornillos

Siendo: F – es la fuerza aplicada al tornillo a tensión cortante.
C - es la constante del material.

fub – es la resistencia del tornillo a tracción.

As – es el área de la sección resistente del tornillo.

n = 2 tornillos de Ø 6.3 con las características arriba indicadas (porque el mínimo son
2).

Comprobación del número de tornillos a esfuerzo de tracción:
- Numero de tornillos

Siendo: F – es la fuerza aplicada al tornillo a tracción.
fub – es la resistencia del tornillo a tracción.

As – es el área de la sección resistente del tornillo.

n = 2 tornillos de Ø 6,3 con las características arriba indicadas.

Mayoramos el tornillo a 6,3 para una mayor seguridad de la instalación.
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Conclusiones:

- el número mínimo de tornillos será siempre de dos de diámetro 6,3 mm por
cruce de Guía Rastrel con Correas de la nave o estructura, en caso de una
correcta colocación de los tornillos.
- el tornillo utilizado ha de cumplir como mínimo las características indicadas en el
cálculo.
- en caso de número impar de tornillos, aumentar hasta número par de los mismos,

colocando siempre dos por cruce.

En las siguientes hojas se adjunta la memoria de cálculo visada correspondiente a la
estructura correspondiente al presente proyecto.
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1. ANTECEDENTES

Se realiza el la presente memoria con el fin de justificar la idoneidad técnica de un 

estructura para soporte de instalaciones solares fotovoltaicas integradas en cubierta 

EXTRUSUN  ECI 

2. ANTECEDENTES TÉCNICOS

Según las necesidades impuestas por el diseño del bastidor, se ha realizado el cálculo 

de esfuerzos debidos a las acciones climatológicas. El bastidor se ha diseñado con 

perfiles aleados de aluminio  de diversos tipos según los condicionantes de diseño. Los 

perfiles que se han dispuesto son los que se citan a continuación: 

Perfiles de apoyo longitudinales sobre cubierta tipo Guía rastrel 

Perfiles de apoyo transversales sobre cubierta tipo Guía rastrel  

En este documento se van a comprobar dos disposiciones distintas de panel, una de 

ellas vertical con una separación máxima entre perfiles de 1,66 m y otra horizontal con 

una separación máxima entre  perfiles de 1,01 m. Dado que el factor de pendiente es 

determinante ya que ejerce un esfuerzo rasante en el eje débil del perfil, siendo este el 

más desfavorable, los resultados del cálculo se referirán a esta situación de manera 

que cumpliendo esta condición cumplirán en el resto de los casos. 

3. MODELO DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL

La estructura se ha discretizado para su análisis estructural en elementos lineales. La 

hipótesis en cuanto a la vinculación exterior e interior de los nudos de la estructura es 

la de articulación, dado que es la hipótesis más desfavorable, con lo cual se respeta la 

condición de seguridad de la estructura y por otra parte no es posible en la realidad 

realizar empotramientos en los apoyos ni en lo nudos de la estructura. El análisis de los 

elementos se ha realizado con el software informático nuevo metal 3D versión 2009.01 

adaptado al CTE en seguridad estructural.    
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4. DATOS DE PARTIDA

Los datos de las acciones, obtenidos a partir de la normativa actual vigente CTE SE-
AE,  son los que se citan a continuación : 

Peso propio de los elementos:

Peso de los paneles fotovoltaicos 0,12 kN/m2 (12 Kg/m2)
Peso  propio de los elementos de la estructura.  
Densidad del aluminio 2,35 g/cm3

Nieve:

El valor adoptado para la carga de nieve es de 1,00 kN/ m2 (100 kg/m2), valor 
válido emplazamientos topográficos situados entre 0 m  y 1000 m de altitud. 

Viento:

Se ha tomado las acciones correspondientes a cubiertas de naves industriales 
con una inclinación máxima de 25º 

El valor de la carga de viento, se obtiene de la siguiente expresión 

Qe= qb x Ce x Cp  en donde los valores a sustituir son los siguientes: 

Qe: Carga de viento superficial 

Qb: Presión dinámica de viento. Como valor en cualquier punto del territorio 
español se puede adoptar 0,5 kN/m2

Ce: Coeficiente de exposición variable con la altura del punto considerado y en 
función del grado de aspereza. Toma el valor de 2 

Cp: Coeficiente eólico de presión, dependiente de la orientación y de la forma 
de la superficie, respecto del viento. Construcciones en cubierta de nave 
industrial con pendiente máxima de 25º 

El valor resultante de las acciones es el siguiente: 
Viento presión: 20 Kg/m2

Viento succión: -60 kg/m2

Características de las secciones

Las características de las secciones son las siguientes: 
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Perfil guía rastrel 

Tensión admisible de la aleación de aluminio 6063 T5 : 175 N/mm2 (1.750 
kg/cm2)

Coeficientes de Mayoración

Se han aplicado los coeficientes impuestos por el CTE SE (Seguridad 
estructural): 

Cargas permanentes: 1.35 
Sobrecargas de uso y climatológicas: 1.50 

5. RESULTADOS DEL CÁLCULO

Aplicadas Las acciones en los elementos estructurales, se llega a Los 
resultados que se citan a continuación: 

Tensión máxima en los perfiles longitudinales en disposición vertical: 71,99 % 
(1.259,91 kg/cm2< 1.750 kg/cm2) cumple. 

Tensión máxima en los perfiles longitudinales en disposición horizontal: 63,82 
% (1.116,89 kg/cm2< 1.750 kg/cm2) cumple. 

Deformación máxima del perfil en disposición vertical: 9,59 m.m<10 m.m 
Deformación máxima en disposición horizontal: 8,53 m.m < 10 m.m 

Tensión máxima verticales en disposición vertical: 182,92 kg/cm2 < 1750 
kg/cm2

Tensión máxima verticales en disposición horizontal: 156,79 kg/cm2 < 1750 
kg/cm2

Seccion mm2 287,802
Peso Kg/m 0,777 
Perímetro 266,689
Xc (m.m) 41,500 
Ixc (cm4) 1,256
Yc (m.m) 12,490
Iyc (cm4) 12,952
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6. NORMATIVA DE REFERENCIA

La normativa que se ha tenido en cuanta para el cálculo de la estructura es la que se 

cita a continuación 

Para el cálculo de los elementos de Aluminio extruido: 

EUROCÓDIGO 9: PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE ALUMINIO

EN1999-1-1. Reglas Generales y Reglas para Edificación 

EN1999-1-2. Reglas para el Proyecto de Estructuras de Aluminio frente al 

Fuego

EN1999-1-3. Resistencia a Fatiga de las Estructuras de Aluminio 

EN1999-1-4. Chapas de Espesor Reducido 

EN1999-1-5. Estructuras Laminares MODELO DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

Para el cálculo de las acciones: 

CTE DB-SE AE ( CÓDIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN)

7. CONCLUSIONES

La estructura calculada responde sobradamente a los requerimientos 

necesarios  para el territorio nacional español, en cualquier emplazamiento, 

salvo ambientes extremos, los cuales requerirían un estudio detallado. 
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2.3. CONCLUSIONES

Con la presente Memoria, Cálculos, Planos, Estudio básico de seguridad y salud, Pliego de
Condiciones y Presupuesto, queda a juicio del Técnico firmante, descritas suficientemente
las instalaciones que han de llevarse a cabo, para que puedan ejecutarse correctamente
según dictamina la Legislación.

Por lo que se somete el presente proyecto a la superior consideración de los diferentes
Organismos Oficiales y de la Administración que la Legislación Vigente tiene estipulado a
los efectos oportunos.

Documento Válido con la firma digital de la portada del presente documento por:

José Ramón Sarralde Fernández
Colegiado nº 811 en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
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3.ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
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1 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL EBSS

1.-ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES

1.1.- OBJETO

El objeto de este estudio básico es dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, identificando,
analizando y estudiando los posibles riesgos laborales que puedan ser evitados, identificando las medidas
técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos que no pueden eliminarse, especificando las medidas
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos.

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, establece en el apartado 1 del Artículo 4, el promotor estará
obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en los
proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes:

· El presupuesto de Ejecución por Contrata es superior a 450.759,08 euros.
· La duración estimada de la obra es superior a 30 días o se emplea a más de 20 trabajadores
simultáneamente.
· Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del
total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
· Es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.

1.2.- DATOS GENERALES

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: Proyecto de Instalación Fotovoltaica de Autoconsumo con excedentes, 

acogida a compensación, sobre la cubierta del Campo de Futbol municipal de La Vega, en Briviesca

(BURGOS)

PROPIEDAD:

PLAZO DE EJECUCIÓN: 

Nº DE OPERARIOS: 

Importe EPC: 

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA 
P-0.905.800I
C/ SANTA MARIA ENCIMERA, 1
09240 - BRIVIESCA
BURGOS

1 semanas.

4 Trabajadores Máximo en la obra.

9,760.01€.
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1.3.- DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y OBRA

1.3.1. Localización de la Obra
El centro de trabajo objeto de la presente obra se localiza en BRIVIESCA, CL SALAMANCA 12(C) C.FUTBOL
en la provincia de BURGOS, propiedad de AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA.

1.3.2. Climatología.
Se tiene previsto desarrollar los trabajos durante el período de 1 semanas., es conveniente hacer referencia 

a las características meteorológicas de la zona afectada, que presenta temperaturas extremas que pueden 
oscilar entre los 5 ºC y los 40ºC y condiciones climatológicas que desde el punto de vista de la seguridad 
deben afrontarse de la siguiente manera:
maquinaria de obra, carga de contenedores, etc…). Cuando el factor niebla sea muy intenso, se evitará 
realizar trabajos que precisen buena visibilidad, o si es necesario, serán suspendidos. Una de las medidas 
que pueden adoptarse es la utilización de focos y luces , así como ropa reflectante que advierta de la 
presencia de un foco de trabajo. Es importante informar a los trabajadores acerca de cuando deben detener 
los trabajos a causa de niebla. ( Ej. cortes de tráfico ).
materiales, máquinas o herramientas que puedan ser levantados o arrastrados. Se suspenderán los trabajos 
en el exterior, sobre todo en cubierta con vientos superiores a 60 km/h., evitándose el izado de cargas 
mediante medios mecánicos.
humano, evitándose los cambios bruscos. En el caso de frío el trabajador deberá protegerse 
convenientemente con ropas de abrigo. Cuando las condiciones lo requieran como consecuencia de 
temperaturas extremas de calor o frío, se puede limitar la permanencia de los trabajadores en el centro de 
trabajo, estableciendo turnos o interrumpiéndose las actividades si fuera preciso. Durante los días de 
elevado calor se deberán de hacer frecuentes paradas con descansos en zonas de sombra. Así como realizar 
la ingesta de abundante agua.
llegado el caso suspender la actividad. El trabajador debe utilizar calzado antideslizante.
trabajadores emplearán ropa impermeable y botas de caña alta. Cuando cese deben drenarse los caminos y 
vías de circulación afectados con objeto de evitar resbalones y caídas.

1.3.3. Trabajos previstos.
Se trata de la instalación de una planta solar fotovoltaica sobre la cubierta de teja de un edificio en el campo
de fútbol de Briviesca, para lo cual se realizarán las siguientes actuaciones:

- Elevación de estructura y de paneles.
- Montaje de estructura de soporte
- Montaje de módulos fotovoltaicos
- Montaje de instalación y aparamenta eléctrica

El material llegará en camión y se almacenará en puntos seguros que no presenten interferencias con trafico
rodado o peatonal.

1.3.4. Solución adoptada
Se trata de una cubierta a dos aguas. Los trabajos de instalación van a realizarse sobre un agua.

Para evitar caídas a distinto nivel se va a disponer de un tramo de línea de vida a lo largo de la cumbrera de
la cubierta.

El acceso del personal a la cubierta se realizara mediante plataforma elevadora.

Se balizará la presencia de elementos que puedan ocasionar tropiezos o accidentes, así como caídas a
distinto nivel.

1.3.5. Accesos a la obra
Siempre que se use plataforma elevadora o cualquier maquinaria que ocupe la vía pública, ésta de berá ser
cortada al trafico para evitar interferencias.
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Como norma general, una vez los trabajadores han accedido a la cubierta y solo cuando estén debidamente
anclados a la línea de vida, procederán a realizar los trabajos previstos.

El material se subirá a la cubierta mediante manipulador telescópico o camión pluma.

Para realizar trabajos en paredes, cableados y resto de instalaciones en el interior del edificio, se usará
Plataforma Elevadora móvil de personal.

1.3.6. Tráfico rodado y accesos.
Se dispone de acceso a la obra, por parte de los transportistas de material a la misma, no presentando
especiales dificultades. En cualquier caso, se procederá a cortes puntuales de la circulación de usuarios de la
instalación en los momentos de carga y descarga de material.

1.3.7. Características del suelo, interferencias con servicios afectados y comunicaciones, que originan
riesgos laborales por la realización de los trabajos de la obra.

Al tratarse de un camino rural, la entrada y salida de maquinaria pesada (camiones de transporte,…),
provocan la interferencia de las obras con vehículos (tractores) y personas ajenas a la actividad
(transeúntes). Para evitar accidentes debido a estas circunstancias se deberá:
� Efectuar un cerramiento mediante valla móvil tipo Malla Stopper de la zona afectada,
permaneciendo en su interior, materiales, maquinaria y contenedores de obra. En ningún caso, dicho
cerramiento dificultará o pondrá en riesgo el tránsito de vehículos y/o peatones.
� Regular, mediante peones señalistas, la incorporación de vehículos y maquinaria procedentes de la
obra (durante las operaciones de carga y descarga principalmente)
� Se colocará la siguiente señalización en el acceso a la obra : Prohibición: Acceso sólo a PERSONAL
AUTORIZADO; Obligación: USO DE CASCO. Advertencia: ZONA DE OBRAS.
� En caso de tener que cortar puntualmente una acera por trabajo con riesgo de caída de materiales,
se dispondrá la señalización pertinente, y una persona supervisará en todo momento dichas operaciones.
� SERVIDUMBRES DE PASO
No existen.
� SERVICIOS AFECTADOS.

NORMAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN EN FUNCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO.

RED ELÉCTRICA (subterránea y aérea)
No se prevé actuar sobre las LÍNEAS ELÉCTRICAS que no estén relacionadas con la instalación fotovoltaica
.
TRÁFICO RODADO.
La entrada y salida de vehículos, camiones y máquinas, a la parcela, objeto de actuación, crearán sin
duda una afección directa a la circulación de vehículos que transitan actualmente por el camino y calles
del núcleo urbano, tráfico escaso.
Para evitar accidentes debido a dicha circunstancia se deberá:
� Señalizar adecuadamente la presencia de la obra mediante la pertinente señalización de
obligación, advertencia y peligro, con el formato y características estipuladas en el R.D. 486/1997 y los
cruces, accesos y zonas de trabajo que afecten a la circulación, de acuerdo con la normativa del
Ministerio de Fomento 8.3.I.C. (Atender según el caso a las fichas de señalización de obras fijas y móviles
del Ministerio de Fomento).
� Paliar en la medida de lo posible las interferencias inevitables con el tráfico de vehículos, realizando
el transporte de los materiales en aquellas horas del día en que el tráfico existente sea menor.
� El tránsito de vehículos pesados dentro de la zona de trabajo se procurará que sea por sentidos
fijos y previamente estudiados, impidiendo toda la circulación junto a bordes de excavación; se limitará la
velocidad en toda la zona de actuación a 40 Km/h, evitando la interferencia con personal de obra. En caso
necesario, se establecerán lugares de maniobras, mantenimiento, estacionamiento, almacenamiento de
material, etc.
� Cuando las circunstancias así lo requieran, se dispondrán señalistas que faciliten la realización
de las maniobras de entrada y salida de vehículos de las zonas de obra, de tal forma que se agilicen
éstas y, por tanto, se produzca la menor interferencia posible con el tráfico existente.

1.3.8. Subcontratistas afectados.
SUBCONTRATISTAS AFECTADOS.
A fecha de redacción del presente Estudio no se conocen las empresas subcontratistas que serán adscritas a
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la obra. A medida que se resuelva esta situación y antes del comienzo de su actividad:
� Deberán adherirse al Plan de Seguridad y Salud elaborado por la empresa contratista principal.
� Se deberá cumplir con el Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES.
MARCO LEGAL.
� “Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más
empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. A
tal fin, establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y prevención
de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores en los términos
previstos en la ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales”.
� “El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que aquellos
otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y las
instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de
protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su
traslado a sus respectivos trabajadores”.
� “Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios
correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo
deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de
riesgos laborales”.
� “Los deberes de cooperación y de información e instrucción serán también de aplicación respecto
de los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en dichos centros de trabajo”.
� “Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como los
contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de protección en materia
de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios”.

ACTUACIONES ESPECÍFICAS.
� ENTREGA A CADA SUBCONTRATISTA DEL PLAN DE SEGURIDAD.
� REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD y SALUD.
1. Documento de acta de adhesión debidamente cumplimentado, sellado y firmado por la empresa.
2. Certificado de Acreditación en el REA
3. Listado nominal de trabajadores adscritos al contrato, D.N.I. y categoría profesional, NOTIFICANDO
PUNTUALMENTE la incorporación de nuevos trabajadores.
4. Nombramiento de RECURSO PREVENTIVO en obra.
5. Justificante que acredite la FORMACIÓN E INFORMACIÓN impartida a los trabajadores en
materia de prevención de riesgos laborales.
6. Justificante de entrega al trabajador de EPI’s., coincidiendo éstos con los indicados en el Plan de
Seguridad y Salud de la Obra.
7. Certificado médico de APTITUD de los trabajadores para el desempeño de su puesto de trabajo.
8. Listado de MAQUINARIA y marcado CE de las mismas o certificado de conformidad.
9. Justificante de AUTORIZACIÓN a los trabajadores, por parte de la empresa, para el manejo de
máquinas.
A fecha de redacción del presente Plan de Seguridad y Salud no se conocen las empresas subcontratistas
que serán adscritas a la obra.  A medida que se resuelva esta situación y antes del comienzo de su actividad:
� Deberán presentar su propio Plan de Seguridad y Salud o adherirse al Plan de Seguridad y Salud
elaborado por la empresa contratista principal, siendo el Coordinador de Seguridad previamente advertido
de esa circunstancia por medio de la Jefatura de Obra.

1.3.9. Programa de trabajo.

El plazo de ejecución aproximado se estima de 1 semanas en la cual se realizará el montaje completo de la 
instalación fotovoltaica.
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1.4.- MEDIOS HUMANOS, MAQUINARIA y MEDIOS AUXILIARES.

1.4.1. MEDIOS HUMANOS
Para dar servicio al contrato que se licita, la contratista principal dispondrá del Departamento de Seguridad
de la empresa, con un Plan de Prevención de Riesgos Laborales asociado a la gestión en seguridad y salud
de la empresa.

Encargado en Obra:
o Deberá mantener la obra en perfecto estado de orden y limpieza. Lo comunicará así a los
subcontratistas y trabajadores autónomos, siendo también responsable de su cumplimiento y del
almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos o escombros.
o Indicar a los trabajadores, tanto de la propia empresa como de las empresas subcontratistas y
trabajadores autónomos, el emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, los accesos a los mismos y las
vías o zonas de desplazamiento o circulación en condiciones de seguridad adecuadas, evitando
interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realiza en la obra o
cerca del lugar de la obra.
o Mantenimiento, control previo de la puesta en servicio y control periódico de las protecciones
colectivas e instalaciones, maquinaria y máquinas herramienta.
o Informar a los trabajadores, antes del inicio de la ejecución de las diferentes unidades constructivas,
de los riesgos, medidas preventivas a adoptar y protecciones necesarias. Así mismo, deberá informar de las
medidas adoptadas en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los
trabajadores.
o En el caso de que ésta persona asuma las funciones de recurso preventivo en obra deberá:

Recurso Preventivo en Obra:
Los recursos preventivos aceptan la designación, con las atribuciones y funciones establecidas en la Ley
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y a la ley 53/2003.
Dicha persona certifica estar en posesión, al menos, de la formación preventiva correspondiente a las
funciones del nivel básico.
Igualmente, el trabajador designado deberá estar físicamente presente de manera continua en la obra
mientras desarrolle funciones corno recurso preventivo.
Los recursos preventivos de obra estarán dentro del organigrama preventivo en obra, pasando a depender
directamente del jefe e obra.
o Colaboración con el Técnico de Seguridad
o Formación en seguridad de su personal.
o Asistencia a las inspecciones de Seguridad.
o Hacer cumplir las normas de seguridad al personal bajo su mando.
o Cumplir con la normativa general en materia de Seguridad.
o Cumplir con las normas particulares elaboradas por los Responsables de Seguridad.
o Cumplir las indicaciones que en materia de seguridad reciba de sus mandos y de los vigilantes de
segundad.

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de
organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos:
o Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que
hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.
o Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como
peligrosos o con riesgos especiales.
o Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas.

Coordinador de seguridad y salud::
Obligaciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las
siguientes funciones:
a. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:
1. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o
fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.
2. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.
b. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de
la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante
la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real
Decreto.
c. Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la
dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.
d. Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
e. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
f. Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La
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dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.

Recursos Preventivos en Obra de los Subcontratistas:
Vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados de la situación
que determine su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos riesgos.
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en la
planificación, así como de la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la
aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de
los recursos preventivos.
Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las actividades
preventivas, las personas a las que se asigne la presencia:
o Harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades
preventivas.
o Deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las
medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas si éstas no hubieran sido aún subsanadas.
o Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de
las medidas preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberán poner tales circunstancias en
conocimiento del empresario, que procederá de manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias
para corregir las deficiencias y a la modificación de la planificación de la actividad preventiva y, en su caso,
de la evaluación de riesgos laborales.

Responsables de Seguridad de los Subcontratistas
Funciones de los Responsables de Seguridad de los Subcontratistas:
o Colaboración can el Técnico de Seguridad
o Formación en seguridad de su personal
o Asistencia a los cursos de seguridad del personal a su mando.
o Asistencia a las inspecciones de Segundad.
o Asistencia a las reuniones de seguridad y salud.
o Hacer llegar a todos sus trabajadores, las obligaciones descritas en las reuniones de seguridad
o Hacer Cumplir las normas de seguridad al personal bajo su mando
o Cubrir os partes de accidente del personal a su cargo.
o Cumplir con la normativa general en materia de Seguridad.
o Cumplir con las normas particulares elaboradas por los Responsables de Seguridad.
o Cumplir las indicaciones que en materia de seguridad reciba de sus mandos y de los vigilantes de
seguridad
o Comprobar el uso de todos los equipos de protección individual1 evaluar su eficacia y recomendar
mejoras cuando sean necesarios.
o Mantenerse al día en los temas publicados sobre seguridad, reglas, normas, códigos. etc., avisando
a la Dirección de su empresa de Pos procedimientos y condiciones incumplidas.
o Levar a cabo inspecciones diarias para comprobar que se cumple el Plan de Seguridad establecido y
determinar la eficacia de los elementos individuales del Plan.
o Colaborar en la revisión de normas o procedimientos existentes e introducir las modificaciones
recomendadas.
o Participar en la investigación y análisis de todos tos accidentes e incidentes donde se vean
involucradas las empresas contratistas. Preparar Pos informes de investigación y hacer un seguimiento de
las acciones correctivas introducidas.
o Mantener y actualizar los ficheros que contengan la información referente a la prevención de
riesgos.
o Mantener actualizada en obra, toda la documentación en materia legal y de seguridad que afecte a
su compañía en la obra (libro de visitas, documentación de la Seguridad Social de los trabajadores,
Inspecciones de maquinaria, seguros, etc.).

Responsabilidad (derechos y deberes) de los trabajadores de obra
o Cumplir en todo momento con las obligaciones de prevención de riesgos laborables.
o Solicitar todas las medidas preventivas que consideren oportunas
o Solicitar todas las líneas de vida que se necesiten para trabajos que no pueden estar protegidos con
las medidas colectivas
o No retirar ninguna protección colectiva sin el aviso y consentimiento al recurso preventivo.

1.4.2. EQUIPOS DE MAQUINARIA y MEDIOS AUXILIARES.

Se tiene previsto inicialmente que la contratista principal, ponga a disposición de la obra, los equipos de
maquinaria y medios auxiliares que a continuación se indican, en régimen de alquiler de larga duración,
puntual o propiedad:

* Camión pluma.
* Miniexcavadora
* Dumper
* Pequeñas herramientas manuales.
* Ganchos, cables, cuerdas, eslingas, aparatos de izado.
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1.5.- ASISTENCIA SANITARIA y VIGILANCIA DE LA SALUD.

ASISTENCIA SANITARIA EN OBRA.
Se considera oportuna la presencia de un botiquín móvil con el material necesario para efectuar cualquier
intervención de urgencia en carácter de Primeros Auxilios, que se revisará periódicamente y se irá
reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. Su contenido estará formado por:

Agua Oxigenada.
Tintura de Yodo.
Mercurocromo.
Gasa Estéril.
Algodón Hidrófilo.
Vendas.
Esparadrapo.
Tónicos cardiacos de urgencia.
Torniquete.
Bolsas de goma para agua o hielo.
Guantes esterilizados.
Jeringuilla.
Termómetro clínico.

TELÉFONOS DE URGENCIA.

Para actuaciones especializadas se deberá acudir al HOSPITAL de la capital de la provincia donde se
desarrolla la obra, BURGOS, el cual dispone de capacidad suficiente para llevar a cabo tanto
intervenciones de carácter primario como especializado.
En un lugar visible de la obra, se colocará un cartel con información detallada referente a la denominación
de los centros de asistencia, dirección y teléfono, con el fin de estar prevenidos para posibles urgencias.

Lo más conveniente es, que en caso de un accidente aparentemente grave, se avise al servicio 112, que
cuenta con personal especializado para que derive al accidentado al lugar más conveniente para él.

VIGILANCIA DE LA SALUD. CERTIFICADOS MÉDICOS.
Será requerida la presencia en obra de los certificados médicos que califiquen a todos los trabajadores
adscritos al contrato, como APTOS, para el desarrollo de su puesto de trabajo.
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1.6.- PLAN DE EMERGENCIA.
OBJETO
Se desarrollan a continuación las pautas de actuación en caso de emergencia, con objeto de cumplir con el
artículo 20 "Medidas de Emergencia" de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales.
Entre otros, se pretende programar las pautas de actuación frente a las posibles emergencias, determinar
las personas organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y eficacia en las acciones a
emprender, ofrecer información, a todos los usuarios de las instalaciones, de cómo deben de actuar ante
una emergencia y organizar las relaciones que sean necesarias para la coordinación con los servicios
externos.

ORGANIGRAMA FRENTE A UNA EMERGENCIA
Se designará un equipo de emergencia compuesto por al menos tres personas designadas en Primeros
Auxilios y Emergencias, para actuar en caso de que ésta se materialice. Tendrán la formación necesaria
requerida y actuarán según las directrices recogidas en el Presente Plan de Emergencias. Su nombramiento,
nombre y teléfonos, serán conocidos por todos los trabajadores.
• Jefe de la Emergencia en obra Jefe de Obra.
• Encargado de la Emergencia en obra Encargado de Obra
• Equipo de emergencia Cuadrilla de seguridad

RESPONSABILIDADES
Trabajador designado en seguridad y salud: personal encargado de ocuparse de promover los
comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de trabajo y protección, y fomentar el
interés y cooperación de los trabajadores en una acción preventiva integrada en obra.
Trabajador designado en primeros auxilios y emergencias: personal encargado de poner en práctica las
medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores
y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. Es la persona que se dirige al
lugar donde se produce la emergencia, para evaluar su gravedad y activar el protocolo correspondiente.

FORMACIÓN E INFORMACIÓN
Todo el personal anteriormente citado responsable en la emergencia poseerá formación en Primeros
Auxilios y Emergencias.
Este Plan de Actuación en Caso de Emergencia, con todas sus normas de actuación, será entregado y
explicado completamente a todos los trabajadores antes de su entrada en la obra. Además, será colocado
en todas las casetas de obra, locales de higiene y bienestar, en las entradas y salidas de obra, en los acopios
y en los botiquines.

LOCALES DE HIGIENE Y BIENESTAR
Deberá haber siembre en cada tajo, un botiquín de primeros auxilios, un vehículo y un teléfono móvil como
mínimo equipo para hacer frente a la emergencia. Además, deberá existir un botiquín en las casetas de
obra, en los locales de higiene y bienestar y en el vehículo de los Recursos Preventivos y Trabajadores
Designados.
Si las instalaciones no disponen de salas para los trabajadores que ejecuten las obras se instalarán casetas.
Se utilizarán las instalaciones de higiene y bienestar existentes en el centro de trabajo

MEDIOS MATERIALES
Se dispone en obra de los siguientes medios de lucha y actuación para el control de emergencias:
• Extintores portátiles.
• Caseta y/o botiquín/es para el tratamiento de heridas leves en las instalaciones de personal y en los
vehículos de obra.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UN ACCIDENTE GRAVE.
En aquellos casos donde se produzca una situación de emergencia en la que sea necesario prestar auxilio a
accidentados, el personal que detecte la emergencia localizará al Trabajador Encargado de Primeros Auxilios
y Emergencias que en función de la situación:
- Si es necesario requerirá la participación de servicios externos, informando sobre las peculiaridades de la
lesión.
- Atenderán al accidentado, en su caso, hasta la llegada de los servicios externos.
En todo caso se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones:
- Permanecer sereno
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- Solicitar ayuda sanitaria mediante los teléfonos indicados en el apartado “Directorio de
emergencias” recogido más adelante.
- Antes de actuar se debe observar la situación.
- Examinar bien al herido sin tocarle innecesariamente.
- Actuar prontamente pero sin precipitación.
- No se moverá un accidentado sin saber antes la lesión que tiene y el alcance de ésta.
- Jamás dar de beber a quién esté sin conocimiento.
- No permitir que el accidentado se enfríe.
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1.7.- NOMBRAMIENTO DE RECURSO PREVENTIVO
REQUISITOS LEGALES.
En cumplimiento del art. 8 del R.D. 604 de 2006 por el que se modifica el artículo 22 bis del Reglamento de
los Servicios de Prevención, R.D. 39/97, la evaluación de riesgos laborales identificará los trabajos o tareas
integrantes del puesto de trabajo ligados a las actividades o los procesos peligrosos o con riesgos
especiales.
Es por ello que se deben identificar, en las diferentes Unidades de Obra, aquellos procesos peligrosos o con
riesgos especiales tal como se indican en artículo 22 bis.1 del R.D. 39/97.

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES y NECESIDAD DE RECURSO.
Dada la especificidad de la obra que se acomete y el elevado riesgo de accidentes existente,
especialmente durante los trabajos con riesgo de caída a distinto nivel, además del RECURSO
PREVENTIVO DE LA EMPRESA CONTRATISTA que vigile el cumplimiento de las actividades preventivas
en relación con los riesgos derivados de las actividades que a continuación se indican, se nombrará un
RESPONSABLE DE SEGURIDAD perteneciente a cada empresa subcontratada, con la formación y
experiencia suficiente para vigilar cada tajo abierto.
Se han identificado las zonas y elementos constructivos en los que se producen riesgos especiales.
Para identificar los tipos de riesgo se ha adoptado la numeración R-1-R-10 indicada en el R.D.
1627/1997 y se han añadido cinco tipos de riesgos específicos (R-11 a R-15).

FASES DE LA OBRA DONDE ES NECESARIA LA PRESENCIA DE RECURSO PREVENTIVO La presencia del
recurso preventivo será necesaria en las siguientes fases de la obra:

*Trabajos en altura: comprendiendo desde la instalación inicial de las líneas de vida en los tramos
contemplados (ver plano 04 Implantación), recibir y descargar los materiales necesarios y la instalación de
los paneles solares

*Acceso a la cubierta mediante plataformas elevadoras: está previsto realizar el acceso desde el exterior de
las instalaciones, mediante el uso de una plataforma elevadora.

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA230008* página 51 de 146





Autor: José Ramón Sarralde Fernández
Ingeniero Industrial

Colegiado nº 811 en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
ESTUDIO MONIER SL     Burgos

 Telf. 947209991    monty@sarralde.es     www.sarralde.es

1.8.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA.

Agua potable.
Se obtendrá a partir del punto de suministro que indique la Propiedad. Dado que la instalación se
encuentra junto a una balsa de suministro y bombeo el agua necesaria se tomará de esta instalación.para
abastecer a los distintos puntos que sea preciso. Ej. hormigonera, fases de obra…

Suministro de energía eléctrica.
El suministro de energía eléctrica provisional de obra será facilitado por la empresa propietaria de la
instalación ó mediante la utilización de un grupo electrógeno.

Vestuarios, duchas, lavabos y retretes.
No se considera necesario la instalación de aseos , puesto que todos los operarios adscritos a la presente
obra, desarrollarán dicha actividad haciendo uso de las instalaciones que a tal efecto dispone la propiedad.

1.9.- PREVENCIÓN DEL RIESGO ELÉCTRICO.

TRABAJOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS. (EL RIESGO ELÉCTRICO).
Descripción de los trabajos:
La presente descripción de trabajos tiene por objeto, el análisis de los riesgos y el establecimiento de
medidas preventivas en los diferentes trabajos.

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR:
Frente al riesgo de caída a distinto nivel.
� En lo referente a la utilización de medios auxiliares tales como andamios, plataformas elevadoras,
escaleras, etc… se estará a lo recogido en su correspondiente descripción.
Frente al riesgo de caída de personas al mismo nivel y pisadas sobre objetos.
� Deberá mantenerse una adecuada política de orden y limpieza, eliminando cualquier suciedad con
las que se pueda resbalar y obstáculos que generen riesgo de tropiezos.
� Se señalizará los obstáculos o deformaciones en el suelo que no se puedan evitar.
� Todos los operarios estarán dotados de calzado marcado C.E. con puntera reforzada y suela
antideslizante.
� No se llevarán manualmente cargas voluminosas que no permitan ver de frente o hacia los
costados.
� Se limpiarán y eliminarán los recortes y sobrantes de materia.
Frente al riesgo de caída de objetos a distinto nivel.
� Los aparatos de la red eléctrica a colocar deben ser servidos en bloques flejados o en cajas.
� Se prohíbe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga.
� Durante los trabajos se prohíbe la presencia de personal debajo de elementos pesados.
� Cuando se trabaje en plataformas de trabajo a más de dos metros de altura, esta dispondrá de
rodapié de 15 de altura para evitar la caída de material.
Frente a choque contra objetos inmóviles.
� Todos los acopios que se realicen debido a los trabajos de instalación de la red eléctrica, se
realizarán en zonas que no afecten al transito de los operarios de la obra.
Frente al riesgo de cortes o golpes por objetos y herramientas.
� Deberá mantenerse una adecuada política de orden y limpieza.
� No utilizar las herramientas y maquinaria para finalidades que no han sido diseñadas.
� Todos los operarios deberán hacer uso de calzado de seguridad y guantes con marcado C.E. en
función de la actividad que realicen.
� Todos los operarios deberán conocer el funcionamiento y las recomendaciones de mantenimiento
de toda la maquinaria, herramientas y elementos auxiliares utilizados.
� Los mantenimientos y reparaciones de los equipos serán realizados por personal especializado, y se
procurara mantenerlo en perfecto estado de uso.
� Toda adquisición de maquinaria y herramientas deben cumplir con el marcado CE, con dispositivos
de protección separadores o que obliguen a una acción simultánea de las dos manos, además de tener
siempre a disposición las instrucciones en español.
� El transporte de tramos de tubería a hombro por un hombre se realizará inclinando la carga hacia
atrás, de forma que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en evitación de golpes y
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tropiezos con otros operarios.
� Si el transporte se realizara a mano, se hará con las debidas condiciones de seguridad; si alguna
pieza se rompiese, se manipulará con gran cuidado, no dejándola abandonada; se retirarán los cascotes en
caso de rotura.
Frente al riesgo de proyección de fragmentos o partículas.
� Las herramientas que se utilicen durante las labores de corte dispondrán de los correspondientes
dispositivos de apantallamiento frente al riesgo de proyección de partículas.
� Los operarios que realicen las operaciones de corte harán uso de protecciones oculares que
dispongan de marcado CE.
Frente a atrapamientos por y entre objetos.
� Todos los mecanismos de engranaje o transmisión de la maquinaria, deberán estar debidamente
cubiertos con su correspondiente carcasa de protección (R.D. 1215/1997).
� Si se necesitara retirar la carcasa de protección, para realizar cualquier reparación o mantenimiento,
se deberá desconectar totalmente de la red eléctrica.
Frente a sobreesfuerzos.
� Las cargas que haya de transportar el trabajador, atendiendo al peso, volumen y camino recorrido,
serán proporcionales a sus condiciones físicas.
� Las operaciones de carga y descarga se realizarán empleándose, siempre que sea posible, medios
mecánicos, que hagan el trabajo manual menos costoso.
� Se procurará no levantar pesos excesivos y, en todo caso, se realizará con la espalda en posición
vertical para evitar lumbalgias, según lo establecido en el Real Decreto 487/97, de 14 de Abril, sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe
riesgos, en particular dorsolumbares.

Frente al riesgo de exposición a contactos eléctricos.

A) CONTACTOS DIRECTOS.
Se entiende por contacto eléctrico directo todo contacto con garantía de continuidad eléctrica, efectuado
directamente con partes activas en tensión.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN A ADOPTAR:
Entre las medidas de protección ante los contactos eléctricos directos el Reglamento Electrotécnico para
Baja tensión exige, para evitar este tipo de accidentes las siguientes medidas:
Alejamiento.
� Se trata de alejar las partes activas de la instalación a una distancia tal del lugar donde las personas
habitualmente se encuentran o circulan, que sea imposible un contacto fortuito de éstas, o de objetos
conductores cuando éstos se utilicen habitualmente cerca de la instalación. Se considera que se cumplen
estas condiciones cuando las partes activas, quedan fuera de los límites siguientes:
• 2,50 metros hacia arriba.
• 1,00 metros hacia abajo.
• 1,00 metros lateralmente.
Recubrimiento.
� Se realizara por medio de un aislamiento apropiado, capaz de conservar su propiedad con el
tiempo y que limite la corriente de contacto a un valor no superior a 1 miliamperio.
� Para proteger a los trabajadores que operen en las proximidades de línea de baja tensión, se
utilizarán los recubrimientos aislantes, constituidos por prendas especiales de caucho o materiales plásticos.
Protección por envolventes.
� Este sistema de protección puede considerarse como una variante del sistema anterior, ya que
ambos tipos de protección tienen por objeto impedir todo tipo de contacto con las partes activas de la
instalación, con independencia de que dicho contacto se produzca de forma voluntaria o involuntaria por
parte del trabajador.

B) CONTACTOS INDIRECTOS.
Se entiende por contacto eléctrico indirecto, todo contacto con masas conductoras (carcasas de
maquinas, armarios metálicos, etc…) puestas accidentalmente bajo tensión.
Esta circunstancia suele darse normalmente por un deterioro en el aislamiento normal de los conductores
eléctricos y de los receptores o equipos en general que funcionen con electricidad.
En estas circunstancias, si las partes activas tocan aunque sea de forma imperfecta, las masas accesibles de
los equipos, cuadros o mecanismos, estos quedan sometidos a una tensión, cuyo valor es función de la
tensión de servicio y de la resistencia que pueda ofrecer el contacto accidental al paso de la corriente.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN A ADOPTAR:
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En los trabajos con tensiones de hasta 50 voltios con relación a tierra en locales secos, o 24 voltios en
locales húmedos o mojados, no es necesario ningún sistema de protección contra contactos indirectos.
Si estos valores son superados, se requieren una serie de medidas de protección que según el Reglamento
electrotécnico, pueden ser de las siguientes clases:

CLASE A:
Consiste en tomar disposiciones destinadas a suprimir el riesgo, consiguiendo que los contactos no sean
peligrosos, o bien, impidiendo los contactos simultáneos entre las masas y elementos conductores.
Como sistemas de protección para esta clase existen:
1. Separación de circuitos. Este sistema de protección consiste en separar los circuitos de utilización
de la fuente de energía por medio de transformadores o grupos convertidores, manteniendo aislados
de tierra todos los conductores del circuito de utilización.
2. Empleo de tensiones de seguridad. Este sistema de protección consiste en la utilización de
pequeñas tensiones de seguridad que, tal como se especifica en el Reglamento Electrotécnico será 24
voltios en locales húmedos o mojados y 50 voltios en emplazamientos secos.
3. Separación entre las partes activas y las masas accesibles, por medio de aislamientos de protección.
Se conoce normalmente con el nombre de doble aislamiento ya que, además del aislamiento funcional que
poseen todos los aparatos eléctricos, debe existir otro aislamiento de protección entre sus partes activas y
sus masas accesibles, de manera que el contacto indirecto solo será posible, si habiendo fallado el
aislamiento funcional, falla también el aislamiento de protección.
4. Inaccesibilidad simultánea entre partes conductoras y masas. Este sistema de protección consiste en
situar las masas y los elementos conductores de tal forma que resulte imposible tocar simultáneamente un
conductor y una o dos masas. Esto puede lograrse mediante la conveniente separación de las masas de los
elementos conductores, o bien por la interposición de obstáculos.
5. Recubrimiento de las masas con aislamiento de protección. Este sistema tiene como objetivo
recubrir las masas de la instalación con un aislamiento llamado de protección que impide establecer
contacto con la masa. No deben considerarse como material constituyente del aislamiento de protección
las pinturas, lacas, y productos similares.
Bajo este sistema ninguna parte conductora que sea accesible se puede quedar bajo tensión.
6. Conexiones equipotenciales. Este sistema se basa en la unión entre sí de todas las masas de la
instalación a proteger para evitar que puedan aparecer diferencias de potencial peligrosas entre dos masas
diferentes. Es decir, establecer una conexión equipotencial, lo cual supone el igualar las tensiones existentes
entre dos masas distintas.

CLASE B.
Consiste en la puesta a tierra o a neutro de las masas asociándolas a un dispositivo de corte
automático, que origine la desconexión de la instalación defectuosa. Como sistemas de protección para
esta clase existen:
1. Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto. Este sistema de
protección consiste en la puesta a tierra de las masas, asociada a un dispositivo de corte automático
sensible a la intensidad de defecto que origine la desconexión de la instalación defectuosa.
2. Puesta a neutro de la masa y dispositivos de corte por intensidad de defecto. Este sistema se basa
en unir la masa de la instalación al conductor neutro de tal forma que los defectos francos de aislamiento se
conviertan en cortocircuitos entre fase y neutro, provocando el funcionamiento del dispositivo de corte y,
en consecuencia, la desconexión de la instalación defectuosa.
3. Interruptor diferencial. En las instalaciones en que el valor de la impedancia de cierre de defecto a
tierra sea tal que no puedan cumplirse las condiciones de corte señaladas para el sistema de protección por
puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto, deberán utilizarse, como
dispositivos asociados de corte automático, los interruptores diferenciales.
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1.10.- PREVENCIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO
1.10.1. ASPECTOS GENERALES
CAUSAS HABITUALES.
En obra, las causas posibles de fuego son:
* Eléctricas
* Por sustancias combustibles

Incendio eléctrico
Debido básicamente a dos motivos:
• Manipulación de la instalación eléctrica
• Maquinaria de obra
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN BÁSICO.
• Si el fuego es de pequeña magnitud, se intentará apagar con los extintores que se encuentren en
las cercanías.
• Si el fuego es importante, se avisará al Jefe del Equipo de Emergencias, para que inmediatamente lo
comunique al exterior, se corte el suministro de corriente y se pueda apagar con agua.
• La orden de apagar un incendio eléctrico con agua sólo la podrá dar el Jefe del Equipo de
Emergencia, pues es el encargado de asegurarse del corte del suministro eléctrico.

Incendio e sustancias combustibles
Pueden ser debidos a dos motivos fundamentalmente:
• Maquinaria de obra
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN BÁSICO.
• Como ya se ha comentado la maquinaria de obra contará con un extintor para poder actuar de
inmediato en caso de incendio, en caso de no poder atajarlo, se comunicará al Jefe del Equipo de
Emergencia esta situación para que tome las medidas adecuadas.
NORMAS BÁSICAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS.
• No fumar cuando se esté realizando el mantenimiento de las máquinas.
• No sobrecargar las líneas eléctricas
• No manipular indebidamente líneas eléctricas ni improvisar fusibles
• No realizar conexiones ni adaptaciones eléctricas inadecuadas
• Evitar el uso de enchufes múltiples
• Los productos inflamables se deben almacenar en un recinto aislado, ventilado y separado.
• Se debe tener cuidado con los procesos que originen chispas (trabajos de soldadura)

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE DETECCIÓN DE INCENDIO
• Comuníquelo de inmediato al Jefe del Equipo de Emergencias.
• Si no lo consigue comuníquelo al personal de oficina para que avisen a los Bomberos
• Si se encuentra capacitado y la intervención no entraña peligro, intente extinguir el fuego, de lo
contrario desaloje la zona.
• Atienda las instrucciones del personal designado para las emergencias
• El Jefe del Equipo de Emergencias comunicará al exterior la existencia del fuego, desconectándose
de inmediato las fuentes de energía.
• En caso de encontrarse atrapado por el fuego gatee en dirección a una salida, vaya reteniendo la
respiración cuanto pueda y entrecierre los ojos. No se detenga hasta encontrarse en el exterior de la obra
• Comuníquelo al Jefe del Equipo de Emergencia en cuanto pueda, bien para señalar la existencia del
fuego, bien para indicar que se ha salido ileso.
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1.11.- EXTINCIÓN DE INCENDIOS.

Es obligatoria la presencia en obra de al menos un extintor portátil, será de polvo polivalente de 6 kg., y
eficacia mínima 21 A / 113 B; para incendios en presencia de electricidad se recomienda, de CO2 de 5 Kg.
Por otro lado, todos los vehículos que participen en la obra deberán disponer de extintores, conforme a la
normativa vigente:

CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS EXTINTORES DE INCENDIOS INSTALADOS EN VEHÍCULOS DE
TRANSPORTE DE PERSONAS O DE MERCANCÍAS (Orden de 27 de julio de 1999):
El número mínimo y clasificación mínima según la norma UNE-EN 3-7:2004 de los extintores que deberán
llevar los vehículos reglamentariamente obligados será:
 Vehículo a motor y conjuntos de vehículos para el transporte de mercancías y cosas:
- hasta 1.000 Kg. de PMA, un extintor de polvo de clase 8A 34B,
- hasta 3.500 Kg. de PMA: Uno de clase 13A/55B,
- hasta 7.000 Kg. de PMA: Uno de clase 21A/113B,
- hasta 20.000 Kg. de PMA: Uno de clase 34A/144B,
- más de 20.000 Kg. de PMA: Dos de clase 34A/144B
.
1.12.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD.

Todos los trabajadores adscritos al presente contrato deben estar formados por la empresa a la que
pertenezcan según el puesto de trabajo que desempeñen y, deben ser informados por el contratista de los
riesgos existentes en el centro de trabajo, de aquellos específicos de su puesto y de las medidas preventivas
de carácter colectivo e individual necesarias para hacer frente a los mismos.
La formación que deben de tener en función de las responsabilidades en obra es:
Técnicos de ejecución y mandos intermedios
La formación que deben disponer según el V Convenio General de la construcción es:
2 horas de formación inicial.
20 Horas formación específica en función del puesto de trabajo.

Recursos Preventivos
Nivel Básico de seguridad y Salud. (60 Horas)

Trabajadores en obra
La formación que deben disponer según el V Convenio General de la construcción es:
Opción 1:
2 horas de formación inicial.
20 Horas formación específica en función del puesto de trabajo.
Opción 2:
Nivel Básico de seguridad y Salud. (60 Horas)
6 Horas formación específica en función del puesto de trabajo.

1.13.- GESTION DE RESIDUOS Y RIESGOS ASOCIADOS.

En la obra no esta previsto la existencia de residuos peligrosos. Los residuos que pueden producirse
durante los trabajos de la obra son restos de bidones de pintura, barnices, etc… Estos residuos serán
almacenados de manera independiente en un lugar apropiado para ello dentro del recinto de la obra, que
este convenientemente señalizado y posteriormente serán gestionados por una empresa autorizada. La
gestión de estos residuos no implica ningún riesgo adicional para los trabajadores que los propios de los
trabajos en los que se utilizan estos materiales.

Si durante el transcurso de los trabajos de la obra se obtuviese algún resido peligroso se redactará un Plan
de gestión de residuos según el R.D. 105/2008 en el que se establezcan las medidas necesarias para la
retirada, el almacenamiento, el transporte y la gestión de los mismos, así como todas las medidas
preventivas para evitar que exista algún riesgo sobre la salud de los trabajadores de la obra.
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2. RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.

El presente apartado tiene por objeto:
* IDENTIFICAR LOS RIESGOS EVITABLES O ELIMINABLES
* DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES ADOPTADAS A TAL EFECTO.

2.1.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EVITABLES

CONTRATISTA:
* No notificar a la autoridad laboral la apertura del Centro de Trabajo, adjuntando el obligatorio Plan
de Seguridad y Salud.
* No adoptar ninguna de las modalidades preventivas requeridas por la Legislación vigente.
* No crear canales de información, formación, consulta y participación de los trabajadores.
* No crear archivo documental.
* No disponer de servicio de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los
trabajadores en caso de emergencia, adecuados al centro de trabajo.
* Permitir la entrada de personal ajeno a las obras.
* No poseer el Plan de Seguridad y Salud correspondiente a la obra.

PROMOTOR:
* Inexistencia de Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra.
* Inexistencia del Libro de Incidencias.

2.2.- MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTADAS.

El contratista y el promotor, deberán asegurarse de no cometer las omisiones indicadas en el apartado 2.1..
del presente Estudio de Seguridad y Salud.
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3. RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

3.1.- INTRODUCCIÓN

“El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin
de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos
que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la
adaptación de las medidas de prevención (Art. 14.2. Ley 31/95).
Las actividades preventivas serán objeto de planificación por el empresario, incluyendo para cada actividad
preventiva el plazo para llevarla a cabo, la designación de responsables y los recursos humanos y materiales
necesarios para su ejecución. Posteriormente, deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades
preventivas incluidas en la planificación, efectuando para ello un seguimiento continuo de la misma (Art.
16.2.b. Ley 31/95)”

Premisas/Definiciones.
• El presente apartado incluye el análisis preventivo de aquellas actividades en las que los riesgos que
aparecen durante su realización no pueden ser eliminados de forma completa.
 Dentro de dicho análisis se distinguen los siguientes apartados:
* DESCRIPCIÓN de la actividad.
* CONTROL DE LOS RIESGOS. Establecimiento de las medidas destinadas a la reducción o control de
los riesgos detectados.
* EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR. Definición de los equipos de protección
individual que se deberán utilizar siempre durante el desarrollo de dicha actividad.

• Todas las medidas preventivas que se establecen en la evaluación de riesgos de cada uno de
los trabajos que constituyen la obra serán de obligado cumplimiento desde el comienzo hasta el final
de la misma.

• Con objeto de facilitar la comprensión del presente documento, el análisis preventivo de cada
actividad se realizará dentro de los apartados que se muestran a continuación:

3.2. ANÁLISIS DEL ENTORNO.
3.3. UNIDADES DE OBRA.
3.4. MAQUINARIA.
3.5. MEDIOS AUXILIARES.
3.6. PROTECCIONES COLECTIVAS.
3.7. PROTECCIONES INDIVIDUALES.

Clasificación de las actividades del trabajo.
El primer paso que se sigue es la división de la obra en actividades que compongan su totalidad, siendo el
resultado de esta división en unidades de obra el que se indica en el apartado 3.3 de la memoria del
presente Estudio de Seguridad y Salud.

Análisis de los riesgos.
El análisis de los riesgos se compone de los siguientes pasos:
A) IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS.

SEGURIDAD
- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
- Caídas de objetos.
- Pisadas sobre objetos.
- Caída de objetos desde altura.
- Proyección de partículas.
- Atrapamiento por y entre objetos.
- Contactos térmicos.
- Atropello por vehículos.
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- Cortes y pinchazos.
- Contactos eléctricos.
- Incendios y explosiones.

HIGIENE
- Ruidos y vibraciones.
- Inhalación de sustancias peligrosas.
- Contacto con sustancias peligrosas.
- Radiaciones

ERGONOMÍA
- Sobreesfuerzos.
- Trastornos posturales y movimientos repetitivos.
- Confort térmico.
- Iluminación.

La lista anterior no es exhaustiva. En cada caso habrá que desarrollar una lista propia, teniendo en cuenta el
carácter de sus actividades de trabajo y los lugares en los que se desarrollan.

Plan de Control de Riesgos.

No se realiza un Plan de control de riesgos de las evaluaciones que componen el presente Plan de
Seguridad y Salud ya que, tal y como se indicaba anteriormente, se considera que “Todas las medidas
preventivas que se establecen en las evaluaciones de riesgos de cada uno de los trabajos que
componen la obra serán de obligado cumplimiento desde el comienzo hasta el final de la misma”
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3.2.- ANÁLISIS DEL ENTORNO

El presente apartado hace referencia a los riesgos derivados de los factores que condicionan el entorno de
la obra y que tras el análisis de la parcela y sus características se definen a continuación:

* Presencia de vehículos,  maquinaria y personal ajeno en las inmediaciones.

Medidas preventivas a adoptar
Frente a la presencia de vehículos, maquinaria y personal ajeno.
* Ver disposiciones indicadas en el apartado 1.3.5 del presente Plan de Seguridad y Salud.

3.3.- UNIDADES / CAPÍTULOS DE OBRA

UNIDADES OBRA COMPLEMENTARIAS
* Accidentes in itinere
* Obras Auxiiares
* Recepción de Maquinaria
* Instalación de Protecciones Colectivas. Líneas de Vida
* Trabajos en Cubierta

ESTRUCTURAS
* Trabajos a base de estructura metálica
* Trabajos de soldadura

INSTALACIONES
* Instalación de Paneles Solares
* Instalación eléctrica

TRABAJOS FINALES DE OBRA Y ACABADOS
* Limpieza general de obra

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA230008* página 60 de 146





Autor: José Ramón Sarralde Fernández
Ingeniero Industrial

Colegiado nº 811 en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
ESTUDIO MONIER SL     Burgos

 Telf. 947209991    monty@sarralde.es     www.sarralde.es

ACCIDENTES IN ITINERE

Dada la situación de la obra objeto del presente Plan de Seguridad y Salud, y atendiendo a la experiencia
que demuestra que los accidentes “in itinere” constituyen una de las causas más importantes de
accidentalidad, principalmente entre los casos mortales o graves, se pretende en el presente apartado,
recoger aquellas medidas preventivas destinadas a hacer frente a los riesgos a que está expuesto el
trabajador durante los trayectos desde su casa al trabajo, del trabajo a casa o en desplazamientos que
pueda desarrollar diariamente por carretera en horario laboral.

OBRAS AUXILIARES

Serán las de vallado perimetral de las zonas afectadas por los trabajos, disposición de servicios higiénicos,
vestuarios, oficinas y señalización de obra según las disposiciones recogidas en el presente Plan de
Seguridad y Salud. (Ver planos).

Las condiciones que cumplirá el vallado son:

Tendrá 2,00 m de altura de malla tipo Stopper y estará provisto de la siguiente señalización:
o Prohibido el paso a la obra sin el casco de seguridad; se colocará tanto en el acceso de personal como en
el de
vehículos.
o Prohibida la entrada a toda persona ajena a la obra.
o Prohibido aparcar en la zona de entrada para vehículos.
o Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos.

RECEPCIÓN DE MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y MONTAJES

Consiste en la puesta en obra tanto de la maquinaria a emplear, así como de medios auxiliares, todos los
componentes constructivos necesarios para ejecutar la obra.

INSTALACIÓN DE PROTECCIONES COLECTIVAS, LÍNEAS DE VIDA

Los trabajos serán la instalación de líneas de vida en cubierta. La línea de vida a colocar será de tipo B
transportable según Normativa EN 795:2012.

Estos trabajos solo podrán realizarlos trabajadores con formación específica de trabajos en altura.

En los trabajos con plataformas elevadoras PEMP, se balizará la vertical de la zona de trabajo.

Estos trabajos deben realizarse en presencia de recurso preventivo, en cumplimiento del Art. 32 bis de la Ley
31/1995 de Prevención de Riesgos laborales, desarrollada por el R.D. 604/2006 de 19 de mayo, se
identificarán:

1. aquellos riesgos que puedan verse agravados o modificados por la concurrencia de operaciones sucesivas
o simultáneas.
2. los trabajos o tareas integrantes del puesto de trabajo ligados a las actividades o los procesos peligrosos
o con riesgos especiales.

TRABAJOS EN CUBIERTA

Los trabajos en cubierta a realizar serán la instalación de la línea de vida, la instalación de la estructura de
anclaje de los paneles, así como la instalación de los propios paneles y su conexionado.

Estos trabajos solo podrán realizarlos trabajadores con formación específica de trabajos en altura.

En los trabajos con plataformas elevadoras PEMP, se balizará la zona de trabajo durante el izado de material
a la cubierta.

Estos trabajos deben realizarse en presencia de recurso preventivo, en cumplimiento del Art. 32 bis de la Ley
31/1995 de Prevención de Riesgos laborales, desarrollada por el R.D. 604/2006 de 19 de mayo, se
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identificarán:

3. aquellos riesgos que puedan verse agravados o modificados por la concurrencia de operaciones sucesivas
o simultáneas.
4. los trabajos o tareas integrantes del puesto de trabajo ligados a las actividades o los procesos peligrosos
o con riesgos especiales.

TRABAJOS A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA

Para el soporte de los módulos sobre cubierta, tanto en el tipo de estructura triangular o integrada, se
emplearán estructuras de aluminio aleación 6060 T5, que servirán para adaptarse a la inclinación de la
cubierta.

El montaje de las estructuras se realiza en taller o bien en obra mediante el ensamblado mecánico de los
perfiles que la componen. Estas estructuras se fijan mediante tornillería de acero inoxidable a la estructura
de la cubierta.

Estos trabajos deben realizarse en presencia de recurso preventivo, en cumplimiento del Art. 32 bis de la Ley
31/1995 de Prevención de Riesgos laborales, desarrollada por el R.D. 604/2006 de 19 de mayo, se
identificarán:

5. aquellos riesgos que puedan verse agravados o modificados por la concurrencia de operaciones sucesivas
o simultáneas.
6. los trabajos o tareas integrantes del puesto de trabajo ligados a las actividades o los procesos peligrosos
o con riesgos especiales.

TRABAJOS DE SOLDADURA

La soldadura se obtiene por la fusión del metal de los elementos a unir, pudiéndose agrupar los tipos de
soldadura en:

o Soldadura con aportación de metal (con estaño, con soplete y con arco).
o Soldadura sin aportación de metal (eléctrica por puntos, por inducción).
En la evaluación de riesgos se considera la soldadura con soplete y soldadura con arco.

SOLDADURA CON SOPLETE

El calor que permite una fusión fácil del metal se obtiene por la combustión de un gas (acetileno, hidrógeno,
propano) en presencia de un gas comburente (oxígeno).

o El oxígeno es el gas comburente invariablemente empleado en la soldadura autógena con soplete. Debe
ser empleado con prudencia; se comprime a 200 Kg/cm2 en botellas de acero.

o El acetileno suele ser el gas combustible más utilizado, por tener alto poder calorífico, alcanzándose en su
uso temperaturas de hasta 3.200 ºC aproximadamente, y no tóxicos; cuando está comprimido tiene riesgo
de explosión a partir de los 120 ºC.

o También se utilizan hidrógeno, que es el gas más ligero que se conoce y se suministra bajo presión de 150
Kg/cm2, y el propano que tiene alto poder calorífico y que mezclado con el aire en proporciones entre el 2 y
el 1 por ciento constituye mezclas explosivas.

SOLDADURA CON ARCO

La fusión del metal de las piezas a soldar se obtiene por el calor liberado por el arco voltaico. Se utilizan
diversos procedimientos, aunque el más común es realizar la soldadura al arco con electrodos fusibles: el
arco eléctrico salta entre la pieza a soldar sometida a uno de los polos de la fuente de energía y una varilla
de metal de aportación (llamada electrodo) que se encuentra conectada al otro polo (los electrodos pueden
llevar un recubrimiento: "electrodos revestidos").
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El funcionamiento de un arco eléctrico en corriente está condicionado por la necesidad de disponer, entre la
fuente de energía y el arco, de aparatos susceptibles de permitir la estabilización del arco.
Estos aparatos que permiten entre otras cosas el cebado, la alimentación y la regulación del arco,
constituyen lo que se llama grupos de soldadura.

Estos grupos son de dos tipos:

o Estáticos o trasformadores alimentados por corriente alterna, reducen la tensión, estabilizan el arco y
regulan la intensidad de la
corriente, proporcionando una tensión de salida de 60 a 100 voltios.

o Rotativos, que son electrógenos o convertidores, y proporcionan una corriente de soldadura continua,
regulándola y
estabilizándola. Sus tensiones de vacío están comprendidas entre los 50 y 80 voltios.

El grupo de soldadura debe permitir la obtención de un arco estable, con una intensidad capaz de efectuar
la fusión del electrodo, limitado la corriente de cortocircuito.

INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES

El ámbito de aplicación de la presente evaluación de riesgos se circunscribe a las actividades de montaje
‘in situ’ de instalaciones fotovoltaicas.

Materias primas y productos químicos utilizados:
o Decapantes.
o Pegamentos PVC

Las máquinas y herramientas que habitualmente se utilizan son:
o Equipos de soldadura oxibutánica / estaño.
o Herramientas eléctricas: taladros, amoladoras, etc. o Herramientas manuales.

Estos trabajos deben realizarse en presencia de recurso preventivo, en cumplimiento del Art. 32 bis de la Ley
31/1995 de Prevención de Riesgos laborales, desarrollada por el R.D. 604/2006 de 19 de mayo, se
identificarán:

7. aquellos riesgos que puedan verse agravados o modificados por la concurrencia de operaciones sucesivas
o simultáneas.
8. los trabajos o tareas integrantes del puesto de trabajo ligados a las actividades o los procesos peligrosos
o con riesgos especiales.

Ámbito normativo – Carné de instalador
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico de baja tensión

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Los trabajos de instalación eléctrica son los correspondientes al conexionado de paneles, así como las la
aparenta eléctrica necesaria y las líneas de distribución. No se realizarán trabajos en tensión

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA

La unidad hace referencia a la retirada del material sobrante una vez terminados los trabajos de instalación,
así como la recogida de los productos y materiales utilizados y la limpieza de los equipos instalados.
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3.4.- MAQUINARIA

A continuación se indica la maquinaria a utilizar en la ejecución de las obras a las que se refiere el presente
Plan de Seguridad y Salud:

Grúa autopropulsada

Grúa móvil es cualquier conjunto formado por un vehículo portante dotado de ruedas o de orugas y
sistemas de autopropulsión y dirección propias sobre cuyo chasis se acopla un aparato de elevación tipo
pluma.
Básicamente se compone de:

Chasis portante o estructura sobre la que se fija la grúa y que dispone de los sistemas de propulsión y
dirección.

Equipo de elevación unido al chasis de una plataforma base sobre corona de orientación que le permite un
giro de 360a.

Elementos de apoyo a través de los cuales se transmiten los esfuerzos al terreno dando estabilidad al
conjunto.

Existen varios tipos de grúas móviles:

Grúas automotrices y desplazables con giro parcial o giro total.
Grúas automotrices y desplazables con pluma no orientable.
Grúas sobre camión con giro parcial o giro total.
Grúas sobre camión con pluma no orientable.
Grúas semimoviles de todas las clases anteriores.
Grúas remolcadas.

De todas ellas existen definiciones en la UNE 58-501-78.

Camión pluma

Equipo de trabajo formado por un vehículo portante, sobre ruedas o sobre orugas, dotado de sistemas de
propulsión y dirección propios, en cuyo chasis se acopla un aparato de elevación tipo pluma.

Manipulador telescópico

El manipulador telescópico es un equipo de elevación empleado frecuentemente en obras de edificación en
las que no se dispone de grúa para la subida y bajada de materiales a las diferentes plantas.

Plataforma elevadora autopropulsada.

Todo trabajador que maneje un equipo de trabajo (con independencia que éste sea en propiedad, alquilado
o puesto en obra por otra empresa concurrente), deberá disponer de la autorización expresa por parte de
la empresa. Además, deberá estar informado y formado sobre su correcto manejo y en condiciones de
seguridad; deberá conocer, disponer en su puesto de trabajo, leer y comprender el manual de
instrucciones de seguridad (en español) de los equipos utilizados.

Deberá adecuarse las funciones que demande un determinado equipo de trabajo a la categoría profesional
del trabajador que se designe para su manejo.

Transpaleta

Es una carretilla de pequeño recorrido de elevación, trasladable a brazo, equipada con una horquilla
formada por dos brazos paralelos horizontales unidos sólidamente a un cabezal vertical provisto de ruedas
en tres puntos de apoyo sobre el suelo y que puede levantar y transportar paletas o recipientes
especialmente concebidos para este uso.
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Con el desarrollo de la presente evaluación de riesgos se pretende sensibilizar sobre los principales riesgos
y las medidas preventivas a adoptar en el manejo para obra u otras aplicaciones.

Se evalúan y valoran los riesgos a los que se pueden ver sometidos tanto los trabajadores o encargados de
realizar la tarea como el resto del personal que participe de actividad en el centro de trabajo o en sus
proximidades.

Grupo electrógeno

Se trata de un equipo de trabajo que proporciona electricidad para el uso de maquinaria portátil,
iluminación, etc.

Soldadora Eléctrica

La fusión del metal de las piezas a soldar se obtiene por el calor liberado por el arco voltaico. Se utilizan
diversos procedimientos, aunque el más común es realizar la soldadura al arco con electrodos fusibles: el
arco eléctrico salta entre la pieza a soldar sometida a uno de los polos de la fuente de energía y una varilla
de metal de aportación (llamada electrodo) que se encuentra conectada al otro polo (los electrodos pueden
llevar un recubrimiento: “electrodos revestidos”).

El funcionamiento de un arco eléctrico en corriente está condicionado por la necesidad de disponer, entre la
fuente de energía y el arco, de aparatos susceptibles de permitir la estabilización del arco.

Estos aparatos que permiten entre otras cosas el cebado, la alimentación y la regulación del arco,
constituyen lo que se llama grupos de soldadura.

Estos grupos son de dos tipos:

Estáticos o trasformadores alimentados por corriente alterna, reducen la tensión, estabilizan el arco y
regulan la intensidad
de la corriente, proporcionando una tensión de salida de 60 a 100 voltios.

Rotativos, que son electrógenos o convertidores, y proporcionan una corriente de soldadura continua,
regulándola y
estabilizándola. Sus tensiones de vacío están comprendidas entre los 50 y 80 voltios.

El grupo de soldadura debe permitir la obtención de un arco estable, con una intensidad capaz de efectuar
la fusión del electrodo, limitado la corriente de cortocircuito.

Soldadora con soplete / Oxicorte

El calor que permite una fusión fácil del metal se obtiene por la combustión de un gas (acetileno,
hidrógeno, propano) en presencia de un gas comburente (oxígeno).

El oxígeno es el gas comburente invariablemente empleado en la soldadura autógena con soplete. Debe ser
empleado con prudencia; se comprime a 200 Kg/cm2 en botellas de acero.

El acetileno suele ser el gas combustible más utilizado, por tener alto poder calorífico, alcanzándose en su
uso temperaturas de hasta 3.200 ºC aproximadamente, y no tóxicos; cuando está comprimido tiene riesgo
de explosión a partir de los 120 ºC.

También se utilizan hidrógeno, que es el gas más ligero que se conoce y se suministra bajo presión de 150
Kg/cm2, y el propano que tiene alto poder calorífico y que mezclado con el aire en proporciones entre el 2
y el 1 por ciento constituye mezclas explosivas.

Cortadora radial

Maquinaria ligera empleada para el corte y amolado de material de construcción.
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Taladro

Se trata de una herramienta provista de motor eléctrico que acciona una broca, utilizada para hacer taladros
en diferentes materiales y superficies. Puede acoplarse diferentes tipos de brocas y accesorios.

Pequeñas herramientas manuales

NOTA:
Para toda la maquinaria a la que se hace referencia en el presente apartado del Plan de Seguridad y
salud se deberá tener en cuenta que:

Sólo será manejada por personal autorizado.
Dicho personal no podrá manipular ni hacer ninguna intervención de la maquinaria sin estar

autorizado y formado.
En el caso de notar alguna anomalía se dará aviso inmediatamente al encargado o a su

responsable directo.
Está prohibido el transporte de personas en zonas donde la maquinaria no tenga

homologado el mismo.

3.6.- MEDIOS AUXILIARES.
Ganchos, cables, cuerdas, eslingas, aparatos de izado.

GANCHOS, CABLES, CUERDAS, ESLINGAS, APARATOS DE IZADO.

Descripción del equipo:

Equipos de trabajo que tienen en común funciones de sujeción a través de cables, cadenas o cuerdas.

Medidas preventivas a adoptar:
RECOMENDACIONES GENERALES

Planificar debidamente su ubicación en los puestos de trabajo para favorecer su efectividad y evitar
interferencias de estos elementos con otros trabajadores.

Seguir y contemplar las instrucciones del fabricante en su uso y mantenimiento.
Asegurar su sustitución después de un incidente o siniestro.
Es necesario que todos los elementos, con la excepción de las cuerdas y de los propios sistemas de

anclaje, dispongan de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones.
La utilización de técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas será limitada a

circunstancias en las que la evaluación de riesgos indique que el trabajo puede realizarse de forma segura y
que, la utilización de otro equipo de trabajo más seguro no está justificada.

Los trabajos con técnicas verticales o sistemas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas
deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de soporte o sujeción, o ambas, para que cuando se
usen en las condiciones para las cuales se han diseñado no suponga un riesgo de caída por rotura o
desplazamiento.

Teniendo en cuenta la evaluación de riesgos y especialmente en función del trabajo y de las
exigencias de carácter ergonómico, deberá facilitarse un asiento con accesorios adecuados. La silla debe
tener una anchura mínima de 45 cm y debe disponer de cinturón de una anchura mínima 5 cm para que el
trabajador pueda atarse.

Los aparatos de izado, anclajes, soportes deben disponer de manera visible, de la indicación del
valor de su carga máxima, que nunca podrá sobrepasarse.
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Estos elementos no pueden utilizarse con finalidades diferentes a las previstas del fabricante.
En la utilización de las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas se deben cumplir,

además, las siguientes condiciones:
• El sistema debe constar como mínimo de dos cuerdas de sujeción independiente, una como medio de
acceso, de descenso y de soporte (cuerda de trabajo) y la otra como medio de emergencia (cuerda de
seguridad).
En circunstancias excepcionales en las que, en la evaluación de riesgos, la utilización de una segunda cuerda
haga más peligroso el trabajo, se admite la utilización de una sola cuerda, siempre que se justifiquen las
razones técnicas que lo motiven y se tomen las medidas adecuadas para garantizar la seguridad.
• Facilitar a los trabajadores unos arneses adecuados, que deben utilizarse y conectarse a la cuerda de
seguridad.
• La cuerda de trabajo debe estar equipada con un mecanismo seguro de ascenso y descenso y debe
disponer de un sistema de bloqueo automático con la finalidad de impedir la caída en el casi de que el
usuario pierda el control de su movimiento. La cuerda de seguridad debe estar equipada con un dispositivo
móvil contra caídas que siga los desplazamientos del trabajador.
• Impartir a los trabajadores afectados una formación adecuada y específica.

NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO:
Verificar el estado de estos elementos antes de su utilización
Es necesario comprobar la caducidad del producto antes de su utilización.
Debe evitarse el contacto con bordes afilados y cortantes.
Fijar la eslinga a la carga y al gancho de una grúa/pluma de forma segura y posicionar los ganchos

de la eslinga mirando hacia fuera.

PROTECCIONES COLECTIVAS:
En Caso de elementos de izado, sujetar debidamente las cargas y evitar la presencia de personas

bajo las mismas.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
Los operarios que utilicen estas herramientas deberán disponer y hacer uso de los equipos de protección
individual que se indican a continuación:

Casco de protección contra impactos conforme a la norma EN 397.
Guantes contra agresiones mecánicas.
Calzado de seguridad.
Arnés.

Ropa de trabajo. Se llevará siempre ropa de trabajo con chaleco reflectante o ropa de trabajo de alta
visibilidad según UNE-EN ISO 13688:2013 y UNE-EN 471:2003+A1:2007 cuando se esté en obra.
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3.7.- PROTECCIONES COLECTIVAS.
Protecciones generales de obra.

 PROTECCIONES GENERALES DE OBRA
a) Descripción de las unidades:
- Valla de obra reflectante.
- Malla de balizamiento.
- Banda de advertencia de peligro.
- Señalización.

b) Riesgos más frecuentes:
- Riesgos de caídas a distinto nivel
- Riesgo de atropellos con maquinaria (al no estar delimitadas las zonas de trabajo)
- Riesgos a terceros (por no estar cerrado el acceso a la obra y controlado)

c) Normas básicas de seguridad:
- Se preverá un cerramiento de la obra mediante Valla de obra reflectante de poliéster o similar.
- Se realizarán acceso separados de peatones y vehículos, perfectamente delimitados y señalizados.
- Se colocará señal de stop en la salida de vehículos, y habrá  un señalista.
- El acceso de personas se realizará por la zona más cercana a las casetas de obra, para evitar el
transito por obra.
- Se colocará banda de advertencia de peligro para señalizar zonas de circulación. Irá clavada
mediante tochos o similar al terreno.
- La señalización que se coloque estará siempre a 2 m. de distancia de la zona de riesgo.
- No se acopiarán materiales cerca de zonas como zanjas, pozos, huecos etc.

d)  Protecciones individuales:
- Casco de seguridad homologado conforme a la norma EN 397.
- Botas de seguridad / Botas de agua.
- Mono de trabajo.
- Faja de protección lumbar.
- Guantes de goma (o de PVC.).
- Guantes de cuero.
- Arnés de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Chalecos reflectantes.

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA230008* página 68 de 146





Autor: José Ramón Sarralde Fernández
Ingeniero Industrial

Colegiado nº 811 en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
ESTUDIO MONIER SL     Burgos

 Telf. 947209991    monty@sarralde.es     www.sarralde.es

 3.8.- PROTECCIONES INDIVIDUALES.
Protección de la cabeza.
Protección del aparato ocular.
Protección del aparato auditivo.
Protección del aparato respiratorio.
Protección de las extremidades superiores.
Protección de las extremidades inferiores.
Protección del tronco.

PROTECCIÓN DE LA CABEZA.
Casco de seguridad
Las partes que se hallen en contacto con la cabeza no afectarán a la piel y se confeccionarán con material no
rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección.
La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los accesorios no
sobrepasará en ningún caso los 450 gramos.
 Conservación del casco:
� Es importante dar unas nociones elementales de higiene y limpieza.
� No hay que olvidar que la transpiración de la cabeza es abundante y como consecuencia el arnés y
las bandas de amortiguación pueden estar alteradas por el sudor. Será necesario comprobar no solamente
la limpieza del casco, sino la solidez del arnés y bandas de amortiguación, sustituyendo éstas en el caso del
menor deterioro.

PROTECCIÓN DEL APARATO OCULAR
Gafas de seguridad
a) Características y requisitos
� Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes.
� Podrán limpiarse con facilidad y admitirán desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones.
� No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura.
� Dispondrán de aireación suficiente para evitar el empañamiento de los oculares en condiciones
normales de uso.
� Todos los elementos metálicos se habrán sometido al ensayo de corrosión.
� Los materiales no metálicos que se utilicen en su fabricación no se inflamarán.
� Los oculares estarán firmemente fijados en la montura.
PROTECCIÓN DEL APARATO AUDITIVO
Tapón auditivo
� Es un pequeño elemento sólido colocado en el conducto auditivo externo, de goma natural o
sintética.
� Se insertarán al comenzar la jornada y se retirarán al finalizarla.
� Deben guardarse (en el caso de ser reutilizables) en una caja adecuada.
� No son adecuados para áreas de trabajo con ruido intermitente donde la utilización no abarca toda
la jornada de trabajo.
� Estos tapones son eficaces y cumplen en teoría la función para la que han sido estudiados pero por
otra parte, presentan tales inconvenientes que su empleo está bastante restringido. El primer inconveniente
consiste en la dificultad para mantener estos tapones en un estado de limpieza correcto.
� Evidentemente, el trabajo tiene el efecto de ensuciar las manos de los trabajadores y es por ello que
corre el riesgo de introducir en sus conductos auditivos con las manos sucias, tapones también sucios; la
experiencia enseña que en estas condiciones se producen tarde o temprano supuraciones del conducto
auditivo del tipo -furúnculo de oído-.
Orejeras
a) Es un protector auditivo que consta de:
a) Dos casquetes que ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de elementos
almohadillados, quedando el pabellón externo de los oídos en el interior de los mismos.
b) Sistemas de sujeción por arnés.
� El pabellón auditivo externo debe quedar por dentro de los elementos almohadillados.
� El arnés de sujeción debe ejercer una presión suficiente para un ajuste perfecto a la cabeza.
� Si el arnés se coloca cobre la nuca disminuye la atenuación de la orejera.
� No deben presentar ningún tipo de perforación.
� El cojín de cierre y el relleno de goma espuma debe garantizar un cierre hermético.
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� Casco antirruido:
� Elemento que actuando como protector auditivo cubre parte de la cabeza además del pabellón
externo del oído.
PROTECCIÓN DEL APARATO RESPIRATORIO
Equipos de protección respiratoria
� Se clasifican según la Norma Europea EN 133, presentando una clasificación del medio ambiente en
donde puede ser necesaria la utilización de los equipos de protección respiratoria y una clasificación de los
equipos de protección respiratoria en función de su diseño.
A) Medio ambiente:
� Partículas
� Gases y vapores
� Partículas, gases y vapores
B) Equipos de protección respiratoria:
� Equipos filtrantes: filtros de baja eficacia; filtros de eficacia media; filtros de alta eficacia.
� Equipos respiratorios.
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES
� El diario Oficial de las Comunidades Europeas de 30.12.89 en la directiva del Consejo de 30 de
noviembre de 1989 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores en el trabajo de EPIS en su anexo III nos muestra una lista de actividades y sectores de
actividades que puedan requerir la utilización de equipos de protección individual de los brazos y las manos.
A) Guantes:
� Manipulación de objetos con aristas cortantes, pero no al utilizar máquinas, cuando exista el riesgo
de que el guante quede atrapado.
� .
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES
� El equipo de protección deberá estar certificado y poseer la - marca CE- según Real Decreto
159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el
que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual.
� Deberán serle de aplicación las Normas UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2004/A1:2007,
UNE-EN ISO 20346:2014, UNE-EN ISO 20347:2013, que establecen los requisitos mínimos -ensayos y
especificaciones que deben cumplir los EPIS-.
� El Diario Oficial de la Comunidad Europea de 30-12-89, en la Directiva del Consejo, de 30 de
Noviembre de 1q989, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los
trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual - tercera Directiva específica con arreglo al
apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE y 89/656/CEE en su anexo II, nos muestra una lista
indicativa y no exhaustiva de actividades que pueden requerir la utilización de equipos de protección
individual del pie.
 Zapatos y botas
� Para la protección de los pies, frente a los riesgos mecánicos, se utilizará calzado de seguridad
acorde con la clase de riesgo.
� Clase I: Calzado provisto de puntera de seguridad para protección de los dedos de los pies contra
los riesgos de caída de objetos, golpes o aplastamientos, etc.
� Clase II: Calzado provisto de plantilla o suela de seguridad para protección de la planta de los pies
contra pinchazos.
� Clase III: Calzado de seguridad, contra los riesgos indicados en clase I y II.
Contra electricidad
� Se usará calzado aislante, sin ningún elemento metálico.

PROTECCIÓN DE DEL TRONCO
Ropa de trabajo

El diario Oficial de las Comunidades Europeas de 30.12.89 en la directiva del Consejo de 30 de
noviembre de 1989 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores en el trabajo de EPIS en su anexo III nos muestra una lista de actividades y sectores de
actividades que puedan requerir la utilización de equipos de protección individual.

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA230008* página 70 de 146





Autor: José Ramón Sarralde Fernández
Ingeniero Industrial

Colegiado nº 811 en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
ESTUDIO MONIER SL     Burgos

 Telf. 947209991    monty@sarralde.es     www.sarralde.es

3.9.- ESCALAS Y ACCESOS

Escalas fijas

1.º La anchura mínima de las escalas fijas será de 40 centímetros y la distancia máxima entre peldaños de
30 centímetros.

2.º En las escalas fijas la distancia entre el frente de los escalones y las paredes más próximas al lado del
ascenso será, por lo menos, de 75 centímetros. La distancia mínima entre la parte posterior de los
escalones y el objeto fijo más próximo será de 16 centímetros. Habrá un espacio libre de 40
centímetros a ambos lados del eje de la escala si no está provista de jaulas u otros dispositivos
equivalentes.

3.º Cuando el paso desde el tramo final de una escala fija hasta la superficie a la que se desea acceder
suponga un riesgo de caída por falta de apoyos, la barandilla o lateral de la escala se prolongará al
menos 1 metro por encima del último peldaño o se tomarán medidas alternativas que proporcionen
una seguridad equivalente.

4.º Las escalas fijas que tengan una altura superior a 4 metros dispondrán, al menos a partir de dicha
altura, de una protección circundante. Esta medida no será necesaria en conductos, pozos angostos y
otras instalaciones que, por su configuración, ya proporcionen dicha protección.

5.º Si se emplean escalas fijas para alturas mayores de 9 metros se instalarán plataformas de descanso
cada 9 metros o fracción.

Accesos

El acceso a techos o cubiertas que no ofrezcan suficientes garantías de resistencia solo podrá autorizarse
cuando se proporcionen los equipos necesarios para que el trabajo pueda realizarse de forma segura.
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4.- RIESGOS LABORALES A TERCEROS.

Además de los riesgos a que está expuesto el trabajador, la propia ejecución de los trabajos implica un serio
de riesgo de colisión y accidente para los conductores de vehículos que circulan en las zonas colindantes a
la obra.
La solución estimada para hacer frente a esta situación se remite a un correcto cierre de la parcela y a la
adecuada señalización de los trabajos tal y como se indica en apartados anteriores.

5.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES.

Tras un análisis del Anexo II del Real Decreto 1627/97, NO se encuentran actividades que impliquen riesgos
especiales en la seguridad y salud de los trabajadores de la obra a la que se refiere el presente Plan de
Seguridad y Salud
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2 PLIEGO DE CONDICIONES DEL EBSS

Objeto del Pliego e identificación de la obra .-

El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto la descripción de las condiciones técnicas de las
protecciones, del uso y del mantenimiento de la maquinaria, herramientas y medios auxiliares empleados,
así como de la sanidad e higiene con arreglo a las cuales se han de realizar las obras de construcción de
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BT (230/400V) PARA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE
AUTOCONSUMO COLECTIVO CON EXCEDENTES ACOGIDA A COMPENSACIÓN PARA EL CAMPO DE
FÚTBOL MUNICIPAL DE BRIVIESCA (BURGOS), a realizar en CL SALAMANCA 12(C) C.FUTBOL, BRIVIESCA,
siendo el titular de la instalación AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA.

Es también objeto de este Pliego de Condiciones, la definición y delimitación clara de la autoridad,
competencia, responsabilidad y obligaciones de las distintas personas naturales o jurídicas que intervienen
en  la misma.

En adelante se emplearán los términos que a continuación se definen:

PLIEGO.-
Se entiende por tal este documento "Pliego de Condiciones".

PROMOTOR.-
La persona física o jurídica por cuenta del cual se realiza la obra.

PROYECTISTA.-
El autor o autores, por encargo del promotor, de la totalidad o parte del proyecto de la obra.

COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y DE SALUD DURANTE LA ELABORACIÓN DEL
PROYECTO DE OBRA.-
El técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de obra, la
aplicación de los principios que se mencionan en el artículo 8 del R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre sobre
disposiciones mínimas sobre seguridad y salud en las obras de construcción.

COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y DE SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.-

El técnico competente integrado en la Dirección Facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo
las tareas que se mencionan en el artículo 9 del R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre sobre disposiciones
mínimas sobre seguridad y salud en las obras de construcción.

DIRECCIÓN FACULTATIVA (Dirección F.).-
El técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la dirección y del control de
la ejecución de la obra.

LICITADOR.-
La persona natural o jurídica que toma parte en el concurso para la ejecución de las obras.

CONTRATISTA.-
La persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos y
materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al
proyecto y al contrato.

SUBCONTRATISTA.-
La persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario principal, el
compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que
se rige su ejecución.
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TRABAJADOR AUTÓNOMO.-
La persona física distinta del contratista y del subcontratista, que realiza de forma personal y directa una
actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume contractualmente ante el
promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones
de la obra.

DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN.-

Forman parte inseparable de este Pliego de Condiciones todas las normas y reglamentos vigentes en el
momento de la ejecución de las obras.

Condiciones Facultativas.-

El Promotor viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad, como documento adjunto del
Proyecto de Obra, procediendo a su visado en el Colegio Profesional y Organismo competente.

El Contratista recibirá el proyecto del Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo como mínimo treinta días
antes a la iniciación de la obra.

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los planos y memoria o viceversa, habrá de
realizarse como si estuviera expuesto en ambos documentos. En caso de contradicción entre ellos, el
Coordinador en fase de ejecución ó Dirección F. ,en su caso, indicará cual de las obras prevalece.

Las omisiones en Planos, Memoria y Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas de los sistemas a
utilizar que contradigan el espíritu o intención expuesto en el Pliego de Condiciones, Planos y Memoria que,
por costumbre deban de ser realizados, no solo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutarlos,
sino que por el contrario, deberá realizarlos correctamente y dar la información de ello al Coordinador en
fase de ejecución ó Dirección F., en su caso.

El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud adaptando este Estudio a sus medidas
y métodos de ejecución, sin variar el importe del presupuesto de este Estudio de Seguridad.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo contará con la aprobación del Coordinador en fase de ejecución
o Dirección F., en su caso, del que se levantará un Acta, que será previa al comienzo de la obra.

La orden del comienzo de la obra será indicada por el Promotor, debiendo efectuar el aviso previo a la
autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos, de conformidad con el Artº 18 de R.D.
1627/1997, no siendo el Coordinador en fase de ejecución o Dirección F., en su caso, responsable de los
trámites necesarios y condiciones de la misma.

Obligatoriamente y por escrito, deberá dar cuenta el Contratista al Coordinador en fase de ejecución o
Dirección F., en su caso, del comienzo de los trabajos, antes de 24 horas de su inicio.

Si la obra se realizase sin interposición del Contratista, el Promotor asumirá la responsabilidad de
contratista y elaborará el Plan de Seguridad y Salud, de forma directa o mediante técnico contratado al
efecto.

El Contratista general podrá dar subcontrato de cualquier parte de la obra, si bien para ello deberá ponerlo
en conocimiento del Coordinador en fase de ejecución o Dirección F., en su caso,, para lo cual informará de
su intención y de la extensión del trabajo.

El Contratista responderá solidariamente de los daños que se deriven de las infracciones cometidas por su
parte o de los posibles subcontratistas, trabajadores autónomos  y empleados.

El Contratista podrá mejorar las previsiones técnicas siempre que estas supongan un aumento en la
Seguridad y Salud de la obra.

El Coordinador en fase de ejecución o Dirección F., en su caso, está facultado para decidir la exclusión de
una subcontrata por incompetencia o no reunir las necesarias condiciones. Comunicada la decisión el
Contratista tomará las medidas precisas para la inmediata exclusión de la obra del subcontratista.
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El Contratista será siempre responsable ante el Promotor de todas las actividades de la subcontrata y de
los trabajadores autónomos contratados por el y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las
condiciones expresadas en este Pliego.

En la obra y desde su comienzo se tendrá el Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado. En él
se anotarán únicamente las instrucciones y recomendaciones referidas al control y seguimiento del Plan de
Seguridad y Salud.

El Contratista tiene la obligación, salvo acuerdo contrario, de montar y conservar por su cuenta un
adecuado suministro de agua y energía eléctrica.

El redactor del Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo considerará el Estudio de Seguridad como parte
integrante de la ejecución de la obra, y si es contratado para ello, le corresponderá el control y supervisión
de la Ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificación de éste y
dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias.

Se pondrá en conocimiento del Promotor y de los organismos competentes, el incumplimiento por parte
del Contratista de las medidas de Seguridad contenidas en el Estudio de Seguridad, además de su inclusión
en el Libro de Incidencias.

El Coordinador en fase de ejecución o Dirección F., en su caso, podrá parar el trabajo o la obra si existe
incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud prescritas y lo considerase un riesgo de especial
gravedad, dando cuenta de las circunstancias al Ayuntamiento, Inspección del Trabajo y a los Delegados
de Prevención, sin perjuicio en cuanto a cumplimiento de plazos.

Condiciones Económicas.-

El Promotor vendrá obligado a abonar al Técnico Competente que designe como Coordinador en fase de
ejecución o Dirección F., en su caso, de la obra, los honorarios devengados en concepto de control y
seguimiento del Plan de Seguridad así como del desarrollo de sus actividades en consonancia con el artº 9
del R.D. 1627/1997

Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del Estudio o Plan de Seguridad y salud, incluir
solamente las partidas que intervienen como medios para lograr la Seguridad y Salud, haciendo omisión de
los medios auxiliares, sin los cuales la obra no podría realizarse.

Las partidas presupuestarias incluidas en el Estudio y concretadas en el Plan de Seguridad y Salud de la
obra serán abonadas por el Promotor al Contratista, previa aprobación del Coordinador en fase de
ejecución o Dirección F., en su caso.

El abono de las certificaciones se hará conforme se estipule en el contrato subscrito entre Promotor y
Contratista.

Si durante la realización de la obra se implantaron nuevos elementos de seguridad no incluidos en el
presupuesto, se definirán éstos, se valorarán y se adjudicarán previa aprobación del Coordinador en fase de
ejecución o Dirección F., en su caso. Estas unidades no incluidas en el Presupuesto aprobado, se abonarán
igualmente a la empresa constructora, previa autorización del Coordinador en fase de ejecución o Dirección
F., en su caso.

La valoración presentada por el Contratista será visada y aprobada por el Coordinador en fase de ejecución
o Dirección F., en su caso, encargado del Control y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo, y sin este requisito no deberá ser abonada por El Promotor.

En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición al Promotor por
escrito, habiendo obtenido la aprobación previa del Coordinador en fase de ejecución o Dirección F., en su
caso.

Las certificaciones parciales de la obra realizada se extienden y abonan a buena cuenta, siendo en la
recepción definitiva cuando se realice la liquidación de las partidas presupuestarias de este Estudio.

Una vez terminada la totalidad de la obra, se procederá a la recepción definitiva, para lo cual será necesaria
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la asistencia de un representante del Promotor, del Contratista y de la Dirección F. Del resultado de la
recepción se extenderá un acta por triplicado firmado por los tres asistentes legales indicados.

Si se procediera a la recepción definitiva de la obra de Seguridad y por motivos de defectos o vicios
generales, que aparecieran posteriormente, se realizase algún trabajo de reparación o retoque, el
Contratista deberá cumplir con las prevenciones que fueron base del Estudio de Seguridad de la obra
general.

Condiciones Legales.-

Se redactará un documento contrato entre el Promotor y el Contratista relativo a las condiciones legales y
económicas del Proyecto de Seguridad y Salud en el Trabajo de la obra a realizar.

Si antes de que se firme el Acta de Aprobación del Plan de Seguridad no se hubiere hecho reclamación
alguna por ningún concepto de error y omisión, el Contratista no podrá reclamar aumento en los precios
fijados en el presupuesto aceptado.

El Contratista vendrá obligado a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad, a través del
Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior adaptándolo a los sistemas de ejecución que el mismo
vaya a emplear.

El Contratista cumplirá, como mínimo, con todas las estipulaciones de prevención que contemple el Estudio
de Seguridad.

El Plan de Seguridad que estudie, analice y complete este Estudio de Seguridad, constará de los mismos
apartados, con la adaptación expresa de los sistemas de producción previstos por el Contratista, respetando
fielmente el Pliego de Condiciones. Dicho Plan será sellado y firmado por persona con suficiente capacidad
legal.

La aprobación expresa del Plan quedará plasmada en acta firmada por el Técnico que apruebe el Plan y
representante de la Empresa Constructora con facultades legales suficientes o por el propietario, con
idéntica calificación legal.

El Contratista podrá solicitar prórroga proporcionada por el cumplimiento del contrato previo informe de la
Dirección F. Para ello expondrá por escrito la causa que impide la marcha normal de los trabajos, calculando
el retraso y razonando la prórroga solicitada.

El Contratista nombrará un Jefe de Obra, que asumirá toda la responsabilidad sobre la ejecución del
Proyecto y Plan de Seguridad, teniendo potestad para disponer de las medidas que crea oportunas para
lograr el fin propuesto en el Proyecto.

El Contratista nombrará uno o varios trabajadores para ocuparse de las tareas de prevención de riesgos
laborales.

El Contratista dará al Jefe de Obra, por medio del Servicio de Seguridad de la Empresa, las directrices y el
asesoramiento oportuno y una relación con los problemas que puedan plantearse en el desarrollo y
ejecución del Proyecto de Seguridad específico de la obra.

En ausencia del Jefe de Obra, será el Encargado General de la Obra el que tomará las determinaciones
propias del Jefe de Obra. En situación normal, será un colaborador directo en orden a crear los dispositivos
necesarios para la seguridad y obligar a los subcontratistas, trabajadores autónomos y empleados a
cumplir las normas establecidas.

El Contratista estará obligado a dar los organigramas de los órganos, comités y personas encargadas de la
coordinación y vigilancia de la seguridad de la obra.

El jefe de obra que asuma las responsabilidades de la Ejecución del proyecto y Plan de Seguridad deberá:

- Dirigir al empleado fijo de Seguridad y a la Brigada de actuación periódica, a requerimiento de Jefe de
Obra o Encargado General en ausencia del anterior. Utilizará a este personal tanto en el aspecto de
Seguridad como de Higiene y vigilancia de la salud de los trabajadores, limpieza de obra, colocación de
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carteles, colocación de protecciones, etc.
- Recibirá y tramitará los partes de notificación.
- Redactará, con la colaboración que necesite, el impreso de parte de accidente y les entregará al Secretario
de la Comisión.

Respecto al Empleado fijo de Seguridad (Supervisor de Seguridad) deberá:
- Se ocupará de mantener en perfecto estado de limpieza, comedores, vestuarios y demás servicios de obra.
- Cuidará junto con el almacenero, de la conservación y recuperación de material de Seguridad.
- Cuando esté libre de estas obligaciones, visitará la obra, eliminando posibles riesgos de accidente (puntas,
obstáculos, etc.).
- En todo momento estará a las órdenes directas del Jefe de obra de Seguridad.

Respecto a la Brigada de Seguridad de actuación periódica será:

"Ponerse a las órdenes del jefe de obra de Seguridad, previo requerimiento del Jefe de Obra, realizando las
labores que este estime oportunas en lo que a materia de Seguridad y Salud se refiere;

Respecto al Servicio Médico éste será el encargado velar por la Higiene y Salud del Trabajo en cuanto a
condiciones ambientales e higiénicas. Hacer los reconocimientos previos, vigilar la salud, las bajas y altas de
la obra. Asesorar y colaborar en temas de higiene y en la formación de socorristas y aplicación de
primeros auxilios".

Será preceptivo en la obra que el Contratista disponga de cobertura en materia de responsabilidad civil en
el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como Contratista por los
daños a terceras personas de las que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por
hechos nacidos de culpa o negligencia imputables al mismo o a las personas de las que deba responder; se
entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil
patronal.

El Contratista viene por lo tanto obligado a la contratación de un seguro en la modalidad de todo
riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra, con ampliación a un período de
mantenimiento de un año, contado a partir de la feche  de terminación definitiva de la obra.

Será preceptivo que los técnicos responsables de la obra dispongan de cobertura en materia de
responsabilidad civil profesional.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.

OBLIGACIONES PREVENTIVAS DE TODOS LOS ACTORES DEL PROCESO CONSTRUCTIVO:
ADMINISTRACIÓN PUBLICA, PROMOTOR, PROYECTISTAS, COORDINADORES EN FASE DE PROYETO
O DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN FACULTATIVA, CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS, TRABAJADORES
AUTÓNOMOS Y TRABAJADORES.

Dentro del ámbito de la respectiva capacidad de cada uno de los actores del trabajo, constructivo, y en
aplicación del principio de que a mayor autoridad de corresponde mayor responsabilidad, todos los
integrantes de la Línea Jerárquica de mando en el proceso constructivo, están obligados a tomar
decisiones ajustándose a los Principios Generales de la Acción Preventiva (Art. 15 de la L.P.R.L.):

a) Evitar los riesgos.

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.

c) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.

d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular a lo que respecta a la concepción de los puestos de
trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras,
en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos en la salud.

e) tener en cuenta la evolución de la técnica.

f) sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
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g) planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella técnica, la
organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores
ambientales en el trabajo.

h) adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.

i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

FUNCIONES Y PRESTACIONES DE LOS COORDINADORES.

Coordinación preventiva del proyecto de la obra

El Promotor ha de designar un Coordinador de Seguridad, en la fase del Proyecto, cuando en el Proyecto
intervenga mas de un Proyectista.

El Coordinador de Seguridad se encargara de prever y asesorar, durante las fases de diseño, estudio y
elaboración del proyecto de la obra, respecto de las medidas que deben tomarse para la integración de la
Seguridad dentro de estas fases, para la mejora de la Seguridad y Salud y de las condiciones de trabajo en
la construcción y en la utilización del edificio.

El Proyectista tomara en consideración las previsiones y sugerencias motivadas, del Coordinador de
Seguridad en el momento de determinar soluciones arquitectónicas, técnicas y/o organizativas (que afecten
a la planificación de los diferentes trabajos o fases de trabajo que se desempeñen simultáneamente o
sucesivamente) y en el momento de la previsión del programa de realización de las diferentes actividades
de la obra, integraran la Seguridad en cada una de las fases de concepción y planificación de los trabajos.

El Coordinador de Seguridad habrá de aunar criterios y asegurarse del cumplimiento por parte de los
Proyectistas, según lo previsto en el R.D. 1.627/1997 por el que se establecen las condiciones mínimas de
Seguridad y Salud en las obras de construcción, informando al promotor como máximo responsable de la
construcción, del nivel de cumplimiento de los Principios Generales de la Acción Preventiva, según el
artículo 15 de la Ley de prevención de Riesgos Laborales, particularmente:

a ) En el momento de tomar las decisiones técnicas y de organización con la finalidad de planificar
los diferentes trabajos o fases de trabajo que se hayan de desarrollar simultáneamente o sucesivamente.

b ) En la estimación de la duración requerida para la ejecución de estos trabajos o fases de trabajo.

c) Con la ponderación de la idoneidad de preselección de los aspirantes a Contratistas y de la
asignación de inversión dispuesta por parte del Promotor, adecuada a la materialización real de la
Prevención por las empresas aspirantes a contratar la obra.

d ) Redactar o encargar la elaboración del Estudio de Seguridad y Salud (ESS) o el Estudio Básico de
Seguridad y Salud (EBSS), según corresponda a las características de la obra.

El Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de proyecto de la obra responderá delante del Promotor del
cumplimiento de su función como "staff" asesor especializado en Prevención de la Siniestralidad Laboral en
colaboración estricta con los diferentes agentes que intervienen en el proyecto. Cualquier divergencia será
presentada al Promotor como máximo patrón y responsable de la gestión constructiva de la promoción
edificatoria, a fin de que este adopte, en función de su autoridad, la decisión ejecutiva que deba. Las
responsabilidades del Coordinador no eximirán de sus responsabilidades al Promotor y Proyectistas.

Coordinación preventiva de la realización de la obra.

El Coordinador de Seguridad en fase de ejecución de obra, se designara por el Promotor en todos aquellos
casos en que intervenga más de una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores
autónomos.

Las funciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, según el R.
D. 1.627/1997, son las siguientes:
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a) Coordinar la aplicación de los Principios Generales de Acción Preventiva (art. 15 L.P.R.L.).

- En el momento de tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar las
siguientes tareas o fases de trabajo que se hayan de desarrollar simultáneamente o sucesivamente.

- En la estimación de la duración requerida para la ejecución de estos trabajos o fases de trabajo.

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los Contratistas y en su caso, los
Subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los Principios
de la Acción Preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (l.
31/1995 de 8 de noviembre) durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a
que se refiere el articulo 10 del R.D. 1.627/1997, de 24 de octubre sobre Disposiciones mínimas de
Seguridad y Salud en las obras de construcción:

1. El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
2. La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus

condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.
3. La manipulación de los diferentes materiales y la utilización de los medios auxiliares.
4. El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que
pudieran afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores.

5. La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y disposición de los
distintos materiales, en particular si se trata de materiales o sustancias peligrosas.

6. La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
7. El almacenamiento y la eliminación o evacuación de los residuos o escombros.
8. La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo efectivo que habrá

de dedicarse a los diferentes trabajos o fases de trabajo.
9. La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.
10. Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se

realiza en la obra o cerca del lugar de la obra.

c) Aprobar el Plan de Seguridad y Salud (PSS) elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones que se hayan introducido. La Dirección Facultativa asumirá esta función cuando no se deba
asignar Coordinador.

d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el articulo 24 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de
trabajo.

f) Adoptar las medidas necesarias para que solo puedan acceder a la obra las personas autorizadas.
La Dirección Facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de Coordinador.
Corresponderá al Coordinador o a la Dirección Facultativa, la potestad de vetar la entrada a la obra de
Contratistas y/o personas físicas individuales dependientes de aquellos, por incumplimiento manifiesto y
reiterado de los compromisos de seguridad establecidos, motivados por imprudencias, negligencias o
impericia profesional, que haga peligrosa su propia integridad o la de sus compañeros o terceras personas.

El Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de proyecto de la obra responderá delante del Promotor del
cumplimiento de su función como "staff" asesor especializado en Prevención de la Siniestralidad Laboral en
colaboración estricta con los diferentes agentes que intervengan en la ejecución material de la obra.
Cualquier divergencia será presentada al Promotor como máximo patrón y responsable de la gestión
constructiva de la promoción edificatoria, a fin de que este adopte, en función de su autoridad, la decisión
ejecutiva que deba. Las responsabilidades del Coordinador no eximirán de sus responsabilidades al
Promotor, Dirección Facultativa, Contratistas, Subcontratistas, trabajadores autónomos y trabajadores.

INFORMACIÓN FÁCILITADA POR EL PROMOTOR, LOS CONTRATISTAS U OTROS EMPRESARIOS.

Las presentaciones del Coordinador se elaboraran a partir de los documentos del proyecto, del contrato de
obra y del convenio general de coordinación.

El Promotor facilitara que el Coordinador de Seguridad en la fase de proyecto intervenga en todas las fases

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA230008* página 79 de 146





Autor: José Ramón Sarralde Fernández
Ingeniero Industrial

Colegiado nº 811 en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
ESTUDIO MONIER SL     Burgos

 Telf. 947209991    monty@sarralde.es     www.sarralde.es

de elaboración del proyecto y de preparación de la obra.

El Promotor, el Contratista y todas las empresas contribuirán facilitando la información que sea necesaria e
incorporando las disposiciones preparadas por el Coordinador en las opciones arquitectónicas, técnicas y/o
de organización. Han de tener en cuenta las observaciones del Coordinador, debidamente justificadas, o
bien proponer unas medidas de una eficacia, en ningún caso menor o equivalentes.

OBLIGACIONES DE LOS OTROS AGENTES QUE INTERVENGAN EN LA OBRA

Obligaciones de los Contratistas y Subcontratistas.

Los Contratistas y Subcontratistas estarán obligados a:

a) Aplicar los Principios de Acción Preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, en particular, al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el articulo
10 del R.D. 1627/1997.

b) Cumplir y hacer cumplir  a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud (PSS).
c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su

caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales, previstas en el articulo 24 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV
del R.D. 1627/1997, durante la ejecución de la obra.

d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas
las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra, o, en su caso, de la Dirección Facultativa.

f) Organizar los Recursos Preventivos en el centro de trabajo según art. 32 bis de la Ley 54/2003.

Los Contratistas y Subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas
fijadas en el Plan de Seguridad y Salud (PSS) en relación con las obligaciones que les corresponden
directamente a ellos o, en su caso, a los trabajadores autónomos que hayan contratado.

Además, los Contratistas y Subcontratista responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven
del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, en términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley
de Previsión de Riesgos Laborales.

Las responsabilidades del Coordinador de la Dirección Facultativa y del Promotor no eximirán de sus
responsabilidades a los Contratistas y Subcontratistas.

El Constructor será responsable de la correcta ejecución de los trabajos mediante la aplicación de
Procedimientos y Métodos de Trabajo intrínsecamente seguros (SEGURIDAD INTENGRADA), para asegurar
la integridad de las personas, de los materiales y de los medios auxiliares que hayan de ser utilizados en la
obra.

El Constructor facilitará por escrito al inicio de la obra en nombre del Director Técnico, que será acreedor de
la conformidad del Coordinador y de la Dirección Facultativa. El Director Técnico podrá ejercer
simultáneamente el cargo de Jefe de Obra o bien delegara la mencionada función en otro técnico, Jefe de
Obra, con conocimientos contrastados y suficientes de construcción a pie de otra. El Director Técnico, o en
su ausencia el Jefe de Obra o el Encargado General, ostentaran sucesivamente la prelación de
representación del Contratista en la obra.

El representante del Contratista en la obra, asumirá la responsabilidad de la ejecución de las actividades
preventivas incluidas en el presente Pliego y su nombre figurara en el Libro de Incidencias.

Será responsabilidad del Contratista y del Director Técnico, o del Jefe de Obra y/o Encargado, en su caso, el
incumplimiento de los medios preventivos en la obra y entorno material, de conformidad a la normativa
legal vigente contemplada en el punto 2.1 del presente Pliego.

El contratista también será responsable de la realización del Plan de Seguridad y Salud (PSS), así como de la
especifica vigilancia y supervisión de la seguridad, del personal propio como del subcontratado, así como
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de facilitar los medios sanitarios de carácter preventivo laboral, formación, información y capacitación del
personal de los trabajadores, calculo y dimensionado de los Sistemas de Protecciones Colectivas y en
especial, las barandillas y pasarelas, condena de huecos verticales y horizontales susceptibles de permitir la
caída de personas u objetos, característicos de las escaleras y estabilidad de los peldaños y apoyos, orden y
limpieza de las zonas de trabajo, iluminación y ventilación de las zonas de trabajo, andamios,
apuntalamientos, encofrados y apeos, apilamiento y almacenaje de materiales, orden de ejecución de los
trabajos constructivos, seguridad de las maquinas, grúas, aparatos de elevación, medios auxiliares y equipos
de trabajo en general , distancia y localización de tendidos y canalizaciones de las compañías
suministradoras, así como cualquier otra medida de carácter general y de obligado cumplimiento, según la
normativa legal vigente y las costumbres del sector, que puedan afectar a este centro de trabajo. La
interpretación del Estudio de Seguridad y Salud (ESS) y el control de la aplicación de las medidas en él
contenidas y desarrolladas en el Plan de Seguridad y Salud (PSS) del Contratista, corresponderá al
Coordinador de Seguridad y en su defecto, a la Dirección Facultativa de la obra.

El Director Técnico (o el Jefe de Obra), visitaran la obra como mínimo con una cadencia diaria y tendrán que
dar las instrucciones pertinentes al Encargado General, que tendrá que ser una persona de probada
capacidad para el cargo, y tendrá que estar presente en la obra durante la realización de todos los trabajos
que se ejecuten. Los dos serán personas competentes, de amplia solvencia moral, capacidad de trabajo y
conocimiento practico de la industria de la construcción. Siempre que sea preceptivo y no existiese otra
persona con mas meritos designada al efecto, se entenderá que el encargado General es al mismo tiempo
el Vigilante o Supervisor General de Seguridad del Centro de Trabajo por parte del Contratista, con
independencia de cualquier otro requisito formal.

La aceptación expresa o tacita del contratista presupone que este ha reconocido el emplazamiento del
terreno, las comunicaciones, accesos, afectación de servicios, características del terreno, medidas de
seguridad necesarias, etc., y no podrá alegar en el futuro ignorancia de estas circunstancias.

El Contratista habrá de disponer de las pólizas de aseguramiento necesarias para cubrir las
responsabilidades que puedan sobrevenir por motivo de la obra y de su entorno, y será responsable de los
daños y perjuicios directos o indirectos que puedan ocasionar a terceros, tanto por omisión como por
negligencia, imprudencia o impericia profesional, del personal a su cargo, así como de los Subcontratistas,
industriales y/o trabajadores autónomos que intervengan en la obra.

La Dirección facultativa fijara el día y la hora de visita a la obra, conforme al plan de trabajo. ,A estas visitas
habrá de asistir el Director Técnico (o en su caso el Jefe de Obra y el Encargado General).

Las instrucciones y órdenes de la Dirección Facultativa, serán normalmente verbales, teniendo fuerza de
obligar a todos los efectos. Las desviaciones respecto al cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, se
anotaran por el Coordinador en el Libro Registro de prevención y coordinación. En caso de incumplimiento
reiterado de los compromisos del Plan de Seguridad y Salud (PSS), el Coordinador, el Arquitecto,
Aparejador, Constructor, Director Técnico, Jefe de Obra, Encargado, Supervisor de Seguridad, Delegado
Sindical de Prevención o los representantes del Servicio de Prevención (propio o concertado) del Contratista
y/o Subcontratista, tiene el deber de hacer constar en el Libro de Incidencias, todo aquello que consideren
de interés para reconducir la situación a los ámbitos previstos en el Plan de Seguridad y Salud de la obra.

Las condiciones de seguridad del personal, dentro de la obra y en sus desplazamientos a/o desde su
domicilio particular, serán responsabilidad de los Contratistas y/o Subcontratistas empleadores.

También será responsabilidad del Contratista, el cerramiento perimetral del recinto de la obra y protección
de la misma, para evitar la entrada de terceras personas, la protección de los accesos y la organización de
zonas de paso con destino a los visitantes de la oficina de obra.

El Contratista habrá de disponer de un Plan de Emergencia para la obra, en previsión de incendios, plagas,
heladas, viento, etc., que puedan poner en situación de riesgo al personal de la obra, a terceros o a los
medios e instalaciones de la propia obra o limítrofes.

Queda absolutamente prohibido el uso de explosivos sin autorización escrita de la Dirección Facultativa.

La utilización de grúas, elevadores o de otros maquinas especiales, se realizará por operarios especializados
y habilitados por escrito a tal efecto por los respectivos responsables técnicos superiores, bajo la
supervisión de un técnico especializado y competente a cargo del Contratista. El Coordinador recibirá una

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA230008* página 81 de 146





Autor: José Ramón Sarralde Fernández
Ingeniero Industrial

Colegiado nº 811 en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
ESTUDIO MONIER SL     Burgos

 Telf. 947209991    monty@sarralde.es     www.sarralde.es

copia de cada titulo de habilitación firmado por el operador de la máquina y del responsable técnico que
autoriza la habilitación avalando la idoneidad de aquel para realizar su trabajo, en esta obra en concreto.

Obligaciones de los trabajadores autónomos y de los empresarios que ejerzan personalmente una
actividad profesional en la obra.

Los trabajadores autónomos estarán obligados a:

a) Aplicar los Principios de Acción Preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, en particular, al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo
10 del R.D. 1.627/1997.

b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud, que establece el anexo IV del R.D.
1.627/1.997, durante la ejecución de la obra.

c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores
el artículo 29, 1.2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades
empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando, en
particular, en cualquier medida de actuación coordinada que se haya establecido.

e) Utilizar los equipos de trabajo de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 1.215/1.997, de 18 de Julio,
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos
de trabajo por parte de los trabajadores.

f) Elegir y utilizar los equipos de protección individual según lo previsto en el R.D. 773/1.997, de 30
de Mayo, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización de los equipos de
protección individual por parte de los trabajadores.

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del contratador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección Facultativa.

Los trabajadores autónomos habrán de cumplir con lo establecido en el Plan de seguridad y salud (PSS):

a) La maquinaria, los aparatos y las herramientas que se utilicen en la obra, han de responder a las
prescripciones de seguridad y salud propias de los equipos de trabajo que el empresario ponga a
disposición de sus trabajadores.

b) Los autónomos y los empresarios que ejerzan personalmente una actividad en la obra, han de
utilizar equipos de protección individual apropiados, y respetar el mantenimiento en condiciones de eficacia
de los diferentes sistemas de protección colectiva instalados en la obra, según el riesgo que se haya de
prevenir y el entorno de trabajo.

Responsabilidades, Derechos y Deberes de los Trabajadores.

Las obligaciones y deberes generales de los trabajadores de los sectores de actividad, públicos o
privados, son todos aquellos que la legislación vigente y el convenio les otorga y entre ellas:

- El deber de obedecer las instrucciones del empresario en lo relativo a seguridad y salud.
- El deber de indicar los peligros potenciales.
- La responsabilidad de los actos personales.
- El derecho a recibir información adecuada y comprensible y a formular propuestas, en relación a

la seguridad y salud, en especial sobre el Plan de Seguridad y Salud (PSS).
- El Derecho a la consulta y participación, de acuerdo con el artículo 18, 2 de la Ley de Prevención

de Riesgos Laborales.
- El derecho a dirigirse a la autoridad competente.
- El derecho a interrumpir el trabajo en caso de peligro inminente y grave para su integridad y la de

sus compañeros o terceras personas ajenas a la obra.

Condiciones Técnicas de las Protecciones Individuales y Colectivas.-

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrá fijado un período de
vida útil, desechándose a su término.

Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o
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equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el cual fue
concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento.

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las permitidas por el
fabricante, serán repuestas inmediatamente.

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo.

La protección individual nunca será sustitutoria de la protección colectiva.

Normas Españolas (UNE) y Normas Europeas a cumplir por los equipos de protección Individual:

Todos los Equipos de Protección Individual y colectiva mencionados en el presente pliego y otros
cualesquiera que pudieran utilizarse en la instalación, deberán estar homologados y cumplir la respectiva
normativa UNE o equivalente Europea que le sea de aplicación al fabricante.

I. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA
2. PROTECCIÓN INDIVIDUAL DE LOS OJOS
3. PROTECTORES AUDITIVOS
4. CALZADO DE TRABAJO, DE SEGURIDAD Y DE PROTECCIÓN
5. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL CONTRA CAÍDAS DE ALTURA
6. ROPAS DE PROTECCIÓN

6.1 Ropas de protección contra productos químicos
6.2. Ropas de señalización
6.3. Ropas de protección contra el calor y la llama
6.4 Guantes de protección
6.5   Protección para usuarios de máquinas
6.6  Chalecos salvavidas
6.7 Cascos de protección

II. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

Escaleras, Estructuras auxiliares y desmontables, Andamios, Torres de acceso y torres de trabajo, Redes de
seguridad, Lineas de vida y cualesquiera otros usados como protección colectiva.

En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, será de calidad adecuada a sus respectivas
prestaciones y se emplearán los que bajo el criterio del Comité de Seguridad y Salud y con el visto bueno
del Coordinador en fase de ejecución o Dirección F., en su caso, del Estudio de Seguridad y Salud en el
Trabajo, consideren oportunos.

Condiciones Técnicas a cumplir en señalización de obra:

- En los casos en que sea necesario el ocupar parte de las calles colindantes a las obras, se deben tener en
cuenta las siguientes medidas de seguridad:

- No se podrá dar comienzo a ninguna obra en carreteras en caso de estar abierta al tráfico, si el Contratista
no ha colocado las señales informativas de peligro y de delimitación previstas, en cuanto a tipos, números y
modalidad de disposición, por las presentes normas.
- En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca duración, sin antes
colocar la señalización adecuada.

- Durante la ejecución de las obras, se cuidará de la perfecta conservación de las señales, vallas y conos, de
tal forma que se mantengan siempre en perfecta apariencia y no parezcan algo de carácter provisional.
Toda señal, valla o cono deteriorado o sucio deberá ser reparado, lavado o sustituido.

- Las señales colocadas sobre la carretera no permanecerán allí por más tiempo del necesario, siendo
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retiradas inmediatamente después de finalizado el trabajo.

- Al descargar material de un vehículo de obras destinado a la ejecución de obras o a señalización, nunca se
dejará ningún objeto depositado en la calzada abierta al tráfico, aunque solo sea momentáneamente con la
intención de retirarlo a continuación.

- Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre de obstáculos que
pudieran representar algún peligro para el tráfico.

Condiciones Técnicas a cumplir por los elementos de  protección colectiva:

Se hará especial hincapié en el estricto cumplimiento de la PARTE II (Condiciones Generales de los
centros de trabajo y de los mecanismos y medidas de protección) de la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el trabajo, de 9 de marzo de 1.971, así como lo que le sean de aplicación del Real
Decreto 486/97, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sobre lugares de
trabajo. (Aplicables al sector de la construcción los artículos relativos a escaleras por remisión del Anexo IV
del Real Decreto 1627/97).

Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales siguientes:

- Las vallas autónomas de limitación y protección, tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando
construidas a base de tubos metálicos.

- Dispondrán de patas para mantener su verticalidad.
- Las rampas de acceso, estarán con caída hacia el muro pantalla y los camiones circularán lo más

cerca posible a él.
- Los pasillos de seguridad, podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base

de tablones embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos
también podrán ser metálicos (los pórticos a base de tubo o perfiles y la cubierta de chapa). Los pasillos de
seguridad serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer pudiendo
colocar elementos amortiguadores sobre la cubierta.

- Las redes perimetrales para la protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral se
hará mediante la utilización de pescantes tipo horca, colocados a 5 m. máximo. Se podrán admitir también
los de tipo marquesina.

- Su sujeción a los forjados imposibilitará el giro y se puede resolver de diferentes formas, que
básicamente pueden clasificarse en tres tipos: atravesando el forjado, mediante elementos incorporados al
forjado en el momento de su construcción, o con dispositivos inmovilizados y apoyados en los forjados.

- Resistirán sin deformaciones apreciables un impacto sobre la red de un peso de 100 Kg. caída
desde 7 metros de altura.

- El extremo inferior de la red se anclará a horquillas de hierro embebidas en el forjado. Las redes
serán de poliamida, protegiendo las plantas de trabajo. La cuerda de seguridad será como mínimo de Ø 12
mm. y los módulos de red serán atados entre sí con cuerda de poliamida como mínimo de Ø 3 mm. Los
paños tendrán 5 m. de alto y de 10 m. de largo, en el perímetro de los paños, habrá una cuerda de
poliamida de 1,9 mm. Podrán admitirse otras dimensiones de paños.

- Se protegerá el desencofrado mediante redes de la misma calidad ancladas al perímetro de los
forjados. Las redes verticales, en protecciones verticales de cajas de escalera, en clausuras de acceso a
plantas desprotegida y en voladizos de balcones, etc., se emplearán ancladas a cada forjado.

- En las mejores condiciones, las redes deberán dejar de utilizarse a los dos años.
- Al recepcionar la red se comprobará el material, luz de malla, diámetro de cuerda, soportes y

accesorios y el estado de cada elemento. La red se almacenará bajo cubierta, con envoltura opaca lejos de
fuentes de calor y de luz.

- Cada seis meses se ensayará un módulo de red en uso. Después de un impacto se revisarán
anclaje, cuerdas, nudos y flecha.

- Las redes horizontales, se colocarán para proteger en la posible caída de objetos. Las distintas
redes serán de poliamida con hilo de Ø 3 mm. como mínimo, que se sujetarán en horquillas de hierro,
distantes 1 m. como máximo embutidas en el forjado. Se instalará a nivel del forjado a desencofrar y del
último construido. El ancho de la red será de 3,10 m. mínimo.

- Los mallazos para los huevos interiores serán de resistencia y malla adecuada, con máximo de
cuadrícula 10x10 cm., estando embutida en el hormigón.

- Las barandillas rodearán el perímetro de las plantas desencofradas. Deberán tener la suficiente
resistencia (150 Kg/ml) para garantizar la retención de personas. La altura será de 0,90 m. y tendrá un
rodapié de 15 cm. con traviesa intermedia.

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA230008* página 84 de 146





Autor: José Ramón Sarralde Fernández
Ingeniero Industrial

Colegiado nº 811 en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
ESTUDIO MONIER SL     Burgos

 Telf. 947209991    monty@sarralde.es     www.sarralde.es

- Los cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes, tendrán suficiente resistencia para
soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora.

- Los tablones que forman la andamiada sobre borriquetas, deberán estar sujetos a las mismas por
lías y no deben volar más de 0,20 m. La anchura mínima de la plataforma de trabajo en andamios será de
0,60 m.

- Las plataformas de trabajo, tendrán como mínimo 60 cm. de ancho y las situadas a más de 2 m.
del suelo estarán dotadas de barandillas de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié, cumpliendo lo
mismo que las barandillas.

- La altura de los andamios sobre ruedas no podrá ser superior a 4 veces su lado menor.
- Las ruedas estarán provistas de dispositivo de bloqueo. En caso contrario se acuñarán por ambos

lados.
- Las escaleras de mano, deberán ir provistas de zapatas antideslizantes y sobrepasarán de 0,75 a

1,00 m. por encima del nivel superior.
- Las escaleras de tijera, estarán dotadas de tirantes de limitación de apertura; en ambos casos su

anchura mínima será de 0,50 m.
- Las escaleras tendrán 50 cm. de ancho mínimo.
- Las escaleras fijas, deberán tener baranda.
- Las escaleras mayores de 5 m. tendrán jaula protectora.
- Las plataformas voladas, tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar,

estarán convenientemente ancladas y dotadas de barandillas y rodapié en todo su perímetro exterior.
- La madera que se emplee en la construcción de andamios colocados será perfectamente

escuadrada (descortezada y sin pintar), limpia de nudos y otros defectos que afecten a su resistencia, el
coeficiente de seguridad de toda la madera será de 5.

- Queda prohibido utilizar clavos de fundición en su realización.
- La carga máxima de trabajo para cuerdas será:

1 Kg/mm². para trabajos permanentes.
1,5 Kg/mm². para trabajos accidentales.

- Los andamios tendrán un ancho mínimo de 0,60 m.
- La distancia entre el andamio y el paramento a construir será como máximo de 0,45 m.
- La andamiada estará provista de barandilla de 0,90 m. de alto y rodapié de 0,20 m. en sus tres

costados exteriores.
- Cuando se trate de un andamio móvil colgado se montará además una barandilla de 0,70 m. de

alto por la parte que da al paramento.
- Siempre que se prevea la ejecución de un trabajo en posición de sentado sobre la plataforma del

andamio, se colocará un listón intermedio entre la barandilla y el rodapié.
- Los andamios colgados tendrán una longitud máxima de 8 m. La distancia máxima entre puentes

será de 3 m. Los pescantes utilizados para colgar andamios, se sujetarán a elementos resistentes de la
estructura. Se recomienda el uso de andamios metálicos  y aparejos con cable de acero.

- Las marquesinas de protección, se instalará en el primer forjado en la zona de entrada y calle. Sus
tableros no presentarán hueco y resistirán los impactos producidos por la caída de materiales. Se
mantendrá instalada durante toda la duración de la obra.

- La altura de la marquesina será como mínimo de 2,20.
- Los extintores, serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente, como mínimo cada 6

meses.
- La plataforma de borde volada, para la realización de la cubierta, será capaz de retener la caída de

personas y materiales.
- La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será: para alumbrado de 30 mA y para

fuerza de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con
la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V.

- Se medirá su resistencia periódicamente, y al menos, en la época más seca del año.

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de los elementos que intervengan en la Seguridad
de la Obra serán de cuenta del Contratista.

Condiciones de Uso y Mantenimiento de la maquinaria, herramientas y medios auxiliares.-

Los suministradores de medios, dispositivos, máquinas y medios auxiliares, así como los subcontratistas,
entregarán al Jefe de Obra, personal de Prevención de Riesgos y Dirección Facultativa las Normas para el
montaje, desmontaje, uso y mantenimiento de los suministros y actividades; todo ello, destinado a que los
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trabajos se ejecuten con la seguridad suficiente y cumpliendo la Normativa vigente.

La maquinaria ha de estar homologada, tener certificado de que cumple con el Reglamento y su ITC y se
instalará por personal especializado.

Los arrendatarios o propietarios de la maquinaria harán cumplir a los montadores y conservadores con
sus obligaciones legales en cuanto a revisión y montaje, en caso de incumplimiento por parte de estas lo
comunicará  a  la  correspondiente Delegación Provincial del Ministerio de Industria.

Las obligaciones de los propietarios o arrendatarios de la maquinaria serán contratar un mantenimiento y
las revisiones. Atender el servicio de las instalaciones con una persona responsable que comprobará
diariamente los enclavamientos eléctricos y mecánicos. Interrumpir el servicio ante cualquier anomalía
señalizando la prohibición del uso. Notificar las averías. Denunciar al conservador ante su deficiencia o
abandono. Tener en buen uso el Libro de Registro de Montaje y Mantenimiento y encargarse de la
manipulación del aparato.

La maquinaria deberá cumplir con las reglas generales de seguridad y con las exigencias de los ITC
reglamentarios.

Los titulares de las máquinas notificarán si se produce accidente al Órgano Territorial competente de la
Administración Pública.

- En la grúa habrá un letrero en el brazo que marque la carga máxima a trasladar.
- Dispondrá la grúa de un dispositivo tal que fleche aumente hasta una cantidad peligrosa, bloquee.
- Los contrapesos estarán perfectamente colocados, sin posibilidad de caída y serán adecuados a

cada
- La maquinaria tendrá nombre del fabricante, año y tipo y nº de fabricación, potencia y

homologación
- El Maquinista revisará diariamente los elementos sometidos a esfuerzos.
- Trimestralmente se realizará la revisión de cables, cadenas, cuerdas, poleas, frenos, controles

eléctricos, sistemas de mando y elementos de izar.
- La maquinaria motriz y camiones, tendrán avisador acústico de marcha atrás.
- Los montacargas exteriores tendrán barandilla.
- Las herramientas eléctricas y motrices tendrán manual de instrucciones para su uso adecuado.
- Para subirse a grúas, silos y torres de hormigonado, es necesario que tengas pates y anillo

protector
- Los motores estarán provistos de cubiertas paramentos.
- Los tableros de distribución de control individual de los motores serán de tipo blindado y todos

sus elementos a tensión estarán en un compartimento cerrado.
- La tensión de alimentación de las herramientas eléctricas portátiles nunca será superior a 250

voltios con relación a tierra. En emplazamientos muy conductores será inferior a 24 voltios.
- Los motores estarán provistos de dispositivos eficaces para asegurar su parada instantánea.
- Los aparatos de elevación deben ir provistos de interruptor de corte omnipolar.

Se conectarán a tierra las guías de elevadores y los carriles de guía.
- Todos los elementos mecánicos agresivos de las máquinas tendrán protecciones adecuadas al

riesgo específico que pueda producir.
- En los tractores, la cabina estará protegida al vuelco.
- Las lámparas portátiles tendrán mayor aislante y un protector de lámpara. La tensión será de 24

voltios, si se emplean en zonas muy conductoras.
- Las reparaciones mecánicas y eléctricas, las realizarán siempre personas especializadas.
- Los elementos de protección se revisarán periódicamente, de manera que estén siempre en

condiciones de cumplir su función. Los elementos que en las revisiones se vean dañados de forma que no
puedan cumplir su cometido serán:

INUTILIZADOS para su servicio, si no tienen arreglo.

Si tienen arreglo, se REPARARAN siempre por persona competente de forma que se garantice que cumplen
con su cometido.

Condiciones de seguridad en la maquinaria de movimiento de tierras en general.-
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- Conocer las posibilidades y los límites de la maquinaria y, particularmente el espacio necesario
para maniobrar.

- Cuando el espacio de maniobra es muy reducido o limitado por obstáculos, hay que balizar la
zona de evolución de la misma.

- No bajar nunca una pendiente con el motor parado o en punto muerto, bajar con una marcha
puesta.

- No derribar con la cuchara elementos de construcción en los que la altura por encima del suelo es
superior a la longitud de la proyección horizontal del brazo en acción.

- Tapar los huecos del suelo antes de circular. Si esto no es posible balizar la zona.
- Cuando se realicen rampas, no utilizar vigas de madera o hierro que puedan dejar oquedades.
- Equipar la cabina con una estructura que proteja al conductor contra la caída de materiales.
- No trabajar en las proximidades de una línea eléctrica aérea en tensión sin asegurarse que se han

tomado las distancias mínimas de seguridad.
- Cuando se circula por un camino junto a una línea eléctrica hay que tener en cuenta las

sinuosidades, baches y demás irregularidades del mismo a la hora de calcular las distancias mínimas.
- Para líneas de hasta 30 Kv la distancia de seguridad será como mínimo de 8 m. y de 25 m. para las

de más de 30 Kv. Así mismo para evitar la formación de arco al trabajar próximos a líneas aéreas respetar
las distancias anteriores.

- Cuando se trabaja en zanja, en cantera, o junto a taludes en los que haya peligro de caída de
materiales o de vuelco de la máquina, se equipará la retroexcavadora con cabina de seguridad para caso de
vuelco y contra caída de objetos.

- Si se entra en una galería oscura, encender los faros y las luces de posición.

Una vez finalizado el trabajo, se han de observar como mínimo las operaciones siguientes:

- Es preferible parar la máquina en terreno llano, calzar las ruedas y apoyar el equipo en el suelo.
- El suelo donde se estacione la máquina será firme y sólido, en invierno no estacionar la máquina

en el barro o en charcos de agua, ya que se puede helar.
- Para parar la máquina, consultar el manual del conductor.
- Colocar todos los mandos en punto muerto.
- Colocar el freno de parada y desconectar la batería.
- Quitar la llave de contacto que guardará el maquinista, asimismo se deberá cerrar la puerta de la

cabina.
- Bajar de la cabina utilizando las empuñaduras y escalones diseñados para ello. Siempre mirando a

la máquina.

Condiciones de seguridad en las maniobras de izado de cargas.-

- Tómense todas las precauciones, con el fin de evitar la caída de objetos durante el transporte.
- Tensar los cables una vez enganchada la carga.
- Elévese ligeramente, para permitir que la carga adquiera su posición de equilibrio.
- Asegúrese de que los cables no patinan y de que los ramales están tendidos por igual.
- Si la carga está mal amarrada o mal equilibrada, deposítese sobre el suelo y vuélvase a amarrar

bien. Si el despegue de la carga presenta una resistencia anormal, no insistir en ello.

La carga puede engancharse en algún posible obstáculo, y es necesario desengancharla antes.
- No sujetar nunca los cables en el momento de ponerlos en tensión, con el fin de evitar que las

manos queden cogidas entre la carga y los cables.

Debe realizarse el desplazamiento cuando la carga se encuentre lo bastante alta para no encontrar
obstáculos.

- Si el recorrido es bastante grande, debe realizarse el transporte a poca altura y a marcha
moderada.

- Debe procederse al desplazamiento de la carga teniendo ante la vista al maquinista de la grúa.
- El movimiento de izado debe realizarlo solo.
- Asegúrese de que la carga no golpeará con ningún obstáculo al adquirir su posición de equilibrio.
- Reténgase la carga mediante cables o cuerdas.
- Hágase levantar el gancho de la grúa lo suficientemente alto para que ningún obstáculo pueda

ser golpeado por él o por los cables pendientes.
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- No dejarla suspendida encima de un paso.
- Desciéndase a ras del suelo.
- Procúrese no depositar las cargas en pasillos de circulación.
- Deposítese la carga sobre calzos.
- Deposítense las cargas en lugares sólidos y evítense las tapas de bocas subterráneas o de

alcantarillas.
- No aprisionar los cables al depositar la carga.
- Comprobar la estabilidad de la carga en el suelo aflojando un poco los cables.
- Cálcese la carga que pueda rodar, utilizando calzos cuyo espesor sea de 1/10 el diámetro de la

carga.

Cuando se empleen grúas automóviles o camiones-grúa para estos trabajos, se adoptarán además de las
medidas de seguridad descritas anteriormente, todas las que afecten al manejo de grúas, haciendo especial
hincapié en los siguientes aspectos:

- Área de trabajo señalizada o despejada.
- Auxilio de una persona con conocimiento de señales.
- Comprobación de la resistencia del terreno por responsables de la obra donde se ubique la grúa.
- Manejo exclusivo por persona especializada y responsable.
- En proximidad de taludes, zanjas, etc., no se ubicará la grúa sin permiso del responsable de la

obra que autorizará en su caso las distancias adecuadas.
- Y en general, todo lo especificado para maquinaria de elevación.

Condiciones Generales para la obra.-

Será obligatorio para todas las personas (técnicos, mandos intermedios, trabajadores, visitas, etc.) el uso del
casco dentro del recinto de la obra.

Cuando hubiese zonas con obstáculos o con dificultades de paso, por las que tengan que circular
trabajadores, se establecerán zonas de paso, limpias de obstáculos y claramente visibles (señalizadas si es
preciso).

En los trabajos con riesgo de altura sin protección, será obligatorio el uso del cinturón de seguridad,
amarrado a elementos fijos, de modo que la caída libre no exceda de 1 m.

En los trabajos en distintos niveles superpuestos, se protegerá a los trabajadores de niveles inferiores con
pantallas, redes, viseras y otros elementos que protejan la caída de objetos.

Se inspeccionará periódicamente el disparo de diferenciales, estado y medida de la puesta a tierra, el estado
de las conducciones, el aislamiento contra contactos indirectos de cuadros y cables y los conectores de las
tomas de corriente.

Es obligación del Contratista mantener limpia la obra y sus alrededores, tanto de escombros como de
materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como
adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen
aspecto.

Los elementos de protección colectivos e individuales, deberán estar disponibles en la obra con antelación
al momento en que sea necesario su uso. La planificación de obra servirá para conocer el momento de
inicio de los tajos.

Los elementos de protección se colocarán antes de que exista el riesgo. Si es necesario quitar la protección
para alguna operación, terminada ésta se repondrá inmediatamente.

Los puestos de trabajo que requieran especiales condiciones físicas, psíquicas o profesionales se cubrirán
solamente por aquellos trabajadores que las reúnan.

Se procurará tener en cuenta las circunstancias personales del momento para la ejecución de trabajos con
riesgos graves (preocupaciones graves familiares, etc.).

Se recordará a los operarios los riesgos de su trabajo, así como la finalidad y el manejo de los elementos de
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protección que han de utilizar.

Se mantendrán en perfecto estado de uso y mantenimiento todos los medios para prevención y estimación
de incendios.

Se exigirá con la mayor firmeza y rigor el cumplimiento de Normas, imponiendo (si fuera necesario)
sanciones de todo tipo a aquellos trabajadores (sin distinción de grado ni categoría) que en cualquier
momento incumplan las  normas dictadas  por los responsables de la Obra.

Como complemento de este Estudio, en esta obra tendremos siempre a la vista el Reglamento y
Ordenanza Laboral, Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión, R.D. 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud y otras disposiciones de
carácter oficial que  puedan ser dictadas durante la realización de las obras.

Se entregarán a los distintos componentes de los Servicios de Prevención de la Obra unas normas de
comportamiento, esto es, especificaciones de lo que se debe realizar en lo concerniente a Seguridad y
Salud, desde el encargado al último peón, para que se cumpla estrictamente.

SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

A pesar de que, por estimarse en esta obra una participación inferior a los 50 trabajadores, no será
obligatoria la constitución del Comité de seguridad y Salud, debe constituirse en la obra un Servicio de
Prevención, formado por un técnico cualificado en materia de Seguridad y que representa a la Dirección de
la Empresa y uno o varios trabajadores pertenecientes a las categorías profesionales o de oficio que más
intervengan a lo largo del desarrollo de la obra y que asumirán las funciones antes asignadas al Vigilante
de Seguridad, serán elegidos por sus conocimientos y competencia profesional en materia de Seguridad y
Salud (artículo 167 de  la  Ordenanza  de Trabajo en la Industria de la Construcción).

Las funciones de este Servicio serán las reglamentarias estipuladas en el artículo 8 de la Ordenanza
General de Seguridad en el Trabajo y los artículos 30 y 31 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Con arreglo a esta obra  se  hace especificar incidencia en las siguientes:

a) Reunión obligatoria, al menos una vez al mes.
b) Se encargará del control y vigilancia de las Normas de Seguridad y Salud estipuladas con

arreglo al presente estudio.
c) Como consecuencia inmediata de lo anteriormente expuesto comunicará sin dilación al

Jefe de obra, las anomalías observadas en la materia que nos ocupa.
d) Caso de producirse un accidente en la obra; estudiará sus causas, notificándolo a la

empresa.

Normas tipo de actuación del Servicio de Prevención de la obra.

A. Generales:

- Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Seguridad y Salud.
- Comunicar a la Dirección Facultativa, las situaciones de riesgo detectado y la prevención

adecuada.
- Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones y máquinas con

referencia a la detección de riesgos laborales.
- Prestar los primeros auxilios a los accidentados.
- Conocer en profundidad el PLAN DE SEGURIDAD Y Salud de la obra.
- Colaborar con la Dirección Facultativa, en la investigación de los accidentes.

B. Específicos:

- Controlar la puesta en obra de las Normas de Seguridad.
- Dirigir la puesta en obra de las Unidades de Seguridad.
- Efectuar las mediciones de obra ejecutada con referencia al capítulo de Seguridad.
- Controlar las existencias y acopios del Material de Seguridad.
- Revisar la obra diariamente cumplimentando el "Listado de Comprobación y de Control",
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adecuado a cada fase o fases.
- Redacción de los partes de accidentes de la obra.
- Comprobar los documentos de autorización de utilización de la maquinaria de la obra.

DELEGADO DE PREVENCIÓN.

De acuerdo con el artículo 35 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, podrá existir un delegado de
Prevención que será elegido por y entre los delegados de personal y que ostentarán la función de
representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el
trabajo. Realizará las funciones establecidas en el artículo 36 y 37 de la citada Ley.

SUPERVISOR DE SEGURIDAD

Hasta que por la Empresa y el personal sea designado tanto el Servicio de Prevención como el Delegado de
prevención, se nombrará un SUPERVISOR DE SEGURIDAD, que se encargará, junto con el personal que sea
necesario, de la colocación inicial de las medidas de protección, así como de la supervisión y
mantenimiento de las medidas de seguridad que se contengan en el Plan que redacte la Empresa
Constructora en aplicación de este Estudio de seguridad, y que sea aprobado por Los Técnicos encargados
del seguimiento y control del citado plan.

El Supervisor de seguridad cumplirá con:

a) Será el miembro del Servicio de Prevención que, delegado por el mismo, vigile el cumplimiento
de las medidas de seguridad tomadas en la obra, así como de su reposición y conservación.

b) Informará al Servicio de las anomalías observadas; y será la persona encargada de hacer cumplir
la normativa de Seguridad estipulada en la obra; siempre y cuando cuente con facultades apropiadas.

c) La categoría del Supervisor, será cuando menos oficial y tendrá dos años de antigüedad en la
empresa, siendo por lo tanto trabajador fijo de plantilla.

PARTE DE ACCIDENTES Y DEFICIENCIAS

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del contratista;
los partes del accidente y deficiencias observadas, recogerán como mínimo los siguientes datos con una
tabulación ordenada.

A) Parte de accidente:

- Identificación de la obra.
- Día, mes y año en que se produjo el accidente.
- hora de producción del accidente.
- Nombre del accidentado.
- Categoría profesional y oficio del accidentado.
- Domicilio del accidentado.
- Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente.
- Causas del accidente.
- Importancia aparente del accidente.
- Posible especificación sobre fallos humanos.
- Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. (Médico, practicante, socorrista, personal de

obra)
- Lugar de traslado para hospitalización.
- Testigos del accidente. (verificación nominal y versiones de los mismos)

Como complemento de este parte, se emitirá un informe que contenga:
- ¿Como se hubiera podido evitar? - Ordenes inmediatas para ejecutar.

B) Parte de deficiencias:

- Identificación de la obra.
- Fecha, en que se produjo la observación.
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- Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación.
- Informe de la incidencia observada.
- Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión.

ESTADÍSTICAS

A) Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de
la obra hasta su terminación, y se complementarán con las observaciones hechas por el personal de
prevención y las normas ejecutivas dadas para  subsanar  las anomalías observadas.

B) Los partes de accidente, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de
deficiencias.

C) Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual con gráficos de dientes de sierra, que
permitan hacerse una idea clara de la evolución de los mismos, con una somera inspección visual; en
abscisas se colocarán los meses del año y en ordenadas los valores numéricos del índice correspondiente.

Esta estadística tiene por objeto estudiar las causas, para a través de las circunstancias que intervienen en
cada uno de ellos, llegar a unas conclusiones que nos permitan una vez puestas en práctica, mitigar en gran
medida los diferentes tipos de accidentes. Servirá de ayuda a la "mentalización" de todos, de que es
imprescindible la utilización de los medios de protección a nuestro alcance y aplicar fielmente las normas
impuestas en todo lo concerniente a Seguridad y Salud.

Los PARTES DE ACCIDENTE se mandarán a los Organismos Oficiales pertinentes. Independientemente se
mandarán al Personal de Prevención de Riesgos Laborales y al Personal encargado de la Seguridad en la
Empresa (incluidos los accidentes en blanco). Cuando haya un accidente grave o mortal, se acompañará al
informe un croquis detallado del lugar, posición del trabajador, etc.

Condiciones de las Instalaciones Médicas o Sanitarias.-

En el Centro de Trabajo debe disponerse de botiquines fijos o portátiles bien señalizados y
convenientemente situados, dotados de los medios adecuados para efectuar curas de urgencia en caso de
accidente y una camilla para facilitar el traslado  al  centro hospitalario más cercano.

El personal de prevención de riesgos que deberá realizar algún curso sobre socorrismo, será la persona que
en centros de trabajo con más de cinco trabajadores se encargará de prestar los primeros auxilios a los
accidentados y proveer cuanto fuera necesario para que reciban la inmediata asistencia sanitaria.

En las empresas obligadas a constituir servicio médico autónomo o mancomunado (más de cien
trabajadores), será éste el encargado de prestar los primeros auxilios durante su permanencia en el centro
de trabajo.

En los centros de trabajo con 50 ó más trabajadores no dependientes de Empresas con servicio médico,
existirá un local destinado exclusivamente a la asistencia sanitaria de urgencia, dotado de botiquines
portátiles. Igual obligación se impone en los centros de trabajo con 25 trabajadores al menos, cuando
ofrezcan riesgos especialmente graves, previa declaración de la Delegación Provincial de Trabajo
competente que disten más de dos kilómetros de la localidad más próxima en que se pueda recibí
asistencia médica.

Cuando el número de trabajadores sea superior a 250, debe figurar al frente de dicho botiquín un Ayudante
Técnico Sanitario.

Condiciones de las Instalaciones de Higiene y Bienestar.-

La superficie mínima de los vestuarios será la exigida por nº de trabajadores que hayan de utilizarlos.

Estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa y el
calzado.

Dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por cada 10 empleados o fracción de esta
cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas, por cada 25 trabajadores.
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A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios se les facilitarán los medios especiales de
limpieza necesarios en cada caso.

Se mantendrá cuidadosamente limpio y será barrido y regado diariamente con agua y zotal. Una vez por
semana, preferiblemente el viernes, se dedicará a limpieza general.

Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico, en número de 1 por cada 25
personas.

Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y tendrán
ventilación al exterior, natural o forzada. Si comunican con cuartos de aseo o pasillos que tengan
ventilación al exterior, se podrá suprimir el techo de cabinas. No tendrán comunicación directa con
comedores, cocinas, dormitorios y cuartos-vestuarios.

Las dimensiones mínimas de las cabinas serán lo suficiente para poder ser utilizadas, siendo su altura
mínima de 2.25 mts.

Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre interior y de
una percha.

Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección,
desodorización y supresión de emanaciones.

Se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro del agua de consumo.

Se limpiarán diariamente con una solución de zotal, y semanalmente con agua fuerte o similar para evitar la
acumulación de sarros.

En las obras donde no se disponga de alcantarillado la evacuación de aguas residuales puede hacerse por:

a) Pozos o zanjas letrinas. (Se cubrirán todos los días con una capa de cal viva hasta su
agotamiento).

b) Fosa séptica. (Se recomienda una capacidad de 150 litros por persona).

Habrá una ducha de agua fría y caliente por cada 10 trabajadores

-Estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales con puertas dotadas de cierre interior.
-Estarán preferentemente situadas en los cuartos vestuarios y de aseo. Se instalarán colgaduras para la ropa
los trabajadores se duchan.
-En los trabajos sucios o tóxicos se facilitarán los medios de limpieza y asepsia necesarios.
-En los dormitorios las camas serán de metal, con somieres también metálicos colocados a una altura
mínima del suelo de 0,40 m. y de dimensiones mínimas de 0,80 por 1,90 m.
-Estarán provistas de colchón, sábanas, almohadas con funda y las mantas necesarias.
-Si se instalan literas habrá al menos un metro de distancia entre los dos somieres.
-La superficie de cama-trabajador no será inferior a 4,00 metros cuadrados y la altura mínima del local de
2,50 m. y el cubo de aire por cama no será inferior a 12,00 m3.
-Se dotarán de armarios individuales o taquillas provistos de cerraduras. Una llave quedará en poder de la
empresa para algún caso de emergencia y la otra en poder del trabajador.
-El local comunicará con cuartos de aseo y estarán completamente aislados de los locales de trabajo,
almacenes y talleres.
-Se deben evitar naves grandes y dar preferencia a la división en habitaciones para un número entre 2 y 4
camas como máximo respetando las dimensiones, superficie y cubicación señaladas anteriormente.
-En cada nave deberán 4 habitaciones independientes en las que en caso de enfermedad, pueda instalarse
el productor/es, que por indicación facultativa no sea conveniente continúen en su dormitorio habitual.
-Las ventanas estarán provistas de cristales que permitan una adecuada iluminación natural. La ventilación
se realizará diariamente por tiempo no inferior a 2 horas.
-Se colocarán sistemas de calefacción y refrigeración si fueran necesarios. Están prohibidos medios de
calefacción que desprenden gases nocivos para la salud.
-Estas naves, se dotarán de recipientes en los que se puedan depositar desperdicios, papeles, etc.
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-No se permitirá que en los dormitorios se deje comida, ropas sucias, etc.
-En las grandes obras, se debe instalar un servicio de lavandería automática en el que por medio de
monedas y otro sistema, los trabajadores puedan limpiar sus ropas.
-Los comedores estarán ubicados en lugares próximos a los de trabajo pero separados de otros locales, y
de focos insalubres o molestos.
-La altura mínima del techo será de 2,25 metros.
-Dispondrán de agua potable para la limpieza de utensilios y vajilla.
-Independientemente de los fregaderos, existirán unos aseos próximos a estos locales.
-El comedor dispondrá de aparato calienta comidas.
-El local tendrá capacidad suficiente para todos los que lo utilicen, dispondrá de comedor general y de otro
reservado para especialistas, capataces, encargados, etc.
-Se dispondrá recipientes para depositar desperdicios.
-La altura mínima del techo será de 2,25 metros.
-La captación de humos, vapores y olores se efectuará mediante campanas de ventilación forzada por
aspiración si fuese necesario.
-Los residuos alimenticios se depositarán en recipientes cerrados hasta su evacuación. Nunca se permitirá
que sean arrojados en las proximidades de los barracones.
-Deberá tenerse personal que vigile la limpieza del comedor, cocina y que a su vez podría ser el mismo que
cuidase de los retretes, lavabos, vestuarios, etc.
-Esta prohibido el almacenamiento de víveres para más de 24 horas si no existen cámaras frigoríficas
adecuadas.
-Se dispondrá de agua potable para la condimentación de las comidas.
-Se utilizarán fogones o cocinas, preferiblemente de butano o eléctricos.
-Los suelos, paredes y techos de aseos, vestuarios y duchas, serán continuos, lisos e impermeables,
enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con los líquidos desinfectantes o
antisépticos, con la frecuencia necesaria. Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de
ducha, estarán siempre en perfecto estado de funcionamiento, y los bancos y armarios, aptos para su
utilización.
-En la oficina de obra habrá un cuadro situado al exterior donde se colocará de forma bien visible la
dirección del centro asistencial de urgencia y teléfonos del mismo.
-Todas las estancias citadas estarán convenientemente dotadas de luz y calefacción y no se emplearán para
otros usos que para los que están destinadas.

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE.

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de
responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista debe de disponer de cobertura de responsabilidad
civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como Contratista
por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su
cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las personas de las que debe
responder; se entiende que esta responsabilidad civil, debe quedar ampliada al campo de la
responsabilidad civil patronal.

El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro en la modalidad de todo riesgo a la
construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un periodo de mantenimiento de
un año, contado a partir de la  fecha  de terminación definitiva de la obra.

NORMAS PARA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD.

- Una vez al mes; la constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de
Seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme a este Estudio y de acuerdo con
los precios contratados por El Promotor; esta valoración será visada y aprobada por la dirección
Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por El Promotor.

- El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipula en el
contrato de obra.

- Se tendrán en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este estudio, solo las partidas que
interviene como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los cuales la
obra no se podría realizar.
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- En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto; se definirán total y
correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su abono, tal y
como se haría en los apartados anteriores.

- En caso de plantearse una revisión de precios, el contratista comunicará esta proposición al
Promotor por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la Dirección Facultativa.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El contratista está obliga a redactar un Plan de Seguridad y Salud adaptando este Estudio a sus
medios y métodos de ejecución.

Documento Válido con la firma digital de la portada del presente documento por:

José Ramón Sarralde Fernández
Colegiado nº 811 en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
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4. PLIEGO DE CONDICIONES
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4.1. CONDICIONES GENERALES

4.1.1. Objeto

Son objeto de este pliego de condiciones todos los trabajos de los diferentes oficios,
necesarios para la total realización del proyecto, incluidos todos los materiales y medios
auxiliares, así como la definición de la normativa legal a que estén sujetos todos los
procesos y las personas que intervienen en la obra, y el establecimiento previo de unos
criterios y medios con los que se puede estimar y valorar las obras realizadas.

4.1.2. Documentos

Los documentos que han de servir de base para la realización de las obras son, junto con
el presente Pliego de Condiciones, la Memoria Descriptiva, los Planos y el Presupuesto. La
Dirección Facultativa podrá suministrar los planos o documentos de obra que considere
necesarios a lo largo de la misma, y en el Libro de Ordenes y Asistencias, que estarán en
todo momento en la obra, podrá fijar cuantas órdenes o instrucciones crea oportunas con
indicación de la fecha y la firma de dicha Dirección, así como la del “enterado” del
contratista, encargado o técnico que le represente.

4.1.3. Condiciones no especificadas

Todas las condiciones no especificadas en este Pliego se regirán por las del Pliego
General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura en lo que a
Obra Civil se refiere, en cuanto a instalaciones por las que dicte la Dirección Facultativa.
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4.2. CONDICIONES FACULTATIVAS

4.2.1. Atribuciones de la Dirección Técnica

Art. 1. Dirección.

El Ingeniero ostentará de manera exclusiva la dirección y la coordinación de todo el
equipo técnico que pudiera intervenir en la obra. Le corresponderá realizar la
interpretación técnica, económica y estética del Proyecto, así como establecer las medidas
necesarias para el desarrollo de la obra, con las adaptaciones, detalles complementarios y
modificaciones precisas.

Art. 2. Vicios ocultos

En el caso de que la Dirección Técnica encontrase razones fundadas para creer en la
existencia de vicios ocultos de construcción en obra ejecutada, ordenar efectuar, en
cualquier momento y previo a la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias
para el reconocimiento de aquellas partes supuestamente defectuosas. Caso de que
dichos vicios existan realmente los gastos de demolición y reconstrucción correrán por
cuenta del contratista, y en caso contrario, del propietario.

Art. 3. Inalterabilidad del proyecto

El proyecto será inalterable salvo que el Ingeniero renuncie expresamente a dicho
proyecto, o fuera rescindido el convenio de prestación de servicios, suscrito por el
promotor, en los términos y condiciones legalmente establecidos.

Cualquier obra que suponga alteración o modificación de los documentos del proyecto
sin previa autorización escrita de la Dirección Técnica, podrá ser objeto de paralización
por vía judicial. No servirá de justificante ni eximente el hecho de que la alteración
proceda de indicación de la propiedad, siendo responsable el contratista.

Art. 4. Competencias específicas

La Dirección Facultativa resolverá todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a
interpretación de planos, condiciones de los materiales y ejecución de unidades de obra,
prestando la asistencia necesaria e inspeccionando el desarrollo de la misma.

También estudiará las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el
normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando en su caso las
propuestas correspondientes.
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Asimismo, la Dirección Facultativa redactará y entregará, junto con los documentos
señalados en el Capítulo 1, las liquidaciones, las certificaciones de plazos o estados de la
obra, las correspondientes a la recepción provisional y definitiva, y, en general, toda la
documentación propia de la obra misma. Por último, la Dirección Facultativa vigilar el
cumplimiento de las Normas y Reglamentos Vigentes, comprobar las alineaciones y
replanteos, verificar las condiciones previstas para el suelo, controlar la calidad de los
materiales y la elaboración y puesta en obra de las distintas unidades.

4.2.2. Obligaciones del contratista

Art. 1. Definición

Se entiende por contratista la parte contratante obligada a ejecutar la obra.

Art. 2. Delegado de obra

Se entiende por Delegado de Obra la persona designada expresamente por el Contratista
con capacidad suficiente para ostentar la representación de éste, y organizar la ejecución
de la obra. Dicho delegado deberá poseer la titilación profesional adecuada cuando, dada
la complejidad y volumen de la obra, la Dirección Facultativa lo considere conveniente.

Art. 3. Personal.

El nivel técnico y la experiencia del personal aportado por el contratista serán adecuados,
en cada caso, a las funciones que le hayan sido encomendadas.

Art. 4. Normativa.

El contratista estará obligado a conocer y cumplir estrictamente toda la normativa vigente
en el campo técnico, laboral y de seguridad e higiene en el trabajo.

Art. 5. Conocimiento y modificación del Proyecto

El contratista deberá conocer el Proyecto en todos sus documentos, solicitando en caso
necesario todas las aclaraciones que estime oportunas para la correcta interpretación de
los mismos en la ejecución de la obra.

Podrá proponer todas las modificaciones constructivas que crea adecuadas a la
consideración del Ingeniero, pudiendo llevarlas a cabo con la autorización por escrito de
éste.

Art. 6. Realización de las obras
El Contratista realizará las obras de acuerdo con la documentación de Proyecto y las
prescripciones, órdenes y planos complementarios que la Dirección Facultativa pueda
suministrar a lo largo de la obra hasta la recepción definitiva de la misma. Todo ello en el
plazo estipulado.
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Art. 7. Responsabilidades

El contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y,
por consiguiente, de los defectos que, bien por la mala ejecución o por la deficiente
calidad de los materiales empleados, pudieran existir. También será responsable de
aquellas partes de la obra que subcontrate, siempre con constructores legalmente
capacitados.

Art. 8. Medios y materiales

El contratista aportará los materiales y medios auxiliares necesarios para la ejecución de la
obra en su debido orden de trabajos. Estará obligado a realizar con sus medios,
materiales y personal cuanto disponga la Dirección Facultativa en orden a la seguridad y
buena marcha de la obra.

Art. 9. Seguridad

El contratista será el responsable de los accidentes que pudieran producirse en el
desarrollo de la obra por impericia o descuido, y de los daños que por la misma causa
pueda ocasionar a terceros. En este sentido estará obligado a cumplir las leyes,
reglamentos y ordenanzas vigentes.

4.2.3. Atribuciones y obligaciones de la Propiedad

Art. 1. Definición

Es aquella persona, física o jurídica, pública o privada que se propone ejecutar, dentro de
los cauces legalmente establecidos, una obra arquitectónica o urbanística.

Art. 2. Desarrollo Técnico adecuado

La propiedad podrá exigir de la Dirección Facultativa el desarrollo técnico adecuado del
Proyecto y de su ejecución material, dentro de las limitaciones legales existentes.

Art. 3. Interrupción de las obras

La propiedad podrá desistir en cualquier momento de la ejecución de las obras de
acuerdo con lo que establece el Código Civil, sin perjuicio de las indemnizaciones que, en
su caso, deba satisfacer.
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Art. 4. Cumplimiento de Normativa Urbanística

De acuerdo con lo establecido por la ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
la propiedad estará obligada al cumplimiento y todas las disposiciones sobre ordenación
urbana vigentes, no pudiendo comenzarse las obras sin tener concedida la
correspondiente licencia de los Organismos competentes. Deberá comunicar a la
Dirección Facultativa dicha concesión, pues de lo contrario ésta podrá paralizar las obras,
siendo la Propiedad la única responsable de los perjuicios que pudieran derivarse.

Art. 5. Actuación en el desarrollo de la obra

La Propiedad se abstendrá de ordenar la ejecución de obra alguna o la introducción de
modificaciones sin la autorización de la Dirección Facultativa, así como a dar a la Obra un
uso distinto para el que fue proyectada, dado que dicha modificación pudiera afectar a la
seguridad del edificio por no estar prevista en las condiciones de encargo del Proyecto.

Art. 6. Honorarios

El propietario está obligado a satisfacer en el momento oportuno todos los honorarios
que se hayan devengado, por los trabajos profesionales realizados a partir del contrato
de prestación de servicios entre la Dirección Facultativa y la propiedad.
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4.3. CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

4.3.1. CONDICIONES GENERALES

Art. 1. Pagos al Contratista

El Contratista deberá percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, previa
medición realizada conjuntamente por éste y la Dirección Facultativa, siempre que
aquellos se hayan realizado de acuerdo con el Proyecto y las Condiciones Generales y
Particulares que rijan en la ejecución de la obra.

Art. 2. Fianza

Se exigirá al Contratista una fianza según acuerdos a la firma del contrato.

4.3.2. Criterios de medición

Art. 1. Partidas contenidas en Proyecto

Se seguirán los mismos criterios que figuran en las hojas de estado de mediciones.

Art. 2. Partidas no contenidas en Proyecto

Se efectuará su medición salvo pacto en contrario, según figura en el Pliego General de
Condiciones de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura.

4.3.3. Criterios de valoración

Art.1. Precios Contratados

Se ajustarán a los proporcionados por el Contratista en la oferta.

Art. 2. Precios contradictorios

De acuerdo con el Pliego General de Condiciones, aquellos precios de trabajos que no
figuren entre los contratados, se fijarán contradictoriamente entre la Dirección Facultativa
y el Contratista, presentándolos éste de modo descompuesto y siendo necesaria su
aprobación para la posterior ejecución en obra.

Art. 3. Partidas alzadas a justificar

Su precio se fijará a partir de la medición correspondiente y precio contratado o con la
justificación de mano de obra y materiales utilizados.
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Art. 4. Partidas alzadas de abono íntegro

Su precio está contenido en los documentos del Proyecto y no serán objeto de medición.

Art. 5. Revisión de Precios

Habrá lugar a revisión de precios cuando así lo contemple el Contrato suscrito entre la
Propiedad y el Contratista, dándose las circunstancias adosadas.
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4.4. CONDICIONES LEGALES

4.4.1. Recepción de obra

Art. 1. Recepción Provisional

Si se encuentran las obras ejecutadas en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, la Dirección Facultativa las dará por recibidas provisionalmente y se entregarán
al uso de la propiedad, tras la firma del Acta de Recepción Provisional. En ésta se podrán
hacer constar aquellos defectos de escasa importancia que no impidan la recepción
provisional.

Art. 2. Plazo de garantía

A partir de la firma del Acta de Recepción Provisional comenzará el plazo de garantía,
cuya duración será la prevista en el contrato de obras. Durante dicho plazo el contratista
estará obligado a subsanar los defectos observados en la recepción provisional y también
los que no sean imputables al uso por parte del propietario.

Art. 3. Medición general y liquidación de las obras

La liquidación de la obra entre la Propiedad y el Contratista deberá hacerse de acuerdo
con las certificaciones que emita la Dirección Facultativa aplicando los precios y
condiciones económicas del contrato.

Art. 4. Recepción definitiva

Una vez finalizado el plazo de garantía y estando las obras en perfecto estado y reparados
los defectos que hubieran podido manifestarse durante dicho plazo, el Contratista hará
entrega de las obras, quedando revelado de toda responsabilidad, excepto las previstas en
el Código Civil.

Art. 5. Certificación Final

Acabada la obra, la Dirección Facultativa emitirá el Certificado Final de Obra, visado por el
correspondiente Colegio Profesional.
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4.4.2. Normas, reglamentos y demás disposiciones vigentes

Art. 1. Cumplimiento

El Contratista está obligado a cumplir la reglamentación vigente en el campo laboral,
técnico y de seguridad e higiene en el trabajo; concretamente en este último aspecto hay
que reseñar:

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (9/3/71).
• Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria de la Construcción
(20/5/1952)
• Reglamento de Seguridad e Higiene (31/1/1940)
• Prescripciones de Seguridad en la Industria de la Construcción (B.O.E. 20/7/1959)
• Circular 5/65 de la Fiscalía del Tribunal Supremo.
• Artículos aplicables del Código Civil y del Código Penal.
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4.5. CONDICIONES TÉCNICAS

4.5.1. Condiciones generales

Art. 1. Normativa

Serán de aplicación obligatoria las prescripciones contenidas en las normas que se citan
en los apartados correspondientes, relativas a la calidad de los materiales y a las
condiciones de ejecución en obra.

Art. 2. Elección de materiales y ensayos

El Contratista presentará a la Dirección Facultativa para su aprobación, las fichas técnicas
de los materiales que vayan a emplearse en la ejecución de las obras. Si en cualquier
momento la Dirección Facultativa dudara en el sentido de que los materiales empleados
no se ajustasen a las fichas técnicas aprobadas para exigir la realización de los ensayos
precisos para verificar su adecuación. Si los resultados de los ensayos confirmasen el
criterio de la Dirección Facultativa, los gastos y retrasos ocasionados por los mismos
serían por cuenta del Contratista, independientemente de las medidas de demolición o
desmontaje que adopte la misma.

Art. 3. Ejecución de las obras

La calidad en la ejecución de las obras será aceptada o rechazada por la Dirección
Facultativa, de acuerdo con las normas de la buena práctica de la construcción.

4.5.2. Condiciones que deben cumplir las unidades de obra

Art. 1. Condiciones generales

Todas las unidades de obra, cumplirán con la normativa de aplicación vigente y
específicamente la indicada en la memoria de este proyecto. Se observarán
concretamente las especificaciones particulares indicadas en los distintos apartados del
presente proyecto.

4.5.2.1. Instalaciones
4.5.2.1.1. Instalaciones eléctricas

Art. 1. Condiciones Técnicas

•Todas las instalaciones eléctricas, se realizarán conforme a lo descrito en la
memoria, y se utilizarán materiales que cumplan las normas indicadas en la misma.
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Art. 2. Condiciones de Ejecución

•Los trabajos de ejecución de estas instalaciones serán realizados por personal
cualificado y profesional, siendo la propiedad la que adjudique estos trabajos a empresa
especializada y debidamente autorizada por la Delegación de Industria.

•Se podrán revisar los planos de este Proyecto si durante la ejecución se detectase
alguna anomalía suficientemente importante, o bien si fuera necesario a juicio del
Director Técnico

•No se considerarán en todos los montajes del presupuesto los precios de los
trabajos para su colocación, sino que se pondrá un precio de la mano de obra, excepto
cuando se incluya en el montaje parcial que se detalla, en el mencionado presupuesto.

•Incluyendo el precio del presupuesto general, estará el suministro, montaje, y
conexionado de todo el material de las instalaciones, y así mismo los trabajos que
tuvieran que realizarse, en tiempos fuera de horas de trabajos, tal como horas
extraordinarias, días festivos, etc... por demora imputable a la empresa adjudicataria de
los trabajos.

•No está incluido dentro del presupuesto la confección de este, nuevos planos,
obtención de permisos, como boletines de industria, y permisos Municipales.

•Después de terminar los trabajos se determinará y demostrará el funcionamiento.
•Las normas que se han seguido para la confección de este Proyecto en B.T. es el

Reglamento Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas
Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002).

•El Director de Obra entregará al ejecutar la obra los planos para la orientación del
personal encargado del montaje, o bien una copia de este Proyecto indicando que en los
esquemas eléctricos, la escala es meramente orientativa.

•El Director Técnico no deberá tener relación de parentesco ni con la propiedad ni
con la empresa adjudicataria de los trabajos.

•Si hubiera que realizar obras accesorias que pudieran surgir en el transcurso de
los trabajos, se ejecutarían estas con arreglo a las indicaciones del Director Técnico

•El contratista antes de realizar trabajo alguno, replanteará todas las instalaciones
de acuerdo con las indicaciones del Proyecto, a dicho replanteo deberá darle su
conformidad el Director Técnico

•El contratista responderá de todo momento de la calidad de los materiales, para
lo cual el Director Técnico podrá someter a cuantas pruebas estime oportunas las partidas
que considerará.

•La obra se considerará terminada cuando toda élla se encuentre en perfecto
funcionamiento.

•Las condiciones de abono de la obra se acordarán entre el adjudicatario y la
propiedad.

•El Director Técnico llevar a cabo las inspecciones que estime oportuno en la
realización de los trabajos y cuantas veces lo juzgue pertinente, siendo por cuenta del
contratista los gastos que estas pudieran ocasionarse.

•Una vez que se terminen los trabajos todos los materiales inservibles serán
retirados al desagüe para no interrumpir los trabajos a la propiedad y a sus operarios.
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4.6. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS

Una vez Visado en el correspondiente colegio oficial, o de no ser necesario, mediante la
declaración responsable correspondiente del técnico titulado, se presentará en la
Consejería de Industria de la Comunidad Autónoma correspondiente, para su aprobación
e inspección en su caso, autorizar los permisos pertinentes, para poder obtener suministro
por parte de la Empresa Distribuidora de Energía.

Documento Válido con la firma digital de la portada del presente documento por:

José Ramón Sarralde Fernández
Colegiado nº 811 en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
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5. GESTIÓN DE RESIDUOS
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5.1 OBJETO

El fin de este documento anexo, es dar cumplimiento a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de
residuos y suelos contaminados para una economía circular por el que se regula la
producción y gestión de residuos de construcción y demolición en la obra a ejecutar.

El presente plan está basado en lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero y en el Titulo III Producción, posesión y gestión de los residuos en su
CAPÍTULO I y CAPÍTULO II de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos
contaminados para una economía circular.

En este plan, se fijan los siguientes contenidos:

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y metros cúbicos, de
los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra bajo la
codificación LER de la Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 (2014/955/UE)
por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, aplicable desde
el 1 de junio de 2015 (Ref. DOUE-L-2014-83791).

2. Las medidas para la prevención de residuos.
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación.
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, considerando

básicamente las fracciones:
-Hormigón.
-Ladrillos, tejas, cerámicos.
-Metal
-Madera
-Vidrio
-Plástico
-Papel y cartón.

5. Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,
separación de los residuos.

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas en relación con el
almacenamiento, manejo, separación y en su caso, otras operaciones de gestión dentro
de la obra.

7. Valoración del coste previsto para la gestión de los residuos de construcción
y demolición.
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5.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS

La construcción de la planta solar fotovoltaica consistirá́ en las siguientes fases:

*Preparación de la cubierta para implantar medidas de seguridad (tramex, líneas de
vida)

*Realización de pequeña obra civil para hornacina colocación de equipo de medida
y otros cuadros eléctricos.

*Montaje de la estructura de aluminio integrada y/o triangular
*Montaje mecánico de los paneles fotovoltaicos e inversores
*Montaje eléctrico, interconexión en Corriente Continua, instalación de cuadros de

protecciones, cableado de Corriente Alterna, cableado de comunicaciones.
*Puesta en marcha
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5.3 RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA. ESTIMACIÓN DE LOS
RESIDUOS A GENERAR

Este listado se realiza según la Lista Europea de Residuos codificación LER de la Decisión
de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 (2014/955/UE) por la que se modifica la
Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, aplicable desde el 1 de junio de 2015
(Ref. DOUE-L-2014-83791).

Previamente al inicio de los trabajos es necesario estimar el volumen de residuos que se
producirán, organizar las áreas y los contenedores de segregación y recogida de los
residuos, e ir adaptando dicha logística a medida que avanza la ejecución de los trabajos.

Antes de que se produzcan los residuos, hay que estudiar su posible reducción,
reutilización y reciclado.

Atendiendo a las características del proyecto de la Planta Solar Fotovoltaica, así como del
emplazamiento, todos los residuos generados serán de obra nueva, no existiendo
residuos de demolición de obras o instalaciones preexistentes.

A continuación, se enumeran los residuos con su código LER que se pueden generar una
obra de estas características:

0,005tn200101 Papel y cartón
Principalmente proveniente de los embalajes de los equipos.

200139 Plásticos
Principalmente proveniente de los embalajes de los equipos.

170402 Aluminio
Posibles restos de la estructura de cubierta.

170407 Metales mezclados
Posibles restos de bandeja de acero galvanizado, tornillería
galvanizada o inoxidable, pequeñas piezas de aluminio o restos de
embalaje.

0,001tn

0,001tn

0,001tn

170411 Cables distintos de los especificados en el código
170410
Pequeños recortes de cableado de cobre o aluminio.
170904 Residuos mezclados de la construcción y demolición
distintos de los especificados en los códigos 170901, 170902 y
170903
Posibles restos de ladrillo, arena, hormigón, yeso u otros derivados de
la construcción.

0,000tn

0,001tn
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170201 Madera
Pales o restos del embalaje de los equipos

150110 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas
o están contaminados por ellas
Botes o bolsas vacías de adhesivos o disolventes utilizados en la
construcción como Sika Metal, Mastic PU 40+ o disolvente universal de
limpieza.

Otros residuos:

200301 Mezclas de residuos municipales
Residuos de sólidos urbanos, principalmente los generados por la
actividad en vestuarios, comedores, casetas de obra, etc.

150202 Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los
filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos de
limpieza y ropas protectoras contaminadas por sustancias
peligrosas
Trapos con restos de disolventes o adhesivos.

160214 Equipos desechados distintos de los especificados en
los códigos 16 02 09 a 16 02 13
Paneles solares averiados.

0,001tn

0,002tn

0,000tn

0,002tn

0,001tn
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5.4 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN DE LOS RESIDUOS A
GENERAR

Las medidas de prevención de residuos en la obra están basadas en fomentar, en ese
orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando
que los destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y
contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. Se van a establecer
medidas aplicables en las siguientes actividades de la obra:

1. Adquisición de materiales
2. Comienzo de la obra
3. Puesta en obra
4. Almacenamiento en obra

A continuación, se describen cada una de estas medidas:

1. Medidas de minimización en la adquisición de materiales.

La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de
obra, ajustando lo máximo las mismas, para evitar la aparición de excedentes de material
al final de la obra.

Se requerirá́ a las empresas suministradoras a que reduzcan la máxima la cantidad y
volumen de embalajes. Se solicitará a los proveedores que el suministro en obra se realice
con la menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos decorativos
superfluos.

Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones,
pero de difícil o imposible reciclado.

El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades
mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra
correspondiente.

Los suministros se adquirirán en el momento que la obra los requiera, de este modo, y
con unas buenas condiciones de almacenamiento, se evitará que se estropeen y se
conviertan en residuos.

2. Medidas de minimización en el comienzo de las obras

Se realizará una planificación previa a las excavaciones y movimiento de tierras para
minimizar la cantidad de sobrantes por excavación y posibilitar la reutilización de la tierra
en la propia obra o emplazamientos cercanos.
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Se destinará unas zonas determinadas al almacenamiento de tierras y de movimiento de
maquinaria para evitar compactaciones excesivas del terreno.

El personal tendrá́ una formación adecuada respecto al modo de identificar, reducir y
manejar correctamente los residuos que se generen según el tipo.

3. Medidas de minimización en la puesta en obra

En caso de ser necesario excavaciones, éstas se ajustarán a las dimensiones especificas del
proyecto, atendiendo a las cotas marcadas en los planos constructivos.

En el caso de que existan sobrantes de hormigón se utilizarán en las partes de la obra que
se prevea para estos casos como hormigón de limpieza, bases, rellenos, etc.

Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su
limpieza o eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos.

En la medida de lo posible, se favorecerá́ la elaboración de productos en taller frente a los
realizados en la propia obra, que habitualmente generan mayor cantidad de residuos.
Se evitará el deterioro de aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser
reutilizados como los palés, para poder ser devueltos al proveedor.

Se evitará la producción de residuos de naturaleza pétrea (grava, hormigón, arena, etc.)
ajustando previamente lo máximo posible los volúmenes de materiales necesarios.

Los medios auxiliares y embalajes de madera procederán de madera recuperada y se
utilizarán tantas veces como sea posible, hasta que estén deteriorados. En ese momento
se separarán para su reciclaje o tratamiento posterior. Se mantendrán separados del resto
de residuos para que no sean contaminados.

Los encofrados se reutilizarán tantas veces como sea posible.

Los perfiles y barras de las armaduras deben de llegar a la obra con las medidas
necesarias, listas para ser colocadas, y a ser posible, dobladas y montadas. De esta manera
no se generarán residuos de obra. Para reutilizarlos, se preverán las etapas de obras en las
que se originará más demanda y en consecuencia se almacenarán.

En el caso de piezas o materiales que vengan dentro de embalajes, se abrirán los
embalajes justos para que los sobrantes queden dentro de sus embalajes.

Además, respecto a los embalajes y los plásticos, la opción preferible es la recogida por
parte del proveedor del material. En cualquier caso, no se ha de quitar el embalaje de los
productos hasta que no sean utilizados, y después de usarlos, se guardarán
inmediatamente.
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4. Medidas de minimización del almacenamiento en obra

Se almacenarán los materiales correctamente para evitar su deterioro y transformación en
residuo.

Se ubicará un espacio como zona de corte para evitar dispersión de residuos y
aprovechar, siempre que sea viable, los restos de ladrillos, bloques de cemento, etc.

Se designarán las zonas de almacenamiento de los residuos, y se mantendrán señalizadas
correctamente.

Se realizará una clasificación correcta de los residuos según se haya establecido en el
estudio y plan previo de gestión de residuos.

Se realizará una vigilancia y seguimiento del correcto almacenamiento y gestión de los
residuos.

En caso de que se adopten otras medidas para la optimización de la gestión de los
residuos de la obra se le comunicará al director de obra para su conocimiento y
aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo de la calidad de la obra.
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5.5. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN
DE RESIDUOS GENERADOS

El personal que realizará la obra, y en concreto el encargado de la obra, deberá tener la
adecuada preparación para la gestión, conocimiento de las condiciones de
almacenamiento y agenda de los gestores autorizados para su retirada. Contará con un
listado de los gestores autorizados (compradores y recicladores de residuos) más
cercanos a la obra

Habitualmente, el almacenamiento de los residuos se realiza en un lugar específico de la
obra, y se llevará al almacén del contratista en su provincia de de origen, para su
correspondiente clasificación y gestión con los gestores habituales o retirada al punto
limpio.

Cuando se considere necesario el encargado de obra contactará con empresas
competentes locales, para la retirada de los residuos.

A continuación, se describe cuál va a ser la gestión de los residuos que se pueden generar
en esta obra, se muestra una tabla con los destinos y tratamiento de cada uno de ellos:
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En el caso de la presente obra, los residuos generados se clasificarán y serán trasladados
para su reciclado a algunos de los siguientes puntos según la tabla anterior:

- Punto limpio.
- Gestor autorizado.

Cada residuo será́ almacenado en la obra según su naturaleza, y se depositarán en el
lugar destinado a tal fin, según se vayan generando.
Los residuos no peligrosos se almacenarán temporalmente en contenedores metálicos o
sacos industriales según el volumen generado previsto, en la ubicación previamente
designada.
También se depositarán en contenedores o en sacos independientes los residuos
valorizables como metales o maderas para facilitar su posterior gestión.

Todos los contenedores o sacos industriales que se utilicen en las obras tendrán que estar
identificados según el tipo de residuo o residuos que van a contener. Estos contenedores
tendrán que estar marcados además con el titular del contenedor, su razón social y su
código de identificación fiscal, además del número de inscripción en el registro de
transportistas de residuos. El responsable de la obra adoptará medidas para evitar que se
depositen residuos ajenos a la propia obra.

Los residuos solidos urbanos (RSU) se recogerán en contenedores específicos para ello, se
ubicarán donde determine la normativa municipal. Se puede solicitar permiso para el uso
de contenedores cercanos o contratar el servicio de recogida con una empresa autorizada
por el ayuntamiento.

Los residuos cuyo destino sea el depósito en vertedero autorizado deberán ser
trasladados y gestionados según marca la legislación.

Los residuos peligrosos que se generen en la obra se almacenarán en recipientes cerrados
y señalizados, bajo cubierto. El almacenamiento se realizará siguiendo la normativa
especifica de residuos peligrosos, es decir, se almacenarán en envases convenientemente
identificados especificando en su etiquetado el nombre del residuo, código LER, nombre y
dirección del productor y pictograma de peligro. Serán gestionados posteriormente
mediante gestor autorizado de residuos peligrosos.

Se deberá́ tener constancia de las autorizaciones de los gestores de los residuos, de los
transportistas y de los vertederos.

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA230008* página 118 de 146





Autor: José Ramón Sarralde Fernández
Ingeniero Industrial

Colegiado nº 811 en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
ESTUDIO MONIER SL     Burgos

 Telf. 947209991    monty@sarralde.es     www.sarralde.es

1. Medidas de separación de los residuos.

En cuanto a la separación de los residuos se aplicará lo indicado en el artículo 5 del
Decreto 5/2023, de 4 de mayo, por el que se regula la producción y gestión sostenible de
los residuos de construcción y demolición en Castilla y León. En este artículo se establece
que en la ejecución de las obras de construcción y demolición, el poseedor de los
residuos deberá separar los residuos generados en fracciones según lo previsto en el
artículo 30 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los
residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. En caso de
que por falta de espacio esta separación no sea posible, esta circunstancia deberá ser
reflejada y justificada en el Plan de Residuos de Construcción y Demolición que el
poseedor está obligado a presentar a la propiedad de la obra, y que debe ser aprobado
por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad.

Además, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 30 de dicha Ley, los residuos no
peligrosos de las construcción que se produzcan dentro de la obra serán separados en las
siguientes fracciones: maderas, fracciones minerales, metales, vidrio, plásticos y yeso,
como mínimo. Todos los residuos se almacenarán de forma señalizada y dentro de los
espacios preparados para ello.

2. Tratamiento de residuos considerados peligros:

Envases contaminados vacíos: para su eliminación se debe llevar a cabo en una planta
de eliminación de residuos autorizada. Esta mezcla no contiene ninguna sustancia
considerada como persistente, bioacumulativa ni tóxica (PBT). Esta mezcla no contiene
ninguna sustancia considerada como muy persistente ni muy bioacumulativa (vPvB).

Trapos contaminados: para su eliminación se debe llevar a cabo en una planta de
eliminación de residuos autorizada.

Se acordará expresamente que un gestor de residuos autorizado, recoja éstos residuos
directamente en la obra.

No se tiene previsto generar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

En caso de que se tenga que gestionar alguno (por avería o rotura), la recogida y el
transporte de los RAEE se efectuará de forma que puedan darse las condiciones óptimas
para la preparación de la reutilización, el reciclado y el adecuado confinamiento de las
sustancias peligrosas.

• El transporte de RAEE se realizará de conformidad con la legislación sectorial vigente y
por gestores autorizados.
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3. Tratamiento de residuos considerados no peligros:

Cartón y papel de embalaje: La empresa contratista, deberá formalizar un acuerdo con el
Ayuntamiento de su localidad, que periódicamente recogerá estos residuos en sus
instalaciones.

Plásticos de embalaje: La empresa contratista, deberá formalizar un acuerdo con el
Ayuntamiento de su localidad, que periódicamente recogerá estos residuos en sus
instalaciones.

Restos de cables eléctricos: Siempre que sea posible se reutilizarán en otras obras, los
restos que no se puedan valorizar directamente se llevarán a un gestor autorizado.

Palés y restos de madera: En caso de que el promotor de la obra, así lo requiera, se
dejarán en sus instalaciones su reutilización. En caso contrario, se traerán a Burgos para su
reutilización o se depositarán en un punto limpio,

Restos de los siguientes materiales: Metales, Aluminio y paneles solares averiados

Cualquiera de estos residuos, se llevarán a un gestor autorizado en la provincia de
BURGOS
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4. Presupuesto gestión de residuos de la obra

A continuación, se muestra el presupuesto de gestión de los residuos, para ello se ha
calculado un coste global de 36€, que están incluidos en las diferentes partidas del
presupuesto general de este proyecto o en los capítulos correspondientes.

5.  Pliego de prescripciones técnicas

Respecto a las condiciones del poseedor de los residuos:

•Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o
jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de esta un Plan de
Gestión de Residuos. Este Plan reflejará cómo se va a llevar a cabo las obligaciones que le
apliquen en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a
producir en la obra. El Plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por
la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

•El poseedor de los residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a
gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado,
estará́ obligado a entregarlos a un gestor de residuos.

•Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente y por
este orden, a operación de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización y en
última instancia a depósito en vertedero.

•Según exige el Real Decreto 105/2008 y la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y
suelos contaminados para una economía circular, que regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y de demolición, el poseedor de los residuos estará obligado
a sufragar los correspondientes costes de gestión de los residuos.

•El poseedor de los residuos (contratista) facilitará al productor de estos (promotor)
toda la documentación acreditativa de que los residuos de construcción y demolición
producidos en la obra han sido gestionados en la misma o entregados a instalación de
valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en
los términos regulados en la normativa y especialmente, en el plan o sus modificaciones.
Es decir, acreditación fehaciente y documental que deje constancia del destino final de los
residuos reutilizados.

•El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación por parte de un
gestor autorizado para cada tipo de residuo que se vaya a generar en la obra.
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•El gestor de residuos deberá emitir un certificado acreditativo de la gestión de los
residuos generados, especificando la identificación del poseedor y del productor, la obra
de procedencia, la cantidad y tipo de residuo gestionado codificado con el código LER.

•Cuando dicho gestor únicamente realice operaciones de recogida,
almacenamiento, trasferencia o transporte, en el documento de entrega al poseedor
(contratista) deberá́ también figurar el gestor de valorización o eliminación posterior al
que se destinan los residuos.

•Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de
Control y Seguimiento.
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Respecto a la segregación de los residuos:

•La segregación de los residuos es obligatoria en ciertos casos.

oEn el caso de Residuos Peligrosos (RP) siempre es obligatorio la separación en
origen. No mezclar ni diluir residuos peligrosos con otras categorías de residuos
peligrosos ni con otros residuos, sustancias o materiales.

oEn el caso de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), y según el RD
105/2008, de 1 de febrero, la segregación ha de realizarse siempre que las siguientes
fracciones, de forma individualizada para cada fracción, supere las siguientes cantidades:

Hormigón: 80 t
Ladrillos, tejas, cerámico: 40 t
Metal: 2 t
Madera: 1 t
Vidrio: 1 t
Plástico: 0,5 t
Papel y cartón: 0,5 t

•Cuando por falta de espacio físico en la obra, no sea posible realizar la
segregación en origen, se podrá realizar por un gestor autorizado en una instalación
externa a la obra, siempre que el gestor obtenga la Documentación Acreditativa de haber
cumplido en nombre del productor con su obligación de segregación.

•Los residuos valorizables siempre se van a segregar, y se realizará en contenedores
o en acopios que estarán correctamente señalizados para que se puedan almacenar de un
modo adecuado.

•El responsable de la obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito
de residuos ajenos a la propia obra, igualmente deberá́ impedir la mezcla de residuos
valorizables con aquellos que no lo son.

•Los contenedores o los sacos industriales para almacenamiento de residuos han
de estar en buenas condiciones.

•Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina,
vestuarios, comedores, etc. tendrán la consideración de Residuos Solidos Urbanos y se
gestionarán como tal según estipule la normativa reguladora de dichos residuos en el
área de obra.
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En cuanto a la gestión concreta de los residuos no peligrosos:

•Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de
construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de
tratamiento previo.

•El poseedor de los residuos estará́ obligado, mientras se encuentre en su poder, a
mantenerlos en las condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o
eliminación.

•Se debe asegurar que los transportistas o gestores autorizados que se contraten
estén autorizados correctamente dentro de la/s comunidad/es autónoma/s de actuación.

Se realizará un estricto control documental de modo que los transportistas y los gestores
deberán aportar la documentación de cada retirada y entrega en destino final. Toda esta
documentación será́ recopilada por el poseedor del residuo (contratista) y entregada al
productor (promotor) al final de la obra.

•Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de
suelos degradados serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en
condiciones de altura no superior a 2 metros.

•El depósito temporal de residuos se realizará en contenedores, sacos o bidones
adecuados a la naturaleza y al riesgo de los residuos generados.

•La duración del almacenamiento de los residuos no peligrosos en el lugar de
producción será́ inferior a 2 años cuando se destinen a valorización y a 1 año cuando se
destinen a eliminación.
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Respecto a la correcta gestión de los residuos peligrosos:

•Cualquier persona física o jurídica cuya industria o actividad produzca residuos
peligrosos ha de presentar una Comunicación previa al inicio de la actividad según el
articulo 35 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una
economía circular. Si la comunicación reúne los requisitos establecidos, la comunidad
autónoma procederá́ a su inscripción en el registro, no emitiendo resolución alguna. Se
les asignará un NIMA (Número de Identificación Medioambiental).

•Los residuos peligrosos siempre se separán en origen.

•Los residuos peligrosos se almacenarán temporalmente siguiendo las siguientes
condiciones indicadas en el Artículo 23 la ley de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y
suelos contaminados para una economía circular así como el Real Decreto 656/2017, de
23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos
Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10

•Definir una zona especifica.

•No superar los 6 meses de almacenamiento (En supuestos excepcionales, el
órgano competente de las Comunidades Autónomas donde se lleve a cabo dicho
almacenamiento, por causas debidamente justificadas y siempre que se garantice la
protección de la salud humana y el medio ambiente, podrá́ modificar este plazo).
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Respecto a la correcto almacenamiento de los residuos no peligrosos y peligrosos:

a) Disponer de una zona habilitada e identificada para el correcto almacenamiento de los
residuos que reúna las condiciones que fije su autorización. En el caso de almacenamiento
de residuos peligrosos estos deberán estar protegidos de la intemperie y con sistemas de
retención de vertidos y derrames. La duración máxima del almacenamiento de los
residuos no peligrosos será inferior a dos años cuando se destinen a valorización y a un
año cuando se destinen a eliminación. En el caso de los residuos peligrosos, en ambos
supuestos, la duración máxima será de seis meses; en supuestos excepcionales, la
autoridad competente de las comunidades autónomas donde se lleve a cabo dicho
almacenamiento, por causas debidamente justificadas y siempre que se garantice la
protección de la salud humana y el medio ambiente, podrá modificar este plazo,
ampliándolo como máximo otros seis meses.

Durante su almacenamiento, los residuos deberán permanecer identificados y, en el caso
de los residuos peligrosos, además deberán estar envasados y etiquetados con arreglo a
la normativa vigente.

b) Constituir una fianza en el caso de los residuos peligrosos, y en el resto de los casos
cuando así lo exijan las normas que regulan la gestión de residuos específicos o las que
regulen operaciones de gestión. Dicha fianza tendrá por objeto responder frente a la
administración del cumplimiento de las obligaciones que se deriven del ejercicio de la
actividad y de la autorización o comunicación.

c) Suscribir un seguro o constituir una garantía financiera equivalente en el caso de
tratarse de negociantes, transportistas y entidades o empresas que realicen operaciones
de tratamiento de residuos peligrosos y, en el resto de los casos, cuando así lo exijan las
normas que regulan la gestión de residuos específicos o las que regulen operaciones de
gestión, para cubrir las responsabilidades que se deriven de tales operaciones. Dicha
garantía, en las condiciones y con la suma que se determinen reglamentariamente, deberá
cubrir:

1.º Las indemnizaciones debidas por muerte, lesiones o enfermedad de las personas.
2.º Las indemnizaciones debidas por daños en las cosas.
3.º Los costes de reparación y recuperación del medio ambiente alterado. Esta cuantía se
determinará con arreglo a las previsiones de la legislación sobre responsabilidad
medioambiental.

d) No mezclar residuos peligrosos con otras categorías de residuos peligrosos ni con
otros residuos, sustancias o materiales. La mezcla incluye la dilución de sustancias
peligrosas.

La autoridad competente podrá permitir mezclas sólo cuando:

1.º La operación de mezclado sea efectuada por una empresa autorizada;
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En caso de que los residuos peligrosos se hayan mezclado ilegalmente, al margen de la
responsabilidad en que se haya incurrido por la infracción cometida, el gestor estará
obligado a llevar a cabo la separación, bien por sí mismo o por otro gestor, cuando sea
técnicamente viable y necesario, para cumplir con lo establecido en el artículo 7. En caso
de que esta separación no sea técnicamente viable ni necesaria, el gestor lo justificará
ante la autoridad competente y entregará los residuos peligrosos para su tratamiento a
una instalación que disponga de autorización para gestionar ese tipo de mezclas.

e) En caso de que el gestor tenga que proceder al envasado y etiquetado de residuos
peligrosos se hará de conformidad con el artículo 21.d) y e).

¿Dónde situarlo?

-En el exterior bajo cubierta
-Dentro de la nave
-En intemperie en envases herméticamente cerrados

Condicionantes de la zona de almacenamiento temporal:

Suelo impermeabilizado: cemento u hormigón.
Cubierto (que evite la entrada de agua de la lluvia)
Sobre un cubeto o bordillo en caso de residuos líquidos o fluidos.
Alejado de la red de saneamiento

•Los residuos peligrosos se envasarán con las siguientes condiciones:

o Un recipiente por cada tipo de residuo
o Cada recipiente identificado con etiquetas y adecuado para cada residuo.
o Recomendación en caso de duda: utilizar recipiente proporcionados por el gestor

de cada tipo de residuo.

Envasar los residuos peligrosos de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del
Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y
por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el
Reglamento (CE) n.º 1907/2006.

Los recipientes o envases que contengan residuos peligrosos deberán estar etiquetados
de forma clara y visible, legible e indeleble, al menos en la lengua española oficial del
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En la etiqueta deberá figurar:

1.º) El código y la descripción del residuo conforme a lo establecido en el artículo 6, así
como el código y la descripción de las características de peligrosidad de acuerdo con el
anexo I.

2.º) Nombre, Asignación de Número de Identificación Medioambiental (en adelante
«NIMA»), dirección, postal y electrónica, y teléfono del productor o poseedor de los
residuos.

3.º) Fecha en la que se inicia el depósito de residuos.

4.º) La naturaleza de los peligros que presentan los residuos, que se indicará mediante los
pictogramas descritos en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento y del Consejo,
de 16 de diciembre de 2008.

Cuando se asigne a un residuo envasado más de un pictograma, se tendrán en cuenta los
criterios establecidos en el artículo 26 del Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento
y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008. En la etiqueta se harán constar todos los
pictogramas de peligro que se le asignen al residuo, una vez aplicados los criterios
mencionados en el apartado anterior.

La etiqueta deberá ser firmemente fijada sobre el envase, debiendo ser anuladas, si fuera
necesario, las indicaciones o etiquetas anteriores, de forma que no induzcan a error o
desconocimiento del origen y contenido del envase en ninguna operación posterior del
residuo.

El tamaño de la etiqueta deberá tener como mínimo las dimensiones de 10 × 10 cm. No
será necesaria una etiqueta cuando sobre el envase aparezcan marcadas de forma clara
las inscripciones indicadas, siempre y cuando estén conformes con los requisitos exigidos.

Se rellenará la fecha de inicio del almacenamiento en la etiqueta.

Respecto a los gestores de residuos de que generen mas de 10 tn de residuos no
peligrosos al año

Segun articulo 69 de de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados
para una economía circular

1. Las personas físicas o jurídicas registradas y los productores iniciales que generen más
de 10 toneladas de residuos no peligrosos al año dispondrán de un archivo electrónico
donde se recojan, por orden cronológico, la cantidad, naturaleza y origen del residuo
generado y la cantidad de productos, materiales o sustancias, y residuos resultantes de la
preparación para la reutilización, del reciclado, de otras operaciones de valorización y de
operaciones de eliminación; y cuando proceda, se inscribirá también el destino, la
frecuencia de recogida, el medio de transporte y el método de tratamiento previsto del
residuo resultante, así como el destino de productos, materiales y sustancias. Las
inscripciones del archivo cronológico se realizarán, cuando sea de aplicación, por cada

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA230008* página 128 de 146





Autor: José Ramón Sarralde Fernández
Ingeniero Industrial

Colegiado nº 811 en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
ESTUDIO MONIER SL     Burgos

 Telf. 947209991    monty@sarralde.es     www.sarralde.es

El archivo cronológico se conformará a partir de la información contenida en las
acreditaciones documentales exigidas en la producción y gestión de residuos a los
productores y gestores de residuos conforme a lo establecido en esta ley, así como otras
disposiciones establecidas en su normativa de desarrollo.

No se exigirá el archivo cronológico a los productores cuando gestionen sus residuos a
través de las entidades locales, conforme a lo dispuesto en el artículo 12.5.

2. Las entidades o empresas que generen subproductos llevarán un registro cronológico
de la naturaleza, cantidades producidas y gestionadas como subproducto, así como de
los destinos de los mismos. Asimismo, las entidades o empresas que utilicen
subproductos, llevarán un registro cronológico de la naturaleza, las cantidades utilizadas y
su procedencia.

3. Se guardará la información del archivo cronológico durante, al menos, cinco años y
estará a disposición de las autoridades competentes a efectos de inspección y control.

Requisitos generales de traslado (RD553/2020 de 2 de junio, que regula el traslado
de residuos en el interior del territorio del Estado).

Disponer con carácter previo al inicio de un traslado de un contrato de tratamiento. Este,
deberá́ establecer al menos las especificaciones de los residuos, las condiciones del
traslado y las obligaciones de las partes cuando se presenten incidencias.

El contrato de tratamiento contendrá́, al menos, los siguientes aspectos:
o Cantidad estimada de residuos que se va a trasladar.
o Identificación de los residuos mediante su codificación LER.
o Periodicidad estimada de los traslados.
o Cualquier otra información que sea relevante para el adecuado tratamiento de

los residuos.
o Tratamiento al que se van a someter los residuos.
o Obligaciones de las partes en relación con la posibilidad de rechazo de los

residuos por parte del destinatario.

• Los residuos deberán ir acompañados del documento de identificación desde el
origen hasta su recepción en la instalación de destino. El documento de identificación
deberá́ incluir el contenido establecido en los ANEXOS I, II ó III del RD553/2020 según
aplique.

una de las operaciones de tratamiento autorizadas de conformidad con los anexos II y III.
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•Además de ello, se establecen los siguientes condicionantes:

1. Antes de iniciar un traslado de residuos el operador cumplimentará el
documento de identificación, con el contenido del anexo I, que entregará al transportista.

2. Una vez efectuado el traslado, el transportista entregará el documento de
identificación al destinatario de los residuos. Tanto el transportista como el destinatario
incorporaran la información a su archivo cronológico y conservarán una copia del
documento de identificación firmada por el destinatario en el que conste la entrega de
los residuos.

3. El destinatario dispondrá́ de un plazo de treinta días desde la recepción de los
residuos para efectuar las comprobaciones necesarias y para remitir al operador el
documento de identificación, indicando la aceptación o rechazo de los residuos, de
conformidad con lo previsto en el contrato de tratamiento.

4. En el caso de residuos sometidos a notificación previa, el destinatario del
traslado de residuos remitirá́, en el plazo de treinta días desde la entrega de los residuos,
el documento de identificación al órgano competente de la comunidad autónoma de
origen y de destino,

5. En el caso de traslados de residuos no sometidos al procedimiento de
notificación previa podrá́ hacer la función de documento de identificación un albarán, una
factura u otra documentación prevista en la legislación aplicable.

•Notificación de traslado. Además de los requisitos generales de traslado, quedan
sometidos al requisito de Notificación Previa los traslados de residuos destinados a
eliminación, residuos destinados a instalaciones de incineración clasificadas como
valorización cuando superen los 20kg y los residuos destinados a valorización
identificados con el código LER 20 03 01.

•Antes de realizar un envió se deberá́ notificar con 10 días de antelación a las
Autoridades Competentes (Consejería si el transporte se realiza dentro del territorio de
esta Comunidad, y también al Ministerio de Medio Ambiente si el transporte afecta a más
de una Comunidad Autónoma).
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En relación al traslado de residuos:

Artículo 31 según de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para
una economía circular.

1. Se entiende por traslado de residuos en el interior del territorio del Estado, a los efectos
de esta ley, el transporte de residuos para su valorización o eliminación.

Los traslados de residuos en el interior del Estado se regirán por lo dispuesto en esta ley,
en especial en lo que se refiere a la vigilancia, inspección, control y régimen sancionador.

Reglamentariamente, se regularán los traslados en el interior del territorio del Estado,
conforme a lo previsto en este artículo.

Los traslados de residuos se efectuarán teniendo en cuenta los principios de
autosuficiencia y proximidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 9.

2. Todo traslado de residuos deberá ir acompañado de un documento de identificación, a
los efectos de seguimiento y control.

3. Los operadores de traslados deberán presentar una notificación previa a la autoridad
competente de la comunidad autónoma de origen, que la remitirá a la autoridad
competente de la comunidad autónoma de destino siguiendo el procedimiento
reglamentariamente establecido, en los casos siguientes:

a) los traslados de residuos, peligrosos y no peligrosos, destinados a eliminación y
b) los traslados de residuos peligrosos, de residuos domésticos mezclados
identificados con el código LER 200301, y los que reglamentariamente se
determinen, destinados a valorización.

Las notificaciones podrán ser generales con la duración temporal que se determine
reglamentariamente o podrán referirse a traslados concretos. A los efectos de la ley, se
entenderá por operador del traslado el definido como notificante en el artículo 2.15 del
Reglamento (CE) n.º 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de
2006.

4. Cuando se presente una notificación previa a un traslado de residuos, destinados a la
eliminación, los órganos competentes de las comunidades autónomas de origen y de
destino, en el plazo de diez días naturales desde la fecha de acuse de recibo de la misma,
podrán oponerse por los motivos mencionados en el artículo 11, apartados b), g), h), i) del
Reglamento (CE) n.º 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de
2006.
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5. Cuando se presente una notificación previa a un traslado de residuos, destinados a la
valorización, los órganos competentes de las comunidades autónomas de origen y de
destino, en el plazo de diez días naturales desde la fecha de acuse de recibo de la misma,
podrán oponerse por los motivos mencionados en el artículo 12, apartados a), b) y k) del
Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de
2006. Asimismo, podrán oponerse a la entrada de residuos destinados a las instalaciones
de incineración clasificadas como valorización cuando se dé alguna de las siguientes
circunstancias:

a) Que los traslados tuvieran como consecuencia que los residuos producidos en la
comunidad autónoma de destino tuvieran que ser eliminados.
b) Que los traslados tuvieran como consecuencia que los residuos de la comunidad
autónoma de destino tuvieran que ser tratados de manera que no fuese compatible
con sus planes de gestión de residuos.

6. Se emitirá el acuse de recibo de la notificación previa cuando esté correctamente
cumplimentada y haya sido validada por la comunidad autónoma de origen siguiendo el
procedimiento establecido reglamentariamente.

Transcurrido el plazo mencionado en los apartados 4 y 5 sin oposición por parte de las
comunidades autónomas de origen y destino, se entenderá autorizado el traslado de
residuos.

Los plazos indicados en los apartados 4 y 5 podrán reducirse a dos días en los supuestos
de traslados urgentes motivados por razones de fuerza mayor, accidentes u otras
situaciones de emergencia.

7. Las comunidades autónomas suspenderán la vigencia de la notificación previa cuando
tengan conocimiento de que:

a) La identificación o la composición de los residuos no se corresponde con la
notificada.
b) No se procede a la valorización o la eliminación de los residuos, de conformidad
con la autorización de la instalación que realice dicha operación.
c) Los residuos van a ser trasladados, valorizados o eliminados, o ya se han
trasladado, valorizado o eliminado de manera que no se corresponde con la
información contenida en los documentos de notificación previa y de identificación.
d) No se ha justificado adecuadamente las razones de fuerza mayor, accidente u
otras situaciones de emergencia en el caso de los traslados urgentes. Si la autoridad
competente de una comunidad autónoma suspende o revoca una autorización, se lo
comunicará al operador del traslado, al destinatario del traslado y a la autoridad
competente de la otra comunidad autónoma afectada.

8. Los apartados 4 y 5 no serán de aplicación a los residuos sujetos a los requisitos de
información general contemplados en los artículos 3.2 y 3.4 del Reglamento (CE) n.º
1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006.
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9. Los residuos que se trasladen de una comunidad autónoma a otra para su tratamiento,
se computarán en la comunidad autónoma de origen, a los efectos del cumplimiento de
los objetivos contenidos en su plan  utonómico de gestión de residuos.

10. Las decisiones que adopten las comunidades autónomas en aplicación de los
apartados 4 y 5 serán motivadas, se notificarán a la Comisión de Coordinación en materia
de residuos y no podrán ser contrarias al Plan estatal marco de gestión de residuos.

11. El régimen de vigilancia y control del traslado de residuos que apliquen las
comunidades autónomas en el interior de su territorio, deberá tener en cuenta la
coherencia con lo establecido en este artículo, en particular, en lo que respecta al
documento de identificación y a la notificación previa, así como al contrato de
tratamiento de residuos.

Documento Válido con la firma digital de la portada del presente documento por:

José Ramón Sarralde Fernández
Colegiado nº 811 en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
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ANEXO CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y REVISIÓN DE PRECIOS 

1. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas (RD 1098/2001 art. 125 y 127.2), el presente proyecto se 
refiere a una OBRA COMPLETA. “Los proyectos deberán referirse necesariamente a 
obras completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso 
general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que 
posteriormente puedan ser objeto y comprenderán todos y cada uno de los elementos 
que sean precisos para la utilización de la obra. 

2. CLÁUSULA DE REVISIÓN DE PRECIOS.

Por exigencias del Capítulo II de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del  Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014, “Revisión de Precios en los contratos de las entidades del Sector Público”, en los 
artículos del 103 al 105, que establece la necesidad del transcurso de al menos dos años 
de inicio de ejecución del contrato y haber ejecutado más del 20% de la inversión". 

En esta obra no tiene cabida dicha revisión al tener un plazo previsto de ejecución de los 
trabajos menor a dos años. 

3. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 77 apartado a) de la Ley 9/2017 de 
Contratos del Sector Público de 8 de noviembre: 

“… Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros 
la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto 
del contrato corresponda acreditará su solvencia económica y financiera y 
solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrá acreditar su 
solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en 
el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien…” 

Atendiendo a la clasificación y registro de empresas establecidas en el vigente RD 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas artículo 25, corresponde una 
clasificación de: 

• GRUPO: I Instalaciones eléctricas
• SUBGRUPOS 02 y 06 (Centrales de producción y energía y Distribución en

baja tensión.





• La cuantía del contrato se desglosaría en 620,53€ para el subgrupo 02 y
del resto (413,68€) para el subgrupo 06, por lo que entendemos que las
cuantías a exigir para los contratistas, deberán ser de categoría 1 para
ambos grupos.

4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.

En el establecimiento de los precios de la mano de obra, materiales, y maquinaria 
se ha tenido en cuenta las características del mercado, en las condiciones de la 
redacción fecha de redacción del presente proyecto, así como se encuentra en la 
actualidad el precio oficial de convenio de la mano de obra. 

Los precios descompuestos se han estudiado particularmente, asignándose a 
cada uno de ellos, la maquinaria más apropiada en cada caso. Así mismo se han 
combinado los equipos de forma que se optimicen sus rendimientos y no haya 
paradas, por desajuste de las capacidades de producción. 

5. VALORACIÓN DE ENSAYOS.

Durante la obra se realizarán los ensayos necesarios en función de la normativa 
vigente y las instrucciones de la Dirección de las Obras. 
No se prevé que supere el 1% del presupuesto de ejecución de las obras, hasta 
esta cantidad los ensayos de control no se consideran de abono al estar incluido 
dichos ensayos de control dentro de cada unidad de obra. 

6. VARIOS.

Las calidades, dimensiones y características de los materiales proyectados, son 
los detallados en los correspondientes cuadros de obra y siempre deberán ser 
aprobados por la Dirección Técnica de las obras con carácter previo a su 
colocación. No se aceptará ningún material colocado si no cuenta con la 
autorización expresa del Director de las obras 

7. GARANTÍAS.

El suministrador garantizará la instalación durante un período mínimo de 2 años, 
para todos los materiales utilizados y el procedimiento empleado en su montaje. 

Para los módulos fotovoltaicos, la garantía mínima será de 12 años. 

Garantía del producto: se activa en caso de que el equipo tenga un defecto de 
fabricación o un mal funcionamiento dentro de la fecha de vencimiento y el 
alcance de la garantía, que será de 10 años. 





Garantía de potencia o rendimiento: garantía asociada a la máxima degradación 
del panel, es decir, el fabricante asegura un cierto valor de rendimiento a lo largo 
de los años, diciendo que el panel se degradará como máximo 0,7% / año hasta 
25 años. 

Inversores. 

5 años contra defectos de fabricación. 

Estructura metálica. 

Garantía mecánica: es de  10 años. 

Garantía de corrosión: es de  15 años. 

Otros equipos. 

Para el resto de equipos, fundamentalmente eléctricos, y su instalación, se otorga 
una garantía general por un período de dos años. 

8. PROGRAMA DE TRABAJO.

- PROGRAMA DE EJECUCION 
Las fases de ejecución serán: 

FASE 1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA : 
Se depositará la estructura y paneles en obra, y se comenzará con el montaje de 
ésta. 

El tiempo estimado de realización de estas o es de 2 días. (para todas las 
instalaciones reflejadas en el proyecto). 

FASE 2 CABLEADO Y CONEXION: 
Se realizarán los trabajos de cableado y conducciones, así como la conexión final 
a inversor y C.G.B.T. 

El tiempo estimado de realización de esta obra es de 1 semana. (para 
todas las instalaciones reflejadas en el proyecto). 





El tiempo total de ejecución de la obra será de 5 días (1 semana). (para todas las 
instalaciones reflejadas en el proyecto), incluida la puesta en marcha de la 
instalación. 

PROGRAMA DE EJECUCIÓN: 
Para la ejecución del proyecto en cuestión se procederá con el siguiente orden 
de actuación: 
− Montaje y sujeción de las estructuras soporte de los paneles fotovoltaicos. 
− Instalación del inversor y los equipos de interconexión. 
− Instalación de los paneles fotovoltaicos en las estructuras. 
− Realización del cableado y conexiones eléctricas, incluido puesta a tierra. 
− Instalación de todas las protecciones de interconexión, junto con cableado. 
− Una vez realizada toda la instalación se ha de proceder a una exhaustiva y 
correcta revisión de toda la instalación en general. 
− Puesta en marcha de la instalación. 
− Mantenimiento. 
La instalación proyectada presenta, si se siguen los pasos anteriormente descritos, 
un plazo de ejecución de aproximadamente de una semana, trabajando de lunes 
a viernes en jornadas de 8 horas 

9. MANTENIMIENTO

- Revisión de puntos calientes en las conexiones del cableado y paneles. 
solares fotovoltaicos. 

- Comprobación de las tensiones de los strings. 
- Comprobación de los fusibles en la parte de DC. 
- Comprobación de las protecciones de CA. 
- Limpieza de los módulos FV. 





10. PLAN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.
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6. CONTROL DE CALIDAD
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6.1 OBJETO

Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad , con el objeto de dar cumplimiento a lo
establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.

Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecución de la Obra realizará la planificación del
control de calidad correspondiente a la obra objeto del presente proyecto, atendiendo a las
características del mismo, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones de éste, y a las indicaciones
del Director de Obra, además de a las especificaciones de la normativa de aplicación vigente.
Todo ello contemplando los siguientes aspectos:

1. El control de recepción de productos, equipos y sistemas
2. El control de la ejecución de la obra
3. El control de la obra terminada

Para ello:

A) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado,
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.

B) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de
Obra y al Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente
señalada, así́ como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes
cuando proceda; y

C) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las
unidades de obra podrá́ servir, si así́ lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, como
parte del control de calidad de la obra.
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6.2 CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPO Y
SISTEMAS

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a
los que así́ se les exija en la reglamentación vigente, en el documento de proyecto o por
la Dirección Facultativa. Este control se efectuará sobre el muestreo del producto,
sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo y adoptándose en consecuencia las
decisiones determinadas en el Plan o, en su defecto, por la Dirección Facultativa.

El Director de Ejecución de la Obra cursará instrucciones al Constructor para que aporte
certificados de calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se
incorporen a la obra.

Durante la obra se realizaran los siguientes controles:

Control de la documentación de los suministros

Los suministradores entregaran al Constructor, quien los facilitará al Director de Ejecución
de la Obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Esta
documentación comprenderá́, al menos, los siguientes documentos:

•Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
•El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.
•Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas

reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que
sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.
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Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el
proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo
con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del CTE

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos,
equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del
capítulo 2 del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas.

El Director de la Ejecución de la Obra verificará que esta documentación es suficiente para
la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

Control mediante ensayos

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo
establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u
ordenados por la Dirección Facultativa.

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el
proyecto o indicados por la Dirección Facultativa sobre el muestreo del producto, los
ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.
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6.3. CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y contención, se
deberá́ contar con el visto bueno del arquitecto Director de Obra, a quien deberá́ ser
puesto en conocimiento por el Director de Ejecución de la Obra cualquier resultado
anómalo para adoptar las medidas pertinentes para su corrección.

Durante la construcción, el Director de la Ejecución de la Obra controlará la ejecución de
cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así́ como las
verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo
indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena practica
constructiva y las instrucciones de la Dirección Facultativa. En la recepción de la obra
ejecutada se tendrán en cuenta las verificaciones que, en su caso, realicen las Entidades
de Control de Calidad de la Edificación.

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos,
equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5 del CTE.

En concreto, para:

LA EJECUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN

Se llevará a cabo según el nivel de control NORMAL prescrito por el Real Decreto
470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural, debiéndose
presentar su planificación previamente al comienzo de la obra.

EL HORMIGÓN ESTRUCTURAL

Se llevará a cabo según el nivel de control estadístico prescrito por el Código Estructural,
debiéndose presentar su planificación previamente al comienzo de la obra.

EL ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO

Dado que el acero deberá́ disponer de la Marca AENOR, se llevará a cabo el control
prescrito en el Código Estructural para los productos que están en posesión de un
distintivo de calidad oficialmente reconocido.
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OTROS MATERIALES

El Director de la Ejecución de la Obra establecerá́, de conformidad con el Director de la
Obra, la relación de ensayos y el alcance del control preciso.
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6.4. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, programadas
en el Programa de Control y especificadas en el Pliego de Condiciones, así́ como aquéllas
ordenadas por la Dirección Facultativa.

De la acreditación del control de recepción en obra, del control de ejecución y del control
de recepción de la obra terminada, se dejará constancia en la documentación de la obra
ejecutada.
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6.5. CONTROL PARTICULAR DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO

Control de calidad de la documentación del proyecto.

- El proyecto define y justifica la solución estructural aportada.
- El contenido de este apartado se refiere al control y ejecución de obra para su

aceptación,
con independencia del realizado por el constructor.

- Cada una de las actividades de control de calidad, que con carácter de mínimos
se especifican en el DB-SE, así́ como los resultado que de ella se deriven, han de quedar
registradas documentalmente en la documentación final de obra.

Control de calidad de los materiales.

- Certificado de calidad del material.
- Procedimiento de control mediante ensayos de materiales que presenten

características no avaladas por el certificado de calidad.
- Procedimiento de control mediante aplicación de normas o recomendaciones de

prestigio reconocido para materiales singulares.

Control de calidad de la fabricación.

- Control de la documentación de taller, según la documentación del proyecto, que
incluirá́:

o Memoria de fabricación.
o Planos de taller.
o Plan de puntos de inspección.

- Control de calidad de la fabricación:
o Orden de operaciones y utilización de herramientas adecuadas.
o Cualificación del personal.
o Sistema de trazado adecuado.
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Control de calidad de montaje.

- Control de calidad de la documentación de montaje elaborada por el montador,
que deberá́ ser revisada y aprobada por la dirección facultativa. Y consta al menos de:

o Memoria de montaje.
o Plan de montaje.
o Plan de puntos de inspección.

- Asimismo, se comprobarán las tolerancias de posicionamiento.
-Control de calidad del montaje.
-Control de medios empleados, y que el personal encargado de cada operación

posee la cualificación adecuada.
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6.6. CONTROL PARTICULAR DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Control de calidad de los Paneles Fotovoltaicos

- Control de la recepción. Comprobar que el panel sea el proyectado con la calidad
de célula solicitada al fabricante

- Flash Report del pedido
- Comprobar la etiqueta del fabricante
- Comprobar marcado CE
- Certificado de garantía

Pruebas de puesta en marcha:
- Comprobar Intensidad de Funcionamiento
- Comprobar Tensión
- Comprobar Aislamiento

Control de calidad de los Equipos

- Control de la recepción. Comprobar que el equipo sea el proyectado.
- Comprobar la etiqueta del fabricante
- Comprobar marcado CE
- Certificado de Garantía y Certificado de cumplimiento de normativa española

para autoconsumo, si es el caso.

Pruebas de puesta en marcha:
- Comprobar Intensidad de Funcionamiento
- Comprobar Tensión
- Comprobar Aislamiento

Control de cableado de obra

- Verificar tipo de cable según tipo de instalación del cliente (libre halógenos, etc.)
- Comprobar correspondencia de las secciones con lo proyectado
- Comprobar mediciones

Control de protecciones

- Comprobar intensidad de los interruptores automáticos coincida con la
proyectada. En el caso de protecciones regulables, verificar que la regulación coincida con
la proyectada.

- Si existen cambios en el cableado, verificar la idoneidad de la protección.
- Comprobar intensidad de regulación de los dispositivos diferenciales así como

clase de protección.
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Comprobación del montaje del cuadro y acabado general

En cumplimiento de las normas IEC 60204-1, IEC 61439-2, IEC 60364 e ICE 1140, se
consideran recomendaciones básicas de construcción de cuadros eléctricos, las siguientes:

- Comprobación de puesta a tierra de las partes conductores del cuadro expuestas
a contactos indirectos. Enlaces equipotenciales.

- Comprobación de no transferencia de tensión entre el interior y el exterior del
cuadro.

- Comprobación de la estanqueidad del cuadro en función de la ubicación del
mismo.

- Comprobación del montaje y atornillado correcto de los embarrados y borneros
de conexión y de reparto.

- Comprobación del montaje del cableado, mediante sección adecuada.
- Prestar especial atención al apriete de las conexión con los elementos de

protección.
- Para la certificación del conjunto, comprobar que el fabricante del cuadro, haya

realizado las 13 verificaciones del diseño del cuadro:
o Resistencia de los materiales y partes del cuadro
o Grado de protección IP
o Distancias de aislamiento y líneas de fuga
o Montajes de los aparatos y equipamiento
o Eficacia del Circuito de protección
o Incorporación de componentes y dispositivos de conexión
o Bornes para conductores externos
o Propiedades dieléctricas
o Límites de calentamiento
o Resistencia a cortocircuitos
o Compatibilidad electromagnética
o Verificación del funcionamiento mecánico

Documento Válido con la firma digital de la portada del presente documento por:

José Ramón Sarralde Fernández
Colegiado nº 811 en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
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1. INTRODUCCIÓN

La finalidad de este anejo es justificar cada uno de los precios unitarios 

que formarán parte del DOCUMENTO Nº7: PRESUPUESTO. 

Los precios unitarios se componen de la suma de costes directos y costes 

indirectos de cada una de las unidades de obra, a su vez los costes indirectos se 

expresan como un porcentaje del coste directo de la unidad. 

Los costes directos según su naturaleza se clasifican en tres tipos: 

Mano de obra directa 

Se refiere a la mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la 

unidad de obra. El coste para cada una de las categorías profesionales se 

calcula basándose en las tablas salariales del Convenio Colectivo Provincial para la 

industria siderometalúrgica de la provincia de Burgos. Se toma como referencias las 

tablas salariales del 2022:

Teniendo en cuenta el coste anual (A) previsto en las tablas del convenio, se 

estima el coste por parte del empresario en un 140% del mismo que engloba los 

impuestos y Seguridad Social por parte de la empresa. El coste no salarial dependerá de 

diversos factores como dietas, transporte, desgaste de herramientas etc. Se estima en 

este caso el coste de media dieta todos los días trabajados: 

Se adjunta en el apartado 2.1. de este anejo el listado de precios simples de Mano 

de obra utilizados para la elaboración de los precios descompuestos del proyecto. 

Maquinaria 

El coste de maquinaria incluye los gastos de amortización y conservación de la 

maquinaria precisa para la ejecución de cada unidad de obra así como los gastos de 

personal, combustible y energía necesarios para el correcto accionamiento y manejo de 

cada máquina. 

Se adjunta en el apartado 2.2. de este anejo el listado de precios simples de 

Maquinaria utilizados para la elaboración de los precios descompuestos del proyecto. 

Materiales 

El coste de materiales se refiere de forma general al coste de los materiales 

puestos en la obra o en su lugar de empleo. Se consideran materiales: 
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 Aquellos que quedan integrados en la unidad de obra de la cual forman parte.

 Los fungibles necesarios para la ejecución de la unidad (explosivos, resinas,

etc.) o bien aquellos materiales que no quedan adscritos a la unidad de obra

para la cual se precisa su participación (encofrados, etc.). En éste último

caso se considera la parte proporcional de amortización que se carga a cada

unidad de obra concreta.

El porcentaje de costes indirectos a aplicar está limitado a un máximo del 6% el 

caso de las obras terrestres según la Orden de 12 de junio de 1968, por ese motivo, el 

porcentaje aplicado en este proyecto será el 6% sobre los costes directos. 

Partidas Alzadas 

Cuando la unidad de obra que representa es difícil de cuantificar a nivel de 

proyecto se expresará en el presupuesto en forma de partidas alzada. Los precios de 

estas unidades de Obra se fija en una cifra arbitraria, a diferencia de aquellas son el 

resultado de una evaluación rigurosa y sistemática, en función de la medición. 

Las partidas alzadas se abonarán conforme se indique en el pliego de prescripciones 

técnicas particulares. En su defecto se considerarán a los efectos de su abono: 

 Como "partidas alzadas a justificar", las susceptibles de ser medidas en

todas sus partes en unidades de obra, con precios unitarios, y

 Como "partidas alzadas de abono íntegro", aquéllas que se refieren a

trabajos cuya especificación figure en los documentos contractuales del

proyecto y no sean susceptibles de medición según el pliego.

2. PRECIOS SIMPLES

2.1. MANO DE OBRA DIRECTA

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

MOD001 H   Personal de la oficina técnica 40,00 €

MOD002 H   Oficial 1ª 28,00 €

MOD003 H   Peón Especializado 23,00 €

PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BT (230/400V) PARA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO EN EL
MUNICIPIO DE BRIVIESCA ( BURGOS) 





PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FV AUTOCONSUMO INDIVIDUAL CAMPO DE FÚTBOL 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA        

01.01 u   REPLANTEO DE INSTALACIÓN      

Replanteo de la instalación solar fotovoltaica. Incluye materiales y  mano de obra.

1,00 149,54 149,54

01.02 u   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES      

Suministro e instalación de panel solar fotovoltaico monocristalino RISEN RSM144-7 460M, de
460W, o equivalente.

14,00 171,18 2.396,52

01.03 u   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA COOPLANAR      

Suministro e instalación de estructura COOPLANAR de aluminio intregrada en la cubierta.

14,00 12,85 179,90

01.04 u   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INVERSOR      

Suministro e instalación de Inversor Huawei SUN2000-6KTL-M1 o equivalente. Se deberá disponer
de conexión a internet en el lugar de instalación del inversor.

1,00 1.253,63 1.253,63

01.05 u   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA      

Suministro e instalación de ml de bandeja rejiband con tapa o tubo.

20,00 10,59 211,80

01.06 m   CABLEADO DC      

Cableado DC: cable H1Z2Z2-K 1,5kV de 1x6mm2 para los strings.

80,00 1,50 120,00

01.07 m   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO DE PROTECCIONES DC      

Suministro e instalación de cuadro de protecciones DC. Envolvente IP65 con puerta ciega,  2ud fusi-
ble 10A.

1,00 93,46 93,46

01.08 m   CABLEADO AC      

Cableado AC: Inversor a cuadro de protecciones AC, cable RZ1-K 5G4mm2 Cu.

5,00 14,72 73,60

01.09 u   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO DE PROTECCIONES AC      

Suministro e instalación de cuadro de protecciones AC. Envolvente IP65 con puerta ciega, 1 ud inte-
rruptor magnetotérmico, bloque diferencial y  protector de soobretensiones.

1,00 285,37 285,37

01.10 m   CABLEADO AC LÍNEA EVACUACIÓN      

Cableado AC: desde cuadro de protecciones AC hasta cuadro BT, cable RZ1-K 5G4mm2 Cu.

25,00 6,74 168,50

01.11 u   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE MONITORIZACIÓN 

Suminsitro e instalación de sistema de monitorización.

1,00 124,62 124,62
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FV AUTOCONSUMO INDIVIDUAL CAMPO DE FÚTBOL                       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.12 u   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO FTP                        

Suministro e instalación de Cableado horizontal FTP , conex iones a los inversores y  verificación.
Se deberá proveer conex ión de internet en el punto donde se ubique el CBT.

1,00 90,35 90,35

01.13 u   PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACIÓN                               

Puesta a tierra de la instalación.

1,00 112,15 112,15

01.14 u   PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN                              

Puesta en marcha de la instalación.

1,00 62,31 62,31

01.15 u   MEDIOS DE DESCARGA Y ELEVACIÓN                                  

Medios de descarga y  elevación.

1,00 311,54 311,54

01.16 u   CONEXIÓN EN EL CUADRO DE BAJA TENSIÓN DE CLIENTE                

Conex ión en el cuadro de baja tensión (BT) del cliente.

1,00 188,23 188,23

01.17 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                

1,00 31,90 31,90

TOTAL CAPÍTULO 01 INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA......................................................................... 5.853,42
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FV AUTOCONSUMO INDIVIDUAL CAMPO DE FÚTBOL                       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA                                    

02.01 u   LÍNEA DE VIDA                                                   

Suministro e instalación de linea de v ida permanente.

10,00 47,92 479,20

TOTAL CAPÍTULO 02 SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA............................................................................... 479,20
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FV AUTOCONSUMO INDIVIDUAL CAMPO DE FÚTBOL 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 LEGALIZACIONES 

03.01 u   PROYECTO Y TRAMITACIONES      

Legalización de la instalación solar fotovoltaica, solicitud de punto de conexión y  certificado de insta-
laciónes eléctricas. No incluye ni tasas administrativas ni gestión de licencias.

1,00 321,01 321,01

TOTAL CAPÍTULO 03 LEGALIZACIONES............................................................................................................ 321,01

10 de octubre de 2023 Página 4





PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FV AUTOCONSUMO INDIVIDUAL CAMPO DE FÚTBOL                       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

04.01 m   Gestión de Residuos                                             

Gestión de resiudos.

1,00 124,62 124,62

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 124,62

TOTAL...................................................................................................................................................................... 6.778,25
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FV AUTOCONSUMO INDIVIDUAL CAMPO DE FÚTBOL                       

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA                                  
01.01 u   REPLANTEO DE INSTALACIÓN                                        

Replanteo de la instalación solar fotov oltaica. Incluy e materiales y  mano de obra.

P001.01      1,000 u   Materiales de replanteo                                         71,03 71,03

O001.01      2,537 h   Oficial 1ª                                                      28,00 71,04

01.01        1,000 u   Medios aux iliares                                               4,49 4,49

01.02        1,000 u   Costes indirectos                                               2,98 2,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.02 u   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES                             

Suministro e instalación de panel solar fotov oltaico monocristalino RISEN RSM144-7 460M, de 460W, o equiv alen-
te.

P001.02      1,000 u   Panel fotov oltaico RISEN RSM144-7 460M                          151,95 151,95

O001.01      0,381 h   Oficial 1ª                                                      28,00 10,67

01.03        1,000 u   Medios aux iliares                                               5,14 5,14

01.04        1,000 u   Costes indirectos                                               3,42 3,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

01.03 u   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA COOPLANAR                

Suministro e instalación de estructura COOPLANAR de aluminio intregrada en la cubierta.

P001.03      1,000 u   Estructura de aluminio cooplanar                                5,48 5,48

O001.01      0,240 h   Oficial 1ª                                                      28,00 6,72

01.05        1,000 u   Medios aux iliares                                               0,39 0,39

01.06        1,000 u   Costes indirectos                                               0,26 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.04 u   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INVERSOR                            

Suministro e instalación de Inv ersor Huaw ei SUN2000-6KTL-M1 o equiv alente. Se deberá disponer de conex ión a
internet en el lugar de instalación del inv ersor.

P001.04      1,000 u   Suministro Inv ersor  Huaw ei SUN2000-6KTL-M1                     1.091,95 1.091,95

O001.01      3,538 h   Oficial 1ª                                                      28,00 99,06

01.07        1,000 u   Medios aux iliares                                               37,61 37,61

01.08        1,000 u   Costes indirectos                                               25,01 25,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.253,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

01.05 u   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA                             

Suministro e instalación de ml de bandeja rejiband con tapa o tubo.

P001.05      1,000 m   Suministro bandeja rejiband                                     5,30 5,30

O001.01      0,170 h   Oficial 1ª                                                      28,00 4,76

01.09        1,000 u   Medios aux iliares                                               0,32 0,32

01.10        1,000 u   Costes indirectos                                               0,21 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.06 m   CABLEADO DC                                                     

Cableado DC: cable H1Z2Z2-K 1,5kV de 1x 6mm2 para los strings.

P001.06      1,000 m   Suministro cable tipo H1Z2Z2-K 1,5kV de 1x 6mm2                  0,83 0,83

O001.01      0,021 h   Oficial 1ª                                                      28,00 0,59

01.11        1,000     Medios aux iliares                                               0,05 0,05

01.12        1,000     Costes indirectos                                               0,03 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FV AUTOCONSUMO INDIVIDUAL CAMPO DE FÚTBOL 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.07 m   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO DE PROTECCIONES DC 

Suministro e instalación de cuadro de protecciones DC. Env olv ente IP65 con puerta ciega,  2ud fusible 10A.

P001.07 1,000 Cuadro Protecciones DC 63,87 63,87

O001.01 0,890 h Oficial 1ª      28,00 24,92

01.13 1,000 u Medios aux iliares 2,80 2,80

01.14 1,000 u Costes indirectos  1,87 1,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.08 m   CABLEADO AC 

Cableado AC: Inv ersor a cuadro de protecciones AC, cable RZ1-K 5G4mm2 Cu.

P001.08 1,000 m   Cable AC tramo 1 tipo RZ1-K 5G10mm2 Cu      4,47 4,47

O001.01 0,340 h Oficial 1ª  28,00 9,52

01.15 1,000 u Medios aux iliares 0,44 0,44

01.16 1,000 u Costes indirectos 0,29 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.09 u   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO DE PROTECCIONES AC 

Suministro e instalación de cuadro de protecciones AC. Env olv ente IP65 con puerta ciega, 1 ud interruptor magne-
totérmico, bloque diferencial y  protector de soobretensiones.

P001.09 1,000 u Cuadro Protecciones AC 177,13 177,13

O001.01 3,356 h Oficial 1ª      28,00 93,97

01.17 1,000 Medios aux iliares 8,56 8,56

01.18 1,000 Costes indirectos  5,71 5,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 285,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.10 m   CABLEADO AC LÍNEA EVACUACIÓN 

Cableado AC: desde cuadro de protecciones AC hasta cuadro BT, cable RZ1-K 5G4mm2 Cu.

P001.10 1,000 m   Cable AC tramo 2 tipo RZ1-K 5G4mm2 Cu 4,55 4,55

O001.01 0,066 h Oficial 1ª  28,00 1,85

01.19 1,000 Medios aux iliares 0,20 0,20

01.20 1,000 Costes indirectos 0,14 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.11 u   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE MONITORIZACIÓN 

Suminsitro e instalación de sistema de monitorización.

P001.11 1,000 u Sistema de Monitorización 93,47 93,47

O001.01 0,890 h Oficial 1ª      28,00 24,92

01.21 1,000 Medios aux iliares 3,74 3,74

01.22 1,000 Costes indirectos  2,49 2,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.12 u   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO FTP 

Suministro e instalación de Cableado horizontal FTP , conex iones a los inv ersores y  v erificación. Se deberá pro-
v eer conex ión de internet en el punto donde se ubique el CBT.

P001.12 1,000 u Cableado FTP 60,91 60,91

O001.01 0,890 h Oficial 1ª      28,00 24,92

01.23 1,000 u Medios aux iliares 2,71 2,71

01.24 1,000 u Costes indirectos  1,81 1,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FV AUTOCONSUMO INDIVIDUAL CAMPO DE FÚTBOL 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.13 u   PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACIÓN 

Puesta a tierra de la instalación.

P001.13 1,000 u Puesta a tierra de la instalación. 58,95 58,95

O001.01 1,700 h Oficial 1ª      28,00 47,60

01.25 1,000 u Medios aux iliares 3,36 3,36

01.26 1,000 u Costes indirectos  2,24 2,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

01.14 u   PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN 

Puesta en marcha de la instalación.

O001.01 2,114 h Oficial 1ª  28,00 59,19

01.27 1,000 u Medios aux iliares 1,87 1,87

01.28 1,000 u Costes indirectos  1,25 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

01.15 u   MEDIOS DE DESCARGA Y ELEVACIÓN 

Medios de descarga y  elev ación.

M001.01 1,000 u 295,96 295,96

01.29 1,000 u Medios aux iliares 9,35 9,35

01.30 1,000 u Costes indirectos 6,23 6,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 311,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.16 u   CONEXIÓN EN EL CUADRO DE BAJA TENSIÓN DE CLIENTE 

Conex ión en el cuadro de baja tensión (BT) del cliente.

P001.16 1,000 u Conex ión BT en cuadro cliente 135,53 135,53

O001.01 1,546 h Oficial 1ª      28,00 43,29

01.31 1,000 u Medios aux iliares 5,65 5,65

01.32 1,000 u Costes indirectos  3,76 3,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

01.17 u   PEQUEÑO MATERIAL 

P001.17 1,000 u Pequeño material. 30,28 30,28

01.33 1,000 u Medios aux iliares 0,98 0,98

01.34 1,000 u Costes indirectos 0,64 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FV AUTOCONSUMO INDIVIDUAL CAMPO DE FÚTBOL 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA  
02.01 u   LÍNEA DE VIDA 

Suministro e instalación de linea de v ida permanente.

P002.02 1,000 u Línea de v ida permanente.      42,98 42,98

O001.01 0,089 h Oficial 1ª      28,00 2,49

002.04 1,000 u Medios aux iliares      1,49 1,49

002.05 1,000 u Costes indirectos      0,96 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FV AUTOCONSUMO INDIVIDUAL CAMPO DE FÚTBOL 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 LEGALIZACIONES 
03.01 u   PROYECTO Y TRAMITACIONES 

Legalización de la instalación solar fotov oltaica, solicitud de punto de conex ión y  certificado de instalaciónes eléctri-
cas. No incluy e ni tasas administrativ as ni gestión de licencias.

O001.02 7,624 h Personal oficina técnica 40,00 304,96

003.03 1,000 u Medios aux iliares 9,63 9,63

003.04 1,000 u Costeindirectos     6,42 6,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 321,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FV AUTOCONSUMO INDIVIDUAL CAMPO DE FÚTBOL 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS 
04.01 m   Gestión de Residuos 

Gestión de resiudos.

O001.01 1,371 h Oficial 1ª      28,00 38,39

P004.01 1,000 Señalización y  recipientes separación residuos. 80,00 80,00

004.04 1,000 u Medios aux iliares      3,74 3,74

004.05 1,000 u Costes indirectos      2,49 2,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
FV AUTOCONSUMO COLECTIVO CAMPO DE FÚTBOL 

CAPITULO RESUMEN EUROS %

003 LEGALIZACIONES......................................................................................................................................... 321.01 4.73
004 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................................................................... 124.62 1.84

6,778.25

13.00 % Gastos generales..........................

TOTAL PRESUPUESTO de EJECUCIÓN MATERIAL 

6.00 % Beneficio industrial ........................ 406.70

SUMA DE G.G. y B.I. 1,287.87

21.00 % I.V.A. ...................................................................... 1,693.89

8,066.12

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 9,760.01

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS con UN CÉNTIMOS

BRIVIESCA, a 10 de octubre de 2023.

El promotor La dirección facultativa

Ayuntamiento de Briviesca D. José Ramón Sarralde Fernández
Colegiado Nº 811

7 de agosto de 2023 Página 1

001 INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA .......................................................................................................... 5,853.42 86.36
002 SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA ............................................................................................................... 479.20 7.07

881.17

TOTAL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 





Autor: José Ramón Sarralde Fernández
Ingeniero Industrial

Colegiado nº 811 en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
ESTUDIO MONIER SL     Burgos

 Telf. 947209991    monty@sarralde.es     www.sarralde.es
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Inversor

LEYENDA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Línea de evacuación

Cuadro Protección de corriente continua

NUEVO ARMARIO DE CONTADORES DE
PLACAS FOTOVOLTAICAS

PLANTA
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ALZADO PRINCIPAL NUEVO ARMARIO DE CONTADORES DE
PLACAS FOTOVOLTAICAS

ALZADO POSTERIOR

A
3 

 e
sc

al
a 

1:
10

0

estudio@sarralde.es                  www.sarralde.es
Alfonso XI, nº 35, 09006 Burgos      947 20 99 91

R
EF

:

escala

J.Ramón Sarralde Fernández 3
redactor del proyecto

la propiedad

Sarralde arquitectura ingeniería

ALZADO PRINCIPAL Y POSTERIOR

Briviesca, (Burgos)

Ayuntamiento de Briviesca Julio de 2023

Proyecto de autoconsumo en
campo de futbol en Briviesca





ALZADOS LATERALES
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CGPF

Red

Interruptor
General

Automático
4P

Consumos

HZ2Z2-K 0,6/1kV 2X(1x4 mm2)

Protector
Sobretensiones
AC -Tipo 2

Int.  aut.
4P 20A

Línea de evacuación

Int.  aut.
2P 10A

MonitorizaciónSmartlogger

Cuadro General Protecciones instalación
FOTOVOLTAICA (CGPFV)
Cuadro General de Mando y Protección
- Existente

7 módulos fotovoltaicos por string
Total 14 módulos FV - 460wp/Ud.

Fúsible

kWh

W

C.G.P.

RZ1-K 0,6/1kV 4x4 mm2+TT

RZ1-K 0,6/1kV 4x4mm2+TT

Protector
Sobretensiones
CC -Tipo 2
1000VDC

Armario de contadores

CGC
Diferencial
4P 40A
300mA

Interruptor
automático
4P 16A

Campo
de
futbol

15 A 15 A

RS485
Int. dif.
2P 25A
30mA

6,640 KWp  - Monofásico

Inversor HUAWEI 10 kW

Seccionador
en carga
4P 25A
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