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1.- ANTECEDENTES. OBJETO DEL PROYECTO 
 
Se redacta el presente documento para el suministro e instalación de 
contadores inteligentes de agua y poder conocer el consumo de cada 
vivienda/parcela del municipio de Melgar de Fernamental (Burgos), por 
encargo del Ayuntamiento de la localidad. 
 
 
Es autor de este documento D. Pedro Luís Cabrito Herrera, arquitecto 
técnico, con DNI 13.148.525-T, Colegiado nº 1.284 en el Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Burgos, actuando en 
representación de INICIATIVAS, CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES DE 
SALAS SLP, Colegiado con el Nº 5.029 en el Colegio de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Burgos, con  CIF B-09474339, con domicilio a efectos 
notificativos en la Avda. Infantes de Lara Nº 34, 3º A, de Salas de los Infantes 
(Burgos), código postal 09.600. 
 
 
 
 
2.- CONDICIONANTES PREVIOS 
 
2.1. NORMATIVA URBANÍSTICA. 
 
El municipio de Melgar de Fernamental cuenta con Normas Urbanísticas 
Municipales, aprobadas definitivamente el 03/02/2009.  
 
La actuación únicamente afecta a la sustitución de los contadores de agua 
existentes, por lo que cumple la normativa aplicable. 
 
 
 
2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN. 
 
El Ayuntamiento de Melgar de Fernamental gestiona directamente el 
servicio de suministro de agua a los domicilios y realiza el mantenimiento de 
la red, así como las lecturas y la facturación de los correspondientes 
consumos. 
 
La decisión de la colocación de los contadores, se debe principalmente a 
dos motivos: 
PRIMERO: Reducir las pérdidas de agua que sufre la red debido a la 
antigüedad de los contadores domiciliarios. 
SEGUNDO: Dotar de mayor eficacia la gestión del consumo de agua en el 
municipio, puesto que los nuevos contadores disponen de la tecnología 
necesaria para conocer los consumos tanto horarios como diarios de 
manera telemática, sin tener que acceder a todos y cada uno de los 
contadores. 
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2.3. ESTADO ACTUAL. 
 
La distribución de las fincas en el municipio de Melgar de Fernamental son 
principalmente sin división horizontal, existiendo en menor medida bloques o 
viviendas en modo colectivo, por ello la disposición de los contadores está 
en arquetas de obra exteriores en el suelo, con tapa metálica. En los 
bloques de viviendas están en batería y algunos en el interior de las 
viviendas. 
 
La mayoría de las acometidas constan de una válvula antiretorno, llave de 
corte y contador, además de las piezas necesarias para la instalación. 
 
En su mayoría los contadores tienen más de 15 años de antigüedad, y todos 
son de lectura directa. 
 
 
Justificación del número de contadores en base a los proyectos realizados 
en 1997 y 2001, así como las nuevas incorporaciones existentes en el padrón 
actual del suministro de agua a los domicilios. 
 
 
 
3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
3.1.- CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTADORES 
 
Los contadores estarán sujetos a lo dispuesto en el Real Decreto 244/2016, 
de 3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de 
Metrología, y que incorpora al derecho interno español la Directiva 
2014/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 
2014, sobre la armonización de las legislaciones de los estados miembros en 
materia de comercialización de instrumentos de medida (refundición). 
 
El número de serie de los contadores suministrados será alfanumérico con 
doce caracteres que aportarán información sobre marca y modelo del 
contador, calibre, año de fabricación, número de serie y dígito de control 
según el orden y protocolo SPDE/FP2E 
 
Dispondrá de indicador de flujo del agua, en el cuerpo del contador o en el 
armazón. 
Su grado de estanqueidad mínimo IP66. 
 
 
 
BLOQUE 1. CONTADORES 13, 15 Y 20 mm 
 
Los contadores serán mecánicos de velocidad, sistema chorro único, con 
cuerpo de latón, esfera orientable 360º e inclinada 45º para facilitar la 
lectura directa, rango (Q3/Q1) R≥250, pre-equipados con tecnología 
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inductiva, totalizador extra-seco (sin que haya transmisión física entre la 
parte seca y la parte húmeda del contador) y sin ningún engranaje en 
contacto con el agua. 
 
A continuación, se detalla la relación de Calibres, Q3, roscas y longitudes de 
los contadores comprendidos en este bloque: 
 

Calibre Q3 m3/h R=Q3/Q1 Rosca 
Entrada 

Rosca 
Salida Longitud 

DN13 2,5 ≥250 7/8" 3/4" 115mm 
DN15 2,5 ≥250 3/4" 3/4" 115mm 
DN20 4 ≥250 1" 1" 115mm 

 
Todos los contadores comprendidos en estos calibres serán del mismo 
fabricante, no admitiendo diferentes modelos en función del calibre y/o 
caudal Q3. 
 
No admitiéndose la colocación de piezas o racores especiales adheridos al 
cuerpo del contador para cumplir con las características de roscas y 
longitudes requeridas. 
 
 
BLOQUE 2. CONTADORES 25 mm 
 
Debido a que el número de fabricantes y/o empresas que pueden llegar a 
comercializar contadores de dicha magnitud es sensiblemente inferior a la 
de los modelos del bloque 1, residenciales (13/15/20 mm que suponen más 
del 97% de los contadores suministro de esta licitación) no se restringe en 
este bloque la tecnología de medición ni el ratio mínimo (R), admitiéndose 
contadores de velocidad, volumétricos o woltmann 
Se tendrá en cuenta la propuesta técnica ofertada, en cuanto a calidad 
de materiales que componen los contadores y el rango de medida 
ofertado para cada uno de los calibres.  
 
A continuación, se detalla la relación de Calibres, Q3, roscas y longitudes de 
los contadores: 
 

Calibre Q3 m3/h Entrada Salida Longitud 

DN25 6,3 1 1/4"- 1 
1/4" 

1 1/4"- 1 
1/4" 260 
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3.2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MÓDULOS DE RADIO (LORAWAN) 
 
Los contadores deben contar como equipamiento con un módulo de 
radiofrecuencia, incluido en el precio total, y deberán cumplir los 
requerimientos mínimos que en el presente apartado se detallan: 

• IP68 
• Frecuencia 868 MHz 
• Encriptación AES  
• Capacidad para trabajar indistintamente con protocolos LORA y 
otros 
• Duración estimada de batería >12años. 

 
 
 
3.3.- EJECUCIÓN  
 
Se prevén los siguientes trabajos: 
 

- Adquisición y acopio de 1.457 contadores de agua, con su 
correspondiente módulo de comunicaciones integrado, dicho 
módulo de comunicaciones de tele lectura será con tecnología 
inductiva y sistema LORAWAN, el calibre y características se 
definen más adelante en el cuadro de mediciones. 

 
- Instalación de los nuevos contadores en la ubicación existente de 

los actuales, incluyendo racores, piezas auxiliares, colocación y 
prueba de los mismos. Dicha instalación requiere la retirada de los 
antiguos con su correcta identificación y anotación de la lectura 
existente en el momento, obteniendo la correspondiente 
fotografía identificativa. Así mismo se identificará el nuevo 
contador instalado, para su relación con el padrón actual, así 
como los identificadores del contador y del módulo de 
comunicaciones, de modo que se puedan vincular dentro de la 
red de forma inequívoca. 

 
 
La descripción de las obras se completa con las características recogidas 
en el presupuesto. 
 
 
En Salas de los Infantes, Burgos, a 22 de marzo de 2024. 
 

El Arquitecto Técnico 
 

 

Pedro Luís Cabrito Herrera. 
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II. PLIEGO DE CONDICIONES 
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1.- OBJETIVO 
 
El objetivo del presente pliego de prescripciones técnicas particulares es la 
definición y concreción de las especificaciones técnicas a cumplir de los 
contadores y sistema de tele lectura, que constituirán el objeto del contrato 
para el Servicio Municipal de Aguas de Melgar de Fernamental. 
 
 
2.- ANTECEDENTES.  
 
Con objeto de adaptarse a la legalidad y realizar un uso más eficiente del 
agua, mejorar la gestión del abastecimiento y conseguir niveles de ahorro 
que sean evaluables, resulta fundamental contar con información completa 
y de calidad sobre los consumos reales. 
 
En este sentido, los sistemas de lectura y la calidad en la medida de los 
contadores constituyen elementos imprescindibles de cualquier política de 
gestión de la demanda. 
 
Actualmente, estamos asistiendo a una modernización de los servicios de 
agua, en la que brilla con luz propia la mejora en el control de consumos y 
en las tecnologías utilizadas para recoger la información. Los sistemas de 
lectura a distancia están evolucionando hacia la telegestión de 
contadores, permitiendo el acceso a toda la información desde el centro 
de control. Para ello existen variedad de tecnologías que permiten leer 
consumos de gas, agua y electricidad con mayor eficiencia. 
 
La telelectura es la lectura a distancia de los contadores de agua que se 
apoya en la instalación de un módulo de radio asociado al contador, que 
es capaz de emitir la información de su lectura y de las alarmas asociadas a 
la misma. 
 
Mediante un sistema de comunicación, que puede ser fijo o móvil, se 
captura la información recogida en los módulos y se transmite a los sistemas 
de información con un triple objetivo: el tradicional, correspondiente a la 
lectura de facturación por una parte y la obtención de lecturas adicionales 
que permitirán gestionar la red de distribución y ofertar nuevos servicios al 
cliente. 
 
En los sistemas de comunicación en red fija, no se requiere la presencia del 
lector para realizar la lectura. Están basados en la existencia de una 
infraestructura permanente para recoger la información de los módulos 
asociados a los contadores y trasmitirla al servidor central sin necesidad de 
desplazar a los operarios a campo. 
 
El Servicio Municipal de Aguas quiere llevar a cabo un proceso de 
sustitución de los antiguos contadores por contadores que integren módulo 
de emisores de radiofrecuencia para la telelectura.  
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3.- CONTADORES 
 
3.1. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE LOS CONTADORES. 
 
3.1.1. Requerimientos de verificación de los equipos de medida 
 
Independientemente del tipo de proceso de homologación que haya 
seguido el modelo del contador, se solicitará al fabricante la verificación del 
100% de los contadores suministrados y se exigirá el registro documental de 
la verificación. 
 
Los contadores ofertados dispondrán de la aprobación del modelo y de 
verificación primitiva del 100% de los contadores suministrados, que se 
realizará de conformidad con lo dispuesto en la Orden Ministerial 
ICT/155/2020 y el Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se 
desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología. 
 
3.1.2. Requerimientos de inmunidad a campos electromagnéticos 
 
Se requerirá que los contadores sean inmunes a campos magnéticos a los 
cuatro caudales característicos según características magnéticas que 
recoge la norma UNE 14154. 
 
3.1.3. Requerimientos de sonoridad 
 
Se requerirá que los contadores funcionando en su caudal de agua 
permanente Q3 no sobrepasen los 53 dB de sonoridad a dos metros de 
distancia de él. 
 
3.1.4. Requerimientos de documentos técnicos 
 
Se requerirá que cada modelo ofertado presente la aprobación del modelo 
CE, conjuntamente con el certificado de aprobación del modelo, con 
codificación SPDE/FP2E, con doce caracteres identificativos del fabricante, 
año de fabricación, modelo, diámetro, número de serie. 
 
Igualmente se presentará el catálogo técnico del modelo con los datos 
técnicos principales y más significativos 
 
3.1.5. Materiales 
 
Los materiales con los que estén fabricadas las diferentes partes o piezas 
que componen los contadores serán adecuadas a su función y utilización, 
resistentes a la abrasión y a todo tipo de corrosión, y especialmente a la 
acción del agua potable distribuida por el Servicio Municipal de Aguas. 
 
Tendrán que ser estables en el tiempo, manteniendo sus propiedades físicas 
(geometría, resistencia, rugosidad, …) y no podrán introducir alteraciones a 
las características de agua circulante (potabilidad, sabor, olor, …). 
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Los materiales utilizados en la construcción del contador no podrán verse 
afectados, ni en consecuencia sufrir alteraciones, por desviaciones de la 
temperatura del agua entre 0 y 30 grados centígrados. 
 
Los materiales plásticos que puedan incorporar los contadores ofertados no 
serán higroscópicos, ni las superficies permitirán incrustaciones de ningún 
tipo. 
 
Los contadores tendrán esfera o totalizador de tipo ultraseco (sin engranaje 
alguno en contacto con el agua en la parte húmeda y el totalizador 
también será seco y estará separado del líquido. 
 
3.1.6. Filtros 
 
Estarán dotados de filtros y estos serán extraíbles para su limpieza sin que sea 
necesario romper el precinto del contador. 
 
3.1.7. Precintos 
 
Los contadores tendrán que presentar dispositivos de protección con la 
finalidad de evitar el desmontaje o la modificación del contador. Con esta 
finalidad el cuerpo, ya sea de latón o de plástico, o la caja que contiene los 
engranajes de medida, dispondrán de los agujeros necesarios para poder 
precintar las unidades una vez instaladas. 
 
3.1.8. Presión 
 
Los contadores tendrán una resistencia a la Presión Nominal mínima de 10, 
valorándose una resistencia mayor. 
 
La pérdida de presión máxima admisible dentro de las condiciones 
normales de funcionamiento será de 0,63 bar. 
 
 
 
3.2. TIPOLOGÍA DE CONTADORES. 
 
En base a los requerimientos y las especificaciones técnicas de las 
instalaciones del Servicio Municipal de Aguas, para la sustitución de los 
antiguos contadores, el licitador tendrá que ofertar contadores de 
velocidad de chorro único. 
 
Los contadores de chorro único son contadores de velocidad, y se 
componen de una turbina en la cual incide un único chorro. El número de 
vueltas de la turbina acciona un mecanismo de engranajes (o imanes 
según el modelo) que acciona un mecanismo que controla un indicador 
numérico en una pantalla donde se visualiza el caudal consumido. 
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La clase de contadores de velocidad de chorro único a ofertar por los 
licitadores y sus principales características técnicas, será: 
 

Calibre Q3 m3/h R=Q3/Q1 Rosca 
Entrada 

Rosca 
Salida Longitud 

DN13 2,5 ≥250 7/8" 3/4" 115mm 
DN15 2,5 ≥250 3/4" 3/4" 115mm 
DN20 4 ≥250 1" 1" 115mm 

 
 
 
3.3. CONFIGURACIÓN Y VINCULACIÓN DE LOS CONTADORES. 
 
Si fuere necesario para la inicialización y/o configuración de los contadores, 
el adjudicatario facilitará la aplicación necesaria para ello. 
 
Para dar de alta y vincular cada contador individual con la plataforma de 
gestión, el adjudicatario facilitará la clave de desencriptación. 
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4.- MODULOS DE RADIOFRECUENCIA 
 
Los contadores deben contar como equipamiento con un módulo de 
radiofrecuencia, incluido en el precio total, y deberán cumplir los 
requerimientos mínimos que en el presente apartado se detallan. 
 
Requerimientos mínimos de módulos de radiofrecuencia: 

- Captación del valor de lectura del contador de manera inductiva, 
con detección de caudal inverso. 

- Integrados sobre los contadores de manera robusta, sin cables 
(excepción contadores de velocidad con radio externa). 

- Tecnología inalámbrica de uso libre, antenas discretas, de tamaño 
reducido. 

- Tecnología robusta frente a interferencias, frente a usos de terceras 
personas, red dinámica que garantice un rendimiento de 
comunicaciones superior al 95%. 

- Reconfigurables, reutilizables en caso de cambio de contador de 
forma ágil y fácil mediante sistema con opto acoplador. 

- Dotados de alimentación por batería con una autonomía de al 
menos 10 años con un ritmo de una lectura diaria. 

- Con régimen de captura de datos cíclico y reprogramable. 
- Con funcionalidades de detección de alarma, tales como fuga de 

agua, caudal inverso, fraude, contador parado, etc.…, Valores 
parametrizables, borrado de alarmas automático por tiempo o 
manual y habilitación o inhabilitación para cada uno de los equipos. 

- Dispondrá el fabricante de módulos deportados que permitan la 
integración al sistema de contadores pre equipados o salida de 
pulsos, tanto de la misma marca como de otras, que permitan 
capturar su lectura e integrarla al sistema. 

- Capacidad para trabajar indistintamente con protocolos LORA y 
otros. 

 
La tecnología instalada será libre e independiente, compatible y de fácil 
integración en cualquier sistema transaccional de receptores del mercado, 
de radio unidireccional con tipos de tramas y que se pueda leer en red fija y 
en walk-by mediante TPL manual, aunque preferiblemente los sistemas de 
medida y telelectura y todos sus equipos deberán estar homologados y 
certificados en cumplimento de los protocolos estándar LORA y otros, bajo 
las normativas europeas CEN/TC 294 “Communication systems for meters 
and remote reading of meters”. 
 
En caso de que los módulos de radio se comuniquen con tramas que no 
cumplan las directivas LORA, para alcanzar mayores distancias de envío a 
los concentradores, ésta se justificará en la solución técnica (sobre 
electrónico A) propuesta con el mayor detalle posible, justificando la mejora 
en el sistema sin el cumplimiento de las directivas LORA. Deberá ser muy 
considerable el ahorro en puntos a equipar para concentradores, numero 
de concentradores con la trama LORA que se tendrían que montar, etc… 
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En todo caso la trama de datos del contador aportará, como mínimo, los 
siguientes: 

- Valor actual 
- Fecha actual 
- Fecha específica 
- Valor mensual, mes previo 
- Bits de estado (fraude, flujo inverso…) 

 
Los bits de estado se utilizarán para obtener información sobre estado del 
contador: 

- Detección de fraude 
- Detección de desmontaje del módulo radio respecto del contador 
- Detección de flujo inverso 
- Detección de fugas 
- Detección de contador parado 
- Detección de contador sobredimensionado /tubería rota 

 
Estos bits de estado formaran parte de la trama y se enviaran a la base de 
datos y quedaran almacenadas junto al resto de la información útil para la 
facturación. Estos datos permitirán ofrecer un valor añadido a los clientes 
con herramientas de software que permitan filtrar estos campos y detectar 
abonados con alguna potencial incidencia en su contador y que estos 
puedan ser informados de que pueden tener algún problema en su 
instalación mediante una carta o comunicado. Al mismo tiempo a los 
servicios técnicos les permitirá disponer de información complementaria 
para enviar a sus inspectores a revisar una unidad que indique alguna 
incidencia mediante la activación de alguno de los bits de estado. 
 
LoRaWAN es un protocolo de red que usa la tecnología LoRa para 
comunicar y administrar dispositivos. LoRa, se compone de dos partes 
principalmente: gateways y nodos, los primeros son los encargados de 
recibir y enviar información a los nodos y los segundos, son los dispositivos 
finales que envían y reciben información hacia el Gateway (concentrador). 
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PRECIOS UNITARIOS 

 



PRECIOS UNITARIOS  

INSTALACIÓN CONTADORES INTELIGENTES DEAGUA-MELGAR DE FERNAMENTAL  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 1  

M07N063       m3   Canon de escombro a vertedero (metálicos)                        10,15 
 
O01OA050      h    Ayudante                                                         17,80 
O01OA070      h    Peón ordinario                                                   17,00 
O01OB170      h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 
O01OB180      h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 
 
P01CONT1      u    Contador electrónico D=13 mm chorro único                        60,80 
P01CONT2      u    Contador electrónico D=15 mm chorro único                        60,80 
P01CONT3      u    Contador electrónico D=20 mm chorro único                        67,35 
P01CONT4      u    Contador electrónico D=25 mm chorro único                        174,50 
P01CONT5      u    Módulo de comunicaciones Lora Wan R250                           25,00 
P01CONT6      u    Módulo de comunicaciones Lora Wan R216                           25,00 
 
P31BM110      ud   Botiquín de urgencias                                            47,90 
P31BM170      u    Reposición de botiquín                                           16,28 
P31IA030      u    Casco seguridad con rueda                                        9,02 
P31IA140      ud   Gafas antipolvo                                                  2,08 
P31IA190      u    Cascos protectores auditivos                                     10,96 
P31IC070      u    Mono de trabajo poliéster-algodón                                15,51 
P31IM010      ud   Par guantes de goma látex-antic.                                 1,33 
P31IP070      u    Par botas de seguridad                                           25,24 
P31SV010      u    Señal triangular L=70 cm reflexivo E.G.                          72,25 
P31SV060      u    Señal octogonal D=60 cm reflexivo E.G.                           84,39 
P31SV150      u    Caballete para señal D=60 cm L=90,70 cm                          31,75 
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PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 



PRECIOS DESCOMPUESTOS  

INSTALACIÓN CONTADORES INTELIGENTES DEAGUA-MELGAR DE FERNAMENTAL  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 1  

CAPÍTULO 01 CONTADORES                                                        
U02CONT1      u    SUMINISTRO DE CONTADOR ELECTRONICO D=13mm                         
 Suministro de contador individual DN-13, con tecnología de lectura homologada, de chorro único, equipado con mó-  
 dulo de comunicaciones integrado para sistema de tele-lectura Lorawan Ratio R250 o superior, según RD  
 244/2016, vida útil del contador y batería superior a 12 años, grado de estanquidad mçinimo IP66, marcado CE y  
P01CONT1      1,000 u    Contador electrónico D=13 mm chorro único                        60,80 60,80 
P01CONT5      1,000 u    Módulo de comunicaciones Lora Wan R250                           25,00 25,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  85,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
U02CONT2      u    SUMINISTRO DE CONTADOR ELECTRONICO D=15mm                         
 Suministro de contador individual DN-15, con tecnología de lectura homologada, de chorro único, equipado con mó-  
 dulo de comunicaciones integrado para sistema de tele-lectura Lorawan Ratio R250 o superior, según RD  
 244/2016, vida útil del contador y batería superior a 12 años, grado de estanquidad mçinimo IP66, marcado CE y  
P01CONT2      1,000 u    Contador electrónico D=15 mm chorro único                        60,80 60,80 
P01CONT5      1,000 u    Módulo de comunicaciones Lora Wan R250                           25,00 25,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  85,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
U02CONT3      u    SUMINISTRO DE CONTADOR ELECTRONICO D=20mm                         
 Suministro de contador individual DN-20, con tecnología de lectura homologada, de chorro único, equipado con mó-  
 dulo de comunicaciones integrado para sistema de tele-lectura Lorawan Ratio R250 o superior, según RD  
 244/2016, vida útil del contador y batería superior a 12 años, grado de estanquidad mçinimo IP66, marcado CE y  
P01CONT3      1,000 u    Contador electrónico D=20 mm chorro único                        67,35 67,35 
P01CONT5      1,000 u    Módulo de comunicaciones Lora Wan R250                           25,00 25,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  92,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
U02CONT4      u    SUMINISTRO DE CONTADOR ELECTRONICO D=25mm                         
 Suministro de contador individual DN-25, con tecnología de lectura homologada, de chorro múltiple, equipado con  
 módulo de comunicaciones integrado para sistema de tele-lectura Lorawan Ratio R216 o superior, según RD  
 244/2016, vida útil del contador y batería superior a 12 años, grado de estanquidad mçinimo IP66, marcado CE y  
P01CONT4      1,000 u    Contador electrónico D=25 mm chorro único                        174,50 174,50 
P01CONT6      1,000 u    Módulo de comunicaciones Lora Wan R216                           25,00 25,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  199,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
U02CONT5      u    INSTALACIÓN/SUSTITUCIÓN DE CONTADOR INDIVIDUAL                    
 Instalación / sustitución de contador de agua existente por otro nuevo (sin incluir), en el interior de la vivienda o ar-  
 mario/arqueta exterior, incluyendo desmontaje y retirada de contador antiguo, colocación del nuevo, pequeñas pie-  
 zas auxiliares, documentación gráfica del contador antiguo y del nuevo colocado, identificación del número del  
 contador con el padrón actual, situación en la cartografía de la posición del contador, pruebas de funcionamiento.  
O01OB170      0,623 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 12,58 
O01OB180      0,622 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 11,44 
%PM0000000200 2,000 %    Medios auxiliares                                                24,00 0,48 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 GESTION DE RESIDUOS                                               
E02ETT034     m3   CLASIFICACIÓN RESIDUOS TRANSCURSO OBRA                            
 Clasificación de residuos en el transcurso de toda la obra consistente en la separación y almacenaje de los distin-  
 tos tipos en contenedores adecuados. Se tendrá en cuenta toda la normativa medioambiental referente a este apar-  
O01OA070      0,030 h    Peón ordinario                                                   17,00 0,51 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
00000GR3      m3   ESTIMACIÓN DE COSTES GESTIÓN DE RESIDUOS (metálicos)              
 Gestión de residuos de metal, en el transcurso de toda la obra consistente en el reciclaje en vertedero adecuado a  
 tal efecto. Se tendrá en cuenta toda la normativa medioambiental referente a este apartado. La unidad incluye los  
M07N063       1,000 m3   Canon de escombro a vertedero (metálicos)                        10,15 10,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
E28BM110      ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seri-  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   17,00 1,70 
P31BM110      1,000 ud   Botiquín de urgencias                                            47,90 47,90 
P31BM170      1,000 u    Reposición de botiquín                                           16,28 16,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  65,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E28ES045      u    SEÑAL STOP D=60 cm SOBRE TRÍPODE                                  
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco usos), incluido  
O01OA050      0,150 h    Ayudante                                                         17,80 2,67 
P31SV060      0,200 u    Señal octogonal D=60 cm reflexivo E.G.                           84,39 16,88 
P31SV150      0,200 u    Caballete para señal D=60 cm L=90,70 cm                          31,75 6,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
E28ES010      u    SEÑAL TRIANGULAR L=70 cm SOBRE TRÍPODE                            
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco usos), incuido co-  
O01OA050      0,150 h    Ayudante                                                         17,80 2,67 
P31SV010      0,200 u    Señal triangular L=70 cm reflexivo E.G.                          72,25 14,45 
P31SV150      0,200 u    Caballete para señal D=60 cm L=90,70 cm                          31,75 6,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E28RA010      u    CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA                                
 Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta  
P31IA030      1,000 u    Casco seguridad con rueda                                        9,02 9,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
E28RA090      u    GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D.  
P31IA140      0,333 ud   Gafas antipolvo                                                  2,08 0,69 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E28RA120      u    CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IA190      0,333 u    Cascos protectores auditivos                                     10,96 3,65 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E28RC070      u    MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D.  
P31IC070      1,000 u    Mono de trabajo poliéster-algodón                                15,51 15,51 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
E28PIM010     ud   PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.                                  
 Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
P31IM010      1,000 ud   Par guantes de goma látex-antic.                                 1,33 1,33 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
E28RP070      u    PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97  
P31IP070      1,000 u    Par botas de seguridad                                           25,24 25,24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
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 CAPÍTULO 01 CONTADORES                                                        
01.01 u    SUMINISTRO DE CONTADOR ELECTRONICO D=13mm                         

 Suministro de contador individual DN-13, con tecnología de lectura homologada, de chorro único,  
 equipado con módulo de comunicaciones integrado para sistema de tele-lectura Lorawan Ratio R250  
 o superior, según RD 244/2016, vida útil del contador y batería superior a 12 años, grado de estan-  
 quidad mçinimo IP66, marcado CE y homologado, garantía mínima de 5 años, conexión con rosca  
 7/8"-3/4", incluso transporte y acopio a pie de obra.   
 100 100,00 
  ______________________________________________________  

 100,00 85,80 8.580,00 
01.02 u    SUMINISTRO DE CONTADOR ELECTRONICO D=15mm                         

 Suministro de contador individual DN-15, con tecnología de lectura homologada, de chorro único,  
 equipado con módulo de comunicaciones integrado para sistema de tele-lectura Lorawan Ratio R250  
 o superior, según RD 244/2016, vida útil del contador y batería superior a 12 años, grado de estan-  
 quidad mçinimo IP66, marcado CE y homologado, garantía mínima de 5 años, conexión con rosca  
 3/4", incluso transporte y acopio a pie de obra.   
 1252 1.252,00 
  ______________________________________________________  

 1.252,00 85,80 107.421,60 
01.03 u    SUMINISTRO DE CONTADOR ELECTRONICO D=20mm                         

 Suministro de contador individual DN-20, con tecnología de lectura homologada, de chorro único,  
 equipado con módulo de comunicaciones integrado para sistema de tele-lectura Lorawan Ratio R250  
 o superior, según RD 244/2016, vida útil del contador y batería superior a 12 años, grado de estan-  
 quidad mçinimo IP66, marcado CE y homologado, garantía mínima de 5 años, conexión con rosca  
 1", incluso transporte y acopio a pie de obra.   
 85 85,00 
  ______________________________________________________  

 85,00 92,35 7.849,75 
01.04 u    SUMINISTRO DE CONTADOR ELECTRONICO D=25mm                         

 Suministro de contador individual DN-25, con tecnología de lectura homologada, de chorro múltiple,  
 equipado con módulo de comunicaciones integrado para sistema de tele-lectura Lorawan Ratio R216  
 o superior, según RD 244/2016, vida útil del contador y batería superior a 12 años, grado de estan-  
 quidad mçinimo IP66, marcado CE y homologado, garantía mínima de 5 años, conexión con rosca  
 1-1/4", incluso transporte y acopio a pie de obra.   
 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 199,50 3.990,00 
01.05 u    INSTALACIÓN/SUSTITUCIÓN DE CONTADOR INDIVIDUAL                    

 Instalación / sustitución de contador de agua existente por otro nuevo (sin incluir), en el interior de la  
 vivienda o armario/arqueta exterior, incluyendo desmontaje y retirada de contador antiguo, coloca-  
 ción del nuevo, pequeñas piezas auxiliares, documentación gráfica del contador antiguo y del nuevo  
 colocado, identificación del número del contador con el padrón actual, situación en la cartografía de la  
 posición del contador, pruebas de funcionamiento. Totalmente colocado y funcionando.  
 1457 1.457,00 
  ______________________________________________________  

 1.457,00 24,50 35.696,50 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 CONTADORES .....................................................................................................  163.537,85 
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 CAPÍTULO 02 GESTION DE RESIDUOS                                               
02.01 m3  CLASIFICACIÓN RESIDUOS TRANSCURSO OBRA                            

 Clasificación de residuos en el transcurso de toda la obra consistente en la separación y almacenaje  
 de los distintos tipos en contenedores adecuados. Se tendrá en cuenta toda la normativa medioam-  
 biental referente a este apartado.  
 1 1.457,00 0,22 0,25 80,14 
  ______________________________________________________  

 80,14 0,51 40,87 
02.02 m3  ESTIMACIÓN DE COSTES GESTIÓN DE RESIDUOS (metálicos)              

 Gestión de residuos de metal, en el transcurso de toda la obra consistente en el reciclaje en vertede-  
 ro adecuado a tal efecto. Se tendrá en cuenta toda la normativa medioambiental referente a este apar-  
 tado. La unidad incluye los costes de personal necesario y el reciclado.  
 1 1.457,00 0,22 0,25 80,14 
  ______________________________________________________  

 80,14 10,15 813,42 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................  854,29 
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 CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
03.01 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              

 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
 rrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 65,88 65,88 
03.02 ud  SEÑAL STOP I/SOPORTE                                              

 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 25,90 25,90 
03.03 ud  SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE                                        

 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 23,47 23,47 
03.04 u    CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA                                

 Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y  
 eléctrico hasta 440 V. Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 9,02 36,08 
03.05 u    GAFAS ANTIPOLVO                                                   

 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos). Certificado CE, s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 0,69 2,76 
03.06 u    CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      

 Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 3,65 14,60 
03.07 u    MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                                 

 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE, s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 15,51 62,04 
03.08 ud  PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.                                  

 Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 1,33 5,32 
03.09 u    PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         

 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 25,24 100,96 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  337,01 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  164.729,15 



RESUMEN DE PRESUPUESTO  

INSTALACIÓN CONTADORES INTELIGENTES DEAGUA-MELGAR DE FERNAMENTAL  
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 _____________________________________________________________________________________________  
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1 CONTADORES ......................................................................................................................................................................  163.537,85 
2 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  854,29 
3 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  337,01 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 164.729,15 
 13,00 % Gastos generales .............................  21.414,79 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  9.883,75 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 31.298,54 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 196.027,69 

 21,00 % I.V.A...................................................................................  41.165,81 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 237.193,50 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES  EUROS con CINCUEN-            
TA CÉNTIMOS  
 

 

En Salas de los Infantes, Burgos, a 22 de marzo de 2024. 
 

El Arquitecto Técnico 

 
Pedro Luís Cabrito Herrera. 
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS. 
(Real Decreto 105/2008) 
 
 
ANTECEDENTES. 
 
Fase de Proyecto.    Proyecto Básico y de Ejecución.  
Título.      Instalación de contadores inteligentes de lectura de agua 
Promotor.     Ayuntamiento de Melgar de Fernamental 
Generador de los Residuos.   Adjudicatario de las obras (A designar por Promotor) 
Poseedor de los Residuos.    Adjudicatario de las obras (como constructor de la obra) 
Técnico Redactor del Estudio de Gestión de Residuos.  Pedro Luís Cabrito Herrera (Arq. Tec. Redactor). 
 
 
CONTENIDO DEL DOCUMENTO. 

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, 
conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido: 

1- Identificación de los residuos que se van a generar. (según Orden MAM/304/2002) 

2- Medidas para la prevención de estos residuos. 

3- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de los residuos generados  

4- Medidas para la separación de los residuos en obra 

5.-Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 

6- Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares  

7.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs,  

 

1.- Estimación de los residuos que se van a generar. Identificación de los mismos, codificados con arreglo a la Lista 
Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

1.- Generalidades. 

Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, los cuales sus características y 
cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo ejecutado.  

Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una construcción existente y/o que se deban 
efectuar ciertos movimientos de tierras. Durante la realización de la obra también se origina una importante cantidad de 
residuos en forma de sobrantes y restos diversos de embalajes.  

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de contemplar el tipo y el volumen de 
residuos se producirán, organizar los contenedores e ir adaptando esas decisiones a medida que avanza la ejecución de los 
trabajos. En efecto, en cada fase del proceso se debe planificar la manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el 
punto de que, antes de que se produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar.  

La previsión incluso debe alcanzar a la gestión de los residuos del comedor del personal y de otras actividades, que si 
bien no son propiamente la ejecución material se originarán durante el transcurso de la obra: reciclar los residuos de papel 
de la oficina de la obra, los toners y tinta de las impresoras y fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc.  

En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar o reciclar los residuos, sin tomarse la 
molestia de considerar otras opciones.  

.- Clasificación y descripción de los residuos 
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RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o supramunicipal 
contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de 
los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, 
de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la 
demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni 
son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar 
a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de 
obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a 
licencia municipal o no. 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la Orden 
MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean 
considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un residuo en todas las 
circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a la definición de residuo de la letra a) del artículo 1 
de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de 
desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor. 

1.1.- Estimación de los residuos a generar. 

El volumen de tierras sobrantes de la excavación se ha obtenido directamente de las Mediciones del proyecto de 
Ejecución, no considerándose aquellas que se reutilizarán en la misma obra. 

La estimación se realizará en función de las categorías indicadas anteriormente, y expresadas en Toneladas y Metros 
Cúbicos tal y como establece el RD 105/2008. 

Obra Reforma: 
 
 En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 20cm de altura de mezcla 

de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. En el caso de obras de urbanización, el 
volumen de residuos depende del tipo de obra. 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

ESTIMACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA DE REFORMA    
   
Superficie total afectada                      - m (toda la localidad) 
Volumen de residuos (Sx 0,10)                      - m³  
Densidad tipo  /entre 1,5 y 0,5 T/m³                 0,75 m³  
Toneladas de residuos                      - Tn  
Estimación de volumen de residuos de demolición               80,14 m³  
   
Presupuesto estimado de la obra           164.729,15 € P.E.M. 
Presupuesto de movimiento de tierras                

Con el dato estimado de RCDs en base a los estudios realizados para obras similares de la composición en peso de los 
RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y 
volúmenes en función de la tipología de residuo: 
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2.-  Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto de proyecto. 

 No se prevé operación de prevención alguna 
X Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales  
 Realización de demolición selectiva 
  Utilización de elementos prefabricados de gran formato (paneles prefabricados, losas alveolares…) 
X Las medidas de elementos de pequeño formato (ladrillos, baldosas, bloques…) serán múltiplos del módulo de 

la pieza, para así no perder material en los recortes; 
 Se sustituirán ladrillos cerámicos por hormigón armado o por piezas de mayor tamaño. 
 Se utilizarán técnicas constructivas “en seco”. 
 Se utilizarán materiales “no peligrosos” (Ej. pinturas al agua, material de aislamiento sin fibras irritantes o 

CFC.). 
 Se realizarán modificaciones de proyecto para favorecer la compensación de tierras o la reutilización de las 

mismas. 
 Se utilizarán materiales con “certificados ambientales” (Ej. tarimas o tablas de encofrado con sello PEFC o 

FSC). 
 Se utilizarán áridos reciclados (Ej., para subbases, zahorras…), PVC reciclado ó mobiliario urbano de 

material reciclado…. 
X Se reducirán los residuos de envases mediante prácticas como solicitud de materiales con envases 

retornables al proveedor o reutilización de envases contaminados o recepción de materiales con elementos 
de gran volumen o a granel normalmente servidos con envases. 

 Otros (indicar) 
 

3.- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de los residuos generados.    

 Operación prevista Destino previstoi 
 No se prevé operación de reutilización alguna  
X Reutilización de tierras procedentes de la excavación   
 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en 

urbanización 
 

 Reutilización de materiales cerámicos   
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,...   
 Reutilización de materiales metálicos   
 Otros (indicar)  

 

RCDs   Nivel II     
 % Tn d V 
Evaluación teórica del peso por tipología de 
RDC 

% de 
peso 

Toneladas de 
cada  
Tipo de RDC 

Densidad tipo 
(ente 1,5 y 
0,5) 

M3 Volumen 
de 
Residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea     
1.Asfalto 0,000 0,00 1,30 0,00 
2.Madera 0,000 0,00 0,60 0,00 
3.Metales 1,000 120,21 1,50 80,14 
4.Papel 0,000 0,00 0,90 0,00 
5.Plástico 0,000 0,00 0,90 0,00 
6.Vidrio 0,000 0,00 1,50 0,00 
7.Yeso 0,000 0,00 1,20 0,00 
TOTAL estimación 0,000 120,21  80,14 
     
RCD: Naturaleza Pétrea     
1.Arena Grava y otros áridos 0,000 0,00 1,50 0,00 
2. Hormigón 0,000 0,00 1,50 0,00 
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 0,000 0,00 1,50 0,00 
4. Piedra 0,000 0,00 1,50 0,00 
TOTAL estimación 0,000 0,00  0,00 
     
RCD: Potencialmente peligrosos y otros     
1. Basuras 0,000 0,00 0,90 0,00 
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,000 0,00 0,50 0,00 
TOTAL estimación  0,00  0,00 
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Previsión de operaciones de valoración "in situ" de los residuos generados.  

X No se prevé operación alguna de valoración "in situ" 
 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
 Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 
X Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 96/350/CE. 
 Otros (indicar) 

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ"ii.  

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino 
 Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de Reciclaje RCD 
 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 
 Metales: cobre, bronce, latón, hierro, acero,…, 

mezclados o sin mezclar 
Reciclado Gestor autorizado 

Residuos No Peligrosos 
 Papel , plástico, vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 
 Yeso  Gestor autorizado RNPs 
RCD: Naturaleza pétrea 
 Residuos pétreos trituradas distintos del código 01 04 07  Planta de Reciclaje RCD 
 Residuos de arena, arcilla, hormigón,… Reciclado Planta de Reciclaje RCD 
 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de Reciclaje RCD 
 RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 

03 
Reciclado Planta de Reciclaje RCD 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
 Mezcla de materiales con sustancias peligrosas ó 

contaminados 
Depósito Seguridad Gestor autorizado de 

Residuos Peligrosos 
(RPs)  Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 

 Residuos de construcción y demolición que contienen 
Mercurio 

Depósito Seguridad 

Gestor autorizado RPs 
 Residuos de construcción y demolición que contienen 

PCB’s 
Depósito Seguridad 

 Otros residuos de construcción y demolición que 
contienen SP’s 

Depósito Seguridad 

 Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 
06 03 

Reciclado Gestor autorizado RNPs 

 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas  

Gestor autorizado RPs 

 Aceites usados (minerales no clorados de motor..) Tratamiento/Depósito 
 Tubos fluorescentes Tratamiento/Depósito 
 Pilas alcalinas, salinas y pilas botón Tratamiento/Depósito 
 Envases vacíos de plástico o metal contaminados Tratamiento/Depósito 
 Sobrantes de pintura, de barnices, disolventes,… Tratamiento/Depósito 
 Baterías de plomo Tratamiento/Depósito 

 

 

4.- Medidas para la separación de los residuos en obra 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 
  Derribo separativo/ Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plasticos+cartón+envases, 

orgánicos, peligrosos). 
x Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta 
 Separación in situ de RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la estimación inicial las cantidades 

limitantes. 
 Idem. aunque no superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 
 Separación por agente externo de los RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la estimación inicial las 

cantidades limitantes. 
 Idem. aunque no superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 
 Se separarán in situ/agente externo otras fracciones de RCDs no marcadas en el artículo 5.5. 
 Otros (indicar) 
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5.-  Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de 

gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obraiii, donde se especifique la situación de:.  

 Bajantes de escombros 
x Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, 

vidrios, cartones…..). 
 Zonas o contenedor para lavado de canaletas/cubetos de hormigón. 
x Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 
 Contenedores para residuos urbanos. 
 Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”. 
 Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar 
 Otros (indicar)  

 

6.- Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto en relación con el almacenamiento, manejo, 
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

 Actuaciones previas en derribos: se realizará el apeo, apuntalamiento... de las partes ó elementos peligrosos, 
tanto en la propia obra como en los edificios colindantes. Como norma general, se actuará retirando los 
elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o 
valiosos (cerámicos, mármoles……). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de 
las instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá derribando el 
resto. 

 
X 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro 
cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 
municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos. 

 El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra…), que se realice en 
contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 
X 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar 
el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, 
fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.  

 En el equipo de obra se establecerán los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación para 
cada tipo de RCD. 

 
 
X 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de 
obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades 
reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de 
reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

 
 
X 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, 
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera ……) sean centros autorizados. 
Así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros 
correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de 
RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 
Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se 
deberá aportar evidencia documental del destino final. 

 La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo 
o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente, la legislación 
autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales.  
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de 
fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad 
municipales. 

X Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 
 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de 

madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de 
escombros con componentes peligrosos. 

 
X 

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 
degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior 
a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.  

 Ante la detección de un suelo como potencialmente contaminado se deberá dar aviso a las autoridades 
ambientales pertinentes, y seguir las instrucciones descritas en el Real Decreto 9/2005. 

 Otros (indicar)  
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7.- Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que formará parte del presupuesto 
del proyecto en capítulo independiente. 

 

Tipo de RCD Estimación RCD en m3 Coste gestión en €/ m3 
planta, vertedero, gestor 

autorizado…  

Importe € 

TIERRAS Y PETREOS DE LA 
EXCAVACIÓN 

0,00 8,60 0,00 

DE NATURALEZA NO PETREA 80,14 10,66 854,29 

DE NATURALEZA PETREA 0,00 16,50 0,00 

POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y 
OTROS 

0,00 70,00 0,00 

TOTAL 80,14  854,29 € 

 
 

Este coste de gestión de los residuos forma parte del P.E.M. de la Obra y se ha incluido como un capítulo independiente en el 
resumen general del presupuesto, según lo exigido por el Art. 4 del RD 105/2008. 

 

Según el Art. 5,7 del RD. 105/2008, el poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión 
de los residuos de construcción y demolición. 

 

Con Tololo anteriormente expuesto y los documentos que se acompañan, el arquitecto autor de este Estudio de Gestión de los 
Residuos de Construcción y Demolición, cree haber descrito suficientemente la repercusión medio ambiental que suponen los 
residuos generados por la actividad prevista en el Proyecto presentado y el tratamiento al que se deberán someter, dando por 
tanto cumplimiento a la Normativa vigente. 

 
El arquitecto técnico. 

 

 
Fdo.: Pedro Luís Cabrito Herrera. 
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1.- ANTECEDENTES  Y  DATOS  GENERALES. 
 
1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 
24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el 
marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Su autor es D. Pedro Luís Cabrito Herrera, Arquitecto Técnico y su elaboración ha sido encargada por el Ayuntamiento 
de Melgar de Fernamental. 
 
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato expreso. 
 
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de base para 
que el contratista elabora el correspondiente Plan de Seguridad y Salud el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, 
desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra.   
 
1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son: 
 
PROYECTO DE REFERENCIA 

Proyecto de  Instalación de contadores inteligentes de lectura de agua 
Autor del proyecto Pedro Luís Cabrito Herrera.  
Titularidad del encargo Ayuntamiento de Melgar de Fernamental 
Emplazamiento Melgar de Fernamental (Burgos) 
Presupuesto de Ejecución Material 164.729,15 €  
Plazo de ejecución previsto 6 mes 
Número máximo de operarios 4 personas 
Total aproximado de jornadas 120 jornadas 
OBSERVACIONES: 
 
 
1.3.- DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA. 
 
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento donde se realizará la 
obra: 
 
DATOS  DEL  EMPLAZAMIENTO 
Accesos a la obra Viales urbanos 
Topografía del terreno Sensiblemente horizontal 
Edificaciones colindantes Si 
Suministro de energía eléctrica Red municipal 
Suministro de agua Red municipal 
Sistema de saneamiento Red municipal 
Servidumbres y condicionantes No se prevén 
OBSERVACIONES: 
 
En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente Estudio Básico de 
Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta: 
 
DESCRIPCION DE LA OBRA Y SUS FASES 
Demoliciones 
 

 

Movimiento 
de tierras 

 

Cimentación y 
estructuras 

 

Cubiertas  
Albañilería y 
cerramientos 

 

Acabados  
Instalaciones 
 

Instalación de contadores de agua. 

OBSERVACIONES: 
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1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA. 
 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios higiénicos que se indican 
en la tabla siguiente: 
 

SERVICIOS HIGIENICOS 
 Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 
 Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 
 Duchas con agua fría y caliente. 
 Retretes. 
  
OBSERVACIONES: 
1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos sexos. 
 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros auxilios que se 
indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a los centros de asistencia 
sanitaria mas cercanos: 
 

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. (Km) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
Asistencia Primaria (Urgencias) Hospital Burgos 50 Km 
Asistencia Especializada (Hospital) Hospital Burgos 50 Km 
OBSERVACIONES: 
 
 
1.5.- MAQUINARIA DE OBRA. 
 
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no exhaustiva) de tabla adjunta: 
 

MAQUINARIA PREVISTA 
 Grúas-torre  Hormigoneras 
 Montacargas x Camiones 
 Maquinaria para movimiento de tierras  Cabrestantes mecánicos 
 Sierra circular   

OBSERVACIONES: 
 
 
1.6.- MEDIOS AUXILIARES. 
 
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus características mas 
importantes:  
 

MEDIOS AUXILIARES 
MEDIOS CARACTERISTICAS 

 Andamios colgados Deben someterse a una prueba de carga previa. 
 móviles Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos. 
  Los pescantes serán preferiblemente metálicos. 
  Los cabrestantes se revisarán trimestralmente. 
  Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 
  Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad. 
 Andamios tubulares Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 

 apoyados Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente. 
  Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 
  Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 
  Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 
  Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 
  Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo. 
  Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I   durante el 
  montaje y el desmontaje. 
 Andamios sobre borriquetas La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 
 Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar. 

  Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total. 
 Instalación eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a  h>1m: 

  I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza. 
  I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión > 24V. 
  I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior. 
  I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado. 
  La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 
  La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será  80 . 
OBSERVACIONES: 
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2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE. 
 
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a ser 
totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 
 
RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS 
x Derivados de la rotura de instalaciones existentes x Neutralización de las instalaciones existentes 
x Presencia de líneas eléctricas de alta tensión x Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito 
 aéreas o subterráneas  de los cables 
    

OBSERVACIONES: 
 
 
 
3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 
 
Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y las 
medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de 
riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos 
específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse. 
 
TODA LA OBRA 
RIESGOS 
x Caídas de operarios al mismo nivel 
x Caídas de operarios a distinto nivel 
x Caídas de objetos sobre operarios 
x Caídas de objetos sobre terceros 
x Choques o golpes contra objetos 
 Fuertes vientos 
x Trabajos en condiciones de humedad 
x Contactos eléctricos directos e indirectos 
x Cuerpos extraños en los ojos 
x Sobreesfuerzos 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION 
x Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente 
x Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente 
x Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.  permanente 
x Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente 
x No permanecer en el radio de acción de las máquinas permanente 
x Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento permanente 
x Señalización de la obra (señales y carteles) permanente 
 Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia  alternativa al vallado 
 Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura  2m permanente 
 Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra permanente 
 Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o ed. colindantes permanente 
x Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B permanente 
 Evacuación de escombros frecuente 
x Escaleras auxiliares ocasional 
x Información específica para riesgos concretos 
 Cursos y charlas de formación frecuente 
 Grúa parada y en posición veleta con viento fuerte 
 Grúa parada y en posición veleta final de cada jornada 
   

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
x Cascos de seguridad permanente 
x Calzado protector permanente 
x Ropa de trabajo permanente 
x Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 
x Gafas de seguridad frecuente 
x Cinturones de protección del tronco ocasional 
   

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
OBSERVACIONES: 
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FASE: MOVIMIENTO DE TIERRAS 
RIESGOS 
x Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno 
x Desplomes en edificios colindantes 
x Caídas de materiales transportados 
 Atrapamientos y aplastamientos 
x Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 
 Contagios por lugares insalubres 
x Ruidos 
x Vibraciones 
 Ambiente pulvígeno 
 Interferencia con instalaciones enterradas 
x Electrocuciones 
x Condiciones meteorológicas adversas 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION 
x Observación y vigilancia del terreno diaria 
x Talud natural del terreno permanente 
 Entibaciones frecuente 
 Limpieza de bolos y viseras frecuente 
x Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 
x Apuntalamientos y apeos ocasional 
x Achique de aguas frecuente 
 Pasos o pasarelas permanente 
x Separación de tránsito de vehículos y operarios permanente 
 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) permanente 
x No acopiar junto al borde de la excavación permanente 
 Plataformas para paso de personas, en bordes de excavación ocasional 
x No permanecer bajo el frente de excavación permanente 
x Barandillas en bordes de excavación (0,9 m) permanente 
 Rampas con pendientes y anchuras adecuadas permanente 
x Acotar las zonas de acción de las máquinas permanente 
 Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos permanente 
   

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
x Botas de seguridad permanente 
x Botas de goma ocasional 
x Guantes de cuero ocasional 
x Guantes de goma ocasional 
   

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA 
  
OBSERVACIONES: 
 
 
 
FASE: CIMENTACION Y ESTRUCTURAS 
RIESGOS 
x Desplomes y hundimientos del terreno 
x Desplomes en edificios colindantes 
x Caídas de operarios al vacío 
x Caídas de materiales transportados 
x Atrapamientos y aplastamientos 
x Atropellos, colisiones y vuelcos 
 Contagios por lugares insalubres 
x Lesiones y cortes en brazos y manos 
x Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
x Dermatosis por contacto con hormigones y morteros 
x Ruidos 
x Vibraciones 
x Quemaduras producidas por soldadura 
x Radiaciones y derivados de la soldadura 
x Ambiente pulvígeno 
x Electrocuciones 
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
x Apuntalamientos y apeos permanente 
x Achique de aguas frecuente 
 Pasos o pasarelas permanente 
x Separación de tránsito de vehículos y operarios ocasional 
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 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) permanente 
x No acopiar junto al borde de la excavación permanente 
x Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 
x No permanecer bajo el frente de excavación permanente 
x Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) permanente 
x Redes horizontales (interiores y bajo los forjados) frecuente 
x Andamios y plataformas para encofrados permanente 
x Plataformas de carga y descarga de material permanente 
x Barandillas resistentes (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 
x Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
x Escaleras peldañeadas y protegidas, y escaleras de mano permanente 
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
x Gafas de seguridad ocasional 
x Guantes de cuero o goma frecuente 
x Botas de seguridad permanente 
x Botas de goma o P.V.C. de seguridad ocasional 
x Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar en estructura metálica 
x Cinturones y arneses de seguridad frecuente 
x Mástiles y cables fiadores frecuente 
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
 
 
 
FASE:  ALBAÑILERIA  Y  CERRAMIENTOS 
RIESGOS 
x Caídas de operarios al vacío 
x Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 
x Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios 
x Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 
x Lesiones y cortes en manos 
x Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
x Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales 
 Incendios por almacenamiento de productos combustibles 
x Golpes o cortes con herramientas 
x Electrocuciones 
x Proyecciones de partículas al cortar materiales 

  
MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
x Apuntalamientos y apeos permanente 
x Pasos o pasarelas permanente 
x Redes verticales permanente 
x Redes horizontales frecuente 
x Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) permanente 
 Plataformas de carga y descarga de material en cada planta permanente 
x Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 
x Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
x Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 
x Evitar trabajos superpuestos permanente 
x Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente 
x Protección de huecos de entrada de material en plantas permanente 
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad frecuente 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Botas de seguridad permanente 
X Cinturones y arneses de seguridad frecuente 
x Mástiles y cables fiadores frecuente 
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
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FASE:  ACABADOS 
RIESGOS 
X Caídas de operarios al vacío 
X Caídas de materiales transportados 
X Ambiente pulvígeno 
X Lesiones y cortes en manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con materiales 
 Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
 Inhalación de sustancias tóxicas 

X Quemaduras 
X Electrocución 
X Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 
 Deflagraciones, explosiones e incendios 
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 
X Andamios permanente 
X Plataformas de carga y descarga de material permanente 
X Barandillas permanente 
X Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 
X Evitar focos de inflamación permanente 
 Equipos autónomos de ventilación permanente 
x Almacenamiento correcto de los productos permanente 
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad ocasional 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Botas de seguridad frecuente 
X Cinturones y arneses de seguridad ocasional 
X Mástiles y cables fiadores ocasional 
X Mascarilla filtrante ocasional 
x Equipos autónomos de respiración ocasional 

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
 
 
 
FASE:  INSTALACIONES 
RIESGOS 
x Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor 
X Lesiones y cortes en manos y brazos 
X Dermatosis por contacto con materiales 
X Inhalación de sustancias tóxicas 
X Quemaduras 
X Golpes y aplastamientos de pies 
 Incendio por almacenamiento de productos combustibles 

X Electrocuciones 
X Contactos eléctricos directos e indirectos 
X Ambiente pulvígeno 
  
MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 
X Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente 
 Protección del hueco del ascensor permanente 
 Plataforma provisional para ascensoristas permanente 

X Realizar las conexiones eléctricas sin tensión permanente 
   
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad ocasional 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Botas de seguridad frecuente 
X Cinturones y arneses de seguridad ocasional 
X Mástiles y cables fiadores ocasional 
x Mascarilla filtrante ocasional 
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
OBSERVACIONES: 
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4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES. 
 
En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que, siendo necesarios para el desarrollo de la obra definida en el 
Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, y están por ello 
incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. 
También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos derivados de este 
tipo de trabajos. 
 

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS 
Especialmente graves de caídas de altura, sepultamientos 
y hundimientos 

 

En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión 
 

Señalizar y respetar la distancia de seguridad (5m). 
Pórticos protectores de 5 m de altura. 
Calzado de seguridad. 

Con exposición a riesgo de ahogamiento por inmersión  
Que impliquen el uso de explosivos 
 

 

Que requieren el montaje y desmontaje de elementos 
prefabricados pesados 

 

  
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
5.- PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS. 
 
5.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. 
 
En el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se han especificado una 
serie de elementos que han sido previstos para facilitar las futuras labores de mantenimiento y reparación del edificio en 
condiciones de seguridad y salud, y que una vez colocados, también servirán para la seguridad durante el desarrollo de 
las obras. 
Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:  
 
UBICACION  ELEMENTOS PREVISION 
Cubiertas Ganchos de servicio  
 Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas)  
 Barandillas en cubiertas planas  
 Grúas desplazables para limpieza de fachadas  
Fachadas Ganchos en ménsula (pescantes)  
 Pasarelas de limpieza  
   
OBSERVACIONES: 
 
 
5.2.- OTRAS INFORMACIONES UTILES PARA TRABAJOS POSTERIORES. 
Se desconocen los elementos que podrían necesitar reparación, con frecuencia en este tipo de edificios se refieren a 
cubiertas, fachadas acabados e instalaciones. 
Se tendrán en cuenta las medidas correctoras correspondientes al mantenimiento y conservación de los edificios. 
Todo tipo de trabajo se realizará por personal especializado, instalador autorizado en caso de reparaciones en 
instalaciones. 
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6.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 
 
GENERAL 

[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 
[] Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 
[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

(transposición Directiva 92/57/CEE) 
RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97 

[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud. RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 
[] Modelo de libro de incidencias. 

Corrección de errores. 
Orden 

-- 
20-09-86 

-- 
M.Trab. 

-- 
13-10-86 
31-10-86 

[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87  29-12-87 
[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción. 

Modificación. 
Complementario. 

Orden 
Orden 
Orden 

20-05-52 
19-12-53 
02-09-66 

M.Trab. 
M.Trab. 
M.Trab. 

15-06-52 
22-12-53 
01-10-66 

[] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78 
[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

Corrección de errores. 
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 

Orden 
-- 

 

09-03-71 
-- 

 

M.Trab. 
-- 

 

16-03-71 
06-04-71 

[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab. -- 
 Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

Resolución 

28-08-70 
-- 

27-07-73 
21-11-70 
24-11-70 

M.Trab. 
-- 

M.Trab. 
M.Trab. 

DGT 

0509-09-70 
17-10-70 

 
28-11-70 
05-12-70 

[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones. Orden 31-08-87 M.Trab. -- 
[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89 
[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas 

(Directiva 90/269/CEE) 
RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

31-10-84 
-- 

M.Trab. 
-- 

07-11-84 
22-11-84 

 Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87 
 Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87 

[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80 
 Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83 
 Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71 

 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 

[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE). 
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación. 
Modificación RD 159/95. 

RD 1407/92 
RD 159/95 

Orden 

20-11-92 
03-02-95 
20-03-97 

MRCor. 
 
 

28-12-92 
08-03-95 
06-03-97 

[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual. 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97 

[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97 
[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo. UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

 
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 

[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97 

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI 2731-12-73 
[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 
[] Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificación. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

23-05-77 
-- 

07-03-81 
16-11-81 

MI 
-- 

MIE 
-- 

14-06-77 
18-07-77 
14-03-81 

-- 
[] Reglamento Seguridad en las Máquinas. 

Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE). 
Ampliación y nuevas especificaciones. 

RD 1495/86 
-- 

RD  590/89 
Orden 

RD  830/91 
RD  245/89 
RD   71/92 

23-05-86 
-- 

19-05-89 
08-04-91 
24-05-91 
27-02-89 
31-01-92 

P.Gob. 
-- 

M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 

MIE 
MIE 

21-07-86 
04-10-86 
19-05-89 
11-04-91 
31-05-91 
11-03-89 
06-02-92 

[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE). RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92 
[] ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra. 

Corrección de errores, Orden 28-06-88 
Orden 

-- 
28-06-88 

-- 
MIE 

-- 
07-07-88 
05-10-88 

[] ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96 
 

El arquitecto Técnico. 

 
Fdo.: Pedro Luís Cabrito Herrera. 
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