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1. ANTECEDENTES. 

 

 Santa María del Campo, es un municipio de la provincia de Burgos 

perteneciente a la comarca del Arlanza, situado a 36 km al sur de la capital 

burgalesa. 

Este municipio está constituido por dos entidades de población, la cabecera 

(Santa María del Campo) y una pedanía, Escuderos, que se ubica al sur de la 

primera, a orillas del río Arlanza.  

El centro del casco urbano es cruce de varias vías de comunicación como 

es la carretera regional BU-101” Villahoz a Pampliega”, y las provinciales BU-P-

1007” Burgos a Villahoz por Arcos de la Llana” y BU-V-1011.” Santa María del 

Campo por Villaverde Mogina a N-620”. También es importante destacar que en 

el casco urbano de esta población nace la carretera BU-P-1012, uniendo Santa 

María del Campo con Escuderos y con la nacional N-622. 

A lo largo de los años y poco a poco con las correspondientes subvenciones, 

se han ido pavimentando las calles de este municipio, dando prioridad a las más 

transitadas y quedando pendientes aquellas situadas en el perímetro del casco 

urbano.  En la misma actuación, se procedía a la renovación de los servicios de 

las citadas calles. 

Las normas urbanísticas de Planeamiento Municipal con ámbito Provincial 

de Burgos, establecen la clasificación de suelo urbano aquel que esté dotado de 

servicios urbanos necesarios para recibir las edificaciones consideradas; esto es: 

contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas 

residuales y suministro de energía eléctrica. 

En el caso que nos ocupa, contamos con parcelas colindantes a la 

carretera BU-P-1012, con condiciones de Suelo Urbano (art. 30 a LUCyL) por 

existencia de servicios y acceso rodado. En estas parcelas hay viviendas 

consolidadas, que carecen del servicio de acceso peatonal a su domicilio, 

teniendo que caminar por la carretera para llegar a sus casas. 
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La entidad local menor de Escuderos se abastece de agua mediante un 

ramal procedente del depósito de Santa María del Campo, que transcurre 

paralela a la citada carretera y que falta por sustituir la tubería existente de 

fibrocemento en un tramo de 760 m. 

El colector que da servicio a las instalaciones deportivas, transcurre por 

una zona con una densidad importante de árboles, lo que ha originado la 

penetración de sus raíces por el interior de las tuberías, presentando continuos 

atascos en esta área deportiva.  

Por estas razones y con objeto de definir, evaluar y valorar las actuaciones 

necesarias para dotar de acceso peatonal a las viviendas colindantes a la 

carretera BU-P-1012 y acometer la renovación del tramo de tubería de 

fibrocemento que conduce el agua de abastecimiento a Escuderos y del colector 

de las instalaciones deportivas; en septiembre de 2021 se redactó el Proyecto 

donde se definen las obras a ejecutar. 

 

 

 2. ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS 

 

En septiembre de 2021 se aprobó el proyecto de “INTEGRACIÓN DE 

TRAVESÍA BU-P-1012 EN NÚCLEO URBANO Y REFORMA DE CALLE 

HERMANAS GARILLETI MANSO EN SANTA MARÍA DEL CAMPO” por parte del 

Pleno del Ayuntamiento de Santa María del Campo. 

El proyecto se sometió a información pública sin que se presentaran 

alegaciones. Además, se recabaron las autorizaciones de las Administraciones 

públicas afectadas. En concreto y para adecuar el mismo al condicionado de la 

autorización de la Diputación Provincial que exigió que el cruce de la carretera 

BU-P-1012 se realice mediante perforación horizontal dirigida (topo), fue preciso 

modificarlo, con un incremento de precio de 7.300,00 euros. 

En consecuencia, el citado proyecto, por importe de 192.300,00 euros 

(158.925,62 euros más I.V.A. de 33.374,38 euros), se sometió a la aprobación 

definitiva del Pleno por acuerdo adoptado el 9 de marzo de 2022. 
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Tramitado el expediente de contratación de la obra de ejecución del 

proyecto, mediante acuerdo del Pleno, adoptado el 27 de mayo de 2022, se ha 

declarado desierta la licitación. 

Se ha considerado que la falta de ofertas que ha motivado esta declaración 

está motivada en que el presupuesto de la obra ha quedado desfasado en un 

contexto de subida de precios experimentada desde diciembre de 2021. 

Por estas razones y con objeto de proceder a su actualización, ajustar los 

expresados precios a los vigentes en el mercado al tiempo de la licitación, el 

Ayuntamiento de Santa María del Campo me encarga la redacción del presente 

Proyecto Actualizado.  

 

 

 3. SITUACIÓN ACTUAL 

 

La travesía de la carretera BU-P-1012 está situada al sur del casco urbano 

y da continuidad de la calle Hermanas Garilleti Manso.  

A lo largo de la calle Hermanas Garilleti Manso nos encontramos con una 

calzada de pavimento asfáltico y aceras a ambos márgenes que finaliza en el nº 

46 en el lateral de los pares y en el nº 33 en el lateral de los impares. 

Actualmente dispone de un ancho de 7,40 m de calzada entre bordillos que 

delimitan aceras a ambos lados con anchos variables de 1,20 a 2,40 m. 

Sin embargo a la altura de la calle Polideportivo la sección transversal de la 

travesía carece de aceras, de servicios de abastecimiento y saneamiento y la 

calzada se estrecha disponiendo de cunetas en sus márgenes. 
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Calle Hermanas Garilleti Manso nº46, travesía carretera BU-P-1012. 

 

 

Travesía carretera BU-P-1012, margen derecha. 
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Travesía carretera BU-P-1012, margen derecha. 

 

 

Travesía margen izquierda, vista entre carretera y viviendas. 
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Travesía margen izquierda, vista entre carretera y viviendas. 

 

 

Cruce carretera provincial BU-P-1012-1. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES PROYECTADAS 

 

Dada la problemática expuesta y las condiciones y características 

establecidas, se adopta la siguiente solución:  

Acondicionamiento de los márgenes de la travesía dando continuidad a la 

calle Hermanas Garilleti Manso mediante una nueva sección transversal de 

forma que se pueda disponer en los laterales de aceras con zonas verdes para 

los peatones y de una calzada central para el tráfico rodado. 

Bajo las aceras se dispondrán los servicios de abastecimiento y 

saneamiento, así como la red de pluviales y las canalizaciones eléctricas y 

alumbrado necesarios. 

 

 Aceras integración travesía 

Las nuevas aceras se dispondrán a lo largo de 162 m en el lateral de los 

números pares y de 414 m en el de los impares. 

La calzada contará con un ensanche a ambos lados de 1,05 m, pasando 

de una anchura media actual 5,30 m a 7,40 m. Las aceras contarán con un 

ancho de 1,80 m y las zonas verdes con un mínimo de 2,0 m. 

Las aceras serán de baldosa granítica granallada, uso exterior 

antideslizante, color gris, de 40x40x4 cm de espesor, asentada sobre una capa 

de mortero de regularización y agarre sobre 10 cm de hormigón HM-20. Estarán 

delimitadas con la calzada con bordillo prefabricado de hormigón bicapa tipo 

"C5" de 25x15 cm y con las zonas verdes mediante bordillo jardín tipo ”A-3” de 

20x8 cm. En los accesos el bordillo será rebajado y las baldosas serán de 

pavimento táctil indicador de advertencia. Se reconstruirán los servicios y 

arquetas afectados. 

Para el acceso de vehículos se plantea un rebaje de vado formado por 

bordillo y losas prefabricadas de hormigón de 60x30x8 cm y un pavimento de 

hormigón en calzada de 20 cm de espesor, con hormigón HM-20 y 0,9 kg/m3 de 

fibras de polipropileno multifilamento, con acabado pulido.  
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La sección del firme estará formada por 35 cm de zahorra artificial más 5 

cm de mezcla bituminosa. Para su ejecución, primeramente se procederá al 

barrido de la superficie a extender y riego de imprimación C60BF5 IMP según el 

artículo 531 “Riegos de Adherencia” del PG-3, y posteriormente extendido de 

mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D (D-12), con árido ofítico o silíceo 

y con una dotación mínima de ligante hidrocarbonado del 5% sobre el total del 

peso de la mezcla bituminosa (incluido el polvo mineral). Transportada, 

extendida, nivelada y compactada con un espesor mínimo de 5,0 cm de acuerdo 

con el artículo 542 del PG-3 para “Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón 

bituminoso”.  

 

 Renovación ramal abastecimiento Escuderos 

A la entrada de la calle Polideportivo, se conectará el ramal de 

abastecimiento que suministra a la localidad de Escuderos, mediante tubería de 

polietileno de 125 mm de diámetro y 10 atmósferas de presión y se continuará 

paralelo a la carretera BU-P-1012 hasta sustituir 760 m de longitud colocada 

sobre lecho de arena y cubierta con arena. Parte del tramo estará situado bajo 

la nueva acera y el resto transcurrirá por las parcelas de cultivo. En los extremos 

se dispondrán válvulas de corte y en la parte alta una ventosa que se alojarán 

en pozos de registro. 

También se colocará un hidrante de incendios con dos bocas de 75 y 40 

mm de diámetro, alojado en arqueta y tapa de fundición color rojo. 

El cruce del pontón se realiza por el lateral de aguas abajo, colgada bajo la 

imposta y adosada a la bóveda con piezas ancladas en los externos. La tubería 

de abastecimiento irá protegida mediante aislante de polietileno expandido 

flexible para tubos y con una banda autoadhesiva, más vaina de tubería de 

fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con revestimiento exterior de pintura 

bituminosa incluidas las piezas abrazaderas. 

La alcantarilla se cruza por el fondo del arroyo, protegida con una tubería 

de polietileno corrugado doble pared SN-8 de 200 mm de diámetro, revestida 
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exteriormente con hormigón HM-15 con 15 cm de espesor hasta enrasar con el 

fondo del cauce. 

El cruce de la carretera provincial, se ejecutará mediante perforación 

horizontal dirigida mediante hinca neumática de tubo de acero de 270 mm de 

diámetro e introducción por su interior de la tubería de servicio de agua de 125 

mm de diámetro. 

 

 Renovación colector instalaciones deportivas 

Renovación de un tramo de 124 m de longitud que da servicio a las piscinas 

y otras instalaciones deportivas. Tubería de polietileno (PE), exterior corrugada 

e interior lisa, SN 8 Kn/m2, fabricada según norma europea UNE EN 13.476, 

con juntas estancas y flexibles de diámetro 315 mm, colocada sobre lecho de 

arena. 

El trazado de la tubería se modificará tal y como queda reflejado en los 

planos, para evitar las raíces actuales y la dificultad de trabajar en un pasillo 

estrecho de arbolado, lo que también supone alargar un ramal hasta el punto de 

entronque al nuevo punto de conexión. 

 Los pozos de registro se colocarán en los quiebros de tubería y en los 

resaltos, así como en los entronques de ramales y otros puntos necesarios. 

La zanja se rellenará con materiales procedentes de excavación y la tubería 

irá cubierta de 10 cm en todo su perímetro con arena fina lavada de río. 

Limpieza, regularización y nivelación de la superficie, incluido el extendido 

de la tierra vegetal procedente de la excavación.  

 

 Abastecimiento integración travesía 

La conducción comienza en la calle Hermanas Garilleti Manso y continúa 

por la nueva acera hasta finalizar en el límite de suelo urbano. 

Se trata de dotar de abastecimiento con tubería de polietileno de diámetro  

90 mm de 10 atmósferas de presión. Colocada sobre lecho de arena y cubierta 

con arena. Las zanjas se abrirán por la acera marcada en el plano de planta, con 

posterior construcción del pavimento. 
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Las acometidas domiciliarias de abastecimiento se realizan con tubería de 

polietileno de 25 mm. de diámetro y 10 Atm. de presión, contador, válvula de 

retención y válvula de corte alojada en una arqueta de 40x40 cm. 

Se alojarán en pozos de registro llaves de corte para este ramal. También se 

colocarán dos bocas de riego. 

 

 Saneamiento integración travesía 

Dando continuidad al lateral de números pares de la calle, se ejecuta un 

ramal de saneamiento que recogerá las aguas fecales mediante tubería de 

polietileno (PE), exterior corrugada e interior lisa, SN 8 Kn/m2, fabricada según 

norma europea UNE EN 13.476, con juntas estancas y flexibles de diámetro 250 

mm, colocada sobre lecho de arena. 

Los entronques domiciliarios se ejecutarán con tubería de diámetro 160 

mm, incluso piezas especiales de acoplamiento y arquetas individuales de 

registro. 

Los pozos de registro se colocarán en los quiebros de tubería y en los 

resaltos así, como en otros puntos necesarios. 

La zanja se rellenará con materiales procedentes de préstamo y la tubería 

irá cubierta de 10 cm en todo su perímetro con arena fina lavada de río. 

En el lateral del silo tenemos una tubería de polietileno corrugado de 250 

mm que vierte el sobrante del sondeo y otra de 200 mm que recoge las aguas de 

lluvia de la pista de pádel. Ambas se recogen y conducen bajo la acera mediante 

otra tubería de 315 mm de diámetro en polietileno corrugado hasta desaguar en 

el arroyo, bajo el pontón. 

 

 Canalización eléctrica 

La canalización para instalación eléctrica irá enterrada, bajo tubo de P.E. 

doble pared de 160 mm. de diámetro, estando la generatriz superior del tubo 

más superficial a una profundidad mínima de 60 cm. tanto en aceras como en 

cruces de calzada. En la canalización bajo las aceras, se dispondrá de 2 tubos 

de 160 mm que irán embutidos en hormigón y sobre él se ubicará cinta de 

”Atención al cable“ y relleno de tierra compactada.  



INTEGRACIÓN DE TRAVESÍA BU-P-1012 EN NÚCLEO URBANO Y REFORMA DE CALLE  

HERMANAS GARILLETI MANSO EN SANTA MARÍA DEL CAMPO.(BURGOS) 

 

11 

 

 

A fin de hacer completamente registrable la instalación, en cada uno de los 

cruces, derivaciones o cambios de dirección y como mínimo cada 50 m en 

alineaciones rectas, se instalará una arqueta de tipo M1T1. 

 

 Varios 

Se reconstruirán los servicios afectados de acuerdo con las especificaciones 

técnicas de cada uno. 

En todos los casos se procederá a la reconstrucción, nivelación y 

adecuación de arquetas y sumideros, incluido cerco y tapa en fundición 

identificatoria del servicio correspondiente (aguas, saneamiento, pluviales, gas, 

iberdrola, etc ). 

 

 

5.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 

 

El plazo de ejecución de las obras contempladas en el presente proyecto 

será de CUATRO (4) MESES. Dicho plazo comenzará a partir de la fecha de la 

firma del Acta de Comprobación de Replanteo. 

El periodo de garantía tendrá una duración de DOCE (12) MESES a contar 

desde la fecha de firma del Acta de Recepción de las Obras. 

 

 

6.- PRESUPUESTO 

 

Valoradas las diferentes unidades descritas y en las cantidades 

correspondientes en función de los planos representados, se obtiene un 

presupuesto de:  

.- Presupuesto Ejecución Material:............................     160.261,95 € 

.- Presupuesto de Licitación (sin iva).....................    190.711,72 € 

.- 21 % I.V.A.:............................................................       40.049,46 € 

.- Presupuesto de Licitación (con iva)…………........          230.761,18 € 
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8.- CONCLUSIÓN. 

 

Esta valoración se refiere a obra completa susceptible de ser entrega a uso 

público, sin perjuicio de ulteriores ampliaciones y comprende todos y cada uno 

de los elementos precisos para la ejecución de las obras, cumpliéndose así lo 

exigido en el Artículo 125 del Reglamento de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

     

    Burgos, junio de 2022 

Graduada Ingeniería Obras Públicas 

Colegiado nº 10.429      

 

 

Fdo.: Basilia González González 
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Calle Hermanas Garilleti Manso nº 33, travesía carretera BU-P-1012 
 

 

Calle Hermanas Garilleti Manso nº 46, travesía carretera BU-P-1012 
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Travesía carretera BU-P-1012, margen derecha. 
 

 

Travesía carretera BU-P-1012, margen derecha. 
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Travesía carretera BU-P-1012, margen derecha, armarios alumbrado público 

 
 

 

Travesía carretera BU-P-1012, cruce servicios telefonía, iberdrola y alumbrado. 
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Travesía margen izquierda, arquetas agua, telefonía, iberdrola y alumbrado. 
 
 

 

Travesía margen izquierda, vista cuneta hasta pista de padel. 
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Travesía margen izquierda, salida aguas pluviales de pista de padel. 

 
 

 

Travesía margen izquierda, vista cuneta hasta silo. 
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Travesía margen izquierda, salida aguas pluviales aliviadero de sondeo 

 
 

 

Travesía margen derecha, vista cuneta hasta altura del silo. 
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Travesía margen derecha, vista cuneta hasta pontón. 
 
 

 

Travesía margen izquierda, accesos silo. 
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Travesía margen izquierda, accesos silo. 
 
 

 

Travesía margen izquierda, accesos silo. 
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Travesía margen izquierda, accesos camino. 
 
 

 

Travesía margen izquierda, vista aguas abajo del pontón. 
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Travesía margen izquierda, vista aguas abajo del pontón. 
 
 

 

Travesía margen derecha, vista del pontón y servicios de alumbrado 
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Travesía margen izquierda, vista entre carretera y viviendas. 
 

 

Travesía margen izquierda, vista entre carretera y viviendas. 
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Travesía margen izquierda, vista acceso vivienda.  
 
 

 

Travesía margen izquierda, vista entre carretera y viviendas. 
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Travesía margen izquierda, vista acceso vivienda.  
 
 

 

Travesía margen izquierda, vista entre carretera y viviendas. 
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Travesía margen izquierda, vista entre carretera y viviendas. 
 
 

 

Travesía margen izquierda, vista entre carretera y viviendas. 
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Travesía margen izquierda, vista acceso vivienda.  
 
 

 

Travesía margen izquierda, vista entre carretera y viviendas. 
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Travesía margen izquierda, vista acceso vivienda.  
 
 

 

Travesía margen izquierda, vista entre carretera y viviendas. 
 



INTEGRACIÓN DE TRAVESÍA BU-P-1012 EN NÚCLEO URBANO Y REFORMA DE CALLE  

HERMANAS GARILLETI MANSO EN SANTA MARÍA DEL CAMPO.(BURGOS) 

 

ANEJO Nº 1: ANEJO FOTOGRÁFICO 

 

18 

 

 

Travesía margen izquierda, vista entre carretera y viviendas. 
 

 

Travesía margen izquierda, vista acceso a camino. 
 



INTEGRACIÓN DE TRAVESÍA BU-P-1012 EN NÚCLEO URBANO Y REFORMA DE CALLE  

HERMANAS GARILLETI MANSO EN SANTA MARÍA DEL CAMPO.(BURGOS) 

 

ANEJO Nº 1: ANEJO FOTOGRÁFICO 

 

19 

 

 

Travesía margen izquierda, vista parcelas abastecimiento a Escobedos. 
 
 

 

Travesía margen izquierda, vista parcelas abastecimiento a Escobedos. 
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Travesía margen izquierda, vista parcelas abastecimiento a Escobedos. 
 
 

 

Travesía margen izquierda, vista parcelas abastecimiento a Escobedos. 
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Travesía margen izquierda, vista parcelas abastecimiento a Escobedos. 
 
 

 

Travesía margen izquierda, vista parcelas abastecimiento a Escobedos. 
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Cruce carretera BU-P-1012 abastecimiento a Escobedos. 

 
 

 

Travesía margen izquierda, vista parcelas abastecimiento a Escobedos. 
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Cruce carretera BU-101 tubería abastecimiento a Escobedos 
 
 

 

Pozo de conexión tubería abastecimiento a Escobedos. 
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Pozo inicio renovación colector instalaciones deportivas 
 
 

 
Pozo intermedio renovación colector instalaciones deportivas 
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1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 

El presente anejo, tiene por objeto exponer las tareas realizadas y las metodologías empleadas para la 

obtención de la cartografía que constituye la base para la elaboración del “Proyecto de ejecución de 

aceras y colectores en la travesía de la carretera BU-P-1012 , T.M. de Sta. Mª del Campo en Burgos”. 

2.- CARTOGRAFÍA 

La cartografía de este proyecto ha sido realizada mediante levantamiento topográfico con técnicas de 

posicionamiento espacial basadas en el método RTK (taquimétrico en tiempo real). 

3.- TOPOGRAFÍA 

3.1.- TRABAJOS REALIZADOS 

En el presente anejo se detallan las tareas y metodologías empleadas en el desarrollo de los trabajos 

de topografía que a continuación se citan, todos ellos englobados en: 

- Levantamiento taquimétrico mediante técnicas de posicionamiento GPS del ámbito de 

actuación requerido, incluyendo los puntos singulares para la perfecta definición de dicho 

ámbito de actuación. 
 

3.2.- EQUIPO UTILIZADO 

El equipo utilizado ha sido GPS marca Stonex, modelo S9000 con conexión GPS y GLONASS y 

disponibilidad de configuración RTK para toma de datos y replanteos en tiempo real. 

3.3.- BASES DE REPLANTEO 

Dado el sistema utilizado para la toma de datos en sistema de proyección ETRS89 UTM HUSO 30 y 

alturas ortométricas obtenidas mediante el modelo Geoide EGM08-REDNAP del Instituto Geográfico 

Nacional. Por lo tanto, no se ha considerado necesario materializar en el terreno bases de replanteo. 
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3.4.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

OBJETIVO DEL TRABAJO 

Los trabajos han consistido en la toma de datos y cálculo de los puntos necesarios y suficientes para 

obtener la cartografía de este proyecto. 

MÉTODO DE ENLACE A LA RED GEODÉSICA 

La observación de todos los puntos tomados sobre el terreno, se ha realizado mediante técnicas de 

posicionamiento espacial en tiempo real (RTK). 

Para el cálculo de las coordenadas y altura ortométrica de los de los PCT se opta por medirlos por 

técnicas GPS en tiempo real, enlazando a la red geodésica mediante conexión GPRS y protocolo NTRIP 

enmarcados en la Red Geodésica Nacional. Una vez calculadas las coordenadas WGS84 de los puntos se 

calcula la ondulación del geoide mediante el modelo de geoide para España “EGM08 – REDNAP”. 
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APÉNDICE I – CERTIFICADO VERIFICACION 

 GPS STONEX S-9000 
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CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN 

FECHA: 28/07/2020  

Nº CERTIFICADO: 34/2020 

IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS: 

Equipo: GPS 

Marca: Stonex 

Modelo: S900 

Nº Serie: S900281800852RE 

Certificamos que el equipo arriba indicado ha superado las pruebas de control que se 

realizan periódicamente, garantizando que su funcionamiento cumple con las especificaciones 

técnicas. Los resultados se refieren al momento y condiciones en que se efectuaron las mediciones, 

respecto a un punto de control (PCG), según instrucciones del procedimiento y mantenimiento de 

equipos G.N.S.S. 

PRÓXIMA REVISIÓN RECOMENDADA:  Julio 2021 

Fdo. Víctor Omega Vázquez Molowny 

Cliente 

ALQUILER 
Víctor Omega Vázquez Molowny 
NIF:  09434899T 
C/ Calzadas nº29, 2º 
09004 Burgos 
www.soluciontopografia.com

http://www.soluciontopografia.com/
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CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN 

FECHA: 28/07/2020  

Nº CERTIFICADO: 34/2020 

IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS: 

Equipo: GPS 

Marca: Stonex 

Modelo: S900 

Nº Serie: S900281800852RE 

RESULTADOS DE LAS OBSERVACIONES 

En el momento de realizar la verificación se contaba con un horizonte total de 16 satélites 

(7 GPS + 7 GLONASS). 

Para la medición se realizó una toma de datos en RTK Fijo, sobre el punto de control GNSS 

PCG, en el Sistema de coordenadas ETRS89 UTM Huso 30 Norte, con altura elipsoidal H sobre el 

elipsoide GRS80. Una vez realizada la toma de datos, estos fueron los resultados obtenidos: 

Coordenadas PCG Coordenadas Observadas Error (m) Tolerancia Correcto 

X 442201.292 442201.294 +0.002 ±0.008 mm + 1 ppm Si 

Y 4686099.835 4686099.832 -0.003 ±0.008 mm + 1 ppm Si 

H 937.175 937.171 -0.004 ±0.015 mm + 1 ppm Si 

Fdo. Víctor Omega Vázquez Molowny 
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APÉNDICE II – RELACIÓN DE LOS PUNTOS DEL LEVANTAMIENTO  
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Nº Pto X Y Z Código 

1 419613,250 4664664,197 809,282 superior tubo agua 

2 419614,116 4664668,450 809,334 superior tubo agua 

3 419613,171 4664664,221 810,805 tapa 

4 419614,848 4664668,269 810,500 tapa 

5 419614,186 4664668,495 810,395 tapa 

6 419615,378 4664675,589 810,304 b 

7 419613,506 4664676,263 810,345 b 

8 419612,936 4664676,739 810,338 b 

9 419612,716 4664677,200 810,338 b 

10 419613,242 4664676,441 810,325 b 

11 419612,650 4664677,723 810,331 b 

12 419612,677 4664678,244 810,352 b 

13 419612,896 4664679,266 810,401 b 

14 419620,199 4664704,916 811,126 b 

16 419621,183 4664742,174 812,119 b 

17 419620,675 4664740,332 812,127 b 

18 419622,304 4664739,569 812,045 b 

19 419621,726 4664737,346 811,965 b 

20 419619,971 4664731,108 811,755 b 

21 419619,305 4664728,787 811,709 b 

22 419620,755 4664738,238 812,166 m i 

23 419618,163 4664728,986 811,807 m 

25 419626,361 4664726,818 811,816 b 

26 419615,749 4664727,015 812,467 poste 

28 419614,853 4664728,992 812,344 m i 

29 419612,845 4664721,580 812,016 m 

30 419612,749 4664721,466 811,978 m,e 

31 419611,748 4664717,563 811,968 entrada 

32 419611,776 4664717,543 811,943 m i 

33 419611,768 4664717,421 811,930 m 

34 419609,650 4664718,004 812,057 m 

35 419612,200 4664710,107 811,123 tapa,iberdrola 

36 419612,097 4664711,178 811,182 tapa,telefonica 

37 419616,285 4664717,352 811,354 ad 

38 419616,483 4664716,183 811,369 ad 

39 419622,763 4664714,187 811,506 b 

40 419618,219 4664728,559 811,680 r1 

41 419617,709 4664727,272 811,717 r1 

42 419617,186 4664727,570 812,211 r2 

43 419616,926 4664726,834 812,216 r2 

44 419615,915 4664725,294 812,152 r2 

45 419616,734 4664724,939 811,598 r1 

46 419613,942 4664716,497 811,390 r1 

47 419612,973 4664717,014 811,689 r2 

48 419610,137 4664710,645 811,401 r2 

49 419611,521 4664710,277 811,184 r1 

51 419606,631 4664706,442 811,536 m i 

52 419608,636 4664705,908 811,493 m 

53 419611,045 4664705,415 811,032 r1 

54 419609,727 4664705,669 811,301 r2 

55 419613,990 4664706,855 811,068 ad 

56 419610,944 4664695,037 810,788 ad 

Nº Pto X Y Z Código 

57 419617,015 4664693,571 810,831 b 

58 419610,256 4664701,352 811,101 cartel 

59 419608,974 4664701,735 811,258 cartel 

60 419607,752 4664702,585 811,433 m 

61 419609,383 4664702,124 811,309 r2 

62 419610,722 4664701,969 810,982 r1 

63 419609,324 4664697,139 810,817 r1 

64 419608,669 4664697,486 811,042 r1 

65 419608,583 4664697,820 811,246 r1 

66 419609,333 4664694,180 810,806 r1 

67 419607,752 4664695,321 811,157 r2 

68 419605,845 4664695,627 811,286 m,entrada 

69 419604,852 4664691,893 811,271 m,entrada 

70 419604,815 4664691,644 811,239 m,entrada 

71 419603,735 4664687,663 811,208 m,entrada 

72 419603,763 4664687,623 811,177 h i 

73 419604,706 4664686,986 811,083 h 

74 419607,198 4664685,912 810,707 h 

75 419608,359 4664685,423 810,537 h 

76 419607,129 4664685,717 810,312 tubo 

77 419609,669 4664690,647 810,711 h 

78 419609,305 4664691,094 810,763 h 

79 419608,977 4664691,229 810,822 h 

80 419609,216 4664693,598 810,851 h 

81 419609,053 4664694,024 810,914 h 

82 419608,229 4664694,738 811,097 h 

83 419607,720 4664695,131 811,224 h 

84 419605,871 4664695,591 811,293 h 

85 419605,317 4664693,752 811,318 z 

86 419604,265 4664689,633 811,225 z 

87 419609,709 4664690,657 810,681 ad 

88 419608,402 4664685,408 810,523 ad 

89 419607,454 4664682,614 810,413 ad,pp 

90 419606,542 4664678,696 810,341 ad,pp 

91 419612,666 4664681,188 810,524 ai,pp 

92 419611,757 4664677,304 810,376 ai,pp 

93 419603,949 4664681,030 810,757 tapa,telefonica 

94 419603,586 4664680,355 810,739 tapa,iberdrola 

95 419603,559 4664681,090 810,748 tapa 

96 419602,267 4664678,579 810,905 tapa,luz 

97 419602,015 4664679,450 810,827 armario 

100 419601,674 4664678,088 810,837 armario 

101 419600,872 4664677,293 810,970 m,zno 

103 419602,347 4664676,093 810,583 tapa,aprox 

104 419601,617 4664679,992 810,977 m 

105 419605,103 4664686,611 810,983 r2 i 

106 419603,898 4664682,690 811,086 r2 

107 419602,729 4664681,667 811,069 r2 

108 419601,952 4664679,853 810,954 r2 

109 419602,943 4664680,434 810,767 r1 i 

110 419603,389 4664681,544 810,793 r1 i 

111 419604,593 4664682,002 810,740 r1 i 
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Nº Pto X Y Z Código 

112 419605,438 4664683,600 810,617 r1 i 

113 419606,286 4664686,020 810,717 r1 i 

114 419607,096 4664685,658 810,344 r3 i 

115 419606,177 4664682,799 810,301 r3 i 

116 419605,367 4664679,827 810,274 r3 i 

117 419604,153 4664676,132 810,154 r3 i 

118 419603,489 4664674,555 810,070 r3 i 

119 419605,596 4664683,037 810,623 r2 i 

120 419605,060 4664680,670 810,540 r2 

121 419604,137 4664679,486 810,816 r2 

122 419603,308 4664676,624 810,505 r2 

123 419602,531 4664675,364 810,509 r2 

124 419602,105 4664673,231 810,258 r2 

125 419603,242 4664672,588 810,117 r3 

126 419601,452 4664672,606 810,176 r3 

127 419599,842 4664673,721 810,351 vll,entrada 

128 419598,536 4664669,030 810,256 vll,entrada 

129 419599,453 4664671,270 810,232 z 

130 419602,167 4664670,908 810,090 z 

131 419604,444 4664669,944 810,098 ad 

132 419609,311 4664668,519 810,139 ai 

133 419600,185 4664666,108 810,255 farola 

134 419599,589 4664666,234 810,176 tapa 

135 419603,053 4664665,364 809,982 ad 

136 419608,104 4664663,839 810,051 ai 

137 419604,764 4664651,188 809,705 ai 

138 419599,685 4664652,489 809,677 ad 

139 419595,787 4664637,697 809,341 ad 

140 419600,799 4664636,102 809,258 ad 

141 419597,738 4664624,741 808,899 ai 

142 419592,638 4664626,194 809,037 ad 

143 419589,044 4664613,204 808,700 ad 

144 419593,937 4664611,381 808,590 ai 

145 419590,751 4664599,348 808,278 ai 

146 419585,614 4664600,750 808,415 ad 

147 419581,694 4664586,867 808,059 ad 

148 419586,730 4664585,040 807,936 ad 

149 419582,937 4664571,814 807,665 ad 

150 419582,938 4664571,815 807,667 ai 

151 419577,899 4664573,250 807,732 ad 

152 419574,237 4664560,163 807,427 ad 

153 419579,456 4664558,912 807,371 ai 

154 419575,885 4664546,199 807,127 ai 

155 419570,777 4664547,737 807,172 ad 

156 419566,827 4664533,538 806,900 ad 

157 419571,954 4664532,306 806,912 ai 

158 419568,010 4664518,054 806,738 ai 

159 419562,844 4664519,414 806,737 ad 

160 419559,331 4664506,592 806,627 ad 

161 419564,386 4664504,941 806,619 ai 

162 419560,821 4664492,147 806,556 ai 

163 419555,726 4664493,600 806,515 ad 

Nº Pto X Y Z Código 

164 419551,829 4664479,367 806,409 ad 

165 419556,970 4664478,299 806,442 ad 

166 419553,522 4664465,554 806,294 ai 

167 419548,493 4664466,926 806,274 ad 

168 419544,583 4664453,056 806,101 ad 

169 419543,778 4664451,505 806,012 ad 

170 419543,378 4664450,981 805,996 ad 

171 419541,408 4664450,245 805,866 ad 

172 419538,054 4664450,392 805,744 ad 

173 419536,644 4664446,347 805,815 ad 

174 419539,366 4664445,487 805,829 ad 

175 419541,246 4664444,324 805,906 ad 

176 419541,757 4664443,380 805,933 ad 

177 419541,426 4664441,492 805,917 ad 

178 419549,520 4664451,167 806,070 ai 

179 419546,406 4664439,860 805,861 ai 

180 419542,074 4664423,983 805,776 ai 

181 419537,050 4664425,478 805,837 ad 

182 419538,419 4664410,791 805,638 ai 

183 419533,339 4664412,328 805,682 ad 

184 419536,751 4664405,024 805,619 ai 

185 419534,474 4664396,914 805,474 ai 

186 419531,547 4664386,648 805,421 ai 

187 419527,103 4664370,316 805,254 ai 

188 419523,656 4664357,920 805,128 ai 

189 419518,622 4664339,992 804,956 ai 

190 419515,244 4664328,006 804,796 ai 

191 419510,651 4664311,590 804,615 ai 

192 419505,486 4664293,446 804,436 ai 

193 419502,785 4664283,702 804,317 ai 

194 419497,453 4664264,279 804,081 ai 

195 419491,144 4664241,240 803,906 ai 

196 419484,530 4664217,270 803,709 ai 

197 419479,254 4664198,692 803,650 ai 

198 419474,731 4664182,744 803,571 ai 

199 419470,376 4664167,322 803,565 ai 

200 419465,537 4664150,802 803,519 ai 

201 419463,860 4664144,332 803,500 ai 

202 419461,532 4664135,885 803,431 ai 

203 419460,462 4664130,785 803,402 ai 

204 419459,893 4664124,763 803,318 ai 

205 419459,958 4664119,726 803,266 ai 

206 419460,483 4664116,095 803,251 ai 

207 419461,400 4664113,411 803,215 ai 

208 419458,943 4664104,628 803,357 ai 

209 419454,721 4664092,127 803,165 ai 

210 419453,821 4664079,343 803,091 ai 

211 419452,965 4664066,211 803,088 ai 

212 419451,658 4664049,043 803,083 ai 

213 419450,471 4664031,869 803,041 ai 

214 419449,412 4664016,106 803,031 ai 

215 419449,638 4664011,414 802,975 ai 
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216 419449,451 4664008,498 803,028 ai 

217 419450,472 4664008,017 803,178 ai 

218 419453,634 4664007,161 803,061 ai 

219 419457,670 4664005,722 802,750 ai 

220 419456,606 4664002,107 802,779 ai 

221 419455,483 4663998,224 802,814 ai 

222 419453,842 4663991,459 802,904 ai 

223 419452,422 4663983,611 802,980 ai 

224 419450,987 4663974,215 802,971 ai 

225 419449,721 4663965,154 802,937 ai 

226 419448,567 4663955,235 802,871 ai 

227 419447,813 4663947,579 802,839 ai 

228 419447,095 4663940,140 802,818 ai 

229 419446,687 4663935,453 802,807 ai 

230 419451,783 4663939,432 802,302 tapa,pozo 

231 419449,853 4663938,984 802,169 pt 

232 419448,486 4663939,035 802,601 ct 

233 419449,192 4663946,866 802,620 ct 

234 419450,861 4663947,081 802,105 pt 

235 419451,166 4663954,035 802,083 pt 

236 419449,870 4663954,286 802,634 ct 

237 419450,954 4663964,598 802,715 ct 

238 419452,513 4663964,809 802,005 pt 

239 419453,372 4663972,712 801,960 pt 

240 419451,691 4663972,636 802,811 ct 

241 419453,271 4663982,978 802,804 ct 

242 419454,500 4663982,895 802,114 pt 

243 419455,924 4663990,613 802,164 pt 

244 419454,603 4663990,962 802,801 ct 

245 419456,460 4663997,994 802,650 ct 

246 419457,703 4663997,765 802,162 pt 

247 419459,716 4664005,150 802,135 pt 

248 419458,436 4664005,507 802,618 ct 

249 419452,547 4664015,564 803,222 ad 

250 419450,380 4664009,622 803,163 ct 

251 419449,660 4664009,997 803,018 pt 

252 419451,416 4664017,596 802,966 pt 

253 419452,307 4664017,759 803,213 ct 

254 419453,459 4664026,075 802,941 pt 

255 419454,664 4664025,805 803,279 ct 

256 419455,325 4664025,624 803,255 ad 

257 419451,932 4664025,384 802,945 t 

258 419450,999 4664025,903 803,004 t 

261 419452,606 4664031,748 802,924 r1 

262 419453,859 4664031,692 802,660 r2 

263 419453,399 4664048,150 802,969 r1 

264 419456,044 4664047,691 802,695 r2 

265 419454,722 4664064,626 802,924 r1 

266 419455,961 4664064,689 802,617 r2 

267 419458,597 4664064,604 802,625 t 

268 419455,154 4664079,080 803,023 r1 

269 419456,076 4664078,999 802,793 r2 

Nº Pto X Y Z Código 

270 419459,262 4664078,797 802,718 t 

271 419455,973 4664090,708 803,100 r1 

272 419456,880 4664090,482 802,923 r2 

273 419459,678 4664089,755 802,910 t 

274 419463,870 4664108,329 803,183 ai 

275 419466,439 4664105,133 803,234 ai 

276 419462,839 4664099,720 803,286 ad 

277 419457,827 4664106,172 803,335 ad 

278 419454,550 4664111,624 803,411 ad 

279 419453,430 4664117,009 803,511 ad 

280 419453,600 4664121,660 803,540 ad 

281 419456,921 4664093,714 803,113 r1 

282 419457,883 4664093,111 803,014 r2 

283 419460,894 4664095,048 803,019 r2 

287 419463,076 4664092,715 802,992 t 

288 419460,886 4664089,196 802,892 t 

289 419460,632 4664084,973 802,799 t 

290 419456,321 4664107,835 803,298 a 

291 419455,313 4664098,088 803,194 a 

292 419456,957 4664095,499 803,210 a 

293 419457,762 4664098,991 803,149 r 

294 419458,297 4664101,222 803,385 r 

295 419461,980 4664113,763 803,064 r1 

296 419462,765 4664114,187 802,870 r2 

297 419463,746 4664115,478 802,998 cartel 

298 419465,003 4664115,815 802,978 cartel 

299 419464,427 4664121,153 803,003 t 

300 419461,397 4664120,226 802,964 r2 

301 419460,508 4664120,105 803,184 r1 

302 419461,532 4664130,638 803,287 r2 

303 419461,511 4664130,653 803,296 r1 

304 419465,236 4664132,514 803,202 ct 

305 419464,548 4664136,825 803,183 ct 

306 419464,345 4664136,815 803,250 cartel 

307 419463,416 4664136,945 803,375 cartel 

308 419465,586 4664141,064 803,355 ct 

309 419465,786 4664141,961 803,172 ct 

310 419465,789 4664141,963 803,185 imposta 

311 419466,493 4664144,696 803,302 imposta 

312 419466,456 4664143,529 802,158 tubo 

313 419466,843 4664143,364 802,069 cauce 

314 419468,587 4664144,205 802,782 of 

315 419467,880 4664144,125 802,773 of 

316 419466,739 4664143,976 803,234 of 

317 419466,650 4664143,933 803,391 of 

318 419466,361 4664142,921 803,401 of 

319 419467,520 4664141,305 802,383 of 

320 419468,116 4664141,232 802,012 cauce 

321 419468,330 4664137,920 801,976 cauce 

322 419465,622 4664146,551 803,373 r1 i 

323 419468,210 4664144,822 802,819 cun 

324 419468,057 4664146,830 802,894 cun 
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325 419469,269 4664144,543 803,334 ct 

326 419469,078 4664147,070 803,394 ct 

327 419467,453 4664153,550 803,431 r1 

328 419468,657 4664153,276 803,122 cun 

329 419469,278 4664153,217 803,464 ct 

330 419471,016 4664152,963 803,254 t 

331 419470,994 4664165,979 803,448 r1 

332 419471,368 4664165,713 803,284 cun 

333 419471,859 4664165,692 803,480 ct 

334 419474,044 4664165,074 803,290 t 

335 419478,459 4664180,707 803,393 t 

336 419476,254 4664181,247 803,704 ct 

337 419475,701 4664181,423 803,377 cun 

338 419475,034 4664181,600 803,535 r1 

339 419479,759 4664197,879 803,571 r1 

340 419480,196 4664197,775 803,234 cun 

341 419480,829 4664197,606 803,731 ct 

342 419482,726 4664197,158 803,517 t 

343 419485,047 4664217,463 803,632 r1 

344 419485,679 4664217,362 803,496 cun 

345 419486,256 4664217,138 803,910 ct 

346 419488,128 4664216,821 803,760 t 

347 419491,797 4664240,694 803,778 r1 

348 419492,241 4664240,574 803,465 cun 

349 419492,960 4664240,387 804,130 ct 

350 419494,828 4664239,788 804,011 t 

351 419498,012 4664263,241 803,960 r1 

352 419498,476 4664263,104 803,832 cun 

353 419499,265 4664262,904 804,387 ct 

354 419501,007 4664262,264 804,320 t 

355 419503,425 4664282,575 804,159 r1 

356 419504,058 4664282,298 803,934 cun 

357 419503,512 4664276,622 804,500 ct 

358 419505,600 4664281,287 804,515 ct 

359 419507,333 4664283,831 804,448 ct 

360 419504,784 4664283,236 803,907 cun 

361 419505,826 4664284,356 803,918 cun 

362 419503,571 4664283,741 804,209 r1 

363 419505,251 4664284,528 804,240 r1 

364 419505,907 4664284,440 803,894 tubo 

365 419507,912 4664291,757 803,948 tubo 

366 419509,141 4664290,704 804,439 h i 

367 419508,075 4664291,458 804,397 h 

368 419506,631 4664292,013 804,394 h 

369 419505,984 4664293,115 804,391 h 

370 419505,720 4664293,702 804,387 h 

371 419504,433 4664289,232 804,369 h 

372 419503,310 4664285,480 804,290 h 

373 419504,196 4664284,919 804,381 h 

374 419504,895 4664284,608 804,241 h 

375 419506,141 4664284,431 804,372 h 

376 419507,268 4664284,957 804,360 h 

Nº Pto X Y Z Código 

377 419508,254 4664287,752 804,404 h 

378 419508,571 4664291,901 804,429 ct i 

379 419507,937 4664291,942 803,967 cun 

380 419507,376 4664291,997 804,342 r1 i 

381 419506,210 4664293,622 804,399 r1 

382 419507,330 4664294,023 804,070 cun 

383 419508,639 4664294,140 804,565 ct 

384 419510,927 4664294,413 804,553 t 

385 419510,817 4664296,986 804,647 cartel 

386 419509,974 4664297,199 804,738 cartel 

387 419509,447 4664297,267 804,708 ct 

388 419508,147 4664297,469 804,156 cun 

389 419507,275 4664297,619 804,416 r1 

390 419510,563 4664301,297 804,742 poste se�l rota 

391 419509,446 4664304,534 804,451 r1 

393 419510,097 4664304,410 804,208 cun 

394 419511,217 4664302,866 804,864 ct 

395 419513,499 4664302,627 805,076 t 

396 419513,486 4664308,329 805,458 ct 

397 419515,129 4664307,545 805,570 ct 

398 419514,324 4664305,427 805,328 t 

399 419511,646 4664309,686 804,189 cun 

400 419510,687 4664309,927 804,600 r1 

401 419511,085 4664310,468 804,617 r1 

403 419511,905 4664310,970 804,608 r1 

404 419514,215 4664310,987 804,981 r1 

405 419515,848 4664310,259 804,851 r1 

406 419511,696 4664310,357 804,232 tubo 

407 419514,180 4664315,126 804,630 t 

408 419515,732 4664320,200 804,667 t 

409 419516,974 4664314,039 804,900 m i 

410 419517,121 4664314,504 804,860 m,entrada 

411 419518,617 4664319,597 804,750 m,entrada 

412 419517,827 4664316,993 804,704 z,entrada 

413 419517,573 4664321,489 804,871 m 

414 419517,088 4664322,707 804,449 m 

415 419516,100 4664324,747 804,479 m 

416 419518,112 4664331,716 804,595 m 

417 419519,222 4664335,745 804,631 m 

418 419519,409 4664336,314 804,592 m 

419 419520,286 4664337,245 804,613 m 

420 419520,568 4664337,160 805,009 m 

421 419523,578 4664336,964 805,122 m 

422 419521,187 4664339,774 804,970 t 

423 419523,736 4664337,007 805,101 m,entrada 

424 419524,228 4664338,404 805,095 m,entrada 

425 419524,595 4664339,720 805,098 m,entrada 

426 419526,230 4664345,752 805,184 m,entrada 

427 419524,782 4664346,599 805,099 m 

428 419524,548 4664346,954 805,109 m 

429 419524,381 4664347,848 805,057 m 

430 419524,544 4664348,646 805,058 m 
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431 419525,139 4664349,820 805,145 m 

432 419525,448 4664350,181 805,180 m 

433 419525,755 4664350,368 805,247 m 

434 419527,441 4664350,407 805,261 m,entrada 

435 419527,813 4664351,700 805,296 m,entrada 

436 419527,988 4664352,438 805,373 m 

437 419526,034 4664352,794 805,228 m 

438 419525,687 4664353,118 805,220 m 

439 419525,495 4664353,638 805,197 m 

440 419525,360 4664353,727 804,712 m 

441 419525,362 4664354,955 804,875 m 

442 419525,611 4664356,784 804,930 m 

443 419525,863 4664358,474 804,920 m 

444 419526,312 4664360,058 805,117 m f 

445 419530,395 4664361,590 805,286 m 

447 419526,601 4664359,976 805,261 ct i 

448 419528,826 4664368,045 805,333 ct i 

449 419530,228 4664373,814 805,493 ct i 

450 419532,206 4664375,213 805,366 ct 

452 419534,193 4664375,763 805,422 m,entrada 

453 419535,133 4664379,521 805,444 m,entrada 

454 419531,734 4664376,187 805,277 of,up 

455 419531,758 4664375,623 805,319 of,up 

456 419532,154 4664376,221 805,280 of,up 

457 419531,240 4664375,895 805,329 of,up 

458 419528,736 4664374,215 805,244 of,up 

459 419528,792 4664374,199 805,200 of,down 

460 419529,662 4664374,813 805,027 of,down 

461 419531,223 4664375,865 804,970 of,down 

462 419531,739 4664375,587 805,018 of,down 

464 419531,548 4664375,674 804,925 tubo 

465 419531,470 4664375,628 804,946 cun 

466 419529,628 4664374,340 805,039 cun 

467 419527,646 4664368,074 805,049 cun 

468 419525,710 4664360,105 805,038 cun 

469 419524,976 4664355,005 804,834 cun 

470 419525,208 4664353,667 804,676 tubo 

473 419524,543 4664353,532 805,092 h 

474 419523,945 4664354,709 805,032 h 

475 419524,738 4664354,588 804,775 h 

476 419524,997 4664353,667 804,733 h 

477 419524,645 4664353,455 805,091 h 

478 419524,550 4664352,082 805,149 h 

479 419524,833 4664350,485 805,141 h 

480 419525,090 4664350,036 805,213 h 

481 419527,651 4664351,104 805,308 z,entrada 

482 419525,473 4664342,635 805,078 z,entrada 

483 419522,035 4664343,233 805,011 t 

485 419524,025 4664337,691 805,105 z,entrada 

486 419520,329 4664337,308 804,997 h i 

487 419519,643 4664337,947 804,909 h 

488 419518,846 4664337,270 804,851 h 

Nº Pto X Y Z Código 

489 419518,976 4664337,097 804,798 h 

490 419519,851 4664337,727 804,866 h 

491 419520,106 4664337,482 804,539 tubo 

492 419520,013 4664337,435 804,526 cun 

493 419519,038 4664336,477 804,525 cun 

494 419519,855 4664337,665 804,576 r2 

495 419518,939 4664336,923 804,587 r2 

496 419518,735 4664337,053 804,815 r1 

497 419518,002 4664335,632 804,802 r1 

498 419518,338 4664335,491 804,536 r2 

499 419516,941 4664330,834 804,637 r2 

500 419516,485 4664331,024 804,758 r1 

501 419515,197 4664324,679 804,622 r1 

502 419515,586 4664324,703 804,456 r2 

503 419515,500 4664323,804 804,574 r1 

504 419515,499 4664323,804 804,583 h 

505 419515,669 4664323,687 804,458 r1 

506 419516,521 4664321,276 804,632 h 

507 419517,169 4664321,323 804,930 h 

508 419517,302 4664322,097 804,768 h 

509 419516,667 4664321,482 804,141 tubo 

510 419516,434 4664321,682 804,337 r1 

514 419524,678 4664360,226 805,124 r1 

515 419526,752 4664368,073 805,172 r1 

516 419528,677 4664374,190 805,231 r1 

517 419534,728 4664377,723 805,434 z,entrada 

518 419531,250 4664378,535 805,360 t 

519 419531,368 4664382,613 805,352 r1 i 

520 419533,183 4664380,768 805,380 ct i 

521 419532,758 4664383,406 805,319 ct 

522 419532,911 4664380,870 805,195 tubo 

524 419532,042 4664382,832 805,094 cun 

525 419532,127 4664386,561 805,315 r1 

526 419532,698 4664386,473 805,091 cun 

527 419533,290 4664386,337 805,247 ct 

528 419535,853 4664395,772 805,322 ct 

529 419535,336 4664395,893 805,104 cun 

530 419534,697 4664396,110 805,408 r1 

531 419539,321 4664395,316 805,451 m 

532 419537,886 4664403,113 805,420 ct 

533 419538,770 4664404,328 805,557 ct 

534 419540,875 4664405,603 805,414 ct 

535 419537,030 4664404,594 805,558 r1 

537 419537,650 4664403,823 805,233 cun 

538 419538,436 4664404,801 805,216 cun 

539 419539,936 4664405,772 805,071 tubo 

540 419540,539 4664408,160 805,185 tubo 

541 419542,465 4664406,447 805,492 z,entrada 

542 419542,071 4664405,362 805,531 m 

543 419542,592 4664407,658 805,400 m 

544 419542,670 4664407,365 805,504 m,entrada 

545 419542,265 4664405,563 805,533 m,entrada 
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547 419539,566 4664405,920 805,540 h 

548 419537,660 4664405,021 805,534 h 

551 419539,303 4664409,795 805,633 h 

552 419540,087 4664408,216 805,545 h 

554 419541,286 4664407,976 805,525 ct i 

570 419538,813 4664410,670 805,575 r1 

571 419539,486 4664410,697 805,330 cun 

572 419540,006 4664410,600 805,443 ct 

573 419541,820 4664421,042 805,678 r1 

574 419542,189 4664420,936 805,528 cun 

575 419542,863 4664420,659 805,669 ct 

576 419545,809 4664419,663 805,665 m 

577 419547,774 4664427,147 805,967 m 

578 419546,321 4664427,531 805,690 m 

579 419544,485 4664426,403 805,733 ct 

580 419544,210 4664426,759 805,683 cun 

581 419543,674 4664426,817 805,731 r1 

582 419545,626 4664433,884 805,721 t 

583 419547,914 4664433,216 805,550 m 

584 419549,827 4664432,865 805,640 m 

585 419551,425 4664440,704 805,531 t 

586 419549,198 4664441,021 805,569 t 

587 419547,613 4664441,072 805,820 r1 

588 419549,830 4664447,553 805,828 r1 

589 419550,912 4664446,099 805,608 t 

590 419552,744 4664443,195 805,476 t 

591 419555,482 4664442,800 805,140 ct,cauce 

592 419553,418 4664445,154 805,379 ct,cauce 

594 419551,148 4664449,029 805,632 ctcauce 

597 419550,966 4664450,731 805,997 puente 

598 419552,059 4664454,534 806,042 puente 

599 419552,628 4664454,374 806,091 puente 

600 419551,532 4664450,578 806,085 puente 

601 419552,216 4664452,272 803,839 fondo rio 

602 419542,199 4664455,029 803,854 fondo rio 

603 419543,375 4664456,765 806,107 puente 

604 419542,843 4664456,920 806,102 puente 

605 419542,374 4664452,934 806,081 puente 

606 419541,789 4664453,044 806,092 puente 

607 419542,814 4664452,391 806,009 tapa 

608 419542,047 4664452,543 806,047 farola 

610 419550,870 4664455,548 806,002 h i 

611 419552,892 4664455,874 805,858 h 

612 419554,987 4664455,138 805,655 h 

613 419557,842 4664453,231 805,493 h 

614 419560,007 4664458,695 805,721 h 

615 419561,063 4664459,783 806,222 m i 

616 419558,085 4664463,058 806,250 m i 

617 419558,169 4664460,911 805,885 h 

618 419557,268 4664462,412 806,031 h 

619 419557,402 4664462,898 806,086 h 

620 419557,962 4664463,231 806,187 h 

Nº Pto X Y Z Código 

621 419558,081 4664463,247 806,203 m 

623 419558,385 4664464,229 806,193 m 

624 419558,499 4664464,607 806,151 m,entrada 

626 419557,059 4664464,723 806,154 h 

627 419554,549 4664464,277 806,177 h 

628 419553,020 4664463,750 806,209 h 

629 419560,012 4664469,220 806,243 z,entrada 

630 419561,104 4664474,048 806,300 m,entrada 

631 419557,566 4664478,267 806,331 h i 

632 419559,088 4664476,490 806,356 h 

633 419558,239 4664477,605 805,749 tubo 

634 419558,579 4664477,417 806,331 ct i 

635 419557,559 4664478,318 806,333 r1 i 

636 419560,831 4664490,991 806,476 r1 

637 419561,876 4664490,618 805,898 cun 

638 419562,483 4664490,502 806,384 ct 

639 419563,047 4664490,317 806,435 h 

640 419565,473 4664489,705 806,500 m 

641 419569,808 4664505,324 806,554 m 

642 419567,531 4664506,204 806,540 h 

643 419566,554 4664506,314 806,580 ct 

644 419566,099 4664506,425 806,058 cun 

645 419565,382 4664506,458 806,520 r1 

646 419567,757 4664514,157 806,553 r1 

647 419568,933 4664514,428 806,580 ct 

648 419569,867 4664514,618 806,608 h 

649 419567,654 4664514,189 806,586 h 

650 419572,211 4664513,929 806,585 m,entrada 

651 419574,838 4664523,338 806,776 m,entrada 

652 419576,129 4664528,053 807,113 m 

653 419579,497 4664527,421 806,952 m 

654 419570,973 4664526,021 806,723 h i 

655 419572,345 4664525,130 806,704 h 

656 419573,720 4664518,549 806,665 z,entrada 

657 419571,553 4664525,715 806,251 tubo 

658 419572,387 4664525,092 806,744 ct i 

659 419571,104 4664525,991 806,734 r1 i 

660 419574,187 4664528,838 807,048 r1 i 

661 419573,786 4664529,128 806,980 h i 

662 419574,208 4664530,582 806,944 h 

663 419573,770 4664529,744 806,472 tubo 

664 419573,343 4664529,775 806,467 cun 

665 419572,371 4664530,339 806,748 r1 

666 419576,371 4664545,231 806,999 r1 

667 419577,003 4664545,151 806,763 cun 

668 419578,904 4664544,778 807,629 ct 

669 419581,534 4664543,821 807,697 t 

670 419577,788 4664532,507 807,273 t 

671 419585,825 4664556,214 807,954 t 

672 419582,837 4664557,335 807,922 ct 

673 419580,788 4664557,988 807,122 cun 

674 419579,838 4664558,462 807,326 r1 
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675 419582,873 4664568,465 807,451 h i 

676 419584,143 4664568,106 807,728 h 

677 419583,603 4664568,252 807,709 h 

678 419584,836 4664570,034 807,580 h 

679 419584,208 4664570,203 807,771 h 

680 419583,560 4664570,404 807,554 h 

681 419582,789 4664568,485 807,501 r1 

682 419583,510 4664567,844 807,287 cun 

683 419585,881 4664567,588 808,042 ct 

684 419588,282 4664566,806 808,182 t 

685 419583,630 4664568,236 807,314 tubo 

686 419584,228 4664570,236 807,349 tubo 

687 419583,276 4664570,513 807,570 r1 i 

688 419586,757 4664569,763 808,053 ct 

689 419590,721 4664575,681 808,300 t 

690 419588,057 4664576,347 808,227 t 

691 419588,123 4664576,334 808,245 ct 

692 419587,487 4664576,612 807,904 se�l 

693 419586,100 4664577,024 807,433 cun 

694 419584,971 4664577,408 807,702 r1 

695 419587,454 4664579,078 807,775 tubo 

696 419590,280 4664587,926 808,232 se�l 

697 419587,497 4664586,157 807,870 r1 

698 419588,444 4664585,886 807,591 cun 

699 419589,922 4664585,432 808,119 ct 

700 419592,528 4664585,043 808,338 t 

701 419596,570 4664596,592 808,922 t 

702 419599,567 4664599,538 809,290 pozo 

703 419593,862 4664599,100 808,598 ct 

704 419592,227 4664599,337 807,944 cun 

705 419591,138 4664599,631 808,165 r1 

706 419594,706 4664611,755 808,494 r1 

707 419595,662 4664611,530 808,309 cun 

708 419598,157 4664610,710 809,120 ct 

709 419601,027 4664609,938 809,627 t 

710 419604,369 4664622,931 809,639 t 

711 419601,271 4664623,911 809,032 ct 

712 419599,390 4664624,431 808,540 cun 

713 419598,240 4664624,869 808,810 r1 

714 419601,374 4664636,649 809,169 r1 

715 419602,354 4664636,308 808,788 cun 

716 419603,409 4664636,148 809,087 ct 

717 419606,919 4664635,193 809,643 t 

718 419608,564 4664640,277 809,839 pt 

719 419606,821 4664641,299 809,755 pt 

721 419605,620 4664642,734 809,573 pt 

722 419604,276 4664643,170 809,245 cun 

723 419603,107 4664643,530 809,386 r1 

724 419610,735 4664642,025 810,589 ct i 

725 419607,487 4664642,746 810,359 ct 

726 419607,068 4664643,751 810,368 ct 

727 419607,117 4664644,822 810,583 ct 

Nº Pto X Y Z Código 

728 419608,739 4664650,608 810,581 ct 

729 419611,160 4664659,252 810,675 ct 

730 419612,033 4664663,840 810,726 ct 

731 419612,485 4664666,642 810,513 ct 

732 419612,533 4664667,741 810,249 ct 

733 419603,809 4664645,343 809,410 r1 

734 419604,580 4664645,334 809,211 cun 

735 419607,640 4664655,177 809,564 cun 

736 419606,433 4664655,687 809,726 r1 

737 419608,466 4664661,991 809,872 r1 

738 419609,484 4664661,648 809,874 cun 

739 419610,511 4664666,072 809,975 r1 

740 419612,492 4664668,661 810,102 r1 

741 419610,199 4664659,186 810,163 se�l 

742 419611,077 4664661,734 810,584 poste 

743 419612,549 4664667,768 810,403 rig 

744 419612,515 4664666,651 810,540 b 

745 419612,803 4664667,679 810,400 b 

746 419613,109 4664668,551 810,286 b 

747 419612,865 4664668,621 810,300 rig 

748 419613,116 4664669,135 810,242 rig 

749 419613,315 4664668,986 810,241 b 

750 419613,585 4664669,251 810,245 b 

751 419613,460 4664669,445 810,252 rig 

752 419613,868 4664669,655 810,271 rig 

753 419613,879 4664669,404 810,258 b 

754 419614,219 4664669,451 810,255 b 

755 419614,299 4664669,678 810,275 rig 

756 419614,692 4664669,554 810,297 rig 

757 419614,534 4664669,354 810,283 b 

758 419614,786 4664669,135 810,330 b 

759 419614,998 4664669,300 810,349 rig 

760 419615,243 4664668,992 810,398 rig 

761 419615,014 4664668,886 810,378 b 

762 419615,189 4664668,584 810,433 b 

764 419615,408 4664668,636 810,453 rig 

765 419615,427 4664668,225 810,482 rig 

766 419615,218 4664668,294 810,462 b 

767 419615,097 4664667,818 810,473 b 

768 419615,359 4664667,718 810,482 rig 

769 419614,603 4664666,002 810,547 b 

770 419613,852 4664663,412 810,692 b 

771 419613,037 4664660,493 810,679 b 

772 419612,640 4664659,034 810,680 b 

773 419612,519 4664659,067 810,804 acera 

774 419612,906 4664660,513 810,708 acera 

775 419612,075 4664659,279 810,805 acera 

776 419613,650 4664664,938 810,740 acera 

777 419613,736 4664663,464 810,706 acera 

778 419614,093 4664664,748 810,825 acera 

779 419614,946 4664667,808 810,581 acera 

780 419615,106 4664668,312 810,451 acera 
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781 419615,090 4664668,538 810,430 acera 

782 419614,937 4664668,810 810,363 acera 

783 419614,752 4664669,065 810,324 acera 

784 419614,471 4664669,261 810,273 acera 

785 419614,199 4664669,370 810,236 acera 

786 419613,888 4664669,322 810,216 acera 

787 419613,609 4664669,183 810,249 acera 

788 419613,400 4664668,946 810,243 acera 

789 419613,290 4664668,784 810,279 acera 

790 419612,648 4664666,657 810,712 acera 

791 419612,564 4664666,677 810,706 acera 

792 419612,521 4664666,627 810,708 acera 

793 419612,046 4664663,797 810,764 acera 

794 419611,183 4664659,247 810,812 acera 

795 419608,867 4664650,971 810,789 acera 

796 419607,165 4664644,810 810,792 acera 

797 419608,463 4664644,519 810,769 acera 

798 419608,610 4664644,579 810,625 b 

799 419610,935 4664653,469 810,789 acera 

800 419611,075 4664653,462 810,645 b 

802 419602,613 4664667,338 809,930 ct i 

803 419601,761 4664666,606 809,722 cun 

804 419601,062 4664667,361 810,011 ct 

805 419599,345 4664653,738 809,612 r1 

806 419598,482 4664654,020 809,448 cun 

807 419597,278 4664654,429 809,997 ct 

808 419594,731 4664655,120 809,876 vll 

809 419594,897 4664637,914 809,243 r1 

810 419594,134 4664637,666 809,136 cun 

811 419593,202 4664637,981 809,395 ct 

812 419592,501 4664638,520 809,492 farola 

813 419590,611 4664640,435 809,602 vll 

814 419588,897 4664634,128 809,296 vll,entrada 

815 419587,881 4664630,441 809,230 vll,entrada 

816 419589,598 4664625,930 809,195 ct 

817 419590,606 4664625,974 808,715 cun 

818 419591,727 4664625,551 808,933 r1 

819 419588,464 4664613,264 808,614 r1 

820 419587,250 4664613,694 808,336 cun 

821 419586,271 4664613,963 808,807 ct 

822 419585,801 4664614,008 808,905 farola 

823 419585,294 4664614,171 808,799 tapa 

824 419582,745 4664612,068 808,744 vll,entrada 

825 419581,695 4664608,385 808,654 vll,entrada 

826 419585,049 4664601,130 808,355 r1 

827 419583,816 4664601,447 808,071 cun 

828 419582,535 4664601,733 808,625 ct 

829 419579,962 4664602,202 808,532 vll 

830 419576,045 4664588,267 808,179 vll 

831 419578,227 4664587,791 808,145 tapa 

832 419578,765 4664587,590 808,267 farola 

833 419579,097 4664587,489 808,194 ct 

Nº Pto X Y Z Código 

834 419580,040 4664587,140 807,731 cun 

835 419581,139 4664586,831 808,020 r1 

836 419574,744 4664583,641 808,114 vll,entrada 

837 419573,680 4664579,973 808,080 vll,entrada 

838 419571,962 4664574,124 808,158 vll 

839 419571,960 4664574,140 808,155 caseta 

840 419574,488 4664573,597 808,220 caseta 

842 419572,604 4664565,833 807,737 caseta 

843 419570,351 4664566,334 807,649 caseta 

844 419572,993 4664565,768 807,705 ct 

845 419576,564 4664570,437 807,672 r1 

846 419575,966 4664571,107 807,380 cun 

847 419574,381 4664571,307 807,960 ct 

848 419575,850 4664570,644 807,322 tubo 

849 419575,144 4664567,874 807,292 tubo 

850 419575,628 4664567,758 807,586 r1 

851 419575,628 4664567,760 807,582 h 

852 419574,542 4664568,064 807,645 h 

853 419575,332 4664570,748 807,621 h 

854 419576,202 4664570,458 807,615 h 

855 419573,857 4664560,314 807,451 c 

856 419573,886 4664560,294 807,434 r1 

857 419572,891 4664560,598 807,143 cun 

858 419572,227 4664560,724 807,593 ct 

859 419571,987 4664560,832 807,655 farola 

860 419571,502 4664561,006 807,567 tapa 

861 419569,851 4664545,978 807,145 r1 

862 419569,110 4664545,075 807,202 r1 

863 419567,772 4664544,895 807,158 r1 

864 419566,664 4664540,615 807,120 r1 

865 419567,962 4664540,004 807,039 r1 

866 419568,937 4664545,632 806,839 cun 

867 419568,042 4664546,466 807,180 ct 

868 419566,514 4664540,586 807,142 ct 

869 419567,316 4664540,000 806,773 cun i 

870 419564,041 4664534,339 806,993 arqueta sin tapa 

871 419564,542 4664534,222 807,052 farola 

872 419564,884 4664534,127 807,021 ct 

873 419565,569 4664534,009 806,662 cun 

874 419566,268 4664533,812 806,882 r1 

875 419562,755 4664521,438 806,711 r1 

876 419561,825 4664521,721 806,498 cun 

877 419561,063 4664522,008 806,756 ct 

878 419556,701 4664507,341 806,717 arqueta sin tapa 

879 419557,171 4664507,196 806,784 farola 

880 419557,357 4664507,408 806,696 ct 

881 419557,868 4664507,144 806,361 cun 

882 419558,917 4664506,975 806,610 r1 

883 419555,115 4664493,888 806,458 r1 

884 419554,109 4664494,151 806,324 cun 

885 419553,211 4664494,314 806,422 ct 

886 419551,466 4664479,560 806,373 r1 
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887 419550,405 4664479,725 806,231 cun 

888 419549,748 4664480,229 806,454 ct 

889 419549,336 4664480,067 806,568 farola 

890 419548,833 4664480,143 806,479 tapa 

891 419549,488 4664473,929 806,319 r1 

893 419548,788 4664473,886 806,102 cun 

894 419548,044 4664474,374 806,335 ct 

895 419548,323 4664473,901 806,354 h 

896 419549,317 4664473,666 806,322 h 

897 419548,369 4664469,908 806,256 h 

898 419547,399 4664470,220 806,293 h 

899 419546,722 4664470,132 806,299 ct 

900 419548,535 4664469,412 806,216 r1 

901 419547,531 4664469,901 805,921 cun 

902 419545,565 4664458,747 806,095 r1 

903 419544,574 4664456,872 806,050 c 

904 419544,565 4664456,891 806,007 r1 

905 419544,436 4664460,551 805,665 cun 

906 419543,974 4664458,852 805,662 cun 

907 419543,228 4664460,441 805,965 ct 

908 419540,964 4664459,388 805,903 ct 

909 419540,912 4664458,862 806,000 m i 

910 419538,442 4664460,780 806,160 m 

911 419541,441 4664465,638 805,998 t 

912 419544,884 4664471,239 806,231 t 

913 419548,049 4664480,161 806,498 t 

914 419552,045 4664492,902 806,312 t 

915 419555,611 4664507,712 806,498 t 

916 419559,327 4664521,872 806,622 t 

917 419562,837 4664534,519 806,796 t 

918 419564,823 4664540,787 806,971 t 

919 419566,329 4664546,956 807,145 t 

920 419570,424 4664561,174 807,423 t 

921 419592,119 4664638,672 809,612 arqueta rota sin tapa 

922 419451,723 4663939,551 801,243 Z superior tubo agua 

923 419462,162 4664098,666 803,286 a 

924 419521,139 4664348,956 805,042 ai 

925 419529,325 4664378,482 805,338 ai 

928 419533,011 4664380,009 805,363 h 

929 419532,669 4664380,169 805,360 h 

930 419532,305 4664380,899 805,335 of 

931 419568,323 4664514,291 806,103 tubo 

932 419574,710 4664530,604 807,112 r1 

933 419452,830 4663938,613 802,296 t 

934 419453,853 4663946,830 802,232 t 

935 419454,158 4663953,783 802,210 t 

936 419455,493 4663964,461 802,132 t 

937 419456,354 4663972,385 802,087 t 

938 419457,470 4663982,457 802,241 t 

939 419458,858 4663989,978 802,291 t 

940 419460,606 4663997,008 802,289 t 

941 419462,610 4664004,361 802,262 t 
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1. ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 

1.1.- MARCO GEOLÓGICO 

La zona de estudio sobre la que se va a realizar el proyecto se sitúa, en 

un contexto geológico, en la cuenca o depresión del Duero, cerca de su 

vertiente nororiental atravesando sedimentos continentales terciarios y 

recubrimientos cuaternarios. 

La distribución espacial de los depósitos terciarios está influida por la 

proximidad al borde oriental de la Cuenca del Duero. Al este se distinguen 

facies marginales de tipo detrítico que pasan a ser de transición y químicas a 

medida que avanzamos hacia el oeste. 

Los depósitos cuaternarios se encuentran distribuidos siguiendo los 

cursos fluviales del río Arlanza y del Arlanzón, principalmente. Están formados 

por sedimentos de terraza y aluviales, además de materialesque se 

corresponden con depósitos de meandro abandonado, canal y llanura de 

inundación. Con todo esto quedan configurados los diferentes dominios 

geomorfológicos que encontraremos en nuestra zona de proyecto. 

A continuación, se muestra un mapa donde aparece reflejada la 

configuración geológica de la Península: 
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1.2.- ESTRATIGRAFÍA Y LITOLOGÍA 

A continuación, se muestra la geología de la zona de estudio, que aparece 

en la Hoja 275 del Mapa Geológico de España escala 1:50.000 del Instituto 

Geográfico y Minero de España (IGME). 
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A continuación, se van a describir las características de los diferentes 

materiales que existen en la zona, en orden cronológico de deposición. Los 

datos están extraídos de unas Memorias pertenecientes al IGME que comentan 

los Mapas Geológicos de España. Concretamente son: la Memoria que describe 

la Hoja 275 del Mapa Geológico de España a escala 1:50.000, y la Memoria que 

describe la Hoja 20 del Mapa Geológico de España a escala 1:200.000. 

 

 Vindoboniense Inferior: nivel perteneciente al Mioceno Medio de la era 

Terciaria. Generalmente está constituido por arcillas, margas, margas 

yesíferas, areniscas y calizas; todos estos materiales pueden aparecer 

entremezclados entre si desarrollando diferentes tonalidades, desde los 

colores ocres hasta los blancos-grisáceos. La potencia de los tramos más 

inferiores no se ha podido definir con exactitud ya que no se ha 

encontrado contacto inferior. 

 

Santa María del 
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Dentro de este período, y en la zona objeto de estudio, cabe destacar 

la Facie “Santa María del Campo” (que obtiene su nombre de la localidad 

sobre la que realizamos el presente proyecto), conformada prácticamente 

por arcillas, limos y arenas, por lo tanto, se trata de un material 

granular; y que se presenta con unas tonalidades ocre-rojizas 

características. Presenta una potencia entre 10 y 20 metros y poca 

resistencia a la erosión. Una característica fundamental de esta Facie en 

la zona es que se pueden encontrar conglomerados esporádicos, 

aumentan los materiales más gruesos y posee una distribución caótica. 

Se puede decir que aparece rodeando las arcillas, limos y arenas. 

 

 Mioceno Medio. Facies Tierra de Campos: esta unidad presenta un 

carácter totalmente detrítico y está constituido por arcillas, arenas y 

limos casi exclusivamente, presentando coloraciones rojizas, 

amarillentas y rosadas. Las arenas suelen aparecer en forma de 

lentejones, a veces con gravas en la base y pasando a finos lechos 

arcillosos hacia techo. 

 

 Holoceno: pertenece a la era Cuaternaria, la de más reciente deposición. 

Estos materiales suelen ser de origen fluvial, por lo que aparecen en los 

alrededores de los cursos de los ríos. A pesar de que la población de 

Santa María del Campo se encuentra alejada de los dos grandes ríos de 

la zona (el río Arlanzón y el río Arlanza), aparecen restos derivados de la 

presencia de dichos cursos fluviales, destacando: 

o Depósitos aluviales: formados principalmente por cantos 

redondeados sueltos cuya potencia ronda los 3 metros y de color 

rojizo, están asociados a la red de drenaje secundaria. 
 

1.3.- GEOMORFOLOGÍA 

 

El estudio geomorfológico tiene como finalidad analizar la repercusión que 
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pueden tener los materiales originarios de la zona de estudio en las condiciones 

constructivas de los terrenos. 

La zona de estudio se encuentra situada en la meseta castellana y como 

tal tiene algunos de los elementos más característicos de la misma. Estos 

elementos son los páramos, las cuestas y las campiñas que a continuación se 

analizan. 

 Páramos: superficies estructurales formadas por calizas que constituyen 

el nivel de colmatación de la cuenca a partir del que se ha ido modelando 

dando lugar al modelado actual. 

 Cuestas: formado por margas, arcillas y arenas, está situado bajo los 

páramos. Pueden originar superficies inclinadas alrededor de los 

páramos debido a su baja competencia. 

 Campiñas: constituido por depósitos cuaternarios, forman parte de ellas 

las terrazas (de fondo de valle o encajadas en las laderas de los valles), 

los glacis (ocupan zonas elevadas o conectan las cuestas con los fondos 

de valle) y pequeña depresiones asociadas a meandros abandonados. 

 

Las zonas de calizas margosas (7) tienen una morfología variable cuya 

pendiente oscila entre el 7 y el 30%. Presentan una elevada estabilidad; los 

procesos exógenos están relacionados con el grado de fracturación y los 

procesos endógenos están relacionados con el grado de recubrimiento de los 

materiales. 

La zona de arcillas, limos y areniscas (5) tienen una morfología muy 

homogénea, generalmente llana y con pendientes que no superan el 3% de 

inclinación. Tienen una estabilidad elevada y sólo presentan fenómenos 

geológicos exógenos. 

La zona de arcillas y arenas (4) presenta una morfología homogénea cuyas 

pendientes rondan el 7%. Es característica su estabilidad natural elevada con 

gran representación de los fenómenos geomorfológicos exógenos. 

Las zonas de depósito aluvial (16) tienen un relieve muy llano con 

pequeñas elevaciones. Eventualmente pueden sufrir procesos exógenos y se 
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caracterizan por tener una elevada estabilidad. 

 

A continuación, se muestra la columna estratigráfica perteneciente a la 

localidad de Santa María del Campo, aportada como información 

complementaria por el IGME a la Hoja 275 (SANTA MARÍA DEL CAMPO). 
 

A modo de resumen geomorfológico podemos decir que la zona de estudio 

es una altiplanicie de altitud inferior a los 1.000 metros modelada sobre un 

relleno de sedimentos degradados del terciario. La red fluvial de la zona da 
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como resultado unos valles de morfología escalonada en grandes segmentos 

rectilíneos y marcada asimetría transversal. La zona entre ríos se caracteriza 

por un modelado alomado y banal. 
 

1.4.- HIDROGEOLOGÍA 

En el siguiente apartado procederemos a analizar las características que 

afectan a las condiciones constructivas de los tipos de terrenos existentes en el 

área de estudio. Para ello analizaremos la permeabilidad de los materiales y 

sus condiciones de drenaje. 

El drenaje en esta zona está determinado por la presencia del rio Arlanza 

al sur de la localidad y del rio Arlanzón al noroeste, de forma que la zona de 

estudio queda entre los dos cursos fluviales y su punto de unión; de esta forma 

a la unidad hidrogeológica que conforma se la conoce por el nombre de “Unidad 

Hidrogeológica 2.08 Región Central del Duero”. 

Las zonas de calizas margosas (7), al ser impermeables, presentan un 

buen drenaje superficial, aunque puede causar la formación de 

encharcamientos en los fondos de los valles; las zonas de arcillas, limos y 

areniscas (5) forma un terreno semipermeable, con un drenaje natural 

aceptable por percolación, a pesar de la poca profundidad del nivel freático en 

algunos puntos. Las arcillas y arenas (4) son zonas impermeables con drenaje 

superficial por escorrentía, mientras que los depósitos aluviales (16) son muy 

impermeables con un drenaje activo por escorrentía superficial. 
 

Formaciones acuíferas: 

 

Dentro de la presente unidad hidrogeológica podemos encontrar tres tipos 

de formaciones acuíferas: 

 

1. Terciario Detritico Central del Duero 

Acuífero profundo, confinado por grandes paquetes de margas, 

margocalizas, arcillas y limos. Formado por lentejones de arenas y gravas 
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englobados en sedientos terciarios, pudiendo alcanzar espesores 

superiores a 1000 m, con disposición aleatoria y discontinuidad lateral 

abundan en el área entre los ríos Esgueva y Duero; en la zona norte 

tienen menor granulometría lo que dificulta su explotación. 

Presenta dos zonas con diferente comportamiento separadas por el 

rio Arlanza, en nuestro caso nos interesa el funcionamiento al norte del 

citado rio; debido al confinamiento del acuífero y la baja permeabilidad 

de los materiales que lo forman se impide la infiltración vertical, lo que 

arroja unos caudales del orden de 0.1 l/s/m y una transmisividad iferior 

a 25m2/dia. 

 

2. Calizas de los paramos 

 

Se trata de acuíferos libres aislados, constituidos por dos niveles de 

calizas coronando materiales margosos impermeables de las cuestas 

formados por karstificación; las calizas tienen inclinación hacia el SO y 

espesores de entre 0-20 m; son de poca importancia debido a su 

saturación y rápido drenaje a través de numerosos manantiales. Los 

caudales están sujetos a la variación estacional, sufriendo gravemente 

durante los períodos de sequía.  

3. Acuíferos aluviales 

Aparecen asociados a los principales ríos, formados por gravas, 

arenas y limos junto a cantos de calizas. Los más explotados se 

encuentras en las llanuras de inundación y terrazas de los ríos Arlanzón 

y Duero en la zona de Roa, pueden alcanzar un espesor de 5-10 m. Se 

obtienen caudales de entre 2 y 30 l/s, dependiendo de la proximidad a 

los grandes ríos y la conexión hidráulica del rio con el acuífero; también 

influye el nivel de saturación del acuífero por los materiales cuaternarios 

depositados y la permeabilidad del terreno. 
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Funcionamiento hidrogeológico: 

 

El acuífero terciario detrítico se encuentra confinado por las margas que 

sirven de techo, aislado de los ríos y acuíferos principales, por lo que no recibe 

aporte vertical de agua sino que sus entradas y salidas de agua se producen a 

través de sus bordes y unidades hidrogeológicas colindantes. El recorrido del 

agua subterránea se produce desde los límites nordeste y sudeste hacia la 

confluencia del Duero y el Pisuerga. 

El acuífero libre de las calizas del páramo se recarga por infiltración 

directa del agua de lluvia y se descarga por los manantiales y los pequeños 

pozos y sondeos. 

El acuífero aluvial dirige su flujo subterráneo a los principales ríos, 

aunque no siempre exista conexión hidráulica; la recarga se produce por 

infiltración directa del agua de lluvia, escorrentía lateral, crecidas de los ríos y 

excedentes de riego. 

A continuación, se muestra una fracción de la unidad hidrogeológica que 

nos interesa para la ejecución del presente proyecto. 
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1.5.- TECTÓNICA 

 

La zona está afectada por una tectónica suave en la que se han producido 

cuatro episodios tectónicos desde el Mioceno hasta la actualidad. 

El primer episodio tuvo lugar a finales del Mioceno Inferior en el Terciario. 

Durante este proceso se separaron las cuencas del Duero y del Tajo y comenzó 

el ciclo se sedimentación que ha dado origen a los materiales y formaciones 

que se pueden encontrar actualmente en la zona. Algunos autores como R.Mª. 

Mediavilla y D.J. Dabrio – 1986 y 1988, suponen la existencia de actividad 

tectónica durante la deposición de los materiales al encontrar alineaciones NE-

SW y NW-SE de herencia hercínica. 

Se conoce como orogenia hercínica o varisca a la formación de montañas 

debido al movimiento de las placas tectónicas de Laurassia y Gondwana sobre 

el manto terrestre que provocó su colisión dando lugar al supercontinente 

Pangea. En la Península donde mejor puede verse este fenómeno es en el 

Macizo Ibérico. 

Por otro lado, también puede afirmarse la existencia de actividad tectónica 

durante la deposición de materiales debido a que el contacto entre las calizas 

del páramo superior y las arcillas y limos con las calizas de páramo inferior 

presentan un contacto discordante. 

El segundo episodio tectónico, conocido como fase rodánica o 

iberomanchega, tiene lugar a comienzos del Cuaternario. Este episodio da 

lugar a amplios pliegues de las calizas debido a la rotura y deformación de la 

superficie final del páramo. De forma ocasional, origina pequeños pliegues de 

arrastre que dan lugar a estructuras menores. 

El tercer episodio tectónico, fase iberomanchega II, origina una superficie 

de erosión-acumulación y produce cortes oblicuos (biseles) en los bordes de los 

depósitos producidos durante el Plioceno Superior. 

El cuarto y último episodio tectónico se supone durante el Plioceno Medio 

hasta el Holoceno debido a la asimetría en las terrazas de los cursos fluviales y 
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a la posible existencia de fallas cuaternarias. 

 

1.6.- SISMICIDAD 

Para realizar el estudio de sismicidad hay que comprobar la Norma de 

Construcción Sismorresistente, en sus dos versiones: General y Edificaciones 

(NCSE-02) y Puentes (NCSP-07); debido a la naturaleza de nuestro proyecto 

emplearemos solamente la primera. 

El método de cálculo empleado en la NCSE-02 se basa en la comprobación 

mediante el Estado Limite Último de la resistencia. 

La peligrosidad sísmica, y por tanto la aplicación de la NCSE-02, vendrá 

determinada por la aceleración sísmica básica (ab) –valor de la aceleración 

horizontal del terreno relacionada con la aceleración de la gravedad en un 

periodo de retorno de 500 años- y un coeficiente de contribución (K) –influencia 

de las distintas clases de terremotos en cada punto- . La NCSE-02 establece en 

su artículo 1.2.3 que en su aplicación no será obligatoria en los siguientes 

casos: 

 En las construcciones de importancia moderada. 

 En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la 

aceleración sísmica básica ab es inferior a 0,04g, siendo g la aceleración 

de la gravedad. 

 En las construcciones de importancia normal con pórticos bien 

arriostrados entre sí en todas las direcciones cuando la aceleración 

sísmica básica ab (art. 2.1) es inferior a 0,08g. No obstante, la Norma 

será de aplicación en los edificios de más de siete plantas si la 

aceleración sísmica de cálculo ac (art. 2.2) es igual o mayor a 0,08g. 

Para conocer los valores de la aceleración básica (ab) en la normativa se 

adjunta un mapa de peligrosidad sísmica en la que se ven reflejados estos 

valores:  
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Como podemos comprobar en el mapa nuestra zona de estudio posee una 

ab inferior al 0.04g, por lo que según lo expresado en el artículo 1.2.3 de la 

presente norma no habría que considerar, durante el diseño y el cálculo de 

nuestro proyecto, la acción de efectos sísmicos sobre nuestra infraestructura. 

 

1.7.- RIESGOS GEOLÓGICOS: 

Dentro de este apartado se engloban una serie de causa naturales que 

pueden provocar daños a personas y a bienes provocados por eventos de 

carácter ocasional, incluyendo así los riesgos por deslizamientos, 

inundaciones, seísmos y hundimientos: 

Los riesgos por deslizamientos en el entorno del área estudiada se 

pueden considerar prácticamente nulos, en base a las observaciones locales de 

las laderas del entorno. Si bien, hay que subrayar que la creación de taludes de 

neoformación, con pendientes coincidentes con los buzamientos de los 
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materiales, podría favorecer los deslizamientos de las litologías que constituyen 

el suelo residual, o la generación de cuñas en los rocosos con notable 

alteración. 

Los riesgos por inundaciones son inexistentes en esta zona, dada la 

diferencia topográfica que existe entre los principales cursos fluviales y la 

parcela objeto de estudio. 

La Norma de Construcción Sismorresistente Parte General y Edificación 

clasifica al territorio Nacional en función de la denominada Peligrosidad 

Sísmica. 

Esta clasificación se ha obtenido a partir del Mapa de Peligrosidad 

Sísmica del I.G.N., y en ella se puede obtener, para cada punto superficial, la 

denominada Aceleración Sísmica Básica ab (aceleración de la superficie del 

terreno), en valores de gravedad, para un período de retorno de 500 años. 

Este Mapa aporta el coeficiente K o de contribución en el que se tiene en 

cuenta la influencia, para cada punto, de los distintos tipos de terremotos, en 

la peligrosidad sísmica. 

En base a estos datos, la parcela estudiada se localiza en una zona de 

peligrosidad sísmica baja, situándose en un rango intensidades sísmicas de 

grado V en la escala oficial española M.S.K. Este rango implica que los sismos 

registrables producen leves vibraciones en las construcciones, perceptibles 

ligeramente por los humanos. 

El peligro de hundimientos se reduce al proceso de disolución kárstica 

que puede producirse en materiales calcáreos o con alto contenido en 

minerales solubles como los sulfatos. Dado el bajo contenido de acumulaciones 

en un volumen notable de estos materiales susceptibles de disolución, las 

cuales supongan la génesis de oquedades, el riesgo por hundimientos se puede 

considerar nulo. 
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1.8.- EXCAVABILIDAD Y TALUDES RECOMENDADOS  

 

o A efectos de clasificación, en cualquier movimiento de tierras se puede 

diferenciar entre tres grados de excavación: 

 

FÁCILES 

Aquellos materiales que pueden ser excavados 

por medio de los métodos tradicionales existentes: 

pala retroexcavadora o similar. 

MEDIOS 
Aquellos que para su excavación necesitan del 

empleo parcial de martillo hidráulico y/o voladuras. 

DIFÍCILES 
Aquellos materiales en los que se necesita el 

empleo continuado de martillo y/o voladuras. 

 

 

De acuerdo a las características geotécnicas que caracterizan la parcela 

objeto de estudio, y en base a la clasificación de tipos de excavabilidad realizada 

anteriormente se puede afirmar que todos los materiales presentan un grado de 

excavabilidad FÁCIL.  

Para evitar el riesgo de desprendimientos y/o deslizamientos de tierras se 

procederá a dar a las paredes de las excavaciones un talud próximo o igual al 

natural, y si esto no fuera posible y/o las características del terreno lo requieren 

se procederá a la ejecución de bancadas, e incluso a la disposición de entibación 

y/o apuntalamiento de los parámetros de la excavación y en el caso de presencia 

de nivel freático se dispondrá de agotamiento. Dado que la excavación se realiza 

por las calles del núcleo y las profundidades de excavación son menores de 

1,5m; se considera adecuado y suficiente según la morfología del mismo, unos 

taludes de excavación 2H : 3V. En cuanto al talud previsto en las zonas rocosas 
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de la zanja será 1H : 3V. 

 

1.9.- CONCLUSIONES 

Santa María del Campo está situada en la gran cuenca intramontana, 

correspondiente a la Submeseta Septentrional o Cuenca del Duero. Dicha 

cuenca se encuentra rellenada por materiales terciarios (Miocenos) y 

cuaternarios en régimen continental, siendo recomendable tomar las 

correspondientes precauciones a la hora de realizar zanjas (taludes, 

entibaciones, tablestacados, etc). 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Para el dimensionamiento del firme se ha partido de los datos de tráfico 

siguientes: 

IMDp en las calles de proyecto y año de puesta en servicio < 25, lo que 

corresponde a un tráfico T41. 

A partir de este dato se siguen las Instrucciones de Carreteras en sus 

Normas “6.1 IC. Secciones de firme y capas estructurales de firmes”, “6.3 IC. 

Rehabilitación de firmes”, así como las “Recomendaciones de Proyecto y 

Construcción de Firmes y Pavimentos” de la Junta de Castilla y León, para la 

determinación de las secciones de firme de nueva construcción, las de 

renovación superficial y las secciones en los saneos de blandones aislados. 

 

 

2. SECCIÓN ESTRUCTURAL 
 

Como ha quedado reflejado, la IMD de vehículos pesados en el carril de 

proyecto y en el año de puesta en servicio es inferior a 25, lo que corresponde a 

una categoría de tráfico T4 (subcategoría T41).  

La solución adoptada en la calzada es la siguiente: 

Capa Material Espesor 

Base Zahorra artificial 35,0 cm 

Mezcla Bituminosa Caliente AC16surf D  5,0 cm 

 

En sección de ensanche y nueva construcción será de 5 cm de Mezcla 

Bituminosa en Caliente tipo AC16surf D sobre 35 cm de zahorra artificial.  
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3. ESTUDIO DE LA CAPA DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 
 

Las mezclas bituminosas en caliente proyectadas, según el PG-3 

consisten en lo siguiente:  

a) Tipo de M.B.C: 

  Rodadura: AC16surfB50/70D (D-12) 

b) Tipo de betún asfáltico 

 B-50/70. Es el más adecuado para la zona térmica estival y la 

categoría de tráfico. La dotación en tanto por ciento sobre el el total 

del peso de la mezcla bituminosa (incluido el polvo mineral) deberá 

cumplir lo indicado en la siguiente tabla:  

TIPO DE CAPA TIPO DE MEZCLA DOTACIÓN MÍNIMA%) 

RODADURA AC16surfB50/70D (D-12) 5,00% 

 
 La relación ponderal, entre los contenidos de polvo mineral y ligante 

hidrocarbonado de las mezclas semidensas, en función de la zona 

térmica estival son las siguientes: 

 

TIPO DE CAPA 
ZONA TÉRMICA ESTIVAL 

CÁLIDA Y MEDIA TEMPLADA 
RODADURA               1,2 1,1 

 

c) Tipo de Filler 

La proporción de polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla 

deberá cumplir lo siguiente: 

 Rodadura: 100% de aportación 

 El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos 

tras su paso por el secador en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2%) 

de la masa de la mezcla. 
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d) Riegos 

  Riegos de imprimación: 

Se utilizará en la unión sobre una capa granular, previa a la colocación 

sobre ésta de una capa de mezcla bituminosa en caliente, será del tipo 

C60BF5-IMP y tendrá una dotación de 0,50 kg/m2 de ligante residual. 

 Riegos de adherencia: 

Se utilizará en la unión de las capas de mezcla bituminosa en caliente 

entre sí, será del tipo C60B4-ADH  y tendrá una dotación de 200-250 g/m2 de 

ligante residual. 
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1.-  PRECIOS BÁSICOS 

1.1.- MANO DE OBRA 

Para determinar los costes horarios de las diferentes categorías profesionales que van a intervenir 

en la ejecución de las diferentes unidades de obra del presente proyecto, se ha tenido en cuenta la 

normativa vigente sobre la materia, el convenio colectivo de la provincia de Burgos y las retribuciones 

voluntarias que las empresas otorgan a su personal de forma general. 

 DÍAS NO 

TRABAJADOS 

JORNALES 

ABONADOS 
PLUS 

DOMINGOS 52 52 -- 

SÁBADOS 52 52 -- 

FESTIVOS 14 14 -- 

VACACIONES 22 22 22 

ENFERMEDAD 3 3 -- 

GRATIFICACIONES -- 90 90 

TOTAL 143 233 117 

 

 Días útiles anuales 

 365 - 143 = 222 días / año. 

 Días útiles mensuales 

 222 / 12  = 18.5 días / mes. 

 Horas útiles mensuales 

 18,5 x 8  = 148 horas / mes. 
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PRECIOS UNITARIOS DE LA MANO DE OBRA 

 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

O001 H Encargado 20,24 € 

O002 H Capataz 19,87 € 

O003 H Oficial 1ª 19,02 € 

O004 H Oficial 2ª 18,77 € 

O005 H Oficial 3ª 18,55 € 

O006 H Peón Ordinario 18,37 € 

 

1.2.- MATERIALES 

Los precios a pie de obra de los materiales constructivos necesarios para la realización de las obras 

contempladas en el presente Proyecto se obtienen como suma de tres partes claramente diferenciadas: 

  - Precio del material en origen. 

  - Coste del transporte hasta la obra. 

  - Coste adicional por pérdidas o roturas. 

Los precios de los materiales en origen adoptados son los facilitados por los fabricantes o 

productores, debidamente actualizados e incrementados en el Impuesto del Valor Añadido, de forma que 

el Contratista no precise ni requiera adecuación del Presupuesto por tal motivo. 

La determinación del coste del transporte se ha realizado de forma global, considerando una distancia 

media para cada material según su procedencia. Evidentemente, la determinación del precio exacto 

requeriría previamente medir todas las unidades y cada partida ponderarla afectada de su distancia real al 

lugar de procedencia (por el carácter lineal de la obra, entre el primer punto de la misma y el final), pero la 

mejora en la exactitud resultaría tan pequeña que no justifica la realización de todo el proceso. 

Algunos materiales no tienen coste de transporte por estar ya incluido en el de adquisición (por 

ejemplo, el hormigón fabricado en central). Otros en cambio, debido a su pequeño volumen, tampoco se 

consideran (por ejemplo, puntas para encofrar). 
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El coste adicional por pérdidas solo se contempla en los materiales que realmente sean susceptibles 

de sufrirlas, como los áridos, el cemento, etc. En este coste adicional quedan incluidas, también las 

posibles roturas, frecuentes en los cristales, tubos de hormigón, etc, pero no se consideran los 

desperdicios de algunos materiales tales como el acero para armar porque éstos se absorben 

considerando que, por recortes y ataduras, cada kilogramo de acero puesto en obra requiere en realidad 

1,050 Kgs. 

 

PRECIOS UNITARIOS DE LOS MATERIALES 

 

CÓDIGO 
 
 UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

P00001        M3   AGUA                                                             0,30 
P00035        M3   ARENA                                                            13,23 
P00058        Tm   Cemento II 32,5                                                  88,23 
P000651       UD   JUNTA DE GOMA DIÁMETRO 400 mm                                    1,17 
P00066        Tm   Gravilla 20/40 mm.                                               10,76 
P00105        ml   Tub. PE banda azúl d=25/10 Atm                                   0,95 
P00127        ml   Tub. PE banda azúl d=90/10 Atm                                   4,66 
P00129        ml   Tub. PE banda azúl d=125/10 Atm                                  12,35 
P00158        ud   Enlace mixto polietileno 25 mm                                   0,97 
P00160        ud   Contador de agua de 3/4"-25 mm                                   73,11 
P00173        ud   Válvula antiretorno 1"                                           6,98 
P00180        ud   Válv. esfera mando palanca d=25 mm                               10,95 
P00182        ud   Collarín toma ref. d=25                                          1,74 
P00218        ud   Valv.comp.c.e. md.c. d=90/16                                     226,88 
P00219        ud   Valv.comp.c.e. md.c. d=125/16                                    390,74 
P00235        ml   Tubo PVC corrugado D=90 mm.                                      0,88 
P00355        UD   PATE PREF. AC. GALV 250x230 mm                                   6,30 
P00490        UD   CONO HORM. MASA D=110/60 cm                                      38,13 
P00492        UD   ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN Dint=80 (h=50 cm.)               30,88 
P00504        UD   PATE 25x31 cm. (D=18 mm.)                                        5,29 
P00510        UD   CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN D400 (D=60 cm.)                        117,36 
P00645        UD   REJILLA Y MARCO FUNDICION (60x30)                                63,02 
P00649        ML   TUBO HORM. ENCH. CAMPANA 300 mm                                  13,23 
P00653        ML   TUBERÍA FUNDICIÓN  Ø=200 mm                                      57,12 
P00654        ML   ABRAZADERAS DE FUNDICIÓN  Ø=200 mm                               15,13 
P00655        ML   AISLANTE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIBLE                          1,51 
P00656        ML   TUBO RÍGIDO PE DP d=160 mm.                                      1,92 
P00658        ML   CINTA SEÑALIZADORA                                               0,20 
P01DW091      UD   PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 
P03030        m3   SUELO SELECCIONADO                                               5,36 
P3176         Ud   Ventosa trifuncional D=2''/16 Atm                                289,90 
P3177         ud   Válv. esfera mando palanca d=2"                                  81,93 
P3697         Ud   Colocación/retirada molde metálico cuadrado p.y a                4,93 
PAB017        UD   PIEZAS PARA CONEXION A RED                                       107,14 
PAB070        UD   HIDRANTE ENTERRADO D=100 mm                                      541,99 
PBT100        UD   M1T1 CON MARCO Y TAPA                                            121,15 
PES002        M3   MADERA EN TABLAS                                                 100,84 
PES003        M3   MADERA EN TABLONES                                               113,44 
PES004        KG   PUNTAS Y CLAVOS                                                  0,88 
PES005        KG   ALAMBRE PARA ATAR                                                1,24 
PFI016        UD   JUNTA DILATACIÓN / M2                                            0,15 
PFI020        Kg   FIBRAS POLIPROPILENO MULTIFILAMENTO                              10,08 
PFI026        TM   CEMENTO II 32,5                                                  107,14 
PFIR009       M3   ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25                                         18,15 
PFIR015       TM   EMULSION ASFALTICA C60BF5 IMP                                    277,30 
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CÓDIGO 

 

 ud DESCRIPCIÓN PRECIO 

PFIR105       TM   CEMENTO CEM IV B                                                 107,14 
PFIR106       M3   ARIDO GRUESO CALIZO                                              16,57 
PFIR107       M3   ARIDO FINO CALIZO                                                17,36 
PFIR108       TM   CEMENTO FILLER EN APORTACION                                     176,46 
PFIR109       TM   BETUN ASFALTICO B-50/70                                          705,85 
PFIR110       M3   ARIDO GRUESO OFÍTICO O SILÍCEO                                   12,92 
PFIR111       M3   ARIDO FINO OFÍTICO O SILÍCEO                                     13,23 
PFIR112       M3   ARIDO GRUESO SILÍCEO 12/20                                       12,92 
PFIX001       ML   BORDILLO HORMIGÓN PREFABRICADO (C-5) 25x15 cm.                   7,61 
PFIX003       ML   BORDILLO HORMIGÓN PREFABRICADO (A-3) 20x8 cm.                    6,81 
PGR01         M3   Canon de vertido residuos hormigón                               8,82 
PGR02         M3   Canon de vertido residuos plásticos                              0,57 
PGR03         M3   Canon de vertido residuos M.B.C.                                 2,24 
PGR03         M3   Canon de vertido residuos metálicos.                                 0,68 
PGR05         M3   Canon de vertido residuos térreos                                0,06 
PN006         Ud   Boca de riego d=50/16                                            170,16 
PRAL017       UD   MARCO Y TAPA DE A.P. DE FUNDICIÓN DÚCTIL C-250 (40x40 cm)        70,58 
PSA015        UD   JUNTA AUTOMATICA                                                 1,89 
PSA021        ML   TUBERÍA PVC D=160 mm SN4                                         7,92 
PSA040        ML   TUBO PE CORRUGADO d=200 mm SN8                                   6,35 
PSA041        ML   TUBO PE CORRUGADO d=250 mm SN8                                   10,46 
PSA042        ML   TUBO PE CORRUGADO d=315 mm SN8                                   14,24 
PSA044        ML   TUBO ACERO d=270 mm                                   78,15 
PSMC40        UD   BANCO TIPO "NEO-BARCINO" (L=1,80 m.)                             299,99 
PSMC75        M2   LOSA HORMIGÓN PREFABRICADO REBAJE                                31,89 
PSMC90        M2   BALDOSA GRANÍTICA GRANALLADA 40x40x4 cm.                         15,13 
PSMC92        M2   LOSETA DE BOTÓN ROJO 40x40x4 cm. PAVIMENTO TACTIL                18,95 
PSN326        UD   SUMIDERO SIFÓNICO PREF. HORMIGÓN                                 69,32 
PVAR115       M3   MORTERO M-5                                                      53,63 
PVAR154       kg   MORTERO DE RESINA                                                6,44 
PVAR155       M3   MORTERO ELÁSTICO BASE DE CEMENTO JUNTAS TIPO MAPEI O EQUIV.      101,15 

 

1.3.- MAQUINARIA 

El estudio de los costes correspondientes a la maquinaria está basado en la publicación del 

SEOPAN, sobre COSTE DE MAQUINARIA, debidamente actualizados los precios de adquisición de las 

diferentes máquinas. 

El coste directo de cada una de las máquinas es el correspondiente a: 

  A.- Coste intrínseco relacionado directamente al valor de la máquina. 

  B.- Coste complementario, dependiente del personal y consumos. 

A.-  El primer sumando está formado por: 

Interés. 

Seguros y otros gastos fijos. 

Reposición del capital invertido. 

Reparaciones generales y conservación. 

Estos términos quedan englobados en dos coeficientes porcentuales; Cd, coeficiente del coste de 
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horarioCoste
8.1

diarioCoste
  hora la de Coste 

puesta a disposición de la máquina y Ch, coeficiente de coste de hora de mantenimiento. Estos 

coeficientes son diferentes para cada máquina y aparecen reflejados en las correspondientes fichas de 

Maquinaria. 

B.- El segundo sumando no es proporcional al valor de la máquina, aunque si  

 dependiente de la misma y estará constituido por: 

Mano de obra, de manejo y conservación de la máquina. 

Consumos (combustibles, lubricantes, etc). 

Sumando los términos del coste del día de puesta a disposición de la máquina y la mano de obra se 

tiene el coste diario de la máquina sin entrar en funcionamiento. 

Sumando los términos del coste de la hora de funcionamiento y los consumos se tiene el coste 

horario de la máquina funcionando. 

El coste total de la hora se obtiene:  

PRECIOS UNITARIOS DE LA MAQUINARIA 

 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

M00029        H.   RETRO-MARTILLO COMPEDOR 200                                      49,33 
M0024         H    PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS                               49,17 
M004          H    CAMION CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR                                 73,21 
M0063         H    HORMIGONERA 250 LITROS                                           2,14 
M01           H    APISONADORA MANUAL                                               2,37 
M013          H    MÁQUINA DE CORTE RADIAL                                          7,06 
M023          H    AUTOGRUA PEQUEÑA                                                 42,59 
M05           H    CAMION BASCULANTE                                                32,19 
M06           H    CAMION CISTERNA                                                  24,00 
M08           H    CAMION HORMIGONERA                                               28,02 
M095          H    CAMION REGADOR LIG. BITUMINOSO                                   29,34 
M096          H    BARREDORA AUTOPROPULSADA 9m3                                     138,09 
M10           H    CAMION VOLQUETE DE TRES EJES                                     91,04 
M105          H    BANDEJA VIBRATORIA                                               3,45 
M107          H    HIDROLIMPIADORA A PRESIÓN                                        5,91 
M12           H    CENTRAL FABRICACIÓN HORMIGÓN                                     8,32 
M15           H    DUMPER DE 1 m3 Y 16 CV                                           13,49 
M18           H    EXTENDEDORA AUTOM. AGLOMERADO                                  114,59 
M24           H    MOTONIVELADORA                                                   46,86 
M25           H    PALA CARGADORA MBC                                               93,88 
M26           H    PLANTA ASFÁLTICA DE 160 Tm/h                                     567,20 
M27           H    RETRO-EXCAVADORA S/RUEDAS 1 m3                                   33,21 
M292          H    FRESADORA PAVIMENTO ASFÁLTICO                                    73,11 
M31           H    RODILLO LISO                                                     64,96 
M32           H    RODILLO NEUMATICO                                                69,17 
M33           H    RODILLO VIB.AUTOPROPULSADO 13 Tm                                 40,20 
M38           H    CAMIÓN GRÚA                                                      32,60 
M41           H    EQUIPO PERFORACIÓN                                                      183,76 
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1.4.- PRECIOS AUXILIARES 

 

 

 



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Código Cantidad Ud Descripción Precio Importe

AESP02  M3  EXCAV. ZANJA Y POZO MEDIOS MEC.

Excavación en zanja o pozo por medios mecánicos en terreno
de transito, para colocación de tuberías de profundidad media
1,35 m., incluso carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero autorizado.

O004         0,0500 H   OFICIAL SEGUNDA                                                 18,77 0,9385
M27          0,0500 H   RETRO-EXCAVADORA S/RUEDAS 1 m3                                  33,21 1,6605
M05          0,0500 H   CAMION BASCULANTE                                               32,19 1,6095
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               4,21 0,0421

TOTAL PARTIDA........................................ 4,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

AESP03  M3  RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS

Relleno y compactación de zanjas con material procedente de
la excavación, incluido transporte de sobrantes a vertedero.

O006         0,1500 H   PEON ORDINARIO                                                  18,37 2,7555
P00001     0,0500 M3  AGUA                                                            0,30 0,0150
M06          0,0150 H   CAMION CISTERNA                                                 24,00 0,3600
M15          0,0200 H   DUMPER DE 1 m3 Y 16 CV                                          13,49 0,2698
M01          0,1000 H   APISONADORA MANUAL                                              2,37 0,2370

TOTAL PARTIDA........................................ 3,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

AESP04  M3  HORMIGON HM-15 COLOCADO

Hormigón en masa HM-15 N/mm2, de consistencia plástica,
tamaño del árido 20 mm y ambiente normal en capa de lim-
pieza y nivelación.

O002         0,1550 H   CAPATAZ                                                         19,87 3,0799
O004         0,3000 H   OFICIAL SEGUNDA                                                 18,77 5,6310
O006         0,3000 H   PEON ORDINARIO                                                  18,37 5,5110
M27          0,0600 H   RETRO-EXCAVADORA S/RUEDAS 1 m3                                  33,21 1,9926
M08          0,4000 H   CAMION HORMIGONERA                                              28,02 11,2080
M12          0,0100 H   CENTRAL FABRICACIÓN HORMIGÓN                                    8,32 0,0832
PFIR106    0,5100 M3  ARIDO GRUESO CALIZO                                             16,57 8,4507
PFIR107    0,3180 M3  ARIDO FINO CALIZO                                               17,36 5,5205
PFI026       0,1720 TM  CEMENTO II 32,5                                                 107,14 18,4281
P00001     0,3440 M3  AGUA                                                            0,30 0,1032
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               60,01 0,6001

TOTAL PARTIDA........................................ 60,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

Página 1



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Código Cantidad Ud Descripción Precio Importe

AESP05  M3  HORMIGON HM-20/P/20/IIb COLOCADO

Hormigón en masa H-20 N/mm2, de consistencia plástica, ta-
maño máximo del árido 20 mm y ambiente normal incluso ver-
tido y colocación, según EHE.

O005         1,4000 H   OFICIAL TERCERA                                                 18,55 25,9700
P00058     0,4000 Tm  Cemento II 32,5                                                 88,23 35,2920
P00035     0,6250 M3  ARENA                                                           13,23 8,2688
P00066     1,2500 Tm  Gravilla 20/40 mm.                                              10,76 13,4500
P00001     0,1800 M3  AGUA                                                            0,30 0,0540
M0063       0,5000 H   HORMIGONERA 250 LITROS                                          2,14 1,0700

TOTAL PARTIDA........................................ 84,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

AESP07  M2  ENCOFRADO RECTO O CURVO

Encofrado recto o curvo  en pequeñas obras de fábrica, inclu-
so desencofrado, y parte proporcional de apeos y medios auxi-
liares, totalmente terminado.

O002         0,1400 H   CAPATAZ                                                         19,87 2,7818
O003         0,1400 H   OFICIAL PRIMERA                                                 19,02 2,6628
O005         0,1400 H   OFICIAL TERCERA                                                 18,55 2,5970
PES002     0,0400 M3  MADERA EN TABLAS                                                100,84 4,0336
PES003     0,0400 M3  MADERA EN TABLONES                                              113,44 4,5376
PES004     0,2500 KG  PUNTAS Y CLAVOS                                                 0,88 0,2200
PES005     0,2500 KG  ALAMBRE PARA ATAR                                               1,24 0,3100

TOTAL PARTIDA........................................ 17,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

Página 2
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2.- PRECIOS DESCOMPUESTOS 

Para la estimación de los costes directos e indirectos se han adoptado los criterios expresados en la 

Orden Ministerial de Junio de 1968 del Ministerio de Obras Públicas. 

El precio de ejecución material se ha fijado de acuerdo con la fórmula expresada en dicha Orden, 

que tiene la expresión: 

  Pu = Cu
K











100
1  

 Pu = Precio de ejecución material de la unidad correspondiente en pesetas. 

 K = Porcentaje correspondiente a los "costes indirectos". 

 Cu = Coste directo de la unidad en pesetas. 

 

 De acuerdo con los criterios de dicha Orden Ministerial el valor de Pu sería, por tratarse de obra 

terrestre y para obras contratadas con el Estado. 

  Pu = CuCu
K







  05,1

100
1  

El valor de K se compone de dos sumandos: 

 K =   10001,005,0100 







 simprevisto

directosCostos

indirectosCostos
 

  K = 6 % 

 La fórmula exacta que daría el valor de K es: 

  K = E
A

DCB



100  
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A = Importe total de la obra con costes directos. 

B = Coste de las instalaciones imputables a la obra. 

C = Personal técnico de la obra. 

D = Personal administrativo de la obra. 

E = Imprevistos, que de acuerdo con los artículos 3 y 12 de la O.M. de 12 de Junio de 1968 se fijan 

en un máximo de 1,2 ó 3 por ciento, según se trate de obra terrestre, fluvial o marítima. 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Código Cantidad Ud Descripción Precio Importe

ESMC01  ML  CORTE DE PAVIMENTO

Corte de pavimento con radial, completamente ejecutado.

O004         0,0500 H   OFICIAL SEGUNDA                                                 18,77 0,9385
O006         0,0500 H   PEON ORDINARIO                                                  18,37 0,9185
M013         0,1000 H   MÁQUINA DE CORTE RADIAL                                         7,06 0,7060
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               2,56 0,0256
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               2,59 0,1554

TOTAL PARTIDA........................................ 2,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

ESMC02  M3  DEMOLICIÓN OBRA DE FÁBRICA

Demolición de obra de fábrica de mampostería de piedra/la-
drillo y/o hormigón en masa, incluso carga y transporte de es-
combros a gestor autorizado, totalmente terminado.

O006         0,3000 H   PEON ORDINARIO                                                  18,37 5,5110
M27          0,3000 H   RETRO-EXCAVADORA S/RUEDAS 1 m3                                  33,21 9,9630
M05          0,4002 H   CAMION BASCULANTE                                               32,19 12,8824
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               28,36 0,2836
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               28,64 1,7184

TOTAL PARTIDA........................................ 30,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

ESMC03  m2  FRESADO PAVIMENTO AGLOMERADO e=5 cm

Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 5 cm. de
espesor, i/carga, barrido y transporte y gestión de residuos a
vertedero autorizado o lugar de empleo.

O005         0,0340 H   OFICIAL TERCERA                                                 18,55 0,6307
M292         0,0340 H   FRESADORA PAVIMENTO ASFÁLTICO                                   73,11 2,4857
M05          0,0320 H   CAMION BASCULANTE                                               32,19 1,0301
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               4,15 0,0415
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               4,19 0,2514

TOTAL PARTIDA........................................ 4,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
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ESMC04  M2  LEVANTADO A MAQ.FIRME HORMIGON.

Levantado por medios mecánicos de firme de hormigón con
un espesor hasta 20 cm, incluso corte de pavimento, carga,
transporte y gestión de residuos a vertedero o de empleo.

O006         0,0310 H   PEON ORDINARIO                                                  18,37 0,5695
M00029     0,0280 H.  RETRO-MARTILLO COMPEDOR 200                                     49,33 1,3812
M0024       0,0400 H   PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS                              49,17 1,9668
M05          0,0010 H   CAMION BASCULANTE                                               32,19 0,0322
M013         0,0125 H   MÁQUINA DE CORTE RADIAL                                         7,06 0,0883
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               4,04 0,0404
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               4,08 0,2448

TOTAL PARTIDA........................................ 4,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

ESMC09  M3  EXCAVACION PARA EXPLANACION

Excavación para explanación sin clasificar de cualquier clase
de material, incluso roca, para explanación por medios mecá-
nicos incluso carga en camión, transporte a lugar de empleo o
vertedero, a una distancia máxima de 50 Km. y parte propor-
cional de medios auxiliares para la realización de los trabajos.

O002         0,0090 H   CAPATAZ                                                         19,87 0,1788
O006         0,0200 H   PEON ORDINARIO                                                  18,37 0,3674
M27          0,0400 H   RETRO-EXCAVADORA S/RUEDAS 1 m3                                  33,21 1,3284
M25          0,0150 H   PALA CARGADORA MBC                                              93,88 1,4082
M05          0,0150 H   CAMION BASCULANTE                                               32,19 0,4829
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               3,77 0,0377
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               3,80 0,2280

TOTAL PARTIDA........................................ 4,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS.

ESMC10  M3  EXCAV. ZANJA Y POZO MEDIOS MEC.

Excavación en zanja o pozo por medios mecánicos en terreno
de transito, para colocación de tuberías de profundidad media
1,35 m., incluso carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero autorizado.

O004         0,0500 H   OFICIAL SEGUNDA                                                 18,77 0,9385
M27          0,0500 H   RETRO-EXCAVADORA S/RUEDAS 1 m3                                  33,21 1,6605
M05          0,0500 H   CAMION BASCULANTE                                               32,19 1,6095
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               4,21 0,0421
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               4,25 0,2550

TOTAL PARTIDA........................................ 4,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.
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ESMC13  M3  RELLENO ZANJAS EXCESO DE EXCAVACION

Relleno de exceso de excavación, por medios mecanicos, per-
filado y compactado.

O006         0,0500 H   PEON ORDINARIO                                                  18,37 0,9185
M27          0,0550 H   RETRO-EXCAVADORA S/RUEDAS 1 m3                                  33,21 1,8266
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               2,75 0,0275
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               2,77 0,1662

TOTAL PARTIDA........................................ 2,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

ESMC14  M3  RELLENO ZANJAS PRÉSTAMOS

Relleno y compactación de zanjas con suelo seleccionado de
préstamos, incluido transporte, extendida y compactada.

O003         0,0100 H   OFICIAL PRIMERA                                                 19,02 0,1902
O006         0,0100 H   PEON ORDINARIO                                                  18,37 0,1837
P00001     0,0500 M3  AGUA                                                            0,30 0,0150
P03030     1,0000 m3  SUELO SELECCIONADO                                              5,36 5,3600
M06          0,0150 H   CAMION CISTERNA                                                 24,00 0,3600
M15          0,0100 H   DUMPER DE 1 m3 Y 16 CV                                          13,49 0,1349
M01          0,0100 H   APISONADORA MANUAL                                              2,37 0,0237
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               6,27 0,0627
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               6,33 0,3798

TOTAL PARTIDA........................................ 6,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

ESMC15  M3  RELLENO DE ARENA

Relleno de arena para protección de tuberías, extendida y
compactada.

O003         0,0100 H   OFICIAL PRIMERA                                                 19,02 0,1902
O006         0,0100 H   PEON ORDINARIO                                                  18,37 0,1837
M15          0,0200 H   DUMPER DE 1 m3 Y 16 CV                                          13,49 0,2698
M01          0,0100 H   APISONADORA MANUAL                                              2,37 0,0237
P00035     1,0000 M3  ARENA                                                           13,23 13,2300
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               13,90 0,1390
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               14,04 0,8424

TOTAL PARTIDA........................................ 14,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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ESMC19  M2  REGULARIZACIÓN DEL TERRENO NATURAL

Limpieza y regularización de la superficie existente con me-
dios mecánicos, excavación de zonas altas y relleno de zonas
bajas, carga y retirada de productos sobrantes a vertedero y
aportación de productos procedentes de la excavación, inclui-
do el extendido de los productos procedentes de la excavación
de tierra vegetal , totalmente terminada.

O006         0,0050 H   PEON ORDINARIO                                                  18,37 0,0919
O003         0,0050 H   OFICIAL PRIMERA                                                 19,02 0,0951
M24          0,0050 H   MOTONIVELADORA                                                  46,86 0,2343
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               0,42 0,0042
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               0,43 0,0258

TOTAL PARTIDA........................................ 0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

ESMC20  UD  ACOMETIDA SANEAMIENTO CON ARQUETA DE 40x40 cm

Acometida de saneamiento compuesta por tubería de P.V.C.
D=160 mm.corrugada de doble pared, interior lisa y exterior
corrugada ,según especificaciones de la norma europea EN
13.476, color teja, rigidez SN-6, unión con copa con junta elás-
tica, con arqueta de 40x40 cm, realizada con paredes de hor-
migón HM-20, incluso marco y tapa de fundición dúctil clase
C-250, colocado sobre solera de hormigon en masa HM-20,
incluso marco y tapa en fundición identificatoria del servicio co-
rrespondiente (aguas, saneamiento, pluviales) y la parte pro-
porcional de medios auxiliares para su ejecución, totalmente
colocada.

O003         1,5000 H   OFICIAL PRIMERA                                                 19,02 28,5300
O006         1,5000 H   PEON ORDINARIO                                                  18,37 27,5550
AESP05     0,2250 M3  HORMIGON HM-20/P/20/IIb COLOCADO                                84,10 18,9225
AESP07     1,6000 M2  ENCOFRADO RECTO O CURVO                                         17,14 27,4240
PRAL017  1,0000 UD  MARCO Y TAPA DE A.P. DE FUNDICIÓN DÚCTIL C-250

(40x40 cm)       
70,58 70,5800

PSA021     6,0000 ML  TUBERÍA PVC D=160 mm SN4                                        7,92 47,5200
PSA015     0,1500 UD  JUNTA AUTOMATICA                                                1,89 0,2835
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               220,82 2,2082
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               223,02 13,3812

TOTAL PARTIDA........................................ 236,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS.
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ESMC22  ML  TUBERIA PE CORRUGADO d=250 mm SN8

Tubería corrugada de doble pared para saneamiento de PE
D=250 mm, rigidez R>8 kN/mm2, UNE EN 13476-1, pared lisa
interior y estructura el exterior, incluso parte proporcional de
juntas estancas y flexibles, totalmente colocada.

O003         0,0450 H   OFICIAL PRIMERA                                                 19,02 0,8559
O005         0,0450 H   OFICIAL TERCERA                                                 18,55 0,8348
PSA041     1,0000 ML  TUBO PE CORRUGADO d=250 mm SN8                                 10,46 10,4600
PSA015     0,1500 UD  JUNTA AUTOMATICA                                                1,89 0,2835
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               12,43 0,1243
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               12,56 0,7536

TOTAL PARTIDA........................................ 13,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

ESMC23  ML  TUBERIA PE CORRUGADO d=315 mm SN8

Tubería corrugada de doble pared para saneamiento de PE
diámetro exterior 315 mm, rigidez R>8 kN/mm2, UNE EN
13476-1, pared lisa interior y estructura el exterior, incluso par-
te proporcional de juntas estancas y flexibles, totalmente colo-
cada.

O003         0,0400 H   OFICIAL PRIMERA                                                 19,02 0,7608
O005         0,0400 H   OFICIAL TERCERA                                                 18,55 0,7420
PSA042     1,0000 ML  TUBO PE CORRUGADO d=315 mm SN8                                 14,24 14,2400
PSA015     0,1500 UD  JUNTA AUTOMATICA                                                1,89 0,2835
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               16,03 0,1603
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               16,19 0,9714

TOTAL PARTIDA........................................ 17,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

ESMC25  ud  NIVELADO DE TAPAS

Desmontaje y posterior recolocación de cercos y tapas de al-
cantarilla a nivel con el nuevo pavimento, ejecutado el acabado
con el mismo tipo de pavimento ya renovado, totalmente termi-
nado.

O003         0,9200 H   OFICIAL PRIMERA                                                 19,02 17,4984
O005         0,9200 H   OFICIAL TERCERA                                                 18,55 17,0660
AESP05     0,0800 M3  HORMIGON HM-20/P/20/IIb COLOCADO                                84,10 6,7280
AESP07     0,6000 M2  ENCOFRADO RECTO O CURVO                                         17,14 10,2840
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               51,58 0,5158
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               52,09 3,1254

TOTAL PARTIDA........................................ 55,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.
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ESMC26  UD  ARQUETA 40x40 cm

Arqueta de registro de 40x40x60 cm libres, con cerco y tapa
cuadrada 40x40 cm en fundición, de hormigón moldeado
HM-20 vibrado o picado, medida la unidad ejecutada en obra.

O003         0,6000 H   OFICIAL PRIMERA                                                 19,02 11,4120
O006         0,6000 H   PEON ORDINARIO                                                  18,37 11,0220
P3697        1,0000 Ud  Colocación/retirada molde metálico cuadrado p.y a               4,93 4,9300
AESP05     0,2000 M3  HORMIGON HM-20/P/20/IIb COLOCADO                                84,10 16,8200
PRAL017  1,0000 UD  MARCO Y TAPA DE A.P. DE FUNDICIÓN DÚCTIL C-250

(40x40 cm)       
70,58 70,5800

%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               114,76 1,1476
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               115,91 6,9546

TOTAL PARTIDA........................................ 122,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS.

ESMC28  UD  POZO DE REGISTRO (h=1,10 m)

Pozo de registro, ejecutado con anillos prefabricados de hor-
migón H-40, espesor mínimo 10 cm, con un diámetro interior
de 100 cm. y una altura media total de pozo de 1,10 m, incluso
solera de hormigón en masa HM-20 de 20 cm de espesor, pa-
tes en acero recubiertos de material plástico, cono de hormi-
gón H-40 para la transición de 100 a 60 cm y tapa de diámetro
interior 600 mm, compuesta por cerco y tapa en fundición no-
dular GE 500-7 ISO 1083 clase D-400, totalmente terminado.

O003         2,0000 H   OFICIAL PRIMERA                                                 19,02 38,0400
O006         2,0000 H   PEON ORDINARIO                                                  18,37 36,7400
AESP02     1,1000 M3  EXCAV. ZANJA Y POZO MEDIOS MEC.                                 4,25 4,6750
AESP03     0,4100 M3  RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS                              3,64 1,4924
AESP05     0,2000 M3  HORMIGON HM-20/P/20/IIb COLOCADO                                84,10 16,8200
P00492     1,0000 UD  ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN Dint=80 (h=50

cm.)              
30,88 30,8800

P00490     1,0000 UD  CONO HORM. MASA D=110/60 cm                                     38,13 38,1300
P00355     2,0000 UD  PATE PREF. AC. GALV 250x230 mm                                  6,30 12,6000
P00510     1,0000 UD  CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN D400 (D=60 cm.)                 117,36 117,3600
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               296,74 2,9674
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               299,70 17,9820

TOTAL PARTIDA........................................ 317,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.
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ESMC29  UD  POZO REGISTRO D=100 (h=1,60 m.)

Pozo de registro, ejecutado con anillos prefabricados de hor-
migón H-40, espesor mínimo 10 cm, con un diámetro interior
de 100 cm. y una altura media total de pozo de 1,60 m, incluso
solera de hormigón en masa HM-20 de 20 cm de espesor, pa-
tes en acero recubiertos de material plástico, cono de hormi-
gón H-40 para la transición de 100 a 60 cm y tapa de diámetro
interior 600 mm, compuesta por cerco y tapa en fundición no-
dular GE 500-7 ISO 1083 clase D-400, totalmente terminado.

O003         2,2000 H   OFICIAL PRIMERA                                                 19,02 41,8440
O002         2,2000 H   CAPATAZ                                                         19,87 43,7140
P00492     2,0000 UD  ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN Dint=80 (h=50

cm.)              
30,88 61,7600

P00490     1,0000 UD  CONO HORM. MASA D=110/60 cm                                     38,13 38,1300
P00504     4,0000 UD  PATE 25x31 cm. (D=18 mm.)                                       5,29 21,1600
P00510     1,0000 UD  CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN D400 (D=60 cm.)                 117,36 117,3600
AESP02     1,6000 M3  EXCAV. ZANJA Y POZO MEDIOS MEC.                                 4,25 6,8000
AESP03     0,6100 M3  RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS                              3,64 2,2204
AESP05     0,3600 M3  HORMIGON HM-20/P/20/IIb COLOCADO                                84,10 30,2760
M023         0,5500 H   AUTOGRUA PEQUEÑA                                                42,59 23,4245
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               386,69 3,8669
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               390,56 23,4336

TOTAL PARTIDA........................................ 413,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.

ESMC30  UD  POZO REGISTRO D=100 (h=2,10 m.)

Pozo de registro, ejecutado con anillos prefabricados de hor-
migón H-40, espesor mínimo 10 cm, con un diámetro interior
de 100 cm. y una altura media total de pozo de 2,10 m, incluso
solera de hormigón en masa HM-20 de 20 cm de espesor, pa-
tes en acero recubiertos de material plástico, cono de hormi-
gón H-40 para la transición de 100 a 60 cm y tapa de diámetro
interior 600 mm, compuesta por cerco y tapa en fundición no-
dular GE 500-7 ISO 1083 clase D-400, totalmente terminado.

O003         2,3500 H   OFICIAL PRIMERA                                                 19,02 44,6970
O005         2,3500 H   OFICIAL TERCERA                                                 18,55 43,5925
P00492     3,0000 UD  ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN Dint=80 (h=50

cm.)              
30,88 92,6400

P00490     1,0000 UD  CONO HORM. MASA D=110/60 cm                                     38,13 38,1300
P00504     4,0000 UD  PATE 25x31 cm. (D=18 mm.)                                       5,29 21,1600
P00510     1,0000 UD  CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN D400 (D=60 cm.)                 117,36 117,3600
AESP02     2,1000 M3  EXCAV. ZANJA Y POZO MEDIOS MEC.                                 4,25 8,9250
AESP03     0,8000 M3  RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS                              3,64 2,9120
AESP05     0,3600 M3  HORMIGON HM-20/P/20/IIb COLOCADO                                84,10 30,2760
M023         0,5500 H   AUTOGRUA PEQUEÑA                                                42,59 23,4245
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               423,12 4,2312
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               427,35 25,6410

TOTAL PARTIDA........................................ 452,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS.
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ESMC31  UD  POZO REGISTRO D=100 (h=2,80 m.)

Pozo de registro, ejecutado con anillos prefabricados de hor-
migón H-40, espesor mínimo 10 cm, con un diámetro interior
de 100 cm. y una altura media total de pozo de 2,80 m, incluso
solera de hormigón en masa HM-20 de 20 cm de espesor, pa-
tes en acero recubiertos de material plástico, cono de hormi-
gón H-40 para la transición de 100 a 60 cm y tapa de diámetro
interior 600 mm, compuesta por cerco y tapa en fundición no-
dular GE 500-7 ISO 1083 clase D-400, totalmente terminado.

O003         2,5000 H   OFICIAL PRIMERA                                                 19,02 47,5500
O005         2,5000 H   OFICIAL TERCERA                                                 18,55 46,3750
P00492     4,0000 UD  ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN Dint=80 (h=50

cm.)              
30,88 123,5200

P00490     1,0000 UD  CONO HORM. MASA D=110/60 cm                                     38,13 38,1300
P00504     6,0000 UD  PATE 25x31 cm. (D=18 mm.)                                       5,29 31,7400
P00510     1,0000 UD  CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN D400 (D=60 cm.)                 117,36 117,3600
AESP02     2,8000 M3  EXCAV. ZANJA Y POZO MEDIOS MEC.                                 4,25 11,9000
AESP03     1,1000 M3  RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS                              3,64 4,0040
AESP05     0,3600 M3  HORMIGON HM-20/P/20/IIb COLOCADO                                84,10 30,2760
M023         0,6500 H   AUTOGRUA PEQUEÑA                                                42,59 27,6835
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               478,54 4,7854
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               483,32 28,9992

TOTAL PARTIDA........................................ 512,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

ESMC32  UD  SUMIDERO SIFONICO

Sumidero prefabricado sifónico, colocado sobre solera de hor-
migón en masa de 10 cm de espesor, incluso rejilla con mar-
co de fundición enrasada al pavimento, entroncado a la red
con tubería de PVC de diámetro 16 cm, totalmente terminado.

O003         0,0500 H   OFICIAL PRIMERA                                                 19,02 0,9510
O006         0,2000 H   PEON ORDINARIO                                                  18,37 3,6740
AESP05     0,1000 M3  HORMIGON HM-20/P/20/IIb COLOCADO                                84,10 8,4100
PSN326    1,0000 UD  SUMIDERO SIFÓNICO PREF. HORMIGÓN                               69,32 69,3200
P00645     1,0000 UD  REJILLA Y MARCO FUNDICION (60x30)                               63,02 63,0200
PSA021     4,0000 ML  TUBERÍA PVC D=160 mm SN4                                        7,92 31,6800
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               177,06 1,7706
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               178,83 10,7298

TOTAL PARTIDA........................................ 189,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.
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ESMC37  UD  ARQUETA TIPO M1T1 IBERDROLA

Arqueta prefabricada de hormigón tipo M1T1 de Iberdrola re-
gistrable, con marco y tapa (anagrama Compañía), ejecutada
según NI.

O003         1,5000 H   OFICIAL PRIMERA                                                 19,02 28,5300
O006         1,5000 H   PEON ORDINARIO                                                  18,37 27,5550
PBT100     1,0000 UD  M1T1 CON MARCO Y TAPA                                           121,15 121,1500
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               177,24 1,7724
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               179,01 10,7406

TOTAL PARTIDA........................................ 189,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.

ESMC38  ml  CANALIZACION BAJO ACERA CON 1 TUBO

Canalización para red de alumbrado público enterrada en zan-
ja existente bajo acera y formada por 1 tubo de P.E. doble pa-
red y diámetro 90 mm con hormigón HM-15/P/20/IIb y cinta de
señalización.

O003         0,0500 H   OFICIAL PRIMERA                                                 19,02 0,9510
O004         0,0500 H   OFICIAL SEGUNDA                                                 18,77 0,9385
AESP04     0,0700 M3  HORMIGON HM-15 COLOCADO                                         60,61 4,2427
P00658     1,0000 ML  CINTA SEÑALIZADORA                                              0,20 0,2000
P00235     1,0000 ml  Tubo PVC corrugado D=90 mm.                                     0,88 0,8800
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               7,21 0,0721
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               7,28 0,4368

TOTAL PARTIDA........................................ 7,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

ESMC39  ML  CANALIZACION BAJO ACERA CON 2 TUBOS

Canalización para red de baja tensión enterrada en zanja exis-
tente bajo acera y formada por 2 tubos de P.E. doble pared y
diámetro 160mm (barras 6m). Zanja de anchura y profundidad
según canalización tipo de Iberdrola, asiento y embutido de tu-
bos con hormigón HM-15/P/20/IIb, colocación de cinta de se-
ñalización y p/p de enpalme de tubos.

O003         0,0500 H   OFICIAL PRIMERA                                                 19,02 0,9510
O006         0,0500 H   PEON ORDINARIO                                                  18,37 0,9185
P00656     2,0000 ML  TUBO RÍGIDO PE DP d=160 mm.                                     1,92 3,8400
AESP04     0,1000 M3  HORMIGON HM-15 COLOCADO                                         60,61 6,0610
P00658     1,0000 ML  CINTA SEÑALIZADORA                                              0,20 0,2000
P01DW091 1,0000 UD  PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,3000
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               12,27 0,1227
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               12,39 0,7434

TOTAL PARTIDA........................................ 13,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Código Cantidad Ud Descripción Precio Importe

ESMC40  UD  BANCO TIPO "NEO-BARCINO"  (L=1,80 m.)

Banco tipo "Neo-Barcino" de Fundición dúctil Benito o equiva-
lente de 1,80 m. de longitud, con patas de fundición dúctil, res-
paldos y asientos en madera tropical en 6 tablones de sección
110x35 mm. Fundición con imprimación y acabado color plata,
madera tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo.
Totalmente colocado.

O003         0,5000 H   OFICIAL PRIMERA                                                 19,02 9,5100
O006         0,5000 H   PEON ORDINARIO                                                  18,37 9,1850
PVAR154  0,1000 kg  MORTERO DE RESINA                                               6,44 0,6440
PSMC40    1,0000 UD  BANCO TIPO "NEO-BARCINO" (L=1,80 m.)                            299,99 299,9900
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               319,33 3,1933
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               322,52 19,3512

TOTAL PARTIDA........................................ 341,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS.

ESMC44  ML  PASO SOBRE ARROYO

Protección de tubería de abastecimiento en paso sobre arroyo
mediante aislante de polietileno expandido para tubos flexible
y con una banda autoadhesiva, más vaina de tubería de fundi-
ción dúctil de 200 mm de diámetro, con revestimiento exterior
de pintura bituminosa, colgada en imposta de puente, con p.p.
de piezas especiales soporte, totalmente colocada.

O003         0,2850 H   OFICIAL PRIMERA                                                 19,02 5,4207
O006         0,2850 H   PEON ORDINARIO                                                  18,37 5,2355
M023         0,3000 H   AUTOGRUA PEQUEÑA                                                42,59 12,7770
P00655     1,0000 ML  AISLANTE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIBLE                   1,51 1,5100
P00653     1,0000 ML  TUBERÍA FUNDICIÓN  Ø=200 mm                                     57,12 57,1200
P00654     0,2000 ML  ABRAZADERAS DE FUNDICIÓN  Ø=200 mm                          15,13 3,0260
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               85,09 0,8509
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               85,94 5,1564

TOTAL PARTIDA........................................ 91,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

ESMC45  ML  PASO BAJO ARROYO

Protección de tubería de abastecimiento en paso bajo arroyo
mediante vaina de tubería de polietileno corrugado doble pa-
red SN-8 de diámetro 200 mm y revestida exteriormente con
15 cm de espesor con hormigón HM-15, totalmente colocada.

O003         0,1000 H   OFICIAL PRIMERA                                                 19,02 1,9020
O005         0,1000 H   OFICIAL TERCERA                                                 18,55 1,8550
AESP04     0,2000 M3  HORMIGON HM-15 COLOCADO                                         60,61 12,1220
PSA040     1,0000 ML  TUBO PE CORRUGADO d=200 mm SN8                                 6,35 6,3500
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               22,23 0,2223
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               22,45 1,3470

TOTAL PARTIDA........................................ 23,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Código Cantidad Ud Descripción Precio Importe

ESMC46  ML  CRUCE CARRETERA

Protección de tubería de abastecimiento en paso bajo carrete-
ra mediante vaina de tubería de polietileno corrugado doble
pared SN-8 de diámetro 200 mm y revestida exteriormente con
hormigón HM-15 en toda la sección de la zanja, totalmente co-
locada.

O003         0,2000 H   OFICIAL PRIMERA                                                 19,02 3,8040
O005         0,2000 H   OFICIAL TERCERA                                                 18,55 3,7100
PSA040     1,0000 ML  TUBO PE CORRUGADO d=200 mm SN8                                 6,35 6,3500
AESP04     0,8000 M3  HORMIGON HM-15 COLOCADO                                         60,61 48,4880
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               62,35 0,6235
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               62,98 3,7788

TOTAL PARTIDA........................................ 66,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

ESMC47  ML  HINCA NEUMÁTICA

Perforación Horizontal Dirigida mediante Hinca Neumática de
tubo de acero en tierra para cruce de carretera BU-P-1012 pa-
ra abastecimiento incluyendo, estudio de topografía, desplaza-
miento y retirada de equipos de hinca neumática, suministro e
hinca neumática de tubo de acero en tierra de 270 mm de diá-
metro, incluso soldaduras, limpieza interior y eliminación de
barros procedentes de la perforación. Introdución de la tubería
de servicio de agua de 125 mm de diámetro y sellado entre
hueco de tubo de acero de perforación y tubería de abasteci-
miento.

O001         1,3200 H   ENCARGADO                                                       20,24 26,7168
O003         1,3200 H   OFICIAL PRIMERA                                                 19,02 25,1064
O005         1,3200 H   OFICIAL TERCERA                                                 18,55 24,4860
M41          1,3200 H   EQUIPO PERFORACIÓN                                              182,76 241,2432
PSA044     1,0000 ML  TUBO ACERO d=270 mm                                             78,15 78,1500
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               395,70 3,9570
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               399,66 23,9796

TOTAL PARTIDA........................................ 423,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Código Cantidad Ud Descripción Precio Importe

ESMC50  M3  HORMIGÓN HM-15 EN PROTECCIÓN DE ZANJAS

Hormigón HM-15, en zanjas para protección de tuberías, con
parte proporcional de medios auxiliares y maquinaria necesa-
ria, totalmente terminado.

O003         0,0100 H   OFICIAL PRIMERA                                                 19,02 0,1902
O006         0,0200 H   PEON ORDINARIO                                                  18,37 0,3674
AESP04     1,0000 M3  HORMIGON HM-15 COLOCADO                                         60,61 60,6100
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               61,17 0,6117
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               61,78 3,7068

TOTAL PARTIDA........................................ 65,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.

ESMC53  ML  DESMONTAJE TUBERÍA FIBROCEMENTO

Desmontaje de tubería fibrocemento existente, limpieza y reti-
rada de materiales sobrantes a vertedero autorizado y con p.p.
de medios auxiliares de conformidad con lo establecido en el
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se estable-
cen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud aplica-
bles a los trabajos con Riesgo de Exposición al Amianto.

O001         0,9500 H   ENCARGADO                                                       20,24 19,2280
O003         0,9500 H   OFICIAL PRIMERA                                                 19,02 18,0690
M013         0,1000 H   MÁQUINA DE CORTE RADIAL                                         7,06 0,7060
M0024       0,0500 H   PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS                              49,17 2,4585
M38          0,1000 H   CAMIÓN GRÚA                                                     32,60 3,2600
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               43,72 0,4372
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               44,16 2,6496

TOTAL PARTIDA........................................ 46,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Código Cantidad Ud Descripción Precio Importe

ESMC55  ud  ACOMET.RED ABASTECIM. 3/4"-25 mm, con contador

Acometida a la red general de distribución compuesta por co-
llarín, enlace, válvula de corte, contador, válvula antirretorno,
con la tubería de entrada de la vivienda, con una longitud máxi-
ma de 3 m. formada por tubería de polietileno de 25 mm y 10
Atm., brida de conexión, machón rosca, manguitos, comproba-
do y conexionado a red domiciliaria.

O003         2,0000 H   OFICIAL PRIMERA                                                 19,02 38,0400
O004         1,5000 H   OFICIAL SEGUNDA                                                 18,77 28,1550
O006         0,5000 H   PEON ORDINARIO                                                  18,37 9,1850
P00105     3,0000 ml  Tub. PE banda azúl d=25/10 Atm                                  0,95 2,8500
P00182     1,0000 ud  Collarín toma ref. d=25                                         1,74 1,7400
P00158     1,0000 ud  Enlace mixto polietileno 25 mm                                  0,97 0,9700
P00180     1,0000 ud  Válv. esfera mando palanca d=25 mm                              10,95 10,9500
P00160     1,0000 ud  Contador de agua de 3/4"-25 mm                                  73,11 73,1100
P00173     1,0000 ud  Válvula antiretorno 1"                                          6,98 6,9800
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               171,98 1,7198
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               173,70 10,4220

TOTAL PARTIDA........................................ 184,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

ESMC59  UD  CONEXION A RED EXISTENTE DE ABASTECIMIENTO

Conexión a red existente de abastecimiento, con todo el con-
junto de piezas especiales necesarias, completamente ejecu-
tado.

O003         0,6000 H   OFICIAL PRIMERA                                                 19,02 11,4120
PAB017     1,0000 UD  PIEZAS PARA CONEXION A RED                                      107,14 107,1400
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               118,55 1,1855
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               119,74 7,1844

TOTAL PARTIDA........................................ 126,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

ESMC60  ml  TUBERÍA POLIETILENO ALTA DENSIDAD D=90 mm (10 atm).

Tubería de polietileno de alta densidad banda azúl PE 100 de
90 mm. de diámetro y 10 Atm. de presión nominal, acopla-
mientos inyectados, colocada en zanja en lecho de arena, con
p.p. de piezas especiales.

O003         0,1000 H   OFICIAL PRIMERA                                                 19,02 1,9020
O006         0,1000 H   PEON ORDINARIO                                                  18,37 1,8370
P00658     1,0000 ML  CINTA SEÑALIZADORA                                              0,20 0,2000
P00127     1,0000 ml  Tub. PE banda azúl d=90/10 Atm                                  4,66 4,6600
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               8,60 0,0860
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               8,69 0,5214

TOTAL PARTIDA........................................ 9,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Código Cantidad Ud Descripción Precio Importe

ESMC62  ml  TUBERÍA POLIETILENO ALTA DENSIDAD D=125 mm (10 atm).

Tubería de polietileno de alta densidad banda azúl PE 100 de
125 mm. de diámetro y 10 Atm. de presión nominal, acopla-
mientos inyectados, colocada en zanja en lecho de arena, con
p.p. de piezas especiales.

O003         0,1100 H   OFICIAL PRIMERA                                                 19,02 2,0922
O006         0,1100 H   PEON ORDINARIO                                                  18,37 2,0207
P00658     1,0000 ML  CINTA SEÑALIZADORA                                              0,20 0,2000
P00129     1,0000 ml  Tub. PE banda azúl d=125/10 Atm                                 12,35 12,3500
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               16,66 0,1666
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               16,83 1,0098

TOTAL PARTIDA........................................ 17,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

ESMC64  ud  VALVULA COMPUERTA C.E. D=90 mm

Válvula de compuerta de cierre elástico de 90 mm. de diáme-
tro nominal y 16 At. de P.N., con eje de acero inoxidable al 13
% Cr. con roscas conformadas por laminación en frio, cierre
en fundición nodular, tornillería de acero inox., protegida contra
la corrosión mediante aplicación de doble capa de pintura
epoxy, colocada.

O002         0,2000 H   CAPATAZ                                                         19,87 3,9740
O003         0,3000 H   OFICIAL PRIMERA                                                 19,02 5,7060
O004         0,3000 H   OFICIAL SEGUNDA                                                 18,77 5,6310
P00218     1,0000 ud  Valv.comp.c.e. md.c. d=90/16                                    226,88 226,8800
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               242,19 2,4219
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               244,61 14,6766

TOTAL PARTIDA........................................ 259,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

ESMC65  ud  VALVULA COMPUERTA C.E. D=125 mm

Válvula de compuerta de cierre elástico de 125 mm. de diáme-
tro nominal y 16 At. de P.N., con eje de acero inoxidable al 13
% Cr. con roscas conformadas por laminación en frio, cierre
en fundición nodular, tornillería de acero inox., protegida contra
la corrosión mediante aplicación de doble capa de pintura
epoxy, colocada.

O002         0,2500 H   CAPATAZ                                                         19,87 4,9675
O003         0,3500 H   OFICIAL PRIMERA                                                 19,02 6,6570
O004         0,3500 H   OFICIAL SEGUNDA                                                 18,77 6,5695
P00219     1,0000 ud  Valv.comp.c.e. md.c. d=125/16                                   390,74 390,7400
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               408,93 4,0893
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               413,02 24,7812

TOTAL PARTIDA........................................ 437,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Código Cantidad Ud Descripción Precio Importe

ESMC68  UD  VENTOSA DN=2'' /16 atm

Ventosa automática trifuncional para aguas limpias, 2'' de diá-
metro de salida y 16 Atm. de presión, BV-05-60-VANNAIR de
Belgicast o equivalente, modelo especial baja presión, con
cuerpo y brida de fundición dúctil GS 400-15 revestida con pin-
tura epoxy, flotador de acero latonado revestido de elastómero,
válvula de esfera mando palanca, tornillería de acero cincado,
incluso parte proporcional de bridas, carretes y piezas de co-
nexión, totalmente instalada y probada.

O003         1,2000 H   OFICIAL PRIMERA                                                 19,02 22,8240
P3176        1,0000 Ud  Ventosa trifuncional D=2''/16 Atm                               289,90 289,9000
P3177        1,0000 ud  Válv. esfera mando palanca d=2"                                 81,93 81,9300
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               394,65 3,9465
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               398,60 23,9160

TOTAL PARTIDA........................................ 422,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS.

ESMC69  UD  BOCA DE RIEGO 50 mm

Boca de riego cierre elástico de 50 mm. de diametro nominal y
16 at, de P.N., con arqueta cuerpo y tapa de fundición gris
(GG-25), tapa de fundición nodular (GGG-50), cierre prensaes-
topas E.P.D.M. y revestimiento con doble capa de pintura
epoxy, eje de válvula en acero inoxidable, válvula de cierre con
junta de goma y racor de salida con rosca tipo C, M o Barcelo-
na a elegir por la propiedad, conexionada a red, colocada.

O002         0,3000 H   CAPATAZ                                                         19,87 5,9610
O003         0,6000 H   OFICIAL PRIMERA                                                 19,02 11,4120
O006         0,6000 H   PEON ORDINARIO                                                  18,37 11,0220
PN006       1,0000 Ud  Boca de riego d=50/16                                           170,16 170,1600
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               198,56 1,9856
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               200,54 12,0324

TOTAL PARTIDA........................................ 212,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS.
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INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Código Cantidad Ud Descripción Precio Importe

ESMC70  UD  HIDRANTE ENTERRADO D=100 mm 2 SALIDAS

Hidrante de cierre elástico enterrado, con salida formada por
dos bocas de 75 y 40 mm de diámetro, de 100 mm de diáme-
tro nominal y 16 atm de PN con arqueta y tapa de fundición
gris (GG-25), tapa de fundición nodular (GGG-50) y cierre
E.P.D.M. y revestimiento con doble capa de pintura epoxi cone-
xionada a red, incluso codo de 90º embridado con zapata, tubo
en S para regulación y válvula de compuerta para bridas en
fundición dúctil serie corta PN-16 Atm con compuerta recubier-
ta de elastómero y pintura epoxi en interior y exterior, totalmen-
te colocado.

O003         0,7000 H   OFICIAL PRIMERA                                                 19,02 13,3140
O006         0,7000 H   PEON ORDINARIO                                                  18,37 12,8590
PAB070     1,0000 UD  HIDRANTE ENTERRADO D=100 mm                                     541,99 541,9900
AESP05     0,0500 M3  HORMIGON HM-20/P/20/IIb COLOCADO                                84,10 4,2050
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               572,37 5,7237
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               578,09 34,6854

TOTAL PARTIDA........................................ 612,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS.

ESMC77  ML  BORDILLO PREFABRICADO HORMIGON TIPO A3 (20x8 cm.)

Bordillo jardinero de hormigón prefabricado, "tipo A3", recto
achaflanado de 20x8 cm., colocado sobre solera de hormigón
HM-20 de un mínimo de 12 cm. de espesor, incluso excava-
ción necesaria, rejuntado y limpieza.

O005         0,0500 H   OFICIAL TERCERA                                                 18,55 0,9275
O006         0,1000 H   PEON ORDINARIO                                                  18,37 1,8370
M27          0,0010 H   RETRO-EXCAVADORA S/RUEDAS 1 m3                                  33,21 0,0332
PFIX003    1,0000 ML  BORDILLO HORMIGÓN PREFABRICADO (A-3) 20x8 cm.     6,81 6,8100
PVAR115  0,0010 M3  MORTERO M-5                                                     53,63 0,0536
AESP05     0,0400 M3  HORMIGON HM-20/P/20/IIb COLOCADO                                84,10 3,3640
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               13,03 0,1303
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               13,16 0,7896

TOTAL PARTIDA........................................ 13,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Código Cantidad Ud Descripción Precio Importe

ESMC78  ML  BORDILLO PREFABRICADO HORMIGON TIPO C5 (25x15 cm.)

Bordillo de hormigón prefabricado tipo "C-5, clase R-5 UNE
127-025" de dimensiones 25x15 cm. en chaflán, colocado so-
bre solera de hormigón HM-20, de 16 cm de espesor, incluso
excavación necesaria, parte proporcional de rebajes, rejuntado
y limpieza.

O003         0,0600 H   OFICIAL PRIMERA                                                 19,02 1,1412
O004         0,1200 H   OFICIAL SEGUNDA                                                 18,77 2,2524
M27          0,0010 H   RETRO-EXCAVADORA S/RUEDAS 1 m3                                  33,21 0,0332
PFIX001    1,0000 ML  BORDILLO HORMIGÓN PREFABRICADO (C-5) 25x15 cm.  7,61 7,6100
PVAR115  0,0010 M3  MORTERO M-5                                                     53,63 0,0536
AESP05     0,0510 M3  HORMIGON HM-20/P/20/IIb COLOCADO                                84,10 4,2891
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               15,38 0,1538
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               15,53 0,9318

TOTAL PARTIDA........................................ 16,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

ESMC80  ML  REBAJE LOSAS VADO VEHÍCULOS

Rebaje de vado formado por bordillo para acceso de vehículos
y losas prefabricadas de hormigón de 60x30x8 cm colocado
sobre solera de hormigón HM-20 de un mínimo de 12 cm. de
espesor, incluso excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

O005         0,1000 H   OFICIAL TERCERA                                                 18,55 1,8550
O006         0,2000 H   PEON ORDINARIO                                                  18,37 3,6740
M27          0,0030 H   RETRO-EXCAVADORA S/RUEDAS 1 m3                                  33,21 0,0996
PSMC75    0,6000 M2  LOSA HORMIGÓN PREFABRICADO REBAJE                          31,89 19,1340
PFIX001    1,0000 ML  BORDILLO HORMIGÓN PREFABRICADO (C-5) 25x15 cm.  7,61 7,6100
PVAR115  0,0010 M3  MORTERO M-5                                                     53,63 0,0536
AESP05     0,1230 M3  HORMIGON HM-20/P/20/IIb COLOCADO                                84,10 10,3443
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               42,77 0,4277
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               43,20 2,5920

TOTAL PARTIDA........................................ 45,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.

Página 17



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Código Cantidad Ud Descripción Precio Importe

ESMC81  ML  PASO SALVACUNETAS D=300 mm

Paso salvacunetas, formado por tubo de 0,30 m de hormigón,
y reforzado con hormigón HM-15, incluso excavación, encofra-
do y desencofrado, parte proporcional de boquillas, adapta-
ción a cunetas, terminado.

O003         0,1000 H   OFICIAL PRIMERA                                                 19,02 1,9020
O006         0,1000 H   PEON ORDINARIO                                                  18,37 1,8370
M27          0,0200 H   RETRO-EXCAVADORA S/RUEDAS 1 m3                                  33,21 0,6642
M004         0,0200 H   CAMION CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR                                73,21 1,4642
AESP04     0,3300 M3  HORMIGON HM-15 COLOCADO                                         60,61 20,0013
P00649     1,0000 ML  TUBO HORM. ENCH. CAMPANA 300 mm                                 13,23 13,2300
P000651   1,0000 UD  JUNTA DE GOMA DIÁMETRO 400 mm                                   1,17 1,1700
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               40,27 0,4027
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               40,67 2,4402

TOTAL PARTIDA........................................ 43,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

ESMC82  M2  ACERA BALDOSA GRANÍTICA GRANALLADA (40x40x4 cm.)

Acera de baldosa granítica granallada, uso exterior, color gris,
de 40x40x4 cm de espesor con doble textura antideslizante,
colocada mediante 4 cm de mortero de agarre M-5 sobre 10
cm de solera de hormigón HM-20 incluido, incluso enlechado
y limpieza, totalmente terminada.

O003         0,0650 H   OFICIAL PRIMERA                                                 19,02 1,2363
O006         0,0650 H   PEON ORDINARIO                                                  18,37 1,1941
AESP05     0,1000 M3  HORMIGON HM-20/P/20/IIb COLOCADO                                84,10 8,4100
PVAR115  0,0300 M3  MORTERO M-5                                                     53,63 1,6089
PVAR155  0,0020 M3  MORTERO ELÁSTICO BASE DE CEMENTO JUNTAS TIPO

MAPEI O EQUIV.     
101,15 0,2023

PSMC90    1,0500 M2  BALDOSA GRANÍTICA GRANALLADA 40x40x4 cm.                 15,13 15,8865
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               28,54 0,2854
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               28,82 1,7292

TOTAL PARTIDA........................................ 30,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Código Cantidad Ud Descripción Precio Importe

ESMC83  M2  ACERA PAVIMENTO TACTIL (40x40x4 cm.)

Pavimento de loseta hidráulica color de 40x40 cm., con resal-
tos cilíndricos tipo botón, - Pavimento tactil indicador de adver-
tencia -sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de
espesor, colocada sobre 4 cm de mortero de agarre M-7.5 y 10
cm de espesor de solera de hormigón HM-20 y ésta a su vez
sobre 15 cm de zahorra artificial, enlechado y limpieza, incluso
embaldosado de tapas de servicios y parte proporcional de
medios auxiliares y maquinaria necesaria sobre forjados, to-
talmente terminado. No se incluyen las capas de hormigón y
zahorra artificial.

O003         0,0650 H   OFICIAL PRIMERA                                                 19,02 1,2363
O006         0,0650 H   PEON ORDINARIO                                                  18,37 1,1941
AESP05     0,1000 M3  HORMIGON HM-20/P/20/IIb COLOCADO                                84,10 8,4100
PVAR115  0,0300 M3  MORTERO M-5                                                     53,63 1,6089
PVAR155  0,0020 M3  MORTERO ELÁSTICO BASE DE CEMENTO JUNTAS TIPO

MAPEI O EQUIV.     
101,15 0,2023

PSMC92    1,0500 M2  LOSETA DE BOTÓN ROJO 40x40x4 cm. PAVIMENTO
TACTIL               

18,91 19,8555

%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               32,51 0,3251
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               32,83 1,9698

TOTAL PARTIDA........................................ 34,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

ESMC85  M2  PAVIMENTO DE HORMIGÓN CON FIBRAS e=20 cm

Pavimento de hormigón en calzada de 20 cm de espesor, con
hormigón HM-20 y 0,9 kg/m3 de fibras de polipropileno multifi-
lamento, con acabado pulido, incluso parte proporcional de
juntas de corte en cuadrícula de 4x4 m terminada.

O003         0,0350 H   OFICIAL PRIMERA                                                 19,02 0,6657
O006         0,0350 H   PEON ORDINARIO                                                  18,37 0,6430
M105         0,0800 H   BANDEJA VIBRATORIA                                              3,45 0,2760
M107         0,0900 H   HIDROLIMPIADORA A PRESIÓN                                       5,91 0,5319
AESP05     0,2000 M3  HORMIGON HM-20/P/20/IIb COLOCADO                                84,10 16,8200
AESP07     0,1000 M2  ENCOFRADO RECTO O CURVO                                         17,14 1,7140
PFI016       1,0000 UD  JUNTA DILATACIÓN / M2                                           0,15 0,1500
PFI020       0,1800 Kg  FIBRAS POLIPROPILENO MULTIFILAMENTO                          10,08 1,8144
PFIR105    0,0030 TM  CEMENTO CEM IV B                                                107,14 0,3214
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               22,94 0,2294
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               23,17 1,3902

TOTAL PARTIDA........................................ 24,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Código Cantidad Ud Descripción Precio Importe

ESMC86  M2  SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA e=20 cm

Solera de hormigón de 20 cm de espesor, con hormigón
HM-20/P/20/IIA, consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. y ambiente
IIa, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de ci-
mentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y co-
locación.

O003         0,0300 H   OFICIAL PRIMERA                                                 19,02 0,5706
O006         0,0300 H   PEON ORDINARIO                                                  18,37 0,5511
M105         0,0700 H   BANDEJA VIBRATORIA                                              3,45 0,2415
AESP05     0,2000 M3  HORMIGON HM-20/P/20/IIb COLOCADO                                84,10 16,8200
AESP07     0,1000 M2  ENCOFRADO RECTO O CURVO                                         17,14 1,7140
PFI016       1,0000 UD  JUNTA DILATACIÓN / M2                                           0,15 0,1500
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               20,05 0,2005
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               20,25 1,2150

TOTAL PARTIDA........................................ 21,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

ESMC87  M3  SUELO SELECCIONADO PRÉSTAMOS

M3 de Suelo Seleccionado S.S. procedentes de machaqueo
de materiales de construcción, i/ aportación de finos, compac-
tación al 100% del P.M., o procedentes de préstamos de aco-
pio municipal de Cortes, incluso canon de adquisición, exca-
vación y carga del material, transporte a obra, extensión, hu-
mectación y compactación.Totalmente terminado.

O003         0,0040 H   OFICIAL PRIMERA                                                 19,02 0,0761
O006         0,0040 H   PEON ORDINARIO                                                  18,37 0,0735
P03030     1,1500 m3  SUELO SELECCIONADO                                              5,36 6,1640
P00001     0,2500 M3  AGUA                                                            0,30 0,0750
M27          0,0010 H   RETRO-EXCAVADORA S/RUEDAS 1 m3                                  33,21 0,0332
M24          0,0063 H   MOTONIVELADORA                                                  46,86 0,2952
M33          0,0063 H   RODILLO VIB.AUTOPROPULSADO 13 Tm                               40,20 0,2533
M06          0,0011 H   CAMION CISTERNA                                                 24,00 0,0264
M10          0,0060 H   CAMION VOLQUETE DE TRES EJES                                    91,04 0,5462
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               7,54 0,0754
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               7,62 0,4572

TOTAL PARTIDA........................................ 8,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS.
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ESMC88  M3  ZAHORRA ARTIFICIAL

Zahorra artificial ZA-25 en capa de base de afirmado, incluso
extendido, nivelación, humectación y compactación totalmente
terminada.

O004         0,0150 H   OFICIAL SEGUNDA                                                 18,77 0,2816
O006         0,0175 H   PEON ORDINARIO                                                  18,37 0,3215
PFIR009    1,0500 M3  ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25                                        18,15 19,0575
P00001     0,0500 M3  AGUA                                                            0,30 0,0150
M24          0,0150 H   MOTONIVELADORA                                                  46,86 0,7029
M06          0,0150 H   CAMION CISTERNA                                                 24,00 0,3600
M33          0,0100 H   RODILLO VIB.AUTOPROPULSADO 13 Tm                               40,20 0,4020
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               21,14 0,2114
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               21,35 1,2810

TOTAL PARTIDA........................................ 22,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

ESMC89  m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF5 IMP

Riego de imprimación con emulsión C60BF5 IMP mediante
camión regador, incluso barrido y preparación de la superficie,
totalmente terminado.

O002         0,0003 H   CAPATAZ                                                         19,87 0,0060
O005         0,0003 H   OFICIAL TERCERA                                                 18,55 0,0056
O006         0,0030 H   PEON ORDINARIO                                                  18,37 0,0551
M096         0,0024 H   BARREDORA AUTOPROPULSADA 9m3                                   138,09 0,3314
M095         0,0012 H   CAMION REGADOR LIG. BITUMINOSO                                  29,34 0,0352
PFIR015    0,0006 TM  EMULSION ASFALTICA C60BF5 IMP                                   277,30 0,1664
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               0,60 0,0060
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               0,61 0,0366

TOTAL PARTIDA........................................ 0,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
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ESMC90  TM  M.B.C. TIPO AC16surf D (D-12)

Mezcla bituminosa en caliente, con árido silíceo,
AC16surfB50/70 D (D-12) con árido ofítico o silíceo y con una
dotación mínima de ligante hidrocarbonado del 5,0 % sobre el
total del peso de la mezcla bituminosa (incluido el polvo mine-
ral) transportada, extendida, nivelada y compactada en capas
de rodadura, incluso regularización de la superficie mediante
reperfilado y/o reparación de zonas dañadas y barrido de la
superficie a extender previo riego de previo riego de adheren-
cia C60BF4 IMP

O002         0,0100 H   CAPATAZ                                                         19,87 0,1987
O003         0,0100 H   OFICIAL PRIMERA                                                 19,02 0,1902
O006         0,0100 H   PEON ORDINARIO                                                  18,37 0,1837
M25          0,0100 H   PALA CARGADORA MBC                                              93,88 0,9388
M26          0,0100 H   PLANTA ASFÁLTICA DE 160 Tm/h                                    567,20 5,6720
M10          0,0100 H   CAMION VOLQUETE DE TRES EJES                                    91,04 0,9104
M18          0,0100 H   EXTENDEDORA AUTOM. AGLOMERADO                                 114,59 1,1459
M31          0,0100 H   RODILLO LISO                                                    64,96 0,6496
M32          0,0100 H   RODILLO NEUMATICO                                               69,17 0,6917
PFIR111    0,5415 M3  ARIDO FINO OFÍTICO O SILÍCEO                                    13,23 7,1640
PFIR110    0,2945 M3  ARIDO GRUESO OFÍTICO O SILÍCEO                                  12,92 3,8049
PFIR112    0,1140 M3  ARIDO GRUESO SILÍCEO 12/20                                      12,92 1,4729
PFIR108    0,0700 TM  CEMENTO FILLER EN APORTACION                                    176,46 12,3522
PFIR109    0,0500 TM  BETUN ASFALTICO B-50/70                                         705,85 35,2925
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               70,67 0,7067
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               71,37 4,2822

TOTAL PARTIDA........................................ 75,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

GR001     M3  GESTIÓN DE RESIDUOS DE HORMIGÓN (COD. 17.01.01)

Transporte y gestión de residuos de hormigón en  RCD autori-
zado.

O003         0,0010 H   OFICIAL PRIMERA                                                 19,02 0,0190
M05          0,0300 H   CAMION BASCULANTE                                               32,19 0,9657
PGR01      1,0000 M3  Canon de vertido residuos hormigón                              8,82 8,8200
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               9,80 0,0980
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               9,90 0,5940

TOTAL PARTIDA........................................ 10,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.
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GR005     KG  GESTIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS (COD. 17.02.03)

Transporte y gestión de residuos de plástico en  RCD autoriza-
do.

O003         0,0100 H   OFICIAL PRIMERA                                                 19,02 0,1902
M05          0,0300 H   CAMION BASCULANTE                                               32,19 0,9657
PGR02      1,0000 M3  Canon de vertido residuos plásticos                             0,57 0,5700
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               1,73 0,0173
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               1,74 0,1044

TOTAL PARTIDA........................................ 1,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

GR010     M3  GESTIÓN DE RESIDUOS DE M.B.C. (COD. 17.03)

Transporte y gestión de residuos de mezcla bituminosa en ca-
liente en  RCD autorizado.

O003         0,0010 H   OFICIAL PRIMERA                                                 19,02 0,0190
M05          0,0400 H   CAMION BASCULANTE                                               32,19 1,2876
PGR03      1,0000 M3  Canon de vertido residuos M.B.C.                                2,24 2,2400
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               3,55 0,0355
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               3,58 0,2148

TOTAL PARTIDA........................................ 3,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

GR020     M3  GESTIÓN DE RESIDUOS TÉRREOS (COD. 17.05)

Transporte y gestión de residuos de origen térreo en  RCD au-
torizado.

O003         0,0010 H   OFICIAL PRIMERA                                                 19,02 0,0190
M05          0,0200 H   CAMION BASCULANTE                                               32,19 0,6438
PGR05      1,0000 M3  Canon de vertido residuos térreos                               0,06 0,0600
%1           1,0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               0,72 0,0072
%6           6,0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               0,73 0,0438

TOTAL PARTIDA........................................ 0,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
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1. MEMORIA 

 

1.1. OBJETO DEL ESTUDIO 

 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la 

ejecución de esta obra, las previsiones respecto a la prevención de riesgos de 

accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos 

de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las 

instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Además, servirá para dar unas directrices básicas a la empresa 

constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención 

de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la 

Dirección de obra y Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de 

la obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627/97 por el que se establecen 

disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción. 

 

 

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 

 

1.2.1. Descripción y situación de las obras. 

 

Las obras de objeto del presente estudio corresponden al 

acondicionamiento de los márgenes de la travesía de la carretera BU-P-1012, 

dando continuidad a la calle Hermanas Garilleti Manso mediante una nueva 

sección transversal, de forma que se pueda disponer en los laterales de aceras 

con zonas verdes para los peatones y de una calzada central para el tráfico 

rodado. 
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Bajo las aceras se dispondrán los servicios de abastecimiento y 

saneamiento, así como la red de pluviales y las canalizaciones eléctricas y 

alumbrado necesarios. 

 

 Aceras integración travesía 

Las nuevas aceras se dispondrán a lo largo de 162 m en el lateral de los 

números pares y de 414 m en el de los impares. 

La calzada contará con un ensanche a ambos lados de 1,05 m, pasando 

de una anchura media actual 5,30 m a 7,40 m. Las aceras contarán con un 

ancho de 1,80 m y las zonas verdes con un mínimo de 2,0 m. 

Las aceras serán de baldosa granítica granallada, uso exterior 

antideslizante, color gris, de 40x40x4 cm de espesor, asentada sobre una capa 

de mortero de regularización y agarre sobre 10 cm de hormigón HM-20. 

Estarán delimitadas con la calzada con bordillo prefabricado de hormigón 

bicapa tipo "C5" de 25x15 cm y con las zonas verdes mediante bordillo jardín 

tipo ”A-3” de 20x8 cm. En los accesos el bordillo será rebajado y las baldosas 

serán de pavimento táctil indicador de advertencia. Se reconstruirán los 

servicios y arquetas afectados. 

Para el acceso de vehículos se plantea un rebaje de vado formado por 

bordillo y losas prefabricadas de hormigón de 60x30x8 cm y un pavimento de 

hormigón en calzada de 20 cm de espesor, con hormigón HM-20 y 0,9 kg/m3 

de fibras de polipropileno multifilamento, con acabado pulido.  

La sección del firme estará formada por 35 cm de zahorra artificial más 5 

cm de mezcla bituminosa. Para su ejecución, primeramente se procederá al 

barrido de la superficie a extender y riego de imprimación C60BF5 IMP según 

el artículo 531 “Riegos de Adherencia” del PG-3, y posteriormente extendido de 

mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D (D-12), con árido ofítico o 

silíceo y con una dotación mínima de ligante hidrocarbonado del 5% sobre el 

total del peso de la mezcla bituminosa (incluido el polvo mineral). 

Transportada, extendida, nivelada y compactada con un espesor mínimo de 5,0 

cm de acuerdo con el artículo 542 del PG-3 para “Mezclas bituminosas en 

caliente tipo hormigón bituminoso”.  
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 Renovación ramal abastecimiento Escuderos 

A la entrada de la calle Polideportivo, se conectará el ramal de 

abastecimiento que suministra a la localidad de Escuderos, mediante tubería 

de polietileno de 125 mm de diámetro y 10 atmósferas de presión y se 

continuará paralelo a la carretera BU-P-1012 hasta sustituir 760 m de 

longitud colocada sobre lecho de arena y cubierta con arena. Parte del tramo 

estará situado bajo la nueva acera y el resto transcurrirá por las parcelas de 

cultivo. En los extremos se dispondrán válvulas de corte y en la parte alta una 

ventosa que se alojarán en pozos de registro. 

También se colocará un hidrante de incendios con dos bocas de 75 y 40 

mm de diámetro, alojado en arqueta y tapa de fundición color rojo. 

El cruce del pontón se realiza por el lateral de aguas abajo, colgada bajo la 

imposta y adosada a la bóveda con piezas ancladas en los externos. La tubería 

de abastecimiento irá protegida mediante aislante de polietileno expandido 

flexible para tubos y con una banda autoadhesiva, más vaina de tubería de 

fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con revestimiento exterior de pintura 

bituminosa incluidas las piezas abrazaderas. 

La alcantarilla se cruza por el fondo del arroyo, protegida con una tubería 

de polietileno corrugado doble pared SN-8 de 200 mm de diámetro, revestida 

exteriormente con hormigón HM-15 con 15 cm de espesor hasta enrasar con el 

fondo del cauce. 

Los cruces de la carretera provincial, se ejecutarán mediante vaina de 

tubería de polietileno corrugado doble pared SN-8 de 200 mm de diámetro, 

revestida exteriormente con hormigón HM-15 en toda la sección de la zanja y 

reposición de los últimos 10 cm del firme mediante mezcla bituminosa en 

caliente. 

 

 Renovación colector instalaciones deportivas 

Renovación de un tramo de 124 m de longitud que da servicio a las 

piscinas y otras instalaciones deportivas. Tubería de polietileno (PE), exterior 

corrugada e interior lisa, SN 8 Kn/m2, fabricada según norma europea UNE 



INTEGRACIÓN DE TRAVESÍA BU-P-1012 EN NÚCLEO URBANO Y REFORMA DE CALLE  

HERMANAS GARILLETI MANSO EN SANTA MARÍA DEL CAMPO.(BURGOS) 

 

ANEJO Nº 6: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

6 

EN 13.476, con juntas estancas y flexibles de diámetro 315 mm, colocada 

sobre lecho de arena. 

El trazado de la tubería se modificará tal y como queda reflejado en los 

planos, para evitar las raíces actuales y la dificultad de trabajar en un pasillo 

estrecho de arbolado, lo que también supone alargar un ramal hasta el punto 

de entronque al nuevo punto de conexión. 

 Los pozos de registro se colocarán en los quiebros de tubería y en los 

resaltos, así como en los entronques de ramales y otros puntos necesarios. 

La zanja se rellenará con materiales procedentes de excavación y la 

tubería irá cubierta de 10 cm en todo su perímetro con arena fina lavada de 

río. 

Limpieza, regularización y nivelación de la superficie, incluido el extendido 

de la tierra vegetal procedente de la excavación.  

 

 Abastecimiento integración travesía 

La conducción comienza en la calle Hermanas Garilleti Manso y continúa 

por la nueva acera hasta finalizar en el límite de suelo urbano. 

Se trata de dotar de abastecimiento con tubería de polietileno de diámetro  

90 mm de 10 atmósferas de presión. Colocada sobre lecho de arena y cubierta 

con arena. Las zanjas se abrirán por la acera marcada en el plano de planta, 

con posterior construcción del pavimento. 

Las acometidas domiciliarias de abastecimiento se realizan con tubería de 

polietileno de 25 mm. de diámetro y 10 Atm. de presión, contador, válvula de 

retención y válvula de corte alojada en una arqueta de 40x40 cm. 

Se alojarán en pozos de registro llaves de corte para este ramal. También 

se colocarán dos bocas de riego. 

 

 Saneamiento integración travesía 

Dando continuidad al lateral de números pares de la calle, se ejecuta un 

ramal de saneamiento que recogerá las aguas fecales mediante tubería de 

polietileno (PE), exterior corrugada e interior lisa, SN 8 Kn/m2, fabricada según 

norma europea UNE EN 13.476, con juntas estancas y flexibles de diámetro 
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250 mm, colocada sobre lecho de arena. 

Los entronques domiciliarios se ejecutarán con tubería de diámetro 160 

mm, incluso piezas especiales de acoplamiento y arquetas individuales de 

registro. 

Los pozos de registro se colocarán en los quiebros de tubería y en los 

resaltos así, como en otros puntos necesarios. 

La zanja se rellenará con materiales procedentes de préstamo y la tubería 

irá cubierta de 10 cm en todo su perímetro con arena fina lavada de río. 

En el lateral del silo tenemos una tubería de polietileno corrugado de 250 

mm que vierte el sobrante del sondeo y otra de 200 mm que recoge las aguas 

de lluvia de la pista de pádel. Ambas se recogen y conducen bajo la acera 

mediante otra tubería de 315 mm de diámetro en polietileno corrugado hasta 

desaguar en el arroyo, bajo el pontón. 

 

 Canalización eléctrica 

La canalización para instalación eléctrica irá enterrada, bajo tubo de P.E. 

doble pared de 160 mm. de diámetro, estando la generatriz superior del tubo 

más superficial a una profundidad mínima de 60 cm. tanto en aceras como en 

cruces de calzada. En la canalización bajo las aceras, se dispondrá de 2 tubos 

de 160 mm que irán embutidos en hormigón y sobre él se ubicará cinta de 

”Atención al cable“ y relleno de tierra compactada.  

A fin de hacer completamente registrable la instalación, en cada uno de 

los cruces, derivaciones o cambios de dirección y como mínimo cada 50 m en 

alineaciones rectas, se instalará una arqueta de tipo M1T1. 

 

 Varios 

Se reconstruirán los servicios afectados de acuerdo con las 

especificaciones técnicas de cada uno. 

En todos los casos se procederá a la reconstrucción, nivelación y 

adecuación de arquetas y sumideros, incluido cerco y tapa en fundición 

identificatoria del servicio correspondiente (aguas, saneamiento, pluviales, gas, 

iberdrola, etc ). 
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1.2.2. Plazo de ejecución y mano de obra. 

 

 Plazo de ejecución 

Para la ejecución de la totalidad de las obras comprendidas en el 

presente Proyecto, dadas las características de las unidades de obra a ejecutar, 

se considera necesario el plazo total de CUATRO (4) MESES. 

 Mano de obra 

Dadas las características de las obras a realizar, el número máximo de 

trabajadores en periodo punta se prevé sea de 6. 

 

1.2.3. Interferencias y servicios afectados. 

 

Durante la ejecución de las obras se investigará la existencia de todos los 

servicios afectados previstos en Proyecto, así como otras afecciones que a priori 

no quedan contempladas y que pudieran derivarse de necesidades 

constructivas, o derivadas de encuentros fortuitos, para tomar las medidas 

precisas en orden a la debida seguridad de los trabajos, necesarios por las 

obras. 

Los servicios existentes en las distintas zonas de actuación, susceptibles 

de ser afectados por las obras proyectadas, son las redes de abastecimiento y 

saneamiento que son de propiedad del Ayuntamiento. 

Con intención de no interrumpir el suministro de ningún servicio, las 

conexiones se realizarán una vez ejecutados todos los trabajos y pruebas 

necesarias para su correcto funcionamiento. 

Además, quedan previstas otras posibles afecciones de carácter indirecto 

derivadas del tránsito, maniobras, o actuación de maquinaria, vehículos, 

camiones de la obra. 
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1.2.4. Unidades constructivas que componen las obras 

 

Las principales unidades que componen las obras son las siguientes: 

 

- Demoliciones 

- Desbroce 

- Movimiento de tierras 

- Excavaciones en zanja 

- Transporte de tierras de préstamo 

- Transporte de hormigón 

- Encofrados y hormigonados de arquetas y pozos 

- Colocación de conducciones 

 

1.3. RIESGOS 

 

1.3.1. Riesgos profesionales 

 

 En excavaciones 

 

- Desprendimientos 

- Caídas de personal al mismo a  distinto nivel 

- Vuelco por accidente de vehículos y máquinas 

- Atropellos por máquinas o vehículos 

- Atrapamientos 

 

 En desbroce, movimiento de tierras, demoliciones y transporte 

 

- Atropellos por maquinaria y vehículos 

- Atrapamientos 

- Caídas de material 

- Accidentes de vehículos 

- Cortes y golpes 
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- Vibraciones 

- Polvo 

-    Ruido 

 

 En encofrados y hormigonados 

 

- Caídas de personas al mismo y a distinto nivel 

- Caída de materiales 

- Electrocuciones 

- Dermatosis por cemento 

- Cortes y golpes 

- Salpicaduras 

- Proyección de partículas a los ojos 

- Heridas producidas por objetos punzantes y cortantes 

- Atropellos por máquinas o vehículos 

 

 En soldaduras 

 

- Explosivos 

- Humos metálicos 

- Radiaciones 

 

 Riesgos eléctricos 

 

- Interferencias con líneas eléctricas 

- Derivados de maquinaria, conducciones, cuadros, útiles, etc.., 

que utilizan o producen electricidad en la obra. 

 Riesgos de incendio 

 

- En almacenes, vehículos, encofrados de madera, etc.. 
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1.3.2. Riesgos de daños a terceros 

 

Son los producidos por las intersecciones con las carreteras y travesías, 

fundamentalmente por circulación de vehículos hacia o desde la obra. 

 

Las calles actuales que se vean afectadas por las obras entrañan riesgo 

debido a la circulación de personas ajenas a las mismas, una vez iniciados los 

trabajos. 

 

 

1.4. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 

 

1.4.1. Medidas Preventivas 

- Se señalizarán los viales y carreteras afectadas por las obras. 

- Se protegerán con tablones, chapones, etc, posibles huecos, 

vaciados o excavaciones, para pozos, arquetas, etc.. 

- Se balizarán con cinta o delimitarán con valla de obra los tramos 

de zanja que deban mantenerse abiertas. 

- Se acondicionarán los accesos a viviendas y propiedades 

particulares afectados por las obras. 

- Se evitará permanecer en el radio de maquinaria de obra o bajo 

cargas suspendidas. 

- Las maquinarias y equipos de trabajo estarán en correcto estado de 

uso. 

- Los trabajadores harán uso de los EPIS necesarios en función de 

los trabajos que realicen. 

 

1.4.2. Protecciones individuales 

 

- Cascos: para todas las personas que participan en la obra. 

- Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de 

la obra, según Convenio Colectivo Provincial. 
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- Prendas reflectantes 

- Botas de seguridad de lona 

- Botas de seguridad de cuero 

- Botas impermeables al agua y a la humedad 

- Botas dieléctricas 

- Guantes de cuero 

- Guantes de goma 

- Guantes de soldador 

- Guantes dieléctricos 

- Cinturón de seguridad de caída 

- Cinturón antivibratorio 

- Mascarillas antipolvo 

- Gafas contra impactos y antipolvo 

- Protectores auditivos 

- Pantalla de seguridad para soldador eléctrico 

- Polainas de soldador 

- Manguitos de cuero 

- Mandiles de cuero  

- Trajes de agua 

- Gafas soldadura autógena 

 

1.4.3. Protecciones Colectivas 

 

- Vallas de limitación y protección 

- Cinta de balizamiento 

- Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria. 

- Barandillas 

- Señales de tráfico 

- Señales de seguridad 

- Regado de pistas 

- Topes en vertederos 

- Redes o lonas de protección 
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- Cables de sujeción de cinturones de seguridad 

- Interruptor diferencial 

- Tomas de tierra 

- Transformaciones de seguridad 

- Extintores portátiles 

 

 

1.4.4. Formación del personal 

 

Todo el personal debe recibir al ingresar en la obra, una exposición de los 

métodos de trabajo y los riesgos que estos pudieran entrañar, juntamente con 

las medidas de seguridad que deberá emplear. 

Se impartirá formación en materia de seguridad e higiene en el trabajo al 

personal de la obra. 

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de 

socorrismo y primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de 

algún socorrista. 

 

 

1.4.5. Medicina preventiva y primeros auxilios 

 

 Botiquines 

 

Se prevé la instalación de un local y/o en vehículos de obra disponer de 

botiquín, conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 Asistencia de accidentados 

 

El personal deberá estar informado del emplazamiento de los diferentes 

Centros Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades 

Laborales, Ambulatorios, etc.), donde debe trasladarse a los accidentados para 

su más rápido y efectivo tratamiento. 



INTEGRACIÓN DE TRAVESÍA BU-P-1012 EN NÚCLEO URBANO Y REFORMA DE CALLE  

HERMANAS GARILLETI MANSO EN SANTA MARÍA DEL CAMPO.(BURGOS) 

 

ANEJO Nº 6: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

14 

 

Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una 

lista con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, 

ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles 

accidentados a los centros de asistencia. 

 Reconocimiento médico 

 

Todo el personal debe pasar un reconocimiento médico de aptitud y 

prevención de enfermedades laborales y provisionales al menos una vez 

durante el período de ejecución de la obra. 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES 

 

2.1. DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES 

 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

 

- Estatuto de los trabajadores 

- Convenio General del Sector de Construcción 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción 

- Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (Decreto 

151/68, de 28 de noviembre) 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (O.M. 20-09-73) (B.O.E. 09-

10-73). 

- Real Decreto 2291/85, de 8 de noviembre por el que se aprueba el 

Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos. 

- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las 

condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 

de los equipos de protección individual, y orden de 16 de mayo de 1994 y 

R.D. 159/1995 modificando el citado R.D. 

- Real Decreto 1435/92, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 

disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, 

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 

sobre máquinas. 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales. 
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-R.D. 837/2003, texto modificado y refundido de la ITC MIE-AEM-4 del

Reglamento Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas 

móviles autopropulsadas. 

-R.D. 485/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de

señalización de Seguridad y Salud en el trabajo. 

-R.D. 487/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y

Salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, 

en particular dorso-lumbares, para los trabajadores. 

-R.D. 773/97 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y

Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 

-R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones

mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco Normativo de la

Prevención de Riesgos Laborales. 

- Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad y Salud en el

trabajo que puedan afectar a los trabajos que se realicen en la obra. 

Burgos, junio de 2022

Graduada Ingeniería Obras Públicas 

Colegiado nº 10.429 

Fdo: Basilia González González 
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1.  INTRODUCCIÓN 

Con motivo de la ejecución de las obras que se contemplan en el presente 

proyecto, se van a generar residuos de construcción y demolición. Dada la 

especial preocupación mostrada por parte de la Comunidad autónoma de 

Castilla y León en la correcta gestión de residuos de construcción y demolición, 

se hace obligatoria la redacción del presente anejo, según el art. 4, apdo. 1º a) 

del Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición.  

Para ello se procederá a identificar todos los residuos generados de 

construcción y demolición y clasificados según la lista europea de residuos de 

la Orden M.M.A. 304/2002, publicada en el BOE de 19 de febrero de 2002. 

Posteriormente se determinará la gestión particularizada más idónea para cada 

tipo de residuo generado mediante operaciones de eliminación o valoración 

según los casos, de acuerdo a la citada Orden M.M.A. Finalmente se procederá 

a la cuantificación y valoración de la gestión de los mencionados residuos. 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

Se detallan a continuación los residuos generados de acuerdo a la lista 

europea de residuos: 

Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de 

zonas contaminadas). 

- 17 01 01 Hormigón 

- 17 02 03 Plástico 

- 17 03 02 Mezclas bituminosas que no contienen alquitrán de hulla 

- 17 04. Metales (incluidas sus aleaciones) 

- 17.05. Tierras y piedras 

Aquí se incluyen los sobrantes de hormigón, ladrillos, madera, despuntes 
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de barras de acero y restos de tubos cortados o rotos  

3. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO QUE SE 

GENERARÁ EN LA OBRA. 

La estimación se realizará en función de las mediciones de proyecto 

recogidas en el presupuesto. En otros casos se manejan parámetros 

estimativos estadísticos o porcentuales. 

Estas mediciones junto con la geometría de los elementos a demoler y la 

densidad de los materiales establecen las cantidades recogidas en el punto “9. 

Coste total de la gestión de residuos generados” del presente anejo. 

4. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” PREVISTAS (CLASIFICACIÓN 

/ SELECCIÓN). 

En base al artículo 5.5 del Real Decreto 105/2008, los residuos de 

construcción y demolición deberán separarse en fracciones, cuando, de forma 

individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 

generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón 80 t. 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40 t. 

Metales 2 t. 

Madera 1 t. 

Vidrio 1 t. 

Plásticos 0,5 t. 

Papel y cartón 0,5 t. 
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Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado): 

5. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA 

OBRA O EN EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente 

para los materiales (propia obra o externo). 

OPERACIÓN PREVISTA DESTINO 

INICIAL 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 

emplazamientos externos, simplemente serán transportados 

a vertedero autorizado. 

Externo 

Reutilización de tierras procedentes de la excavación. Propia obra. 

Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 

reciclados o en urbanización. 

 

Reutilización de materiales cerámicos.  

Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

Reutilización de materiales metálicos. Externo 

Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, 
metales, plásticos+cartón+envases, orgánicos, peligrosos…). Sólo en caso de 
superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del Real Decreto 
105/2008. 

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado” y 

posteriormente tratado en planta. 
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6. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN “IN SITU” DE LOS 

RESIDUOS GENERADOS 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente 

para los materiales (propia obra o externos): 

OPERACIÓN PREVISTA 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 

emplazamientos externos, simplemente serán transportados a 

vertedero autorizado. 

Utilización principal como combustible o como otro medio de 

generar energía. 

Recuperación o regeneración de disolventes. 

Reciclado o recuperación de sustancias que utilizan no 

disolventes. 

Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos. 

Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas. 

Regeneración de ácidos y bases. 

Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B 

de la comisión 96/350/ce. 
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7. PLANOS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS 

El emplazamiento y organización de las instalaciones previstas para el 

almacenamiento, manejo y, en su caso, otra operaciones de gestión de los 

residuos de construcción y demolición en la obra, será establecido por la 

empresa encargada de la ejecución de la obra atendiendo a su propio proceso 

constructivo y a las características particulares de cada obra, siempre con 

acuerdo de la dirección facultativa, por este motivo no se incluyen planos 

referentes a estas instalaciones. 

Estas instalaciones sí contemplarán las siguientes áreas: 

 Bajante de escombros. Canalizaciones, boca de vertidos de planta… 

 Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs. 

 Itinerarios de circulación de máquinas y equipos para acceso a los 

acopios y contenedores de RCD, en las operaciones de carga y 

descarga. 

 Señalización de seguridad de las zonas destinadas a acopios y 

contenedores de RCDs.  

 Delimitación de espacios y zonas de seguridad de contenedores y 

acopios de los RCD.  

 Radios de acción de máquinas y equipos en las operaciones de carga 

y descarga de los RCDs.  

 Zona de contenedor para lavado de canaletas / cubetas de 

hormigón. 

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente 

peligrosos. 
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 Contenedores para residuos urbanos. 

 Planta móvil de reciclaje “in situ”. 

 Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar 

como áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos. 

  

8. GESTIÓN Y COSTE DE LOS RESIDUOS GENERADOS NO 

REUTILIZABLES NI VALORABLES “IN SITU”. 

Se detallan a continuación las operaciones de eliminación o valoración 

propuestas para cada tipo de residuo generado. El coste se considera incluido 

en los precios de las unidades de obra, ya sea en el precio de la maquinaria o 

en los costes indirectos de cada unidad, por lo que no procede su abono de 

manera independiente: 

Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de 

zonas contaminadas) 

17 01 01 Hormigón 

Actuación propuesta: Eliminación 

Operación propuesta según Orden M.M.A.: 

D5: Vertido en lugares especialmente diseñados (por ejemplo, colocación 

en celdas estancas separadas, vertido en R.C.D., recubiertas y aisladas entre sí 

y el medio ambiente, etc.). 

Valoración económica en proyecto: 

Se incluye una valoración de 10,50 €/m³ para el vertido de hormigón, en 

lugares específicos para su eliminación 
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17 02 03 Plástico. 

Actuación propuesta: Valoración 

Operación propuesta según Orden M.M.A.: 

R5: Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 

Valoración económica en proyecto: 

Se incluye una valoración de 1,85 €/kg, para reciclado mediante Gestor 

Autorizado de los restos de tubería de polietileno, pvc, así como los flejes de los 

materiales suministrados mediante palés. 

 

17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos 

alquitranados. 

Actuación propuesta: Eliminación 

Operación propuesta según Orden M.M.A.: 

D5: Vertido en lugares especialmente diseñados (por ejemplo, colocación 

en celdas estancas separadas, vertido en R.C.D., recubiertas y aisladas entre sí 

y el medio ambiente, etc.). 

Valoración económica en proyecto: 

Se incluye una valoración de 3,80 €/m³ para el vertido de mezcla 

bituminosa. 

 

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones). 

Actuación propuesta: Valoración 

Operación propuesta según Orden M.M.A.: 

R5: Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos. 

Valoración económica en proyecto: 

Se incluye una valoración de 1,97 €/kg para reciclado mediante Gestor 

Autorizado. 
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17 05 Tierras y piedras 

Actuación propuesta: Eliminación 

Operación propuesta según Orden M.M.A.: 

D5: Vertido en lugares especialmente diseñados (por ejemplo, colocación 

en celdas estancas separadas, vertido en R.C.D., recubiertas y aisladas entre sí 

y el medio ambiente, etc.). 

Valoración económica en proyecto: 

Se incluye una valoración de 0,77 €/m³ para el vertido de tierras y 

piedras, en lugares específicos para su eliminación 

 

9. GESTIÓN EN FASE DE OBRA. 

 

Aunque no es necesario, posteriormente y en fase de obra, el Director de 

Obra debería realizar un informe sobre la cantidad de residuos generados y la 

gestión realizada que entregará en la consejería de Medio Ambiente al finalizar 

la obra. 

El Director de obras, dado que el presupuesto de las obras es inferior a 

2.000.000 €, no está obligado a redactará un Plan de Gestión Interno de 

residuos. 

10. COSTE TOTAL DE LA GESTION DE RESIDUOS GENERADOS 

Se incluye a continuación el coste que supondrá la gestión de los 

residuos de construcción y demolición generados durante la ejecución de las 

obras, que será llevado como partida al presupuesto de la obra. 
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MEDICIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDICIONES
INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C07 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
GR001        M3  GESTIÓN DE RESIDUOS DE HORMIGÓN (COD. 17.01.01)                 

Transporte y gestión de residuos de hormigón en  RCD autorizado.

Abast. Escuderos 1 15,000 0,200 3,000
Abast. travesía 1 5,000 0,200 1,000
Cunetas 1 12,500 0,200 2,500
Sanea.travesía 1 34,500 0,200 6,900
Sanea. instala 1 4,200 0,200 0,840
Canalización electrica 1 8,000 0,200 1,600
Aceras 1 286,850 0,200 57,370

73,210

GR005        KG  GESTIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS (COD. 17.02.03)                   

Transporte y gestión de residuos de plástico en  RCD autorizado.

0,1 760,000 76,000
0,1 162,000 16,200
0,1 312,000 31,200
0,1 130,000 13,000
0,1 30,000 3,000
0,1 414,000 41,400

180,800

GR010        M3  GESTIÓN DE RESIDUOS DE M.B.C. (COD. 17.03)                      

Transporte y gestión de residuos de mezcla bituminosa en caliente en
RCD autorizado.

Cruces de carretera 1 20,800 20,800

20,800

GR020        M3  GESTIÓN DE RESIDUOS TÉRREOS (COD. 17.05)                        

Transporte y gestión de residuos de origen térreo en  RCD autorizado.

Abast. Escuderos 1 345,440 345,440
Abast. travesía 1 77,660 77,660
Cunetas 1 12,500 12,500
Sanea.travesía 1 180,400 180,400
Sanea. instala 1 65,264 65,264
Aceras 1 518,400 518,400

1.199,664

Página 1
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CUADRO DE PRECIOS 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO DE PRECIOS 1

INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Nº Código Ud Descripción Precio en letra Importe

001 GR001   M3  GESTIÓN DE RESIDUOS DE HORMIGÓN (COD. 17.01.01)       10,50

Transporte y gestión de residuos de hormigón en  RCD autori-
zado.

  DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

002 GR005   KG  GESTIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS (COD. 17.02.03)            1,85

Transporte y gestión de residuos de plástico en  RCD autoriza-
do.

  UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

003 GR010   M3  GESTIÓN DE RESIDUOS DE M.B.C. (COD. 17.03)                      3,80

Transporte y gestión de residuos de mezcla bituminosa en ca-
liente en  RCD autorizado.

  TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

004 GR015   KG  GESTIÓN DE RESIDUOS METÁLICOS (COD. 17.04)                  1,97

Transporte y gestión de residuos metálicos en RCD autorizado.

  UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

005 GR020   M3  GESTIÓN DE RESIDUOS TÉRREOS (COD. 17.05)                      0,77

Transporte y gestión de residuos de origen térreo en  RCD auto-
rizado.

  CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Burgos, junio de 2022

Graduada Ingeniería Obras Públicas

Colegiado nº: 10.429

Fdo.: Basilia González González

Página 1
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PRESUPUESTO
INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C07 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
GR001        M3  GESTIÓN DE RESIDUOS DE HORMIGÓN (COD. 17.01.01)                 

Transporte y gestión de residuos de hormigón en  RCD autorizado.

73,210 10,50 768,71

GR005        KG  GESTIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS (COD. 17.02.03)                   

Transporte y gestión de residuos de plástico en  RCD autorizado.

180,800 1,85 334,48

GR010        M3  GESTIÓN DE RESIDUOS DE M.B.C. (COD. 17.03)                      

Transporte y gestión de residuos de mezcla bituminosa en caliente en
RCD autorizado.

20,800 3,80 79,04

GR020        M3  GESTIÓN DE RESIDUOS TÉRREOS (COD. 17.05)                        

Transporte y gestión de residuos de origen térreo en  RCD autorizado.

1.199,664 0,77 923,74

TOTAL CAPÍTULO C07 GESTIÓN DE RESIDUOS......................................... 2.105,97

TOTAL........................................................................................... 2.105,97

Página 1



RESUMEN DE PRESUPUESTO

INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Capítulo Resumen Importe %

C07 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................... 2.105,97 100,00

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.105,97

Burgos, junio de 2022

Graduada Ingeniería Obras Públicas

Colegiado nº: 10.429

Fdo.: Basilia González González

Página 1
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1 – CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

 

El objetivo del presente anejo es la descripción y justificación de la 

solución elegida para renovar un tramo del ramal de abastecimiento a la 

localidad de Escuderos y un tramo del ramal de saneamiento en las 

instalaciones deportivas. 

 

Los diámetros de los tramos a renovar están condicionados por los 

diámetros ya existentes, de los cuales hay que partir y también limitados por 

los puntos de conexión a los que hay que llegar. 

 

En ningún caso se ejecutarán diámetros inferiores a los ya existentes. 

 

 

2 – RAMAL ABASTECIMIENTO A ESCUDEROS 

 En la actualidad, el abastecimiento se realizará desde el depósito que se 

encuentra situado en un alto en las cercanías del casco urbano de Santa María 

del Campo y que suministra a todo el municipio (Santa María del Campo y 

Escuderos).  

 

El tramo a renovar se encuentra comprendido entre la calle Polideportivo y 

paralelo a la carretera BU-P-1012 a lo largo de 760 m hasta alcanzar una 

arqueta de registro donde existen unas válvulas de corte. 

 

La renovación de la tubería será con polietileno de alta densidad banda 

azul PE 100 de 125 mm de diámetro y 10 Atmósferas de presión nominal. 

Dispondrá de válvulas de corte en sus extremos y en la parte alta una ventosa 

trifuncional aptas para aguas limpias y 16 atmósferas de presión. 
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3 – RAMAL DE FECALES INSTALACIONES DEPORTIVAS 

Se renueva un tramo intermedio de 124 m de longitud atascado por las 

raíces que se introducen en su interior, partiendo de un pozo ubicado junto al 

campo de fútbol hasta desembocar en un pozo nuevo ubicado en el camino 

lindante con el cerramiento del área de recreo. 

 

De esta forma se sustituye la tubería de hormigón por tubería de 

polietileno  corrugada de doble pared para saneamiento de diámetro exterior 

315 mm, rigidez R>8 kN/mm2, UNE EN 13476-1, pared lisa interior y 

estructura el exterior. Los entronques que desembocan a este ramal también 

serán sustituidos para acondicionarlos al nuevo trazado, tanto en planta como 

en alzado. 
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1. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS 

 

Durante la redacción del Proyecto, se ha mantenido contacto con los 

Organismos y Servicios que podían aportar información referente al mismo o 

cuyas redes o elementos pudieran verse afectados en su desarrollo, con el fin 

de coordinar las actuaciones y recoger para su análisis, las sugerencias 

aportadas por los mismos. 

Además, se realizó una inspección de campo para comprobar la posible 

afección a los elementos pertenecientes a los diferentes Servicios y Organismos 

que se relacionan y que puedan ser susceptibles de afección por las variaciones 

en el trazado. 

En este sentido se ha mantenido contacto con los siguientes Organismos 

y Servicios: 

 IBERDROLA 

 TELEFÓNICA 

 EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS 

 AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL CAMPO 

 

2. SERVICIOS AFECTADOS 
 

2.1. IBERDROLA  

Por parte de Iberdrola se ha entregado documentación a través de la 

empresa Inkolan. Se adjunta la documentación y planos recibidos, donde se 

puede comprobar la afección de este servicio en varios puntos del casco urbano 

con las redes proyectadas.  
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2.2. TELEFÓNICA 

Por parte de Telefónica se ha entregado documentación a través de la 

empresa Inkolan. Se adjunta la documentación y planos recibidos, donde se 

puede comprobar la afección de este servicio en varios puntos del casco urbano 

con las redes proyectadas.  

2.3. EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS 

Cruce de carretera BU-P-1012 con tubería de abastecimiento de 125 mm 

de diámetro, de 250 mm para saneamiento y de 160 mm canalización eléctrica. 

Las zanjas de estos cruces serán ejecutadas de acuerdo con las condiciones y 

permisos de la Excma. Diputación Provincial de Burgos. 

2.4. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL CAMPO 

El Excmo. Ayuntamiento de Santa María del Campo nos ha comunicado 

la presencia de servicios existentes que puedan ser afectados con la obra.  

La mayor parte de las conducciones proyectadas se alojan en terreno 

público, bajo las nuevas aceras que transcurren a ambos lados de la carretera 

BU-P-1012. Sin embargo, parte de la renovación del ramal de abastecimiento 

de agua a la localidad de Escuderos se ejecutará por el trazado actual que son 

tierras de cultivo.  

Parcelas afectadas trazado tubería abastecimiento a Escuderos:  

Polígono Parcela Paraje 

1 1270 Puentepa 

1 9107 Vereda Torrepadre a Pampliega 

1 9024 Camino 

1 1269 Puentepa 
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CONDICIONANTES DE OBRA PARTICULARES 
DE 

ONANTES DE OBRA PARTICULARESBERDROLA DISTRIBUCIÓN  
 
 
La situación de la tubería indicada en los planos tiene carácter orientativo, de modo 
que la correcta ubicación de nuestras instalaciones podría diferir de la reflejada en los 
planos. 
 
 
De forma general y para la infraestructura eléctrica existente, se tendrá en cuenta 
que hay que mantener a salvo las servidumbres, en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 153 del vigente RD 1955/2000, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica, y cualquier otra normativa vigente, o prever su 
desvío, garantizando la permanencia de los suministros existentes. 
 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta y preverse la existencia de instalaciones 
eléctricas en alta, media y/o baja tensión, en la zona de trabajo o en sus cercanías, a 
través de las cuales se presta en la actualidad el servicio esencial de energía eléctrica 
a puntos de suministro de clientes. 
 
Por tanto, deberá evitarse la ejecución de obra alguna que afecte a las instalaciones 
eléctricas o a su entorno que pudieran variar sus condiciones de seguridad y 
establecimiento, ateniéndose a lo establecido en el RD 1627/97 (Disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción), no sólo por razón del 
servicio esencial que de ellas depende, sino por el grave peligro de accidente que ello 
significaría. En todo momento deberá cumplirse con lo establecido en el RD 
614/2001 y contactar con I-DE, declinando esta empresa cualquier 
responsabilidad (daños a personas o cosas, cortes de suministro eléctrico, 
etc...) derivada de situaciones provocadas por ustedes. 
 
En todo momento se respetará la normativa de la Compañía Distribuidora en lo 
que se refiere a distancias en cruces y paralelismos con otras instalaciones, así como 
a las protecciones a colocar en caso de necesidad, según lo indicado en los 
Manuales Técnicos correspondientes, que se pueden consultar en la Web de 
Iberdrola. 
  

CONDICIONANTES DE OBRA PARTICULARES 
DE 

i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U 
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Si fuera necesario descubrir o cruzar en algún punto la red eléctrica, a tenor de lo 
indicado en el párrafo anterior, se contactará con I-DE previamente y con 
antelación suficiente al objeto de confirmar los condicionantes técnicos precisos. De 
cualquier modo, los trabajos se realizarán por medios manuales, estando 
expresamente prohibida la utilización de medios mecánicos tales como 
retroexcavadoras o similares. Asi mismo se asegurarán las paredes de la zanja 
mediante entibación y se tomarán las medidas oportunas que garanticen su 
indeformabilidad y defensa contra golpes o cualquier otro tipo de acciones. 
 
Si realizaran labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectasen a 
registros (tapas de arquetas), las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma 
cola que la rasante final y que por motivos de seguridad, en todo momento los citados 
registros deberán quedar libres de cualquier material u obstáculo que impida su 
apertura por personal autorizado. 
 
Los elementos exteriores de la instalación eléctrica que resulten afectados por 
las obras, serán reinstalados por el contratista adjudicatario de la obra y a sus 
expensas. 
 
Todos los daños, averías o desperfectos que se ocasionen a la red de 
distribución eléctrica, personas o bienes, sea por causa de las obras o su 
establecimiento definitivo, serán de la entera responsabilidad de la Empresa 
ejecutora de las obras, incluso las derivadas de un eventual corte de suministro 
eléctrico. 
 
La señalización exterior, si la hubiera, contiene únicamente información de 
referencia, no debiendo tomar la misma como definitiva. 
 
Existen líneas eléctricas de alta y media tensión, propiedad de clientes particulares 
y cuyos trazados no se encuentran en los planos que se adjuntan. 
 
Para cualquier información complementaria a la suministrada (Planos de Detalle, 
Croquis As-Built y de Soldadura, Especificaciones Técnicas, Construcciones y de 
Montaje …), deberán ponerse en contacto con I-DE y específicamente con la persona 
indicada en la Carta de Acompañamiento que se debe imprimir previamente a la 
descarga de información. 
 
La Empresa Adjudicataria de las obras, deberá ponerse en contacto con I-DE, al 
menos 48 horas antes de comenzar los trabajos. 
 
En caso de Averías y Emergencias (servicio 24 horas), se debe llamar al número de 
teléfono 900171171 
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CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA 

  
  
La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo 
responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma. 
 
El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica 
de España al proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las 
responsabilidades en que incurran por daños y perjuicios a nuestras instalaciones. 
 
  
INFORMACIÓN SOBRE PLANOS  
  
La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la 
localización real de nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la 
red están sometidos a constates modificaciones que pueden no estar recogidas en la 
información gráfica suministrada. 
 
Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni 
acotaciones de distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada 
exclusivamente en distancias escalables puede resultar errónea. 
 
Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta 
información sobre los cables telefónicos. 
 
Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres 
meses de la fecha de obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los 
servicios existentes para garantizar la actualización de la información. 
 
Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la 
presencia de elementos visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de 
Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada, etc.) incluso si dicha infraestructura no se 
encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para determinar su ubicación 
exacta sería la realización de catas. 
 
Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura 
telefónica existente, los trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente 
manuales, quedando expresamente prohibido el uso de medios mecánicos tales como 
retroexcavadoras o similares. 
 
Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a 
Telefónica de España siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 



 

Condicionantes Técnicos Particulares de la Infraestructura de Telefónica de España  
  Página 2 de 3  

002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 
002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta llamada se debe indicar 
explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.  
 
En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros 
existentes (tapas de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final 
de la nueva pavimentación, y los marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón 
de alta resistencia en toda su superficie de apoyo, evitando en todo momento huecos que 
permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de seguridad, los citados 
registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal 
autorizado. 
 
Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras 
serán reinstalados por el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas. 
 
En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con 
otras instalaciones respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de 
hormigón, así como las protecciones a colocar en caso de necesidad.    
 
En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre 
el hormigón de la nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la 
nueva canalización deberá discurrir por debajo de la existente.  
 
 
DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES  
  
Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al 
descubierto, se asegurarán las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las 
medidas oportunas que garanticen la indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de 
hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran daños en el mismo, será reparado antes 
de enterrar la canalización. 
 
Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro 
con canalizaciones de Telefónica  
 
 La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda 
señalizadora en todo el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular 
todo uno, convenientemente compactado, y cubierto con una placa de hormigón de al 
menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos y estructuras que 
queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.  
  
En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe 
llamar al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a 
marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. 
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COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS 
Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir 
correo electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la 
documentación relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el 
enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando el envío de documentación en 
papel y CDs/DVDs. 
 
 
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS 
 
Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas 
sea el promotor de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo 
caso deberá aportar el contrato firmado con el promotor que justifique la adjudicación del 
proyecto que requiere modificar el trazado de las instalaciones telefónicas. Telefónica de 
España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.  
 
Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las 
instalaciones telefónicas, se deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y 
preferiblemente en la fase de redacción del proyecto, la correspondiente solicitud de 
modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico a 
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación: 

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la 
obra 

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el 
trazado de las instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España 

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y 
cartografía digital de los servicios afectados.  

 
Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán 
consensuarse con Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado 
correo electrónico y se tomará como punto de partida la solución propuesta por el promotor 
o empresa contratista adjudicataria. 
 
AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es 
propiedad de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, 
comunicación a terceros o reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, 
incluyendo esta prohibición la traducción, uso de ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o 
almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin autorización expresa de TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA, S.A.U.  
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones legales en caso de incumplimiento.  
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CAPITULO 1. PRESCRIPCIONES GENERALES 

1.1. NATURALEZA DEL PRESENTE PLIEGO 

Definición 

 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye un conjunto de instrucciones, normas 

y especificaciones que, juntamente con las establecidas en el vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para obras de carreteras y puentes del Ministerio de Fomento, y lo señalado en los documentos del proyecto, 

definen los requisitos técnicos de las obras que son objeto del mismo. Los indicados documentos contienen, 

además, la descripción general y localización de las obras, condiciones técnicas de los materiales, las instrucciones 

para su ejecución, medición y abono de las unidades de obra, y componen la norma y guía que ha de seguir el 

Contratista. 

Aplicación 

 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación en la construcción, dirección, 

control e inspección de las obras correspondientes al “PROYECTO ACTUALIZADO INTEGRACIÓN DE TRAVESÍA 

BU-P-1012 EN NÚCLEO URBANO Y REFORMA DE CALLE HERMANAS GARILLETI MANSO EN SANTA 

MARÍA DEL CAMPO. (BURGOS)”. 

Actualizaciones 

 En cumplimiento de lo establecido en 100.2, del PG-3, se hace constar que en las obras a que se refiere el 

presente proyecto, será de aplicación el texto del vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras 

de Carreteras y Puentes, en lo no modificado por el presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 

 En los extremos, unidades o materiales omitidos o insuficientemente definidos en los documentos del 

proyecto, se estará a lo dispuesto por el Ingeniero Director de las Obras, que asimismo autorizará las modificaciones 

o detalles que a su juicio deban introducirse en las obras proyectadas hasta donde su competencia alcance. 

 En caso de contradicción entre los Planos y Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalece lo 

previsto en este último. En todo caso, ambos documentos prevalecerán sobre el P.P.T.G. Lo mencionado en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si 

estuviese expuesto en ambos documentos; siempre que, a juicio del Director, quede suficientemente definida la 

unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en el Contrato. 

1.2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 Serán de aplicación, en su caso, como supletorias y complementarias de las contenidas en este Pliego, las 

disposiciones que a continuación se relacionan, en todo aquello que no esté específicamente prescrito en el 

presente Pliego. 
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- Recomendaciones de proyecto y construcción de firmes y pavimentos de la Junta de Castilla y León (Consejería de 

Fomento).  

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes aprobado por Orden Ministerial de 

fecha 6 de Febrero de 1.976. publicado en el B.O.E. de 7 de Julio de 1.976 y las modificaciones posteriores habidas 

hasta la fecha, que figuran en:  

1.1.- O.M. de 21 de enero de 1988 (B.O.E. 3-II-88). 

1.2.- O.M. de 8 de mayo de 1989 (B.O.E. 18-V-89). 

1.3.- O.M. de 28 de septiembre de 1989 (B.O.E. 9-X-89). 

1.4.- O.M. de 27 de diciembre de 1999 (B.O.E. 22-I-00). 

1.5.- O.M. de 28 de diciembre de 1999 (B.O.E. 28-I-00). 

1.6.- O.M. FOM 475/2002 de 13 de febrero de 2002 (B.O.E. 6-III). 

1.7.- O.M. FOM 1382/2002 de 16 de mayo de 2002 (B.O.E. 11-VII). 

1.8.- O.M. FOM 891/2004 de 1 de marzo de 2004. 

1.9.- O.M. FOM 3818/2007 de 10 de diciembre 2007.  

Así como las Órdenes Circulares de la Dirección General de Carreteras nº: 

1.10.- 293/86 T de 23 de diciembre de 1986. 

1.11.- 295/87 T de 6 de agosto de 1987. 

1.12.- 325/97 T de 30 de diciembre de 1997. 

1.13.- 326/2000 T de 17 de febrero de 2000. 

1.14.- 5/2001 T de 24 de mayo de 2001. 

1.15.- 10/2002, de 30 de septiembre de 2002. 

1.16.- 10 bis/2002, de 27 de noviembre de 2002. 

1.17.- Orden Circular 21/2007, sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y mezclas bituminosas que 

incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU). 

1.18.- Orden Circular 8/01, por la que se inicia el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Conservación de 

Carreteras (PG-4). 

1.19.- Orden circular 24/2008 sobre el pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-

3).Artículos: 542- Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 543- mezclas bituminosas para capas de 

rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas. 

1.20.- Orden circular 21bis/2009 sobre betunes mejorados y betunes modificados de alta viscosidad con caucho procedente de 

neumáticos fuera de uso (nfu) y criterios atener en cuenta para su fabricación in situ y almacenamiento en obra. 

1.21.- Orden circular 29/2011 sobre el pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-

3). Ligantes bituminosos y microaglomerados en frío. 

- Recomendaciones Técnicas para la realización de estudios Geológicos – Geotécnicos previos de la Red Regional de 

Carreteras (Consejería de Fomento, 1996). 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de 
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las Administraciones Públicas. 

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público. 

- Ley 10/2008, de 9 de Diciembre, de Carreteras de Castilla y León. 

- Decreto 25/2011, de 28 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de Castilla y León. 

- Ley 25/1988 de 29 de Julio, de Carreteras. 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se establezcan para la contratación de estas obras. 

- Reglamento General de Carreteras. (R.D. 1812/94) 

- Norma 3.1-I.C. de Trazado  de diciembre de 1999. 

- Norma 6.1-IC “Secciones de firme”. 2003 Ministerio de Fomento. 

- Norma 6.3. I.C. “Rehabilitación de firmes”. 2003 Ministerio de Fomento. 

- Norma 8.1.-I.C. (1.999), de señalización vertical.  

- Norma 8.2.-I.C. (1.987), de marcas viales. 

- Norma 8.3-I.C. (1.988), de señalización de obras. 

- Recomendaciones sobre glorietas (MOPU, mayo de 1989). 

- Orden Circular 309/90 C y E, de 15 de enero de 1990, sobre hitos de arista. 

- Recomendaciones Técnicas para la ejecución de obras de señalización horizontal. Servicio de Tecnología y Control 

de Calidad. Consejería de Fomento. Junta de Castilla y León. Julio 1992. 

- Guía de Señalización Vertical. Consejería de Fomento. 

- Catálogo de Señales verticales de Circulación. 1992. Dirección General de Carreteras. M.O.P.T. 

- Recomendaciones Técnicas para la ejecución de obras de señalización vertical, señales retrorreflectantes. 

(Consejería de Fomento, 1996). 

- Orden Circular 321/95 T y P de Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos del Ministerio de 

Fomento. 

- Orden Circular 28/2009 del Ministerio de Fomento sobre “Criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas”. 

- Orden Circular 18/2004, de 29 de diciembre de 2004, sobre Criterios de empleo de sistemas para protección de 

motociclistas. 

- Orden circular 18bis/08 Sobre "criterios de empleo de sistemas para protección de motociclistas". 

- Resolución de la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras sobre criterios de instalación de Sistemas de 

Protección de Motociclistas en las carreteras de la Red Regional de Castilla y León, de 18 de septiembre de 2009. 

- Instrucción C.E. -2/2005, de 10 de octubre de 2005, de la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, sobre 

Anejo de Seguridad Vial en los proyectos de carreteras de la Red Regional de Castilla y León. 

- Norma 5.1- I.C. de Drenaje y Norma 5.2-IC  “Drenaje superficial” de 1990.  

- Cálculo higrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales. MOPU 1987. 

- Orden de 16 de diciembre de 1997 de accesos a las carreteras del Estado y su modificación parcial por Orden FOM 

392/2006, de 14 de febrero. 

- Instrucción C.E.-1/2005, de 10 de octubre, de la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, sobre 

autorizaciones de acceso a las carreteras regionales. 

- Instrucción C.E.-2/2006, de 7 de abril de 2006, de la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, sobre 
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Prescripciones para el empleo del suelocemento in situ. 

- Circular 1/2010 de la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, de 5 de abril de 2010, sobre espesor de 

mezclas bituminosas en las secciones de firme con una única capa. 

- Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras. (1.988). 

- El Programa Valorado de Control de Calidad de las Obras, en aplicación del Decreto 83/1991 de la Consejería de 

Fomento. En dicho Programa se tendrá en cuenta lo estipulado en la circular de la Dirección General de Carreteras e 

Infraestructuras, de fecha 12 de junio de 1998.  

- Orden Circular 1/88, de 30 de diciembre de 1988 y Circular 3/1993 sobre Señalización de Obras y sus 

consideraciones sobre Limpieza y Terminación de obras. 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio. Esta Norma anula las 

Instrucciones EHE, EH-88, EF-88, EH-91 Y EP-93. 

- Instrucción para la recepción de cementos RC/08.  (R.D. 956/2008) 

- Orden Circular 308/89 C y E del MOPU sobre recepción definitiva de obras. 

- Reglamento de líneas eléctricas de A.T. Decreto 3151/1968, de 28 de Noviembre (B.O.E. número 311 de 
27/12/1.968). 

- Reglamento electrotécnico para baja tensión (Decreto 842/2002 de 2 de Agosto) e instrucciones técnicas 
complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. 

- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de 

Impacto Ambiental de Proyectos y sus modificaciones mediante Ley 6/2010, de 24 de marzo. 

- Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León y sus modificaciones mediante Ley 3/2005, de 

23 de mayo, Ley 8/2007, de 24 de octubre y Ley 1/2009, de 26 de febrero. 

- Dictamen Medioambiental de la Evaluación Estratégica Previa sobre el Plan Regional de Carreteras 2008-2020, 

promovido por la Consejería de Fomento 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 

y demolición. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- R.D. 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de prevención; el R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el R.D. 1627/1997, de 

24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción. 

- Normas UNE. 

- Métodos de Ensayo del Laboratorio Central del M.O.P.T. 

- Normas NLT. de ensayo redactadas por el Laboratorio del transporte y Mecánica del suelo del Centro de Estudios y 

Experimentación de Obras Públicas (Orden del 31 de diciembre de 1958)/ 

- Normas de Ensayo MELC. Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de Construcción. 

El Contratista queda obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos y Normas de toda índole 

vigentes, promulgadas por la Administración, que tengan aplicación en los trabajos a realizar y medidas de 

seguridad a adoptar en su caso, tanto si están citadas como si no lo están en la relación anterior, quedando a juicio 
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del Ingeniero Director de la obra dirimir las posibles contradicciones existentes. 

1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Dada la problemática expuesta y las condiciones y características establecidas, se adopta la siguiente 

solución:  

Acondicionamiento de los márgenes de la travesía dando continuidad a la calle Hermanas Garilleti Manso 

mediante una nueva sección transversal de forma que se pueda disponer en los laterales de aceras con zonas 

verdes para los peatones y de una calzada central para el tráfico rodado. 

Bajo las aceras se dispondrán los servicios de abastecimiento y saneamiento, así como la red de pluviales y 

las canalizaciones eléctricas y alumbrado necesarios. 

 

 Aceras integración travesía 

Las nuevas aceras se dispondrán a lo largo de 162 m en el lateral de los números pares y de 414 m en el 

de los impares. 

La calzada contará con un ensanche a ambos lados de 1,05 m, pasando de una anchura media actual 5,30 

m a 7,40 m. Las aceras contarán con un ancho de 1,80 m y las zonas verdes con un mínimo de 2,0 m. 

Las aceras serán de baldosa granítica granallada, uso exterior antideslizante, color gris, de 40x40x4 cm de 

espesor, asentada sobre una capa de mortero de regularización y agarre sobre 10 cm de hormigón HM-20. Estarán 

delimitadas con la calzada con bordillo prefabricado de hormigón bicapa tipo "C5" de 25x15 cm y con las zonas 

verdes mediante bordillo jardín tipo ”A-3” de 20x8 cm. En los accesos el bordillo será rebajado y las baldosas serán 

de pavimento táctil indicador de advertencia. Se reconstruirán los servicios y arquetas afectados. 

Para el acceso de vehículos se plantea un rebaje de vado formado por bordillo y losas prefabricadas de 

hormigón de 60x30x8 cm y un pavimento de hormigón en calzada de 20 cm de espesor, con hormigón HM-20 y 0,9 

kg/m3 de fibras de polipropileno multifilamento, con acabado pulido.  

La sección del firme estará formada por 35 cm de zahorra artificial más 5 cm de mezcla bituminosa. Para su 

ejecución, primeramente se procederá al barrido de la superficie a extender y riego de imprimación C60BF5 IMP 

según el artículo 531 “Riegos de Adherencia” del PG-3, y posteriormente extendido de mezcla bituminosa en 

caliente tipo AC16 surf D (D-12), con árido ofítico o silíceo y con una dotación mínima de ligante hidrocarbonado del 

5% sobre el total del peso de la mezcla bituminosa (incluido el polvo mineral). Transportada, extendida, nivelada y 

compactada con un espesor mínimo de 5,0 cm de acuerdo con el artículo 542 del PG-3 para “Mezclas bituminosas 

en caliente tipo hormigón bituminoso”.  

 

  Renovación ramal abastecimiento Escuderos 

A la entrada de la calle Polideportivo, se conectará el ramal de abastecimiento que suministra a la localidad 

de Escuderos, mediante tubería de polietileno de 125 mm de diámetro y 10 atmósferas de presión y se continuará 
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paralelo a la carretera BU-P-1012 hasta sustituir 760 m de longitud colocada sobre lecho de arena y cubierta con 

arena. Parte del tramo estará situado bajo la nueva acera y el resto transcurrirá por las parcelas de cultivo. En los 

extremos se dispondrán válvulas de corte y en la parte alta una ventosa que se alojarán en pozos de registro. 

También se colocará un hidrante de incendios con dos bocas de 75 y 40 mm de diámetro, alojado en arqueta 

y tapa de fundición color rojo. 

El cruce del pontón se realiza por el lateral de aguas abajo, colgada bajo la imposta y adosada a la bóveda 

con piezas ancladas en los externos. La tubería de abastecimiento irá protegida mediante aislante de polietileno 

expandido flexible para tubos y con una banda autoadhesiva, más vaina de tubería de fundición dúctil de 200 mm de 

diámetro, con revestimiento exterior de pintura bituminosa incluidas las piezas abrazaderas. 

La alcantarilla se cruza por el fondo del arroyo, protegida con una tubería de polietileno corrugado doble 

pared SN-8 de 200 mm de diámetro, revestida exteriormente con hormigón HM-15 con 15 cm de espesor hasta 

enrasar con el fondo del cauce. 

Los cruces de la carretera provincial, se ejecutarán mediante vaina de tubería de polietileno corrugado doble 

pared SN-8 de 200 mm de diámetro, revestida exteriormente con hormigón HM-15 en toda la sección de la zanja y 

reposición de los últimos 10 cm del firme mediante mezcla bituminosa en caliente. 

 

 Renovación colector instalaciones deportivas 

Renovación de un tramo de 124 m de longitud que da servicio a las piscinas y otras instalaciones deportivas. 

Tubería de polietileno (PE), exterior corrugada e interior lisa, SN 8 Kn/m2, fabricada según norma europea UNE EN 

13.476, con juntas estancas y flexibles de diámetro 315 mm, colocada sobre lecho de arena. 

El trazado de la tubería se modificará tal y como queda reflejado en los planos, para evitar las raíces actuales 

y la dificultad de trabajar en un pasillo estrecho de arbolado, lo que también supone alargar un ramal hasta el punto 

de entronque al nuevo punto de conexión. 

 Los pozos de registro se colocarán en los quiebros de tubería y en los resaltos, así como en los entronques 

de ramales y otros puntos necesarios. 

La zanja se rellenará con materiales procedentes de excavación y la tubería irá cubierta de 10 cm en todo su 

perímetro con arena fina lavada de río. 

Limpieza, regularización y nivelación de la superficie, incluido el extendido de la tierra vegetal procedente de 

la excavación.  

 

 Abastecimiento integración travesía 

La conducción comienza en la calle Hermanas Garilleti Manso y continúa por la nueva acera hasta finalizar 

en el límite de suelo urbano. 

Se trata de dotar de abastecimiento con tubería de polietileno de diámetro  90 mm de 10 atmósferas de 

presión. Colocada sobre lecho de arena y cubierta con arena. Las zanjas se abrirán por la acera marcada en el 



                                     INTEGRACIÓN DE TRAVESÍA BU-P-1012 EN NÚCLEO URBANO Y REFORMA DE CALLE        

                                       HERMANAS GARILLETI MANSO EN SANTA MARÍA DEL CAMPO.(BURGOS)  

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

9 

plano de planta, con posterior construcción del pavimento. 

Las acometidas domiciliarias de abastecimiento se realizan con tubería de polietileno de 25 mm. de diámetro 

y 10 Atm. de presión, contador, válvula de retención y válvula de corte alojada en una arqueta de 40x40 cm. 

Se alojarán en pozos de registro llaves de corte para este ramal. También se colocarán dos bocas de riego. 

 

 Saneamiento integración travesía 

Dando continuidad al lateral de números pares de la calle, se ejecuta un ramal de saneamiento que 

recogerá las aguas fecales mediante tubería de polietileno (PE), exterior corrugada e interior lisa, SN 8 Kn/m2, 

fabricada según norma europea UNE EN 13.476, con juntas estancas y flexibles de diámetro 250 mm, colocada 

sobre lecho de arena. 

Los entronques domiciliarios se ejecutarán con tubería de diámetro 160 mm, incluso piezas especiales de 

acoplamiento y arquetas individuales de registro. 

Los pozos de registro se colocarán en los quiebros de tubería y en los resaltos así, como en otros puntos 

necesarios. 

La zanja se rellenará con materiales procedentes de préstamo y la tubería irá cubierta de 10 cm en todo su 

perímetro con arena fina lavada de río. 

En el lateral del silo tenemos una tubería de polietileno corrugado de 250 mm que vierte el sobrante del 

sondeo y otra de 200 mm que recoge las aguas de lluvia de la pista de pádel. Ambas se recogen y conducen bajo la 

acera mediante otra tubería de 315 mm de diámetro en polietileno corrugado hasta desaguar en el arroyo, bajo el 

pontón. 

 

 Canalización eléctrica 

La canalización para instalación eléctrica irá enterrada, bajo tubo de P.E. doble pared de 160 mm. de 

diámetro, estando la generatriz superior del tubo más superficial a una profundidad mínima de 60 cm. tanto en 

aceras como en cruces de calzada. En la canalización bajo las aceras, se dispondrá de 2 tubos de 160 mm que irán 

embutidos en hormigón y sobre él se ubicará cinta de ”Atención al cable“ y relleno de tierra compactada.  

A fin de hacer completamente registrable la instalación, en cada uno de los cruces, derivaciones o cambios 

de dirección y como mínimo cada 50 m en alineaciones rectas, se instalará una arqueta de tipo M1T1. 

 

 Varios 

Se reconstruirán los servicios afectados de acuerdo con las especificaciones técnicas de cada uno. 

En todos los casos se procederá a la reconstrucción, nivelación y adecuación de arquetas y sumideros, 

incluido cerco y tapa en fundición identificatoria del servicio correspondiente (aguas, saneamiento, pluviales, gas, 

iberdrola, etc ). 
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1.4. PROGRAMA DE TRABAJOS 

 Para la ejecución de la totalidad de las obras comprendidas en el presente Proyecto, dadas las 

características de las unidades de obra a ejecutar, se establece un periodo de CUATRO (4) MESES.  

1.5. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

 Todas las obras comprendidas en el proyecto se efectuarán de acuerdo con las especificaciones del 

presente Pliego, los Planos y las instrucciones del Ingeniero Director de la obra, quien resolverá además las 

cuestiones que se planteen referentes a la interpretación de aquellos y a las condiciones de ejecución. 

 El Ingeniero Director suministrará al Contratista cuanta información se precise para que las obras puedan ser 

realizadas. 

 El orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobado por el Ingeniero Director y será compatible con los 

plazos programados. 

 Antes de iniciarse cualquier trabajo deberá el Contratista ponerlo en conocimiento del Ingeniero Director y 

recabar su autorización. 

Materiales 

 Los materiales a utilizar en estas obras cumplirán las prescripciones que para ellos se fijen en los Planos del 

proyecto y en el presente Pliego de Prescripciones o las que, en su defecto, indique el Ingeniero Director. 

  La Administración no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista encuentre en los lugares de 

procedencia indicados materiales adecuados en cantidad suficiente para las obras en el momento de su ejecución. 

 El empleo de aditivos o de productos auxiliares (activantes y adiciones de caucho para ligantes, etc.) no 

previstos explícitamente en el proyecto, deberán ser expresamente autorizados por el Ingeniero Director de la obra quien 

fijará, en cada caso, las especificaciones a tener en cuenta, si éstas no estuvieran en el presente Pliego. 

 

Dosificaciones 

 En el presente Pliego y en los Cuadros de Precios se indican las dosificaciones y tipos de materiales previstos 

para el presente proyecto. Estos datos se dan tan sólo a título orientativo. 

 Todas las dosificaciones y fórmulas de trabajo a emplear en obra deberán ser aprobadas antes de su empleo 

por el Ingeniero Director, quien podrá modificarlo a la vista de los ensayos y pruebas que se realicen en obra, y de la 

experiencia obtenida durante la ejecución de los trabajos. 

Ejecución de unidades de obra 

 El Contratista someterá a la aprobación del Ingeniero Director el procedimiento de ejecución y la maquinaria que 

considere más adecuados, siempre que con ellos se garantice una ejecución de calidad igual o superior a la prevista en 

el proyecto. 

 Independientemente de las condiciones, particulares o específicas, que se exijan en los artículos siguientes a 

los equipos necesarios para ejecutar las obras, todos aquellos equipos que se empleen en la ejecución de las distintas 
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unidades de obra deberán cumplir, en cada caso, las condiciones generales siguientes: 

 Deberán estar disponibles con suficiente antelación al comienzo del trabajo correspondiente, para que puedan 

ser examinados y aprobados por el Ingeniero Director de la obra en todos sus aspectos, incluso en el de su potencia o 

capacidad, que deberá ser adecuada al volumen de obra a efectuar en el plazo programado. 

 Después de aprobado un equipo por el Ingeniero Director de la obra, deben mantenerse en todo momento en 

condiciones de trabajo satisfactorias, haciéndose las sustituciones o reparaciones precisas para ello. 

 Si durante la ejecución de las obras se observase que, por cambio de las condiciones de trabajo o por cualquier 

otro motivo, el tipo o cambios aprobados no son idóneos al fin propuesto, deberán ser sustituidos por otros que lo sean. 

Control de calidad de las obras 

 En los artículos correspondientes del presente Pliego se especifican, a título orientativo, el tipo y número de 

ensayos a realizar de forma sistemática durante la ejecución de la obra, para controlar la calidad de los trabajos. Se 

entiende que el número fijado de ensayos es mínimo y que en el caso de indicarse varios criterios para determinar su 

frecuencia, se tomará aquel que exija una frecuencia mayor. 

 El Ingeniero Director de la obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto de conseguir 

el adecuado control de la calidad de los trabajos. 

 El Contratista suministrará, a su costa, todos los materiales que hayan de ser ensayados y dará las facilidades 

necesarias para ello. 

 El Ingeniero Director o sus representantes, tendrán acceso a cualquier parte del proceso de ejecución de las 

obras, incluso en las que se realicen fuera del área propia de construcción, así como a las instalaciones auxiliares de 

cualquier tipo, y el Contratista dará toda clase de facilidades para la inspección de las mismas. 

 El control de calidad de las obras se llevará a cabo mediante ensayos de laboratorio o "in situ", de acuerdo a las 

normas contenidas en este Pliego, en el PG-3, y en las Recomendaciones para el control de calidad en obras de 

carreteras de 1978, publicadas por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

Además, el Ingeniero Director de las obras podrá proponer los ensayos convenientes para cada unidad de obra, al 

margen de las citadas. 

Ensayos de laboratorio 

 Para la inspección y vigilancia de las obras se llevarán a cabo los oportunos ensayos de laboratorio de acuerdo 

con las normas y recomendaciones de la Dirección General de Carreteras y del Laboratorio de Carreteras y Geotecnia. 

 Todos los ensayos que al efecto se realicen, serán abonados por el Contratista a las tarifas vigentes, sin más 

limitación global que la del 1% del presupuesto total líquido vigente y del presupuesto elaborado al efecto. 

 Los materiales que no cumplan las condiciones serán retirados y reemplazados a su costa por el Contratista. 

 Los ensayos y reconocimientos no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción y no 

atenúan las obligaciones que el Contratista contrae, de subsanar o reparar las obras que, parcial o totalmente, resulten 

inaceptables en las recepciones. 

  El Contratista pondrá a disposición de las obras todos los medios necesarios para el control de la misma. 
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CAPITULO 2.- MATERIALES 

2.1. CONDICIONES GENERALES 

 Todos los materiales que se utilicen en la obra deberán cumplir las condiciones que se establecen en este 

Pliego y ser aprobados por el Director de la obra, quien determinará la forma y condiciones en que deban ser 

examinados antes de su empleo, sin que puedan ser utilizados antes de haber sufrido, a plena satisfacción del 

Ingeniero Director, el examen correspondiente. 

 Además de cumplir las prescripciones del presente Pliego, los materiales que se utilicen en la ejecución de 

los trabajos deberán tener una calidad no menor que la correspondiente a las procedencias recomendadas en el 

proyecto. 

 El empleo de materiales de procedencias autorizadas por el Ingeniero Director de la obra o recomendadas 

en el presente proyecto, no libera en ningún caso al Contratista de que los materiales cumplan las condiciones que 

se especifican en este Pliego, pudiendo ser rechazados en cualquier momento en caso de que se encuentren 

defectos de calidad o uniformidad. 

Control de calidad 

 El tipo y número de ensayos a realizar para la aprobación de las procedencias de los materiales serán 

fijados en cada caso por el Ingeniero Director de la obra. 

 Una vez fijadas las procedencias de los materiales, la calidad de los mismos será controlada 

periódicamente durante la ejecución de las obras mediante ensayos, cuyo tipo y frecuencia fijará el Ingeniero 

Director de la obra, a realizar en Laboratorio Oficial u homologado, siguiendo las reglas que en este Pliego se hayan 

formulado, y, en su defecto, por lo que el Director de la obra o el del Laboratorio considere apropiado a cada caso. 

 El Contratista podrá presenciar los análisis, ensayos y pruebas que verifique el Ingeniero Director de la 

obra, bien personalmente, bien delegando en otra persona. De los análisis, ensayos y pruebas realizados en los 

laboratorios, darán fe los certificados expedidos por su Director. 

 Será obligación del Contratista avisar al Ingeniero Director con antelación suficiente del acopio de los 

materiales que pretenda utilizar en la ejecución de las obras, para que puedan ser realizados a tiempo los ensayos 

oportunos. Asimismo suministrará a sus expensas las cantidades de cualquier tipo de material necesario para 

realizar todos los exámenes y ensayos que ordene el Ingeniero Director para la aceptación de procedencias y el 

control periódico de calidad. 

 Todos los gastos que se originen con motivo de estos ensayos, análisis y pruebas, hasta un importe 

máximo del 1% del presupuesto líquido vigente de la obra y del presupuesto elaborado al efecto, serán de cuenta 

del Contratista, quien pondrá a disposición del Ingeniero Director de la obra, si éste así lo decide, los aparatos 

necesarios en un laboratorio montado al efecto, para determinar las principales características de cemento, 

hormigones y demás materiales que se hayan de utilizar en obra. 

 En el caso de que los resultados de los ensayos sean desfavorables, el Ingeniero Director de la obra podrá 
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elegir entre rechazar la totalidad de la partida controlada o ejecutar un control más detallado del material en examen. 

A la vista del resultado de los nuevos ensayos, el Ingeniero Director decidirá sobre la aceptación total o parcial del 

material, o su rechazo. Todo el material que haya sido rechazado, será retirado de la obra inmediatamente, salvo 

autorización expresa del Ingeniero Director. 

 Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados o aprobados por el Ingeniero Director de la 

obra, podrá ser considerado como defectuoso. 

   

Acopios 

 Los materiales se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación de sus características y aptitudes 

para su empleo en la obra y de forma que se facilite su inspección. El Ingeniero Director de la obra podrá ordenar, si lo 

considera necesario, el uso de plataformas adecuadas, cobertizos o edificios provisionales para la protección de aquellos 

materiales que lo requieran. 

 

2.2. AGUA 

 Aguas utilizables 

 Como norma general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de morteros y 

hormigones las aguas que, empleadas en casos análogos, no hayan producido eflorescencias ni originado 

perturbaciones en los procesos de fraguado y endurecimiento, si bien específicamente deberán reunir las 

condiciones reseñadas en la EHE-08. 

 Análisis de agua 

 Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o, en caso de duda, deberán analizarse las aguas y 

salvo justificación especial de que no se alteran perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, deberán 

rechazarse todas las que tengan un pH inferior a 5, las que posean sustancias disueltas en proporción superior a los 

15 gramos por litro (15.000 p.p.m.), aquellas cuyo contenido en sulfatos, expresado en SO4, rebase un gramo por 

litro (1.000 p.p.m.), las que contengan ión cloro en proporción superior a 6 gramos por litro (6.000 p.p.m.), las aguas 

en las que se contengan sustancias orgánicas solubles en éter, en cantidad igual o superior a los 15 gramos por litro 

(15.000 p.p.m.), o que se aprecie contenido en hidratos de carbono. 

 Empleo de agua caliente 

 Cuando el hormigón se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse para el amasado, 

sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una temperatura de 40ºC. 

 Cuando excepcionalmente se utilice agua calentada a temperatura superior a la antes indicada, se cuidará 

de que el cemento, durante el amasado no entre en contacto con ella mientras su temperatura sea superior a los 

40ºC. 
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2.3. CEMENTOS 

Los cementos a emplear en las obras cumplirán las prescripciones de la vigente Instrucción para la 

Recepción de Cementos RC-08 y se estará a lo dispuesto en el artículo 202 del PG3. 

Los tipos de cemento empleados en el presente proyecto serán: 

- CEM II/B-M 32,5R 

- CEM IV/B 32,5 R (reciclado del firme existente) 

con las composiciones indicadas en la tabla A1.1.1 de RC-08. 

Se usarán cementos que garanticen la elaboración de hormigones de calidades según se especifica en los 

documentos del proyecto. El Ingeniero Director de la obra decidirá sobre el tipo de cemento a emplear en la 

fabricación de cada uno de los hormigones o morteros que se utilicen en la obra. 

No se emplearán cementos de aluminato de calcio, ni mezclas de cemento con adiciones que no hayan 

sido realizadas en la fábrica de cemento. 

Si el contenido ponderal de sulfatos solubles (S03) en el material que se vaya a reciclar, determinado según 

la UNE 103201, fuera superior al cinco por mil (0,5%) en masa, deberá emplearse un cemento resistente a los 

sulfatos y aislar adecuadamente estas capas del firme de las obras de paso de hormigón. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el principio de fraguado, según la UNE-EN 196-3, 

que, en todo caso, no podrá tener lugar antes de las dos horas (2 h). No obstante, si el reciclado se realizase con 

temperatura ambiente superior a treinta grados Celsius (30°C), el principio de fraguado, determinado según la UNE-

EN 196-3, pero realizando los ensayos a una temperatura de cuarenta más menos dos grados Celsius (40±2°C), no 

podrá tener lugar antes de una hora (1 h). 

Suministro y almacenamiento 

Se rechazará el cemento que presente, comprobado mediante el ensayo correspondiente, el fenómeno del 

falso fraguado. 

El almacenamiento del cemento suministrado a granel se llevará a cabo en silos, debidamente 

acondicionados, que lo aíslen de la humedad. 

Si el suministro se realiza en sacos, se recibirá el cemento en los mismos envases cerrados en que fue 

expedido, debiendo ser preservado también tanto de la intemperie como de la humedad del suelo y de las paredes 

del recinto donde sean acopiados. 

En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 7 de la Instrucción para la Recepción de 

Cementos    RC-08. 

Recepción 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 6 de la Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08. 

Durante la recepción de los cementos, debe verificarse que éstos se adecuan, en el momento de su 

entrega, a lo especificado en el pedido, y que satisfacen las prescripciones y demás condiciones exigidas en 
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Instrucción RC-08. 

La recepción comprenderá: 

a) Control de la documentación, incluidos los distintivos de calidad, en su caso, y del etiquetado, 

según el apartado 6.2.2.1 de la Instrucción RC-08. 

b) Control del suministro mediante inspección visual, según el apartado 6.2.2.2 de la Instrucción RC-

08. 

c) En su caso, control mediante ensayos, conforme al apartado 6.2.2.3 de la Instrucción RC-08. 

 

2.4. ARIDOS  

2.4.1. Áridos para morteros y hormigones 

 Deberán cumplir las especificaciones de la Instrucción EHE-08. 

Condiciones generales 

 La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y 

durabilidad de morteros y hormigones. 

 Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en 

yacimientos naturales, rocas machacadas u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o 

resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en laboratorio acreditado. 

 La cantidad de sustancias perjudiciales que pueden presentar los áridos, no excederá de los límites que se 

indican en el art. 28.7 de la EHE-08. 

Limitación de tamaño 

 El tamaño máximo del árido grueso utilizado será menor que las dimensiones siguientes: 

- 0,8 de la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que no formen grupo, o entre un borde de 

la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo mayor que 45º con la dirección de hormigonado. 

- 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo no mayor 

que 45º con la dirección de hormigonado. 

- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos que señala el art. 28.3.1. 

Almacenamiento 

 Deberán adoptarse las precauciones reseñadas en el artículo 71.3.1.1 de la EHE-08. 

2.4.2. Áridos a emplear en riegos y mezclas con materiales bituminosos 

 Los áridos a emplear en riegos de imprimación, tratamientos superficiales y mezclas en caliente a realizar 

con materiales bituminosos, cumplirán las condiciones que, para cada caso, determina el PG-3, con las limitaciones 

establecidas en el Capítulo III de este Pliego. 

 El filler a emplear consistirá en polvo natural o artificial cuya naturaleza y composición deberá ser aceptada 

por el Ingeniero Director de la Obra y cumplir las condiciones que especifica el PG-3 con las limitaciones 

establecidas en el Capítulo III de este Pliego. 
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2.5. ADITIVOS PARA HORMIGONES 

 Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos, siempre que se justifique mediante los oportunos 

ensayos, que la sustancia agregada en las proporciones previstas y disueltas en agua produce el efecto deseado, 

sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni presentar un peligro para las armaduras. 

 

2.6. PRODUCTOS PARA CURADO DE HORMIGONES 

 Se definen como productos de curado a emplear en hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma de 

pintura pulverizada, depositan una película impermeable sobre la superficie del hormigón, para impedir la pérdida de 

agua por evaporación. 

 El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorción del 

calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante 7 días al menos después de su aplicación. 

 No reaccionará perjudicialmente con el hormigón, ni desprenderá ninguna clase de vapores nocivos. 

 El producto preparado tendrá un poder de cobertura de aproximadamente tres y medio metros cuadrados 

por litro. 

 El empleo de estos productos deberá ser autorizado por el Ingeniero Director, quien fijará los ensayos a 

que deban someterse y las normas para su uso. 

 

 

2.7. MADERA 

 La madera que se haya de emplear en la obra, tanto en encofrados, cimbras, andamios y demás medios 

auxiliares, como en obras definitivas, reunirá las condiciones siguientes: 

- Procederá de troncos sanos, apeados en sazón y deberá haber sido desecada al aire, protegida del sol y de 

la lluvia, durante un período mayor de dos años. 

- No presentará signo alguno de carcoma, putrefacción o ataque de hongos, y estará exenta de grietas, 

hendiduras, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su solidez. En particular, contendrá el menor 

número posible de nudos los que, en todo caso, tendrán un diámetro inferior a la séptima parte de la menor 

dimensión de la pieza. 

- Tendrá sus fibras rectas y no reviradas, paralelas a la mayor dimensión de la pieza y presentará anillos 

anuales de aproximada regularidad, así como dará sonido claro por percusión. 

- La forma y las dimensiones de la madera a emplear en medios auxiliares y carpintería de armar serán las 

señaladas en los Planos del Proyecto, y en su defecto las adecuadas para garantizar su resistencia y cubrir 

el posible riesgo de accidentes. 

- La madera de construcción escuadrada será madera de sierra, de aristas vivas y llanas. 
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2.8. ENCOFRADOS DE OBRAS DE FÁBRICA 

 Podrán ser de madera o metálicos, pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la 

deformación máxima debida al empuje del hormigón fresco sea inferior a 1 cm., respecto de la superficie teórica de 

acabado. Para medir estas deformaciones se aplicará sobre la superficie desencofrada una regla metálica de 2 m. 

de longitud, recta si se trata de superficie plana, o curva reglada, y en forma de plantilla con la sección recta teórica 

para el caso de superficie curva no reglada. 

 Caso de que el error sea mayor del centímetro, el Ingeniero Director decidirá si es preciso derribar el paño, 

conservarlo con una depreciación en el abono, o si se puede corregir el defecto sin abono de esta operación. 

 

2.9. BETUNES ASFÁLTICOS 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 211 de la Orden circular 29/2011 sobre el pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). Ligantes bituminosos y microaglomerados en 

frío. 

Definición 

 De acuerdo con la norma UNE EN 12597, se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados, 

prácticamente no volátiles, obtenidos a partir del crudo de petróleo o presentes en los asfaltos naturales, que son 

totalmente o casi totalmente solubles en tolueno, muy viscosos o casi sólidos a temperatura ambiente. Se utilizará la 

denominación de betún asfáltico duro para los betunes asfálticos destinados a la producción de mezclas 

bituminosas de alto módulo. 

Condiciones generales 

 La denominación de los betunes asfálticos se compondrá de dos números, representativos de su penetración 

mínima y máxima, determinada según la norma UNE EN 1426, separados por una barra inclinada a la derecha (/). 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/1992(modificado por el Real Decreto 1328/1995) o normativa que lo sustituya, por el que se dictan disposiciones 

para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE (modificada por la 

Directiva 93/68/CE), y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo 

establecido en su artículo 9. 

Los betunes asfálticos deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la correspondiente información que 

debe acompañarle, así como disponer del certificado de control de producción en fábrica expedido por un organismo 

notificado y de la declaración de conformidad CE elaborada por el propio fabricante, todo ello conforme a lo establecido 

en el Anejo ZA de las siguientes normas armonizadas: 

UNE EN 12591. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para pavimentación. 

UNE EN 13924. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de los betunes duros para pavimentación. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en 
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materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la 

construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán los betunes asfálticos de la tabla 211.1. De acuerdo con 

su denominación, las características de dichos betunes asfálticos deberán cumplir las especificaciones de la tabla 211.2, 

conforme a lo establecido en los anexos nacionales de las normas UNE EN 12591 y UNE EN 13924. 

TABLA 211.1- BETUNES ASFÁLTICOS A EMPLEAR 

DENOMINACION 

UNE EN 12591 y UNE EN 13924 

15/25 

35/50 

50/70 

70/100 

160/220 

  
Transporte y almacenamiento 

 El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas y provistas de termómetros situados en puntos 

bien visibles. Las cisternas deberán estar preparadas para poder calentar el betún asfáltico cuando, por 

cualquier anomalía, la temperatura de éste baje para impedir su trasiego. Asimismo, dispondrán de un 

elemento adecuado para la toma de muestras. 

El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar 

provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión y que contarán con los aparatos de medida 

y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil acceso. 

Los tanques deberán ser calorífugos y estar provistos de termómetros situados en puntos bien visibles y 

dotados de su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, por cualquier anomalía, la temperatura del 

producto se desvíe de la fijada para el almacenamiento en más de diez grados Celsius (10 °C). Asimismo, 

dispondrán de una válvula adecuada para la toma de muestras. 

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las cisternas empleadas 

para el transporte de betún asfáltico estarán dotadas de medios neumáticos o mecánicos para el trasiego 

rápido de su contenido a los mismos. 

Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego del betún asfáltico, 
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desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberán estar 

calefactadas, aisladas térmicamente y dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente 

después de cada aplicación o jornada de trabajo. 

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de transporte y 

trasiego y las condiciones de almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no 

ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del tanque o cisterna correspondiente hasta la 

comprobación de las características que estime convenientes, de entre las incluidas en la tabla 211.2. 

Control de calidad 

  

 Control de recepción de las cisternas 

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en la 

información que acompaña al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. No 

obstante, el Director de las Obras podrá llevar a cabo la realización de ensayos de recepción si lo considerase 

necesario, en cuyo caso podrán seguirse los criterios que se establecen a continuación. 

De cada cisterna de betún asfáltico que llegue a la obra se podrán tomar dos (2) muestras de, al menos, un 

kilogramo (1 kg), según la norma UNE EN 58, en el momento del trasvase del material de la cisterna al tanque 

de almacenamiento. Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración, según la 

norma UNE EN 1426, y la otra se conservará hasta el final del período de garantía. 

En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar otro 

criterio adicional para el control de recepción de las cisternas. 

 Control a la entrada del mezclador 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 

211.5.4 del presente artículo, a la cantidad de trescientas toneladas (300 t) de betún asfáltico. En cualquier 

caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de 

lote. 

De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), según la norma UNE EN 58, en 

algún punto situado entre la salida del tanque de almacenamiento y la entrada del mezclador. 

Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración, según la norma UNE EN 1426, del 

punto de reblandecimiento, según la norma UNE EN 1427, y se calculará el índice de penetración, de acuerdo 

al anejo A de la norma UNE EN 12591 o de la UNE EN 13924, según corresponda. La otra muestra se 

conservará hasta el final del período de garantía. 
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 Control adicional 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras podrá exigir la 

realización de los ensayos necesarios para la comprobación de las características especificadas en la tabla 

211.2, con una frecuencia recomendada de una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces durante la 

ejecución de la obra, por cada tipo y composición de betún asfáltico. 

 Criterios de aceptación o rechazo 

El Pliego de Prescripciones Técnicas, o en su defecto el Director de las Obras, indicará las medidas a adoptar 

en el caso de que el betún asfáltico no cumpla alguna de las características establecidas en la tabla 211.2. 

TABLA 211.2 REQUISITOS DE LOS BETUNES ASFÁLTICOS 

Característica UNE EN Unidad 15/25 35/50 50/70 70/100 160/220 

Penetración a 25ºC 1426 0,1 mm 15-25 35-50 50-70 70-100 160-220 

Punto de reblandecimiento 1427 ºC 60-76 50-58 46-54 43-51 35-43 

Resistencia al 

envejecimiento UNE 

En 12607-1 

Cambio de 

masa 
12607-1 % ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 ≤0,8 ≤1,0 

Penetración 

retenida 
1426 % ≥55 ≥53 ≥50 ≥46 ≥37 

Incremento del 

punto de 

reblandecimiento 

1427 ºC ≤10 ≤11 ≤11 ≤11 ≤12 

Índice de penetración 

12591 

13924 

Anejo A 

- 
De -1,5 

a +0,7 

De -1,5 

a +0,7 

De -1,5 

a +0,7 

De -1,5 

a +0,7 

De -1,5 a 

+0,7 

Punto de fragilidad Fraass 12593 ºC TBR ≤-5 ≤-8 ≤-10 ≤-15 

Punto de inflamación en vaso abierto ISO 2592 ºC ≥245 ≥240 ≥230 ≥230 ≥220 

Solubilidad 12592 % ≥99,0 ≥99,0 ≥99,0 ≥99,0 ≥99,0 

 

2.10. EMULSIONES BITUMINOSAS 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 213 de la Orden circular 29/2011 sobre el pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). Ligantes bituminosos y microaglomerados en 

frío. 
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 Definición 

 Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un ligante 

hidrocarbonado y, eventualmente, un polímero en una solución de agua y un agente emulsionante. 

 A efectos de aplicación de este Pliego, se consideran para su empleo en la red de carreteras del Estado, las 

emulsiones bituminosas catiónicas, en las que las partículas del ligante hidrocarbonado tienen una polaridad positiva. 

 

 Condiciones generales 

  

La denominación de las emulsiones bituminosas catiónicas modificadas o no seguirá el siguiente esquema, de 

acuerdo con la norma UNE-EN 13808: 

% 

ligante 
I. rotura aplicación 

  
Donde: 

 C: indica que es una emulsión bituminosa catiónica. 

 % ligante: contenido de ligante según la norma UNE EN 1428. 

 B: indica que el ligante hidrocarbonado es un betún asfáltico. 

 P: se añadirá esta letra solamente en el caso de que la emulsión incorpore polímeros. 

 F: se añadirá esta letra solamente en el caso de que se incorpore un contenido de fluidificante 
superior al 2%. 

 I. rotura: número de una cifra (de 1 a 7) que indica la clase de comportamiento a rotura, 
determinada según la norma UNE EN 13075-1. 

 aplicación: abreviatura del tipo de aplicación de la emulsión: 

o ADH riego de adherencia 

o TER riego de adherencia (termoadherente) 

o CUR riego de curado 

o IMP riego de imprimación 

o MIC microaglomerado en frío 

o REC reciclado en frío 

 Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 

(modificado por el Real Decreto 1328/1995) o normativa que lo sustituya, por el que se dictan disposiciones 
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para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE (modificada por 

la Directiva 93/68/CE), y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se 

estará a lo establecido en su artículo 9. 

 Las emulsiones bituminosas catiónicas deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la correspondiente 

información que debe acompañarle, así como disponer del certificado de control de producción en fábrica 

expedido por un organismo notificado y de la declaración de conformidad CE elaborada por el propio fabricante, 

todo ello conforme a lo establecido en el Anejo ZA de la norma armonizada, UNE EN 13808. Betunes y ligantes 

bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas. 

 Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente 

en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos 

de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

 A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán las emulsiones bituminosas de las tablas 214.1 y 

214.2, según corresponda. De acuerdo con su denominación, las características de dichas emulsiones 

bituminosas deberán cumplir las especificaciones de las tablas 214.3 ó 214.4, conforme a lo establecido en el 

anexo nacional de la norma UNE EN 13808. 

TABLA 214.1- EMULSIONES CATIÓNICAS 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINACI

ON 

UNE EN 13808 

APLICACIÓN 

C60B2 ADH 

C60B3 ADH 
Riegos de adherencia 

C60B2 TER 

C60B3 TER 

Riegos de adherencia 

(termoadherente) 

C60BF4 IMP Riegos de imprimación 

C50BF4 IMP Riegos de imprimación 

C60B2 CUR 

C60B3 CUR 
Riegos de curado 

C60B5 MIC 

C60B4 MIC 
Microaglomerados en frío 

C60B5 REC 
 

Reciclados en frío 
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 Fabricación 

 Para la fabricación de las emulsiones bituminosas se emplearán medios mecánicos, tales como 

homogeneizadores, molinos coloidales, etc., que garanticen la adecuada dispersión del betún en la fase acuosa. 

 Transporte y almacenamiento 

  

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de transporte y 

trasiego y las condiciones del almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no 

ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del tanque o cisterna correspondiente hasta la 

comprobación de las características que estime convenientes, de entre los indicados en las tablas 213.3 y 

213.4. 

La emulsión bituminosa transportada en cisternas se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente 

aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión, y que 

contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil acceso. Asimismo, 

dispondrán de una válvula para la toma de muestras. 

Las emulsiones bituminosas de rotura lenta (índice de rotura 5 a 7), para microaglomerados en frío y reciclados 

en frío, se transportan en cisternas completas o, al menos al noventa por ciento (90%) de su capacidad, 

preferiblemente a temperatura ambiente y siempre a una temperatura inferior a cincuenta grados Celsius (50 

°C), para evitar posibles roturas parciales de la emulsión durante el transporte. 

En emulsiones de rotura lenta y en las termoadherentes que vayan a estar almacenadas más de siete (7) días, 

es preciso asegurar su homogeneidad previamente a su empleo. 

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las cisternas empleadas 

para el transporte de emulsión bituminosa estarán dotadas de medios neumáticos o mecánicos para el trasiego 

rápido. 

Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego de la emulsión 

bituminosa, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, 

deberán estar dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente después de cada aplicación o 

jornada de trabajo. 

 

2.11. PINTURAS EN MARCAS VIALES REFLEXIVAS 

La pintura deberá ser homogénea, de consistencia uniforme y estará libre de pieles y materias extrañas, y 

no contendrá más del 1% del agua. Será de clase B, o de color blanco. 
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Una vez aplicada la pintura con las microesferas de vidrio en condiciones normales secará suficientemente 

en los 45 minutos siguientes a la aplicación, de modo que no se produzca adherencia, desplazamiento o 

decoloración bajo la acción del tráfico. 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 700 del PG-3. 
 
Coeficiente de valoración 

 El valor mínimo del coeficiente de valoración de la pintura será el 2.5. 

Diferenciación de los ensayos 

Grupo "b" 

 Ninguno de los ensayos de este grupo podrá arrojar una calificación nula. 

Calificación de los ensayos 

La intensidad reflexiva deberá medirse entre las 48 a 96 horas de la aplicación de la marca vial, y a los 3, 6 

y 12 meses, mediante un retrorreflectómetro digital. 

El valor inicial de la retrorreflexión, medida entre 48 y 96 horas después de la aplicación de la pintura, será 

como mínimo de 300 milicandelas por luz y metro cuadrado. 

El grado de deterioro de las marcas viales, medido a los 6 meses de la aplicación, no será superior al 30% 

en las líneas del eje o de separación de carriles, ni al 20 % en las líneas del borde de la calzada. 

Si los resultados de los ensayos, no cumpliesen los requisitos de los Pliegos de Prescripciones Técnicas, 

tanto Generales como Particulares, las correspondientes partidas de materiales serán rechazadas y no se podrán 

aplicar. En el caso de que el Contratista hubiera procedido a pintar marcas viales con esos materiales, deberá volver 

a realizar la aplicación, a su costa, en la fecha y plazo que le fije el Ingeniero Director de las Obras. 

Toma de muestras para los ensayos de identificación de los suministros 

De toda obra de marcas viales, sea grande o pequeña, se enviará a los Laboratorios Oficiales, para su 

identificación, un envase de pintura original (normalmente de 25 ó 30 Kg.) y un saco de microesferas de vidrio 

(normalmente de 25 Kg.); y se dejará otro envase, como mínimo de cada material bajo la custodia del Ingeniero 

Director de las Obras, a fin de poder realizar ensayos de contraste en caso de duda. 

Durante la ejecución de las marcas viales, personal responsable ante el Ingeniero Director de las Obras 

procederá a tomar muestras de pintura directamente de la pistola de la máquina, a razón de dos botes de 2 Kg. por 

lote de aceptación, uno de los cuales enviará al Laboratorio Central de Estructuras y Materiales para que se realicen 

ensayos de identificación, reservándose el otro hasta la llegada de sus resultados, para ensayos de contraste. 

 

2.12. TUBOS EN GENERAL 

Los tubos de cualquier clase o tipo serán perfectamente lisos, de sección circular o no, espesores uniformes con 

generatrices rectas, o con la curvatura que les corresponde en los codos o piezas especiales. No se admitirán los 

que presenten ondulaciones o desigualdades mayores de 5 mm. ni rugosidades de más de 2 mm. 
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Cumplirán, además, las condiciones que se señalan en los artículos correspondientes a cada clase de tubo. 

En general se admitirán tolerancias en el diámetro interior de 1,5% en menos y del 3% en más y del 10% en el 

espesor de las paredes. 

En todo caso deberán permitir el paso libre por su interior de una esfera de diámetro 1,5 mm menor que el 

señalado para el tubo. 

 

2.13. OTROS MATERIALES 

Los demás materiales que entran en la obra, para los que no se detallan especialmente las condiciones, serán 

de primera calidad y antes de colocarse en obra deberán ser reconocidos y aceptados por el Ingeniero Director de la 

obra, o Ingeniero Técnico en quien delegue al efecto, quedando a la discreción de aquel la facultad de desecharlos, aún 

reuniendo aquella condición, si se encontraran en algún punto de España materiales análogos que, estando también 

clasificados entre los de primera calidad, fuesen a su juicio más apropiados para las obras, o de mejor calidad o 

condiciones que los que hubiese preparado el Contratista. En tal caso queda obligado éste a aceptar y emplear los 

materiales que hubiese designado el Ingeniero Director de las obras. 

Todos los materiales a que se refieren los artículos anteriores y aquellos que, entrando en las obras, no han 

sido mencionados especialmente, serán examinados antes de su empleo, en la forma y condiciones que determine el 

Ingeniero Director de la obra, sin cuyo requisito no serán empleados en la misma. 

Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada caso particular se determina en los artículos anteriores, 

el Contratista se atendrá a lo que sobre este punto ordene por escrito el Ingeniero Director de la obra para el 

cumplimiento de lo preceptuado en los respectivos artículos del presente Pliego. 

Los ensayos, análisis y pruebas que deben realizarse con los materiales que han de entrar en las obras, para 

fijar si reúnen las condiciones estipuladas en el presente Pliego, se verificarán por el Ingeniero Director de la obra, o si 

éste lo considera conveniente, en un Laboratorio oficial, de acuerdo a Normas de realización de ensayos reconocidos en 

la especialidad. 

Todos los gastos que se originen con motivo de estos análisis, ensayos y pruebas, serán de cuenta del 

Contratista, quien pondrá a disposición del Ingeniero Director los aparatos necesarios en un Laboratorio montado al 

efecto, para determinar las principales características de los cementos y demás materiales. 

Cuando no se haya fijado en estas condiciones el número de ensayos que deben practicarse, lo determinará el 

Ingeniero Director de la obra, con el límite económico del 1% del Presupuesto líquido vigente y del presupuesto 

elaborado al efecto y desarrollado en el Anejo relativo al Control de Calidad para estas obras aprobado para ensayos 

realizados para el normal control de calidad de las obras. No siendo dicho límite de aplicación a los ensayos necesarios 

para comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de construcción ocultos, cuyos gastos se imputarán al 

Contratista si se confirma su existencia. 

Los materiales no incluidos en el presente Pliego, serán de probada calidad, debiendo presentar el Contratista, 
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para recabar la aprobación del Ingeniero Director cuantos catálogos, informes y certificados del fabricante se estimen 

necesarios; si esta información no se considera suficiente, podrá exigirse los ensayos oportunos para identificar la 

calidad de los materiales objeto de este apartado. 
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CAPITULO 3.- UNIDADES DE OBRA 

3.1. PARTE GENERAL 

 Unidades varias 

 Todas las operaciones, dispositivos o unidades de obra, serán adecuadas en su ejecución y características al 

objeto del proyecto, y habiéndose tenido en cuenta así en las bases de precios y formación del presupuesto, se entiende 

que serán de la mejor calidad en su clase y garantizarán características idóneas de durabilidad, resistencia y acabado. 

 Por ello, y aunque no fuera objeto de mención específica en el artículo, toda operación o unidad de obra, 

responderá a criterios constructivos idóneos, y el Ingeniero Director podrá exigir las pruebas o ensayos que considere 

pertinentes al efecto. 

 Control de calidad 

 El control de calidad de las obras se llevará a cabo mediante ensayos de laboratorio "in situ", de acuerdo a las 

normas contenidas en este Pliego, en el PG-3, y en las Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de 

Carreteras del Ministerio de Fomento. Además, el Ingeniero Director de las obras podrá proponer los ensayos 

convenientes para cada unidad de obra, al margen de las citadas. 

 Ensayos de Laboratorio 

 Para la inspección y vigilancia de las obras, se llevarán a cabo los oportunos ensayos de Laboratorio, que, en 

principio, serán realizados en los Laboratorios oficiales de la Junta o acreditados. 

 Todos los ensayos que al efecto se realicen, serán abonados por el Contratista a las tarifas vigentes, sin más 

limitación global que la del uno por ciento (1%) del presupuesto total vigente. 

 Los materiales que no cumplan las condiciones serán retirados y reemplazados a su costa por el Contratista. 

 Los ensayos y reconocimientos no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción, y no 

atenúan las obligaciones que el Contratista contrae, de subsanar o reparar las obras que, parcial o totalmente, resulten 

inaceptables en las recepciones. 

 Cuando no existan normas del Laboratorio del Transporte se efectuarán los ensayos de acuerdo a las normas 

UNE; en su defecto, podrá utilizarse otra de carácter internacional reconocida, siendo en este caso el Ingeniero Director 

quién decida por cual de ellas. 

 Medición y abono 

 El precio señalado en los Cuadros de Precios comprenderá el suministro, manipulación y empleo de todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la ejecución de la unidad de obra correspondiente, así como 

cuantas necesidades circunstanciales se requieran para que la obra realizada sea aprobada por la Administración. 

 Cuando no se indique expresamente en las presentes Prescripciones la forma de medición o abono, se estará 

a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3, 1975, del 

MOPU. 
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3.2. DEMOLICIONES  

Consisten en el derribo de todas las construcciones y firmes que obstaculicen la obra o que sea necesario 

hacer desaparecer para dar por terminada la ejecución de la misma. 

Su ejecución puede incluir las operaciones siguientes: 

 Desmontado de cuñas de hormigón. 

 Levantado medios manuales firme de hormigón. 

 Medición y abono 

El desmontado de cuñas de hormigón se abonará por metros lineales (ml) realmente desmontados y 

retirados de su emplazamiento, medidos por diferencia entre los datos iniciales y los datos finales. 

El levantado medios manuales de firme de hormigón se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente 

demolidos y retirados de su emplazamiento, medidos por diferencia entre los datos iniciales y los datos finales. 

- Ml  Desmontado de cuñas de hormigón. Picado y desmontado de recrecidos de hormigón con compresor 

y demolición cimientos de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga, transporte y gestión de 

residuos a vertedero autorizado de los productos resultantes, completamente terminado. 

- M2  Levantado por medios manuales de firme de hormigón hasta 10 cm de espesor con compresor, con 

carga, transporte y gestión de residuos a vertedero autorizado de los productos resultantes.  

 

3.3. CORTE DE PAVIMENTO EXISTENTE 

 Definición 

 Se define como corte de pavimento a la ejecución de una incisión vertical plana en toda la altura de las capas 

de aglomerado de forma que se facilite la posterior operación de cajeo de uno de los lados del firme. 

 El corte de pavimento solo dará lugar a medición y abono cuando se refiera a pavimentos existentes ajenos a la 

ejecución de las obras. Cualquier tipo de corte sobre pavimentos extendidos dentro del contrato de la obra, se 

encuentran incluidos en la propia unidad de extendido y compactación de mezcla bituminosa, aunque dichas capas no 

se encuentran previstas en el propio proyecto y ya sean provisionales, como definitivas. 

 Esta unidad de obra incluye, el replanteo y la ejecución del corte. 

 Medición y abono 

 El corte de pavimento se considera incluido en los precios de los que forma parte por lo que no procede su 

abono de forma independiente. 

 

3.4. FRESADO 

 Definición 

 Se define como fresado la operación de corrección superficial o rebaje de la cota de un pavimento bituminoso, 

mediante la acción de un tambor fresador que deja la nueva superficie a la cota deseada. 
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 Esta unidad de obra incluye: 

 La preparación de la superficie 

 El replanteo 

 El fresado hasta la cota deseada 

 La eliminación de los residuos y limpieza de la nueva superficie 

 El transporte a vertedero de los residuos obtenidos 

 Cuantos trabajos auxiliares sean necesarios para su completa ejecución 

 Ejecución de las obras 

 El fresado se realizará hasta la cota indicada en los Planos u ordenada por el Director de las Obras. 

 La fresadora realizará las pasadas que sean necesarias, en función de su potencia y ancho de fresado, hasta 

llegar a la cota requerida en toda la superficie indicada. 

 Las tolerancias máximas admisibles, no superarán en más o menos las cinco décimas de centímetro (+/-0.5 

cm). 

 Una vez eliminados los residuos obtenidos se realizará una correcta limpieza de la nueva superficie, de modo 

que permita cualquier operación posterior sobre la misma. 

 Medición y abono 

 Esta unidad de obra se medirá por metros cuadrados (m2) y centímetro de espesor, realmente ejecutados y 

medidos en obra, considerándose incluidas todas las operaciones necesarias para su correcta ejecución. 

-   m2 Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 5 cm. de espesor, i/carga, barrido y transporte y 

gestión de residuos a vertedero autorizado o lugar de empleo.  

 El abono se obtendrá por la aplicación de la medición resultante al precio correspondiente del Cuadro de 

Precios nº1. 

 

3.5. EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS 

 Definición 

 Se entiende por excavación en zanjas y pozos la efectuada desde la superficie del terreno natural o modificado 

por la excavación a cielo abierto, para abrir zanjas o pozos necesarios para la construcción de pequeñas obras de 

fábrica, incluidos los pasos salvacunetas y cualquier obra propia de este Proyecto, y el consiguiente transporte de los 

productos removidos a depositar en el lugar de empleo o a vertedero autorizado por el Ingeniero Director. 

 Clasificación de las excavaciones 

 La excavación será NO CLASIFICADA, es decir no se distinguirá entre distintos tipos de terrenos. 

 Ejecución de las obras 

 Se realizará de acuerdo a lo especificado en el artículo 321 del PG-3. Una vez terminadas las operaciones de 

despeje y desbroce del terreno y las obras de excavación de la explanación, se iniciarán estas, ajustándose a lo indicado 

en los Planos. 
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 No obstante, el Ingeniero Director podrá autorizar la ejecución de la excavación en zanjas y pozos, antes de 

terminar la excavación de la explanación, cuando el Contratista lo solicite por interés propio, siempre que la alteración del 

orden establecido no suponga perjuicio para la obra. 

 Los Planos definen las zonas a excavar, alineaciones, pendientes y dimensiones definidas resultantes, o en su 

defecto serán determinadas en el curso de la obra por el Ingeniero Director. 

 Si el terreno lo requiere, se han de tomar precauciones especiales adecuadas a evitar el riesgo que se prevea. 

El Ingeniero Director podrá paralizar los trabajos sin derecho a indemnización, si no se cumplen las medidas de 

seguridad adoptadas. 

 El Director de las obras podrá modificar la anchura, la profundidad y los taludes de la excavación previstos en 

los Planos cuando lo juzgue conveniente para la correcta ejecución de las mismas, a la vista de las condiciones del 

terreno excavado. 

 Se efectuarán las operaciones necesarias para asegurar perfectas condiciones de drenaje en toda la 

explanación sin perjuicios locales de erosión. 

 Todos los materiales obtenidos en la excavación se destinarán a la construcción de terraplenes o rellenos de 

zanjas, siempre que cumplan las condiciones exigidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y 

las establecidas en el artículo 330 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

 Al realizar la excavación se tendrá especial cuidado en que la tierra vegetal no se mezcle en ningún momento 

con el resto del material excavado, cuando este sea utilizable para su posterior empleo en terraplenes. Los materiales 

procedentes de la excavación que incluyen restos del antiguo firme o tierra vegetal serán transportados a vertedero o 

lugar de empleo. 

 Si por la organización de la obra, en el momento de excavar terrenos aprovechables para terraplén no hubiera 

tajo de terraplén abierto, el material excavado se acopiará para su empleo en el momento oportuno. 

 El Contratista quedará obligado a emplear en terraplén el material procedente de esta excavación, siempre que 

cumpla las condiciones requeridas a juicio del Director de la obra. 

 Los taludes y fondo de la excavación han de quedar libres de material suelto o flojo. Se eliminarán las rocas 

sueltas o desintegradas. 

 Medición y abono 

 La excavación en zanjas y pozos  se considera incluida en los precios de los que forma parte por lo que no 

procede su abono de forma independiente. 

 

3.6. ZAHORRAS 

Las zahorras cumplirán lo especificado en el artículo 510 del PG-3 introducido por la Orden Circular 10/2002 y 

modificado posteriormente por la Orden FOM 891/2004. 

Definición 

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua utilizado como capa de firme. Se 
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denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o parcialmente trituradas, en la proporción mínima que 

se especifique en cada caso. 

La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones: 

- Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo. 

- Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra. 

- Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo. 

- Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra. 

Para la ejecución de esta unidad  se aplicará el artículo 500 del PG-3. 

La compactación se efectuará hasta conseguir una densidad no inferior al 98 % del Proctor Modificado. 

Materiales 

La granulometría del árido estará comprendida en el huso ZA (40) del Cuadro 510.3.1 del PG-3. 

El coeficiente de desgaste Los Ángeles será inferior a treinta y cinco (35) y el Equivalente de Arena superior a 

treinta y cinco (35). 

Compactación de la tongada 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de la zahorra artificial, la cual se 

continuará hasta alcanzar una densidad que será como mínimo la que corresponde al noventa y ocho por ciento (98 

%) de la máxima de referencia obtenida en el ensayo Proctor modificado según la Norma UNE103501.  

Tolerancias de la superficie acabada 

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en el eje y bordes de 

perfiles transversales, cuya distancia no exceda de cinco metros (5 m.), se comparará la superficie acabada con la 

teórica que pasa por las cabezas de dichas estacas. 

La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, ni diferir de ella en más de un décimo 

(1/10) del espesor previsto en los Planos para la capa de zahorra artificial, con un máximo de dos (2) centímetros. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas se corregirán por el Contratista, de acuerdo con 

las Instrucciones del Ingeniero Director. 

Medición y abono 

La zahorra artificial se considera incluida en los precios de los que forma parte por lo que no procede su abono de forma 

independiente. 

 

3.7. HORMIGONES 

Definición 

Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido grueso, árido fino y  agua, 

con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla sus propiedades por endurecimiento de la pasta de 

cemento (cemento y agua). 
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Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la vigente Instrucción de 

hormigón estructural (EHE-08), o normativa que la sustituya, así como las especificaciones adicionales contenidas 

en este artículo y en el artículo 610 del PG3. 

A efectos de aplicación de este artículo, se contemplan todo tipo de hormigones. Además para aquellos que 

formen parte de otras unidades de obra, se considerará lo dispuesto en los correspondientes artículos del presente 

Pliego. 

Tipos de hormigón 

Para su empleo en las distintas clases de obras, y de acuerdo con la resistencia característica mínima, se 

establecen los tipos de hormigón que se indican a continuación: 

- Hormigón HL-150/B/25, a emplear como hormigón de limpieza. 

- Hormigón HNE-15/P/20, en soleras, arriñonamiento de tuberías, embocaduras de obras de fábrica, acerado y en 

otros elementos marcados en los Planos.  

- Hormigón HM-20/P/20/I, en boquillas, cunetas, rellenos localizados, losas de pasos salvacunetas, badenes, en 

cimentación de señalización vertical y cartelería, en pozos de registro y en otros elementos marcados en los Planos.  

- Hormigón HA-25/P/25/IIa,IIb, a emplear en losas y muros del alzado de las obras de fábrica y en otros elementos 

marcados en los Planos. 

Materiales 

Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en los siguientes artículos del 

PG3: 

- Artículo 202 "Cementos" 

- Artículo 280 "Agua a emplear en morteros y hormigones" 

- Artículo 281 "Aditivos a emplear en morteros y hormigones" 

La composición de la mezcla deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurar que el hormigón resultante 

tendrá las características mecánicas y de durabilidad necesarias para satisfacer las exigencias del proyecto. Estos 

estudios se realizarán teniendo en cuenta, en todo lo posible, las condiciones de construcción previstas (modo de 

compactación, dimensiones de las piezas, etc). 

Se prestará especial atención al cumplimiento de la estrategia de durabilidad establecida en el capítulo VII 

articulo 37.3 de la vigente Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) o normativa que la sustituya. 

La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que el Director de las obras haya aprobado la fórmula 

de trabajo a la vista de los resultados obtenidos en los ensayos previos y característicos. La fórmula de trabajo 

constará al menos: 

- Tipificación del hormigón. 

- Granulometría de cada fracción de árido y de la mezcla. 



                                     INTEGRACIÓN DE TRAVESÍA BU-P-1012 EN NÚCLEO URBANO Y REFORMA DE CALLE        

                                       HERMANAS GARILLETI MANSO EN SANTA MARÍA DEL CAMPO.(BURGOS)  

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

33 

- Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de cada árido (kg/m3). 

- Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de agua. 

- Dosificación de cemento. 

- Dosificación de aditivos. 

- Tipo y clase de cemento. 

- Consistencia de la mezcla. 

- Proceso de mezclado y amasado. 

Los ensayos deberán repetirse siempre que se produzca alguna de las siguientes circunstancias: 

- Cambio de procedencia de alguno de los materiales componentes. 

- Cambio en la proporción de cualquiera de los elementos de la mezcla. 

- Cambio en el tipo o clase de cemento utilizado. 

- Cambio en el tamaño máximo del árido. 

- Variación en más de dos décimas (0,2) del módulo granulométrico del árido fino. 

- Variación del procedimiento de puesta en obra. 

La consistencia de los hormigones frescos será la más seca compatible con los métodos de puesta en obra, 

compactación y acabado que se adopten. 

Excepto en los casos en que la consistencia se consiga mediante la adición de fluidificantes o superfluidificantes, 

no se utilizarán hormigones de consistencia fluida salvo justificación especial.  

La consistencia se determinará con cono de Abrams, según la norma UNE 83 313. Los valores límite de los 

asientos correspondientes en el cono de Abrams serán los indicados en el apartado 31.5 de la vigente Instrucción 

de hormigón estructural (EHE-08) o normativa que la sustituya. 

El cemento con cemento CEM II. 

Ejecución 

Fabricación y transporte del hormigón 

Para la fabricación y transporte del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del artículo 71 de la 

vigente Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) o normativa que la sustituya. 

En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se pondrá especial cuidado en que no se produzca desecación 

de las amasadas durante el transporte. A tal efecto, si éste dura más de treinta minutos (30 min) se adoptarán las 

medidas oportunas, tales como reducir el soleamiento de los elementos de transporte (pintándolos de blanco, 

colocándolos a la sombra, etc.) o amasar con agua fría, para conseguir una consistencia adecuada en obra. 

Entrega del hormigón 
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La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se efectúe de manera continua. El 

tiempo transcurrido entre entregas no podrá rebasar en ningún caso los treinta (30) minutos. 

Vertido del hormigón 

El Director de las obras podrá modificar el tiempo de puesta en obra del hormigón fijado por la vigente 

Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) o normativa que la sustituya, si se emplean productos retardadores de 

fraguado; pudiendo aumentarlo además cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del 

agua, o cuando concurran condiciones favorables de humedad y temperatura. 

Los medios de puesta en obra del hormigón propuestos por el contratista deberán ser aprobados por el Director 

de las obras antes de su utilización. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros (2 m) quedando prohibido 

verterlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, o hacerlo avanzar más de un metro (1 m) dentro de los 

encofrados. Se procurará siempre que la distribución del hormigón se realice en vertical, evitando proyectar el 

chorro de vertido sobre los encofrados. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará por tongadas, dependiendo del espesor de la losa, de forma 

que el avance se realice en todo el frente del hormigonado. 

Compactación del hormigón 

 La compactación del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 71.5.2 de la vigente 

Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) o normativa que la sustituya. 

El Director de las obras aprobará, a propuesta del Contratista, el espesor de las tongadas de hormigón. También 

ha de especificar los casos y elementos en los cuales se permitirá la compactación por apisonado o picado, y 

aprobará la secuencia, distancia y forma de introducción y retirada de los vibradores. 

Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan 

segregaciones locales ni fugas importantes de lechada por las juntas de los encofrados. La compactación será más 

cuidadosa e intensa junto a los paramentos y rincones del encofrado, hasta conseguir que la pasta refluya a la 

superficie. 

Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo que la superficie del 

hormigón quede totalmente humedecida. 

Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la rigidez de los encofrados y los 

dispositivos de anclaje a ellos de los vibradores. 
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Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, de forma que su punta 

penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma inclinada. La aguja se introducirá y retirará 

lentamente y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se superen los diez centímetros por 

segundo (10 cm/s). 

La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie de la masa vibrada un 

aspecto brillante; como norma general será preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos 

puntos prolongadamente. 

Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma que la aguja no toque las 

armaduras. 

Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores suficiente para que, en 

caso de que se averíe alguno de ellos, pueda continuarse el hormigonado hasta la próxima junta prevista. 

Hormigonado en tiempo frío 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho 

horas (48 h) siguientes, la temperatura ambiente puede descender por debajo de los cero grados Celsius (0º C). A 

estos efectos, el hecho de que la temperatura registrada a las nueve horas (9 h) de la mañana, hora solar, sea 

inferior a cuatro grados Celsius (4º C), puede interpretarse como motivo suficiente para prever que el límite prescrito 

será alcanzado en el citado plazo. 

Las temperaturas podrán rebajarse en tres grados Celsius (3º C) cuando se trate de elementos de gran masa; o 

cuando se proteja eficazmente la superficie del hormigón mediante sacos, paja u otros recubrimientos aislantes del 

frío, con espesor tal que pueda asegurarse que la acción de la helada no afectará al hormigón recién ejecutado; y de 

forma que la temperatura de su superficie no baje de un grado Celsius bajo cero (-1º C), la de la masa de hormigón 

no baje de cinco grados Celsius (+5º C), y no se vierta el hormigón sobre elementos ( moldes, etc) cuya temperatura 

sea inferior a cero grados Celsius (0º C). 

Las prescripciones anteriores serán aplicables en el caso en que se emplee cemento portland. Si se utiliza 

cemento de horno alto o puzolánico, las temperaturas mencionadas deberán aumentarse en cinco grados Celsius 

(5º C); y, además, la temperatura de la superficie del hormigón no deberá bajar de cinco grados Celsius (5º C). 

La utilización de aditivos anticongelantes requerirá autorización expresa del Director de las obras. 

En los casos en que por absoluta necesidad, y previa autorización del Director de las obras, se hormigone en 

tiempo frío con riesgo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para que el fraguado de las masas se 

realice sin dificultad. En el caso de que se caliente el agua de amasado o los áridos, éstos deberán mezclarse 
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previamente, de manera que la temperatura de la mezcla no sobrepase los cuarenta grados Celsius (40º C), 

añadiéndose con posterioridad el cemento en la amasadora. El tiempo de amasado deberá prolongarse hasta 

conseguir una buena homogeneidad de la masa, sin formación de grumos. 

Si no puede garantizarse la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la helada afecte el hormigón, se 

realizarán los ensayos necesarios para comprobar las resistencias alcanzadas; adoptándose, en su caso, las 

medidas que prescriba el Director de las obras. 

Hormigonado en tiempo caluroso 

Los sistemas propuestos por el contratista para reducir la temperatura de la masa de hormigón deberán ser 

aprobados el Director de las obras previamente a su utilización. 

Hormigonado en tiempo lluvioso 

Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá toldos u otros medios que protejan al hormigón 

fresco. Como norma general, el hormigonado se suspenderá en caso de lluvia, adoptándose las medidas necesarias 

para impedir la entrada del agua a las masas de hormigón fresco. 

El Director de las obras aprobará, en su caso, las medidas a adoptar en caso de tiempo lluvioso. Así mismo, 

ordenará la suspensión del hormigonado cuando estime que no existe garantía de que el proceso se realice 

correctamente. 

Juntas 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y/o dilatación. Las de dilatación  deberán venir definidas en 

los Planos del Proyecto. Las de contracción y hormigonado se fijarán de acuerdo con el plan de obra y las 

condiciones climatológicas, pero siempre con antelación al hormigonado. 

El Director de las obras aprobará, previamente a su ejecución, la localización de las juntas que no aparezcan en 

los Planos. 

Las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado deberán ser perpendiculares a la dirección de los 

máximos esfuerzos de compresión, y deberán estar situadas donde sus efectos sean menos perjudiciales. Si son 

muy tendidas se vigilará especialmente la segregación de la masa durante el vibrado de las zonas próximas, y si 

resulta necesario, se encofrarán. Si el plano de una junta presenta una mala orientación, se demolerá la parte de 

hormigón que sea necesario para dar a la superficie la dirección apropiada. 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas abiertas durante algún tiempo, 

para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. La apertura de tales juntas será la necesaria para 
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que, en su día, se puedan hormigonar correctamente. 

Al reanudar el hormigonado, se limpiarán las juntas de toda suciedad, lechada o árido suelto, y se picarán 

convenientemente. A continuación, y con la suficiente antelación al hormigonado, se humedecerá la superficie del 

hormigón endurecido, saturándolo sin encharcarlo. Seguidamente se reanudará el hormigonado, cuidando 

especialmente la compactación en aquellas zonas próximas a la junta. 

Queda a juicio del Director de las obras permitir el empleo de otras técnicas para la ejecución de juntas (por 

ejemplo, impregnación con productos adecuados), siempre que tales técnicas estén avaladas mediante ensayos de 

suficiente garantía para poder asegurar que los resultados serán tan eficaces, al menos, como los obtenidos cuando 

se utilizan los métodos tradicionales. 

Curado del hormigón 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se someterá al hormigón a un proceso de curado que 

se prolongará a lo largo del plazo que resulte de aplicar las indicaciones del apartado 71.6 de la vigente Instrucción 

de hormigón estructural (EHE-08) o normativa que la sustituya. 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, deberá asegurarse el mantenimiento de la humedad del 

hormigón, para lo cual deberá curarse mediante procedimientos que no produzcan ningún tipo de daño en 

superficie, cuando esta haya de quedar vista, ni suponga la aportación de sustancias perjudiciales para el hormigón. 

Podrán utilizarse como procedimientos de curado, el riego directo con agua (evitando que se produzca el 

deslavado del hormigón), la disposición de arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos de alto poder de 

retención de humedad, láminas de plástico y productos filmógenos de curado, de forma que la velocidad de 

evaporación no supere en ningún caso el medio litro por metro cuadrado y hora (0,50 l/m2/h). 

Cuando el hormigonado se efectúe a temperatura superior a cuarenta grados Celsius (40º C), deberá curarse el 

hormigón por vía húmeda. El proceso de curado deberá prolongarse sin interrupción durante al menos diez días (10 

d). 

Las superficies de hormigón cubiertas por encofrados de madera o de metal expuestos al soleamiento se 

mantendrán húmedas hasta que puedan ser desmontadas, momento en el cual se comenzará a curar el hormigón. 

En el caso de utilizar el calor como agente de curado para acelerar el endurecimiento, se vigilará que la 

temperatura no sobrepase los setenta y cinco grados Celsius (75º C), y que la velocidad de calentamiento y 

enfriamiento no exceda de veinte grados Celsius por hora (20º C/h). Este ciclo deberá ser ajustado 

experimentalmente de acuerdo con el tipo de cemento utilizado. 

Cuando para el curado se utilicen productos filmógenos, las superficies del hormigón se recubrirán, por 
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pulverización, con un producto que cumpla las condiciones estipuladas en el artículo 285 "Productos filmógenos de 

curado" del presente Pliego. 

La aplicación del producto se efectuará tan pronto como haya quedado acabada la superficie, antes del primer 

endurecimiento del hormigón. No se utilizará el producto de curado sobre superficies de hormigón sobre las que se 

vaya a adherir hormigón adicional u otro material, salvo que se demuestre que el producto de curado no perjudica la 

adherencia, o a menos que se tomen medidas para eliminar el producto de las zonas de adherencia. 

El Director de las obras autorizará, en su caso, la utilización de técnicas especiales de curado, que se aplicarán 

de acuerdo a las normas de buena práctica de dichas técnicas, y deberá dar la autorización previa para la utilización 

de curado al vapor, así como del procedimiento que se vaya a seguir, de acuerdo con las prescripciones incluidas 

en este apartado. 

Si el rigor de la temperatura lo requiere, el Director de las obras podrá exigir la colocación de protecciones 

suplementarias, que proporcionen el debido aislamiento térmico al hormigón y garanticen un correcto proceso de 

curado. 

Medición y abono 

Los hormigones incluidos en otras unidades tales como sumideros, pozos, arquetas, no se abonan de manera 

independiente, estando incluidos dentro del precio de la unidad de abono correspondiente recogida en el Cuadro de 

Precios Nº1 y le será de aplicación los artículos del presente PPTP o del PG3 referidos a las mismas. 

3.8. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Definición 

Comprende las operaciones de moldeo "in situ" del hormigón de boquillas y losas, así como cualquier otro 

elemento estructural de hormigón. 

Ejecución 

Los encofrados y moldes serán de madera, metálicos o de otro material sancionado por la práctica. Tanto las 

uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la resistencia y la rigidez necesarias para 

que, en función de la operación de hormigonado prevista, no se produzcan movimientos o rebabas de más de 5 mm. 

Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente uniformes y lisas para lograr que los 

paramentos de hormigón no presenten defectos, bombeos, resaltos o rebabas de más de 5 mm. 

Tanto las superficies de los encofrados como los productos que a ellos se puedan aplicar para facilitar el 

encofrado, no deberán contener sustancias agresivas para el hormigón. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado y se limpiarán, especialmente los fondos, 
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dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. 

Las juntas entre las diversas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad del riego 

o del agua del hormigón. 

Se mantendrán los encofrados el plazo necesario para que la resistencia del hormigón alcance un valor superior 

a 2 veces el necesario para soportar los esfuerzos que aparezcan al desencofrar y descimbrar las piezas. 

Medición y abono 

El encofrado constituyente de elementos prefabricados de hormigón no será objeto de medición ni abono 

independiente al estar incluido en el precio de las unidades de las que forma parte. 

El encofrado en elementos de hormigón estructural ejecutados “in situ”, se medirá por metros cuadrados (m2) 

realmente colocados, diferenciando entre encofrado visto u oculto, y se abonarán de acuerdo a los precios indicados 

en el Cuadro de Precios nº 1 para: 

El encofrado se considera incluido en los precios de los que forma parte por lo que no procede su abono de forma 

independiente. 

 

3.9. SUMIDERO PREFABRICADO DE HORMIGÓN 

Definición 

Se define como sumidero la boca de desagüe, cuyo plano de entrada es sensiblemente horizontal, generalmente 

protegida por una rejilla, por donde se recoge el agua de escorrentía de la calzada de una carretera.  

Se incluye en esta unidad: 

- El suministro de elementos prefabricados o de los materiales necesarios para su ejecución. 

- La puesta en obra de los elementos prefabricados, y de los materiales necesarios para su ejecución. 

- El remate e impermeabilización del encuentro del elemento de drenaje con la arqueta del sumidero. 

- El suministro y colocación de tapas, rejillas y marcos. 

- El suministro y colocación del tubo necesario en caso de que la arqueta del sumidero se encuentre alejado de la boca 

de desagüe. 

- La perforación de la obra de fábrica si fuese necesario. 

Materiales 

A/ HORMIGÓN: Se empleará hormigón tipo HA-25 en los elementos prefabricados, HM-20 para el hormigón 

colocado "in situ". 

B/ REJILLAS: Siendo las tapas, rejillas y sus marcos, reforzados y de fundición. 

Ejecución de las obras 
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La forma y dimensiones de los sumideros se ajustarán a lo señalado en los Planos y su disposición será tal que 

permita la eficaz recogida de la totalidad del agua que llegue hasta él. 

La unión del elemento de drenaje, cuneta, bajante o dren, rigola, etc. con la arqueta del sumidero deberá estar 

cuidadosamente rematada e impermeabilizada a base de tela asfáltica. 

Control de calidad 

El imbornal deberá absorber la totalidad del agua que llegue al sumidero para la precipitación del cálculo. 

La tolerancia de la perforación del sumidero de tablero en su eje respecto a la precisión de los Planos será de 

más/menos cinco grados (± 5º). 

Medición y abono 

La medición de los sumideros se realizará por unidades (ud) realmente ejecutados en obra. Cada uno de estos 

elementos se medirá independientemente del resto de los que forman el sistema de drenaje, como pozos o 

arquetas. 

Se abonará de acuerdo con el precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1 para: 

UD Sumidero sifónico prefabricado de hormigón, colocado sobre solera de hormigón tipo HM-20 de 10 cm. 

de espesor, tubería de 160 m para conexión a tubería o pozo de la red de saneamiento y rejilla plana 

desmontable de hierro fundido con cerco, incluso excavación necesaria, totalmente terminado. 

 

3.10. TUBERÍA DE PVC EN REDES DE SANEAMIENTO 

Definición 

Las condiciones indicadas en este artículo son aplicables en la construcción de la red de saneamiento 

propiamente dicha, y en la de los tubos de desagüe de sumideros y en general en la construcción de conductos de 

desagües. 

Materiales 

Los tubos, piezas especiales y demás accesorios deberán poseer las cualidades que requieran las condiciones 

de servicio de la obra previstas en el Proyecto, tanto en el momento de la ejecución de las obras como a lo largo de 

toda la vida útil para la que han sido proyectadas. La tubería deberá cumplir el proyecto de norma prEN 13.476. 

Ejecución 

Todos los colectores y elementos de desagüe se construirán de acuerdo con los planos complementados con las 

órdenes del Ingeniero Director de las obras, el cual fijará la situación y profundidad de pozos de registro y la 

situación, profundidad y tipo de los sumideros y en general la situación definitiva de todos los elementos. 
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En la ejecución de todos los elementos se tendrá en cuenta, además de las condiciones indicadas en este 

Pliego, las condiciones que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Saneamiento de Poblaciones del Ministerio de Obras Públicas (P.G.O.S.)  y las Ordenes del Ingeniero Director de 

las Obras. 

En la carga, transporte y descarga de los tubos se evitarán los choques; los tubos se deberán depositar en el 

suelo sin brusquedad y se evitará su rodadura sobre piedras, debiéndose adoptar en general las precauciones 

necesarias para los tubos no sufran golpes que puedan causarles daños. En los transportes largos se deberán 

proteger las cabezas con torcidas o trenzas de paja larga. Los tubos se descargarán, siempre que sea posible, 

enfrente del lugar donde deben ser empleados y de forma que puedan ser rodados con facilidad al punto de empleo. 

Si la zanja no está abierta todavía, se deberán colocar los tubos en el lado opuesto a aquél en que se piensan 

amontonar los productos de la excavación y de forma que queden protegidos del tránsito. 

Los tubos no deben permanecer acopiados a la intemperie un período largo en condiciones que se pueda 

producir desecaciones excesivas. El Ingeniero Director de las obras fijará en cada caso, a la vista de las condiciones 

climatológicas, el período máximo que puedan permanecer los tubos acopiados, o las precauciones a adoptar para 

protegerlos. 

En el transporte y el apilado de tubos se tendrá en cuenta el número de capas que se puedan apilar de forma 

que las cargas de aplastamientos no superen el 50% de las de prueba. 

Los tubos acopiados en el borde de las zanjas y dispuestos para el montaje serán examinados por el Ingeniero 

Director de las obras, el cual deberá rechazar aquellos que presenten defectos o estén deteriorados.  No obstante, 

cuando la parte dañada esté en un extremo podrá autorizar el corte si a su juicio con esta operación queda el tubo 

en buenas condiciones de empleo. 

Los tubos rechazados no serán objeto de abono y deberán ser retirados por el contratista a su costa. 

Las zanjas no se excavarán con excesiva antelación a la fecha en que vaya a realizarse el montaje de los tubos. 

Los tubos se asentarán sobre una cama de arena con la disposición indicada en los planos, que se construirá 

inicialmente hasta el nivel de apoyo de los tubos y se completará una vez colocados éstos adoptando las 

precauciones necesarias para garantizar que los tubos queden correctamente asentados. 

Los tubos no se bajarán a la zanja sin la previa autorización del Ingeniero Director de las obras, el cual 

comprobará que es correcta la pendiente en la base de asiento. 

Una vez concedida esta autorización se bajarán los tubos empleando elementos adecuados según su peso y 

longitud. 

Antes de su colocación definitiva se examinarán nuevamente los tubos para comprobar que en su interior no hay 

tierra, piedras, útiles de trabajo ni otros elementos extraños; a continuación se procederá a colocarlos en su posición 
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definitiva, centrándolos y alineándolos perfectamente al calzarlos y acodalarlos. 

No se montarán tramos de más de cien metros (100m) de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando 

las juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del relleno de la zanja. 

Las zanjas y las tuberías deberán ser mantenidas libres de agua hasta que la unidad esté completamente 

terminada, agotando con bomba siempre que sea necesario. 

Cuando se interrumpa la colocación de la tubería se taponarán los extremos libres para impedir la entrada de 

agua, tierra y cuerpos extraños y al reanudar el trabajo se procederá a examinar la tubería para comprobar que no 

se ha introducido ningún elemento extraño a pesar de las precauciones adoptadas. 

Una vez terminada la colocación de la tubería se procederá a la construcción del hormigón de refuerzo en las 

zonas en que esta construcción sea necesaria, de acuerdo con los planos y las órdenes del Ingeniero Director de las 

obras, y a rellenar la zanja, por lo menos parcialmente, para evitar que los tubos puedan recibir golpes y la posible 

flotación en caso de inundación accidental de la zanja. 

Medición y abono 

Las tuberías de PVC se medirán por metros lineales (ml) de tubo.  Éstas se abonarán, según el diámetro, a los 

precios que figuran en el Cuadro de Precios nº 1, que incluye los tubos y todos los materiales y operaciones 

necesarias para que la unidad quede completamente terminada y en condiciones de servicio, incluso los gastos 

ocasionados por las pruebas, no se incluye en el precio la  excavación de la zanja y el relleno posterior. 

La medición se realizará a lo largo del eje independientemente para cada uno de los distintos diámetros y 

deduciendo la longitud ocupada por la zona interior de registros y sumideros. 

La tubería de PVC se considera incluida en los precios de los que forma parte por lo que no procede su abono 

de forma independiente. 

 

3.11. RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

  

Definición 

 Se define como riego de imprimación la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa granular, previa 

a la colocación sobre ésta de una capa bituminosa. 

Materiales 

El ligante bituminoso a utilizar será emulsión bituminosa tipo C60BF4 IMP 

Su dotación será de 0,60 kg/m2, que podrá ser modificada por el Director de las obras a la vista de las pruebas 

pertinentes. 
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Medición y abono 

La emulsión bituminosa empleada en riegos de imprimación se abonará por toneladas (t) realmente empleadas y 

pesadas en una báscula contrastada, o bien por superficie regada multiplicada por la dotación media del lote. El 

abono incluirá el de la preparación de la superficie existente y el de la aplicación de la emulsión. 

La emulsión bituminosa empleada en riegos de imprimación se abonará por toneladas (tn) realmente empleadas 

y pesadas en una báscula contrastada y se abonará al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1 para: 

T Emulsión bituminosa tipo C60BF5 IMP empleada en riegos de imprimación, ejecutado mediante camión 

regador de ligante bituminoso dotado de barra dosificadora, incluso barrido y preparación de la superficie, 

totalmente terminado. 

El abono incluirá el de la preparación de la superficie existente y el de la aplicación de la emulsión. 

El resto de especificaciones del art. 530 del PG-3 son de aplicación. 

  

3.12. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE  

 Definición 

  

Se define como mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso la combinación de un ligante 

hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) con granulometría continua y, eventualmente, aditivos, de manera 

que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso de 

fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación) y su 

puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente. 

La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas anteriormente incluye las 

siguientes operaciones: 

 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

 Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo. 

 Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

 Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

 Extensión y compactación de la mezcla. 

Para dicha mezcla regirá cuanto se dice al respecto en el PG-3, en su artículo 542 

 Materiales 

Ligantes bituminosos 

 El ligante bituminoso que se empleará en los dos tipos de mezclas bituminosas en caliente previstas, será 

betún asfáltico del tipo B 50/70, que deberá cumplir todas las especificaciones que al respecto establece el artículo 211 
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del Pliego General PG3. 

Árido grueso 

 Todo el árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra cantera o de grava natural de naturaleza 

ofítica o silícea, y en cualquier caso, el rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener el cien por cien (100%) en peso, de 

elementos machacados que presenten dos (2) o más caras de fractura. 

 El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Ángeles, será inferior a treinta (25). 

 El coeficiente de pulido acelerado será, para el árido grueso a emplear en la capa de rodadura, superior a 

cincuenta (50). 

 El índice de lajas deberá ser inferior a treinta y cinco (30). 

Árido fino 

 El árido fino será arena de naturaleza ofítica o silícea procedente de machaqueo. Su equivalente de arena será 

superior a 45 en todos y cada uno de los acopios individualizados que existan. La determinación de los módulos de 

finura de los áridos de un mismo acopio, no se diferenciará en ± 0,3; considerándose en caso contrario, que la 

granulometría de los áridos es distinta. 

Fíller 

 El fíller será totalmente de aportación (cemento clase II, tipo 35), excluido el que quede inevitablemente 

adherido a los áridos, en todas las capas. 

Tipos y composición de las mezclas 

 Para la capa rodadura, se emplean las mezclas tipo AC16 surf D (D-12) y AC11 surf D (D-8),con árido ofítico o 

silíceo. 

 El tipo de mezcla puede ser cambiada por el Director de las Obras en cualquier momento, siendo el mismo 

precio independientemente de la granulometría. 

 La relación ponderal entre los contenidos de fíller y betún será de 1,2. 

 Antes de comenzar la fabricación de las mezclas bituminosas, deberá haberse aprobado por el Ingeniero 

Director de las Obras, la correspondiente fórmula de trabajo a la vista de la propuesta del Contratista y de los 

ensayos y pruebas que considere oportunas el citado Ingeniero Director.  

 

Equipo necesario para la ejecución de la obra 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de 

transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras. 

Instalación de fabricación: Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la 

norma UNE-EN 13108-1 para el marcado CE. El Director de las Obras, podrá establecer prescripciones adicionales, 

especialmente en el supuesto de no ser obligatorio o no disponer de marcado CE. 

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales capaces de manejar simultáneamente 
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en frío el número de fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo adoptada.  

El número mínimo de tolvas para áridos en frío será función del número de fracciones de árido que exija la 

fórmula de trabajo adoptada, pero en todo caso no será inferior a cuatro (4). 

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de dosificación será ponderal, al 

menos para la arena y para el conjunto de los áridos; y tendrá en cuenta la humedad de éstos, para corregir la 

dosificación en función de ella. En los demás tipos de central para la fabricación de mezclas para las categorías de 

tráfico pesado T00 a T2 también será preceptivo disponer de sistemas ponderales de dosificación en frío. 

La central tendrá sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo mineral recuperado y de 

aportación, los cuales serán independientes de los correspondientes al resto de los áridos, y estarán protegidos de 

la humedad. 

Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador estarán provistas de un sistema de clasificación de los 

áridos en caliente -de capacidad acorde con su producción- en un número de fracciones no inferior a tres (3), y de 

silos para almacenarlos. 

Las centrales de mezcla discontinua estarán provistas en cualquier circunstancia de dosificadores ponderales 

independientes: al menos uno (1) para los áridos calientes, cuya precisión sea superior al medio por ciento (± 0,5%), 

y al menos uno (1) para el polvo mineral y uno (1) para el ligante hidrocarbonado, cuya precisión sea superior al tres 

por mil (± 0,3%). 

Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder dosificarlos con homogeneidad y 

precisión suficiente, a juicio del Director de las Obras. 

Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas fabricadas, deberá garantizar que en 

las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes a la fabricación, el material acopiado no ha perdido ninguna de sus 

características, en especial la homogeneidad del conjunto y las propiedades del ligante. 

 

Transporte:  

Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia y que se tratará, para evitar que la mezcla 

bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya composición y dotación deberán ser aprobadas por el Director de 

las Obras. 

La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, el camión sólo toque a ésta 

a través de los rodillos previstos al efecto. 

Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la mezcla 

bituminosa en caliente durante su transporte. 

Equipo de extendido:  



                                     INTEGRACIÓN DE TRAVESÍA BU-P-1012 EN NÚCLEO URBANO Y REFORMA DE CALLE        

                                       HERMANAS GARILLETI MANSO EN SANTA MARÍA DEL CAMPO.(BURGOS)  

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

46 

Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos necesarios para extender la 

mezcla bituminosa en caliente con la geometría y producción deseadas y un mínimo de precompactación, que será 

fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, por el Director de las Obras. La 

capacidad de la tolva, así como la potencia, serán adecuadas para el tipo de trabajo que deban desarrollar. 

La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación y de un elemento calefactor para 

la ejecución de la junta longitudinal. 

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las tolerancias 

mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el desgaste u otras 

causas. 

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 o con superficies a extender en calzada superiores a setenta mil 

metros cuadrados (70 000 m²), será preceptivo disponer, delante de la extendedora, de un equipo de transferencia 

autopropulsado de tipo silo móvil, que esencialmente garantice la homogeneización granulométrica y además 

permita la uniformidad térmica y de las características superficiales. 

La anchura mínima y máxima de extensión se definirá en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en 

su defecto, por el Director de las Obras. Si a la extendedora se acoplaran piezas para aumentar su anchura, éstas 

deberán quedar perfectamente alineadas con las originales. 

Equipo de compactación:  

Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, de neumáticos o mixtos. La 

composición mínima del equipo será un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos o mixto, y un (1) 

compactador de neumáticos. 

Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores de sentido de marcha de 

acción suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas o neumáticos durante la compactación 

y para mantenerlos húmedos en caso necesario. 

Los compactadores de llantas metálicas no presentarán surcos ni irregularidades en ellas. Los compactadores 

vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración, al invertir el sentido de su marcha. Los de 

neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales que permitan el solape de las huellas de 

las delanteras y traseras, y faldones de lona protectores contra el enfriamiento de los neumáticos. 

Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores serán aprobadas por 

el Director de las Obras, y serán las necesarias para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la 

mezcla en todo su espesor, sin producir roturas del árido, ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de 

compactación. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán otros de tamaño y diseño 

adecuados para la labor que se pretende realizar y siempre deberán ser autorizados por el Director de las Obras. 
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Ejecución de las obras 

Preparación de los acopios de los áridos para mezclas: Para cada tipo de los aglomerados anteriores, se 

hará lo siguiente: 

- Un mes antes de empezar la extensión del aglomerado, se tendrá seleccionada y estudiada la cantera o  canteras de 

las cuales van a proceder los áridos. 

- Díez días antes de empezar la fabricación del aglomerado, se tendrán acopiados los áridos necesarios para el 

trabajo. 

- Se tomarán las medidas necesarias para evitar la mezcla de los distintos acopios. 

- Los acopios se realizarán siguiendo las normas aconsejadas para evitar segregaciones. 

- Los áridos se controlarán por camión antes de acopiarlos, rechazando todos los que no cumplan las  condiciones 

exigidas. 

- Durante la ejecución se irán suministrando diariamente los áridos correspondientes a la producción diaria. 

- Los áridos nunca se descargarán en los acopios que se estén utilizando para la fabricación del aglomerado. 

- El consumo de áridos en la planta se hará siguiendo el orden de llegada de éstos. 

Fabricación: Durante este proceso se extraerá todo el filler mineral contenido en los áridos, para sustituirlo por 

el filler de aportación para el aglomerado de la capa de rodadura. 

La temperatura de salida de planta para las mezclas con betún del tipo B 50/70, será como máximo de 165ºC. 

La fabricación y puesta en obra del aglomerado solamente se hará de día. 

La planta asfáltica será de una producción comprendida entre 80 y 100 Tm/hora. 

La planta llevará, centralizada, las indicaciones registros-seguridades. 

Preparación de la superficie existente: estando totalmente limpia y barrida la carretera, se procederá a la 

extensión del riego de imprimación, estando la superficie de la carretera completamente seca, siendo la dosificación 

de 200 a 300 gramos de betún residual por metro cuadrado, siendo uniforme su distribución en la superficie de la 

calzada. 

El riego se hará con camión regador. En cualquier caso se empleará una pantalla para que el riego que se 

realice en un carril no contamine ni la capa ya extendida ni las otras laterales (bordillos, aceras, etc.). 

Extensión de la mezcla: La temperatura tomada después del extendido y antes de iniciar la compactación para 

las mezclas con betunes B 50/70, será superior a 130ºC. Se empleará palpador electrónico aplicado a la rasante 

definida por la Dirección de la Obra. 

En caso de lluvia o viento, se aumentará en 100ºC la temperatura del extendido, debiendo dar tal autorización 

expresa el Ingeniero Director para la extensión en tiempo lluvioso. 
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Compactación de la mezcla: la compactadora de neumáticos nunca deberá alejarse de la extendedora más de 

50 metros; esta distancia debe ser reducida por condiciones meteorológicas desfavorables. 

A fin de que los bordes de las bandas de extendido queden adecuadamente compactados, se les dará una 

pasada previa con el rodillo tándem, antes de la primera pasada del compactador de neumáticos. 

Todas las máquinas llevarán las ruedas motrices del lado de la extendedora. 

El Contratista facilitará al Ingeniero Director para su aprobación, antes de comenzar la obra, un esquema de 

compactación muy claro, que incluye no sólo las máquinas, sino sus movimientos y distancias a la extendedora. 

La empresa constructora dispondrá, como mínimo, de dos encargados; uno para la extensión y otro para la 

compactación. 

Juntas: Para la ejecución de las juntas, se seguirá el criterio de no superponer las juntas longitudinales con las 

de la capa inmediata inferior, teniendo un desfase mínimo de 20 cm. 

Sin embargo, la junta longitudinal de la capa de rodadura estará exactamente en la línea de separación de 

carriles, y por ningún motivo bajo la zona de rodaje del tráfico. 

Medición y abono 

Se abonará por metros cuadrados (m2) realmente empleadas en obra, aplicándose los precios que figuran en el 

Cuadro de Precios nº 1 para:  

m2 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D (D-12), con árido ofítico o silíceo y con una dotación 

mínima de ligante hidrocarbonado del 5% sobre el total del peso de la mezcla bituminosa (incluido el polvo 

mineral), transportada, extendida, nivelada y compactada con un espesor mínimo de 5,0 cm; incluso 

regularización de la superficie mediante reperfilado y/o reparación de zonas dañadas y barrido de la 

superficie a extender previo riego de imprimación C60Bf4 IMP. 

El betún se considera incluido en la unidad. 

 

3.13. MARCAS VIALES 

 Las marcas viales cumplirán lo especificado en el Artículo 700 del PG-3, según la redacción del mismo incluida 

en la Orden Ministerial de 28 de Diciembre de 1.999, que a todos los efectos sustituye a la correspondiente para dicho 

artículo en la edición del PG-3/75. 

 Definición 

 Se definen como marcas viales las consistentes en la pintura de líneas, palabras o símbolos sobre el 

pavimento, bordillos u otros elementos de la carretera; los cuales sirven para regular el tráfico de vehículos y peatones. 

 Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

  - Preparación de la superficie de aplicación 
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  - Pintura de marcas 

 Materiales 

 Las pinturas a emplear en marcas viales reflexivas cumplirán lo especificado en el Artículo 700 del PG-3. 

 Todos los ensayos que sea preciso realizar para asegurar la calidad de los materiales empleados y de su 

puesta en obra, se harán siguiendo los "Métodos de ensayo del Laboratorio Central de Materiales de Construcción". 

 Las microesferas de vidrio cumplirán las especificaciones del Artículo 700 del PG-3. 

 Aplicación 

 La pintura reflexiva deberá aplicarse con un rendimiento comprendido entre dos metros cuadrados y cuatro 

décimas, y dos metros cuadrados y siete décimas por litro (2,4 a 2,7 m2/l) de aglomerante pigmentado y setecientos 

quince gramos (715 g) de esferas de vidrio. La superficie pintada resultante deberá ser satisfactoria para la señalización 

de marcas en carretera, a juicio del Director de las Obras. 

 Ejecución de las obras 

 En cuanto a dimensiones y demás características de las marcas viales, se ajustarán a los planos y a las 

condiciones establecidas en la Norma 8.2.1.C., de la Dirección General de Carreteras, de fecha 4 de agosto de 1987. 

 Se llevará un control estricto de las dosificaciones de pintura y esferitas de vidrio, y de la aplicación correcta de 

ambos materiales, con el fin de obtener unos resultados satisfactorios de durabilidad de las marcas viales. Se cumplirán 

las prescripciones que para esta unidad de obra se establecen en el art. 700 del PG-3. 

 Es condición indispensable para la aplicación de pintura sobre cualquier superficie, que ésta se encuentre 

completamente limpia, exenta de material suelto o mal adherido, y perfectamente seca. 

 Para eliminar la suciedad, y las partes sueltas o mal adheridas que presenten las superficies de morteros u 

hormigones, se emplearán cepillos de púas de acero, pudiéndose utilizar cepillos con púas de menor dureza en las 

superficies bituminosas. 

 La limpieza del polvo de las superficies a pintar se llevará a cabo mediante un lavado intenso con agua, 

continuándose el riego de dichas superficies hasta que el agua escurra totalmente limpia. 

 La pintura se aplicará sobre superficies rugosas que faciliten su adherencia; por lo que las excesivamente lisas 

de morteros u hormigones se tratarán previamente mediante chorro de arena, frotamiento en seco con piedra abrasiva 

de arenilla gruesa, o solución de ácido clorhídrico al 5% seguida de posterior lavado con agua limpia. 

 Si la superficie presentara defectos o huecos notables, se corregirán los primeros y se rellenarán los últimos, 

con materiales de análoga naturaleza que los de aquellas, antes de proceder a la extensión de la pintura. 

 En ningún caso se aplicará la pintura sobre superficies de morteros y hormigones que presenten 

eflorescencias. Para eliminarlas una vez determinadas y corregidas las causas que las producen, se humedecerán con 

agua las zonas con eflorescencias que se deseen limpiar, aplicando a continuación con brocha una solución de ácido 

clorhídrico al 20%, y frotando, pasados 5 minutos, con un cepillo de púas de acero; a continuación se lavará 

abundantemente con agua. 

 Antes de proceder a pintar superficies de morteros u hormigones, se comprobará que se hallan completamente 

secas y que no presentan reacción alcalina. En otro caso se tratará de reducirla, aplicando a las superficies afectadas 
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una solución acuosa al 2% de cloruro de zinc, y a continuación otra, también acuosa, de ácido fosfórico al 3%, las cuales 

se dejarán secar completamente antes de extender la pintura. 

 Antes de iniciarse la ejecución de marcas viales, el Contratista someterá a la aprobación del Ingeniero Director 

los sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de 

ejecución, y de las marcas recién pintadas durante el período de secado. 

 Previamente al pintado de las marcas viales, el Contratista efectuará un cuidadoso replanteo de las mismas, 

que garantice, con los medios de pintura de que disponga, una perfecta terminación. Para ello, se fijarán en el eje de la 

marca, o de su línea de referencia, tantos puntos como se estimen necesarios separados entre sí una distancia no 

superior de 50 cm. Con el fin de conseguir alineaciones correctas, dichos puntos serán replanteados mediante la 

utilización de aparatos topográficos adecuados. 

Medición y abono 

 Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por metros (m) realmente aplicados, medidos 

por el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso contrario, las marcas viales se abonarán por metros cuadrados 

(m2) realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento. 

- M2  Pintura reflexiva blanca en cebreados, símbolos y flechas, ejecutada con pintura acrílica en base 

acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 

gr./m2, incluso barrido, preparación de la superficie, premarcaje y medios auxiliares, realmente pintado, 

totalmente terminada.  

 No se abonarán las operaciones necesarias para la preparación de la superficie de aplicación y premarcado, 

que irán incluidas en el abono de la marca vial aplicada. 

 

SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 

Se define como seguridad y salud en las obras a las medidas y precauciones que el Contratista está obligado a 

realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para prevención de riesgos, accidentes y enfermedades 

profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y las instalaciones 

preceptivas de salud y bienestar de los trabajadores. Dentro de la Seguridad y Salud en las obras se incluye la 

señalización de obra. 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre en el presente Proyecto, el Contratista, elaborará 

un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

La valoración de ese Plan no excederá del Presupuesto resultante del Estudio de Seguridad y Salud anejo a 

este Proyecto, entendiéndose de otro modo que cualquier exceso está comprendido en el porcentaje de costes 

indirectos que forman parte de los precios del Proyecto. 

El abono del Presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se realizará de acuerdo con el 

correspondiente Cuadro de Precios que figura en el mismo o en su caso en el Plan de Seguridad y Salud aprobado por 

la Administración y que se considera Documento del Contrato a dichos efectos. 
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3.14. OTRAS UNIDADES DE OBRA 

 El resto de unidades de obra no descritas específicamente en este Pliego y con precio incluido en el Cuadro de 

Precios Nº 1 se abonarán al precio de referencia, aplicando la medición de unidades real y totalmente ejecutadas 

definidas en el epígrafe correspondiente. Cada precio incluye tanto los materiales y mano de obra como los medios 

auxiliares necesarios para la completa ejecución y acabado de la unidad. 

 Se atenderá a los artículos correspondientes del PG3 y de la normativa indicada en el Capitulo I del presente 

PPTP, así como a las buenas prácticas constructivas. 

 

3.15. OBRAS SIN PRECIO DE UNIDAD 

 Las obras que no tienen precio por unidad, se abonarán por las diferentes unidades que las componen, con 

arreglo a lo especificado en este Pliego para cada una de ellas. 

 

3.16. DISPOSICIONES FINALES 

 Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los Planos o viceversa, habrá de ser ejecutado 

como si estuviese expuesto por ambos documentos. 

 Los anejos nº 6 “Estudio de Seguridad y Salud” y nº 7 “Estudio de Gestión de Residuos” tendrán carácter 

contractual. En caso de contraindicación entre los Planos y el Pliego de Prescripciones, prevalecerá lo escrito en este 

último. 

 Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones, o las descripciones erróneas de los detalles de la obra 

que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu e intención expuestos en los Planos y Pliego de Prescripciones, o 

que en su uso y costumbre deben ser realizados, no solo no exime al Contratista de la obligación de ejecutar estos 

detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran 

sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego de Prescripciones. 

 

Burgos, junio de 2022 

 

Graduada Ingeniería Obras Públicas 

Colegiado nº 10.429      

 

 

Fdo: Basilia González González 
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MEDICIONES
INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C01 ACERAS INTEGRACIÓN TRAVESIA                                     
ESMC04       M2  LEVANTADO A MAQ.FIRME HORMIGON.                                 

Levantado por medios mecánicos de firme de hormigón con un espe-
sor hasta 20 cm, incluso corte de pavimento, carga, transporte y ges-
tión de residuos a vertedero o de empleo.

Entradas
S1 (silo) 1 44,000 44,000
s2 (silo y camino) 1 40,000 40,000
s3 1 17,000 17,000
s4 1 36,000 36,000
s5 1 48,750 48,750
murete piedra 1 16,000 0,600 9,600
s6 1 23,000 23,000
s7 (pares) 1 34,500 34,500
s8 1 34,000 34,000
* frente silo 1 92,000 92,000

378,850

ESMC09       M3  EXCAVACION PARA EXPLANACION                                     

Excavación para explanación sin clasificar de cualquier clase de mate-
rial, incluso roca, para explanación por medios mecánicos incluso car-
ga en camión, transporte a lugar de empleo o vertedero, a una distan-
cia máxima de 50 Km. y parte proporcional de medios auxiliares para
la realización de los trabajos.

Pares C/ Garilleti a
BU-P-1012

1 162,000 3,000 0,350 170,100

Impares C/ Garilleti a
BU-P-1012

1 414,000 3,000 0,350 434,700

604,800

ESMC87       M3  SUELO SELECCIONADO PRÉSTAMOS                                    

M3 de Suelo Seleccionado S.S. procedentes de machaqueo de mate-
riales de construcción, i/ aportación de finos, compactación al 100%
del P.M., o procedentes de préstamos de acopio municipal de Cortes,
incluso canon de adquisición, excavación y carga del material, trans-
porte a obra, extensión, humectación y compactación.Totalmente ter-
minado.

Ensanche
Pares C/ Garilleti a
BU-P-1012

1 162,000 1,300 0,250 52,650

Impares C/ Garilleti a
BU-P-1012

1 406,000 1,300 0,250 131,950

* 1 38,000 38,000

222,600

ESMC88       M3  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              

Zahorra artificial ZA-25 en capa de base de afirmado, incluso extendi-
do, nivelación, humectación y compactación totalmente terminada.

Aceras- Ensanches
Pares C/ Garilleti a
BU-P-1012

1 162,000 1,700 0,350 96,390

Impares C/ Garilleti a
BU-P-1012

1 406,000 1,700 0,350 241,570

Ensanches
Pares C/ Garilleti a
BU-P-1012

1 162,000 1,300 0,350 73,710

Página 1



MEDICIONES
INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

Impares C/ Garilleti a
BU-P-1012

1 406,000 1,300 0,350 184,730

596,400

ESMC25       ud  NIVELADO DE TAPAS                                               

Desmontaje y posterior recolocación de cercos y tapas de alcantarilla
a nivel con el nuevo pavimento, ejecutado el acabado con el mismo ti-
po de pavimento ya renovado, totalmente terminado.

7 7,000

7,000

ESMC77       ML  BORDILLO PREFABRICADO HORMIGON TIPO A3 (20x8 cm.)          

Bordillo jardinero de hormigón prefabricado, "tipo A3", recto achaflana-
do de 20x8 cm., colocado sobre solera de hormigón HM-20 de un mí-
nimo de 12 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, rejuntado y
limpieza.

Jardinero
Pares C/ Garilleti a
BU-P-1012

1 162,000 162,000

Impares C/ Garilleti a
BU-P-1012

1 414,000 414,000

accesos -1 30,000 -30,000

546,000

ESMC78       ML  BORDILLO PREFABRICADO HORMIGON TIPO C5 (25x15 cm.)        

Bordillo de hormigón prefabricado tipo "C-5, clase R-5 UNE 127-025"
de dimensiones 25x15 cm. en chaflán, colocado sobre solera de hor-
migón HM-20, de 16 cm de espesor, incluso excavación necesaria,
parte proporcional de rebajes, rejuntado y limpieza.

Pares C/ Garilleti a
BU-P-1012

1 162,000 162,000

Impares C/ Garilleti a
BU-P-1012

1 414,000 414,000

*accesos -1 30,000 -30,000

546,000

ESMC80       ML  REBAJE LOSAS VADO VEHÍCULOS                                     

Rebaje de vado formado por bordillo para acceso de vehículos y losas
prefabricadas de hormigón de 60x30x8 cm colocado sobre solera de
hormigón HM-20 de un mínimo de 12 cm. de espesor, incluso excava-
ción necesaria, rejuntado y limpieza.

Accesos vados
Pares C/ Garilleti a
BU-P-1012

1 33,500 33,500

Impares C/ Garilleti a
BU-P-1012

1 30,000 30,000

63,500

ESMC85       M2  PAVIMENTO DE HORMIGÓN CON FIBRAS e=20 cm                        

Pavimento de hormigón en calzada de 20 cm de espesor, con hormi-
gón HM-20 y 0,9 kg/m3 de fibras de polipropileno multifilamento, con
acabado pulido, incluso parte proporcional de juntas de corte en cua-
drícula de 4x4 m terminada.

Entradas
S1 (silo) 1 44,000 44,000
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

s2 (silo-camino-pontón) 1 40,000 40,000
s3 1 17,000 17,000
s4 1 36,000 36,000
s5 1 48,750 48,750
s6 1 23,000 23,000
s7 (pares) 1 34,500 34,500
s8 1 34,000 34,000
s9 1 31,000 31,000
s10 1 19,000 19,000
s11 1 19,000 19,000
s12 1 19,000 19,000

365,250

ESMC82       M2  ACERA BALDOSA GRANÍTICA GRANALLADA (40x40x4 cm.)           

Acera de baldosa granítica granallada, uso exterior, color gris, de
40x40x4 cm de espesor con doble textura antideslizante, colocada me-
diante 4 cm de mortero de agarre M-5 sobre 10 cm de solera de hor-
migón HM-20 incluido, incluso enlechado y limpieza, totalmente termi-
nada.

Impares C/ Garilleti a
BU-P-1012
a1 1 269,000 269,000
a2 1 70,000 70,000
a3 1 125,300 125,300
a4 1 54,000 54,000
a5 1 33,000 33,000
a6 1 36,000 36,000
Pares C/ Garilleti a
BU-P-1012
a7 1 16,000 16,000
a8 1 34,000 34,000
a9 1 26,000 26,000
a10 1 65,000 65,000
a11 1 34,000 34,000
a12 1 46,000 46,000
a13 1 11,000 11,000
Entradas baldosas 1 21,000 21,000
Perímetro bancos 6 2,500 15,000
Restar tacos -6 2,300 -13,800
* 1 12,000 12,000

853,500

ESMC83       M2  ACERA PAVIMENTO TACTIL (40x40x4 cm.)                            

Pavimento de loseta hidráulica color de 40x40 cm., con resaltos cilín-
dricos tipo botón, - Pavimento tactil indicador de advertencia -sobre so-
lera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, colocada sobre
4 cm de mortero de agarre M-7.5 y 10 cm de espesor de solera de hor-
migón HM-20 y ésta a su vez sobre 15 cm de zahorra artificial, enlecha-
do y limpieza, incluso embaldosado de tapas de servicios y parte pro-
porcional de medios auxiliares y maquinaria necesaria sobre forjados,
totalmente terminado. No se incluyen las capas de hormigón y zahorra
artificial.

6 2,300 13,800
* 1 1,600 1,800 2,880

16,680
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

ESMC19       M2  REGULARIZACIÓN DEL TERRENO NATURAL                              

Limpieza y regularización de la superficie existente con medios mecá-
nicos, excavación de zonas altas y relleno de zonas bajas, carga y reti-
rada de productos sobrantes a vertedero y aportación de productos
procedentes de la excavación, incluido el extendido de los productos
procedentes de la excavación de tierra vegetal , totalmente terminada.

Zonas verdes
Pares C/ Garilleti a
BU-P-1012

1 162,000 2,000 324,000

Impares C/ Garilleti a
BU-P-1012

1 414,000 2,000 828,000

1.152,000

ESMC89       m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF5 IMP                                 

Riego de imprimación con emulsión C60BF5 IMP mediante camión re-
gador, incluso barrido y preparación de la superficie, totalmente termi-
nado.

Pares C/ Garilleti a
BU-P-1012

1 162,000 1,050 170,100

Impares C/ Garilleti a
BU-P-1012

1 406,000 1,050 426,300

entrada C/ Polideportivo 1 20,000 20,000

616,400

ESMC90       TM  M.B.C. TIPO AC16surf D (D-12)                                   

Mezcla bituminosa en caliente, con árido silíceo, AC16surfB50/70 D
(D-12) con árido ofítico o silíceo y con una dotación mínima de ligante
hidrocarbonado del 5,0 % sobre el total del peso de la mezcla bitumi-
nosa (incluido el polvo mineral) transportada, extendida, nivelada y
compactada en capas de rodadura, incluso regularización de la super-
ficie mediante reperfilado y/o reparación de zonas dañadas y barrido
de la superficie a extender previo riego de previo riego de adherencia
C60BF4 IMP

Pares C/ Garilleti a
BU-P-1012

1 162,000 1,050 0,050 20,412 2.4                                          

Impares C/ Garilleti a
BU-P-1012

1 406,000 1,050 0,050 51,156 2.4                                          

entrada C/ Polideportivo 1 20,000 0,050 2,400 2.4                                          

73,968

ESMC40       UD  BANCO TIPO "NEO-BARCINO"  (L=1,80 m.)                           

Banco tipo "Neo-Barcino" de Fundición dúctil Benito o equivalente de
1,80 m. de longitud, con patas de fundición dúctil, respaldos y asientos
en madera tropical en 6 tablones de sección 110x35 mm. Fundición
con imprimación y acabado color plata, madera tratada con protector
fungicida, insecticida e hidrófugo. Totalmente colocado.

6 6,000

6,000
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C02 RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO ESCUDEROS                      
ESMC01       ML  CORTE DE PAVIMENTO                                              

Corte de pavimento con radial, completamente ejecutado.

De C/ Polideportivo a
Escuderos

1 12,000 12,000

Cruce pontón 2 5,000 10,000
Cruces de carretera 4 13,000 52,000

74,000

ESMC04       M2  LEVANTADO A MAQ.FIRME HORMIGON.                                 

Levantado por medios mecánicos de firme de hormigón con un espe-
sor hasta 20 cm, incluso corte de pavimento, carga, transporte y ges-
tión de residuos a vertedero o de empleo.

De C/ Polideportivo a
Escuderos

1 12,000 1,000 12,000

Cruce pontón 1 5,000 0,600 3,000
Foso ataque para hinca 1 17,000 2,000 34,000

49,000

ESMC03       m2  FRESADO PAVIMENTO AGLOMERADO e=5 cm                             

Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 5 cm. de espesor,
i/carga, barrido y transporte y gestión de residuos a vertedero autoriza-
do o lugar de empleo.

Cruces de carretera 2 13,000 0,800 20,800

20,800

ESMC10       M3  EXCAV. ZANJA Y POZO MEDIOS MEC.                                 

Excavación en zanja o pozo por medios mecánicos en terreno de tran-
sito, para colocación de tuberías de profundidad media 1,35 m., inclu-
so carga y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado.

De C/ Polideportivo a
Escuderos

1 414,000 0,800 0,800 264,960

1 346,000 0,800 1,100 304,480
Foso ataque para hinca 1 17,000 2,000 1,800 61,200
Foso de salida para hinca 1 5,000 2,000 1,800 18,000

1 10,281 10,281

658,921

ESMC15       M3  RELLENO DE ARENA                                                

Relleno de arena para protección de tuberías, extendida y compacta-
da.

De C/ Polideportivo a
Escuderos

1 760,000 0,500 0,330 125,400

-1 760,000 0,012 -9,120

116,280

ESMC14       M3  RELLENO ZANJAS PRÉSTAMOS                                        

Relleno y compactación de zanjas con suelo seleccionado de présta-
mos, incluido transporte, extendida y compactada.

De C/ Polideportivo a
Escuderos

1 410,000 0,800 0,300 98,400

98,400
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

ESMC13       M3  RELLENO ZANJAS EXCESO DE EXCAVACION                             

Relleno de exceso de excavación, por medios mecanicos, perfilado y
compactado.

Zanja fincas a Escuderos 1 350,000 0,800 0,800 224,000
Foso ataque para hinca 1 17,000 2,000 1,800 61,200
Foso de salida para hinca 1 5,000 2,000 1,800 18,000

303,200

ESMC53       ML  DESMONTAJE TUBERÍA FIBROCEMENTO                                 

Desmontaje de tubería fibrocemento existente, limpieza y retirada de
materiales sobrantes a vertedero autorizado y con p.p. de medios auxi-
liares de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 396/2006,
de 31 de marzo, por el que se establecen las Disposiciones Mínimas
de Seguridad y Salud aplicables a los trabajos con Riesgo de Exposi-
ción al Amianto.

1 20,000 20,000

20,000

ESMC62       ml  TUBERÍA POLIETILENO ALTA DENSIDAD D=125 mm (10 atm).       

Tubería de polietileno de alta densidad banda azúl PE 100 de 125
mm. de diámetro y 10 Atm. de presión nominal, acoplamientos inyec-
tados, colocada en zanja en lecho de arena, con p.p. de piezas espe-
ciales.

De C/ Polideportivo a
Escuderos

1 760,000 760,000

760,000

ESMC59       UD  CONEXION A RED EXISTENTE DE ABASTECIMIENTO                      

Conexión a red existente de abastecimiento, con todo el conjunto de
piezas especiales necesarias, completamente ejecutado.

2 2,000

2,000

ESMC28       UD  POZO DE REGISTRO (h=1,10 m)                                     

Pozo de registro, ejecutado con anillos prefabricados de hormigón
H-40, espesor mínimo 10 cm, con un diámetro interior de 100 cm. y
una altura media total de pozo de 1,10 m, incluso solera de hormigón
en masa HM-20 de 20 cm de espesor, pates en acero recubiertos de
material plástico, cono de hormigón H-40 para la transición de 100 a
60 cm y tapa de diámetro interior 600 mm, compuesta por cerco y tapa
en fundición nodular GE 500-7 ISO 1083 clase D-400, totalmente ter-
minado.

Valvulas 2 2,000
ventosas 1 1,000

3,000

ESMC65       ud  VALVULA COMPUERTA C.E. D=125 mm                                 

Válvula de compuerta de cierre elástico de 125 mm. de diámetro nomi-
nal y 16 At. de P.N., con eje de acero inoxidable al 13 % Cr. con roscas
conformadas por laminación en frio, cierre en fundición nodular, torni-
llería de acero inox., protegida contra la corrosión mediante aplicación
de doble capa de pintura epoxy, colocada.

2 2,000
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2,000

ESMC68       UD  VENTOSA DN=2'' /16 atm                                          

Ventosa automática trifuncional para aguas limpias, 2'' de diámetro de
salida y 16 Atm. de presión, BV-05-60-VANNAIR de Belgicast o equiva-
lente, modelo especial baja presión, con cuerpo y brida de fundición
dúctil GS 400-15 revestida con pintura epoxy, flotador de acero latona-
do revestido de elastómero, válvula de esfera mando palanca, tornille-
ría de acero cincado,  incluso parte proporcional de bridas, carretes y
piezas de conexión, totalmente instalada y probada.

Escuderos 1 1,000

1,000

ESMC70       UD  HIDRANTE ENTERRADO D=100 mm 2 SALIDAS                           

Hidrante de cierre elástico enterrado, con salida formada por dos bo-
cas de 75 y 40 mm de diámetro, de 100 mm de diámetro nominal y 16
atm de PN con arqueta y tapa de fundición gris (GG-25), tapa de fundi-
ción nodular (GGG-50) y cierre E.P.D.M. y revestimiento con doble capa
de pintura epoxi conexionada a red, incluso codo de 90º embridado
con zapata, tubo en S para regulación y válvula de compuerta para bri-
das en fundición dúctil serie corta PN-16 Atm con compuerta recubier-
ta de elastómero y pintura epoxi en interior y exterior, totalmente colo-
cado.

1 1,000

1,000

ESMC50       M3  HORMIGÓN HM-15 EN PROTECCIÓN DE ZANJAS                          

Hormigón HM-15, en zanjas para protección de tuberías, con parte pro-
porcional de medios auxiliares y maquinaria necesaria, totalmente ter-
minado.

Otros 1 4,000 0,600 0,600 1,440

1,440

ESMC89       m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF5 IMP                                 

Riego de imprimación con emulsión C60BF5 IMP mediante camión re-
gador, incluso barrido y preparación de la superficie, totalmente termi-
nado.

Cruces de carretera 1 10,000 1,000 10,000

10,000

ESMC90       TM  M.B.C. TIPO AC16surf D (D-12)                                   

Mezcla bituminosa en caliente, con árido silíceo, AC16surfB50/70 D
(D-12) con árido ofítico o silíceo y con una dotación mínima de ligante
hidrocarbonado del 5,0 % sobre el total del peso de la mezcla bitumi-
nosa (incluido el polvo mineral) transportada, extendida, nivelada y
compactada en capas de rodadura, incluso regularización de la super-
ficie mediante reperfilado y/o reparación de zonas dañadas y barrido
de la superficie a extender previo riego de previo riego de adherencia
C60BF4 IMP

Cruces de carretera 1 10,000 1,000 0,100 2,400 2.4                                          

2,400
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ESMC44       ML  PASO SOBRE ARROYO                                               

Protección de tubería de abastecimiento en paso sobre arroyo me-
diante aislante de polietileno expandido para tubos flexible y con una
banda autoadhesiva, más vaina de tubería de fundición dúctil de 200
mm de diámetro, con revestimiento exterior de pintura bituminosa, col-
gada en imposta de puente, con p.p. de piezas especiales soporte, to-
talmente colocada.

1 6,000 6,000

6,000

ESMC45       ML  PASO BAJO ARROYO                                                

Protección de tubería de abastecimiento en paso bajo arroyo mediante
vaina de tubería de polietileno corrugado doble pared SN-8 de diáme-
tro 200 mm y revestida exteriormente con 15 cm de espesor con hor-
migón HM-15, totalmente colocada.

1 6,000 6,000

6,000

ESMC46       ML  CRUCE CARRETERA                                                 

Protección de tubería de abastecimiento en paso bajo carretera me-
diante vaina de tubería de polietileno corrugado doble pared SN-8 de
diámetro 200 mm y revestida exteriormente con hormigón HM-15 en
toda la sección de la zanja, totalmente colocada.

Otros 1 6,000 6,000

6,000

ESMC86       M2  SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA e=20 cm                       

Solera de hormigón de 20 cm de espesor, con hormigón
HM-20/P/20/IIA, consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. y ambiente IIa, ela-
borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, inclu-
so vertido por medios manuales, vibrado y colocación.

Foso ataque para hinca 1 17,000 2,000 34,000

34,000

ESMC47       ML  HINCA NEUMÁTICA                                                 

Perforación Horizontal Dirigida mediante Hinca Neumática de tubo de
acero en tierra para cruce de carretera BU-P-1012 para abastecimien-
to incluyendo, estudio de topografía, desplazamiento y retirada de
equipos de hinca neumática, suministro e hinca neumática de tubo de
acero en tierra de 270 mm de diámetro, incluso soldaduras, limpieza
interior y eliminación de barros procedentes de la perforación. Introdu-
ción de la tubería de servicio de agua de 125 mm de diámetro y sella-
do entre hueco de tubo de acero de perforación y tubería de abasteci-
miento.

Cruces de carretera 1 12,000 12,000
* 1 2,000 2,000

14,000
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CAPÍTULO C03 RENOVACIÓN SANEAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS
ESMC02       M3  DEMOLICIÓN OBRA DE FÁBRICA                                      

Demolición de obra de fábrica de mampostería de piedra/ladrillo y/o
hormigón en masa, incluso carga y transporte de escombros a gestor
autorizado, totalmente terminado.

Pozo registro anulado 2 1,000 1,000 2,100 4,200

4,200

ESMC10       M3  EXCAV. ZANJA Y POZO MEDIOS MEC.                                 

Excavación en zanja o pozo por medios mecánicos en terreno de tran-
sito, para colocación de tuberías de profundidad media 1,35 m., inclu-
so carga y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado.

Instalaciones deportivas 1 32,000 1,060 2,450 83,104
1 92,000 1,000 2,100 193,200
1 8,000 1,000 2,100 16,800

293,104

ESMC15       M3  RELLENO DE ARENA                                                

Relleno de arena para protección de tuberías, extendida y compacta-
da.

Instalaciones deportivas 1 124,000 0,170 21,080
1 8,000 0,170 1,360

22,440

ESMC13       M3  RELLENO ZANJAS EXCESO DE EXCAVACION                             

Relleno de exceso de excavación, por medios mecanicos, perfilado y
compactado.

Instalaciones deportivas 1 32,000 1,060 2,000 67,840
1 92,000 1,000 1,600 147,200
1 8,000 1,000 1,600 12,800

227,840

ESMC23       ML  TUBERIA PE CORRUGADO d=315 mm SN8                               

Tubería corrugada de doble pared para saneamiento de PE diámetro
exterior 315 mm, rigidez R>8 kN/mm2, UNE EN 13476-1, pared lisa in-
terior y estructura el exterior, incluso parte proporcional de juntas es-
tancas y flexibles, totalmente colocada.

Instalaciones deportivas 1 124,000 124,000
alargar tubería a nuevo
pozo

1 8,000 8,000

132,000

ESMC19       M2  REGULARIZACIÓN DEL TERRENO NATURAL                              

Limpieza y regularización de la superficie existente con medios mecá-
nicos, excavación de zonas altas y relleno de zonas bajas, carga y reti-
rada de productos sobrantes a vertedero y aportación de productos
procedentes de la excavación, incluido el extendido de los productos
procedentes de la excavación de tierra vegetal , totalmente terminada.

Instalaciones deportivas 1 124,000 5,000 620,000

620,000
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MEDICIONES
INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

ESMC31       UD  POZO REGISTRO D=100 (h=2,80 m.)                                 

Pozo de registro, ejecutado con anillos prefabricados de hormigón
H-40, espesor mínimo 10 cm, con un diámetro interior de 100 cm. y
una altura media total de pozo de 2,80 m, incluso solera de hormigón
en masa HM-20 de 20 cm de espesor, pates en acero recubiertos de
material plástico, cono de hormigón H-40 para la transición de 100 a
60 cm y tapa de diámetro interior 600 mm, compuesta por cerco y tapa
en fundición nodular GE 500-7 ISO 1083 clase D-400, totalmente ter-
minado.

1 1,000

1,000

ESMC30       UD  POZO REGISTRO D=100 (h=2,10 m.)                                 

Pozo de registro, ejecutado con anillos prefabricados de hormigón
H-40, espesor mínimo 10 cm, con un diámetro interior de 100 cm. y
una altura media total de pozo de 2,10 m, incluso solera de hormigón
en masa HM-20 de 20 cm de espesor, pates en acero recubiertos de
material plástico, cono de hormigón H-40 para la transición de 100 a
60 cm y tapa de diámetro interior 600 mm, compuesta por cerco y tapa
en fundición nodular GE 500-7 ISO 1083 clase D-400, totalmente ter-
minado.

3 3,000

3,000
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MEDICIONES
INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C04 ABASTECIMIENTO INTEGRACIÓN TRAVESÍA                           
ESMC04       M2  LEVANTADO A MAQ.FIRME HORMIGON.                                 

Levantado por medios mecánicos de firme de hormigón con un espe-
sor hasta 20 cm, incluso corte de pavimento, carga, transporte y ges-
tión de residuos a vertedero o de empleo.

Pares C/ Garilleti a
BU-P-1012

1 5,000 1,000 5,000

5,000

ESMC10       M3  EXCAV. ZANJA Y POZO MEDIOS MEC.                                 

Excavación en zanja o pozo por medios mecánicos en terreno de tran-
sito, para colocación de tuberías de profundidad media 1,35 m., inclu-
so carga y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado.

Pares C/ Garilleti a
BU-P-1012

1 162,000 0,600 0,800 77,760

77,760

ESMC15       M3  RELLENO DE ARENA                                                

Relleno de arena para protección de tuberías, extendida y compacta-
da.

Pares C/ Garilleti a
BU-P-1012

1 162,000 0,200 32,400

32,400

ESMC14       M3  RELLENO ZANJAS PRÉSTAMOS                                        

Relleno y compactación de zanjas con suelo seleccionado de présta-
mos, incluido transporte, extendida y compactada.

Pares C/ Garilleti a
BU-P-1012

1 162,000 0,600 0,300 29,160

29,160

ESMC60       ml  TUBERÍA POLIETILENO ALTA DENSIDAD D=90 mm (10 atm).         

Tubería de polietileno de alta densidad banda azúl PE 100 de 90 mm.
de diámetro y 10 Atm. de presión nominal, acoplamientos inyectados,
colocada en zanja en lecho de arena, con p.p. de piezas especiales.

Pares C/ Garilleti a
BU-P-1012

1 162,000 162,000

162,000

ESMC59       UD  CONEXION A RED EXISTENTE DE ABASTECIMIENTO                      

Conexión a red existente de abastecimiento, con todo el conjunto de
piezas especiales necesarias, completamente ejecutado.

1 1,000

1,000

ESMC64       ud  VALVULA COMPUERTA C.E. D=90 mm                                  

Válvula de compuerta de cierre elástico de 90 mm. de diámetro nomi-
nal y 16 At. de P.N., con eje de acero inoxidable al 13 % Cr. con roscas
conformadas por laminación en frio, cierre en fundición nodular, torni-
llería de acero inox., protegida contra la corrosión mediante aplicación
de doble capa de pintura epoxy, colocada.

1 1,000
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MEDICIONES
INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

1,000

ESMC69       UD  BOCA DE RIEGO 50 mm                                             

Boca de riego cierre elástico de 50 mm. de diametro nominal y 16 at,
de P.N., con arqueta cuerpo y tapa de fundición gris (GG-25), tapa de
fundición nodular (GGG-50), cierre prensaestopas E.P.D.M. y revesti-
miento con doble capa de pintura epoxy, eje de válvula en acero inoxi-
dable, válvula de cierre con junta de goma y racor de salida con rosca
tipo C, M o Barcelona a elegir por la propiedad, conexionada a red, co-
locada.

1 1,000

1,000

ESMC26       UD  ARQUETA 40x40 cm                                                

Arqueta de registro de 40x40x60 cm libres, con cerco y tapa cuadrada
40x40 cm en fundición, de hormigón moldeado HM-20 vibrado o pica-
do, medida la unidad ejecutada en obra.

Acometidas 8 8,000
Válvulas 1 1,000

9,000

ESMC55       ud  ACOMET.RED ABASTECIM. 3/4"-25 mm, con contador                  

Acometida a la red general de distribución compuesta por collarín, en-
lace, válvula de corte, contador, válvula antirretorno, con la tubería de
entrada de la vivienda, con una longitud máxima de 3 m. formada por
tubería de polietileno de 25 mm y 10 Atm., brida de conexión, machón
rosca, manguitos, comprobado y conexionado a red domiciliaria.

8 8,000

8,000

ESMC25       ud  NIVELADO DE TAPAS                                               

Desmontaje y posterior recolocación de cercos y tapas de alcantarilla
a nivel con el nuevo pavimento, ejecutado el acabado con el mismo ti-
po de pavimento ya renovado, totalmente terminado.

7 7,000

7,000
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INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C05 SANEAMIENTO INTEGRACIÓN TRAVESÍA                                
ESMC01       ML  CORTE DE PAVIMENTO                                              

Corte de pavimento con radial, completamente ejecutado.

Fecales lateral nº pares
carretera

2 12,000 24,000

conexión pozo existente 2 10,000 20,000

44,000

ESMC04       M2  LEVANTADO A MAQ.FIRME HORMIGON.                                 

Levantado por medios mecánicos de firme de hormigón con un espe-
sor hasta 20 cm, incluso corte de pavimento, carga, transporte y ges-
tión de residuos a vertedero o de empleo.

Paso salva-cunetas 1 3,000 3,000
1 5,500 5,500
1 4,000 4,000

Fecales lateral nº pares
carretera

1 12,000 12,000

conexión pozo existente 1 10,000 10,000

34,500

ESMC10       M3  EXCAV. ZANJA Y POZO MEDIOS MEC.                                 

Excavación en zanja o pozo por medios mecánicos en terreno de tran-
sito, para colocación de tuberías de profundidad media 1,35 m., inclu-
so carga y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado.

Fecales lateral nº pares 1 321,000 0,500 0,800 128,400
Pluviales lateral pista
padel

1 130,000 0,500 0,800 52,000

180,400

ESMC15       M3  RELLENO DE ARENA                                                

Relleno de arena para protección de tuberías, extendida y compacta-
da.

Fecales lateral nº pares 1 321,000 0,200 64,200
Pluviales lateral pista
padel

1 130,000 0,170 22,100

86,300

ESMC14       M3  RELLENO ZANJAS PRÉSTAMOS                                        

Relleno y compactación de zanjas con suelo seleccionado de présta-
mos, incluido transporte, extendida y compactada.

Fecales lateral nº pares 1 321,000 0,800 0,400 102,720
Pluviales lateral pista
padel

1 130,000 0,800 0,400 41,600

144,320

ESMC22       ML  TUBERIA PE CORRUGADO d=250 mm SN8                               

Tubería corrugada de doble pared para saneamiento de PE D=250
mm, rigidez R>8 kN/mm2, UNE EN 13476-1, pared lisa interior y es-
tructura el exterior, incluso parte proporcional de juntas estancas y fle-
xibles, totalmente colocada.

Fecales lateral nº pares 1 321,000 321,000

321,000
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INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

ESMC23       ML  TUBERIA PE CORRUGADO d=315 mm SN8                               

Tubería corrugada de doble pared para saneamiento de PE diámetro
exterior 315 mm, rigidez R>8 kN/mm2, UNE EN 13476-1, pared lisa in-
terior y estructura el exterior, incluso parte proporcional de juntas es-
tancas y flexibles, totalmente colocada.

Pluviales lateral pista
padel

1 130,000 130,000

130,000

ESMC20       UD  ACOMETIDA SANEAMIENTO CON ARQUETA DE 40x40 cm              

Acometida de saneamiento compuesta por tubería de P.V.C. D=160
mm.corrugada de doble pared, interior lisa y exterior corrugada ,según
especificaciones de la norma europea EN 13.476, color teja, rigidez
SN-6, unión con copa con junta elástica, con arqueta de 40x40 cm, re-
alizada con paredes de hormigón HM-20, incluso marco y tapa de fun-
dición dúctil clase C-250, colocado sobre solera de hormigon en ma-
sa HM-20, incluso marco y tapa en fundición identificatoria del servicio
correspondiente (aguas, saneamiento, pluviales) y la parte proporcio-
nal de medios auxiliares para su ejecución, totalmente colocada.

8 8,000

8,000

ESMC50       M3  HORMIGÓN HM-15 EN PROTECCIÓN DE ZANJAS                          

Hormigón HM-15, en zanjas para protección de tuberías, con parte pro-
porcional de medios auxiliares y maquinaria necesaria, totalmente ter-
minado.

Pluviales
Desde cuneta silo hasta el
arroyo

1 10,000 0,500 0,400 2,000

2,000

ESMC28       UD  POZO DE REGISTRO (h=1,10 m)                                     

Pozo de registro, ejecutado con anillos prefabricados de hormigón
H-40, espesor mínimo 10 cm, con un diámetro interior de 100 cm. y
una altura media total de pozo de 1,10 m, incluso solera de hormigón
en masa HM-20 de 20 cm de espesor, pates en acero recubiertos de
material plástico, cono de hormigón H-40 para la transición de 100 a
60 cm y tapa de diámetro interior 600 mm, compuesta por cerco y tapa
en fundición nodular GE 500-7 ISO 1083 clase D-400, totalmente ter-
minado.

Pluviales
Desde existente padel
hasta pasar el silo

3 3,000

Fecales
Pares C/ Garilleti a
BU-P-1012

7 7,000

10,000
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

ESMC29       UD  POZO REGISTRO D=100 (h=1,60 m.)                                 

Pozo de registro, ejecutado con anillos prefabricados de hormigón
H-40, espesor mínimo 10 cm, con un diámetro interior de 100 cm. y
una altura media total de pozo de 1,60 m, incluso solera de hormigón
en masa HM-20 de 20 cm de espesor, pates en acero recubiertos de
material plástico, cono de hormigón H-40 para la transición de 100 a
60 cm y tapa de diámetro interior 600 mm, compuesta por cerco y tapa
en fundición nodular GE 500-7 ISO 1083 clase D-400, totalmente ter-
minado.

Fecales
Pares C/ Garilleti a
BU-P-1012

2 2,000

2,000

ESMC32       UD  SUMIDERO SIFONICO                                               

Sumidero prefabricado sifónico, colocado sobre solera de hormigón
en masa de 10 cm de espesor, incluso rejilla con marco de fundición
enrasada al pavimento, entroncado a la red con tubería de PVC de diá-
metro 16 cm, totalmente terminado.

1 1,000

1,000

ESMC81       ML  PASO SALVACUNETAS D=300 mm                                      

Paso salvacunetas, formado por tubo de 0,30 m de hormigón, y refor-
zado con hormigón HM-15, incluso excavación, encofrado y desenco-
frado, parte proporcional de boquillas, adaptación a cunetas, termina-
do.

Acceso a fincas 1 3,000 3,000
1 5,500 5,500
1 4,000 4,000

12,500
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C06 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS TRAVESÍA                             
ESMC01       ML  CORTE DE PAVIMENTO                                              

Corte de pavimento con radial, completamente ejecutado.

C/ Polideportivo arqueta
Iberdrola

2 10,000 0,800 16,000

16,000

ESMC04       M2  LEVANTADO A MAQ.FIRME HORMIGON.                                 

Levantado por medios mecánicos de firme de hormigón con un espe-
sor hasta 20 cm, incluso corte de pavimento, carga, transporte y ges-
tión de residuos a vertedero o de empleo.

C/ Polideportivo arqueta
Iberdrola

1 10,000 0,800 8,000

8,000

ESMC38       ml  CANALIZACION BAJO ACERA CON 1 TUBO                              

Canalización para red de alumbrado público enterrada en zanja exis-
tente bajo acera y formada por 1 tubo de P.E. doble pared y diámetro
90 mm con hormigón HM-15/P/20/IIb y cinta de señalización.

Reposiciones
Pares C/ Garilleti a
BU-P-1012

1 30,000 30,000

30,000

ESMC39       ML  CANALIZACION BAJO ACERA CON 2 TUBOS                             

Canalización para red de baja tensión enterrada en zanja existente ba-
jo acera y formada por 2 tubos de P.E. doble pared y diámetro 160mm
(barras 6m). Zanja de anchura y profundidad según canalización tipo
de Iberdrola, asiento y embutido de tubos con hormigón
HM-15/P/20/IIb, colocación de cinta de señalización y p/p de enpalme
de tubos.

Impares C/ Garilleti a
BU-P-1012

1 414,000 414,000

414,000

ESMC37       UD  ARQUETA TIPO M1T1 IBERDROLA                                     

Arqueta prefabricada de hormigón tipo M1T1 de Iberdrola registrable,
con marco y tapa (anagrama Compañía), ejecutada según NI.

8 8,000

8,000
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C07 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
GR001        M3  GESTIÓN DE RESIDUOS DE HORMIGÓN (COD. 17.01.01)                 

Transporte y gestión de residuos de hormigón en  RCD autorizado.

Abast. Escuderos 1 15,000 0,200 3,000
Abast. travesía 1 5,000 0,200 1,000
Cunetas 1 12,500 0,200 2,500
Sanea.travesía 1 34,500 0,200 6,900
Sanea. instala 1 4,200 0,200 0,840
Canalización electrica 1 8,000 0,200 1,600
Aceras 1 286,850 0,200 57,370

73,210

GR005        KG  GESTIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS (COD. 17.02.03)                   

Transporte y gestión de residuos de plástico en  RCD autorizado.

0,1 760,000 76,000
0,1 162,000 16,200
0,1 312,000 31,200
0,1 130,000 13,000
0,1 30,000 3,000
0,1 414,000 41,400

180,800

GR010        M3  GESTIÓN DE RESIDUOS DE M.B.C. (COD. 17.03)                      

Transporte y gestión de residuos de mezcla bituminosa en caliente en
RCD autorizado.

Cruces de carretera 1 20,800 20,800

20,800

GR020        M3  GESTIÓN DE RESIDUOS TÉRREOS (COD. 17.05)                        

Transporte y gestión de residuos de origen térreo en  RCD autorizado.

Abast. Escuderos 1 345,440 345,440
Abast. travesía 1 77,660 77,660
Cunetas 1 12,500 12,500
Sanea.travesía 1 180,400 180,400
Sanea. instala 1 65,264 65,264
Aceras 1 518,400 518,400

1.199,664
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C08 VARIOS                                                          
ESMC97       Ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Unidad a justificar según anejo de Seguridad y Salud.

1 1,000

1,000

ESMC40       UD  BANCO TIPO "NEO-BARCINO"  (L=1,80 m.)                           

Banco tipo "Neo-Barcino" de Fundición dúctil Benito o equivalente de
1,80 m. de longitud, con patas de fundición dúctil, respaldos y asientos
en madera tropical en 6 tablones de sección 110x35 mm. Fundición
con imprimación y acabado color plata, madera tratada con protector
fungicida, insecticida e hidrófugo. Totalmente colocado.

6 6,000

6,000

ESMC98       PA  A JUSTIFICAR PARA SERVICIOS AFECTADOS                           

Partida Alzada a justificar para reposición de servicios afectados de
agua, saneamiento, alumbrado público, red de electricidad, telefonía,
señalización, con precios de proyecto o contradictorios.

1 1,000

1,000

ESMC99       PA  ACONDICIONAMIENTO TERRENOS ADYACENTES                           

Partida Alzada a justificar para acondicionamiento de terrenos adya-
centes, con precios de proyecto o contradictorios.

1 1,000

1,000
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CUADRO DE PRECIOS 1

INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Nº Código Ud Descripción Precio en letra Importe

001 ESMC01 ML  CORTE DE PAVIMENTO                                              2,74

Corte de pavimento con radial, completamente ejecutado.

  DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

002 ESMC02 M3  DEMOLICIÓN OBRA DE FÁBRICA                                      30,36

Demolición de obra de fábrica de mampostería de piedra/ladri-
llo y/o hormigón en masa, incluso carga y transporte de escom-
bros a gestor autorizado, totalmente terminado.

  TREINTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

003 ESMC03 m2  FRESADO PAVIMENTO AGLOMERADO e=5 cm                        4,44

Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 5 cm. de es-
pesor, i/carga, barrido y transporte y gestión de residuos a verte-
dero autorizado o lugar de empleo.

  CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

004 ESMC04 M2  LEVANTADO A MAQ.FIRME HORMIGON.                                 4,32

Levantado por medios mecánicos de firme de hormigón con un
espesor hasta 20 cm, incluso corte de pavimento, carga, trans-
porte y gestión de residuos a vertedero o de empleo.

  CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

005 ESMC09 M3  EXCAVACION PARA EXPLANACION                                     4,03

Excavación para explanación sin clasificar de cualquier clase de
material, incluso roca, para explanación por medios mecánicos
incluso carga en camión, transporte a lugar de empleo o verte-
dero, a una distancia máxima de 50 Km. y parte proporcional de
medios auxiliares para la realización de los trabajos.

  CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

006 ESMC10 M3  EXCAV. ZANJA Y POZO MEDIOS MEC.                                 4,51

Excavación en zanja o pozo por medios mecánicos en terreno
de transito, para colocación de tuberías de profundidad media
1,35 m., incluso carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero autorizado.

  CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Nº Código Ud Descripción Precio en letra Importe

007 ESMC13 M3  RELLENO ZANJAS EXCESO DE EXCAVACION                          2,94

Relleno de exceso de excavación, por medios mecanicos, perfi-
lado y compactado.

  DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

008 ESMC14 M3  RELLENO ZANJAS PRÉSTAMOS                                        6,71

Relleno y compactación de zanjas con suelo seleccionado de
préstamos, incluido transporte, extendida y compactada.

  SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

009 ESMC15 M3  RELLENO DE ARENA                                                14,88

Relleno de arena para protección de tuberías, extendida y com-
pactada.

  CATORCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

010 ESMC19 M2  REGULARIZACIÓN DEL TERRENO NATURAL                             0,45

Limpieza y regularización de la superficie existente con medios
mecánicos, excavación de zonas altas y relleno de zonas bajas,
carga y retirada de productos sobrantes a vertedero y aportación
de productos procedentes de la excavación, incluido el extendi-
do de los productos procedentes de la excavación de tierra ve-
getal , totalmente terminada.

  CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

011 ESMC20 UD  ACOMETIDA SANEAMIENTO CON ARQUETA DE 40x40 cm   236,40

Acometida de saneamiento compuesta por tubería de P.V.C.
D=160 mm.corrugada de doble pared, interior lisa y exterior co-
rrugada ,según especificaciones de la norma europea EN
13.476, color teja, rigidez SN-6, unión con copa con junta elásti-
ca, con arqueta de 40x40 cm, realizada con paredes de hormi-
gón HM-20, incluso marco y tapa de fundición dúctil clase
C-250, colocado sobre solera de hormigon en masa HM-20, in-
cluso marco y tapa en fundición identificatoria del servicio co-
rrespondiente (aguas, saneamiento, pluviales) y la parte propor-
cional de medios auxiliares para su ejecución, totalmente colo-
cada.

  DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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012 ESMC22 ML  TUBERIA PE CORRUGADO d=250 mm SN8                               13,31

Tubería corrugada de doble pared para saneamiento de PE
D=250 mm, rigidez R>8 kN/mm2, UNE EN 13476-1, pared lisa
interior y estructura el exterior, incluso parte proporcional de jun-
tas estancas y flexibles, totalmente colocada.

  TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

013 ESMC23 ML  TUBERIA PE CORRUGADO d=315 mm SN8                               17,16

Tubería corrugada de doble pared para saneamiento de PE diá-
metro exterior 315 mm, rigidez R>8 kN/mm2, UNE EN 13476-1,
pared lisa interior y estructura el exterior, incluso parte propor-
cional de juntas estancas y flexibles, totalmente colocada.

  DIECISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

014 ESMC25 ud  NIVELADO DE TAPAS                                               55,22

Desmontaje y posterior recolocación de cercos y tapas de al-
cantarilla a nivel con el nuevo pavimento, ejecutado el acabado
con el mismo tipo de pavimento ya renovado, totalmente termi-
nado.

  CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

015 ESMC26 UD  ARQUETA 40x40 cm                                                122,87

Arqueta de registro de 40x40x60 cm libres, con cerco y tapa cua-
drada 40x40 cm en fundición, de hormigón moldeado HM-20 vi-
brado o picado, medida la unidad ejecutada en obra.

  CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

016 ESMC28 UD  POZO DE REGISTRO (h=1,10 m)                                     317,69

Pozo de registro, ejecutado con anillos prefabricados de hormi-
gón H-40, espesor mínimo 10 cm, con un diámetro interior de
100 cm. y una altura media total de pozo de 1,10 m, incluso so-
lera de hormigón en masa HM-20 de 20 cm de espesor, pates
en acero recubiertos de material plástico, cono de hormigón
H-40 para la transición de 100 a 60 cm y tapa de diámetro inte-
rior 600 mm, compuesta por cerco y tapa en fundición nodular
GE 500-7 ISO 1083 clase D-400, totalmente terminado.

  TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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017 ESMC29 UD  POZO REGISTRO D=100 (h=1,60 m.)                                 413,99

Pozo de registro, ejecutado con anillos prefabricados de hormi-
gón H-40, espesor mínimo 10 cm, con un diámetro interior de
100 cm. y una altura media total de pozo de 1,60 m, incluso so-
lera de hormigón en masa HM-20 de 20 cm de espesor, pates
en acero recubiertos de material plástico, cono de hormigón
H-40 para la transición de 100 a 60 cm y tapa de diámetro inte-
rior 600 mm, compuesta por cerco y tapa en fundición nodular
GE 500-7 ISO 1083 clase D-400, totalmente terminado.

  CUATROCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

018 ESMC30 UD  POZO REGISTRO D=100 (h=2,10 m.)                                 452,99

Pozo de registro, ejecutado con anillos prefabricados de hormi-
gón H-40, espesor mínimo 10 cm, con un diámetro interior de
100 cm. y una altura media total de pozo de 2,10 m, incluso so-
lera de hormigón en masa HM-20 de 20 cm de espesor, pates
en acero recubiertos de material plástico, cono de hormigón
H-40 para la transición de 100 a 60 cm y tapa de diámetro inte-
rior 600 mm, compuesta por cerco y tapa en fundición nodular
GE 500-7 ISO 1083 clase D-400, totalmente terminado.

  CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

019 ESMC31 UD  POZO REGISTRO D=100 (h=2,80 m.)                                 512,32

Pozo de registro, ejecutado con anillos prefabricados de hormi-
gón H-40, espesor mínimo 10 cm, con un diámetro interior de
100 cm. y una altura media total de pozo de 2,80 m, incluso so-
lera de hormigón en masa HM-20 de 20 cm de espesor, pates
en acero recubiertos de material plástico, cono de hormigón
H-40 para la transición de 100 a 60 cm y tapa de diámetro inte-
rior 600 mm, compuesta por cerco y tapa en fundición nodular
GE 500-7 ISO 1083 clase D-400, totalmente terminado.

  QUINIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

020 ESMC32 UD  SUMIDERO SIFONICO                                               189,56

Sumidero prefabricado sifónico, colocado sobre solera de hor-
migón en masa de 10 cm de espesor, incluso rejilla con marco
de fundición enrasada al pavimento, entroncado a la red con tu-
bería de PVC de diámetro 16 cm, totalmente terminado.

  CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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021 ESMC37 UD  ARQUETA TIPO M1T1 IBERDROLA                                     189,75

Arqueta prefabricada de hormigón tipo M1T1 de Iberdrola regis-
trable, con marco y tapa (anagrama Compañía), ejecutada se-
gún NI.

  CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

022 ESMC38 ml  CANALIZACION BAJO ACERA CON 1 TUBO                              7,72

Canalización para red de alumbrado público enterrada en zanja
existente bajo acera y formada por 1 tubo de P.E. doble pared y
diámetro 90 mm con hormigón HM-15/P/20/IIb y cinta de señali-
zación.

  SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

023 ESMC39 ML  CANALIZACION BAJO ACERA CON 2 TUBOS                            13,14

Canalización para red de baja tensión enterrada en zanja exis-
tente bajo acera y formada por 2 tubos de P.E. doble pared y
diámetro 160mm (barras 6m). Zanja de anchura y profundidad
según canalización tipo de Iberdrola, asiento y embutido de tu-
bos con hormigón HM-15/P/20/IIb, colocación de cinta de señali-
zación y p/p de enpalme de tubos.

  TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

024 ESMC40 UD  BANCO TIPO "NEO-BARCINO"  (L=1,80 m.)                           341,87

Banco tipo "Neo-Barcino" de Fundición dúctil Benito o equivalen-
te de 1,80 m. de longitud, con patas de fundición dúctil, respal-
dos y asientos en madera tropical en 6 tablones de sección
110x35 mm. Fundición con imprimación y acabado color plata,
madera tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo.
Totalmente colocado.

  TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

025 ESMC44 ML  PASO SOBRE ARROYO                                               91,10

Protección de tubería de abastecimiento en paso sobre arroyo
mediante aislante de polietileno expandido para tubos flexible y
con una banda autoadhesiva, más vaina de tubería de fundición
dúctil de 200 mm de diámetro, con revestimiento exterior de pin-
tura bituminosa, colgada en imposta de puente, con p.p. de pie-
zas especiales soporte, totalmente colocada.

  NOVENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Página 5



CUADRO DE PRECIOS 1

INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Nº Código Ud Descripción Precio en letra Importe

026 ESMC45 ML  PASO BAJO ARROYO                                                23,80

Protección de tubería de abastecimiento en paso bajo arroyo
mediante vaina de tubería de polietileno corrugado doble pared
SN-8 de diámetro 200 mm y revestida exteriormente con 15 cm
de espesor con hormigón HM-15, totalmente colocada.

  VEINTITRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

027 ESMC46 ML  CRUCE CARRETERA                                                 66,75

Protección de tubería de abastecimiento en paso bajo carretera
mediante vaina de tubería de polietileno corrugado doble pared
SN-8 de diámetro 200 mm y revestida exteriormente con hormi-
gón HM-15 en toda la sección de la zanja, totalmente colocada.

  SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

028 ESMC47 ML  HINCA NEUMÁTICA                                                 423,64

Perforación Horizontal Dirigida mediante Hinca Neumática de
tubo de acero en tierra para cruce de carretera BU-P-1012 para
abastecimiento incluyendo, estudio de topografía, desplaza-
miento y retirada de equipos de hinca neumática, suministro e
hinca neumática de tubo de acero en tierra de 270 mm de diá-
metro, incluso soldaduras, limpieza interior y eliminación de ba-
rros procedentes de la perforación. Introdución de la tubería de
servicio de agua de 125 mm de diámetro y sellado entre hueco
de tubo de acero de perforación y tubería de abastecimiento.

  CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

029 ESMC50 M3  HORMIGÓN HM-15 EN PROTECCIÓN DE ZANJAS                    65,49

Hormigón HM-15, en zanjas para protección de tuberías, con
parte proporcional de medios auxiliares y maquinaria necesa-
ria, totalmente terminado.

  SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

030 ESMC53 ML  DESMONTAJE TUBERÍA FIBROCEMENTO                                 46,81

Desmontaje de tubería fibrocemento existente, limpieza y retira-
da de materiales sobrantes a vertedero autorizado y con p.p. de
medios auxiliares de conformidad con lo establecido en el Real
Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud aplicables a los
trabajos con Riesgo de Exposición al Amianto.

  CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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031 ESMC55 ud  ACOMET.RED ABASTECIM. 3/4"-25 mm, con contador         184,12

Acometida a la red general de distribución compuesta por colla-
rín, enlace, válvula de corte, contador, válvula antirretorno, con la
tubería de entrada de la vivienda, con una longitud máxima de 3
m. formada por tubería de polietileno de 25 mm y 10 Atm., brida
de conexión, machón rosca, manguitos, comprobado y conexio-
nado a red domiciliaria.

  CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

032 ESMC59 UD  CONEXION A RED EXISTENTE DE ABASTECIMIENTO              126,92

Conexión a red existente de abastecimiento, con todo el conjun-
to de piezas especiales necesarias, completamente ejecutado.

  CIENTO VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

033 ESMC60 ml  TUBERÍA POLIETILENO ALTA DENSIDAD D=90 mm (10
atm).             

9,21

Tubería de polietileno de alta densidad banda azúl PE 100 de
90 mm. de diámetro y 10 Atm. de presión nominal, acoplamien-
tos inyectados, colocada en zanja en lecho de arena, con p.p. de
piezas especiales.

  NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

034 ESMC62 ml  TUBERÍA POLIETILENO ALTA DENSIDAD D=125 mm (10
atm).            

17,84

Tubería de polietileno de alta densidad banda azúl PE 100 de
125 mm. de diámetro y 10 Atm. de presión nominal, acopla-
mientos inyectados, colocada en zanja en lecho de arena, con
p.p. de piezas especiales.

  DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

035 ESMC64 ud  VALVULA COMPUERTA C.E. D=90 mm                                  259,29

Válvula de compuerta de cierre elástico de 90 mm. de diámetro
nominal y 16 At. de P.N., con eje de acero inoxidable al 13 % Cr.
con roscas conformadas por laminación en frio, cierre en fundi-
ción nodular, tornillería de acero inox., protegida contra la corro-
sión mediante aplicación de doble capa de pintura epoxy, colo-
cada.

  DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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036 ESMC65 ud  VALVULA COMPUERTA C.E. D=125 mm                                 437,80

Válvula de compuerta de cierre elástico de 125 mm. de diáme-
tro nominal y 16 At. de P.N., con eje de acero inoxidable al 13 %
Cr. con roscas conformadas por laminación en frio, cierre en
fundición nodular, tornillería de acero inox., protegida contra la
corrosión mediante aplicación de doble capa de pintura epoxy,
colocada.

  CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

037 ESMC68 UD  VENTOSA DN=2'' /16 atm                                          422,52

Ventosa automática trifuncional para aguas limpias, 2'' de diá-
metro de salida y 16 Atm. de presión, BV-05-60-VANNAIR de
Belgicast o equivalente, modelo especial baja presión, con
cuerpo y brida de fundición dúctil GS 400-15 revestida con pintu-
ra epoxy, flotador de acero latonado revestido de elastómero,
válvula de esfera mando palanca, tornillería de acero cincado,
incluso parte proporcional de bridas, carretes y piezas de cone-
xión, totalmente instalada y probada.

  CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

038 ESMC69 UD  BOCA DE RIEGO 50 mm                                             212,57

Boca de riego cierre elástico de 50 mm. de diametro nominal y
16 at, de P.N., con arqueta cuerpo y tapa de fundición gris
(GG-25), tapa de fundición nodular (GGG-50), cierre prensaesto-
pas E.P.D.M. y revestimiento con doble capa de pintura epoxy,
eje de válvula en acero inoxidable, válvula de cierre con junta de
goma y racor de salida con rosca tipo C, M o Barcelona a elegir
por la propiedad, conexionada a red, colocada.

  DOSCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

039 ESMC70 UD  HIDRANTE ENTERRADO D=100 mm 2 SALIDAS                       612,78

Hidrante de cierre elástico enterrado, con salida formada por
dos bocas de 75 y 40 mm de diámetro, de 100 mm de diámetro
nominal y 16 atm de PN con arqueta y tapa de fundición gris
(GG-25), tapa de fundición nodular (GGG-50) y cierre E.P.D.M. y
revestimiento con doble capa de pintura epoxi conexionada a
red, incluso codo de 90º embridado con zapata, tubo en S para
regulación y válvula de compuerta para bridas en fundición dúc-
til serie corta PN-16 Atm con compuerta recubierta de elastóme-
ro y pintura epoxi en interior y exterior, totalmente colocado.

  SEISCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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040 ESMC77 ML  BORDILLO PREFABRICADO HORMIGON TIPO A3 (20x8
cm.)               

13,95

Bordillo jardinero de hormigón prefabricado, "tipo A3", recto
achaflanado de 20x8 cm., colocado sobre solera de hormigón
HM-20 de un mínimo de 12 cm. de espesor, incluso excavación
necesaria, rejuntado y limpieza.

  TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

041 ESMC78 ML  BORDILLO PREFABRICADO HORMIGON TIPO C5 (25x15
cm.)              

16,47

Bordillo de hormigón prefabricado tipo "C-5, clase R-5 UNE
127-025" de dimensiones 25x15 cm. en chaflán, colocado so-
bre solera de hormigón HM-20, de 16 cm de espesor, incluso
excavación necesaria, parte proporcional de rebajes, rejuntado y
limpieza.

  DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

042 ESMC80 ML  REBAJE LOSAS VADO VEHÍCULOS                                     45,79

Rebaje de vado formado por bordillo para acceso de vehículos y
losas prefabricadas de hormigón de 60x30x8 cm colocado so-
bre solera de hormigón HM-20 de un mínimo de 12 cm. de es-
pesor, incluso excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

  CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

043 ESMC81 ML  PASO SALVACUNETAS D=300 mm                                      43,11

Paso salvacunetas, formado por tubo de 0,30 m de hormigón, y
reforzado con hormigón HM-15, incluso excavación, encofrado y
desencofrado, parte proporcional de boquillas, adaptación a cu-
netas, terminado.

  CUARENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

044 ESMC82 M2  ACERA BALDOSA GRANÍTICA GRANALLADA (40x40x4 cm.) 30,55

Acera de baldosa granítica granallada, uso exterior, color gris,
de 40x40x4 cm de espesor con doble textura antideslizante, co-
locada mediante 4 cm de mortero de agarre M-5 sobre 10 cm
de solera de hormigón HM-20 incluido, incluso enlechado y lim-
pieza, totalmente terminada.

  TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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045 ESMC83 M2  ACERA PAVIMENTO TACTIL (40x40x4 cm.)                            34,80

Pavimento de loseta hidráulica color de 40x40 cm., con resaltos
cilíndricos tipo botón, - Pavimento tactil indicador de advertencia
-sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor,
colocada sobre 4 cm de mortero de agarre M-7.5 y 10 cm de es-
pesor de solera de hormigón HM-20 y ésta a su vez sobre 15
cm de zahorra artificial, enlechado y limpieza, incluso embaldo-
sado de tapas de servicios y parte proporcional de medios auxi-
liares y maquinaria necesaria sobre forjados, totalmente termi-
nado. No se incluyen las capas de hormigón y zahorra artificial.

  TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

046 ESMC85 M2  PAVIMENTO DE HORMIGÓN CON FIBRAS e=20 cm                 24,56

Pavimento de hormigón en calzada de 20 cm de espesor, con
hormigón HM-20 y 0,9 kg/m3 de fibras de polipropileno multifila-
mento, con acabado pulido, incluso parte proporcional de juntas
de corte en cuadrícula de 4x4 m terminada.

  VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

047 ESMC86 M2  SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA e=20 cm                    21,46

Solera de hormigón de 20 cm de espesor, con hormigón
HM-20/P/20/IIA, consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. y ambiente
IIa, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de ci-
mentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colo-
cación.

  VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

048 ESMC87 M3  SUELO SELECCIONADO PRÉSTAMOS                                    8,08

M3 de Suelo Seleccionado S.S. procedentes de machaqueo de
materiales de construcción, i/ aportación de finos, compactación
al 100% del P.M., o procedentes de préstamos de acopio muni-
cipal de Cortes, incluso canon de adquisición, excavación y car-
ga del material, transporte a obra, extensión, humectación y
compactación.Totalmente terminado.

  OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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049 ESMC88 M3  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              22,63

Zahorra artificial ZA-25 en capa de base de afirmado, incluso ex-
tendido, nivelación, humectación y compactación totalmente ter-
minada.

  VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

050 ESMC89 m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF5 IMP                                 0,64

Riego de imprimación con emulsión C60BF5 IMP mediante ca-
mión regador, incluso barrido y preparación de la superficie, to-
talmente terminado.

  CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

051 ESMC90 TM  M.B.C. TIPO AC16surf D (D-12)                                   75,66

Mezcla bituminosa en caliente, con árido silíceo,
AC16surfB50/70 D (D-12) con árido ofítico o silíceo y con una
dotación mínima de ligante hidrocarbonado del 5,0 % sobre el
total del peso de la mezcla bituminosa (incluido el polvo mine-
ral) transportada, extendida, nivelada y compactada en capas de
rodadura, incluso regularización de la superficie mediante re-
perfilado y/o reparación de zonas dañadas y barrido de la super-
ficie a extender previo riego de previo riego de adherencia
C60BF4 IMP

  SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

052 ESMC97 Ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               1.411,69

Unidad a justificar según anejo de Seguridad y Salud.

  MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

053 ESMC98 PA  A JUSTIFICAR PARA SERVICIOS AFECTADOS                          1.562,99

Partida Alzada a justificar para reposición de servicios afectados
de agua, saneamiento, alumbrado público, red de electricidad,
telefonía, señalización, con precios de proyecto o contradicto-
rios.

  MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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054 ESMC99 PA  ACONDICIONAMIENTO TERRENOS ADYACENTES                   428,55

Partida Alzada a justificar para acondicionamiento de terrenos
adyacentes, con precios de proyecto o contradictorios.

  CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

055 GR001   M3  GESTIÓN DE RESIDUOS DE HORMIGÓN (COD. 17.01.01)       10,50

Transporte y gestión de residuos de hormigón en  RCD autori-
zado.

  DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

056 GR005   KG  GESTIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS (COD. 17.02.03)            1,85

Transporte y gestión de residuos de plástico en  RCD autoriza-
do.

  UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

057 GR010   M3  GESTIÓN DE RESIDUOS DE M.B.C. (COD. 17.03)                      3,80

Transporte y gestión de residuos de mezcla bituminosa en ca-
liente en  RCD autorizado.

  TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

058 GR015   KG  GESTIÓN DE RESIDUOS METÁLICOS (COD. 17.04)                  1,97

Transporte y gestión de residuos metálicos en RCD autorizado.

  UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

059 GR020   M3  GESTIÓN DE RESIDUOS TÉRREOS (COD. 17.05)                      0,77

Transporte y gestión de residuos de origen térreo en  RCD auto-
rizado.

  CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Burgos, junio de 2022

Graduada Ingeniería Obras Públicas

Colegiado nº: 10.429

Fdo.: Basilia González González
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CUADRO DE PRECIOS 2

INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Nº Código Ud Descripción Importe

001 ESMC01 ML  CORTE DE PAVIMENTO                                              

Corte de pavimento con radial, completamente ejecutado.

Total mano de obra........................................ 1,8570
Total maquinaria............................................. 0,7060
Total resto de obra y materiales .................. 0,1810
Suma la partida............................................... 2,7440
Redondeo......................................................... -0,0040
TOTAL PARTIDA.............................................. 2,74

  DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

002 ESMC02 M3  DEMOLICIÓN OBRA DE FÁBRICA                                      

Demolición de obra de fábrica de mampostería de piedra/ladri-
llo y/o hormigón en masa, incluso carga y transporte de escom-
bros a gestor autorizado, totalmente terminado.

Total mano de obra........................................ 5,5110
Total maquinaria............................................. 22,8454
Total resto de obra y materiales .................. 2,0020
Suma la partida............................................... 30,3584
Redondeo......................................................... 0,0016
TOTAL PARTIDA.............................................. 30,36

  TREINTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

003 ESMC03 m2  FRESADO PAVIMENTO AGLOMERADO e=5 cm                        

Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 5 cm. de es-
pesor, i/carga, barrido y transporte y gestión de residuos a verte-
dero autorizado o lugar de empleo.

Total mano de obra........................................ 0,6307
Total maquinaria............................................. 3,5158
Total resto de obra y materiales .................. 0,2929
Suma la partida............................................... 4,4394
Redondeo......................................................... 0,0006
TOTAL PARTIDA.............................................. 4,44

  CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2

INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Nº Código Ud Descripción Importe

004 ESMC04 M2  LEVANTADO A MAQ.FIRME HORMIGON.                                 

Levantado por medios mecánicos de firme de hormigón con un
espesor hasta 20 cm, incluso corte de pavimento, carga, trans-
porte y gestión de residuos a vertedero o de empleo.

Total mano de obra........................................ 0,5695
Total maquinaria............................................. 3,4685
Total resto de obra y materiales .................. 0,2852
Suma la partida............................................... 4,3232
Redondeo......................................................... -0,0032
TOTAL PARTIDA.............................................. 4,32

  CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

005 ESMC09 M3  EXCAVACION PARA EXPLANACION                                     

Excavación para explanación sin clasificar de cualquier clase de
material, incluso roca, para explanación por medios mecánicos
incluso carga en camión, transporte a lugar de empleo o verte-
dero, a una distancia máxima de 50 Km. y parte proporcional de
medios auxiliares para la realización de los trabajos.

Total mano de obra........................................ 0,5462
Total maquinaria............................................. 3,2195
Total resto de obra y materiales .................. 0,2657
Suma la partida............................................... 4,0314
Redondeo......................................................... -0,0014
TOTAL PARTIDA.............................................. 4,03

  CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

006 ESMC10 M3  EXCAV. ZANJA Y POZO MEDIOS MEC.                                 

Excavación en zanja o pozo por medios mecánicos en terreno
de transito, para colocación de tuberías de profundidad media
1,35 m., incluso carga y transporte de productos sobrantes a
vertedero autorizado.

Total mano de obra........................................ 0,9385
Total maquinaria............................................. 3,2700
Total resto de obra y materiales .................. 0,2971
Suma la partida............................................... 4,5056
Redondeo......................................................... 0,0044
TOTAL PARTIDA.............................................. 4,51

  CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2

INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Nº Código Ud Descripción Importe

007 ESMC13 M3  RELLENO ZANJAS EXCESO DE EXCAVACION                          

Relleno de exceso de excavación, por medios mecanicos, perfi-
lado y compactado.

Total mano de obra........................................ 0,9185
Total maquinaria............................................. 1,8266
Total resto de obra y materiales .................. 0,1937
Suma la partida............................................... 2,9388
Redondeo......................................................... 0,0012
TOTAL PARTIDA.............................................. 2,94

  DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

008 ESMC14 M3  RELLENO ZANJAS PRÉSTAMOS                                        

Relleno y compactación de zanjas con suelo seleccionado de
préstamos, incluido transporte, extendida y compactada.

Total mano de obra........................................ 0,3739
Total maquinaria............................................. 0,5186
Total resto de obra y materiales .................. 5,8175
TOTAL PARTIDA.............................................. 6,71

  SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

009 ESMC15 M3  RELLENO DE ARENA                                                

Relleno de arena para protección de tuberías, extendida y com-
pactada.

Total mano de obra........................................ 0,3739
Total maquinaria............................................. 0,2935
Total resto de obra y materiales .................. 14,2114
Suma la partida............................................... 14,8788
Redondeo......................................................... 0,0012
TOTAL PARTIDA.............................................. 14,88

  CATORCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2

INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Nº Código Ud Descripción Importe

010 ESMC19 M2  REGULARIZACIÓN DEL TERRENO NATURAL                             

Limpieza y regularización de la superficie existente con medios
mecánicos, excavación de zonas altas y relleno de zonas bajas,
carga y retirada de productos sobrantes a vertedero y aportación
de productos procedentes de la excavación, incluido el extendi-
do de los productos procedentes de la excavación de tierra ve-
getal , totalmente terminada.

Total mano de obra........................................ 0,1870
Total maquinaria............................................. 0,2343
Total resto de obra y materiales .................. 0,0300
Suma la partida............................................... 0,4513
Redondeo......................................................... -0,0013
TOTAL PARTIDA.............................................. 0,45

  CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

011 ESMC20 UD  ACOMETIDA SANEAMIENTO CON ARQUETA DE 40x40 cm   

Acometida de saneamiento compuesta por tubería de P.V.C.
D=160 mm.corrugada de doble pared, interior lisa y exterior co-
rrugada ,según especificaciones de la norma europea EN
13.476, color teja, rigidez SN-6, unión con copa con junta elásti-
ca, con arqueta de 40x40 cm, realizada con paredes de hormi-
gón HM-20, incluso marco y tapa de fundición dúctil clase
C-250, colocado sobre solera de hormigon en masa HM-20, in-
cluso marco y tapa en fundición identificatoria del servicio co-
rrespondiente (aguas, saneamiento, pluviales) y la parte propor-
cional de medios auxiliares para su ejecución, totalmente colo-
cada.

Total mano de obra........................................ 56,0850
Total resto de obra y materiales .................. 180,3194
Suma la partida............................................... 236,4044
Redondeo......................................................... -0,0044
TOTAL PARTIDA.............................................. 236,40

  DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

012 ESMC22 ML  TUBERIA PE CORRUGADO d=250 mm SN8                               

Tubería corrugada de doble pared para saneamiento de PE
D=250 mm, rigidez R>8 kN/mm2, UNE EN 13476-1, pared lisa
interior y estructura el exterior, incluso parte proporcional de jun-
tas estancas y flexibles, totalmente colocada.

Total mano de obra........................................ 1,6907
Total resto de obra y materiales .................. 11,6214
Suma la partida............................................... 13,3121
Redondeo......................................................... -0,0021
TOTAL PARTIDA.............................................. 13,31

  TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2

INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Nº Código Ud Descripción Importe

013 ESMC23 ML  TUBERIA PE CORRUGADO d=315 mm SN8                               

Tubería corrugada de doble pared para saneamiento de PE diá-
metro exterior 315 mm, rigidez R>8 kN/mm2, UNE EN 13476-1,
pared lisa interior y estructura el exterior, incluso parte propor-
cional de juntas estancas y flexibles, totalmente colocada.

Total mano de obra........................................ 1,5028
Total resto de obra y materiales .................. 15,6552
Suma la partida............................................... 17,1580
Redondeo......................................................... 0,0020
TOTAL PARTIDA.............................................. 17,16

  DIECISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

014 ESMC25 ud  NIVELADO DE TAPAS                                               

Desmontaje y posterior recolocación de cercos y tapas de al-
cantarilla a nivel con el nuevo pavimento, ejecutado el acabado
con el mismo tipo de pavimento ya renovado, totalmente termi-
nado.

Total mano de obra........................................ 34,5644
Total resto de obra y materiales .................. 20,6532
Suma la partida............................................... 55,2176
Redondeo......................................................... 0,0024
TOTAL PARTIDA.............................................. 55,22

  CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

015 ESMC26 UD  ARQUETA 40x40 cm                                                

Arqueta de registro de 40x40x60 cm libres, con cerco y tapa cua-
drada 40x40 cm en fundición, de hormigón moldeado HM-20 vi-
brado o picado, medida la unidad ejecutada en obra.

Total mano de obra........................................ 22,4340
Total resto de obra y materiales .................. 100,4322
Suma la partida............................................... 122,8662
Redondeo......................................................... 0,0038
TOTAL PARTIDA.............................................. 122,87

  CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Página 5



CUADRO DE PRECIOS 2

INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Nº Código Ud Descripción Importe

016 ESMC28 UD  POZO DE REGISTRO (h=1,10 m)                                     

Pozo de registro, ejecutado con anillos prefabricados de hormi-
gón H-40, espesor mínimo 10 cm, con un diámetro interior de
100 cm. y una altura media total de pozo de 1,10 m, incluso so-
lera de hormigón en masa HM-20 de 20 cm de espesor, pates
en acero recubiertos de material plástico, cono de hormigón
H-40 para la transición de 100 a 60 cm y tapa de diámetro inte-
rior 600 mm, compuesta por cerco y tapa en fundición nodular
GE 500-7 ISO 1083 clase D-400, totalmente terminado.

Total mano de obra........................................ 74,7800
Total resto de obra y materiales .................. 242,9068
Suma la partida............................................... 317,6868
Redondeo......................................................... 0,0032
TOTAL PARTIDA.............................................. 317,69

  TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

017 ESMC29 UD  POZO REGISTRO D=100 (h=1,60 m.)                                 

Pozo de registro, ejecutado con anillos prefabricados de hormi-
gón H-40, espesor mínimo 10 cm, con un diámetro interior de
100 cm. y una altura media total de pozo de 1,60 m, incluso so-
lera de hormigón en masa HM-20 de 20 cm de espesor, pates
en acero recubiertos de material plástico, cono de hormigón
H-40 para la transición de 100 a 60 cm y tapa de diámetro inte-
rior 600 mm, compuesta por cerco y tapa en fundición nodular
GE 500-7 ISO 1083 clase D-400, totalmente terminado.

Total mano de obra........................................ 85,5580
Total maquinaria............................................. 23,4245
Total resto de obra y materiales .................. 305,0069
Suma la partida............................................... 413,9894
Redondeo......................................................... 0,0006
TOTAL PARTIDA.............................................. 413,99

  CUATROCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2

INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Nº Código Ud Descripción Importe

018 ESMC30 UD  POZO REGISTRO D=100 (h=2,10 m.)                                 

Pozo de registro, ejecutado con anillos prefabricados de hormi-
gón H-40, espesor mínimo 10 cm, con un diámetro interior de
100 cm. y una altura media total de pozo de 2,10 m, incluso so-
lera de hormigón en masa HM-20 de 20 cm de espesor, pates
en acero recubiertos de material plástico, cono de hormigón
H-40 para la transición de 100 a 60 cm y tapa de diámetro inte-
rior 600 mm, compuesta por cerco y tapa en fundición nodular
GE 500-7 ISO 1083 clase D-400, totalmente terminado.

Total mano de obra........................................ 88,2895
Total maquinaria............................................. 23,4245
Total resto de obra y materiales .................. 341,2752
Suma la partida............................................... 452,9892
Redondeo......................................................... 0,0008
TOTAL PARTIDA.............................................. 452,99

  CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

019 ESMC31 UD  POZO REGISTRO D=100 (h=2,80 m.)                                 

Pozo de registro, ejecutado con anillos prefabricados de hormi-
gón H-40, espesor mínimo 10 cm, con un diámetro interior de
100 cm. y una altura media total de pozo de 2,80 m, incluso so-
lera de hormigón en masa HM-20 de 20 cm de espesor, pates
en acero recubiertos de material plástico, cono de hormigón
H-40 para la transición de 100 a 60 cm y tapa de diámetro inte-
rior 600 mm, compuesta por cerco y tapa en fundición nodular
GE 500-7 ISO 1083 clase D-400, totalmente terminado.

Total mano de obra........................................ 93,9250
Total maquinaria............................................. 27,6835
Total resto de obra y materiales .................. 390,7146
Suma la partida............................................... 512,3231
Redondeo......................................................... -0,0031
TOTAL PARTIDA.............................................. 512,32

  QUINIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2

INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Nº Código Ud Descripción Importe

020 ESMC32 UD  SUMIDERO SIFONICO                                               

Sumidero prefabricado sifónico, colocado sobre solera de hor-
migón en masa de 10 cm de espesor, incluso rejilla con marco
de fundición enrasada al pavimento, entroncado a la red con tu-
bería de PVC de diámetro 16 cm, totalmente terminado.

Total mano de obra........................................ 4,6250
Total resto de obra y materiales .................. 184,9304
Suma la partida............................................... 189,5554
Redondeo......................................................... 0,0046
TOTAL PARTIDA.............................................. 189,56

  CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

021 ESMC37 UD  ARQUETA TIPO M1T1 IBERDROLA                                     

Arqueta prefabricada de hormigón tipo M1T1 de Iberdrola regis-
trable, con marco y tapa (anagrama Compañía), ejecutada se-
gún NI.

Total mano de obra........................................ 56,0850
Total resto de obra y materiales .................. 133,6630
Suma la partida............................................... 189,7480
Redondeo......................................................... 0,0020
TOTAL PARTIDA.............................................. 189,75

  CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

022 ESMC38 ml  CANALIZACION BAJO ACERA CON 1 TUBO                              

Canalización para red de alumbrado público enterrada en zanja
existente bajo acera y formada por 1 tubo de P.E. doble pared y
diámetro 90 mm con hormigón HM-15/P/20/IIb y cinta de señali-
zación.

Total mano de obra........................................ 1,8895
Total resto de obra y materiales .................. 5,8316
Suma la partida............................................... 7,7211
Redondeo......................................................... -0,0011
TOTAL PARTIDA.............................................. 7,72

  SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2

INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Nº Código Ud Descripción Importe

023 ESMC39 ML  CANALIZACION BAJO ACERA CON 2 TUBOS                            

Canalización para red de baja tensión enterrada en zanja exis-
tente bajo acera y formada por 2 tubos de P.E. doble pared y
diámetro 160mm (barras 6m). Zanja de anchura y profundidad
según canalización tipo de Iberdrola, asiento y embutido de tu-
bos con hormigón HM-15/P/20/IIb, colocación de cinta de señali-
zación y p/p de enpalme de tubos.

Total mano de obra........................................ 1,8695
Total resto de obra y materiales .................. 11,2671
Suma la partida............................................... 13,1366
Redondeo......................................................... 0,0034
TOTAL PARTIDA.............................................. 13,14

  TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

024 ESMC40 UD  BANCO TIPO "NEO-BARCINO"  (L=1,80 m.)                           

Banco tipo "Neo-Barcino" de Fundición dúctil Benito o equivalen-
te de 1,80 m. de longitud, con patas de fundición dúctil, respal-
dos y asientos en madera tropical en 6 tablones de sección
110x35 mm. Fundición con imprimación y acabado color plata,
madera tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo.
Totalmente colocado.

Total mano de obra........................................ 18,6950
Total resto de obra y materiales .................. 323,1785
Suma la partida............................................... 341,8735
Redondeo......................................................... -0,0035
TOTAL PARTIDA.............................................. 341,87

  TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

025 ESMC44 ML  PASO SOBRE ARROYO                                               

Protección de tubería de abastecimiento en paso sobre arroyo
mediante aislante de polietileno expandido para tubos flexible y
con una banda autoadhesiva, más vaina de tubería de fundición
dúctil de 200 mm de diámetro, con revestimiento exterior de pin-
tura bituminosa, colgada en imposta de puente, con p.p. de pie-
zas especiales soporte, totalmente colocada.

Total mano de obra........................................ 10,6562
Total maquinaria............................................. 12,7770
Total resto de obra y materiales .................. 67,6633
Suma la partida............................................... 91,0965
Redondeo......................................................... 0,0035
TOTAL PARTIDA.............................................. 91,10

  NOVENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2

INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Nº Código Ud Descripción Importe

026 ESMC45 ML  PASO BAJO ARROYO                                                

Protección de tubería de abastecimiento en paso bajo arroyo
mediante vaina de tubería de polietileno corrugado doble pared
SN-8 de diámetro 200 mm y revestida exteriormente con 15 cm
de espesor con hormigón HM-15, totalmente colocada.

Total mano de obra........................................ 3,7570
Total resto de obra y materiales .................. 20,0413
Suma la partida............................................... 23,7983
Redondeo......................................................... 0,0017
TOTAL PARTIDA.............................................. 23,80

  VEINTITRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

027 ESMC46 ML  CRUCE CARRETERA                                                 

Protección de tubería de abastecimiento en paso bajo carretera
mediante vaina de tubería de polietileno corrugado doble pared
SN-8 de diámetro 200 mm y revestida exteriormente con hormi-
gón HM-15 en toda la sección de la zanja, totalmente colocada.

Total mano de obra........................................ 7,5140
Total resto de obra y materiales .................. 59,2403
Suma la partida............................................... 66,7543
Redondeo......................................................... -0,0043
TOTAL PARTIDA.............................................. 66,75

  SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

028 ESMC47 ML  HINCA NEUMÁTICA                                                 

Perforación Horizontal Dirigida mediante Hinca Neumática de
tubo de acero en tierra para cruce de carretera BU-P-1012 para
abastecimiento incluyendo, estudio de topografía, desplaza-
miento y retirada de equipos de hinca neumática, suministro e
hinca neumática de tubo de acero en tierra de 270 mm de diá-
metro, incluso soldaduras, limpieza interior y eliminación de ba-
rros procedentes de la perforación. Introdución de la tubería de
servicio de agua de 125 mm de diámetro y sellado entre hueco
de tubo de acero de perforación y tubería de abastecimiento.

Total mano de obra........................................ 76,3092
Total maquinaria............................................. 241,2432
Total resto de obra y materiales .................. 106,0866
Suma la partida............................................... 423,6390
Redondeo......................................................... 0,0010
TOTAL PARTIDA.............................................. 423,64

  CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2

INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Nº Código Ud Descripción Importe

029 ESMC50 M3  HORMIGÓN HM-15 EN PROTECCIÓN DE ZANJAS                    

Hormigón HM-15, en zanjas para protección de tuberías, con
parte proporcional de medios auxiliares y maquinaria necesa-
ria, totalmente terminado.

Total mano de obra........................................ 0,5576
Total resto de obra y materiales .................. 64,9285
Suma la partida............................................... 65,4861
Redondeo......................................................... 0,0039
TOTAL PARTIDA.............................................. 65,49

  SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

030 ESMC53 ML  DESMONTAJE TUBERÍA FIBROCEMENTO                                 

Desmontaje de tubería fibrocemento existente, limpieza y retira-
da de materiales sobrantes a vertedero autorizado y con p.p. de
medios auxiliares de conformidad con lo establecido en el Real
Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud aplicables a los
trabajos con Riesgo de Exposición al Amianto.

Total mano de obra........................................ 37,2970
Total maquinaria............................................. 6,4245
Total resto de obra y materiales .................. 3,0868
Suma la partida............................................... 46,8083
Redondeo......................................................... 0,0017
TOTAL PARTIDA.............................................. 46,81

  CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

031 ESMC55 ud  ACOMET.RED ABASTECIM. 3/4"-25 mm, con contador         

Acometida a la red general de distribución compuesta por colla-
rín, enlace, válvula de corte, contador, válvula antirretorno, con la
tubería de entrada de la vivienda, con una longitud máxima de 3
m. formada por tubería de polietileno de 25 mm y 10 Atm., brida
de conexión, machón rosca, manguitos, comprobado y conexio-
nado a red domiciliaria.

Total mano de obra........................................ 75,3800
Total resto de obra y materiales .................. 108,7418
Suma la partida............................................... 184,1218
Redondeo......................................................... -0,0018
TOTAL PARTIDA.............................................. 184,12

  CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2

INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Nº Código Ud Descripción Importe

032 ESMC59 UD  CONEXION A RED EXISTENTE DE ABASTECIMIENTO              

Conexión a red existente de abastecimiento, con todo el conjun-
to de piezas especiales necesarias, completamente ejecutado.

Total mano de obra........................................ 11,4120
Total resto de obra y materiales .................. 115,5099
Suma la partida............................................... 126,9219
Redondeo......................................................... -0,0019
TOTAL PARTIDA.............................................. 126,92

  CIENTO VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

033 ESMC60 ml  TUBERÍA POLIETILENO ALTA DENSIDAD D=90 mm (10
atm).             

Tubería de polietileno de alta densidad banda azúl PE 100 de
90 mm. de diámetro y 10 Atm. de presión nominal, acoplamien-
tos inyectados, colocada en zanja en lecho de arena, con p.p. de
piezas especiales.

Total mano de obra........................................ 3,7390
Total resto de obra y materiales .................. 5,4674
Suma la partida............................................... 9,2064
Redondeo......................................................... 0,0036
TOTAL PARTIDA.............................................. 9,21

  NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

034 ESMC62 ml  TUBERÍA POLIETILENO ALTA DENSIDAD D=125 mm (10
atm).            

Tubería de polietileno de alta densidad banda azúl PE 100 de
125 mm. de diámetro y 10 Atm. de presión nominal, acopla-
mientos inyectados, colocada en zanja en lecho de arena, con
p.p. de piezas especiales.

Total mano de obra........................................ 4,1129
Total resto de obra y materiales .................. 13,7264
Suma la partida............................................... 17,8393
Redondeo......................................................... 0,0007
TOTAL PARTIDA.............................................. 17,84

  DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2

INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Nº Código Ud Descripción Importe

035 ESMC64 ud  VALVULA COMPUERTA C.E. D=90 mm                                  

Válvula de compuerta de cierre elástico de 90 mm. de diámetro
nominal y 16 At. de P.N., con eje de acero inoxidable al 13 % Cr.
con roscas conformadas por laminación en frio, cierre en fundi-
ción nodular, tornillería de acero inox., protegida contra la corro-
sión mediante aplicación de doble capa de pintura epoxy, colo-
cada.

Total mano de obra........................................ 15,3110
Total resto de obra y materiales .................. 243,9785
Suma la partida............................................... 259,2895
Redondeo......................................................... 0,0005
TOTAL PARTIDA.............................................. 259,29

  DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

036 ESMC65 ud  VALVULA COMPUERTA C.E. D=125 mm                                 

Válvula de compuerta de cierre elástico de 125 mm. de diáme-
tro nominal y 16 At. de P.N., con eje de acero inoxidable al 13 %
Cr. con roscas conformadas por laminación en frio, cierre en
fundición nodular, tornillería de acero inox., protegida contra la
corrosión mediante aplicación de doble capa de pintura epoxy,
colocada.

Total mano de obra........................................ 18,1940
Total resto de obra y materiales .................. 419,6105
Suma la partida............................................... 437,8045
Redondeo......................................................... -0,0045
TOTAL PARTIDA.............................................. 437,80

  CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

037 ESMC68 UD  VENTOSA DN=2'' /16 atm                                          

Ventosa automática trifuncional para aguas limpias, 2'' de diá-
metro de salida y 16 Atm. de presión, BV-05-60-VANNAIR de
Belgicast o equivalente, modelo especial baja presión, con
cuerpo y brida de fundición dúctil GS 400-15 revestida con pintu-
ra epoxy, flotador de acero latonado revestido de elastómero,
válvula de esfera mando palanca, tornillería de acero cincado,
incluso parte proporcional de bridas, carretes y piezas de cone-
xión, totalmente instalada y probada.

Total mano de obra........................................ 22,8240
Total resto de obra y materiales .................. 399,6925
Suma la partida............................................... 422,5165
Redondeo......................................................... 0,0035
TOTAL PARTIDA.............................................. 422,52

  CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2

INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Nº Código Ud Descripción Importe

038 ESMC69 UD  BOCA DE RIEGO 50 mm                                             

Boca de riego cierre elástico de 50 mm. de diametro nominal y
16 at, de P.N., con arqueta cuerpo y tapa de fundición gris
(GG-25), tapa de fundición nodular (GGG-50), cierre prensaesto-
pas E.P.D.M. y revestimiento con doble capa de pintura epoxy,
eje de válvula en acero inoxidable, válvula de cierre con junta de
goma y racor de salida con rosca tipo C, M o Barcelona a elegir
por la propiedad, conexionada a red, colocada.

Total mano de obra........................................ 28,3950
Total resto de obra y materiales .................. 184,1780
Suma la partida............................................... 212,5730
Redondeo......................................................... -0,0030
TOTAL PARTIDA.............................................. 212,57

  DOSCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

039 ESMC70 UD  HIDRANTE ENTERRADO D=100 mm 2 SALIDAS                       

Hidrante de cierre elástico enterrado, con salida formada por
dos bocas de 75 y 40 mm de diámetro, de 100 mm de diámetro
nominal y 16 atm de PN con arqueta y tapa de fundición gris
(GG-25), tapa de fundición nodular (GGG-50) y cierre E.P.D.M. y
revestimiento con doble capa de pintura epoxi conexionada a
red, incluso codo de 90º embridado con zapata, tubo en S para
regulación y válvula de compuerta para bridas en fundición dúc-
til serie corta PN-16 Atm con compuerta recubierta de elastóme-
ro y pintura epoxi en interior y exterior, totalmente colocado.

Total mano de obra........................................ 26,1730
Total resto de obra y materiales .................. 586,6041
Suma la partida............................................... 612,7771
Redondeo......................................................... 0,0029
TOTAL PARTIDA.............................................. 612,78

  SEISCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

040 ESMC77 ML  BORDILLO PREFABRICADO HORMIGON TIPO A3 (20x8
cm.)               

Bordillo jardinero de hormigón prefabricado, "tipo A3", recto
achaflanado de 20x8 cm., colocado sobre solera de hormigón
HM-20 de un mínimo de 12 cm. de espesor, incluso excavación
necesaria, rejuntado y limpieza.

Total mano de obra........................................ 2,7645
Total maquinaria............................................. 0,0332
Total resto de obra y materiales .................. 11,1475
Suma la partida............................................... 13,9452
Redondeo......................................................... 0,0048
TOTAL PARTIDA.............................................. 13,95

  TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2

INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Nº Código Ud Descripción Importe

041 ESMC78 ML  BORDILLO PREFABRICADO HORMIGON TIPO C5 (25x15
cm.)              

Bordillo de hormigón prefabricado tipo "C-5, clase R-5 UNE
127-025" de dimensiones 25x15 cm. en chaflán, colocado so-
bre solera de hormigón HM-20, de 16 cm de espesor, incluso
excavación necesaria, parte proporcional de rebajes, rejuntado y
limpieza.

Total mano de obra........................................ 3,3936
Total maquinaria............................................. 0,0332
Total resto de obra y materiales .................. 13,0383
Suma la partida............................................... 16,4651
Redondeo......................................................... 0,0049
TOTAL PARTIDA.............................................. 16,47

  DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

042 ESMC80 ML  REBAJE LOSAS VADO VEHÍCULOS                                     

Rebaje de vado formado por bordillo para acceso de vehículos y
losas prefabricadas de hormigón de 60x30x8 cm colocado so-
bre solera de hormigón HM-20 de un mínimo de 12 cm. de es-
pesor, incluso excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

Total mano de obra........................................ 5,5290
Total maquinaria............................................. 0,0996
Total resto de obra y materiales .................. 40,1616
Suma la partida............................................... 45,7902
Redondeo......................................................... -0,0002
TOTAL PARTIDA.............................................. 45,79

  CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

043 ESMC81 ML  PASO SALVACUNETAS D=300 mm                                      

Paso salvacunetas, formado por tubo de 0,30 m de hormigón, y
reforzado con hormigón HM-15, incluso excavación, encofrado y
desencofrado, parte proporcional de boquillas, adaptación a cu-
netas, terminado.

Total mano de obra........................................ 3,7390
Total maquinaria............................................. 2,1284
Total resto de obra y materiales .................. 37,2442
Suma la partida............................................... 43,1116
Redondeo......................................................... -0,0016
TOTAL PARTIDA.............................................. 43,11

  CUARENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2

INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Nº Código Ud Descripción Importe

044 ESMC82 M2  ACERA BALDOSA GRANÍTICA GRANALLADA (40x40x4 cm.)

Acera de baldosa granítica granallada, uso exterior, color gris,
de 40x40x4 cm de espesor con doble textura antideslizante, co-
locada mediante 4 cm de mortero de agarre M-5 sobre 10 cm
de solera de hormigón HM-20 incluido, incluso enlechado y lim-
pieza, totalmente terminada.

Total mano de obra........................................ 2,4304
Total resto de obra y materiales .................. 28,1223
Suma la partida............................................... 30,5527
Redondeo......................................................... -0,0027
TOTAL PARTIDA.............................................. 30,55

  TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

045 ESMC83 M2  ACERA PAVIMENTO TACTIL (40x40x4 cm.)                            

Pavimento de loseta hidráulica color de 40x40 cm., con resaltos
cilíndricos tipo botón, - Pavimento tactil indicador de advertencia
-sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor,
colocada sobre 4 cm de mortero de agarre M-7.5 y 10 cm de es-
pesor de solera de hormigón HM-20 y ésta a su vez sobre 15
cm de zahorra artificial, enlechado y limpieza, incluso embaldo-
sado de tapas de servicios y parte proporcional de medios auxi-
liares y maquinaria necesaria sobre forjados, totalmente termi-
nado. No se incluyen las capas de hormigón y zahorra artificial.

Total mano de obra........................................ 2,4304
Total resto de obra y materiales .................. 32,3716
Suma la partida............................................... 34,8020
Redondeo......................................................... -0,0020
TOTAL PARTIDA.............................................. 34,80

  TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

046 ESMC85 M2  PAVIMENTO DE HORMIGÓN CON FIBRAS e=20 cm                 

Pavimento de hormigón en calzada de 20 cm de espesor, con
hormigón HM-20 y 0,9 kg/m3 de fibras de polipropileno multifila-
mento, con acabado pulido, incluso parte proporcional de juntas
de corte en cuadrícula de 4x4 m terminada.

Total mano de obra........................................ 1,3087
Total maquinaria............................................. 0,8079
Total resto de obra y materiales .................. 22,4394
Suma la partida............................................... 24,5560
Redondeo......................................................... 0,0040
TOTAL PARTIDA.............................................. 24,56

  VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2

INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Nº Código Ud Descripción Importe

047 ESMC86 M2  SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA e=20 cm                    

Solera de hormigón de 20 cm de espesor, con hormigón
HM-20/P/20/IIA, consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. y ambiente
IIa, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de ci-
mentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colo-
cación.

Total mano de obra........................................ 1,1217
Total maquinaria............................................. 0,2415
Total resto de obra y materiales .................. 20,0995
Suma la partida............................................... 21,4627
Redondeo......................................................... -0,0027
TOTAL PARTIDA.............................................. 21,46

  VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

048 ESMC87 M3  SUELO SELECCIONADO PRÉSTAMOS                                    

M3 de Suelo Seleccionado S.S. procedentes de machaqueo de
materiales de construcción, i/ aportación de finos, compactación
al 100% del P.M., o procedentes de préstamos de acopio muni-
cipal de Cortes, incluso canon de adquisición, excavación y car-
ga del material, transporte a obra, extensión, humectación y
compactación.Totalmente terminado.

Total mano de obra........................................ 0,1496
Total maquinaria............................................. 1,1543
Total resto de obra y materiales .................. 6,7716
Suma la partida............................................... 8,0755
Redondeo......................................................... 0,0045
TOTAL PARTIDA.............................................. 8,08

  OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

049 ESMC88 M3  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              

Zahorra artificial ZA-25 en capa de base de afirmado, incluso ex-
tendido, nivelación, humectación y compactación totalmente ter-
minada.

Total mano de obra........................................ 0,6031
Total maquinaria............................................. 1,4649
Total resto de obra y materiales .................. 20,5649
Suma la partida............................................... 22,6329
Redondeo......................................................... -0,0029
TOTAL PARTIDA.............................................. 22,63

  VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2

INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Nº Código Ud Descripción Importe

050 ESMC89 m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF5 IMP                                 

Riego de imprimación con emulsión C60BF5 IMP mediante ca-
mión regador, incluso barrido y preparación de la superficie, to-
talmente terminado.

Total mano de obra........................................ 0,0667
Total maquinaria............................................. 0,3666
Total resto de obra y materiales .................. 0,2090
Suma la partida............................................... 0,6423
Redondeo......................................................... -0,0023
TOTAL PARTIDA.............................................. 0,64

  CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

051 ESMC90 TM  M.B.C. TIPO AC16surf D (D-12)                                   

Mezcla bituminosa en caliente, con árido silíceo,
AC16surfB50/70 D (D-12) con árido ofítico o silíceo y con una
dotación mínima de ligante hidrocarbonado del 5,0 % sobre el
total del peso de la mezcla bituminosa (incluido el polvo mine-
ral) transportada, extendida, nivelada y compactada en capas de
rodadura, incluso regularización de la superficie mediante re-
perfilado y/o reparación de zonas dañadas y barrido de la super-
ficie a extender previo riego de previo riego de adherencia
C60BF4 IMP

Total mano de obra........................................ 0,5726
Total maquinaria............................................. 10,0084
Total resto de obra y materiales .................. 65,0754
Suma la partida............................................... 75,6564
Redondeo......................................................... 0,0036
TOTAL PARTIDA.............................................. 75,66

  SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

052 ESMC97 Ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Unidad a justificar según anejo de Seguridad y Salud.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.............................................. 1.411,69

  MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2

INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Nº Código Ud Descripción Importe

053 ESMC98 PA  A JUSTIFICAR PARA SERVICIOS AFECTADOS                          

Partida Alzada a justificar para reposición de servicios afectados
de agua, saneamiento, alumbrado público, red de electricidad,
telefonía, señalización, con precios de proyecto o contradicto-
rios.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.............................................. 1.562,99

  MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

054 ESMC99 PA  ACONDICIONAMIENTO TERRENOS ADYACENTES                   

Partida Alzada a justificar para acondicionamiento de terrenos
adyacentes, con precios de proyecto o contradictorios.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.............................................. 428,55

  CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

055 GR001   M3  GESTIÓN DE RESIDUOS DE HORMIGÓN (COD. 17.01.01)       

Transporte y gestión de residuos de hormigón en  RCD autori-
zado.

Total mano de obra........................................ 0,0190
Total maquinaria............................................. 0,9657
Total resto de obra y materiales .................. 9,5120
Suma la partida............................................... 10,4967
Redondeo......................................................... 0,0033
TOTAL PARTIDA.............................................. 10,50

  DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

056 GR005   KG  GESTIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS (COD. 17.02.03)            

Transporte y gestión de residuos de plástico en  RCD autoriza-
do.

Total mano de obra........................................ 0,1902
Total maquinaria............................................. 0,9657
Total resto de obra y materiales .................. 0,6917
Suma la partida............................................... 1,8476
Redondeo......................................................... 0,0024
TOTAL PARTIDA.............................................. 1,85

  UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2

INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Nº Código Ud Descripción Importe

057 GR010   M3  GESTIÓN DE RESIDUOS DE M.B.C. (COD. 17.03)                      

Transporte y gestión de residuos de mezcla bituminosa en ca-
liente en  RCD autorizado.

Total mano de obra........................................ 0,0190
Total maquinaria............................................. 1,2876
Total resto de obra y materiales .................. 2,4903
Suma la partida............................................... 3,7969
Redondeo......................................................... 0,0031
TOTAL PARTIDA.............................................. 3,80

  TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

058 GR015   KG  GESTIÓN DE RESIDUOS METÁLICOS (COD. 17.04)                  

Transporte y gestión de residuos metálicos en RCD autorizado.

Total mano de obra........................................ 0,1902
Total maquinaria............................................. 0,9657
Total resto de obra y materiales .................. 0,8094
Suma la partida............................................... 1,9653
Redondeo......................................................... 0,0047
TOTAL PARTIDA.............................................. 1,97

  UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

059 GR020   M3  GESTIÓN DE RESIDUOS TÉRREOS (COD. 17.05)                      

Transporte y gestión de residuos de origen térreo en  RCD auto-
rizado.

Total mano de obra........................................ 0,0190
Total maquinaria............................................. 0,6438
Total resto de obra y materiales .................. 0,1110
Suma la partida............................................... 0,7738
Redondeo......................................................... -0,0038
TOTAL PARTIDA.............................................. 0,77

  CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Burgos, junio de 2022

Graduada Ingeniería Obras Públicas

Colegiado nº: 10.429

Fdo.: Basilia González González
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PRESUPUESTO
INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C01 ACERAS INTEGRACIÓN TRAVESIA                                     
ESMC04       M2  LEVANTADO A MAQ.FIRME HORMIGON.                                 

Levantado por medios mecánicos de firme de hormigón con un espe-
sor hasta 20 cm, incluso corte de pavimento, carga, transporte y ges-
tión de residuos a vertedero o de empleo.

378,850 4,32 1.636,63

ESMC09       M3  EXCAVACION PARA EXPLANACION                                     

Excavación para explanación sin clasificar de cualquier clase de mate-
rial, incluso roca, para explanación por medios mecánicos incluso car-
ga en camión, transporte a lugar de empleo o vertedero, a una distan-
cia máxima de 50 Km. y parte proporcional de medios auxiliares para
la realización de los trabajos.

604,800 4,03 2.437,34

ESMC87       M3  SUELO SELECCIONADO PRÉSTAMOS                                    

M3 de Suelo Seleccionado S.S. procedentes de machaqueo de mate-
riales de construcción, i/ aportación de finos, compactación al 100%
del P.M., o procedentes de préstamos de acopio municipal de Cortes,
incluso canon de adquisición, excavación y carga del material, trans-
porte a obra, extensión, humectación y compactación.Totalmente ter-
minado.

222,600 8,08 1.798,61

ESMC88       M3  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              

Zahorra artificial ZA-25 en capa de base de afirmado, incluso extendi-
do, nivelación, humectación y compactación totalmente terminada.

596,400 22,63 13.496,53

ESMC25       ud  NIVELADO DE TAPAS                                               

Desmontaje y posterior recolocación de cercos y tapas de alcantarilla
a nivel con el nuevo pavimento, ejecutado el acabado con el mismo ti-
po de pavimento ya renovado, totalmente terminado.

7,000 55,22 386,54

ESMC77       ML  BORDILLO PREFABRICADO HORMIGON TIPO A3 (20x8 cm.)          

Bordillo jardinero de hormigón prefabricado, "tipo A3", recto achaflana-
do de 20x8 cm., colocado sobre solera de hormigón HM-20 de un mí-
nimo de 12 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, rejuntado y
limpieza.

546,000 13,95 7.616,70

ESMC78       ML  BORDILLO PREFABRICADO HORMIGON TIPO C5 (25x15 cm.)        

Bordillo de hormigón prefabricado tipo "C-5, clase R-5 UNE 127-025"
de dimensiones 25x15 cm. en chaflán, colocado sobre solera de hor-
migón HM-20, de 16 cm de espesor, incluso excavación necesaria,
parte proporcional de rebajes, rejuntado y limpieza.

546,000 16,47 8.992,62
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PRESUPUESTO
INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Código Descripción Cantidad Precio Importe

ESMC80       ML  REBAJE LOSAS VADO VEHÍCULOS                                     

Rebaje de vado formado por bordillo para acceso de vehículos y losas
prefabricadas de hormigón de 60x30x8 cm colocado sobre solera de
hormigón HM-20 de un mínimo de 12 cm. de espesor, incluso excava-
ción necesaria, rejuntado y limpieza.

63,500 45,79 2.907,67

ESMC85       M2  PAVIMENTO DE HORMIGÓN CON FIBRAS e=20 cm                        

Pavimento de hormigón en calzada de 20 cm de espesor, con hormi-
gón HM-20 y 0,9 kg/m3 de fibras de polipropileno multifilamento, con
acabado pulido, incluso parte proporcional de juntas de corte en cua-
drícula de 4x4 m terminada.

365,250 24,56 8.970,54

ESMC82       M2  ACERA BALDOSA GRANÍTICA GRANALLADA (40x40x4 cm.)           

Acera de baldosa granítica granallada, uso exterior, color gris, de
40x40x4 cm de espesor con doble textura antideslizante, colocada me-
diante 4 cm de mortero de agarre M-5 sobre 10 cm de solera de hor-
migón HM-20 incluido, incluso enlechado y limpieza, totalmente termi-
nada.

853,500 30,55 26.074,43

ESMC83       M2  ACERA PAVIMENTO TACTIL (40x40x4 cm.)                            

Pavimento de loseta hidráulica color de 40x40 cm., con resaltos cilín-
dricos tipo botón, - Pavimento tactil indicador de advertencia -sobre so-
lera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, colocada sobre
4 cm de mortero de agarre M-7.5 y 10 cm de espesor de solera de hor-
migón HM-20 y ésta a su vez sobre 15 cm de zahorra artificial, enlecha-
do y limpieza, incluso embaldosado de tapas de servicios y parte pro-
porcional de medios auxiliares y maquinaria necesaria sobre forjados,
totalmente terminado. No se incluyen las capas de hormigón y zahorra
artificial.

16,680 34,80 580,46

ESMC19       M2  REGULARIZACIÓN DEL TERRENO NATURAL                              

Limpieza y regularización de la superficie existente con medios mecá-
nicos, excavación de zonas altas y relleno de zonas bajas, carga y reti-
rada de productos sobrantes a vertedero y aportación de productos
procedentes de la excavación, incluido el extendido de los productos
procedentes de la excavación de tierra vegetal , totalmente terminada.

1.152,000 0,45 518,40

ESMC89       m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF5 IMP                                 

Riego de imprimación con emulsión C60BF5 IMP mediante camión re-
gador, incluso barrido y preparación de la superficie, totalmente termi-
nado.

616,400 0,64 394,50
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ESMC90       TM  M.B.C. TIPO AC16surf D (D-12)                                   

Mezcla bituminosa en caliente, con árido silíceo, AC16surfB50/70 D
(D-12) con árido ofítico o silíceo y con una dotación mínima de ligante
hidrocarbonado del 5,0 % sobre el total del peso de la mezcla bitumi-
nosa (incluido el polvo mineral) transportada, extendida, nivelada y
compactada en capas de rodadura, incluso regularización de la super-
ficie mediante reperfilado y/o reparación de zonas dañadas y barrido
de la superficie a extender previo riego de previo riego de adherencia
C60BF4 IMP

73,968 75,66 5.596,42

ESMC40       UD  BANCO TIPO "NEO-BARCINO"  (L=1,80 m.)                           

Banco tipo "Neo-Barcino" de Fundición dúctil Benito o equivalente de
1,80 m. de longitud, con patas de fundición dúctil, respaldos y asientos
en madera tropical en 6 tablones de sección 110x35 mm. Fundición
con imprimación y acabado color plata, madera tratada con protector
fungicida, insecticida e hidrófugo. Totalmente colocado.

6,000 341,87 2.051,22

TOTAL CAPÍTULO C01 ACERAS INTEGRACIÓN TRAVESIA........................ 83.458,61
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CAPÍTULO C02 RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO ESCUDEROS                      
ESMC01       ML  CORTE DE PAVIMENTO                                              

Corte de pavimento con radial, completamente ejecutado.

74,000 2,74 202,76

ESMC04       M2  LEVANTADO A MAQ.FIRME HORMIGON.                                 

Levantado por medios mecánicos de firme de hormigón con un espe-
sor hasta 20 cm, incluso corte de pavimento, carga, transporte y ges-
tión de residuos a vertedero o de empleo.

49,000 4,32 211,68

ESMC03       m2  FRESADO PAVIMENTO AGLOMERADO e=5 cm                             

Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 5 cm. de espesor,
i/carga, barrido y transporte y gestión de residuos a vertedero autoriza-
do o lugar de empleo.

20,800 4,44 92,35

ESMC10       M3  EXCAV. ZANJA Y POZO MEDIOS MEC.                                 

Excavación en zanja o pozo por medios mecánicos en terreno de tran-
sito, para colocación de tuberías de profundidad media 1,35 m., inclu-
so carga y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado.

658,921 4,51 2.971,73

ESMC15       M3  RELLENO DE ARENA                                                

Relleno de arena para protección de tuberías, extendida y compacta-
da.

116,280 14,88 1.730,25

ESMC14       M3  RELLENO ZANJAS PRÉSTAMOS                                        

Relleno y compactación de zanjas con suelo seleccionado de présta-
mos, incluido transporte, extendida y compactada.

98,400 6,71 660,26

ESMC13       M3  RELLENO ZANJAS EXCESO DE EXCAVACION                             

Relleno de exceso de excavación, por medios mecanicos, perfilado y
compactado.

303,200 2,94 891,41

ESMC53       ML  DESMONTAJE TUBERÍA FIBROCEMENTO                                 

Desmontaje de tubería fibrocemento existente, limpieza y retirada de
materiales sobrantes a vertedero autorizado y con p.p. de medios auxi-
liares de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 396/2006,
de 31 de marzo, por el que se establecen las Disposiciones Mínimas
de Seguridad y Salud aplicables a los trabajos con Riesgo de Exposi-
ción al Amianto.

20,000 46,81 936,20

ESMC62       ml  TUBERÍA POLIETILENO ALTA DENSIDAD D=125 mm (10 atm).       

Tubería de polietileno de alta densidad banda azúl PE 100 de 125
mm. de diámetro y 10 Atm. de presión nominal, acoplamientos inyec-
tados, colocada en zanja en lecho de arena, con p.p. de piezas espe-
ciales.
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760,000 17,84 13.558,40

ESMC59       UD  CONEXION A RED EXISTENTE DE ABASTECIMIENTO                      

Conexión a red existente de abastecimiento, con todo el conjunto de
piezas especiales necesarias, completamente ejecutado.

2,000 126,92 253,84

ESMC28       UD  POZO DE REGISTRO (h=1,10 m)                                     

Pozo de registro, ejecutado con anillos prefabricados de hormigón
H-40, espesor mínimo 10 cm, con un diámetro interior de 100 cm. y
una altura media total de pozo de 1,10 m, incluso solera de hormigón
en masa HM-20 de 20 cm de espesor, pates en acero recubiertos de
material plástico, cono de hormigón H-40 para la transición de 100 a
60 cm y tapa de diámetro interior 600 mm, compuesta por cerco y tapa
en fundición nodular GE 500-7 ISO 1083 clase D-400, totalmente ter-
minado.

3,000 317,69 953,07

ESMC65       ud  VALVULA COMPUERTA C.E. D=125 mm                                 

Válvula de compuerta de cierre elástico de 125 mm. de diámetro nomi-
nal y 16 At. de P.N., con eje de acero inoxidable al 13 % Cr. con roscas
conformadas por laminación en frio, cierre en fundición nodular, torni-
llería de acero inox., protegida contra la corrosión mediante aplicación
de doble capa de pintura epoxy, colocada.

2,000 437,80 875,60

ESMC68       UD  VENTOSA DN=2'' /16 atm                                          

Ventosa automática trifuncional para aguas limpias, 2'' de diámetro de
salida y 16 Atm. de presión, BV-05-60-VANNAIR de Belgicast o equiva-
lente, modelo especial baja presión, con cuerpo y brida de fundición
dúctil GS 400-15 revestida con pintura epoxy, flotador de acero latona-
do revestido de elastómero, válvula de esfera mando palanca, tornille-
ría de acero cincado,  incluso parte proporcional de bridas, carretes y
piezas de conexión, totalmente instalada y probada.

1,000 422,52 422,52

ESMC70       UD  HIDRANTE ENTERRADO D=100 mm 2 SALIDAS                           

Hidrante de cierre elástico enterrado, con salida formada por dos bo-
cas de 75 y 40 mm de diámetro, de 100 mm de diámetro nominal y 16
atm de PN con arqueta y tapa de fundición gris (GG-25), tapa de fundi-
ción nodular (GGG-50) y cierre E.P.D.M. y revestimiento con doble capa
de pintura epoxi conexionada a red, incluso codo de 90º embridado
con zapata, tubo en S para regulación y válvula de compuerta para bri-
das en fundición dúctil serie corta PN-16 Atm con compuerta recubier-
ta de elastómero y pintura epoxi en interior y exterior, totalmente colo-
cado.

1,000 612,78 612,78

ESMC50       M3  HORMIGÓN HM-15 EN PROTECCIÓN DE ZANJAS                          

Hormigón HM-15, en zanjas para protección de tuberías, con parte pro-
porcional de medios auxiliares y maquinaria necesaria, totalmente ter-
minado.

1,440 65,49 94,31
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ESMC89       m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF5 IMP                                 

Riego de imprimación con emulsión C60BF5 IMP mediante camión re-
gador, incluso barrido y preparación de la superficie, totalmente termi-
nado.

10,000 0,64 6,40

ESMC90       TM  M.B.C. TIPO AC16surf D (D-12)                                   

Mezcla bituminosa en caliente, con árido silíceo, AC16surfB50/70 D
(D-12) con árido ofítico o silíceo y con una dotación mínima de ligante
hidrocarbonado del 5,0 % sobre el total del peso de la mezcla bitumi-
nosa (incluido el polvo mineral) transportada, extendida, nivelada y
compactada en capas de rodadura, incluso regularización de la super-
ficie mediante reperfilado y/o reparación de zonas dañadas y barrido
de la superficie a extender previo riego de previo riego de adherencia
C60BF4 IMP

2,400 75,66 181,58

ESMC44       ML  PASO SOBRE ARROYO                                               

Protección de tubería de abastecimiento en paso sobre arroyo me-
diante aislante de polietileno expandido para tubos flexible y con una
banda autoadhesiva, más vaina de tubería de fundición dúctil de 200
mm de diámetro, con revestimiento exterior de pintura bituminosa, col-
gada en imposta de puente, con p.p. de piezas especiales soporte, to-
talmente colocada.

6,000 91,10 546,60

ESMC45       ML  PASO BAJO ARROYO                                                

Protección de tubería de abastecimiento en paso bajo arroyo mediante
vaina de tubería de polietileno corrugado doble pared SN-8 de diáme-
tro 200 mm y revestida exteriormente con 15 cm de espesor con hor-
migón HM-15, totalmente colocada.

6,000 23,80 142,80

ESMC46       ML  CRUCE CARRETERA                                                 

Protección de tubería de abastecimiento en paso bajo carretera me-
diante vaina de tubería de polietileno corrugado doble pared SN-8 de
diámetro 200 mm y revestida exteriormente con hormigón HM-15 en
toda la sección de la zanja, totalmente colocada.

6,000 66,75 400,50

ESMC86       M2  SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA e=20 cm                       

Solera de hormigón de 20 cm de espesor, con hormigón
HM-20/P/20/IIA, consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. y ambiente IIa, ela-
borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, inclu-
so vertido por medios manuales, vibrado y colocación.

34,000 21,46 729,64
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ESMC47       ML  HINCA NEUMÁTICA                                                 

Perforación Horizontal Dirigida mediante Hinca Neumática de tubo de
acero en tierra para cruce de carretera BU-P-1012 para abastecimien-
to incluyendo, estudio de topografía, desplazamiento y retirada de
equipos de hinca neumática, suministro e hinca neumática de tubo de
acero en tierra de 270 mm de diámetro, incluso soldaduras, limpieza
interior y eliminación de barros procedentes de la perforación. Introdu-
ción de la tubería de servicio de agua de 125 mm de diámetro y sella-
do entre hueco de tubo de acero de perforación y tubería de abasteci-
miento.

14,000 423,64 5.930,96

TOTAL CAPÍTULO C02 RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO ESCUDEROS. 32.405,64

Página 7



PRESUPUESTO
INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C03 RENOVACIÓN SANEAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS
ESMC02       M3  DEMOLICIÓN OBRA DE FÁBRICA                                      

Demolición de obra de fábrica de mampostería de piedra/ladrillo y/o
hormigón en masa, incluso carga y transporte de escombros a gestor
autorizado, totalmente terminado.

4,200 30,36 127,51

ESMC10       M3  EXCAV. ZANJA Y POZO MEDIOS MEC.                                 

Excavación en zanja o pozo por medios mecánicos en terreno de tran-
sito, para colocación de tuberías de profundidad media 1,35 m., inclu-
so carga y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado.

293,104 4,51 1.321,90

ESMC15       M3  RELLENO DE ARENA                                                

Relleno de arena para protección de tuberías, extendida y compacta-
da.

22,440 14,88 333,91

ESMC13       M3  RELLENO ZANJAS EXCESO DE EXCAVACION                             

Relleno de exceso de excavación, por medios mecanicos, perfilado y
compactado.

227,840 2,94 669,85

ESMC23       ML  TUBERIA PE CORRUGADO d=315 mm SN8                               

Tubería corrugada de doble pared para saneamiento de PE diámetro
exterior 315 mm, rigidez R>8 kN/mm2, UNE EN 13476-1, pared lisa in-
terior y estructura el exterior, incluso parte proporcional de juntas es-
tancas y flexibles, totalmente colocada.

132,000 17,16 2.265,12

ESMC19       M2  REGULARIZACIÓN DEL TERRENO NATURAL                              

Limpieza y regularización de la superficie existente con medios mecá-
nicos, excavación de zonas altas y relleno de zonas bajas, carga y reti-
rada de productos sobrantes a vertedero y aportación de productos
procedentes de la excavación, incluido el extendido de los productos
procedentes de la excavación de tierra vegetal , totalmente terminada.

620,000 0,45 279,00

ESMC31       UD  POZO REGISTRO D=100 (h=2,80 m.)                                 

Pozo de registro, ejecutado con anillos prefabricados de hormigón
H-40, espesor mínimo 10 cm, con un diámetro interior de 100 cm. y
una altura media total de pozo de 2,80 m, incluso solera de hormigón
en masa HM-20 de 20 cm de espesor, pates en acero recubiertos de
material plástico, cono de hormigón H-40 para la transición de 100 a
60 cm y tapa de diámetro interior 600 mm, compuesta por cerco y tapa
en fundición nodular GE 500-7 ISO 1083 clase D-400, totalmente ter-
minado.

1,000 512,32 512,32
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ESMC30       UD  POZO REGISTRO D=100 (h=2,10 m.)                                 

Pozo de registro, ejecutado con anillos prefabricados de hormigón
H-40, espesor mínimo 10 cm, con un diámetro interior de 100 cm. y
una altura media total de pozo de 2,10 m, incluso solera de hormigón
en masa HM-20 de 20 cm de espesor, pates en acero recubiertos de
material plástico, cono de hormigón H-40 para la transición de 100 a
60 cm y tapa de diámetro interior 600 mm, compuesta por cerco y tapa
en fundición nodular GE 500-7 ISO 1083 clase D-400, totalmente ter-
minado.

3,000 452,99 1.358,97

TOTAL CAPÍTULO C03 RENOVACIÓN SANEAMIENTO INSTALACIONES 6.868,58
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C04 ABASTECIMIENTO INTEGRACIÓN TRAVESÍA                           
ESMC04       M2  LEVANTADO A MAQ.FIRME HORMIGON.                                 

Levantado por medios mecánicos de firme de hormigón con un espe-
sor hasta 20 cm, incluso corte de pavimento, carga, transporte y ges-
tión de residuos a vertedero o de empleo.

5,000 4,32 21,60

ESMC10       M3  EXCAV. ZANJA Y POZO MEDIOS MEC.                                 

Excavación en zanja o pozo por medios mecánicos en terreno de tran-
sito, para colocación de tuberías de profundidad media 1,35 m., inclu-
so carga y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado.

77,760 4,51 350,70

ESMC15       M3  RELLENO DE ARENA                                                

Relleno de arena para protección de tuberías, extendida y compacta-
da.

32,400 14,88 482,11

ESMC14       M3  RELLENO ZANJAS PRÉSTAMOS                                        

Relleno y compactación de zanjas con suelo seleccionado de présta-
mos, incluido transporte, extendida y compactada.

29,160 6,71 195,66

ESMC60       ml  TUBERÍA POLIETILENO ALTA DENSIDAD D=90 mm (10 atm).         

Tubería de polietileno de alta densidad banda azúl PE 100 de 90 mm.
de diámetro y 10 Atm. de presión nominal, acoplamientos inyectados,
colocada en zanja en lecho de arena, con p.p. de piezas especiales.

162,000 9,21 1.492,02

ESMC59       UD  CONEXION A RED EXISTENTE DE ABASTECIMIENTO                      

Conexión a red existente de abastecimiento, con todo el conjunto de
piezas especiales necesarias, completamente ejecutado.

1,000 126,92 126,92

ESMC64       ud  VALVULA COMPUERTA C.E. D=90 mm                                  

Válvula de compuerta de cierre elástico de 90 mm. de diámetro nomi-
nal y 16 At. de P.N., con eje de acero inoxidable al 13 % Cr. con roscas
conformadas por laminación en frio, cierre en fundición nodular, torni-
llería de acero inox., protegida contra la corrosión mediante aplicación
de doble capa de pintura epoxy, colocada.

1,000 259,29 259,29

ESMC69       UD  BOCA DE RIEGO 50 mm                                             

Boca de riego cierre elástico de 50 mm. de diametro nominal y 16 at,
de P.N., con arqueta cuerpo y tapa de fundición gris (GG-25), tapa de
fundición nodular (GGG-50), cierre prensaestopas E.P.D.M. y revesti-
miento con doble capa de pintura epoxy, eje de válvula en acero inoxi-
dable, válvula de cierre con junta de goma y racor de salida con rosca
tipo C, M o Barcelona a elegir por la propiedad, conexionada a red, co-
locada.

1,000 212,57 212,57
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ESMC26       UD  ARQUETA 40x40 cm                                                

Arqueta de registro de 40x40x60 cm libres, con cerco y tapa cuadrada
40x40 cm en fundición, de hormigón moldeado HM-20 vibrado o pica-
do, medida la unidad ejecutada en obra.

9,000 122,87 1.105,83

ESMC55       ud  ACOMET.RED ABASTECIM. 3/4"-25 mm, con contador                  

Acometida a la red general de distribución compuesta por collarín, en-
lace, válvula de corte, contador, válvula antirretorno, con la tubería de
entrada de la vivienda, con una longitud máxima de 3 m. formada por
tubería de polietileno de 25 mm y 10 Atm., brida de conexión, machón
rosca, manguitos, comprobado y conexionado a red domiciliaria.

8,000 184,12 1.472,96

ESMC25       ud  NIVELADO DE TAPAS                                               

Desmontaje y posterior recolocación de cercos y tapas de alcantarilla
a nivel con el nuevo pavimento, ejecutado el acabado con el mismo ti-
po de pavimento ya renovado, totalmente terminado.

7,000 55,22 386,54

TOTAL CAPÍTULO C04 ABASTECIMIENTO INTEGRACIÓN TRAVESÍA...... 6.106,20
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CAPÍTULO C05 SANEAMIENTO INTEGRACIÓN TRAVESÍA                                
ESMC01       ML  CORTE DE PAVIMENTO                                              

Corte de pavimento con radial, completamente ejecutado.

44,000 2,74 120,56

ESMC04       M2  LEVANTADO A MAQ.FIRME HORMIGON.                                 

Levantado por medios mecánicos de firme de hormigón con un espe-
sor hasta 20 cm, incluso corte de pavimento, carga, transporte y ges-
tión de residuos a vertedero o de empleo.

34,500 4,32 149,04

ESMC10       M3  EXCAV. ZANJA Y POZO MEDIOS MEC.                                 

Excavación en zanja o pozo por medios mecánicos en terreno de tran-
sito, para colocación de tuberías de profundidad media 1,35 m., inclu-
so carga y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado.

180,400 4,51 813,60

ESMC15       M3  RELLENO DE ARENA                                                

Relleno de arena para protección de tuberías, extendida y compacta-
da.

86,300 14,88 1.284,14

ESMC14       M3  RELLENO ZANJAS PRÉSTAMOS                                        

Relleno y compactación de zanjas con suelo seleccionado de présta-
mos, incluido transporte, extendida y compactada.

144,320 6,71 968,39

ESMC22       ML  TUBERIA PE CORRUGADO d=250 mm SN8                               

Tubería corrugada de doble pared para saneamiento de PE D=250
mm, rigidez R>8 kN/mm2, UNE EN 13476-1, pared lisa interior y es-
tructura el exterior, incluso parte proporcional de juntas estancas y fle-
xibles, totalmente colocada.

321,000 13,31 4.272,51

ESMC23       ML  TUBERIA PE CORRUGADO d=315 mm SN8                               

Tubería corrugada de doble pared para saneamiento de PE diámetro
exterior 315 mm, rigidez R>8 kN/mm2, UNE EN 13476-1, pared lisa in-
terior y estructura el exterior, incluso parte proporcional de juntas es-
tancas y flexibles, totalmente colocada.

130,000 17,16 2.230,80

ESMC20       UD  ACOMETIDA SANEAMIENTO CON ARQUETA DE 40x40 cm              

Acometida de saneamiento compuesta por tubería de P.V.C. D=160
mm.corrugada de doble pared, interior lisa y exterior corrugada ,según
especificaciones de la norma europea EN 13.476, color teja, rigidez
SN-6, unión con copa con junta elástica, con arqueta de 40x40 cm, re-
alizada con paredes de hormigón HM-20, incluso marco y tapa de fun-
dición dúctil clase C-250, colocado sobre solera de hormigon en ma-
sa HM-20, incluso marco y tapa en fundición identificatoria del servicio
correspondiente (aguas, saneamiento, pluviales) y la parte proporcio-
nal de medios auxiliares para su ejecución, totalmente colocada.

8,000 236,40 1.891,20

Página 12



PRESUPUESTO
INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Código Descripción Cantidad Precio Importe

ESMC50       M3  HORMIGÓN HM-15 EN PROTECCIÓN DE ZANJAS                          

Hormigón HM-15, en zanjas para protección de tuberías, con parte pro-
porcional de medios auxiliares y maquinaria necesaria, totalmente ter-
minado.

2,000 65,49 130,98

ESMC28       UD  POZO DE REGISTRO (h=1,10 m)                                     

Pozo de registro, ejecutado con anillos prefabricados de hormigón
H-40, espesor mínimo 10 cm, con un diámetro interior de 100 cm. y
una altura media total de pozo de 1,10 m, incluso solera de hormigón
en masa HM-20 de 20 cm de espesor, pates en acero recubiertos de
material plástico, cono de hormigón H-40 para la transición de 100 a
60 cm y tapa de diámetro interior 600 mm, compuesta por cerco y tapa
en fundición nodular GE 500-7 ISO 1083 clase D-400, totalmente ter-
minado.

10,000 317,69 3.176,90

ESMC29       UD  POZO REGISTRO D=100 (h=1,60 m.)                                 

Pozo de registro, ejecutado con anillos prefabricados de hormigón
H-40, espesor mínimo 10 cm, con un diámetro interior de 100 cm. y
una altura media total de pozo de 1,60 m, incluso solera de hormigón
en masa HM-20 de 20 cm de espesor, pates en acero recubiertos de
material plástico, cono de hormigón H-40 para la transición de 100 a
60 cm y tapa de diámetro interior 600 mm, compuesta por cerco y tapa
en fundición nodular GE 500-7 ISO 1083 clase D-400, totalmente ter-
minado.

2,000 413,99 827,98

ESMC32       UD  SUMIDERO SIFONICO                                               

Sumidero prefabricado sifónico, colocado sobre solera de hormigón
en masa de 10 cm de espesor, incluso rejilla con marco de fundición
enrasada al pavimento, entroncado a la red con tubería de PVC de diá-
metro 16 cm, totalmente terminado.

1,000 189,56 189,56

ESMC81       ML  PASO SALVACUNETAS D=300 mm                                      

Paso salvacunetas, formado por tubo de 0,30 m de hormigón, y refor-
zado con hormigón HM-15, incluso excavación, encofrado y desenco-
frado, parte proporcional de boquillas, adaptación a cunetas, termina-
do.

12,500 43,11 538,88

TOTAL CAPÍTULO C05 SANEAMIENTO INTEGRACIÓN TRAVESÍA............ 16.594,54
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PRESUPUESTO
INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C06 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS TRAVESÍA                             
ESMC01       ML  CORTE DE PAVIMENTO                                              

Corte de pavimento con radial, completamente ejecutado.

16,000 2,74 43,84

ESMC04       M2  LEVANTADO A MAQ.FIRME HORMIGON.                                 

Levantado por medios mecánicos de firme de hormigón con un espe-
sor hasta 20 cm, incluso corte de pavimento, carga, transporte y ges-
tión de residuos a vertedero o de empleo.

8,000 4,32 34,56

ESMC38       ml  CANALIZACION BAJO ACERA CON 1 TUBO                              

Canalización para red de alumbrado público enterrada en zanja exis-
tente bajo acera y formada por 1 tubo de P.E. doble pared y diámetro
90 mm con hormigón HM-15/P/20/IIb y cinta de señalización.

30,000 7,72 231,60

ESMC39       ML  CANALIZACION BAJO ACERA CON 2 TUBOS                             

Canalización para red de baja tensión enterrada en zanja existente ba-
jo acera y formada por 2 tubos de P.E. doble pared y diámetro 160mm
(barras 6m). Zanja de anchura y profundidad según canalización tipo
de Iberdrola, asiento y embutido de tubos con hormigón
HM-15/P/20/IIb, colocación de cinta de señalización y p/p de enpalme
de tubos.

414,000 13,14 5.439,96

ESMC37       UD  ARQUETA TIPO M1T1 IBERDROLA                                     

Arqueta prefabricada de hormigón tipo M1T1 de Iberdrola registrable,
con marco y tapa (anagrama Compañía), ejecutada según NI.

8,000 189,75 1.518,00

TOTAL CAPÍTULO C06 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS TRAVESÍA.......... 7.267,96
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PRESUPUESTO
INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C07 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
GR001        M3  GESTIÓN DE RESIDUOS DE HORMIGÓN (COD. 17.01.01)                 

Transporte y gestión de residuos de hormigón en  RCD autorizado.

73,210 10,50 768,71

GR005        KG  GESTIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS (COD. 17.02.03)                   

Transporte y gestión de residuos de plástico en  RCD autorizado.

180,800 1,85 334,48

GR010        M3  GESTIÓN DE RESIDUOS DE M.B.C. (COD. 17.03)                      

Transporte y gestión de residuos de mezcla bituminosa en caliente en
RCD autorizado.

20,800 3,80 79,04

GR020        M3  GESTIÓN DE RESIDUOS TÉRREOS (COD. 17.05)                        

Transporte y gestión de residuos de origen térreo en  RCD autorizado.

1.199,664 0,77 923,74

TOTAL CAPÍTULO C07 GESTIÓN DE RESIDUOS......................................... 2.105,97
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PRESUPUESTO
INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C08 VARIOS                                                          
ESMC97       Ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Unidad a justificar según anejo de Seguridad y Salud.

1,000 1.411,69 1.411,69

ESMC40       UD  BANCO TIPO "NEO-BARCINO"  (L=1,80 m.)                           

Banco tipo "Neo-Barcino" de Fundición dúctil Benito o equivalente de
1,80 m. de longitud, con patas de fundición dúctil, respaldos y asientos
en madera tropical en 6 tablones de sección 110x35 mm. Fundición
con imprimación y acabado color plata, madera tratada con protector
fungicida, insecticida e hidrófugo. Totalmente colocado.

6,000 341,87 2.051,22

ESMC98       PA  A JUSTIFICAR PARA SERVICIOS AFECTADOS                           

Partida Alzada a justificar para reposición de servicios afectados de
agua, saneamiento, alumbrado público, red de electricidad, telefonía,
señalización, con precios de proyecto o contradictorios.

1,000 1.562,99 1.562,99

ESMC99       PA  ACONDICIONAMIENTO TERRENOS ADYACENTES                           

Partida Alzada a justificar para acondicionamiento de terrenos adya-
centes, con precios de proyecto o contradictorios.

1,000 428,55 428,55

TOTAL CAPÍTULO C08 VARIOS........................................................................ 5.454,45

TOTAL........................................................................................... 160.261,95
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

INTEGRACIÓN TRAVESÍA Y REFORMA CALLE HERMANAS GARILLETI. SMC    

Capítulo Resumen Importe %

C01 ACERAS INTEGRACIÓN TRAVESIA................................................................................... 83.458,61 52,08
C02 RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO ESCUDEROS........................................................... 32.405,64 20,22
C03 RENOVACIÓN SANEAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS................................. 6.868,58 4,29
C04 ABASTECIMIENTO INTEGRACIÓN TRAVESÍA................................................................. 6.106,20 3,81
C05 SANEAMIENTO INTEGRACIÓN TRAVESÍA....................................................................... 16.594,54 10,35
C06 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS TRAVESÍA................................................................... 7.267,96 4,54
C07 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................... 2.105,97 1,31
C08 VARIOS.................................................................................................................................... 5.454,45 3,40

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 160.261,95

13,00 % Gastos generales................ 20.834,05
6,00 % Beneficio industrial.............. 9.615,72

SUMA DE G.G. y B.I. 30.449,77

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN SIN IVA 190.711,72

Asciende el Presupuesto de Licitación sin IVA a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA MIL SETE-
CIENTOS ONCE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

21,00% I.V.A.......................... 40.049,46

Asciende el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a la expresada cantidad de CUARENTA MIL CUARENTA Y NUEVE
EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

230.761,18230.761,18PRESUPUESTO DE LICITACIÓN CON IVA

Asciende el Presupuesto de Licitación con IVA a la expresada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIEN-
TOS SESENTA Y UN  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Burgos, junio de 2022

Graduada Ingeniería Obras Públicas

Colegiado nº: 10.429

Fdo.: Basilia González González

Página 1


	Indice
	Memoria
	Anejos

	Planos
	Pliego
	Presupuesto

		2022-06-22T09:21:47+0200
	GONZALEZ GONZALEZ BASILIA - 13124383P


		2022-06-22T09:22:33+0200
	GONZALEZ GONZALEZ BASILIA - 13124383P


		2022-06-22T09:22:53+0200
	GONZALEZ GONZALEZ BASILIA - 13124383P


		2022-06-22T09:23:12+0200
	GONZALEZ GONZALEZ BASILIA - 13124383P


		2022-06-22T09:23:45+0200
	GONZALEZ GONZALEZ BASILIA - 13124383P


		2022-06-22T09:24:16+0200
	GONZALEZ GONZALEZ BASILIA - 13124383P


		2022-06-22T09:24:43+0200
	GONZALEZ GONZALEZ BASILIA - 13124383P


		2022-06-22T09:25:07+0200
	GONZALEZ GONZALEZ BASILIA - 13124383P




