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1.- MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 
 
1.1.- AGENTES. 
 
1.1.1.- Promotor. 
 
  La obra será promovida por el Ayuntamiento de Castrojeriz, con domicilio en 
la citada localidad, Plaza Mayor nº 1, representado por su alcaldesa Dª María Beatriz Francés 
Pérez, como titular de la travesía del Camino de Santiago a su paso por la villa. 
 
1.1.2.- Técnico Redactor. 
 
  El autor del documento es el Arquitecto Técnico D. Julián Orive García, 
colegiado en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Burgos con el nº 
371 y domicilio profesional en Burgos, Legión Española nº 9-bajo. 
 
 
1.2- INFORMACION PREVIA. 
 
1.2.1.- Objeto del proyecto. 
 
  La pavimentación de la Calle Real (tanto hacia oriente como poniente) se 
realizó en varias fases y las dos primeras son bastantes antiguas. Como consecuencia de 
ello, su deterioro es evidente y en muchos casos resulta un peligro para los vehículos y 
sobre todo los peatones. 
  El Ayuntamiento ve la necesidad de acometer las obras, teniendo en cuenta 
el tráfico peatonal que origina el Camino de Santiago que, en ocasiones,  llega a superar los 
200 peregrinos al día. Por sus características el coste de las obras es elevado, planteándose 
la ejecución de las mismas por fases. 
 
1.2.2.- Emplazamiento. 
 
  La travesía urbana del Camino de Santiago en Castrojeriz va de este a oeste y 
por su longitud afecta fundamentalmente y en su totalidad a las calles Real de Oriente y Real 
Poniente. 
 
 
2.- INFORMACION GENERAL. 
 
2.1.- Camino de Santiago. 
 
  Está comprobado que Castrojeriz es un poblado muy antiguo, aunque no 
exista mucha documentación de sus orígenes. Lo que es evidente es que la Villa ha estado 
vinculada al Camino de Santiago desde los orígenes de este y puede considerarse uno de los 
hitos de mayor interés turístico patrimonial mismo. 
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  El Camino de Santiago fue, a lo largo de la Edad Media, el principal 
conducto de circulación de ideas y gente desde el centro de Europa hacia los extremos 
occidentales de la península, el extremo del mundo conocido entonces. Enlazó y ensambló 
sociedades distintas llegando a ser el principal elemento de cohesión cultural y económica 
de este extremo de Europa. 
  Como elemento generador de nuevas sociedades presenta un aspecto 
dinámico que se trasluce en la propia forma de los núcleos de población que genera o en 
los que se apoya. Así, la actividad comercial, el servicio y la atención al peregrino se 
traduce en unas formas urbanas alargadas y densas, en las que la edificación 
residencial y asistencial se va disponiendo a ambos lados del camino que llevan 
los peregrinos. Éste, por motivos obvios, sigue trazados sensiblemente horizontales 
siempre que puede, o busca las distancias más cortas entre los pasos obligados, 
puentes, vados, desfiladeros, monasterios , etc.  Castrojeriz, conserva en su trazado 
urbano los restos de la ciudad medieval alargada, tan característica de este fenómeno 
en distintas poblaciones. Mejor conservada y más evidente esta circunstancia en el 
caso de Castrojeriz, llega casi íntegra a nuestros días, gracias, si se puede decir en 
nuestro caso, al estancamiento y pérdida de actividad de la villa. 
  Como resultado tenemos uno de los tramos más largos de travesía 
urbana del Camino de Santiago. Con sus calles estrechas pobladas,  además de las 
viviendas de edificios que el peregrino necesitaría en aquella época: Iglesias y 
hospitales. 
  En este momento se conservan tres iglesias importantes, restos de otras 
y localización de antiguos templos y edificios hospitalarios. 
  En Castrojeriz, una primera posición defensiva en lo alto de un cerro 
controlando una importante vía de comunicación de construcción romana es el origen de 
la villa. Cabeza administrativa y señorial de su entorno, muy tempranamente se engarza 
en la red de ciudades que une Santiago con el centro de Europa. La edificación, 
inicialmente dispuesta en el espacio más inmediato al castillo, va descendiendo por la 
solana del cerro a medida que la frontera con los reinos musulmanes se aleja y con ella el 
peligro. Con el tiempo, alcanzada la pacificación permanente, la población vuelve la 
espalda a su fortaleza, se vacía el espacio entre el castillo y el núcleo, y la villa entera se 
vuelca en el comercio y la asistencia al peregrino. Castrojeriz se estira entonces entre la 
Colegiata de la Virgen del Manzano y la salida hacia Mostelares a cuyos pies se encuentra 
el paso obligado del puente romano sobre el Odra. En el eje de esta aglomeración urbana, 
la calle Real, a cuyo alrededor se fueron disponiendo las iglesias y los hospitales, el 
comercio y la propia plaza. 
  Patrimonio de la Humanidad, el Camino de Santiago se configura  como  
el elemento dinamizador de una economía local estancada. La propia villa, declarada 
Con jun to  H i s tó r i c o  y la presencia de un más que notable conjunto de edificios 
históricos justifica la intervención de las Administraciones. 

 

2.2.- Ámbito de la intervención. 

 

  Las obras se proyectan en las pavimentaciones más antiguas realizadas en 
tiempos modernos en el tramo que va desde el cruce con la Calle Traseras Camarasa 
hasta la Plaza Mayor. 
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  La calle Real de Oriente, estrecha y sinuosa con algunos ensanches como 
resultado de la demolición de hospitales o iglesias presenta una pendiente continua 
ascendente hacia la Plaza Mayor. 

  El pavimento principal está formado por un encintado central de losas 
calizas al corte de 60 cm de anchura aproximadamente en el eje de la calle, encintados 
transversales a unos 5 metros y diagonales,  ambos de 20 cm de ancho, indicando el 
poniente, la dirección que siguen los peregrinos. Las zonas de ensanche se resuelven de 
distintas formas con piedra caliza. Se han mantenido, cuando han sido posibles las 
antiguas aceras de piedra. 

  Cuando se ejecutó la pavimentación ya se habían sustituido las redes de 
abastecimiento y saneamiento. Se dotó de canalizaciones previa instalaciones de baja 
tensión y telecomunicaciones que en la actualidad resulta insuficientes. 

  Como puede comprobarse en la documentación fotográfica el deterioro es 
importante y afecta fundamentalmente, a los entrepaños de mampostería, debido al 
escaso espesor de las piezas que se levantan con el tráfico rodado. 

 

 

3.- SUPERFICIES. 

 

  La intervención alcanza una superficie total de 771,00 metros cuadrados 
que distribuidos por calles son las siguientes: 

   Calle Real de Oriente    771,00 m2 

 

 

4.- NORMATIVA URBANÍSTICA. 

 
  Castrojeriz, cuenta con planeamiento específico, las Normas Urbanísticas 
Municipales, aprobadas definitivamente por la CTU con fecha 7 de julio de 2011 y publicadas 
en el BOCyL el día 23 de agosto de 2011. 

  Dado que se trata de una restauración, la intervención mantiene el diseño y 
las características de los materiales de la fase anterior, realizado con el visto bueno de la 
Comisión Territorial de Patrimonio de Burgos y que cumple con las condiciones de las 
Normas Urbanísticas Municipales  en el Titulo IV. Normas generales de urbanización, 
condicionados a las características particulares del Casco de Castrojeriz. 

 

 

5.- SOLUCION ADOPTADA. 

 

  El comportamiento de los entrepaños no ha sido correcto porque su espesor 
no era suficiente para absorber la presencia de heladas y de las vibraciones de los 
vehículos. En fases posteriores se ha colocado pavimento de mayor espesor que ha 
funcionado correctamente. Se plantea el levantamiento de los paños en mal estado 
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(fundamentalmente todos los que no se han reparado en actuaciones puntuales),  con 
aprovechamiento del material que se encuentra en buen estado y pueda recuperarse. 

  Se mantienen en su trazado, sección y estado actuales las redes de 
abastecimiento de agua potable y saneamiento existentes dado que ambas han sido 
renovadas en su día por los Servicios Municipales.  
  El resto de las redes, energía eléctrica, alumbrado y telefonía son 
actualmente de tipo aéreo y no se prevé su soterramiento inmediato por las compañías 
suministradoras, ya que la actuación requiere una actuación de conjunto.  

  En líneas generales se mantienen los trazados y las rasantes del pavimento 
existente en la actualidad excepto en actuaciones puntuales y de escasa entidad donde se 
haya comprobado que el funcionamiento no es el correcto. 
  El trazado general de los nuevos pavimentos mantiene el diseño del tramo 
ejecutado en fases anteriores. Así, en el eje de la calzada se dispone una banda 
continua de losa caliza a la que acometen cada cinco metros bandas transversales del 
mismo material. Los recuadros así formados se dividen siguiendo sus diagonales de 
este a oeste, y se rellenan de mampostería de piedra caliza del mismo  espesor  asentada 
sobre mortero  y relleno posterior de las juntas con pasta especial. En los espacios más 
amplios, a modo de plazuelas que se le adosan a la calle, los tratamientos del pavimento 
se ajustan a sus características particulares. 
 
 

6.- MEMORIA CONTRUCTIVA. 

 
6.1.- Demoliciones. 
 
  Previamente al inicio de la intervención se habrá desmontado el 
mobiliario existente depositándolo en el almacén municipal para su posterior 
colocación. 
  Se levantarán los pavimentos de paños en mal estado mediante 
retroexcavadora con compresor, actuando manualmente con martillo eléctrico en los 
sitios singulares. Se acopiarán las piezas aprovechables para su reposición posterior. 
  Se demolerán las soleras  del pavimento levantado para bajar la cota al 
ser el pavimento más grueso o que en mal estado como consecuencia del 
levantamiento del pavimento previo corte con sierra de disco para delimitar la 
actuación. Los escombros resultantes se clasifican y se cargan sobre camión para su 
transporte a la zona de uso o al centro de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición. 
 
6.2.- Pavimentos. 
 
  Una vez ejecutadas las soleras, y ajustándose a las cotas de proyecto, se 
sentarán con mortero de cemento las losas que forman el eje central. Cada cinco metros 
se trazarán los nervios transversales y los diagonales, en la misma piedra y con los 
mismos procedimientos constructivos. Los entrepaños así formados se rellenarán con 
mampostería de piedra caliza de entre 12 y 15 cm de dimensión, sentados sobre mortero 
seco de cemento y arena de río 1/4. Se rejuntarán con mortero especial para fijación de 
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las piedras. 
  Las piedras nuevas a emplear, procedan de la cantera que sea, 
serán compactas, homogéneas y tenaces siendo preferibles las de grano fino. 
Carecerán de grietas o pelos, coqueras, restos orgánicos, nódulos o riñones, blandones, 
gabarros y no deberán estar atronadas por causa de los explosivos empleados en su 
extracción. No serán absorbentes, permeables o heladizas, reuniendo buenas 
condiciones de adherencia y de labra. Las piedras que tengan cualquiera de los defectos 
mencionados serán desechadas. 
  Se prevé emplear las calizas propias de la zona u otras similares en 
defecto de aquéllas. Las piedras a emplear en pavimentos, tanto en losa como en 
mampuesto, deberán ser calizas duras y compactas o ligeramente oquerosas  con 
recristalización. Preferentemente se escogerán piedras de tonos cremas y grises 
blanquecinos, siendo necesario mantener el tono y calidad uniforme de todo el material, 
una vez elegida la cantera. En principio, los mampuestos de los rellenos se prevén en 
piedra de Campaspero y los enlosados de las aceras de la plaza en caliza compacta del 
páramo. 
  Su peso específico no será menor de 2,45 gr/cm3 

  Estará clasificada como Wackestone bioclástica o Dismicrita. Su 
absorción deberá ser menor de 1,50 % 
  La resistencia a las heladas deberá ser menor de 0,04 % La resistencia a 
compresión deberá ser mayor a 75 M  
  El módulo elástico deberá ser superior a 75.000 kp/cm2 

 
6.4.- Gestión de residuos. 
 
  Los residuos de construcción generados se gestionarán de acuerdo con 
los criterios del anejo que se acompaña, según lo prescrito en el RD 105/2008 de 1 de 
febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y 
demolición. 
 
 
7 - PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA. 
 
  Se ha previsto para su ejecución por fases estimándose  para la obra completa 
un plazo de ejecución de las obras descritas en esta memoria se estima en CUATRO (4) 
MESES  y el plazo de garantía será de UN AÑO a partir del momento de la recepción de las 
obras. 
  El número medio de trabajadores presentes en obra es de 4 personas. 
  El plazo de ejecución empezará a contar a partir del día siguiente al de la 
fecha del acta de comprobación del replanteo, si no tuviese reservas, o en caso contrario, al 
siguiente de notificación al contratista del acto formal autorizando el comienzo de las obras. 
Las obras serán realizadas como unidad completa. 
  Como plazo de garantía, se fija un plazo de DOCE (12) MESES a partir de la 
fecha de firma del acta de recepción de las obras. Durante este tiempo serán a cuenta del 
contratista todos los trabajos de conservación y reparación que fuesen necesarios de acuerdo 
con las direcciones marcadas por la Dirección Facultativa de las obras, en todas las partes 
que comprende la misma. 
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8.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA. 
 
  De acuerdo con el Artículo 77. Exigencia y efecto de clasificación de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: 
1.- La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de 
servicios de los poderes adjudicadores será exigible y surtirá efectos para la acreditación de 
su solvencia para contratar en los siguientes casos y términos: 
  Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.00 
euros la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del 
contrato corresponda, y que será recogido en los pliegos del contrato, acreditará su solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario 
podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de 
obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando 
el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación 
o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. Si 
los pliegos no concretaran los requisitos de solvencia económica y financiera o los requisitos 
de solvencia técnica o profesional, la acreditación de la solvencia se efectuará con forme a 
criterios, requisitos y medios recogidos en el segundo inciso del apartado 3 del artículo 87, 
que tendrán carácter supletorio de lo que al respecto de los mismos haya omitido o no 
concretado en los pliegos. 
 
Artículo 87. Acreditación de la solvencia económica y financiera 
3. En el anuncio de licitación o invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del 
contrato se especificarán los medios, de entre los recogidos en este artículo, admitidos para 
la acreditación de la solvencia económica y financiera de los empresarios que opten a la 
adjudicación del contrato, con indicación expresa del importe mínimo, expresado en euros, de 
cada uno de ellos. 
Para los contratos no sujetos al requisito de clasificación, cuando los pliegos no concreten los 
criterios y requisitos mínimos para su acreditación los licitadores o candidatos que no 
dispongan de la clasificación que en su caso corresponda al contrato acreditarán su solvencia 
económica y financiera con los siguientes criterios, requisitos mínimos y medio de 
acreditación. 
a) El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen 
anual de negocios del licitador o candidato que referido al año de mayor volumen de negocio 
de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del 
contrato cuando su duración no sea superior a un año y al menos una vez y media el valor 
anual medio del contrato si su duración es superior un año. 
El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus 
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera 
inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que 
deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil 
acreditarán su volumen anual de negocios mediante libros de inventarios y cuentas anuales 
legalizados por el Registro Mercantil. 
Acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar esta obra, 
de acuerdo con: 
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 Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por lo que se modifican determinados 
preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (BOE 5-09-2015). 
  No es necesaria clasificación para poder realizar la presente obra, ajustándose 
a los artículos del reglamento General de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 
9.- REVISIÓN DE PRECIOS. 
 
  CAPITULO II. Revisión de precios en los contratos de las entidades del Sector 
Público. Artículo 103. Procedencia y límites. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
sector Público. 
1.- Los precios de los contratos del sector público sólo podrán ser objeto de revisión periódica 
y predeterminada en los términos establecidos en este Capítulo. 
5. salvo en los contratos de suministro de energía, cuando proceda, la revisión periódica y 
predeterminada de precios en los contratos del sector público tendrá lugar, en los términos 
establecidos en este capítulo, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos en el 20 por 
ciento de su importe y hubiese trascurrido dos años desde su formalización. En 
consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y los dos primeros años transcurridos 
desde su formalización quedarán excluidos de la revisión. 
El presente proyecto tiene un plazo de ejecución de 1 mes, es decir, inferior a dos años, lo 
cual no da lugar a la revisión de precios. 
 
 
10.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA. 
 
  Se refiere la valoración a obra completa, susceptible de ser entregada a uso 
público, según el reglamento de Contratos del Estado. Por otra parte, dadas las 
características de la misma, se considera que no es necesaria dirección de obra para su 
ejecución. 
 
 

11.- PRESUPUESTO. 

 
  El  presupuesto  base  de  licitación  de  las  obras  asciende  a  la  cantidad 
CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON TRES 
CENTIMOS (118.789,03  €). 
 
         Burgos, marzo de 2023 
 El Promotor        El Arquitecto Técnico 
 
 
 
 
 Ayto. Castrojeriz       Julián Orive García 
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ANEJO 1:  REPORTAJE  FOTOGRÁFICO 
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ANEJO 2:  RELACION  DE  PROPIETARIOS  AFECTADOS 
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ANEJO 2: RELACION DE PROPIETARIOS AFECTADOS 
 
  Las obras se desarrollan completamente por terrenos  públicos por lo que no 
hay propietarios afectados. 
 
 
 
 
 
       Burgos, marzo de 2023 
         El Arquitecto Técnico 
 
 
 
 
         Julián Orive García 
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ANEJO 3: PLAN  DE  OBRA 
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ANEJO 3: PLAN DE OBRA 
 
  Por el volumen y tipo de la obra a realizar, se realizará por etapas.  
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ANEJO 4: ESTUDIO  GEOTECNICO 
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ANEJO 4: ESTUDIO GEOTECNICO 
 
  Como estudios preliminares a la redacción del proyecto se ha procedido por 
parte de este técnico al reconocimiento del terreno, apoyado en el conocimiento que se tiene 
de trabajos realizados anteriormente.  
  El artículo 233.3 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, recoge que 
el proyecto de obras debe incluir un estudio geotécnico de los terreno sobre los que se va a 
ejecutar dicha obra, salvo que ello resulte incompatible con la naturales de la obra. 
  Dado que en este caso se trata de obras de urbanización en la que no 
existen cimentaciones de estructura importantes, la excavación a realizar es para zanjas  de 
instalaciones de escasa entidad y a poca profundidad y que, además, se trata de sustiruir 
pavimento y capa base existentes por otro de nueva ejecución, entendemos que dicho 
estudio no es necesario. 
 
 
 
 
       Burgos, marzo de 2023 
         El Arquitecto Técnico 
 
 
 
 
         Julián Orive García 
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PRECIOS UNITARIOS 
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LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS                      pág.  1/  3

e28fd010   Ud  Partida  alzada  de  seguridad  y salud para cumplimiento al R.D. 1627/1995  de
24 de octubre.        1.761,30 Euros

Son MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN Euros con TREINTA Céntimos por Ud

e31jhj010  M3  Coste unitario de de gestión de tierras procedentes de la excavación.            1,32 Euros

Son UN Euros con TREINTA Y DOS Céntimos por M3

M03HH020   h   Hormigonera 200 l. gasolina            2,37 Euros

Son DOS Euros con TREINTA Y SIETE Céntimos por h

M05PN010   h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3           48,04 Euros

Son CUARENTA Y OCHO Euros con CUATRO Céntimos por h

M05rn030   h   Retrocargadora neumáticos 100 CV           43,52 Euros

Son CUARENTA Y TRES Euros con CINCUENTA Y DOS Céntimos por h

M06CM030   h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar            5,56 Euros

Son CINCO Euros con CINCUENTA Y SEIS Céntimos por h

M06MI010   h   Martillo manual picador neumático 9 kg            3,42 Euros

Son TRES Euros con CUARENTA Y DOS Céntimos por h

M07CB020   h   Camión basculante 4x4 14 t.           41,21 Euros

Son CUARENTA Y UN Euros con VEINTIUN Céntimos por h

m07n210    m3  Canon escombros  a vertedero            6,61 Euros

Son SEIS Euros con SESENTA Y UN Céntimos por m3

M10HC020   h.  Equipo cortajuntas losas            9,82 Euros

Son NUEVE Euros con OCHENTA Y DOS Céntimos por h.

M10HR010   h.  Regla vibrante eléctrica 2 m.            2,84 Euros

Son DOS Euros con OCHENTA Y CUATRO Céntimos por h.

O01OA030   h   Oficial primera           19,65 Euros

Son DIECINUEVE Euros con SESENTA Y CINCO Céntimos por h

O01OA040   h   Oficial segunda           20,73 Euros

Son VEINTE Euros con SETENTA Y TRES Céntimos por h

O01OA060   h   Peón especializado           19,26 Euros

Son DIECINUEVE Euros con VEINTISEIS Céntimos por h
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o01oa070   h   Peón ordinario           16,54 Euros

Son DIECISEIS Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos por h

O01OB070   h   Oficial cantero           21,16 Euros

Son VEINTIUN Euros con DIECISEIS Céntimos por h

O01OB080   h   Ayudante cantero           17,64 Euros

Son DIECISIETE Euros con SESENTA Y CUATRO Céntimos por h

P01AA020   m3  Arena de río 0/6 mm.           17,82 Euros

Son DIECISIETE Euros con OCHENTA Y DOS Céntimos por m3

P01AA060   m3  Arena de miga cribada           25,66 Euros

Son VEINTICINCO Euros con SESENTA Y SEIS Céntimos por m3

P01CC020   t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos          100,21 Euros

Son CIEN Euros con VEINTIUN Céntimos por t

P01CC040   kg  Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos            0,09 Euros

Son CERO Euros con NUEVE Céntimos por kg

P01DW050   m3  Agua            1,17 Euros

Son UN Euros con DIECISIETE Céntimos por m3

P01HA010   m3  Hormigón HA-25/P/20/I central           84,46 Euros

Son OCHENTA Y CUATRO Euros con CUARENTA Y SEIS Céntimos por m3

P01HM010   m3  Hormigón HM-20/P/20/I central           80,65 Euros

Son OCHENTA Euros con SESENTA Y CINCO Céntimos por m3

P08PCB011  m2  Piedra caliza 20x40x8 cm           91,67 Euros

Son NOVENTA Y UN Euros con SESENTA Y SIETE Céntimos por m2 

P08XVP180  m2  Adoquin calizo 8 cm de espesor.           34,61 Euros

Son TREINTA Y CUATRO Euros con SESENTA Y UN Céntimos por m2

P08XW020   ud  Junta dilatac.10 cm/16 m2 pavim.            0,26 Euros

Son CERO Euros con VEINTISEIS Céntimos por ud

P32HF010   ud  Consistencia cono Abrams            6,16 Euros

Son SEIS Euros con DIECISEIS Céntimos por ud
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P32HF050   ud  Resist. a flexotracción, serie 2 probetas          110,95 Euros

Son CIENTO DIEZ Euros con NOVENTA Y CINCO Céntimos por ud
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PRECIOS AUXILIARES 
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LISTADO DE AUXILIARES                             pág.  1/  1

A02A080    m3  Mortero  de  cemento  CEM  II/B-P  32,5  N  y  arena de río de tipo M-5 para uso
corriente   (G),   con   resistencia   a   compresión   a   28  días  de  5,0  N/mm2,
confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA070  h  Peón ordinario                      16,06       1,700          27,30
P01CC020  t  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos     97,29       0,270          26,27
P01AA020  m3 Arena de río 0/6 mm.                17,30       1,090          18,86
P01DW050  m3 Agua                                 1,14       0,255           0,29
M03HH020  h  Hormigonera 200 l. gasolina          2,30       0,400           0,92

PRECIO TOTAL           73,64 Euros

Son SETENTA Y TRES Euros con SESENTA Y CUATRO Céntimos por m3

A02A140    m3  Mortero  de  cemento  CEM  II/B-P 32,5 N y arena de miga de tipo M-5 para uso
corriente   (G),   con   resistencia   a   compresión   a   28  días  de  5,0  N/mm2,
confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA070  h  Peón ordinario                      16,06       1,700          27,30
P01CC020  t  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos     97,29       0,270          26,27
P01AA060  m3 Arena de miga cribada               24,91       1,090          27,15
P01DW050  m3 Agua                                 1,14       0,255           0,29
M03HH020  h  Hormigonera 200 l. gasolina          2,30       0,400           0,92

PRECIO TOTAL           81,93 Euros

Son OCHENTA Y UN Euros con NOVENTA Y TRES Céntimos por m3

E04SE030   m3  Hormigón  HM-20  N/mm2,  consistencia  plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente
normal, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE-
08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA030  h  Oficial primera                     19,08       0,700          13,36
O01OA070  h  Peón ordinario                      16,06       0,700          11,24
P01HM010  m3 Hormigón HM-20/P/20/I central       78,30       1,000          78,30

PRECIO TOTAL          102,90 Euros

Son CIENTO DOS Euros con NOVENTA Céntimos por m3

e04sm010   m2  Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-
20  N/mm2,  Tmáx.20  mm.,  elaborado  en  obra,  i/vertido,  colocación,  p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE-08.

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

E04SE030  m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I  SOLERA      102,90       0,100          10,29

PRECIO TOTAL           10,29 Euros

Son DIEZ Euros con VEINTINUEVE Céntimos por m2
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ANEJO 6.- ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS. 
 
   Se redacta el presente Plan de Gestión de Residuos como anejo del 
proyecto reseñado a continuación con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el 
RD 105/2008 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de residuos de 
construcción y demolición. 
 

Proyecto  RESTAURACIÓN  PARCIAL 

Situación CALLE REAL DE ORIENTE 

Población CASTROJERIZ  (BURGOS) 

Promotor AYUNTAMIENTO CASTROJERIZ 

Generador de 
Residuos 

AYUNTAMIENTO CASTROJERIZ 

Poseedor de 
Residuos 

CONTRATISTA ADJUDICATARIO DE LA OBRA 

Técnico Redactor JULIAN ORIVE GARCIA 

 
6.1.- ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS QUE SE VAN A GENERAR. IDENTIFICACIÓN 
DE LOS MISMOS, CODIFICADOS CON ARREGLO A LA LISTA EUROPEA DE 
RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002 DE 8 DE FEBRERO O 
SUS MODIFICACIONES POSTERIORES.  
 
6.1.1.- Generalidades. 
Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, 
cuyas características y cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo 
ejecutado.  
Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de 
contemplar el tipo y el volumen de residuos se producirán, organizar los contenedores e ir 
adaptando esas decisiones a medida que avanza la ejecución de los trabajos. En efecto, 
en cada fase del proceso se debe planificar la manera adecuada de gestionar los residuos, 
hasta el punto de que, antes de que se produzcan los residuos, hay que decidir si se 
pueden reducir, reutilizar y reciclar.  
En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar o reciclar 
los residuos, sin tomarse la molestia de considerar otras opciones. 
 
6.1.2.- Clasificación y descripción de los residuos 
RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 
ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística 
o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de 
excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se 
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trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras 
de excavación. 
RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del 
sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 
implantación de servicios. 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas. 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente 
ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras 
materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación 
del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes 
procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de 
construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo 
general los materiales que no superen 1 m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y 
requieran por tanto un tratamiento especial. 
La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un 
residuo en todas las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se 
ajusta a la definición de residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es 
decir, cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación 
de desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor. 
 

 

RCDs Nivel I 

1. Tierras y pétreos de la excavación 

X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 

17 05 08 Balastro de vías férreas distintos de los especificados en el código 17 05 07 

RCDs Nivel II 

RCD: Naturaleza no pétrea 

1.- Asfalto 

17 03 02  Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 

2.- Madera, vidrio y plástico 

17 02 01 Madera  

17 02 02 Vidrio  

17 02 03 Plástico 

3.- Metales 

17 04 01 Cobre, bronce, latón 

17 04 02 Aluminio 

17 04 03 Plomo 

17 04 04  Zinc 

17 04 05 Hierro y acero 

17 04 06 Estaño 

17 04 07 Metales mezclados 

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 40 10 



 MEMORIA 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN PARCIAL DEL PAVIMENTO DE LA TRAVESIÁ DEL CAMINO DE 
SANTIAGO EN CASTROJERIZ  (BURGOS) 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE CASTROJERIZ 
  

43 
 

4.- Papel 

20 02 01 Vidrio 

5.- Yeso 

17 08 02 Mat. const. a partir de yeso distintos de los especificados en el código 17 08 01 

RCD: Naturaleza pétrea 

1.- Arena, grava y otros áridos 

01 04 07* Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la transformación 

física y química de minerales no metálicos 

01 04 08 R. de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07

01 04 09 Residuos de arena y arcilla 

2.- Hormigón 

X 17 01 01 Hormigón 

3.- Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 

 17 01 02 Ladrillos 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 17 01 06 

4.- Piedra 

 17 09 04 Residuos mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

1.- Basuras 

20 02 01 Residuos biodegradables 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

2.- Potencialmente peligrosos y otros 

17 02 04 Madera, vidrio y plástico que contienen sust. pel. o están contaminadas por ellas 

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla  

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

17 04 09 Residuos metálicos mezclados con sustancias peligrosas 

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sust. peligrosas 

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto 

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 

17 06 05 Materiales de construcción que contienen amianto 

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sust. peligrosas 

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB 

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen sustancias peligrosas 

17 05 03 Tierras y piedras que contiene SP´s 

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 

 
6.1.3.- Estimación de los residuos a generar. 
La estimación se realizará en función de la categorías indicadas anteriormente, y 
expresadas en Toneladas y Metros Cúbicos tal y como establece el RD 105/2008. 
Demoliciones 
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No se genera ningún tipo de residuo peligroso en la actuación. 
Se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 
 

RCDs Nivel I     

    Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC   
Toneladas de 

cada tipo RDC 

Densidad tipo  

(entre 1,5 y 0,5) 

m³ Volumen de 

Residuos 

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN       

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 

estimados directamente desde los datos de proyecto 
100,00 106,84 0,80 133,55 

TOTAL estimación 100,00 106,86   133,55 

     

RCDs Nivel II     

  % Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC % de peso 

Toneladas 

de cada tipo 

RDC 

Densidad tipo  

(entre 1,5 y 

0,5) 

m³ Volumen 

de Residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea         

1. Asfalto     1,30   

2. Madera 30,28 4,80 0,60 0,00

Metales 23,66, 3,75 1,50 0,00

4. Papel 11,36 1,80 0,90 0,00

5. Plástico 11,36 1,80 0,90 0,00

6. Vidrio 15,77 2,50 1,50 0,00

7. Yeso 7,57 1,20 1,20 0,00

TOTAL estimación  100,00 15,85   0,00

      

RCD: Naturaleza pétrea        

1. Arena Grava y otros áridos 0,00 1,50 0,00 

2. Hormigón 95,01 23,22 1,50 253,36

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos   1,50 

4. Mezcla 4,09    1,20 1,20 1,00

TOTAL estimación  100,00 24,44   253,36

   

RCD: Potencialmente peligrosos y otros        

1. Basuras   0,00 0,90 0,00

2. Hormigón   0,50  

TOTAL estimación    0,00   0,00

 
 
6.2.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE ESTOS RESIDUOS. 
 
Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara 
estrategia por parte del poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Plan 
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de Gestión de Residuos, que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes 
objetivos. 
 
6.2.1.- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los 
residuos que se originan son aspectos prioritarios en las obras. 
Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un 
exceso de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos 
sobrantes de ejecución. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de 
zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos 
hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura 
de piezas.  
 
6.2.2.- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para 
su valorización. 
Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos 
que se originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorización de los residuos, si 
se reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada en ellos. El 
objetivo es poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos 
resultantes estén en las mejores condiciones para su valorización.  
 
6.2.3.- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más 
fácil su valorización y gestión en el vertedero 
La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como para 
mejorar su gestión en el vertedero. Así, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse 
a gestores especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así 
transportes innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque 
contengan materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora.  
 
6.2.4.- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.  
No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores 
posibilidades para su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas 
necesarias y, antes de empezar los trabajos, definir  un conjunto de prácticas para una 
buena gestión de la obra, y que el personal deberá cumplir durante la ejecución de los 
trabajos.  
 
6.2.5.- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y 
de su eventual minimización o reutilización. 
Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características 
de los residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una 
previsión de los métodos adecuados para su minimización o reutilización y de las mejores 
alternativas para su deposición.  
Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la evolución 
nos conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y alejados.  
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6.2.6.- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de 
materiales reutilizados y recicladores más próximos. 
La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de 
residuos es una base imprescindible para planificar una gestión eficaz.  
 
6.2.7.- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una 
formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios. 
El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de 
transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los 
residuos), verificar la calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no se 
manipulan de modo que se mezclen con otros que deberían ser depositados en vertederos 
especiales.  
 
6.2.8.- La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión. 
El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestión 
de estos residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se 
producen otros costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y 
transporte; asimismo se generan otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que 
ocuparán el lugar de los residuos que podrían haberse reciclado en la propia obra; por otra 
parte, la puesta en obra de esos materiales dará lugar a nuevos residuos. Además, hay 
que considerar la pérdida de los beneficios que se podían haber alcanzado si se hubiera 
recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados como materiales reciclados. 
 
6.2.9.- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se 
defina claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará 
cargo de los embalajes en que se transportan hasta ella. 
Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción 
administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los 
materiales de embalaje que padecemos.  
 
6.2.10.- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y 
transporte de los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente. 
Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo 
el personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir 
etiquetados, describiendo con claridad la clase y características de los residuos. Estas 
etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles, 
inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes 
atmosféricos y el paso del tiempo.  
 
 
6.3.- LAS OPERACIONES ENCAMINADAS A LA POSIBLE REUTILIZACIÓN Y 
SEPARACIÓN DE ESTOS RESIDUOS.  
 
6.3.1.- Proceso de gestión de residuos sólidos, inertes y materiales de construcción. 
De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente: 
.-  Recepción del material bruto.  
.-  Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a vertedero o 
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gestores autorizados,  respectivamente).  
.-  Stokaje y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso.  
.-  Separación de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofás, etc.) para su reciclado.  
.-  Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado) 
.-  Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación.  
.-  Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas) 
.-  Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del reciclado 
no utilizado.  
La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación para 
llevar a cabo el proceso descrito. Además contará con una extensión, lo suficientemente 
amplia, para la eliminación de los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los 
rechazos generados en el proceso, así como los excedentes del reciclado, como más 
adelante se indicará.  
La planta dispondrá de todas las medidas preventivas y correctoras fijadas en el proyecto y 
en el Estudio y Declaración de Impacto Ambiental preceptivos:  
.-  Sistemas de riego para la eliminación de polvo.  
.-  Cercado perimetral completo de las instalaciones.  
.-  Pantalla vegetal.  
.-  Sistema de depuración de aguas residuales.  
.-  Trampas de captura de sedimentos.  
.-  Etc..  
Estará diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y 
clasificación reúnan las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir 
las condiciones de la Legislación Vigente  
Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados 
en los siguientes:  
.-  Proceso de recepción del material. 
.-  Proceso de triaje y de clasificación. 
.-  Proceso de reciclaje. 
.-  Proceso de stokaje. 
.-  Proceso de eliminación. 
Pasamos a continuación a detallar cada uno de ellos: 
Proceso de recepción del material.  
A su llegada al acceso principal de la planta los vehículos que realizan el transporte de 
material a la planta así como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos 
a pesaje y control en la zona de recepción 
Proceso de Triaje y clasificación. 
En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es 
enviado a la plaza de stokaje, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso 
de tierras de excavación). En los demás casos se procede al vaciado en la plataforma de 
recepción o descarga, para su tratamiento.  
En la plataforma de descarga se realiza una primera selección de los materiales más 
voluminosos y pesados. Asimismo, mediante una cizalla, los materiales más voluminosos, 
son troceados, a la vez que se separan las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo.  
Son separados los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos y peligrosos, 
siendo incorporados a los circuitos de gestión específicos para tales tipos de residuos.  
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Tras esta primera selección, el material se incorpora a la línea de triaje, en la cual se lleva 
a cabo una doble separación. Una primera separación mecánica, mediante un tromel, en el 
cual se separan distintas fracciones: metálicos, maderas, plásticos, papel y cartón así 
como fracciones pétreas de distinta granulometría.  
El material no clasificado se incorpora en la línea de triaje manual. Los elementos no 
separados en esta línea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a 
vertedero controlado. Dicho vertedero cumple con las prescripciones contenidas en el Real 
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero   
Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son recogidos 
en contenedores y almacenados en las zonas de clasificación (trojes y contenedores) para 
su posterior reciclado y/o reutilización. 
Proceso de reciclaje. 
Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, plásticos, cartones 
etc., son reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas 
especializadas en cada caso.  
En el caso de residuos orgánicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las 
instalaciones de tratamiento de RSU más próximas a la Planta. 
Los residuos tóxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto. 
Proceso de stokaje. 
En la planta se preverán zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los 
diferentes materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente, 
proceder a la retirada y reciclaje de los mismos.  
Existirán zonas de acopio para las tierras de excavación que sean aptas para su 
reutilización como tierras vegetales. Asimismo, existirán zonas de acopio de material 
reciclado apto para su uso como áridos, o material de relleno en restauraciones o 
construcción.  
Proceso de eliminación. 
El material tratado no apto para su reutilización o reciclaje se depositará en el área de 
eliminación, que se ubicará en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza 
sobre células independientes realizadas mediante diques que se irán rellenando y 
restaurando una vez colmatadas. En la base de cada una de las células se creará un 
sistema de drenaje en forma de raspa de pez que desemboca en una balsa, que servirá 
para realizar los controles de calidad oportunos. 
 
6.3.2.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición 
deberán separarse, para facilitar su valorización posterior, en las siguientes fracciones, 
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista 
de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
Obras iniciadas posteriores a 14 de Agosto de 2.008. 
 

Hormigón 160,00 T

Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T

Metales 4,00 T

Madera 2,00 T

Vidrio 2,00 T
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Plásticos 1,00 T

Papel y cartón 1,00 T

 
Estos valores quedarán reducidos a la mitad para aquellas obras iniciadas posteriores a 14 
de Febrero de 2.010. 
Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 
 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

 
Derribo separativo de pétreos y madera. Solo en caso de superar las fracciones 

establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior 

tratamiento en planta 

 
6.3.3.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos (en este caso se identificará el destino previsto). 
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 
(propia obra o externo) 
 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

X 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 

emplazamientos externos, simplemente serán transportados a 

vertedero autorizado 

Directamente a 

vertedero 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o 

en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Reutilización de piedras y madera  

 
6.3.4.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 
(propia obra o externo) 
 

 OPERACIÓN PREVISTA 

X 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 

simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE

 Otros (indicar) 
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6.3.5.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ". 
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por 
la Junta de Castilla y León para la gestión de residuos no peligrosos, indicándose por parte 
del poseedor de los residuos el destino previsto para estos residuos. 
 
6.3.6.- Se indican a continuación las características y cantidad de cada tipo de residuos. 
 

     

RCDs Nivel I    

     

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN Tratamiento Destino Cantidad 

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

Sin tratamiento esp. Vertedero 10,00 

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00 

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00 

     

     

RCDs Nivel II    

     

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad 

1. Asfalto    

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 

2. Madera    

17 02 01  Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 

3. Metales    

17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 

Gestor autorizado RNPs 

0,00 

17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00 

17 04 03 Plomo   0,00 

17 04 04 Zinc   0,00 

17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 0,00 

17 04 06 Estaño   0,00 

17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00 

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 0,00 

4. Papel    

20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 

5. Plástico    

17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 

6. Vidrio    

17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 

7. Yeso    

17 08 02 Materiales de const. a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 

     

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad 

      

1. Arena Grava y otros áridos    
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01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 

código 01 04 07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 

01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 

     

2. Hormigón    

17 01 01 Hormigón Sin tratamiento esp. Vertedero 253,36 

     

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos    

17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 

17 01 03 ejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas 

de las especificadas en el código 1 7 01 06. Reciclado /Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,00 

     

4. Mezcla    

17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado   0,00 

     

RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad 

      

1. Basuras    

20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00 

     

2. Potencialmente peligrosos y otros    

17 01 06 Mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con SP's Depósito Seguridad 

Gestor autorizado RPs 

0,00 

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sust. peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00 

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento 0,00 

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,00 

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00 

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00 

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00 

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00 

17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00 

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00 

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00 

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00 

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00 

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 

Gestor autorizado RPs 

0,00 

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00 

17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00 

15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,00 

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0,00 

16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,00 

20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,00 

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,00 
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16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,00 

15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento 0,00 

08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 0,00 

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,00 

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,00 

15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,00 

16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00 

13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,00 

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00 

 
 
6.4.- PLANOS DE INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAJE, MANEJO, 
SEPARACIÓN, ETC… 
 
Aunque apenas haya lugar donde colocar los contenedores, el poseedor de los residuos 
deberá encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los residuos. Si para 
ello dispone de un espacio amplio con un acceso fácil para máquinas y vehículos, 
conseguirá que la recogida sea más sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa 
zona, habrá que mover los residuos de un lado a otro hasta depositarlos en el camión que 
los recoja.  
Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque 
fácilmente son causa de accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado 
almacenaje y evitar movimientos innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no 
facilitan la gestión eficaz de los residuos. En definitiva, hay que poner todos los medios 
para almacenarlos correctamente, y, además, sacarlos de la obra tan rápidamente como 
sea posible, porque el almacenaje en un solar abarrotado constituye un grave problema.  
Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que 
no se ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior 
reciclaje. Asimismo hay que prever un número suficiente de contenedores -en especial 
cuando la obra genera residuos constantemente- y anticiparse antes de que no haya 
ninguno vacío donde depositarlos.  
Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos 
que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la 
obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la 
obra. 
En los planos se especifica la situación y dimensiones de: 
 

Bajantes de escombros 

Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, 

metales, vidrios, cartones… 

Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 

Contenedores para residuos urbanos 

Planta móvil de reciclaje “in situ” 

Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, 
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madera o materiales cerámicos. 

 
Se adjunta a este plan de residuos el plano de las instalaciones previstas para el 
almacenaje, manejo y separación, (ver anexo I). 
 
 
6.5.- PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
Para el Productor de Residuos. (artículo 4 RD 105/2008) 
.- Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de 
residuos”, el cual ha de contener como mínimo: 
a) Estimación de los residuos que se van a generar. 
b) Las medidas para la prevención de estos residuos.  
c) Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos 
residuos. 
d) Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, 
etc… 
e) Pliego de Condiciones 
f) Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo 
específico. 
.- En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los 
residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos 
o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos 
peligrosos. 
.- Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados 
adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior 
tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 
años siguientes. 
.- Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos. 
Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (artículo 5 RD 105/2008) 
La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión 
de los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de 
los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se 
originan.  
En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:  
.- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si 
decide asumirla él mismo, o en su defecto, si  no es así,  estará obligado a entregarlos a 
un Gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario 
que únicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, 
debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos. 
.- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, 
pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 
.- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de 
higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, 
si esta selección hubiere sido necesaria, pues además establece el articulado a partir de 
qué valores se ha de proceder a esta clasificación de forma individualizada. 
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Con carácter General: 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación 
con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición en obra. 
Gestión de residuos de construcción y demolición 
Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la 
Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 
modificaciones posteriores.  
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 
industriales. 
Certificación de los medios empleados 
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 
Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de 
vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Junta de 
Castilla y León. 
Limpieza de las obras 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 
sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 
apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
Con carácter Particular: 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan 
aquellas que sean de aplicación a la obra) 
 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 

estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia 

obra como a los edificios colindantes 

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o 

peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos 

(cerámicos, mármoles…). 

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 

carpinterías y demás elementos que lo permitan. 

 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 

inferiores a 1m³, con la ubicación y condicionado a lo que al respecto establezcan las 

ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares 

debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

 

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que 

se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos 

de un modo adecuado. 

 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al 

menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 

En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular 

del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de 

residuos. 

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios 
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de contención y almacenaje de residuos. 

 

El responsable de la obra  a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores 

permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 

depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos 

para la separación de cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia 

de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias 

objeto de reciclaje o deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 

económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las 

posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de 

RCDs adecuados. 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación 

ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final 

(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización 

autonómica de la Consejería que tenga atribuciones para ello, así mismo se deberá 

contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el 

registro pertinente. 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de 

retirada y entrega final de cada transporte de residuos. 

 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en 

una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y 

autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 

envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y 

autoridad municipal correspondiente. 

 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 

MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como 

peligroso o no peligrosos. 

En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de 

febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 

por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

 Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros. 

 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 

plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de 

los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación 

de los suelos degradados serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible 

en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la 

manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar). 
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Definiciones. (Según artículo 2 RD 105/2008) 
.- Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión 
de construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto 
de las obras. 
 
.- Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los 
residuos que se generan en la misma. 
 
.- Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe otorgar 
al poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la gestión de los mismos. 
.- RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición 
.- RSU, Residuos Sólidos Urbanos 
.- RNP, Residuos NO peligrosos 
.- RP, Residuos peligrosos 
 
 
6.6.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS 
RCDS. (ESTE PRESUPUESTO, FORMARÁ PARTE DEL PEM DE LA OBRA, EN 
CAPÍTULO APARTE).   
 
A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los 
residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material. 
 

6.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza) 

       

Tipología RCDs 
Estimación 

(m³) 

 Vertedero  

(€/m³) 

Importe 

(€) 

% del 

presupuesto 

de Obra 

RCDs Nivel I 

Tierras y pétreos de la excavación 10 1,32 133,55 0,3884 %

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 € 0,3884 %

       

RCDs Nivel II 

RCDs Naturaleza Pétrea 25336 14,54 3.683,85 0,5442%

RCDs Naturaleza no Pétrea    0,0000 %

RCDs Potencialmente peligrosos    0,0000 %

Presupuesto aconsejado límite mínimo del 0,2% del presupuesto de la obra 0,6093 %

     

7.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  

7.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I 0,00 0,0000%

7.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 0,00 0,0000%

7.3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc… 0,00 0,0000%

     

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 3.697,05 0,9977%
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Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras 
que para los de Nivel II se emplean los datos del apartado 1 del Estudio de Gestión de 
Residuos. 
Se establecen los siguientes precios obtenidos de análisis de obras de características 
similares, si bien, el contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios 
finales de contratación y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las 
categorías LER (Lista Europea de Residuos según Orden MAM 304/2002/) si así lo 
considerase necesario. 
Además de las cantidades arriba indicadas, podrán establecerse otros “Costes de 
Gestión”, cuando estén oportunamente regulados, que incluye los siguientes: 
6.1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de 
tierras y pétreos del proyecto supera un cierto valor desproporcionado con respecto al 
PEM total de la Obra. 
6.2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo porcentaje 
conforme al PEM de la obra. 
6.3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión 
de Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares 
en general. 
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6.7.- PLANO DE INSTALACIONES PREVISTAS PARA ALMACENAJE, MANEJO Y 
SEPARACION DE RESIDUOS. 
 

 
 
 
 
       Burgos, marzo de 2023 
         El Arquitecto Técnico 
 
 
 
 
         Julián Orive García 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
PROYECTO: RESTAURACIÓN  PARCIAL  DEL  PAVIMENTO  DE  LA  TRAVESIA  DEL  

CAMINO  DE  SANTIAGO  EN  CASTROJERIZ  (BURGOS). 
PROPIETARIO:   AYUNTAMIENTO  DE  CASTROJERIZ. 
ARQUITECTO TECNICO:  JULIAN  ORIVE  GARCIA. 
 
 
A. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Las obras a las que se refiere el presente Pliego quedan perfectamente definidas en la Memoria del proyecto. 
 
 
B. REGULACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
1. DISPOSICIONES GENERALES 
 
ALCANCE 
 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares rige en las materias expresamente contempladas en 
sus distintos apartados, en cuanto no se opongan a lo establecido en la normativa vigente de obligado cumplimiento. 

Las unidades de obra que no se hayan incluido y señalado específicamente en este Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares se ejecutarán de acuerdo con lo establecido en las normas e instrucciones técnicas en vigor que sean 
aplicables a dichas unidades, con lo sancionado por la costumbre como reglas de buena práctica en la construcción y con 
las indicaciones que al respecto señale la Dirección Técnica de la obra. 
 
CONTRADICCIONES Y OMISIONES 
 

En caso de contradicción e incompatibilidad entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
prevalecerá lo establecido por este último documento. 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o viceversa, habrá 
de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio de la Dirección Técnica, la unidad 
de obra correspondiente quede suficientemente definida y tenga precio contractual. 
 
DISPOSICIONES APLICABLES 
 

Serán de aplicación las disposiciones que, sin carácter limitativo, se atan a continuación: 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección General de 

Carreteras y Caminos Vecinales (PG-3/75) de 6 de febrero de 1976 y modificaciones aprobadas. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, de 15 de 

Septiembre de 1.986. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua, de 28 de julio de 

1.974. 
- Reglamento Electrotérmico de Baja Tensión de 20 de septiembre de 1973 e Instrucciones Técnicas 

Complementarias. 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) de 11 de diciembre de 1998. 
- Instrucción para la Recepción de Cementos RC-97 de 30 de mayo de 1997. 
- Normas Técnicas nacionales de obligado cumplimiento. 
- Otras normas técnicas a las que se haga referencia en los distintos apartados de este Pliego. 
- Ordenanzas y Reglamentos Municipales. 

 
FACILIDADES PARA LA INSPECCION 
 

El Contratista proporcionará a la Dirección Técnica de las Obras y a sus colaboradores toda clase de facilidades 
para los replanteos, reconocimiento, mediciones y pruebas de materiales, con objeto de comprobar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en el Pliego, permitiendo el acceso a todas partes, incluso a los talleres o fábricas en que se 
produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras, facilitando igualmente los elementos necesarios para las 
pruebas, siendo de su cuenta todos los gastos que por este concepto se originen. 
 
PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA 
 

Será de aplicación lo dispuesto en las cláusulas 5, 6 y 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para 
la Contratación de Obras del Estado. 

Delegado del Contratista es la persona designada expresamente por el Contratista y aceptada por la 
Administración, con capacidad técnica y titulación adecuada para: 

- Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia. 
- Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes de la Dirección Técnica. 
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- Colaborar con ésta en la resolución de los problemas que se planteen durante la ejecución. 
La Administración podrá recabar del Contratista la designación de un nuevo Delegado o de cualquier facultativo 

que de él dependa, cuando así lo justifique la marcha de los trabajos. 
Corresponde al Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad la contratación de toda la mano de obra que precise 

para la ejecución de los trabajos en las condiciones previstas por el contrato y en las condiciones que fije la normativa 
laboral vigente. 

El Contratista deberá disponer del equipo técnico necesario para la correcta interpretación de los planos, para 
elaborar los planos de detalle, para ejecutar los replanteos que le correspondan, y para la ejecución de la obra de acuerdo 
con las normas establecidas en todos los documentos del Proyecto. 

El Contratista deberá prestar el máximo cuidado en la selección del personal que emplee. La Dirección Técnica y 
el Coordinador en materia de Seguridad y Salud podrán exigir la retirada de la obra del empleado u operario del Contratista 
que incurra en insubordinación, falta de respeto a ellos o a sus subalternos, realice actos que comprometan la buena 
marcha o calidad de los trabajos, o que incumpla reiteradamente las normas de seguridad. 

El Contratista deberá entregar a la Dirección Técnica y al Coordinador en materia de Seguridad y Salud, cuando 
éstos lo soliciten, la relación del personal adscrito a la obra, clasificado por categorías profesionales y tajos. 
 
CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 
 

El Contratista tiene la obligación de haber inspeccionado y estudiado el emplazamiento y los alrededores de las 
obras, la naturaleza del terreno, las condiciones hidrológicas y climáticas, la configuración y naturaleza del emplazamiento, 
los servidos afectados existentes, el alcance y naturaleza de los trabajos a realizar y los materiales necesarios para la 
ejecución de las obras, los accesos al emplazamiento y los medios que pueda necesitar. 

Ningún defecto o error de interpretación que pudiera contener o surgir del uso de documentos, estudios previos, 
informes técnicos o suposiciones establecidas en el Proyecto y en general de toda la información adicional suministrada por 
el Ayuntamiento al Contratista, o procurada por éste de terceros, le relevará de las obligaciones dimanantes del contrato. 
 
SERVIDUMBRES Y AUTORIZACIONES 
 

El Contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la obra y a reponer a su 
finalización todas aquellas servidumbres (de paso, uso, suministro, etc...) afectadas por los trabajos. 

En particular se mantendrá durante la ejecución de las obras, la posibilidad de acceso a las viviendas, locales y 
fincas existentes en la zona afectada por las obras. 

Son de cuenta del Contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposición de tales servidumbres. 
El Contratista deberá obtener con la antelación necesaria para que no se presenten dificultades en el cumplimiento 

del Programa de Trabajos todos los permisos o licencias que se precisen para la ejecución de las obras definidas en el 
Proyecto, y cumplirá estrictamente todas las condiciones que imponga el organismo o entidad otorgante del permiso. 

Los gastos de gestión derivados de la obtención de estos permisos serán siempre a cuenta del Contratista, así 
como todos lo cánones para la ocupación temporal de terrenos para instalaciones, explotación de canteras, y acimientos, 
préstamos y vertederos. 

Igualmente corresponderá al Contratista la elaboración de los proyectos y documentos necesarios para la 
legalización de las instalaciones previstas. 
 
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
 

El Contratista viene obligado a evitar la contaminación del aire (incluso acústica), cursos de agua, cultivos, y en 
general de cualquier clase de bien público o privado que pudiera producir la ejecución de las obras o la explotación de sus 
instalaciones auxiliares, en base a las disposiciones vigentes. 

Todos los gastos originados, necesarios para el mantenimiento estricto de la normativa vigente, serán de cuenta 
del Contratista. 
 
POLICIA Y SEÑALIZACION DE LAS OBRAS 
 

El Contratista es responsable del orden, limpieza, seguridad y condiciones sanitarias de las obras objeto del 
contrato, por lo que deberá adoptar a su cargo y bajo su responsabilidad las medidas que le sean señaladas por la 
Normativa vigente, por las Autoridades competentes o por la Dirección Técnica de las obras. 

A este respecto es obligación del Contratista: 
- Limpiar todos los espacios interiores y exteriores de la obra de escombros, materiales sobrantes, desperdicios, 

chatarra, andamios y todo aquello que impida el perfecto estado de la obra y sus inmediaciones. 
- Proyectar, construir, equipar, operar, mantener, desmontar y retirar de la zona de la obra las instalaciones 

necesarias para la recogida, tratamiento y evacuación de las aguas residuales de sus oficinas e instalaciones, 
así como para el drenaje de las áreas donde estén ubicadas y de las vías de acceso. 

- En caso de heladas o nevadas, adoptar las medidas necesarias par asegurar el tránsito de vehículos y peatones 
en calzadas, caminos, sendas, plataformas, andamios y demás accesos y lugares de trabajo, cuando no hayan 
sido eventualmente cerrados en dichos casos. 

- Retirar de la obra las instalaciones provisionales, equipos y medios auxiliares en el momento en que no sean 
necesarios. 

- Adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos necesarios para que la obra, durante su ejecución, ofrezca un 
buen aspecto. 

- Establecer y mantener las medidas precisas, por medio de agentes y señales para indicar el acceso a la obra y 
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ordenar el tráfico rodado y peatonal en la zona de las obras, especialmente en los puntos de posible peligro; al 
igual que en sus lindes e inmediaciones. 

- Llevar a cabo la señalización en estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia, bajo su propia 
responsabilidad y sin prejuicio de lo que sobre el particular ordene la Dirección Técnica por escrito en cuanto a 
instalación de señales complementarias o modificación de las instaladas. 

- Cuando dicha señalización se aplique sobre las instalaciones dependientes de otros organismos o servidos 
públicos, el Contratista estará obligado a lo que sobre el particular establezcan aquéllos da acuerdo con su 
propia normativa. 

- La Dirección Técnica podrá establecer disposiciones de régimen interno en la obra, tales como áreas de 
restricción, condiciones de entrada al recinto, precauciones de seguridad o cualquier otra de interés para el 
Ayuntamiento. 

Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo establecido en el presente apartado serán de cuenta del 
Contratista, por lo que no serán de abono directo en ningún caso. 
 
GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 
 

Además de los considerados en otros apartados de este pliego, no serán objeto de abono directo los gastos que 
originen: 

- El replanteo general de las obras o su comprobación y los replanteos parciales de la misma. 
- Los de construcción, remoción y retirada de toda clase de construcciones auxiliares. 
-  Los de alquiler y adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales. 
-  Los de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los 

requisitos vigentes para almacenamiento de explosivos y carburantes. 
-  Los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. 
-  Los de construcción y conservación durante el plazo de su utilización de pequeñas rampas provisionales de 

acceso a tramos parcial o totalmente terminados y a inmuebles. 
-  Los de conservación durante el mismo plazo de toda clase de desvíos que no se efectúen aprovechando 

carreteras existentes. 
-  Los de conservación de señales de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de 

las obras y en su entorno. 
-  Los de remoción de las instalaciones, herramientas, material y limpieza general de la obra a su terminación. 
-  Los de montaje, construcción y retirada de instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica necesaria 

para las obras, así como la adquisición de dichas aguas y energía. 
-  Los de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de 

manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 
-  Las derivadas de mantener tráficos intermitentes mientras que se realicen los trabajos. 
En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de cuenta del Contratista 

los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de 
las obras. 
 
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 
 

El plazo fijado para la realización de las obras descritas en el presente Proyecto, es de DOS (2) MESES. 
 
INICIO DE LAS OBRAS 
 

La ejecución del contrato se inicia con la comprobación del replanteo. Si efectuada ésta se deduce la viabilidad del 
Proyecto a juicio de la Dirección Técnica, sin reserva por parte del Contratista, se dará por aquélla autorización para 
iniciarlas, empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma del correspondiente acta. 
 

Los trabajos se iniciarán por aquellas actuaciones y en aquellos puntos que, a propuesta del Contratista, hayan 
sido aceptados por la Dirección Técnica. 
 
REPLANTEO DE LAS OBRAS 
 

La Dirección Técnica será responsable de los replanteos generales necesarios para su ejecución y suministrará al 
Contratista toda la información que se precise para que las obras puedan ser realizadas. El Contratista será directamente 
responsable de los replanteos parciales y de detalle. 

El Contratista deberá prever a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para efectuar los 
citados replanteos y determinar los puntos de control o de referencia que se requieran. 
 
PROGRAMA DE TRABAJOS 
 

El programa de trabajos, caso de ser contractualmente exigible, deberá proporcionar la estimación en días 
calendario de los tiempos de ejecución de las actividades fundamentales en que se desglosan las obras, referidas a las 
distintas partes del ámbito en que estas se desarrollan. 

El programa podrá ser objeto de revisión cuando sea requerido por la Dirección Técnica, si ésta considera que se 
han producido circunstancias que así lo exijan. 

El Contratista adoptará las indicaciones que le transmita la Dirección Técnica, tanto en la redacción del programa 
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inicial como en la de las sucesivas revisiones. 
 
METODOS DE CONSTRUCCION 
 

El Contratista podrá emplear cualquier método de construcción que estime adecuado para ejecutar las obras 
siempre que no se oponga a las prescripciones de este Pliego. Así mismo, deberá ser compatible el método de construcción 
a emplear con el Programa de Trabajos. 

El Contratista podrá variar también los métodos de construcción durante la ejecución de las obras, sin más 
limitaciones que la autorización previa de la Dirección Técnica, reservándose ésta el derecho de exigir los métodos iniciales 
si comprobará la inferior eficacia de los nuevos. 

En el caso de que el Contratista propusiera métodos de construcción que, a su juicio, implicaran prescripciones 
especiales, acompañará a su propuesta un estudio especial de la adecuación de tales métodos y una descripción detallada 
de los medios que se propusiera emplear. 

La aprobación o autorización de cualquier método de trabajo o tipo de maquinaria para la ejecución de las obras, 
por parte de la Dirección Técnica, no responsabilizará a ésta de los resultados que se obtuvieren, ni exime al Contratista del 
cumplimiento de los plazos parciales y total aprobados, si con tales métodos o maquinaria no se consiguiese el ritmo 
necesario. Tampoco eximirá al Contratista de la responsabilidad directa del uso de dicha maquinaria o del empleo de dichos 
métodos ni de la obligación de obtener de otras personas u organismos las autorizaciones o licencias que se precisen para 
su empleo. 
 
SECUENCIA Y RITMO DE LOS TRABAJOS 
 

El modo, sistema, secuencia, ritmo de ejecución y mantenimiento de las obras, se desarrollará de forma que se 
cumplan las condiciones de calidad de la obra y las exigencias del contrato. 

Si a juicio de la Dirección Técnica el ritmo de ejecución de las obras fuera en cualquier momento demasiado lento 
para asegurar el cumplimiento de los plazos de ejecución, la Dirección Técnica podrá notificárselo al Contratista por escrito, 
y éste deberá tomar las medidas que considere necesarias, y que apruebe aquella, para acelerar los trabajos a fin de 
terminar las obras dentro de los plazos aprobados. 

El Contratista necesitará autorización previa de la Dirección Técnica para ejecutar las obras con mayor celeridad 
de la prevista. 
 
CONTROL DE CALIDAD 
 

Tanto los materiales como la ejecución de los trabajos, las unidades de obra y la propia obra terminada deberán 
ser de la calidad exigida en el contrato, cumplirán las instrucciones de la Dirección Técnica y estarán sometidos, en 
cualquier momento, a los ensayos y pruebas que ésta disponga. 

La inspección de la calidad de los materiales, de la ejecución de las unidades de obra y de las obras terminadas 
corresponde a la Dirección Técnica. 

El Contratista deberá dar las facilidades necesarias para la toma de muestras y la realización de ensayos y 
pruebas “in situ” e interrumpir cualquier actividad que pudiera impedir la correcta realización de estas operaciones. 

El Contratista se responsabilizará de la correcta conservación en obra de las muestras extraídas por los 
Laboratorios de Control de Calidad, previamente a su traslado a los citados Laboratorios. 

Ninguna parte de la obra deberá cubrirse u ocultarse sin la aprobación de la Dirección Técnica. El Contratista 
deberá dar todo tipo de facilidades a la Dirección para examinar, controlar y medir toda la obra que haya de quedar oculta, 
así como para examinar el terreno de cimentación antes de cubrirlo con la obra permanente. 

Si el Contratista ocultara cualquier parte de la obra sin previa autorización escrita de la Dirección Técnica, deberá 
descubrirla, a su costa, si así lo ordenara ésta. 

Para atender los gastos que origine el control de calidad de las obras, los precios correspondientes se han 
confeccionado de forma que un 1% del total corresponde a gastos derivados del control de calidad y a ellos deberá hacer 
frente el contratista. 

El Contratista podrá efectuar su propio control de calidad, independientemente del realizado por el Ayuntamiento. 
Los gastos derivados de este control de calidad, propio del Contratista, serán de cuenta de éste y estarán incluidos 

en los precios del contrato no siendo, por tanto, objeto de abono independiente. 
 
RECEPCION DE MATERIALES 
 

Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de la obra definitiva, los que el Contratista 
emplee en los medios auxiliares para su ejecución, así como los materiales de aquellas instalaciones y obras auxiliares que 
total o parcialmente hayan de formar parte de las obras objeto del contrato, tanto provisionales como definitivas, deberán 
cumplir las especificaciones establecidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

La Dirección Técnica definirá, de conformidad con la normativa oficial vigente, las características de aquellos 
materiales para los que no figuren especificaciones completas en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, de 
forma que puedan satisfacer las condiciones de funcionalidad y de calidad de la obra a ejecutar establecidas en el contrato. 

El Contratista notificará a la Dirección, con la suficiente antelación, la procedencia y características de los 
materiales que se propone utilizar, a fin de que la Dirección Técnica determine su idoneidad. 

La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para que el Contratista pueda iniciar el 
acopio de los materiales en la obra. 

Cualquier trabajo que se realice con materiales de procedencia no autorizada podrá ser considerado como 
defectuoso. 
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Si durante las excavaciones de las obras se encontraran materiales que pudieran emplearse con ventaja técnica o 
económica sobre los previstos, la Dirección Técnica podrá autorizar el cambio de procedencia. 

El Contratista deberá presentar, para su aprobación, muestras, catálogos y certificados de homologación de los 
productos industriales y equipos identificados por marcas o patentes 

Si la Dirección Técnica considerase que la información no es suficiente, podrá exigir la realización, a costa del 
Contratista, de los ensayos y pruebas que estime convenientes. Cuando se reconozca o demuestre que los materiales o 
equipos no son adecuados para su objeto, el Contratista los reemplazará, a su costa, por otros que cumplan 
satisfactoriamente el fin a que se destinan. 

La calidad de los materiales que hayan sido almacenados o acopiados deberá ser comprobada en el momento de 
su utilización para la ejecución de las obras, mediante las pruebas y ensayos correspondientes, siendo rechazados los que 
en ese momento no cumplan las prescripciones establecidas. 
 
MATERIALES DEFECTUOSOS 
 

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o 
cuando a falta de prescripciones formales se reconociera o demostrara que no fueran adecuados para su objeto, la 
Dirección Técnica dará orden al Contratista para que éste, a su costa, los reemplace por otros que cumplan las 
prescripciones o sean idóneos para el objeto a que se destinen. 

Los materiales rechazados, y los que habiendo sido inicialmente aceptados han sufrido deterioro posteriormente, 
deberán ser inmediatamente retirados de la obra por cuenta del Contratista. 
 
OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS 
 

Hasta que concluya el plazo de garantía, el Contratista responderá de la obra contratada y de las faltas que en ella 
hubiera, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que la Dirección Técnica haya examinado o 
reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido 
incluidos éstos y aquellas en las mediciones y certificaciones parciales. 

El Contratista quedará exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal ejecutada sea consecuencia 
inmediata y directa de una orden del Ayuntamiento o de vicios del Proyecto, salvo que éste laya sido presentado por el 
Contratista en la licitación, si ésta se hubiese convocado bajo la figura de Concurso de Proyecto y Obra. 

Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios 
ocultos en la obra ejecutada, la Dirección Técnica ordenará, durante el curso de la ejecución y siempre antes de la 
conclusión del plazo de garantía, la demolición y reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas 
circunstancias o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos. 
 
TRABAJOS NO AUTORIZADOS 
 

Cualquier trabajo, obra o instalación auxiliar, obra definitiva o modificación de la misma, que haya sido realizado 
por el Contratista sin la debida autorización o la preceptiva aprobación de la Dirección Técnica o del órgano competente del 
Ayuntamiento, en su caso, será removido, desmontado o demolido si la Dirección Técnica lo exigiera. 

En particular se dará puntual noticia a la Dirección Técnica de aquellas actuaciones imprevistas cuya realización 
sea necesaria e inaplazable. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de remoción, desmontaje o demolición, así como los daños y perjuicios 
que se derivasen por causa de la ejecución de trabajos no autorizados. 
 
PLANOS DE DETALLE DE LAS OBRAS 
 

A petición de la Dirección Técnica, el Contratista preparará todos los planos de detalles que se estime necesarios 
para la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos se someterán a la aprobación de la citada Dirección, 
acompañando, si fuese preciso, las memorias y cálculos justificativos que se requieran para su mejor comprensión. 
 
OBJETOS HALLADOS EN LAS OBRAS 
 

Si durante las excavaciones se encontraran restos arqueológicos o de objetos, se suspenderán los trabajos y se 
dará cuenta con la máxima urgencia a la Dirección Técnica. 

Son propiedad de la Administración todos los objetos encontrados en las excavaciones y demoliciones practicadas 
en terrenos del Ayuntamiento, sin perjuicio de los derechos que legalmente correspondan a terceros. 

El Contratista está obligado a advertir a su personal de los derechos de la Administración sobre este extremo, 
siendo responsable subsidiario de las sustracciones o desperfectos que pueda ocasionar su personal empleado en obra. 
 
CONSERVACION DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS 
 

El Contratista está obligado a conservar durante la ejecución de las obras y hasta su recepción todas las obras 
objeto del contrato, incluidas las correspondientes a las modificaciones del Proyecto autorizadas, así como los accesos y 
servidumbres afectados, desvíos provisionales, señalizaciones existentes y señalizaciones de obra, y cuantas obras, 
elementos e instalaciones auxiliares deban permanecer en servicio, manteniéndolos en buenas condiciones de uso. 

Los trabajos de conservación durante la ejecución de las obras hasta su recepción no serán de abono. 
Inmediatamente antes de la recepción de las obras, el Contratista habrá realizado la limpieza general de la obra, 

retirado las instalaciones auxiliares y, salvo expresa prescripción contraria de la Dirección Técnica, demolido, removido y 
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efectuado el acondicionamiento del terreno de las obras auxiliares que hayan de ser inutilizadas. 
 

VALORACION DE LA OBRA EJECUTADA 
 

La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuran en letra en el cuadro de precios nº 1 
para cada unidad de obra y, en su caso, a los precios de las nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan 
sido debidamente aprobados, en cuya determinación la Dirección Técnica habrá seguido el criterio de la cláusula 60 del 
P.C.A.G. para la contratación de obras del Estado. 

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de 
cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en 
la descomposición o descripción de los precios. 

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los considerados como costes indirectos en la normativa 
de contratación administrativa, se considerarán siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del Proyecto. 

Para la valoración de las actuaciones imprevistas de ejecución necesaria e inaplazable, el contratista deberá 
aportar la documentación precisa para determinar el coste con la mayor objetividad. 

Todas las unidades de obra se medirán por su volumen, superficie, longitud o peso, o por el número de unidades 
iguales de acuerdo a como figuran especificadas en los cuadros de precios y en la definición de los precios nuevos 
aprobados en el curso de las obras, si los hubiese. 

La medición a determinar para cada unidad será, salvo que en el artículo correspondiente de este pliego se 
especifique otra cosa, la correspondiente a la cantidad de la misma realmente ejecutada. 

Para aquellas unidades o partes de la obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección Técnica con la suficiente antelación, a fin de que 
ésta pueda realizar las comprobaciones y toma de datos oportunas, en particular en aquellos casos en que la medición de la 
obra ejecutada sea superior a la prevista en el Proyecto. Cuando se produzca esta circunstancia y el Contratista no haya 
matado el aviso, deberá aceptar el criterio de medición de la Dirección Técnica. 
 
PARTIDAS ALZADAS 
 

Las partidas alzadas que figuran en el Presupuesto vienen calificadas en el mismo como “a justificar” o bien “de 
abono íntegro”. 

Aquellas que hayan sido dispuestas como “a justificar”, no serán abonadas sin la previa justificación de las obras y 
trabajos que con cargo a ellas hayan sido ejecutadas y siempre y cuando hayan sido ordenadas o autorizadas por la 
Dirección Técnica de las obras. 

Su valoración económica se hará de acuerdo con los precios que figuren en los cuadros números 1 y 2, o con los 
precios contradictorios que hubiesen sido aprobados, y con arreglo al resultado de las mediciones correspondientes, 
aplicando los criterios expuestos en el anterior apartado. 

Las partidas alzadas que figuran como de “abono íntegro” indican de modo expreso y conciso a qué tipo de obras 
son aplicables, y para la realización de las obras allí especificadas, el Contratista no podrá reclamar de la Dirección Técnica 
el abono de cantidades suplementarias. 

El abono de este tipo de partidas alzadas (las de abono íntegro) no se incluirá en certificación hasta que la 
Dirección de la obra tenga constancia de que se hayan realizado por completo los trabajos por los que se disponen, y en 
caso de que no hayan sido necesarias, no se abonarán. 
 
VALORACION DE OBRAS DEFECTUOSAS 
 

Si la Dirección Técnica ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o defectos patentes en la 
construcción, los gastos de esas operaciones serán de cuenta del Contratista. 

En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por creer existentes en ellas vicios o 
defectos ocultos, los gastos incumbirán en principio también al Contratista. Si resulta comprobada la inexistencia de aquellos 
vicios o defectos, la Administración se hará cargo de ello. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior también será de aplicación en cuanto a la realización de ensayos de aquellos 
materiales en los que recaiga sospecha sobre su calidad, y siempre serán de cuenta del Contratista cuando el resultado de 
los ensayos realizados sea “no apto”. 

Si la Dirección Técnica estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen estrictamente las 
condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administración contratante la aceptación de las 
mismas, con la consiguiente rebaja de los precios. El Contratista queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados, a 
no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del 
contrato. 
 
VALORACION DE OBRAS EJECUTADAS EN EXCESO 
 

Aun cuando los excesos de obra construida sean inevitables a juicio de la Dirección Técnica, o autorizados por 
ésta, no son de abono si dichos excesos o sobreanchos están incluidos en el precio de la unidad correspondiente, o si en 
las prescripciones relativas a medición y abono de la unidad de obra en cuestión así queda establecido. 

Únicamente son de abono los excesos de obra o sobreanchos inevitables en los casos en que así está 
contemplado en este pliego. El precio de aplicación para estos excesos abonables es el mismo precio unitario de la obra no 
ejecutada en exceso. 
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VALORACION DE OBRAS EJECUTADAS EN DEFECTO 
 

Si la obra realmente ejecutada tiene dimensiones inferiores a las definidas en los planos, la medición para su 
valoración es la correspondiente a la obra realmente ejecutada. 
 
VALORACION DE OBRAS INCOMPLETAS 
 

Cuando por rescisión o por cualquier otra causa, fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicará para la 
valoración de las mismas los criterios de descomposición de precios contenidos en el Proyecto, bien el cuadro de precios nº 
2, bien la denominada “justificación de precios”, sin que sea admisible una valoración distinta en base a insuficiencia u 
omisión de cualquier componente del precio. Las partes constitutivas de la unidad serán de abono cuando esté acopiada la 
totalidad del material, o completamente realizadas las labores u operaciones correspondientes a la fase cuyo abono se 
pretende. 
 
RECEPCION DE LAS OBRAS 
 

A la finalización de las obras, si se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta las dará por recibidas, levantándose 
la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 

Si de las comprobaciones efectuadas los resultados no fueran satisfactorios, se hará constar en el acta, y la 
Dirección Técnica señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas, fijando un plazo para corregirlos. 
Si transcurrido dicho plazo el Contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o 
declarar resuelto el contrato. 
 
PLAZO DE GARANTIA 
 

El plazo de garantía de las obras será de 12 meses contados a partir de la recepción de las mismas. 
 
CONSERVACION DE LAS OBRAS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA 
 

Durante el plazo de garantía el Contratista cuidará de la conservación y policía de la totalidad de las obras, 
reparando a su cargo aquellas deficiencias que surjan en este periodo y le sean imputables. 
 
 
2.  UNIDADES DE OBRA 
 
DEMOLICION DE FIRME 
 
DEFINICION 
 

Incluye la demolición de aquellas capas de los firmes de calzadas, aparcamientos o zonas que no sean 
exclusivamente peatonales, constituidas por materiales en los que intervenga un conglomerante hidráulico o bituminoso, así 
como la carga y transporte a vertedero y la descarga en el mismo de los productos resultantes. 
 
EJECUCION 
 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolición, incluyendo tapas de 
pozos y arquetas, sumideros, árboles, farolas y otros elementos del mobiliario urbano. 

Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 
seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas. En este sentido, se atenderá a lo que ordene la 
Dirección Técnica, que designará y marcará los elementos que haya que conservar intactos. 

Todos los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos de la zona. No se 
realizarán trabajos de demolición fuera del intervalo entre las 08:00 y las 22:00, a no ser que exista autorización expresa de 
la Dirección Técnica. 

Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocarán testigos a fin de observar los 
posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuera preciso. 

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo. Al finalizar la jornada no deben quedar 
elementos inestables, de forma que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su 
derrumbamiento. 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y transportarán en la 
forma y a los lugares que señale la Dirección Técnica. 

La reposición de elementos deteriorados durante estas operaciones correrá a cuenta del Contratista. 
 
MEDICION Y ABONO 
 

Se abonará por metros cúbicos realmente demolidos y retirados de su emplazamiento, determinándose esta 
medición en la obra por diferencia entre los datos iniciales antes de comenzar la demolición y los datos finales, 
inmediatamente después de finalizar la misma, no siendo objeto de abono independiente, los trabajos necesarios para 
salvar las arquetas y tapas de los servicios existentes que haya que mantener. 
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El precio incluye la totalidad de fas operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad. Se excluye de 
la medición de esta unidad la de las capas granulares del firme demolido, que se considerarán comprendidas en las 
unidades de excavación. 
 
EXCAVAClÓN EN CAJEADO DE TIERRAS 
 
DEFINICION 
 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar y nivelar las zonas de desmonte donde se 
asienta la vía, y las preparaciones necesarias en las zonas que servirán de apoyo a rellenos, de acuerdo con las 
dimensiones y taludes especificados en los planos. También se incluyen las operaciones de carga, con o sin selección, 
transporte y descarga de los productos excavados, bien sea este transporte a terraplén o a vertedero. Igualmente se 
incluyen las cargas y descargas adicionales para aquellas zonas en las que una defectuosa programación del Contratista 
obliguen a esta operación. 

La excavación será sin clasificar. 
 
EJECUCION 
 

Para la ejecución se estará a lo dispuesto en el articulo 320 del PG - 3/75 y quedará a criterio del Contratista la 
utilización de los medios de excavación que considere precisos, siempre que se garantice una producción adecuada a las 
características, volumen y plazo de ejecución de las obras. 

Deben ser tenidas en cuenta las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Durante la ejecución de las obras se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del terreno no 
excavado. En especial, se tomarán las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes, 
deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un 
drenaje defectuoso de las obras. 

El Contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, y 
aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno apropiados a fin 
de impedir desplazamientos y deslizamientos que pudieran ocasionar daños a personas o a las obras, aunque tales medios 
no estén definidos en el Proyecto, ni hubieran sido ordenados por la Dirección Técnica. Con independencia de ello, la 
Dirección Técnica podrá ordenar la colocación de apeos, entibaciones, refuerzos o cualquier otra medida de sostenimiento o 
protección en cualquier momento de la ejecución de las obras. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre de agua la zona de 
las excavaciones; a estos fines, construirá las protecciones, zanjas y cunetas, drenajes y conductos de desagüe que sean 
necesarios. El agua de cualquier origen que sea y que, a pesar de las medidas tomadas, irrumpa en las zonas de trabajo o 
en los recintos ya excavados y la que surja en ellos por filtraciones, será recogida, encauzada y evacuada 
convenientemente, y extraída con bombas u otros procedimientos si fuera necesario. Tendrá especial cuidado en que las 
aguas superficiales sean desviadas y encauzadas antes de que alcancen las proximidades de los taludes o paredes de la 
excavación, para evitar que la estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por un incremento de presión del agua 
intersticial, y para que no se produzcan erosiones de los taludes. 

Cuando así se requiera, se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo o de circulación 
de vehículos. 

La tierra vegetal no extraída en el desbroce se separará del resto y se trasladará al lugar indicado por la Dirección 
o se acopiará de acuerdo con las instrucciones de la Dirección Técnica, para su uso posterior. 
 
MEDICION Y ABONO 
 

Se abonará por metros cúbicos obtenidos por diferencia de cubicaciones realizadas sobre perfiles transversales 
tomados inmediatamente antes de las obras y al finalizarlas. 

El precio incluye todas las operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad. En ningún caso se 
abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Dirección Técnica, así como las 
operaciones auxiliares y de seguridad necesarias para llevar a cabo los trabajos. 
 
EXCAVAClON EN ZANJAS Y POZOS 
 
DEFINICION 
 

Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecución incluye las 
operaciones de: 

- Excavación. 
- Nivelación y evacuación del terreno. 
- Transporte de los productos sobrantes removidos a vertedero, depósito o lugar de empleo. 
Las excavaciones de zanjas y pozos del presente Proyecto, serán excavaciones sin clasificar. 

 
EJECUCION 
 

Referente a la ejecución de las obras regirá lo especificado en el Articulo 321.3 del PG-3/75, y en especial se 
determina en este Pliego Particular que los productos sobrantes procedentes de la excavación se transportarán a vertedero 
cuya gestión y utilización correrán de cuenta del Contratista, no habiendo lugar a abonos adicionales. 
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La Dirección Técnica de las obras, hará sobre el terreno un replanteo general del trazado de la conducción y del 
detalle de las obras de fábrica, marcando las alineaciones y rasantes de los puntos necesarios, para que con auxilio de los 
planos, pueda el Contratista ejecutar debidamente las obras. 

Será obligación del Contratista la custodia y reposición de las señales que se establezcan en el replanteo. 
Las zanjas para colocación de tuberías tendrán el ancho de la base, profundidad y taludes que figuren en el 

Proyecto o indique la Dirección Técnica de las obras. 
Cuando se precise levantar un pavimento existente para la ejecución de las zanjas, se marcarán sobre la 

superficie de este el ancho absolutamente imprescindible, que será el que servirá de base para la medición y el abono de 
esta clase de obra. La reposición del citado pavimento se hará empleando los mismos materiales obtenidos al Ievantarlo, 
sustituyendo todos los que no queden aprovechables y ejecutando la obra de modo que el pavimento nuevo sea de idéntica 
calidad que el anterior. Para ello, se atenderán cuantas instrucciones dé la Dirección Técnica. 

La ejecución de las zanjas para emplazamiento de las tuberías, se ajustará a las siguientes normas: 
a) Se replanteará el ancho de las mismas, el cual es el que ha de servir de base al abono del arranque y 

reposición del pavimento correspondiente. Los productos aprovechables de este se acopiarán en las proximidades de las 
zanjas. 

b) El Contratista determinará las entibaciones que habrán de establecerse en las zanjas atendiendo a las 
condiciones de seguridad, así como los apeos de los edificios contiguos a ellas. 

c) No se autorizará la circulación de vehículos a una distancia inferior a 3 m del borde de la excavación para 
vehículos ligeros, y de 4 m para vehículos pesados. Los productos procedentes de la excavación se acopiarán a una 
distancia de la coronación de los taludes siempre en función de la profundidad de la zanja con el fin de no sobrecargar y 
aumentar el empuje hacia las paredes de la excavación. En caso de que no exista forma de evitar tal acopio, el empuje se 
tendrá en cuenta para el cálculo y dimensionamiento de la entibación. 

d) Los productos de las excavaciones se depositarán a un solo lado de las zanjas, dejando una banqueta de 
sesenta (60) centímetros como mínimo. Estos depósitos no formarán cordón continuo, sino que dejarán paso para el tránsito 
general y para entrada a las viviendas afectadas por las obras, todos ellos se establecerán por medios de pasarelas rígidas 
sobre las zanjas. 

e) El Contratista pondrá en práctica cuantas medidas de protección, tales como cobertura de la zanja, 
barandillas, señalización, balizamiento y alumbrado, sean precisas para evitar la caída de personas o de ganado en las 
zanjas. Estas medidas deberán ser sometidas a la conformidad de la Dirección Técnica, que podrá ordenar la colocación de 
otras o la mejora de las realizadas por el Contratista, si lo considerase necesario. 

f) Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las lluvias inunden las zanjas abiertas 
g) Deberán respetarse cuantos servicios se descubran al abrir las zanjas, disponiendo los apeos necesarios. 

Cuando hayan de ejecutase obras por tales conceptos, lo ordenará la Dirección Técnica de las obras. La reconstrucción de 
servicios accidentalmente destruidos, será de cuenta del Contratista. 

h) Durante el tiempo que permanezcan las zanjas abiertas, establecerá el Contratista señales de peligro, 
especialmente por la noche. El Contratista será responsable de los accidentes que se produzcan por defectuosa 
señalización. 

i) No se levantarán los apeos establecidos sin orden de la Dirección Técnica. 
j) La Dirección Técnica podrá prohibir el empleo de la totalidad o parte de los materiales procedentes de la 

demolición del pavimento, siempre que a su juicio hayan perdido sus condiciones primitivas como consecuencia de aquella. 
k) Se comprobará la ausencia de gases y vapores nocivos antes de comenzar la jornada laboral. En caso de 

existencia de éstos, se ventilará la zanja adecuadamente. 
l) Se instalarán antepechos de protección a una distancia de 0,60 m como mínimo del borde de la zanja. 

También se instalarán topes adecuados como protección ante el riesgo de caídas de materiales u otros elementos. 
m) Deberá disponerse al menos una escalera portátil por cada equipo de trabajo, que deberá sobrepasar al 

menos un metro el borde de la zanja, y disponiendo al menos de una escalera cada 30 m de zanja. 
n) Cualquier achique que sea necesario efectuar por la presencia de aguas que afloren en el interior de las 

zanjas se hará de manera inmediata. 
 
MEDICION Y ABONO 
 

Se abonará por metros cúbicos, determinados a partir de las secciones tipo representadas en planos y de las 
profundidades de excavación realmente ejecutadas. 

No serán de abono los desprendimientos de las zanjas ni los agotamientos, si son necesarios. Tampoco serán de 
abono las entibaciones, si su inclusión está expresamente considerada en la definición de la unidad. En ningún caso se 
abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Dirección Técnica. Tampoco se 
abonará el relleno en exceso derivado del anterior exceso de excavación. El empleo de máquinas zanjadoras, con Ja 
autorización de la Dirección Técnica, cuyo mecanismo activo dé Jugar a una anchura de zanja superior a la proyectada, no 
devengará a favor del Contratista el derecho a percepción alguna por el mayor volumen excavado ni por el correspondiente 
relleno. 
 
EXCAVACION DE TIERRAS A MANO 
 
DEFINICION 
 

Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos a mano, no por medios 
mecánicos, donde fuera necesario a juicio de la Dirección Técnica y a la vista de los trabajos a efectuar. 

Las excavaciones de zanjas y pozos a mano del presente Proyecto serán sin clasificar. 
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EJECUCION 
 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 
 - Excavación. 
 - Colocación de la entibación, si fuese necesaria 
 - Agotamiento de la zanja o pozo, si fuese necesario. 
 - Nivelación del terreno. 
 - Transporte de los productos sobrantes a vertedero, depósito o lugar de empleo. 
La Dirección Técnica, hará sobre el terreno un replanteo de la excavación, marcando las alineaciones y rasantes 

de los puntos necesarios, para que con auxilio de los planos, pueda el Contratista ejecutar las obras. 
Se deberán guardar todas las precauciones y medidas de seguridad indicadas para la unidad “excavación en 

zanjas y pozos”. 
 
MEDICION Y ABONO 
 

Se abonará por metros cúbicos. Dichos metros cúbicos se medirán según las secciones teóricas que figuran en los 
planos para la excavación, teniendo en cuenta la profundidad realmente ejecutada. 

En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Dirección 
Técnica. 

Cuando haya de ser adoptada la excavación manual en actuaciones proyectadas con excavación por medios 
mecánicos, el Contratista deberá dar cuenta inmediata a la Dirección Técnica para que esta circunstancia pueda ser tenida 
en cuenta al valorar los trabajos. En caso de no producirse este aviso, el Contratista deberá aceptar el criterio de valoración 
que decida la Dirección Técnica. 
 
RELLENO Y COMPACTAClON EN ZANJAS Y POZOS 
 
DEFINICION 
 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales procedentes de excavaciones o préstamos 
para relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica o cualquier otra zona cuyas dimensiones no permitan la utilización de los 
mismos equipos de maquinada con que se lleva a cabo la ejecución de terraplenes. 
 
MATERIALES 
 

La Dirección Técnica establecerá el tipo de materiales a utilizar en cada caso. Los criterios de clasificación serán 
los expuestos en el Articulo 330 (“Terraplenes”) del PG-3/75. 
 
EJECUCION 
 

Para la ejecución de esta unidad regirá el Articulo 332 (“Rellenos localizados”) del PG-3/75. 
No se procederá al relleno de zanjas y pozos sin autorización de la Dirección Técnica. El relleno se efectuará 

extendiendo los materiales en tongadas sucesivas sensiblemente horizontales y de un espesor tal que, con los medios 
disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación requerido, no superando en ningún caso los veinte 
(20) centímetros. El grado de compactación a alcanzar, si la Dirección Técnica no establece otro, será del 100% del 
determinado en el ensayo Próctor normal. 

Esta unidad ha de ser ejecutada cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos (2) grados 
centígrados. 
 
CONTROL DE CALIDAD 
 

Cuando se plantee duda sobre la calidad de los suelos, se procederá a su identificación realizando los 
correspondientes ensayos (análisis granulométricos, limites de Atterberg, CBR y contenido en materia orgánica). Si en otros 
documentos del Proyecto no se indica nada en contra, se precisan suelos adecuados en los últimos 60 centímetros del 
relleno y tolerables en el resto de la zanja. Si los suelos excavados son inadecuados se transportarán a vertedero y en 
ningún caso serán empleados para la ejecución del relleno. 

Para la comprobación de la compactación se realizarán cinco determinaciones de humedad y densidad “in situ” 
cada 1000 m2 de tongada. El lote de cada tipo de material para la determinación de la densidad de referencia Próctor normal 
serán 1000 m3. 
 
MEDICION Y ABONO 
 

Se abonarán por metros cúbicos medidos sobre los planos de secciones tipo según las profundidades realmente 
ejecutadas. 

El precio de esta unidad incluye los eventuales transportes del material de relleno por el interior de la obra. 
En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Dirección 

Técnica, ni tampoco los procedentes de excesos de excavación no autorizados. 
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PAVIMENTO DE HORMIGON 
 
DEFINICION 
 

Se define como pavimento de hormigón el constituido por losas de hormigón en masa. 
Su ejecución incluye, o puede incluir, las operaciones siguientes: 
- Estudio del hormigón y de su fórmula de trabajo. 
- Preparación de la superficie de apoyo. 
- Fabricación y transporte del hormigón. 
- Colocación de encofrados o elementos de referencia. 
- Colocación de los elementos de las juntas. 
- Puesta en obra del hormigón. 
- Realización de la textura superficial. 
- Acabado. 
- Protección del hormigón fresco. 
- Curado. 
- Ejecución de las juntas serradas. 
- Desencofrado. 
- Sellado de juntas. 
Como norma general se estará a lo previsto por el PG-3/75 en su articulo 550. 

 
MATERIALES 
 

El hormigón y sus componentes cumplirán las condiciones fijadas en el correspondiente articulo de este Pliego. 
El hormigón se fabricará con cementos especificados en la Instrucción para la Recepción de Cementos RC-97, de 

acuerdo con las recomendaciones recogidas en el anejo nº 3 de la Instrucción EHE. 
La consistencia del hormigón será plástica con asiento en el cono de Abrans comprendido entre 3 y 5 cm. La 

resistencia característica a flexotracción de veintiocho días será de treinta y cinco kilopondios por centímetro cuadrado (35 
Kp/cm2). 

Los productos de adición sólo podrán utilizarse con la expresa autorización de la Dirección Técnica. 
El material para relleno de las juntas de dilatación, cuya disposición deberá definir la Dirección Técnica en el caso 

de no estar fijada en planos, deberá tener la suficiente compresibilidad para permitir la dilatación de las losas sin fluir al 
exterior, así como capacidad para recuperar la mayor parte de su volumen inicial al descomprimirse. No absorberá el agua 
del hormigón fresco y será lo suficientemente impermeable para impedir la penetración del agua exterior. 

Su espesor estará comprendido entre quince (15) y dieciocho (18) milímetros. El material utilizado cumplirá las 
especificaciones de la Norma UNE 41.107. 

El material de sellado para el cierre superior de las juntas deberá ser suficientemente resistente a los agentes 
exteriores y capaz de asegurar la estanqueidad de las juntas, para lo cual no deberá despegarse de los bordes de las losas. 
 
EJECUCION 
 

No se procederá a la extensión del material hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que ha de 
asentar tiene el grado de compactación requerido y las rasantes previstas. 

La extensión y puesta en obra del hormigón se realizará entre encofrados fijos. 
El hormigonado se realizará por carriles de ancho constante, separados por juntas longitudinales de construcción. 
Inmediatamente antes de la extensión del hormigón se regará la superficie de asiento de forma que quede 

húmeda, evitando que se formen charcos. 
Se prohibe la adición de agua a las masas a su llegada al tajo de hormigonado. 
La extensión del hormigón se realizará tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones, se 

compactará mediante reglas vibrantes y vibradores de aguja. 
Una vez extendido y compactado se procederá a realizar el acabado superficial mediante estriado, que dotará a la 

superficie vista del hormigón de una textura transversal o longitudinal, según casos, homogénea. Esta, se obtendrá por la 
aplicación manual o mecánica de un cepillo con púas de plástico, alambre u otro material, o por cualquier otro procedimiento 
que deberá ser previamente aprobado por la Dirección Técnica, quien podrá exigir del Contratista la ejecución del 
correspondiente tramo de prueba. 

Las estrías o marcas producidas serán, sensiblemente, paralelas o perpendiculares al eje de la catada, según se 
trate de una textura longitudinal o transversal. 

Cuando otro acabado superficial este previsto en la definición de la unidad que consta en presupuesto, se 
ejecutará el que en tal caso esté definido, como puede ser el pulido superficial con adición de arena de sílice o el 
denominado de “árido lavado”. En este último caso, después de extendido el hormigón fresco, se procederá a esparcir una 
capa de gravilla del tamaño que determine la Dirección Técnica sobre la superficie; un operario talochará dicha gravilla, 
hasta que las piedras se encuentren cubiertas por la lechada de cemento. Cuando el fraguado esté avanzado, se cepillará la 
superficie al objeto de dejar vista la gravilla. 

Los encofrados deberán permanecer colocados al menos ocho (8) horas. 
Durante el primer periodo de endurecimiento, el hormigón fresco deberá protegerse del lavado por lluvia y contra la 

desecación rápida especialmente en condiciones de baja humedad relativa del aire, fuerte insolación y/o viento; y contra los 
enfriamientos bruscos y la congelación. El contratista está obligado a tener en obra, mientras duren las operaciones de 
hormigonado, una lámina de material impermeable (polietileno, etc), de una extensión superficial igual al rendimiento diario 
del hormigonado, para proteger la losa de los efectos de los fenómenos indicados. En particular, cuando exista la posibilidad 
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de un enfriamiento brusco del hormigón sometido a elevadas temperaturas diurnas, como los casos de lluvia después de un 
soleamiento intenso, o de descenso de la temperatura ambiente en más de veinticinco grados centígrados (25º C) entre el 
día y la noche, estando el hormigón en periodo de curado. 

El curado de los pavimentos de hormigón se llevará a cabo mediante el riego con un producto filmógeno y durará 
un periodo de siete (7) días. 

Las juntas de retracción, cuya distancia no será superior a cuatro (4) metros, se ejecutarán por serrado, con la 
mayor anticipación posible compatible con que el borde de la ranura sea limpio. La profundidad del corte será un tercio del 
espesor de la losa. 

En todos los casos las juntas se sellarán con productos adecuados, que deberán contar con la aprobación de la 
Dirección Técnica. 

Una vez terminado el periodo de curado del hormigón, se limpiarán enérgica y cuidadosamente el fondo y los 
bordes de la ranura, utilizando para ello procedimientos adecuados, tales como chorro de arena o cepillo de púas metálicas, 
dando una pasada final con aire comprimido. Finalizada esta operación, se imprimarán los bordes con un producto 
adecuado cuando el tipo de material que se emplee lo requiera. Posteriormente se procederá a la colocación del material de 
sellado previsto. Las operaciones de sellado de juntas deberán suspenderse salvo autorización de la Dirección Técnica, 
cuando la temperatura del aíre baje de cinco grados centígrados (5º C), o en caso de lluvia o viento fuerte. 

La superficie acabada del hormigón no presentará discrepancias respecto de la teórica superiores a cinco 
milímetros (5 mm). 

Los pavimentos de hormigón no podrán ser abiertos al tráfico hasta pasados diez (10) días. 
La ejecución de esta unidad deberá suspenderse cuando la temperatura sea inferior a dos grados centígrados (2º 

C) y exista fundado temor de heladas. 
 
CONTROL DE CALIDAD 
 

Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayas: 
- Resistencia a flexotracción:    2 series de probetas por cada 1000 m2 

 
MEDICION Y ABONO 
 

Se abonará esta unidad por metros cuadrados realmente ejecutados, medidos en obra. 
El precio de la unidad incluye la totalidad de las operaciones necesarias para su completa ejecución, como es la 

fabricación, transporte, puesta en obra, vibrado, encofrados, realización de la textura adecuada y acabado superficial, 
curado mediante aplicación de productos filmógenos, ejecución de juntas, protección contra la lluvia y las heladas, y 
desencofrado, no procediendo, en ningún caso, abono de cantidad alguna por tales conceptos. 
 
TUBERIA DE SANEAMIENTO 
 
DEFINICION 
 

Corresponde esta unidad a las conducciones tubulares de sección circular que constituyen los colectores para la 
evacuación de aguas pluviales y residuales. 

Es de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, 
aprobado por Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 15 de septiembre de 1986. en adelante P.T.S. 
 
MATERIALES 
 
Marcado 

Los tubos deben llevar marcado como mínimo, de forma legible e indeleble, los siguientes datos: 
- Marca del fabricante 
- Diámetro nominal 
- La sigla SAN, que indica que se trata de un tubo de saneamiento, seguida de la indicación de la serie de 

clasificación a que pertenece el tubo 
- Fecha de fabricación y marcas que permita identificar los controles a que ha sido sometido el lote a que 

pertenece el tubo y el tipo de cemento empleado en la fabricación, en su caso. 
 
Juntas 

Las juntas serán estancas tanto a la presión de prueba de estanqueidad de los tubos como a posibles infiltraciones 
exteriores, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la 
tubería. 

Las juntas a utilizar dependerán del material con que esté ejecutado el tubo: manguito del mismo material y 
características del tubo con anillo elástico, copa con anillo elástico, soldadura u otro sistema que garanticen su estanqueidad 
y perfecto funcionamiento. Los anillos serán de caucho natural o sintético y cumplirán la UNE 53.690/75. 

Antes de aceptar el tipo de junta propuesto, la Dirección Técnica podrá ordenar ensayos de estanqueidad; en este 
caso el ensayo se hará en forma análoga al de los tubos, disponiéndose dos trozos de tubo, uno a continuación de otro, 
unidos por su junta, cerrando los extremos libres con dispositivos apropiados y siguiendo el mismo procedimiento indicado 
para los tubos. Se comprobará que no existe pérdida alguna. 
 
Tubos de PVC 

El material empleado en la fabricación de tubos de PVC será resina de policloruro de vinilo técnicamente pura 
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(menos del 1% de impurezas) en una proporción no inferior al 96%, no contendrá plastificantes. Podrá contener otros 
ingredientes tales como estabilizadores, lubricantes, modificadores de las propiedades finales y colorantes. Las 
características físicas del material que constituye la pared de los tubos en el momento de su recepción en obra serán las 
fijadas en la tabla 9.2 del P.T.S. 
 
EJECUCION 
 

La manipulación de los tubos en obra deberá hacerse sin que sufran golpes o rozaduras. Cuando se considere 
oportuno sus cabezas deberán protegerse adecuadamente. 

El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección Técnica el procedimiento de descarga y 
manipulación de los tubos. 

No se admitirán para su manipulación dispositivos formados por cables desnudos ni por cadenas u otros 
elementos metálicos que estén en contacto con el tubo. Es conveniente la suspensión por medio de bragas de cinta ancha 
con el recubrimiento adecuado. 

Para la apertura de la zanja se recomienda que no transcurran más de ocho (8) días entre la excavación de la 
zanja y la colocación de la tubería. En caso de terrenos arciIlosos o margosos de fácil meteorización si fuese absolutamente 
imprescindible efectuar con más plazo la apertura de las zanjas, se deberá dejar sin excavar veinte (20) centímetros sobre la 
rasante de la solera para realizar su acabado en plazo inferior al citado. 

Las zanjas se abrirán perfectamente alineadas en planta y con la rasante uniforme. El material procedente de la 
excavación se apilará lo suficientemente alejado del borde de las zanjas para evitar el desmoronamiento de éstas o que el 
desprendimiento pueda suponer un riesgo para los trabajadores. 

Una vez comprobada la rasante del fondo de la zanja, se procederá a la ejecución de la cama de asiento de 
material granular o de hormigón, según se indique en los planos, de las características, dosificación y compactación que en 
ellos figure. Salvo que se indique otra cosa en los demás documentos del Proyecto, en terrenos inestables se utilizará como 
lecho de la tubería una capa de hormigón pobre de 15 cm de espesor, y sobre los estables, una capa de gravilla o piedra 
machacada de 10 cm de espesor. Sólo con la autorización previa de la Dirección Técnica se podrá apoyar directamente la 
tubería en el fondo de la zanja, cuando el material de asiento lo permita. 

Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán y se apartarán los que presenten deterioros. Una vez situados 
en el fondo de la zanja, se examinarán nuevamente para cerciorarse de que su interior está libre de tierra, piedras, útiles de 
trabajo, etc, y se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a calzados y acodalarlos con 
un poco de material de relleno para impedir su movimiento. Cada tubo deberá centrarse perfectamente con el adyacente; si 
se precisase reajustar algún tubo, deberá levantarse el relleno y prepararlo como para su primera colocación. 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; para ello, y salvo orden en sentido contrarío de la Dirección 
Técnica, se montarán los tubos en sentido ascendente asegurando el desagüe en los puntos bajos. Al interrumpirse la 
colocación de la tubería se evitará su obstrucción y se asegurará su desagüe, procediendo no obstante esta precaución a 
examinar con todo cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo por si pudiera haberse introducido algún cuerpo 
extraño en la misma. 
 
CONTROL DE CALIDAD 
 
De los tubos 

De conformidad con lo establecido en el P.T.S., para los tubos de los materiales considerados, se realizarán las 
siguientes verificaciones y ensayos: examen visual de los tubos y elementos de juntas comprobando dimensiones y 
espesores, ensayo de estanqueidad y ensayo de aplastamiento. En el caso de los tubos de hormigón en masa y armado y 
de fibrocemento, se realizará también el ensayo de flexión longitudinal; y en el caso de los tubos de PVC los ensayos de 
comportamiento al calor, resistencia al impacto y resistencia a la presión hidráulica interior en función del tiempo. 

Para la realización de estos ensayos se formarán con los tubos lotes de 500 unidades, según su naturaleza, 
categoría y diámetro. 

Si la Dirección Técnica lo considera oportuno, la realización de estos ensayos podrá sustituirse total o 
parcialmente, por la presentación de un certificado en el que se expresen los resultados satisfactorios de los ensayos del 
lote al que pertenecen los tubos. Asimismo este certificado podrá no ser exigido si el fabricante posee un sello de calidad 
oficialmente reconocido. 
 
De la tubería instalada 

- Comprobación geométrica 
Se comprobará la perfecta alineación en planta de los tubos comprendidos entre pozos de registro consecutivos. 
Altimétricamente la adaptación a la rasante proyectada será asimismo perfecta, siendo preceptiva la comprobación 

por parte de la Dirección Técnica de la nivelación de la totalidad de los tramos. 
Comprobaciones que se efectuarán sobre los tubos, y en el caso de que éstos se dispongan sobre soleras de 

hormigón, se comprobará la nivelación de éstas. Las tolerancias, si la Dirección Técnica no establece otras, son las 
siguientes: la diferencia entre las pendientes real y teórica de cada tubo, expresadas en tanto por uno, no será superior a 
dos milésimas, cuando la pendiente teórica sea igual o superior al cuatro por mil; si es inferior, el valor de la pendiente real 
estará comprendido entre la mitad y una vez y media el de la pendiente teórica. Por otra parte, para evitar una acumulación 
de desviaciones del mismo signo que resulte excesiva, se establece que el valor absoluto de la diferencia entre el valor de la 
cota alcanzada en cualquier pozo de registro, o en puntos que se determinen cuya interdistancia no supere los cincuenta 
metros, y el valor de la cota teórica correspondiente expresado en centímetros, no será superior al de la pendiente teórica 
del tramo inmediato aguas abajo expresada en tanto por mil y en ningún caso la diferencia será superior a cinco 
centímetros. 

- Comprobación de la estanqueidad 
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Se realizará en los tramos que determine la Dirección Técnica. La prueba de un determinado tramo requiere que 
las juntas de los tubos están descubiertas, que el pozo situado en el extremo de aguas arriba del tramo a probar esté 
construido y que no se hayan ejecutado las acometidas. 

La prueba se realizará obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas abajo y la entrada al pozo de aguas 
arriba. A continuación se llenarán completamente de agua la tubería y el pozo de aguas arriba. Transcurridos treinta minutos 
del llenado se inspeccionarán los tubos, las juntas y el pozo, comprobándose que no hay pérdida de agua. Si se aprecian 
fugas durante la prueba, el Contratista las corregirá procediéndose a continuación a una nueva prueba. 

- Comprobación del funcionamiento y del remate de las obras de fábrica 
Finalizada la obra y antes de la recepción, se comprobará el correcto remate de las obras de fábrica y el buen 

funcionamiento de la red, vertiendo agua por medio de las cámaras de descarga o por cualquier otro sistema. 
 
MEDICION Y ABONO 
 

La tubería de saneamiento se abonará por metros realmente ejecutados, realizándose la medición sobre el eje de 
la tubería sin descontar los tramos ocupados por los accesorios. El precio incluye, en cada caso, la ejecución de la solera de 
hormigón o el lecho de material granular, el relleno compactado al 100% deI proctor normal, con material granular 
seleccionado y la excavación en zanja. 
 
ARQUETAS 
 
DEFINICION 
 

Elementos para el registro de las conducciones de protección de las líneas, que se disponen en los cambios 
bruscos de dirección, en los puntos intermedios de los tramos de longitud excesiva y en los resaltos. 
 
MATERIALES 
 

Las paredes de estos elementos estarán constituidas por fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, 
enfoscada interiormente, sobre una solera de hormigón tipo HM-17,5/P/20/IIa, se cornan con anillos y cono prefabricados de 
hormigón armado y dispondrán de marco y tapa de fundición dúctil con sus correspondientes inscripciones identificativas. 

Las condiciones relativas a todos estos materiales están establecidas en los correspondientes apartados de este 
pliego. 
 
EJECUCION 
 

La ubicación de las arquetas se establecerá al efectuar el replanteo de las canalizaciones. 
Las dimensiones de estos elementos se ajustarán a las definidas en los detalles representados en planos. 
Las paredes de la fábrica de ladrillo se enfoscarán con mortero tipo M-600. 

 
MEDICION Y ABONO 
 

Las arquetas se abonarán según medición y valoración de las diferentes unidades de obra que intervienen en su 
ejecución. 
 
HORMIGONES 
 

Se ajustarán a lo previsto en el artículo 610 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes del M.O.P.U. (PG-3/75), y en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
 
DEFINICION 
 

Se define como hormigón el producto formado por mezcla de cemento, agua, árido fino, árido grueso y 
eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer, adquieren una notable resistencia, y que puede ser 
compactados en obra mediante picado o vibrado. 
 
MATERIALES 
 
Cemento 

- Limitaciones de empleo: 
No se utilizarán cementos aluminosos en los hormigones armados o pretensados, y en cualquier caso, se seguirán 

para su empleo las prescripciones que indica la instrucción de recepción de cementos RC-97 y el Anejo nº 4 de la 
Instrucción EHE. 

Si la Dirección Técnica lo estima necesario, podrá ordenar el empleo de cementos especiales para obtener 
determinadas propiedades en los hormigones, tales como resistencia a las aguas agresivas. 

En las partes visibles de una obra, la procedencia del cemento deberá ser la misma mientras duren los trabajos de 
construcción, a fin de que el color del hormigón resulte uniforme, a no ser que aparezca especificado en los planos utilizar 
diferentes tipos de cemento para elementos de obra separados. 
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Agua 
En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, todas las 

aguas sancionadas como aceptables por la práctica. Se seguirán en todo caso las prescripciones del art. 27 de la 
Instrucción EHE. 
 
Áridos 

Cumplirán con las condiciones expresadas en el art. 28 de la Instrucción EHE. Se prestará atención, en todo caso, 
al tamaño máximo del árido cuando el hormigón deba pasar entre varias capas de armaduras. 
 
Almacenamiento de áridos 

Los áridos se situarán, clasificados según tamaño y sin mezclar, sobre un fondo sólido y limpio y con el drenaje 
adecuado a fin de evitar cualquier contaminación. Se adoptarán las medidas precisas para evitar la segregación tanto en el 
almacenamiento como durante el transporte. 
 
Productos de adición 

No se utilizará ningún tipo de aditivo sin la aprobación previa y expresa de la Dirección Técnica, quien deberá 
valorar adecuadamente la influencia de dichos productos en la resistencia del hormigón, armaduras, etc. 

A la Dirección Técnica de las obras le serán presentados los resultados de ensayos oficiales sobre la eficacia, el 
grado de trituración, etc., de los aditivos, así como las referencias que crea convenientes. 

En general, cualquier tipo de aditivo cumplirá con lo estipulado en el Art 29 de la Instrucción EHE. 
 
Acelerantes y retardadores de fraguado 

No se emplearán acelerantes de fraguado en las obras de fábrica (excepción hecha del cloruro cálcico, siempre 
que no existan armaduras). 

El uso de productos retardadores de fraguado requerirá la aprobación previa y expresa de la Dirección Técnica, 
quien deberá valorar adecuadamente la influencia de dichos productos en la resistencia del hormigón, mediante la 
realización de ensayos previos utilizando los mismos áridos, cemento y agua que en la obra. 
 
Cloruro cálcico 

Se prohibe terminantemente el empleo de cloruro cálcico en todos aquellos hormigones que entren a formar parte 
de elementos armados y pretensados, así como de los morteros o lechadas de Inyección de los productos pretensados. 

En los demás casos, el cloruro cálcico podrá utilizarse siempre que la Dirección Técnica autorice su empleo con 
anterioridad y de forma expresa. Para ello será indispensable la realización de ensayos previos, utilizando los mismos 
áridos, cemento y agua que en la obra. 

De cualquier modo, la proporción de cloruro cálcico no excederá del dos (2) por ciento, en peso, del cemento 
utilizado como conglomerante en el hormigón. 
 
EJECUCION 
 
Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

Sobre las dosificaciones aceptadas, las tolerancias admisibles serán las siguientes: 
- El uno (1) por ciento en más o menos, en la cantidad cemento. 
- El dos (2) por ciento en más o menos, en los áridos. 
- El uno (1) por ciento en más o menos, en la cantidad de agua. 

La relación agua/cemento se fijará mediante ensayos que permitan determinar su valor óptimo, habida cuenta de 
las resistencias exigidas, clase de exposición, docilidad, trabazón, métodos de puesta en obra y la necesidad de que el 
hormigón penetre hasta los últimos rincones del encofrado, envolviendo completamente las armaduras, en su caso. En tal 
sentido, se seguirá lo indicado en las tablas 37.3.2.a y 37.3.2.b de la instrucción EHE, no se permitirá el empleo de 
hormigones de consistencias liquida y fluida. 

Para hormigón pretensado, la relación agua/cemento en los elementos prefabricados no deberá sobrepasar el 
valor 0,4, y en los elementos “in situ” el valor 0,43. Cuando estos valores se vean superados, se habrán de determinar 
nuevamente las pérdidas por fluencia y retracción que resultan del aumento del factor, agua/cemento, para ser tenidas en 
cuenta analítica y prácticamente en la fijación de la fuerza de pretensado. Como punto de partida en la nueva determinación 
de las pérdidas por fluencia y retracción servirán los datos contenidos en la Instrucción EHE. 
 
Fabricación del hormigón 

Como norma general, el hormigón empleado deberá ser fabricado en central, respetándose en todo caso lo 
previsto en el Art. 69.2 de la lnstrucción EHE. 

En caso de utilizarse hormigón no fabricado en central, deberá contarse con la autorización previa de la Dirección 
Técnica, y además, su dosificación se realizará necesariamente en peso. El amasado se realizará con un periodo de batido, 
a velocidad de régimen, no inferior a 90 segundos. 

No se autorizará en ningún caso la fabricación de hormigón a mano. 
 
Entrega y recepción del hormigón 

Cada carga de hormigón fabricado en central, irá acompañada de una hoja de suministro que se archivará en la 
oficina de obra y que estará en todo momento a disposición de la Dirección Técnica, y en la que deberán figurar, como 
mínimo, los siguientes datos: 

• Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
• Número de serie de la hoja de suministro. 
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• Fecha de entrega. 
• Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
• Especificación del hormigón: 

- Designación de acuerdo con el apanado 39.2 de la Instrucción EHE. 
- Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m3) de hormigón, con una tolerancia de ±15 Kg. 
- Relación agua /cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02. 
- Tipo, clase y marca del cemento. 
- Consistencia. 
- Tamaño máximo del árido. 
- Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no 

contiene. 
- Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso contrario, 

indicación expresa de que no contiene. 
•  Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
•  Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 
•  Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga. 
•  Hora límite de uso para el hormigón.  

 
Ejecución de juntas de hormigonado 

Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo no mayor de una hora, se dejará la superficie terminal lo más 
irregular posible, cubriéndola con sacos húmedos para protegerla de los agentes atmosféricos. Antes de reanudar el 
hormigonado, se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto y se retirará la lechada superficial, 
dejando los áridos al descubierto; para ello se utilizará un chorro de arena o cepillo de alambre, según que el hormigón se 
encuentre ya endurecido o esté fresco aún, pudiendo emplearse también, en este último caso, un chorro de agua y aire. 
Expresamente se prohibe el uso de productos corrosivos en la limpieza de juntas. 

Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de hormigón que sea necesario eliminar para 
dar a la superficie la dirección apropiada. 

Realizada la operación de limpieza, se echará una capa fina de lechada antes de verter el nuevo hormigón. 
Se pondrá especial cuidado en evitar el contacto entre masas frescas de hormigones ejecutados con diferentes 

tipos de cemento, y en la limpieza de las herramientas y del material de transporte al hacer el cambio de conglomerantes. 
 
Curado 

El agua que haya de utilizarse para las operaciones de curado, cumplirá las condiciones que se exigen al agua de 
amasado. 

Las tuberías que se empleen para el riego del hormigón serán preferentemente mangueras, proscribiéndose la 
tubería de hierro si no es galvanizada. Así mismo, se prohibe el empleo de tuberías que puedan hacer que el agua contenga 
sustancias nocivas para el fraguado, resistencia y buen aspecto del hormigón. La temperatura del agua empleada en el 
riego no será inferior en más de veinte (20) grados centígrados a la del hormigón. 

Como norma general, en tiempo frío, se prolongará el periodo normal de curado en tantos días como noches de 
heladas se hayan presentado en dicho periodo. 
 
Acabado del hormigón 

Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin defectos o 
rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido posterior, que en ningún caso, deberá aplicarse sin previa 
autorización de la Dirección Técnica. 

La máxima flecha o irregularidad que deben presenta los paramentos, medida respecto de una regla de dos 
metros (2) de longitud aplicada en cualquier dirección, será la siguiente: 

- Superficies vistas: Cinco milímetros (5 mm) 
- Superficies ocultas: Díez milímetros (10 mm) 
Las superficies se acabarán perfectamente planas siendo la tolerancia de más o menos cuatro milímetros (± 4 

mm), medida con una regla de cuatro metros (4 m) de longitud en cualquier sentido. 
Cuando el acabado de superficies sea, a juicio de la Dirección Técnica, defectuoso, éste podrá ordenar alguno de 

los tratamientos que se especifican en el siguiente punto. 
 
Tratamiento de las superficies vistas del hormigón 

En los lugares indicados en los planos o donde ordene la Dirección Técnica, se tratarán las superficies vistas del 
hormigón por uno de los sistemas siguientes: 

- Por chorro de arena a presión. 
- Por abujardado 
- Por cincelado 
En todos casos se harán los trabajos de acuerdo con las instrucciones concretas de la Dirección Técnica, quien 

fijará las condiciones del aspecto final, para lo cual el Contratista deberá ejecutar las muestras que aquella le ordene. En 
todo caso se tendrá presente que la penetración de la herramienta o elemento percutor respetará los recubrimientos de las 
armaduras estipuladas en el presente Pliego. 
 
CONTROL DE CALIDAD 
 

Al objeto de seguir lo indicado por la Instrucción EHE sobre control del hormigón, se establece con carácter 
general la modalidad de control estadístico del hormigón. A tal efecto, se respetarán los límites máximos establecidos por la 
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tabla 88.4.a de la Instrucción EHE para el establecimiento de lotes. Se controlará la resistencia de 3 amasadas por lote para 
hormigones con resistencia característica inferior a 25 N/mm2; 5 amasadas para hormigones con resistencia característica 
entre 25 y 35 N/mm2, y 7 amasadas por lote para hormigones con resistencia característica superior a 35 N/mm2. 

Salvo que se indique otra cosa en otros documentos del Proyecto, el control de ejecución de las obras de 
hormigón se realizará según el nivel normal, definido según el Art. 95 de la Instrucción EHE vigente, respetando en todo 
caso los tamaños de lote y comprobaciones especificados en las tablas 95.1.a y 95.1.b, respectivamente. 
 
MEDICION Y ABONO 
 

El hormigón se abonará, con carácter general, por metros cúbicos realmente puestos en obra. 
El precio unitario comprende todas las actividades y materiales necesarios para su correcta puesta en obra, 

incluyendo compactación o vibrado, ejecución de juntas, curado y acabado. No se abonarán las operaciones precisas para 
limpiar, enlucir y reparar las superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las 
toleradas o que presenten defectos, ni tampoco los sobreespesores ocasionados por los diferentes acabados superficiales. 
 
ENCOFRADOS 
 
DEFINICION 
 

Elementos destinados al moldeo in situ de hormigones. 
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 680 de PG-3/75 y en el artículo 65 de la Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE. 
 
EJECUCION 
 

Los encofrados serán de madera, metálicos o de otro material sancionado por la práctica. Tanto las uniones como 
las piezas que constituyen los encofrados, cimbras y apeos, deberán poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que 
no se produzcan movimientos durante la puesta en obra o el curado del hormigón, y especialmente bajo la presión del 
hormigón fresco o los efectos del método de compactación utilizado. 

Los encofrados y moldes serán lo suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada, dado el 
método de compactación previsto. 

Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente uniforme y lisas para lograr que los 
paramentos de hormigón no presenten defectos, bombeos, resaltos o rebabas de más de 3 mm. 

Tanto las superficies de los encofrados como los productos que a ellos se puedan aplicar para facilitar el 
encofrado, no deberán contener sustancias agresivas para el hormigón; cuando sea necesario, y para evitar la formación de 
fisuras en los paramentos, se adoptarán las medidas para que encofrados y moldes no impidan la libre retracción del 
hormigón. 

Los encofrados de madera se humectarán antes del hormigonado y se limpiarán, especialmente los fondos, 
dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. 

Las juntas entre las diversas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad del riego o 
del agua del hormigón. 

Se mantendrán los apeos, fondos y cimbras el plazo necesario para que la resistencia del hormigón alcance un 
valor superior a 2 veces el necesario, para soportar los esfuerzos que aparezcan al desencofrar y descimbrar las piezas. 

En todo caso, se respetará lo dispuesto por el Art. 65 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
 
MEDICION Y ABONO 

 
Salvo que los encofrados figuren en una o varias unidades especificas del presupuesto del Proyecto, el abono de 

la presente unidad está incluido en los precios unitarios determinados para las fábricas de hormigón de que se trate, no 
procediendo por tanto su abono como unidad independiente. En el resto de casos, se abonará por metros cuadrados de 
encofrado realmente ejecutados. 

La definición genérica de la unidad independiente se entenderá aplicada tanto a encofrado plano como curvo. 
El precio incluye la totalidad de los materiales y la operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad. 

 
MORTEROS 
 
DEFINICION 
 

Mezcla constituida por árido fino, cemento y agua. Eventualmente puede contener aditivos para mejorar alguna de 
sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por la Dirección Técnica. 
 
MATERIALES 
 

Será de aplicación lo dispuesto por el art. 611 del PG-3. 
 
TIPOS Y DOSIFICACIONES 
 

Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos y dosificaciones de morteros de 
cemento tipo CEM I-32.5 o CEM II-5-32.5: 
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- M-250 Para fábricas de ladrillo y mampostería. 250 Kg de cemento/m3. 
- M-450 Para fábricas de ladrillo especiales y capas de asiento de piezas prefabricadas, adoquinados y bordillos. 
450 Kg de cemento/m3. 

- M-600 Para enfoscados, enlucidos, corrido de comisas e impostas. 600 Kg de cemento/m3. 
- M-850 Para enfoscados exteriores. 850 Kg de cemento/m3. 

 
EJECUCION 
 

El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo de color uniforme, y a 
continuación se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la 
consistencia adecuada para su aplicación en obra. 

Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo aquél que haya empezado a 
fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco minutos (45 min) posteriores a su amasado. 

Cuando el mortero haya de quedar visto, principalmente en operaciones de rejuntado entre bordillos, remates de 
rigola, relleno de juntas entre losas o adoquines, o entre este tipo de pavimentos y encintados  se realizará con el colorante 
adecuado y, si es preciso, con cemento blanco. 

La Dirección Técnica podrá exigir del Contratista la utilización de mortero fabricado a partir de silos mezcladores 
tipo MORTERMIX ó similares, con el fin de conseguir una homogeneización de calidad en la pasta empleada en obra. 
 
MEDICION Y ABONO 
 

El mortero no será de abono directo, ya que se considera incluido en el precio de la unidad correspondiente, salvo 
que se defina como unidad independiente. 

El precio unitario incluiría la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias para la ejecución completa de 
la unidad. 
 
FABRICA DE LADRILLO 
 
DEFINICION 
 

Se define como fábrica de ladrillo la constituida por ladrillos ligeros ligados con mortero. 
 
MATERIALES 
 

El mortero empleado para la ejecución de las fábricas de ladrillo cumplirá las especificaciones que para tal material 
se indican en el correspondiente articulo de este Pliego, siendo de uso habitual el definido como M-250. 

Los ladrillos cumplirán la normativa vigente, en especial la norma UNE 67.019, “Ladrillos de arcilla cocida para la 
construcción. Características y usos”. 

Los tipos de ladrillos a emplear serán los siguientes: 
- Macizo (M); es aquel cuyo volumen de huecos es inferior al 25% del volumen total. 
- Perforado (P); es aquél cuyo volumen de huecos es igual o superior al 25% del volumen total. 
 - Hueco (H); es aquél cuyo volumen de huecos es superior al 25% del volumen total y las perforaciones tienen 

una superficie superior a los 7 cm2. 
Los ladrillos M y P no podrán tener una superficie perforada superior a los 7 cm2 indicados. 
Las tres dimensiones de fabricación expresadas en centímetros formarán parte de la siguiente serie: 29, 24, 19, 

14, 11.5, 9, 6.5, 5.2, 4, 2.8, 1.5. Las piezas podrán presentar en sus caras grabados o rehundidos, de cinco (5) mm como 
máximo en tablas y siete (7) mm como máximo en canto y ambas testas, siempre que ninguna dimensión quede disminuida 
de modo continuo. En el caso de ladrillos prensados, se admitirán rehundidos en tablas de quince (15) mm como máximo. 

Las características estructurales y geométricas cumplirán lo indicado en la norma UNE 67.019. 
 
EJECUCION 
 

Se trazará la planta de las fábricas a realizar, con el debido cuidado para que sus dimensiones estén dentro de las 
tolerancias; para el alzado de muros y tabiques se colocará en cada esquina de la planta una mira perfectamente recta, 
escantillada con martas en las alturas de las hiladas y tendiendo cordeles entre las miras, apoyados sobre sus marcas, que 
se van elevando con la altura de una o varias hiladas para asegurar la horizontalidad de éstas. 

Los ladrillos se humedecerán antes de su empleo en la ejecución de la fábrica, con el fin de que no succione agua 
del mortero sin variar la consistencia de éste. 

Los ladrillos se colocarán según el aparejo previsto en el Proyecto, o en su defecto, según lo que indique la 
Dirección Técnica. Se extenderá sobre el asiento una tortada de mortero en cantidad suficiente para que tendel y llaga 
resulten de las dimensiones especificadas en Proyecto o por la Dirección Técnica, y se igualará con paleta. Se colocará el 
ladrillo sobre la tortada, a distancia horizontal con el ladrillo contiguo de la misma hilada aproximadamente igual al doble del 
espesor de la llaga. Se apretará verticalmente el ladrillo y se restregará, acercándole al ladrillo contiguo ya colocado, hasta 
que el mortero rebose por la llaga y tendel, quitando con la paleta los excesos de mortero. No se moverá ningún ladrillo 
después de efectuada la operación de restregón. Si fuera necesario corregir la posición de un ladrillo, se quitará, retirando 
también el mortero. 

La subida de la fábrica se hará a nivel, evitando asientos desiguales. Al reanudarse el trabajo después de una 
interrupción se regará abundantemente la fábrica, se barrerá y se sustituirá, empleando mortero nuevo, todo el ladrillo 
deteriorado. 
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MEDICION Y ABONO 
 

La fábrica de ladrillo se abonará por metros cúbicos realmente ejecutados, medidos sobre los planos. Podrán ser 
abonados por metros cuadrados en los casos en los que el espesor de la fábrica sea constante y así se prevea en el 
presupuesto del Proyecto. 
 
FUNDICION 
 
DEFINICION 
 

Se trata del material siderúrgico, aleación de hierro, carbono y pequeños porcentajes de otros elementos. Por su 
composición estructural, puede tratarse de la fundición gris o laminar, o de la fundición esferoidal, nodular o dúctil. Para los 
materiales que se tratan en el presente artículo, sólo se acepta la fundición dúctil. 
 
MATERIALES 
 

Las tapas y marcos de los pozos y arquetas, tanto de saneamiento como de abastecimiento, alumbrado público, 
semaforización o cualquier otro servicio, de nueva colocación o para reposición, serán de fundición dúctil, cumplirán las 
normas UNE relativas a este tipo de fundición, en particular la UNE-EN-124/1994, relativa a los dispositivos de cubrimiento y 
de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. 

Los dispositivos de cubrición y cierre (tapas y rejillas), se regirán por lo dispuesto en las normas en cuanto a la 
definición estricta de los lugares de utilización según su carga de uso: 

- Clase A-15 (15 KN) Zonas únicamente susceptibles de uso peatonal y ciclista 
- Clase B-125 (125 KN) Aceras, zonas peatonales y aparcamientos de vehículos ligeros. 
- Clase C-250 (250 KN) Zonas peatonales, aceras y zonas de cuneta o rigolas hasta 0,50 m. de anchura, 

arcenes de carreteras y aparcamientos en general. 
- Clase D-400 (400 KN)  Calzadas y calles peatonales. 
- Clase E-600 (600 KN) Areas de tráfico de gran tonelaje, con características especiales. Muelles de 

descarga, patios de fábrica. 
Aquellas tapas que por su ubicación hayan de soportar cargas dinámicas debido al tráfico, particularmente las 

correspondientes a registros de pozas situados en calzada, dispondrán de una junta elástica de diseño tal que por la 
amortiguación de vibraciones y su adecuada sujección al marco, aseguren una eficaz protección contra el ruido a lo largo 
del tiempo. 

Las tapas, rejillas y marcos deberán llevar preceptivamente las marcas que a continuación se relacionan: 
- EN-124 
- La clase 
- Inscripción relativa al servido al que corresponden y aquellas otras inscripciones que, en su caso, estén 

representadas en el detalle correspondiente incluido en planos. 
- Identificación del fabricante. 
- La marca de un organismo de certificación. 

 
MEDICION Y ABONO 
 

Los elementos de fundición se abonarán por unidades contabilizadas en obra completamente instaladas. 
Si las tapas o rejillas se consideran incluidas en una unidad más compleja, por así constar expresamente en la 

definición de la unidad en cuestión que figura en presupuesto, no serán objeto de abono independiente. 
 
ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGON ARMADO 
 

Se ajustarán a lo prescrito en el artículo 600 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes, del M.O.P.U. (PG-3/75), y en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
 
DEFINICION 
 

Conjunto de barras de acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los 
esfuerzos a los que está sometido. 
 
MATERIALES 
 

Las armaduras pasivas a emplear en hormigón serán de acero, cumplirán lo especificado para este material en los 
Art. 31 y 38 de la lnstrucción EHE, y estarán constituidas por barras corrugadas, mallas electrosoldadas o armaduras 
básicas electrosoldadas en celosía. Los diámetros de las barras y alambres cumplirán lo especificado en el artículo de la 
Instrucción indicado anteriormente. 
 
EJECUCION 
 

Las barras se almacenarán ordenadas por diámetros, con objeto de evitar confusiones en su empleo. 
La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los planos. Cuando en éstos no aparezcan 
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especificados los empalmes o solapes de algunas barras, su distribución se hará de forma que el número de empalmes o 
solapes sea mínimo, debiendo el Contratista, en cualquier caso, someter a la aprobación de la Dirección Técnica los 
correspondientes esquemas de desplace, que respetarán lo dispuesto por la Instrucción EHE. La Dirección Técnica podrá 
exigir que los empalmes se realicen por cualquiera de los procedimientos descritos por la Instrucción EHE: solapo, 
soldadura o mecánico, y siempre respetando las prescripciones del Art. 66 de la Instrucción. 

El recubrimiento mínimo de las armaduras cumplirá lo especificado en la tabla 37.2.4 de la Instrucción EHE. 
Caso de tratar las superficies vistas del hormigón abujardado cincelado, el recubrimiento de la armadura se 

aumentará en un centímetro (1 cm). Este aumento se realizará en el espesor de hormigón sin vaciar la disposición de la 
armadura. 

Los separadores entre las armaduras y los encofrados o moldes serán de hormigón, mortero, plástico rígido o 
material similar, y deberán haber sido específicamente diseñados para tal fin. Se colocarán de acuerdo con lo dispuesto por 
la tabla 66.2 de la Instrucción EHE. 

Las muestras de los mismos se someterán a la aprobación de la Dirección Técnica antes de su utilización, y su 
coste se incluye en los precios unitarios de la armadura. 

En cruces de barras y zonas criticas, se prepararán, con antelación, planos exactos a escala de las armaduras, 
detallando los distintos redondos que se entrecruzan. 
 
Tipos de acero 

Los tipos de acero empleados serán los especificados en el Art. 31 de la Instrucción EHE: 
- B 400 S. 

 
MEDICION Y ABONO 
 

Si las armaduras están específicamente contempladas en una o varias unidades del presupuesto, se abonarán por 
su peso en kilogramos deducido de los planos. El precio incluye la totalidad de materiales y actuaciones precisas para la 
completa ejecución, de la unidad. El abono de las mermas y despuntes se considera incluido en el del kilogramo de 
armadura. 
 
EXCAVAClON EN DESMONTE DE TIERRAS 
 
DEFINICION 
 

Consiste en eI conjunto de operaciones necesarias para excavar y nivelar las zonas de desmonte donde se 
asienta la vía, y las preparaciones necesarias en las zonas que servirán de apoyo a rellenos, de acuerdo con las 
dimensiones y taludes especificados en los planos. También se incluyen las operaciones de carga, con o sin selección, 
transporte y descarga de los productos excavados, bien sea este transporte a terraplén o a vertedero, Igualmente se 
incluyen fas cargas y descargas adicionales para aquellas zonas en las que una defectuosa programación del Contratista 
obliguen a esta operación. 

La excavación será sin clasificar. 
 
EJECUCION 
 

Para la ejecución se estará a lo dispuesto en el artículo 320 deI PG-3/75 y quedará a criterio del Contratista la 
utilización de los medios de excavación que considere precisos, siempre que se garantice una producción adecuada a las 
características, volumen y plazo de ejecución de las obras. 

Deben ser tenidas en cuenta las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Durante la ejecución de las obras se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del terreno no 
excavado. En especial, se tomarán las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: Inestabilidad de taludes, 
deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un 
drenaje defectuoso de las obras. 

El Contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, y 
aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno apropiados a fin 
de impedir desplazamientos y deslizamientos que pudieran ocasionar daños a personas o a las obras, aunque tales medios 
no estén definidos en el Proyecto, ni hubieran sido ordenados por la Dirección Técnica. Con independencia de ello, la 
Dirección Técnica podrá ordenar la colocación de apeos, entibaciones, refuerzos o cualquier otra medida de sostenimiento o 
protección en cualquier momento de la ejecución de las obras. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre de agua la zona de 
las excavaciones; a estos fines, construirá las protecciones, zanjas y cunetas, drenajes y conductos de desagüe que sean 
necesarios. E agua de cualquier origen que sea y que, a pesar de las medidas tomadas, irrumpa en las zonas de trabajo o 
en los recintos ya excavados y la que surja en ellos por filtraciones, será recogida, encauzada y evacuada 
convenientemente, y extraida con bombas u otros procedimientos si fuera necesario. Tendrá especial cuidado en que las 
aguas superficiales sean desviadas y encauzadas antes de que alcancen las proximidades de los taludes o paredes de la 
excavación, para evitar que la estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por un incremento de presión del agua 
intersticial, y para que no se produzcan erosiones de los taludes. 

Cuando así se requiera, se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo o de circulación 
de vehículos 

La tierra vegetal no extraída en el desbroce se separará del resto y se trasladará al lugar indicado por la Dirección 
o se acopiará de acuerdo con las instrucciones de la Dirección Técnica, para su uso posterior. 
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MEDICION Y ABONO 
 

Se abonará por metros cúbicos obtenidos por diferencia de cubicaciones realizadas sobre perfiles transversales 
tomados inmediatamente antes de las obras y al finalizarlas. 

El precio incluye todas las operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad. En ningún caso se 
abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Dirección Técnica, así como las 
operaciones auxiliares y de seguridad necesarias para llevar a cabo los trabajos. 
 
TERRAPLEN 
 
DEFINICION 
 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de las excavaciones o préstamos, en 
zonas de extensión tal que permita la utilización de maquinaria convencional de movimiento de tierras, y en condiciones 
adecuadas de drenaje. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
- Preparación de la superficie de asiento del terraplén o relleno. 
- Extensión de una tongada de material procedente de traza o préstamo. 
- Humectación o desecación de una tongada y compactación. 
- Retirada del material degradado y su transporte a vertedero, por mala programación y nueva extensión y 

humectación. 
- Estas operaciones reiteradas cuantas veces sea preciso 

 
MATERIALES 
 

Se emplearán materiales procedentes de la excavación en desmontes o préstamos exentos de tierra vegetal. 
Estos materiales deben cumplir las condiciones de suelo tolerable, adecuado o seleccionado definidas en el Artículo 330 deI 
PG-3/75, los tipos de suelo a utilizar en las distintas zonas del terraplén serán los que se definan en el resto de documentos 
del Proyecto. 
 
EJECUCION 
 

Si el terraplén tuviera que construirse sobre un firme existente, se escarificará y compactará éste según lo indicado 
en este Pliego. Si tuviera que construirse sobre terreno natural, en primer lugar se efectuará el desbroce del citado terreno y 
la excavación y extracción del material inadecuado en toda la profundidad requerida a juicio de la Dirección Técnica. A 
continuación se escarificará el terreno y se compactará en las mismas condiciones que las exigidas para el cimiento del 
terraplén. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal necesaria 
para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 

El contenido óptimo de humedad de la tongada se obtendrá a la vista de los resultados de los ensayos que se 
realicen en obra con la maquinaria disponible; cuando sea necesario añadir agua, se efectuará de manera tal que el 
humedecimiento de los materiales sea uniforme. En casos especiales en que la humedad natural sea excesiva para 
conseguir la compactación precisa, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo, o a 
la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, tales como la cal viva. 

Las tongadas no deberán sobrepasar los 25 cm de espesor. Deberá cuidarse especialmente la humedad del 
material para alcanzar la densidad correspondiente al 100% del Próctor normal en cualquiera de las zonas del terraplén. 

Cuando la tongada subyacente se halle reblandecida por una humedad excesiva, la Dirección Técnica no 
autorizará la extensión de la siguiente. 

El número de pasadas necesarias para alcanzar la densidad mencionada será determinado por un terraplén de 
ensayo a realizar antes de comenzar la ejecución de la unidad. Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su 
proximidad a obras de fábrica no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando para la compactación 
de los terraplenes, se compactarán con los medios adecuados al caso, de forma que las densidades que se alcancen no 
sean inferiores a las obtenidas en el resto del terraplén. Si se utilizan para compactar rodillos vibrantes, deberán darse al 
final unas pasadas sin aplicar vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que hubiese podido ocasionar la 
vibración y sellar la superficie. 

Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a 2 grados centígrados, 
debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. Sobre  capas en ejecución 
debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su compactación. Si ello no es factible, el 
tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en 
la superficie. 
 
CONTROL DE CALIDAD 
 

Ensayos a realizar para la comprobación del tipo de suelo (lotes cuando el material es uniforme): 
 - Próctor normal (NLT 108/98):    1 por cada 1000 m3 
 - Análisis granulométrico (NLT 104/91):   1 por cada 2000 m3 
 - Limites de Atterberg (NLT 105 y 106/98):   1 por cada 2000 m3 
 - CBR (NLT 111/87):     1 por cada 5000 m3 
 - Contenido de materia orgánica (NLT 118/98):  1 por cada 5000 m3 



 22

Para la comprobación de la compactación se reatarán cinco determinaciones de densidad y humedad “in situ” 
cada 2000 m2 de tongada. 

Las densidades obtenidas no serán inferiores a la máxima Próctor normal. No obstante dentro de la muestra que 
constituyen las cinco determinaciones de densidad, se admitirán resultados individuales de hasta un 2% menores, siempre 
que la media aritmética de la muestra supere o iguale la densidad requerida. 
 
MEDICION Y ABONO 
 

Se abonará por metros cúbicos realmente ejecutados, determinados por diferencia entre los perfiles del terreno 
tomados inmediatamente después de la preparación de la superficie de asiento y los perfiles que resulten con posterioridad 
a la ejecución del terraplén. 
 
ZAHORRA NATURAL 
 
DEFINICION 
 

Esta unidad consistirá en la ejecución de una capa de material granular formado por áridos no triturados, suelos 
granulares, o una mezcla de ambos, cuya granulometría es de tipo continuo, con aportación del material, extensión, 
humectación si procede y compactación de cada tongada y refino de la superficie de la última tongada. 

En todo lo que se refiere a esta unidad se cumplirá lo dispuesto por el Art. 500 del PG-3/75, según redacción 
incorporada como Anejo 3 de la Instrucción sobre secciones de firmes en autovías, BOE de 5 de septiembre de 1986. 
 
MATERIALES 
 

Los materiales a emplear serán áridos naturales exentos de arcillas, margas u otras materias extrañas, y su 
composición granulométrica será tal que esté comprendida dentro de los husos indicados en el Art. 500 del PG-3. Además, 
el cernido por el tamiz 80 µm UNE será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 400 µm UNE. Se excluye 
expresamente la utilización de zahorras de la denominación ZNA. 

Su calidad, capacidad de soporte y plasticidad, así como en la ejecución de las obras, serán las indicadas por el 
articulo 500 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG3, según redacción de 
la lnstrucción sobre secciones de firmes en autovías, Anejo 3, BOE de 5 de septiembre de 1986; en particular, el equivalente 
de arena será mayor de 30, el límite líquido será inferior a 25, el índice de plasticidad inferior a 6, y un CBR no inferior a 20, 
todo estos ensayos realizados según las normas que se indican en el apartado de control de calidad. 
 
EJECUCION 
 
Preparación de la superficie de asiento 

La zahorra natural no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que haya de 
asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Para ello, además de la 
eventual reiteración de los ensayos de aceptación de dicha superficie, la Dirección Técnica podrá ordenar el paso de un 
camión cargado, a fin de observar su efecto. 

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerancias, se corregirán 
antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra natural. 
 
Extensión de la tongada 

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones necesarias 
para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongada única, de acuerdo con los diferentes espesores considerados en 
el Proyecto. 

Antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su homogeneización y humectación. Se podrán 
utilizar para ello la prehumidiflcación en central u otros procedimientos sancionados por la práctica que garanticen, a juicio 
de la Dirección Técnica, la correcta homogeneización y humectación del material. 

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo “Próctor Modificado” según la Norma NLT 108/98, 
podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación de equipos de compactación, según los ensayos realizados en el 
tramo de prueba. 

Todas las operaciones de aportación de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después, la única 
humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la ejecución de la capa siguiente. 
 
Compactación de la tongada 

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de un 1 por ciento (1%), 
se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad especificada más adelante en 
este mismo Artículo Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagüe, 
muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se compactarán con 
medios adecuados a cada caso, de forma que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la 
zahorra en el resto de la tongada. 
 
Tramo de prueba 

Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva la realización del correspondiente tramo de 
prueba, para fijar la composición y forma de actuación del equipo compactador, y para determinar la humedad de 
compactación más conforme a aquella. 



 23

 
Densidad 

La compactación alcanzada no será inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima obtenida en el 
ensayo Próctor modificado (Norma NLT-108/98). 
 
Tolerancias geométricas de la superficie acabada 

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los pianos, se comprobará la 
superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas. 

La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de veinte milímetros (20 mm). 
Se comprobará el espesor de la capa extendida, que en ningún caso deberá ser inferior al teórico deducido de la 

sección-tipo de los planos. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el Constructor, a su cargo. 

Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el material 
necesario y de las mismas características, y se volverá a compactar y refinar. 
 
Limitaciones de la ejecución 

Las zahorras naturales se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas no hayan producido 
alteraciones en la humedad del material tales que se supere en más de dos (2) puntos porcentuales la humedad óptima. 
 
CONTROL DE CALIDAD 
 

Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar la calidad de ejecución de la 
unidad: 

 Próctor Modificado (según ensayo NLT 108/98):   1 por cada 1000 m3 
 Granulométrico (según ensayo NLT 104/91):   1 por cada 1000 m3 
 Equivalente arena (según ensayo NLT 113/87):   2 por cada 1000 m3 
 Límites de Atterberg (según ensayos NLT 105/98 y 106/98):  1 por cada 2000 m3 
 CBR (según ensayo NLT 111/87):    1 por cada 5000 m3 
La compactación de la capa de zahorra natural será objeto de la siguiente comprobación: 
 Densidad y humedad “in situ»:     5 por cada 1000 m2 en calzadas 
         5 por c. 500 m2 en aceras o aparcamientos. 

 
MEDICION Y ABONO 
 

Se abonarán los metros cúbicos realmente ejecutados medidos con arreglo a las secciones tipo indicadas en los 
planos del Proyecto. 

El precio incluye la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias para la ejecución completa de la 
unidad. 
 
ZAHORRA ARTIFICLAL 
 
DEFINICION 
 

Se define como zahorra artificial el material formado por áridos total o parcialmente machacados, cuya 
granulometría es de tipo continuo. 

Se estará en todo a lo dispuesto por el Artículo 501 del PG-3/75 según redacción de la Instrucción sobre secciones 
de firmes en autovías, Anejo 4, BOE del 5 de septiembre de 1986. 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
- Aportación del material. 
- Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada. 
- Refino de la superficie. 

 
MATERIALES 
 

Las condiciones que han de reunir esos materiales (granulometría, dureza, limpieza, etc...) serán las establecidas 
en el artículo 501 del PG-3, según redacción publicada en el BOE del 5 de septiembre de 1986. Así, el cernido por el tamiz 
80 µm UNE será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 400 µm UNE; la curva granulométrica estará 
comprendida dentro de los husos indicados en tal artículo del PG-3; el equivalente de arena será mayor de 30, el material 
será “no plástico”, el coeficiente de desgaste Los Angeles será inferior a 35, y el rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener 
un mínimo del 50% de elementos triturados que presenten no menos de dos (2) caras de fractura, todos estos ensayos 
realizados según las normas que se indican en el apartado de control de calidad. 

Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de graveras o depósitos naturales. 
 
EJECUCION 
 
Preparación de la superficie de asiento 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que haya de 
asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Para ello, además de la 
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eventual reiteración de los ensayos de aceptación de dicha superficie, la Dirección Técnica podrá ordenar el paso de un 
camión cargado, a fin de observar su efecto. 

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerancias, se corregirán 
antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra. 
 
Extensión de la tongada 

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones necesarias 
para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongada única, de acuerdo con los diferentes espesores considerados en 
el Proyecto. 

Antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su homogeneización y humectación. Se podrán 
utilizar para ello la prehumidificación en central u otros procedimientos sancionados por la práctica que garanticen, a juicio 
de la Dirección Técnica, la correcta homogeneización y humectación del material. 

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo “Próctor Modificado” según la Norma NLT 108/98, 
podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación de equipos de compactación, según los ensayos realizados en el 
tramo de prueba. 

Todas las operaciones de aportación de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después, la única 
humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la ejecución de la capa siguiente. 
 
Compactación de la tongada 

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de un 1 por ciento (1%), 
se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad especificada más adelante en 
este mismo Artículo. Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagüe, 
muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se compactarán con 
medios adecuados a cada caso, de forma que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la 
zahorra en el resto de la tongada. 
 
Tramo de prueba 

Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva la realización del correspondiente tramo de 
prueba, para fijar la composición y forma de actuación del equipo compactador, y para determinar la humedad de 
compactación más conforme a aquella. 
 
Densidad 

La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda 
al cien por cien (100%) de la máxima obtenida en el ensayo “Próctor modificado», según la Norma NLT 108/98, efectuando 
las pertinentes sustituciones de materiales gruesos. 
 
Tolerancias geométricas de la superficie acabada 

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los planos, se comprobará la 
superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas. 

La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de quince milímetros (15 mm). 
Se comprobará el espesor de la capa extendida, que en ningún caso deberá ser inferior al teórico deducido de la 

sección-tipo de los planos. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el Constructor, a su cargo. 

Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el material 
necesario y de las mismas características y se volverá a compactar y refinar. 
 
Limitaciones de la ejecución 

Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas no hayan producido 
alteraciones en la humedad del material tales que se supere en más de dos (2) puntos porcentuales la humedad óptima. 

Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, mientras no se construya la capa 
siguiente, si esto no fuera posible, el tráfico que necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no 
se concentren las rodadas en una sola zona. El constructor será responsable de los daños originados, debiendo proceder a 
su reparación con arreglo a las instrucciones de la Dirección Técnica. 
 
CONTROL DE CALIDAD 
 

Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar la calidad de ejecución de la 
unidad: 

 Equivalente de arena (según ensayo NLT 113/87):   2 por cada 1000 m3 
 Próctor Modificado (según ensayo NLT 108/98):   1 por cada 1000 m3 
 Granulométrico (según ensayo NLT 104/91):   1 por cada 1000 m3 
 Límites de Atterberg (según ensayos NLT 105/98 y 106/98):  1 por cada 1000 m3 
 Coeficiente de desgaste Los Ángeles (según NLT 149/91):  1 por cada 2000 m3 
 Proporción de árido grueso que presenta dos o más caras de fractura por machaqueo (NLT 358/90): 
         1 por cada 2000 m3 
La compactación de la capa de zahorra artificial será objeto de la siguiente comprobación: 
 Densidad y humedad ‘in situ”:     5 por cada 1000 m2 
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MEDICION Y ABONO 
 

Se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos con arreglo a las secciones tipo señaladas en 
los planos. 

El precio incluye la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias para la ejecución completa de la 
unidad. 
 
RIEGOS DE ADHERENCIA, IMPRIMAClON Y CURADO 
 
DEFINICION 
 

Esta unidad consiste en la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa bituminosa o no, previamente a la 
extensión sobre ésta de una capa bituminosa, cuando se trata de riegos de adherencia o imprimación respectivamente; y en 
la aplicación de un ligante bituminoso sobre la capa terminada de grava-cemento, suelo-cemento u hormigón compactado 
en seco cuando se trate de riegos de curado. 
 
MATERIALES 
 

El ligante a emplear en riegos de curado y adherencia será una emulsión asfáltica del tipo ECR-1 con dotación de 
500 g/m2 (quinientos gramos/metro cuadrado). Para riegos de imprimación sobre capas granulares se utilizarán emulsiones 
especiales de imprimación ECl con una dotación aproximada de 1 Kg/m2. 
 
EJECUCION 
 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
- Preparación de la superficie existente. 
- Aplicación del ligante bituminoso. 
Para esta unidad regirá los artículos 530 y 531 del PG-3/75. 
Durante la ejecución, se tomarán las medidas necesarias para evitar al máximo que los riegos afecten a otras 

partes de obra que hayan de quedar vistas, en especial aquellos bordillos que limiten el vial sobre el que se aplican, 
mediante pantallas adecuadas o cualquier otro sistema. 
 
MEDICION Y ABONO 
 

Esta unidad no será de abono directo, ya que se considera incluida en el precio de una de las unidades 
expresadas a continuación: 

- Capa inmediatamente superior, para riegos de adherencia e imprimación. 
- Capa inmediatamente inferior, para riegos de curado. 

 
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 
 
DEFINICION 
 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante bituminoso, para realizar la 
cual es preciso calentar previamente los áridos y el ligante. La mezcla se extenderá y compactará a temperatura superior a 
la del ambiente. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 
- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 
- Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 
- Extensión y compactación de la mezcla. 

 
MATERIALES 
 
Ligante bituminoso 

El ligante bituminoso será betún de penetración 40/50 ó 60/70 de los definidos en los betunes asfálticos, Articulo 
211 del PG-3/75, según redacción de la O.M. del MOPU del 21 de enero de 1988. 
 
Aridos 

Los áridos cumplirán con el Articulo 542.2.2 del PG-3/75. El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los 
Angeles, según la Norma NLT-149/91 será inferior a veinticinco (25), tanto en la capa intermedia como en la de rodadura. 

El coeficiente de pulido acelerado para los áridos a emplear en la capa de rodadura será como mínimo de 
cuarenta y cinco centésimas (0,45). 

El árido fino será arena procedente de machaqueo, o una mezcla de ésta y arena natural, con un porcentaje 
máximo de arena natural del diez por ciento (10%). 

El índice de lajas de las distintas fracciones, determinado según la norma NLT-166/92 será inferior en todo caso a 
35, y en firmes sometidos a tráfico pesado, inferior a 30. 

Se considerará que la adhesividad es suficiente cuando, en mezclas abiertas, el porcentaje ponderal de árido 
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totalmente envuelto después del ensayo de inmersión en agua, según la norma NLT-166/92, sea superior al noventa y cinco 
por ciento (95%), o, cuando en otros tipos de mezclas, la pérdida de resistencia de las mismas en el ensayo de inmersión-
compresión, realizado de acuerdo con la norma NLT-162/84, no rebase el veinticinco por ciento (25%). Si la adhesividad no 
es suficiente, no se podrá utilizar el árido, salvo que la Dirección Técnica autorice el empleo de aditivos adecuados, 
especificando las condiciones de su utilización. 

El filler será de aportación (cemento CEM II UNE 80.301) excluido el que quede inevitablemente adherido a los 
áridos. 
 
Tipo y composición de la mezcla 

La granulometría de la mezcla corresponderá al huso definido en los restantes documentos del Proyecto. En 
general, corresponderá con uno de los tipos definidos en el cuadro siguiente. 
 

CEDAZOS 
Y 

TAMICES 

CERNIDO PONDERAL ACUMULADO 

Mezclas 
densas 

Mezclas 
semidensas 

Mezclas 
Gruesas 

Mezclas 
abiertas 

 D12 D20 D25 S12 S20 S25 G12 G20 G25 A12 A20 A25 

40   100   100   100   100 

25  100 
80-
95 

 100 
80-
95 

 100 
75-
95 

 100 
65-
90 

20 100 
80-
95 

75-
90 

100 
80-
95 

75-
88 

100 
75-
95 

65-
85 

100 
65-
90 

55-
80 

12,5 
80-
95 

71-
86 

62-
77 

80-
95 

65-
80 

60-
75 

75-
95 

55-
75 

47-
67 

65-
90 

45-
70 

30-
55 

10 
72-
87 

60-
75 

57-
72 

71-
86 

60-
75 

55-
70 

62-
82 

47-
67 

40-
60 

50-
75 

35-
60 

23-
48 

5 
50-
65 

47-
62 

45-
60 

47-
62 

43-
58 

40-
55 

30-
48 

28-
46 

26-
44 

20-
40 

15-
35 

10-
30 

2,5 35-50 30-45 20-35 5-20 

0,63 18-30 15-25 8-20  

0,32 13-23 10-18 5-14  

0,16 7-15 6-13 3-9  

0,080 4-8 3-7 2-5 2-4 

% Ligante 
bituminoso en peso 

respecto al árido 
4,0-6,0 3,5-5,5 3,0-5,0 2,5-4,5 

 
EJECUCION 
 
Extensión de la mezcla 

Todos los pozos y arquetas o sumideros localizados en la zona de actuación habrán de estar colocados a su cota 
definitiva con antelación a la extensión de la mezcla, con el fin de evitar posteriores cortes y remates en el pavimento. 

Antes de la extensión de la mezcla se preparará adecuadamente la superficie sobre la que se aplicará, mediante 
barrido y riego de adherencia o imprimación según el caso, comprobando que transcurre el plazo de rotura adecuado. 

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida quede lisa y con un espesor tal que 
una vez compactada, se ajuste a la sección transversal, rasante y perfiles indicados en planos, con las tolerancias 
establecidas en el presente artículo. A menos que se indique otra cosa, la colocación comenzará a partir del borde de la 
calzada en las zonas a pavimentar con sección bombeada, o en el lado inferior en las secciones con pendiente en un sólo 
sentido. La mezcla se colocará en franjas del ancho apropiado para reatar el menor número de juntas longitudinales, y para 
conseguir la mayor continuidad de la operación de extendido, teniendo en cuente el ancho de la sección, las necesidades de 
tráfico, las características de la extendedora y la producción de la planta. 

Cuando sea posible se realizará la extensión en todo el ancho a pavimentar, trabajando si es necesario con dos o 
más extendedoras ligeramente desfasadas. En caso contrario, después de haber compactado la primera franje, se 
extenderá la segunda y siguientes y se ampliará la zona de compactación para lo que incluye quince centímetros (15 cm) de 
la primera franja. Las franjas sucesivas se colocarán mientras el borde de la franje contigua se encuentra aún caliente y en 
condiciones de ser compactado fácilmente. De no ser así, se ejecutará una junta longitudinal. La colocación de la mezcla se 
realizará con la mayor continuidad posible, vigilando que la extendedora deje la superficie a las cotas previstas con objeto 
de no tener que corregir la capa extendida. En caso de trabajo intermitente se comprobará que la temperatura de la mezcla 
que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baja de la prescrita. Tras la extendedora deberá 
disponerse un número suficiente de obreros especializados, añadiendo mezcla caliente y enrasándola, según se precise, 
con el fin de obtener una capa que, una vez compactada, se ajuste enteramente a las condiciones impuestas en este 
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artículo. Donde no resulte factible, a juicio de la Dirección Técnica, el empleo de máquinas extendedoras, la mezcla podrá 
extenderse a mano. La mezcla se descargará fuera de la zona que se vaya a pavimentar y se distribuirá en los lugares 
correspondientes por medio de palas y rastrillos calientes, en una capa uniforme y de un espesor tal que, una vez 
compactada, se ajuste a los planos con las tolerancias establecidas. 
 
Compactación de la mezcla 

La densidad a obtener mediante la compactación de la mezcla será del 97% (noventa y siete por ciento) de la 
obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la compactación prevista en el método Marshall según la Norma NLT-159/86. 

La compactación deberá comenzar a la temperatura más alta posible tan pronto como se observe que la mezcla 
puede soportar la carga a que se somete sin que se produzcan desplazamientos indebidos. Una vez compactadas las juntas 
transversales, las juntas longitudinales y el borde exterior, la compactación se realizará de acuerdo con un plan propuesto 
por el Contratista y aprobado por la Dirección Técnica. Los rodillos llevarán su rueda motriz del lado cercano a la 
extendedora, sus cambios de dirección se harán sobre mezcla ya apisonada, y sus cambios de sentido se efectuarán con 
suavidad. 

La compactación se continuará mientras la mezcla se mantenga caliente y en condiciones de ser compactada, 
hasta que se alcance la densidad especificada. Esta compactación irá seguida de un apisonado final, que borre las huellas 
dejadas por los compactadores precedentes. En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, la 
compactación se efectuará mediante máquinas de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende reatar. La 
compactación deberá realizarse de manera continua durante la jornada de trabajo, y se complementará con el trabajo 
manual necesario para la corrección de todas las irregularidades que se puedan presentar. Se cuidará que los elementos de 
compactación estén siempre limpios, y si es preciso, húmedos. 

Por norma general los finales de obra serán rematados a la misma cota que el pavimento original previo serrado y 
levantamiento de la capa de rodadura existente, no obstante cuando dichos pavimentos no hayan de quedar a igual cota, el 
final de la obra se rematará en cuña en una longitud de 1,00 m a 1,50 m. 

Cuando estas diferencias de cota correspondan a juntas de trabajo, tanto los escalones frontales como los 
escalones laterales se señalizarán adecuadamente. 
 
Tolerancias de la superficie acabada 

La superficie acabada de la capa de rodadura no presentará irregularidades de más 5 mm (cinco milímetros) 
cuando se mida con una regla de 3 m (tres metros) aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la zona 
pavimentada. 

La superficie acabada de la capa intermedia no presentará irregularidades mayores de 8 mm, (ocho milímetros) 
cuando se comprueba con una regla de 3 m (tres metros) aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la zona 
pavimentada. 

En todo caso la superficie acabada de la capa de rodadura no presentará discrepancias mayores de cinco 
milímetros (5 mm) respecto a la superficie teórica. 

En las zonas en las que las irregularidades excedan de las tolerancias antedichas, o que retengan agua sobre la 
superficie, deberán corregirse de acuerdo con lo que sobre el particular ordene la Dirección Técnica. 

En todo caso la textura superficial será uniforme, exenta de segregaciones. 
 
Limitaciones de la ejecución 

La fabricación y extensión de aglomerados en caliente se efectuará cuando las condiciones climatológicas sean 
adecuadas. Salvo autorización expresa de la Dirección Técnica, no se permitirá la puesta en obra de aglomerados en 
caliente cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea inferior a cinco grados centígrados (5º C) con tendencia a 
disminuir, o se produzcan precipitaciones atmosféricas. Con viento intenso, la Dirección Técnica podrá aumentar el valor 
mínimo antes citado de la temperatura ambiente, a la vista de los resultados de compactación obtenidos. 

En caso necesario, se podrá trabajar en condiciones climatológicas desfavorables, siempre que lo autorice la 
Dirección Técnica, y se cumplan las precauciones que ordene en cuanto a temperatura de la mezcla, protección durante el 
transporte y aumento del equipo de compactación para realizar un apisonado inmediato y rápido. 

Terminada la compactación y alcanzada la densidad adecuada, podrá darse al tráfico la zona ejecutada, tan pronto 
como haya alcanzado la capa la temperatura ambiente. 
 
CONTROL DE CALIDAD 
 
Calidad del material 

Se someterá el material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar su calidad: 
- Ensayo Marshall (según ensayo NLT 159/86):   1 por cada 500 Tm 
- Contenido de ligante en mezclas bituminosas (según NLT 164/90): 1 por cada 500 Tm 
- Análisis granulométrico de los áridos recuperados de las mezclas bituminosas (según ensayo NLT 165/90): 
          1 por cada 500 Tm 

 
Control de la compactación y del espesor de la capa 

- Testigos       4 por cada 500 Tm 
 
MEDICION Y ABONO 
 

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por metros cuadrados (m2) 
determinados por la superficie realmente ejecutada. 

El ligante bituminoso empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente está incluido en el precio de 
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la TM de mezcla correspondiente. 
 
PAVIMENTO DE HORMIGON 
 
DEFINICION 
 

Se define como pavimento de hormigón el constituido por losas de hormigón en masa. 
Su ejecución incluye, o puede incluir, las operaciones siguientes: 
- Estudio del hormigón y de su fórmula de trabajo. 
- Preparación de la superficie de apoyo. 
- Fabricación y transporte del hormigón. 
- Colocación de encofrados o elementos de referencia. 
- Colocación de los elementos de las juntas. 
- Puesta en obra del hormigón. 
- Realización de la textura superficial. 
- Acabado. 
- Protección del hormigón fresco. 
- Curado. 
- Ejecución de las juntas serradas. 
- Desencofrado. 
- Sellado de juntas. 
Como norma general se estará a lo previsto por el PG-3/75 en su artículo 550. 

 
MATERIALES 
 

El hormigón y sus componentes cumplirán las condiciones fijadas en el correspondiente artículo de este Pliego. 
El hormigón se fabricará con cementos especificados en la Instrucción para la Recepción de Cementos RC-97, de 

acuerdo con las recomendaciones recogidas en el anejo nº 3 de la Instrucción EHE. 
La consistencia del hormigón será plástica con asiento en el cono de Abrans comprendido entre 3 y 5 cm. La 

resistencia característica a flexotracción de veintiocho días será de 3,5 MPa. 
Los productos de adición sólo podrán utilizarse con la expresa autorización de la Dirección Técnica. 
El material para relleno de las juntas de dilatación, cuya disposición deberá definir la Dirección Técnica en el caso 

de no estar fijada en planos, deberá tener la suficiente compresibilidad para permitir la dilatación de las losas sin fluir al 
exterior, así como capacidad para recuperar la mayor parte de su volumen inicial al descomprimirse. No absorberá el agua 
del hormigón fresco y será lo suficientemente impermeable para impedir la penetración del agua exterior. 

Su espesor estará comprendido entre quince (15) y dieciocho (18) milímetros. El material utilizado cumplirá las 
especificaciones de la Norma UNE 41.107. 

El material de sellado para el cierre superior de las juntas deberá ser suficientemente resistente a los agentes 
exteriores y capaz de asegurar la estanqueidad de las juntas, para lo cual no deberá despegarse de los bordes de las losas. 
 
EJECUCION 
 

No se procederá a la extensión del material hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que ha de 
asentar tiene el grado de compactación requerido y las rasantes previstas. 

La extensión y puesta en obra del hormigón se realizará entre encofrados fijos. 
El hormigonado se realizará por carriles de ancho constante, separados por juntas longitudinales de construcción. 
Inmediatamente antes de la extensión del hormigón se regará la superficie de asiento de forma que quede 

húmeda, evitando que se formen charcos. 
Se prohibe la adición de agua a las masas a su llegada al tajo de hormigonado. 
La extensión del hormigón se realizará tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones, se 

compactará mediante reglas vibrantes y vibradores de aguja. 
Una vez extendido y compactado se procederá a realizar el acabado superficial mediante estriado, que dotará a la 

superficie vista del hormigón de una textura transversal o longitudinal, según casos, homogénea. Esta, se obtendrá por la 
aplicación manual o mecánica de un cepillo con púas de plástico, alambre u otro material, o por cualquier otro procedimiento 
que deberá ser previamente aprobado por la Dirección Técnica, quien podrá exigir del Contratista la ejecución del 
correspondiente tramo de prueba. 

Las estrías o marcas producidas serán, sensiblemente, paralelas o perpendiculares al eje de la calzada, según se 
trate de una textura longitudinal o transversal. 

Cuando otro acabado superficial este previsto en la definición de la unidad que consta en presupuesto, se 
ejecutará el que en tal caso esté definido, como puede ser el pulido superficial con adición de arena de sílice o el 
denominado de “árido lavado”. En este último caso, después de extendido el hormigón fresco, se procederá a esparcir una 
capa de gravilla del tamaño que determine la Dirección Técnica sobre la superficie; un operario talochará dicha gravilla, 
hasta que las piedras se encuentren cubiertas por la lechada de cemento. Cuando el fraguado esté avanzado, se cepillará la 
superficie al objeto de dejar vista la gravilla. 

Los encofrados deberán permanecer colocados al menos ocho (8) horas. 
Durante el primer periodo de endurecimiento, el hormigón fresco deberá protegerse del lavado por lluvia y contra la 

desecación rápida especialmente en condiciones de baja humedad relativa del aire, fuerte insolación y/o viento; y contra los 
enfriamientos bruscos y la congelación. El contratista está obligado a tener en obra, mientras duren las operaciones de 
hormigonado, una lámina de material impermeable (polietileno, etc), de una extensión superficial igual al rendimiento diario 
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del hormigonado, para proteger la losa de los efectos de los fenómenos indicados. En particular, cuando exista la posibilidad 
de un enfriamiento brusco del hormigón sometido a elevadas temperaturas diurnas, corno los casos de lluvia después de un 
soleamiento intenso, o de descenso de la temperatura ambiente en más de veinticinco grados centígrados (25º C) entre el 
día y la noche, estando el hormigón en periodo de curado. 

El curado de los pavimentos de hormigón se llevará a cabo mediante el riego con un producto filmógeno y durará 
un periodo de siete (7) días. 

Las juntas de retracción, cuya distancia no será superior a cuatro (4) metros, se ejecutarán por serrado, con la 
mayor anticipación posible compatible con que el borde de la ranura sea limpio. La profundidad del corte será un tercio del 
espesor de la losa. 

En todos los casos las juntas se sellarán con productos adecuados, que deberán contar con la aprobación de la 
Dirección Técnica. 

Una vez terminado el periodo de curado del hormigón, se limpiarán enérgica y cuidadosamente el fondo y los 
bordes de la ranura, utilizando para ello procedimientos adecuados, tales como chorro de arena o cepillo de púas metálicas, 
dando una pasada final con aire comprimido. Finalizada esta operación, se imprimarán los bordes con un producto 
adecuado cuando el tipo de material que se emplee lo requiera. Posteriormente se procederá a la colocación del material de 
sellado previsto. Las operaciones de sellado de juntas deberán suspenderse salvo autorización de la Dirección Técnica, 
cuando la temperatura del aire baje de cinco grados centígrados (5º C), o en caso de lluvia o viento fuerte. 

La superficie acabada del hormigón no presentará discrepancias respecto de la teórica superiores a cinco 
milímetros (5 mm). 

Los pavimentos de hormigón no podrán ser abiertos al tráfico hasta pasados diez (10) días. 
La  ejecución  de  esta  unidad  deberá  suspenderse  cuando  la  temperatura  sea inferior a dos grados 

centígrados (2º C) y exista fundado temor de heladas. 
 
CONTROL DE CALIDAD 
 

Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos: 
- Resistencia a flexotracción:    2 series de probetas por cada 1000 m2 

 
MEDICION Y ABONO 
 

Se abonará esta unidad por metros cuadrados realmente ejecutados, medidos en obra. 
El precio de la unidad incluye la totalidad de las operaciones necesarias para su complete ejecución, como es la 

fabricación, transporte, puesta en obra, vibrado, encofrados, realización de la textura adecuada y acabado superficial, 
curado mediante aplicación de productos filmógenos, ejecución de juntas, protección contra la lluvia y las heladas, y 
desencofrado, no procediendo, en ningún caso, abono de cantidad alguna por tales conceptos. 
 
CORREDERA DE HORMIGON 
 
DEFINICION 
 

Banda de hormigón en masa que constituye el pavimento de calzada en sus bordes, junto al bordillo. 
 
MATERIALES 
 

Hormigón que será del tipo HM-17,5, de diecisiete coma cinco (17,5) N/mm2 de resistencia característica a 
compresión a los 28 días, reatado con cemento gris (CEM II 42,5 UNE 80.301:96) o blanco (CEM BL I 42,5 UNE 80.305:96), 
según lo indicado en la definición de la unidad correspondiente que figura en presupuesto. 

Dicho hormigón cumplirá las especificaciones dictadas en el articulo 610 deI PG-3/75. Asimismo se estará a lo 
dispuesto en el artículo correspondiente a hormigones del presente Pliego. 

El tamaño máximo del árido que se emplee en la fabricación del hormigón será de veinticinco (25) milímetros, y la 
consistencia admitida para el mismo será, de tipo seco - plástica, no admitiéndose un asiento del cono de Abrams superior a 
cinco (5) centímetros. 
 
EJECUCION 
 

La presente unidad incluye la preparación de la superficie de asiento, la colocación y posterior retirada de 
encofrados estancos e indeformables, la fabricación, transporte y puesta en obra mediante vibrador de aguja, así como su 
acabado superficial, consistente en espolvorear la superficie aún fresca del hormigón con cemento blanco o gris del mismo 
tipo, aplicándose un ruleteado posterior. 

Las pendientes de la rigola o corredera serán las determinadas en Proyecto, o, en su defecto, las que en su 
momento establezca la Dirección Técnica de las Obras. Generalmente, la pendiente longitudinal será la definida para el 
bordillo o calzada y la transversal será la indicada para la sección transversal de la calzada. 

No obstante lo anterior, la Dirección Técnica de las Obras podrá modificar durante la ejecución de las mismas 
dichas pendientes de rigola a fin de posibilitar o mejorar las condiciones de evacuación de las aguas superficiales, 
obteniendo pendientes incluso variables. 

El Contratista estará obligado a aceptar tales modificaciones, sin que proceda el abono adicional de cantidad 
alguna por tales conceptos. 

La ejecución de la unidad comenzará con los replanteos de las cotas de terminación de la superficie de la rigola, 
materializadas éstas bien en el bordillo correspondiente o bien en el encofrado, mediante marca longitudinal perfectamente 
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visible e inmóvil. 
A continuación, y previamente a la puesta en obra del hormigón se procederá a humectar la superficie de base de 

la rígola mediante su riego con agua, que no deberá producir charcos, así como el propio encofrado, manteniéndose dichas 
superficies con el grado de humedad adecuado hasta el momento de vertido del hormigón. Una vez realizado éste, se 
procederá al vibrado con aguja. Finalmente, se procederá a realizar su nivelación, dándole las cotas y pendientes 
adecuadas según el replanteo previo, operación que será realizada a mano, mediante una llana o fratas, por operarios 
especializados. 

Ejecutada ésta, se espolvoreará cemento blanco en cantidad suficiente sobre la superficie y mediante una llana se 
extenderá de manera uniforme sobre dicha superficie, hasta que forme cuerpo con ella. Cuando el hormigón alcance un 
grado de endurecimiento adecuado, que estará en función de la temperatura ambiental fundamentalmente, se procederá al 
paso del rodillo manual que le confiera la textura granulosa adecuada. 

Una vez endurecido se procederá al curado, en las mismas condiciones que se establecen en este Pliego para los 
hormigones de pavimentos. 

Se dispondrán de juntas de retracción de manera que la separación entre dos de ellas no sea superior a cuatro (4) 
metros, que coincidirán en su caso, con las de la base de hormigón convencional. 

Se ejecutarán por serrado, tendrán una profundidad mínima de 7 cm, y se matarán una vez endurecido el 
hormigón, siempre antes de transcurridas 24 h. desde su puesta en obra. 

Si la ejecución de la rigola se realizara con anterioridad a la extensión de la capa de rodadura del pavimento 
adyacente, su superficie se cubrirá convenientemente con el fin de mantener un grado de limpieza adecuado, evitando 
ennegrecerla. 
 
CONTROL DE CALIDAD 
 

Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos: 
- Resistencia a compresión:    2 series de probetas por cada 500 m. 

 
MEDICION Y ABONO 
 

Se abonarán metros lineales realmente construidos, medidos en la obra. El precio unitario, incluye la totalidad de 
las operaciones necesarias descritas anteriormente para su correcta y total ejecución. 
 
BORDILLO DE HORMIGON 
 
DEFINICION 
 

Elemento prefabricado de hormigón, colocado sobre un cimiento de este mismo material, que separa zonas de 
distinto uso o pavimentos diferentes. 
 
MATERIALES 
 

Los bordillos de hormigón se ajustarán en todo a lo establecido por la norma UNE 127-025-91, y tendrán las 
dimensiones que se definen en los planos y demás documentos del Proyecto. 

Serán tipo doble capa, de la clase R7, de resistencia a flexión no inferior a 7 MPa. 
La longitud de las piezas no será inferior a un metro (1 m), no admitiéndose piezas inferiores a ochenta 

centímetros (80 cm) salvo excepciones. 
El hormigón de cimiento será tipo HM-12,5 y el mortero de rejuntado será tipo M-450, de 450Kg de cemento CEM 

I-32,5 o CEM II-32,5 por metro cúbico de mortero. 
 
EJECUCION 
 

Una vez determinadas y replanteadas las alineaciones y rasantes en que hayan de situarse, se procederá a su 
colocación sobre el cimiento de hormigón manteniendo un espacio entre piezas no superior a 1,5 cm. Su rejuntado se 
efectuará con anterioridad a la ejecución del pavimento que delimiten. 

Los cortes que se reaten en los bordillos lo serán por serrado. 
Se extremará el cuidado, en todo caso, para asegurar la adecuada limpieza de las piezas colocadas. 

 
CONTROL DE CALIDAD 
 

Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar la calidad de ejecución de la 
unidad: 

- Resistencia a flexión (UNE 127.028):   1 por cada 1000 m 
- Resistencia a compresión del hormigón del cimiento: 1 por cada 500 m 

 
MEDICION Y ABONO 
 

Se abonarán los metros lineales realmente colocados y medidos en obra, incluyéndose en el precio contratado el 
hormigón de cimiento y el mortero de rejuntado. 
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SUMIDEROS 
 
DEFINICION 
 

Elementos de la red de saneamiento, constituidos por una arqueta cubierta por una rejilla, que tienen como 
finalidad reunir las aguas superficiales para su incorporación a la red. 
 
MATERIALES 
 

Tanto la solera como las paredes de la arqueta estarán constituidas por hormigón moldeado “in situ” tipo HM-
20/P/20/IIa. 

La rejilla será de fundición dúctil, de la clase correspondiente al lugar en que se ubique y del modelo representado 
en le plano de detalles. 

Las condiciones relativas a ambos materiales, hormigón y fundición, son las recogidas en los correspondientes 
artículos de este pliego. 
 
EJECUCION 
 

Las características geométricas de los sumideros son las que figuran en el correspondiente plano de detalles. 
Están comprendidas en la ejecución de esta unidad la excavación por cualquier medio requerido para la 

construcción de la arqueta y la retirada a vertedero de las tierras extraidas. 
Las condiciones relativas al hormigonado se establecen en el correspondiente apartado de este pliego. 
La completa ejecución de esta unidad comprende la de los oportunos remates y la colocación de la rejilla a la cota 

definitiva, que en el caso de sumideros situados en borde de calzada, será 3 centímetros inferior a la que correspondería 
según las rasantes teóricas definidas. 
 
CONTROL DE CALIDAD 
 

En el programa de ensayos del plan de control de calidad de la obra se incluirán determinaciones de la resistencia 
a compresión del hormigón empleado en la construcción de estos elementos. 
 
MEDICION Y ABONO 
 

Los sumideros se abonarán por unidades realmente ejecutadas. 
El precio de estas unidades comprende el elemento completo, excavación y retirada de tierras, arqueta y rejilla. La 

conducción que enlaza el sumidero con la red no está comprendida. 
 
PERFORACION DE POZO DE REGISTRO 
 
DEFINICION 
 

Actuación consistente en la ejecución de un hueco pasante en la pared de un pozo de registro de la red de 
saneamiento de las dimensiones suficientes para el entronque de una nueva conducción. 
 
MATERIALES 
 

El recibido y remate del tubo que entronca se reatará con mortero tipo M-600. Idéntico material se empleará en la 
modificación de mesetas del pozo, en le caso de que el entronque así lo requiera. 

Las condiciones relativas al mortero se establecen en el correspondiente articulo de este pliego. 
 
EJECUCION 
 

La perforación tendrá las dimensiones estrictas para que se pueda realizar el entronque. 
Los productos resultantes de la perforación serán completamente retirados. 
El tubo que entronca será recortado al nivel del paramento interior del pozo y recibido con mortero de cemento. 
En el caso de que el entronque se realice a una cota tal que afecta a las mesetas del pozo, la modificación y 

remate de éstas también estará comprendido en la ejecución de la unidad. 
 
MEDICION Y ABONO 
 

La perforación de pozo se abonará por unidades realmente ejecutadas. 
El precio de la unidad incluye la totalidad de operaciones descritas en el apartado correspondiente a la ejecución y 

es independiente del diámetro del tubo que entronca. 
 
ARQUETA DE HORMIGON MOLDEADO PARA ENTRONQUE DE ACOMETIDA 
 
DEFINICION 
 

La presente unidad consiste en la ejecución del elemento de conexión de una acometida, de usuario o de 
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sumidero, al correspondiente ramal de alcantarillado. 
Su forma, dimensiones y características vienen determinadas en el plano de detalles correspondiente. 

 
MATERIALES 
 

El cuerpo de la arqueta estará construido con hormigón moldeado del tipo HM-20/P/20/IIa y será ejecutada “in 
situ”. 

Asimismo, la arqueta dispondrá de una tapa, realizada con hormigón armado, según detalle representado en 
planos. 

Ambos materiales, hormigón y acero, cumplirán las especificaciones que se establezcan para ellos en los 
correspondientes artículos de este pliego. 
 
EJECUCION 
 

La ventana que ha de abrirse en el tubo tendrá las dimensiones exactas requeridas, exigiendo su ejecución la 
utilización de sierra de disco. Los productos resultantes serán completamente retirados. 

Las paredes de la arqueta se encofrarán a dos caras. 
 
MEDICION Y ABONO 
 

El abono de estos elementos se realizará por unidades realmente ejecutadas. 
El precio unitario incluye la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias para la ejecución completa de 

la unidad. 
 
ACOMETIDA A RAMAL DE ALCANTARILLADO 
 
DEFINICION 
 

Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para la implantación de la conducción de 
acometida de un usuario a la red de saneamiento, directamente a tubo, que es la forma ordinaria. 
 
MATERIALES 
 

El lecho de asiento será de arena lavada. 
La conducción será de fibrocemento, de veinte centímetros de diámetro mínimo, con juntas de manguito y cumplirá 

lo establecido en el correspondiente artículo de este pliego. Su pendiente no será inferior al 2%. 
 
EJECUCION 
 

Las actuaciones comprendidas en esta unidad son consideradas en otros artículos de este pliego, por lo que serán 
ejecutadas de acuerdo con lo previsto en éstos. 
 
MEDICION Y ABONO 
 

Las acometidas se abonarán por unidades realmente construidas medidas en obra. 
En el precio de esta unidad se incluye la excavación, la entibación, la conducción con su lecho de arena, el relleno 

compactado realizado con materiales procedentes de la excavación y la retirada de productos sobrantes. 
 
CONSTRUCCION DE MUROS DE HORMIGON 
 
DEFINICION 
 

El presente articulo será de aplicación a la ejecución “in situ” de los muros de hormigón armado previstos en el 
Proyecto. 
 
MATERIALES 
 

El hormigón a emplear será del tipo HA-25/P/20/IIa, y deberá cumplir las especificaciones que para los hormigones 
se establecen tanto en el presente Pliego como en el PG-3/75 y en la Instrucción EHE. 

Para la ejecución de las juntas, los materiales a emplear serán: 
- Perfil de estanqueidad de P.V.C. de las dimensiones fijadas en el plano de detalles. 
- Planchas de poliestireno expandido, según las dimensiones definidas en los planos. 
- Mástic de sellado de juntas. 
Todos ellos serán de calidad suficiente para garantizar que su envejecimiento no sea prematuro. Los productos 

comerciales a emplear en la ejecución, serán propuestos por el Contratista, de manera que satisfagan las condiciones y 
dimensiones estipuladas y deberán ser aprobados por la Dirección Técnica, que, a su vez, recibirá de aquel los certificados 
de garantía correspondientes a los mismos. 
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EJECUCION 
 

Si no se va a proceder a un vertido inmediato del hormigón de limpieza, para evitar la alteración de la humedad del 
terreno sobre el que se va a cimentar el muro, se dejarán sin excavar los últimos veinte centímetros. 

Se usará como hormigón de limpieza hormigón tipo HM-10, que se verterá una vez haya sido refinado el fondo de 
excavaciones, extendiéndose en capa de unos diez centímetros que se fratasará o alisará con bandeja vibrante. 

En las armaduras se dispondrán los correspondientes separadores para asegurar los recubrimientos, también se 
colocarán distanciadores para evitar que las armaduras se separen del encofrado más de lo debido. Para soportar los 
empujes del hormigón sobre los encofrados se usarán tensores de barras roscadas en sus extremos, alojados en tubos de 
plástico, en lugar de latiguillos. Los orificios de los tubos se taparán posteriormente con mortero. 

Se ejecutarán juntas de contracción en el alzado del muro, a una interdistancia equivalente a tres veces la altura 
de éste y a no más de siete metros. Estas juntas podrán realizarse de dos formas. Un primer método consiste en disponer 
tiras de madera en cuña que inducen la formación de la junta y disimulan la fisura. Si se precisa impermeabilizar la junta, se 
dispondrán otras tiras de madera en el encofrado del trasdós del muro. Un segundo método para la formación de juntas de 
contracción con el que se asegura su impermeabilidad, consiste en hacer coincidir la junta de contracción con una junta de 
hormigonado e introducir un cinta elastomérica. 

Las juntas de dilatación se dispondrán como máximo cada veinte metros, en las secciones en que cambie la altura 
del muro y en los cambios de dirección en planta. En este último caso, y cuando cambia el plano de cimentación, la junta de 
dilatación afectará tanto al alzado como al cimiento. En los demás casos, sólo al alzado. 

Para la ejecución de estas juntas, que en todos los casos coincidirán con juntas de hormigonado, se fijará sobre la 
cara lateral del muro una plancha de poliestireno expandido que, una vez hormigonado del cuerpo contiguo, se rasca en una 
profundidad de dos a tres centímetros y se sella con un producto adecuado para obtener una cierta estanqueidad. Al igual 
que en el caso de las juntas de contracción, la construcción de una junta de dilatación con plenas garantías de 
impermeabilidad, requiere la introducción de un perfil de estanqueidad, disponiéndose también el poliestetireno. 

El hormigonado del alzado se realizará entre juntas de dilatación o entre una de estas y una de contracción. La 
altura máxima de tongada será de 1,00 a 1,25 m para evitar empujes excesivos sobre los encofrados. 

La junta entre cimiento y alzado, no se fratasará, dejándose con la rugosidad natural del vibrado. Posteriormente, 
poco antes del hormigonado, se limpiará con chorro de agua, no procediéndose al vertido del hormigón hasta que la 
superficie se seque. La primera tongada del alzado en la zona de contado con el cimiento se vibrará con especial esmero. 

Se cuidará que las juntas horizontales de hormigonado no deterioren el aspecto estético del muro, para lo cual se 
evitará la aparición de rebabas en la zona presionando adecuadamente los encofrados, y se procurará que la línea de 
contacto entre los hormigones puestos en obra en distinto momento aparezca en el paramento del muro como recta, fijando 
listones de madera al encofrado a la altura adecuada. 

El curado del hormigón debe iniciarse con la mayor antelación posible y realizarse durante al menos cinco días. 
 
MEDICION Y ABONO 
 

Los muros de hormigón se medirán y abonarán según las distintas unidades que los constituyen. Las actuaciones 
descritas para la formación de juntas no serán objeto de abono excepto en el caso que se incorpore un perfil de 
estanqueidad, que será abonado por metros. 

Las actuaciones que sean precisas para limpiar o reparar las partes del muro que así lo requieran a juicio de la 
Dirección Técnica, no serán objeto de abono. 
 
 
 
 
          Burgos, marzo 2023 
    El Promotor       El Arquitecto Técnico 
 
 
 
 
 
 Ayto. Castrojeriz        Julián Orive García. 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN  DE RESTAURACION  PARCIAL DEL PAVIMENTO DE LA TRAVESÍA DEL CAMINO DE SANTIAGO
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01#        DEMOLICIONES Y M. DE TIERRAS

(01#)

0101       m.  Corte   de   soleras  de  hormigón  para  canalizaciones,  previo  a  la  rotura  del
pavimento con equipo de disco, incluso p.p. de medios auxiliares.
(e01hc020)            4,34 Euros

Son CUATRO Euros con TREINTA Y CUATRO Céntimos por m.

0102       m2  Demolición  de  pavimentos  de  losas de piedra irregular, recibidos con mortero
de  cemento,  con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie  de  carga,  sin  transporte  a  vertedero  o  planta  de  reciclaje y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
(e01dpp010)            5,38 Euros

Son CINCO Euros con TREINTA Y OCHO Céntimos por m2

0103       m2  Demolición  de encintado de losas de piedra de 60 cm de anchura en formación
de  eje  de  calle,  recibidos  con mortero de cemento, con martillo eléctrico, con
recuperación  de  piezas  utilizables  y  deposito en almacén,  incluso limpieza y
retirada  de  escombros  a  pie  de  carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
(e01dpp011)           12,90 Euros

Son DOCE Euros con NOVENTA Céntimos por m2

0104       m2  Demolición  de  encintado  de losas de piedra de 20 cm de ancho en división de
mampuestos,  recibidos  con  mortero  de  cemento,  con  martillo  eléctrico  con
recuperación  de  piezas  utilizables y depoçósito en almacén, incluso limpieza y
retirada  de  escombros  a  pie  de  carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
(e01dpp013)           13,62 Euros

Son TRECE Euros con SESENTA Y DOS Céntimos por m2

0105       m2  Demolición  de  pavimento de hormigón en masa, hasta 16 cm. de espesor, con
compresor,  incluso  limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a   vertedero  sin  reciclaje  de  residuos  y  con  p.p.  de  medios  auxiliares,  sin
medidas de protección colectivas.
(e01dps020)            6,34 Euros

Son SEIS Euros con TREINTA Y CUATRO Céntimos por m2

0106       m3  Carga  y  transporte  de escombros o tierras al vertedero, a una distancia menor
de  60  km.,  considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t.
de  peso,  cargados  con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin
medidas de protección colectivas.
(e01dtw010)            9,19 Euros

Son NUEVE Euros con DIECINUEVE Céntimos por m3
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02#        PAVIMENTOS

(02#)

0201       m2  Pavimento   continuo  de  hormigón  HA-25/B/32/XC2,  de  15  cm.  de  espesor,
armado  con  fibra  de  polipropileno (0,90 kg/m3), acabado superficial fratasado
manual,  sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base,
extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p/p. de juntas.
(u04vc026)           18,48 Euros

Son DIECIOCHO Euros con CUARENTA Y OCHO Céntimos por m2

0202       1,0 Solado  de  piedra  caliza del lugar, en piezas de sección 60x8 cm.  sentada con
hormigón  HA-25/B/20/XC2,  recibido  con  mortero  preparado,  i/rejuntado  con
lechada  de  cemento  blanco  BL  22,5  X  y  limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la
superficie ejecutada.
(e11ppb012)          115,43 Euros

Son CIENTO QUINCE Euros con CUARENTA Y TRES Céntimos por 1,0

0203       m2  Solado  de  piedra  caliza del lugar, material aportado por la propiedad,. sentada
con  hormigón  HA-25/B/20/XC2,  recibido con mortero preparado, i/preparación
de  la  piedras,  rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza,
s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.
(e11ppb032)           31,42 Euros

Son TREINTA Y UN Euros con CUARENTA Y DOS Céntimos por m2

0204       ml  Solado  de piedra caliza del lugar,   en piezas de sección 20x8 cm. en piezas de
sección  60x8  cm.  ,.  sentada  con  hormigón  HA-25/B/20/XC2,    recibido  con
mortero  preparado,  i/preparación  de  las  piedras,  rejuntado  con  lechada  de
cemento   blanco  BL  22,5  X  y  limpieza,  s/NTE-RSR-1,  medida  la  superficie
ejecutada.
(e11ppb015)          119,72 Euros

Son CIENTO DIECINUEVE Euros con SETENTA Y DOS Céntimos por ml

0205       ml  Solado  de  piedra  caliza del lugar, en piezas de 40x20x8 cm.,  aportadas por la
propiedad,   sentada con hormigón HA-25/B/20/XC2, i/rejuntado con lechada de
cemento   blanco  BL  22,5  X  y  limpieza,  s/NTE-RSR-1,  medida  la  superficie
ejecutada.
(e11ppb035)           31,00 Euros

Son TREINTA Y UN Euros por ml

0206       m2  Pavimento  de  adoquín    irregulares  de  piedra  caliza,  de 6/8 cm. de espesor,
sentadas   con   mortero  de  cemento  sobre  solera  de  hormigón  no  incluida,
i/retacado y rejuntado con mortero de cemento y limpieza, terminado.
(u04vbp215)           61,11 Euros

Son SESENTA Y UN Euros con ONCE Céntimos por m2

0207       m2  Pavimento  de  adoquín    irregulares  de  piedra  caliza,  de 6/8 cm. de espesor,
aportadsa  por  la  propiedad sentadas con mortero de cemento sobre solera de
hormigón  no  incluida,  y 10 cm. de espesor, i/retacado y rejuntado con mortero
de cemento y limpieza, terminado.
(u04vbp235)           35,99 Euros

Son TREINTA Y CINCO Euros con NOVENTA Y NUEVE Céntimos por m2

0208       ud  Levantado  de  tapa  de arqueta, sumidero o pozo de registro, colocación a cota
y recibido cor hormigón en masa, totalmente terminado
(E03APB016)           86,05 Euros

Son OCHENTA Y SEIS Euros con CINCO Céntimos por ud
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03#        SEGURIDAD Y SALUD

(03#)

0301       Ud  Partida  alzada  de  seguridad  y salud para cumplimiento al R.D. 1627/1995  de
24 de octubre.
(e28fd010)        1.761,30 Euros

Son MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN Euros con TREINTA Céntimos por Ud
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04#        CONTROL DE CALIDAD

(04#)

0401       ud  Ensayos   para   comprobar   la   conformidad  del  hormigón  para  pavimentos,
mediante  el  ensayo  de  2 probetas prismáticas de 15x15x60 cm, incluyendo la
toma  de  muestras,  s/  UNE-EN  12350-1:2006,  la  fabricación  y  el curado de
probetas,  s/  UNE-EN  12390-2:2001,  y  la  rotura  a  flexotracción,  s/ UNE EN
12390-5:2001;  incluso  comprobación  de  la  consistencia,  s/  UNE EN 12350-
2:2006.
(u19ps040)          123,27 Euros

Son CIENTO VEINTITRES Euros con VEINTISIETE Céntimos por ud
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05#        GESTION DE RESIDUOS

(05#)

0501       M3  Coste unitario de de gestión de tierras procedentes de la excavación.
(e31jhj010)            1,32 Euros

Son UN Euros con TREINTA Y DOS Céntimos por M3

0502       Tn  Gestion   de  residuos  de  naturaleza  pétrea  (Nivel  II),  según  el  anejo  de  la
memoria.
(e32hgt013)           14,54 Euros

Son CATORCE Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos por Tn
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01#        DEMOLICIONES Y M. DE TIERRAS
(01#)

0101       m.  Corte   de   soleras  de  hormigón  para  canalizaciones,  previo  a  la  rotura  del
pavimento con equipo de disco, incluso p.p. de medios auxiliares.
(e01hc020)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA040  h  Oficial segunda                     20,13       0,150           3,02
M10HC020  h. Equipo cortajuntas losas             9,53       0,125           1,19

Total Neto           4,21
     3,000000% Costes Indirectos           0,13

PRECIO TOTAL            4,34 Euros

Son CUATRO Euros con TREINTA Y CUATRO Céntimos por m.

0102       m2  Demolición  de  pavimentos  de  losas de piedra irregular, recibidos con mortero
de  cemento,  con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie  de  carga,  sin  transporte  a  vertedero  o  planta  de  reciclaje y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
(e01dpp010)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA060  h  Peón especializado                  18,70       0,120           2,24
O01OA070  h  Peón ordinario                      16,06       0,120           1,93
M06CM030  h  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min      5,40       0,120           0,65
M06MI010  h  Martillo manual picador neumátic      3,32       0,120           0,40

Total Neto           5,22
     3,000000% Costes Indirectos           0,16

   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL            5,38 Euros

Son CINCO Euros con TREINTA Y OCHO Céntimos por m2

0103       m2  Demolición  de encintado de losas de piedra de 60 cm de anchura en formación
de  eje  de  calle,  recibidos  con mortero de cemento, con martillo eléctrico, con
recuperación  de  piezas  utilizables  y  deposito en almacén,  incluso limpieza y
retirada  de  escombros  a  pie  de  carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
(e01dpp011)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA060  h  Peón especializado                  18,70       0,330           6,17
O01OA070  h  Peón ordinario                      16,06       0,330           5,30
M06CM030  h  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min      5,40       0,120           0,65
M06MI010  h  Martillo manual picador neumátic      3,32       0,120           0,40

Total Neto          12,52
     3,000000% Costes Indirectos           0,38

PRECIO TOTAL           12,90 Euros

Son DOCE Euros con NOVENTA Céntimos por m2

0104       m2  Demolición  de  encintado  de losas de piedra de 20 cm de ancho en división de
mampuestos,  recibidos  con  mortero  de  cemento,  con  martillo  eléctrico  con
recuperación  de  piezas  utilizables y depoçósito en almacén, incluso limpieza y
retirada  de  escombros  a  pie  de  carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
(e01dpp013)
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  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA060  h  Peón especializado                  18,70       0,350           6,55
O01OA070  h  Peón ordinario                      16,06       0,350           5,62
M06CM030  h  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min      5,40       0,120           0,65
M06MI010  h  Martillo manual picador neumátic      3,32       0,120           0,40

Total Neto          13,22
     3,000000% Costes Indirectos           0,40

   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL           13,62 Euros

Son TRECE Euros con SESENTA Y DOS Céntimos por m2

0105       m2  Demolición  de  pavimento de hormigón en masa, hasta 16 cm. de espesor, con
compresor,  incluso  limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a   vertedero  sin  reciclaje  de  residuos  y  con  p.p.  de  medios  auxiliares,  sin
medidas de protección colectivas.
(e01dps020)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

o01oa070  h  Peón ordinario                      16,06       0,120           1,93
M05rn030  h  Retrocargadora neumáticos 100 CV     42,25       0,100           4,23

Total Neto           6,16
     3,000000% Costes Indirectos           0,18

PRECIO TOTAL            6,34 Euros

Son SEIS Euros con TREINTA Y CUATRO Céntimos por m2

0106       m3  Carga  y  transporte  de escombros o tierras al vertedero, a una distancia menor
de  60  km.,  considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t.
de  peso,  cargados  con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin
medidas de protección colectivas.
(e01dtw010)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

M05PN010  h  Pala cargadora neumáticos 85 CV/     46,64       0,103           4,80
M07CB020  h  Camión basculante 4x4 14 t.         40,01       0,103           4,12

Total Neto           8,92
     3,000000% Costes Indirectos           0,27

PRECIO TOTAL            9,19 Euros

Son NUEVE Euros con DIECINUEVE Céntimos por m3
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02#        PAVIMENTOS
(02#)

0201       m2  Pavimento   continuo  de  hormigón  HA-25/B/32/XC2,  de  15  cm.  de  espesor,
armado  con  fibra  de  polipropileno (0,90 kg/m3), acabado superficial fratasado
manual,  sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base,
extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p/p. de juntas.
(u04vc026)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OA030  h  Oficial primera                     19,08       0,220           4,20
O01OA070  h  Peón ordinario                      16,06       0,220           3,53
P01HA010  m3 Hormigón HA-25/P/20/I central       82,00       0,120           9,84
M10HR010  h. Regla vibrante eléctrica 2 m.        2,76       0,040           0,11
P01CC040  kg Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos      0,09       0,100           0,01
P08XW020  ud Junta dilatac.10 cm/16 m2 pavim.      0,25       1,000           0,25

Total Neto          17,94
     3,000000% Costes Indirectos           0,54

PRECIO TOTAL           18,48 Euros

Son DIECIOCHO Euros con CUARENTA Y OCHO Céntimos por m2

0202       1,0 Solado  de  piedra  caliza del lugar, en piezas de sección 60x8 cm.  sentada con
hormigón  HA-25/B/20/XC2,  recibido  con  mortero  preparado,  i/rejuntado  con
lechada  de  cemento  blanco  BL  22,5  X  y  limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la
superficie ejecutada.
(e11ppb012)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB070  h  Oficial cantero                     20,54       0,460           9,45
O01OA070  h  Peón ordinario                      16,06       0,460           7,39
P01AA020  m3 Arena de río 0/6 mm.                17,30       0,020           0,35
P08PCB011 m2 Piedra caliza 20x40x8 cm            89,00       1,020          90,78
A02A140   m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA        81,93       0,050           4,10

Total Neto         112,07
     3,000000% Costes Indirectos           3,36

   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL          115,43 Euros

Son CIENTO QUINCE Euros con CUARENTA Y TRES Céntimos por 1,0

0203       m2  Solado  de  piedra  caliza del lugar, material aportado por la propiedad,. sentada
con  hormigón  HA-25/B/20/XC2,  recibido con mortero preparado, i/preparación
de  la  piedras,  rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza,
s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.
(e11ppb032)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB070  h  Oficial cantero                     20,54       0,600          12,32
O01OA070  h  Peón ordinario                      16,06       0,600           9,64
P01AA020  m3 Arena de río 0/6 mm.                17,30       0,020           0,35
A02A140   m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA        81,93       0,100           8,19

Total Neto          30,50
     3,000000% Costes Indirectos           0,92

PRECIO TOTAL           31,42 Euros

Son TREINTA Y UN Euros con CUARENTA Y DOS Céntimos por m2
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0204       ml  Solado  de piedra caliza del lugar,   en piezas de sección 20x8 cm. en piezas de
sección  60x8  cm.  ,.  sentada  con  hormigón  HA-25/B/20/XC2,    recibido  con
mortero  preparado,  i/preparación  de  las  piedras,  rejuntado  con  lechada  de
cemento   blanco  BL  22,5  X  y  limpieza,  s/NTE-RSR-1,  medida  la  superficie
ejecutada.
(e11ppb015)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB070  h  Oficial cantero                     20,54       0,500          10,27
O01OA070  h  Peón ordinario                      16,06       0,500           8,03
P01AA020  m3 Arena de río 0/6 mm.                17,30       0,022           0,38
P08PCB011 m2 Piedra caliza 20x40x8 cm            89,00       1,050          93,45
A02A140   m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA        81,93       0,050           4,10

Total Neto         116,23
     3,000000% Costes Indirectos           3,49

   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL          119,72 Euros

Son CIENTO DIECINUEVE Euros con SETENTA Y DOS Céntimos por ml

0205       ml  Solado  de  piedra  caliza del lugar, en piezas de 40x20x8 cm.,  aportadas por la
propiedad,   sentada con hormigón HA-25/B/20/XC2, i/rejuntado con lechada de
cemento   blanco  BL  22,5  X  y  limpieza,  s/NTE-RSR-1,  medida  la  superficie
ejecutada.
(e11ppb035)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB070  h  Oficial cantero                     20,54       0,700          14,38
O01OA070  h  Peón ordinario                      16,06       0,700          11,24
P01AA020  m3 Arena de río 0/6 mm.                17,30       0,022           0,38
A02A140   m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA        81,93       0,050           4,10

Total Neto          30,10
     3,000000% Costes Indirectos           0,90

PRECIO TOTAL           31,00 Euros

Son TREINTA Y UN Euros por ml

0206       m2  Pavimento  de  adoquín    irregulares  de  piedra  caliza,  de 6/8 cm. de espesor,
sentadas   con   mortero  de  cemento  sobre  solera  de  hormigón  no  incluida,
i/retacado y rejuntado con mortero de cemento y limpieza, terminado.
(u04vbp215)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB070  h  Oficial cantero                     20,54       0,250           5,14
O01OB080  h  Ayudante cantero                    17,13       0,250           4,28
O01OA070  h  Peón ordinario                      16,06       0,250           4,02
A02A080   m3 MORTERO CEMENTO M-5                 73,64       0,050           3,68
P08XVP180 m2 Adoquin calizo 8 cm de espesor.     33,60       0,950          31,92
e04sm010  m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm     10,29       1,000          10,29

Total Neto          59,33
     3,000000% Costes Indirectos           1,78

   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL           61,11 Euros

Son SESENTA Y UN Euros con ONCE Céntimos por m2

0207       m2  Pavimento  de  adoquín    irregulares  de  piedra  caliza,  de 6/8 cm. de espesor,
aportadsa  por  la  propiedad sentadas con mortero de cemento sobre solera de
hormigón  no  incluida,  y 10 cm. de espesor, i/retacado y rejuntado con mortero
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de cemento y limpieza, terminado.
(u04vbp235)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

O01OB070  h  Oficial cantero                     20,54       0,450           9,24
O01OB080  h  Ayudante cantero                    17,13       0,450           7,71
O01OA070  h  Peón ordinario                      16,06       0,250           4,02
A02A080   m3 MORTERO CEMENTO M-5                 73,64       0,050           3,68
e04sm010  m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm     10,29       1,000          10,29

Total Neto          34,94
     3,000000% Costes Indirectos           1,05

   Redondeo           0,00

PRECIO TOTAL           35,99 Euros

Son TREINTA Y CINCO Euros con NOVENTA Y NUEVE Céntimos por m2

0208       ud  Levantado  de  tapa  de arqueta, sumidero o pozo de registro, colocación a cota
y recibido cor hormigón en masa, totalmente terminado
(E03APB016)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

o01oa030  h  Oficial primera                     19,08       2,500          47,70
O01OA070  h  Peón ordinario                      16,06       1,500          24,09
P01HM010  m3 Hormigón HM-20/P/20/I central       78,30       0,150          11,75

Total Neto          83,54
     3,000000% Costes Indirectos           2,51

   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL           86,05 Euros

Son OCHENTA Y SEIS Euros con CINCO Céntimos por ud
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03#        SEGURIDAD Y SALUD
(03#)

0301       Ud  Partida  alzada  de  seguridad  y salud para cumplimiento al R.D. 1627/1995  de
24 de octubre.
(e28fd010)

Total Neto       1.710,00
     3,000000% Costes Indirectos          51,30

PRECIO TOTAL        1.761,30 Euros

Son MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN Euros con TREINTA Céntimos por Ud
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04#        CONTROL DE CALIDAD
(04#)

0401       ud  Ensayos   para   comprobar   la   conformidad  del  hormigón  para  pavimentos,
mediante  el  ensayo  de  2 probetas prismáticas de 15x15x60 cm, incluyendo la
toma  de  muestras,  s/  UNE-EN  12350-1:2006,  la  fabricación  y  el curado de
probetas,  s/  UNE-EN  12390-2:2001,  y  la  rotura  a  flexotracción,  s/ UNE EN
12390-5:2001;  incluso  comprobación  de  la  consistencia,  s/  UNE EN 12350-
2:2006.
(u19ps040)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

P32HF050  ud Resist. a flexotracción, serie 2    107,72       1,000         107,72
P32HF010  ud Consistencia cono Abrams             5,98       2,000          11,96

Total Neto         119,68
     3,000000% Costes Indirectos           3,59

   Redondeo          -0,00

PRECIO TOTAL          123,27 Euros

Son CIENTO VEINTITRES Euros con VEINTISIETE Céntimos por ud
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05#        GESTION DE RESIDUOS
(05#)

0501       M3  Coste unitario de de gestión de tierras procedentes de la excavación.
(e31jhj010)

Total Neto           1,28
     3,000000% Costes Indirectos           0,04

PRECIO TOTAL            1,32 Euros

Son UN Euros con TREINTA Y DOS Céntimos por M3

0502       Tn  Gestion   de  residuos  de  naturaleza  pétrea  (Nivel  II),  según  el  anejo  de  la
memoria.
(e32hgt013)

  codigo  uni            descripción          pre.uni.  num.uds.      importe   

m07n210   m3 Canon escombros  a vertedero         6,42       2,200          14,12

Total Neto          14,12
     3,000000% Costes Indirectos           0,42

PRECIO TOTAL           14,54 Euros

Son CATORCE Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos por Tn
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 num. 
codigo unid                    descripción                    de    largo   ancho   alto   parcial medición  precio   importe 

 uds. unitario

01#   DEMOLICIONES Y M. DE TIERRAS             
(01#)                                    

0101  m.  Corte de soleras de hormigón para canalizaciones, previo a
la  rotura del pavimento con equipo de disco, incluso p.p. de
medios auxiliares.                              
(e01hc020)                                      

  1,00    50,00    50,00
    TOTAL PARTIDA                               ______ ________ ________ ________ ________     50,00     4,34     217,00

0102  m2  Demolición  de  pavimentos  de  losas  de  piedra  irregular,
recibidos  con  mortero  de cemento, con martillo rompedor,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte  a  vertedero  o  planta  de  reciclaje y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
(e01dpp010)                                     
P-1                                               1,00    14,52    14,52
P-2                                               1,00    13,96    13,96
P-3                                               1,00    11,81    11,81
P-4                                               1,00    12,11    12,11
P-5                                               1,00    13,12    13,12
P-6                                               1,00    13,62    13,62
P-7                                               1,00    12,13    12,13
P-8                                               1,00    10,69    10,69
P-9                                               1,00    10,46    10,46
P-10                                              1,00     8,66     8,66
P-11                                              1,00     8,94     8,94
P-12                                              1,00     9,09     9,09
P-13                                              1,00     8,50     8,50
P-14                                              1,00     7,63     7,63
P-15                                              1,00    10,38    10,38
P-16                                              1,00    13,84    13,84
P-17                                              1,00    14,05    14,05
P-18                                              1,00    13,31    13,31
P-19                                              1,00    13,39    13,39
P-20                                              1,00    13,02    13,02
P-21                                              1,00    11,35    11,35
P-22                                              1,00     6,81     6,81
P-23                                              1,00     9,30     9,30
P-24                                              1,00     8,81     8,81
P-25                                              1,00     8,71     8,71
P-26                                              1,00     8,13     8,13
P-27                                              1,00     6,19     6,19
P-28                                              1,00    12,47    12,47
P-29                                              1,00    10,46    10,46
P-30                                              1,00    15,96    15,96
P-31                                              1,00    12,88    12,88
P-32                                              1,00    18,74    18,74
P-33                                              1,00    17,87    17,87
P-34                                              1,00    15,37    15,37
P-35                                              1,00    13,09    13,09
P-36                                              1,00     9,21     9,21
P-37                                              1,00    12,04    12,04
P-38                                              1,00    11,37    11,37
P-39                                              1,00    12,44    12,44
P-40                                              1,00    13,51    13,51
P-41                                              1,00    13,07    13,07
P-42                                              1,00    10,32    10,32
P-43                                              1,00    15,52    15,52
P-44                                              1,00    12,56    12,56
P-45                                              1,00     9,08     9,08
P-46                                              1,00    14,07    14,07
P-47                                              1,00     9,70     9,70
P-48                                              1,00    15,24    15,24
P-49                                              1,00    12,96    12,96
P-50                                              1,00    11,57    11,57
P-51                                              1,00    12,96    12,96
P-52                                              1,00    13,71    13,71
P-53                                              1,00    14,28    14,28
P-54                                              1,00    11,31    11,31
P-62                                              1,00     2,57     2,57
P-63                                              1,00     5,01     5,01
P-64                                              1,00     4,94     4,94
P-67                                              1,00     2,97     2,97
P-70                                              1,00    12,53    12,53
P-71                                              1,00    13,10    13,10
P-72                                              1,00    11,90    11,90
P-73                                              1,00    11,28    11,28
P-74                                              1,00    10,12    10,12
P-75                                              1,00     9,88     9,88
P-76                                              1,00     9,87     9,87
P-77                                              1,00     9,82     9,82
P-78                                              1,00    10,77    10,77
P-79                                              1,00    11,98    11,98
    TOTAL PARTIDA                               ______ ________ ________ ________ ________    771,03     5,38   4.148,14

    Suma y sigue                                ______ ________ ________ ________ ________ _________ ________   4.365,14
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 num. 
codigo unid                    descripción                    de    largo   ancho   alto   parcial medición  precio   importe 

 uds. unitario

    Suma anterior                               ______ ________ ________ ________ ________ _________ ________   4.365,14

0103  m2  Demolición  de  encintado  de  losas  de piedra de 60 cm de
anchura en formación de eje de calle, recibidos con mortero
de  cemento,  con  martillo  eléctrico,  con  recuperación  de
piezas utilizables y deposito en almacén,  incluso limpieza y
retirada  de  escombros  a  pie  de  carga,  sin  transporte  a
vertedero   o   planta   de   reciclaje  y  con  p.p.  de  medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
(e01dpp011)                                     

  7,00     2,00     0,60     8,40
  1,00    38,00     0,60    22,80

    TOTAL PARTIDA                               ______ ________ ________ ________ ________     31,20    12,90     402,48

0104  m2  Demolición  de  encintado  de  losas  de piedra de 20 cm de
ancho  en  división  de  mampuestos, recibidos con mortero
de   cemento,  con  martillo  eléctrico  con  recuperación  de
piezas utilizables y depoçósito en almacén, incluso limpieza
y  retirada  de  escombros  a  pie  de carga, sin transporte a
vertedero   o   planta   de   reciclaje  y  con  p.p.  de  medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
(e01dpp013)                                     

 25,00     2,00     0,20    10,00
    TOTAL PARTIDA                               ______ ________ ________ ________ ________     10,00    13,62     136,20

0105  m2  Demolición  de  pavimento  de hormigón en masa, hasta 16
cm.  de  espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada
de  escombros  a  pie  de  carga,  transporte a vertedero sin
reciclaje  de  residuos  y  con  p.p.  de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas.               
(e01dps020)                                     

  1,00   771,00   771,00
    TOTAL PARTIDA                               ______ ________ ________ ________ ________    771,00     6,34   4.888,14

0106  m3  Carga  y  transporte  de  escombros o tierras al vertedero, a
una  distancia  menor de 60 km., considerando ida y vuelta,
en  camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados
con  pala  cargadora media, incluso canon de vertedero, sin
medidas de protección colectivas.               
(e01dtw010)                                     
P-1                                               1,00    14,52     0,10     1,45
P-2                                               1,00    13,96     0,10     1,40
P-3                                               1,00    11,81     0,10     1,18
P-4                                               1,00    12,11     0,10     1,21
P-5                                               1,00    13,12     0,10     1,31
P-6                                               1,00    13,62     0,10     1,36
P-7                                               1,00    12,13     0,10     1,21
P-8                                               1,00    10,69     0,10     1,07
P-9                                               1,00    10,46     0,10     1,05
P-10                                              1,00     8,66     0,10     0,87
P-11                                              1,00     8,94     0,10     0,89
P-12                                              1,00     9,09     0,10     0,91
P-13                                              1,00     8,50     0,10     0,85
P-14                                              1,00     7,63     0,10     0,76
P-15                                              1,00    10,38     0,10     1,04
P-16                                              1,00    13,84     0,10     1,38
P-17                                              1,00    14,05     0,10     1,41
P-18                                              1,00    13,31     0,10     1,33
P-19                                              1,00    13,39     0,10     1,34
P-20                                              1,00    13,02     0,10     1,30
P-21                                              1,00    11,35     0,10     1,14
P-22                                              1,00     6,81     0,10     0,68
P-23                                              1,00     9,30     0,10     0,93
P-24                                              1,00     8,81     0,10     0,88
P-25                                              1,00     8,71     0,10     0,87
P-26                                              1,00     8,13     0,10     0,81
P-27                                              1,00     6,19     0,10     0,62
P-28                                              1,00    12,47     0,10     1,25
P-29                                              1,00    10,46     0,10     1,05
P-30                                              1,00    15,96     0,10     1,60
P-31                                              1,00    12,88     0,10     1,29
P-32                                              1,00    18,74     0,10     1,87
P-33                                              1,00    17,87     0,10     1,79
P-34                                              1,00    15,37     0,10     1,54
P-35                                              1,00    13,09     0,10     1,31
P-36                                              1,00     9,21     0,10     0,92
P-37                                              1,00    12,04     0,10     1,20
P-38                                              1,00    11,37     0,10     1,14
P-39                                              1,00    12,44     0,10     1,24
P-40                                              1,00    13,51     0,10     1,35
P-41                                              1,00    13,07     0,10     1,31
P-42                                              1,00    10,32     0,10     1,03
P-43                                              1,00    15,52     0,10     1,55
P-44                                              1,00    12,56     0,10     1,26
P-45                                              1,00     9,08     0,10     0,91
P-46                                              1,00    14,07     0,10     1,41

    Suma y sigue                                ______ ________ ________ ________ ________ _________ ________   9.791,96
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 num. 
codigo unid                    descripción                    de    largo   ancho   alto   parcial medición  precio   importe 

 uds. unitario

    Suma anterior                               ______ ________ ________ ________ ________ _________ ________   9.791,96

P-47                                              1,00     9,70     0,10     0,97
P-48                                              1,00    15,24     0,10     1,52
P-49                                              1,00    12,96     0,10     1,30
P-50                                              1,00    11,57     0,10     1,16
P-51                                              1,00    12,96     0,10     1,30
P-52                                              1,00    13,71     0,10     1,37
P-53                                              1,00    14,28     0,10     1,43
P-54                                              1,00    11,31     0,10     1,13
P-62                                              1,00     2,57     0,10     0,26
P-63                                              1,00     5,01     0,10     0,50
P-64                                              1,00     4,94     0,10     0,49
P-67                                              1,00     2,97     0,10     0,30
P-70                                              1,00    12,53     0,10     1,25
P-71                                              1,00    13,10     0,10     1,31
P-72                                              1,00    11,90     0,10     1,19
P-73                                              1,00    11,28     0,10     1,13
P-74                                              1,00    10,12     0,10     1,01
P-75                                              1,00     9,88     0,10     0,99
P-76                                              1,00     9,87     0,10     0,99
P-77                                              1,00     9,82     0,10     0,98
P-78                                              1,00    10,77     0,10     1,08
P-79                                              1,00    11,98     0,10     1,20

  7,00     2,00     0,60     0,10     0,84
  1,00    38,00     0,60     0,10     2,28
 25,00     2,00     0,20     0,10     1,00
  1,00   771,00     0,10    77,10

    TOTAL PARTIDA                               ______ ________ ________ ________ ________    158,35     9,19   1.455,24

    TOTAL CAPITULO                              ______ ________ ________ ________ ________ _________ ________  11.247,20

Son ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE Euros con VEINTE Céntimos.
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02#   PAVIMENTOS                               
(02#)                                    

0201  m2  Pavimento  continuo  de  hormigón  HA-25/B/32/XC2, de 15
cm.  de  espesor,  armado  con  fibra  de polipropileno (0,90
kg/m3),  acabado  superficial fratasado manual, sobre firme
no  incluido  en el presente precio, i/preparación de la base,
extendido,  regleado,  vibrado,  fratasado,  curado, y p/p. de
juntas.                                         
(u04vc026)                                      

  1,00   771,00   771,00
    TOTAL PARTIDA                               ______ ________ ________ ________ ________    771,00    18,48  14.248,08

0202  1,0 Solado  de  piedra  caliza  del  lugar,  en  piezas  de sección
60x8  cm.  sentada con hormigón HA-25/B/20/XC2, recibido
con mortero preparado, i/rejuntado con lechada de cemento
blanco   BL  22,5  X  y  limpieza,  s/NTE-RSR-1,  medida  la
superficie ejecutada.                           
(e11ppb012)                                     

  7,00     2,00     0,60     8,40
  1,00    38,00     0,60    22,80

A deducir:                                       -1,00     5,00    -5,00
    TOTAL PARTIDA                               ______ ________ ________ ________ ________     26,20   115,43   3.024,27

0203  m2  Solado  de  piedra  caliza del lugar, material aportado por la
propiedad,.    sentada    con    hormigón    HA-25/B/20/XC2,
recibido con mortero preparado, i/preparación de la piedras,
rejuntado  con  lechada  de  cemento  blanco  BL  22,5  X  y
limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.
(e11ppb032)                                     

  1,00     5,00     5,00
    TOTAL PARTIDA                               ______ ________ ________ ________ ________      5,00    31,42     157,10

0204  ml  Solado  de  piedra  caliza  del  lugar,    en piezas de sección
20x8  cm.  en  piezas  de  sección  60x8  cm. ,. sentada con
hormigón HA-25/B/20/XC2,  recibido con mortero preparado,
 i/preparación   de  las  piedras,  rejuntado  con  lechada  de
cemento   blanco   BL   22,5   X  y  limpieza,  s/NTE-RSR-1,
medida la superficie ejecutada.                 
(e11ppb015)                                     

 50,00     2,00     0,20    20,00
 -1,00     6,00    -6,00

    TOTAL PARTIDA                               ______ ________ ________ ________ ________     14,00   119,72   1.676,08

0205  ml  Solado de piedra caliza del lugar, en piezas de 40x20x8 cm.
,    aportadas  por  la propiedad,  sentada con hormigón HA-
25/B/20/XC2,  i/rejuntado  con  lechada  de cemento blanco
BL  22,5  X  y  limpieza,  s/NTE-RSR-1, medida la superficie
ejecutada.                                      
(e11ppb035)                                     

  1,00     6,00     6,00
    TOTAL PARTIDA                               ______ ________ ________ ________ ________      6,00    31,00     186,00

0206  m2  Pavimento  de  adoquín  irregulares de piedra caliza, de 6/8
cm.  de  espesor,  sentadas  con mortero de cemento sobre
solera  de  hormigón  no incluida, i/retacado y rejuntado con
mortero de cemento y limpieza, terminado.       
(u04vbp215)                                     
P-1                                               1,00    14,52    14,52
P-2                                               1,00    13,96    13,96
P-3                                               1,00    11,81    11,81
P-4                                               1,00    12,11    12,11
P-5                                               1,00    13,12    13,12
P-6                                               1,00    13,62    13,62
P-7                                               1,00    12,13    12,13
P-8                                               1,00    10,69    10,69
P-9                                               1,00    10,46    10,46
P-10                                              1,00     8,66     8,66
P-11                                              1,00     8,94     8,94
P-12                                              1,00     9,09     9,09
P-13                                              1,00     8,50     8,50
P-14                                              1,00     7,63     7,63
P-15                                              1,00    10,38    10,38
P-16                                              1,00    13,84    13,84
P-17                                              1,00    14,05    14,05
P-18                                              1,00    13,31    13,31
P-19                                              1,00    13,39    13,39
P-20                                              1,00    13,02    13,02
P-21                                              1,00    11,35    11,35
P-22                                              1,00     6,81     6,81
P-23                                              1,00     9,30     9,30
P-24                                              1,00     8,81     8,81
P-25                                              1,00     8,71     8,71
P-26                                              1,00     8,13     8,13
P-27                                              1,00     6,19     6,19

    Suma y sigue                                ______ ________ ________ ________ ________ _________ ________  19.291,53
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    Suma anterior                               ______ ________ ________ ________ ________ _________ ________  19.291,53

P-28                                              1,00    12,47    12,47
P-29                                              1,00    10,46    10,46
P-30                                              1,00    15,96    15,96
P-31                                              1,00    12,88    12,88
P-32                                              1,00    18,74    18,74
P-33                                              1,00    17,87    17,87
P-34                                              1,00    15,37    15,37
P-35                                              1,00    13,09    13,09
P-36                                              1,00     9,21     9,21
P-37                                              1,00    12,04    12,04
P-38                                              1,00    11,37    11,37
P-39                                              1,00    12,44    12,44
P-40                                              1,00    13,51    13,51
P-41                                              1,00    13,07    13,07
P-42                                              1,00    10,32    10,32
P-43                                              1,00    15,52    15,52
P-44                                              1,00    12,56    12,56
P-45                                              1,00     9,08     9,08
P-46                                              1,00    14,07    14,07
P-47                                              1,00     9,70     9,70
P-48                                              1,00    15,24    15,24
P-49                                              1,00    12,96    12,96
P-50                                              1,00    11,57    11,57
P-51                                              1,00    12,96    12,96
P-52                                              1,00    13,71    13,71
P-53                                              1,00    14,28    14,28
P-54                                              1,00    11,31    11,31
P-62                                              1,00     2,57     2,57
P-63                                              1,00     5,01     5,01
P-64                                              1,00     4,94     4,94
P-67                                              1,00     2,97     2,97
P-70                                              1,00    12,53    12,53
P-71                                              1,00    13,10    13,10
P-72                                              1,00    11,90    11,90
P-73                                              1,00    11,28    11,28
P-74                                              1,00    10,12    10,12
P-75                                              1,00     9,88     9,88
P-76                                              1,00     9,87     9,87
P-77                                              1,00     9,82     9,82
P-78                                              1,00    10,77    10,77
P-79                                              1,00    11,98    11,98
A deducir:                                       -1,00   120,00  -120,00
    TOTAL PARTIDA                               ______ ________ ________ ________ ________    651,03    61,11  39.784,44

0207  m2  Pavimento  de  adoquín  irregulares de piedra caliza, de 6/8
cm.  de  espesor,  aportadsa por la propiedad sentadas con
mortero  de  cemento sobre solera de hormigón no incluida,
y  10 cm. de espesor, i/retacado y rejuntado con mortero de
cemento y limpieza, terminado.                  
(u04vbp235)                                     

  1,00   120,00   120,00
    TOTAL PARTIDA                               ______ ________ ________ ________ ________    120,00    35,99   4.318,80

0208  ud  Levantado de tapa  de arqueta, sumidero o pozo de registro,
 colocación   a   cota   y   recibido  cor  hormigón  en  masa,
totalmente terminado                            
(E03APB016)                                     

 25,00    25,00
    TOTAL PARTIDA                               ______ ________ ________ ________ ________     25,00    86,05   2.151,25

    TOTAL CAPITULO                              ______ ________ ________ ________ ________ _________ ________  65.546,02

Son SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS Euros con DOS Céntimos.
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03#   SEGURIDAD Y SALUD                        
(03#)                                    

0301  Ud  Partida alzada de seguridad y salud para cumplimiento al R.
D. 1627/1995  de 24 de octubre.                 
(e28fd010)                                      

  1,00     1,00
    TOTAL PARTIDA                               ______ ________ ________ ________ ________      1,00 1.761,30   1.761,30

    TOTAL CAPITULO                              ______ ________ ________ ________ ________ _________ ________   1.761,30

Son MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN Euros con TREINTA Céntimos.
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04#   CONTROL DE CALIDAD                       
(04#)                                    

0401  ud  Ensayos  para comprobar la conformidad del hormigón para
pavimentos,  mediante  el ensayo de 2 probetas prismáticas
de  15x15x60  cm, incluyendo la toma de muestras, s/ UNE-
EN  12350-1:2006, la fabricación y el curado de probetas, s/
UNE-EN  12390-2:2001,  y  la rotura a flexotracción, s/ UNE
EN 12390-5:2001; incluso comprobación de la consistencia,
s/ UNE EN 12350-2:2006.                         
(u19ps040)                                      

  2,00     2,00
    TOTAL PARTIDA                               ______ ________ ________ ________ ________      2,00   123,27     246,54

    TOTAL CAPITULO                              ______ ________ ________ ________ ________ _________ ________     246,54

Son DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos.
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05#   GESTION DE RESIDUOS                      
(05#)                                    

0501  M3  Coste  unitario  de  de  gestión  de tierras procedentes de la
excavación.                                     
(e31jhj010)                                     

  1,00   100,00     0,10    10,00
    TOTAL PARTIDA                               ______ ________ ________ ________ ________     10,00     1,32      13,20

0502  Tn  Gestion de residuos de naturaleza pétrea (Nivel II), según el
anejo de la memoria.                            
(e32hgt013)                                     
P-1                                               1,00    14,52     0,10     1,45
P-2                                               1,00    13,96     0,10     1,40
P-3                                               1,00    11,81     0,10     1,18
P-4                                               1,00    12,11     0,10     1,21
P-5                                               1,00    13,12     0,10     1,31
P-6                                               1,00    13,62     0,10     1,36
P-7                                               1,00    12,13     0,10     1,21
P-8                                               1,00    10,69     0,10     1,07
P-9                                               1,00    10,46     0,10     1,05
P-10                                              1,00     8,66     0,10     0,87
P-11                                              1,00     8,94     0,10     0,89
P-12                                              1,00     9,09     0,10     0,91
P-13                                              1,00     8,50     0,10     0,85
P-14                                              1,00     7,63     0,10     0,76
P-15                                              1,00    10,38     0,10     1,04
P-16                                              1,00    13,84     0,10     1,38
P-17                                              1,00    14,05     0,10     1,41
P-18                                              1,00    13,31     0,10     1,33
P-19                                              1,00    13,39     0,10     1,34
P-20                                              1,00    13,02     0,10     1,30
P-21                                              1,00    11,35     0,10     1,14
P-22                                              1,00     6,81     0,10     0,68
P-23                                              1,00     9,30     0,10     0,93
P-24                                              1,00     8,81     0,10     0,88
P-25                                              1,00     8,71     0,10     0,87
P-26                                              1,00     8,13     0,10     0,81
P-27                                              1,00     6,19     0,10     0,62
P-28                                              1,00    12,47     0,10     1,25
P-29                                              1,00    10,46     0,10     1,05
P-30                                              1,00    15,96     0,10     1,60
P-31                                              1,00    12,88     0,10     1,29
P-32                                              1,00    18,74     0,10     1,87
P-33                                              1,00    17,87     0,10     1,79
P-34                                              1,00    15,37     0,10     1,54
P-35                                              1,00    13,09     0,10     1,31
P-36                                              1,00     9,21     0,10     0,92
P-37                                              1,00    12,04     0,10     1,20
P-38                                              1,00    11,37     0,10     1,14
P-39                                              1,00    12,44     0,10     1,24
P-40                                              1,00    13,51     0,10     1,35
P-41                                              1,00    13,07     0,10     1,31
P-42                                              1,00    10,32     0,10     1,03
P-43                                              1,00    15,52     0,10     1,55
P-44                                              1,00    12,56     0,10     1,26
P-45                                              1,00     9,08     0,10     0,91
P-46                                              1,00    14,07     0,10     1,41
P-47                                              1,00     9,70     0,10     0,97
P-48                                              1,00    15,24     0,10     1,52
P-49                                              1,00    12,96     0,10     1,30
P-50                                              1,00    11,57     0,10     1,16
P-51                                              1,00    12,96     0,10     1,30
P-52                                              1,00    13,71     0,10     1,37
P-53                                              1,00    14,28     0,10     1,43
P-54                                              1,00    11,31     0,10     1,13
P-62                                              1,00     2,57     0,10     0,26
P-63                                              1,00     5,01     0,10     0,50
P-64                                              1,00     4,94     0,10     0,49
P-67                                              1,00     2,97     0,10     0,30
P-70                                              1,00    12,53     0,10     1,25
P-71                                              1,00    13,10     0,10     1,31
P-72                                              1,00    11,90     0,10     1,19
P-73                                              1,00    11,28     0,10     1,13
P-74                                              1,00    10,12     0,10     1,01
P-75                                              1,00     9,88     0,10     0,99
P-76                                              1,00     9,87     0,10     0,99
P-77                                              1,00     9,82     0,10     0,98
P-78                                              1,00    10,77     0,10     1,08
P-79                                              1,00    11,98     0,10     1,20

  7,00     2,00     0,60     0,10     0,84
  1,00    38,00     0,60     0,10     2,28
 25,00     2,00     0,20     0,10     1,00
  1,00   771,00     0,10    77,10

    TOTAL PARTIDA                                 1,60 ________ ________ ________    158,3    253,36    14,54   3.683,85

    TOTAL CAPITULO                              ______ ________ ________ ________ ________ _________ ________   3.697,05

Son TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE Euros con CINCO Céntimos.
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PROMOTOR: AYUNTAMIENTO  DE  CASTROJEZ
RESUMEN DEL PRESUPUESTO                      

01#   DEMOLICIONES Y M. DE TIERRAS  11.247,20

02#   PAVIMENTOS  65.546,02

03#   SEGURIDAD Y SALUD   1.761,30

04#   CONTROL DE CALIDAD     246,54

05#   GESTION DE RESIDUOS   3.697,05

TOTAL EJECUCION MATERIAL                                             82.498,11

BENEFICIO INDUSTRIAL                                     6,000000%   4.949,89

GASTOS GENERALES.                                       13,000000%  10.724,75

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA                                        98.172,75

IVA                                                     21,000000%  20.616,28

T O T A L 118.789,03

Son CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE Euros con TRES Céntimos.

                                                       Burgos, marzo de 2023
El Promotor                                                                                 El Arquitecto  Técnico

Ayto. de Castrojeriz                                                                   Julián Orive García
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CAPITULO PRIMERO: OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO BÁSICO. 
 
 
1.1.- OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud (E.B.S.S) tiene como objeto servir de base para que las 
Empresas Contratistas y cualesquiera otras que participen en la ejecución de las obras para dar 
cumplimiento al R.D. 1627/97 DE 24 DE Octubre (B.O.E. de 25/10/97). 
 
 
1.2.- ESTABLECIMIENTO POSTERIOR DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA. 
 
El Estudio de Seguridad y Salud debe servir también de base para las Empresas Constructoras, 
Contratistas, Subcontratistas y trabajadores autónomos que participen en las obras, antes del comienzo 
de la actividad en las mismas, puedan elaborar un Plan de Seguridad y Salud tal y como indica el 
articulado del real Decreto citado en el punto anterior. 
En dicho Plan podrán modificarse algunos de los aspectos señalados en este Estudio con los requisitos 
que establece la mencionada normativa. El citado Plan de Seguridad y Salud es el que, en definitiva, 
permitirá conseguir y mantener las condiciones de trabajo necesarias para proteger la salud y la vida de 
los trabajadores durante el desarrollo de las obras que contemplan este E.B.S.S. 
 
 
 
CAPÍTULO SEGUNDO: IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. 
 
2.1.- TIPO DE OBRA. 
 
La obra, objeto de este Estudio Básico Seguridad y Salud consiste en la restauración parcial del 
pavimento de la Travesía del Camino de Santiago en Castrojeriz. 
 
 
2.2.- SITUACIÓN DEL TERRENO Y/O LOCALES DE LA OBRA. 
 
Las obras se sitúan en el casco urbano, en concreto en la Calle Real de Oriente. 
 
 
2.3.- SERVICIOS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN AFECTADOS POR LA OBRA. 
 
No hay servicios o redes afectadas. 
 
 
2.4.- DENOMINACIÓN DE LA OBRA. 
 
Proyecto básico y de ejecución en la restauración parcial del pavimento de la Travesía del Camino de 
Santiago en Castrojeriz. (Burgos). 
 
 
2.5.- PROPIETARIO/PROMOTOR. 
 
Razón social: Ayuntamiento de Castrojeriz 
NIF:   P0909400D 
Dirección: Plaza Mayor nº 1 
Ciudad:  Castrojeriz 
Provincia: BURGOS 
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CAPÍTULO TERCERO: DESCRIPCIÓN. 
 
 
3.1.- TÉCNICO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
El autor del estudio básico de Seguridad y Salud es el Arquitecto Técnico D. Julián Orive garcía 
colegiado nº 371 por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Burgos y con domicilio 
profesional en calle Legión Española nº 9 Bajo, Burgos. 
 
 
3.2.- PRESUPUESTO TOTAL DE EJCUCIÓN DE LA OBRA. 
 
El presupuesto de licitación de las obras asciende a la cantidad de CIENTO DIECIOCHO MIL 
SETECIENTOS  OCHENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  TRES  CÉNTIMOS (118.789,03  €). 
 
 
3.3.- PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO. 
 
El plazo de ejecución se estima en CUATRO (4) MESES. 
 
 
3.4.- NUMERO DE TRABAJADORES. 
 
Durante la ejecución de las obras se estima la presencia media en las obras de CUATRO trabajadores 
aproximadamente. 
 
 
 
CAPITULO CUARTO: FASES DE OBRA CON IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se plantea la realización de las siguientes fases de obras con 
identificación de los riesgos que conllevan: 
 
ALBAÑILERÍA. 
Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
Quemaduras físicas y químicas. 
Proyecciones de objetos y/o de fragmentos. 
Ambiente pulvígeno. 
Aplastamientos. 
Atropellos y/o colisiones. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Caída ó colapso de andamios. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Contactos eléctricos directos. 
Contactos eléctricos indirectos. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Derrumbamientos. 
Desprendimientos. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaría. 
Pisada sobre objetos punzantes. 
Hundimientos. 
Sobreesfuerzos. 
Ruido. 
Vuelco de máquinas y/o camiones. 
Caída de personas de altura. 
 
COMPACTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE TERRENOS. 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Ambiente pulvígeno. 
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Aplastamientos. 
Atropamientos. 
Atropellos y/o colisiones. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Desprendimientos. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaría. 
Hundimientos. 
Ruido. 
Vuelco de máquinas y/o camiones. 
 
EXCAVACIÓN MECANICA-ZANJAS. 
Ambiente pulvígeno. 
Aplastamientos. 
Atrapamientos. 
Atropellos y/o colisiones. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Caída ó colapso de andamios. 
Caídas de personas al distinto nivel. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Contactos eléctricos directos. 
Contactos eléctricos indirectos. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Derrumbamientos. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaría. 
Hundimientos. 
Sobreesfuerzos. 
Ruido. 
Vuelco de máquinas y/o camiones. 
 
COLOCACIÓN DE TUBERÍA 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos 
Aplastamientos. 
Atrapamientos. 
Caídas de personas al distinto nivel. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Contactos eléctricos indirectos 
Cuerpos extraños en ojos 
Derrumbamientos 
Golpe por rotura de cable. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaría 
Heridas en extremidades 
Vibraciones. 
Sobreesfuerzos. 
Vuelco de máquinas y/o camiones 
 
 
 
CAPITULO QUINTO: RELACIÓN DE MEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS PREVISTOS CON 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. 
 
Se describen, a continuación, los medios humanos y técnicos que se prevé utilizar para el desarrollo de 
este proyecto. De conformidad con lo indicado en el R.D. 1627/97 de 24/10/97 se identifican los riesgos 
inherentes a tales medios técnicos. 
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5.1.- MAQUINARÍA. 
 
Camión con caja basculante. 
Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
Quemaduras físicas y químicas. 
Aplastamientos. 
Atrapamientos. 
Atropellos y/o colisiones. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Caídas de personas al distinto nivel. 
Contactos eléctricos directos. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaría. 
Sobreesfuerzos. 
Ruido. 
Vuelco de máquinas y/o camiones. 
 
Camión hormigonera. 
Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Aplastamientos. 
Atrapamientos. 
Atropellos y/o colisiones. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Caídas de personas al distinto nivel. 
Contactos eléctricos directos. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaría. 
Vibraciones. 
Sobreesfuerzos. 
Ruido. 
Vuelco de máquinas y/o camiones. 
 
Compactadota neumática de rodillos. 
Atrapamientos. 
Atropellos y/o colisiones. 
Caídas de personas al distinto nivel. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaría. 
 
Retroexcavadora 
Quemaduras físicas y químicas. 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Ambiente pulvígeno. 
Aplastamientos. 
Atrapamientos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Caídas de personas al distinto nivel. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Contactos eléctricos directos. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaría. 
Vibraciones. 
Sobreesfuerzos. 
Ruido. 
Vuelco de máquinas y/o camiones. 
 
Sierra de metales. 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Aplastamientos. 
Atrapamientos. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Contactos eléctricos directos. 
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Contactos eléctricos indirectos. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaría. 
Pisadas sobre objetos punzantes. 
Sobreesfuerzos. 
Ruido. 
 
 
5.2.- MEDIOS DE TRANSPORTE. 
 
Carretilla manual. 
Aplastamientos. 
Atrapamientos. 
Caídas de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaría. 
Sobreesfuerzos. 
 
 
5.3.- MEDIOS AUXILIARES. 
 
Escaleras de mano. 
Aplastamientos. 
Atrapamientos. 
Caídas de objetos y/o de máquinas. 
Caídas de personas al distinto nivel. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Contactos eléctricos directos. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaría. 
Sobreesfuerzos. 
 
Letreros de advertencia a terceros. 
Caídas de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaría. 
 
Listones, tableros, tablones. 
Caídas de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaría. 
Sobreesfuerzos. 
 
Señales de seguridad, vallas y ballizas de advertencia e indicación de riesgos. 
Caídas de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaría. 
 
Útiles y herramientas accesorias. 
Caídas de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaría. 
 
 
5.4.- HERRAMIENTAS. 
 
Herramientas eléctricas. 
 
- Martillo picador eléctrico. 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Aplastamientos. 
Atrapamientos. 
Caídas de objetos y/o de máquinas. 
Contactos eléctricos directos. 
Contactos eléctricos indirectos. 
Cuerpos extraños en ojos. 
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Derrumbamientos. 
Desprendimientos. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaría. 
Vibraciones. 
Sobreesfuerzos. 
Ruido. 
 
- Sierra circular. 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Ambiente pulvígeno. 
Atrapamientos. 
Caídas de objetos y/o de máquinas. 
Contactos eléctricos directos. 
Contactos eléctricos indirectos. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaría. 
Sobreesfuerzos. 
 
- Taladradora. 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Ambiente pulvígeno. 
Atrapamientos. 
Caídas de objetos y/o de máquinas. 
Contactos eléctricos directos. 
Contactos eléctricos indirectos. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaría. 
Sobreesfuerzos. 
 
Herramientas de mano. 
 
- Bolsa porta herramientas. 
Caídas de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaría 
 
- Sierra de arco y serrucho para PVC. 
Caídas de objetos y/o de máquinas. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaría. 
Sobreesfuerzos. 
 
- Tijeras. 
Atrapamiento. 
Caídas de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaría. 
 
 
5.5.- TIPOS DE ENERGÍA. 
 
Electricidad. 
Quemaduras físicas y químicas. 
Contactos eléctricos directos. 
Contactos eléctricos indirectos. 
Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 
Incendios. 
 
Esfuerzo humano. 
Sobreesfuerzos. 
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5.6.- MATERIALES. 
 
Aguas. 
Inundaciones. 
 
Áridos ligeros. 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Ambiente pulvígeno. 
 
Cables, mangueras eléctricas y accesorios. 
Caída de objetos y/o maquinaría. 
Quemaduras físicas y químicas. 
Ambiente pulvígeno. 
Sobreesfuerzos. 
 
Cemento. 
Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
Quemaduras físicas y químicas. 
Ambiente pulvígeno. 
Sobreesfuerzos. 
 
Escombros. 
Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
Ambiente pulvígeno. 
Aplastamientos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaría. 
Sobreesfuerzos. 
 
Hormigón en masa o armado. 
Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Cuerpos extraños en ojos. 
 
Ladrillos de todos los tipos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaría. 
Sobreesfuerzos. 
 
Tierras. 
Ambiente pulvígeno. 
 
Tableros. 
Aplastamientos. 
Atropamientos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Caída de personas al mismo nivel. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaría. 
Sobreesfuerzos. 
 
Vegetación. 
Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
Animales y/o parásitos. 
 
 
5.7.- MANO DE OBRA, MEDIOS HUMANOS. 
 
Responsable técnico. 
Oficial. 
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Ayudante 
Peón especialista. 
Operador excavadora. 
Ayudante. 
 
 
CAPITULO SEXTO: MEDIDAS DE PREVENCION DE LOS RIEGOS. 
 
 
6.1.- PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
GENERALES 
 
Señalización 
El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de carácter 
general relativas a la señalización de seguridad y salud en el trabajo, indica que deberá utilizarse una 
señalización de seguridad y salud a fin de: 
A) Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u 
obligaciones. 
B) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia que requiera 
medidas urgentes de protección o evacuación. 
C) Facilitar a los trabajadores la localización identificación de determinados medios o instalaciones de 
protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 
D) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas. 
 
Tipos de señales: 
a) En forma de panel: 

Señales de advertencia 
Forma:    Triangular 
Color de fondo:   Amarillo 
Color de contraste:  Negro 
Color de Símbolo:  Negro 
 
Señales de prohibición: 
Forma:    Redonda 
Color de fondo:   Blanco 
Color de contraste:  Rojo 
Color de Símbolo:  Negro 
 
Señales de obligación: 
Forma:    Redonda 
Color de fondo:   Azul 
Color de Símbolo:  Blanco 
 
Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios: 
Forma:    Rectangular o cuadrada 
Color de fondo:   Rojo 
Color de Símbolo:  Blanco 
 
Señales de salvamento o socorro: 
Forma:    Rectangular o cuadrada 
Color de fondo:   Azul 
Color de Símbolo:  Blanco 
 
 
Cinta de señalización 
En caso señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, caídas de personas a distinto nivel, choques, 
golpes, etc; se señalizara con los antes dichos paneles o bien se delimitara la zona de exposición al 
riesgo con cintas de tela o materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro 
inclinadas 45º. 
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Cinta de delimitación de zona de trabajo. 
Las zonas de trabajo se delimitaran con cintas de franjas alternas verticales de colores blanco y rojo. 
 
Iluminación (Anexo IV del R.D. 486/97 del 14/04/97). 
Zonas o partes del lugar de trabajo Nivel mínimo de iluminación (lux) 
Zonas donde se ejecute tareas con  
1º Baja exigencia visual   100 
2º Exigencia visual moderada   200 
3º Exigencia visual alta   500 
4º Exigencia visual muy alta   1000 
Áreas o locales de uso ocasional   25 
Áreas o locales de uso habitual   100 
Vías de circulación de uso ocasional   25 
Vías de circulación de uso habitual   50 
 
Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes circunstancias:  
a) En áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus características, estado 
u ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, choque u otros accidentes. 
b) En las zonas donde se efectúen tareas, y un error de apreciación visual durante la realización de las 
mismas, pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o para terceros. 
 
Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad. 
Portátiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios. 
Prohibición total de utilizar iluminación de llama. 
 
Protección de personas en instalación eléctrica. 
Instalación eléctrica ajustada al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y hojas de interpretación, 
certificada por instalador autorizado. 
 
En aplicación de lo indicado en el apartado 3ª del Anexo IV al R.D. 1627/97 de 24/10/97, la instalación 
eléctrica deberá satisfacer, además, las dos siguientes condiciones: 
 
Deberá proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañe peligro de incendio ni de explosión 
y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por 
contacto directo o indirecto. 
 
El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección deberán tener en 
cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores externos y la 
competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación. 
 
Los cables serán adecuados a la carga que han de soportar, conectados a las bases mediante clavijas 
normalizadas, blindados y calibrados según la carga máxima a soportar por los interruptores. 
 
Continuidad de la toma de tierra en las líneas de suministro interno de obra con un valor máximo de la 
resistencia de 80 Ohmios. Las máquinas fijas dispondrán de toma de tierra independiente.  
 
Las tomas de corriente estarán provistas de conductor de toma de tierra y serán blindadas.  
 
Todos los circuitos de suministro a las máquinas e instalaciones de alumbrado estarás protegidos por 
fusibles blindados o interruptores magnetotérmicos y disyuntores diferenciales de alta sensibilidad en 
perfecto estado de funcionamiento.  
 
Distancia de seguridad a líneas de Alta Tensión: 3,3 + Tensión (en KV) / 100 (ante el desconocimiento 
del voltaje de la línea, se mantendrá una distancia de seguridad de 5 m.) 
Tajos en condiciones de humedad muy elevadas: 
 
Es preceptivo el empleo de transformador portátil de seguridad de 24 V o protección mediante 
transformador de separación de circuitos. 
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Se acogerá a lo dispuesto en la MIBT 028 (locales mojados). 
 
Señales óptico-acústicas de vehículos de obra: 
 
Las máquinas autoportantes que puedan intervenir en las operaciones de manutención deberán disponer 
de: 
- Una bocina o claxon de señalización acústica cuyo nivel sonoro sea superior al ruido     ambiental, de 
manera que sea claramente audible; si se trata de señales intermitentes, la duración, intervalo y 
agrupación de los impulsos deberá permitir su correcta identificación, Anexo IV del R.D. 485/97 de 
14/4/97. 
- Señales sonoras o luminosas (previsiblemente ambas a la vez) para indicación de la maniobra de 
marcha atrás, Anexo I del R.D 1215/97 de 18/7/97. 
- Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de peligro grave deberán ser objeto 
de revisiones especiales o ir provistos de una bombilla auxiliar. 
- En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizado rotativo luminoso destellante de color 
ámbar para alertar su presencia en circulación viaria.  
- Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de color rojo detrás. 
- Dispositivo de balizamiento de posición y preseñalización (lamas, conos, cintas, mallas, lámparas 
destellantes, etc) 
 
 
6.2.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS). 
 
- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
Guantes de protección frente a abrasión 
Guantes de protección frente a agentes químicos 
 
- Quemaduras físicas y químicas. 
Guantes de protección frente a abrasión 
Guantes de protección frente a agentes químicos 
Guantes de protección frente a calor 
Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolación) 
 
- Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Calzado con protección contra golpes mecánicos 
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con talaje adaptado al casco 
 
- Ambiente pulvígeno. 
Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico 
Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con talaje adaptado al casco 
 
- Ambientes pobres de oxígeno. 
Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 
 
- Animales y/o parásitos. 
 
- Aplastamientos. 
Calzado con protección contra golpes mecánicos 
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
 
- Atmósfera anaerobia (con falta de oxígeno) producida por gases inertes. 
Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 
 
- Atmósferas tóxicas, irritantes. 
Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 
Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 
Impermeables, trajes de agua 
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Mascarilla respiratoria de filtro para humos de soldadura 
Pantalla facial abatible con visión de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 
 
- Atrapamientos. 
Calzado con protección contra golpes mecánicos 
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
Guantes de protección frente a abrasión 
 
- Atropellos y/o colisiones. 
 
- Caída de objetos y/o máquinas. 
Bolsa portaherramientas 
Calzado con protección contra golpes mecánicos 
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
 
- Caída o colapso de andamios. 
Cinturón de seguridad anticaidas 
Cinturón de seguridad clase para trabajos de poda y postes 
 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
Cinturón de seguridad anticaidas 
Cinturón de seguridad clase para trabajos de poda y postes 
 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
Bolsa portaherramientas 
Calzado de protección sin suela antiperforante 
 
- Contactos eléctricos directos. 
Calzado con protección contra descargas eléctricas 
Casco protector de la cabeza contra riesgos eléctricos 
Gafas de seguridad contra arco eléctrico 
Guantes dieléctricos 
 
- Contactos eléctricos indirectos. 
 
- Botas de agua. 
 
- Cuerpos extraños en ojos. 
Gafas de seguridad contra proyección de líquidos 
Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 
 
- Derrumbamientos. 
 
- Desprendimientos. 
 
- Explosiones. 
 
- Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 
Gafas de oxicorte 
Gafas de seguridad contra arco eléctrico 
Gafas de seguridad contra radiaciones 
Mandil de cuero 
Manguitos 
Pantalla facial para soldadura eléctrica, con arnés de sujeción sobre la cabeza y cristales con visor 
oscuro inactínico 
Pantalla para soldador de oxicorte 
Polainas de soldador cubre-calzado 
Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolación) 
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- Golpe por rotura de cable. 
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 
 
- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Bolsa portaherramientas 
Calzado con protección contra golpes mecánicos 
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
Chaleco reflectante para señalistas y estrobadores 
Guantes de protección frente a abrasión 
 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
Bolsa portaherramientas 
Calzado con protección con suela antiperforante 
 
- Hundimientos. 
 
- Incendios. 
Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 
 
- Inhalación de sustancias tóxicas. 
Equipo de respiración autónoma, revisado y cargado 
Mascarilla respiratoria de filtro para humos de soldadura 
 
- Inundaciones. 
Botas de agua 
Impermeables, trajes de agua 
 
- Vibraciones. 
Cinturón de protección lumbar 
 
- Sobreesfuerzos. 
Cinturón de protección lumbar 
 
- Ruidos. 
Protectores auditivos 
 
- Trauma sonoro. 
Protectores auditivos 
 
- Vuelco de maquinas y/o camiones. 
 
- Caída de personas de altura. 
Cinturón de protección lumbar 
 
 
6.3.- PROTECCIONES ESPECIALES. 
 
GENERALES 
 
Circulación y accesos en obra: 
Se estará a lo indicado en el artículo 11 A del Anexo IV del R.D. 1627/97 de 24/10/97 respecto a vías de 
circulación y zonas peligrosas. 
 
El paso de vehículos en el sentido de entrada se señalizará con limitación de velocidad a 10 ó 20 Km/h y 
ceda el paso. Se obligará la detención con una de STOP en lugar visible del acceso en sentido de salida. 
 
En las zonas donde se prevé que puedan producirse caídas de personas o vehículos deberán ser 
balizadas y protegidas convenientemente. 
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La maniobras de camiones y/u hormigonera deberán ser dirigidos por un operario competente y deberán 
colocarse topes para las operaciones de aproximación y vaciado. 
 
El grado de iluminación natural será suficiente y en caso de luz artificial (durante la noche o cuando no 
sea suficiente la luz natural) la intensidad será la adecuada, citada en otro lugar de este estudio.  
 
En caso se utilizarán portátiles con protección antichoques. Las luminarias estarán colocadas de manera 
que no supongan riesgo de accidentes para los trabajadores (art. 9). 
 
Si los trabajadores estuvieran especialmente a riesgos en caso de avería eléctrica, se dispondrá 
iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 
 
Protecciones y resguardos en máquinas: 
Toda la maquinaría utilizada durante la obra, dispondrá de carcasas de protección y resguardos sobre 
las partes móviles, especialmente de las trasmisiones, que impidan el acceso involuntario de personas u 
objetos a dichos mecanismos, para evitar el riesgo de atropamiento. 
 
Protección contra contactos eléctricos 
 
Protección contra contactos eléctricos indirectos. 
Esta protección consistirá en la puesta a tierra de las masas de la maquinaría eléctrica asociada a un 
dispositivo diferencial. 
 
El valor de la resistencia a tierra será tan bajo como sea posible, y como máximo será igual o inferior al 
cociente de dividir la tensión de seguridad (Vs), que en locales secos será de 50 V y en los locales 
húmedos de 24 V, por la sensibilidad en amperios del diferencial (A). 
 
Protecciones contra contactos eléctricos directos: 
Los cables eléctricos que presentan defectos del recubrimiento aislante se habrán de reparar para evitar 
la posibilidad de contactos eléctricos con el conductor. 
Los cables eléctricos deberán estar dotados de clavijas en perfecto estado a fin de que la conexión a los 
enchufes se efectúe correctamente. 
Los vibradores estarán alimentados a una tensión de 24 voltios o por medio de transformadores o grupos 
convertidores de separación de circuitos. En toso caso serán de doble aislamiento. 
En general cumplirán lo especificado en el presente reglamento electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
6.4.- NORMATIVA A APLICAR EN LAS FASES DEL ESTUDIO. 
 
NORMATIVA GENERAL 
 
Exige el R.D. 1627/97 de 24 de octubre la realización de este Estudio de Seguridad y Salud que debe 
conocer una descripción de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las 
medidas preventivas adecuadas; relación de aquellos otros que no han podido evitarse conforme a lo 
señalado anteriormente, indicando las protecciones técnicas tendentes a reducirlos y las medidas 
preventivas que los controlen. Han de tenerse en cuenta, sigue el R.D., la tipología y características de 
los materiales y elementos que hayan de usarse, determinación del proceso constructivo y orden de 
ejecución de los trabajos. Tal es lo que se manifiesta en el Proyecto de Obra al que acompaña este 
Estudio de Seguridad y Salud. 
Sobre la base de lo establecido en este Estudio, se elaborará el correspondiente Plan De Seguridad y 
Salud en el Trabajo (art. 7 del citado R.D.) por el Contratista en el que se analicen, estudien, desarrollen 
y complementen las previsiones contenidas en este estudio, en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra o realización de las instalaciones a que se refiere este Proyecto. En dicho plan se 
recogerán las propuestas de medidas de prevención alternativas que el contratista crea oportunas 
siempre que se justifiquen técnicamente  y que tales cambios no impliquen la disminución de los niveles 
de prevención previstos. Dicho plan deberá ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud en 
fase de ejecución de las obras (o por la Dirección Facultativa si no fuere precisa la Coordinación citada). 
 
A tales personas compete la comprobación, a pie de obra, de los siguientes aspectos técnicos previos: 
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Revisión de los planos de la obra o proyecto de instalaciones 
Replanteo 
Maquinaría y herramientas adecuadas 
Medios de transporte adecuados al proyecto 
Elementos auxiliares precisos  
Materiales, fuentes de energía a utilizar 
Protecciones colectivas necesarias, etc. 
 
Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la posibilidad de adoptar alguna de 
las siguientes alternativas: 
Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y hacerlo más seguro, 
amortizable y reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones perfectamente prescindibles en obra. 
Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de operaciones y trabajos que puedan realizarse en 
taller, eliminando de esta forma la exposición de los trabajadores a riesgos innecesarios. 
El comienzo de los trabajos, sólo deberá acometerse cuando se disponga de todos los elementos 
necesarios para proceder a su asentamiento y delimitación definida de las zonas de influencia durante 
las maniobras, suministro de materiales así como el radio de actuación de los equipos en condiciones de 
seguridad para las personas y los restantes equipos.  
Se establecerá un planning para el avance de los trabajos, así como la retirada y acopio de la totalidad 
de los materiales empleados, en situación de espera.  
Ante la presencia de líneas de alta tensión tanto la grúa como el resto de la maquinaria que se utilice 
durante la ejecución de los trabajos guardarán la distancia de seguridad de acuerdo con lo indicado en el 
presente estudio. 
Se revisará todo lo concerniente a la instalación eléctrica comprobando su adecuación a la potencia 
requerida y el estado de conservación en el que se encuentra. 
Será debidamente cercana la zona en la cual pueda haber peligro de caída de materiales, y no se haya 
podido apantallar adecuadamente la previsible parábola de caída del material.  
Como se indica en el art. 8 del R.D. 1627/97 de 24 de octubre, los principios generales de prevención en 
materia de seguridad y salud que recoge el Art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
debería ser tomados en consideración por el proyectista en las fases de concepción, estudio y 
elaboración del proyecto de obra y en particular al tomar decisiones constructivas, técnicas y de 
organización con el fin de planificar los diferentes trabajos y al estimular la duración prevista de los 
mismos. El Coordinador en materia de seguridad y salud en fase de proyectos será el que coordine estas 
cuestiones. 
Se efectuaré un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever la colocación de 
plataformas, torretas, zonas de paso y formas de acceso y poderlos utilizar de forma conveniente. 
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable y necesario, prendas de 
protección individual tales como cascos, gafas, guantes, botas de seguridad homologadas, 
impermeables y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer y evacuar a los 
operarios que puedan accidentarse. 
El personal habrá sido instruido sobre la utilización correcta de los equipos individuales de protección, 
accesorios para la realización de su trabajo. En los riesgos puntuales y esporádicos de caída de altura, 
se utilizará obligatoriamente el cinturón de seguridad ante la imposibilidad de disponer de la adecuada 
protección colectiva u observarse vacíos al respecto a la integración de la seguridad en el proyecto de 
ejecución. 
Cita el art. 10 del R.D. 1627/97 la aplicación de los principios de acción preventiva en las siguientes 
tareas o actividades: 

a) Mantenimiento de las obras en buen estado de orden y limpieza. 
b) Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso y la determinación de vías de paso y circulación. 
c) La manipulación de los diferentes materiales y medios auxiliares. 
d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio en servicio y el control periódico de 

las instalaciones y dispositivos necesarios con el objeto de corregir los defectos que pudieran 
afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los 
diferentes materiales en particular los peligrosos. 

f) La recogida de materiales peligros utilizados 
g) El almacenamiento y la eliminación de residuos y escombros. 
h) La adaptación de los diferentes tiempos efectivos a dedicar a las distintas fases del trabajo. 
i) La cooperación entre Contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
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j) Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se 
desarrolle de manera próxima. 

 
- Protecciones personales: 
Cuando los trabajos requieran la utilización de prendas de protección personal, estas llevarán el sello CE 
y serán adecuadas al riesgo que tratan de paliar, ajustándose en todo a lo establecido en el R.D. 773/97 
de 30 de mayo. 
En caso de que un trabajador que realizar un trabajo esporádico en alturas superiores a 2 m y no puede 
ser protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá ir provisto de cinturón de seguridad 
homologado según (de sujeción o antiácidas según proceda) en vigencia de utilización (no caducada), 
con puntos de anclaje no improvisados, sino previstos en proyecto y en la planificación de los trabajos, 
debiendo acreditar previamente que ha recibido la formación suficiente por parte de sus mandos 
jerárquicos, para ser utilizado restrictivamente pero con criterio. 
 
- Manipulación manual de cargas: 
No se manipularán manualmente por un solo trabajador más de 25 Kg. 
Para el levantamiento de una carga es obligatorio lo siguiente: 
Asentar los pies firmemente manteniendo entre ellos una distancia similar a la anchura de los hombros, 
acercándose lo más posible a la carga. 
Flexionar las rodillas, manteniendo la espalda erguida. 
Agarrar el objeto firmemente con ambas manos si es posible. 
El esfuerzo de levantar el peso lo deben realizar los músculos de las piernas. 
Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo, debiendo evitarse los 
giros de la cintura. 
 
Para el manejo de cargas largas por una sola persona se actuará según los siguientes criterios 
preventivos: 
Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.  
Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de gravedad de la carga.  
Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro. 
Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo delantero levantado.  
Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar un objeto entre varios, para aportar el 
esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema a condición de que sea conocido o convenido 
por el equipo.  
 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBERAN APLICARSE EN LAS 
OBRAS 
 
Parte A 
Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras. 
Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicarán siempre 
que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 
A. Ámbito de aplicación de la parte A: la presente parte del anexo será de aplicación a la totalidad de la 

obra, incluidos los puestos de trabajo en las obras en el interior y en el exterior de los locales. 
 
B. Estabilidad y solidez: 

1) Deberá procurarse de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos 
y, en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la 
seguridad y salud de los trabajadores. 

2) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia 
suficiente solo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados 
para que el trabajo se realice de manera segura. 

 
C. Instalaciones de suministro y reparto de energía. 

1) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo 
dispuesto en su normativa específica. 
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En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dicha 
instalación deberá satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de 
este apartado. 

2) Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen 
ningún peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente 
protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 

3) El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección 
deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de 
los factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la 
instalación. 

 
D. Vías y salidas de emergencia: 

1) Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo mas 
directamente posible en una zona de seguridad. 

2) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en 
condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 

3) El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia 
dependerán del uso de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así 
como el número máximo de personas que puedan estar presentes en ellos. 

4) Las vías y salidas específicas deberán señalizarse conforme al R.D. 485/97. 
Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente.  

5) Las vías y salidas de emergencia, así como las de circulación y las puertas que den acceso 
a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto para que puedan ser utilizadas sin 
trabas en ningún momento. 

6) En caso de avería del sistema de alumbrado las vías de salida y emergencia deberán 
disponer de iluminación de seguridad de la suficiente intensidad. 

 
E. Detección y lucha contra incendios: 

1) Según las características de la obra y las dimensiones y usos de los locales los equipos 
presentes, las características físicas y químicas de las sustancias o materiales y del número 
de personas que pueda hallarse presentes, se dispondrá de un número suficiente de 
dispositivos contraincendios y, si fuere necesario detectores y sistemas de alarma. 

2) Dichos dispositivos deberán revisarse y mantenerse con regularidad. Deberán realizarse 
periódicamente pruebas y ejercicios adecuados. 

3) Los dispositivos no automáticos deben ser de fácil acceso y manipulación. 
 
F. Exposición a riesgos particulares: 

1) Los trabajadores no estarán expuestos a fuertes niveles de ruido, ni a factores externos 
nocivos (gases, vapores, polvos). 

2) Si algunos trabajadores deben permanecer en zonas cuya atmósfera pueda contener 
sustancias tóxicas o no tener oxigeno en cantidad suficiente o ser inflamable, dicha 
atmósfera deberá ser controlada y deberán adoptarse medidas de seguridad al respecto. 

3) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. 
Deberá estar bajo vigilancia permanente desde el exterior para que se le puede prestar un 
auxilio eficaz e inmediato. 

 
G. Temperatura: debe ser adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, teniendo 

en cuenta el método de trabajo y la carga física impuesta. 
 
H. Iluminación: 

1) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación de obras deberán disponer de 
suficiente iluminación natural (si es posible) y de una iluminación artificial adecuada durante 
la noche y cuando no sea suficiente la natural. 
Se utilizarán portátiles antichoque y el color utilizado no debe alterar la percepción de los 
colores de las señales o paneles. 

2) Las instalaciones de iluminación de los locales, las vías y los puestos de trabajo deberán 
colocarse de manera que no creen riesgos de accidentes para los trabajadores. 

 
I. Primeros auxilios: 

1) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse 
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en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 
Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir 
cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición 
repentina. 

2) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad requieran, deberán contarse con uno o 
varios locales para primeros auxilios. 

3) Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el material 
de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar 
señalizados conforme el Real Decreto sobre señalizaciones de seguridad y salud en el 
trabajo. 

4) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieren se deberá disponer 
también de material de primeros auxilios, debidamente señalizados y de fácil acceso. 
Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del 
servicio local de urgencia. 

 
J. Disposiciones varias: 

1) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que 
sean claramente visibles e identificables. 

2) En la obra, los trabajadores deberán disponer señalizarse y destacarse de manera que 
sean claramente visibles e identificables. 

3) Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso para 
preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 

 
Parte B 
Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los 
locales. 
 
Parte C 
Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el exterior de los 
locales. 
 
Observación preliminar las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se paliarán siempre que 
lo exijan las características de la obra o de la actividad las circunstancias o cualquier riesgo. 
 
A. Estabilidad y solidez: 

1) Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo 
deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta: 

1º.- El número de trabajadores que los ocupen. 
2º.- Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su 
distribución. 
3º.- Los factores externos que pudieran afectarles. 

2) En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no 
poseyeran estabilidad propia, se deberán garantizar su estabilidad mediante elementos de 
fijación apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado o 
involuntario del conjunto o parte de dichos puesto de trabajo. 

3) Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente después 
de cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo. 

 
B. Caída de objetos 

1) Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales, para ello 
se utilizarán siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva. 

2) Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las zonas 
peligrosas. 

3) Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o 
almacenarse de forma que se evita su desplome, caída o vuelco. 

 
C. Factores atmosféricos: Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas 

que puedan comprometer su seguridad y salud. 
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D. Andamios y escaleras: 
1) Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de manera 

que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 
2) Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán 

construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas tengan o estén 
expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de 
trabajadores que vayan a utilizarlos. 

3) Los andamios deberán ir inspeccionados por una persona competente: 
1º. Antes de su puesta en servicio. 
2º. A intervalos regulares en lo sucesivo. 
3º. Después de cualquier modificación, periodo de no utilización, exposición a la intemperie, 
sacudidas sísmicas o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia 
o a su estabilidad. 

4) Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios. 
5) Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización señaladas 

en el R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 
E. Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales: 

1) Los vehículos y maquinaria para movimiento de tierra y manipulación de materiales deberán 
ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso y a salvo de disposiciones específicas  de la normativa citada, los vehículos y 
maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales deberán satisfacer las 
condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

2) Todos los vehículos y toda la maquinaria para movimiento de tierras y para la manipulación 
de materiales deberán: 

 1º. Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuanto, en la medida de lo posible, los 
principios de la ergonomía. 

 2º. Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
 3º. Utilizarse correctamente. 
3) Los conductores y el personal encargado de los vehículos y maquinarias para movimientos 

de tierras y manipulación de materiales deberán recibir una formación especial. 
4) Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el 

agua vehículos o maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de materiales. 
5) Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de 

materiales deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger el conductor 
contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina y contra la caída de objetos. 

 
F. Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles: 

1) Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras deberán tomarse medidas para 
localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de 
distribución. 

2) En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las 
precauciones adecuadas: 

 1º. Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de 
personas, tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de entibación, blindaje, apeo, 
taludes u otras medidas adecuadas. 

 2º. Para prevenir la irrupción accidental de agua mediante los sistemas o medidas 
adecuadas. 

 3º. Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de manera que 
se mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o nociva para la 
salud. 

 4º. Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se produzca 
un incendio o una irrupción de agua o caída de materiales. 

3) Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 
4) Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento 

deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas 
adecuadas en su caso mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en las 
mismas o el derrumbamiento de terreno. 
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G. Otros trabajos específicos: 
1) Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los trabajadores 

deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una persona 
competente y deberán realizarse adoptando las precauciones, métodos y procedimientos 
apropiados. 

2) En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva que sean 
necesarias en atención a la altura, inclinación o posible carácter o estado resbaladizo, para 
evitar la caída de trabajadores, herramientas o materiales. Asimismo cuando haya que 
trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las medidas preventivas 
adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través 
suyo. 

3) Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire comprimido se 
ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica. 

4) Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y sólidos, con una 
resistencia suficiente y provista de un equipamiento adecuado para que los trabajadores 
puedan ponerse a salvo en caso de irrupción de agua y de materiales. 

5) La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía deberá 
realizarse únicamente bajo la vigilancia de una persona competente. Asimismo las ataguías 
deberán ser inspeccionadas por una persona competente a intervalos regulares. 

 
Evacuación de escombros: 
La evacuación de escombros no se debe realizar nunca por “lanzamientos libres” de los escombros 
desde niveles superiores hasta el suelo. 
Se emplearán cestas, bateas en el caso de realizarse por grúa, aunque se recomienda el uso de tubos 
de descarga por su economía e independencia de la grúa. 
En la evacuación de escombros mediante tubos de descarga se deben seguir las siguientes medidas 
precautorias: 
Seguir detalladamente las instrucciones de montaje facilitadas por el fabricante. 
Los trozos de escombro de grandes longitudes se fragmentaran, con objeto de no producir atascos en el 
tubo. 
En el punto de descarga final se situará un contenedor que facilite la evacuación, y disminuya la 
dispersión del acopio, 
Las inmediaciones del punto de descarga se delimitarán y señalizara el riesgo de caída de objetos. 
 
 
6.5.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 
 
- Vías de circulación y zonas peligrosas: 

A) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escaleras fijas y los muelles y rampas de 
carga deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de 
manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se 
les haya destinado y de forma que los trabajadores empleados en las proximidades de 
estas vías de circulación no corran riesgo alguno. 

B) Las dimensiones de las vieras destinadas a la circulación de personas o de mercancías, 
incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de 
acuerdo con el numero de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad. 
Cuando se utilicen medios de transporte en vieras de circulación, se deberá prever una 
distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás 
personas que puedan estar presentes en el recinto. 
Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y 
mantenimiento. 

C) Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán  estar situadas a una distancia 
suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras. 

D) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas con 
dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se 
deberán tomar todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén 
autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas deberán estar señalizadas de 
modo claramente visible. 

 
- Mantenimiento de la maquinaría y equipos: 
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Colocar la maquinaría en terreno llano. 
Bloquear las ruedas o las cadenas 
Apoyar en el terreno el equipo articulado. Si por causa de fuerza mayor ha de mantener levantado, 
deberá inmovilizarse adecuadamente. 
Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina. 
No permanecer entre las ruedas, sobre las cadenas, bajo la cuchara o el brazo. 
No colocar nunca una pieza metálica encima de los bornes de la batería. 
No utilizar nunca un mechero o cerillas para iluminar el interior del motor. 
Disponer en buen estado de funcionamiento y conocer el manejo del extintor. 
Conservar la máquina en un estado de limpieza aceptable. 
Mantenimiento de la maquinaría en el taller de obra: 
Antes de empezar las reparaciones, es conveniente limpiar la zona a reparar. 
No limpiar nunca las piezas con gasolina, salvo en local muy ventilado. 
No fumar. 
Antes de empezar las reparaciones, quitar la llave de contacto, bloquear la máquina y colocar letreros 
indicando que no se manipulen los mecanismos. 
Si son varios los mecanismos que deban trabajar en la misma máquina, sus trabajos deberán ser 
coordinados y conocidos entre ellos. 
Dejar enfriar el motor antes de retirar el tapón del radiador. 
Bajar la presión del circuito hidráulico antes de quitar el tapón de vaciado, así mismo cuando se realice el 
vaciado del aceite, comprobar que su temperatura no sea elevada. 
Si se tiene que dejar elevado el brazo del equipo, se procederá a su inmovilización mediante tacos, 
cuñas o cualquier otro sistema eficaz, antes de empezar el trabajo. 
Tomar las medidas de conducción forzada para realizar la evacuación de los gases del tubo de escape, 
directamente al exterior del local. 
Cuando deba trabajarse sobre elementos móviles o articulados del motor (p.e. tensión de las correas), 
éste estará parado. 
Antes de arrancar el motor, comprobar que no ha quedado ninguna herramienta, trapo o tapón encima 
del mismo. 
Utilizar guantes que permitan un buen tacto y calzado de seguridad con piso antideslizante. 
 
- Mantenimiento de los neumáticos 
Para cambiar una rueda, colocar los estabilizadores. 
No utilizar nunca la pluma o la cuchara para levantar la máquina. 
Utilizar siempre una caja de inflado, cuando la rueda esté separada de la máquina. 
Cuando se esté inflando una rueda no permanecer enfrente de la misma sino en el lateral junto a la 
banda de rodadura, en previsión de proyección del aro por sobrepresión. 
No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumático inflado. 
 
En caso de transmisión hidráulica se revisarán frecuentemente los depósitos de aceite hidráulico y las 
válvulas indicadas por el fabricante. El aceite a emplear será el indicado por el fabricante. 
 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL 
 
- Mantenimiento preventivo: 
El articulado y Anexos del E.D. 1215/97 de 18 de julio indica la obligatoriedad por parte del empresario 
de adoptar las medidas preventivas necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan a 
disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y convenientemente 
adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores al utilizarlos. 
Si esto no fuera posible, el empresario adoptará las medidas adecuadas para disminuir esos riesgos al 
mínimo. 
Como mínimo, solo deberán ser utilizados equipos que satisfagan las disposiciones legales o 
reglamentarias que le sean de aplicación y las condiciones generales previstas en el Anexo I. 
Cuando el equipo requiera una utilización de manera o forma determinada se adoptarán las medidas 
adecuadas que reserven el uso a los trabajadores especialmente designados para ello.   
El empresario adoptará las medidas necesarias para que mediante un mantenimiento adecuado, los 
equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en condiciones tales que 
satisfagan lo exigido por ambas normas citadas. 
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Son obligatorias las comprobaciones previas  al uso, las previas a la reutilización tras cada montaje, tras 
el mantenimiento o reparación, tras exposiciones a influencias susceptibles de producir deterioros y tras 
acontecimientos excepcionales. 
Todos los equipos, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 
31/95), estarán acompañados de instrucciones adecuadas de funcionamiento y condiciones para las 
cuales tal funcionamiento es seguro para los trabajadores. 
Los artículos 18 y 19 de la citada Ley indican la información y formación adecuadas que los trabajadores 
deben recibir previamente a la utilización de tales equipos. 
El constructor, justificará que todas las máquinas, herramientas, máquinas herramientas y medios 
auxiliares, tienen su correspondiente certificación –CE- y que el mantenimiento preventivo, correctivo y la 
reposición de aquellos elementos que por deterioro o desgaste normal de uso, haga desaconsejarse su 
utilización sea efectivo en todo momento. 
Los elementos de señalización se mantendrán en buenas condiciones de visibilidad y en los casos que 
se considere necesario, se regarán las superficies de tránsito para eliminar los ambientes pulvígenos, y 
con ello la suciedad acumulada sobre tales elementos. 
La instalación eléctrica provisional de obra se revisará periódicamente, por parte de un electriciscta, se 
comprobarán las protecciones diferenciales, magnenotérmicas, toma de tierra y los defectos de 
aislamiento. 
En las máquinas eléctricas portátiles, el usuario revisará diariamente los cables de alimentación y 
conexiones; así como el correcto funcionamiento de sus protecciones. 
Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las de mano, deberán: 

1) Estar bien proyectados y construidos teniendo en cuenta los principios de la ergonomía. 
2) Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
3) Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 
4) Ser manejados por trabajadores que hayan sido formados adecuadamente. 

 
Las herramientas manuales serán revisadas diariamente por su usuario, reparándose o sustituyéndose 
según procede, cuando su estado denote un mal funcionamiento o represente un peligro para su usuario 
(mangos agrietados o astillados). 
 
 
6.6.- INSTALACIONES GENERALES DE HIGIENE EN LA OBRA. 
 
Servicios higiénicos: 
a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su 
disposición vestuarios adecuados. 
Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e 
instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. 
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de 
trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y se los efectos personales. 
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primeo de este apartado, cada 
trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo 
llave. 
b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición de los 
trabajadores duchas apropiadas y en número suficientes. 
Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin 
obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. 
Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin 
obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. 
 
Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin 
obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. 
Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y fría. Cuando, con arreglo al párrafo primero 
de este apartado, no sean necesarias duchas, deberán tener lavabos suficientes y apropiados con agua 
corriente, caliente si fuese necesario cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. 
Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre uno y otros 
deberá ser fácil. 
c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo de los 
locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con 
un número suficiente de retretes y lavabos. 
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d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o 
deberán preverse una utilización por separado de los mismos. 
 
 
6.7.- VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS EN LA OBRA. 
 
VIGILANCIA DE LA SALUD 
 
Indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (ley 31/95 de 8 de noviembre) en su art. 22 que el 
Empresario deberá garantizar a los trabajadores a su servicio la vigencia periódica de su estado de salud 
en función de los riesgos inherentes a su trabajo. Esta vigilancia solo podrá llevarse a efecto con el 
consentimiento del trabajador exceptuándose, previo informe de los representantes de los trabajadores, 
los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los 
efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de la 
salud de un trabajador puede constituir un peligro para si mismo, para los demás trabajadores o para 
otras personas relacionadas con la empresa o cuando esté establecido en una disposición legal en 
relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. 
En todo caso se optará por aquellas pruebas y reconocimientos que produzcan las mínimas molestias al 
trabajador y que sean proporcionadas al riesgo. 
Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el 
derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la 
información relacionada con su estado de salud. Los resultados de tales reconocimientos serán puestos 
en conocimiento de los trabajadores afectados y nunca podrán ser utilizados con fines discriminatorios ni 
en perjuicio del trabajador. 
El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades 
sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al 
empresario o a otras personas sin conocimiento expreso del trabajador. 
No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de 
prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en 
relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de 
introducir o mejorar las medidas de prevención y protección, a fin de que puedan desarrollar 
correctamente sus funciones en materias preventivas. 
En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo hagan necesario, el derecho 
de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser prolongado más allá de la 
finalización de la relación laboral, en los términos que legalmente se determinen. 
Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal 
sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 
El R.D. 39/97 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, 
establece en su art. 37.3 que los servicios que desarrollen funciones de vigilancia y control de la salud de 
los trabajadores deberán contar con un médico especialista en Medicina del Trabajo o Medicina de 
Empresa y un ATS/DUE de empresa, sin perjuicio de la participación de otros profesionales sanitarios 
con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 
La actividad a desarrolla deberá abarcar: 
Evacuación inicial de la salud de los trabajadores después de la incorporación al trabajo o después de la 
asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud. 
Evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia prolongada por 
motivo de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes profesionales y recomendar una 
acción apropiada para proteger a los trabajadores. Y, finalmente, una vigilancia de la salud a intervalos 
periódicos. 
La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios existentes con respecto 
a los factores de riesgo a los que está cometido el trabajador. La periocidad y contenido de los mismos 
se establecerá por la administración, oídas las sociedades científicas correspondientes. En cualquier 
caso incluirán historia clínico-laboral, descripción detallada del puesto de trabajo, tiempo de permanencia 
en el mismo y riesgos detectados y medidas preventivas adoptadas. Deberá contener, igualmente, 
descripción de los anteriores puestos de trabajo, riesgos presentes en los mismos y tiempo de 
permanencia en cada uno de ellos. 
El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las enfermedades que se produzcan 
entre los trabajadores y las ausencias al trabajo por motivos de salud para poder identificar cualquier 
posible relación entre la causa y los riesgos para la salud que puedan presentarse en los lugares de 
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trabajo. Este personal prestará los primeros auxilios y la atención de urgencia a los trabajadores víctimas 
de accidentes o alteraciones en el lugar de trabajo. 
El art. 14 de Anexo IV A del R.D 1627/97 de 24 de octubre de 1.997 por el que se establecen las 
condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, indica las características que 
debe reunir el lugar adecuado para la práctica de los primeros auxilios que habrán de instalarse en 
aquellas obras en las que por su tamaño o tipo de actividad así lo requieren. 
 
 
ASISTENCIA PRIMARIA Y ESPECIALIZADA 

Centro Salud de Castrojeriz 
Plaza Mayor nº 16 947.377.406 
 
 

HOSPITALES 
Hospital Universitario de Burgos  (HUBU) 
Avd. Islas Baleares 3  947.25.62.46 
     947.28.18.00 

 
 
 
6.8.- OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO EN MATERIA FORMATIVA ANTES DE INICIAR LOS 
TRABAJOS. 
 
- Formación de los trabajadores: 
El Artículo 19 de la Ley de Prevención de riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de noviembre) exige que el 
empresario, en cumplimiento del deber de protección, deberá garantizar que cada trabajador reciba una 
formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, a la contratación y cuando 
ocurran cambios en los equipos, tecnologías o funciones que desempeñe. 
Tal formación estará centrada específicamente en su puesto o función y deberá adoptarse a la evolución 
de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, Incluso deberá repetirse si se considera necesario.  
La formación referenciada deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo, o 
en su defecto, en otras horas con descuento en aquella del tiempo invertido en la misma. Puede 
impartirla la empresa con sus medios propios o con otros concertados, pero su conste nunca recaerá en 
los trabajadores.  
Si se trata de personas que van a desarrollar en la empresa funciones preventivas de los niveles básico, 
intermedio o superior, el R.D. 39/97 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 
indica, el sus Anexos III al VI, los contenidos mínimos de los programas formativos a los que habrá de 
referirse la formación en materia preventiva. 
 
 
 
CAPITULO SEPTIMO: LEGISLACIÓN, NORMATIVAS Y CONVENIOS DE APLICACIÓN: 
 
 
- LEGISLACIÓN: 
 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (LEY 31/95 DE 8/11/95). 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (R.D. 39/97 DE 7/1/97).  
ORDEN DE DESARROLLO DEL R.S.P. (27/6/97). 
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN Y SALUD EN LOS LUGARES DE 
TRABAJO (R.D. 485/97 DE 14/4/97). 
DIPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO (R.D. 486/97 
DE 14/4/97). 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN DE 
CARGAS QUE ENTRAÑEN RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES (R.D. 487/7 DE 14/4/97). 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO (R.D. 664/97 DE 12/5/97). 
DISPO/SICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (R.D. 773/97 DE 30/5/97) 



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN PARCIAL DEL PAVIMENTO DE LA TRAVESIA DEL CAMINO DE 
SANTIAGO EN CASTROJERIZ (BURGOS). 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE CASTROJERIZ  
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO (R.D. 1215/97 DE 18/7/97). 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (R.D. 
1627/97 DE 24/10/97). 
ORDENANZA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN VIDRIO Y CERÁMICA (O.M. DE 28/8/70) 
ORDENANZA GENERLA DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (O.M. DE 9/3/71) 
Exclusivamente su Capítulo VI, y art. 24 y 75 del Capítulo VII. 
REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (OM DE 31/1/40) 
Exclusivamente su Capítulo VII. 
RELGAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN  
O.M 9/4/86 SOBRE RIESGOS DEL PLOMO 
R.MINISTERIO DE TRABAJO 11/3/77 SOBRE EL BENCENO  
O.M. 26/7/93 SOBRE EL AMIANTO 
R.D. 1316/89 SOBRE EL RUIDO 
R.D. 53/92 SOBRE RADIACIONES IONIZANTES 
 
 
- NORMATIVAS: 
NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN 
Norma UNE 81 707 85  Escaleras portátiles de aluminio simples y de extensión. 
Norma UNE 81 002 85  Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 
Norma UNE 81 101 85  Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación y uso. 
Norma UNE 81 200 85  Equipos de protección personal de las vías respiratorias. Definición y 
clasificación. 
Norma UNE 81 208 77  Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos 
Norma UNE 81 250 80  Guantes de protección. Definición y clasificación. 
Norma UNE 81 304 83  Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación de la suela. 
Norma UNE 81 353 80  Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturón de sujeción. Características y 
ensayos. 
Norma UNE 81 650 80 redes de seguridad. Características y ensayos. 
 
- CONVENIOS: 
CONVENIOS DE LA OIT RATIFICADOS POR ESPAÑA: 
Convenio nº 62 de la OIT de 23 /6/37 relativo a prescripción de seguridad en la industria de la 
edificación. Ratificado por Instrumento de 12/6/58 (BOE de 20/8/59). 
Convenio nº 167 de OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria de la construcción. 
Convenio nº 119 de OIT de 25/6/63 sobre protección de maquinaría. Ratificado por Instrucción de 
26/11/71  (BOE de 30/11/72). 
Convenio nº 155 de OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de 
trabajo. Ratificado por Instrumento publicado en el (BOE de 11/11/85). 
Convenio nº 127 de OIT de 29/6/67 sobre peso máximo de carga transporte por un trabajador (BOE de 
15/10/70). 
 
 

       Burgos, marzo de 2023 
         El Arquitecto Técnico 

 
 
 
 
 
           D. Julián Orive García 
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