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ANTECEDENTES DE ESTA MODIFICACIÓN 

El PROYECTO denominado MODIFICADO AL PROYECTO  DE 

ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL LOS PEDERNALES, SECTOR 

SAUI-1, fue visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales con fecha 17 

de Abril de 2023, y cuenta desde el 17 de Julio de 2023 con AUTORIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA PREVIA Y DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ELECTRIFICACIÓN 

DEL POLÍGONO INDUSTRIAL “LOS PEDERNALES”, concedida por el Servicio 

Territorial de Industria, de la Delegación Territorial en Burgos de la Junta de Castilla y León, 

por importe de 542.757,04 Euros.  

Antes de la modificación de este proyecto se realizaron las siguientes licitaciones: 

- En sesión del Pleno de fecha 26 de Octubre de 2023 se adoptó, entre otros, el acuerdo 

de aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto simplificado, 

para la obra de ejecución de la modificación del proyecto de electrificación del Polígono 

Industrial Los Pedernales, Sector SAUI, convocando su licitación y aprobando los Pliegos de 

Cláusulas Administrativas Particulares que regirían el contrato y el proyecto anterior como 

pliego de prescripciones técnicas. Considerando que el anuncio de licitación fue publicado en 

la Plataforma de Contratación del Estado (PLACE) y en el perfil del contratante del 

Ayuntamiento con fecha 27 de Octubre de 2023 y que finalizado el plazo para la presentación 

de ofertas el día 17 de Noviembre de 2023 a las 14 horas, resulta que, a tenor de los datos 

registrados en la Plataforma de Contratos de la Diputación de Burgos, no hubo concurrido 

licitador alguno al procedimiento de referencia, como consta en el certificado expedido. En 

sesión del Pleno de fecha 11 de Diciembre de 2023, dicho procedimiento fue declarado 

desierto.  
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- En sesión del Pleno de fecha 11 de Diciembre de 2023 se adoptó, entre otros, el 

acuerdo de aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin 

publicidad, para la obra de ejecución de la modificación del proyecto de electrificación del 

Polígono Industrial Los Pedernales, Sector SAUI, convocando su licitación y aprobando los 

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que regirían el contrato y el proyecto 

anterior como pliego de prescripciones técnicas. Considerando que finalizado el plazo para la 

presentación de ofertas el día 18 de Diciembre de 2023 a las 14 horas, resulta que, a tenor de 

los datos registrados en la Plataforma de Contratos de la Diputación de Burgos, no concurrió 

licitador alguno al procedimiento de referencia ni se presentó oferta alguna, como consta en 

el certificado expedido. En sesión del Pleno de fecha 28 de Diciembre de 2023, dicho 

procedimiento fue declarado desierto.  

El presente proyecto, no supone modificación sustancial, (sólo revisión de unidades y 

precios y corrección de errores en algunas partidas), del anterior proyecto visado por el 

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Burgos con fecha 17 de 

Abril de 2023, y que cuenta desde el 17 de Julio de 2023 con AUTORIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA PREVIA Y DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ELECTRIFICACIÓN 

DEL POLÍGONO INDUSTRIAL “LOS PEDERNALES”, concedida por el Servicio 

Territorial de Industria, de la Delegación Territorial en Burgos de la Junta de Castilla y León. 

Todo ello, obliga a redactar la modificación que aquí se incluye del anterior proyecto 

de electrificación, que supone la revisión de las unidades y precios de los apartados del 

presupuesto, que se incluye en el proyecto mencionado y que supone un incremento de los 

costes totales. 
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_MEMORIA_ 

 

1.- EMPLAZAMIENTO.- 

El nuevo Polígono Industrial denominado “Los Pedernales”, se desarrolla en parcelas 

denominadas Sector SAUI-1, en terrenos urbanizados en el municipio de Villagonzalo 

Pedernales (Burgos), en la provincia de Burgos, según queda reflejado en los Planos MT-

101 y MT-102. 

El Sector, se encuentra situado en la margen izquierda de la Autovía del Norte A-1 

(Madrid- Irún), en torno al Pk.234, en las proximidades del Alto de la Varga, al este del 

término municipal de Villagonzalo Pedernales y en segunda línea respecto a la carretera, 

detrás de las naves y construcciones industriales que configuran el polígono industrial ya 

consolidado.  

El Sector tiene una superficie neta de 646.589,25 m2. 

2.- PROMOTOR.- 

El promotor de la instalación es el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

VILLAGONZALO PEDERNALES, con C.I.F. P0944700D y dirección en la Plaza de la 

Constitución Nº 1, C.P. 09195 Villagonzalo Pedernales (Burgos). 

El propietario final de las instalaciones será la empresa distribuidora, i-DE REDES 

ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., siendo ésta la empresa encargada del futuro 

mantenimiento de las instalaciones que se incluyen en este proyecto.  

3.-  AUTORA DEL PROYECTO.- 

La redacción del presente proyecto, la efectúa la Ingeniera Técnica Industrial, Dña. 

María Varona del Río, Colegiada Nº 1.703 del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros 

Técnicos Industriales de Burgos.   
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4.- OBJETO DEL PROYECTO.- 

El objeto del presente proyecto es la definición de las Instalaciones que se pretenden 

realizar para la electrificación del Polígono Industrial “Los Pedernales”, tanto en las 

instalaciones de Media Tensión como en la de Baja Tensión que sean necesarias para dotar de 

energía eléctrica a las parcelas resultantes en el proyecto de reparcelación del Sector SAUI-1. 

Asimismo, el presente proyecto pretende establecer y justificar todos los elementos 

constructivos que permitan la ejecución de la obra y la tramitación oficial en cuanto 

Autorización Administrativa, Aprobación de Proyecto y Autorización de Puesta en 

Servicio de las instalaciones de Media y Baja Tensión. 

4.1.-  ANTECEDENTES A ESTE PROYECTO.- 

El actual proyecto que se electrifica, ya fue estudiado en diversos proyectos anteriores 

y ejecutado en los años 2.007 y 2.008. 

Se confeccionaron varios proyectos: El primero, referente a la electrificación, 

contemplaba el soterramiento de una línea aérea que cruzaba el Sector y la electrificación 

tanto en media como en baja tensión de las parcelas lo formaban. El segundo proyecto, 

complementaba al primero uniendo dos centros de transformación que quedaban en puntas. 

El primer proyecto de electrificación del polígono “Los Pedernales” se visó en el 

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Burgos en el año 2.007 y 

se obtuvo el número de visado 002069. 

El segundo proyecto, unía los centros de transformación Raedera 1 y Raedera 2. 

En la actualidad, sólo está en servicio una parte del Sector y éste nuevo proyecto 

pretende recoger su estado actual y las instalaciones eléctricas necesarias adaptándolas a las 

nuevas normativas de la Distribuidora para ponerlo en servicio en su totalidad. En el apartado 

5 se describen las instalaciones actuales y en servicio del Sector SAUI-1. 
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El proyecto que a continuación se redacta es motivado por los nuevos acuerdos 

realizados con la Compañía Distribuidora y en concreto, con la nueva previsión de cargas con 

la que se prevé suministrar a cada parcela que forman el Sector SAUI-1. 

También recoge las características de los nuevos equipos que se proyecta instalar para 

que cumplan con la normativa en vigor de la Compañía Distribuidora.  

Como información complementaria, hay que mencionar que gran parte del sector se 

encuentra en un estado de vandalismo, deterioro, abandono y sin servicio, que ha ocasionado 

que sea necesario realizar una inversión, que incluirá la proyección de nuevos equipos 

normalizados por la Compañía Distribuidora i-DE REDES ELÉCTRICAS 

INTELIGENTES S.A.U. con el fin de solicitar una nueva legalización y tramitar una nueva 

puesta en marcha. 

El proyecto que se desarrolla, tiene que como referencia y puntos de suministro las 

condiciones técnicas de i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U. (en 

adelante i-DE), con número de expediente 9042077559 y con una potencia solicitada de 

12.921.592 kW. 

5.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES.- 

La ejecución de la electrificación del Sector, se realizó aproximadamente en el año 

2.008, dejando algunas zonas en servicio y otras no, aunque sí ejecutadas en su totalidad. 

Las instalaciones actuales se describen en los siguientes apartados: 

5.1.- INSTALACIONES EXISTENTES A 13,2 KV.- 

La electrificación del Sector, está parcialmente en servicio y el suministro de energía 

eléctrica se realizar mediante la línea de media tensión aérea LMT LA VARGA perteneciente 

a la STR RIVALAMORA. Esta línea queda conectada en una celda de línea situada en el 

centro de transformación Piedra de Sílex 1. 

La tensión de suministro de esta línea es de 13,2 kV.  
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El Sector, está formado por un total de 7 Centros de Transformación, de los cuales 2 

se encuentran EN SERVICIO y otros 5 se encuentran SIN SERVICIO y totalmente 

vandalizados y sin posibilidad de utilización. 

Todos los edificios (modulares de hormigón), destinados a los centros de 

transformación, están totalmente colocados y con la obra civil de las canalizaciones totalmente 

ejecutada. 

Los dos centros de transformación y un centro de seccionamiento que están EN 

SERVICIO y legalizados son los siguientes:  

CT/CS NÚMERO TRANSFORMADORES 

CT - PIEDRA DE SÍLEX 1 902512279 Posibilidad de 2 trafos 
CT - INDUSTRIA LÍTICA 902512286 630 KVA 

CS - IMBUR PATRIMONIAL 902599000 - 

El resto, corresponde a cinco centros de transformación que están instalados, pero SIN 

SERVICIO y que pasamos a detallar: 

CT NÚMERO TRANSFORMADORES 

CT - PIEDRA DE SÍLEX 2 902512281 Posibilidad de 1 trafo 
CT - NÍQUEL 1 902512282 Posibilidad de 2 trafos 

CT - RAEDERA 1 902512283 Posibilidad de 2 trafos 
CT - RAEDERA 2 902512284 Posibilidad de 2 trafos 

CT - NÍQUEL 2 902512285 Posibilidad de 2 trafos 

Todos estos centros de transformación, son los que forman parte de la electrificación 

de este Sector y quedarán descritos con más detalle técnico en los próximos apartados.  

Los prefabricados de hormigón empleados, se reflejan en la siguiente tabla: 

CT NÚMERO TIPO DE EDIFICIO 

CT - PIEDRA DE SÍLEX 1 902512279 EHC-8 T2D (SCHNEIDER) 
CT - INDUSTRIA LÍTICA 902512286 EHC-3 T1D (SCHNEIDER) 
CT - PIEDRA DE SÍLEX 2 902512281 EHC-3 T1D (SCHNEIDER) 

CT - NÍQUEL 1 902512282 EHC-5 T2D (SCHNEIDER) 
CT - RAEDERA 1 902512283 EHC-5 T2D (SCHNEIDER) 
CT - RAEDERA 2 902512284 EHC-5 T2D (SCHNEIDER) 

CT - NÍQUEL 2 902512285 EHC-5 T2D (SCHNEIDER) 
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Las líneas de media tensión que transitan por el Sector, recorriendo los centros de 

transformación, se encuentran tendidas e instaladas, pero únicamente están EN SERVICIO 

la línea de media tensión que conecta los centros de transformación CT PIEDRA DE SÍLEX 

1 y CT INDUSTRIA LÍTICA y un pequeño tramo de línea de media tensión que conecta el 

CT INDUSTRIA LÍTICA con el CS IMBUR PATRIMONIAL. 

En el plano MT-111, se detalla el esquema unifilar de Media Tensión del estado actual 

de las instalaciones. 

El conductor para la Media Tensión proyectado en la electrificación de todo el Sector, 

es tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x240 mm2 AL+16 mm2, según normas de la Compañía 

Distribuidora. 

Las líneas subterráneas de media tensión que transitan por el Sector, se distribuyen de 

la siguiente manera: 

TRAMO 
DE 

LÍNEA 

DE CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN 

HASTA CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN 

1 PIEDRA DE SÍLEX 1 INDUSTRIA LÍTICA 
2 INDUSTRIA LÍTICA CS IMBUR PATRIMONIAL 
3 CS IMBUR PATRIMONIAL NÍQUEL 2 
4 PIEDRA DE SÍLEX 1 PIEDRA DE SÍLEX 2 
5 PIEDRA DE SÍLEX 2 NÍQUEL 1 
6 NÍQUEL 1 RAEDERA 1 
7 NÍQUEL 2 RAEDERA 2 
8 RAEDERA 1 RAEDERA 2 

Además de los centros de transformación mencionados dentro del Sector, se 

encuentran otros centros de transformación o seccionamiento que se tuvieron en cuenta en la 

redacción del proyecto inicial y que actualmente están en servicio y son propiedad de la 

Compañía Distribuidora. 

Estos centros de transformación y seccionamientos se alimentan desde la línea Monte 

la Abadesa, perteneciente a la STR Rivalamora, que conecta en una celda de línea del CT 

PIEDRA DE SÍLEX 1 y que posteriormente partiendo desde este centro alimenta a los 

siguientes edificios: 
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CT/CS DENOMINACIÓN 

CS CALIZA 1 
CS JULIÁN AUTO 
CT CALIZA 2 
CT MUSTERCIENSE 2 
CT MUSTERCIENSE 1 

Respecto a la red de baja tensión que forma parte la electrificación del Sector SAUI-

1 actualmente existen dos líneas de baja tensión en servicio, que parten desde el centro de 

transformación de INDUSTRIA LÍTICA, y alimentan a las parcelas J1-6 e I2-1. 

Las instalaciones actuales y en servicio, que están formadas por las líneas de media 

tensión, centros de transformación y líneas de baja tensión mencionados, se reflejan en el 

plano de estado actual MT-103 y en el plano MT-111. 

5.2.- INSTALACIONES EXISTENTES A 45 KV.- 

Hacemos una pequeña mención de las Líneas Aéreas de Alta Tensión de 45 kV 

denominadas SUR 1 y SUR 2 que parten de la ST BURGOS y que transitan en subterráneo 

por el Sector, por canalizaciones específicas para ello, realizando el paso aéreo-subterráneo 

en los límites del Sector SAUI-1, en los apoyos número 19.925 y 19.926. 

6.-  NORMAS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES.- 

En la realización del presente proyecto, se ha tenido en cuenta la siguiente 

Reglamentación y Normativa: 

- Ley 10/1996, de 18 de Marzo sobre Expropiación Forzosa y sanciones en materia 

de instalaciones eléctricas y Reglamento para su aplicación, aprobado por Decreto 

2619/1966 de 20 de Octubre. 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias, aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002, y 

publicado en el B.O.E.  del 18-09-2002. 

- Real Decreto 12.224/1984, del 1 de Agosto, por el que aprueban el Reglamento 

sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
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Subestaciones y Centros de transformación y sus instrucciones técnicas 

complementarias. 

- Real Decreto 223/2008, de 15 de Febrero, por el que aprueban el Reglamento sobre 

Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta 

Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 

- Real Decreto 263/2008, de 22 de Febrero, por el que se establecen medidas de 

carácter técnico en líneas eléctricas de alta tensión, con objeto de proteger la 

avifauna. 

- Real Decreto 337/2014, de 9 de Mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 

tensión, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

- Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades 

de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de 

Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica. 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

- Proyectos tipo, Normas particulares de la empresa distribuidora de energía I-DE 

REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.: 

 MT 2.80.12 Especificaciones particulares para instalaciones de 

enlace. 

 MT 2.31.01 Proyecto Tipo. Líneas Subterráneas hasta 30 kV. 

 MT 2.31.04 Proyecto Tipo. Canalizaciones Líneas subterráneas. 

 MT 2.03.20 Normas Particulares para Instalaciones de Alta Tensión 

(hasta 30 kV) y Baja Tensión. 

 MT 2.11.01  Proyecto tipo para Centro de Transformación 

Prefabricado de superficie.   

 MT 2.00.03 Normativa Particular para instalación de clientes en 

Alta Tensión. 
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 MT 2.03.21 Conjuntos constructivos. Líneas subterráneas de 

tensión nominal hasta 36 kV. 

 MT 2.33.18 Red subterránea de A.T. y B.T. Identificación líneas. 

 MT 2.51.01 Proyecto tipo Línea Subterránea de BT. 

 MT 2.11.33 Diseño de puesta a tierra para Centros de 

Transformación de tensión nominal ≤20 kV y 30 kV. 

 MT 2.53.20 Conjuntos constructivos. Líneas Subterráneas de Baja 

tensión. Construcción. 

 MT 2.51.43 Especificaciones particulares. Red subterránea de baja 

tensión. Acometidas. 

 MT 3.51.20 Especificaciones particulares para sistemas de 

telegestión y automatización de red. 

 MT 2.33.15 Red subterránea de A.T. y B.T. comprobación de 

cables. 

 MT 2.51.21 Conjuntos constructivos, canalizaciones y arquetas. 

 MT 2.23.17 Conjuntos constructivos, líneas aéreas de M.T. hasta 30 

KV con conductores desnudos armados en líneas de simple circuito. 

 Normas NI de aplicación. 

- Recomendaciones UNESA. 

- Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IER. 

- Normalización Nacional. Normas UNE. 

- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas 

Municipales. 

- Otras normas de aplicación. 

- Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. 
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- Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de 1997, sobre Disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras. 

- Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras. 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de Mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 

7.- SUMINISTRO DE ENERGÍA.-  

El suministro de energía se hará en Media Tensión, a una tensión normalizada de 13,2 

kV (futura 20 kV), correspondiéndole una tensión más elevada de 24 kV, determinándose a 

una frecuencia de la red es de 50 Hz.  

Para la tensión nominal de 13,2 kV (futura 20 kV) de la línea subterránea objeto de 

este proyecto, la tensión soportada normalizada de corta duración a frecuencia industrial será 

de 50 kV (valor eficaz) y la tensión soportada normalizada a los impulsos tipo rayo, de 125 

kV (valor de cresta).  

En Baja Tensión tampoco sufrirá cambios y se mantendrá a una tensión de 400 Voltios 

entre fases y 230 Voltios entre fase y neutro. 

7.1.- PUNTO DE CONEXIÓN SECTOR SAUI-1.- 

Este suministro tendrá dos puntos de conexión con las redes actuales de MT próximas, 

en el actual CT PIEDRA SÍLEX 1 de la línea La Varga de 13,2 kV y en el tramo subterráneo 
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comprendido entre el CT MUSTERCIENSE 1 y los Seccionadores BU11113 de la línea 

Monte la Abadesa de 13,2 kV, ambas líneas de la STR Rivalamora.  

8.-  PREVISIÓN DE CARGAS.- 

El Polígono Industrial “Los Pedernales” situado en el término municipal de 

Villagonzalo Pedernales, (Burgos), se encuentra dividido en diferentes tipos de parcelas 

destinadas a uso industrial, dotacional y naves nido.  

En la siguiente tabla se refleja la demanda de potencia (W/ m2) que se prevé por cada 

parcela que, multiplicándola por los metros cuadrados útiles, definirá la previsión total de 

potencia para la electrificación del futuro Polígono Industrial “Los Pedernales”. 

Tipo de parcelas Previsión W/ m2 

Industriales 25 

Dotacionales 15 

Naves Nido 125 

La previsión de potencias que se destinará a cada parcela y con la que se redacta este 

proyecto, han sido acordadas con la Compañía Distribuidora i-DE REDES ELÉCTRICAS 

INTELIGENTES S.A.U. y con el EXMO. AYUNTAMIENTO DE VILLAGONZALO 

PEDERNALES. 

Como resultado de la aplicación de esta previsión de cargas, sale una resultante de 

potencias consumida por cada parcela, que se muestra en la siguiente tabla:  
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PARCELAS  

BT 
PARCELAS   

MT 

ORDENANZA MANZANA PARCELA 

SUPERFICIE DOTACIÓN POTENCIA 

KVA BT 
(KVA) 

MT  
KVA  

PARCELA 
UTIL 
(m2) 

(W/m2 edif.) (W) 

Equipos A 
A-1 5.218   19.000 10,64 - 

A-2 18.062   19.000 - 21,11 

Industrial B B-1 4.344 25 108.600 60,82 - 

Industrial C1 
C1-1.3 11.099 25 277.475 - 308,31 

C1-4 15.718 25 392.950 - 436,61 

Industrial C2 
C2-1 925 25 23.125 12,95 - 

C2-2 9.305 25 232.625 - 258,47 

Industrial D 

D-1 10.316 25 257.900 - 286,56 

D-2 3.850 25 96.250 53,90 - 

D-3 6.642 25 166.050 - 184,50 

D-4 11.965 25 299.125 - 332,36 

D-5 3.159 25 78.975 44,23 - 

Industrial E 

E-1 26.531 25 663.275 - 736,97 

E-2 4.342 25 108.550 - 120,61 

E-3 2.000 25 50.000 28,00 - 

E-4 1.641 25 41.025 22,97 - 

Naves Nido F1 

F1-1 4.054 125 506.750 283,78 - 

F1-2 791 125 98.875 55,37 - 

F1-3 1.221 125 152.625 85,47 - 

F1-4 4.098 125 512.250 286,86 - 

Naves Nido F2 

F2-1 4.481 125 560.125 313,67 - 

F2-2 473 125 59.125 33,11 - 

F2-3 800 125 100.000 56,00 - 

F2-4 1.068 125 133.500 74,76 - 

F2-5 4.501 125 562.625 315,07 - 
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PARCELAS  

BT 
PARCELAS   

MT 

ORDENANZA MANZANA PARCELA 

SUPERFICIE DOTACIÓN POTENCIA 

KVA BT 
(KVA) 

MT  
KVA  

PARCELA 
UTIL 
(m2) 

(W/m2 edif.) (W) 

Nave Nido G1 

G1-1 307,47 125 38.434 21,52 - 

G1-2 298,44 125 37.305 20,89 - 

G1-3 350,27 125 43.784 24,52 - 

G1-4 402,11 125 50.264 28,15 - 

G1-5 418,61 125 52.326 29,30 - 

G1-6 399,79 125 49.974 27,99 - 

G1-7 380,96 125 47.620 26,67 - 

G1-8 362,14 125 45.268 25,35 - 

G1-9 343,31 125 42.914 24,03 - 

G1-10 324,49 125 40.561 22,71 - 

G1-11 305,66 125 38.208 21,40 - 

G1-12 286,84 125 35.855 20,08 - 

G1-13 268,01 125 33.501 18,76 - 

G1-14 249,18 125 31.148 17,44 - 

G1-15 230,36 125 28.795 16,13 - 

G1-16 240,05 125 30.006 16,80 - 

G1-17 498,15 125 62.269 34,87 - 

G1-18 360,00 125 45.000 25,20 - 

G1-19 360,00 125 45.000 25,20 - 

G1-20 360,00 125 45.000 25,20 - 

G1-21 360,00 125 45.000 25,20 - 

G1-22 360,00 125 45.000 25,20 - 

G1-23 360,00 125 45.000 25,20 - 

G1-24 360,00 125 45.000 25,20 - 

G1-25 360,00 125 45.000 25,20 - 

G1-26 360,00 125 45.000 25,20 - 

G1-27 360,00 125 45.000 25,20 - 

G1-28 360,00 125 45.000 25,20 - 

G1-29 360,00 125 45.000 25,20 - 

G1-30 360,00 125 45.000 25,20 - 

G1-31 360,00 125 45.000 25,20 - 

G1-32 360,00 125 45.000 25,20 - 

G1-33 511,16 125 63.895 35,78 - 
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PARCELAS  

BT 
PARCELAS   

MT 

ORDENANZA MANZANA PARCELA 

SUPERFICIE DOTACIÓN POTENCIA 

KVA BT 
(KVA) 

MT  
KVA  

PARCELA 
UTIL 
(m2) 

(W/m2 edif.) (W) 

Naves Nido G2 

G2-1 3.040 125 380.000 212,80 - 

G2-2 691 125 86.375 48,37 - 

G2-3 532 125 66.500 37,24 - 

G2-4 977 125 122.125 68,39 - 

G2-5 919 125 114.875 64,33 - 

G2-6 529 125 66.125 37,03 - 

G2-7 480 125 60.000 33,60 - 

G2-8 477 125 59.625 33,39 - 

G2-9 463 125 57.875 32,41 - 

G2-10 4.034 125 504.250 282,38 - 

G2-11A 
2.405 125 

300.625 168,35 - 

G2-11B 0 0,00 - 

Industrial H 
H-1 17.837 25 445.925 - 495,47 

H-2 18.102 25 452.550 - 502,83 

Industrial I1 
I1-1 3.030 25 75.750 42,42 - 

I1-2 6.000 25 150.000 - 166,67 

Industrial I2 

I2-1 8.750 25 218.750 - 243,06 

I2-2 4.486 25 112.150 - 124,61 

I2-3 4.705 25 117.625 - 130,69 

Industrial J1 

J1-1 2.648 25 66.200 37,07 - 

J1-2 2.412 25 60.300 33,77 - 

J1-3 4.000 25 100.000 56,00 - 

J1-4 2.066 25 51.650 28,92 - 

J1-5 11.110 25 277.750 - 308,61 

J1-6 6.412 25 160.300 - 178,11 
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PARCELAS  

BT 
PARCELAS   

MT 

ORDENANZA MANZANA PARCELA 

SUPERFICIE 
PARCELA 

UTIL 
(m2) 

DOTACIÓN 
(W/m2 edif.) 

POTENCIA 
(W) 

KVA BT 
(KVA) 

MT  
KVA 

Industrial J2 

J2-1 11.343 25 283.575 - 315,08 

J2-2 7.641 25 191.025 - 212,25 

J2-3 8.076 25 201.900 - 224,33 

Industrial K1 

K1-1 3.260 25 81.500 45,64 - 

K1-2 2.308 25 57.700 32,31 - 

K1-3 19.508 25 487.700 - 541,89 

Industrial K2 

K2-1 6.714 25 167.850 - 186,50 

K2-2 6.679 25 166.975 - 185,53 

K2-3 2.871 25 71.775 40,19 - 

K2-4 2.282 25 57.050 31,95 - 

Equipos L L 41.785   19.000 - 21,11 

  CM-1 CM-1 19.050 1 19.050 21,16 - 

  CM-2 CM-1 12.450 1 12.450 13,83 - 

  CM-3 CM-1 10.650 1 10.650 11,83 - 

  CM-4 CM-1 18.600 1 18.600 20,66 - 

TOTAL:     12.921.050   

     12.921 KW   

 

La resultante de esta suma de previsión de cargas destinada al suministro eléctrico del 

Sector SAUI-1, es de 12.921.050 Watios. 

En las tablas anteriores, se indica también el reparto del tipo de alimentación eléctrica, 

diferenciando entre Baja o Media Tensión.   

 El color azul de la tabla, representa las parcelas alimentadas en Baja Tensión 

desde el centro de transformación más cercano. 

 El color verde de la tabla, representa las parcelas que se alimentan desde una 

línea de Media Tensión, que pasa a través de una canalización situada en la 

calzada más cercana. 
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 Sin embargo, en la realidad, las parcelas J1-6 e I2-1, están ya alimentadas debido a 

que hace unos años solicitaron suministro eléctrico y se les concedió en baja tensión desde el 

centro de transformación Industria Lítica. 

En la confección de la previsión de cargas, también se ha tenido en cuenta el alumbrado 

exterior, que está formado por un total de 4 Cuadros de Mando desde donde se alimentan las 

luminarias instaladas en el Sector. 

8.1.- PREVISIÓN DE CARGAS POR CT.- 

 A continuación, estudiaremos el cálculo de la potencia por transformador, según el 

número de las parcelas alimentadas en baja tensión. Para ello, aplicaremos la fórmula que la 

Distribuidora tiene normalizada para el suministro de este tipo de sectores. 

CT (kVA) en industrias =  Ps(kW ) x 0,5 / 0,9 

CT (kVA) en alumbrado =  Ps(kW ) / 0,9 

Desde el centro de transformación CT-PIEDRA DE SÍLEX 1 (902512279) se 

proyecta suministrar energía eléctrica a las siguientes parcelas según la tabla siguiente: 

 

TRAFO 1 (630KVA) 
Parcelas a las que alimenta 

Potencia parcela BT 
(kW) 

Coef/S 
(0,9/0,5) 

Previsión Neta 
Transformador (kVA) 

A-1 78,27 0,56 43,83 
B-1 108,60 0,56 60,82 

C2-1 23,13 0,56 12,95 
K1-1 81,5 0,56 45,64 
K1-2 57,7 0,56 32,31 
K2-3 71,78 0,56 40,19 
K2-4 57,05 0,56 31,95 
CM-1 30 1,11 33,3 
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Desde el centro de transformación CT-NÍQUEL 1 (902512282) se proyecta 

suministrar energía eléctrica en Baja Tensión a las parcelas, conforme a la siguiente tabla: 

TRAFO 1 (400KVA) 
Parcelas a las que alimenta 

Potencia parcela BT 
(kW) 

Coef/S 
(0,9/0,5) 

Previsión Neta 
Transformador (kVA) 

F1-1 506,75 0,56 283,78 
F1-2 98,88 0,56 55,37 

CM-4 30 1,11 33,3 

 

TRAFO 2 (400KVA) 
Parcelas a las que alimenta 

Potencia parcela BT 
(kW) 

Coef/S 
(0,9/0,5) 

Previsión Neta 
Transformador (kVA) 

F1-3 152,63 0,56 85,47 
F1-4 512,25 0,56 286,86 

 

Desde el centro de transformación CT-RAEDERA 1 (902512283) se proyecta 

alimentar a las siguientes parcelas: 

TRAFO 1 (400KVA) 
Parcelas a las que alimenta 

Potencia parcela BT 
(kW) 

Coef/S 
(0,9/0,5) 

Previsión Neta 
Transformador (kVA) 

F2-1 560,13 0,56 313,67 
F2-2 59,13 0,56 33,11 
F2-3 100 0,56 56 

 

TRAFO 2 (400KVA) 
Parcelas a las que alimenta 

Potencia parcela BT 
(kW) 

Coef/S 
(0,9/0,5) 

Previsión Neta 
Transformador (kVA) 

F2-4 133,50 0,56 74,76 
F2-5 562,63 0,56 315,07 

 

Desde el centro de transformación CT-RAEDERA 2 (902512284) se proyecta 

alimentar a las siguientes parcelas: 

TRAFO 1 (400KVA) 
Parcelas a las que alimenta 

Potencia parcela BT 
(kW) 

Coef/S 
(0,9/0,5) 

Previsión Neta 
Transformador (kVA) 

G2-1 380 0,56 212,8 
G2-2 86,38 0,56 48,37 
G2-4 122,13 0,56 68,39 
G2-5 114,88 0,56 64,33 
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TRAFO 2 (630KVA) 
Parcelas a las que alimenta 

Potencia parcela BT 
(kW) 

Coef/S 
(0,9/0,5) 

Previsión Neta 
Transformador (kVA) 

G2-3 66,50 0,56 37,24 
G2-6 66,13 0,56 37,03 
G2-7 60 0,56 33,60 
G2-8 59,63 0,56 33,39 
G2-9 57,88 0,56 32,41 

G2-10 504,25 0,56 282,38 
G2-11 300,63 0,56 168,35 

Desde el centro de transformación CT-NÍQUEL 2 (902512285) se proyecta alimentar 

a las siguientes parcelas: 

TRAFO 1 (630KVA) 
Parcelas a las que alimenta 

Potencia parcela BT 
(kW) 

Coef/S 
(0,9/0,5) 

Previsión Neta 
Transformador (kVA) 

G1-11 38,2 0,56 21,4 
G1-12 35,8 0,56 20,08 
G1-13 33,05 0,56 18,7 
G1-14 31,15 0,56 17,4 
G1-15 29 0,56 16,13 
G1-16 30 0,56 18,8 
G1-17 62,3 0,56 34,87 
G1-18 45 0,56 25,2 
G1-19 45 0,56 25,2 
G1-20 45 0,56 25,2 
G1-21 45 0,56 25,2 
G1-22 45 0,56 25,2 
G1-23 45 0,56 25,2 
G1-24 45 0,56 25,2 
G1-25 45 0,56 25,2 
G1-26 45 0,56 25,2 
G1-27 45 0,56 25,2 

 

TRAFO 2 (630KVA) 
Parcelas a las que alimenta 

Potencia parcela BT 
(kW) 

Coef/S 
(0,9/0,5) 

Previsión Neta 
Transformador (kVA) 

G1-1 38,4 0,56 21,52 
G1-2 37,3 0,56 20,89 
G1-3 43,8 0,56 24,52 
G1-4 50,3 0,56 28,15 
G1-5 52,3 0,56 29,3 
G1-6 50 0,56 28 
G1-7 48 0,56 27 
G1-8 45,2 0,56 25,3 
G1-9 43 0,56 24,03 

G1-10 40,5 0,56 22,71 
G1-28 45 0,56 25,2 
G1-29 45 0,56 25,2 
G1-30 45 0,56 25,2 
G1-31 45 0,56 25,2 
G1-32 45 0,56 25,2 
G1-33 64 0,56 35,8 
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Desde el centro de transformación CT-INDUSTRIA LÍTICA (902512286) se 

proyecta alimentar a las siguientes parcelas: 

TRAFO 1 (630KVA) 
Parcelas a las que alimenta 

Potencia parcela BT 
(kW) 

Coef/S 
(0,9/0,5) 

Previsión Neta 
Transformador (kVA) 

I1-1 75,75 0,56 42,42 
I2-1 (en servicio) 218,75 0,56 122,5 

J1-1 66,20 0,56 37,07 
J1-2 60,30 0,56 33,77 
J1-3 100 0,56 56 
J1-4 51,65 0,56 28,92 

J1-6 (en servicio) 160,3 0,56 89,77 

 

Desde el centro de transformación CT-PIEDRA DE SÍLEX 2 (902512281) se 

proyecta alimentar a las siguientes parcelas: 

TRAFO 1 (400KVA) 
Parcelas a las que alimenta 

Potencia parcela BT 
(kW) 

Coef/S 
(0,9/0,5) 

Previsión Neta 
Transformador (kVA) 

D-2 96,25 0,56 53,90 
D-5 78,98 0,56 44,23 
E-3 50 0,56 28 
E-4 41 0,56 23 

CM-2 18 1,1 18,98 
CM-3 15 1,1 16,65 

 A modo de resumen, en la siguiente tabla se reflejan las parcelas alimentadas en baja 

tensión y desde el centro de transformación que conectan: 

CT NÚMERO PARCELAS 
POTENCIA 

POR C.T.  
(KVA) 

CT - PIEDRA DE SÍLEX 1 902512279 
A-1,  B-1, C2-1, K1-1, K1-2, K2-

3, K2-4, CM-1 
300,99 

CT - NÍQUEL 1 902512282 F1-1, F1-2, CM-4, F1-3, F1-4 744,78 
CT - RAEDERA 1 902512283 F2-1, F2-2, F2-3, F2-4, F2-5 792,61 

CT - RAEDERA 2 902512284 
G2-1, G2-2, G2-3, G2-4, G2-5,  

G2-6, G2-7, G2-8, G2-9, G2-10, 
G2-11A, G2-11B 

1018,29 

CT - NÍQUEL 2 902512285 

G1-1, G1-2, G1-3, G1-4, G1-5, 
G1-6, G1-7, G1-8, G1-9, G1-10, 

G1-11, G1-12, G1-13, G1-14, G1-
15, G1-16, G1-17, G1-18, G1-19, 
G1-20, G1-21, G1-22, G1-23, G1-
24, G1-25, G1-26, G1-27, G1-28, 

G1-29, G1-30, G1-30, G1-31,  
G1-32, G1-33 

810,39 

CT - INDUSTRIA LÍTICA 902512286 
I1-1, I2-1, J1-1, J1-2, J1-3, J1-4, 

J1-6 
410,45 

CT - PIEDRA DE SÍLEX 2 902512281 D-2, D-5, E-3, E-4, CM-2, CM-3 185,76 
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9.- INSTALACIONES PROYECTADAS.- 

Las instalaciones que se proyectan tiene en cuenta la electrificación del proyecto 

anterior al que éste modifica para el Polígono Industrial “Los Pedernales”, como por ejemplo 

la ubicación de los edificios de los centros de transformación, las canalizaciones, etc. 

El presente proyecto, describe las instalaciones que son precisas ejecutar para la 

electrificación de este Sector, según las nuevas condiciones técnico-económicas, que son las 

siguientes: 

 Instalación de un nuevo centro de seccionamiento entre los centros de 

transformación CT-RAEDERA 1 y CT- RAEDERA 2, intercalándose en la línea de media 

tensión que los enlaza.  

 Instalación de dos nuevos tramos de línea de media tensión para conectarse el 

nuevo centro de seccionamiento a la línea Monte la Abadesa.  

 Acondicionamiento y sustitución de la aparamenta en los Centros de 

Transformación.  

 Instalación de la red de Baja Tensión desde cada uno de los Centros de 

Transformación, hasta la alimentación de las parcelas asignadas en baja tensión. 

 Comprobación del correcto estado de las instalaciones, confección de 

entronques y puesta en servicio. 

10.- CENTRO DE SECCIONAMIENTO.- 

Siguiendo las condiciones técnicas de la Distribuidora, se debe instalar un nuevo 

centro de seccionamiento, denominado CS LOS PEDERNALES PI (902514989), 

intercalado entre la línea Aérea MONTE LA ABADESA entre el apoyo que realiza el paso 

de aéreo subterráneo con número 19.914 y el CT - MULTERCIENSE 1. También tendrá 

que estar intercalado entre la línea de media tensión que une los centros de transformación 

CT - RAEDERA 1 y CT-RAEDERA 2 que son parte del anillo de la electrificación del 

Polígono Industrial “Los pedernales”.  
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Para lo cual se proyecta instalar un centro de seccionamiento formado por un total de 

5 celdas, 4 celdas de líneas y 1 celda de partición de barras, todas ellas motorizadas y 

telemandadas.  

El edificio proyectado para la instalación del centro de seccionamiento es de la marca 

Schneider modelo EHC-2 S, con unas dimensiones interiores 2.960 x 2.500 x 2.535 mm y 

con capacidad de hasta 5 celdas.  

El edificio estará realizado según NI 50.40.04 - Especificación Particular - 

Envolventes prefabricadas de hormigón para Centros de Transformación de Superficie 

La ubicación del centro de seccionamiento se proyecta colocar en la C/ Raedera como 

se puede ver en el apartado de Planos. Esta situación y los detalles del Centro de 

Seccionamiento se plasman en los Planos MT-104 y MT-107. 

10.1.- EDIFICIO PREFABRICADO CENTRO DE 

SECCIONAMIENTO.- 

El edificio que se ha proyectado instalar para el centro de seccionamiento corresponde 

con el prefabricado de hormigón de la serie EHC de la marca Schneider, que ha sido 

concebido para ser montados enteramente en fábrica, permitiendo una vez instalados, la 

colocación de toda la aparamenta y accesorios que completan el centro. 

La envolvente, está diseñada para garantizar una total impermeabilidad y 

equipotencialidad del conjunto, así como una elevada resistencia mecánica. El material 

empleado en su fabricación, es hormigón armado, cuya dosificación y vibrado consiguen unas 

características óptimas de resistencia característica (superior a 250 kg/cm2) y una correcta 

impermeabilización. 

Los techos impiden las filtraciones y la acumulación de agua sobre ellos, desaguando 

directamente al exterior desde su perímetro. 
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En la pared frontal incorpora una puerta peatonal y una rejilla superior de ventilación. 

El grado de protección de la parte exterior del edificio prefabricado es IP23D, excepto en la 

rejilla de ventilación, donde el grado de protección es IP339. 

El acabado exterior se realiza con un revoco de pintura beige rugosa (RAL 1014), 

escogida para integrar el prefabricado en el entorno que lo rodea; así como para garantizar una 

alta resistencia frente a los agentes atmosféricos. 

La puerta de acceso, está constituida en chapa de acero galvanizado, recubierta con 

pintura epoxy poliéster azul RAL 5003. Esta doble protección, galvanizado más pintura, 

mejora la protección frente a la corrosión causada por los agentes atmosféricos. La puerta está 

abisagrada para que se pueda abatir 180º hacia el exterior, pudiendo mantenerla en la posición 

de 90º con un retenedor metálico.  

El suelo está constituido por elementos planos prefabricados de hormigón armado 

apoyados en un extremo, sobre la pared frontal y en el otro extremo, sobre unos soportes 

metálicos en forma de U que constituyen los huecos que permiten la conexión de cables en 

las celdas.  

10.2.- CELDAS DE MEDIA TENSIÓN.- 

Se proyecta la instalación de un total de 4 celdas de línea y 1 de partición de barras de 

la marca Schneider, modelo RM6, todas ellas motorizadas y telemandadas, de las siguientes 

características generales: 

 Celda formada por dos de línea y referencia RM62LIBCRTE 

Descripción: Celda modular totalmente extensible de aislamiento integral y corte en 

SF6 con dos funciones de línea. Acometida de cables inferior y conexión frontal mediante 

pasatapas. 

Equipamiento: Interruptor seccionador SF6 Mando motorizado 48Vcc. Indicador de 

presión de gas (manómetro) Seccionador puesta a tierra con poder de cierre (SF6) 3 lámparas 

presencia de tensión (VPIS) Pasatapas atornillables tipo C 630 A para funciones de línea. 
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Enclavamiento entre el mando del seccionador y la puesta a tierra en las funciones de línea. 

Enclavamiento entre la palanca de mando y la motorización en las funciones de línea. El 

conjunto estará equipado para la automatización (telemando) conforme a las especificaciones 

de automatización de Iberdrola, incorporando:  

- 2 funciones de líneas motorizadas.  

- 2 funciones de líneas equipadas con 3 toroidales 1000/11A. 

 Celda formada por una partición de barras y referencia RM6SIBCRTE 

Descripción: Celda modular totalmente extensible de aislamiento integral y corte en 

SF6 con una función de línea de partición de barras. Acometida lateral izquierda y derecha por 

barras 

Equipamiento: Interruptor seccionador SF6 Mando motorizado 48Vcc. Indicador de 

presión de gas (manómetro) El conjunto estará equipado para la automatización (telemando) 

conforme a las especificaciones de automatización de Iberdrola, incorporando:  

-1 función de línea equipada con 3 sensores de tensión LVPT de relación 10.000:1 

 A continuación, se indica la relación de celdas que se proyectan instalar. 

CENTRO DE 
SECCIONAMIENTO 

MODELO FUNCIONES REFERENCIA 

CS  
LOS PEDERNALES P I  

(902514989) 
RM6  2L + 1S + 2L 

RM62LIBCRTE 
+ 

RM6SIBCRTE 
+ 

RM62LIBCRTE 

Estas celdas están representadas en el plano MT-107. 

10.3.- LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN.- 

Para la conexión del nuevo centro de seccionamiento, será necesario realizar un nuevo 

tendido de dos líneas de media tensión que se intercalará en la actual línea subterránea que 

une la torre metálica nº 19.914 y el centro de transformación Musterciense 1 “902512947”.  



 

 

 

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 

“LOS PEDERNALES” DEL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO PEDERNALES DE LA 

PROVINCIA DE BURGOS 

 

30 

El conductor empleado es tipo HEPRZ1 12/20 kV de sección 1x240 mm2, con una 

longitud aproximada de 90 metros en cada una de las líneas. 

Para el nuevo tendido se ejecutará una canalización cumpliendo la normativa de i-DE 

que se describe en el apartado 10.4. 

Además de este nuevo tramo de línea de media tensión, se modificará la línea de media 

tensión que une los centros de transformación Raedera 1 y Raedera 2, para intercalar entre 

estos dos centros, el centro de seccionamiento. 

La línea de media tensión, está representada en el plano MT-104 de estado proyectado. 

10.4.- CANALIZACIONES.-  

Tras la redacción del proyecto inicial de electrificación del Sector SAUI-1 en el año 

2.007, se procedió a la ejecución de las canalizaciones necesarias y por tanto están ejecutadas. 

Sin embargo, en la actualidad, debido a cambios en las necesidades de la electrificación, se 

deberán ejecutar nuevas canalizaciones en determinadas zonas, tal y como se puede ver en el 

plano MT-105-A, denominado Canalizaciones. 

No obstante, para la realización de estas nuevas canalizaciones, se seguirá la normativa 

vigente de la empresa Distribuidora de energía i-DE REDES ELÉCTRICAS 

INTELIGENTES, S.A.U.. 

Las canalizaciones discurrirán por terrenos urbanizados, a ser posible de dominio 

público bajo acera, no instalándose bajo calzada excepto en los cruces y evitando siempre los 

ángulos pronunciados. 

Estarán construidas por tubos corrugados y debidamente enterrados en la zanja. Las 

características de estos tubos serán las establecidas en la N.I. 52.95.03. Estas características, 

quedan totalmente representadas en el plano MT-105-B. 

La zanja tendrá una anchura mínima de 0,35 metros para la colocación de dos tubos 

de 160 mm Ø aumentado la anchura en función del número de tubos a instalar y se instalarán 

las tres fases por un solo tubo. 



 

 

 

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 

“LOS PEDERNALES” DEL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO PEDERNALES DE LA 

PROVINCIA DE BURGOS 

 

31 

En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera de limpieza de 

unos 0,04 metros aproximadamente de espesor de hormigón no estructural HNE 15,0, sobre 

la que se depositarán los tubos dispuestos por planos. 

El relleno de la zanja se realizará envolviendo los tubos con hormigón HNE 15,0 de 

unos 0,25 metros de espesor. Los tubos se colocarán con una distancia mínima entre ellos de 

forma que quede asegurada la correcta penetración del hormigón entre ellos. Finalmente, se 

repondrá el pavimento manteniendo el tipo y la calidad que existía antes de realizar la apertura. 

Para la instalación de las líneas subterráneas, se establece un criterio único de 

profundidad, hasta la parte superior del tubo más próximo a la superficie, no será menor de 

0,6 metros en acera o tierra, ni de 0,8 metros en calzada. 

Las canalizaciones colocadas en aceras, podrán ser cubiertas de doble capa de arena. 

Las canalizaciones colocadas en calzada y cruces, serán cubiertas de hormigón de HM-12,5 

de unos 0,12 metros de espesor. 

El radio de curvatura, una vez instalado el cable, será como mínimo 15 veces su 

diámetro exterior y de 20 veces en las operaciones de tendido. 

Las canalizaciones que se construyan para cruces de calzada deberán ser 

perpendiculares a su eje, horizontales y manteniendo una línea recta en todo su recorrido. 

Se establecerán registros suficientes y convenientemente dispuestos de modo que la 

sustitución, reposición o ampliación de los conductores pueda efectuarse fácilmente. Las 

características de las arquetas, marcos y tapas serán las establecidas en las normas N.I. 

50.20.02 y N.I. 50.20.41 y están representadas en el plano del proyecto MT-105-B, 

denominado Detalle Canalizaciones y Arquetas. 

Se colocará una cinta o varias cintas de señalización (dependiendo del número de 

tubos), como advertencia de la presencia de cables eléctricos. Las características, color, etc., 

de la cinta se podrán tomar como referencia para las mismas las establecidas en la norma NI 

29.00.01, “Cinta de plástico para señalización de cables subterráneos”, a unos 0,10 metros de 

la parte inferior del firme. 
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El número de tubos corrugados a utilizar en las canalizaciones, viene reflejado en el 

Plano de Canalizaciones designado como MT-105-A, estos tubos serán de 160 milímetros de 

diámetro.  

Se utilizarán dos modelos de arquetas normalizadas por la Compañía Distribuidora. 

Marcos y tapas de fundición M2-T2: Se instalarán en las aceras y jardines. 

Marcos y tapas de fundición M3-T3: Se instalarán en las calzadas. 

Los cruzamientos, proximidades y paralelismos de los cables subterráneos con otros 

cables o servicios, se ajustarán a lo establecido en la MI BT-006 y a los acuerdos UNESA – 

CTNE. 

Las canalizaciones correspondientes a la parcela G1, que discurren desde el centro de 

transformación NÍQUEL 2, hasta llegar a las subparcelas G1, serán ejecutadas por la 

mancomunidad de esa parcela. 

10.5.- INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA (PaT).- 

Los cálculos y requisitos para la instalación de puesta a tierra se encuentran definidos 

en la MT 2.11.33 “Especificaciones Particulares para el diseño de puestas a tierra para Centros 

de Transformación, de tensión nominal ≤ 30 kV”.  

En lo referente a las líneas de puesta a tierra, electrodo, las conexiones a realizar y la 

acera perimetral se deberán cumplir los siguientes aspectos:  

Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. Julio 2019. 9/15 MT 

2.11.20 (19-05) A la línea de tierra de protección del centro de seccionamiento, se conectarán:  

- Armadura de la envolvente prefabricada, si la hay.  

- Aparamenta de MT, que estará conectada al cable de tierra por dos puntos.  

- Pantalla del cable HEPRZ1, de llegada y salida de las líneas de MT.  
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- Las puertas y rejillas, en el caso de que sean metálicas, (excepto en el caso de que 

esté ubicado en un edificio de otros usos, que serán de material aislante o estarán aisladas).  

- Cualquier armario metálico instalado en el centro de seccionamiento, así como los 

armarios de telegestión y comunicaciones.  

Para conectar estos elementos con la caja de seccionamiento del sistema de puesta a 

tierra de protección, se emplearán los siguientes cables dependiendo del nivel de tensión de la 

instalación:  

- Hasta 20 kV: Cable desnudo de aleación de aluminio D 56. 

- Para 30 kV: Cable desnudo de aleación de aluminio D 110.  

Todos los conductores que van enterrados, (el propio electrodo y la parte de la línea 

de tierra que conecta el electrodo, hasta la caja de seccionamiento), serán de Cobre.  

El electrodo de puesta a tierra de protección, estará formado por un anillo perimetral 

de Cobre desnudo de 50 mm2, enterrado a 0,5 metros de profundidad y separado 1 metro de 

las paredes del centro de transformación. Este cable, saldrá de la caja de seccionamiento de 

protección del centro de transformación, estando incluida su conexión con la caja y sellado 

del pasacables por donde sale el cable desde el centro de transformación a la zona enterrada. 

Para cerrar el anillo se utilizará una grapa de conexión para cable de cobre. En las esquinas y 

punto medios de cada lado del anillo se colocará una pica cilíndrica, de acero cobrizado, de 

14 mm de diámetro y de 2 metros de longitud (8 picas en total).  

En el exterior del centro de transformación, desde sus paredes hasta 1,2 metros del 

mismo, se construirá una acera perimetral de hormigón de 15 cm de espesor. Está acera 

contendrá en su interior un mallazo electrosoldado.  

En el caso de edificios de otros usos, el electrodo de puesta a tierra de protección, 

estará enterrado a 0,5 metros del suelo y formado por 5 u 8 picas en hilera, para tensiones de 

red de hasta 20 kV o 30 kV, respectivamente, de acero cobrizado de 14 mm de diámetro y 2 

metros de longitud, separadas entre sí a 3 metros de distancia y conectadas con cable de Cobre 
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desnudo de 50 mm2. La conexión desde la caja de seccionamiento de herrajes hasta la primera 

pica se realizará con cable de Cobre aislado de 50 mm2.  

Cualquier conducción que llegue desde el exterior del centro de seccionamiento 

(comunicaciones, etc.), deberá poseer un nivel de aislamiento a tensión asignada de corta 

duración a frecuencia industrial, como mínimo, de 10 kV (valor eficaz durante 1 minuto).  

En lo que respecta a la conexión del neutro del sistema de alimentación de BT a 

Servicios Auxiliares, se aplicará los siguientes criterios para cada caso:  

- Alimentación de BT desde red BT existente, externo al centro de seccionamiento: 

deberá estar aislado con un nivel de aislamiento a tensión asignada de corta duración a 

frecuencia industrial de 10 kV (valor eficaz durante 1 minuto), debiendo colocarse una caja 

de interconexión de tierras. Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. 

Julio 2019. 10/15 MT 2.11.20 (19-05)  

- Alimentación de BT mediante celdas de Servicios Auxiliares: el secundario del 

transformador de tensión se conectará a la tierra de protección de la instalación.  

- Alimentación de BT mediante transformador trifásico de Servicios Auxiliares según 

documento NI 72.30.00: en caso de que la red de BT no salga de la instalación, la tierra de 

servicio de BT (neutro) se conectará a la tierra de protección de la instalación. En caso 

contrario, se instalará una caja de interconexión de tierras y se aplicarán los criterios 

establecidos en el MT 2.11.33. 

Tras la correcta ejecución de la puesta a tierra en esta instalación, será necesario 

realizar las mediciones de tensión de paso y contacto. 

10.6.- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL CS LOS 

PEDERNALES P I.- 

Para el funcionamiento y control eléctrico del telemando y motorización de las celdas 

instaladas en el centro de seccionamiento, se utilizará una línea de baja tensión que partirá del 

centro de transformación que más próximo se encuentre. 
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Según proyectamos la alimentación se realizará desde la línea nº 4 mediante una 

acometida realizada con conductor 2x50 mm2. 

Al final de la línea, se dispondrá de una Caja General de Proyección tipo CGP-1, según 

NI 76.50.01 “Cajas generales de protección (CGP)”, así como una caja que contenga:  

- Un interruptor magnetotérmico de corte omnipolar según UNE-EN 60947-2 de 10 

A; 230/400 V; Curva C para proteger la automatización.  

- Un interruptor diferencial bipolar según UNE-EN 61008-1 de 16 A; 30 mA; tipo AC 

para proteger las comunicaciones, servicios auxiliares, etc.  

La CGP quedará ubicada en el interior del edificio del centro de seccionamiento. 

En el anexo I de cálculos eléctricos, se ha tenido en cuenta este consumo en el cálculo 

de la sección de la línea. 

En el apartado planos, esta representada esta línea de alimentación descrita. 

11.- CENTROS DE TRANSFORMACIÓN.- 

Para la electrificación del Sector, se planificó en el proyecto redactado en el año 2.007 

un total de 7 centros de transformación con los que alimentar en baja tensión a ciertas parcelas, 

con una tensión de suministro a 400 V.  

Los centros de transformación, se proyectaron estratégicamente en dicho año, con el 

fin de tener los circuitos de baja tensión lo más cerca posible a las parcelas alimentadas en 

baja tensión. 

En la siguiente tabla, se recogen estos centros de transformación a instalar dentro del 

Sector SAUI-1. 
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Resumen equipos por Centro de Transformación 

NOMBRE CT 
TIPO DE 

EDIFICIO 
CELDAS DE MT TRAFO CUADRO DE BT 

CT- PIEDRA SILEX 1 
902512279 

EHC-8 T2D 2LP + 1S + 2LP 
630 KVA 8 Salidas 

- - 

CT- NÍQUEL 1 
902512282 

EHC-5 T2D 2L + 2P 
400 KVA 5 Salidas 
400 KVA 5 Salidas 

CT- RAEDERA 1 
902512283 

EHC-5 T2D 2L + 2P 
400 KVA 5 Salidas 
400 KVA 5 Salidas 

CT- RAEDERA 2 
902512284 

EHC-5 T2D 2L + 2P 
400 KVA 5 Salidas 
630 KVA 8 Salidas 

CT- NÍQUEL 2 
902512285 

EHC-5 T2D 2L + 2P 
630 KVA 8 Salidas 
630 KVA 8 Salidas 

CT- INDUSTRIA 
LÍTICA 

902512286 
EHC-3 T1D - - - 

CT- PIEDRA SÍLEX 2 
902512281 

EHC-3 T1D 2L + 1P 400 KVA 5 Salidas 

En el resto de los apartados definiremos con más detalle los equipos que forman cada 

uno de ellos. 

11.1.-  EMPLAZAMIENTO, CENTROS DE TRANSFORMACIÓN.- 

Los siete centros de transformación, que se proyectaron en el Sector SAUI-1, eran de 

superficie y se instalaron en los viales de terreno público y con acceso desde la calzada.  

Se colocaron en la zona de aparcamiento, con las puertas de acceso de máquinas y 

peatonales abriendo hacia las parcelas. 

Para la realización de los trabajos de mantenimiento realizados por el personal de i-

DE que incluye la revisión de equipos y/o sustitución, se preparará una rampa de acceso a cota 

de acerca y se reservará un total de 4 metros de anchura entre la fachada del edificio y cada 

parcela, así mismo, tendrá una longitud aproximada de 13 metros de largo. 

En el plano MT-105-C, se representa acotada la zona de acutación de mantenimiento 

que sera respetará para la Distribuidora i-DE.  

Según la situación de cada centro de transformación, la rampa de acceso hasta cota de 

acera se ejecutará de la siguiente manera: 
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Rampa de acceso por Centro de Transformación 

NOMBRE CT POSICION RAMPA 
CT- NÍQUEL 1 

902512282 
DERECHA DEL CENTRO 

CT- RAEDERA 1 
902512283 

DERECHA DEL CENTRO 

CT- RAEDERA 2 
902512284 

IZQUIERDA DEL CENTRO 

CT- NÍQUEL 2 
902512285 

IZQUIERDA DEL CENTRO 

CT- PIEDRA SÍLEX 2 
902512281 

DERECHA DEL CENTRO 

El acceso al interior será con llave normalizada de Iberdrola, según norma NI 50.20.03. 

Las vías para el acceso de los materiales deberán permitir el transporte en camión de los 

equipos.  

11.2.- TRANSFORMADORES.- 

En total para la electrificación del Sector, es necesario la colocación de un total de 10 

transformadores de potencias comprendida entre 400 kVA y 630 kVA. 

De los transformadores necesarios, nueve de ellos están almacenados por el promotor 

y está planificado su nueva instalación y puesta en servicio, según acuerdos con la Compañía 

Distribuidora i-DE. 

En el Anexo II, se incluyen los nueve protocolos de pruebas de cada transformador.  

A continuación, se incluye una relación de los centros de transformación y los 

transformadores que se proyecta instalar: 

Nombre CT Transformador 1 Fabricante Nº Fabricación 
CT PIEDRA SÍLEX 1 Trafo 1 INCOESA TRAFODIS 159.519 
CT PIEDRA SÍLEX 2 Trafo 1 INCOESA TRAFODIS 159.511 

CT RAEDERA 1 
Trafo 1 IMEFY 49.194 
Trafo 2 GEDELSA 46.762 

CT RAEDERA 2 
Trafo 1 INCOESA TRAFODIS 159.513 
Trafo 2 INCOESA TRAFODIS 159.520 

CT NÍQUEL 1 
Trafo 1 INCOESA TRAFODIS 159.510 
Trafo 2 - - 

CT NÍQUEL 2 
Trafo 1 INCOESA TRAFODIS 159.515 
Trafo 2 INCOESA TRAFODIS 159.516 

Además de los transformadores indicados, es necesario la instalación de un 

transformador de 400 kVA que se conectará en el CT NÍQUEL 1 (trafo 2). 
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Los transformadores que se deben utilizar, están recogidos en el documento NI 

72.30.00 "Especificación Particular - Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para 

distribución en baja tensión".  

La refrigeración de los transformadores será natural en baño de aceite, regulación en 

el devanado primario mediante dispositivo conmutador a accionar sin tensión, del tipo interior 

con bornas enchufables. 

La monitorización de evolución de cargas en tiempo real, se realizará mediante la 

funcionalidad de los armarios de telegestión. 

A continuación, se detallan las características técnicas generales del transformador de 

400 kVA y 600 kVA. 

- Fabricante:                                                           NORMALIZADO 
- Potencia nominal 400/630 kVA 
- Tensión nominal primaria:   13,2/20 KV 
- Regulación en el primario:  20.000+2,5+5+7,5+10% 

 13.200+3,78+7,57+11,36+15,15% 
- Tensión nominal secundaria en vacío: 420 V 
- Tensión de cortocircuito:   6 % 
- Grupo de conexión:    Dyn11 
- Nivel de aislamiento: 
Tensión de ensayo a onda de choque 1,2/50 s  125 kV 
Tensión de ensayo a 50 Hz 1 min 50 kV 
- Construcción                                                  INTERIOR 
- Servicio                                        CONTINUO 

El nivel de ruido cumplirá la norma UNE 21315. 

11.3.-  CELDAS DE MEDIA TENSIÓN.- 

En cada uno de los centros de transformación, se planifica instalar un conjunto de 

celdas de media tensión, según requerimientos del proyecto. 

Todas ellas se planifican instalar de la marca y referencias Schneider y según las 

normas de la Distribuidora, serán motorizadas y telemandadas para su control. 

Estas celdas de media tensión, cumplirán con las características generales 

especificadas en el documento NI 50.42.11, “Especificación Particular - Celdas de Alta 
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Tensión bajo envolvente metálica hasta 36 kV, prefabricadas, con dieléctrico de SF6, para 

centros de transformación”. 

La configuración de las celdas a instalar se detalla en la siguiente tabla: 

CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN 

MODELO FUNCIONES REFERENCIA 

CT – PIEDRA DE SÍLEX 1 RM6  2LP + 1S + 2LP 

RM62LPIBCR/TE 
+ 

RM6SIBCR/TE 
+ 

RM62LPIBCR/TE 

CT – NÍQUEL 1 RM6  2L + 2P RM62L2PIBTC 

CT – RAEDERA 1 RM6  2L + 2P RM62L2PIBTC 
CT – RAEDERA 2 RM6 2L + 2P RM62L2PIBTC 

CT – NÍQUEL 2 RM6  2L + 2P RM62L2PIBTC 
CT – INDUSTRIA LÍTICA - - - 

CT – PIEDRA DE SÍLEX 2 RM6 2L + 1P RM62LPIBCRTE 

Las características de las celdas son las siguientes:  

 Celda formada por dos de línea, una de protección y referencia 

RM62L2PIBCR/TE 

Descripción: Celda modular totalmente extensible de aislamiento integral y corte en 

SF6 con dos funciones de línea y una función de protección por interruptor ruptofusible. 

Acometida de cables inferior y conexión frontal mediante pasatapas.  

Equipamiento: Interruptor seccionador SF6 Mando motorizado 48Vcc. Indicador de 

presión de gas (manómetro). Cuba estanca e individual de fusibles MT Seccionador puesta a 

tierra con poder de cierre (SF6). 3 lámparas presencia de tensión (VPIS) por función. Pasatapas 

atornillables tipo C 630 A para funciones de línea. Pasatapas enchufables tipo B 200 A para 

funciones interruptor ruptofusible Enclavamiento entre el mando del seccionador y la puesta 

a tierra en las funciones de línea. Enclavamiento entre la palanca de mando y la motorización 

en las funciones de línea. Conjunto de 3 fusibles MT no incluidos en la referencia comercial. 

El conjunto estará equipado para la automatización (telemando) conforme a las 

especificaciones de automatización de Iberdrola, incorporando:  
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- 2 funciones de líneas motorizadas.  

- 2 funciones de líneas equipadas con 3 toroidales 1000/1A. 

En el centro de transformación Industria Lítica, no se proyecta modificar las actuales 

celdas instaladas y en servicio, según las condiciones técnicas de la Distribuidora i-DE.  

 Celda formada por dos de línea, una de protección y referencia RM6SIBCR/TE 

Descripción: Celda modular totalmente extensible de aislamiento integral y corte en 

SF6 con una función de línea de partición de barras. Acometida lateral izquierda y derecha por 

barras. 

Equipamiento: Interruptor seccionador SF6 Mando motorizado 48Vcc. Indicador de 

presión de gas (manómetro) El conjunto estará equipado para la automatización (telemando) 

conforme a las especificaciones de automatización de Iberdrola, incorporando:  

-1 función de línea equipada con 3 sensores de tensión LVPT de relación 10.000:1 

 Celda formada por dos de línea, dos de protección y referencia RM62L2PIBTC 

Descripción: Celda compacta no extensible de Aislamiento integral y corte en SF6 

con tres funciones de línea. Acometida de cables inferior y conexión frontal mediante 

pasatapas.  

Equipamiento: Interruptor seccionador SF6 Mando motorizado 48Vcc. Indicador de 

presión de gas (manómetro). Seccionador puesta a tierra con poder de cierre (SF6). Cuba 

estanca e individual de fusibles MT. 3 lámparas presencia de tensión (VPIS) por función. 

Pasatapas atornillables tipo C 400 A para funciones de línea. Pasatapas enchufables tipo B 

200 A para funciones interruptor ruptofusible. Enclavamiento entre el mando seccionador y 

la puesta a tierra en las funciones de línea. Enclavamiento entre la palanca de mando y la 

motorización en las funciones de línea. Conjunto de 3 fusibles MT no incluidos en la 

referencia comercial. El conjunto estará equipado para la automatización (telemando) 

conforme a las especificaciones de automatización de Iberdrola, incorporando:  
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- 2 funciones de líneas motorizadas.  

-1 función de línea equipada con 3 toroidales 1000/1 A, gama extendida 150%.  

-1 función de línea equipada con 3 divisores de tensión MT de relación 10.000:1  

 Celda formada por dos de línea, una de protección y referencia RM62LPIBTC 

Descripción: Celda compacta no extensible de Aislamiento integral y corte en SF6 

con tres funciones de línea. Acometida de cables inferior y conexión frontal mediante 

pasatapas.  

Equipamiento: Interruptor seccionador SF6 Mando motorizado 48Vcc. Indicador de 

presión de gas (manómetro). Seccionador puesta a tierra con poder de cierre (SF6). Cuba 

estanca e individual de fusibles MT. 3 lámparas presencia de tensión (VPIS) por función. 

Pasatapas atornillables tipo C 400 A para funciones de línea. Pasatapas enchufables tipo B 

200 A para funciones interruptor ruptofusible. Enclavamiento entre el mando seccionador y 

la puesta a tierra en las funciones de línea. Enclavamiento entre la palanca de mando y la 

motorización en las funciones de línea. Conjunto de 3 fusibles MT no incluidos en la 

referencia comercial. El conjunto estará equipado para la automatización (telemando) 

conforme a las especificaciones de automatización de Iberdrola, incorporando:  

- 2 funciones de líneas motorizadas.  

- 1 función de línea equipada con 3 toroidales 1000/1 A, gama extendida 150%.  

- 1 función de línea equipada con 3 divisores de tensión MT de relación 10.000:1  

11.4.-  CUADRO DE BAJA TENSIÓN.- 

En cada uno de los centros de transformación, se proyecta colocar los cuadros de Baja 

Tensión que se estimen necesarios según se desprenda de los resultados de los cálculos de la 

red y sección de las líneas de baja tensión. 

Los cuadros cumplirán lo especificado en el documento NI 50.44.03 “Especificación 

Particular - Cuadro de distribución en BT con embarrado aislado y seccionamiento para 
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Centros de Transformación de Interior”, serán de acometida vertical y deberán estar fijados al 

suelo. 

Según las condiciones técnico-económicas definidas para este proyecto, los cuadros 

de baja tensión cumplirán con el proyecto STAR y estarán preparadas para la telegestión y 

supervisión en Baja Tensión. 

Se proyecta colocar dos tipos de cuadros de baja tensión, el de 5 salidas y el de 8 

salidas. Cada uno de ellos con las siguientes características: 

CARACTERÍSTICAS CUADRO B.T. 5 SALIDAS.- 

Designación Iberdrola: CBT-EAS-EAS-ST-1600-5-AV 

Cuadro de BT 1.600 A con embarrado aislado, 5 salidas con BTVC NH2 de 400 A, 

preparado para la telegestión y supervisión en BT. 

1. Unidad funcional de acometida-seccionamiento: La acometida al cuadro se realiza 

por la parte superior directamente a un seccionador de 3P+N de 1600 A. Incluye TIs 1200/5 

0,5 s para la supervisión del trafo (Telegestión).  

2. Unidad funcional de entrada auxiliar: La conexión de grupo electrógeno se realiza 

a través de 2 cables de 240 mm2 por la parte central. Sistema ubicado en el polo del 

seccionador de cada fase.  

3. Unidad funcional de protección: 5 Bases tripolares cerradas de tamaño NH2 400 A 

(BTVC NH2). Incorporan un conjunto de captación para la supervisión y conectividad de 

línea de BT (CC-SCLBT). El supervisor avanzado de línea (SAL) permite la conexión de una 

tarjeta electrónica encargada de la captación de los parámetros eléctricos. (s/ET 97.48.21 de 

Iberdrola). Incorpora 3 trafos de intensidad por salida de Baja Tensión, así como una toma de 

tensión. 

4. Unidad funcional de control y alimentación equipos de supervisión y telegestión: se 

compone de 2 cajas separadas, una para los servicios auxiliares (Inundación, intrusión y 

servicios trifásicos) y otra para la telegestión.  
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5. Unidad funcional de supervisión de intensidades de fuga del N: cada cuadro 

incorporará un TI 50/1 para medir la corriente que circula por el neutro (Tabla 7 NI 504403). 

CARACTERÍSTICAS CUADRO B.T. 8 SALIDAS 

Designación Iberdrola: CBT-EAS-EAS-ST-1600-8-AV 

Cuadro de BT 1.600 A con embarrado aislado, 8 salidas con BTVC NH2 de 400 A, 

preparado para la telegestión y supervisión en BT. 

1. Unidad funcional de acometida-seccionamiento: La acometida al cuadro se realiza 

por la parte superior directamente a un seccionador de 3P+N de 1600 A. Incluye TIs 1200/5 

0,5 s para la supervisión del trafo (Telegestión).  

2. Unidad funcional de entrada auxiliar: La conexión de grupo electrógeno se realiza 

a través de 2 cables de 240 mm2 por la parte central. Sistema ubicado en el polo del 

seccionador de cada fase.  

3. Unidad funcional de protección: 8 Bases tripolares cerradas de tamaño NH2 400 A 

(BTVC NH2). Incorporan un conjunto de captación para la supervisión y conectividad de 

línea de BT (CC-SCLBT). El supervisor avanzado de línea (SAL) permite la conexión de una 

tarjeta electrónica encargada de la captación de los parámetros eléctricos. (s/ET 97.48.21 de 

Iberdrola). Incorpora 3 trafos de intensidad por salida de Baja Tensión, así como una toma de 

tensión.  

4. Unidad funcional de control y alimentación equipos de supervisión y telegestión: se 

compone de 2 cajas separadas, una para los servicios auxiliares (Inundación, intrusión y 

servicios trifásicos) y otra para la telegestión.  

5. Unidad funcional de supervisión de intensidades de fuga del N: cada cuadro 

incorporará un TI 50/1 para medir la corriente que circula por el neutro (Tabla 7 NI 504403). 

En la siguiente tabla, se refleja los cuadros de baja tensión que se proyecta colocar, 

según cada centro de transformación: 
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Relación de los Cuadros de Baja Tensión: 

CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN 

TRANSFORMADOR 5 SALIDAS 8 SALIDAS 

CT – PIEDRA DE SÍLEX 1 630 kVA - 1 

CT – NÍQUEL 1 
400 kVA 1 - 
400 kVA 1 - 

CT – RAEDERA 1 
400 kVA 1 - 
400 kVA 1 - 

CT – RAEDERA 2 
400 kVA 1 - 
630 kVA - 1 

CT – NÍQUEL 2 
630 kVA - 1 
630 kVA - 1 

CT – INDUSTRIA LÍTICA - - - 

CT – PIEDRA DE SÍLEX 2 400 kVA 1 - 

 

En todos los casos se conectará a las bornas del transformador con conductor de 

aluminio tipo ZX1 de 1 x 240 mm2, instalando tres cables por fase y dos para el neutro. En 

la misma barra del neutro se conectará el circuito instalado de toma de tierra para el neutro.  

En el plano MT-109, se representan los diagramas de los cuadros de baja tensión 

proyectados. 

11.5.- TELEGESTIÓN Y AUTOMATIZACIÓN.- 

Los centros de transformación que se proyectan, estarán provistos con los sistemas de 

telegestión y automatización según normativa de la Distribuidora i-DE MT 3.51.20 

“Especificaciones particulares para sistemas de telegestión y automatización de red - 

Instalación en nuevos centros de transformación”. 

Desde el punto de vista técnico, los trabajos consisten en la instalación de armarios 

que contendrán los equipos de telecomunicaciones de acceso, y telegestión. Asimismo, el 

montaje completo constará de equipos auxiliares para la captación de variables para la medida 

indirecta en Baja Tensión y antenas y acoplamientos en Media Tensión para la comunicación 

de los centros de transformación. También incluyen los trabajos de montaje de celdas 

automatizadas en Media Tensión, con su electrónica asociada: unidad remota de telecontrol, 

cargadores y baterías. 
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11.6.- CONEXIONADO.- 

11.6.1.- CONEXIONADO MEDIA TENSIÓN.-  

La conexión eléctrica en media tensión entre las celdas y el transformador, se 

realizarán con cable unipolar seco de Aluminio de 50 mm2 de sección y del tipo HEPRZ1 

(AS), empleándose la tensión asignada del cable 12/20 kV para tensiones asignadas del CTS 

de hasta 24 kV y la tensión asignada del cable 18/30 kV para tensiones asignadas del CTS de 

36 kV. 

Las especificaciones técnicas de los cables están recogidas en el documento NI 

56.43.01 "Especificación Particular - Cables unipolares con aislamiento seco de etileno 

propileno de alto módulo y cubierta de poliolefina (HEPRZ1) para redes de AT hasta 30 kV". 

Los cables, dispondrán en sus extremos de terminales enchufables rectos o acodados 

de conexión sencilla, siendo de 24 kV/250 A para CTS de hasta 24 kV y de 36 kV/400 A para 

CTS de 36 kV. 

Las especificaciones técnicas de los terminales enchufables están recogidas en el 

documento NI 56.80.02 "Especificación Particular - Accesorios para cables subterráneos de 

tensiones asignadas de 12/20 (24) kV hasta 18/30 (36) kV. Cables con aislamiento seco". La 

conexión es de tipo rosca para una perfecta unión. Lo conectores pueden ser de tipo “T”, 

Acodado o Recto. 

En media tensión, el conexionado entre los conductores de la línea general de Media 

Tensión y las celdas de entrada y salida, se realizarán con conectores estancos para cable de 

240 mm2 en Aluminio y terminales enchufables y acodados para una tensión de 12/20 kV y 

400 A. 

El conexionado entre las bornas del transformador y la celda de protección, se realizará 

con cable HEPRZ1 12/20 kV de 1 x 50 mm2, en Aluminio y terminales enchufables y 

acodados para una tensión de 12/20 kV y 200 A.  



 

 

 

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 

“LOS PEDERNALES” DEL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO PEDERNALES DE LA 

PROVINCIA DE BURGOS 

 

46 

11.6.2.- CONEXIONADO BAJA TENSIÓN.-  

La conexión eléctrica entre el transformador y el cuadro de baja tensión, se realizará 

con cable unipolar de 240 mm2 de sección, con conductor de Aluminio tipo XZ1 (S)-Al y 

0,6/1 kV, especificado en el documento NI 56.37.01 "Especificación Particular Cables 

unipolares XZ1-Al con conductores de Aluminio para redes subterráneas de baja tensión 0,6/1 

kV". 

El número de cables será siempre de 3 por fase y 2 para el neutro. 

Estos cables dispondrán en sus extremos de terminaciones monometálicas (de uso 

bimetálico), tipo CTPT-150/240 o tipo TMC-240, especificadas en el documento NI 56.88.01 

“Especificación Particular - Accesorios para cables aislados con conductores de aluminio para 

redes subterráneas de 0,6/1 kV”. 

La interconexión deberá ir sujeta de forma que no se transmitan esfuerzos a las bornas 

del transformador. 

11.7.-  PROTECCIONES.- 

11.7.1.-  PROTECCIONES MEDIA TENSIÓN.- 

Los fusibles limitadores instalados en las celdas deben de ser de los denominados 

"Fusibles fríos", estando sus características técnicas recogidas en el documento NI 75.06.31 

"Especificación Particular - Fusibles limitadores de corriente asociados para AT hasta 36 kV". 

Para la protección del transformador contra sobreintensidades, se instalará en la celda 

de protección tres fusibles de tipo DIN-43625 tipo 10/24 de 40/63 A, siendo para el 

transformador de 400 KVA ó 630 KVA, respectivamente. 

11.7.2.-  PROTECCIONES BAJA TENSIÓN.- 

La protección en baja tensión queda encomendada a los fusibles de alto poder de 

ruptura y que responderán a la norma UNE 21103, instalados en los armarios de baja tensión 

de los diferentes centros de transformación. 
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11.8.-  INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA (PaT).- 

El presente proyecto, redacta las instalaciones necesarias para la puesta en marcha de 

5 centros de transformación. Los modulares de hormigón utilizados para los centros de 

transformación están ya colocados desde que se ejecutaron las obras y por tanto sus 

correspondientes puestas a tierra también está realizadas. 

Aun así, en este caso dado los actos vandálicos que ha sufrido la aparamenta eléctrica 

del Sector, se verificará el estado de las tierras realizando revisión visual de los conductores 

y tomando las medidas de puesta a tierra necesarias. 

En todo caso, las tierras se realizarán como se indica en el apartado 10.5 del presente 

proyecto. 

La instalación de Puesta a Tierra (PaT) se realizará según lo especificado en el MT 

2.11.33 “Diseño de puestas a tierra para centros de transformación, de tensión nominal ≤ 30 

kV”. A la línea de tierra de protección se conectarán:  

-La armadura de la envolvente prefabricada.  

-Aparamenta de AT, que estará conectada al cable de tierra por dos puntos.  

-La puerta en caso de que sea metálica.  

-Pantalla del cable HEPRZ1, de llegada y salida de las líneas de MT.  

-Cuadros de comunicaciones, supervisión, telemando, etc. en caso necesario. 

Tras la correcta verificación de la puesta a tierra ya ejecutada en estas instalaciones, 

será necesario realizar las mediciones de tensión de paso y contacto. 

11.9.-  ACOMETIDAS DE CABLEADO.- 

A los siete centros de transformación, se acometerán con una arqueta de AT y con una 

o dos arquetas de BT en función de si alojan uno o dos transformadores. Dichas arquetas se 

realizarán según la MT 2.31.01 “Proyecto Tipo de línea subterránea de hasta 30 kV” y MT 
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2.51.43 “Especificación Particular - Red subterránea de baja tensión. Acometidas” y se 

situarán en el exterior del Centro. El acceso de las líneas de AT y BT al interior del Centro de 

Transformación se realizará exclusivamente desde estas arquetas.  

En la acometida de cable, se dejará una coca lo suficientemente larga para que 

cualquier cable de AT se pueda conectar en cualquier celda o cualquier cable de BT se pueda 

conectar en cualquier salida del cuadro. 

Para evitar problemas de estanqueidad, las entradas y salidas de cables irán selladas 

adecuadamente mediante los sistemas que lo garanticen. 

11.10.-  RUIDO.- 

Los conductores y equipos de los centros de transformación deberán de cumplir con 

lo dispuesto en el apartado 4.8 de la ITCRAT 14 del Real Decreto 337/2014, del 9 de Mayo, 

habiéndose realizado las correspondientes comprobaciones que constan en el documento 

IA/AC-17/0207-007 de INERCO Acústica, S.L. 

12.-  LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALIMENTACIÓN EN M.T. 

Como ya se ha comentado anteriormente, estas instalaciones fueron ejecutadas en el 

año 2007-2008 y desde entonces quedó tendido el cableado subterráneo en media tensión. 

El estado actual del tendido se puede ver en el plano MT-111 esquema unifilar. 

Tras el paso de estos años, ha habido actos vandálicos y destrozos en el Sector, por lo 

que, para el inicio de los trabajos descritos en este proyecto, la primera acción que se deberá 

llevar a cabo, será la limpieza de arquetas, la revisión visual del estado de los conductores y 

las pruebas eléctricas necesarias para la comprobación del estado actual de las instalaciones, 

cumpliendo la normativa vigente de la Distribuidora i-DE. 

Las líneas subterráneas de alimentación en media tensión discurren por canalizaciones   

instaladas por las aceras o zonas comunes, siendo el cable empleado tipo HEPRZ1 12/20 kV 

1 x 240 mm2 Al.  
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Las líneas de media tensión que recorren el Sector, son alimentadas desde la línea aérea 

denominada MONTE LA ABADESA, que procede de la STR RIVALAMORA.  

Pasamos a describir el trazado que siguen las líneas de Media Tensión en este Sector 

SAUI-1. Para ello, vamos a diferenciar entre las líneas que se encuentran actualmente en 

servicio y las que se encuentran sin servicio. 

Las líneas que están en servicio actualmente, son las siguientes: 

- La que conecta la torre metálica Nº 19.911, con el centro de transformación 

Piedra de Sílex 1. 

- La que conecta el centro de transformación Sílex 1, con el centro de 

transformación Industria Lítica. 

- La que conecta el centro de transformación Industria Lítica, con el Centro de 

Seccionamiento Imbur Patrimonial. 

Las líneas que están sin servicio y que este proyecto pretende electrificar, son las 

siguientes: 

- La que conecta el centro de transformación Piedra de Sílex 1, con el centro de 

transformación Piedra de Sílex 2. 

- La que conecta el centro de transformación Piedra de Sílex 2, con el centro de 

transformación Níquel 1. 

 

- La que conecta el centro de transformación Níquel 1, con el centro de 

transformación Raedera 1. 

- La que conecta el centro de seccionamiento Imbur Patrimonial, con el centro de 

transformación Níquel 2. 

- La que conecta el centro de transformación Níquel 2, con el centro de 

transformación Raedera 2. 

- La que conecta el centro de transformación Raedera 1, con el centro de 

transformación Raedera 2. 
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Este proyecto como ya queda descrito en el apartado 10, detalla la instalación de un 

Centro de Seccionamiento, formado por cuatro celdas de línea y una celda de enlace de barras. 

Este Centro de Seccionamiento se intercalará en la línea de media tensión que une el C.T. 

Raedera 1 y el C.T. Raedera 2, por lo tanto, es necesario la instalación de dos nuevos tramos 

de línea de media tensión, siendo éstos los siguientes: 

- El tramo que conecta en el punto de emplame 1, con el nuevo centro de 

seccionamiento CS LOS PEDERNALES P I. 

- El tramo que conecta en el punto de emplame 2, con el nuevo centro de 

seccionamiento CS LOS PEDERNALES P I. 

Con motivo del tendido del conductor anterior, las nuevas conexiones de las líneas de 

media tensión, quedarán de la siguiente manera: 

- La línea que conecta el centro de transformación Raedera 1, con el nuevo centro 

de seccionamiento CS LOS PEDERNALES P I. 

- La línea que conecta el centro de transformación Raedera 2, con el nuevo centro 

de seccionamiento CS LOS PEDERNALES P I. 

- La línea que conecta el nuevo centro de seccionamiento CS LOS 

PEDERNALES P I, con la torre metálica Nº 19.914. 

- La línea que conecta el nuevo centro de seccionamiento CS LOS 

PEDERNALES P I, con el centro de transformación Musterciense 1. 
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A modo de resumen, detallamos en la siguiente tabla todos los tramos de las líneas de 

media tensión que deben recorrer el Sector tras la finalización de su ejecución: 

TRAMO DESCRIPCIÓN 
Distancia 

parcial (m) 
Sección  

Distancia 
total (m) 

1 Torre metálica Nº 19.911- C.T. Piedra de Sílex 1 107 3 240 mm2 321 
2 C.T. Sílex 1, con el C.T. Industria Lítica 879 3 240 mm2 2.637 
3 C.T. Industria Lítica, con el C.S. Imbur Patrimonial 18 3 240 mm2 54 
4 C.T. Piedra de Sílex 1 - C.T. Piedra de Sílex 2 877 3 240 mm2 2.631 
5 C.T. Piedra de Sílex 2 - C.T. Níquel 1 669 3 240 mm2 2.007 
6 C.T.  Níquel 1 - C.T.  Raedera 1 253 3 240 mm2 759 
7 C.S.  Imbur Patrimonial - C.T.  Níquel 2 829 3 240 mm2 2.487 
8 C.T. Níquel 2 - C.T.  Raedera 2 364 3 240 mm2 1.092 
9 C.T. Raedera 1 - CS Los Pedernales P I. 60 3 240 mm2 180 
10 C.T. Raedera 2 - CS Los Pedernales P I. 343 3 240 mm2 1029 
11 CS Los Pedernales P I.- Torre metálica Nº 19.914 220 3 240 mm2 660 
12 CS Los Pedernales P I.– C.T. Musterciense 1 232 3 240 mm2 969 

La conexión de todas estas líneas de media tensión, se realizará en las celdas de línea, 

instaladas dentro de cada centro de transformación mediante conectores estancos. 

Todo el trazado de las líneas de media tensión queda reflejado en el plano MT-104 de 

Estado Proyectado. Por otro lado, también en el plano MT-112 de Esquema unifilar MT y BT 

Proyectado, se detallan estos trazados. 

12.1.-  CONDUCTORES DE MEDIA TENSIÓN.- 

Se empleará cable de aislamiento seco, según normativa interna NI 56.43.01, 

“Especificación Particular – Cables unipolares con aislamiento seco de etileno propileno de 

alto módulo y cubierta de poliolefina (HEPRZ1) para redes de AT hasta 30 kV”, tipo unipolar 

de aluminio, previsto para una tensión de servicio de 12/20 kV y una tensión de diseño de 24 

kV y tensión de valor de cresta a los impulsos de tipo rayo 125 kV de las siguientes 

características: 
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DESIGNACIÓN UNE ............................................................ HEPRZ1  12/20 kV 
SECCIÓN NOMINAL ............................................................ 1x240 K Al+H16 
DIÁMETRO EXTERIOR ....................................................... 36,9 mm 
PESO NETO APROXIMADO ............................................... 1631,56 Kg/Km 
RADIO MÍNIMO DE CURVATURA ................................... 550 mm 
TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVICIO EN EL 

CONDUCTOR EN REGIMEN PERMANENTE ................ 
 

105 ºC 
RESISTENCIA ÓHMICA A 90ºC ....................................... 0,162 Ω/Km 
REACTANCIA INDUCTIVA ................................................ 0,104 Ω/Km 
CAPACIDAD ......................................................................... 0,454 μF/Km 
TEMPERATURA MÁXIMA DE CORTOCIRCUITO EN EL 

CONDUCTOR ............................................................... 
 

250 ºC 
 

INTENSIDADES ADMISIBLES EN RÉGIMEN PERMANENTE: 
 

ENTERRADO A 25 ºC ........................................................... 435 A 
AL AIRE NO EXPUESTO AL SOL 40 ºC ............................ 470 A 

 

12.2.-  ENSAYOS ELÉCTRICOS EN LOS CONDUCTORES MT.- 

 Como ya se ha mencionado en este proyecto, el tendido de los conductores de media 

tensión está instalado desde hace años. Por este motivo, se considera necesario la realización 

de una limpieza de canalizaciones, una revisión visual del estado de los conductores y la 

realización de pruebas eléctricas según el documento informativo MT 2.33.15, “Red 

subterránea de AT y BT. Comprobación de cables subterráneos”, con el fin de garantizar que 

se superan los niveles mínimos de calidad eléctrica exigibles, previos a la puesta en servicio 

de los mismos.  

13.- RED DE BAJA TENSIÓN SUBTERRÁNEA.- 

El polígono industrial “Los Pedernales” está formado por un total de 94 parcelas 

definidas como Naves Nido, Industriales y Dotacionales. 

Las parcelas definidas como Naves Nido, son parcelas que se alimentarán en baja 

tensión y por tanto, se proyecta su suministro con una línea de baja tensión que pasa junto al 

límite de su parcela. 
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Las parcelas definidas como Industriales, son parcelas que tienen diversos tamaños y 

se proyecta que no todas estén alimentadas en baja tensión ya que, por razones lógicas las 

parcelas de grandes dimensiones solicitarán suministro en media tensión y posteriormente 

cada promotor realizará su centro de transformación particular.  

Las parcelas definidas como Equipos Dotacionales, son un total de tres parcelas y 

sólo una de ellas se proyecta alimentar en baja tensión.  

Debemos de tener en cuenta el suministro de un alumbrado exterior para la iluminación 

del Sector. Para ello, están proyectados cuatro Cuadros de Mando, cuya alimentación se 

realizará en baja tensión, desde el centro de transformación que se encuentre más cercano. 

Para la instalación de la red de baja tensión, se seguirá la MT 2.51.43, “Especificación 

particular red subterránea de baja tensión. Acometidas”. 

 De cara a las características del cable de baja tensión, se seguirá la Normativa Interna 

NI 56.37.01, “Especificación Particular – Cables unipolares XZ1 con conductores de 

Aluminio para redes subterráneas de Baja Tensión 0,6/1 kV”. 

Estas líneas de Baja Tensión, estarán constituidas por líneas trifásicas con neutro 

formadas por conductor de sección 3 x 150 + 95 mm2 y por 3 x 240 + 150 mm2, tipo XZ1 

0,6/1 kV, según el resultado de los cálculos definidos en el Anexo I de Cálculos Eléctricos y 

como se refleja en el Plano MT-106-B.  

Para mantener las caídas de tensión dentro de los valores reglamentarios, dejando 

margen para posibles ampliaciones en la longitud del cable, se han realizado los estudios de 

cálculo de sección que no supere una caída de tensión mayor al 4%. El Coseno aplicado es 

del 0,9. 

Las líneas de baja tensión correspondientes a la parcela G1, así como sus respectivas 

canalizaciones alimentadas desde el centro de transformación NÍQUEL 2, serán 

ejecutadas por la mancomunidad de esa parcela. 
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13.1.- DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE BAJA TENSIÓN.- 

La red de Baja Tensión del Polígono Industrial “Los Pedernales”, se repartirá desde 

los siete Centros de Transformación, mediante circuitos de alimentación en Baja Tensión 

hasta el límite de cada parcela.  

A continuación, se detallan los circuitos que alimentarán a cada parcela, el centro de 

transformación de procedencia, su sección y longitudes: 

CT – PIEDRA DE SÍLEX 1 (902512279) 
Nº Línea Parcelas XZ1-3x240+150 mm2 Al XZ1-3x150+95 mm2 Al 

1 K1-2 - 3 x 304 + 1 x 304 
2 K1-1 - 3 x 272 + 1 x 272 
3 K2-3 - 3 x 196 + 1 x 196 
4 K2-4, CM-1 - 3 x 280 + 1 x 280 

5 A1 - 3 x 160 + 1 x 160 
6 B, C2-1 3 x 316 + 1 x 316 - 
7 Libre - - 
8 Libre - - 

Total 
948 m 

 (240 mm2) 
316 m 

 (150 mm2) 
3.636 m 

 (150 mm2) 
1.212 m 

 (95 mm2) 

 

CT – NÍQUEL 1 (902512282) 
Nº Línea Parcelas XZ1-3x240+150 mm2 Al XZ1-3x150+95 mm2 Al 

1 F1-1 3 x 98 + 1 x 98 - 
2 F1-1 3 x 98 + 1 x 98 - 
3 F1-1 3 x 98 + 1 x 98 - 
4 F1-2, CM-4 - 3 x 232 + 1 x 232 

5 F1-3 3 x 60 + 1 x 60 - 
6 F1-4 3 x 54 + 1 x 54 - 
7 F1-4 3 x 54 + 1 x 54 - 
8 F1-4 3 x 54 + 1 x 54 - 
9 Libre - - 
10 Libre - - 

Total 
1.548 m 

 (240 mm2) 
516 m 

 (150 mm2) 
696 m 

 (150 mm2) 
232 m 

 (95 mm2) 

 

CT – RAEDERA 1 (902512283) 
Nº Línea Parcelas XZ1-3x240+150 mm2 Al XZ1-3x150+95 mm2 Al 

1 F2-1 3 x 75 + 1 x 75 - 
2 F2-1 3 x 75 + 1 x 75 - 
3 F2-1 3 x 75 + 1 x 75 - 
4 F2-2, F2-3 3 x 60 + 1 x 60 - 
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5 Libre - - 
6 F2-4 - 3 x 35 + 1 x 35 
7 F2-5 3 x 12 + 1 x 12 - 
8 F2-5 3 x 12 + 1 x 12 - 
9 F2-5 3 x 12 + 1 x 12 - 
10 Libre - - 

Total 
963 m 

 (240 mm2) 
321 m 

 (150 mm2) 
105 m 

 (150 mm2) 
35 m 

 (95 mm2) 

 

CT – RAEDERA 2 (902512284) 
Nº Línea Parcelas XZ1-3x240+150 mm2 Al XZ1-3x150+95 mm2 Al 

1 G2-1 3 x 10 + 1 x 10 - 
2 G2-1 3 x 10 + 1 x 10 - 
3 G2-2 - 3 x 30 + 1 x 30 
4 G2-4 3 x 57 + 1 x 57 - 

5 G2-5 - 3 x 57 + 1 x 57 
6 G2-3 - 3 x 30 + 1 x 30 
7 G2-6, G2-7 - 3 x 84 + 1 x 84 
8 G2-8, G2-9 - 3 x 99 + 1 x 99 
9 G2-10 3 x 144 + 1 x 144 - 
10 G2-10 3 x 144 + 1 x 144 - 
11 G2-10 3 x 144 + 1 x 144 - 
12 G2-11A, G2-11B 3 x 181 + 1 x 181 - 
13 G2-11A, G2-11B 3 x 181 + 1 x 181 - 

Total 
2.613 m 

 (240 mm2) 
871 m 

 (150 mm2) 
900 m 

 (150 mm2) 
300 m 

 (95 mm2) 

 

Las líneas de baja tensión correspondientes a la parcela G1, así como sus respectivas 

canalizaciones alimentadas desde el centro de transformación NÍQUEL 2, serán 

ejecutadas por la mancomunidad de esa parcela. 

CT – NÍQUEL 2 (902512285) 
Nº Línea Parcelas XZ1-3x240+150 mm2 Al XZ1-3x150+95 mm2 Al 

1 
G1-11, G1-12, 
G1-13, G1-14 

3 x 60 + 1 x 60 - 

2 
G1-15, G1-16, 
G1-17, G1-18 

3 x 162 + 1 x 162 - 

3 
G1-19, G1-20, 

G1-21 
3 x 213 + 1 x 213 - 

4 
G1-22, G1-23, 

G1-24 
3 x 237 + 1 x 237 - 

5 G1-25, G1-26 3 x 259 + 1 x 259 - 
6 G1-27 - 3 x 272 + 1 x 272 
7 Libre - - 
8 Libre - - 
9 G1-10, G1- 9, 3 x 52 + 1 x 52 - 
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G1-8, G1-7 

10 
G1-6, G1-5,  

G1-4 
3 x 88 + 1 x 88 - 

11 
G1-3, G1-2,  

G1-1 
3 x 137 + 1 x 137 - 

12 G1-33, G1-32 3 x 226 + 1 x 226 - 
13 G1-31, G1-30 3 x 253 + 1 x 253 - 
14 G1-29, G1-28 3 x 277 + 1 x 277 - 
15 Libre - - 
16 Libre - - 

Total 
5.892 m 

 (240 mm2) 
1.964 m 

 (150 mm2) 
816 m 

 (150 mm2) 
272 m 

 (95 mm2) 

 

CT – INDUSTRIA LÍTICA (902512286) 
Nº Línea Parcelas XZ1-3x240+150 mm2 Al XZ1-3x150+95 mm2 Al 

1 J1-6 3 x 10 + 1 x 10 - 
2 I2-1 - 3 x 200 + 1 x 200 
3 I1-1 - 3 x 190 + 1 x 190 
4 J1-3, J1-4 3 x 163 + 1 x 163 - 

5 J1-1 - 3 x 248 + 1 x 248 
6 J1-2 - 3 x 290 + 1 x 290 
7 Libre - - 
8 Libre - - 

Total 
519 m 

 (240 mm2) 
173 m 

 (150 mm2) 
2.784 m 

 (150 mm2) 
928 m 

 (95 mm2) 

 

CT – PIEDRA DE SÍLEX 2 (902512281) 
Nº Línea Parcelas XZ1-3x240+150 mm2 Al XZ1-3x150+95 mm2 Al 

1 D-5 - 3 x 207 + 1 x 207 
2 D-2, E-3, E-4 3 x 319 + 1 x 319 - 
3 CM-2, CM-3 - 3 x 341 + 1 x 341 
4 Libre - - 

5 Libre - - 

Total 
957 m 

 (240 mm2) 
319 m 

 (150 mm2) 
1.644 m 

 (150 mm2) 
548 m 

 (95 mm2) 

Según el reglamento de Baja Tensión, la caída de tensión en el punto más desfavorable 

de la red, no será superior al 5% de la tensión de servicio, en nuestro caso y con el fin de que 

los futuros propietarios nos sobrepasen este valor, se han realizado los cálculos, aplicando la 

caída de tensión más desfavorable de la red en torno al 4%.  

La distribución será siempre radial, no permitiéndose la posibilidad de conexión fija y 

permanente entre líneas de dos centros de transformación diferentes. 
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Las secciones a utilizar serán las normalizadas por la empresa Suministradora y con 

capacidad suficiente para la intensidad máxima admisible, de acuerdo con la previsión de 

cargas, según la instrucción MI BT – 010. 

La protección de sobrecarga de las líneas se realizará por medio de cortacircuitos 

fusibles del tipo rápido de fusión de la clase gG e irán instalados en el comienzo de la línea. 

Para el cálculo de la intensidad nominal de protección de sobreintensidades de los 

fusibles, se aplicará siempre la expresión In = 0,71 Imáx, siendo In, la intensidad nominal del 

fusible e Imáx, la intensidad máxima admisible del cable protegido. 

La distribución se realizará en sistema trifásico con tensiones de 400 V entre fases y 

230 V entre fase y neutro. 

13.2.-  CONDUCTORES BAJA TENSIÓN.- 

Los cables a emplear tanto en las distintas líneas generales, como en las acometidas a 

los armarios de medida, serán de tensión nominal 0’6/1 kV, con aislamiento de dieléctrico 

seco, tipo XZ1 según NI 56.31.21. 

Se proyecta instalar diferentes líneas trifásicas con cable de 240 y de 150 mm2 y con 

neutro de 150 y de 95 mm2 respectivamente y con las siguientes características eléctricas: 

XZ1 0,6/1 kV – AL INTENSIDAD ADMISIBLE 
Sección 

Nominal (mm2) 
Peso del Cable 

(Kg/100 m) 
Resistencia Óhmica 

a 20 ºC (Ω/Km) 
Al Aire 
a 40 ºC 

(A) 

Enterrados a 
70 cm, a 25 ºC 

(A) 
1 x 50     
1 x 95 44.5 0,32 220 260 

1 x 150 63 0,206 300 330 
1 x 240 98 0,125 420 430 

Estos conductores están normalizados por i-DE REDES ELÉCTRICAS 

INTENIGENTES, S.A.U. en la Norma NI 56.37.01. 

Estos cables deberán cumplir los ensayos de resistencia al incendio indicados en la 

Norma UNE-EN 60332-1-2. 
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13.3.-  CANALIZACIONES.- 

Como ya ha comentado anteriormente, en el año 2.007 se procedió a la ejecución de 

las canalizaciones necesarias para la electrificación del Sector. Sin embargo, en la actualidad, 

debido a cambios en las necesidades eléctricas, se deberán de ejecutar canalizaciones nuevas 

en determinadas zonas, tal y como se puede ver en el plano de Canalizaciones, MT-105-A. 

Sin embargo, para la realización de estas nuevas canalizaciones, se seguirá la 

normativa vigente de la empresa Distribuidora de energía i-DE REDES ELÉCTRICAS 

INTELIGENTES, S.A.U., tal y como se ha descrito en el anterior apartado 10.4. 

13.4.-  CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN.- 

Las cajas generales de protección y su instalación, serán según la NI 76.50.01. El 

material de la envolvente será aislante, como mínimo, de la Clase A, según Norma UNE-EN 

60085.  

13.5.-  EMPALMES, DERIVACIONES Y TERMINALES.- 

La confección de los empalmes, derivaciones y terminales, se realizará 

cuidadosamente, prestando especial atención a las instrucciones que para cada material 

recomiendan los fabricantes de los diferentes componentes. 

Los empalmes, terminaciones y derivaciones, se elegirán de acuerdo a la naturaleza, 

composición y sección de los cables y no deberán aumentar la resistencia eléctrica de éstos. 

Una vez finalizada la conexión entre cable y terminal, la caña de éste quedará completamente 

aislada. Las características de los accesorios serán las establecidas en el documento NI 

56.88.01. Se utilizarán empalmes y derivaciones de aislamiento termorretráctil, en entornos 

agresivos para el propio accesorio, como por ejemplo humedad. Los empalmes, terminaciones 

y derivaciones, se ejecutarán siguiendo el MT correspondiente cuando exista, o en su defecto, 

las instrucciones de montaje dadas por el fabricante. 

Se deben utilizar los accesorios incluidos en la NI 56.88.01 para la confección de los 

empalmes, terminales y derivaciones. 
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Las conexiones de los conductores subterráneos se efectuarán siguiendo métodos o 

sistemas que garanticen una perfecta continuidad del conductor y de su aislamiento. 

13.6.-  TOMA DE TIERRA DE LA RED DE B.T.- 

Independiente de la toma de tierra del neutro realizada en el centro de transformación, 

en las líneas de Baja Tensión proyectadas y teniendo en cuenta su longitud, el neutro se 

conectará a tierra a lo largo de la red, en todas las cajas generales de protección o en las cajas 

de seccionamiento o en las cajas generales de protección y medida, consistiendo dicha puesta 

a tierra en una pica, unida al borne del neutro mediante un conductor aislado de 50 mm² de 

Cobre, como mínimo. 

El conductor neutro no podrá ser interrumpido en las redes de distribución.  

El cable de neutro se pondrá a tierra, como mínimo cada 300 metros de línea, y para 

las líneas principales y derivaciones se pondrá a tierra igualmente en los extremos de estas 

cuando la longitud de estas sea superior a 200 metros. 

El plano de la red de baja tensión, queda reflejado los puntos donde se colocará una 

puesta a tierra en el neutro. 

13.7.-  PROTECCIONES DE SOBREINTENSIDAD.- 

Con carácter general, los conductores estarán protegidos por los fusibles existentes 

contra sobrecargas y cortocircuitos.  

Para la adecuada protección de los cables contra sobrecargas, mediante fusibles de la 

clase gG, a continuación se indican en los siguientes cuadros, la intensidad nominal del 

mismo: 

Cable 0,6/ 1 kV 
Cartuchos fusibles “gG” (Sobrecargas) If =1,6 In < 1,45 Iz 

In ≤ 0,91 Iz (A) 
En tubular soterrada Al aire protegido del sol 

4 x 50 Al 100 100 
3 x 95 + 1 x 50 Al 160 160 
3 x 150 + 1 x 95 Al 200 250 
3 x 240 + 1 x 150 Al 250 315 



 

 

 

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 

“LOS PEDERNALES” DEL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO PEDERNALES DE LA 

PROVINCIA DE BURGOS 

 

60 

Siendo:  

If: corriente convencional de fusión. 

In: corriente asignada de un cartucho fusible.  

Iz: corriente admisible para los conductores cargados, según Norma UNE 211435. 

Cuando se prevea la protección de conductor por fusibles contra sobrecargas y 

cortocircuitos, deberá tenerse en cuenta la longitud de la línea a proteger. En las siguientes 

tablas quedan indicas, expresadas en metros: 

Longitud máxima del cable protegida en metros contra cortocircuitos y sobrecargas 
para tubulares soterradas: 

Icc I máxima 580 715 950 1250 1650 2200 
Fusibles “gG” Calibre In (A) 100 125 160 200 250 315 
4 x 50 Al 192 156 117 89 67 51 
3 x 95 + 1 x 50 Al 255 207 156 118 90 67 
3 x 150 + 1 x 95 Al 458 371 280 212 161 121 
3 x 240 + 1 x 150 Al 702 570 429 326 247 185 

 

Longitud máxima del cable protegida en metros contra cortocircuitos y sobrecargas 
para cables al aire protegidas del sol: 

Icc I máxima 580 715 950 1250 1650 2200 
Fusibles “gG” Calibre In (A) 100 125 160 200 250 315 
4 x 50 Al 192 156 117 89 67 51 
3 x 95 + 1 x 50 Al 255 207 156 118 90 67 
3 x 150 + 1 x 95 Al 458 371 280 212 161 121 
3 x 240 + 1 x 150 Al 702 570 429 326 247 185 

 

   Línea no protegida contra sobrecargas. 

Los cálculos han sido efectuados con una impedancia a 145 ºC del conductor de fase 

y neutro Icc (I máxima) 5 segundos (A) según Tabla 3 UNE-EN 60269-1. 

13.8.- ENSAYOS ELÉCTRICOS EN LOS CONDUCTORES BT.- 

Una vez que la instalación ha sido concluida, es necesario comprobar que el tendido 

del cable y el montaje de los accesorios (empalmes, terminales, etc.), se ha realizado 

correctamente, para lo cual se podrá tomar como referencia el documento informativo MT 

2.33.15, “Red subterránea de AT y BT. Comprobación de cables subterráneos”, u otras 
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referencias y especificaciones normativas (normas UNE o equivalentes), justificadas por el 

proyectista. 

14.- ENTRONQUES.- 

De acuerdo con las Normas de la Compañía i-DE REDES ELÉCTRICAS 

INTELIGENTES, S.A.U., detallamos los dos entronques a realizar en el conductor de media 

tensión que une el apoyo nº 19.914 y el CT MUSTERCIENSE 1. Para realizar estos 

entronques, se efectuará un corte de esta línea con el fin de entroncar un nuevo trazado. El 

punto de entronque se encuentra detallado en el plano MT-104 de Estado Proyectado. 

 Se proyecta efectuar dos entronques en la línea de MT denominada MONTE LA 

ABADESA perteneciente a la STR RIVALAMORA. 

ENTRONQUE  1.- EMPALME Nº1.- 

El entronque nº 1 se efectuará entre la línea de media tensión que proviene de la torre 

de paso aéreo-subterráneo nº 19.914 y el nuevo tramo de línea que conecta en el centro de 

seccionamiento CS LOS PEDERNALES P I. 

Para realizar estos trabajos sin tensión, se procederá a realizar la maniobra de apertura 

en el seccionador loadbuster nº 11114 de la torre nº 19.914 y en celda de línea situada en el 

centro de transformación MUSTERCIENSE 1 “902512947”. 

El entronque, se efectuará mediante empalme designado E1/24-150÷240 y código 56 

80 247, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Con el fin de disponer de espacio suficiente para realizar el empalme, está proyectado 

disponer de doble arqueta y en su defecto realizar una cata. 

Estos trabajos se proyectarán realizar SIN TENSIÓN. 
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ENTRONQUE  2.- EMPALME Nº2.- 

El entronque nº 2 se efectuará entre la línea de media tensión que proviene del centro 

de transformación MUSTERCIENSE 1 “902512947” y el nuevo tramo de línea que conecta 

en el centro de seccionamiento CS LOS PEDERNALES P I. 

Para realizar estos trabajos sin tensión, se procederá a realizar la maniobra de apertura 

en el seccionador loadbuster nº 11114 de la torre nº 19.914 y en celda de línea situada en el 

centro de transformación MUSTERCIENSE 1 “902512947”. 

El entronque se efectuará mediante empalme designado E1/24-150÷240 y código 56 

80 247, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Con el fin de disponer de espacio suficiente para realizar el empalme está proyectado 

disponer de doble arqueta y en su defecto realizar una cata. 

Estos trabajos se proyectarán realizar SIN TENSIÓN. 

15.-  SEÑALIZACIÓN EN OBRAS.- 

Se adoptarán las señalizaciones oportunas desde el comienzo hasta la finalización de 

la obra, mediante vallas protectoras, señales luminosas, etc., con el fin de que nadie pueda 

sufrir accidente alguno por introducirse involuntariamente dentro de la zona en la que se estén 

realizando los trabajos. 

16.-  DESMONTE Y RECUPERACIÓN.- 

Debido a que gran parte de las instalaciones se encuentran vandalizadas, es necesario 

realizar la tarea de retirada y reciclado de las que resultan inservibles. Por ello, a continuación 

pasamos a describir la lista de estos materiales: 

 9 cuadros de baja tensión. 

 5 conjuntos de celdas de media tensión. 

 Terminales inutilizados. 
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 Conductores de interconexión tanto para la media tensión, como para la baja 

tensión. 

 Limpieza de resto de suciedad tanto en el interior de los centros de transformación, 

como de las arquetas y canalizaciones. 

 Y otros elementos. 

17.-TRABAJOS DE ENTRONQUE Y REPLIEGUE DE 

INSTALACIONES.- 

Los trabajos de entronque y repliegue de instalaciones cuando sea necesaria la 

interrupción de suministro, se realizará con arreglo a lo establecido en el MO 07.P2.03 

“Procedimiento de descargo para la ejecución de trabajos sin tensión en instalaciones de Alta 

Tensión”. 

18.-  TRABAJOS EN TENSIÓN.- 

Con objeto de evitar interrupciones del suministro eléctrico a los clientes, la ejecución 

del entronque de las derivaciones se efectuará sin corte de tensión. 

Para ello se utilizarán las técnicas de TRABAJOS DE TENSIÓN, no obstante, en 

determinados casos, i-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. podrá 

autorizar el corte de la línea de Media Tensión si se garantiza la continuidad del suministro de 

energía eléctrica en las localidades afectadas mediante grupos electrógenos. 

Análogas medidas se tomarán en aquellos casos en que la construcción de la nueva 

línea infiera la traza de la antigua, modificando lo necesario las instalaciones para que el 

trabajo se realice sin interrumpir el servicio. 
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19.-  CONCLUSIÓN.- 

A través de la presente memoria, sus anexos, pliego de condiciones, plan básico de 

seguridad y salud, presupuesto y los planos que se acompañan, puede comprobarse que este 

proyecto de electrificación ha sido redactado de acuerdo con las normas en vigor, por lo que 

sometemos a la consideración de la Administración Autonómica Territorial de Burgos. 

                                 

Burgos, Febrero de 2024 

LA INGENIERA TÉCNICA INDUSTRIAL 

 

Fdo:.  Dña. María Varona del Río 

Colegiada Nº 1.703 
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ANEXO I: Cálculos Eléctricos 

- Cálculo de secciones de Red de Baja Tensión. 
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CT PIEDRA DE SILEX 1 

Red de Baja Tensión 

 
 

Línea 1 K1-2 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 4  
Cos  : 0,9  
Coef. Simultaneidad: 1 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 6 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
93,02   3x150/95 230/1 160 

2 2 3 8 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
93,02   3x150/95 230/1 160 

4 4 5 27 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
93,02   3x150/95 230/1 160 

5 5 6 27 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
93,02   3x150/95 230/1 160 

3 3 4 30 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
93,02   3x150/95 230/1 160 

6 6 7 54 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
93,02   3x150/95 230/1 160 

7 7 8 12 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
93,02   3x150/95 230/1 160 

8 8 9 62 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
93,02   3x150/95 230/1 160 

9 9 10 44 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
93,02   3x150/95 230/1 160 

10 10 11 34 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
93,02   3x150/95 230/1 160 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA) 

1 0 400 0 93,018(58 kW)      
2 0,216  0,054 0 A(0 kW)      
3 0,505  0,126 0 A(0 kW)      
4 1,587  0,397 0 A(0 kW)      
5 2,561  0,64 0 A(0 kW)      
6 3,535  0,884 0 A(0 kW)      
7 5,482  1,371 0 A(0 kW)      
8 5,915  1,479 0 A(0 kW)      
9 8,151  2,038 0 A(0 kW)      

10 9,738  2,434 0 A(0 kW)      
11 10,964  2,741* -93,02 A(-58 kW)      

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 = 2.74 % 
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Línea 2 K1-1 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 4  
Cos  : 0,9  
Coef. Simultaneidad: 1 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 6 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
131,51   3x150/95 230/1 160 

2 2 3 8 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
131,51   3x150/95 230/1 160 

3 3 4 31 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
131,51   3x150/95 230/1 160 

4 4 5 27 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
131,51   3x150/95 230/1 160 

5 5 6 28 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
131,51   3x150/95 230/1 160 

6 6 7 54 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
131,51   3x150/95 230/1 160 

7 7 8 12 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
131,51   3x150/95 230/1 160 

8 8 9 62 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
131,51   3x150/95 230/1 160 

9 9 10 44 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
131,51   3x150/95 230/1 160 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA) 

1 0 400 0 131,508(82 kW)      
2 0,316  0,079 0 A(0 kW)      
3 0,737  0,184 0 A(0 kW)      
4 2,369  0,592 0 A(0 kW)      
5 3,79  0,948 0 A(0 kW)      
6 5,264  1,316 0 A(0 kW)      
7 8,107  2,027 0 A(0 kW)      
8 8,739  2,185 0 A(0 kW)      
9 12,003  3,001 0 A(0 kW)      
10 14,319  3,58* -131,51 A(-82 kW)      

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 = 3.58 % 
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Línea 3 K2-3 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 4  
Cos  : 0,9  
Coef. Simultaneidad: 1 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 7 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
117,07   3x150/95 230/1 160 

2 2 3 8 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
117,07   3x150/95 230/1 160 

3 3 4 31 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
117,07   3x150/95 230/1 160 

4 4 5 53 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
117,07   3x150/95 230/1 160 

5 5 6 97 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
117,07   3x150/95 230/1 160 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA) 

1 0 400 0 117,074(73 kW)      
2 0,324  0,081 0 A(0 kW)      
3 0,694  0,173 0 A(0 kW)      
4 2,128  0,532 0 A(0 kW)      
5 4,579  1,145 0 A(0 kW)      
6 9,066  2,266* -117,07 A(-73 kW)      

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3-4-5-6 = 2.27 % 
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Línea 4 K2-4, CM-1 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 4  
Cos  : 0,9  
Coef. Simultaneidad: 1 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 7 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
139,53   3x150/95 230/1 160 

2 2 3 8 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
139,53   3x150/95 230/1 160 

3 3 4 31 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
139,53   3x150/95 230/1 160 

4 4 5 53 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
139,53   3x150/95 230/1 160 

5 5 6 104 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
139,53   3x150/95 230/1 160 

6 6 7 44 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
139,53   3x150/95 230/1 160 

7 7 8 33 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
91,41   3x150/95 230/1 160 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA) 

1 0 400 0 139,526(87 kW)      
2 0,394  0,099 0 A(0 kW)      
3 0,844  0,211 0 A(0 kW)      
4 2,59  0,647 0 A(0 kW)      
5 5,573  1,393 0 A(0 kW)      
6 11,428  2,857 0 A(0 kW)      
7 13,905  3,476 -48,11 A(-30 kW)      
8 15,073  3,768* -91,41 A(-57 kW)      

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3-4-5-6-7-8 = 3.77 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 

“LOS PEDERNALES” DEL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO PEDERNALES DE LA 

PROVINCIA DE BURGOS 

 

70 

 

Línea 5 A1 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 4  
Cos  : 0,9  
Coef. Simultaneidad: 1 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 7 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
125,09   3x150/95 230/1 160 

2 2 3 39 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
125,09   3x150/95 230/1 160 

3 3 4 114 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
125,09   3x150/95 230/1 160 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA) 

1 0 400 0 125,093(78 kW)      
2 0,348  0,087 0 A(0 kW)      
3 2,29  0,572 0 A(0 kW)      
4 7,964  1,991* -125,09 A(-78 kW)      

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3-4 = 1.99 % 
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Línea 6 B, C2-1 

 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 4  
Cos  : 0,9  
Coef. Simultaneidad: 1 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 7 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
210,09   3x240/150 305/1 160 

2 2 3 35 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
210,09   3x240/150 305/1 160 

3 3 4 103 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
210,09   3x240/150 305/1 160 

4 4 5 78 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
210,09   3x240/150 305/1 160 

5 5 6 10 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
173,21   3x240/150 305/1 160 

6 6 7 14 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
173,21   3x240/150 305/1 160 

7 5 8 24 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
36,89   3x240/150 305/1 160 

8 8 9 18 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
36,89   3x240/150 305/1 160 

9 9 10 14 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
36,89   3x240/150 305/1 160 

10 10 11 13 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
36,89   3x240/150 305/1 160 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA) 

1 0 400 0 210,091(131 kW)      
2 0,42  0,105 0 A(0 kW)      
3 2,52  0,63 0 A(0 kW)      
4 8,701  2,175 0 A(0 kW)      
5 13,381  3,345 0 A(0 kW)      
6 13,863  3,466 0 A(0 kW)      

7 14,538  3,634* 
-173,21 A(-108 

kW) 
     

8 13,614  3,404 0 A(0 kW)      
9 13,789  3,447 0 A(0 kW)      
10 13,925  3,481 0 A(0 kW)      
11 14,051  3,513 -36,89 A(-23 kW)      

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3-4-5-6-7 = 3.63 % 
  1-2-3-4-5-8-9-10-11 = 3.51 % 
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CT NIQUEL 1 

Red de baja tensión 

 

Línea 1,2,3 F1-1 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 4  
Cos  : 0,9  
Coef. Simultaneidad: 1 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 4 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
813,1   3(3x240/150) 915/1 3(160) 

2 2 3 45 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
813,1   3(3x240/150) 915/1 3(160) 

3 3 4 40 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
813,1   3(3x240/150) 915/1 3(160) 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA) 

1 0 400 0 813,102(507 kW)      
2 0,326  0,082 0 A(0 kW)      
3 3,994  0,999 0 A(0 kW)      
4 7,255  1,814* -813,1 A(-507 kW)      

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3-4 = 1.81 % 
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Línea 4 F1-2, CM-4 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 4  
Cos  : 0,9  
Coef. Simultaneidad: 1 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 4 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
205,28   3x150/95 230/1 160 

2 2 3 55 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
205,28   3x150/95 230/1 160 

3 3 4 64 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
48,11   3x150/95 230/1 160 

4 4 5 39 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
48,11   3x150/95 230/1 160 

5 5 6 29 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
48,11   3x150/95 230/1 160 

6 6 7 34 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
48,11   3x150/95 230/1 160 

7 7 8 7 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
48,11   3x150/95 230/1 160 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA) 

1 0 400 0 205,28(128 kW)      
2 0,358  0,09 0 A(0 kW)      
3 5,286  1,322 -157,17 A(-98 kW)      
4 6,452  1,613 0 A(0 kW)      
5 7,162  1,791 0 A(0 kW)      
6 7,69  1,923 0 A(0 kW)      
7 8,309  2,077 0 A(0 kW)      
8 8,437  2,109* -48,11 A(-30 kW)      

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3-4-5-6-7-8 = 2.11 % 
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Línea 5 F1-3 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 4  
Cos  : 0,9  
Coef. Simultaneidad: 1 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 4 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
243,77   3x240/150 305/1 160 

2 2 3 55 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
243,77   3x240/150 305/1 160 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA) 

1 0 400 0 243,77(152 kW)      
2 0,286  0,072 0 A(0 kW)      

3 4,221  1,055* 
-243,77 A(-152 

kW) 
     

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3 = 1.06 % 
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Línea 6,7,8 F1-4 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 4  
Cos  : 0,9  
Coef. Simultaneidad: 1 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 4 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
821,12   3(3x240/150) 915/1 3(160) 

2 2 3 14 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
821,12   3(3x240/150) 915/1 3(160) 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA) 

1 0 400 0 821,12(512 kW)      
2 0,33  0,083 0 A(0 kW)      

3 1,486  0,371* 
-821,12 A(-512 

kW) 
     

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3 = 0.37 % 
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CT RAEDERA 1 

Red de baja tensión 

 

Línea 1,2,3 F2-1 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 4  
Cos  : 0,9  
Coef. Simultaneidad: 1 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea Nudo Orig. 
Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. 
Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 
CT 

RAEDERA 
1 

2 3 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
898,1   3(3x240/150) 915/1 3(160) 

2 2 3 72 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
898,1   3(3x240/150) 915/1 3(160) 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA) 

CT 
RAEDERA 

1 
0 400 0 898,1(560 kW)      

2 0,278  0,069 0 A(0 kW)      

3 6,941  1,735* 
-898,1 A(-560 

kW) 
     

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  CT RAEDERA 1-2-3 = 1.74 % 
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Línea 4 F2-2, F2-3 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 4  
Cos  : 0,85  
Coef. Simultaneidad: 1 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea Nudo Orig. 
Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 
CT 

RAEDERA 
1 

2 4 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
270   3x240/150 305/1 160 

2 2 3 56 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
270   3x240/150 305/1 160 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 
Ik3Max 

(kA) 
Ik1Max 

(kA) 
Ik1Min (kA) 

Ik2Max 
(kA) 

Ik2Min (kA) 

CT 
RAEDERA 

1 
0 400 0 269,996(159 kW)      

2 0,328  0,082 0 A(0 kW)      
3 4,92  1,23* -270 A(-159 kW)      

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  CT RAEDERA 1-2-3 = 1.23 % 
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Línea 6 F2-4 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 4  
Cos  : 0,85  
Coef. Simultaneidad: 1 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea Nudo Orig. 
Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 
CT 

RAEDERA 
1 

2 4 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
225,85   3x150/95 230/1 160 

2 2 3 31 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
225,85   3x150/95 230/1 160 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 
Ik3Max 

(kA) 
Ik1Max 

(kA) 
Ik1Min (kA) 

Ik2Max 
(kA) 

Ik2Min (kA) 

CT 
RAEDERA 

1 
0 400 0 225,846(133 kW)      

2 0,401  0,1 0 A(0 kW)      

3 3,512  0,878* 
-225,85 A(-133 

kW) 
     

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  CT RAEDERA 1-2-3 = 0.88 % 
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Línea 7,8,9 F2-5 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 4  
Cos  : 0,9  
Coef. Simultaneidad: 1 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea Nudo Orig. 
Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. 
Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 
CT 

RAEDERA 
1 

2 4 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
901,31   3(3x240/150) 915/1 3(160) 

2 2 3 8 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
901,31   3(3x240/150) 915/1 3(160) 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 
Ik3Max 

(kA) 
Ik1Max 

(kA) 
Ik1Min (kA) 

Ik2Max 
(kA) 

Ik2Min (kA) 

CT 
RAEDERA 

1 
0 400 0 901,308(562 kW)      

2 0,372  0,093 0 A(0 kW)      

3 1,116  0,279* 
-901,31 A(-562 

kW) 
     

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  CT RAEDERA 1-2-3 = 0.28 % 
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CT RAEDERA 2 

Red de baja tensión 

 

Línea 1,2 G2-1 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 4  
Cos  : 0,9  
Coef. Simultaneidad: 1 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 4 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
609,43   2(3x240/150) 610/1 2(160) 

2 2 3 6 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
609,42   2(3x240/150) 610/1 2(160) 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA) 

1 0 400 0 609,425(380 kW)      
2 0,379  0,095 0 A(0 kW)      

3 0,947  0,237* 
-609,43 A(-380 

kW) 
     

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3 = 0.24 % 
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Línea 3 G2-2 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 4  
Cos  : 0,85  
Coef. Simultaneidad: 1 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 4 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
146,04   3x150/95 230/1 160 

2 2 3 26 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
146,04   3x150/95 230/1 160 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA) 

1 0 400 0 146,036(86 kW)      
2 0,236  0,059 0 A(0 kW)      
3 1,768  0,442* -146,04 A(-86 kW)      

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3 = 0.44 % 
 
 

Línea 4 G2-4 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 4  
Cos  : 0,9  
Coef. Simultaneidad: 1 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 4 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
195,66   3x240/150 305/1 160 

2 2 3 53 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
195,66   3x240/150 305/1 160 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA) 

1 0 400 0 195,658(122 kW)      
2 0,221  0,055 0 A(0 kW)      

3 3,151  0,788* 
-195,66 A(-122 

kW) 
     

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3 = 0.79 % 
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Línea 5 G2-5 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 4  
Cos  : 0,9  
Coef. Simultaneidad: 1 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 4 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
184,43   3x150/95 230/1 160 

2 2 3 53 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
184,43   3x150/95 230/1 160 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA) 

1 0 400 0 184,431(115 kW)      
2 0,313  0,078 0 A(0 kW)      

3 4,464  1,116* 
-184,43 A(-115 

kW) 
     

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3 = 1.12 % 
 
 

Línea 6 G2-3 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 4  
Cos  : 0,9  
Coef. Simultaneidad: 1 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 4 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
107,45   3x150/95 230/1 160 

2 2 3 26 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
107,45   3x150/95 230/1 160 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA) 

1 0 400 0 107,451(67 kW)      
2 0,168  0,042 0 A(0 kW)      
3 1,263  0,316* -107,45 A(-67 kW)      

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3 = 0.32 % 
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Línea 7 G2-6, G2-7 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 4  
Cos  : 0,9  
Coef. Simultaneidad: 1 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 5 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
202,07   3x150/95 230/1 160 

2 2 3 79 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
202,07   3x150/95 230/1 160 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA) 

1 0 400 0 202,073(126 kW)      
2 0,439  0,11 0 A(0 kW)      

3 7,376  1,844* 
-202,07 A(-126 

kW) 
     

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3 = 1.84 % 
 

Línea 8 G2-8, G2-9 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 4  
Cos  : 0,9  
Coef. Simultaneidad: 1 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 4 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
189,24   3x150/95 230/1 160 

2 2 3 95 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
189,24   3x150/95 230/1 160 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA) 

1 0 400 0 189,243(118 kW)      
2 0,323  0,081 0 A(0 kW)      

3 8,005  2,001* 
-189,24 A(-118 

kW) 
     

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3 = 2 % 
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Línea 9 G2-10 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 4  
Cos  : 0,9  
Coef. Simultaneidad: 1 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 4 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
808,29   3(3x240/150) 915/1 3(160) 

2 2 3 140 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
808,29   3(3x240/150) 915/1 3(160) 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA) 

1 0 400 0 808,29(504 kW)      
2 0,324  0,081 0 A(0 kW)      

3 11,652  2,913* 
-808,29 A(-504 

kW) 
     

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3 = 2.91 % 
 

Línea 12,13 G2-11 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 4  
Cos  : 0,9  
Coef. Simultaneidad: 1 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 4 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
482,73   2(3x240/150) 610/1 2(160) 

2 2 3 177 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
482,73   2(3x240/150) 610/1 2(160) 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA) 

1 0 400 0 482,729(301 kW)      
2 0,283  0,071 0 A(0 kW)      

3 12,796  3,199* 
-482,73 A(-301 

kW) 
     

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3 = 3.2 % 
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CT NIQUEL 2 

Red de baja tensión 

 

Línea 1 G1-11, G1-12, G1-13, G1-14 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 4  
Cos  : 0,9  
Coef. Simultaneidad: 1 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 4 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
222,92   3x240/150 305/1 160 

2 2 3 18 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
222,92   3x240/150 305/1 160 

3 3 4 14 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
222,92   3x240/150 305/1 160 

4 4 5 24 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
104,24   3x240/150 305/1 160 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA) 

1 0 400 0 222,921(139 kW)      
2 0,257  0,064 0 A(0 kW)      
3 1,415  0,354 0 A(0 kW)      
4 2,315  0,579 -118,68 A(-74 kW)      
5 2,987  0,747* -104,24 A(-65 kW)      

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3-4-5 = 0.75 % 
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Línea 2 G1-15, G1-16, G1-17, G1-18 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 4  
Cos  : 0,9  
Coef. Simultaneidad: 1 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 4 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
266,22   3x240/150 305/1 160 

2 2 3 16 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
266,22   3x240/150 305/1 160 

3 3 4 14 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
266,22   3x240/150 305/1 160 

4 4 5 48 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
266,22   3x240/150 305/1 160 

5 5 6 9 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
171,6   3x240/150 305/1 160 

6 6 7 23 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
171,6   3x240/150 305/1 160 

7 7 8 33 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
171,6   3x240/150 305/1 160 

8 8 9 15 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
171,6   3x240/150 305/1 160 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA) 

1 0 400 0 266,223(166 kW)      
2 0,319  0,08 0 A(0 kW)      
3 1,594  0,399 0 A(0 kW)      
4 2,71  0,678 0 A(0 kW)      
5 6,537  1,634 -94,62 A(-59 kW)      
6 6,966  1,742 0 A(0 kW)      
7 8,063  2,016 0 A(0 kW)      
8 9,638  2,409 0 A(0 kW)      
9 10,353  2,588* -171,6 A(-107 kW)      

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3-4-5-6-7-8-9 = 2.59 % 
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Línea 3 G1-19, G1-20, G1-21 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 4  
Cos  : 0,9  
Coef. Simultaneidad: 1 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 5 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
216,51   3x240/150 305/1 160 

2 2 3 17 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
216,51   3x240/150 305/1 160 

3 3 4 14 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
216,51   3x240/150 305/1 160 

4 4 5 57 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
216,51   3x240/150 305/1 160 

5 5 6 23 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
216,51   3x240/150 305/1 160 

6 6 7 33 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
216,51   3x240/150 305/1 160 

7 7 8 40 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
216,51   3x240/150 305/1 160 

8 8 9 24 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
72,17   3x240/150 305/1 160 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA) 

1 0 400 0 216,506(135 kW)      
2 0,311  0,078 0 A(0 kW)      
3 1,367  0,342 0 A(0 kW)      
4 2,237  0,559 0 A(0 kW)      
5 5,779  1,445 0 A(0 kW)      
6 7,209  1,802 0 A(0 kW)      
7 9,259  2,315 0 A(0 kW)      
8 11,745  2,936 -144,34 A(-90 kW)      
9 12,205  3,051* -72,17 A(-45 kW)      

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3-4-5-6-7-8-9 = 3.05 % 
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Línea 4 G1-22, G1-23, G1-24 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 4  
Cos  : 0,9  
Coef. Simultaneidad: 1 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 5 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
216,51   3x240/150 305/1 160 

2 2 3 17 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
216,51   3x240/150 305/1 160 

3 3 4 14 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
216,51   3x240/150 305/1 160 

4 4 5 57 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
216,51   3x240/150 305/1 160 

5 5 6 23 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
216,51   3x240/150 305/1 160 

6 6 7 33 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
216,51   3x240/150 305/1 160 

7 7 8 64 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
216,51   3x240/150 305/1 160 

8 8 9 24 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
144,34   3x240/150 305/1 160 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA) 

1 0 400 0 216,506(135 kW)      
2 0,311  0,078 0 A(0 kW)      
3 1,367  0,342 0 A(0 kW)      
4 2,237  0,559 0 A(0 kW)      
5 5,779  1,445 0 A(0 kW)      
6 7,209  1,802 0 A(0 kW)      
7 9,259  2,315 0 A(0 kW)      
8 13,236  3,309 -72,17 A(-45 kW)      

9 14,184  3,546* -144,34 A(-90 kW)      
 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3-4-5-6-7-8-9 = 3.55 % 
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Línea 5 G1-25, G1-26 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 4  
Cos  : 0,9  
Coef. Simultaneidad: 1 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 4 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
144,34   3x240/150 305/1 160 

2 2 3 17 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
144,34   3x240/150 305/1 160 

3 3 4 13 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
144,34   3x240/150 305/1 160 

4 4 5 57 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
144,34   3x240/150 305/1 160 

5 5 6 23 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
144,34   3x240/150 305/1 160 

6 6 7 33 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
144,34   3x240/150 305/1 160 

7 7 8 112 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
144,34   3x240/150 305/1 160 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA) 

1 0 400 0 144,338(90 kW)      
2 0,158  0,039 0 A(0 kW)      
3 0,829  0,207 0 A(0 kW)      
4 1,342  0,336 0 A(0 kW)      
5 3,593  0,898 0 A(0 kW)      
6 4,501  1,125 0 A(0 kW)      
7 5,804  1,451 0 A(0 kW)      
8 10,226  2,557* -144,34 A(-90 kW)      

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3-4-5-6-7-8 = 2.56 % 
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Línea 6 G1-27 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 4  
Cos  : 0,9  
Coef. Simultaneidad: 1 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 5 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
72,17   3x150/95 230/1 160 

2 2 3 16 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
72,17   3x150/95 230/1 160 

3 3 4 14 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
72,17   3x150/95 230/1 160 

4 4 5 57 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
72,17   3x150/95 230/1 160 

5 5 6 23 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
72,17   3x150/95 230/1 160 

6 6 7 33 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
72,17   3x150/95 230/1 160 

7 7 8 124 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
72,17   3x150/95 230/1 160 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA) 

1 0 400 0 72,169(45 kW)      
2 0,138  0,035 0 A(0 kW)      
3 0,58  0,145 0 A(0 kW)      
4 0,967  0,242 0 A(0 kW)      
5 2,541  0,635 0 A(0 kW)      
6 3,176  0,794 0 A(0 kW)      
7 4,088  1,022 0 A(0 kW)      
8 7,513  1,878* -72,17 A(-45 kW)      

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3-4-5-6-7-8 = 1.88 % 
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Línea 9 G1-10, G1-9, G1-8, G1-7 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 4  
Cos  : 0,9  
Coef. Simultaneidad: 1 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 5 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
283,86   3x240/150 305/1 160 

2 2 3 8 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
283,86   3x240/150 305/1 160 

3 3 4 14 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
283,86   3x240/150 305/1 160 

4 4 5 25 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
149,15   3x240/150 305/1 160 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA) 

1 0 400 0 283,864(177 kW)      
2 0,432  0,108 0 A(0 kW)      
3 1,124  0,281 0 A(0 kW)      
4 2,333  0,583 -134,72 A(-84 kW)      
5 3,356  0,839* -149,15 A(-93 kW)      

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3-4-5 = 0.84 % 
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Línea 10 G1-6, G1-5, G1-4 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 4  
Cos  : 0,9  
Coef. Simultaneidad: 1 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 5 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
243,77   3x240/150 305/1 160 

2 2 3 8 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
243,77   3x240/150 305/1 160 

3 3 4 14 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
243,77   3x240/150 305/1 160 

4 4 5 49 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
243,77   3x240/150 305/1 160 

5 5 6 12 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
80,19   3x240/150 305/1 160 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA) 

1 0 400 0 243,77(152 kW)      
2 0,358  0,089 0 A(0 kW)      
3 0,93  0,233 0 A(0 kW)      
4 1,932  0,483 0 A(0 kW)      

5 5,438  1,359 
-163,58 A(-102 

kW) 
     

6 5,694  1,423* -80,19 A(-50 kW)      
 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3-4-5-6 = 1.42 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 

“LOS PEDERNALES” DEL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO PEDERNALES DE LA 

PROVINCIA DE BURGOS 

 

93 

Línea 11 G1-3, G1-2, G1-1 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 4  
Cos  : 0,9  
Coef. Simultaneidad: 1 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 5 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
190,85   3x240/150 305/1 160 

2 2 3 8 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
190,85   3x240/150 305/1 160 

3 3 4 14 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
190,85   3x240/150 305/1 160 

4 4 5 60 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
190,85   3x240/150 305/1 160 

5 5 6 27 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
190,85   3x240/150 305/1 160 

6 6 7 23 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
60,94   3x240/150 305/1 160 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA) 

1 0 400 0 190,846(119 kW)      
2 0,269  0,067 0 A(0 kW)      
3 0,699  0,175 0 A(0 kW)      
4 1,451  0,363 0 A(0 kW)      
5 4,676  1,169 0 A(0 kW)      
6 6,127  1,532 -129,9 A(-81 kW)      
7 6,498  1,625* -60,94 A(-38 kW)      

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3-4-5-6-7 = 1.62 % 
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Línea 12 G1-33, G1-32 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 4  
Cos  : 0,9  
Coef. Simultaneidad: 1 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 5 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
174,81   3x240/150 305/1 160 

2 2 3 8 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
174,81   3x240/150 305/1 160 

3 3 4 14 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
174,81   3x240/150 305/1 160 

4 4 5 60 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
174,81   3x240/150 305/1 160 

5 5 6 50 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
174,81   3x240/150 305/1 160 

6 6 7 61 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
174,81   3x240/150 305/1 160 

7 7 8 28 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
174,81   3x240/150 305/1 160 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA) 

1 0 400 0 174,809(109 kW)      
2 0,243  0,061 0 A(0 kW)      
3 0,633  0,158 0 A(0 kW)      
4 1,315  0,329 0 A(0 kW)      
5 4,237  1,059 0 A(0 kW)      
6 6,672  1,668 0 A(0 kW)      
7 9,642  2,411 0 A(0 kW)      

8 11,006  2,751* 
-174,81 A(-109 

kW) 
     

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3-4-5-6-7-8 = 2.75 % 
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Línea 13 G1-31, G1-30 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 4  
Cos  : 0,9  
Coef. Simultaneidad: 1 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 5 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
144,34   3x240/150 305/1 160 

2 2 3 8 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
144,34   3x240/150 305/1 160 

3 3 4 14 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
144,34   3x240/150 305/1 160 

4 4 5 60 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
144,34   3x240/150 305/1 160 

5 5 6 50 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
144,34   3x240/150 305/1 160 

6 6 7 63 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
144,34   3x240/150 305/1 160 

7 7 8 53 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
144,34   3x240/150 305/1 160 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA) 

1 0 400 0 144,338(90 kW)      
2 0,197  0,049 0 A(0 kW)      
3 0,513  0,128 0 A(0 kW)      
4 1,066  0,267 0 A(0 kW)      
5 3,435  0,859 0 A(0 kW)      
6 5,409  1,352 0 A(0 kW)      
7 7,897  1,974 0 A(0 kW)      
8 9,989  2,497* -144,34 A(-90 kW)      

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3-4-5-6-7-8 = 2.5 % 
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Línea 14 G1-29, G1-28 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 4  
Cos  : 0,9  
Coef. Simultaneidad: 1 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 5 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
144,34   3x240/150 305/1 160 

2 2 3 8 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
144,34   3x240/150 305/1 160 

3 3 4 14 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
144,34   3x240/150 305/1 160 

4 4 5 60 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
144,34   3x240/150 305/1 160 

5 5 6 50 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
144,34   3x240/150 305/1 160 

6 6 7 63 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
144,34   3x240/150 305/1 160 

7 7 8 77 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
144,34   3x240/150 305/1 160 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA) 

1 0 400 0 144,338(90 kW)      
2 0,197  0,049 0 A(0 kW)      
3 0,513  0,128 0 A(0 kW)      
4 1,066  0,267 0 A(0 kW)      
5 3,435  0,859 0 A(0 kW)      
6 5,409  1,352 0 A(0 kW)      
7 7,897  1,974 0 A(0 kW)      
8 10,937  2,734* -144,34 A(-90 kW)      

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3-4-5-6-7-8 = 2.73 % 
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CT PIEDRA DE SILEX 2 

Red de baja tensión 

 

Línea 1 D-5 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 4  
Cos  : 0,9  
Coef. Simultaneidad: 1 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 5 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
125,09   3x150/95 230/1 160 

2 2 3 84 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
125,09   3x150/95 230/1 160 

3 3 4 48 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
125,09   3x150/95 230/1 160 

4 4 5 70 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
125,09   3x150/95 230/1 160 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA) 

1 0 400 0 125,093(78 kW)      
2 0,249  0,062 0 A(0 kW)      
3 4,43  1,108 0 A(0 kW)      
4 6,819  1,705 0 A(0 kW)      
5 10,304  2,576* -125,09 A(-78 kW)      

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3-4-5 = 2.58 % 
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Línea 2 D-2, E-3, E-4 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 4  
Cos  : 0,9  
Coef. Simultaneidad: 1 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 5 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
299,9   3x240/150 305/1 160 

2 2 3 43 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
299,9   3x240/150 305/1 160 

3 3 4 86 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
145,94   3x240/150 305/1 160 

4 4 5 31 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
145,94   3x240/150 305/1 160 

5 5 6 15 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
145,94   3x240/150 305/1 160 

6 6 7 70 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
145,94   3x240/150 305/1 160 

7 7 8 30 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
80,19   3x240/150 305/1 160 

8 8 9 39 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
80,19   3x240/150 305/1 160 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA) 

1 0 400 0 299,901(187 kW)      
2 0,464  0,116 0 A(0 kW)      
3 4,452  1,113 -153,96 A(-96 kW)      
4 7,889  1,972 0 A(0 kW)      
5 9,128  2,282 0 A(0 kW)      
6 9,727  2,432 0 A(0 kW)      
7 12,524  3,131 -65,75 A(-41 kW)      
8 13,164  3,291 0 A(0 kW)      
9 13,996  3,499* -80,19 A(-50 kW)      

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3-4-5-6-7-8-9 = 3.5 % 
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Línea 3 CM-2, CM-3 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 4  
Cos  : 0,9  
Coef. Simultaneidad: 1 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 5 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
52,92   3x150/95 230/1 160 

2 2 3 7 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
52,92   3x150/95 230/1 160 

3 3 4 30 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
52,92   3x150/95 230/1 160 

4 4 5 122 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
24,06   3x150/95 230/1 160 

5 5 6 40 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
24,06   3x150/95 230/1 160 

6 4 7 89 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
28,87   3x150/95 230/1 160 

7 7 8 23 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
28,87   3x150/95 230/1 160 

8 8 9 18 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
28,87   3x150/95 230/1 160 

9 9 10 7 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
28,87   3x150/95 230/1 160 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA) 

1 0 400 0 52,924(33 kW)      
2 0,1  0,025 0 A(0 kW)      
3 0,241  0,06 0 A(0 kW)      
4 0,843  0,211 0 A(0 kW)      
5 1,946  0,487 0 A(0 kW)      
6 2,308  0,577 -24,06 A(-15 kW)      
7 1,81  0,452 0 A(0 kW)      
8 2,06  0,515 0 A(0 kW)      
9 2,255  0,564 0 A(0 kW)      

10 2,331  0,583* -28,87 A(-18 kW)      
 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3-4-5-6 = 0.58 % 
  1-2-3-4-7-8-9-10 = 0.58 % 
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CT INDUSTRIA LITICA 

Red de baja tensión 

 

Línea 1 J1-6 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 4  
Cos  : 0,9  
Coef. Simultaneidad: 1 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 4 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
256,6   3x240/150 305/1 160 

2 2 3 6 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
256,6   3x240/150 305/1 160 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA) 

1 0 400 0 256,6(160 kW)      
2 0,305  0,076 0 A(0 kW)      
3 0,762  0,19* -256,6 A(-160 kW)      

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3 = 0.19 % 
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Línea 2 I2-1 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 4  
Cos  : 0,9  
Coef. Simultaneidad: 1 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 4 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
176,41   3x150/95 230/1 160 

2 2 3 34 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
176,41   3x150/95 230/1 160 

3 3 4 56 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
176,41   3x150/95 230/1 160 

4 4 5 39 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
176,41   3x150/95 230/1 160 

5 5 6 15 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
176,41   3x150/95 230/1 160 

6 6 7 52 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
176,41   3x150/95 230/1 160 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA) 

1 0 400 0 176,413(110 kW)      
2 0,297  0,074 0 A(0 kW)      
3 2,818  0,705 0 A(0 kW)      
4 6,972  1,743 0 A(0 kW)      
5 9,865  2,466 0 A(0 kW)      
6 10,977  2,744 0 A(0 kW)      

7 14,834  3,709* 
-176,41 A(-110 

kW) 
     

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3-4-5-6-7 = 3.71 % 
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Línea 3 I1-1 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 4  
Cos  : 0,9  
Coef. Simultaneidad: 1 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 4 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
120,28   3x150/95 230/1 160 

2 2 3 34 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
120,28   3x150/95 230/1 160 

3 3 4 56 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
120,28   3x150/95 230/1 160 

4 4 5 39 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
120,28   3x150/95 230/1 160 

5 5 6 15 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
120,28   3x150/95 230/1 160 

6 6 7 42 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
120,28   3x150/95 230/1 160 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA) 

1 0 400 0 120,281(75 kW)      
2 0,191  0,048 0 A(0 kW)      
3 1,811  0,453 0 A(0 kW)      
4 4,48  1,12 0 A(0 kW)      
5 6,338  1,585 0 A(0 kW)      
6 7,053  1,763 0 A(0 kW)      
7 9,055  2,264* -120,28 A(-75 kW)      

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3-4-5-6-7 = 2.26 % 
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Línea 4 J1-3, J1-4 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 4  
Cos  : 0,9  
Coef. Simultaneidad: 1 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 4 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
242,17   3x240/150 305/1 160 

2 2 3 128 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
242,17   3x240/150 305/1 160 

3 3 4 31 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) 

Eca 3 Unp. 
160,38   3x240/150 305/1 160 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA) 

1 0 400 0 242,166(151 kW)      
2 0,284  0,071 0 A(0 kW)      
3 9,37  2,342 -81,79 A(-51 kW)      

4 10,742  2,686* 
-160,38 A(-100 

kW) 
     

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3-4 = 2.69 % 
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Línea 5 J1-1 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 4  
Cos  : 0,9  
Coef. Simultaneidad: 1 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 4 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
105,85   3x150/95 230/1 160 

2 2 3 128 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
105,85   3x150/95 230/1 160 

3 3 4 76 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
105,85   3x150/95 230/1 160 

4 4 5 40 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
105,85   3x150/95 230/1 160 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA) 

1 0 400 0 105,848(66 kW)      
2 0,166  0,041 0 A(0 kW)      
3 5,469  1,367 0 A(0 kW)      
4 8,618  2,155 0 A(0 kW)      
5 10,276  2,569* -105,85 A(-66 kW)      

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3-4-5 = 2.57 % 
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Línea 6 J1-2 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 4  
Cos  : 0,9  
Coef. Simultaneidad: 1 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 4 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
96,23   3x150/95 230/1 160 

2 2 3 128 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
96,23   3x150/95 230/1 160 

3 3 4 76 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
96,23   3x150/95 230/1 160 

4 4 0 40 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
96,23   3x150/95 230/1 160 

5 0 6 42 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo Al XZ1(S) Eca 

3 Unp. 
96,23   3x150/95 230/1 160 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA) 

1 0 400 0 96,225(60 kW)      
2 0,15  0,037 0 A(0 kW)      
3 4,936  1,234 0 A(0 kW)      
4 7,778  1,945 0 A(0 kW)      
0 9,274  2,319 0 A(0 kW)      
6 10,845  2,711* -96,23 A(-60 kW)      

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3-4-0-6 = 2.71 % 
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ANEXO II: Protocolos de Transformadores 

 

Nombre CT Transformador 1 Fabricante Nº Fabricación 
CT PIEDRA SÍLEX 1 Trafo 1 INCOESA TRAFODIS 159.519 
CT PIEDRA SÍLEX 2 Trafo 1 INCOESA TRAFODIS 159.511 

CT RAEDERA 1 
Trafo 1 IMEFY 49.194 
Trafo 2 GEDELSA 46.762 

CT RAEDERA 2 
Trafo 1 INCOESA TRAFODIS 159.513 
Trafo 2 INCOESA TRAFODIS 159.520 

CT NÍQUEL 1 
Trafo 1 INCOESA TRAFODIS 159.510 
Trafo 2 - - 

CT NÍQUEL 2 
Trafo 1 INCOESA TRAFODIS 159.515 
Trafo 2 INCOESA TRAFODIS 159.516 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 

“LOS PEDERNALES” DEL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO PEDERNALES DE LA 

PROVINCIA DE BURGOS 

 

107 

 



 

 

 

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 

“LOS PEDERNALES” DEL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO PEDERNALES DE LA 

PROVINCIA DE BURGOS 

 

108 

 



 

 

 

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 

“LOS PEDERNALES” DEL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO PEDERNALES DE LA 

PROVINCIA DE BURGOS 

 

109 

 



 

 

 

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 

“LOS PEDERNALES” DEL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO PEDERNALES DE LA 

PROVINCIA DE BURGOS 

 

110 

 



 

 

 

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 

“LOS PEDERNALES” DEL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO PEDERNALES DE LA 

PROVINCIA DE BURGOS 

 

111 

 



 

 

 

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 

“LOS PEDERNALES” DEL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO PEDERNALES DE LA 

PROVINCIA DE BURGOS 

 

112 

 



 

 

 

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 

“LOS PEDERNALES” DEL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO PEDERNALES DE LA 

PROVINCIA DE BURGOS 

 

113 

 



 

 

 

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 

“LOS PEDERNALES” DEL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO PEDERNALES DE LA 

PROVINCIA DE BURGOS 

 

114 

 



 

 

 

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 

“LOS PEDERNALES” DEL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO PEDERNALES DE LA 

PROVINCIA DE BURGOS 

 

115 

 



 

 

 

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 

“LOS PEDERNALES” DEL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO PEDERNALES DE LA 

PROVINCIA DE BURGOS 

 

116 

 



 

 

 

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 

“LOS PEDERNALES” DEL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO PEDERNALES DE LA 

PROVINCIA DE BURGOS 

 

117 

 



 

 

 

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 

“LOS PEDERNALES” DEL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO PEDERNALES DE LA 

PROVINCIA DE BURGOS 

 

118 

 



 

 

 

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 

“LOS PEDERNALES” DEL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO PEDERNALES DE LA 

PROVINCIA DE BURGOS 

 

119 
 



 

 

 

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 

“LOS PEDERNALES” DEL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO PEDERNALES DE LA 

PROVINCIA DE BURGOS 

 

120 

 



 

 

 

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 

“LOS PEDERNALES” DEL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO PEDERNALES DE LA 

PROVINCIA DE BURGOS 

 

121 



 

 

 

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 

“LOS PEDERNALES” DEL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO PEDERNALES DE LA 

PROVINCIA DE BURGOS 

 

122 
 



 

 

 

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 

“LOS PEDERNALES” DEL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO PEDERNALES DE LA 

PROVINCIA DE BURGOS 

 

123 

 



 

 

 

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 

“LOS PEDERNALES” DEL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO PEDERNALES DE LA 

PROVINCIA DE BURGOS 

 

124 

 

 

 

 

 

ANEXO III: Reportaje Fotográfico 

Estado Actual Centros de Transformación 
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CT-PIEDRA SÍLEX 1 “902512279” 
 

 
 

 

 

  

Los trabajos a llevar a cabo para acondicionar el centro de transformación y de esta 

manera poder ser recepcionados por la futura propietaria, serán los siguientes:  

- El exterior del edificio, tiene que ser limpiado y pintado.  

- El interior del edificio, debe ser limpiado.  

- La puerta de acceso a hombre tiene que ser sustituida por una nueva. 

- Las dos puertas de acceso a máquina deben ser sustituidas por dos puertas 

nuevas. 

- Respecto a la iluminación interior, tendrá que ser comprobada y reemplazada 

en caso de estar inutilizada. 
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CT-NÍQUEL 1 “902512282” 
 

 
 

 

 

 
 

Los trabajos a llevar a cabo para acondicionar el centro de transformación y de esta 

manera poder ser recepcionados por la futura propietaria, serán los siguientes:  

- El exterior del edificio, tiene que ser limpiado y pintado.  

- El interior del edificio, debe ser limpiado.  

- La puerta de acceso a hombre tiene que ser engrasada, pintada y añadir la 

señalización de peligro por tensión. Además, se necesitará instalar un nuevo 

sistema de fijación de puerta abierta.  

- Las dos puertas de acceso a máquina deben ser engrasadas, limpiadas y 

pintadas.  

- Respecto a la iluminación interior, a pesar de estar aparentemente en buen 

estado, se necesitará la realización de pruebas de puesta en servicio. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 

“LOS PEDERNALES” DEL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO PEDERNALES DE LA 

PROVINCIA DE BURGOS 

 

127 

CT-RAEDERA 1 “902512283” 
 

 
 

 

 

 

Los trabajos a llevar a cabo para acondicionar el centro de transformación y de esta 

manera poder ser recepcionados por la futura propietaria, serán los siguientes:  

- El exterior del edificio, tiene que ser limpiado y pintado.  

- El interior del edificio, debe ser limpiado.  

- La puerta de acceso a hombre tiene que ser sustituida por una nueva, debido 

a que el sistema de fijación de puerta abierta y el sistema de atranque han sido 

dañados.  

- Las dos puertas de acceso a máquina deben ser limpiadas, pintadas y añadir 

la señalización de peligro por tensión. 

- Las dos vallas de separación, deberán ser revisadas porque, aunque una de 

ellas está correctamente instalada, la otra aparentemente se puede utilizar 

aunque está desmontada. 

- Respecto a la iluminación interior, los actos vandálicos la han destrozado, por 

lo que deberá de ser reemplazada. 
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CT-RAEDERA 2 “902512284” 
 

 
 

 

 

 

Los trabajos a llevar a cabo para acondicionar el centro de transformación y de esta 

manera poder ser recepcionados por la futura propietaria, serán los siguientes:  

- El exterior del edificio, tiene que ser limpiado y pintado.  

- El interior del edificio, debe ser limpiado.  

- La puerta de acceso a hombre tiene que ser sustituida por una nueva, porque 

ha sido dañada.  

- De las dos puertas de acceso a máquina, una de ellas, debe ser limpiada, 

pintada y añadir la señalización de peligro por tensión. La otra debe ser 

sustituida por una nueva, porque ha sido doblada y dañada.  

- Las dos vallas de separación, deben ser revisadas porque, aunque una de ellas 

está correctamente instalada, a la otra le falta algún sistema de anclaje. 

- Respecto a la iluminación interior, los actos vandálicos la han destrozado, por 

lo que deberá de ser reemplazada.  

- En una de las dos zonas donde va el transformador, la pared está dañada, 

debiéndose arreglar.  

- Al cable de la línea que entra, le han hecho cortes. Debe ser reparado. 
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CT-NÍQUEL 2 “902512285” 
 

 
 

 

 

 

Los trabajos a llevar a cabo para acondicionar el centro de transformación y de esta 

manera poder ser recepcionados por la futura propietaria, serán los siguientes:  

- El exterior del edificio, tiene que ser limpiado y pintado.  

- El interior del edificio, debe ser limpiado.  

- La puerta de acceso a hombre tiene que ser sustituida por una nueva, porque 

ha sido dañada.  

- Las dos puertas de acceso a máquina, deben ser limpiadas, pintadas y añadir 

la señalización de peligro por tensión.  

- Una de las dos vallas de separación, debe ser instalada de nuevo. 

- Respecto a la iluminación interior, los actos vandálicos la han deteriorado, 

por lo que deberá de ser reemplazada.  
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CT-INDUSTRIA LÍTICA “902512286” 
 

 
 

 

 

 
 
 

Este centro de transformación se encuentra ya en servicio. Muy próximo a este centro, 

se encuentra el centro de seccionamiento (CS) con número 902599000, denominado 

IMBUR PATRIMONIAL, ubicado en el interior de la parcela de transporte y paquetería de 

Integra2. 
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CT-PIEDRA SÍLEX 2 “902512281” 
 

 
 

 

 

 
 

Los trabajos a llevar a cabo para acondicionar el centro de transformación y de esta 

manera poder ser recepcionados por la futura propietaria, serán los siguientes:  

- El exterior del edificio, tiene que ser limpiado y pintado.  

- El interior del edificio, debe ser limpiado.  

- La puerta de acceso a hombre tiene que ser sustituida por una nueva, porque 

ha sido dañada, tanto la propia puerta como sus sistemas de anclaje. 

- La puerta de acceso a máquina, debe ser engrasada, pintada y añadir la 

señalización de peligro por tensión.  

- Respecto a la iluminación interior, falta la luminaria de emergencia y la 

revisión de la instalación para comprobar su correcto funcionamiento. 

 
 

En todos los casos, el acabado exterior de los centros de transformación anteriormente 

descritos, se realizará con un revoco de pintura beige rugosa RAL 1014. 

Por otro lado, respecto al pintado de las puertas, que están fabricadas con chapa de 

acero galvanizado recubierta con pintura poliéster, se aplicará el mismo RAL que el inicial 

(azul RAL 5003). 
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ANEXO IV: Publicación de aprobación definitiva la modificación al 

proyecto de la urbanización del Sector SAUI-1 
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ANEXO V: Dirección de los suministros Sector SAUI-1 
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PARCELAS  
BT 

PARCELAS   
MT 

  

ORDENANZA MANZANA PARCELA DIRECCIÓN SUMINISTRO 
KVA BT 
(KVA) 

MT  
KVA  

Equipos A 
A-1 C/ PIEDRA DE SÍLEX, 1 10,64 - 

A-2 C/ CALIZA, 2 - 21,11 

Industrial B B-1 C/ CALIZA, 1 60,82 - 

Industrial C1 
C1-1.3 C/ PIEDRA DE SÍLEX, 3 - 308,31 

C1-4 C/ CALIZA, 4 - 436,61 

Industrial C2 
C2-1 C/ CALIZA, 3 12,95 - 

C2-2  C/ CALIZA, 5 - 258,47 

Industrial D 

D-1 C/ PIEDRA DE SÍLEX, 5 - 286,56 

D-2 C/ PIEDRA DE SÍLEX, 7 53,90 - 

D-3 C/ CALIZA, 10 - 184,50 

D-4 C/ CALIZA, 9 - 332,36 

D-5 C/ CALIZA, 6 44,23 - 

Industrial E 

E-1 C/ PIEDRA DE SÍLEX, 13 - 736,97 

E-2 C/ PIEDRA DE SÍLEX, 11 - 120,61 

E-3 C/ CALIZA, 14 28,00 - 

E-4 C/ MERCURIO, 7 22,97 - 

Naves Nido F1 

F1-1 C/ NÍQUEL, 7 283,78 - 

F1-2 C/ NÍQUEL, 5 55,37 - 

F1-3 C/ NÍQUEL, 3 85,47 - 

F1-4 C/ NÍQUEL, 1 286,86 - 

Naves Nido F2 

F2-1 C/ RAEDERA, 10 313,67 - 

F2-2 C/ RAEDERA, 8 33,11 - 

F2-3 C/ RAEDERA, 6 56,00 - 

F2-4 C/ RAEDERA, 4 74,76 - 

F2-5 C/ RAEDERA, 2 315,07 - 
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PARCELAS  
BT 

PARCELAS   
MT 

  

ORDENANZA MANZANA PARCELA DIRECCIÓN SUMINISTRO 
KVA BT 
(KVA) 

MT  
KVA  

Nave Nido G1 

G1-1 C/ NÍQUEL, 39 21,52 - 

G1-2 C/ NÍQUEL, 37 20,89 - 

G1-3 C/ NÍQUEL, 35 24,52 - 

G1-4 C/ NÍQUEL, 33 28,15 - 

G1-5 C/ NÍQUEL, 31 29,30 - 

G1-6 C/ NÍQUEL, 29 27,99 - 

G1-7 C/ NÍQUEL, 27 26,67 - 

G1-8 C/ NÍQUEL, 25 25,35 - 

G1-9 C/ NÍQUEL, 23 24,03 - 

G1-10 C/ NÍQUEL, 21 22,71 - 

G1-11 C/ NÍQUEL, 19 21,40 - 

G1-12 C/ NÍQUEL, 17 20,08 - 

G1-13 C/ NÍQUEL, 15 18,76 - 

G1-14 C/ NÍQUEL, 13 17,44 - 

G1-15 C/ NÍQUEL, 11 16,13 - 

G1-16 C/ NÍQUEL, 9 16,80 - 

G1-17 C/ MUSTERCIENSE, 2 34,87 - 

G1-18 C/ MUSTERCIENSE, 4 25,20 - 

G1-19 C/ MUSTERCIENSE, 6 25,20 - 

G1-20 C/ MUSTERCIENSE, 8 25,20 - 

G1-21 C/ MUSTERCIENSE, 10 25,20 - 

G1-22 C/ MUSTERCIENSE, 12 25,20 - 

G1-23 C/ MUSTERCIENSE, 14 25,20 - 

G1-24 C/ MUSTERCIENSE, 16 25,20 - 

G1-25 C/ MUSTERCIENSE, 18 25,20 - 

G1-26 C/ MUSTERCIENSE, 20 25,20 - 

G1-27 C/ MUSTERCIENSE, 22 25,20 - 

G1-28 C/ MUSTERCIENSE, 24 25,20 - 

G1-29 C/ MUSTERCIENSE, 26 25,20 - 

G1-30 C/ MUSTERCIENSE, 28 25,20 - 

G1-31 C/ MUSTERCIENSE, 30 25,20 - 

G1-32 C/ MUSTERCIENSE, 32 25,20 - 

G1-33 C/ MUSTERCIENSE, 34 35,78 - 
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PARCELAS  
BT 

PARCELAS   
MT 

  

ORDENANZA MANZANA PARCELA DIRECCIÓN SUMINISTRO 
KVA BT 
(KVA) 

MT  
KVA  

Naves Nido G2 

G2-1 C/ RAEDERA, 32 212,80 - 

G2-2 C/ RAEDERA, 30 48,37 - 

G2-3 C/ RAEDERA, 28 37,24 - 

G2-4 C/ RAEDERA, 26 68,39 - 

G2-5 C/ RAEDERA, 24 64,33 - 

G2-6 C/ RAEDERA, 22 37,03 - 

G2-7 C/ RAEDERA, 20 33,60 - 

G2-8 C/ RAEDERA, 18 33,39 - 

G2-9 C/ RAEDERA, 16 32,41 - 

G2-10 C/ RAEDERA, 14 282,38 - 

G2-11A 
C/ RAEDERA, 12 

168,35 - 

G2-11B 0,00 - 

Industrial H 
H-1 C/ INDUSTRIA LÍTICA, 21 - 495,47 

H-2 C/ PIEDRA DE SÍLEX, 22 - 502,83 

Industrial I1 
I1-1 C/ INDUSTRIA LÍTICA, 17 42,42 - 

I1-2 C/ INDUSTRIA LÍTICA, 19 - 166,67 

Industrial I2 

I2-1 C/ PIEDRA DE SÍLEX, 16 - 243,06 

I2-2 C/ PIEDRA DE SÍLEX, 18 - 124,61 

I2-3 C/ PIEDRA DE SÍLEX, 20 - 130,69 

Industrial J1 

J1-1 C/ INDUSTRIA LÍTICA, 7 37,07 - 

J1-2 C/ ACERO, 2 33,77 - 

J1-3 C/ INDUSTRIA LÍTICA, 9 56,00 - 

J1-4 C/ INDUSTRIA LÍTICA, 11 28,92 - 

J1-5 C/ INDUSTRIA LÍTICA, 13 - 308,61 

J1-6 C/ INDUSTRIA LÍTICA, 15 - 178,11 
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PARCELAS  
BT 

PARCELAS   
MT 

  

ORDENANZA MANZANA PARCELA DIRECCIÓN SUMINISTRO 
KVA BT 
(KVA) 

MT  
KVA  

Industrial J2 

J2-1 C/ PIEDRA DE SÍLEX, 10 - 315,08 

J2-2 C/ PIEDRA DE SÍLEX, 12 - 212,25 

J2-3 C/ PIEDRA DE SÍLEX, 14 - 224,33 

Industrial K1 

K1-1 C/ INDUSTRIA LÍTICA, 1 45,64 - 

K1-2 C/ INDUSTRIA LÍTICA, 3 32,31 - 

K1-3 C/ INDUSTRIA LÍTICA, 5 - 541,89 

Industrial K2 

K2-1 C/ PIEDRA DE SÍLEX, 2 - 186,50 

K2-2 C/ PIEDRA DE SÍLEX, 4 - 185,53 

K2-3 C/ PIEDRA DE SÍLEX, 6 40,19 - 

K2-4 C/ PIEDRA DE SÍLEX, 8 31,95 - 

Equipos L L C/ RAEDERA, 1 - 21,11 

  CM-1 CM-1 C/ ACERO, S/N 21,16 - 

  CM-2 CM-2 C/ ZINC, S/N 13,83 - 

  CM-3 CM-3 C/ MERCURIO, S/N 11,83 - 

  CM-4 CM-4 C/ NÍQUEL, S/N 20,66 - 
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1.- ANTECEDENTES.- 

Se redacta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud para establecer, las 

previsiones que respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, 

se deberán de tomar durante los trabajos de reparación, ejecución, conservación, 

entretenimiento y mantenimiento de las obras de electrificación del Polígono Industrial “Los 

Pedernales”, Sector SAUI-1, destinadas al suministro en baja tensión para sus propietarios 

finales, a petición de su promotor el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLAGONZALO 

PEDERNALES, con C.I.F. P0944700D y dirección en la Plaza de la Constitución Nº 1, 

C.P. 09195 Villagonzalo Pedernales (Burgos). Así mismo se definen las instalaciones 

preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores, durante el periodo de ejecución de obra. 

El estudio, servirá para dar las directrices básicas a la empresa constructora e 

instaladora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos 

profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo 

con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 

de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud aplicables a las obras de construcción. 

1.1.-OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud tiene por objeto, de acuerdo con el 

Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, disminuir a niveles aceptables los riesgos de 

accidentes y enfermedades profesionales, así como la consecución de un adecuado nivel 

preventivo y asistencial durante las obras de la instalación de un nuevo centro de 

seccionamiento, de dos nuevos tramos de línea de media tensión, de la red de baja tensión 

desde cada centro de transformación existente y se realizarán las correspondientes tareas de 

acondicionamiento y sustitución de la aparamenta inservible de esos centros de 

transformación que se montaron en el año 2.007 y que han sido objeto de actos vandálicos. 

El resumen de los objetivos que pretende alcanzar el presente estudio de seguridad 

son: 
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- Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores. 

- Evitar accidentes o situaciones peligrosas por improvisación, insuficiencia o falta de 

medios. 

- Delimitar y establecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad a las 

personas que intervienen en el proceso constructivo. 

- Definir las clases de medidas de protección en función del riesgo. 

- Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la problemática de la obra. 

- Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan lo más posible estos riesgos. 

DISPOSICIONES APLICABLES DEL RD 1627/1997 

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece lo siguiente: 

- Art. 2.1.a): Cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos de 

construcción o ingeniería civil, cuya relación no exhaustiva figura en el Anexo I del RD tiene 

la consideración de Obra.  

- Art. 2.1.b): Se consideran Trabajos con Riesgos Especiales, aquellos cuya realización 

exponga a los trabajadores a riesgos de especial gravedad para su seguridad y salud, 

comprendidos los indicados en la relación no exhaustiva que figura en el anexo II del R.D., 

de entre los cuales destacamos para esta obra, los siguientes: 

- Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de Alta Tensión. 

- Trabajos con riesgos eléctricos en Alta Tensión.  

- Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.  

- Art. 3.2.): Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una 

empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del 

inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Cuando no sea 

necesaria la designación de Coordinador, sus funciones serán asumidas por la Dirección 
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Facultativa. 

- Art. 7.1.): En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de 

Seguridad y Salud, cada Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en 

el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 

estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, 

en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga 

con la correspondiente justificación técnica y valoración económica, que no podrán implicar 

disminución de los niveles de protección previstos en el estudio ni del importe total.  

- Art. 7.2.): El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la 

obra, por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. En 

el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente informe del 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, se elevará para 

su aprobación a la Administración pública que haya adjudicado la obra.   

- Art. 7.3.): En relación con los puestos de trabajo en la obra, el plan de seguridad y 

salud en el trabajo constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de 

identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad 

preventiva a las que se refiere el capítulo II del Real Decreto por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 

1.2.-AUTORA DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

La redacción del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, la efectúa la Ingeniera 

Técnica Industrial Dña. María Varona del Río, Colegiada Nº 1.703 del Ilustre Colegio 

Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Burgos. 

1.3.-METODOLOGÍA 

A tal efecto se llevará a cabo una exhaustiva identificación de los riesgos laborales que 

puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello. 

Del mismo modo se hará una relación de los riesgos laborales que no pueden 

eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 

controlar y reducir dichos riesgos. 



 

146 

 

 

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 

“LOS PEDERNALES” DEL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO PEDERNALES DE LA 

PROVINCIA DE BURGOS 

 

Tales riesgos irán agrupados por "Factores de Riesgo" asociados a las distintas 

operaciones a realizar durante la ejecución de la obra. 

1.4.-PROYECTO AL QUE SE REFIERE 

Los datos del proyecto al que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y 

Salud, se indican en el inicio de la memoria del presente proyecto. 

2.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA.- 

De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la 

acción preventiva que se recogen en su artículo 15, se aplicarán durante la ejecución de la obra 

y en particular, en las siguientes tareas o actividades: 

a. El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

b. La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de 

desplazamiento o circulación. 

c. La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios 

auxiliares. 

d. El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico 

de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con 

objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

e. La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito 

de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias 

peligrosas. 

f. La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

g. El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

h. La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo 

efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
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i. La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

j. Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 

actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

A continuación, se indica un listado no exhaustivo de la normativa de seguridad y 

salud aplicable a la obra: 

- Ley 31/1995, de 8 de Noviembre que regula la Prevención de Riesgos Laborales. 

- Ley 54/2003, de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la 

Prevención de Riesgos Laborales. 

- Ley 32/2006 reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención. 

- Real Decreto 171/2004, de 30 de Enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de 

la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación 

de actividades empresariales. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Real Decreto 223/2008, de 15 de Febrero, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

- Real Decreto 3275/1982, de 12 de Noviembre, sobre condiciones técnicas y 

garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de 

transformación. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
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- Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia 

de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. 

- Real Decreto 2177/2004, de 12 de Noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 

riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores. 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual.  

- Real Decreto 2822/1998, de 23 de Diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Vehículos. 

- Resolución de 26 de Noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la que se regula 

la utilización del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo 

(DeltU) que posibilita la transmisión por procedimiento electrónico de los nuevos 

modelos para la notificación de accidentes de trabajo, aprobados por la Orden 

TAS/2926/2002, de 19 de Noviembre. 

- Otras normas de aplicación. 

3.- NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD .- 

La obra, estará debidamente señalizada y tendrá los medios suficientes de aislamiento 

en el exterior a fin de no producir daños a terceros. 

Todos los lugares de peligro como son: cuadros eléctricos, sitios de carga y descarga, 
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accesos, etc. estarán suficientemente señalizados. 

Los lugares por donde circule personal fuera de tajo, estarán suficientemente 

iluminados, a fin de evitar accidentes a la entrada y salida de trabajo. 

No se permitirá el acceso al recinto de la obra a personal que no tenga plena 

justificación y siempre lo hará con casco protector. 

El tránsito de camiones y otros vehículos por la obra será lo suficientemente previsto 

y dirigido por algún mando de la obra con objeto de evitar accidentes, señalizándose 

debidamente la salida de la obra. 

Para el trabajo con lámparas portátiles, se utilizará voltaje reducido a 24 V. 

No se permitirá el uso de herramientas en mal estado, como picos sin aguzar, mangos 

de pico y pala astillados, punteros bozudos y con rebabas, etc. 

Todas las escaleras que se utilicen en la obra, llevarán acopladas sus correspondientes 

zapatas antideslizantes y se cuidará que en su uso se cumplan las Normas de Seguridad, no 

permitiéndose el uso de escaleras empalmadas o con travesaños rotos o mal trabados. 

Todas las máquinas que se utilicen en la obra con voltaje de 127 Voltios o superior, 

estarán protegidas con un interruptor diferencial, y provistas de su correspondiente conductor 

de toma de tierra. 

Se acotarán todas las zonas de la obra donde puedan producirse caídas de materiales 

ordenando la entrada y salida por puntos bien definidos, señalados y protegidos con 

marquesina. 

Se vigilarán con esmero las instalaciones sanitarias para que éstas sean utilizadas 

adecuadamente y están siempre en perfectas condiciones de limpieza. 

Los carteles y propaganda empleados por el Servicio de Seguridad e Higiene de la 

Empresa, tendrán la mayor difusión entre el personal. 

El personal ajeno subcontratado se atendrá a las mismas Normas de Seguridad que el 

personal propio, siendo advertidos los subcontratados antes de la iniciación de los trabajos, de 

sus obligaciones al respecto. 
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4.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.- 

4.1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, PLAZO DE EJECUCIÓN Y PERSONAL 

PREVISTO 

La obra de electrificación del Polígono Industrial “Los Pedernales”, Sector SAUI-

1, destinada al suministro en baja tensión para sus propietarios finales, a petición de su 

promotor el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLAGONZALO PEDERNALES, con 

C.I.F. P0944700D y dirección en la Plaza de la Constitución Nº 1, C.P. 09195 Villagonzalo 

Pedernales (Burgos), comprende la realización de: 

4.1.1.- OBRA CIVIL 

Comprende la realización de la canalización eléctrica, tanto para media tensión como 

para baja tensión y la excavación para el foso del centro de seccionamiento. 

4.1.2.- INSTALACIÓN DE CENTRO DE SECCIONAMIENTO, LÍNEAS DE 

MEDIA TENSIÓN Y DE BAJA TENSIÓN 

Para la llevar a cabo la electrificación del Polígono Industrial “Los Pedernales”, 

Sector SAUI-1, como se ha comentado anteriormente y como ha quedado detallado en la 

memoria del presente proyecto, se realizará la  instalación de un nuevo centro de 

seccionamiento, de dos nuevos tramos de línea de media tensión, de la red de baja tensión 

desde cada uno de los centros de transformación existentes y se realizarán las correspondientes 

tareas de acondicionamiento y sustitución de la aparamenta inservible de esos centros de 

transformación que se montaron en el año 2.007 y que han sido objeto de actos vandálicos. 

Para ello será necesaria la realización de los siguientes trabajos: 

- Realización de circuito de tierras. 

- Instalación de edificio modular de hormigón para el centro de seccionamiento.  

- Instalación de equipos en el interior del centro de seccionamiento. 

- Instalación de equipos en los interiores de los centros de transformación 

vandalizados. 

- Tendido de conductor de media tensión subterráneo. 
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- Tendido de conductor de baja tensión subterráneo. 

- Confección de terminales. 

- Confección de empalmes. 

- Realización de conexiones. 

- Entronque y puesta en marcha de las instalaciones.  

En el proyecto técnico, se recoge de forma amplia y detallada lo expuesto 

anteriormente. Lo recogido en este apartado pretende que sirva para concretar cada una de las 

unidades de obra que se ejecutarán, con el fin de definir para cada una de ellas los riesgos 

existentes, las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 

dichos riesgos. 

Las unidades de obra presentes se definen en el apartado 4.4. Análisis de la obra. 

4.2.- CONDICIONES DEL ENTORNO EN LAS QUE SE REALIZA LA OBRA 

4.2.1.- CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 

Las instalaciones se desarrollarán en el denominado Sector SAUI-1, Polígono 

Industrial “Los Pedernales”, en el término municipal de Villagonzalo Pedernales, en la 

provincia de Burgos, ubicación que queda perfectamente indicada en el apartado de Planos 

del presente proyecto de electrificación. No se prevén dificultades añadidas a la obra como 

consecuencia de las características del terreno. 

4.2.2.- CLIMATOLOGÍA 

El clima de la zona es Continental, caracterizándose por temperaturas bajas en invierno 

y elevadas en verano. Las lluvias son escasas en verano y no demasiado abundantes en 

primavera y otoño. 

Calor y frío: En los lugares de trabajo se evitará el exceso de calor o frío, y la 

temperatura de trabajo será adecuada al organismo humano, evitando siempre los cambios 

bruscos de temperaturas. Los trabajadores se protegerán contra las bajas temperaturas con 

ropa de abrigo. En el caso de exposición al sol y ambientes muy calurosos, se usarán 

protectores solares, para evitar quemaduras y se beberá abundante agua para evitar la 



 

152 

 

 

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 

“LOS PEDERNALES” DEL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO PEDERNALES DE LA 

PROVINCIA DE BURGOS 

 

deshidratación. En el caso de que se presentasen condiciones muy extremas de calor o frío, se 

limitará la permanencia de los trabajadores, se establecerán turnos y si fuese necesario, se 

interrumpirán las actividades. 

Viento: Cuando éste sea muy intenso, se retirarán aquellos materiales, máquinas o 

herramientas que puedan ser levantados o arrastrados. Los trabajadores se protegerán los ojos 

con gafas protectoras contra las partículas que pueda arrastrar el viento. Se suspenderán los 

trabajos en el exterior cuando los vientos sean extremos.  

Niebla: Cuando sea intensa, se evitará realizar trabajos que precisen buena visibilidad, 

llegando a suspender éstos en caso necesario. Se hará uso de ropa reflectante y se usarán focos 

y luces para mejorar las condiciones de visibilidad. 

Nieve o hielo: Se usarán ropas de abrigo y calzado antideslizante. Se extremarán las 

precauciones en el transporte. En caso necesario, se suspenderán los trabajos. 

4.2.3.- INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 

 Para los trabajos se establecerán las medidas preventivas necesarias, según lo 

establecido en el Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

4.3.- INSTALACIONES DE LA OBRA 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los 

servicios higiénicos que se indican a continuación: 

Vestuarios: cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo 

deberán tener a su disposición vestuarios adecuados. Los vestuarios deberán ser de fácil 

acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e instalaciones que permitan 

a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. Cuando las 

circunstancias lo exijan, (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de 

trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales. 

Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, 

cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos 

personales bajo llave. 



 

153 

 

 

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 

“LOS PEDERNALES” DEL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO PEDERNALES DE LA 

PROVINCIA DE BURGOS 

 

Duchas y lavabos: En todas las obras de construcción se dispondrá de duchas y 

lavabos apropiados en número mínimo de 1 ducha y 1 lavabo por cada 10 trabajadores o 

fracción que trabajen en la misma jornada. 

Retretes: Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de 

trabajo, de los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales 

especiales equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos. La dotación será: 

- 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción. 

- 1 lavabo por cada retrete. 

- 1 urinario por cada 25 hombres o fracción. 

Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, 

o deberá preverse una utilización por separado de los mismos. 

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá como 

mínimo de botiquines portátiles, como material de primeros auxilios. 

4.4.- ANÁLISIS DE LA OBRA 

4.4.1.- UNIDADES DE OBRA PROYECTADAS 

Se describen a continuación los trabajos proyectados, desglosados en unidades de obra 

para ejecutar la instalación: 

- Obra civil de excavación de foso para el centro de seccionamiento y obra civil 

de canalizaciones y posible cata. 

- Instalación de modular de centro de seccionamiento. 

- Trabajos en el centro de seccionamiento y en los centros de transformación. 

- Ejecución de redes de tierras. 

- Tendido del conductor subterráneo, tanto de media como de baja tensión. 

- Trabajos en proximidad de elementos en tensión. 

- Reposición de servicio o tensión. 
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- Realización de terminales, empalmes y conexiones (sin tensión). 

- Entronques y puesta en servicio (realizados por contratista marco de la 

Compañía Distribuidora, i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, 

S.A.U., según su normativa). 

- Retirada de materiales existentes a desguazar. 

El orden previsto de ejecución de los trabajos, se prevé que sea el definido en las 

unidades de obra, si bien éste puede variar en función de las necesidades que vayan surgiendo 

en la obra y en función del sistema de ejecución de la obra del contratista o contratistas. En el 

caso de interferencias entre los distintos trabajos, el coordinador de seguridad y salud si existe 

o en su caso los empresarios implicados, establecerán los medios de coordinación necesarios 

para evitar los riesgos derivados de la interferencia de actividades. 

4.5.- MAQUINARIA, EQUIPOS TÉCNICOS Y MEDIOS AUXILIARES 

PREVISTOS 

Se muestra a continuación un listado no exhaustivo de la maquinaria prevista para 

llevar a cabo la ejecución de la obra: 

- Vehículos todoterreno y furgonetas. 

- Camión de transporte. 

- Camión grúa. 

- Camión bomba de hormigón o camión cuba hormigonera. 

- Grúa autopropulsada. 

- Retroexcavadora. 

En relación a los Equipos Técnicos y Medios Auxiliares, se prevé la utilización de los 

siguientes: 

- Máquinas herramientas en general. 

- Herramientas manuales. 

- Eslingas, cables, cuerdas, cadenas y similares. 

- Cabestrantes, gatos, guías, poleas, rodillos y embocaduras, etc. 
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Tipología y características: 

- Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de 

materiales deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

- Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a lo 

dispuesto en su normativa específica. 

La normativa específica de seguridad y salud en este caso es el RD 1215/1997 

“Equipos de trabajo”. Igualmente, en el ámbito de la comercialización y seguridad industrial 

es aplicable, en función de la fecha de su comercialización y puesta en servicio, el RD 

1435/1992. “Máquinas”, modificado por el RD 56/1995. 

- Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para 

manipulación de materiales deberán: 

1. Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo 
posible, los principios de la ergonomía. 

2. Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

3. Utilizarse correctamente. 

- Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin 

motor, deberán: 

4. Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo 
posible, los principios de la ergonomía. 

5. Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

6. Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 

7. Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 

5.- RIESGOS LABORALES EVITABLES.- 

En el momento de la redacción del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, no 

se han detectado riesgos totalmente evitables. 

A continuación, se identifican los riesgos laborales que no pueden ser completamente 

eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el 

control y la reducción de los mismos. La primera parte se refiere a aspectos específicos de las 

unidades de obra definidas, y la segunda a los aspectos específicos derivados de la utilización 
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de los equipos de trabajo. 

6.- RIESGOS DERIVADOS DE LAS UNIDADES DE OBRA.- 

6.1.- OBRA CIVIL DE EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

Riesgos y factores de riesgo a considerar: 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

- Caída de objetos desprendidos. 

- Choques contra objetos inmóviles. 

- Choques contra objetos móviles. 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Exposición a sustancias nocivas. 

- Exposición a agentes físicos. 

Medidas preventivas:  

- Antes del comienzo de los trabajos se conocerán las características del terreno, y se 

tendrá en cuenta la proximidad de edificaciones y sus cimentaciones, la existencia de fuentes 

de vibración (carreteras, etc.), la existencia de rocas o materiales que pudieran rodar, la 

existencia y/o proximidad de instalaciones de agua, gas, electricidad y alcantarillado. 

- Con carácter general, se deberá considerar peligrosa toda excavación que, en terrenos 

poco coherentes supere una profundidad de 0,80 metros y en terrenos coherentes 1,30 metros. 

En estos casos las excavaciones de zanjas se ejecutarán con una inclinación de talud 

provisional o con entibación, en ambos casos adecuado a las características del terreno. 

- Para profundidades inferiores a 0,80 metros en terrenos poco coherentes y 1,30 

metros en terrenos coherentes y sin solicitación de viales o cimentaciones, podrán realizarse 

cortes verticales sin entibar (la Norma Tecnológica NTE-ADZ/1976 “Acondicionamiento del 

terreno. Desmontes: zanjas y pozos” establece el criterio para determinar si el corte del terreno 

puede considerarse sin solicitación de cimentación próxima o vial, dándose ésta circunstancia 

cuando se verifique que P  (h + d/2) ó P  d/2, respectivamente, siendo P la profundidad del 
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corte, h la profundidad del plano de apoyo de la cimentación próxima (en caso de cimentación 

con pilotes h se medirá hasta la cara inferior del encepado) y d la distancia horizontal desde 

el borde de coronación del corte a la cimentación o vial). En terrenos sueltos o que estén 

solicitados deberá llevarse a cabo una entibación adecuada. 

- Los productos de la excavación que no hayan de retirarse de inmediato, así como los 

materiales que hayan de acopiarse, se apilarán a la distancia suficiente del borde de la 

excavación para que no supongan una sobre carga que pueda dar lugar a desprendimientos o 

corrimientos de tierras de los taludes, debiéndose adoptar como criterio mínimo siguiente: d 

 h/2 y d  h (en terrenos arenosos), siendo d la distancia del acopio de materiales a la zanja 

y h la profundidad de la zanja. 

- En zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que haya operarios 

trabajando en su interior, se mantendrá uno de retén en el exterior, que podrá actuar como 

ayudante de trabajo y dará la alarma caso de producirse alguna emergencia. 

- Las zanjas abiertas no deberán ser saltadas por los trabajadores, deberán utilizarse 

los pasos dispuestos. 

- Si al excavar surgiera cualquier anomalía como terrenos blandos o inundados, 

emanaciones de gas, conducciones enterradas no identificadas inicialmente, restos de 

construcciones, restos arqueológicos, etc., se suspenderá la excavación hasta que se tomen las 

medidas oportunas. 

- Una vez excavada una zona se procederá a su vallado o balizamiento a una distancia 

del borde no menor de 1,50 metros. 

Equipos de protección colectiva: 

Balizamiento. 

Entibaciones. 

Taludes naturales. 

Equipos de protección individual: 

Casco de seguridad. 

Botas de seguridad. 



 

158 

 

 

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 

“LOS PEDERNALES” DEL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO PEDERNALES DE LA 

PROVINCIA DE BURGOS 

 

Cascos o tapones de protección auditiva. 

Ropa de trabajo adecuada. 

6.2.- TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE RED DE TIERRAS 

Riesgos y factores de riesgo a considerar: 

Contactos térmicos. 

Quemaduras. 

Incendio. 

Caída de personas al mismo nivel. 

Choques y golpes contra objetos inmóviles. 

Golpes, pinchazos y cortes por objetos o herramientas. 

Sobreesfuerzos. 

Medidas preventivas:  

- Se mantendrá en perfecto estado de orden y limpieza la zona de trabajo, acopiando 

correctamente los materiales y no dejando la herramienta tirada por el suelo. 

- Se atenderá a las circunstancias que pueda presentar la zona y/o superficie de trabajo, 

la cual se mantendrá libre de obstáculos, piedras y otros objetos.  

- Observar un buen orden en el manejo de la herramienta, que será la adecuada al 

trabajo a realizar.  

- En la operación de hincado de picas será obligatorio el uso de gafas de protección 

ocular homologadas y protectores auditivos homologados. 

- Se observará un buen orden en la manipulación manual y por medios mecánicos de 

cargas. 

- En la operación de hincado de picas, se alternarán períodos de trabajo y de descanso. 

No se permitirá que ningún operario maneje cargas superiores a 25 kg. 

- En la manipulación manual de cargas, se seguirán las siguientes indicaciones: 

a. No levantar más carga de la que admita la capacidad del individuo. No se debe 

exceder en ningún caso de 25 kg. 
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b. Abrir las piernas ligeramente y colocar los pies rodeando la carga a levantar. 

c. Flexionar las piernas y mantener la espalda derecha (no necesariamente vertical). 

d. Mantener la barbilla cerca del cuerpo. No estirar el cuello. 

e. Utilizar las palmas de las manos para agarrar fuertemente la carga, procurando 

seguir el contorno de ésta. 

f. Situar los codos pegados al cuerpo y efectuar el levantamiento con la fuerza de la 

musculatura de los muslos, nunca con la espalda. 

g. Acercar el peso a la carga para centralizar el peso. 

- Se facilitará una faja lumbar a todo el que lo solicite, y cuando sea necesario se 

realizarán los esfuerzos entre más de un operario. 

Equipos de protección individual: 

Alfombrilla aislante. 

Calzado de seguridad homologado con refuerzo en puntera y suela. 

Guantes de protección homologados de tipo mecánico. 

Gafas de protección ocular homologadas. 

Careta de soldadura. 

Protectores auditivos homologados. 

Ropa de trabajo adecuada a las condiciones climatológicas. 

6.3.- TENDIDO DE CONDUCTORES 

 El tendido se realizará bajo tubo, empleando cabestrantes o manualmente, en función 

de los tramos que haya que tender. El cable estará dispuesto en bobinas, que se izan mediante 

la colocación de gatos para proceder a su desenrollamiento, al girar la bobina sobre su eje. Se 

usarán guías para facilitar el tendido del cable en conductos. 

Riesgos y factores de riesgo a considerar: 

Proyecciones. 

Golpes, cortes o pinchazos por objetos o herramientas. 

Caída de objetos. 
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Caídas al mismo nivel. 

Caídas a distinto nivel (arquetas). 

Pisadas sobre objetos. 

Atrapamientos por o entre objetos. 

Sobreesfuerzos. 

Quemaduras por fricción. 

Contacto con sustancias nocivas (en los empalmes). 

Medidas preventivas:  

- La descarga de bobinas deberá hacerse por medio de grúa si se dispone de ella. Si no 

se dispone de estos medios nunca se arrojarán desde la caja el camión, utilizándose un 

amortiguador adecuado cuando son bobinas pequeñas, o se descargarán por medio de una 

rampa. Para el acopio de las mismas se utilizarán calzos de madera o similar, adecuados en 

tamaño y peso. 

- La descarga de bobinas deberá hacerse por medio de grúa o carretilla elevadora si se 

dispone de ellas. Si no se dispone de estos medios nunca se arrojarán desde la caja del camión, 

utilizándose un amortiguador adecuado cuando son bobinas pequeñas. 

- El asentamiento de las bobinas sobre los gatos o cunas se realizará de forma suave y 

continua. 

- Los gatos para bobinas dispondrán de sistema de frenado para el descenso de la carga 

y serán los adecuados para el peso y volumen a soportar. Estarán instalados en terreno firme. 

- Se elegirá el eje más apto dependiendo de las características de la bobina. 

- Antes de iniciar la operación, se revisará el estado de los gatos y cunas, así como su 

capacidad para resistir los pesos a los que van a ser sometidos. 

- Las bobinas han de rodarse solamente durante distancias cortas en terreno regular y 

uniforme y en la dirección de la flecha. Las bobinas sin indicación de sentido de giro deben 

rodarse en la dirección opuesta al arrollamiento del cable. 

- El cable se extraerá por la parte superior de las bobinas que se apoyarán sobre un eje, 

a una altura suficiente sobre el suelo que permita el giro de las mismas. Las bobinas deberán 
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ir provistas de un freno, por elemental que sea, que impida el embalamiento y provoque 

curvaturas peligrosas en el cable o accidentes del personal. 

- El tendido se realizará de forma suave, evitando tirones bruscos. 

- Una sola persona, será la responsable de dirigir las maniobras. 

- La zona de trabajo, así como sus accesos estarán convenientemente iluminados, 

atendiendo a las exigencias visuales correspondientes, con contrastes de luminancia adecuada 

y sin deslumbramientos. 

- Mientras se tiende el cable no se introducirán las manos en elementos que las puedan 

atrapar (rodillos, tubos, etc.). 

- Los cortes de los cables para conseguir la longitud adecuada se realizarán mediante 

cortacables eléctrico, neumático o manual tipo tijera o cizalla. 

- Las herramientas se llevarán en bolsas porta herramientas o en colgantes del cinturón. 

Equipos de protección individual: 

Casco de seguridad si existe el riesgo de caída de materiales. 

Guantes de cuero. 

Gafas antiproyecciones. 

Botas de seguridad. 

Botas de goma en ambientes húmedos. 

Ropa de trabajo adecuada. 

Chaleco reflectante si se trabaja en proximidades de maquinaria. 

6.4.- INSTALACIÓN DE EDIFICIOS MODULARES   

Riesgos y factores de riesgo a considerar: 

Pisadas sobre objetos. 

Caídas al mismo nivel. 

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 

Sobreesfuerzos. 

Cortes y heridas punzantes por herramienta o maquinaria. 

Choques y golpes contra objetos inmóviles. 
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Choque y golpes contra objetos móviles. 

Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. 

Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 

Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

Contactos eléctricos. 

Medidas preventivas: 

- Si en algún momento se realiza un trabajo que exija retirar alguna protección 

colectiva, es obligatorio reinstalarla inmediatamente después de realizar el trabajo que haya 

provocado su retirada. Mientras el operario no esté protegido con la protección colectiva, irá 

provisto de una protección individual. 

- Se suspenderán los trabajos cuando las condiciones climatológicas sean 

desfavorables (presencia de fuertes vientos, lluvia persistente, nieve o hielo). 

- Se mantendrá la zona de ubicación del modular en condiciones de orden y limpieza. 

- La maquinaria usada para el transporte e instalación de los modulares prefabricados 

serán los adecuados para las dimensiones y pesos de éstos. 

- En caso necesario, se deberá delimitar la zona de trabajos, para evitar los riesgos por 

caída de materiales o desplome. 

- El movimiento de los modulares prefabricados se efectuará solo y exclusivamente 

con las eslingas, ganchos y pernos fijados para este menester. El personal encargado de estas 

tareas tendrá instrucciones claras sobre el particular. 

- Los accesorios utilizados para el izado serán de forma y dimensiones que puedan 

garantizar una sujeción firme sin dañar el elemento a izar, debiendo llevar marcada la carga 

máxima admisible en las condiciones más desfavorables de izado. 

- Los modulares deberán ser enganchados solo de los puntos de enganche previstos y 

en las formas previstas. 

- Los ganchos de suspensión de cargas incorporarán dispositivos tales que impidan el 

desenganche accidental de las piezas (por ejemplo, ganchos con pestillos de seguridad). 
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- En general se evitarán las tracciones oblicuas. 

- Mientras se procede a la recepción de los modulares, éstos estarán sustentados por la 

grúa en posición horizontal y eslingados de forma eficiente. No se procederá a su desenganche 

hasta que estén apoyados de forma estable en la zona indicada para ello. 

- No se cargarán más de 25 kg manualmente. 

- Se elegirán adecuadamente las zonas para el depósito de escombros y objetos 

punzantes. 

- El trabajador que maneje máquinas y herramientas, lo hará con precaución teniendo 

en cuenta la situación del resto de operarios. 

- La maquinaría auxiliar empleada deberá disponer de las medidas de protección y 

seguridad reglamentarias. 

- Los trabajadores deberán evitar en todo momento colocar las manos o los pies debajo 

de la vertical de las cargas suspendidas, para evitar atrapamientos en caso de desplome. 

- No se permitirá la permanencia de personas bajo cargas suspendidas. 

Protección colectiva: 

Acotación de la zona de trabajos. 

Equipos de protección individual: 

Botas de seguridad. 

Casco de protección. 

Guantes de protección. 

Cinturón de protección lumbar. 

Ropa de trabajo adecuada. 

6.5.- TRABAJOS EN EL NUEVO CENTRO DE SECCIONAMIENTO Y EN 

LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

Consiste en el suministro y la colocación de toda la aparamenta necesaria para poner 

en marcha tanto el nuevo centro de seccionamiento, como la reposición y reemplazamiento 

de los elementos inservibles de los centros de transformación vandalizados del Sector, con sus 
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correspondientes elementos como celdas de entrada y salida, celda de protección general, 

celda de medida y celda de protección de transformadores. 

Trabajos CON CORTE DE TENSIÓN: 

Llegaríamos a este tipo de trabajos, tras haber realizado las operaciones y maniobras 

necesarias para dejar sin tensión una instalación que tiene tensión, lo que se denomina “Corte 

de Tensión”. Tras ello, se realizarán los trabajos previstos, con la instalación ya sin tensión y 

segura, para, tras finalizarlos, reponer la tensión para dejar la instalación otra vez en servicio. 

Riesgos y factores de riesgos a considerar: 

Atrapamientos. 

Daños a terceros. 

Caídas a distinto nivel. 

Confinamiento/asfixia. 

Caída de objetos. 

Riesgos Eléctricos. 

Incendio/Explosión. 

Proyecciones. 

Medidas preventivas a aplicar para evitar un riesgo eléctrico: 

- Previamente se realizará un estudio del espacio, ubicación, pasillo, puerta o hueco de 

acceso y proximidad de elementos en tensión si los hubiese durante las maniobras. 

- Es obligatoria la aplicación de las "5 REGLAS DE ORO " en todos los trabajos 

realizados sin tensión: 

1. Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión que incidan en la zona de trabajo. 

2. Enclavamiento o bloqueo de los aparatos de corte y/o señalización en dispositivo de 

mando. 

3. Reconocimiento de la ausencia de tensión. 

4. Puesta a tierra y en cortocircuito de todas las posibles fuentes de tensión. 

5. Señalización y delimitación de la zona de trabajo. 
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- Para la realización de las maniobras, será obligatorio el uso de los EPI’s adecuados 

(guantes aislantes adecuados a la tensión de la línea, guantes ignífugos, ropa ignífuga, pantalla 

facial inactínica), y elementos aislantes (banquetas, mantas, pértigas, señalización, etc..). 

- Así mismo el personal que los realice deberá estar cualificado para trabajos con 

riesgo eléctrico según RD 614/2001. 

- El mando planificará e informará a los operarios, de los trabajos y maniobras a 

realizar y las dirigirá con ÓRDENES CLARAS Y PRECISAS, controlando en todo momento 

los trabajos y situaciones. 

- No se maniobrará ningún seccionador sin haber comprobado la ausencia de carga. 

- Se comprobará ausencia de tensión en las entradas y salidas de la/s zona/s de trabajo. 

- Se pondrán a tierra las entradas y salidas de conductores en las zonas de trabajo. 

Medidas preventivas generales a aplicar: 

- Las puertas de acceso se anclarán o sujetarán de forma que no se cierren de manera 

imprevista. 

- Se hará uso de la herramienta adecuada para la apertura y cierre de las tapas de 

registro. 

- Se colocará la protección perimetral del hueco y se comprobará que estén firmemente 

sujetas y en condiciones de ser utilizadas. 

- Se colocarán equipos para la señalización del tráfico según proceda (diurno o 

nocturno). 

- Para escaleras verticales libres (sin quitamiedos) a partir de 2 metros de altura se 

utilizará obligatoriamente el SISTEMA ANTICAÍDAS - LÍNEA DE VIDA. 

- Las escaleras de acceso se comprobarán que están firmemente sujetas y en 

condiciones de ser usadas. 

- Antes de entrar en la zona de trabajo deberá estar perfectamente ventilada, aunque 

no se detecte presencia de gas. 
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- No se colocarán objetos al borde del hueco. 

- Se hará uso de dispositivos para bajar y subir equipo y materiales, especialmente para 

el material voluminoso o pesado, se usarán cuerdas para guiar la carga a distancia. 

- No situarse en la vertical de la carga. 

- Los equipos, útiles y herramientas serán los adecuados para el trabajo a realizar, 

manteniéndolas en perfecto estado y utilizándolas únicamente para lo que están diseñadas. 

6.6.- TRABAJOS EN PROXIMIDAD DE ELEMENTOS EN TENSIÓN 

Es aquel trabajo durante el cual el trabajador entra, o puede entrar, en la zona de 

proximidad, sin entrar en la zona de peligro, bien sea con una parte de su cuerpo, o con las 

herramientas aislantes o no, equipos, dispositivos o materiales que manipula. 

El jefe de los trabajos decidirá la viabilidad del trabajo, y el procedimiento de 

ejecución más adecuado. 

Dprox-1=Distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad, cuando resulte 

posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepase durante 

la realización del mismo. 

Dprox-2= Distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad, cuando NO 

resulte posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepase 

durante la realización del mismo. 

Riesgos y factores de riesgos a considerar: 

Contactos eléctricos. 

Arco eléctrico 

Medidas preventivas a aplicar: 

- La zona de trabajo se señalizará de forma que las medidas entre los puntos más próximos 

en tensión y cualquier parte extrema del operario y/o herramienta o elemento no aislante 

que esté manipulando en movimientos voluntarios o accidentales, sobrepasen las distancias 

de seguridad indicadas en la siguiente tabla: 
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- En los lugares que no se pueda respetar las distancias de seguridad, se protegerán mediante 

pantallas físicas aislantes, capuchones, fundas, etc., todos los puntos o elementos en 

tensión. 

6.7.- REPOSICIÓN DE SERVICIO O TENSIÓN 

Riesgos y factores de riesgos a considerar: 

Contactos Eléctricos. 

Arco Eléctrico. 

Incendio/Explosión. 

Proyecciones. 

 

Medidas preventivas a aplicar: 

- Se comprobará que no quede ninguna herramienta o material suelto (limpia la zona 

de trabajo). 

- Se retiran las Protecciones colocadas. 

- Se pondrán las protecciones (puertas, mallas, etc.). 

- Se retiran las señalizaciones de la zona de trabajo. 

- Se entregará la instalación con todo personal fuera de la misma. 

- Para la realización de las maniobras, será obligatorio el uso de los EPI’s adecuados 
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(guantes aislantes adecuados a la tensión de la línea, guantes ignífugos, ropa ignífuga, pantalla 

facial inactínica), y elementos aislantes (banquetas, mantas, pértigas, señalización, etc.). 

6.8.-INTERVENCIONES EN CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS, 

EMPALMES, DERIVACIONES, CORTES, ETC. (SIN TENSIÓN O CON CORTE 

PREVIO DE TENSIÓN 

Riesgos y factores de riesgo a considerar: 

Cortes. 

Proyecciones. 

Contactos eléctricos. 

Arco eléctrico. 

Incendio/explosión. 

Medidas preventivas:  

Es obligatoria la aplicación de las "5 REGLAS DE ORO " en todos los trabajos 

realizados sin tensión: 

1. Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión que incidan en la zona de trabajo. 

2. Enclavamiento o bloqueo de los aparatos de corte y/o señalización en dispositivo de 

mando. 

3. Reconocimiento de la ausencia de tensión con verificadores certificados adecuados 

a la tensión de la instalación. 

4. Puesta a tierra y en cortocircuito de todas las posibles fuentes de tensión. 

5. Señalización y delimitación de la zona de trabajo. 

- Se respetará siempre lo establecido en el RD 614/2001 sobre Riesgo Eléctrico. 

- En el momento de recibir y entregar la línea, el personal deberá estar reunido y visible 

por el mando. 

- En el caso de cables subterráneos, se identificará previamente el cable, cuando sea 

posible. 
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- El corte de los conductores, se hará siempre mediante tijera hidráulica cortacables, 

con puesta a tierra y manejada a distancia y sobre alfombra aislante. 

- El operario que actúa con la tijera hidráulica, usará alfombrilla aislante adecuada a 

la tensión de la línea y pantalla facial. 

- El resto del personal, se mantendrá durante el corte fuera de la zona de referencia. 

- Cuando se preparan puntas de cables para su embornado, no colocar las manos 

delante del trayecto de la cuchilla o pelacables. 

- Cuando se trabaje en zanjas, se tendrán en cuenta las medidas preventivas de este 

tipo de trabajos. 

Equipos de protección individual: 

Casco de seguridad si existe el riesgo de caída de materiales. 

Guantes de cuero. 

Gafas antiproyecciones. 

Botas de seguridad. 

Botas de goma en ambientes húmedos. 

Ropa de trabajo adecuada. 

Chaleco reflectante si se trabaja en proximidades de maquinaria. 

Para la realización de las maniobras, será obligatorio el uso de los EPI’s 

adecuados (guantes aislantes adecuados a la tensión de la línea, guantes ignífugos, 

ropa ignífuga, pantalla facial inactínica), y elementos aislantes (banquetas, mantas, 

pértigas, señalización, etc.). 

6.9.- ENTRONQUES Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN 

Los procesos de entronques y puesta en servicio serán realizados por empresa 

contratista marco con la Empresa Distribuidora i-DE REDES ELÉCTRICAS 

INTELIGENTES, S.A.U., atendiendo a su normativa. 

Será de aplicación las previsiones contenidas en el presente estudio, para cada tipo de 

trabajo de que se trate.  
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Los trabajos que conlleven riesgos eléctricos en alta tensión, serán ejecutados de 

acuerdo a un procedimiento escrito específico para cada trabajo a realizar. Los trabajadores 

que lleven a cabo dichos trabajos deberán tener la cualificación requerida para ellos y deberán 

estar autorizados por escrito por el empresario para su realización, según se establece en el 

RD 614/2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la seguridad y salud de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

Este tipo de trabajos está clasificado como Trabajos con Riesgos Especiales, según el 

Anexo II del RD 1627/1997, por lo que se tendrán en cuenta lo contenido en el apartado 5 del 

presente estudio básico. 

7.- RIESGOS DERIVADOS DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA.- 

7.1.- MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES PARA VEHÍCULOS 

- La maquinaria deberá de contar con los permisos de circulación necesarios, que 

esté matriculada, con libro de instrucciones del fabricante y libro de mantenimiento, cuando 

proceda. 

- Se prohibirá la circulación fuera de la obra a toda la maquinaria que carezca de 

matrícula y de rotativo luminoso. 

- Cualquier operario que vaya a usar la máquina deberá de leer antes las 

instrucciones proporcionadas por el fabricante, para conocer el manejo y los riesgos a los que 

se está expuesto durante la manipulación. 

- Está terminantemente prohibido el transporte de personas fuera de la cabina o en 

el interior si no hay un sitio dispuesto para ello. 

- La maquinaria estará dotada de luces marcha atrás, servofrenos, frenos de mano, 

avisador acústico para la marcha atrás, retrovisores, pórtico de seguridad antivuelco y anti-

impactos y de extintor. 

- Se utilizarán los neumáticos con la presión recomendada por el fabricante. 

- Se prohibirá la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde estén 

operando las máquinas. 
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- Las subidas y bajadas de la cabina, se efectuarán frontalmente a esta, utilizando 

para ello los peldaños y asideros. 

- La circulación por el interior de la obra, se realizará por los caminos establecidos, 

evitando superar pendientes del 20 % y a velocidad moderada. 

- Se evitarán blandones y barrizales en los caminos de circulación de la obra. 

- Disminuir la velocidad de marcha en los cruces y en los lugares donde la 

visibilidad no sea perfecta debido a cualquier obstáculo. Debe detenerse en aquellas esquinas 

o curvas sin visibilidad, avanzar únicamente cuando se compruebe que el camino está 

despejado, no sin antes haber avisado de su presencia con toque de bocina o procedimiento 

similar. 

- El conductor de la máquina, deberá de respetar las señales internas de la obra, y 

deberá de utilizar el casco de seguridad cuando abandone la cabina de la máquina. 

- Se evitará el desplazamiento y estacionamiento de la máquina a una distancia 

inferior a 2 metros del borde de zanjas, pozos o cortes del terreno, no sujetos mediante muros. 

En caso de ser necesaria una aproximación inferior a la citada, se deberá de entibar la zona 

afectada por el estacionamiento de la máquina, dotándose, además el lugar de un tope firme y 

fuerte para limitar el movimiento de la máquina. 

- La máquina se colocará en el lugar más horizontal posible para garantizar su 

estabilidad, y en su caso se extenderán los estabilizadores antes de iniciar los trabajos. En 

terrenos blandos, se colocarán tablones o placas de reparto para situar los estabilizadores. 

- Se garantizará la visibilidad mediante la limpieza y conservación de lunas y 

retrovisores. 

- Las operaciones de mantenimiento en el motor se realizarán por personal formado 

para realizar dichos trabajos. 

7.2.- CAMIÓN DE TRANSPORTE 

Riesgos y factores de riesgo a considerar: 

 Choques contra otros vehículos. 
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 Vuelco del camión (blandones, fallo de cortes o taludes). 

 Vuelco por desplazamiento de la carga. 

 Caída (al subir o bajar de la caja). 

 Atrapamiento (apertura o cierre de la caja). 

 Atropellos y colisiones. 

 Sobreesfuerzos. 

Medidas preventivas a aplicar:  

- Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para la obra estarán en 

perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 

- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber sido 

instalado el freno de mano de la cabina del camión se instalarán calzos de inmovilización de 

las ruedas en prevención de accidentes por fallo mecánico. 

- Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y expedición (salida) del camión 

serán dirigidas por un señalista. 

- El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante escalerillas 

metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. 

- Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista 

conocedor del proceder más adecuado. 

- Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado serán gobernadas desde 

la caja del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. 

- Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos de 

la forma más homogénea posible. 

7.3.- CAMIÓN GRÚA 

Se entiende como tal aquél que entrega en la obra los materiales. Estos vehículos 

suelen estar dotados de una pequeña grúa tras la cabina con la que se procede a la carga y 

descarga de material sobre la caja. 
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Riesgos y factores de riesgo a considerar: 

Contactos eléctricos. 

Atrapamientos. 

Golpes y heridas en las operaciones de enganche y desenganche de la carga. 

Caídas de personas desde la caja. 

Atropellos y colisiones. 

Vuelco del camión por vencimiento de la carga. 

Sobreesfuerzos. 

Medidas preventivas a aplicar:  

- El camión grúa se empleará exclusivamente para trabajos de carga y descarga de 

material. 

- El camión grúa dispondrá de dos patas móviles hidráulicas con las que se estabilizará 

una vez situado en el lugar desde el que vaya a trabajar. Estas patas se apoyarán en plataformas 

o tablones resistentes de reparto de cargas cuando la resistencia del terreno no ofrezca 

garantías. 

- No se podrán apoyar las patas del camión en terrenos inestables para evitar vuelcos. 

- No tratar de hacer ajustes o reparaciones cuando la máquina este en movimiento o 

con el motor funcionando. 

- Cuando sea necesario inflar los neumáticos, habrá que situarse detrás de éstos. 

- Se evitará elevar o girar el equipo bruscamente o frenar de repente, ya que estas 

acciones ejercen una sobrecarga en los elementos de la máquina y por consiguiente producen 

inestabilidad en el conjunto. 

- La pluma dispondrá de gancho de seguridad. 

- El conductor debe poner constante atención cuando existan líneas eléctricas aéreas 

en las proximidades de la zona de trabajo, para guardar en todo momento la distancia de 

seguridad requerida. 

- Si se trabaja al lado de un talud, la máquina no se acercará a una distancia del borde 
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igual a la profundidad de éste. Nunca ha de ser inferior a 2 metros. 

- Cuando trabajan varias máquinas en un tajo, existirá la separación suficiente entre 

ellas. 

- No se transportarán cargas por encima de los trabajadores. 

- Las cargas se elevarán siempre en sentido vertical, evitando los tirones bruscos. 

- No deben efectuarse tracciones oblicuas, arranque de cargas adheridas al suelo, a 

paredes o entrelazadas, ni balancear las cargas. 

- Los cables se revisarán periódicamente y se sustituirán cuando se detecten defectos 

en su estructura o hilos rotos en número igual o superior al 10% del total, contados en una 

longitud de cableado inferior a ocho veces su diámetro. 

- Cuando las cargas puedan quedar fuera del alcance visual del gruista habrá un 

señalista que asegure la comunicación entre aquél y el personal situado en el área de trabajo. 

- Está prohibido elevar cargas con personas subidas a ellas. 

- El conductor del camión grúa no puede abandonar su puesto de mando mientras 

penda una carga del gancho. 

- Se paralizarán los trabajos de izado de cargas con vientos superiores a 50 km/h. 

- Se prohíbe superar la carga máxima indicada por el fabricante. 

7.4.- CAMIÓN GRÚA CON CESTA 

Se trata de un camión con una grúa situada detrás de la cabina, al igual que el camión 

grúa de transporte de materiales, pero en este caso la grúa está equipada con una cesta 

homologada para la elevación de personas. 

Riesgos y factores de riesgo a considerar: 

Contactos eléctricos. 

Atrapamientos. 

Golpes con objetos. 

Caídas de personas desde la cesta. 
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Atropellos y colisiones. 

Vuelco del camión por vencimiento de la carga. 

Sobreesfuerzos. 

Medidas preventivas a aplicar:  

Además de las normas recogidas en el apartado anterior, se seguirán las siguientes: 

- Solamente se permitirá su uso cuando no sea posible utilizar una plataforma 

elevadora de personas, y siempre que esté debidamente homologada. 

- La cesta dispondrá de órganos de accionamiento de los movimientos de subida, 

bajada y, en su caso, desplazamiento del brazo de la grúa. Tendrá una barandilla perimetral 

de 90-100 cm. de altura, con listón intermedio y rodapié. 

- Siempre que sea posible se evitará desplazar el camión con el brazo de la grúa 

desplegado, especialmente cuando haya algún operario subido a la cesta. En ningún caso podrá 

desplazarse el camión por terrenos irregulares que pongan en peligro la estabilidad de la cesta 

y del operario que esté en ella. 

- Cuando la cesta desplegada deba situarse fuera de la vertical del camión, éste deberá 

tener desplegadas las patas hidráulicas, para evitar vuelcos. 

- El conductor del camión atenderá las indicaciones del operario que esté subido a la 

cesta en todo momento. 

- El trabajador que acceda a la cesta conocerá su manejo, y deberá utilizar cinturón de 

seguridad anclado a un punto fuerte de la cesta. 

- Se extremarán las precauciones cuando el camión deba desplazarse con la cesta 

desplegada en proximidad de obstáculos, como árboles, luminarias o tendido de cables. 

- Cuando el camión se sitúe en zonas abiertas al tráfico, se dispondrán los medios 

adecuados de señalización y balizamiento necesarios para evitar accidentes. Si la situación lo 

requiere, el tráfico será dirigido por señalistas. 

- No se cargará la cesta por encima de su carga máxima autorizada. 

- Está prohibido izar materiales con la cesta que sobresalgan de la misma o que 
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entorpezcan el trabajo de los operarios subidos a ella. 

7.5.- CAMIÓN BOMBA DE HORMIGÓN 

Riesgos y factores de riesgo a considerar: 

Caída de personas a distinto nivel. 

Caída de personas al mismo nivel. 

Choques y golpes debido a extensiones del brazo hidráulico. 

Golpes / cortes por objetos o herramientas. 

Proyección de fragmentos o partículas. 

Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. 

Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 

Sobreesfuerzos. 

Exposición a contactos térmicos. 

Exposición a contactos eléctricos. 

Atropellos o choques contra vehículos. 

Medidas preventivas:  

- Se tendrán en cuenta las medidas preventivas especificadas para vehículos. 

- Habrá que tener muy presente la consistencia del hormigón a bombear, siendo 

esta la establecida por el fabricante en función del equipo de bombeo y las distancia a la que 

hay que bombear. 

- Ante los riesgos por mal uso de la máquina, se vigilará que el brazo de elevación 

de la manguera se utiliza exclusivamente para lo que fue diseñado, es decir para transportar 

hormigón en sus tuberías. 

- Antes de proceder al bombeo, se comprobará que la tubería de transporte tiene 

todos sus acoplamientos y codos perfectamente estancos, y que las partes susceptibles de 

movimiento durante el bombeo, están perfectamente arriostradas a puntos fuertes. 

- Antes de verter el hormigón en la tolva, se comprobará que está instalada la 

parrilla. Si la bomba está en marcha, no deberá tocarse nunca directamente con las manos, la 

tolva o el tubo oscilante. Si se deben efectuar trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero 
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se parará el motor y se purgará la presión del acumulador a través del grifo. 

- Se controlará que la manguera de vertido, sea manejada por un mínimo de dos 

trabajadores, ya que la manguera de salida conserva la fuerza residual del bombeo, más la de 

la sobrepresión del paso del hormigón hacia el vertido. Esta fuerza podría dominar al 

trabajador, por lo que la manguera de salida deberá manejarse por dos trabajadores. 

- La salida de la “pelota de limpieza” del circuito, se realiza por proyección 

violenta. Para evitar el riesgo de golpes está previsto usar la red de detención de la proyección 

de la pelota. Los trabajadores se alejarán del radio de acción de su posible trayectoria. 

- Comprobar y cambiar, en su caso, cada aproximadamente 1000 m3 ya bombeados, 

los acoplamientos, juntas, codos y tuberías. 

- Después de hormigonar, se lavará y limpiará el interior de los tubos de impulsión, 

y antes de hormigonar de nuevo se bombeará con hormigón pobre para lubricar las tuberías, 

comprobando que no existen trabajadores en la trayectoria de proyección. 

- Se limpiarán los tapones de hormigón existentes, antes de proceder a desmontarla, 

comprobando que no existen trabajadores en la trayectoria de proyección. 

Equipos de protección individual: 

Casco de seguridad. 

Guantes de goma o de PVC. 

Gafas de seguridad. 

Botas de seguridad. 

Ropa de trabajo adecuada. 

7.6.- CAMIÓN CUBA HORMIGONERA 

Riesgos y factores de riesgo a considerar: 

Caída de personas a distinto nivel. 

Caída de objetos en manipulación. 

Choques y golpes contra objetos móviles. 

Golpes / cortes por objetos o herramientas. 

Proyección de fragmentos o partículas. 
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Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. 

Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 

Exposición a contactos térmicos. 

Atropellos o golpes con vehículos. 

Medidas preventivas:  

- Se tendrán en cuenta las medidas preventivas especificadas para vehículos. 

- Sujetar los tramos de canaleta por los asideros para evitar atrapamientos al colocarlos. 

- Después de realizar el vertido, se deberá limpiar la cuba y la canaleta. 

Equipos de protección individual: 

Casco de seguridad. 

Guantes de protección. 

Gafas de seguridad. 

Botas de seguridad. 

Ropa de trabajo adecuada. 

7.7.- GRÚA AUTOPROPULSADA 

Se empleará para la descarga y montaje de elementos prefabricados pesados. Cumplirá 

las especificaciones del R.D. 837/2003 sobre grúas móviles autopropulsadas. 

Riesgos y factores de riesgo a considerar: 

Caída de personas a distinto nivel. 

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

Choques y golpes contra objetos inmóviles. 

Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. 

Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 

Exposición a contactos térmicos. 

Exposición a contactos eléctricos. 

Atropellos o golpes con vehículos. 

Exposición a agentes físicos. 
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Medidas preventivas:  

- Se tendrán en cuenta las medidas preventivas especificadas para vehículos. 

- Se establecerán normas de actuación en caso de producirse interferencias con otras 

máquinas. 

- Se delimitará y señalizará el radio de acción de la grúa. 

- Los ganchos de la grúa estarán provistos de pestillo de seguridad. 

- La grúa dispondrá de cuatro patas móviles hidráulicas con las que se estabilizará una 

vez situada en el lugar desde el que vaya a trabajar. Estas patas se apoyarán en plataformas o 

tablones resistentes de reparto de cargas para evitar asientos. 

- Se guardarán las distancias de seguridad (3 metros), en la circulación junto a bordes 

de vaciados, zanjas y taludes. 

- Antes de iniciar cualquier desplazamiento de la máquina, se comprobará que el brazo 

de la grúa está totalmente inmovilizado y en posición de desplazamiento. 

- Todas las personas ajenas a los trabajos, deberán de permanecer fuera del radio de 

acción de la grúa. 

- La persona que maneje la grúa deberá de tener la carga siempre a la vista, si esto no 

fuera posible las maniobras serán dirigidas por un señalista. 

- Está prohibido superar la carga máxima admisible de la grúa y la extensión máxima 

del brazo en función de la carga. 

- La zona de maniobra del brazo estará libre de obstáculos y previamente habrá sido 

señalizada y acotada para evitar el paso de personal durante las maniobras. 

- Siempre que sea posible las cargas suspendidas se manejarán mediante cuerdas o 

cabos para la correcta colocación y guiado de la carga. 

- Se levantará una sola carga cada vez. 

- Está prohibido que cualquier persona se suba a la carga. 

- No se abandonará nunca la máquina, con la carga suspendida. 
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- Las cargas se elevarán siempre en sentido vertical, evitando los tirones bruscos. 

- Los cables se revisarán periódicamente y se sustituirán cuando se detecten defectos 

en su estructura o hilos rotos en número igual o superior al 10% del total, contados en una 

longitud de cableado inferior a ocho veces su diámetro. 

- No deben efectuarse tracciones oblicuas, arranque de cargas adheridas al suelo, a 

paredes o entrelazadas, balancear las cargas o transportar personas. 

Equipos de protección individual: 

Casco de seguridad. 

Botas de seguridad. 

Protectores auditivos. 

Guantes de protección. 

Ropa de trabajo adecuada. 

7.8.- RETROEXCAVADORA 

Riesgos y factores de riesgo a considerar: 

Caída de personas a distinto nivel. 

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

Choques y golpes contra objetos móviles. 

Golpes / cortes por objetos o herramientas. 

Atrapamiento por o entre objetos. 

Medidas preventivas:  

- Se tendrán en cuenta las medidas preventivas especificadas para vehículos. 

- No se utilizará bajo ningún concepto para transportar personas. 

- Estará prohibido el utilizar la pala como andamio o apoyo para subir personas. 

- Para trabajos en ladera, se dispondrá el brazo de modo que esté siempre en la parte 

superior, para aumentar la estabilidad de la máquina. 

- Ninguna persona se colocará dentro del radio de acción de la máquina, señalizándolo 

convenientemente. 
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- No se abandonarán las máquinas con el motor en marcha ni con la cuchara elevada. 

- Durante los desplazamientos de la máquina, el cazo permanecerá plegado. 

- Si la parada es prolongada, se desconectará la batería y se retirará la llave de contacto. 

- Al finalizar el trabajo de la máquina, el cazo quedará apoyada en el suelo. 

Equipos de protección individual: 

Casco de seguridad (de uso obligatorio al abandonar la cabina). 

Botas de seguridad. 

Protección auditiva. 

Ropa de trabajo adecuada. 

8.- RIESGOS DERIVADOS DE LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABAJO.- 

8.1.- MÁQUINAS HERRAMIENTAS 

Riesgos y factores de riesgo a considerar: 

Caída de objetos en manipulación. 

Golpes y Cortes por objetos o herramientas. 

Proyección de fragmentos o partículas. 

Exposición a contactos térmicos. 

Exposición a contactos eléctricos. 

Exposición a agentes físicos. 

Medidas preventivas:  

- Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar estarán protegidas eléctricamente 

mediante doble aislamiento. 

- Las máquinas - herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco protegido 

mediante una carcasa. 

Equipos de protección individual: 

Casco de seguridad. 

Botas de seguridad. 
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Guantes de protección. 

Gafas de seguridad antiproyecciones. 

Protectores auditivos. 

Mascarilla anti-polvo con filtro mecánico o específico. 

Ropa de trabajo adecuada. 

8.2.- HERRAMIENTAS MANUALES  

Riesgos y factores de riesgo a considerar: 

Caída de personas al mismo nivel. 

Caída de objetos en manipulación.  

Pisadas sobre objetos. 

Golpes / cortes por objetos o herramientas. 

Proyección de fragmentos o partículas. 

Sobreesfuerzos. 

Medidas preventivas:  

- Selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar. 

- Mantenimiento de las herramientas en buen estado. 

- Uso correcto de las herramientas. 

- Evitar un entorno que dificulte su uso correcto. 

- Guardar las herramientas en lugar seguro. 

- Asignación personalizada de las herramientas siempre que sea posible. 

- No se deben utilizar las herramientas con otros fines que los suyos específicos, ni 

sobrepasar las prestaciones para las que técnicamente han sido concebidas. 

- Utilizar la herramienta adecuada para cada tipo de operación. 

- No trabajar con herramientas estropeadas. 

- Utilizar los elementos auxiliares o accesorios que cada operación exija para realizarla 

en las mejores condiciones de seguridad. 

- Las herramientas serán recogidas por cada uno de los operarios debiendo retornarlas 
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a su lugar de almacenamiento cuando finalice los trabajos con la misma. 

- Periódicamente se deben inspeccionar las herramientas y las que se encuentren 

deterioradas retirarlas. 

- Las herramientas no se deben llevar en los bolsillos, sean punzantes, cortantes o no. 

- Cuando se deban subir escaleras o realizar maniobras de ascenso o descenso, las 

herramientas se llevarán de forma que las manos queden libres. 

Equipos de protección individual: 

Casco de seguridad. 

Botas de seguridad. 

Guantes de protección. 

Ropa de trabajo adecuada. 

8.3.- ESLINGAS, CABLES, CADENAS Y SIMILARES  

Riesgos y factores de riesgo a considerar: 

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

Caída de objetos desprendidos. 

Golpes / cortes por objetos herramientas. 

Medidas preventivas:  

- La seguridad en la utilización del medio auxiliar para elevación de cargas 

comienza con la elección de éste, que deberá ser adecuado a la carga y a los esfuerzos que ha 

de soportar. 

- En ningún caso deberá superarse la carga de trabajo de la eslinga, cable, cadenas, 

etc., debiéndose conocer, por tanto, el peso de las cargas a elevar. 

- En ningún caso, se emplearán eslingas, cables, cadenas, etc., de las que se 

desconozca su carga máxima de trabajo. En cada uno deberá figurar la carga de trabajo y la 

etiqueta de homologación. 

- En caso de elevación de cargas con eslingas, cables, cadenas, etc., en las que 

trabajen los ramales inclinados, se deberá verificar la carga efectiva que van a soportar. 
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- Al considerar el ángulo de los ramales para determinar la carga máxima admitida 

por las eslingas, cables, cadenas, etc., debe tomarse el ángulo mayor. 

- Es recomendable que el ángulo entre ramales no sobrepase los 90º y en ningún 

caso deberá sobrepasar los 120º, debiéndose evitar para ello las eslingas, cables, cadenas, etc., 

cortos. 

- Cuando se utilice una eslinga, cables, cadenas, etc., de tres o cuatro ramales, el 

ángulo mayor que es preciso tener en cuenta es el formado por los ramales opuestos en 

diagonal. 

- En la carga a elevar, los enganches o puntos de fijación de la eslinga, cables, 

cadenas, etc., no permitirá el deslizamiento de ésta, debiéndose emplear, de ser necesario, 

distanciadores, etc. al mismo tiempo los citados puntos deberán encontrarse convenientemente 

dispuestos en relación al centro de gravedad. 

- En la elevación de piezas de gran longitud es conveniente el empleo de pórticos. 

- Los ganchos serán normalizados y dotados de pestillos de seguridad. 

- Está prohibido utilizar como gancho alambre o hierro doblado en forma de “S” ni 

acero cementado. 

- Se recomienda emplear cables en los que la fijación del gancho al cable sea por 

medio de manguito de aleación pretensado. 

- Las eslingas, cables, cadenas, etc., no deberán trabajar formando ángulos agudos, 

debiendo estar dotadas de guardacabos adecuados. 

- Las eslingas, cables, cadenas, etc., no se apoyarán nunca sobre aristas vivas, para 

lo cual deberán intercalarse cantoneras o escuadras de protección. 

- Los ramales de dos eslingas, cables, cadenas, etc., no deberán cruzarse, es decir, 

no montarán sobre otros, sobre el gancho de elevación, ya que uno de los cables estaría 

comprimido por el otro pudiendo, incluso, llegar a romperse. 

- Antes de la elevación completa de la carga, se deberá tensar suavemente la 

eslinga, cable, cadena, etc., y elevar aquella no más de 10 cm para verificar su amarre y 
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equilibrio. Mientras se tensan las eslingas, cables, cadenas, etc., no se deberá tocar la carga ni 

las propias eslingas, cables, cadenas, etc. 

- Cuando haya de moverse una eslinga, cable, cadena, etc., aflojarla lo suficiente 

para desplazarla sin que roce contra la carga. 

- Nunca se tratará de desplazar una eslinga, cable, cadena, etc., situándose bajo la 

carga. 

- Nunca deberá permitirse que el cable gire respecto a su eje. 

- La eslinga no deberá estar expuesta a radiaciones térmicas importantes ni alcanzar 

una temperatura superior a los 60º C. Si la eslinga está constituida exclusivamente por cable 

de acero, la temperatura que no debería alcanzarse sería de 80º. No exponer las eslingas al 

rigor del sol o al efecto de temperaturas elevadas. 

- Las eslingas, cables, cadenas, etc., se almacenarán en lugar seco, bien ventilado y 

libre de atmósferas corrosivas o polvorientas. 

- No estarán en contacto directo con el suelo, suspendiéndolas de soportes de 

madera con perfil redondeado o depositándolas sobre estanterías, estacas o paletas. 

- A fin de evitar roturas imprevistas, es necesario inspeccionar periódicamente el 

estado de todos los elementos que constituyen la eslinga, cable, cadena, etc. 

- La frecuencia de las inspecciones estará en relación con el empleo de las eslingas 

y la severidad de las condiciones de servicio. Como norma general, se inspeccionarán 

diariamente por el personal especializado que las utilicen, cuando su uso sea diario. 

- Las eslingas de cables de acero deberán engrasarse con una frecuencia que 

dependerá de las condiciones de trabajo, pudiéndose determinar a través de las inspecciones. 

Para el engrase deberán seguirse las instrucciones del fabricante, poniendo especial cuidado 

para que el alma del cable recupere la grasa perdida: limpiar previamente el cable mediante 

cepillo o con aire comprimido, siendo aconsejable la utilización de un disolvente para eliminar 

los retos de grasa vieja, utilizar el lubricante adecuado y engrasar el cable a fondo. 

- Aunque una eslinga trabaje en condiciones óptimas, llega un momento en que sus 
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componentes se han debilitado, siendo necesario retirarla del servicio y sustituirla por otra 

nueva. 

- El agotamiento de un cable se puede determinar de acuerdo con el número de 

alambres rotos que según la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

(O.G.S.H.T), es de más del 10% de los mismos contados a los largo de dos tramos del 

cableado, separados entre sí por una distancia inferior a ocho veces su diámetro. 

- También se considera un cable agotado: por rotura de un cordón; cuando la 

pérdida de sección de un cordón del cable, debido a rotura de sus alambres visibles en un paso 

de cableado, alcance el 40% de la sección total del cordón; cuando la disminución de diámetro 

del cable en un punto cualquiera del mismo alcance del 10% en los cables de cordones o el 

3% los cables cerrados; cuando la pérdida de sección efectiva, por rotura de alambres visibles, 

en dos pasos de cableado alcance el 20% de la sección total. 

- Además de los criterios señalados para la sustitución de un cable, también deberá 

retirarse si presenta algún otro defecto considerado como grave, como por ejemplo 

aplastamiento, formación de nudos, cocas, etc. 

- Asimismo, una eslinga se desechará cuando presente deficiencias graves en los 

accesorios y terminales, tales como: puntos de picadura u oxidación; deformaciones 

permanentes (doblados, aplastamientos, alargamientos, etc.); zonas aplanadas debido al 

desgaste; grietas; deslizamiento del cable respecto a los terminales; tuercas aflojadas; cuando 

presente más del 10% de hilos rotos. 

- Las cadenas se desecharán cuando presenten fisuras, grietas, en los eslabones, o 

soldaduras. 

Equipos de protección individual: 

Casco de seguridad. 

Botas de seguridad. 

Guantes de protección. 

Ropa de trabajo adecuada. 
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9.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES.- 

A continuación, se relacionan los trabajos que pudiendo ser necesarios para el 

desarrollo de la obra definida en el proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la 

seguridad y la salud de los trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 

1627/97. 

- Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de Alta Tensión. 

- Trabajos con riesgos eléctricos en Alta Tensión. 

- Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.  

Se deberán establecer medidas específicas a adoptar para controlar y reducir los 

riesgos derivados de este tipo de trabajos y se establecerán los recursos preventivos necesarios 

para su control y seguimiento. 

10.- PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.- 

Las instalaciones eléctricas definidas en el presente proyecto, una vez ejecutadas serán 

cedidas a la Compañía Distribuidora, i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, 

S.A.U., responsabilizándose ésta de su mantenimiento una vez puesta en marcha la 

instalación. 

Dichas labores de mantenimiento se realizarán atendiendo a lo dispuesto en el RD 

614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

11.- PARTE DE ACCIDENTE Y DEFICIENCIAS.- 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la 

práctica del contratista; los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como 

mínimo los siguientes datos en una tabulación ordenada: 

A) Parte de accidente: 

- Identificación de la obra. 

- Hora de producción del accidente. 
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- Nombre del accidentado. 

- Categoría profesional y oficio del accidentado. 

- Domicilio del accidentado. 

- Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente. 

- Importancia aparente del accidente. 

- Posible especificación sobre fallos humanos. 

- Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. (Médico, practicante, 

socorrista, personal de obra). 

- Lugar de traslado para hospitalización. 

- Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos). 

Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 

- ¿Cómo se hubiera podido evitar?. 

- Ordenes inmediatas para ejecutar. 

B) Parte de deficiencias: 

- Identificación de la obra. 

- Fecha en que se ha producido la observación. 

- Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación. 

- Informe sobre la deficiencia observada. 

- Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 
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12.- PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE.- 

El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad e Higiene adoptando este 

Estudio Básico de Seguridad y Salud a sus medios y métodos de ejecución. 

 

 

Burgos, Febrero de 2024 

LA INGENIERA TÉCNICA INDUSTRIAL 

 

Fdo.: Dña. María Varona del Río 

Colegiada Nº 1.703 
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1.- DISPOSICIONES GENERALES.- 

1.1.- ALCANCE Y OBJETO DEL PLIEGO.- 

El presente Pliego de Condiciones, tiene por objeto definir las instalaciones, fijar las 

condiciones técnicas y económicas, tanto de los materiales y equipos a emplear, como de su 

ejecución, así como las condiciones generales, administrativas y contractuales que han de regir 

en la ejecución de las instalaciones detalladas en el presente proyecto. 

Se considerarán sujetas a las condiciones de este Pliego, todas las obras cuyas 

características, planos y presupuestos, se adjuntan en las partes correspondientes del presente 

proyecto, así como todas las obras necesarias para dejar completamente terminados los 

edificios e instalaciones con arreglo a los planos y documentos adjuntos. 

Se entiende por obras accesorias, aquellas que, por su naturaleza, no pueden ser 

previstas en todos sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los trabajos. 

Las obras accesorias, se construirán según se vaya conociendo su necesidad. Cuando 

su importancia lo exija se construirán en base a los proyectos adicionales que se redacten. En 

los casos de menor importancia se llevarán a cabo conforme a la propuesta que formule el 

Ingeniero director de la Obra. 

1.2.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS.- 

Los documentos que definan las obras y que la propiedad entregue al Contratista, 

pueden tener carácter contractual o meramente informativo. 

Son documentos contractuales la Memoria, sus correspondientes Anexos y los 

Planos, que se incluyen en el presente proyecto. 

Los datos incluidos en el Pliego de Condiciones, el estudio Básico de Seguridad y 

Salud, y el Presupuesto, así como su justificación de precios, tienen carácter meramente 

informativo. 

Cualquier cambio en el planteamiento de la Obra que implique un cambio sustancial 

respecto de lo proyectado deberá ponerse en conocimiento de la Dirección Técnica para que 

lo apruebe, si procede, y redacte el oportuno proyecto reformado. 
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En caso de contradicción entre los documentos del proyecto, prevalecerá lo indicado 

en el documento Planos. En caso de disconformidad se atenderá a lo que a juicio del Director/a 

de Obra prevalezca.   

1.3.- DIRECTOR/A DE LA OBRA.- 

La propiedad nombrará en su representación a un Ingeniero/a o Ingeniero/a Técnico/a 

Industrial, en quien recaerán las labores de dirección, control y vigilancia de las obras del 

presente proyecto. El Contratista proporcionará toda clase de facilidades para que el 

Ingeniero/a Director/a, o sus subalternos, puedan llevar a cabo su trabajo con el máximo de 

eficacia. 

No será responsable ante la propiedad de la tardanza de los Organismos competentes 

en la tramitación del proyecto. La tramitación, es ajena al Ingeniero/a Director/a, quien una 

vez conseguidos todos los permisos, dará la orden de comenzar la obra. 

1.4.- DISPOSICIONES A TENER EN CUENTA.- 

Las obras del proyecto, además de lo prescrito en el presente Pliego de Condiciones, 

se regirán por lo especificado en: 

- Reglamentación General de Contratación del Estado según Decreto 3410/75, de 

25 de Noviembre. 

- Artículo 1588 del Código Civil y siguientes, en los casos que sea procedente su 

aplicación al contrato de que se trate. 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 

Estado aprobado por Decreto 3854/70, de 31 de Diciembre. 

- Ley 32/2006 del 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de 

la Construcción. 

- Código Técnico de la Edificación (CTE), Normas Básicas de la Edificación (NBE) 

y Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE). 

- El Real Decreto 1247/2008, de 18 de Julio, por el que se aprueba la “Instrucción 

de hormigón estructural (EHE-08)” 
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- Ley 10/1996, de 18 de Marzo sobre Expropiación Forzosa y sanciones en materia 

de instalaciones eléctricas y Reglamento para su aplicación, aprobado por Decreto 

2619/1966 de 20 de Octubre. 

- Real Decreto 2060/2008, de 12 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias (ITC) BT 01 a BT 51, aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 

de Agosto de 2002 y publicado en el B.O.E. nº224 del 18-09-2002.  

- Real Decreto 223/2008, de 15 de Febrero, por el que aprueban el Reglamento sobre 

Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta 

Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

- Real Decreto 263/2008, de 22 de Febrero, por el que se establecen medidas de 

carácter técnico en líneas eléctricas de alta tensión, con objeto de proteger la 

avifauna. 

- Real Decreto 337/2014, de 9 de Mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 

tensión, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

- Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades 

de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de 

Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica. 

- Real Decreto 3275/1982, de 12 de Noviembre, sobre condiciones técnicas y 

garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de 

transformación. 

- Normas particulares y de normalización, Pliego de condiciones de los proyectos 

tipo de la Compañía Suministradora de Energía Eléctrica que afecte en la zona. 

- Recomendaciones UNESA. 

- Normas UNE. 
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- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas 

Municipales. 

 

2.- DISPOSICIONES DE CARÁCTER TÉCNICO. - 

2.1.- ESPECIFICACIONES DE MATERIALES, EQUIPOS, 

VERIFICACIONES E INSPECCIONES.- 

Como regla general, todos los materiales y equipos empleados serán normalizados y 

aceptados por la Compañía Distribuidora, i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, 

S.A.U, y serán de las características indicadas en la Memoria y los Planos del presente 

proyecto. 

2.1.1.- RED SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN.- 

La red subterránea de Media Tensión deberá cumplir con lo estipulado en los 

siguientes reglamentos y normas: 

- Real Decreto 223/2008, de 15 de Febrero, por el que aprueban el Reglamento sobre 

Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta 

Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

- Normas particulares de la Compañía Distribuidora, especificadas en el resto de 

documentos del proyecto. 

2.1.2- CENTROS DE SECCIONAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN.- 

Los Centros seccionamiento y de transformación, se ajustarán a lo estipulado en los 

siguientes reglamentos y normas: 

- Real Decreto 3275/1982, de 12 de Noviembre, sobre condiciones técnicas y 

garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de 

transformación. 

- Normas particulares de la Compañía Distribuidora, especificadas en el resto de 

documentos del proyecto. 
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2.1.3.- RED SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN.- 

La red subterránea de Baja Tensión, estará de acuerdo con lo estipulado en los siguientes 

reglamentos y normas: 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias (ITC) BT 01 a BT 51, aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 

de Agosto de 2002 y publicado en el B.O.E. nº224 del 18-09-2002.  

- Normas particulares de la Compañía Distribuidora, especificadas en el resto de 

documentos del proyecto. 

Todos los elementos que entran a formar parte de esta instalación se sobreentienden 

que no solamente quedarán instalados de acuerdo con el proyecto, sino en perfecto 

funcionamiento, habiéndose realizado cuantas pruebas sean necesarias a juicio del Director 

técnico de la Obra. 

El Contratista responderá en todo momento de la calidad de los materiales empleados, 

para lo cual el Director técnico de la Obra podrá someter a cuantas pruebas crea oportunas la 

totalidad de los mismos o parte de ellos, sin que el Contratista pueda reclamar indemnización 

alguna por estos ensayos, que serán en todo caso a su cargo. 

2.1.4.- VERIFICACIONES E INSPECCIONES.- 

Las verificaciones e inspecciones previas a la puesta en servicio de las líneas eléctricas 

de alta tensión, se realizarán de acuerdo a lo estipulado en la ITC-LAT 05 del Reglamento 

sobre Condiciones Técnicas y Garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, 

aprobado por Real Decreto 223/2008, de 15 de Febrero. 

2.2.- CENTROS DE SECCIONAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN Y RED 

SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN.- 

2.2.1.- REPLANTEO.- 

Antes de dar comienzo las obras, el Ingeniero Director auxiliado del personal 

subalterno necesario y en presencia del Contratista o de su representante, procederá al 
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replanteo general de la obra. Una vez finalizado el mismo se levantará acta de comprobación 

del replanteo. 

Los replanteos de detalle se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones y órdenes 

del Ingeniero Director de la Obra, quien realizará las comprobaciones necesarias en presencia 

del Contratista o de su representante. 

El Contratista se hará cargo de las estacas, señales y referencias que se dejen en el 

terreno como consecuencia del replanteo. 

2.2.2.- EMPLAZAMIENTO DE LOS CENTROS.- 

El lugar elegido para la construcción de los centros, debe permitir la colocación y 

reposición de todos los elementos de éstos, concretamente los que son pesados y grandes. Los 

accesos al centro deben tener las dimensiones adecuadas para permitir el paso de dichos 

elementos. 

El emplazamiento de los centros debe ser tal que esté protegido de inundaciones y 

filtraciones. 

En el caso de terrenos inundables el suelo del centro debe estar, como mínimo, 0,20 

metros por encima del máximo nivel de aguas conocido, o si no al centro debe 

proporcionársele una estanqueidad perfecta hasta dicha cota. 

Los locales que contienen los centros debe estar construido en su totalidad con 

materiales incombustibles. 

2.2.3.- EXCAVACIÓN.- 

Se efectuará la excavación con arreglo a lo indicado en el proyecto. 

La carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes será por cuenta del 

Contratista. 

Se adoptan las condiciones generales de seguridad en el trabajo, así como las 

condiciones relativas a los materiales, control de la ejecución, valoración y mantenimiento 

que especifican las normas: 
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NTE ADV "Vaciados". 

NTE ADZ "Zanjas y pozos". 

2.2.4.- ACONDICIONAMIENTO.- 

En caso de ubicaciones especiales habrá que tener presente las siguientes medidas: 

Terrenos no compactados: 

Será necesario realizar un asentamiento adecuado a las condiciones del terreno, 

pudiendo incluso ser necesaria la construcción de una bancada de hormigón de forma que 

distribuya las cargas en una superficie más amplia. 

Terrenos en ladera: 

Se realizará la excavación de forma que se alcance una plataforma de asiento en zona 

suficientemente compactada y de las dimensiones necesarias para que el asiento sea 

completamente horizontal. 

Puede ser necesaria la canalización de las aguas de lluvia de la parte alta, con objeto 

de que el agua no arrastre el asiento de los centros. 

Terrenos con nivel freático alto: 

En estos casos, o bien se eleva la capa de asentamiento de los centros por encima del 

nivel freático, o bien se protege a los centros mediante un revestimiento impermeable que 

evite la penetración de agua en el hormigón. 

Se adoptan las condiciones generales de seguridad en el trabajo, así como las 

condiciones relativas a los materiales, control de la ejecución, valoración y mantenimiento 

que especifican las normas: 

NTE AD "Acondicionamiento del terreno Desmontes". 

NTE ADE "Explanaciones". 

2.2.5.- CENTRO DE SECCIONAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN.- 

La envolvente empleada en la ejecución de este proyecto, cumplirá las condiciones 

generales prescritas en el MIE-RAT 14, Instrucción Primera del Reglamento de Seguridad en 
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Centrales Eléctricas, en lo referente a su inaccesibilidad, pasos y accesos, conducciones y 

almacenamiento de fluidos combustibles y de agua, alcantarillado, canalizaciones, cuadros y 

pupitres de control, celdas, ventilación, paso de líneas y canalizaciones eléctricas a través de 

paredes, muros y tabiques. Señalización, sistemas contra incendios, alumbrados, primeros 

auxilios, pasillos de servicio y zonas de protección y documentación. 

2.2.6.- EVACUACIÓN Y EXTINCIÓN DEL ACEITE AISLANTE.- 

Para los transformadores de los centros de transformación, dado que en este caso 

incluyen un líquido refrigerante dialéctico líquido con temperaturas de combustión superiores 

a 300º C, tal y como se especifica en sistemas contra incendios en el MIE-RAT 14, se 

dispondrá un sistema de recogida de posibles derrames, que impida su salida al exterior. De 

forma que en caso de que se derrame e incendie, el fuego quede confinado en la celda del 

transformador, sin difundirse por los pasos de cable ni otras aberturas al resto del Centro de 

Transformación. Así mismo, no deberá disponer de un sistema fijo de extinción automático. 

2.2.7.- VENTILACIÓN DE LOS CENTROS.- 

Los locales estarán provistos de ventilación para evitar la condensación y cuando 

proceda, refrigerar los transformadores de los centros de transformación. 

Normalmente se recurrirá a la ventilación natural, aunque en casos excepcionales 

podrá utilizarse también la ventilación forzada. 

Cuando se trate de ubicaciones de superficie, se empleará una o varias tomas de aire 

del exterior, situadas a 0,20 metros del suelo como mínimo, y en la parte opuesta una o varias 

salidas, situadas lo más altas posible. 

Cuando las ubicaciones sean subterráneas, se dispondrán las aberturas de entrada y 

salida diametralmente opuestas, y para facilitar la convección y crear un tiro natural se 

dispondrá un deflector de aire en el lado de la entrada. 

En ningún caso las aberturas darán sobre locales a temperatura elevada o que 

contengan polvo perjudicial, vapores corrosivos, líquidos, gases, vapores o polvos 

inflamables. 
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Todas las aberturas de ventilación estarán dispuestas y protegidas de tal forma que se 

garantice un grado de protección mínimo de personas contra el acceso a zonas peligrosas, 

contra la entrada de objetos sólidos extraños y contra la entrada de agua IP23D según Norma 

UNE-EN 61330. 

2.2.8.- APARAMENTA ELÉCTRICA.- 

Conductores de interconexión 

Para la conexión entre celdas de alta tensión y transformadores se emplearán 

conductores constituidos por cables de Aluminio con aislamiento seco termoestable de XLPE 

según la Norma UNE 21022. 

La unión entre las bornas del transformador y el cuadro de protección de baja tensión 

se efectuará por medio de conductores aislados unipolares de Aluminio XZ1 0,6/1 kV según 

la Norma UNE 21022. 

En cualquier caso, las secciones mínimas necesarias de los cables, estarán de acuerdo 

con la potencia del transformador y corresponderán a las intensidades de corriente máximas 

permanentes soportadas por los cables. 

Celdas de alta tensión 

Se emplearán celdas compactas prefabricadas bajo envolvente metálica, con corte en 

atmósfera de SF6, según las Normas UNE-EN 60265, UNE 21081 y UNE 21139. 

Transformadores 

Los transformadores serán trifásicos de clase B2 ó B1/B2. Sus características estarán 

de acuerdo a la Norma UNE 21428. 

Cuadros de baja tensión 

Para la distribución en baja tensión se emplearán cuadros modulares de acuerdo a la 

Norma UNE-EN 60439. 
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CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS GENÉRICAS: 

  

- Clase de centro de transformación............................................. Clase 3ª 

- Tensión nominal normalizada ...................................................... 20 kV  

- Tensión más elevada para el material ........................................... 24 kV 

- Tensión de la línea ........................................................................ 20 kV 

- Frecuencia asignada ...................................................................... 50 Hz 

- Niveles de aislamiento nominales .... Un ≤ 20 kV 125 kVcr y 50 kVef, 1 min 

- Potencia del transformador ....................................................... 160 kVA 

 

2.2.9.- ACOMETIDAS SUBTERRÁNEAS.- 

Los cables de alimentación subterránea entrarán en el centro, alcanzando la celda que 

corresponda, por un canal o tubo. Las secciones de estos canales y tubos permitirán la 

colocación de los cables con la mayor facilidad posible. Los tubos serán de XLPE superficie 

interna lisa y externa corrugada y diámetro exterior 160 mm. 

La disposición de los canales y tubos será tal que los radios de curvatura a que deban 

someterse los cables serán como mínimo igual a 10 veces su diámetro, con un mínimo de 0,60 

metros. 

Después de colocados los cables se taponará el orificio de paso mediante una espuma 

autovulcanizable u otro medio similar que evite la entrada de roedores y no dañe la cubierta 

del cable. 

En el exterior del centro los cables estarán entubados. Se tomarán las medidas 

necesarias para asegurar en todo momento la protección mecánica de los cables, y su fácil 

identificación. Por otra parte, se tendrá en cuenta, para evitar los riesgos de corrosión de la 

envuelta de los cables, la posible presencia de sustancias que pudieran perjudicarles. 

Los conductores de alta tensión estarán constituidos por cables unipolares de Aluminio 

con aislamiento seco termoestable de XLPE y cumplirán con lo especificado en la Norma 

UNE 21022. 
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Los conductores de baja tensión estarán constituidos por cables unipolares de 

Aluminio con aislamiento seco termoestable de XLPE y cumplirán con lo especificado en la 

Norma UNE 21123. 

2.2.10.- ALUMBRADO DE LOS CENTROS.- 

El alumbrado artificial, será siempre obligatorio. 

Los focos luminosos estarán colocados sobre soportes rígidos y dispuestos de manera 

que los aparatos de seccionamiento no queden en una zona de sombra; permitirán además la 

lectura correcta de los aparatos de medida. Se situarán de tal manera que la sustitución de 

lámparas pueda efectuarse sin necesidad de interrumpir la media tensión y sin peligro para el 

operario. 

Los interruptores de alumbrado se situarán en la proximidad de las puertas de acceso. 

La instalación para el servicio propio de los centros llevará un interruptor diferencial 

de alta sensibilidad de acuerdo con la Norma UNE 20383.  

2.2.11.- PUESTA A TIERRA DE LOS CENTROS.- 

Las puestas a tierra se realizarán en la forma indicada en el proyecto, debiendo 

cumplirse estrictamente lo referente a separación de circuitos, forma de constitución y valores 

deseados para las puestas a tierra. 

Los conductores de Cobre desnudo se ajustarán a las Normas UNE 21011 y UNE 

21012. 

Condiciones de los circuitos de puesta a tierra: 

1. No se unirán al circuito de puesta a tierra, ni las puertas de acceso ni las ventanas 

metálicas de ventilación del centro. 

2. La conexión del neutro a su toma se efectuará, siempre que sea posible, antes del 

dispositivo de seccionamiento BT. 

3. En ninguno de los circuitos de puesta a tierra se colocarán elementos de 

seccionamiento. 
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4. Cada circuito de puesta a tierra llevará un borne para la medida de la resistencia de 

tierra, situado en un punto fácilmente accesible. 

5. Los circuitos de tierra se establecerán de manera que se eviten los deterioros debidos 

a acciones mecánicas, químicas o de otra índole. 

6. La conexión del conductor de tierra con la toma de tierra se efectuará de manera que 

no haya peligro de aflojarse o soltarse. 

7. Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea continua en la que no podrán 

incluirse en serie las masas del centro. Siempre la conexión de las masas se efectuará por 

derivación. 

8. Los conductores de tierra enterrados serán de Cobre, y su sección nunca será inferior 

a 50 mm2. 

9. Cuando la alimentación a un centro se efectúe por medio de cables subterráneos 

provistos de cubiertas metálicas, se asegurará la continuidad de éstas por medio de un 

conductor de Cobre lo más corto posible, de sección no inferior a 50 mm2. La cubierta metálica 

se unirá al circuito de puesta a tierra de las masas. 

10. La continuidad eléctrica entre un punto cualquiera de la masa y el conductor de 

puesta a tierra, en el punto de penetración en el suelo, satisfará la condición de que la 

resistencia eléctrica correspondiente sea inferior a 0,4 Ω. 

2.2.12.- TRAZADO DE LAS LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN.- 

Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de dominio 

público, bajo las aceras o calzadas, evitando ángulos pronunciados. El trazado será lo más 

rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o fachadas de los edificios 

principales. 

Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas donde se 

abrirán las zanjas, marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se contendrá 

el terreno. Si ha habido posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a las fincas 

construidas, se indicarán sus situaciones con el fin de tomar las precauciones debidas. 
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Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán calas de reconocimiento para 

confirmar o rectificar el trazado previsto. 

Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas municipales y se determinarán 

las protecciones precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean necesarios para los 

accesos a los portales, comercios, garajes, etc, así como las chapas de hierro que vayan a 

colocarse sobre la zanja para el paso de vehículos. 

Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que 

dejar en la curva con arreglo a la sección del conductor, siendo este radio mínimo 10 (D+d) 

donde D es el diámetro exterior y d el diámetro del conductor. 

2.2.13.- APERTURA DE ZANJAS.- 

Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose entibaciones 

en los casos que la naturaleza del terreno lo haga preciso. 

Se procurará dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraídas, con el fin de 

facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja. La tierra 

excavada y el pavimento, deben depositarse por separado. La planta de la zanja debe limpiarse 

de piedras agudas, que podrían dañar las cubiertas exteriores de los cables. 

Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierras registros de 

gas, teléfono, bocas de riego, alcantarillas, etc. 

Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos suficientes para 

vehículos y peatones, así como los accesos a los edificios, comercios y garajes. Si es necesario 

interrumpir la circulación se precisará una autorización especial. 

Para reducir el coste de reposición del pavimento en lo posible, la zanja se puede 

excavar con intervalos de 2 a 3 metros alternados, y entre cada dos intervalos de zanja se 

práctica una mina o galería por la que se pase el cable. 

Las dimensiones de las zanjas serán, por lo general de 0,8 metros de profundidad y 50 

cm de anchura. 
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Si deben abrirse las zanjas en terreno de relleno o de poca consistencia debe recurrirse 

al entibado en previsión de desmontes. 

El fondo de la zanja, establecida su profundidad, es necesario que esté en terreno firme, 

para evitar corrimientos en profundidad que sometan a los cables a esfuerzos por estiramiento. 

Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones se situarán en bandas 

horizontales a distinto nivel de forma que en cada banda se agrupen cables de igual tensión. 

En el caso de que ninguna de las ternas vaya entubada, la separación entre dos bandas 

de cables será como mínimo de 25 cm. 

La profundidad de las respectivas bandas de cables dependerá de las tensiones, de 

forma que la mayor profundidad corresponda a la mayor tensión. 

2.2.14.- CANALIZACIONES.- 

Los cruces de vías públicas o privadas se realizarán con tubos ajustándose a las 

siguientes condiciones: 

a) Se colocará en posición horizontal y recta y estarán hormigonados en toda su 

longitud. 

b) Los extremos de los tubos en los cruces llegarán hasta los bordillos de las aceras, 

debiendo construirse en los extremos un tabique para su fijación. 

c) En las salidas el cable se situará en la parte superior del tubo, cerrando los orificios 

con yeso. 

d) Siempre que la profundidad de zanja bajo calzada sea inferior a 80 cm, se utilizarán 

chapas o tubos de hierro u otros dispositivos que aseguren una resistencia mecánica 

equivalente, teniendo en cuenta que en este caso dentro del mismo tubo deberán colocarse 

siempre las tres fases. 

e) Los cruces de vías férreas, cursos de agua, etc.. deberán proyectarse con todo detalle. 

f) Deberá preverse para futuras ampliaciones un tubo de reserva. 
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Se debe evitar posible acumulación de agua o gas a lo largo de la canalización situando 

convenientemente pozos de escape en relación al perfil altimétrico. 

Cable directamente enterrado: 

 En el lecho de la zanja irá una capa de arena de 10 cm de espesor sobre la que se 

colocará el cable. Por encima del cable irá otra capa de arena de 20 cm de espesor. Ambas 

capas cubrirán la anchura total de la zanja. 

Por encima de esta capa irán situados los tubos de comunicaciones. 

La arena que se utilice para la protección de los cables será limpia, suelta y áspera, 

exenta de sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, para lo cual se tamizará o lavará 

convenientemente si fuera necesario. Se empleará arena de mina o de río indistintamente, 

siempre que reúna las condiciones señaladas anteriormente y las dimensiones de los granos 

serán de 2 a 3 mm como máximo. 

Cuando se emplee la arena procedente de la misma zanja, además de necesitar la 

aprobación del Director de Obra, será necesario su cribado. 

Los cables deben estar enterrados a profundidad no inferior a 0,6 metros, excepción 

hecha en el caso en que se atraviesen terrenos rocosos, en cuyo caso los conductores irán 

entubados. Los eventuales obstáculos deben ser evitados pasando el cable por debajo de los 

mismos. 

Todos los cables deben tener una protección de placas PP o PE, según Norma UNE 

48103, situada a unos 10 cm por encima de los cables, que sirva para indicar su presencia 

durante eventuales trabajos de excavación 

Cable entubado: 

Por lo general deberá emplearse en lo posible este tipo de canalización, utilizándose 

principalmente en: 

- Canalización por calzada, cruces de vías públicas, privadas o paso de carruajes. 

- Cruzamientos, paralelismos y casos especiales, cuando los reglamentos oficiales, 

ordenanzas vigentes o acuerdos con otras empresas lo exijan. 
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- Sectores urbanos donde existan dificultades para la apertura de zanjas de la longitud 

necesaria para permitir el tendido del cable a cielo abierto. 

En los cruces con el resto de los servicios habituales en el subsuelo se guardará una 

prudencial distancia frente a futuras intervenciones, y cuando puedan existir injerencias de 

servicio, como es el caso de otros cables eléctricos, conducciones de aguas residuales por el 

peligro de filtraciones, etc, es conveniente la colocación para el cruzamiento de un tramo de 

tubular de 2 metros. 

Los tubos serán de polietileno (PE) de alta densidad de color rojo y 160 mm de 

diámetro. Esta canalización irá acompañada de los correspondientes tubos verdes de 125 mm 

de diámetro para alojar los cables de comunicaciones, los cuales estarán situados por encima 

de los anteriores. 

En los cruzamientos los tubos estarán hormigonados en todo su recorrido y las uniones 

llevadas a cabo mediante los correspondientes manguitos. 

Para hacer frente a los movimientos derivados de los ciclos térmicos del cable, es 

conveniente inmovilizarlo dentro de lo tubulares mediante la inyección de unas mezclas o 

aglomerados especiales que, cumpliendo esta misión, puedan eliminarse, en caso necesario, 

con chorro de agua ligera a presión. 

No es recomendable que el hormigón del bloqueo llegue hasta el pavimento de 

rodadura, pues se facilita la transmisión de vibraciones. En este caso debe intercalarse entre 

uno y otro una capa de tierra con las tongadas necesarias para conseguir un próctor del 95%. 

Al construir la canalización con tubos se dejará una guía en su interior que facilite 

posteriormente el tendido de los mismos. 

Cables al aire, alojados en galerías: 

Este tipo de canalización se evitará en lo posible, utilizándose únicamente en el caso 

en que el número de conducciones sea tal que justifique la realización de galerías; o en los 

casos especiales en que no se puedan utilizar las canalizaciones anteriores. 
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Los cables se colocarán al aire, fijados sobre bandejas perforadas, palomillas o 

abrazaderas, de manera que no se desplacen por efectos electrodinámicos. 

Se conectarán eléctricamente a tierra todos los elementos metálicos de sujeción, siendo 

independientes las conexiones cuando existan circuitos de diferentes tensiones. 

Los locales o galerías deberán estar bien aireados para obtener una baja temperatura 

media y evitar accidentes por emanación de gases debiendo, además, disponer de un buen 

sistema de drenaje. 

No se instalarán cables eléctricos en galerías con conducciones de gases o líquidos 

inflamables. 

2.2.15.- ARQUETAS.- 

Deberá limitarse al máximo su uso, siendo necesaria una justificación de su 

inexcusable necesidad en el proyecto. 

Cuando se construyan arquetas, éstas serán de hormigón o ladrillo, siendo sus 

dimensiones las necesarias para que el radio de curvatura de tendido sea como mínimo 20 

veces el diámetro exterior del cable. 

No se admitirán ángulos inferiores a 90º y aún éstos se limitarán a los indispensables. 

En general los cambios de dirección se harán con ángulos grandes. 

En la arqueta los tubos quedarán a unos 25 cm por encima del fondo para permitir la 

colocación de rodillos en las operaciones de tendido. Una vez tendido el cable los tubos se 

taponarán con yeso de forma que el cable quede situado en la parte superior del tubo. La 

arqueta se rellenará con arena hasta cubrir el cable como mínimo. 

En el suelo o las paredes laterales se situarán puntos de apoyo de los cables y 

empalmes, mediante tacos o ménsulas. 

La situación de los tubos en la arqueta será la que permita el máximo radio de 

curvatura. 
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Las arquetas serán registrables y, deberán tener tapas metálicas o de hormigón armado 

provistas de argollas o ganchos que faciliten su apertura. El fondo de estas arquetas será 

permeable de forma que permita la filtración del agua de lluvia. 

Estas arquetas permitirán la presencia de personal para ayuda y observación del 

tendido y la colocación de rodillos a la entrada y salida de los tubos. Estos rodillos, se 

colocarán tan elevados respecto al tubo, como lo permite el diámetro del cable, a fin de evitar 

el máximo rozamiento contra él. 

Las arquetas abiertas tienen que respetar las medidas de seguridad, disponiendo 

barreras y letreros de aviso. No es recomendable entrar en una arqueta recién abierta, 

aconsejándose dejar transcurrir 15 minutos después de abierta, con el fin de evitar posibles 

intoxicaciones de gases. 

2.2.16.- PARALELISMOS.- 

Baja Tensión: 

Los cables de Alta Tensión se podrán colocar paralelos a cables de Baja Tensión, 

siempre que entre ellos haya una distancia no inferior a 25 cm. Cuando no sea posible 

conseguir esta distancia, se instalará uno de ellos bajo tubo. 

Alta Tensión: 

La distancia a respetar en el caso de paralelismos de líneas subterráneas de media 

tensión es 25 cm. Si no fuese posible conseguir esta distancia, se colocará una de ellas bajo 

tubo. 

Cables de telecomunicación: 

En el caso de paralelismos entre líneas eléctricas subterráneas y líneas de 

telecomunicación subterráneas, estos cables deben estar a la mayor distancia posible entre sí. 

Siempre que los cables, tanto de telecomunicación como eléctricos, vayan directamente 

enterrados, la mínima distancia será de 20 cm. Cuando esta distancia no pueda alcanzarse, 

deberá instalarse la línea de alta tensión en el interior de tubos con una resistencia mecánica 

apropiada. 
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En todo caso, en paralelismos con cables de comunicación, deberá tenerse en cuenta 

lo especificado por los correspondientes acuerdos con las compañías de telecomunicaciones. 

En el caso de un paralelismo de longitud superior a 500 metros, bien los cables de 

telecomunicación o los de energía eléctrica, deberán llevar pantalla electromagnética. 

Agua, vapor, etc: 

En el paralelismo entre cables de energía y conducciones metálicas enterradas se debe 

mantener en todo caso una distancia mínima en proyección horizontal de 0,20 metros. Si no 

se pudiera conseguir esta distancia, se instalarán los cables dentro de tubos de resistencia 

mecánica apropiada. 

Siempre que sea posible, en las instalaciones nuevas la distancia en proyección 

horizontal entre cables de energía y conducciones metálicas enterradas colocadas 

paralelamente entre sí no debe ser inferior a: 

a) 3 metros en el caso de conducciones a presión máxima igual o superior a 25 

atmósferas; dicho mínimo se reduce a 1 metro en el caso en que el tramo de paralelismo sea 

inferior a 100 metros. 

b) 1 metro en el caso de conducciones a presión máxima inferior a 25 atmósferas. 

Gas: 

Cuando se trate de canalizaciones de gas, se tomarán además las medidas necesarias 

para asegurar la ventilación de los conductos y registros de los conductores, con el fin de evitar 

la posible acumulación de gases en los mismos. Siendo las distancias mínimas de 0,50 metros. 

Alcantarillado: 

En los paralelismos de los cables con conducciones de alcantarillado, se mantendrá 

una distancia mínima de 50 cm, protegiéndose adecuadamente los cables cuando no pueda 

conseguirse esta distancia. 

Depósitos de carburante: 

Entre los cables eléctricos y los depósitos de carburante, habrá una distancia mínima 

de 1,20 metros debiendo, además, protegerse apropiadamente el cable eléctrico. 
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"Fundaciones" de otros servicios: 

Cuando en las proximidades de la canalización existan soportes de líneas aéreas de 

transporte público, telecomunicación, alumbrado público, etc. el cable se instalará a una 

distancia de 50 cm como mínimo de los bordes externos de los soportes o de las fundaciones. 

Esta distancia será de 150 cm en el caso en el que el soporte esté sometido a un esfuerzo de 

vuelco permanente hacia la zanja. 

Cuando esta precaución no se pueda tomar, se empleará una protección mecánica 

resistente a lo largo del soporte y de su fundación prolongando una longitud de 50 cm a ambos 

lados de los bordes extremos de ésta. 

2.2.17.- CRUZAMIENTO CON VÍAS DE COMUNICACIÓN.- 

Con vías públicas: 

En los cruzamientos con calles y carreteras los cables deberán ir entubados a una 

profundidad mínima de 80 cm. Los tubos o conductos serán resistentes, duraderos, estarán 

hormigonados en todo su recorrido y tendrán un diámetro de 160 mm que permita deslizar los 

cables por su interior fácilmente. En todo caso deberá tenerse en cuenta lo especificado por 

las normas y ordenanzas vigentes correspondientes. 

Con ferrocarriles: 

El cruce de líneas subterráneas con ferrocarriles o vías férreas deberá realizarse 

siempre bajo tubo. Dicho tubo rebasará las instalaciones de servicio en una distancia de 1,30 

metros. Se recomienda efectuar el cruzamiento por los lugares de menor anchura de la zona 

del ferrocarril. 

2.2.18.- CRUZAMIENTO CON OTROS SERVICIOS.- 

Baja Tensión: 

En el caso de cruzamientos entre dos líneas eléctricas subterráneas directamente 

enterradas la distancia mínima a respetar será de 0,25 metros. En caso de no poder conseguir 

esta distancia, se separarán los cables de Alta Tensión de los de Baja Tensión por medio de 

tubos. 
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Alta Tensión: 

La distancia a respetar entre líneas subterráneas de media tensión es 25 cm. Si no fuese 

posible conseguir esta distancia, la nueva línea irá entubada. 

Con cables de telecomunicación: 

En los cruzamientos con cables de telecomunicación, los cables de energía eléctrica se 

colocarán en tubos o conductos de resistencia mecánica apropiada a una distancia mínima de 

la canalización de telecomunicación de 20 cm. En todo caso, cuando el cruzamiento sea con 

cables telefónicos deberá tenerse en cuenta lo especificado por el correspondiente acuerdo con 

la empresa de telecomunicación. 

Agua, vapor, etc: 

El cruzamiento entre cables de energía y conducciones metálicas enterradas no debe 

efectuarse sobre la proyección vertical de las uniones no soldadas de la misma conducción 

metálica. 

La distancia mínima entre la generatriz del cable de energía y la de la conducción 

metálica no debe ser inferior a 0,20 metros. En caso de no conseguirse la citada distancia, 

deberá instalarse el cable de alta tensión en tubos de adecuada resistencia mecánica. 

Gas: 

La mínima distancia en los cruces con canalizaciones de gas será de 20 cm. El cruce 

del cable eléctrico no se realizará sobre la proyección vertical de las juntas de la canalización 

de gas. 

Alcantarillado: 

En los cruzamientos de cables eléctricos con conducciones de alcantarillado deberá 

evitarse el ataque de la bóveda de la conducción. 

Depósitos de carburantes: 

Se evitarán los cruzamientos sobre depósitos de carburantes, bordeando estos el 

depósito debidamente protegidos a una distancia de 1,20 metros del mismo. 
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2.2.19.- CRUZAMIENTO CON VÍAS DE COMUNICACIÓN.- 

La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hará siempre 

mediante una barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina. 

Las bobinas de cable se transportarán siempre de pie y nunca tumbadas sobre una de 

las tapas. 

Cuando las bobinas se colocan llenas en cualquier tipo de transportador, éstas deberán 

quedar en línea, en contacto una y otra y bloqueadas firmemente en los extremos y a lo largo 

de sus tapas. 

El bloqueo de las bobinas se debe hacer con tacos de madera lo suficientemente largos 

y duros con un total de largo que cubra totalmente el ancho de la bobina y puedan apoyarse 

los perfiles de las dos tapas. Las caras del taco tienen que ser uniformes para que las duelas 

no se puedan romper dañando entonces el cable. 

En sustitución de estos tacos también se pueden emplear unas cuñas de madera que se 

colocarán en el perfil de cada tapa y por ambos lados se clavarán al piso de la plataforma para 

su inmovilidad. Estas cuñas nunca se pondrán sobre la parte central de las duelas, sino en los 

extremos, para que apoyen sobre los perfiles de las tapas. 

Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que 

abracen la bobina y se apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado; asimismo no se podrá 

dejar caer la bobina al suelo desde un camión o remolque. En caso de no disponer de elementos 

de suspensión, se montará una rampa provisional formada por tablones de madera o vigas, 

con una inclinación no superior a 1/4. Debe guiarse la bobina con cables de retención. Es 

aconsejable acumular arena a una altura de 20 cm al final del recorrido, para que actúe como 

freno. 

Cuando se desplace la bobina por tierra rodándola, habrá que fijarse en el sentido de 

rotación, generalmente indicado con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable 

enrollado en la misma. 
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Cuando las bobinas deban trasladarse girándolas sobre el terreno, debe hacerse todo 

lo posible para evitar que las bobinas queden o rueden sobre un suelo u otra superficie que sea 

accidentada. 

Esta operación será aceptable únicamente para pequeños recorridos. 

En cualquiera de estas maniobras debe cuidarse la integridad de las duelas de madera 

con que se tapan las bobinas, ya que las roturas suelen producir astillas que se introducen hacia 

el interior con el consiguiente peligro para el cable. 

Siempre que sea posible debe evitarse la colocación de bobinas de cable a la intemperie 

sobre todo si el tiempo de almacenamiento ha de ser prolongado, pues pueden presentarse 

deterioros considerables en la madera (especialmente en las tapas, que causarían importantes 

problemas al transportarlas, elevarlas y girarlas durante el tendido). 

Cuando deba almacenarse una bobina de la que se ha utilizado una parte del cable que 

contenía, han de taponarse los extremos de los cables, utilizando capuchones retráctiles. 

Antes de empezar el tendido del cable se estudiará el lugar más adecuado para colocar 

la bobina con objeto de facilitar el tendido. En el caso de suelo con pendiente es preferible el 

tendido en sentido descendente. 

2.2.20.- TRANSPORTE DE BOBINAS DE CABLES.- 

La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hará siempre 

mediante una barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina. 

Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que 

abracen la bobina y se apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado; asimismo no se podrá 

dejar caer la bobina al suelo desde el camión o remolque. 

Cuando se desplace la bobina por tierra rodándola, habrá que fijarse en el sentido de 

rotación, generalmente indicado con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable 

enrollado en la misma. 

Las bobinas no deben almacenarse sobre un suelo blando. 
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Antes de empezar el tendido del cable se estudiará el lugar más adecuado para colocar 

la bobina con objeto de facilitar el tendido. En el caso de suelo con pendiente es preferible 

realizar el tendido en sentido descendente. 

Para el tendido de la bobina estará siempre elevada y sujeta por barra y gatos 

adecuados al peso de la misma y dispositivos de frenado. 

2.2.21.- TENDIDO DE CABLES.- 

La bobina de cable se colocará en el lugar elegido de forma que la salida del cable se 

efectúe por su parte superior y emplazada de tal forma que el cable no quede forzado al tomar 

la alimentación del tendido. 

Para el tendido la bobina estará siempre elevada y sujeta por gatos mecánicos y una 

barra, de dimensiones y resistencia apropiada al peso de la bobina. 

La base de los gatos será suficientemente amplia para que garantice la estabilidad de 

la bobina durante su rotación. 

Al retirar las duelas de protección se cuidará hacerlo de forma que ni ellas, ni el 

elemento empleado para enclavarla, puedan dañar el cable. 

Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado 

evitando que sufran torsión, hagan bucles, etc y teniendo siempre en cuenta que el radio de 

curvatura del cable debe ser superior a 20 veces su diámetro durante su tendido. Y un radio 

de curvatura una vez instalado de 10 (D+d), siendo D el diámetro exterior del cable y d el 

diámetro del conductor. 

Cuando los cables se tiendan a mano los operarios estarán distribuidos de una manera 

uniforme a lo largo de la zanja. 

También se puede tender mediante cabestrantes tirando del extremo del cable al que 

se le habrá adaptado una cabeza apropiada y con un esfuerzo de tracción por milímetro 

cuadrado de conductor que no debe pasar del indicado por el fabricante del mismo. Será 

imprescindible la colocación de dinamómetros para medir dicha tracción. 
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El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y 

construidos de forma que no dañen el cable. 

Estos rodillos permitirán un fácil rodamiento con el fin de limitar el esfuerzo de tiro; 

dispondrán de una base apropiada que, con o sin anclaje, impida que se vuelquen, y una 

garganta por la que discurra el cable para evitar su salida o caída. 

Se distanciarán entre sí de acuerdo con las características del cable, peso y rigidez 

mecánica principalmente, de forma que no permitan un vano pronunciado del cable entre 

rodillos contiguos, que daría lugar a ondulaciones perjudiciales. Esta colocación será 

especialmente estudiada en los puntos del recorrido en que haya cambios de dirección, donde 

además de los rodillos que facilitan el deslizamiento deben disponerse otros verticales para 

evitar el ceñido del cable contra el borde de la zanja en el cambio de sentido. Siendo la cifra 

mínima recomendada de un rodillo recto cada 5 metros y tres rodillos de ángulo por cada 

cambio de dirección. 

Para evitar el roce del cable contra el suelo, a la salida de la bobina, es recomendable 

la colocación de un rodillo de mayor anchura para abarcar las distintas posiciones que adopta 

el cable. 

No se permitirá desplazar lateralmente el cable por medio de palancas u otros útiles; 

deberá hacerse siempre a mano. 

Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de la zanja, 

siempre bajo vigilancia del Director de Obra. 

Para la guía del extremo del cable a lo largo del recorrido y con el fin de salvar más 

fácilmente los diversos obstáculos que se encuentren (cruces de alcantarillas, conducciones 

de agua, gas electricidad, etc…) y para el enhebrado en los tubos, en conducciones tubulares, 

se puede colocar en esa extremidad una manga tiracables a la que se una cuerda. Es totalmente 

desaconsejable situar más de dos a cinco peones tirando de dicha cuerda, según el peso del 

cable, ya que un excesivo esfuerzo ejercido sobre los elementos externos del cable produce 

en él deslizamientos y deformaciones. Si por cualquier circunstancia se precisara ejercer un 
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esfuerzo de tiro mayor, este se aplicará sobre los propios conductores usando preferentemente 

cabezas de tiro estudiadas para ello. 

Para evitar que en las distintas paradas que pueden producirse en el tendido, la bobina 

siga girando por inercia y desenrollándose cable que no circula, es conveniente dotarla de un 

freno, por improvisado que sea, para evitar en este momento curvaturas peligrosas para el 

cable. 

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados no se permitirá hacer el 

tendido del cable debido a la rigidez que toma el aislamiento. El cable puede calentarse antes 

de su tendido almacenando las bobinas durante varios días en un local caliente o se exponen 

a los efectos de elementos calefactores o corrientes de aire caliente situados a una distancia 

adecuada. Las bobinas han de girarse a cortos intervalos de tiempo, durante el 

precalentamiento. El cable ha de calentarse también en la zona interior del núcleo. Durante el 

transporte se debe usar una lona para cubrir el cable. El trabajo del tendido se ha de planear 

cuidadosamente y llevar a cabo con rapidez, para que el cable no se vuelva a enfriar 

demasiado. 

El cable se puede tender desde el vehículo en marcha, cuando hay obstáculos en la 

zanja o en las inmediaciones de ella. 

La zanja en toda su longitud deberá estar cubierta con una capa de arena fina de unos 

10 cm en el fondo antes de proceder al tendido del cable. En el caso de instalación entubada, 

esta distancia podrá reducirse a 5 cm. 

No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta sin haber tomado antes la 

precaución de cubrirlo con una capa de 20 cm de arena fina y la protección de PVC. 

En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin haber asegurado antes 

una buena estanqueidad de los mismos. 

Cuando dos cables que se canalicen vayan a ser empalmados, se solaparán al menos 

en una longitud de 0,50 metros. 

Las zanjas se recorrerán con detenimiento antes de tender el cable para comprobar que 

se encuentran sin piedras y otros elementos que puedan dañar los cables en su tendido. 
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Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros servicios; 

se tomarán todas las precauciones para no dañarlas, dejándolas al terminar los trabajos en las 

mismas condiciones en que se encontraban primitivamente. 

Si involuntariamente se causara alguna avería en dichos servicios, se avisará con toda 

urgencia al Director de Obra y a la Empresa correspondiente con el fin de que procedan a su 

reparación. El encargado de la obra por parte del Contratista deberá conocer la dirección de 

los servicios públicos, así como su número de teléfono para comunicarse en caso de necesidad. 

Si las pendientes son muy pronunciadas y el terreno es rocoso e impermeable, se corre 

el riesgo de que la zanja de canalización sirva de drenaje originando un arrastre de la arena 

que sirve de lecho a los cables. En este caso se deberá entubar la canalización asegurada con 

cemento en el tramo afectado. 

En el caso de canalizaciones con cables unipolares, cada dos metros envolviendo las 

tres fases, se colocará una sujeción que agrupe dichos conductores y los mantenga unidos. 

Nunca se pasarán dos circuitos, bien cables tripolares o bien cables unipolares, por un 

mismo tubo. 

Una vez tendido el cable los tubos se taparán de forma que el cable quede en la parte 

superior del tubo. 

2.2.22.- PROTECCIÓN MECÁNICA.- 

Las líneas eléctricas subterráneas deben estar protegidas contra posibles averías 

producidas por hundimiento de tierras, por contacto con cuerpos duros y por choque de 

herramientas metálicas. Para ello se colocará una placa de PP ó PE según Norma UNE 48103 

a lo largo de la longitud de la canalización, cuando esta no esté entubada. 

2.2.23.- SEÑALIZACIÓN.- 

Todo cable o conjunto de cables debe estar señalado por una cinta de atención de 

acuerdo con la Norma UNE 48103 colocada como mínimo a 0,20 metros por encima de la 

placa. Cuando los cables o conjuntos de cables de categorías de tensión diferentes estén 

superpuestos, debe colocarse dicha cinta encima de cada uno de ellos. 
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Estas cintas estarán de acuerdo con lo especificado en la Norma UNE 48103. 

2.2.24.- IDENTIFICACIÓN.- 

Los cables deberán llevar marcas que indiquen el nombre del fabricante, el año de 

fabricación y sus características 

2.2.25.- CIERRE DE ZANJAS.- 

Una vez colocadas al cable las protecciones señaladas anteriormente, se rellenará toda 

la zanja con el tipo de tierra y en las tongadas necesarias para conseguir un próctor del 95%. 

Procurando que las primeras capas de tierra por encima de los elementos de protección estén 

exentas de piedras o cascotes, para continuar posteriormente sin tanta escrupulosidad. De 

cualquier forma, debe tenerse en cuenta que una abundancia de pequeñas piedras o cascotes 

puede elevar la resistividad térmica del terreno y disminuir con ello la posibilidad de 

transporte de energía del cable. 

El cierre de las zanjas deberá hacerse por capas sucesivas de 10 cm de espesor, las 

cuales serán apisonadas y regadas si fuese necesario con el fin de que quede suficientemente 

consolidado el terreno. 

El Contratista será responsable de los hundimientos que se produzcan por la deficiente 

realización de esta operación y, por lo tanto, serán de su cuenta las posteriores reparaciones 

que tengan que ejecutarse. 

La carga y transporte a vertederos de las tierras sobrantes está incluida en la misma 

unidad de obra que el cierre de las zanjas con objeto de que el apisonado sea lo mejor posible. 

2.2.26.- REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS.- 

Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones dictadas 

por el propietario de los mismos. 

Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede el pavimento nuevo lo más 

igualado posible al antiguo, haciendo su reconstrucción por piezas nuevas si está compuesto 

por losetas, baldosas, etc. 
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En general se utilizarán materiales nuevos salvo las losas de piedra, adoquines, 

bordillos de granito y otros similares. 

2.2.27.- PUESTA A TIERRA LAS LÍNEAS SUBTERRÁNEAS MEDIA 

TENSIÓN.- 

Las pantallas de los cables se conectarán a tierra en los dos extremos de la línea, 

garantizando una resistencia global de puesta a tierra inferior a 20 Ω. En caso de líneas de 

longitud superior a 10 km entre dos puestas a tierra consecutivas, será necesario conectar a 

tierra las pantallas en un empalme intermedio. 

Si los cables son unipolares o las pantallas en Media Tensión están aisladas con una 

cubierta no metálica, la puesta a tierra puede ser realizada en un solo extremo, con tal de que 

en el otro extremo y en conexión con el empalme se adopten protecciones contra la tensión de 

contacto de las pantallas del cable. 

Cuando las tomas de tierra de pararrayos de edificios importantes se encuentren bajo 

la acera, próximas a cables eléctricos en que las envueltas no están conectadas en el interior 

de los edificios con la bajada del pararrayos conviene tomar alguna de las precauciones 

siguientes: 

a) Interconexión entre la bajada del pararrayos y las envueltas metálicas de los cables. 

b) Distancia mínima de 0,50 metros entre el conductor de toma de tierra del pararrayos 

y los cables o bien interposición entre ellos de elementos aislantes. 

2.2.28.- TENSIONES TRANSFERIDAS EN MEDIA TENSIÓN.- 

Con motivo de un defecto a masa lejano y con objeto de evitar la transmisión de 

tensiones peligrosas en el tendido de cables por galería, las pantallas metálicas de los cables 

se pondrán a tierra al realizar cada una de las cajas de empalme y en las cajas terminales. 

2.3.- RED SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN.- 

2.3.1.- EJECUCIÓN DEL TRABAJO.- 

La instalación de herrajes, cajas terminales y de empalme, etc., deben realizarse 

siguiendo las instrucciones y normas del fabricante. 
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Armario de distribución 

La colocación de los armarios, tendrán como mínimo 15 cm de altura sobre el nivel 

del suelo. 

Al preparar esta fundación se dejarán los tubos o taladros necesarios para el posterior 

tendido de los cables, colocándolos con la mayor inclinación posible para conseguir que la 

entrada de cables a los tubos quede siempre 50 cm como mínimo por debajo de la rasante del 

suelo. 

2.3.2.- MATERIALES.- 

Los materiales empleados en la instalación serán entregados por el Contratista siempre 

que no se especifique lo contrario en el Pliego de Condiciones Particulares. 

No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el 

Director de Obra. 

Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no estén 

indicados en este Pliego de Condiciones. 

Los cables instalados serán los que figuran en el proyecto y deberán estar de acuerdo 

con las Recomendaciones UNESA y las Normas UNE correspondientes. 

2.3.3.- RECEPCIÓN DE OBRA.- 

Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podrá verificar que 

los trabajos realizados están de acuerdo con las especificaciones de este Pliego de 

Condiciones. Esta verificación se realizará por cuenta del Contratista. 

Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista deberá solicitar la oportuna 

recepción global de la obra. 
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3.- DISPOSICIONES DE CARÁCTER  LEGAL.- 

3.1.- JURISDICCIÓN.- 

Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de los 

trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componedores nombrados en número 

igual por ellas y presidido por el Ingeniero Director de la Obra y, en un último término, a los 

tribunales de Justicia del lugar en que radique la propiedad, con expresa renuncia del fuero 

domiciliario. 

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 

establecidas en el Contrato y en los documentos que componen el proyecto. 

El Contratista se obliga a lo establecido en la ley de Contratos de Trabajo y además a 

lo dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales. 

Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía del solar, cuidando de la 

conservación de sus líneas de lindeo y vigilando que, por los poseedores de las fincas 

contiguas, si las hubiese, no se realicen durante las obras actos que mermen o modifiquen la 

propiedad. 

Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en conocimiento 

del Ingeniero Director. 

El Contratista es responsable de toda falta relativa a la política Urbana y a las 

Ordenanzas Municipales a estos aspectos vigentes en la localidad en que la edificación está 

emplazada. 

3.2.- ACCIDENTES DE TRABAJO Y DAÑOS A TERCEROS.- 

En caso de accidentes ocurridos con motivo y en el ejercicio de los trabajos para la 

ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos, en la 

legislación vigente, y siendo, en todo caso, único responsable de su cumplimiento y sin que, 

por ningún concepto, pueda quedar afectada la Propiedad por responsabilidades en cualquier 

aspecto. 
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El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las 

disposiciones vigentes preceptúan para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros o 

viandantes, no sólo en andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra. 

De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo 

legislado sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único responsable, o sus 

representantes en la obra, ya que se considera que en los precios contratados están incluidos 

todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales. 

El Contratista será el responsable de los accidentes que, por inexperiencia o descuido, 

sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las contiguas. Será 

por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello 

hubiera lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan causarse en las operaciones de 

ejecución de las obras. 

El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre 

la materia, debiendo exhibir, cuando fuera requerido, el justificante de tal cumplimiento. 

3.3.- PAGOS DE ARBITRIOS.- 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 

alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras por 

concepto inherente a los propios trabajos que se realizan correrá a cargo de la Contrata, 

siempre que en las condiciones particulares del proyecto no se estipule lo contrario. No 

obstante, el Contratista deberá ser reintegrado del importe de todos aquellos conceptos que el 

Ingeniero Director considere justo hacerlo. 

3.4.- CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.- 

Se considerarán causas suficientes de rescisión las que a continuación se señalan: 

1.- La muerte o incapacidad del Contratista. 

2.- La quiebra del Contratista. 

En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo las obras, 

bajo las mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario puede admitir o 
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rechazar el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquellos derechos a 

indemnización alguna. 

3.- Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes: 

a)- La modificación del proyecto en forma tal que presente alteraciones fundamentales 

del mismo, a juicio del Ingeniero/a Director/a y, en cualquier caso, siempre que la variación 

del presupuesto de ejecución, como consecuencia de esta modificación, represente, en más o 

menos, del 40 por 100, como mínimo, de algunas unidades del proyecto, modificadas. 

b)- La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones 

representen variaciones en más o en menos, del 40 por 100, como mínimo de las unidades del 

proyecto modificadas. 

4.- La suspensión de la obra comenzada y, en todo caso, siempre que, por causas ajenas 

a la Contrata, no sé de comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses, a partir 

de la adjudicación, en este caso, la devolución de la fianza será automática. 

5.- La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 

excedido un año. 

6.- El no dar comienzo la contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en las 

condiciones particulares del proyecto. 

7.- El incumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique descuido o 

mala fe, con perjuicio de los intereses de la obra. 

8.- La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a ésta. 

9.- El abandono de la obra sin causa justificada. 

10.- La mala fe en la ejecución de los trabajos. 
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4.- DISPOSICIONES DE CARÁCTER  FACULTATIVO.- 

4.1.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.- 

4.1.1.- OBJETO Y ALCANCE.- 

Según el artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de Febrero de 2014, para 

contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras cuyo valor 

estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el empresario 

se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores. 

Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función 

del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, 

acreditará sus condiciones de solvencia para contratar.  

La clasificación de contratista se realiza de acuerdo con lo indicado en el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001), 

modificado por el Real Decreto 773/2015, de 28 de Agosto, por el que se modifican 

determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre; y en 

el artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre relativo a “Exigencia y efectos de la 

Clasificación”.  

En consecuencia, se considera de aplicación el citado Reglamento y su modificación 

posterior, para determinar a continuación los grupos y subgrupos en que deben estar 

clasificados los contratistas de obras para que puedan ser adjudicatarios de las obras del 

presente Proyecto.  

4.1.2.- DATOS DE PARTIDA Y MARCO LEGAL.-  

Como datos de partida para la clasificación de Contratistas de Obras del Estado se 

utilizan los presupuestos parciales y total del Proyecto, así como lo prescrito en los Artículos 

25, 26, 27, 28 y 36 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas (Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre), modificado por el Real Decreto 
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773/2015, de 28 de Agosto. 

4.1.3.- TIPOS DE OBRA.-  

Se contempla el Real Decreto 1098/2001, de Octubre por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

La clasificación se propone de acuerdo al citado reglamento, Libro I, Título II, 

Capítulo 11, Sección 1, Artículo 25. “Grupos y subgrupos en la clasificación de los contratistas 

de obras”, Artículo 26. “Categorías de clasificación en los contratos de obras” y Artículo 36.  

“Exigencia de clasificación por la Administración”. Asimismo, se tiene en cuenta lo 

especificado en los Artículos 27 a 35.  

A partir de los grupos y subgrupos de aplicación para la clasificación de empresas en 

los contratos de obras definidos en el Artículo 25, se determinan los que corresponden a las 

actividades del proyecto. Se calcula para dichas actividades el presupuesto conforme al 

desglose que ofrece el “Documento - Presupuesto”. Este dato, permite el cálculo de la 

anualidad media estimada de cada actividad, de acuerdo con los plazos reflejados en el anejo 

de Plan de obra.  

Esta clasificación está regulada a través del Artículo 25 del Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

Octubre), donde se establecen 11 grupos designados con letra latina mayúscula y para cada 

uno, diferentes subgrupos designados mediante número. Los 11 grupos, con sus 

correspondientes subgrupos, son los siguientes:  

Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones  

- Subgrupo 1. Desmontes y vaciados.  

- Subgrupo 2. Explanaciones.  

- Subgrupo 3. Canteras.  

- Subgrupo 4. Pozos y galerías.  

- Subgrupo 5. Túneles.  
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Grupo B) Puentes, viaductos y grandes estructuras  

- Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa.  

- Subgrupo 2. De hormigón armado.  

- Subgrupo 3. De hormigón pretensado.  

- Subgrupo 4. Metálicos.  

 

Grupo C) Edificaciones 

- Subgrupo 1. Demoliciones. 

- Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón.  

- Subgrupo 3. Estructuras metálicas.  

- Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos.  

- Subgrupo 5. Cantería y marmolería.  

- Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados.  

- Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 

- Subgrupo 8. Carpintería de madera.  

- Subgrupo 9. Carpintería metálica.  

 

Grupo D) Ferrocarriles  

- Subgrupo 1. Tendido de vías.  

- Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable.  

- Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos.  

- Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles.  

- Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación especifica.  

 

Grupo E) Hidráulicas  

- Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos.  

- Subgrupo 2. Presas.  

- Subgrupo 3. Canales.  

- Subgrupo 4. Acequias y desagües.  
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- Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos.  

- Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. 

- Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 

 

Grupo F) Marítimas  

- Subgrupo 1. Dragados.  

- Subgrupo 2. Escolleras.  

- Subgrupo 3. Con bloques de hormigón.  

- Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado.  

- Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas.  

- Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas.  

- Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica.  

- Subgrupo 8. Emisarios submarinos.  

 

Grupo G) Viales y pistas  

- Subgrupo 1. Autopistas, autovías.  

- Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje.  

- Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico.  

- Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas.  

- Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales.  

- Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica.  

 

Grupo H) Transportes de productos petrolíferos y gaseosos  

- Subgrupo 1. Oleoductos. 

- Subgrupo 2. Gasoductos.  

 

Grupo 1) Instalaciones eléctricas  

- Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos.  

- Subgrupo 2. Centrales de producción de energía. 
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- Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte.  

- Subgrupo 4. Subestaciones.  

- Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión.  

- Subgrupo 6. Distribución en baja tensión 

- Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas.  

- Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas.  

- Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica.  

 

Grupo J) Instalaciones mecánicas  

- Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras.  

- Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización.  

- Subgrupo 3. Frigoríficas.  

- Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias.  

- Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica.  

 

Grupo K) Especiales  

- Subgrupo 1. Cimentaciones especiales.  

- Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes.  

- Subgrupo 3. Tablestacados.  

- Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones.  

- Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones.  

- Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones.  

- Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos. 

- Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas.  

- Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios.  

 

Para cada grupo y subgrupo, en el artículo 26 (modificado según el citado Real Decreto 

773/2015) se establecen 6 categorías designadas mediante números crecientes, en función de 

la anualidad media. Estas categorías son:  
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1. Cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 150.000 €  

2. Cuando la citada anualidad media exceda de 150.000 € y no sobrepase los 360.000€  

3. Cuando la citada anualidad media exceda de 360.000 € y no sobrepase los 840.000€  

4. Cuando la citada anualidad media exceda de 840.000 € y no sobrepase los 2.400.000 €  

5. Cuando la citada anualidad media exceda de 2.400.000 € y no sobrepase los 5.000.000 €  

6. Cuando la citada anualidad media exceda de 5.000.000 €  

Las categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los subgrupos pertenecientes a los 

grupos I, J y K. Para dichos subgrupos la máxima categoría de clasificación será la categoría 

4, y dicha categoría será de aplicación a los contratos de dichos subgrupos cuya cuantía sea 

superior a 840.000 euros.  

Las categorías se asignan partiendo de la duración prevista para la actividad según el 

Plan de Obra, analizando el importe de contrato y dividiéndolo por la fracción de año que 

dicha duración representa. Con ello obtenemos la anualidad citada anteriormente.  

En atención al artículo 36.1 del RD 1098/2001:  

La clasificación que los órganos de contratación exijan a los licitadores de un contrato 

de obras será determinada con sujeción a las normas que siguen.  

1. En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos 

establecidos como subgrupo y no presenten singularidades diferentes a las normales y 

generales a su clase, se exigirá sólamente la clasificación en el subgrupo genérico 

correspondiente.  

Por otro lado y en atención al artículo 36.2 del RD 1098/2001:  

2. Cuando en el caso anterior, las obras presenten singularidades no normales o 

generales a las de su clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de obras correspondientes a 

otros subgrupos diferentes del principal, la exigencia de clasificación se extenderá también a 

estos subgrupos con las limitaciones siguientes: 

a. El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior 

a cuatro.  
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b. El importe de la obra parcial que por su singularidad de lugar a la exigencia de 

clasificación en el subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 % del precio total del 

contrato, salvo casos excepcionales.  

El número de subgrupos exigibles no debe ser superior a cuatro, y el importe parcial 

de cada uno de ellos debe ser superior al 20% del precio total del contrato. En el siguiente 

resumen de presupuesto se señalan los capítulos que superan dicho porcentaje.  

Una vez analizado el presupuesto siguiente: 

Capítulo 1: Adecuación de Centros de Transformación y arquetas 14.612,14 € 

Capítulo 2: Centros de Transformación 300.410,13 € 

Capítulo 3: Línea de Media Tensión Subterránea 19.624,22 € 

Capítulo 4: Centro de Seccionamiento 82.931,80 € 

Capítulo 5: Red de Baja Tensión 188.736,6 € 

Capítulo 6: Canalizaciones y Obra Civil 30.832,66 € 

Capítulo 7: Seguridad y Salud 3.100,00 € 

Gastos Generales 83.232,18 € 

Beneficio Industrial 38.414,85 € 

Suma Total: 761.894,58 € 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 761.894,58 € (Setecientos sesenta y 

uno mil ochocientos noventa y cuatro euros con cincuenta y ocho céntimos).  

Teniendo en cuenta lo indicado normativamente acerca del número de subgrupos 

exigibles y sobre el importe parcial de cada uno de ellos, el único subgrupo que cumple los 

requisitos es:  

Grupo I) Instalaciones Eléctricas 

Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión. 

Subgrupo 6. Distribución en baja tensión. 
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El plazo total de la obra se ha estimado en doce (12) meses. En este contexto general, 

resulta que las categorías que pueden ser exigibles al Contratista son las asociadas a las obras 

que priman desde el punto de vista cuantitativo. 

De acuerdo al Artículo 26 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. 

La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando 

la duración de éste sea igual o inferior a un año. Como el plazo de ejecución de la obra de las 

obras de pavimentación hace que la anualidad media sea superior a los 360.000 € e inferior a 

los 840.000 €.  

Por tanto, la categoría de clasificación del contrato es: Categoría 3.  

4.1.4.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.-  

De acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público y el Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001), modificado por 

el Real Decreto 773/2015, de 28 de Agosto, se considera y propone que la clasificación 

exigible al contratista sea: 

Grupo Subgrupo Denominación Categoría 

I 5 y 6 Instalaciones Eléctricas 

- Centros de transformación y distribución 
en alta tensión. 

- Distribución en baja tensión. 

3 
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4.2.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DE CONTRATISTA.- 

4.2.1.- REMISIÓN DE SOLICITUD DE OFERTAS.- 

El Ayuntamiento promotor se solicitarán ofertas a las Empresas especializadas del 

sector por medio de un expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 

simplificado, para la realización de las instalaciones especificadas en el presente proyecto 

para lo cual se pondrá a disposición de los oferentes un ejemplar del citado proyecto o un 

extractor con los datos suficientes. En el caso de que el ofertante lo estime de interés deberá 

presentar además de la mencionada, la o las soluciones que recomiende para resolver la 

instalación. 

El plazo máximo fijado para la recepción de las ofertas será de un mes. 

4.2.2.- RESIDENCIA DEL CONTRATISTA.- 

Desde que se dé principio a las obras, hasta su recepción definitiva, el Contratista o un 

representante suyo autorizado deberán informar de las diferentes formas de contacto mediante 

teléfono y correo electrónico al Director de la Obra. Cuando se falte a lo anteriormente 

prescrito, se considerará válidas las notificaciones que se efectúen al individuo más 

caracterizado o de mayor categoría técnica de los empleados u operarios de cualquier ramo 

que, como dependientes de la contrata, intervengan en las obras y, en ausencia de ellos, 

designada como oficial, de la Contrata en los documentos del proyecto, aún en ausencia o 

negativa de recibo por parte de los dependientes de la Contrata. 

4.2.3.- RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE DIRECCIÓN.- 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes demanadas del 

Ingeniero Director, solo podrá presentarlas a través del mismo ante la propiedad, si ellas son 

de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de 

Condiciones correspondientes; contra disposiciones de orden técnico o facultativo del 

Ingeniero Director, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo del Contratista salvar su 

responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada, dirigida al Ingeniero 

Director, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo que, en todo caso, será 

obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
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4.2.4.- DESPIDO POR INSUBORDINACIÓN, INCAPACIDAD Y MALA FE.- 

Por falta del cumplimiento de las instrucciones del Ingeniero Director o sus 

subalternos de cualquier clase, encargados de la vigilancia de las obras; por manifiesta 

incapacidad o por actos que comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el Contratista 

tendrá obligación de sustituir a sus dependientes y operarios, cuando el Ingeniero Director lo 

reclame. 

4.2.5.- COPIA DE LOS DOCUMENTOS.- 

El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa, de los Pliegos de Condiciones, 

presupuestos y demás documentos de la contrata. El Ingeniero Director de la Obra, si el 

Contratista solicita estos, autorizará las copias después de contratadas la obras. 

4.3.- TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES.- 

4.3.1.- LIBRO DE ÓRDENES.- 

En la casilla y oficina de la obra, tendrá el Contratista el Libro de Órdenes, en el que 

se anotarán las que el Ingeniero Director de Obra precise dar en el transcurso de la obra. 

El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es tan obligatorio para el 

Contratista como las que figuran en el Pliego de Condiciones. 

4.3.2.- COMIENZO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN.- 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero Director 

del comienzo de los trabajos, antes de transcurrir veinticuatro horas de su iniciación: 

previamente se habrá suscrito el acta de replanteo. 

El adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días desde la fecha de 

adjudicación. Dará cuenta al Ingeniero Director, mediante oficio, del día en que se propone 

iniciar los trabajos, debiendo esta dar acuse de recibo. 

Las obras quedarán terminadas dentro del plazo de un año. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone en la 

Reglamentación Oficial del Trabajo. 
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4.3.3.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS.- 

El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que 

cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones "Generales de índole Técnica" del 

"Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación" y realizará todos y cada uno de los 

trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el Contratista es el 

único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos 

que en estos puedan existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales 

empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le otorgue derecho 

alguno, la circunstancia de que el Ingeniero Director o sus subalternos no le hayan llamado la 

atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las 

certificaciones parciales de la obra que siempre se supone que se extienden y abonan a buena 

cuenta. 

4.3.4.- TRABAJOS DEFECTUOSOS.- 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero Director o su 

representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los 

materiales empleados, o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya 

sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados estos y antes de verificarse la 

recepción definitiva de la obra, podrán disponer que las partes defectuosas sean demolidas y 

reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si esta no 

estimase justa la resolución y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se 

procederá de acuerdo con lo establecido en los anteriores artículos. 

4.3.5.- OBRAS Y VICIOS OCULTOS.- 

Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 

ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo y antes 

de la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos 

que suponga defectuosos. 
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Los gastos de la demolición y de la reconstrucción que se ocasionen, serán de cuenta 

del Contratista, siempre que los vicios existan realmente; en caso contrario, correrán a cargo 

del propietario. 

4.3.6.- MATERIALES NO UTILIZABLES O DEFECTUOSOS.- 

No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los apartados sin que 

antes sean examinados y aceptados por el Ingeniero Director, en los términos que prescriben 

los Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el Contratista, las muestras y modelos 

necesarios, previamente contraseñados, para efectuar con ellos comprobaciones, ensayos o 

pruebas preceptuadas en el Pliego de Condiciones, vigente en la obra. 

Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc… antes indicados serán a 

cargo del Contratista. 

Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuviesen 

perfectamente preparados, el Ingeniero Director dará orden al Contratista para que los 

reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los Pliegos o, falta de estos, 

a las órdenes del Ingeniero Director. 

Los cables instalados serán los que figuran en el proyecto y deberán estar de acuerdo 

con las Normas UNE correspondientes. 

4.3.7.- MEDIOS AUXILIARES.- 

Es obligación de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena 

construcción y aspecto de las obras aun cuando no se halle expresamente estipulado en los 

Pliegos de Condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo 

disponga el Ingeniero Director y dentro de los límites de posibilidad que los presupuesto 

determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

Serán de cuenta y riesgo del Contratista, los andamios, cimbras, máquinas y demás 

medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, no 

cabiendo, por tanto, al Propietario responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente 

personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares. 
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Serán asimismo de cuenta del Contratista, los medios auxiliares de protección y 

señalización de la obra, tales como vallado, elementos de protección provisionales, señales de 

tráfico adecuadas, señales luminosas nocturnas, etc. y todas las necesarias para evitar 

accidentes previsibles en función del estado de la obra y de acuerdo con la legislación vigente. 

En la recepción de la instalación se incluirá la medición de la resistencia de la toma de tierra 

y las pruebas de aislamiento pertinentes. 

4.4.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- 

4.4.1.- RECEPCIONES PROVISIONALES.- 

Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la asistencia de 

Propietario, del Ingeniero Director de la Obra y del Contratista o su representante debidamente 

autorizado. 

Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las 

condiciones establecidas, se darán por percibidas provisionalmente, comenzando a correr en 

dicha fecha el plazo de garantía que se considerará de tres meses. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y 

se especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el Ingeniero Director 

debe señalar al Contratista para remediar los defectos observados, fijándose un día de plazo 

para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas 

condiciones, a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 

Después de realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese conforme 

con las condiciones de este Pliego, se levantará un acta por duplicado, a la que acompañarán 

los documentos justificantes de la liquidación final. Una de las actas quedará en poder de la 

propiedad y la otra en entregará al Contratista. 

4.4.2.- PLAZO DE GARANTÍA.- 

Desde la fecha en que la recepción provisional que de hecha, comienza a contarse el 

plazo de garantía que será de un año. Durante este período, el Contratista se hará cargo de 

todas aquellas reparaciones de desperfectos imputables a defectos o vicios ocultos. 
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4.4.3.- CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS RECIBIDOS 

PROVISIONALMENTE.- 

Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante 

el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario, 

procederá a disponer todo lo que se precise para que se atienda a la guardería, limpieza y todo 

lo que fuere menester para su buena conservación, abonándose todo aquello por cuenta de la 

contrata. 

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como 

en el caso de rescisión de contrato, está obligado a dejarle desocupado y limpio en el plazo 

que el Ingeniero Director fije. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación 

del mismo corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, 

materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los 

trabajos que fuere preciso realizar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y repasar 

la obra durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de 

Condiciones Económicas". 

El Contratista se obliga a destinar a su costa a un vigilante de las obras que prestará su 

servicio de acuerdo con las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa. 

4.4.4.- RECEPCIÓN DEFINITIVA.- 

Terminado el plazo de garantía, se verificará la recepción definitiva con las mismas 

condiciones que la provisional, y si las obras están bien conservadas y en perfectas 

condiciones, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad económica; en caso 

contrario se retrasará la recepción definitiva hasta que se marque, queden las obras del modo 

y forma que se determinan en este Pliego. 

Si el nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido, se 

declarará rescindida la contrata con pérdida de la fianza, a no ser que la propiedad crea 

conveniente conceder un nuevo plazo. 
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4.4.5.- LIQUIDACIÓN FINAL.- 

Terminadas las obras, se procederá a la liquidación fijada, que incluirá, que incluirá el 

importe de las unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del proyecto, 

siempre y cuando hayan sido previamente aprobadas por la Dirección Técnica con sus precios. 

De ninguna manera tendrá derecho el Contratista a formular reclamaciones por aumentos de 

obra que no estuviesen autorizados por escrito a la Entidad propietaria con el visto bueno del 

Ingeniero Director. 

En la recepción de la instalación se incluirán los siguientes conceptos: 

Aislamiento 

Consistirá en la medición de la resistencia de aislamiento del conjunto de la instalación 

y de los aparatos más importantes. 

Ensayo dieléctrico 

Todo el material que forma parte del equipo eléctrico del centro deberá haber 

soportado por separado las tensiones de prueba a frecuencia industrial y a impulso tipo rayo. 

Además, todo el equipo eléctrico M.T., deberá soportar durante un minuto, sin 

perforación ni contorneamiento, la tensión a frecuencia industrial correspondiente al nivel de 

aislamiento del centro. 

Los ensayos se realizarán aplicando la tensión entre cada fase y masa, quedando las 

fases no ensayadas conectadas a masa. 

Instalación de puesta a tierra 

Se comprobará la medida de las resistencias de tierra, las tensiones de contacto y de 

paso, la separación de los circuitos de tierra y el estado y resistencia de los circuitos de tierra. 

Regulación y protecciones 

Se comprobará el buen estado de funcionamiento de los relés de protección y su 

correcta regulación, así como los calibres de los fusibles. 

 



 

242 

 

 

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 

“LOS PEDERNALES” DEL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO PEDERNALES DE LA 

PROVINCIA DE BURGOS 

 

Transformadores 

Se medirá la acidez y rigidez dieléctrica del aceite de los transformadores. También se 

aportar los protocolos del transformador. 

4.4.6.- LIQUIDACIÓN EN CASO DE RESCISIÓN.- 

En este caso, la liquidación se hará mediante un contrato liquidatorio, que se redactará 

de acuerdo por ambas partes. Incluirá el importe de las unidades de obra realizadas hasta la 

fecha de la rescisión. 

4.5.- FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA.- 

Además de todas las facultades particulares, que corresponden al Ingeniero Director, 

expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección y vigilancia de 

los trabajos que en las obras se realicen bien por sí o por medio de sus representantes técnicos 

y ello con autoridad técnicas legal, completa e indiscutible, incluso en todo lo no previsto 

específicamente en el "Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación", sobre las 

personas y cosas situadas en la obra y en relación con los trabajos que para la ejecución de los 

edificios y obras anejas se lleven a cabo, pudiendo incluso, pero con causa justificada, recusar 

al Contratista, si considera que el adoptar esta resolución es útil y necesaria para la debida 

marcha de la obra. 

5.- DISPOSICIONES DE CARÁCTER  ECONÓMICO.- 

5.1.- BASE FUNDAMENTAL.- 

Como base fundamental de estas "Condiciones Generales de Índole Económica", se 

establece el principio de que el Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos 

efectuados, siempre que éstos se hayan realizado con arreglo y sujeción al proyecto y 

Condiciones Generales y Particulares que rijan la construcción y obra aneja contratada. 

5.2.- GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y FIANZAS.- 

5.2.1.- GARANTÍAS.- 

El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista la presentación de referencias 

bancarias o de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de si éste reúne todas las 
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condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del Contrato; dichas referencias, si le son 

pedidas, las presentará el Contratista antes de la firma del Contrato. 

5.2.2.- FIANZAS.- 

Se podrá exigir al Contratista, para responda al cumplimiento de lo contratado, una 

fianza de un porcentaje del presupuesto de las obras adjudicadas. 

5.2.3.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA.- 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar la 

obra en las condiciones contratadas, el ingeniero Director, en nombre y representación del 

Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o directamente, o directamente por 

administración. abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones 

legales a que tenga derecho el propietario en el caso de que el importe de la fianza no baste 

para abonar el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuera de recibo. 

5.2.4.- DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA.- 

La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo pactado que no excederá 

de 1 año, una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el Contratista 

haya acreditado por medio de documentación precisa se halla emplazada la obra contratada, 

que no existe reclamación alguna contra él por los daños y perjuicios que sean de su cuenta o 

por deudas de los jornales o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes 

ocurridos en el trabajo. 

5.3.- PRECIOS Y REVISIONES.- 

5.3.1.- PRECIOS CONTRADICTORIOS.- 

Los precios contradictorios son aquellos de las partidas no presupuestadas en el 

proyecto original, que aparecen durante la ejecución de las obras y se originan como 

consecuencia de la introducción de nuevas unidades o cambios de calidad no previstas en el 

proyecto inicial, por iniciativa del Promotor o la Dirección Técnica. 

Si durante la ejecución de la obra surgieran necesidades de modificar las características 

de algunas unidades de obra previstas, añadiendo nuevas unidades a las del proyecto, será 
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necesario la justificación de las causas que las motivan y se adjuntarán dichas unidades con 

su valoración y justificación de precios, realizados con base en los precios unitarios del 

proyecto aprobado. 

Cuando deviniera necesario añadir unidades de obra, suministros o servicios 

adicionales a los inicialmente contratados, o cuando la necesidad de modificar un contrato 

vigente se derive de circunstancias sobrevenidas, se podrá realizar una modificación de hasta 

un 20 % del precio inicial del presupuesto del proyecto, de tal manera que la Administración 

se reserva la opción eventual de alteración a mayores, en menos del 20% del presupuesto del 

proyecto, mediante la correspondiente justificación y aprobación del correspondiente ajuste 

presupuestario. No se admitirán propuestas por encima de dicho tipo.  

El Contratista está obligado a presentar propuesta económica para la realización de 

dichas modificaciones y a ejecutarlo en caso de haber acuerdo. El Contratista establecerá los 

descompuestos, que deberán ser presentados y aprobados por la Dirección Técnica y el 

Promotor antes de comenzar a ejecutar las unidades de obra correspondientes. 

El precio contradictorio deberá hacerse antes de que se ejecute la obra a la que se 

hubiera de aplicar, pero si por cualquier causa hubiera sido ejecutada dicha obra antes de 

fijarse el mismo, el contratista quedará obligado a conformarse con el precio señalado por la 

Dirección Obra o Dirección Técnica. 

Si ocurriese algún caso en virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se 

procederá a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma: 

- El Adjudicatario formulará por escrito, bajo su firma, el precio que, a su 

juicio, debe aplicarse a la nueva unidad. La Dirección Técnica estudiará el que, según 

su criterio, deba utilizarse, estando la Administración de acuerdo con el mismo. 

- Si ambos son coincidentes se formulará por la Dirección Técnica el Acta de 

Avenencia, igual que si cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados por 

simple exposición y convicción de unas de las partes, quedando así formalizado el 

precio contradictorio. Este Acta, se firmará por triplicado interviniendo en el acuerdo 

la Dirección Técnica, el Contratista y el Promotor. 
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- Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, la Dirección 

Técnica propondrá a la propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, 

que podrá ser aprobatoria del precio exigido por el Adjudicatario o, en otro caso, la 

segregación de la obra o instalación nueva, para ser ejecutada por administración o por 

otro adjudicatario distinto. 

- La fijación del precio contradictorio se tendrá que establecer necesariamente 

al comienzo de la nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo hubiese 

comenzado, el Adjudicatario estará obligado a aceptar el que buenamente quiera fijarle 

la Dirección Técnica y a concluir a satisfacción de éste. 

Por otro lado, teniendo en cuenta el artículo 242 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, 

de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), no tendrán la consideración de 

modificaciones: 

- El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta 
ejecución de la obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente 
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no 
representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato 
inicial. Dicho exceso de mediciones será recogido en la certificación final de la obra. 

- La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos 
establecidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan 
incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su 
conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del mismo. 

 

5.3.2.- RECLAMACIÓN DE REVISIÓN DE PRECIOS.- 

La reclamación de la revisión periódica de los precios de un contrato público, sólo 

podrá realizarse pasados un año desde la firma de contrato. 

Además de este requisito, tendrá que haberse ejecutado al menos un 20% del importe 

de su contrato público. 

5.3.3.- REVISIÓN DE PRECIOS CONTRATADOS.- 

No habrá revisión de precios de las unidades contratadas durante el plazo contratado 

para la ejecución de la obra si no se dan las condiciones del apartado anterior. 
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No se admitirán revisiones de los precios contratados, excepto en casos especiales y 

justificados, como pueden ser obras extremadamente largas, que se ejecuten en épocas de 

inestabilidad con grandes variaciones de los precios en el mercado, tanto al alza como a la 

baja y en otros casos debidamente justificados, siempre y cuando, dichas modificaciones sean 

consensuadas y aprobadas por el Contratista, la Dirección Técnica y el Promotor.  

Y es que, contratándose las obras a riesgo y ventura es natural por ello, que no se debe 

admitir la revisión de los precios contratados. No obstante, dada la variabilidad continua de 

los precios de los jornales y sus cargas sociales, así como la de los materiales y transportes, 

que es características de determinadas épocas anormales, se admite, durante ellas, en casos 

excepcionales, la revisión de los precios contratados, bien en alza o en baja y en anomalía con 

las oscilaciones de los precios en el mercado. 

Por ello y en los casos de revisión en alza, el Contratista puede solicitarla al 

Propietario, y en cuanto se produzca cualquier alteración de precio, que repercuta, 

aumentando los contratos, ambas partes convendrán el nuevo precio unitario antes de 

comenzar o de continuar la ejecución de la unidad de obra en que intervenga el elemento cuyo 

precio en el mercado, y por causa justificada, especificándose y acordándose, también 

previamente, la fecha a partir de la cual se aplicará el precio revisado y elevado, para lo cual 

se tendrá en cuenta y cuando así proceda, el acopio de materiales de obra, en el caso de que 

estuviesen total o parcialmente abonados por el propietario. 

Si el propietario o la Dirección Técnica, en su representación, no estuviese conforme 

con los nuevos precios de los materiales, transportes, etc., que el Contratista desea percibir 

como normales en el mercado, aquella tiene la facultad de proponer al Contratista, y éste la 

obligación de aceptarlos, los materiales, transportes, etc., a precios inferiores a los pedidos del 

Contratista merced a la información del propietario. 

En estos casos debidamente justificados, se procederá como se indica en el apartado 

anterior, relativo a Precios Contradictorios 5.3.1. 

Estas modificaciones previstas en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, se ajustan a lo dispuesto en el artículo 204 de la LCSP, el cual exige que en el 

Pliego, haya establecido el procedimiento a seguirse para realizar dicha modificación. 



 

247 

 

 

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 

“LOS PEDERNALES” DEL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO PEDERNALES DE LA 

PROVINCIA DE BURGOS 

 

 El artículo 242.4 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre (LCSP), indica que cuando el 

Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto y se 

cumplan los requisitos legalmente establecidos, recabará del órgano de contratación 

autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará con las siguientes 

actuaciones: a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma. 

b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres días. c) 

Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos 

complementarios precisos.  

El artículo 162.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba 

el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, (RGLCAP), 

señala que cuando sea necesaria la ejecución de unidades nuevas no previstas en el proyecto, 

el director de las obras elevará al órgano de contratación las propuestas de los precios nuevos 

y la repercusión sobre el plazo de ejecución del contrato. La conformidad por parte del 

contratista a los nuevos precios y a la variación del plazo total de la obra será condición 

necesaria para poder comenzar los trabajos correspondientes a las unidades nuevas. 

5.3.4.- ELEMENTOS COMPRENDIDOS EN EL PRESUPUESTO.- 

A fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha tenido 

en cuenta el importe de andamio, vallas, elevación y transporte del material, es decir, todos 

los correspondientes a medios auxiliares de la construcción, así como toda suerte de 

indemnizaciones impuestos, multas o pagos que tengan que hacerse por cualquier concepto, 

con los que se hallen gravados o se graven los materiales o las obras por el Estado, Provincia 

o Municipio. 

Por esta razón no se abonará al Contratista cantidad alguna por dichos conceptos. 

En el precio de cada unidad, también van comprendidos los materiales accesorios y 

operaciones necesarias para dejar la obra completamente terminada y en disposición de 

recibirse. 
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5.3.5.- SUCESOS NO PREVISTOS EN ESTE PLIEGO DE CONDICIONES.- 

Si en el transcurso de la obra suceden casos no contemplados en el apartado 5.3 de 

Precios y Revisiones y en sus distintos subapartados se procederá según se indica en los 

siguientes reglamentos: 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 

- Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de Febrero de 2014. 

 
- Ley 11/2023, de 8 de Mayo, de trasposición de Directivas de la Unión Europea en 

materia de accesibilidad de determinados productos y servicios, migración de 
personas altamente cualificadas, tributaria y digitalización de actuaciones 
notariales y registrales; y por la que se modifica la Ley 12/2011, de 27 de Mayo, 
sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales 
radiactivos. 

 

5.4.- VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS.- 

5.4.1.- VALORACIÓN DE LA OBRA.- 

La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el 

correspondiente presupuesto. 

La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra, el precio 

que tuviese asignado en el Presupuesto, añadiendo a este importe el de los tantos por ciento 

que correspondan al beneficio industrial y descontando el tanto por ciento que corresponda a 

la baja en la subasta hecha por el Contratista. 

5.4.2.- MEDICIONES PARCIALES Y FINALES.- 

Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo acto se 

levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición final se hará 

después de terminadas las obras con precisa asistencia del Contratista. 
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En el acta que se extienda, de haberse verificado la medición los documentos que le 

acompañan, deberá aparecer la conformidad del Contratista o de su representación legal. En 

caso de no haber conformidad, lo expondrá sumariamente y a reserva de ampliar las razones 

que a ello obliga. 

5.4.3.- EQUIVOCACIONES EN EL PRESUPUESTO.- 

Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que 

componen el proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre posibles 

errores o equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar o disposición alguna en 

cuanto afecta a medidas o precios de tal suerte, que la obra ejecutada con arreglo al proyecto 

contiene mayor número de unidades de las previstas, no tiene derecho a reclamación alguna. 

Si por el contrario, el número de unidades fuera inferior, se descontará del presupuesto. 

5.4.4.- VALORACIÓN DE OBRAS INCOMPLETAS.- 

Cuando por consecuencia de rescisión u otras causas fuera preciso valorar las obras 

incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse hacer la 

valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma distinta a la establecida en los cuadros 

de descomposición de precios. 

5.4.5.- CARÁCTER PROVISIONAL DE LAS LIQUIDACIONES 

PARCIALES.- 

Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena 

cuenta, sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. No 

suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que 

comprenden. La propiedad se reserva en todo momento y especialmente al hacer efectivas las 

liquidaciones parciales, el derecho de comprobar que el Contratista ha cumplido los 

compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la Obra, a cuyo efecto 

deberá presentar el contratista los comprobantes que se exijan. 
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5.4.6.- PAGOS.- 

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos y su 

importe corresponderá, precisamente, al de las Certificaciones de obra expedidas por el 

Ingeniero Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos. 

5.4.7.- INDEMNIZACIONES POR DAÑOS DE CAUSA MAYOR AL 

CONTRATISTA.- 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o 

perjuicios ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos de este 

artículo, se considerarán como tales casos únicamente los que siguen: 

1º.- Los incendios causados por electricidad atmosférica. 

2º.- Los daños producidos por terremotos y maremotos. 

3º.- Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos superiores a 

las que sean de prever en el país, y siempre que exista constancia inequívoca de que el 

Contratista tomó las medidas posibles, dentro de sus medios, para evitar o atenuar los daños. 

4º.- Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las obras. 

5º.- Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de guerra, 

movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos. 

La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya 

ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá medios 

auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc., propiedad de la Contrata. 

5.5.- MEJORAS Y SEGURIDAD.- 

5.5.1.- MEJORAS DE OBRAS.- 

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Ingeniero/a Director/a 

haya ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 

contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el Contrato. Tampoco se 

admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones 
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del proyecto, a menos que el Ingeniero/a Director/a ordene, también por escrito, la ampliación 

de las contratadas. 

5.5.2.- SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS.- 

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo que 

dure su ejecución, hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá, en todo 

momento, con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados.  

El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, se ingresará a 

cuenta, a nombre del propietario para que con cargo a ella se abone la obra que se construya 

y a medida que ésta se vaya realizando.  

El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones como el 

resto de los trabajos de la construcción.  

En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecha en Documento 

público, el propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres ajenos a los de la 

construcción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo 

suficiente para que el Contratista pueda rescindir la Contrata, con devolución de la fianza, 

abono completo de gastos, materiales, etc. y una indemnización equivalente al importe de los 

daños causados al contratista por el siniestro y que no le hubiesen abonado, pero solo en 

proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía 

Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados 

estos efectos por el Ingeniero Director. 
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En las obras de reforma o reparación se fijará, previamente, la proporción de edificio 

que se debe asegurar y su cuantía, y si nada se previese, se entenderá que el seguro ha de 

comprender toda parte de edificio afectado por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros, los 

pondrá el Contratista antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de 

recabar de éste su previa conformidad o reparos. 

 

 

Burgos, Febrero de 2024 

LA INGENIERA TÉCNICA INDUSTRIAL 

 

Fdo.: Dña. María Varona del Río               

          Colegiada Nº 1.703 
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Orden Concepto Medición Precio Total

Capítulo 01:
Adecuación de Centros de Transformación y 
arquetas

01.01 Ud., Adecuación de los edificios modulares de 
hormigón de los centros de transformación 
actuales, que incluyen las tareas de limpieza suelos, 
paredes y rejillas de ventilación. También se incluye 
la  reparación de elementos reparables y colocación 
de los elementos que se tengan que sustituir.

5,00 170,00 850,00 €

 - CT NIQUEL 1….…………………………………………….. 1,00
 - CT NIQUEL 2  ….…………………………………………… 1,00
 - CT RAEDERA 1  ….……………………………………….. 1,00
 - CT RAEDERA 2  ….……………………………………….. 1,00
 - CT PIEDRA DE SILEX 2….……………………………… 1,00

01.02 Ud., Suministro de vallado de separación entre 
transformador y zona de maniobra, para su 
colocación en edificios de la marca Schneider.

9,00 290,70 2.616,30 €

 - CT NIQUEL 1….…………………………………………….. 2,00
 - CT NIQUEL 2  ….…………………………………………… 2,00
 - CT RAEDERA 1  ….……………………………………….. 2,00
 - CT RAEDERA 2  ….……………………………………….. 2,00
 - CT PIEDRA DE SILEX 2….……………………………… 1,00

01.03 Ud., Suministro de puerta de acceso de hombre, 
para su colocación en edificios de la marca 
Schneider.

5,00 332,56 1.662,80 €

 - CT NIQUEL 1….…………………………………………….. 1,00
 - CT NIQUEL 2  ….…………………………………………… 1,00
 - CT RAEDERA 1  ….……………………………………….. 1,00
 - CT RAEDERA 2  ….……………………………………….. 1,00
 - CT PIEDRA DE SILEX 2….……………………………… 1,00

01.04 Ud., Suministro de puerta de acceso al 
trasformador, lado izquierdo, para su colocación en 
edificios de la marca Schneider.

5,00 332,56 1.662,80 €

 - CT NIQUEL 1….…………………………………………….. 1,00
 - CT NIQUEL 2  ….…………………………………………… 1,00
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 - CT RAEDERA 1  ….……………………………………….. 1,00
 - CT RAEDERA 2  ….……………………………………….. 1,00
 - CT PIEDRA DE SILEX 2….……………………………… 1,00

01.05 Ud., Suministro de puerta de acceso al 
trasformador, lado derecho, para su colocación en 
edificios de la marca Schneider.

4,00 332,56 1.330,24 €

 - CT NIQUEL 1….…………………………………………….. 1,00
 - CT NIQUEL 2  ….…………………………………………… 1,00
 - CT RAEDERA 1  ….……………………………………….. 1,00
 - CT RAEDERA 2  ….……………………………………….. 1,00
 - CT PIEDRA DE SILEX 2….……………………………… 0,00

01.06 Ud. Pintado del exterior de los edificios con un 
revoco de pintura beige rugosa RAL 1014.

5,00 260,00 1.300,00 €

 - CT NIQUEL 1….…………………………………………….. 1,00
 - CT NIQUEL 2  ….…………………………………………… 1,00
 - CT RAEDERA 1  ….……………………………………….. 1,00
 - CT RAEDERA 2  ….……………………………………….. 1,00
 - CT PIEDRA DE SILEX 2….……………………………… 1,00

01.07 Ud. Instalación de alumbrado del interior del Centro 
de Transformación con dos apliques estancos y un 
aparato de emergencia, totalmente instalado y 
funcionando.

5,00 152,00 760,00 €

 - CT NIQUEL 1….…………………………………………….. 1,00
 - CT NIQUEL 2  ….…………………………………………… 1,00
 - CT RAEDERA 1  ….……………………………………….. 1,00
 - CT RAEDERA 2  ….……………………………………….. 1,00
 - CT PIEDRA DE SILEX 2….……………………………… 1,00

01.08 Ud. Pintado de las puertas de acero galvanizado de 
los centros de transformación, tanto de hombre 
como de máquina con pintura azul RAL 5003.

1,00 80,00 80,00 €

01.09 Ud. Limpieza y acondicionamiento de arquetas de 
registro con restos de suciedad.

20,00 25,00 500,00 €
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01.10 Ud. Suministro y colocación de tapa de arqueta en 
canalización existen en caso de falta de ella.

20,00 79,00 1.580,00 €

01.11 Ud. Retirada y traslado de las celdas averiadas que 
se alojan en el interior de los centros de 
transformación. El traslado se realizará a una 
empresa dedicada al reciclado de las celdas con gas 
SF6.

5,00 350,00 1.750,00 €

01.12 Ud. Reparación de rotura en pared en edificio 
modular serie EHC del Centro de Transformación 
RAEDERA 2 mediante hormigón, restableciendo la 
resistencia original (250 kg/cm2) y la estructura 
inicial del edificio.

1,00 520,00 520,00 €

14.612,14 €Suma Total Capítulo 1……………………..

- 4 -



Orden Concepto Medición Precio Total

Capítulo 02:
Centros de Transformación

02.01 Uds., Conjunto compacto 2L2P no extensible, 
formado por tres Celdas con dos para entrada y 
salida de línea y una de protección del 
transformador en SF6 de 24 KV, modelo CNE-2L2P-F 
SF6-24-TELE, de marca Schneider o marca 
normalizada por distribuidora i-DE, compuesta:
 - 2  Celdas de con interruptor seccionador de tres 
posiciones conexión - seccionamiento y puesta a 
tierra con mando manual y indicadores de 
presencia de tensión.
 - 2  Celda de Protección con interruptor 
seccionador de tres posiciones con mano manual e 
indicadores de presencia de tensión con protección 
por fusibles limitadores.
Totalmente instaladas en el interior del Centro de 
Transformación.

4,00 29.643,30 118.573,20 €

 - CT NIQUEL 1….…………………………………………….. 1,00
 - CT NIQUEL 2  ….…………………………………………… 1,00
 - CT RAEDERA 1  ….……………………………………….. 1,00
 - CT RAEDERA 2  ….……………………………………….. 1,00
 - CT PIEDRA DE SILEX 2….……………………………… 0,00
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02.02 Uds., Conjunto compacto 2LP no extensible, 
formado por tres Celdas con dos para entrada y 
salida de línea y una de protección del 
transformador en SF6 de 24 KV, modelo CNE-2LP-F 
SF6-24-TELE, de marca Schneider o marca 
normalizada por distribuidora i-DE, compuesta:
 - 2  Celdas de con interruptor seccionador de tres 
posiciones conexión - seccionamiento y puesta a 
tierra con mando manual y indicadores de 
presencia de tensión.
 - 1  Celda de Protección con interruptor 
seccionador de tres posiciones con mano manual e 
indicadores de presencia de tensión con protección 
por fusibles limitadores.
 Totalmente instaladas en el interior del Centro de 
Transformación.

1,00 22.232,47 22.232,47 €

 - CT NIQUEL 1….…………………………………………….. 0,00
 - CT NIQUEL 2  ….…………………………………………… 0,00
 - CT RAEDERA 1  ….……………………………………….. 0,00
 - CT RAEDERA 2  ….……………………………………….. 0,00
 - CT PIEDRA DE SILEX 2….……………………………… 1,00

02.03 Ud., Interconexión en Media Tensión entre la celda 
de protección y el transformador  realizado con 
conductores tipo HEPRZ1 12/20 KV de 1x50 mm2 y 
terminales de Media Tensión acodados y 
enchufables, totalmente conexionado.

9,00 962,00 8.658,00 €

 - CT NIQUEL 1….…………………………………………….. 2,00
 - CT NIQUEL 2  ….…………………………………………… 2,00
 - CT RAEDERA 1  ….……………………………………….. 2,00
 - CT RAEDERA 2  ….……………………………………….. 2,00
 - CT PIEDRA DE SILEX 2 ….……………………………… 1,00
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02.04 Ud., Interconexión en Baja Tensión, entre el armario 
de baja tensión y el transformador  realizado con 
conductores tipo XZ1 de 240 mm² de sección, en 
AL,  utilizando tres cables para cada fase y dos 
conductores para el neutro y terminales bimetálicos 
de tornillos de apriete con rotura y recuperación de 
cubierta, totalmente conexionado.

9,00 887,49 7.987,41 €

 - CT NIQUEL 1….…………………………………………….. 2,00
 - CT NIQUEL 2  ….…………………………………………… 2,00
 - CT RAEDERA 1  ….……………………………………….. 2,00
 - CT RAEDERA 2  ….……………………………………….. 2,00
 - CT PIEDRA DE SILEX 2….……………………………… 1,00

02.05 Ud., Cuadro de Baja Tensión para distribución y 
para telegestión y seccionamiento general, 
preparado para conexión con grupo electrógeno, 
modelo CBT-EAS-ST-SL-1600-8, de Pronutec o 
marca normalizada por distribuidora i-DE,  con ocho 
salidas  protegidas con portafusible de 400 A y 
fusibles seccionadores, instalado en el interior del 
Centro de Transformación.

3,00 7.492,50 22.477,50 €

 - CT NIQUEL 1….…………………………………………….. 0,00
 - CT NIQUEL 2  ….…………………………………………… 2,00
 - CT RAEDERA 1  ….……………………………………….. 0,00
 - CT RAEDERA 2  ….……………………………………….. 1,00
 - CT PIEDRA DE SILEX 2  ….……………………………… 0,00
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02.06 Ud., Cuadro de Baja Tensión para distribución y 
para telegestión y seccionamiento general, 
preparado para conexión con grupo electrógeno, 
modelo 43153262605-CBT-EAS-ST-SL-1600-5, de 
Pronutec o marca normalizada por distribuidora i-
DE,  con cinco salidas  protegidas con portafusible 
de 400 A y fusibles seccionadores, instalado en el 
interior del Centro de Transformación.

6,00 6.336,00 38.016,00 €

 - CT NIQUEL 1….………………………………………………. 2,00
 - CT NIQUEL 2  ….…………………………………………….. 0,00
 - CT RAEDERA 1  ….………………………………………….. 2,00
 - CT RAEDERA 2  ….………………………………………….. 1,00
 - CT PIEDRA DE SILEX 2  ….………………………………. 1,00

02.07 Ud., Traslado desde los almacenes del 
Ayuntamiento y colocación de Transformadores de 
400 kVA y 630 kVA, de 12/20 kV y 420/230 V, con 
aislamiento en baño de aceite y colocados según 
está proyectado.

8,00 230,30 1.842,40 €

 - CT NIQUEL 1….………………………………………………. 2,00
 - CT NIQUEL 2  ….…………………………………………….. 1,00
 - CT RAEDERA 1  ….………………………………………….. 2,00
 - CT RAEDERA 2  ….………………………………………….. 2,00
 - CT PIEDRA DE SILEX 2  ….………………………………. 1,00

02.08 Ud., Suministro y colocación de Transformador de 
400 kVA., de 12/20 kV, y 420/230 V, con 
aislamiento en baño de aceite, según directiva de 
Ecodiseño 2009/125/CE, bajo en pérdidas y 
normalizado por i-DE.

1,00 13.955,00 13.955,00 €

 - CT NIQUEL 2  ….…………………………………………….. 1,00
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02.09 Ud., Toma de tierra de protección, realizada con 
cable de Cobre desnudo de 50 mm² y 6 picas de 
Cobre de 2 metros, unidas con soldaduras 
aluminotérmicas hasta conseguir valores inferiores 
a 10 Ohmios, caja de seccionamiento y red interior 
con conexión a tierra de celdas, cuadros de baja 
tensión, cuba del transformador resto de partes 
metálicas accesibles.

5,00 567,27 2.836,35 €

02.10 Ud., Toma de tierra de servicio, realizada con 
conductor aislado de 0'6/1 kV, de 50 mm² y 
conductor desnudo de Cobre de 50 mm², unido a 4 
picas de Cobre de 2 metros y caja con puente de 
seccionamiento y unión al neutro del 
transformador, totalmente instalada.

5,00 533,76 2.668,80 €

02.11 Ud., Caja de seccionamiento y conductor con cable 
de Cobre desnudo de 50 mm² para unión de tierras 
de servicio y protección, quedando totalmente 
visible el estado de la unión y conexionado.

5,00 233,50 1.167,50 €

02.12 Uds., Elementos de protección y seguridad, como 
guantes aislantes de 20 KV banqueta y alfombra 
aislante placas de advertencia de riesgo eléctrico y  
indicadores de primeros auxilios.

5,00 420,20 2.101,00 €

 - CT NIQUEL 1….………………………………………………. 1,00
 - CT NIQUEL 2  ….…………………………………………….. 1,00
 - CT RAEDERA 1  ….………………………………………….. 1,00
 - CT RAEDERA 2  ….………………………………………….. 1,00
 - CT PIEDRA DE SILEX 2  ….………………………………. 1,00

02.13 Ud., Aportación e instalación de Armario 
ACOMSTAR-4G,  incluido el cableado para su 
comunicación con los equipos.

5,00 9.986,40 49.932,00 €

 - CT NIQUEL 1….………………………………………………. 1,00
 - CT NIQUEL 2  ….…………………………………………….. 1,00
 - CT RAEDERA 1  ….………………………………………….. 1,00
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Orden Concepto Medición Precio Total

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO 
INDUSTRIAL "LOS PEDERNALES" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO 

PEDERNALES DE BURGOS.

Medición y Presupuesto

 - CT RAEDERA 2  ….………………………………………….. 1,00
 - CT PIEDRA DE SILEX 2  ….………………………………. 1,00

02.14 Ud., Aportación e instalación de Armario 
ACOMSTAR-INST-4G, incluido el cableado para su 
comunicación con los equipos.

5,00 1.197,00 5.985,00 €

 - CT NIQUEL 1….………………………………………………. 1,00
 - CT NIQUEL 2  ….…………………………………………….. 1,00
 - CT RAEDERA 1  ….………………………………………….. 1,00
 - CT RAEDERA 2  ….………………………………………….. 1,00
 - CT PIEDRA DE SILEX 2  ….………………………………. 1,00

02.15 Ud., Realización de las mediciones de tensiones de 
paso y contacto en el Centro de Transformación, 
según Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo. 
Incluido informe para su tramitación en el Servicio 
de Industria.

5,00 395,50 1.977,50 €

 - CT NIQUEL 1….………………………………………………. 1,00
 - CT NIQUEL 2  ….…………………………………………….. 1,00
 - CT RAEDERA 1  ….………………………………………….. 1,00
 - CT RAEDERA 2  ….………………………………………….. 1,00
 - CT PIEDRA DE SILEX 2  ….………………………………. 1,00

300.410,13 €Suma Total Capítulo 2……………………..
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Orden Concepto Medición Precio Total

Capítulo 03:
Línea de Media Tensión Subterránea

03.01 Ml, Cable aislado de media tensión tipo HEPRZ1  Al 
H16 12/20 kV y de sección 1 x 240 mm², tendido en 
canalizaciones ejecutadas.

618,00 20,53 12.687,54 €

 - Tramo 1.-  Desde Emplame 1 a nuevo centro de 
seccionamiento …………………….….. 3 x 98 m.

294,00

 - Tramo 1.-  Desde Emplame 2 a nuevo centro de 
seccionamiento …………………….….. 3 x 98 m.

294,00

 - Pérdidas por trazado.................................... 30,00

03.02 Ud., Terminal de interior de Media Tensión 
acodados y enchufables para cable HEPRZ1 de 
1x240 mm² y tipo 12/20 kV,  conectado en celda de 
línea, totalmente instalado.

6,00 152,30 913,80 €

03.03 Ud., Empalme contráctil en frío para cable eléctrico 
de media tensión con aislamiento plástico, de 
tensión nominal 24 kV, para cable HEPRZ1 de 1x240 
mm², para la continuidad de línea.

6,00 163,20 979,20 €

03.04 Ud., Sellado en cada arqueta de registro de los 
tubos de polietileno ø160 mm ocupados por cable 
eléctrico. Sellado con espuma de poliuretano 
monocomponente, con resistencia a la penetración 
del agua, estabilidad térmica hasta 80ºC y 
temperatura mínima de aplicación 5ºC. Se empleará 
aplicador para facilitar el uso del producto. Se 
colocará un tapón de estopa o similar en el interior 
del tubo para que funcione como barrera de 
expansión de la espuma. Incluso mano de obra.

125,00 19,00 2.375,00 €

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO 
INDUSTRIAL "LOS PEDERNALES" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO 

PEDERNALES DE BURGOS.

Medición y Presupuesto
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Orden Concepto Medición Precio Total

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO 
INDUSTRIAL "LOS PEDERNALES" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO 

PEDERNALES DE BURGOS.

Medición y Presupuesto

03.05 Ud., Ensayo de Líneas Subterráneas de MT, según 
Norma Iberdrola MT 2.33.15, formado por las 
siguientes mediciones:
- Verificación de continuidad y orden de fases.
- Etiquetado e identificación de cable y circuito.
- Medida de la continuidad y resistencia óhmica de 
pantalla.
- Ensayo de rigidez de la cubierta.
- Ensayo de tensión.
- Ensayo de descargas parciales.
- Ensayo de la medida de la capacidad.

14.826,00 0,18 € 2.668,68 €
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Orden Concepto Medición Precio Total

Capítulo 04:
Centro de Seccionamiento

04.01 Ud., Suministro y colocación de edificio 
prefabricado de hormigón de superficie de la marca 
Schneider para Centro de Seccionamiento, modelo 
ECH4S, con capacidad para alojar 5 celdas de media 
tensión y cuadros de telemando de dimensiones 
aproximadas de 4.830 x 2.500 x 2.535 mm de 
altura, totalmente instalado.

1,00 14.439,60 14.439,60 €

04.02 Ud., Conjunto de celda modular extensible de 
aislamiento integral formado de 2 celdas de línea de 
la marca Schneider y modelo RM6 2L 24kV 630A  
16kA IBER TELE CR  T.EXT y corte de SF6 con 
interruptores y seccionadores de puesta a tierra, 
embarrado, mando motorizado a 24 Vcc, 
totalmente instalado en el interior del edificio de 
seccionamiento.

2,00 14.180,00 28.360,00 €

04.03 Ud., Conjunto de celda modular  extensible de 
aislamiento integral y corte en SF6 con una función 
de línea de partición de barras  de la marca 
Schneider y modelo RM6 S 24kV 630A 16kA IBER 
TELE CR T.EXT y corte de SF6 con interruptores y 
seccionadores de puesta a tierra, embarrado, 
mando motorizado a 24 Vcc, totalmente instalado 
en el interior del edificio de seccionamiento.

1,00 12.610,40 12.610,40 €

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO 
INDUSTRIAL "LOS PEDERNALES" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO 

PEDERNALES DE BURGOS.

Medición y Presupuesto
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Orden Concepto Medición Precio Total

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO 
INDUSTRIAL "LOS PEDERNALES" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO 

PEDERNALES DE BURGOS.

Medición y Presupuesto

04.04 Ud., Circuito de red de tierra de protección formado 
por anillo perimetral con cable cobre desnudo de 50 
mm², formada por 6 picas de 2 m incadas en el 
suelo hasta conseguir  valores inferiores a 10 
Ohmios, totalmente unidas y con caja de 
seccionamiento, instalado dentro del edificio, 
totalmente instalada y realizada medición.

1,00 500,00 500,00 €

04.05 Ud., Instalación de alimentación de los cuadros de 
control de telemando formado por una CGP y una 
caja de distribución que aloje en su interior un 
interrruptor magnetotérmico de 2x10 A (Curva C) y 
un diferencial bipolar de 30 mA y tipo AC, 
totalmente cableados e instalado el conjunto 
dentro del edificio del Centro de Seccionamiento.

1,00 226,30 226,30 €

04.06 Ud., Aportación e instalación de armario IBER 3LXP 
referencia ACCTELE3LXP, incluido el cableado para 
su comunicación con los equipos. 

1,00 15.020,00 15.020,00 €

 - CS - LOS PEDERNALES PI……………………………. 1,00

04.07 Ud., Aportación e instalación de armario 
AUCTELE3LEXP, incluido el cableado para su 
comunicación con los equipos. 

1,00 11.380,00 11.380,00 €

 - CS - LOS PEDERNALES PI……………………………. 1,00

04.08 Ud., Realización de las mediciones de tensiones de 
paso y contacto en el Centro de Seccionamiento, 
según Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo. 
Incluido informe para su tramitación en el Servicio 
de Industria.

1,00 395,50 395,50 €

 - CS - LOS PEDERNALES PI.…………………………… 1,00
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Orden Concepto Medición Precio Total

Capítulo 05:
Red de Baja Tensión

Centro de transformación 
Piedra de Silex 1

05.01 Ml, Conductor de Aluminio de BT, tipo XZ1 06/1kV 
de 1 x 240 mm², en Al, previsto para conductores de 
fase, instalado bajo tubo en canalizaciones 
existentes.

995,40 8,14 8.102,56 €

 - Línea  6 - ………………………………….... 3 x 331 m. 995,40

05.02 Ml, Conductor de Aluminio de BT, tipo XZ1 06/1kV 
de 1 x 150 mm² en Al, para conductor de neutro de 
la red de 240 mm², instalado bajo tubo en 
canalizaciones existentes.

331,00 5,95 1.969,45 €

 - Línea  6 - …………………………………........   331 m. 331,00

05.03 Ml, Conductor de Aluminio de BT, tipo XZ1 06/1kV 
de 1 x 150 mm², en Al, previsto para conductores de 
fase, instalado bajo tubo en canalizaciones 
existentes.

3.819,00 5,95 22.723,05 €

 - Línea  1  - ………………………………….... 3 x 319 m. 957,00
 - Línea  2 - ……………………….………….... 3 x 286 m. 858,00
 - Línea  3 - …………………………………....  3 x 206 m. 618,00
 - Línea  4  - ………………………………….... 3 x 294 m. 882,00
 - Línea  5 - …………………………………..... 3 x 168 m. 504,00

05.04 Ml, Conductor de Aluminio de BT, tipo XZ1 06/1kV 
de 1 x 95 mm² en Al, para conductor de neutro de la 
red de 150 mm², instalado bajo tubo en 
canalización existente.

3.819,00 4,69 17.911,11 €

 - Línea  1  - ………………………………….......... 319 m. 957,00
 - Línea  2 - ……………………….…………......... 286 m. 858,00
 - Línea  3 - ………………………………….......... 206 m. 618,00
 - Línea  4  - ………………………………….........  294 m. 882,00
 - Línea  5 - ……………………….…..……….......  168 m. 504,00

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO 
INDUSTRIAL "LOS PEDERNALES" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO 

PEDERNALES DE BURGOS.

Medición y Presupuesto
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Orden Concepto Medición Precio Total

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO 
INDUSTRIAL "LOS PEDERNALES" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO 

PEDERNALES DE BURGOS.

Medición y Presupuesto

05.05 Ud, Suministro y confección de empalmes en las 
líneas de baja tensión tendidas entre su inicio en el 
centro de transformación y su final junto a la 
parcela a suministrar.

6,00 68,25 409,50 €

 - Línea  1  - ………………………………….......... 1 Ud. 1,00
 - Línea  2 - ……………………….………….......... 1 Ud. 1,00
 - Línea  3 - …………………………………..........  1 Ud. 1,00
 - Línea  4  - ………………………………….........  1 Ud. 1,00
 - Línea  5 - ……………………….…..……….......  1 Ud. 1,00
 - Línea  6 - ……………………….…..….……....... 1 Ud. 1,00

05.06 Uds., Conexión de la línea tetrapolar de Baja 
Tensión y tanto de 3x240+150 mm², como de 
3x150+95 mm², en el armario de distribución en el 
CT, con terminales aislados bimetálicos con apriete 
por rotura de tornillo y recuperación de cubierta.

24,00 58,45 1.402,80 €

 - Línea  1  - ………………………………….......... 4 Ud. 4,00
 - Línea  2 - ……………………….………….......... 4 Ud. 4,00
 - Línea  3 - …………………………………..........  4 Ud. 4,00
 - Línea  4  - ………………………………….........  4 Ud. 4,00
 - Línea  5 - ……………………….…..……….......  4 Ud. 4,00
 - Línea  6 - ……………………….…..………........ 4 Ud. 4,00

05.07 Uds., Toma de tierra a la línea de Baja Tensión, 
realizada con cable de Cobre tipo RV-K de 50 mm2, 
unido a pica de Cobre con abrazadera normalizadas 
y conexión al conductor neutro, incluso sistema de 
reposición de cubierta estanca.

6,00 61,71 370,26 €
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Orden Concepto Medición Precio Total

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO 
INDUSTRIAL "LOS PEDERNALES" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO 

PEDERNALES DE BURGOS.

Medición y Presupuesto

Centro de transformación
Niquel 1

05.08 Ml, Conductor de Aluminio de BT, tipo XZ1 06/1kV 
de 1 x 240 mm², en Al, previsto para conductores de 
fase, instalado bajo tubo en canalizaciones 
existentes.

1.629,00 8,14 13.260,06 €

 - Línea  1  - ………………………………….... 3 x 103 m. 309,00
 - Línea  2 - ……………………….………….... 3 x 103 m. 309,00
 - Línea  3 - …………………………………....  3 x 103 m. 309,00
 - Línea  5 - …………………………………...... 3 x 63 m. 189,00
 - Línea  6 - …………………………...……..... 3 x 57 m. 171,00
 - Línea  7 - …………………………………...... 3 x 57 m. 171,00
 - Línea  8 - ………………………………........ 3 x 57 m. 171,00

05.09 Ml, Conductor de Aluminio de BT, tipo XZ1 06/1kV 
de 1 x 150 mm² en Al, para conductor de neutro de 
la red de 240 mm², instalado bajo tubo en 
canalizaciones existentes.

597,00 5,95 3.552,15 €

 - Línea  1  - ………………………………….......... 103 m. 103,00
 - Línea  2 - ……………………….…………......... 103 m. 103,00
 - Línea  3 - ………………………………….......... 103 m. 103,00
 - Línea  5 - ……………………….…..……….......  63 m. 63,00
 - Línea  6 - ……………………….…..……….......  75 m. 75,00
 - Línea  7 - ……………………….…..……….......  75 m. 75,00
 - Línea  8  - ………………………………….........  75 m. 75,00

05.10 Ml, Conductor de Aluminio de BT, tipo XZ1 06/1kV 
de 1 x 150 mm², en Al, previsto para conductores de 
fase, instalado bajo tubo en canalizaciones 
existentes.

731,00 5,95 4.349,45 €

 - Línea  4 - …………………………………..... 3 x 244 m. 731,00

05.11 Ml, Conductor de Aluminio de BT, tipo XZ1 06/1kV 
de 1 x 95 mm² en Al, para conductor de neutro de la 
red de 150 mm², instalado bajo tubo en 
canalización existente.

244,00 4,69 1.144,36 €

 - Línea  4 - ……………………….…..……….......  244 m. 244,00
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Orden Concepto Medición Precio Total

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO 
INDUSTRIAL "LOS PEDERNALES" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO 

PEDERNALES DE BURGOS.

Medición y Presupuesto

05.12 Ud, Suministro y confección de empalmes en las 
líneas de baja tensión tendidas entre el centro de 
transformación y el límite de las parcelas.

6,00 68,25 409,50 €

 - Línea  1  - ………………………………….......... 1 Ud. 1,00
 - Línea  2 - ……………………….………….......... 1 Ud. 1,00
 - Línea  3 - …………………………………..........  1 Ud. 1,00
 - Línea  4  - ………………………………….........  1 Ud. 1,00
 - Línea  5 - ……………………….…..……….......  1 Ud. 1,00
 - Línea  6 - ……………………….…..………........ 1 Ud. 1,00
 - Línea  7 - ……………………….…..………........ 1 Ud. 1,00
 - Línea  8 - ……………………….…..….……....... 1 Ud. 1,00

05.13 Uds., Conexión de la línea tetrapolar de Baja 
Tensión y tanto de 3x240+150 mm², como de 
3x150+95 mm², en el armario de distribución en el 
CT, con terminales aislados bimetálicos con apriete 
por rotura de tornillo y recuperación de cubierta.

32,00 58,45 1.870,40 €

 - Línea  1  - ………………………………….......... 4 Ud. 4,00
 - Línea  2 - ……………………….………….......... 4 Ud. 4,00
 - Línea  3 - …………………………………..........  4 Ud. 4,00
 - Línea  4  - ………………………………….........  4 Ud. 4,00
 - Línea  5 - ……………………….…..……….......  4 Ud. 4,00
 - Línea  6 - ……………………….…..………....... 4 Ud. 4,00
 - Línea  7 - ……………………….…..……….......  4 Ud. 4,00
 - Línea  8 - ……………………….…..………....... 4 Ud. 4,00

05.14 Uds., Toma de tierra a la línea de Baja Tensión, 
realizada con cable de Cobre tipo RV-K de 50 mm2, 
unido a pica de Cobre con abrazadera normalizadas 
y conexión al conductor neutro, incluso sistema de 
reposición de cubierta estanca.

8,00 61,71 493,68 €
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Orden Concepto Medición Precio Total

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO 
INDUSTRIAL "LOS PEDERNALES" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO 

PEDERNALES DE BURGOS.

Medición y Presupuesto

Centro de transformación
Raedera 1

05.15 Ml, Conductor de Aluminio de BT, tipo XZ1 06/1kV 
de 1 x 240 mm², en Al, previsto para conductores de 
fase, instalado bajo tubo en canalizaciones 
existentes.

1.017,00 8,14 8.278,38 €

 - Línea  1  - ………………………..………….... 3 x 79 m. 237,00
 - Línea  2 - ……………………….…………..... 3 x 79 m. 237,00
 - Línea  3 - …………………………………......  3 x 79 m. 237,00
 - Línea  4 - ……………………….….……...... 3 x 63 m. 189,00
 - Línea  7  - …………………...…………….... 3 x 13 m. 39,00
 - Línea  8 - ……………………….…….…….... 3 x 13 m . 39,00
 - Línea  9 - ………………………….….……....  3 x 13 m. 39,00

05.16 Ml, Conductor de Aluminio de BT, tipo XZ1 06/1kV 
de 1 x 150 mm² en Al, para conductor de neutro de 
la red de 240 mm², instalado bajo tubo en 
canalizaciones existentes.

339,00 5,95 2.017,05 €

 - Línea  1  - ………………………………….......... 79 m. 79,00
 - Línea  2 - ……………………….…………......... 79 m. 79,00
 - Línea  3 - ………………………………….......... 79 m. 79,00
 - Línea  4 - ……………………….…..……….......  63 m. 63,00
 - Línea  7 - ……………………….…..……….......  13 m. 13,00
 - Línea  8 - ……………………….…..……….......  13 m. 13,00
 - Línea  9  - ………………………………….........  13 m. 13,00

05.17 Ml, Conductor de Aluminio de BT, tipo XZ1 06/1kV 
de 1 x 150 mm², en Al, previsto para conductores de 
fase, instalado bajo tubo en canalizaciones 
existentes.

111,00 5,95 660,45 €

 - Línea  6 - ……………………………………..... 3 x 37 m. 111,00

05.18 Ml, Conductor de Aluminio de BT, tipo XZ1 06/1kV 
de 1 x 95 mm² en Al, para conductor de neutro de la 
red de 150 mm², instalado bajo tubo en 
canalización existente.

37,00 4,69 173,53 €

 - Línea  6 - ……………………….…..…….........  37 m. 37,00
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Orden Concepto Medición Precio Total

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO 
INDUSTRIAL "LOS PEDERNALES" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO 

PEDERNALES DE BURGOS.

Medición y Presupuesto

05.19 Ud, Suministro y confección de empalmes en las 
líneas de baja tensión tendidas entre el centro de 
transformación y el limite de las parcelas.

8,00 68,25 546,00 €

 - Línea  1  - ………………………………….......... 1 Ud. 1,00
 - Línea  2 - ……………………….………….......... 1 Ud. 1,00
 - Línea  3 - …………………………………..........  1 Ud. 1,00
 - Línea  4  - ………………………………….........  1 Ud. 1,00
 - Línea  6 - ……………………….…...………....... 1 Ud. 1,00
 - Línea  7 - ……………………….…..……….......  1 Ud. 1,00
 - Línea 8 - ……………………….…..….……........ 1 Ud. 1,00
 - Línea 9- ……………………….…...…..……....... 1 Ud. 1,00

05.20 Uds., Conexión de la línea tetrapolar de Baja 
Tensión y tanto de 3x240+150 mm², como de 
3x150+95 mm², en el armario de distribución en el 
CT, con terminales aislados bimetálicos con apriete 
por rotura de tornillo y recuperación de cubierta.

32,00 58,45 1.870,40 €

 - Línea  1  - ………………………………….......... 4 Ud. 4,00
 - Línea  2 - ……………………….………….......... 4 Ud. 4,00
 - Línea  3 - …………………………………..........  4 Ud. 4,00
 - Línea  4  - ………………………………….........  4 Ud. 4,00
 - Línea  6 - ……………………….…...………....... 4 Ud. 4,00
 - Línea  7 - ……………………….…..……….......  4 Ud. 4,00
 - Línea 8 - ……………………….…..….……....... 4 Ud. 4,00
 - Línea 9- ……………………….…...………....... 4 Ud. 4,00

05.21 Uds., Toma de tierra a la línea de Baja Tensión, 
realizada con cable de Cobre tipo RV-K de 50 mm2, 
unido a pica de Cobre con abrazadera normalizadas 
y conexión al conductor neutro, incluso sistema de 
reposición de cubierta estanca.

9,00 61,71 555,39 €
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Orden Concepto Medición Precio Total

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO 
INDUSTRIAL "LOS PEDERNALES" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO 

PEDERNALES DE BURGOS.

Medición y Presupuesto

Centro de transformación
Raedera 2

05.22 Ml, Conductor de Aluminio de BT, tipo XZ1 06/1kV 
de 1 x 240 mm², en Al, previsto para conductores de 
fase, instalado bajo tubo en canalizaciones 
existentes.

3.162,00 8,14 25.738,68 €

 - Línea  1  - ………………………..………….... 3 x 11 m. 237,00
 - Línea  2 - ……………………….…………..... 3 x 11 m. 237,00
 - Línea  4 - ……………………….….……...... 3 x 60 m. 189,00
 - Línea  9 - …………………………….…….... 3 x 151 m . 453,00
 - Línea  10 - ……………………….………....  3 x 151 m. 453,00
 - Línea  11  - …………………...………….... 3 x 151 m. 453,00
 - Línea  12 - ………………….……..…….... 3 x 190 m . 570,00
 - Línea  13 - ……………………….………....  3 x 190 m. 570,00

05.23 Ml, Conductor de Aluminio de BT, tipo XZ1 06/1kV 
de 1 x 150 mm² en Al, para conductor de neutro de 
la red de 240 mm², instalado bajo tubo en 
canalizaciones existentes.

915,00 5,95 5.444,25 €

 - Línea  1  - ………………………………….......... 79 m. 11,00
 - Línea  2 - ………………….…….…………......... 79 m. 11,00
 - Línea  4 - …………………………………........... 79 m. 60,00
 - Línea  9 - ……………………….…..……….......  63 m. 151,00
 - Línea  10 - ……………………….…..……….......  13 m. 151,00
 - Línea  11 - ……………………….…..……….......  13 m. 151,00
 - Línea  12  - ………………………………….........  13 m. 190,00
 - Línea  13  - ………………………………….........  13 m. 190,00

05.24 Ml, Conductor de Aluminio de BT, tipo XZ1 06/1kV 
de 1 x 150 mm², en Al, previsto para conductores de 
fase, instalado bajo tubo en canalizaciones 
existentes.

948,00 5,95 5.640,60 €

 - Línea  3 - …………………………………......  3 x 32 m. 96,00
 - Línea  5  - …………………...…………….... 3 x 60 m. 180,00
 - Línea  6 - ……………………….…….…….... 3 x 32 m . 96,00
 - Línea  7 - ………………………….….……....  3 x 88 m. 264,00
 - Línea  8  - …………………...…………….... 3 x 104 m. 312,00
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Orden Concepto Medición Precio Total

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO 
INDUSTRIAL "LOS PEDERNALES" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO 

PEDERNALES DE BURGOS.

Medición y Presupuesto

05.25 Ml, Conductor de Aluminio de BT, tipo XZ1 06/1kV 
de 1 x 95 mm² en Al, para conductor de neutro de la 
red de 150 mm², instalado bajo tubo en 
canalización existente.

316,00 4,69 1.482,04 €

 - Línea  3 - …………………………………........... 32 m. 32,00
 - Línea  5  - …………………...…………………....  60 m. 60,00
 - Línea  6 - ……………………….…….………….... 32 m . 32,00
 - Línea  7 - ………………………….….……........  88 m. 88,00
 - Línea  8  - …………………...………………….... 104 m. 104,00

05.26 Ud, Suministro y confección de empalmes en las 
líneas de baja tensión tendidas entre el centro de 
transformación y el límite de las parcelas.

13,00 68,25 887,25 €

 - Línea  1  - …………………..……………….......... 1 Ud. 1,00
 - Línea  2 - ……………………….…….…….......... 1 Ud. 1,00
 - Línea  3 - ………………….………………..........  1 Ud. 1,00
 - Línea  4  - …………………………….…….........  1 Ud. 1,00
 - Línea  5 - ……………………….…...…….…....... 1 Ud. 1,00
 - Línea  6 - ……………………….…..………........  1 Ud. 1,00
 - Línea  7 - ………………………..…..….……....... 1 Ud. 1,00
 - Línea  8 - ……………………….…...….……....... 1 Ud. 1,00
 - Línea  9 - ………………………..…...………....... 1 Ud. 1,00
 - Línea 10 - ……………………….…..……….......  1 Ud. 1,00
 - Línea 11 - ……………………….…..….……....... 1 Ud. 1,00
 - Línea 12 - ……………………….…...…..…....... 1 Ud. 1,00
 - Línea 13 - ……………………….…….….…....... 1 Ud. 1,00

05.27 Uds., Conexión de la línea tetrapolar de Baja 
Tensión tanto de 3x240+150 mm², como de 
3x150+95 mm², en el armario de distribución en el 
CT, con terminales aislados bimetálicos con apriete 
por rotura de tornillo y recuperación de cubierta.

52,00 58,45 3.039,40 €

 - Línea  1  - ………………………………….......... 4 Ud. 4,00
 - Línea  2 - ……………………….………….......... 4 Ud. 4,00
 - Línea  3 - …………………………………..........  4 Ud. 4,00
 - Línea  4  - ………………………………….........  4 Ud. 4,00
 - Línea  5 - ……………………….…...………....... 4 Ud. 4,00
 - Línea  6 - ……………………….…..……….......  4 Ud. 4,00
 - Línea 7 - ……………………….…..…..……....... 4 Ud. 4,00
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Orden Concepto Medición Precio Total

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO 
INDUSTRIAL "LOS PEDERNALES" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO 

PEDERNALES DE BURGOS.

Medición y Presupuesto

 - Línea 8- ……………………….…....…….…....... 4 Ud. 4,00
 - Línea  9 - ………………………..…...………....... 4 Ud. 4,00
 - Línea 10 - ……………………….…..……….......  4 Ud. 4,00
 - Línea 11 - ……………………….…..….……....... 4 Ud. 4,00
 - Línea 12 - ……………………….…...….……....... 4 Ud. 4,00
 - Línea 13 - ……………………….…...….……....... 4 Ud. 4,00

05.28 Uds., Toma de tierra a la línea de Baja Tensión, 
realizada con cable de Cobre tipo RV-K de 50 mm2, 
unido a pica de Cobre con abrazadera normalizadas 
y conexión al conductor neutro, incluso sistema de 
reposición de cubierta estanca.

13,00 61,71 802,23 €

Centro de transformación
Industria Litica

05.29 Ml, Conductor de Aluminio de BT, tipo XZ1 06/1kV 
de 1 x 240 mm², en Al, previsto para conductores de 
fase, instalado bajo tubo en canalizaciones 
existentes.

546,00 8,14 4.444,44 €

 - Línea  1  - ………………………..………….... 3 x 11 m. 33,00
 - Línea  4 - …………………………….…….... 3 x 171 m . 513,00

05.30 Ml, Conductor de Aluminio de BT, tipo XZ1 06/1kV 
de 1 x 150 mm² en Al, para conductor de neutro de 
la red de 240 mm², instalado bajo tubo en 
canalizaciones existentes.

182,00 5,95 1.082,90 €

 - Línea  1 - ………………….…….…………......... 11 m. 11,00
 - Línea  4 - …………………………………........... 171m. 171,00

05.31 Ml, Conductor de Aluminio de BT, tipo XZ1 06/1kV 
de 1 x 150 mm², en Al, previsto para conductores de 
fase, instalado bajo tubo en canalizaciones 
existentes.

2.928,00 5,95 17.421,60 €

 - Línea  2 - ………………………………......  3 x 210m. 630,00
 - Línea  3  - …………………...…………….... 3 x 200 m. 600,00
 - Línea  5 - ……………………..…….…….... 3 x 260 m . 780,00
 - Línea  6 - ……………………….….……....  3 x 306 m. 918,00
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MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO 
INDUSTRIAL "LOS PEDERNALES" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO 

PEDERNALES DE BURGOS.

Medición y Presupuesto

05.32 Ml, Conductor de Aluminio de BT, tipo XZ1 06/1kV 
de 1 x 95 mm² en Al, para conductor de neutro de la 
red de 150 mm², instalado bajo tubo en 
canalización existente.

976,00 4,69 4.577,44 €

 - Línea  2 - ………………………………........... 210 m. 210,00
 - Línea  3  - …………………...………………....  200 m. 200,00
 - Línea  5 - …………………………….……………  260 m . 260,00
 - Línea  6 - ………………………….….……........  306 m. 306,00

05.33 Ud, Suministro y confección de empalmes en las 
líneas de baja tensión tendidas entre el centro de 
transformación y el limite de las parcelas.

6,00 68,25 409,50 €

 - Línea  1  - …………………..……………….......... 1 Ud. 1,00
 - Línea  2 - ……………………….…….…….......... 1 Ud. 1,00
 - Línea  3 - ………………….………………..........  1 Ud. 1,00
 - Línea  4  - …………………………….…….........  1 Ud. 1,00
 - Línea  5 - ……………………….…...….……....... 1 Ud. 1,00
 - Línea  6 - ……………………….…..………........  1 Ud. 1,00

05.34 Uds., Conexión de la línea tetrapolar de Baja 
Tensión tanto de 3x240+150 mm², como de 
3x150+95 mm², en el armario de distribución en el 
CT, con terminales aislados bimetálicos con apriete 
por rotura de tornillo y recuperación de cubierta.

18,00 58,45 1.052,10 €

 - Línea  1  - ………………………………….......... 3 Ud. 3,00
 - Línea  2 - ……………………….………….......... 3 Ud. 3,00
 - Línea  3 - …………………………………..........  3 Ud. 3,00
 - Línea  4  - ………………………………….........  3 Ud. 3,00
 - Línea  5 - ……………………….…...………....... 3 Ud. 3,00
 - Línea  6 - ……………………….…..……….......  3 Ud. 3,00

05.35 Uds., Toma de tierra a la línea de Baja Tensión, 
realizada con cable de Cobre tipo RV-K de 50 mm2, 
unido a pica de Cobre con abrazadera normalizadas 
y conexión al conductor neutro, incluso sistema de 
reposición de cubierta estanca.

6,00 61,71 370,26 €
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MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO 
INDUSTRIAL "LOS PEDERNALES" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO 

PEDERNALES DE BURGOS.

Medición y Presupuesto

Centro de transformación
Piedra de Silex 2

05.36 Ml, Conductor de Aluminio de BT, tipo XZ1 06/1kV 
de 1 x 240 mm², en Al, previsto para conductores de 
fase, instalado bajo tubo en canalizaciones 
existentes.

1.005,00 8,14 8.180,70 €

 - Línea  2  - ………………………..……….... 3 x 335 m. 1.005,00

05.37 Ml, Conductor de Aluminio de BT, tipo XZ1 06/1kV 
de 1 x 150 mm² en Al, para conductor de neutro de 
la red de 240 mm², instalado bajo tubo en 
canalizaciones existentes.

335,00 5,95 1.993,25 €

 - Línea  2 - ………………………………........... 335 m. 335,00

05.38 Ml, Conductor de Aluminio de BT, tipo XZ1 06/1kV 
de 1 x 150 mm², en Al, previsto para conductores de 
fase, instalado bajo tubo en canalizaciones 
existentes.

1.725,00 5,95 10.263,75 €

 - Línea  1 - ………………………………......  3 x 217m. 651,00
 - Línea  3  - …………………...…………….... 3 x 358 m. 1.074,00

05.39 Ml, Conductor de Aluminio de BT, tipo XZ1 06/1kV 
de 1 x 95 mm² en Al, para conductor de neutro de la 
red de 150 mm², instalado bajo tubo en 
canalización existente.

410,00 4,69 1.922,90 €

 - Línea  1 - ………………………………........... 217 m. 210,00
 - Línea  3  - …………………...………………....  358 m. 200,00

05.40 Ud, Suministro y confección de empalmes en las 
líneas de baja tensión tendidas entre el centro de 
transformación y el límite de las parcelas.

3,00 68,25 204,75 €

 - Línea  1  - …………………..……………….......... 1 Ud. 1,00
 - Línea  2 - ……………………….…….…….......... 1 Ud. 1,00
 - Línea  3 - ………………….………………..........  1 Ud. 1,00
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MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO 
INDUSTRIAL "LOS PEDERNALES" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO 

PEDERNALES DE BURGOS.

Medición y Presupuesto

05.41 Uds., Conexión de la línea tetrapolar de Baja 
Tensión tanto de 3x240+150 mm², como de 
3x150+95 mm², en el armario de distribución en el 
CT, con terminales aislados bimetálicos con apriete 
por rotura de tornillo y recuperación de cubierta.

12,00 58,45 701,40 €

 - Línea  1  - ………………………………….......... 4 Ud. 4,00
 - Línea  2 - ……………………….………….......... 4 Ud. 4,00
 - Línea  3 - …………………………………..........  4 Ud. 4,00

05.42 Uds., Toma de tierra a la línea de Baja Tensión, 
realizada con cable de Cobre tipo RV-K de 50 mm2, 
unido a pica de Cobre con abrazadera normalizadas 
y conexión al conductor neutro, incluso sistema de 
reposición de cubierta estanca.

3,00 61,71 185,13 €

05.43 Ud., Ensayo de Líneas Subterráneas de BT, según 
Norma Iberdrola MT 2.33.15, formado por las 
siguientes mediciones:
- Medida de la resistencia de aislamiento.
- Ensayo de rigidez dieléctrica del aislamiento.

1,00 822,50 € 822,50 €

188.736,60 €Suma Total Capítulo 5……….………..……..
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Orden Concepto Medición Precio Total

Capítulo 06:
Canalizaciones y Obra Civil

OBRA CIVIL CT NIQUEL 1

06.01 ML. Canalización eléctrica de media/baja tensión 
de i-DE bajo acera, formada por corte del 
pavimento con disco de diamante, demolición del 
pavimento existente hasta 30 cm de espesor, 
excavación en zanja, perfilado y limpieza del 
fondo, colocación de 5 tubos de PEAD de 160 mm 
de diámetro (sumando un total 8 tubos), 
corrugados de doble capa y colocados sobre 
lecho de arena  de 5 cm, relleno del prisma con 
arena hasta 10 cm por encima de la generatriz 
superior del tubo superior, relleno con zahorra 
artificial, colocación de banda de señalización y 
posterior restitución del firme  existente, 
completamente acabado, todo ello según plano 
de detalle. La distancia mínima entre la arista 
superior del tubo superior hasta la cota de 
pavimento acabado será superior a 60 cm.

28,00 75,00 2.100,00 €

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO 
INDUSTRIAL "LOS PEDERNALES" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO 

PEDERNALES DE BURGOS.

Medición y Presupuesto
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MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO 
INDUSTRIAL "LOS PEDERNALES" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO 

PEDERNALES DE BURGOS.

Medición y Presupuesto

06.02 ML. Canalización eléctrica de media/baja tensión 
de i-DE bajo acera, formada por corte del 
pavimento con disco de diamante, demolición del 
pavimento existente hasta 30 cm de espesor, 
excavación en zanja, perfilado y limpieza del 
fondo, colocación de 3 tubos de PEAD de 160 mm 
de diámetro (sumando un total 6 tubos), 
corrugados de doble capa y colocados sobre 
lecho de arena  de 5 cm, relleno del prisma con 
arena hasta 10 cm por encima de la generatriz 
superior del tubo superior, relleno con zahorra 
artificial, colocación de banda de señalización y 
posterior restitución del firme  existente, 
completamente acabado, todo ello según plano 
de detalle. La distancia mínima entre la arista 
superior del tubo superior hasta la cota de 
pavimento acabado será superior a 60 cm.

16,00 57,52 920,32 €

06.03 Ud. de solera de hormigón para la realización de 
rampa para el acceso a los vehículos de 
mantenimiento de la distribuidora i-DE, se 
ejecutara según plano MT-105-C.

1,00 266,30 266,30 €

OBRA CIVIL CT NIQUEL 2

06.04 Ud. de solera de hormigón para la realización de 
rampa para el acceso a los vehículos de 
mantenimiento de la distribuidora i-DE, se 
ejecutara según plano MT-105-C.

1,00 266,30 266,30 €
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MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO 
INDUSTRIAL "LOS PEDERNALES" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO 

PEDERNALES DE BURGOS.

Medición y Presupuesto

OBRA CIVIL CT RAEDERA 1

06.05 ML. Canalización eléctrica de media/baja tensión 
de i-DE bajo acera, formada por corte del 
pavimento con disco de diamante, demolición del 
pavimento existente hasta 30 cm de espesor, 
excavación en zanja, perfilado y limpieza del 
fondo, colocación de 3 tubos de PEAD de 160 mm 
de diámetro (sumando un total 6 tubos), 
corrugados de doble capa y colocados sobre 
lecho de arena  de 5 cm, relleno del prisma con 
arena hasta 10 cm por encima de la generatriz 
superior del tubo superior, relleno con zahorra 
artificial, colocación de banda de señalización y 
posterior restitución del firme  existente, 
completamente acabado, todo ello según plano 
de detalle. La distancia mínima entre la arista 
superior del tubo superior hasta la cota de 
pavimento acabado será superior a 60 cm.

17,00 57,52 977,84 €

06.06 ML. Canalización eléctrica de media/baja tensión 
de i-DE bajo acera, formada por corte del 
pavimento con disco de diamante, demolición del 
pavimento existente hasta 30 cm de espesor, 
excavación en zanja, perfilado y limpieza del 
fondo, colocación de 6 tubos de PEAD de 160 mm 
de diámetro (sumando un total 9 tubos), 
corrugados de doble capa y colocados sobre 
lecho de arena  de 5 cm, relleno del prisma con 
arena hasta 10 cm por encima de la generatriz 
superior del tubo superior, relleno con zahorra 
artificial, colocación de banda de señalización y 
posterior restitución del firme  existente, 
completamente acabado, todo ello según plano 
de detalle. La distancia mínima entre la arista 
superior del tubo superior hasta la cota de 
pavimento acabado será superior a 60 cm.

10,00 83,74 837,40 €
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MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO 
INDUSTRIAL "LOS PEDERNALES" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO 

PEDERNALES DE BURGOS.

Medición y Presupuesto

06.07 ML. Canalización eléctrica de media/baja tensión 
de i-DE bajo acera, formada por corte del 
pavimento con disco de diamante, demolición del 
pavimento existente hasta 30 cm de espesor, 
excavación en zanja, perfilado y limpieza del 
fondo, colocación de 4 tubos de PEAD de 160 mm 
de diámetro (sumando un total 7 tubos), 
corrugados de doble capa y colocados sobre 
lecho de arena  de 5 cm, relleno del prisma con 
arena hasta 10 cm por encima de la generatriz 
superior del tubo superior, relleno con zahorra 
artificial, colocación de banda de señalización y 
posterior restitución del firme  existente, 
completamente acabado, todo ello según plano 
de detalle. La distancia mínima entre la arista 
superior del tubo superior hasta la cota de 
pavimento acabado será superior a 60 cm.

17,00 66,26 1.126,42 €

06.08 ML. Canalización eléctrica de media/baja tensión 
de i-DE bajo acera, formada por corte del 
pavimento con disco de diamante, demolición del 
pavimento existente hasta 30 cm de espesor, 
excavación en zanja, perfilado y limpieza del 
fondo, colocación de 5 tubos de PEAD de 160 mm 
de diámetro (sumando un total 8 tubos), 
corrugados de doble capa y colocados sobre 
lecho de arena  de 5 cm, relleno del prisma con 
arena hasta 10 cm por encima de la generatriz 
superior del tubo superior, relleno con zahorra 
artificial, colocación de banda de señalización y 
posterior restitución del firme  existente, 
completamente acabado, todo ello según plano 
de detalle. La distancia mínima entre la arista 
superior del tubo superior hasta la cota de 
pavimento acabado será superior a 60 cm.

25,00 75,00 1.875,00 €
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MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO 
INDUSTRIAL "LOS PEDERNALES" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO 

PEDERNALES DE BURGOS.

Medición y Presupuesto

06.09 Ud., Doble arqueta de i-DE tipo AG-M2-T2,  
prefabricada de hormigón troncocónica, incluso 
marco y tala de fundición de 70x70 cm, 
totalmente acabada. 

1,00 325,00 325,00 €

06.10 Ud., Arqueta de i-DE tipo AG-M2-T2,  
prefabricada de hormigón troncocónica, incluso 
marco y tala de fundición de 70x70 cm, 
totalmente acabada. 

1,00 165,12 165,12 €

06.11 Ud. de solera de hormigón para la realización de 
rampa para el acceso a los vehículos de 
mantenimiento de la distribuidora i-DE, se 
ejecutara según plano MT-105-C.

1,00 266,30 266,30 €

OBRA CIVIL CT RAEDERA 2

06.12 ML. Canalización eléctrica de media/baja tensión 
de i-DE bajo acera, formada por corte del 
pavimento con disco de diamante, demolición del 
pavimento existente hasta 30 cm de espesor, 
excavación en zanja, perfilado y limpieza del 
fondo, colocación de 2 tubos de PEAD de 160 mm 
de diámetro (sumando un total 5 tubos), 
corrugados de doble capa y colocados sobre 
lecho de arena  de 5 cm, relleno del prisma con 
arena hasta 10 cm por encima de la generatriz 
superior del tubo superior, relleno con zahorra 
artificial, colocación de banda de señalización y 
posterior restitución del firme  existente, 
completamente acabado, todo ello según plano 
de detalle. La distancia mínima entre la arista 
superior del tubo superior hasta la cota de 
pavimento acabado será superior a 60 cm.

37,00 48,78 1.804,86 €
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MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO 
INDUSTRIAL "LOS PEDERNALES" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO 

PEDERNALES DE BURGOS.

Medición y Presupuesto

06.13 ML. Canalización eléctrica de media/baja tensión 
de i-DE bajo acera, formada por corte del 
pavimento con disco de diamante, demolición del 
pavimento existente hasta 30 cm de espesor, 
excavación en zanja, perfilado y limpieza del 
fondo, colocación de 5 tubos de PEAD de 160 mm 
de diámetro (sumando un total 8 tubos), 
corrugados de doble capa y colocados sobre 
lecho de arena  de 5 cm, relleno del prisma con 
arena hasta 10 cm por encima de la generatriz 
superior del tubo superior, relleno con zahorra 
artificial, colocación de banda de señalización y 
posterior restitución del firme  existente, 
completamente acabado, todo ello según plano 
de detalle. La distancia mínima entre la arista 
superior del tubo superior hasta la cota de 
pavimento acabado será superior a 60 cm.

47,00 75,00 3.525,00 €

06.14 ML. Canalización eléctrica de media/baja tensión 
de i-DE bajo acera, formada por corte del 
pavimento con disco de diamante, demolición del 
pavimento existente hasta 30 cm de espesor, 
excavación en zanja, perfilado y limpieza del 
fondo, colocación de 6 tubos de PEAD de 160 mm 
de diámetro (sumando un total 14 tubos), 
corrugados de doble capa y colocados sobre 
lecho de arena  de 5 cm, relleno del prisma con 
arena hasta 10 cm por encima de la generatriz 
superior del tubo superior, relleno con zahorra 
artificial, colocación de banda de señalización y 
posterior restitución del firme  existente, 
completamente acabado, todo ello según plano 
de detalle. La distancia mínima entre la arista 
superior del tubo superior hasta la cota de 
pavimento acabado será superior a 60 cm.

8,00 83,74 669,92 €
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MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO 
INDUSTRIAL "LOS PEDERNALES" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO 

PEDERNALES DE BURGOS.

Medición y Presupuesto

06.15 ML. Canalización eléctrica de media/baja tensión 
de i-DE bajo acera, formada por corte del 
pavimento con disco de diamante, demolición del 
pavimento existente hasta 30 cm de espesor, 
excavación en zanja, perfilado y limpieza del 
fondo, colocación de 6 tubos de PEAD de 160 mm 
de diámetro (sumando un total 9 tubos), 
corrugados de doble capa y colocados sobre 
lecho de arena  de 5 cm, relleno del prisma con 
arena hasta 10 cm por encima de la generatriz 
superior del tubo superior, relleno con zahorra 
artificial, colocación de banda de señalización y 
posterior restitución del firme  existente, 
completamente acabado, todo ello según plano 
de detalle. La distancia mínima entre la arista 
superior del tubo superior hasta la cota de 
pavimento acabado será superior a 60 cm.

17,00 83,74 1.423,58 €

06.15 ML. Canalización eléctrica de media/baja tensión 
de i-DE bajo acera, formada por corte del 
pavimento con disco de diamante, demolición del 
pavimento existente hasta 30 cm de espesor, 
excavación en zanja, perfilado y limpieza del 
fondo, colocación de 7 tubos de PEAD de 160 mm 
de diámetro (sumando un total 10 tubos), 
corrugados de doble capa y colocados sobre 
lecho de arena  de 5 cm, relleno del prisma con 
arena hasta 10 cm por encima de la generatriz 
superior del tubo superior, relleno con zahorra 
artificial, colocación de banda de señalización y 
posterior restitución del firme  existente, 
completamente acabado, todo ello según plano 
de detalle. La distancia mínima entre la arista 
superior del tubo superior hasta la cota de 
pavimento acabado será superior a 60 cm.

23,00 92,40 2.125,20 €
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Orden Concepto Medición Precio Total

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO 
INDUSTRIAL "LOS PEDERNALES" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO 

PEDERNALES DE BURGOS.

Medición y Presupuesto

06.16 ML. Canalización eléctrica de media/baja tensión 
de i-DE bajo acera, formada por corte del 
pavimento con disco de diamante, demolición del 
pavimento existente hasta 30 cm de espesor, 
excavación en zanja, perfilado y limpieza del 
fondo, colocación de 9 tubos de PEAD de 160 mm 
de diámetro (sumando un total 12 tubos), 
corrugados de doble capa y colocados sobre 
lecho de arena  de 5 cm, relleno del prisma con 
arena hasta 10 cm por encima de la generatriz 
superior del tubo superior, relleno con zahorra 
artificial, colocación de banda de señalización y 
posterior restitución del firme  existente, 
completamente acabado, todo ello según plano 
de detalle. La distancia mínima entre la arista 
superior del tubo superior hasta la cota de 
pavimento acabado será superior a 60 cm.

23,00 109,96 2.529,08 €

06.17 ML. Canalización eléctrica de media/baja tensión 
de i-DE bajo acera, formada por corte del 
pavimento con disco de diamante, demolición del 
pavimento existente hasta 30 cm de espesor, 
excavación en zanja, perfilado y limpieza del 
fondo, colocación de 11 tubos de PEAD de 160 
mm de diámetro (sumando un total 14 tubos), 
corrugados de doble capa y colocados sobre 
lecho de arena  de 5 cm, relleno del prisma con 
arena hasta 10 cm por encima de la generatriz 
superior del tubo superior, relleno con zahorra 
artificial, colocación de banda de señalización y 
posterior restitución del firme  existente, 
completamente acabado, todo ello según plano 
de detalle. La distancia mínima entre la arista 
superior del tubo superior hasta la cota de 
pavimento acabado será superior a 60 cm.

19,00 127,44 2.421,36 €
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Orden Concepto Medición Precio Total

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO 
INDUSTRIAL "LOS PEDERNALES" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO 

PEDERNALES DE BURGOS.

Medición y Presupuesto

06.18 Ud., Arqueta de i-DE tipo AG-M2-T2,  
prefabricada de hormigón troncocónica, incluso 
marco y tala de fundición de 70x70 cm, 
totalmente acabada. 

3,00 165,12 495,36 €

06.19 Ud. de solera de hormigón para la realización de 
rampa para el acceso a los vehículos de 
mantenimiento de la distribuidora i-DE, se 
ejecutara según plano MT-105-C.

1,00 266,30 266,30 €

OBRA CIVIL CS LOS PEDERNALES PI

06.20 ML. Canalización eléctrica de media/baja tensión 
de i-DE bajo vial, formada por corte del 
pavimento con disco de diamante, demolición del  
pavimento existente hasta 30 cm de espesor, 
excavación en zanja, perfilado y limpieza del 
fondo, colocación de 3 tubos de PEAD de 160 mm  
de diámetro, corrugados de doble capa y 
colocados sobre lecho de  hormigón HM-20 de 10 
cm de espesor, relleno del prisma con hormigón 
HM-20 hasta 10 cm por encima de la generatriz 
superior del tubo superior,  relleno con zahorra 
artificial, colocación de banda de señalización y  
posterior restitución del firme existente, 
completamente acabado, todo  ello según plano 
de detalle. La distancia mínima entre la arista 
superior del tubo superior hasta la cota de 
pavimento acabado será superior a 70 cm

72,00 65,50 4.716,00 €

06.21 Ud., Arqueta de i-DE tipo AG-M2-T2,  
prefabricada de hormigón troncocónica, incluso 
marco y tala de fundición de 70x70 cm, 
totalmente acabada. 

1,00 380,00 380,00 €
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Orden Concepto Medición Precio Total

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO 
INDUSTRIAL "LOS PEDERNALES" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO 

PEDERNALES DE BURGOS.

Medición y Presupuesto

06.22 Ud., Arqueta de i-DE tipo AG-M3-T3,  
prefabricada de hormigón y  troncocónica, incluso 
marco y tapa circular y de presión  y en fundición, 
totalmente acabada. 

3,00 450,00 1.350,00 €

30.832,66 €Suma Total Capítulo 6…………………..……..
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Orden Concepto Medición Precio Total

Capítulo 07:
Seguridad y Salud

07.01 Ud. Confección de Plan de Seguridad y Salud 
correspondiente al Proyecto de Electrificación, así 
como  gestiones con el Ministerio de Trabajo en 
Burgos.

1,00 1.240,00 1.240,00 €

07.02 Ud. Equipos de protección individual (EPI), para el 
desarrollo de las instalaciones formado por:
 - Cascos de seguridad.
 - Chalecos de alta visibilidad.
 - Gafas de protección.
 - Guantes de protección.
 - Botas de seguridad, etc. (según Plan de Seguridad 
y Salud).

8,00 110,00 880,00 €

07.03 Ud. Equipos de protección colectiva, para el 
desarrollo de las instalaciones formado por:
 -  Señalización de seguridad.
 -  Vallado de seguridad y protección.

1,00 560,00 560,00 €

07.04 Ud. Conjunto de documentaciones adjuntas a la 
Seguridad y Salud de la Empresa ejecutora de las 
obras de electrificación.

1,00 420,00 420,00 €

3.100,00 €

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO 
INDUSTRIAL "LOS PEDERNALES" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL VILLAGONZALO 

PEDERNALES DE BURGOS.

Medición y Presupuesto

Suma Total Capítulo 7………………………

- 37 -



Orden Descripción Total

Capítulo 1
Adecuación de Centros de Transformación y 
arquetas

14.612,14 €

Capítulo 2 Centros de Transformación 300.410,13 €

Capítulo 3 Línea de Media Tensión Subterránea 19.624,22 €

Capítulo 4 Centro de Seccionamiento 82.931,80 €

Capítulo 5 Red de Baja Tensión 188.736,60 €

Capítulo 6 Canalizaciones y Obra Civil 30.832,66 €

Capítulo 7 Seguridad y Salud 3.100,00 €

640.247,55 €

83.232,18 €
38.414,85 €

761.894,58 €

IVA (21%) 159.997,86 €

921.892,44 €

Total Presupuesto Base de Licitación sin iva

Total Presupuesto Base de Licitación con iva

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO 
INDUSTRIAL "LOS PEDERNALES" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 

VILLAGONZALO PEDERNALES DE BURGOS.

Medición y Presupuesto

Presupuesto de Ejecución Material

Gastos Generales (13 %)
Beneficio Industrial (6%)

Resumen

Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación, incluido I.V.A., a la cantidad de: 
Novecientos veintiuno mil ochocientos noventa y dos euros, con cuarenta y cuatro 

céntimos (921.892,44 €)

  Burgos, Febrero de 2024
Ingeniera Técnica Industrial

      María Varona del Río
      Colegiada Nº 1.703
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PROMOTOR:

PROPIEDAD:

PROYECTO:

TITULO:

PLANO Nº: INGENIERA TÉCNICA INDUSTRIAL

Fdo: Dña. María Varona del Río Nº: 1.703
FECHA: Burgos, Febrero de 2024

ESCALA:

MT-101

S/E

SITUACIÓN
SECTOR SAUI-1

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLAGONZALO PEDERNALES 
Plaza de la Constitución, 1 - C.P.: 09195 - Villagonzalo Pedernales (Burgos)

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 

i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.
Avda. San Adrián, 48 - C.P.: 48003 Bilbao

P O L Í G O N O  
I N D U S T R I A L

" L O S  P E D E R N A L E S "



C /  P I E D R A  D E  S I L E X

PROMOTOR:

PROPIEDAD:

PROYECTO:

TITULO:

PLANO Nº: INGENIERA TÉCNICA INDUSTRIAL

Fdo: Dña. María Varona del Río Nº: 1.703
FECHA: Burgos, Febrero de 2024

ESCALA:

MT-102

S/E

ACCESOS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLAGONZALO PEDERNALES 
Plaza de la Constitución, 1 - C.P.: 09195 - Villagonzalo Pedernales (Burgos)

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 

i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.
Avda. San Adrián, 48 - C.P.: 48003 Bilbao

C /  C U A R C I T A

POLÍGONO INDUSTRIAL "LOS PEDERNALES"

Sector SAUI-1
Margen izquierda de la Autovía del Norte A-1 

(Madrid- Irún), en torno al Pk.234.
Término Municipal Villagonzalo Pedernales

C /  I N D U S T R I A  L I T I C A

C /  C I N Z

C /  M E R C U R I O

C/ N
IQUE

L

C /  R A E D E R A C /  C A L I Z A

C/  M U S T A R C I E N S E S

QR - MAPS

C /  C U A R C I T A
C /  P I E D R A  D E  S I L E X

C /  I N D U S T R I A  L I T I C A



CENTRO DE TRANSFORMACIÓN AÉREO

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN EN 
MODULAR DE HORMIGÓN FUERA DEL SECTOR 

APOYO METÁLICO
DE PASO DE AÉREO-SUBTERRÁNEO

APOYO HORMIGÓN

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
EN MODULAR DE HORMIGÓN 

LÍNEA SUBTERRÁNEA ACTUAL EN SERVICIO MT
HEPRZ1 12/20 KV 3 (1 X 240) mm² Al

L E Y E N D A  A C T U A L

LÍNEA AÉREA  MEDIA TENSIÓN
LA-56

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
EN MODULAR DE HORMIGÓN 

NUEVO CENTRO DE SECCIONAMIENTO
EN MODULAR DE HORMIGÓN 

LÍNEA SUBTERRÁNEA INSTALADA Y SIN SERVICIO
HEPRZ1 12/20 KV 3 (1 X 240) mm² Al

CM-3

CM-2

CM-1

CM-4

P.I.U.: 14136
C-2000/16

P.I.U.: 106

C.T.- FUENTEVENCES
P.I.U.: 107

PROPIEDAD IBERDROLA

LÍNEA AÉREA 

MONTE LA ABADESA DEPENDIENTE

 A STR RIVALAMORA

Apoyo : 99

PARCELA D-4
SUP: 11.965 m²

POTENCIA 299 KW

PARCELA D-2
SUP: 3.850 m²

POTENCIA 96 KW

PARCELA D-3
SUP: 6.642 m²

POTENICA 166 KW

PARCELA D-1
SUPERFICIE: 10.316 m²

POTENCIA: 258 KW

PARCELA D-5
SUP: 3.159 m²

POTENCIA 79 KW

PARCELA E-1
SUP: 26.531 m²

POTENCIA 663 KW

PARCELA E-3
SUP: 2.000 m²

POTENCIA 50 KW

PARCELA H1
SUP: 17.837 m²

POTENCIA 446 KW

PARCELA H2
SUP: 18.102 m²

POTENCIA 453 KW

PARCELA I1-2
SUP: 6.000 m²

POTENCIA 150 KW
PARCELA I1-1
SUP: 3.030 m²

POTENCIA 76 KW

PARCELA I2-3
SUP: 4.705 m²

POTENCIA 118 KW PARCELA I2-2
SUP: 4.486 m²

POTENCIA 112 KW
PARCELA I2-1
SUP: 8.750 m²

POTENCIA 219 KW

PARCELA C1-1.3
SUP: 11.099 m²

POTENCIA: 277 KW

PARCELA C1-4
SUP: 15.318 m²

POTENCIA: 393 KW

PARCELA J1-5
SUP: 11.110 m²

POTENCIA 278 KW

PARCELA J1-6
SUP: 6.412 m²

POTENCIA 160 KW

PARCELA J1-4
SUP: 2.066 m²

POTENCIA 52 KW

PARCELA J1-3
SUP: 4.000 m²

POTENCIA 100 KW

PARCELA J1-1
SUP: 2.648 m²

POTENCIA 66 KW

PARCELA J1-2
SUP: 2.412 m²

POTENCIA 60 KW

PARCELA J2-3
SUP: 7.425,61 m²

POTENCIA 202 KW
PARCELA J2-2
SUP: 7.641 m²

POTENCIA 191 KW PARCELA J2-1
SUP: 11.343 m²

POTENCIA 283 KW

PARCELA A1
SUP: 5.217.87 m²

POTENCIA: 78 KW

PARCELA B
SUP: 4.344 m²

POTENCIA: 109 KW

PARCELA C2-1
SUP: 925 m²

POTENCIA: 23 KW

PARCELA C2-2
SUP: 9.305 m²

PREVISIÓN 233 KW

PARCELA K1-3
SUP: 19.508 m²

POTENCIA 488 KW

PARCELA K1-2
SUP: 2.308 m²

POTENCIA 106 KW
PARCELA K1-1
SUP: 3.260 m²

POTENCIA 82 KWPARCELA K2-4
SUP: 2.282 m²

POTENCIA 57 KW

PARCELA K2-3
SUP : 2.871 m²

POTENCIA 72 KW
PARCELA K2-2
SUP: 6.679 m²

POTENCIA 167 KW PARCELA K2-1
SUP: 6.714 m²

POTENCIA 168 KW

PARCELA G2-1
SUP: 3.040 m²

POTENCIA 380 KW

P. G2-2
SUP: 691 m²

POTENCIA 86 KW

P. G2-3
SUP: 532 m²

POTENCIA 67 KW

P. G2-4
SUP: 977 m²

POTENCIA 122 KW

P. G2-5
SUP: 919 m²

POTENCIA 115 KW

P.G2-6
SUP: 529 m²

POTENCIA 66 KW

P.G2-7
SUP: 480 m²

POTENCIA 60 KW

P.G2-8
SUP: 477 m²

POTENCIA 60 KW

P.G2-9
SUP: 463 m²

POTENCIA 57 KW

PARCELA G2-10
SUP : 4.034 m²

POTENCIA 504 KW

PARCELA G2-11
SUP: 2.405 m²

PREVISIÓN 301 KW

PARCELA F2-1
SUP: 4.481 m²

POTENCIA 560 KW
PARCELA F1-1
SUP: 4.054 m²

POTENCIA 507 KW

P. F2-2
SUP: 473 m²

POTENCIA 59 KW

P. F2-3
SUP: 800 m²

POTENCIA 100 KW

PARCELA F2-4
SUP: 1.068 m²

POTENCIA 133 KW

PARCELA F2-5
SUP: 4.501 m²

POTENCIA 563 KW

PARCELA F1-4
SUP: 4.098 m²

POTENCIA 512 KW

PARCELA F1-3
SUP: 1.221 m²

POTENCIA 153 KW

P. F1-2
SUP: 791 m²

POTENCIA 99 KW

PARCELA L-1
SUP: 41.785 m²

POTENCIA 627 KW

PIU: 19.911
APOYO METALICO
C-4500/14

CS - JULIAN AUTO "902599353"
PROPIEDAD IBERDROLA

HEPRZ1 3 (1 X 240) mm² 12/20 KV

HEPRZ1 12/20 KV 3 (1 X 240) mm²

HEPRZ1 12/20 KV 3 (1 X 240) mm² AL

HEPRZ1 12/20 KV 3 (1 X 240) mm²

HEPRZ1 12/20 KV 3 (1 X 240) mm²

HE
PR

Z1
 12

/20
 K

V 
3 (

1 X
 24

0)
 m

m²

HEPRZ1 12/20 KV 3 (1 X 240) mm²

HEPRZ1 12/20 KV 3 (1 X 150) mm²

PIU: 19.912
APOYO METALICO
Seccionador 11111

PIU: 19.913
APOYO METALICO

C-2000/14

PIU: 19.914
APOYO METÁLICO
C-4500/14
SECCIONADOR Nº 11113

CT - CALIZA 2 "902512287" BU
1x630 KVA B1/B2
CELDAS 2L+2P

CS - CALIZA 1 
"902512280" BU

PARCELA A2
SUP: 18.062,16 m²

POTENCIA: 271 KW

HOTEL 
LANDILLA

SA
LID

A 
A 

N-
1

LUGAR DE LA MONTE DE LA ABADESA

CARRETERA N-1

P.I.U.: 30.581
$ - 11372

HEPRZ1 12/20 KV 3 (1 X 240) mm²

LIMITE SECTOR

LIMITE SECTOR

C/ PIEDRA DE SILEX

C/ NIQUEL

C/ RAEDERA

C/ MUSTARCIENSES

C/ MERCURIO

C/ CUARCITA

C/ CALIZA

C/ CINZ

LINEA AÉREA 
LA VARGA DEPENDIENTE

 A STR RIVALAMORA

CT - NIQUEL 2 
902512285

630 + 630 kVA

C/
 N

IQ
UE

L
C/ PIEDRA DE SILEX

C/ CINZ

C/ INDUSTRIA LITICA
C/ INDUSTRIA LITICA

C/ INDUSTRIA LITICA

CS - IMBUR PATRIMONIAL
902512286

CT - NIQUEL 1 
902512285

400 + 400 kVA

CT - RAEDERA 1
902512283

400 + 400 kVA

CT - RAEDERA 2
902512284

630 + 400 kVA

CS - LOS PEDERNALES P I
902514989

CT - PIEDRA DE SILEX 1
902512279

630 kVA

CT - PIEDRA DE SILEX 2
902512281
400 kVA

CT - INDUSTRIA LITICA 
902512286

630 kVA

CT - MUSTERCIENSE 2
 "902512948"

CT - MUSTERCIENSE 1 
"902512947"

P. G1-1
SUP: 307,47 m²

P. G1-2
SUP: 298,44 m²

P. G1-3
SUP: 350.27 m²

P. G1-4
SUP: 402,11 m²

P. G1-5
SUP: 418,61 m²

P. G1-6
SUP: 399,79 m²

P. G1-7
SUP: 380,96 m²

P. G1-8
SUP: 362,14 m²

P. G1-9
SUP: 343.31 m²

P. G1-10
SUP: 324.49 m²

P. G1-11
SUP: 305.66 m²

P. G1-12
SUP: 286.84 m²

P. G1-13
SUP: 268.01 m²

P. G1-14
SUP: 249.18 m²

P. G1-15
SUP: 230.36 m²

P. G1-16
SUP: 240.05 m²P. G1-17

SUP: 498.15 m²

P. G1-18
SUP: 360.00 m²

P. G1-19
SUP: 360.00 m²

P. G1-20
SUP: 360.00 m²

P. G1-21
SUP: 360.00 m²

P. G1-22
SUP: 360.00 m²

P. G1-23
SUP: 360.00 m²

P. G1-24
SUP: 360.00 m²

P. G1-25
SUP: 360.00 m²

P. G1-26
SUP: 360.00 m²

P. G1-27
SUP: 360.00 m²

P. G1-28
SUP: 360.00 m²

P. G1-29
SUP: 360.00 m²

P. G1-30
SUP: 360.00 m²

P. G1-31
SUP: 360.00 m²

P. G1-32
SUP: 360.00 m²

P. G1-33
SUP: 511.16 m²

PARCELA E-4
SUP: 1.641 m²

POTENCIA 41 KW

PARCELA E-2
SUP: 4.342 m²

POTENCIA 108 KW

Superficie del vial mancomunado 

HEPRZ1 12/20 KV 3 (1 X 240) mm²

HEPRZ1 12/20 KV 3 (1 X 240) mm²

HEPRZ1 3 (1 X 240) mm² 12/20 KV

HEPRZ1 3 (1 X 240) mm² 12/20 KV

HEPRZ1 12/20 KV 3 (1 X 240) mm²

HEPRZ1 3 (1 X 240) mm² 12/20 KV

CT - LANDILLA VE 
"902514833"PIU: 14.137

APOYO METALICO

ESTADO ACTUAL

PROMOTOR:

PROPIEDAD:

PROYECTO:

TITULO:

PLANO Nº: INGENIERA TECNICA INDUSTRIAL

Fdo: Dña. María Varona del Río Nº: 1.703
FECHA: Burgos, Febrero de 2024

ESCALA: 1/2.000

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 

i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.
Avda. San Adrián, 48 - C.P.: 48003 Bilbao

MT-103

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLAGONZALO PEDERNALES 
Plaza de la Constitución, 1 - C.P.: 09195 - Villagonzalo Pedernales (Burgos)
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CENTRO DE TRANSFORMACIÓN AÉREO

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN EN 
MODULAR DE HORMIGÓN FUERA DEL SECTOR 

APOYO METÁLICO
DE PASO DE AÉREO-SUBTERRÁNEO

APOYO HORMIGÓN

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
EN MODULAR DE HORMIGÓN 

LÍNEA SUBTERRÁNEA ACTUAL MT - EN SERVICIO
HEPRZ1 12/20 KV 3 (1 X 240) mm² Al

L E Y E N D A  P R O Y E C T A D A  

LÍNEA AÉREA  MEDIA TENSIÓN
LA-56

LÍNEA SUBTERRÁNEA INSTALADA Y SIN SERVICIO
HEPRZ1 12/20 KV 3 (1 X 240) mm² Al

LÍNEA SUBTERRÁNEA PROYECTADA MT
HEPRZ1 12/20 KV 3 (1 X 240) mm² Al

NUEVO CENTRO DE SECCIONAMIENTO
EN MODULAR DE HORMIGÓN 

2LP + 2S + 2LP
CELDAS MT

2L + 2P
2L + 2P

2L + 2P

2L + 1P
4L + 1R

2L + 1P

2L + 2P

CT - NIQUEL 2

CS - LOS PEDERNALES P I

CT - PIEDRA SILEX 2

CT - INDUSTRIA LITICA

SAUI-1

CT - PIEDRA SILEX 1

CT - RAEDERA 1

CT - NIQUEL 1

SECTOR C.T. / C.S.

630 KVA + 630 KVA
630 KVA
400 KVA

-

630 KVA 
TRANSFORMADORES

400 KVA + 400 KVA

400 KVA + 630 KVA
 400 KVA +  400 KVA

CT - RAEDERA 2

CUADROS BT
8 Salidas

4 S + 4 S

5 S + 5 S
5 S + 5 S
5 S + 8 S
8 S + 8 S

5 S 

MEDIDAS EXTERIORES
7.520 x 2.500 x 2.750 mm

5.370 x 2.500 x 2.750 mm

3.760 x 2.500 x 2.750 mm

3.760 x 2.500 x 2.750 mm

5.370 x 2.500 x 2.750 mm

5.370 x 2.500 x 2.750 mm

5.370 x 2.500 x 2.750 mm

3.320 x 2.500 x 2.750 mm

CM-3

CM-2

CM-1

CM-4

P.I.U.: 14136
C-2000/16

P.I.U.: 106

C.T.- FUENTEVENCES
P.I.U.: 107

PROPIEDAD IBERDROLA

LÍNEA AÉREA 

MONTE LA ABADESA DEPENDIENTE

 A STR RIVALAMORA

Apoyo : 99

PARCELA D-4
SUP: 11.965 m²

POTENCIA 299 KW

PARCELA D-2
SUP: 3.850 m²

POTENCIA 96 KW

PARCELA D-3
SUP: 6.642 m²

POTENICA 166 KW

PARCELA D-1
SUPERFICIE: 10.316 m²

POTENCIA: 258 KW

PARCELA D-5
SUP: 3.159 m²

POTENCIA 79 KW

PARCELA E-1
SUP: 26.531 m²

POTENCIA 663 KW

PARCELA E-3
SUP: 2.000 m²

POTENCIA 50 KW

PARCELA H1
SUP: 17.837 m²

POTENCIA 446 KW

PARCELA H2
SUP: 18.102 m²

POTENCIA 453 KW

PARCELA I1-2
SUP: 6.000 m²

POTENCIA 150 KW
PARCELA I1-1
SUP: 3.030 m²

POTENCIA 76 KW

PARCELA I2-3
SUP: 4.705 m²

POTENCIA 118 KW PARCELA I2-2
SUP: 4.486 m²

POTENCIA 112 KW
PARCELA I2-1
SUP: 8.750 m²

POTENCIA 219 KW

PARCELA C1-1.3
SUP: 11.099 m²

POTENCIA: 277 KW

PARCELA C1-4
SUP: 15.318 m²

POTENCIA: 393 KW

PARCELA J1-5
SUP: 11.110 m²

POTENCIA 278 KW

PARCELA J1-6
SUP: 6.412 m²

POTENCIA 160 KW

PARCELA J1-4
SUP: 2.066 m²

POTENCIA 52 KW

PARCELA J1-3
SUP: 4.000 m²

POTENCIA 100 KW

PARCELA J1-1
SUP: 2.648 m²

POTENCIA 66 KW

PARCELA J1-2
SUP: 2.412 m²

POTENCIA 60 KW

PARCELA J2-3
SUP: 7.425,61 m²

POTENCIA 202 KW
PARCELA J2-2
SUP: 7.641 m²

POTENCIA 191 KW PARCELA J2-1
SUP: 11.343 m²

POTENCIA 283 KW

PARCELA A1
SUP: 5.217.87 m²

POTENCIA: 78 KW

PARCELA B
SUP: 4.344 m²

POTENCIA: 109 KW

PARCELA C2-1
SUP: 925 m²

POTENCIA: 23 KW

PARCELA C2-2
SUP: 9.305 m²

PREVISIÓN 233 KW

PARCELA K1-3
SUP: 19.508 m²

POTENCIA 488 KW

PARCELA K1-2
SUP: 2.308 m²

POTENCIA 106 KW
PARCELA K1-1
SUP: 3.260 m²

POTENCIA 82 KWPARCELA K2-4
SUP: 2.282 m²

POTENCIA 57 KW

PARCELA K2-3
SUP : 2.871 m²

POTENCIA 72 KW
PARCELA K2-2
SUP: 6.679 m²

POTENCIA 167 KW PARCELA K2-1
SUP: 6.714 m²

POTENCIA 168 KW

PARCELA G2-1
SUP: 3.040 m²

POTENCIA 380 KW

P. G2-2
SUP: 691 m²

POTENCIA 86 KW

P. G2-3
SUP: 532 m²

POTENCIA 67 KW

P. G2-4
SUP: 977 m²

POTENCIA 122 KW

P. G2-5
SUP: 919 m²

POTENCIA 115 KW

P.G2-6
SUP: 529 m²

POTENCIA 66 KW

P.G2-7
SUP: 480 m²

POTENCIA 60 KW

P.G2-8
SUP: 477 m²

POTENCIA 60 KW

P.G2-9
SUP: 463 m²

POTENCIA 57 KW

PARCELA G2-10
SUP : 4.034 m²

POTENCIA 504 KW

PARCELA G2-11
SUP: 2.405 m²

PREVISIÓN 301 KW

PARCELA F2-1
SUP: 4.481 m²

POTENCIA 560 KW
PARCELA F1-1
SUP: 4.054 m²

POTENCIA 507 KW

P. F2-2
SUP: 473 m²

POTENCIA 59 KW

P. F2-3
SUP: 800 m²

POTENCIA 100 KW

PARCELA F2-4
SUP: 1.068 m²

POTENCIA 133 KW

PARCELA F2-5
SUP: 4.501 m²

POTENCIA 563 KW

PARCELA F1-4
SUP: 4.098 m²

POTENCIA 512 KW

PARCELA F1-3
SUP: 1.221 m²

POTENCIA 153 KW

P. F1-2
SUP: 791 m²

POTENCIA 99 KW

PARCELA L-1
SUP: 41.785 m²

POTENCIA 627 KW

PIU: 19.911
APOYO METALICO
C-4500/14

CS - JULIAN AUTO "902599353"
PROPIEDAD IBERDROLA

HEPRZ1 12/20 KV 3 (1 X 240) mm²

HEPRZ1 12/20 KV 3 (1 X 240) mm²

HEPRZ1 3 (1 X 240) mm² 12/20 KV

HEPRZ1 3 (1 X 240) mm² 12/20 KV

HEPRZ1 3 (1 X 240) mm² 12/20 KV

HEPRZ1 12/20 KV 3 (1 X 240) mm²

HEPRZ1 12/20 KV 3 (1 X 240) mm²

HEPRZ1 12/20 KV 3 (1 X 240) mm² AL

HEPRZ1 3 (1 X 240) mm² 12/20 KV

HEPRZ1 12/20 KV 3 (1 X 240) mm²

HEPRZ1 12/20 KV 3 (1 X 240) mm²

HE
PR

Z1
 12

/20
 K

V 
3 (

1 X
 24

0)
 m

m²

HEPRZ1 12/20 KV 3 (1 X 240) mm²

HEPRZ1 12/20 KV 3 (1 X 150) mm²

PIU: 19.912
APOYO METALICO
Seccionador 11111

PIU: 19.913
APOYO METALICO

C-2000/14

PIU: 19.914
APOYO METÁLICO
C-4500/14
SECCIONADOR Nº 11113

CT - CALIZA 2 "902512287" BU
1x630 KVA B1/B2
CELDAS 2L+2P

CS - CALIZA 1 
"902512280" BU

PARCELA A2
SUP: 18.062,16 m²

POTENCIA: 271 KW

HOTEL 
LANDILLA

SA
LID

A 
A 

N-
1

LUGAR DE LA MONTE DE LA ABADESA

CARRETERA N-1

P.I.U.: 30.581
$ - 11372

HEPRZ1 12/20 KV 3 (1 X 240) mm²

LIMITE SECTOR

LIMITE SECTOR

C/ PIEDRA DE SILEX

C/ NIQUEL

C/ RAEDERA

C/ MUSTARCIENSES

C/ MERCURIO

C/ CUARCITA

C/ CALIZA

C/ CINZ

LINEA AÉREA 
LA VARGA DEPENDIENTE

 A STR RIVALAMORA

CT - NIQUEL 2 
902512285

630 + 630 kVA

C/
 N

IQ
UE

L
C/ PIEDRA DE SILEX

C/ CINZ

C/ INDUSTRIA LITICA
C/ INDUSTRIA LITICA

C/ INDUSTRIA LITICA

HEPRZ1 12/20 3 (1 X 240) mm² AL

CS - IMBUR PATRIMONIAL
902512286

CT - NIQUEL 1 
902512285

400 + 400 kVA

CT - RAEDERA 1
902512283

400 + 400 kVA

CT - RAEDERA 2
902512284

630 + 400 kVA

CS - LOS PEDERNALES P I
902514989

CT - PIEDRA DE SILEX 1
902512279

630 kVA

CT - PIEDRA DE SILEX 2
902512281
400 kVA

CT - INDUSTRIA LITICA 
902512286

630 kVA

Entronque 1 y 2  MT
6 emplames

CT - MUSTERCIENSE 2
 "902512948"

CT - MUSTERCIENSE 1 
"902512947"

P. G1-1
SUP: 307,47 m²

P. G1-2
SUP: 298,44 m²

P. G1-3
SUP: 350.27 m²

P. G1-4
SUP: 402,11 m²

P. G1-5
SUP: 418,61 m²

P. G1-6
SUP: 399,79 m²

P. G1-7
SUP: 380,96 m²

P. G1-8
SUP: 362,14 m²

P. G1-9
SUP: 343.31 m²

P. G1-10
SUP: 324.49 m²

P. G1-11
SUP: 305.66 m²

P. G1-12
SUP: 286.84 m²

P. G1-13
SUP: 268.01 m²

P. G1-14
SUP: 249.18 m²

P. G1-15
SUP: 230.36 m²

P. G1-16
SUP: 240.05 m²P. G1-17

SUP: 498.15 m²

P. G1-18
SUP: 360.00 m²

P. G1-19
SUP: 360.00 m²

P. G1-20
SUP: 360.00 m²

P. G1-21
SUP: 360.00 m²

P. G1-22
SUP: 360.00 m²

P. G1-23
SUP: 360.00 m²

P. G1-24
SUP: 360.00 m²

P. G1-25
SUP: 360.00 m²

P. G1-26
SUP: 360.00 m²

P. G1-27
SUP: 360.00 m²

P. G1-28
SUP: 360.00 m²

P. G1-29
SUP: 360.00 m²

P. G1-30
SUP: 360.00 m²

P. G1-31
SUP: 360.00 m²

P. G1-32
SUP: 360.00 m²

P. G1-33
SUP: 511.16 m²

PARCELA E-4
SUP: 1.641 m²

POTENCIA 41 KW

PARCELA E-2
SUP: 4.342 m²

POTENCIA 108 KW

Superficie del vial mancomunado 

CT - LANDILLA VE 
"902514833"PIU: 14.137

APOYO METALICO

ESTADO PROYECTADO
MEDIA TENSIÓN

PROMOTOR:

PROPIEDAD:

PROYECTO:

TITULO:

PLANO Nº: INGENIERA TECNICA INDUSTRIAL

Fdo: Dña. María Varona del Río Nº: 1.703
FECHA: Burgos, Febrero de 2024

ESCALA: 1/2.000

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 

i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.
Avda. San Adrián, 48 - C.P.: 48003 Bilbao

MT-104

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLAGONZALO PEDERNALES 
Plaza de la Constitución, 1     09195 - Burgos

Text
 GAS

Text
 STOP

Text
 N
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PARCELA D-4
SUP: 11.965 m²

POTENCIA 299 KW

PARCELA D-2
SUP: 3.850 m²

POTENCIA 96 KW

PARCELA D-3
SUP: 6.642 m²

POTENICA 166 KW

PARCELA D-1
SUPERFICIE: 10.316 m²

POTENCIA: 258 KW

PARCELA D-5
SUP: 3.159 m²

POTENCIA 79 KW

PARCELA E-1
SUP: 26.531 m²

POTENCIA 663 KW

PARCELA E-3
SUP: 2.000 m²

POTENCIA 50 KW

PARCELA H1
SUP: 17.837 m²

POTENCIA 446 KW

PARCELA H2
SUP: 18.102 m²

POTENCIA 453 KW

PARCELA I1-2
SUP: 6.000 m²

POTENCIA 150 KW
PARCELA I1-1
SUP: 3.030 m²

POTENCIA 76 KW

PARCELA I2-3
SUP: 4.705 m²

POTENCIA 118 KW PARCELA I2-2
SUP: 4.486 m²

POTENCIA 112 KW
PARCELA I2-1
SUP: 8.750 m²

POTENCIA 219 KW

PARCELA C1-1.3
SUP: 11.099 m²

POTENCIA: 277 KW

PARCELA C1-4
SUP: 15.318 m²

POTENCIA: 393 KW

PARCELA J1-5
SUP: 11.110 m²

POTENCIA 278 KW

PARCELA J1-6
SUP: 6.412 m²

POTENCIA 160 KW

PARCELA J1-4
SUP: 2.066 m²

POTENCIA 52 KW

PARCELA J1-3
SUP: 4.000 m²

POTENCIA 100 KW

PARCELA J1-1
SUP: 2.648 m²

POTENCIA 66 KW

PARCELA J1-2
SUP: 2.412 m²

POTENCIA 60 KW

PARCELA J2-3
SUP: 7.425,61 m²

POTENCIA 202 KW
PARCELA J2-2
SUP: 7.641 m²

POTENCIA 191 KW PARCELA J2-1
SUP: 11.343 m²

POTENCIA 283 KW

PARCELA A1
SUP: 5.217.87 m²

POTENCIA: 78 KW

PARCELA B
SUP: 4.344 m²

POTENCIA: 109 KW

PARCELA C2-1
SUP: 925 m²

POTENCIA: 23 KW

PARCELA C2-2
SUP: 9.305 m²

PREVISIÓN 233 KW

PARCELA K1-3
SUP: 19.508 m²

POTENCIA 488 KW

PARCELA K1-2
SUP: 2.308 m²

POTENCIA 106 KW
PARCELA K1-1
SUP: 3.260 m²

POTENCIA 82 KWPARCELA K2-4
SUP: 2.282 m²

POTENCIA 57 KW

PARCELA K2-3
SUP : 2.871 m²

POTENCIA 72 KW
PARCELA K2-2
SUP: 6.679 m²

POTENCIA 167 KW PARCELA K2-1
SUP: 6.714 m²

POTENCIA 168 KW

PARCELA G2-1
SUP: 3.040 m²

POTENCIA 380 KW

P. G2-2
SUP: 691 m²

POTENCIA 86 KW

P. G2-3
SUP: 532 m²

POTENCIA 67 KW

P. G2-4
SUP: 977 m²

POTENCIA 122 KW

P. G2-5
SUP: 919 m²

POTENCIA 115 KW

P.G2-6
SUP: 529 m²

POTENCIA 66 KW

P.G2-7
SUP: 480 m²

POTENCIA 60 KW

P.G2-8
SUP: 477 m²

POTENCIA 60 KW

P.G2-9
SUP: 463 m²

POTENCIA 57 KW

PARCELA G2-10
SUP : 4.034 m²

POTENCIA 504 KW

PARCELA G2-11
SUP: 2.405 m²

PREVISIÓN 301 KW

PARCELA F2-1
SUP: 4.481 m²

POTENCIA 560 KW
PARCELA F1-1
SUP: 4.054 m²

POTENCIA 507 KW

P. F2-2
SUP: 473 m²

POTENCIA 59 KW

P. F2-3
SUP: 800 m²

POTENCIA 100 KW

PARCELA F2-4
SUP: 1.068 m²

POTENCIA 133 KW

PARCELA F2-5
SUP: 4.501 m²

POTENCIA 563 KW

PARCELA F1-4
SUP: 4.098 m²

POTENCIA 512 KW

PARCELA F1-3
SUP: 1.221 m²

POTENCIA 153 KW

P. F1-2
SUP: 791 m²

POTENCIA 99 KW

PARCELA L-1
SUP: 41.785 m²

POTENCIA 627 KW

8T

8T

2T

5T

2T

3T

3T

2T

2T

2T

CS - JULIAN AUTO "902599353"
PROPIEDAD IBERDROLA
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CT - CALIZA 2 "902512287" BU
1x630 KVA B1/B2
CELDAS 2L+2P

CS - CALIZA 1 
"902512280" BU
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PARCELA A2
SUP: 18.062,16 m²

POTENCIA: 271 KW

2T

HOTEL 
LANDILLA

SA
LID

A 
A 

N-
1

LUGAR DE LA MONTE DE LA ABADESA

CARRETERA N-1

PIU: 19.914
APOYO METÁLICO
C-4500/14
SECCIONADOR N 11113

PIU: 19.912
APOYO METALICO
Seccionador 11111

PIU: 19.913
APOYO METALICO

C-2000/14

PIU: 19.911
APOYO METALICO
C-4500/14

LIMITE SECTOR

LIMITE SECTOR

C/ PIEDRA DE SILEX

C/ NIQUEL

C/ RAEDERA

C/ MUSTARCIENSES

C/ MERCURIO

C/ CUARCITA

C/ CALIZA
C/ CINZ

3T

3T

CT - NIQUEL 2 
902512285

630 + 630 kVA

C/
 N

IQ
UE

L

C/ PIEDRA DE SILEX

C/ CINZ

C/ INDUSTRIA LITICA
C/ INDUSTRIA LITICA

C/ INDUSTRIA LITICA

CS - IMBUR PATRIMONIAL
902512286

CT - NIQUEL 1 
902512285

400 + 400 kVA

CT - RAEDERA 1
902512283

400 + 400 kVA

CT - RAEDERA 2
902512284

630 + 400 kVA

CS - LOS PEDERNALES P I
902514989

CT - PIEDRA DE SILEX 1
902512279

630 kVA

CT - PIEDRA DE SILEX 2
902512281
400 kVA

CT - INDUSTRIA LITICA 
902512286

630 kVA

CT - MUSTERCIENSE 2
 "902512948"

CT - MUSTERCIENSE 1 
"902512947"

P. G1-1
SUP: 307,47 m²

P. G1-2
SUP: 298,44 m²

P. G1-3
SUP: 350.27 m²

P. G1-4
SUP: 402,11 m²

P. G1-5
SUP: 418,61 m²

P. G1-6
SUP: 399,79 m²

P. G1-7
SUP: 380,96 m²

P. G1-8
SUP: 362,14 m²

P. G1-9
SUP: 343.31 m²

P. G1-10
SUP: 324.49 m²

P. G1-11
SUP: 305.66 m²

P. G1-12
SUP: 286.84 m²

P. G1-13
SUP: 268.01 m²

P. G1-14
SUP: 249.18 m²

P. G1-15
SUP: 230.36 m²

P. G1-16
SUP: 240.05 m²P. G1-17

SUP: 498.15 m²

P. G1-18
SUP: 360.00 m²

P. G1-19
SUP: 360.00 m²

P. G1-20
SUP: 360.00 m²

P. G1-21
SUP: 360.00 m²

P. G1-22
SUP: 360.00 m²

P. G1-23
SUP: 360.00 m²

P. G1-24
SUP: 360.00 m²

P. G1-25
SUP: 360.00 m²

P. G1-26
SUP: 360.00 m²

P. G1-27
SUP: 360.00 m²

P. G1-28
SUP: 360.00 m²

P. G1-29
SUP: 360.00 m²

P. G1-30
SUP: 360.00 m²

P. G1-31
SUP: 360.00 m²

P. G1-32
SUP: 360.00 m²

P. G1-33
SUP: 511.16 m²
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PARCELA E-4
SUP: 1.641 m²

POTENCIA 41 KW

PARCELA E-2
SUP: 4.342 m²

POTENCIA 108 KW

3T

4T

2T

2T

2T

2T

2T
2T

2T

2,96

Ø29,72

Superficie del vial mancomunado 

CT - LANDILLA VE 
"902514833"

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN AÉREO

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN EN 
MODULAR DE HORMIGÓN FUERA DEL SECTOR 

NUEVA ARQUETA NORMALIZADA
TIPO M2-T2

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
EN MODULAR DE HORMIGÓN 

L E Y E N D A  C A N A L I Z A C I Ó N

NUEVA ARQUETA NORMALIZADA
TIPO M3-T3

CANALIZACIÓN ACTUAL

CENTRO DE SECCIONAMIENTO

NUEVA CANALIZACIÓN 

ARQUETA NORMALIZADA EXISTENTE
TIPO M2-T2

ARQUETA NORMALIZADA EXISTENTE
TIPO M3-T3

NUEVA CANALIZACIÓN EN PARCELA G1

CANALIZACIONES

i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.
Avda. San Adrián, 48 - C.P.: 48003 Bilbao

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLAGONZALO PEDERNALES 
Plaza de la Constitución, 1 - C.P.: 09195 - Villagonzalo Pedernales (Burgos)
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TITULO:
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PLANO Nº:

ESCALA: 1/2.000

INGENIERA TECNICA INDUSTRIAL

FECHA: Burgos, Febrero de 2024
Fdo: Dña. María Varona del Río Nº: 1.703
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20

CON MARCO Y TAPA EN CALZADA

117

10

12

11

85

10

60

100

10

6

10

10

20

7

ARQUETA TIPO AG-M3-T3

(COTAS EN CM.)

60
2 3

ARQUETA TIPO AG-M2-T2
EN ACERAS Y JARDINES

5

110

5.5

8

5

70

65

10

6

7.5

10

1

(COTAS EN CM.)

65

2

70

7

5

4

9

OBRA FABRICADA DE LADRILLO MACIZO

BASE GRANULAR DE ZAHORRA 

MEZCLA BITUMINOSAS

MARCO RECIBIDO CON MASA

TERRAZO USO EXTERIOR

SOLERA DE HORMIGON 150 Kg.

BASE GRANULAR ZN-40

BASE GRANULAR ZA-40

SOLERA DE HORMIGON 250 Kg.

HORMIGON DE D-250

PIEDRAS DRENAJE

CANALIZACION

ARTIFICIAL (ZA-40)

7

10

12

11

8

9

2

6

5

3

4

1

CANALIZACIÓN ENTUBADA
Asiento de arena

Nº DE TUBOS 160Ø

TUBOS DE PLASTICO 160 Ø
PARA CABLES DE CONTROL
(OPCIONAL)

H h

Canalización entubada con tubos 160 Ø y cables aislados de 12/20 y 18/30 kV
colocados en dos planos

TUBOS DE PLASTICO 160 Ø
PARA CABLES DE CONTROL

(OPCIONAL)

hH

Canalización entubada con tubos 160 Ø y cables aislados de 12/20 Y 18/30 kV
colocados en un plano

Nº DE TUBOS 160Ø

Aceras
Jardines

Aceras
Jardines

8

7

6 0.90

0.80

0.80

0.60 0.65 2 / 3 6

8

7

BT o MT

TUBOS DE PLASTICO 160 Ø
PARA CABLES DE CONTROL

(OPCIONAL)

hH

Nº DE TUBOS 160Ø

Canalización entubada con tubos 160 Ø y cables aislados de 0.6/1 kV - 12/20 y 18/30 kV
colocados en dos planos

BT

CANALIZACION

5

4

0.02

TUBOS DE PLASTICO 160 Ø

ASIENTO TUBOS
Arena de rio

0.30

PROFUNDIDAD ZANJA
ANCHURA (A)

0.60

0.45

(H)(h)
CINTA SEÑALIZACION CABLE

0.05 0.020.05

CANALIZACION

4

5

CINTA SEÑALIZACION

RELLENO ZANJA

0.10

Tierras, arena, todo-uno o
zahorras

Aceras y 
Jardines

PAVIMENTOA

0.10

FIRME

Dimensiones en mm

FIRME
PAVIMENTOA

Nº DE TUBOS 160Ø

Canalización entubada con tubos 160 Ø y cables aislados de 0.6/1 kV
colocados en un plano

H h

TUBOS DE PLASTICO 160 Ø
PARA CABLES DE CONTROL

(OPCIONAL)

Aceras
Jardines

4

3

2

CANALIZACION

0.70

0.80

0.60

0.45

0.65
2

3

PROFUNDIDAD ZANJA
ANCHURA (A)

(H)(h)
CINTA SEÑALIZACION CABLE

Aceras
Jardines

3

2

4

CANALIZACION

Tierras, arena, todo-uno o
zahorras

Aceras y 
Jardines

0.30
ASIENTO TUBOS
Arena de rio

TUBOS DE PLASTICO 160 Ø

0.05 0.02

0.05

0.10

RELLENO ZANJA

CINTA SEÑALIZACION

0.10

CANALIZACIÓN ENTUBADA
Asiento de arena Dimensiones en mm

0.05

TUBOS DE PLASTICO 160 Ø
PARA CABLES DE CONTROL

(OPCIONAL)

h

A

4

5

6

7

8

Nº DE TUBOS 160Ø

Canalización entubada con tubos 160 Ø y cables aislados de 12/20 y 18/30 kV
colocados en dos planos

Aceras
Jardines

Aceras
Jardines0.60

0.80

0.80

1.000.75 2 / 3 0.60

0.80

0.80

6

7

8

0.75 1.00

A

0.05

TUBOS DE PLASTICO 160 Ø
PARA CABLES DE CONTROL

(OPCIONAL)

h

Nº DE TUBOS 160Ø

Canalización entubada con tubos 160 Ø y cables aislados de 
0.6/1 kV - 12/20 y 18/30 kV
colocados en dos planos

BT

H

ASIENTO TUBOS
Arena de rio

0.02

0.30

TUBOS DE PLASTICO 160 Ø

PROFUNDIDAD ZANJA
ANCHURA (A)

0.45

0.60

(H)(h)
CINTA SEÑALIZACION CABLE

0.020.05

0.05

CANALIZACION

BT o MT

CINTA SEÑALIZACION

Aceras y 
Jardines

RELLENO ZANJA

0.10

Tierras, arena, todo-uno o
zahorras

PAVIMENTOA

0.10

FIRME

Dimensiones en mm

BT

H

TUBOS DE PLASTICO 160 Ø

ASIENTO TUBOS
(Hormigón H125)

0.30

PROFUNDIDAD ZANJA
ANCHURA (A)

0.45

0.60

4

5

(h) (H)

0.02

CANALIZACION

BT o MT

Hormigón H125, todo-uno o zahorra
RELLENO ZANJA

0.10

PAVIMENTO
FIRME

Dimensiones en mm

0.60

0.80

0.80

0.95 1.20

TUBOS DE PLASTICO 160 Ø

ASIENTO TUBOS
(Hormigón H125)

0.30

PROFUNDIDAD ZANJA
ANCHURA (A)

0.45

0.60

(h) (H)

0.02

RELLENO ZANJA
Hormigón H125, todo-uno o zahorra

0.10

PAVIMENTO
FIRME

Dimensiones en mm

CANALIZACIÓN CRUCES
Asiento de hormigón

A

0.05
TUBOS DE PLASTICO 160 Ø

PARA CABLES DE CONTROL
(OPCIONAL)

Nº DE TUBOS 160Ø

3

Canalización entubada con tubos 160 Ø y cables aislados de 12/20 y 18/30 kV
colocados en un plano

h

FIRME
A PAVIMENTO

FIRME
PAVIMENTOA

0.05
TUBOS DE PLASTICO 160 Ø

PARA CABLES DE CONTROL
(OPCIONAL)

Nº DE TUBOS 160Ø

Canalización entubada con tubos 160 Ø y cables aislados de 0,6/1 kV
colocados en un plano

h

0.60

0.45

0.80

0.800.75
2

3

PROFUNDIDAD ZANJA
ANCHURA (A)

(H)(h)
CINTA SEÑALIZACION CABLE

Aceras
Jardines

CANALIZACION

Tierras, arena, todo-uno o
zahorras

Aceras y 
Jardines

TUBOS DE PLASTICO 160 Ø

ASIENTO TUBOS
Arena de rio

0.30

0.020.05

0.05

0.10

CINTA SEÑALIZACION

RELLENO ZANJA

0.10

H

3

2

4

0.750.60

0.45

0.80

0.80

PROFUNDIDAD ZANJA
ANCHURA (A)

(h) (H)

Aceras
Jardines

CANALIZACION

ASIENTO TUBOS
(Hormigón H125)

TUBOS DE PLASTICO 160 Ø

0.30

0.02

0.05

0.10

RELLENO ZANJA
Hormigón H125, todo-uno o zahorra H

CANALIZACIÓN CRUCES
Asiento de hormigón

Dimensiones en mm Dimensiones en mm

FIRME
PAVIMENTO

0.60

0.45

0.804

2

0.95 1.00

PROFUNDIDAD ZANJA
ANCHURA (A)

(h) (H)

ASIENTO TUBOS
(Hormigón H125)

TUBOS DE PLASTICO 160 Ø

0.30

0.02

0.05

0.10

Hormigón H125, todo-uno o zahorra
RELLENO ZANJA

Dimensiones en mm

MT-105-B
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CT

CT 
ANCHO

13

Zona actuación i-DE

Calzada

Aparcamiento

Acera

Rampa
7

3

CT

CT 
ANCHO

13

Zona actuación i-DE

Calzada

Aparcamiento

Acera

7

Posición A

Posición B

CT - NIQUEL 2

CT - PIEDRA SILEX 2

SAUI-1 CT - RAEDERA 1

CT - NIQUEL 1

SECTOR C.T. / C.S.

CT - RAEDERA 2

POSICIÓN
B

B

B

A

A

2 m

4 m

3 m

4 m

4 m

ANCHO

Rampa

          ZONA TRABAJO MANTENIMIENTO i-DE
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FECHA: Burgos, Febrero de 2024

ESCALA: S/E
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CM-3

CM-2

CM-1

CM-4

PARCELA D-4
SUP: 11.965 m²

POTENCIA 299 KW

PARCELA D-2
SUP: 3.850 m²

POTENCIA 96 KW

PARCELA D-3
SUP: 6.642 m²

POTENICA 166 KW

PARCELA D-1
SUPERFICIE: 10.316 m²

POTENCIA: 258 KW

PARCELA D-5
SUP: 3.159 m²

POTENCIA 79 KW

PARCELA E-1
SUP: 26.531 m²

POTENCIA 663 KW

PARCELA E-3
SUP: 2.000 m²

POTENCIA 50 KW

PARCELA H1
SUP: 17.837 m²

POTENCIA 446 KW

PARCELA H2
SUP: 18.102 m²

POTENCIA 453 KW

PARCELA I1-2
SUP: 6.000 m²

POTENCIA 150 KW
PARCELA I1-1
SUP: 3.030 m²

POTENCIA 76 KW

PARCELA I2-3
SUP: 4.705 m²

POTENCIA 118 KW PARCELA I2-2
SUP: 4.486 m²

POTENCIA 112 KW
PARCELA I2-1
SUP: 8.750 m²

POTENCIA 219 KW

PARCELA C1-1.3
SUP: 11.099 m²

POTENCIA: 277 KW

PARCELA C1-4
SUP: 15.318 m²

POTENCIA: 393 KW

PARCELA J1-5
SUP: 11.110 m²

POTENCIA 278 KW

PARCELA J1-6
SUP: 6.412 m²

POTENCIA 160 KW

PARCELA J1-4
SUP: 2.066 m²

POTENCIA 52 KW

PARCELA J1-3
SUP: 4.000 m²

POTENCIA 100 KW

PARCELA J1-1
SUP: 2.648 m²

POTENCIA 66 KW

PARCELA J1-2
SUP: 2.412 m²

POTENCIA 60 KW

PARCELA J2-3
SUP: 7.425,61 m²

POTENCIA 202 KW
PARCELA J2-2
SUP: 7.641 m²

POTENCIA 191 KW PARCELA J2-1
SUP: 11.343 m²

POTENCIA 283 KW

PARCELA A1
SUP: 5.217.87 m²

POTENCIA: 78 KW

PARCELA B
SUP: 4.344 m²

POTENCIA: 109 KW

PARCELA C2-1
SUP: 925 m²

POTENCIA: 23 KW

PARCELA C2-2
SUP: 9.305 m²

PREVISIÓN 233 KW

PARCELA K1-3
SUP: 19.508 m²

POTENCIA 488 KW

PARCELA K1-2
SUP: 2.308 m²

POTENCIA 106 KW
PARCELA K1-1
SUP: 3.260 m²

POTENCIA 82 KWPARCELA K2-4
SUP: 2.282 m²

POTENCIA 57 KW

PARCELA K2-3
SUP : 2.871 m²

POTENCIA 72 KW
PARCELA K2-2
SUP: 6.679 m²

POTENCIA 167 KW PARCELA K2-1
SUP: 6.714 m²

POTENCIA 168 KW

PARCELA G2-1
SUP: 3.040 m²

POTENCIA 380 KW

P. G2-2
SUP: 691 m²

POTENCIA 86 KW

P. G2-3
SUP: 532 m²

POTENCIA 67 KW

P. G2-4
SUP: 977 m²

POTENCIA 122 KW

P. G2-5
SUP: 919 m²

POTENCIA 115 KW

P.G2-6
SUP: 529 m²

POTENCIA 66 KW

P.G2-7
SUP: 480 m²

POTENCIA 60 KW

P.G2-8
SUP: 477 m²

POTENCIA 60 KW

P.G2-9
SUP: 463 m²

POTENCIA 57 KW

PARCELA G2-10
SUP : 4.034 m²

POTENCIA 504 KW

PARCELA G2-11
SUP: 2.405 m²

PREVISIÓN 301 KW

PARCELA F2-1
SUP: 4.481 m²

POTENCIA 560 KW
PARCELA F1-1
SUP: 4.054 m²

POTENCIA 507 KW

P. F2-2
SUP: 473 m²

POTENCIA 59 KW

P. F2-3
SUP: 800 m²

POTENCIA 100 KW

PARCELA F2-4
SUP: 1.068 m²

POTENCIA 133 KW

PARCELA F2-5
SUP: 4.501 m²

POTENCIA 563 KW

PARCELA F1-4
SUP: 4.098 m²

POTENCIA 512 KW

PARCELA F1-3
SUP: 1.221 m²

POTENCIA 153 KW

P. F1-2
SUP: 791 m²

POTENCIA 99 KW

PARCELA L-1
SUP: 41.785 m²

POTENCIA 627 KW

CS - JULIAN AUTO "902599353"
PROPIEDAD IBERDROLA

CT - CALIZA 2 "902512287" BU
1x630 KVA B1/B2
CELDAS 2L+2P

CS - CALIZA 1 
"902512280" BU

PARCELA A2
SUP: 18.062,16 m²

POTENCIA: 271 KW

SA
LID

A 
A 

N-
1

LUGAR DE LA MONTE DE LA ABADESA

LIMITE SECTOR

LIMITE SECTOR

C/ PIEDRA DE SILEX

C/ NIQUEL

C/ RAEDERA

C/ MUSTARCIENSES

C/ MERCURIO

C/ CUARCITA

C/ CALIZA

C/ CINZ

CT - NIQUEL 2 
902512285

630 + 630 kVA

C/
 N

IQ
UE

L

C/ PIEDRA DE SILEX

C/ CINZ

C/ INDUSTRIA LITICA
C/ INDUSTRIA LITICA

C/ INDUSTRIA LITICA

CS - IMBUR PATRIMONIAL
902512286

CT - NIQUEL 1 
902512285

400 + 400 kVA

CT - RAEDERA 1
902512283

400 + 400 kVA

CT - RAEDERA 2
902512284

630 + 400 kVA

CS - LOS PEDERNALES P I
902514989

CT - PIEDRA DE SILEX 1
902512279

630 kVA

CT - PIEDRA DE SILEX 2
902512281
400 kVA

CT - INDUSTRIA LITICA 
902512286

630 kVA

CT - MUSTERCIENSE 2
 "902512948"

CT - MUSTERCIENSE 1 
"902512947"

P. G1-1
SUP: 307,47 m²

P. G1-2
SUP: 298,44 m²

P. G1-3
SUP: 350.27 m²

P. G1-4
SUP: 402,11 m²

P. G1-5
SUP: 418,61 m²

P. G1-6
SUP: 399,79 m²

P. G1-7
SUP: 380,96 m²

P. G1-8
SUP: 362,14 m²

P. G1-9
SUP: 343.31 m²

P. G1-10
SUP: 324.49 m²

P. G1-11
SUP: 305.66 m²

P. G1-12
SUP: 286.84 m²

P. G1-13
SUP: 268.01 m²

P. G1-14
SUP: 249.18 m²

P. G1-15
SUP: 230.36 m²

P. G1-16
SUP: 240.05 m²P. G1-17

SUP: 498.15 m²

P. G1-18
SUP: 360.00 m²

P. G1-19
SUP: 360.00 m²

P. G1-20
SUP: 360.00 m²

P. G1-21
SUP: 360.00 m²

P. G1-22
SUP: 360.00 m²

P. G1-23
SUP: 360.00 m²

P. G1-24
SUP: 360.00 m²

P. G1-25
SUP: 360.00 m²

P. G1-26
SUP: 360.00 m²

P. G1-27
SUP: 360.00 m²

P. G1-28
SUP: 360.00 m²

P. G1-29
SUP: 360.00 m²

P. G1-30
SUP: 360.00 m²

P. G1-31
SUP: 360.00 m²

P. G1-32
SUP: 360.00 m²

P. G1-33
SUP: 511.16 m²

PARCELA E-4
SUP: 1.641 m²

POTENCIA 41 KW

PARCELA E-2
SUP: 4.342 m²

POTENCIA 108 KW

Superficie del vial mancomunado 

CT - LANDILLA VE 
"902514833"

ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA TENSIÓN

ELECTRIFICACIÓN EN BAJA TENSIÓN

ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA TENSIÓN

ELECTRIFICACIÓN EN BAJA TENSIÓN

ELECTRIFICACIÓN BAJA TENSIÓN

PARCELAS 
INDUSTRIALES

PARCELAS 
EQUIPAMIENTOS 
DOTACIONALES

PARCELAS 
NAVES NIDO

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA MT / BT

PROMOTOR:

PROPIEDAD:

PROYECTO:

TITULO:

PLANO Nº: INGENIERA TECNICA INDUSTRIAL

Fdo: Dña. María Varona del Río Nº: 1.703
FECHA: Burgos, Febrero de 2024

ESCALA: 1/2.000

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 
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CM-3

CM-2

CM-1

CM-4

1

2

4

4

3

3

4 4

5

6

3

1

3

2

2

1

PARCELA D-4
SUP: 11.965 m²

POTENCIA 299 KW

PARCELA D-2
SUP: 3.850 m²

POTENCIA 96 KW

PARCELA D-3
SUP: 6.642 m²

POTENICA 166 KW

PARCELA D-1
SUPERFICIE: 10.316 m²

POTENCIA: 258 KW

PARCELA D-5
SUP: 3.159 m²

POTENCIA 79 KW

PARCELA E-1
SUP: 26.531 m²

POTENCIA 663 KW

PARCELA E-3
SUP: 2.000 m²

POTENCIA 50 KW

PARCELA H1
SUP: 17.837 m²

POTENCIA 446 KW

PARCELA H2
SUP: 18.102 m²

POTENCIA 453 KW

PARCELA I1-2
SUP: 6.000 m²

POTENCIA 150 KW
PARCELA I1-1
SUP: 3.030 m²

POTENCIA 76 KW

PARCELA I2-3
SUP: 4.705 m²

POTENCIA 118 KW PARCELA I2-2
SUP: 4.486 m²

POTENCIA 112 KW
PARCELA I2-1
SUP: 8.750 m²

POTENCIA 219 KW

PARCELA C1-1.3
SUP: 11.099 m²

POTENCIA: 277 KW

PARCELA C1-4
SUP: 15.318 m²

POTENCIA: 393 KW

PARCELA J1-5
SUP: 11.110 m²

POTENCIA 278 KW

PARCELA J1-6
SUP: 6.412 m²

POTENCIA 160 KW

PARCELA J1-4
SUP: 2.066 m²

POTENCIA 52 KW

PARCELA J1-3
SUP: 4.000 m²

POTENCIA 100 KW

PARCELA J1-1
SUP: 2.648 m²

POTENCIA 66 KW

PARCELA J1-2
SUP: 2.412 m²

POTENCIA 60 KW

PARCELA J2-3
SUP: 7.425,61 m²

POTENCIA 202 KW
PARCELA J2-2
SUP: 7.641 m²

POTENCIA 191 KW PARCELA J2-1
SUP: 11.343 m²

POTENCIA 283 KW

PARCELA A1
SUP: 5.217.87 m²

POTENCIA: 78 KW

PARCELA B
SUP: 4.344 m²

POTENCIA: 109 KW

PARCELA C2-1
SUP: 925 m²

POTENCIA: 23 KW

PARCELA C2-2
SUP: 9.305 m²

PREVISIÓN 233 KW

PARCELA K1-3
SUP: 19.508 m²

POTENCIA 488 KW

PARCELA K1-2
SUP: 2.308 m²

POTENCIA 106 KW
PARCELA K1-1
SUP: 3.260 m²

POTENCIA 82 KWPARCELA K2-4
SUP: 2.282 m²

POTENCIA 57 KW

PARCELA K2-3
SUP : 2.871 m²

POTENCIA 72 KW
PARCELA K2-2
SUP: 6.679 m²

POTENCIA 167 KW PARCELA K2-1
SUP: 6.714 m²

POTENCIA 168 KW

PARCELA G2-1
SUP: 3.040 m²

POTENCIA 380 KW

P. G2-2
SUP: 691 m²

POTENCIA 86 KW

P. G2-3
SUP: 532 m²

POTENCIA 67 KW

P. G2-4
SUP: 977 m²

POTENCIA 122 KW

P. G2-5
SUP: 919 m²

POTENCIA 115 KW

P.G2-6
SUP: 529 m²

POTENCIA 66 KW

P.G2-7
SUP: 480 m²

POTENCIA 60 KW

P.G2-8
SUP: 477 m²

POTENCIA 60 KW

P.G2-9
SUP: 463 m²

POTENCIA 57 KW

PARCELA G2-10
SUP : 4.034 m²

POTENCIA 504 KW

PARCELA G2-11
SUP: 2.405 m²

PREVISIÓN 301 KW

PARCELA F2-1
SUP: 4.481 m²

POTENCIA 560 KW
PARCELA F1-1
SUP: 4.054 m²

POTENCIA 507 KW

P. F2-2
SUP: 473 m²

POTENCIA 59 KW

P. F2-3
SUP: 800 m²

POTENCIA 100 KW

PARCELA F2-4
SUP: 1.068 m²

POTENCIA 133 KW

PARCELA F2-5
SUP: 4.501 m²

POTENCIA 563 KW

PARCELA F1-4
SUP: 4.098 m²

POTENCIA 512 KW

PARCELA F1-3
SUP: 1.221 m²

POTENCIA 153 KW

P. F1-2
SUP: 791 m²

POTENCIA 99 KW

PARCELA L-1
SUP: 41.785 m²

POTENCIA 627 KW

CS - JULIAN AUTO "902599353"
PROPIEDAD IBERDROLA

CT - CALIZA 2 "902512287" BU
1x630 KVA B1/B2
CELDAS 2L+2P

CS - CALIZA 1 
"902512280" BU

7

5

6

6

8

7 8

PARCELA A2
SUP: 18.062,16 m²

POTENCIA: 271 KW

HOTEL 
LANDILLA

SA
LID

A 
A 

N-
1

LUGAR DE LA MONTE DE LA ABADESA

CARRETERA N-1

LIMITE SECTOR

LIMITE SECTOR

C/ PIEDRA DE SILEX

C/ NIQUEL

C/ RAEDERA

C/ MUSTARCIENSES

C/ MERCURIO

C/ CUARCITA

C/ CALIZA

C/ CINZ

CT - NIQUEL 2 
902512285

630 + 630 kVA

C/
 N

IQ
UE

L

1

3

6

4

5

7

7

8

8

1

4

4

6

7

C/ PIEDRA DE SILEX

C/ CINZ

C/ INDUSTRIA LITICA
C/ INDUSTRIA LITICA

C/ INDUSTRIA LITICA

9

CS - IMBUR PATRIMONIAL
902512286

CT - NIQUEL 1 
902512285

400 + 400 kVA

CT - RAEDERA 1
902512283

400 + 400 kVA

CT - RAEDERA 2
902512284

630 + 400 kVA

1

2

CS - LOS PEDERNALES P I
902514989

CT - PIEDRA DE SILEX 1
902512279

630 kVA

CT - PIEDRA DE SILEX 2
902512281
400 kVA

CT - INDUSTRIA LITICA 
902512286

630 kVA

CT - MUSTERCIENSE 2
 "902512948"

CT - MUSTERCIENSE 1 
"902512947"

P. G1-1
SUP: 307,47 m²

P. G1-2
SUP: 298,44 m²

P. G1-3
SUP: 350.27 m²

P. G1-4
SUP: 402,11 m²

P. G1-5
SUP: 418,61 m²

P. G1-6
SUP: 399,79 m²

P. G1-7
SUP: 380,96 m²

P. G1-8
SUP: 362,14 m²

P. G1-9
SUP: 343.31 m²

P. G1-10
SUP: 324.49 m²

P. G1-11
SUP: 305.66 m²

P. G1-12
SUP: 286.84 m²

P. G1-13
SUP: 268.01 m²

P. G1-14
SUP: 249.18 m²

P. G1-15
SUP: 230.36 m²

P. G1-16
SUP: 240.05 m²P. G1-17

SUP: 498.15 m²

P. G1-18
SUP: 360.00 m²

P. G1-19
SUP: 360.00 m²

P. G1-20
SUP: 360.00 m²

P. G1-21
SUP: 360.00 m²

P. G1-22
SUP: 360.00 m²

P. G1-23
SUP: 360.00 m²

P. G1-24
SUP: 360.00 m²

P. G1-25
SUP: 360.00 m²

P. G1-26
SUP: 360.00 m²

P. G1-27
SUP: 360.00 m²

P. G1-28
SUP: 360.00 m²

P. G1-29
SUP: 360.00 m²

P. G1-30
SUP: 360.00 m²

P. G1-31
SUP: 360.00 m²

P. G1-32
SUP: 360.00 m²

P. G1-33
SUP: 511.16 m²

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

6

14

14

13

13

12

12

11

11

10

10

10

9

9

9

9

11

2 3

8
9

2

10

12
13

11

1 2 3

4

5

876

PARCELA E-4
SUP: 1.641 m²

POTENCIA 41 KW

2

PARCELA E-2
SUP: 4.342 m²

POTENCIA 108 KW

Superficie del vial mancomunado 

CT - LANDILLA VE 
"902514833"

4

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN TRANSFORMADOR

CT - PIEDRA DE SILEX 1
"902512279"

Trafo 1
630 KVA

PARCELAS CENTRO DE TRANSFORMACIÓN TRANSFORMADOR

CT - NIQUEL 1
"902512282"

PARCELAS

Trafo 1
400 KVA

L 2
L 1

L 3
L 4
L 5

L 10

L 7

L 9
L 8

L 6

Trafo 2
400 KVA

CT - NIQUEL 2
"902512285"

Trafo 1
630 KVA

L 2
L 1

L 3
L 4
L 5

L 7

L 9
L 8

L 6

Trafo 2
630 KVA

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN TRANSFORMADOR PARCELAS

CT - RAEDERA 1
"902512283"

Trafo 1
400 KVA

L 2
L 1

L 3
L 4
L 5

Trafo 2
400 KVA

CT - RAEDERA 2
"902512284"

Trafo 1
400 KVA

L 10

L 7

L 9
L 8

L 6

Trafo 2
630 KVA

L 13
L 12
L 11

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN TRANSFORMADOR LÍNEA SECCIÓN CONDUCTOR PARCELAS

CT - INDUSTRIA LITICA
"902512286" L 5

L 2

L 4
L 3

L 1

Trafo 1
630 KVA

L 8
L 7
L 6

L 10

 3x240 + 1x150 mm2
 3x150 + 1x95 mm2

 J1-6 L 1
L 2
L 3
L 4
L 5
L 6

 3x150 + 1x95 mm2
 K1-2

L 10
L 9
L 8
L 7
L 6

L 5
L 4
L 3
L 2
L 1

 3x240 + 1x150 mm2

 3x150 + 1x95 mm2

 F1-1  3x240 + 1x150 mm2

 3x150 + 1x95 mm2

 F2-1

 3x240 + 1x150 mm2
 3x150 + 1x95 mm2

 3x150 + 1x95 mm2
 3x150 + 1x95 mm2

 I2-1
 I1-1

 J1-3, J1-4
 J1-1
 J1-2

 3x240 + 1x150 mm2

 K1-1

CT - PIEDRA DE SILEX 2
"902512281"

Trafo 1
400 KVA

L 1
L 2
L 3
L 4
L 5

 3x150 + 1x95 mm2

 3x150 + 1x95 mm2

 D-5
 D-2, E-3, E-4
 CM-2, CM-3

 K2-3
 K2-4, CM-1

 A1
 B, C2-1 3x240 + 1x150 mm2

 3x150 + 1x95 mm2

 3x150 + 1x95 mm2
 3x150 + 1x95 mm2
 3x150 + 1x95 mm2

L 8
L 7

 F1-1
 F1-1

 F1-2, CM-4
 F1-3

 3x240 + 1x150 mm2
 3x240 + 1x150 mm2

 3x240 + 1x150 mm2
 3x240 + 1x150 mm2
 3x240 + 1x150 mm2
 3x240 + 1x150 mm2

 F1-4
 F1-4
 F1-4

L 11
L 12
L 13
L 14

L 16
L 15

 G1-11, G1-12, G1-13, G1-14

 G1-15, G1-16, G1-17, G1-18

 G1-19, G1-20, G1-21

 G1-22, G1-23, G1-24

 G1-25, G1-26

 G1-27

 G1-10, G1-9, G1-8, G1-7

 G1-6, G1-5, G1-4

 G1-3, G1-2, G1-1

 G1-33, G1-32

 G1-31, G1-30

 G1-29, G1-28

 3x150 + 1x95 mm2

 3x240 + 1x150 mm2
 3x240 + 1x150 mm2
 3x240 + 1x150 mm2
 3x240 + 1x150 mm2
 3x240 + 1x150 mm2

 3x240 + 1x150 mm2
 3x240 + 1x150 mm2
 3x240 + 1x150 mm2
 3x240 + 1x150 mm2
 3x240 + 1x150 mm2
 3x240 + 1x150 mm2

 3x240 + 1x150 mm2
 3x240 + 1x150 mm2
 3x240 + 1x150 mm2

 3x240 + 1x150 mm2
 3x240 + 1x150 mm2
 3x240 + 1x150 mm2

 F2-1
 F2-1

 F2-2, F2-3

 F2-4
 F2-5
 F2-5
 F2-5

 3x240 + 1x150 mm2

 3x150 + 1x95 mm2

 3x150 + 1x95 mm2

 3x150 + 1x95 mm2
 3x150 + 1x95 mm2

 3x150 + 1x95 mm2

 3x240 + 1x150 mm2

 3x240 + 1x150 mm2

 3x240 + 1x150 mm2
 3x240 + 1x150 mm2
 3x240 + 1x150 mm2
 3x240 + 1x150 mm2
 3x240 + 1x150 mm2

 G2-1
 G2-1
 G2-2
 G2-4
 G2-5
 G2-3

 G2-6, G2-7
 G2-8, G2-9

 G2-10
 G2-10
 G2-10

 G2-11A, G2-11B
 G2-11A, G2-11B

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -

- -

LÍNEA SECCIÓN CONDUCTOR LÍNEA SECCIÓN CONDUCTOR LÍNEA SECCIÓN CONDUCTOR

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN AÉREO

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN EN 
MODULAR DE HORMIGÓN FUERA DEL SECTOR 

RED DE BAJA TENSIÓN

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
EN MODULAR DE HORMIGÓN 

L E Y E N D A  R E D  D E  B A J A  T E N S I O N

ACOMETIDA Y PUESTA A TIERRA

CENTRO DE SECCIONAMIENTO

RED DE BAJA TENSIÓN

PROMOTOR:

PROPIEDAD:

PROYECTO:

TITULO:

PLANO Nº: INGENIERA TECNICA INDUSTRIAL

Fdo: Dña. María Varona del Río Nº: 1.703
FECHA: Burgos, Febrero de 2.024

ESCALA: 1/2.000

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 

i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.
Avda. San Adrián, 48 - C.P.: 48003 Bilbao

MT-106-B

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLAGONZALO PEDERNALES 
Plaza de la Constitución, 1     09195 - Burgos

Text
 GAS

Text
 STOP

Text
 N



±0,0

-550

+2770

2500

3220

2960

25
35

MODELO PRO F. ÚTIL (m m)

Passagem útil
2100 x 1250

PERSPETIVAS 3D        EHC 2S

B

A
TERRENO NIVELADOCAPA DE ARENA

55
0m

m

C

VISTA DE SECCIÓN DE FOSO

Vista horizontal

Vista planta

DIMENSIONES                EHC 2S

CELDAS DE LÍNEA CELDA PARTICIÓN DE BARRAS

PLANO DE EXCAVACIÓN

PUESTA A TIERRA 

Sección

Planta

COBRE DESNUDO DE 50 mm ² 

CENTRO 
SECCIONAMIENTO

TIERRAS DE HERRAJES

GRAPA DE CONEXIÓN TIPO GC-P14,6/C-50

PICA DE 2 m (Ø=17 mm)

TIERRA DE PROTECCIÓN

 - Configuración: 50-30/5/82
 - Profundidad electrodo: 0,5 m
 -Sección conductor: 50 mm ² 
 - Diámetro picas: 14 mm
 - Número de picas: 8
 - Longitud picas: 2

NOTA: En el piso del Centro de Transformación se instalará 
un mallazo electrosoldado, con redondos de diámetro no 
inferior a 4 mm formando una retícula no superior a 0,30x0,30 
metros.
Este mallazo se conectará como mínimo en dos puntos 
opuestos de la puesta a tierra de protección del Centro. Dicho 
mallazo estará cubierto por una capa de hormigón de 10 cm. 
como mínimo.
Las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del centro 
no tendrán contacto eléctrico alguno con masas conductoras 
que, a causa de defectos o averías, sean susceptibles de 
quedar sometidas a tensión.

Código Iberdrola:   5042536
Designación Iberdrola: CE-2L-SF6-24-TELE
Designación Schneider: RM62LIBCR/TE

Código Iberdrola:   5042541
Designación Iberdrola: CM/PR/24-TELE
Designación Schneider: RM6SIBCR/TE

Después de colocar la capa de 
arena, la altura de excavación 
será de 55 cm 

Capa de arena de río
lavada y nivelada de río,
de al menos 15 cm.

4000 35002

2676

C
G

P

PROMOTOR:

PROPIEDAD:

PROYECTO:

TITULO:

PLANO Nº: INGENIERA TÉCNICA INDUSTRIAL

Fdo: Dña. María Varona del Río Nº: 1.703
FECHA: Burgos, Febrero de 2.024

ESCALA:

MT-107

S/E

CENTRO DE SECCIONAMIENTO
Edificio, Celdas MT, Excavación, Tierras

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLAGONZALO PEDERNALES 
Plaza de la Constitución, 1 - C.P.: 09195 - Villagonzalo Pedernales (Burgos)

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 

i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.
Avda. San Adrián, 48 - C.P.: 48003 Bilbao



Código Iberdrola:   5042248
Designación Iberdrola: CNE-2L2P-F-SF6-24-TELE
Designación Schneider: RM62L2PIBTC

Código Iberdrola:   XXXXXX
Designación Iberdrola: CNE-2LP-F-SF6-24-TELE
Designación Schneider: RM62LPIBTC

 CELDA: CNE-2L2P-F-SF6-24-TELE

Corriente asignada: 400 A
Tensión asignada: 24 KV

Nº CT Cantidad
1
1
1
1
-
0

NIQUEL 1
RAEDERA 1
RAEDERA 2
NIQUEL 2

INDUSTRIA LITICA
PIEDRA DE SILEX 2

CELDA : CNE-2LP-F-SF6-24-TELE

Corriente asignada: 400 A
Tensión asignada: 24 KV

Nº CT Cantidad
0
0
0
0
0
1

NIQUEL 1
RAEDERA 1
RAEDERA 2
NIQUEL 2

INDUSTRIA LITICA
PIEDRA DE SILEX 2

PROMOTOR:

PROPIEDAD:

PROYECTO:

TITULO:

PLANO Nº: INGENIERA TÉCNICA INDUSTRIAL

Fdo: Dña. María Varona del Río Nº: 1.703
FECHA: Burgos, Febrero de 2.024

ESCALA:

MT-108-A

S/E

CELDAS DE MT

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLAGONZALO PEDERNALES 
Plaza de la Constitución, 1 - C.P.: 09195 - Villagonzalo Pedernales (Burgos)

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 
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Avda. San Adrián, 48 - C.P.: 48003 Bilbao



Designación Schneider: RM62LPIBCR/TE

 CELDA: RM6SIBCR/TE

Corriente asignada: 600 A
Tensión asignada: 24 KV

Nº CT Cantidad
1PIEDRA DE SILEX 1

CELDA : RM62LPIBCR/TE

Corriente asignada: 600 A
Tensión asignada: 24 KV

Nº CT Cantidad
2PIEDRA DE SILEX 1

Código Iberdrola:   5042541
Designación Iberdrola: CM/PR/24-TELE
Designación Schneider: RM6SIBCR/TE

PROMOTOR:

PROPIEDAD:

PROYECTO:

TITULO:

PLANO Nº: INGENIERA TÉCNICA INDUSTRIAL

Fdo: Dña. María Varona del Río Nº: 1.703
FECHA: Burgos, Febrero de 2024

ESCALA:

MT-108 -B

S/E

CELDAS DE MT

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLAGONZALO PEDERNALES 
Plaza de la Constitución, 1 - C.P.: 09195 - Villagonzalo Pedernales (Burgos)

MODIFICADO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 

i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.
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CUADRO DE BT 5 SALIDAS

CUADRO DE BT 8 SALIDAS

Tensión asignada: 400 V
Corriente asignada: 1.600 A

Nº bases:  5 BTVC TRIVER* NH2
Nº CT

Nº bases:  8 BTVC TRIVER* NH2
Corriente asignada: 1.600 A

Tensión asignada: 400 V

Cantidad
PIEDRA DE SILEX 1 -

NIQUEL 1 2
RAEDERA 1 2
RAEDERA 2 1
NIQUEL 2 -

INDUSTRIA LITICA -
PIEDRA DE SILEX 2 1

Nº CT Cantidad
1
-
-
1
2
-
-

PIEDRA DE SILEX 1
NIQUEL 1

RAEDERA 1
RAEDERA 2
NIQUEL 2

INDUSTRIA LITICA
PIEDRA DE SILEX 2

PROMOTOR:

PROPIEDAD:

PROYECTO:

TITULO:

PLANO Nº: INGENIERA TÉCNICA INDUSTRIAL

Fdo: Dña. María Varona del Río Nº: 1.703
FECHA: Burgos, Febrero de 2024

ESCALA:

MT-109

S/E

CUADRO DE BAJA TENSIÓN
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PROMOTOR:

PROPIEDAD:

PROYECTO:

TITULO:

PLANO Nº: INGENIERA TÉCNICA INDUSTRIAL

Fdo: Dña. María Varona del Río Nº: 1.703
FECHA: Burgos, Febrero de 2024

ESCALA:

MT-110

S/E

TRANSFORMADOR
400 kVA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLAGONZALO PEDERNALES 
Plaza de la Constitución, 1 - C.P.: 09195 - Villagonzalo Pedernales (Burgos)
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 CT- INDUSTRIA LITICA "902512286" BU

Trafo 1
630 KVA

HEPRZ1 12/20 kV
3(1x50 mm²) Al

M.T.

B.T.

XZ1 0,6/1kV 
3x(3x240) + 2(1x240)mm² Al

CMLCMP

CMP CMLCML

HEPRZ1 12/20 kV
3(1x240 mm²) Al

HE
PR

Z1
 3(

1x
24

0 m
m²

) A
l

HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240 mm²) Al

L4L2L1 L3 L5

CUADRO DE B.T.
TENSIÓN B2

CMPCMP CML

L4L3L1 L2 L5

CUADRO DE B.T.
TENSION B1

RV-0,6/1KV  Aluminio
3x(1x240)+2(1x240)mm²

CML

HEPRZ1 12/ 20 kV  3(1x240 mm²) Al

HEPRZ1 3(1x240 mm²) Al
(DE C.T.- 8 A TORRE 19.914 )

SUBTERRÁNEO LÍNEA AÉREA

PIU: 19.911

CMLCMP

HEPRZ1 3(1x240 mm²) Al

CMLCML

HEPRZ1 3(1x240 mm²) Al

PIU: 19.914
AÉREO

HEPRZ1 3(1x150 mm²) Al

230 V 400 V

Trafo 1
630 KVA

M.T.

B.T.

XZ1 0,6/1kV 
3x(3x240) + 2(1x240)mm² Al

CMLCMP CML CMP

HEPRZ1 12/20 kV
3(1x50 mm²) Al

Trafo 2
630 KVA

M.T.

B.T.

XZ1 0,6/1kV 
3x(3x240) + 2(1x240)mm² Al

CS - JULIAN AUTO  "902599353" BUCT -  CALIZA 2 "902512287" BU

M.T.

630 KVA

B.T.
B1/B2

HEPRZ1 12/20 kV
3(1x50 mm²) Al

CT- PIEDRAS DE SILEX 1 "902512279"

CT- NIQUEL 2 "902512285" BUCT - RAEDERA 2 "902512284" BU

CT - NIQUEL 1 "902512285" BU CT- PIEDRAS DE SILEX 2 "902512281"

LÍNEA SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN EN SERVICIO

L E Y E N D A  

LÍNEA AÉREA  MEDIA TENSIÓN EN SERVICIO

LÍNEA SUBTERRÁNEA MT INSTALADA Y SIN SERVICIO

CT - MUSTERCIENSE 2  "902512948" BU

HEPRZ1 12/20 kV
3(1x50 mm²) Al

CMLCML

Trafo 2
400 KVA

HEPRZ1 12/20 kV
3(1x50 mm²) Al

XZ1 0,6/1kV 
3x(3x240) + 2(1x240)mm² Al

HEPRZ1 12/20 kV
3(1x50 mm²) Al

M.T.

B.T.
Trafo 1
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