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1. ANTECEDENTES 

La Ruta del Vino Ribera del Duero es una de las 35 Rutas del Vino existentes en España, 
perteneciente al proyecto ACEVIN. Formada por 96 pueblos, 7 asociaciones y 227 
servicios turísticos adheridos, se trata de una entidad de gestión y promoción turística 
que tiene por objetivo el desarrollo del turismo en su territorio. Con más de 282.918 
visitas a bodegas (Informe Visitas a Bodegas y Museos de Acevin 2023) es una de las 
principales rutas del vino de España, habiendo convertido así al turismo en una 
importante actividad económica en la zona, ya sea como complemento de industrias 
agroalimentarias, como es el caso de las bodegas, así como permitiendo el desarrollo y 
consolidación de empresas turísticas necesarias para la configuración de un sistema 
turístico. Todo este desarrollo, llevado a cabo desde el año 2006, ha convertido a la Ruta 
del Vino en un importante agente dinamizador socioeconómico de la zona, por lo que 
este ente tiene la misión de mejorar su gestión y promoción para permitir seguir 
asegurando un desarrollo turístico sostenible y un modelo turístico eficiente y 
competitivo. 
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El modelo de gestión de la Ruta del Vino de Ribera del Duero viene dado por un modelo 
de gestión proveniente de ACEVIN en el Manual de Producto, el cual asegura y 
garantiza la transformación de un territorio agrícola en un destino turístico por medio de 
una gestión turística liderada por una entidad público-privada, unos niveles altos de 
calidad de servicio, una especialización y tematización en torno al vino y una promoción 
conjunta vinculada a una marca paraguas de gran potencia, como es la de Ribera del 
Duero. Este modelo de gestión es común a todas las Rutas del Vino de España, 
mostrando así su validez como modelo de desarrollo en territorios vitivinícolas. 
En el año 2021, la Ruta del Vino Ribera del Duero fue beneficiaria de un Plan de 
Sostenibilidad Turística en Destino con una asignación de 1.825.550,00 €. Este plan 
surge como respuesta a los efectos económicos y sociales de la pandemia causados 
por la COVID-19, y con el objetivo de asegurar que las economías emprendan una 
transición ecológica y digital para volverse más sostenibles y resilientes. Para lograrlo, 
la Unión Europea adoptó el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo el 14 de diciembre 
de 2020, mediante el cual se establece el Instrumento de Recuperación de la Unión 
Europea, y el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
fechado el 12 de febrero de 2021, que establece el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia. 
En el marco de los citados Reglamentos, el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia de España, con financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
se configura como un instrumento orientado a mitigar los impactos de la pandemia 
provocados por la COVID19, así como a transformar la sociedad con los objetivos de 
modernizar el tejido productivo, impulsar la <descarbonización= y el respeto al medio 
ambiente, fomentar la digitalización y la mejora de las estructuras y recursos destinados 
a la investigación y formación.  
A través del Componente 14 del mencionado Plan: <Modernización y Competitividad del  
Sector Turístico=, Inversión 1, se incluye la línea de inversión de Transformación del 
modelo turístico hacia la sostenibilidad, que a su vez incluye la submedida 2 relativa al 
Programa  Extraordinario de Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (C14.I1), 
como mecanismo de cooperación entre los tres niveles de la Administración, 
Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales.  
Los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos son unos programas que se 
desarrolla en el marco de la <Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos=, dentro 
de la línea del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado 
por los fondos europeos Next Generation UE. El PRTR surge como respuesta a los retos 
de los próximos años y que marca la hoja de ruta para la modernización de la economía 
española tras la pandemia mundial de la Covid-19. Está basado en la Agenda 2030 y en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 
Por tanto, el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Ruta del Vino Ribera del 
Duero va dirigido a incrementar la sostenibilidad y la capacidad operativa de las 
entidades locales y de los gestores de los destinos. Este programa ayudará a articular 
planes de acción locales que incorporen actuaciones en respuesta a esta crisis, que 
mejoren la sostenibilidad y que, en estrecha colaboración con el sector privado, permitan 
recuperar, mantener y atraer la demanda turística. 
Este plan incluye dieciséis medidas enfocadas a la transición ecológica, la mejora de la 
eficiencia energética, la digitalización y actuaciones en el ámbito de la competitividad 
que contribuirán al desarrollo turístico de la comarca con la sostenibilidad como base 
estratégica.  
Dentro del Plan de Sostenibilidad Turística de la Ruta del Vino de Ribera del Duero, se 
contempla la actuación 01 – Plan de Restauración Ambiental del entorno de los Árboles 
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Singulares y Espacios Naturales y la 01 bis – Plan de Adaptación al cambio climático 
del entorno de los Árboles Singulares y Espacios Naturales que buscan implementar 
una serie de medidas para mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático en 
estos espacios, así como establecer actuaciones que protejan de la afluencia de 
visitantes en estas áreas debido a ser especialmente sensibles, ordenando en este 
sentido el uso turístico de este espacio. 
El territorio de Ribera del Duero cuenta con una ruta temática de Los Árboles más 
Singulares, en la que los visitantes pueden conocer diferentes especies arbóreas 
centenarias y milenarias. Además, dos de estos árboles singulares están categorizados 
como notables con protección específica, y están recogidos en el catálogo de Castilla y 
León. Estos entornos naturales representan un atractivo para los turistas que buscan 
disfrutar de la belleza y la biodiversidad del medio ambiente. Sin embargo, la fragilidad 
de estos lugares los hace especialmente susceptibles a los impactos del cambio 
climático. 
En este sentido, se llevó a cabo un anteproyecto para identificar el estado de salud de 
los árboles singulares, su entorno, y posibles amenazas a las que puedan estar 
expuestos, especialmente aquellas vinculadas al cambio climático, la actividad agrícola, 
rural urbana y turística. A partir de este estudio, se determinaron las actuaciones 
necesarias para garantizar la protección de los árboles singulares, así como su 
adaptación a los efectos derivados del cambio climático. Se presenta como Anexo a este 
Pliego el proyecto que define las intervenciones y actuaciones a realizar.  
 

2. MARCO NORMATIVO Y FINANCIERO 

El presente contrato, forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia financiado por la Unión Europea– NextGenerationEU. 
En consecuencia, serán de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto Ley 36/2020, de 
30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la 
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (RDL 36/2020) en materia de contratación y en la Orden HFP/1030/2021, de 
29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, modificada por la Orden HFP55 /2023 de 
24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los 
procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
El presente proyecto no podrá recibir ayuda de otros programas e instrumentos de la 
Unión Europea. 
 

3. OBJETO DE CONTRATO 

El objeto del contrato es la ejecución de las actuaciones del Plan de Restauración 
ambiental y de adaptación al cambio climático del entorno de los árboles singulares y 
espacios naturales de la Ruta del Vino Ribera del Duero.  
En este sentido, la presente licitación de divide en dos lotes: 

• Lote 1: Ejecución de las actuaciones de protección de la naturaleza y la 
biodiversidad, patrimonio y recursos naturales, infraestructuras verdes y azules. 

• Lote 2: Ejecución de las actuaciones de adaptación al cambio climático y 
prevención y gestión de riesgos relacionados con el clima. 
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4. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

La ruta temática de Los Árboles Singulares ofrece una selección de especies arbóreas 
centenarias, o incluso milenarias, peculiares, que se podrá encontrar a lo largo y ancho 
del territorio de la Ruta del Vino Ribera del Duero. En la siguiente tabla, se muestran 
desglosados cada uno de los árboles catalogados, pertenecientes a la Ruta temática 
del Vino Ribera del Duero. 
 

 
Ejempla

r 

 
Nombre Nombr

e 
comú
n 

Nombr
e 
científic
o 

 
Localidad 

 
Provinci
a 

 
Titularida
d 

 
1 

Olivo 
tricentenario 
de 
Villacreces 

 
Olivo 

 
Olea 
europea 

Quintanilla 
de Onésimo 

 
Valladolid 

 
Privada 

 

2 

 

Encina de 
las Tres 
Matas 

 
 
Encina 

 

Quercus ilex 
subsp. 
Ballota 

 

Quintanilla de 
Onésimo 

 
 
Valladolid 

 
 
Pública 

 
 

3 

 
 
Álamo 
Blanco- 
Fresno 

Alamo 
blanco Populus alba Villálvaro Soria Pública 

Fresno 
de hoja 
estrecha 

 
Fraxinus 
angustifoli
a 

 
Villálvaro 

 
Soria 

 
Pública 

 
4 

 
Sabina 
Fuente de la 
Pisadera 

 
Sabina 
albar 

 
Juniperu
s 
thurifera 

Montejo de 
la Vega de la 
Serrezuela 

 
Segovia 

 
Pública 

5 
 

La Encina 
Hueca 

 
Encina Quercus ilex 

subsp. 
Ballota 

 
Caleruega 

 
Burgos 

 
Pública 
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Ejempla

r 

 
Nombre Nombr

e 
comú
n 

Nombr
e 
científic
o 

 
Localidad 

 
Provinci
a 

 
Titularida
d 

 
6 

 

Pino – chopo 

Pino 
piñonero 

Pinus pinea Aranda de Duero Burgos Privada 

Chopo 
negro 

Populus 
nigra 

Aranda de Duero Burgos Privada 

7 
Moral de 
Santa Lucía 

Morer
a 
negra 

 
Morus nigra Villovela 

de 
Esgueva 

 
Burgos 

 
Pública 

8 
Majuelo de 
la Vega 

Espino 
albar o 
majuelo 

Crataegu
s 
monogyn
a 

 

Roa 
 

Burgos 
 

Pública 

9 
Serbal del 
Páramo de 
Haza 

Serbal 
comú
n 

Sorbus 
domestic
a 

 
Haza 

 
Burgos 

 
Privada 

 
10 

Encina del 
Monasterio 
de Valbuena 

 
Encina 

 
Quercus ilex 
subsp. 
Ballota 

San Bernardo, 
pedanía de 
Valbuena de 
Duero 

 
Valladolid 

 
Pública 

 
11 

Enebro de 
la Virgen 

 
Sabina 
albar 

Juniperu
s 
thurifera 

San 
Bernardo, 
pedanía de 
Valbuena de 
Duero 

 
Valladolid 

 
Privada 

 
12 

 
Fresno de 
Velilla de San 
Esteban 

Fresno 
de hoja 
estrecha 

 
Fraxinus 
angustifoli
a 

 
Velilla de 
San 
Esteban 

 
Soria 

 
Pública 

 
13 

Plátano de 
sombra de 
la ermita de 
San 
Hipólito 

 
Plátano 
de 
sombra 

 
Platanus 
x 
hispanica 

 

Olmillos 

 

Soria 

 

Pública 

 
14 

 
Sabina 
Fuente de la 
Pisadera 

 
Sabina 
albar 

 
Juniperu
s 
thurifera 

Montejo de 
la Vega de la 
Serrezuela 

 
Segovia 

 
Privada 

 
15 

Doncel de 
Mataperras 
o Pino 
Gordo 

 
Pino 
piñoner
o 

 
Pinus pinea 

 
La Horra 

 
Burgos 

 
Pública 

 
16 

Encinas del 
Monasterio 
de la Vid 

 
Encina 

 
Quercus ilex 
subsp. 
Ballota 

 
La Vid 

 
Burgos 

 
Pública 

18 
Moral de 
Valdeande 

Morera 
negra 

Morus nigra Valdeande Burgos Pública 

19 
Encina 
milenaria de La 
Planta 

 
Encina Quercus ilex 

subsp. 
Ballota 

Quintanilla 
de Onésimo 

 
Valladolid 

 
Privada 
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Ejempla

r 

 
Nombre Nombr

e 
comú
n 

Nombr
e 
científic
o 

 
Localidad 

 
Provinci
a 

 
Titularida
d 

 
22 

Roble Quejigo 
de la 
Sequera de 
Haza 

 
Quejigo Quercu

s 
faginea 

 
Sequera de Haza 

 
Burgos 

 
Pública 

23 
Sabina Albar 
de la 
Rinconada 

 
Sabina 
albar 

Juniperu
s 
thurifera 

 
Milagros 

 
Burgos 

 
Privada 

 
 

24 

 
Encina y 
Sabina Albar 
de las 
Zapatillas 

 
 
Encina 

 

Quercus ilex 
subsp. 
Ballota 

 
 
Sotillo de la 
Ribera 

 
 
Burgos 

 
 
Pública 

25 Nogal Nogal Juglans regia 
Quintanilla 
de Arriba 

Valladolid Privada 

 

 

 

 
20 

 
Sauce Blanco 
de Montejo 

 
Sauc
e 
banc
o 

 
Salix alba 

Montejo de 
la Vega de la 
Serrezuela 

 
Segovia 

 
Pública 

21 
Chopo Negro 
de Alcózar 

Chop
o 
negro 

 
Populus 
nigra 

 
Alcozar 

 
Soria 

 
Pública 
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5. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

La empresa adjudicataria deberá consultar y tener en cuenta el anteproyecto de 
Espacios Naturales y Árboles Singulares de la Ruta del Vino de Ribera del Duero, 
donde se recoge el análisis y los detalles de las actuaciones a acometer en cada uno 
de los espacios y árboles singulares.  
El presente servicio se enmarca dentro de la actuación del Eje 1 del Plan de 
Sostenibilidad Turística de la Ruta del Vino Ribera del Duero.  De conformidad con 
el apartado 6 de la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos, todas las 
actuaciones elegibles que se incluyan en los ejes 1 y 2 se deben corresponder con la 
asignación a la taxonomía de etiquetas climáticas aprobada por la Comisión 
Europea en el documento de trabajo <Análisis del plan de recuperación y resiliencia de 
España que acompaña a la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa a 
la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España 
{COM(2021) 322 final}=. 
En este sentido, la empresa adjudicataria deberá asegurarse que las actuaciones a 
acometer cumplen con las etiquetas climáticas: 

• Lote 1: Etiqueta 050 (Contribución climática del 40%) - Protección de la 
naturaleza y la biodiversidad, patrimonio y recursos naturales, 
infraestructuras verdes y azules. 

• Lote 2: Etiqueta 037 (Contribución climática del 100%) - Medidas de 
adaptación al cambio climático y prevención y gestión de riesgos relacionados 
con el clima: otros, como, por ejemplo, tormentas y sequías (incluidas las 
acciones de sensibilización, la protección civil, los sistemas e infraestructuras 
de gestión de catástrofes y los enfoques ecosistémicos).  

La empresa adjudicataria deberá garantizar que el importe mínimo para cada una de 
estas etiquetas corresponda al 7,5% del total del presupuesto concedido al Plan de 
Sostenibilidad Turística en Destino de la Ruta del Vino Ribera del Duero, siendo 
este de 1.825.550,00 €. 
Por consiguiente, la empresa adjudicataria deberá llevar a cabo las siguientes acciones: 

a.  Lote 1: Ejecución de las actuaciones de protección de la naturaleza 
y la biodiversidad, patrimonio y recursos naturales, infraestructuras 
verdes y azules. 

 

 

a) Instalación de paneles interpretativos: diseño, producción e instalación de 
un panel interpretativo en cada uno de los Árboles Singulares, donde se 
incluya además un decálogo de buenas prácticas cuya finalidad sea la 
concienciación, protección y uso sostenible de los recursos naturales. La 
empresa adjudicataria se encargará de la elaboración de contenido a través de 
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la información proporcionada por el Consorcio Ruta del Vino Ribera del Duero, 
maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, 
colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de hormigón de 
60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante.  La empresa adjudicataria deberá 
pedir los permisos oportunos para la instalación de los paneles y tener en 
cuenta el Manual de Identidad de la marca Ruta del Vino Ribera del Duero, así 
como hacer un correcto uso de los logos de financiación de este proyecto.  

b) Cirugía arbórea y revisión de ramas: Realización de poda de ramas secas y 
control fitosanitario para garantizar la seguridad y salud del arbolado, así como 
la revisión de apoyo 

c) Instalación de caja nido de madera: Instalación de cajas nido para especies 
insectívoras y rapaces, contribuyendo a la mejora de la biodiversidad. 

d) Evaluación periódica de riesgos: Revisión periódica del estado de los árboles, 
detectando posibles daños o riesgos biomecánicos. 

e) Endoterapia: Tratamientos para evitar el avance de perforadores y otros 
problemas fitosanitarios. 

f) Instalación mirador señal panorámica en Encina de las Tres Matas: 
Creación de un mirador con señalización de Capitel de madera laminada de 
abeto sueco no tratada de 20x20x50 cm, según CTE-SE-M. 

g) Mantenimiento de aprisco: Reparaciones menores y mantenimiento del 
aprisco asociado a los árboles singulares para su preservación. 

h) Evaluación y seguimiento de oquedades: Monitorización de cavidades en los 
árboles, evaluando su impacto en la estabilidad y salud del árbol. 

i) Seguimiento del estado fitosanitario: Inspección periódica para detectar 
enfermedades o plagas que puedan afectar a los árboles y Control específico de 
perforadores que puedan dañar la madera de los árboles. 

j) Restauración y renaturalización del entorno natural: Esta actuación 
comprenderá tres espacios de Árboles Singulares: Majuelo de la Vega, Sabina 
Albar de la Rinconada y Senda de la Fuente de la Pisadera. 

k) Monitorización sobre posibles afecciones de Tomicus spp: Revisión 
continua para detectar posibles riesgos de caída de ramas o del propio árbol. 

l) Naturalización del entorno: Mejora del paisaje natural mediante la restauración 
de flora nativa alrededor de los árboles. 

m) Supervisión y control estado fitosanitario y de seguridad:  Monitoreo regular 
para asegurar que los árboles se mantengan en buen estado y no representen 
un peligro. 

n) Instalación de protector de tronco: Como resultado de las labores agrícolas, 
especialmente por el uso de maquinaria, el ejemplar número 9, Serbal del 
Páramo de Haza, presenta daños mecánicos en sus ramas y tronco. Para 
protegerlo, es necesario instalar un protector en el tronco. 

o) Cerramientos para protección de los árboles: Instalación de cercas alrededor 
de los árboles para evitar daños por parte de animales o personas. 

p) Revisión estructura: examen de la estructura general de cada árbol para 
asegurar su estabilidad y salud a largo plazo. 

Para una mayor claridad, se expone a continuación cuáles de las anteriores acciones 
se han de realizar en cada uno de los árboles: 
Olivo tricentenario de Villacreces (Ejemplar 1) 

- Instalación de un panel interpretativo. 
- Instalación de caja nido spp insectívoras. 
- Instalación de caja nido rapaces. 
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Encina de las Tres Matas (Ejemplar 2) 
- Instalación de un panel interpretativo. 
- Instalación de caja nido rapaces. 
- Instalación de caja nido spp insectívoras. 
- Instalación de mirador señal panorámica. 
- Actuaciones de mantenimiento de aprisco. 
- Evaluación y seguimiento de oquedades. 

Álamo Blanco (Ejemplar 3) 
- Seguimiento del estado fitosanitario. 
- Instalación de caja nido. 

Fresno (Ejemplar 3) 
- Instalación de un panel interpretativo. 
- Instalación de caja nido. 
- Poda y control de ramas muertas por riesgo de caída. 

Sabina Fuente de la Pisadera (Ejemplar 4) 
- Instalación de un panel interpretativo. 
- Instalación de caja nido spp insectívoras. 
- Instalación de caja nido rapaces. 
- Seguimiento del estado fitosanitario por perforadores. 
- Plantación y apoyo posterior de riego de mantenimiento de 280 árboles de ribera 

en la Senda de la Fuente de la Pisadera. 
La Encina Hueca (Ejemplar 5) 

- Instalación de un panel interpretativo. 
- Instalación de caja nido. 
- Poda de ramas secas con riesgo de caída. 

Pino Chopo (Ejemplar 6) 
- Instalación de un panel interpretativo. 
- Instalación de caja nido rapaces. 
- Evaluación periódica de riesgo. 
- Monitorización sobre posibles afecciones de Tomicus spp. 
- Endoterapia para evitar el avance de perforadores. 
- Instalación de caja nido spp insectívoras. 

Moral de Santa Lucía (Ejemplar 7) 
- Instalación de un panel interpretativo. 
- Instalación de caja nido spp insectívoras. 
- Instalación de caja nido rapaces. 
- Evaluación periódica de riesgo. 
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Majuelo de la Vega (Ejemplar 8) 
- Instalación de un panel interpretativo. 
- Instalación de caja nido. 
- Instalación de caja nido spp insectívoras. 
- Evaluación periódica de riesgo. 
- Naturalización del entorno. 

Serbal del Páramo de Haza (Ejemplar 9) 
- Instalación de un panel interpretativo. 
- Instalación de caja nido. 
- Supervisión y control del estado fitosanitario y de seguridad. 
- Instalación de protector de tronco. 
- Poda de ramas secas con riesgo de caída. 
- Cerramiento de protección del árbol. 
- Instalación de caja nido spp insectívoras. 
- Mejora de acceso. 

Encina del Monasterio de Valbuena (Ejemplar 10) 
- Instalación de un panel interpretativo. 
- Instalación de caja nido. 
- Poda de ramas secas con riesgo de caída. 
- Evaluación periódica fitosanitaria. 
- Instalación de caja nido spp insectívoras. 

Enebro de la Virgen (Ejemplar 11) 
- Instalación de un panel interpretativo. 
- Instalación de caja nido. 
- Instalación de caja nido spp insectívoras. 
- Perímetro de seguridad con maquinaria agrícola. 

Fresno de Velilla de San Esteban (Ejemplar 12) 
- Instalación de un panel interpretativo. 
- Instalación de caja nido spp insectívoras. 
- Instalación de caja nido. 
- Evaluación periódica fitosanitaria. 
- Poda y retirada de ramas secas. 

Plátano de sombra de la ermita de San Hipólito (Ejemplar 13) 
- Instalación de un panel interpretativo. 
- Instalación de caja nido. 
- Instalación de caja nido spp insectívoras. 
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- Evaluación periódica de riesgo. 
- Poda de ramas secas con riesgo de caída. 

Sabina Fuente de la Pisadera (Ejemplar 14) 
- Instalación de un panel interpretativo. 
- Instalación de caja nido. 
- Control y seguimiento del estado fitosanitario y biomecánico. 
- Instalación de caja nido spp insectívoras. 
- Renaturalización del entorno. 
- Mejora de acceso y acondicionamiento de aparcamiento. 

Doncel de Mataperras o Pino Gordo (Ejemplar 15) 
- Instalación de un panel interpretativo. 
- Instalación de caja nido spp insectívoras. 
- Instalación de caja nido. 
- Endoterapia. 
- Evaluación periódica fitosanitaria. 

Encinas del Monasterio de la Vid (Ejemplar 16) 
- Instalación de un panel interpretativo. 
- Instalación de caja nido. 
- Instalación de caja nido spp insectívoras. 
- Poda de liberación. 
- Evaluación periódica de riesgo. 

Moral de Valdeande (Ejemplar 18) 
- Instalación de un panel interpretativo. 
- Instalación de caja nido. 
- Instalación de caja nido spp insectívoras. 
- Revisión de apoyo de ramas. 
- Evaluación periódica de riesgo. 

Encina milenaria de La Planta (Ejemplar 19) 
- Instalación de un panel interpretativo. 
- Instalación de caja nido spp insectívoras. 
- Instalación de caja nido. 
- Revisión de anclaje de ramas. 
- Evaluación periódica fitosanitaria y biomecánica. 

Sauce Blanco de Montejo (Ejemplar 20) 
- Instalación de un panel interpretativo. 
- Instalación de caja nido spp insectívoras. 
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- Instalación de caja nido. 
- Poda de ramas muertas. 
- Evaluación periódica fitosanitaria y biomecánica. 
- Revisión de estructura. 

Chopo Negro de Alcozar (Ejemplar 21) 
- Instalación de un panel interpretativo. 
- Instalación de caja nido spp insectívoras. 
- Instalación de caja nido. 
- Evaluación periódica de riesgo. 

Roble Quejigo de la Sequera de Haza (Ejemplar 22) 
- Instalación de un panel interpretativo. 
- Instalación de caja nido spp insectívoras. 
- Instalación de caja nido. 
- Poda de realce de ramas. 
- Evaluación periódica de riesgo. 

Sabina Albar de la Rinconada (Ejemplar 23) 
- Instalación de un panel interpretativo. 
- Instalación de caja nido. 
- Instalación de caja nido rapaces. 
- Renaturalización del entorno. 
- Evaluación periódica fitosanitaria y biomecánica. 

Encina y Sabina Albar de las Zapatillas (Ejemplar 24) 
- Instalación de un panel interpretativo. 
- Instalación de caja nido spp insectívoras. 
- Instalación de caja nido. 
- Acondicionamiento de senda. 
- Evaluación periódica fitosanitaria y biomecánica. 

Nogal (Ejemplar 25) 
- Instalación de un panel interpretativo. 
- Instalación de caja nido spp insectívoras. 
- Instalación de caja nido. 
- Evaluación periódica de riesgo. 

 

b. Lote 2: Ejecución de las actuaciones de adaptación al cambio climático y 
prevención y gestión de riesgos relacionados con el clima. 

a) Prevención de incendios forestales 
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- Prevención IIFF: Estrategias y acciones para reducir el riesgo de incendios 
forestales, como la limpieza de residuos y el mantenimiento del terreno. 

- Mejora de acceso de la pista: Mejoramiento de las rutas y caminos de 
acceso para facilitar el tránsito y el acceso de vehículos de emergencia. 

- Recogida de ramas secas y rotas: Recolección de ramas y restos vegetales 
secos y rotos que pueden servir como combustible para incendios. 

- Limpieza perimetral de escombros y residuos: Retiro de escombros y 
basura alrededor de la zona para minimizar el riesgo de incendios. 

- Desplazamiento de mobiliario urbano por efecto diana alto: 
Desplazamiento de bancos u otras estructuras para reducir la acumulación de 
material inflamable. 

b) Conservación del suelo 
- Mantenimiento sistema riego: Revisión y ajuste del sistema de riego para 

asegurar un adecuado suministro de agua a las plantas. 
- Mejora filtración: Implementación de técnicas para aumentar la 

permeabilidad del suelo, facilitando así la absorción del agua. 
- Ampliación alcorque: Aumento del tamaño de los alcorques (espacios 

alrededor de los árboles) para mejorar la retención de agua y la oxigenación 
de las raíces. 

- Mulching manual: Aplicación de una capa de material orgánico o inorgánico 
sobre el suelo para conservar la humedad y prevenir el crecimiento de malas 
hierbas. 

- Aporte de mulch vegetal: Adición de material vegetal descompuesto en el 
suelo para para evitar compactación y falta de oxigenación radicular por 
compactamiento. 

- Aporte de tierra y protección de raíces: Suministro de tierra adecuada para 
proteger las raíces de los árboles de la compactación y mejorar su desarrollo. 

- Control erosión y compactación uso público: Medidas para prevenir la 
erosión del suelo y la compactación debido al tráfico de personas y vehículos. 

- Roturado superficial manual: Práctica de remover la capa superior del suelo 
para mejorar la infiltración de agua y la aireación del mismo. 

- Retirada de escombros y hormigón de antiguo canal: Eliminación de 
residuos de canales antiguos para mejorar el drenaje y la estética del área. 

- Mejora de anclaje radicular: Refuerzo del sistema radicular de las plantas 
mediante la incorporación de tierra de calidad que favorezca su anclaje. 
 

c) Instalación de anillo metálico tronco antirotura: Para evitar la rotura del 
tronco y el colapso del el ejemplar número 24 Encina de las Zapatillas, se debe 
instalar un anillo metálico que prevenga daños de rotura por peso de ramas y 
efectos adversos en temporales de viento. 

Para una mayor claridad, se expone a continuación cuáles de las anteriores acciones 
se han de realizar en cada uno de los árboles: 
Olivo tricentenario de Villacreces (Ejemplar 1) 

- Mantenimiento sistema riego 

- Mejora filtración 

- Ampliación alcorque 

- Mulching manual 
Encina de las Tres Matas (Ejemplar 2) 

- Prevención IIFF 
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Álamo Blanco (Ejemplar 3) 
- Prevención IIFF 

Fresno (Ejemplar 3) 
- Mejora de acceso de la pista 
- Recogida de ramas secas 
- Prevención IIFF 

Sabina Fuente de la Pisadera (Ejemplar 4) 
- Prevención IIFF 

La Encina Hueca (Ejemplar 5) 
- Mejora de acceso 
- Prevención IIFF 

Moral de Santa Lucía (Ejemplar 7) 
- Prevención IIFF 
- Roturado superficial manual para mejorar la infiltración y aireado del suelo 
- Aporte de mulch vegetal para evitar compactación y falta de oxigenación 

radicular por compactación 

Majuelo de la Vega (Ejemplar 8) 
- Mejora de acceso 
- Prevención IIFF 
- Limpieza perimetral de escombros y residuos 

Encina del Monasterio de Valbuena (Ejemplar 10) 
- Ampliación de alcorque mejora en la oxigenación 

Enebro de la Virgen (Ejemplar 11) 
- Aporte de tierra y protección de raíces frente a compactación del suelo 

Fresno de Velilla de San Esteban (Ejemplar 12) 
- Prevención IIFF 

Plátano de sombra de la ermita de San Hipólito (Ejemplar 13) 
- Aporte de tierra y protección de raíces frente a compactación del suelo 
- Roturado superficial manual para mejorar la infiltración y aireado del suelo 

Sabina Fuente de la Pisadera (Ejemplar 14) 
- Retirada de escombros y hormigón de antiguo canal 

Doncel de Mataperras o Pino Gordo (Ejemplar 15) 
- Mejora de anclaje radicular mediante aporte de tierra de calidad 

Encinas del Monasterio de la Vid (Ejemplar 16) 
- Control erosión y compactación uso público 

Encina milenaria de La Planta (Ejemplar 19) 
- Control erosión y compactación uso público 

Sauce Blanco de Montejo (Ejemplar 20) 
- Retirada de restos de ramas rotas 
- Desplazamiento banco por efecto diana alto 
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Chopo Negro de Alcozar (Ejemplar 21) 
- Retirada de restos de ramas por rotura 
- Prevención IIFF 

Roble Quejigo de la Sequera de Haza (Ejemplar 22) 
- Prevención IIFF 

Sabina Albar de la Rinconada (Ejemplar 23) 
- Prevención IIFF 

Encina y Sabina Albar de las Zapatillas (Ejemplar 24) 
- Prevención IIFF 
- Instalación de anillo metálico tronco antirotura 

Nogal (Ejemplar 25) 
- Mejora uso público 

 

La empresa adjudicataria tendrá la obligación de consultar el anteproyecto de Espacios 
Naturales y Árboles Singulares de la Ruta del Vino Ribera del Duero para conocer 
la descripción y alcance de cada una de las actuaciones.  
 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución del contrato para ambos lotes será de 8 meses desde la firma del 
contrato. 
 

7. ENTREGABLES 

Para ambos lotes, la empresa adjudicataria deberá hacer entrega de la siguiente 
documentación: 

Entregable Descripción Plazo 

Plan Inicial 

Plan inicial del proyecto 
que presente las acciones 
a acometer en cada uno de 
los árboles singulares y 
espacios naturales con  un 
cronograma detallado de 
la planificación. 

15 días tras la firma del 
contrato. 

Memoria e informe final 
del proyecto 

Memoria final de los 
servicios ejecutados, 
acompañada de 
documentación fotográfica 
que muestra el estado 
antes y después de las 
intervenciones. 

Al finalizar el contrato. 
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8. EQUIPO TÉCNICO 

Para presentar oferta y acreditar la solvencia técnica o profesional en ambos lotes se 
deberá contar con los siguientes aspectos: 

• Jefe de proyecto con titulación universitaria adecuada al servicio (Ingeniería de 
Montes, Ciencias Ambientales, Arquitectura técnica o superior, Paisajismo, 
Ingeniería de Obras Públicas, o similar justificada) habiendo realizado, al menos, 
dos trabajos de similar naturaleza. 

9. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Los criterios de aplicación en este pliego, para ambos lotes, serán los siguientes:  
1. CRITERIOS AUTOMÁTICOS (100 puntos)  

 
a) Criterios Económicos: Hasta un máximo de 10 Puntos, mediante la 

aplicación de la siguiente formula: 
Po=Pmáx x (Pl-Of)/(Pl Oe) 
Donde: 
Po= Puntuación obtenida. 
Pmáx = Puntuación máxima posible. 
Pl = Precio de licitación. 
Of = Oferta realizada. 
Oe = Oferta más económica. 

No se puntuarán ofertas por precio superior al precio base de licitación. 
b) Reducción del plazo. Hasta un máximo de 60 puntos. 

Se otorgarán 20 puntos por cada mes que se reduzca el plazo establecido para la 
ejecución del contrato. 

c) Días de ampliación del plazo de garantía (30 puntos). 
La máxima puntuación corresponderá al mayor número de días de ampliación de plazo 
de garantía ofertado, 0 puntos a la proposición que no oferte ampliación del plazo de 
garantía y al resto de ofertas la puntuación que proporcionalmente le corresponda 
aplicando una regla de tres simple directa sobre los días de ampliación del plazo de 
garantía ofertados. 

10. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

El presupuesto base del contrato es de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
(281.672,77 €), a los que se añaden CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA 
Y UN EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (59.151,28 €) en concepto de IVA, 
resultando un total de TRESCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS 
VEINTICUATRO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (340.824,05 €), IVA incluido, y 
distribuido en los siguientes lotes: 

- Lote 1: El presupuesto base del contrato es de CIENTO OCHENTA MIL CIENTO 
SESENTA Y CINCO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (180.165,29 €), 
a los que se añaden TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (37.834,71 €) en concepto 
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de IVA, resultando un total de DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL EUROS 
(218.000,00 €), IVA incluido. 
 

- Lote 2: El presupuesto base del contrato es de CIENTO UN MIL QUINIENTOS 
SIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (101.507,48 €), a los 
que se añaden VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS CON 
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (21.316,57 €) en concepto de IVA, resultando 
un total de CIENTO VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS 
CON CINCO CÉNTIMOS (122.824,05 €), IVA incluido. 

  

11. OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILENCIA 

a. Custodia de documentación 
Los contratistas y, en su caso, subcontratistas, estarán obligados a conservar los 
documentos concernientes al contrato durante un periodo de 5 años, para que el órgano 
de contratación pueda cumplir con lo dispuesto en el artículo 132 del Reglamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, 
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión). 

b. Cumplimiento del principio de no causar perjuicio significativo al 
medioambiente (DNSH) y etiquetado verde y digital aplicable al 
contrato. 

Durante la ejecución del contrato, el contratista y los posibles subcontratistas 
garantizarán el respeto al principio de «no causar un perjuicio significativo» (DNSH), así 
como el cumplimiento del etiquetado verde y digital, exigidos por el REGLAMENTO (UE) 
2021/241, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el 
artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 
de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones 
sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. En particular se 
cumplirá con la Comunicación de la Comisión Guía técnica 2021/C 58/01, sobre la 
aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo». 

Dicho compromiso se concretará mediante la presentación de una declaración 
responsable sobre el cumplimiento del principio de no perjuicio significativo a los seis 
objetivos medioambientales (DNSH). 

Las etiquetas y su porcentaje de contribución asociado en el PRTR son las siguientes: 

- 037 «Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de 
riesgos relacionados con el clima: otros, como, por ejemplo, tormentas y sequías 
(incluidas las acciones de sensibilización, la protección civil, los sistemas e 
infraestructuras de gestión de catástrofes y los enfoques ecosistémicos)». con 
una contribución a objetivos climáticos del 100 %. 

- 050 «Protección de la naturaleza y la biodiversidad, patrimonio y recursos 
naturales, infraestructuras verdes y azules», con una contribución a objetivos 
climáticos del 40 %. 
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Se podrán adoptar medidas correctoras por parte del órgano de contratación en 
cumplimiento de obligaciones asumidas en lo que respecta al etiquetado verde y digital 
y a la aplicación del principio de no causar un daño significativo con el alcance y límites 
que, en su caso, se indique. 

Dado que gran parte del ámbito de actuación se desarrollará en zonas naturales y 
hábitats de aves, la empresa adjudicataria deberá cumplir estrictamente con los artículos 
6 y 12 de la Directiva de Hábitats, así como el artículo 5 de la Directiva de Aves. 

Asimismo, la empresa adjudicataria se comprometerá a tener en cuenta las siguientes 
consideraciones para la protección y conservación de la biodiversidad al ejecutar los 
trabajos: 

- Evitar monocultivos y usar especies autóctonas 

- Evitar especies que requieran un uso intensivo de agua 

- Considerar los tipos de cultivo 

- Asegurar que tienen un impacto duradero, por ejemplo, en la captura de carbono, 
garantizada por un plan de forestación a largo plazo (al menos 10 años). 
 

c. Prevención del conflicto de interés. 
El contratista deberá suscribir la declaración de ausencia de conflictos de intereses 
(DACI), la cual en su caso debe aportarse en el momento en que sea requerido por los 
servicios del Órgano de Contratación, antes de la formalización del contrato. 

En caso de no aportarse la declaración anterior cuando sea requerido, se entenderá que 
el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del 
presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, y con la 
consecuencia establecida en la cláusula vigésima de este pliego. 

Igualmente, esta declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI) tendrá que 
presentarla todos los subcontratistas que vayan a intervenir en la ejecución del contrato. 
Lo anterior será considerado obligación esencial del contrato y su incumplimiento 
facultará al órgano de contratación a resolver el contrato. 

Las condiciones expuestas en la declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI) 
deberán mantenerse durante toda la vigencia del contrato incluido el período de 
garantía. En caso de sospecha de modificaciones sobrevenidas, el órgano de 
contratación podrá exigir la formulación y confirmación de las condiciones con una 
nueva declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI). 

d. Obligaciones en materia de comunicación 
El contratista y, en su caso, los subcontratistas, estarán obligadas a cumplir con las 
obligaciones de información y publicidad establecidas en el Artículo 9. Comunicación de 
la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la cual se configura el sistema de 
gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Específicamente, 
estarán obligadas a cumplir con las siguientes obligaciones: 

a) En las medidas de información y comunicación, sea cual sea el canal de 
comunicación que se emplee, deberá hacerse referencia al hecho de que la 
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inversión está financiada por la Unión Europea a través del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia-NextGeneration EU. 

b) En los documentos de trabajo, así como en los informes y en cualquier tipo de 
soporte utilizado en las actuaciones necesarias para el objeto del contrato, se 
exhibirá de manera correcta y destacada el emblema de la UE con una 
declaración de financiamiento adecuado que diga "financiado por la Unión 
Europea - NextGenerationEU", junto con el logo del PRTR, y contendrá tanto en 
su encabezado como en su cuerpo de desarrollo la siguiente referencia «Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Financiado por la Unión 
Europea- NextGenerationEU» 

c) En la adquisición de bienes físicos, financiamiento de infraestructura o trabajos 
de construcción/rehabilitación, se procederá a instalar un cartel o placa que 
informe sobre la financiación del proyecto por parte de la Unión Europea a través 
del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia-NextGeneration EU. En este 
sentido, se instalará un cartel temporal durante el periodo de ejecución de la 
obra. Este se ubicará en un lugar visible para el público, indicado por el 
Consorcio. Una vez finalizada la obra, se colocará un cartel permanente. Los 
logotipos deberán ocupar al menos un 25% de la superficie del cartel o placa y 
se colocarán en la franja superior o inferior. El cartel deberá incluir el nombre del 
beneficiario (Consorcio Ruta del Vino Ribera del Duero), nombre del proyecto, 
plazo, presupuesto y los logotipos de financiación correspondientes, los cuales 
serán proporcionados al contratista por parte del Consorcio Ruta del Vino Ribera 
del Duero. Los costes de diseño y producción de cada elemento serán asumidos 
por el contratista. El diseño final de cada elemento deberá ser validado por el 
Consorcio Ruta del Vino Ribera del Duero. El órgano de contratación 
proporcionará durante la ejecución del contrato las indicaciones sobre el formato 
y contenido preciso en cada elemento.  

12. SEGURIDAD, CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL  
La empresa adjudicataria y el personal asignado a la ejecución del contrato no podrán 
en ningún caso utilizar la información o documentación generada a la que tenga acceso 
para un fin distinto del indicado en el contrato.  
Así mismo, guardarán secreto profesional sobre toda la documentación a la que se 
tenga acceso durante la vigencia del presente contrato, quedando obligado a no 
enajenar o hacer pública la información que conozca en el marco de este. Igualmente, 
la empresa adjudicataria deberá cumplir lo establecido en Ley 3/2018 de 5 de diciembre 
de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.  
 

 

 

Firmado:  
(Documento firmado electrónicamente) 
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ANEXO 1 – PROYECTO DE LOS 
ÁRBOLES SINGULARES 
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ESPACIOS NATURALES Y ÁRBOLES SINGULARES 
DE LA RUTA DEL VINO RIBERA DEL DUERO  

 
  

ACTUACIONES DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO 
RUTA DEL VINO RIBERA DEL DUERO 

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA  

FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXTGENERATIONEU  
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ÁRBOLES SINGULARES DE LA RUTA DEL VINO RIBERA DEL DUERO.  
ACTUACIONES DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA 
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PRESENTACIÓN  

En ocasiones, ciertos ejemplares o agrupaciones concretas de árboles destacan sobre los demás 

porque son los mejores exponentes de los enormes beneficios, diversidad y riqueza que nos brindan, 

destacando por sus valores ornamentales, paisajísticos o ecológicos. Son especialmente 

representativos atendiendo a diversos criterios: longevidad, dimensiones, belleza, porte anormal, 

edad avanzada, importancia cultural o histórica, entre otros, y por este motivo, nace el concepto de 

árbol singular o monumental. 

 

Por su longevidad, muchos ejemplares han sido testigos de la historia, reciente o no tan reciente, 

sin olvidar la propia historia que ellos mismos tienen detrás. En otras ocasiones, por sus especiales 

características se han convertido en símbolos o emblemas para la población local. Es interesante 

comprobar que la comunión entre el árbol y el ser humano está presente en culturas de procedencia 

diversa desde tiempos inmemoriales. 

 

Castilla y León cuenta, debido a su gran extensión y variedad de climas, altitudes y suelos con un 

gran número y variedad de árboles y bosques, desde pinares de alta montaña hasta encinares 

adehesados, hayedos, algunos de los abedulares mejor conservados de toda Europa o excepcionales 

bosques de ribera, entre otros. Dentro de ellos existen ejemplares de árboles centenarios, milenarios 

y monumentales que destacan por sus dimensiones, su avanzada edad, su historia o su peculiar 

forma. 

 

La ruta temática de los Árboles Singulares de la ribera del Duero, ofrece una selección cercana a una 

treintena de ejemplares que por su longevidad, dimensiones o valores asociados a tradiciones, se 

han determinado para su puesta en valor para el disfrute del visitante. Dos de estos árboles 

singulares están categorizados, además, como notables con protección específica, y están recogidos 

en el Catálogo de Castilla y León. 

 

Por todo ello, es prioritario conservar y proteger la existencia del valioso patrimonio natural que 

poseemos. Tenemos la responsabilidad de favorecer su protección, especialmente en ambientes que 

sufran por la presión humana y agravada por el cambio climático, apoyándose en las legislaciones 

especiales que se han creado debido a su gran valor. Estos árboles tan especiales merecen un 

reconocimiento, protección y dotación de medios para su adecuada gestión, que permitan alargar 

su vida el máximo posible, de esta forma nos aseguraremos de que las generaciones futuras puedan 

disfrutar de este incalculable patrimonio natural. 
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1.  Antecedentes. Normativa de Conservación. 

El árbol singular forma parte de nuestro entorno más cercano, por lo que se hace necesario que la 

declaración de arbolado en el Catálogo implique una protección efectiva frente a otros posibles 

intereses, tanto del árbol o del grupo arbolado que se trate como de su entorno, con especial 

atención al suelo. Su prioritaria conservación justifica el dictado de una normativa de protección más 

concreta que los regule y una mayor dotación de medios para su conservación. 

 

Por lo tanto, para que las propuestas de este documento puedan servir como herramienta efectiva 

de gestión y protección, será necesario incluir sus preceptos dentro del régimen normativo estatal y 

de la comunidad autónoma de Castilla y León.  

 

A fecha de hoy el paraguas normativo bajo el que acoger a estos árboles de alto valor patrimonial 

es el siguiente: 

1.1. Normativa Estatal 

Ley 42/ 2007, de 13 de diciembre, del Pat r imonio Natural y de la Biodiversidad. 

 

En ella se incluyen los árboles singulares bajo la figura de protección de los <Monumento Naturales= 
manteniendo la misma terminología y figura de protección para los árboles singulares que en la 

antecesora ley de 1989. El apartado segundo de su artículo 33 dice así: <Se considerarán también 
Monumentos Naturales los árboles singulares y monumentales, las formaciones geológicas, los 
yacimientos paleontológicos y mineralógicos, los estratotipos y demás elementos de la gea que 
reúnan un interés especial por la singularidad o importancia de sus valores científicos, culturales o 
paisajísticos=. 

1.2. Normativa Autonómica 

Las comunidades autónomas, en su gran mayoría, han desarrollado su propia legislación 

medioambiental manteniendo para los árboles singulares la figura de los <Monumentos Naturales= o 
creando sus propias denominaciones. 

 

La Ley 8/ 1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Cast il la y León . 

 

Dibuja el panorama de la política de conservación de los  espacios naturales abordada por la 

Comunidad, al amparo de sus competencias  legales y en función de la diversidad física y biológica 

de su territorio, y establece el concepto de Red. 
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En su artículo 56 el Catálogo de Especímenes Vegetales de Singular Relevancia de esta Comunidad, 

y tiene por objeto regular la protección y conservación de determinados ejemplares de especies 

arbóreas cuyo valor monumental, histórico o científico determine su integración en el patrimonio 

cultural y natural de Castilla y León. El Decreto 63/2003, de 22 de mayo, por el que se regula el 

Catálogo de Especímenes Vegetales de Singular Relevancia de Castilla y León y se establece su 

régimen de protección, dispone en su artículo 2 que la inclusión en el citado Catálogo de cualquier 

espécimen se hará por Orden de la Consejería de Medio Ambiente. En ella se describe, cuando sea 

posible, cada ejemplar, indicando su emplazamiento, estado y características.  

 

Decreto 63/ 2003, de 22 de mayo, por el que se regula el Catálogo de Especímenes 
Vegetales de singular relevancia de Cast il la y León y se establece su régimen de 

protección. 

 

El citado Decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 8/1991, de 10 de 

mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León, por el que se crea el Catálogo de 

Especímenes Vegetales de singular relevancia de esta Comunidad y tiene por objeto regular la 

protección y conservación de determinados ejemplares de especies arbóreas cuyo valor monumental, 

histórico o científico determine su integración en el patrimonio cultural y natural de Castilla y León. 

 

Orden MAM/ 1156/ 2006, de 6 de j unio 

 

En la citada orden, se acuerda la inclusión de determinados ejemplares de especímenes vegetales 

en el «Catálogo de especímenes vegetales de singular relevancia de Castilla y León». 

2.  Introducción. 

A efectos de este documento «árbol singular» será aquel árbol que, por sus especiales características 

biológicas, paisajísticas, históricas, culturales o sociales, se identifique expresamente como bien 

patrimonial de interés público a través de su catalogación, independientemente de si se encuentra 

en un espacio público o privado. 

 

Esta definición también es extensible a agrupaciones de elementos vegetales, que deberán de ser al 

menos de dos ejemplares de la misma especie, en cuyo caso se denominará «arboleda singular». 

En otras ocasiones, es el conjunto armonioso de árboles el que ofrece el carácter de singularidad, 

pudiendo ocurrir que los ejemplares que lo integran pierdan cierto valor al separarlos del mismo. 

 

De esta forma arboledas y árboles singulares, se catalogan porque sus atributos (edad, tamaño, 

historia, significación cultural o rareza)  les hacen merecedores de un especial cuidado y protección, 

al formar parte de nuestro patrimonio natural, cultural y ecológico. 

 

 

 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 A
C

W
E

D
F

7H
C

S
M

Q
A

LP
5S

S
T

7W
N

R
N

3 
V

er
ifi

ca
ci

ón
: h

ttp
s:

//r
ib

er
at

e.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
P

ub
lic

o 
G

es
tio

na
 | 

P
ág

in
a 

28
 d

e 
46

1 



 
 

Página 6 de 82 

 
 

E
S

P
A

C
IO

S
 N

A
TU

R
A

LE
S

 Y
 Á

R
B

O
L

E
S

  S
IN

G
U

LA
R

E
S

  D
E

  L
A

 R
U

TA
  D

E
L 

V
IN

O
 R

IB
E

R
A

  D
E

L 
 D

U
E

R
O

  

A
ct

ua
ci

on
es

  d
el

  P
la

n 
de

 S
os

te
ni

bi
lid

ad
  T

ur
ís

tic
a 

en
  D

es
tin

o 

La adaptación al cambio climático es el principal reto temporal presente y futuro, al que se enfrenta 

la península ibérica. No solo hay que evitar y reducir las emisiones de CO2, es vital avanzar en la 

búsqueda de soluciones basadas en la naturaleza para conservar el patrimonio natural y cultural que 

poseemos a través de los árboles singulares.  

El cambio ya está presente en nuestras vidas, además de medidas de mitigación, necesitamos 

medidas de adaptación, una especie de guía metodológica para hacer frente a lo esperado y adaptar 

los valores naturales a través de acciones de prevención y adaptación antes procesos catastróficos 

severos como pueden ser los incendios forestales, inundaciones o sequias prolongadas que pongan 

en riesgo el patrimonio natural que poseemos. 

De igual forma supone una amenaza para el futuro de bosques y de muchas de estas especies 

arbóreas más longevas, como es el caso que nos ocupa para los árboles y arboledas singulares. 

Por otro lado y de forma paradójica, en estos árboles senescentes puede estar la respuesta a cómo 

sobrevivir al cambio climático. Dentro de sus semillas portantes de ADN, queda recogida la 

información de cómo han soportado las inclemencias del tiempo a lo largo de los años, siendo estas 

las claves para responder a los nuevos retos climáticos presentes y futuros.   

Estos árboles son los testigos vivos presentes, que a excepción de los hongos y la posidonia, más 

longevos del planeta. Si han permanecido durante tanto tiempo siendo catedrales vivas, debemos 

conservar sus genes como respuesta a los venideros cambios climáticos que podamos sufrir, 

actuando como reservorio genético, que dé una respuesta resiliente ante los estragos que se puedan 

producir provocados por el cambio climático.   

De igual forma, se debe tener en cuenta también, que los efectos del cambio climático, se verán 

amplificados en individuos longevos cerca de la esperanza de vida del árbol. El aumento de la 

temperatura debido a los efectos del mismo, repercuten en el estrés térmico, por lo que la adaptación 

y detección temprana de estas señales nos ayudarán en la rapidez en la toma de decisiones para 

minimizar los daños sobre el árbol.  

El papel de los árboles singulares en nuestra vida es fundamental para paliar la insostenibilidad de 

la misma. Por un lado, mediante una planificación adecuada de los ejemplares, mantenerlos y 

potenciarlas, y de manera conjunta con los elementos naturales que lo componen, pueden colaborar 

activamente en la lucha contra el avance del cambio climático y la extensión de la huella de carbono, 

al mismo tiempo puede servir de hilo conductor en el desarrollo turístico de la ruta temática. 
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Imagen 1. Ámbito de actuación   

 

La ruta temática de Los Árboles Singulares ofrece una selección de especies arbóreas centenarias, o 

incluso milenarias, peculiares, que se podrá encontrar a lo largo y ancho del territorio de la Ruta del 

Vino Ribera del Duero. Testigos del paso del tiempo, de historias y leyendas, estos árboles ribereños 

son también ejemplo de la diversidad natural de la comarca. 
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Imagen 2. Localización de los árboles singulares dentro de la Ruta del vino Ribera del Duero  

 

En la siguiente tabla, se muestran desglosados cada uno de los árboles catalogados, pertenecientes 

a la Ruta temática del Vino Ribera del Duero. 

Ejemplar Nombre 
Nombre 
común  

Nombre 
científico 

Localidad Provincia Titularidad 

1 
Olivo 
tricentenario de 
Villacreces 

Olivo Olea europea  
Quintanilla de 
Onésimo 

Valladolid Privada 

2 
Encina de las 
Tres Matas 

Encina 
Quercus ilex 

subsp. Ballota 

Quintanillaa de 
Onésimo 

Valladolid Pública 

3 
Álamo Blanco-
Fresno 

Alamo 
blanco 

Populus alba  Villálvaro Soria Pública 

Fresno de 
hoja 
estrecha 

Fraxinus 

angustifolia 
Villálvaro Soria Pública 

4 
Sabina Fuente 
de la Pisadera 

Sabina albar 
Juniperus 

thurifera  

Montejo de la 
Vega de la 
Serrezuela 

Segovia Pública 

5 La Encina Hueca Encina 
Quercus ilex 

subsp. Ballota 
Caleruega Burgos Pública 
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Ejemplar Nombre 
Nombre 
común  

Nombre 
científico 

Localidad Provincia Titularidad 

6 Pino 3 chopo 

Pino 
piñonero 

Pinus pinea Aranda de Duero Burgos Privada 

Chopo 
negro 

Populus nigra Aranda de Duero Burgos Privada 

7 
Moral de Santa 
Lucía 

Morera 
negra 

Morus nigra  
Villovela de 
Esgueva 

Burgos Pública 

8 
Majuelo de la 
Vega 

Espino albar 
o majuelo  

Crataegus 

monogyna  
Roa Burgos Pública 

9 
Serbal del 
Páramo de Haza 

Serbal 
común 

Sorbus 

domestica 
Haza Burgos Privada 

10 
Encina del 
Monasterio de 
Valbuena 

Encina 
Quercus ilex 

subsp. Ballota 

San Bernardo, 
pedanía de 
Valbuena de Duero 

Valladolid Pública 

11 
Enebro de la 
Virgen 

Sabina albar 
Juniperus 

thurifera 

San Bernardo, 
pedanía de 
Valbuena de Duero 

Valladolid Privada 

12 
Fresno de Velilla 
de San Esteban 

Fresno de 
hoja 
estrecha 

Fraxinus 

angustifolia 

Velilla de San 
Esteban 

Soria Pública 

13 

Plátano de 
sombra de la 
ermita de San 
Hipólito 

Plátano de 
sombra 

Platanus x 

hispanica 
Olmillos Soria Pública 

14 
Sabina Fuente 
de la Pisadera 

Sabina albar 
Juniperus 

thurifera 

Montejo de la 
Vega de la 
Serrezuela 

Segovia Privada 

15 
Doncel de 
Mataperras o 
Pino Gordo 

Pino 
piñonero 

Pinus pinea La Horra Burgos Pública 

16 
Encinas del 
Monasterio de 
la Vid 

Encina 
Quercus ilex 

subsp. Ballota 
La Vid Burgos Pública 

18 
Moral de 
Valdeande 

Morera 
negra 

Morus nigra  Valdeande Burgos Pública 

19 
Encina milenaria 
de La Planta 

Encina 
Quercus ilex 

subsp. Ballota 

Quintanilla de 
Onésimo 

Valladolid Privada 

20 
Sauce Blanco de 
Montejo 

Sauce 
banco 

Salix alba 

Montejo de la 
Vega de la 
Serrezuela 

Segovia Pública 

21 
Chopo Negro de 
Alcózar 

Chopo 
negro 

Populus nigra Alcozar Soria Pública 
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Ejemplar Nombre 
Nombre 
común  

Nombre 
científico 

Localidad Provincia Titularidad 

22 
Roble Quejigo 
de la Sequera 
de Haza 

Quejigo 
Quercus 

faginea 
Sequera de Haza Burgos Pública 

23 
Sabina Albar de 
la Rinconada 

Sabina albar 
Juniperus 

thurifera  
Milagros Burgos Privada 

24 
Encina y Sabina 
Albar de las 
Zapatillas 

Encina 
Quercus ilex 

subsp. Ballota 
Sotillo de la Ribera Burgos Pública 

25 Nogal Nogal Juglans regia 
Quintanilla de 
Arriba 

Valladolid Privada 

Tabla 1. Árboles catalogados dentro de la Ruta Temática  

 

 

 

El 65% de la titularidad corresponde a pertenencia pública lo que facilitará la gestión futura. Los 

ejemplares dentro de titularidad privada, a pesar de ello, cuentan con una buena colaboración, 

facilitando cualquier propuesta como mejora en la puesta en valor de los valores ecológicos y 

culturales de los ejemplares.  
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El presente Documento Técnico, tratará de ser una guía metodológica para la conservación y 

prevención de daños dentro del contexto actual de cambio climático a los catalogados como árboles 

singulares dentro de la Ruta del vino Ribera del Duero. En el mismo, se pretende realizar una guía 

adaptada para cada uno de los ejemplares dentro del catálogo, incorporando las actuaciones 

recomendables para cada uno de ellos y de manera conjunta con el Plan de Sostenibilidad Turística 

en Destino de la comarca.  

 

 Las actuaciones se adaptarán en relación con los condicionantes climáticos planteados específicos 

de prevención y mejora de la salud presente y futura de los individuos más vulnerables.  De igual 

forma, se buscará la adaptación de estos espacios al cambio climático, la restauración y protección 

ambiental de los mismos. 

3.  Objetivos. 

Este estudio deberá contemplar la identificación del estado de salud de los árboles singulares y 

posibles amenazas a las que puedan estar expuestos, especialmente aquellas vinculadas al cambio 

climático, la actividad agrícola, rural urbana y turística. A partir de este estudio, se deberán 

determinar las actuaciones necesarias para garantizar la protección de los árboles singulares, así 

como su adaptación a los efectos derivados del cambio climático. 

 

Entre los principales objetivos de este estudio se encuentran:  

 

1. Evaluar el estado actual de los árboles singulares y su vulnerabilidad frente al cambio 

climático. 

 

2. Identificar las principales amenazas y riesgos climáticos que enfrentan los árboles 

singulares, como tormentas y sequías. 

 

3. Determinar las medidas de adaptación necesarias para minimizar los impactos del cambio 

climático en los árboles singulares. 

 

4. Desarrollar estrategias de gestión de riesgos que permitan prevenir y mitigar los efectos 

negativos de eventos climáticos extremos. 

 

5. Establecer directrices y recomendaciones para la conservación y gestión sostenible de los 

árboles singulares en el contexto del cambio climático. 

 

6. Evitar la degradación ambiental de los árboles singulares asociada a conductas y acciones 

inadecuadas propias de actividades agrícolas mediante la instalación de infraestructura que 

disuadan de las mismas. 
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De forma complementaria dentro del plan de sostenibilidad turística, los objetivos generales que se 

persiguen con el siguiente documento son los siguientes:  

 

1. Impulsar un modelo de gestión adecuado de uso público dirigido hacia la conservación de 

los árboles singulares y su entorno. 

 

2. Instalación o en su caso, sustitución de la señalización identificativa necesaria.  

 

3. Informar y ubicar al usuario en el espacio que se encuentra mediante cartelería. 

 

4. Dar soporte en el área de divulgación y educación ambiental. 

 

5. Reeducar a la ciudadanía en el civismo, reduciendo el impacto humano en zonas naturales. 

 

6. Sensibilizar a la ciudadanía y turistas sobre los efectos negativos de eventos climáticos. 

 

En definitiva, el estudio de adaptación al cambio climático y gestión de riesgos para los árboles 

singulares en la Ruta del Vino Ribera del Duero es fundamental para garantizar su supervivencia, 

protección y valoración en un entorno en constante transformación. La información y las acciones 

derivadas de este estudio contribuirán a fortalecer la resiliencia de los árboles singulares frente a los 

desafíos climáticos actuales y futuros, asegurando su conservación para las generaciones venideras 

y el disfrute de las personas que visitan la Ruta del Vino Ribera del Duero. 
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4.  Metodología. 

Con objeto de evaluar todos los ejemplares catalogados en la Ruta del Vino Ribera del Duero, se 

procedió a cumplimentar para cada árbol su correspondiente ficha de evaluación (Anexo 1). 

 

El análisis se centra en la seguridad del propio árbol, estado general de individuo y análisis de 

soluciones adoptadas basadas en la gestión más recomendable de cara a salvaguardar su futuro.  La 

evaluación pormenorizada de cada árbol se centra en el estado morfológico, fisiológico,  fitosanitario 

y biomecánico de cada individuo, mejora en la prevención en cuanto a daños por condiciones 

extremas adversas (incendios forestales, temporal de viento, inundaciones, etc) y medidas de 

prevención ante riesgo de caída minimizando el efecto diana.  

 

En el caso de algunos ejemplares, donde el emplazamiento lo requiera, se han adecuado actuaciones 

de renaturalización del entorno mediante retirada de restos de ramas secas y muertas, plantación 

de especies autóctonas propias del entorno de ribera y mejora de señalización.  

4.1. Trabajo de campo 

Esta fase ha consistido en la inspección in situ del arbolado previamente seleccionado como árbol 

singular de la Ruta temática. Para todos ellos, la visita ha servido para tomar una serie de datos en 

campo, como posicionamiento del arbolado, toma de datos dendrométricos (con instrumentos de 

medición precisos) evaluación preliminar de los valores del arbolado según los criterios de 

catalogación, evaluación del estado fisiológico, fitosanitario y biomecánico del ejemplar, 

consideraciones de gestión, directrices de gestión, e información adicional aportada por propietarios, 

vecinos o conocedores del árbol. 

 

Para cada ejemplar se identifica de manera individualizada estableciendo la especie, coordenadas de 

posición e incluyendo fotografías de carácter general de cada árbol, así como de los detalles más 

relevantes del mismo de cara a evaluar su estado y medidas de gestión recomendadas. 
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Imagen 3. Evaluación del ejemplar Encina de las Tres Matas en trabajos de campo 

Se añadieron una serie de datos dendrométricos para cada ejemplar como son el diámetro normal 

(cm), diámetro de copa (m) y  la altura total (m). Asimismo, en el anverso de dicha ficha también 

se incluye un apartado en el que el técnico encargado de efectuar la valoración establece una primera 

interpretación en campo de las actuaciones a acometer sobre el ejemplar. Finalmente se incluye otro 

apartado de observaciones en el que se recogen aquellos aspectos que se  consideren relevantes de 

cara a determinar su estado y conservación. 

 

Todos los árboles son susceptibles de sufrir deterioros y fallos mecánicos en su estructura debido a 

su exposición a condiciones ambientales, factores bióticos y abióticos. Consideramos que en un árbol 

singular, especialmente, existe un riesgo alto de colapso en su totalidad o parcial de caída de una o 

varias de sus partes y además, está asociado con la alta posibilidad de generar daños personales o 

materiales. 

 

Por este motivo es muy importante ser efectivos en establecer planes de gestión del riesgo del 

arbolado, en protección y conservación, para evitar que se produzcan daños a personas o bienes 

materiales cuando exista un fallo en el arbolado.  

 

Son necesarias revisiones periódicas para evaluar el nivel de riesgo del arbolado y así determinar las 

actuaciones específicas apropiadas y establecer las prioridades de gestión según el nivel de urgencia, 

especialmente en zonas de concurrencia de personas, como es el caso de rutas turísticas o lugares 

de concentración. 
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4.2. Método VTA (Visual Tree Assessment) o EVA (Evaluación Visual del Arbolado) y 

Norma Granada 

Mediante el Método VTA (Visual tree assessment), y QTRA (Quantified tree risk assessment), 

generamos  información suficiente para estimar probabilidades de rotura/colapso así como de daño 

y la cuantificación económica de estos daños frente a los costes de minimizar los riesgos. Una 

herramienta muy útil para gestores de espacios verdes. 

 

Para efectuar la evaluación del arbolado se adoptó el protocolo de actuación del método VTA (Visual 
Tree Assessment) o EVA (Evaluación Visual del Arbolado), puesto que se trata de la metodología de 

evaluación del estado del arbolado más ampliamente utilizada en el ámbito de la arboricultura. 

 

Inicialmente este método fue desarrollado por la Consultoría Barrell Tree (BTC por sus siglas en 

inglés) en el 2008 para la identificación de árboles monumentales. No obstante, al presentar una 

estructura que permite un análisis específico de los diversos componentes del arbolado, y que puede 

utilizarse en diferentes tipos de proyectos, ha sido adoptado mundialmente en el ámbito de la 

arboricultura como la metodología de base a emplear en la evaluación del estado sanitario y la 

estabilidad del arbolado. Este método se basa en la inspección visual de diferentes partes del árbol 

para identificar los síntomas de posibles efectos defectos y daños que pudiera presentar el árbol.  

 

Para determinar los factores a analizar se ha tomado como referencia las variables correspondientes 

al factor Els (factor intrínseco del estado sanitario) de la Norma Granada, un método de valoración 

de árboles y arbustos ornamentales; asignado diversas puntuaciones en función de la existencia de 

ciertos síntomas y daños en cada parte del árbol. 
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En la tabla posterior se recogen las partes de cada ejemplar analizadas así como las variables 

evaluadas en cada una de ellas. 

 

Parte valorada Variables utilizada 

Zona radicular 

Sistema radicular íntegro 

Raíces superficiales 

Pudriciones 

Daños mecánicos 

Tronco 

Corteza con cavidades 

Heridas mecánicas u otras 

Inclinación acusada 

Hongos 

Ramas principales 

Descompensación peligrosa 

Ramas secas 

Fisuras y cavidades 

Chancros, hongos y exudaciones 

Ramas secundarias y terminales 

Copa equilibrada 

Ramillas secas o muertas 

Crecimiento descompensado 

Yemas anormales o decoloradas 

Tabla 2. Partes valoradas 

Los criterios y valores de la puntuación empleados se reflejan en la siguiente tabla. 

 

Criterio Puntuación 

No hay problemas 2 

No se perciben 1,5 

Problema menor 1 

Problema mayor 0,5 

Problema muy severo 0 
Tabla 3. Puntuación utilizada en la valoración del arbolado. 

 

En base a estas puntuaciones, se determinará aquellos ejemplares que presenten una menor 

puntuación global, relacionado con mayor riesgo para la población, por lo que será necesario 

acometer actuaciones sobre los mismos para mitigar o eliminar dicho riesgo. 
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Sin embargo, no todas las partes presentan la misma relevancia desde el enfoque de la peligrosidad 

del árbol (siendo mucho más determinante el estado de tronco o las ramas principales frente a las 

hojas o la estética del árbol) por lo que resulta necesario ponderar la importancia relativa de cada 

una en la valoración final del ejemplar. La ponderación final de la partes valoradas (85 %) deja un 

margen relativo, considerando de esta forma daños internos no visibles o de difícil detección, valores 

estéticos relativos a cada especie, diferencias en la exposición a condiciones meteorológicas adversas 

para cada individuo. 

 

Parte valorada Ponderación en el peso final de la valoración  

Zona radicular 20 

Tronco 30 

Ramas principales 30 

Ramas secundarias y terminales 5 
Tabla 4. Ponderación en el peso final de la valoración de los aspectos valorados. 

 

4.3. Datos dendrométricos 

Dado que el tamaño de los ejemplares es un factor determinante a la hora de establecer su 

peligrosidad, en todos los árboles inventariados se tomaron datos de los principales parámetros 

dendrométricos, el diámetro normal (Dn), y la altura total (HT). 

 

El Dn
 se corresponde con el diámetro del árbol medido a la altura del pecho; altura estándar que en 

Europa se establece en 1,30 cm. En el caso de la HT, esta se define como la altura vertical existente 

entre el suelo y el ápice de la copa. 

 

Respecto al material empleado para estimar estos parámetros, en el caso del Dn se utilizó una cintas 

Ã (pi), aparato que contiene una cinta con dos escalas de medición, una que mide el perímetro de 

tronco, y otra que establece el diámetro dividiendo el perímetro por Ã 

 

En relación a la altura total se utilizó un hipsómetro marca Haglof, modelo Vertex IV con un emisor 

Transponder T4; aparatos que mediante procesos de triangulación permiten obtener la altura total 

de cualquier punto, corrigiendo automáticamente el efecto causado por la pendiente del terreno. 
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4.4. Especies arbóreas 

Del total de ejemplares evaluados, la especie que más se repite es la encina Quercus ilex subsp. 

Ballota, ocupando aproximadamente el 23 % de la totalidad de árboles evaluados. La siguiente 

especie que más ocupa la distribución en cuanto a especie es la sabina albar (Juniperus thurifera). 

El resto de especies se reparten de forma equilibrada. El 95% de especies pertenecen a especies 

autóctonas dando un valor ecológico excepcional de la distribución de especies. 

 

La distribución del número total de ejemplares por especie, aparece recogida en la tabla siguiente: 

 

Nombre científico Nº ejemplares 
% Distribución 

especie 
Origen 

Populus alba  3 11,54 Autóctono 

Quercus ilex subsp. Ballota 6 23,08 Autóctono 

Crataegus monogyna  1 3,85 Autóctono 

Fraxinus angustifolia 2 7,69 Autóctono 

Morus nigra  2 7,69 Alóctono 

Juglans regia 1 3,85 Autóctono 

Olea europea  1 3,85 Autóctono 

Pinus pinea 2 7,69 Autóctono 

Platanus x hispánica 1 3,85 Alóctono 

Quercus faginea 1 3,85 Autóctono 

Juniperus thurifera  4 15,38 Autóctono 

Salix alba 1 3,85 Autóctono 

Sorbus domestica 1 3,85 Autóctono 

Total 26 100  
Tabla 5. Distribución de especies.  
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4.4. Estado de los ejemplares 

Con toda la información recopilada finalmente se han elaborado fichas de catalogación tanto para 

«árbol singular» como para «arboleda singular», que incluyen los siguientes campos:  

DENOMINACIÓN TAXONOMÍA 

" Especie 

" Nombre común 

" Familia 

CATALOGACIÓN 

" Nº de catalogación 

LOCALIZACIÓN 

" Coordenadas WGS84 
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DENDROMETRÍA 

" Perímetro a 1,30 m 

" Perímetro base 

" Altura 

" Diámetro de copa (media) 

" Diámetro N-S 

" Diámetro E-O 

" Inclinación 

ESTADO DEL EJEMPLAR 

" Estado fisiológico 

" Estado fitosanitario 

" Agente biótico 

" Estado biomecánico 

" Estado del ejemplar 

 

ASPECTOS BOTÁNICOS, HISTÓRICOS Y SOCIOCULTURALES 

CONSIDERACIONES DE GESTIÓN 

" Consideraciones sobre riesgo 

" Conflictos y posibles amenazas 

DIRECTRICES DE GESTIÓN 

" A corto plazo 

" A medio/largo plazo 

 

En base a la metodología expuesta, se han obtenido las siguientes valoraciones para cada ejemplar, 

las cuales se presentan en la tabla siguiente:
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Ejemplar Nombre Nombre común  Nombre científico Titularidad 
Estado 

fisiológico 
Estado 

fitosanitario 
Efecto 
Diana 

Estado general de 
conservación 

1 
Olivo tricentenario de 
Villacreces 

Olivo Olea europea  Privada Bueno Normal Bajo Bueno 

2 Encina de las Tres Matas Encina 
Quercus ilex subsp. 

Ballota 
Pública Bueno Normal Bajo Bueno 

3 Álamo Blanco-Fresno 

Alamo blanco Populus alba  Pública Aceptable Aceptable Bajo Aceptable 

Fresno de hoja 
estrecha 

Fraxinus angustifolia Pública Malo Malo Medio Malo 

4 
Sabina Fuente de la 
Pisadera 

Sabina albar Juniperus thurifera  Pública Bueno Bueno Bajo Bueno 

5 La Encina Hueca Encina 
Quercus ilex subsp. 

Ballota 
Pública Regular Regular Alto Regular 

6 Pino 3 chopo 
Pino piñonero Pinus pinea Privada Bueno Bueno Bajo Bueno 

Chopo negro Populus nigra Privada Bueno Bueno Bajo Bueno 

7 Moral de Santa Lucía Morera negra Morus nigra  Pública Regular Regular Medio Regular 

8 Majuelo de la Vega 
Espino albar o 
majuelo  

Crataegus monogyna  Pública Bueno Bueno Bajo Bueno 

9 
Serbal del Páramo de 
Haza 

Serbal común Sorbus domestica Privada Bueno Bueno Bajo Bueno 

10 
Encina del Monasterio 
de Valbuena 

Encina 
Quercus ilex subsp. 

Ballota 
Pública Bueno Bueno Alto Bueno 

11 Enebro de la Virgen Sabina albar Juniperus thurifera Privada Bueno Bueno Bajo Bueno 

12 
Fresno de Velilla de San 
Esteban 

Fresno de hoja 
estrecha 

Fraxinus angustifolia Pública Regular Regular Medio Regular 

13 
Plátano de sombra de la 
ermita de San Hipólito 

Plátano de sombra Platanus x hispanica Pública Bueno Bueno Alto Bueno 
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Ejemplar Nombre Nombre común  Nombre científico Titularidad 
Estado 

fisiológico 
Estado 

fitosanitario 
Efecto 
Diana 

Estado general de 
conservación 

14 
Sabina Fuente de la 
Pisadera 

Sabina albar Juniperus thurifera Privada Bueno Bueno Bajo Bueno 

15 
Doncel de Mataperras o 
Pino Gordo 

Pino piñonero Pinus pinea Pública Bueno Bueno Bajo Bueno 

16 
Encinas del Monasterio 
de la Vid 

Encina 
Quercus ilex subsp. 

Ballota 
Pública Bueno Bueno Alto Bueno 

18 Moral de Valdeande Morera negra Morus nigra  Pública Malo Malo Alto Malo 

19 
Encina milenaria de La 
Planta 

Encina 
Quercus ilex subsp. 

Ballota 
Privada Malo Regular Medio Regular 

20 
Sauce Blanco de 
Montejo 

Sauce banco Salix alba Pública Regular Regular Alto Regular 

21 Chopo Negro de Alcozar Chopo negro Populus nigra Pública Regular Regular Medio Regular 

22 
Roble Quejigo de la 
Sequera de Haza 

Quejigo Quercus faginea Pública Bueno Bueno Bajo Bueno 

23 
Sabina Albar de la 
Rinconada 

Sabina albar Juniperus thurifera  Privada Bueno Bueno Bajo Malo 

24 
Encina y Sabina Albar de 
las Zapatillas 

Encina 
Quercus ilex subsp. 

Ballota 
Pública Malo Malo Bajo Malo 

25 Nogal Nogal Juglans regia Privada Bueno Bueno Alto Bueno 
Tabla 6. Estado de los árboles valorados 
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5. Plan de mejora, restauración y protección ambiental. 

Los árboles singulares, que llaman la atención al visitante han sido testigos del tiempo, deben ser 

entendidos, cuidados y gestionados de manera especial. 

 

Algunos lugares donde se desarrollan, no son el medio más adecuado para el desarrollo natural 

debido a sus limitantes condiciones de espacio (Interior de bodegas, núcleo urbano, entorno agrícola, 

etc). La contaminación y actividad humana, reducen la esperanza de vida media del arbolado. Aun 

así, algunos árboles logran sobrevivir durante mucho tiempo en un estado aceptable de 

conservación, bien sea por las especiales condiciones del emplazamiento donde se desarrollan bien 

sea por su enorme capacidad de resiliencia o por ambos factores. 

 

La situación ideal es que cada árbol singular tenga un plan de gestión individualizado en el que se 

describan sus circunstancias concretas y la programación de las medidas oportunas, sobre el propio 

árbol y sobre su entorno, necesarias y suficientes para su correcta conservación.  

 

Este apartado estará desarrollado en el anejo de fichas particularizado para cada ejemplar (Anexo I  

Fichas identificativas). 

 

5.1. Consideraciones de  Gestión.  

Teniendo en cuenta que las presiones sobre el arbolado urbano y el del medio rural son diferentes, 

las medidas que se llevarán a cabo para su gestión también lo deberán ser. 

 

Las principales actividades del medio rural que pueden generar un riesgo sobre el arbolado singular 

son la agricultura y la ganadería. Es aquí donde entra el concepto de Área de Protección Radicular 

(APR): distancia de protección de las raíces en cualquier dirección y frente a cualquier actividad que 

equivalga a 15 veces el diámetro del tronco o 5 metros más de la proyección de copa, lo que suponga 

una distancia mayor. 

 

El estudio del árbol dentro del entorno rural, nos permite conocer y valorar las constantes en las que 

vive el árbol: orientación, exposición, iluminación, competencia, suelo, profundidad, características, 

humedad y drenaje. Se deben definir las que deben mantenerse constantes, y las que deben 

corregirse, si las hubiera. 

 

En el caso de la agricultura, es la labor del suelo muy cercana a la base del árbol la que puede 

provocar el riesgo de rotura de raíces principales que terminen debilitando tanto la sujeción como la 

absorción de nutrientes del árbol. En estos casos, lo ideal sería respetar el APR lo máximo posible y, 

al menos, la parte que se cultive hacerlo de una manera menos agresiva en el uso de herbicidas 

químicos. 
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Por otro lado, el principal riesgo de la ganadería es la compactación del suelo. El umbral óptimo para 

el desarrollo de las raíces se encuentra en suelos con al menos un 10% de presencia de oxígeno.  

 

Por debajo de este valor, la concentración de raíces disminuye, produciéndose la muerte del sistema 

radical por debajo del 3%. En condiciones de ganadería intensiva en zona de pastos arbolados, el 

continuo pisoteo puede generar una compactación excesiva. En caso de que sea imposible reducir 

esa densidad ganadera, habría que tomar medidas disuasorias para proteger el APR de los árboles 

pero proporcionando formas de cobijo alternativas. 

 

Hay que tener en cuenta que en ocasiones no será posible dejar un APR tan estricta, bien sea porque 

al propietario no le interese, no lo vea necesario o no pueda permitírselo. Para ello, hay mecanismos 

como la Custodia del Territorio con los que la Administración puede llegar a acuerdos amistosos con 

un propietario en pos de la correcta gestión del arbolado singular. 

 

En lo relativo a las operaciones de poda en árboles singulares, a modo de mantenimiento, se 

justificarán siempre mediante informe técnico, nunca por rutina se deberían realizar eliminaciones 

de ramas en ejemplares de especial interés. Es necesario establecer evaluaciones visuales rutinarias, 

mediante las cuales se puede detectar la necesidad de intervenir o no en el ejemplar. Además, en el 

caso de que estas operaciones sean estrictamente necesarias, deberán ejecutarse siempre por 

profesionales certificados o con dilatada experiencia en arboricultura, poda, manejo de maquinaria 

y prevención de riesgos laborales. 

 

5.2. Gestión del emplazamiento  

 

Suelo 

   

Salvando las agresiones y alteraciones graves, el elemento más crítico es el suelo. Si el suelo presenta 

unas buenas condiciones (algo poco frecuente), el objetivo será mantenerlo así, evitando una 

progresión de la compactación. La compactación es más temible en suelos arcillosos que en suelos 

arenosos.  Si el suelo está cubierto por una pavimentación, la norma será no alterarla, salvo que sea 

muy reciente y se observe decaimiento en el árbol.     
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Si el suelo se demuestra pobre y compactado, se buscará su recuperación mediante la implantación 

de un acolchado y de un riego controlado. Los resultados serán tanto más lentos e inciertos cuanto 

peor sea el estado del árbol y más avanzada su etapa de desarrollo.  A veces se suma un deterioro 

progresivo de las condiciones del suelo, con el descenso de vigor del árbol maduro, adelantándose 

la entrada en vejez. En estos casos, los trabajos de mejora de las condiciones del suelo pueden 

provocar una revitalización del árbol. Muy raramente el suelo muestra una carencia que justifique 

un abonado o una enmienda. 

 

 
Imagen 4. Raíces superficiales  Plátano de sombra de la ermita de San Hipólito 

Luz 

 
El árbol sintetiza su alimento en función de la cantidad e intensidad de luz que recibe. Como regla 

general, por tanto, evitaremos que el árbol singular quede ensombrecido por los árboles que le 

rodean. A otro nivel, la competencia por la luz produce un crecimiento en altura, que resulta siempre 

inconveniente para árboles de larga vida.  
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Imagen 5. Inclinación de encina por competencia por luz del ejemplar anexo. Encinas del Monasterio de la Vid 

 

Exposición al vient o 

 

Después de los problemas de suelo, el viento es el peor enemigo de los árboles senescentes, 

normalmente con problemas de estructura y de anclaje. La gestión, por tanto, velará para que los 

árboles singulares viejos queden protegidos del viento por otros.  

 

 
Imagen 6. Caída de ramas principales con efecto diana en banco. Sauce Blanco de Montejo 
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5.3. Gestión del árbol singular individual.  

Los árboles individuales deben preservarse de toda agresión en tronco, copa y raíz. Si el 

emplazamiento de un árbol hace que las alteraciones del entorno y las agresiones sean frecuentes, 

cuando no inevitables, es preferible evitar su inclusión en el Catálogo de árboles singulares. La 

gestión del árbol individual precisa el diagnóstico de su estado y etapa de desarrollo. De ello se 

deriva el razonamiento lógico de sus necesidades. El árbol singular joven, que se supone bien elegido 

para su ubicación y se pretende majestuoso en su madurez, precisa un eje central único y, 

preferentemente, una ausencia casi total de podas. El árbol maduro eleva su copa definitiva por 

encima de la copa temporal, formada por ramas juveniles, que progresivamente languidece y muere.  

 

La gestión correcta detecta estas ramas temporales y las elimina justo antes de su muerte, y corrige 

las malformaciones espontáneas de la copa. El árbol viejo sufre un descenso de copa bien evidente, 

mostrando ramas muertas de mayor o menor entidad en la parte alta de la copa. El proceso puede 

acabar con la muerte del árbol, pero, en ciertos ejemplares de algunas especies, este proceso se 

acompaña de una brotación de chupones y ramas nuevas en el interior y la parte baja del tronco. 

Esta reacción debe entenderse y respetarse, pues garantiza la pervivencia del ejemplar. El control 

del riesgo, y la eliminación de todo el ramaje seco, son actividades obligadas. Existe a día de hoy 

técnicas capaces de estimar la estabilidad de los árboles y su aguante a los vientos, como es el caso 

de la tomografía. 

 

 
Imagen 7. Estado de las ramas principales y secundarias Encina de las Tres Matas 
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Imagen 8. Rama rota y colgando del ejemplar Álamo Blanco-Fresno 

 

En determinados ejemplares será necesario realizar una reducción de altura de la copa que garantice 

su estabilidad. A otros niveles, la protección del árbol singular debe ser total, impidiendo al máximo 

la posibilidad de agresiones, accidentes, erosión de raíces, etc. La definición del <terreno de 
protección del árbol=, es decir, del volumen de suelo en el que se entiende que está el volumen 

mayor de las raíces, es fundamental. Debe aceptarse que el suelo explorable por las raíces es 

fundamentalmente superficial. La observación de las zanjas en los suelos locales nos dará una 

imagen muy real de la distribución de las raíces en el perfil: raramente bajan de los 50 centímetros. 

Por ello, la extensión en superficie suele ser amplia. 
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5.4. Gestión de las relaciones entre árboles. Gestión de la densidad.   

La gestión de las arboledas singulares es compleja, pero, a diferencia del árbol singular, individual, 

puede permitir una pervivencia indefinida. En el caso de las arboledas singulares, o monumentales, 

cabe entender la prioridad del conjunto sobre los individuos. Es decir, los individuos tienen siempre 

una vida limitada, pero la arboleda, bien gestionada puede permanecer en el tiempo.  

 

 
Imagen 9.  Estado de tronco principal con descortezamiento. Moral de Santa Lucía 

 

La correcta gestión de las arboledas, cuanto más de las singulares, exige la eliminación progresiva 

de un cierto número de ejemplares, los más débiles y dominados, en beneficio de los restantes. Y 

esto, tanto en la gestión de la densidad, como en la continua y necesaria renovación.   
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6. Actuaciones  

Atendiendo al estado de cada uno de los árboles evaluados se tomarán una serie de actuaciones 

particularizadas para cada ejemplar y su zona de desarrollo. Estas actuaciones serán de forma 

inmediatas para salvaguardar posibles daños que comprometan el estado fisiológico y sanitario de 

cada árbol. De forma paralela asociado al riesgo se tomarán medidas para prevenir posibles efectos 

diana.  

 

Por otro lado,  las actuaciones del entorno ambiental de los Árboles Singulares y Espacios Naturales 

se centran en el Plan de Restauración Ambiental. Para ello parte de las actuaciones se centrarán en 

naturalizar el entorno de los árboles singulares que hayan sufrido una merma en la pérdida de sus 

atributos ecológicos, así como embellecer el entorno y dar cobijo a través de sombra con la 

plantación de especies propias de vegetación ribereña autóctona lo largo de la ruta del vino Ribera 

del Duero. 

 

Al tratarse de fondos europeos, las labores que se lleven a cabo deben de contener dos tipos de 

etiquetas climáticas: 

 

 Etiqueta 037- Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de riesgos 
relacionados con el clima: otros, como, por ejemplo, tormentas y sequías (incluidas las 
acciones de sensibilización, la protección civil, los sistemas e infraestructuras de gestión de 
catástrofes y los enfoques ecosistémicos). 
 

 Etiqueta 050- Protección de la naturaleza y la biodiversidad, patrimonio y recursos naturales, 
infraestructuras verdes y azules. 
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6.1. Etiqueta 037- Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y 

gestión de riesgos relacionados con el clima.  

Las actuaciones de mejora referidas a esta categoría se basarán en:  

 

 Medidas de gestión de catástrofes para hacer frente los problemas de erosión 
(vinculados con el cambio climático) a través del tratamiento del terreno de zonas 
naturales alrededor de los Árboles Singulares a través de la plantación de vegetación 
y arbolado autóctono que disminuya los efectos de la erosión en estos espacios.  
 

 Mejora de la gestión del agua: Se considerarán acciones como la implementación de 
sistemas de riego eficientes, la captación y almacenamiento de agua de lluvia, y la 
restauración de ecosistemas acuáticos para asegurar un suministro adecuado de 
agua para los Árboles Singulares.  
 

 Reforzamiento de la estructura y protección física: Se evaluará la necesidad de llevar 
a cabo medidas para proteger los Árboles Singulares de los impactos físicos de las 
tormentas, como la instalación de barreras protectoras, anclajes o la poda selectiva 
para reducir el riesgo de rotura de ramas.  
 

 Restauración del entorno natural: Se buscará la restauración y conservación de los 
ecosistemas circundantes para aumentar la resiliencia de los Árboles Singulares 
frente a las sequías y tormentas. Esto puede incluir la revegetación de áreas 
degradadas, la creación de corredores verdes y la promoción de prácticas agrícolas 
sostenibles.  

6.1.1. Prevención de incendios forestales 

Como control de mitigación y daños producidos por incendios forestales en los árboles singulares se 

plantean los siguientes trabajos: 

 

 Trabajos de desbroce manuales con desbrozadora de hilo o discos según las 
características de la vegetación. 

 Poda de ramas caídas para romper la continuidad vertical con el árbol. 

La vegetación herbácea que rodea a los ejemplares singulares a veces puede llegar a ahogar al 

propio ejemplar y presenta también, en casos en los que alcanza gran tamaño, un riesgo importante 

de incendio potencial. En el caso de especies con raíces muy superficiales la abundancia de hierbas 

puede llegar a limitar el acceso al agua, en situaciones graves de sequía. 
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Es, por ello, conveniente que, en estos casos, se realice una limpieza de vegetación en los 

alrededores del árbol, en una superficie equivalente, al menos, en una vez y media la proyección de 

la copa. Sin embargo, es conveniente recordar que no en todos los casos es preciso la eliminación 

de las herbáceas. Además, esta eliminación en ningún caso debe ser total, sino parcial, pues una 

cubierta vegetal permite conservar características beneficiosas de cara por ejemplo al movimiento 

del agua en el suelo. 

 

Una cubierta herbácea permanente conserva la estructura del suelo y mejora la infiltración de la 

lluvia, protege de la erosión, aporta materia orgánica, siendo un hábitat adecuado para lombrices, 

mantiene en forma de materia orgánica un depósito de substancias alimenticias en las capas 

superficiales del suelo y aumenta el fósforo disponible gracias a la acción solubilizadora de sus raíces. 

 

Por ello, se deberán realizar escardas mediante corte con desbrozadora o cualquier elemento de 

corte semejante, sobre todo en primavera, siendo su frecuencia proporcional al nivel de hierba y 

peligro potencial para el árbol que esto suponga. 

 

En la siguiente tabla se muestran los ejemplares objeto de actuaciones de prevención de incendios 

forestales. 

 

Ejemplar (nº) Árbol Actuación  
Presupuesto parcial 

(€ ) Etiqueta 

2 
Encina de las Tres 
Matas 

Prevención IIFF 1.052,00 37 

3 Álamo Blanco Prevención IIFF 1.052,00 37 

3 Fresno    
Mejora de acceso 
de la pista 
Prevención IIFF 

37.793,00 37 

3 Fresno    
Recogida de ramas 
secas prevención 
IIFF 

679,18 37 

4 
Sabina Fuente de la 
Pisadera 

Prevención IIFF 1.578,00 37 

5 La Encina Hueca Mejora de acceso 30.234,40 37 

5 La Encina Hueca Prevención IIFF 1.578,00 37 

7 
Moral de Santa 
Lucía 

Prevención IIFF 1.578,00 37 
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Ejemplar (nº) Árbol Actuación  
Presupuesto parcial 

(€ ) Etiqueta 

8 Majuelo de la Vega 
Mejora de acceso 
Prevención IIFF 

37.793,00 37 

12 
Fresno de Velilla de 
San Esteban 

Prevención IIFF 213,41 37 

20 
Sauce Blanco de 
Montejo 

Retirada de restos 
de ramas rotas 
Prevención IIFF 

339,59 37 

21 
Chopo Negro de 
Alcozar 

Retirada de restos 
de ramas por 
rotura Prevención 
IIFF 

1.358,36 37 

21 
Chopo Negro de 
Alcozar 

Prevención IIFF 1.578,00 37 

22 
Roble Quejigo de la 
Sequera de Haza 

Prevención IIFF 526,00 37 

23 
Sabina Albar de la 
Rinconada 

Prevención IIFF 1.052,00 37 

24 
Encina y Sabina 
Albar de las 
Zapatillas 

Prevención IIFF 1.052,00 37 

Total 119.456,94 
Tabla 7. Actuaciones prevención de incendios forestales 
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6.1.2.  Conservación del suelo 

En diferentes ejemplares se ha advertido en trabajos de campo problemas de compactación y 

desarrollo de raíces superficiales con el riesgo que conlleva de falta de oxigenación para el árbol.  

 

Como medida de mitigación y evitar  mayores problemas de anclaje y falta de oxigenación a las 

raíces, se propone el aporte de materia orgánica unto con actuaciones concretas de laboreo 

superficial que mejore la oxigenación y evite la compactación y encharcamiento del suelo por falta 

de aireación.  

 

Laboreos superf iciales 

 

Como medida de compactación del suelo por pisoteo se recomienda un leve roturado del terreno 

junto con aporte de materia orgánica. 

 

Sólo en el caso de que exista una clara compactación del terreno, se deberá realizar un ligero laboreo 

del mismo. 

 

Se tratará de una labor superficial que elimine las hierbas que rodean al árbol y remueva la capa 

superior del perfil del terreno, de esa forma la aireación originada provoca una intensa actividad 

microbiana, quedando incorporadas a la capa superficial, proporcionando un pequeño aporte de 

materia orgánica. 

 

Apor te de mater ia orgánica 

 

Si el suelo pierde su estructura, por ejemplo debido a la carencia de materia orgánica, todos los 

procesos que se dan en él se ven afectados. Empezando por la circulación de agua y gases, y 

finalizando por la propia vida microbiana. 

 

Además, el aporte de materia orgánica tiene una notable acción estimulante de los microorganismos 

beneficiosos y una disminución de las poblaciones de microorganismos dañinos para las plantas. 

Para poder analizar la necesidad de materia orgánica del suelo es preciso realizar un análisis previo 

del mismo. 

 

Ampliación  de alcorque 
 

En casos concretos se advierte la necesidad de aumentar el alcorque como medida de conservación 

del ejemplar en buen estado, mejorando la filtración de oxígeno y agua a las raíces, evitando el 

decaimiento del árbol.  

 

En la siguiente tabla, se muestran as actuaciones dirigidas en los árboles que presentan algún 

problema relacionado con el suelo. 
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Ejemplar 
(nº) 

Árbol Actuación  
Presupuesto 
parcial (€ ) Etiqueta 

1 
Olivo tricentenario de 
Villacreces 

Mantenimiento sistema riego 957,65 37 

1 
Olivo tricentenario de 
Villacreces 

Mejora filtración  181,28 37 

1 
Olivo tricentenario de 
Villacreces 

Ampliación alcorque 305,29 37 

1 
Olivo tricentenario de 
Villacreces 

Mulching manual 511,92 37 

7 Moral de Santa Lucía 
Aporte de mulch vegetal para evitar 
compactación y falta de oxigenación 
radicular por compactamiento 

115,26 37 

10 
Encina del Monasterio 
de Valbuena 

Ampliación de alcorque mejora en la 
oxigenación 

305,29 37 

11 Enebro de la Virgen 
Aporte de tierra y protección de raíces 
frente a compactación del suelo 

115,26 37 

13 
Plátano de sombra de 
la ermita de San 
Hipólito 

Aporte de tierra y protección de raíces 
frente a compactación del suelo 

115,26 37 

16 
Encinas del 
Monasterio de la Vid 

Control erosión y compactamiento uso 
público 

55,47 37 

19 
Encina milenaria de La 
Planta 

Control erosión y compactamiento uso 
público 

618,00 37 

25 Nogal Mejora uso público 526,00 37 
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Ejemplar 
(nº) 

Árbol Actuación  
Presupuesto 
parcial (€ ) Etiqueta 

Total 3.806,68 
Tabla 8. Actuaciones mejora del suelo 

 

6.1.3. Instalación anillo metálico protector  

Para evitar la rotura del tronco y el colapso del el ejemplar nº  24 Encina de las Zapatillas, se propone 

la instalación de un anillo metálico que prevenga daños de rotura por peso de ramas y efectos 

adversos en temporales de viento. 

 

 
Imagen 10.  Instalación de anillo metálico en Encina de las Zapatillas. 

Para evitar el anillado y estrangulamiento del tronco con el propio crecimiento del árbol, el anillo 

será adaptado mediante una abrazadera mecánica regulable y revisado por un equipo de 

seguimiento de forma periódica.  
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Ejemplar 
(nº) 

Árbol Actuación  
Presupuesto 
parcial (€ ) Etiqueta 

24 
Encina y Sabina Albar de 
las Zapatillas 

Instalación  de anillo metálico 
tronco antirotura 

291,97 37 

Tabla 9. Actuaciones anillo metálico 

 

 

6.2. Etiqueta 050- Protección de la naturaleza y la biodiversidad, patrimonio y 

recursos naturales, infraestructuras verdes y azules. 

Las actuaciones de mejora referidas a esta categoría se basarán en:  

 

 Instalación de un perímetro de seguridad con mástiles de madera en cada área de 
influencia de cada uno de los Árboles Singulares. 

 Instalación de un panel interpretativo en cada uno de los Árboles Singulares, donde 
se incluya además un decálogo de buenas prácticas cuya finalidad sea la 
concienciación, protección y uso sostenible de los recursos naturales. 

 Protección del patrimonio y recursos naturales mediante trabajos de cirugía arbórea 
y tratamientos fitosanitarios. 

 Protección del patrimonio y recursos naturales mediante trabajos de control de 
plagas y enfermedades. 

 Protección del patrimonio y recursos naturales mediante trabajos de 
embellecimiento y renaturalización del entorno de los Árboles Singulares. 
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6.2.1. Instalación de protector en tronco 

Como consecuencia de las labores agrícolas, principalmente por maquinaria, el ejemplar nº  9 Serbal 

del Páramo de Haza presenta daños mecánicos en ramas y tronco.  

 

 
Imagen 11.  Ubicación del ejemplar necesitado de protección perimetral 

 

Imagen 12.  Daño mecánico en tronco producido por maquinaria agrícola 

Como solución se propone instalación de un protector en el tronco para evitar daños mecánicos 

por maquinaria agrícola en cada uno de los ejemplares dañados. 
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Imagen 13.  Protector perimetral de tronco del ejemplar necesitado de protección perimetral 

 

En la imagen anterior, se muestra un ejemplo de protector perimetral del tronco a incorporar para 

evitar daños mecánicos en el árbol catalogado. 

 

Ejemplar (nº) Árbol Actuación  Presupuesto parcial (€ ) Etiqueta 

9 Serbal del Páramo de Haza 
Instalación de 
protector de 
tronco 

31,96 50 

Tabla 10. Actuaciones anillo metálico 
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6.2.2. Instalación de señalización  interpretativa  

La señalización se enmarca como un recurso prioritario en la ordenación, información y regulación 

de las visitas a los árboles catalogados, servirá como norma e instrumento básico de referencia en 

el desarrollo de toda señalización de Uso Público relacionado con los Espacios Naturales (EENN). 

 

El Manual de Identidad Corporativa de los Espacios Naturales de Castilla y León, completa el proceso 

de la identidad corporativa, recoge los identificadores de la Red de Espacios Naturales de Castilla y 

León y los de cada uno de dichos espacios. 

 

En dicho Manual se recogen las normas y características de reproducción de los elementos de 

identidad gráfica en distintos ámbitos de aplicación. Entre ellos figura la señalización de localizaciones 

emblemáticas o interés cultural, senderos de interés turístico y carteles de finalidad varia. Este grupo 

de señales viene agrupado como señalización temática. 

 

Para cada uno de los árboles catalogados se propone la instalación de un panel interpretativo en 

cada uno de los Árboles Singulares, donde se incluya además un decálogo de buenas prácticas 

cuya finalidad sea la concienciación, protección y uso sostenible de los recursos naturales. 

 

El principal esfuerzo, se centrará en dotar de cartelería identificativa e interpretativa a los árboles 

catalogados dentro de la Ruta temática, donde actualmente no dispone de información, o es 

necesario su sustitución. Su ubicación se establecerá en lugares estratégicos próximos al árbol, para 

la mejora de señalización destinada al uso público.  

 

Se trata, por tanto, de la ejecución de infraestructuras de uso público, relacionadas con la 

señalización de la ruta temática de ribera del Duero, la cual contará con la instalación de señales de 

identificación junto con recomendaciones de uso e interpretación. La idea final es establecer una 

señalización multifuncional, dotado como recurso de ayuda a la conservación y divulgación de los 

valores naturales y culturales de estos espacios. 

 

Señalización inteligente 

 

La señalización inteligente es un recurso adaptado a las nuevas tecnologías, en la cual a través de 

un código QR se proporciona mayor información temática y ampliada al ser aplicada en cualquier 

tipo de espacio o ubicación. Trata de establecer una conexión a través de un enlace de descarga con 

plataformas digitales donde se ofrecen aspectos técnicos. Su eficacia te permite convertir una 

señalización estática en un punto de encuentro entre el usuario y una plataforma digital. 

 

Mediante la incorporación del código QR dentro de la señal identificativa o interpretativa, el escaneo 

de dicho código mediante un teléfono móvil, da la oportunidad para que cualquier usuario o visitante 

pueda ampliar la información a través del site enlazado, redirigido para cada humedal en concreto.  

El escaneo redirige de forma inmediata a la página web: 

 

https:/ /www.rutadelvinoriberadelduero.es/es/ tipo-y-caracteristicas/arboles-singulares 
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En esta página, se encuentran todas las fichas e información asociada de los arboles catalogados en 

formato digital, así como información relevante de la ruta temática asociada para su descarga. 

 

 
Imagen 14.  Portal web de los árboles singulares de la Ruta del vino Ribera del Duero 
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Imagen 15.  Ficha digital del ejemplar nº  2 Encina de las Tres Matas 
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Ejemplar 
(nº) 

Árbol Actuación  
Presupuesto parcial (€ 

) 
Etiqueta 

1 Olivo tricentenario de Villacreces 
Instalación de un panel 
interpretativo  

1.412,66 50 

2 Encina de las Tres Matas 
Instalación de un panel 
interpretativo  

1.412,66 50 

2 Encina de las Tres Matas 
Instalación mirador 
señal panorámica 

3.126,57 50 

3 Fresno    
Instalación de un panel 
interpretativo  

1.412,66 50 

4 Sabina Fuente de la Pisadera 
Instalación de un panel 
interpretativo  

1.412,66 50 

5 La Encina Hueca 
Instalación de un panel 
interpretativo  

1.412,66 50 

6 Pino Chopo 
Instalación de un panel 
interpretativo  

1.412,66 50 

7 Moral de Santa Lucía 
Instalación de un panel 
interpretativo  

1.412,66 50 

8 Majuelo de la Vega 
Instalación de un panel 
interpretativo  

1.412,66 50 

9 Serbal del Páramo de Haza 
Instalación de un panel 
interpretativo  

1.412,66 50 
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Ejemplar 
(nº) 

Árbol Actuación  
Presupuesto parcial (€ 

) 
Etiqueta 

10 Encina del Monasterio de Valbuena 
Instalación de un panel 
interpretativo  

1.412,66 50 

11 Enebro de la Virgen 
Instalación de un panel 
interpretativo  

1.412,66 50 

12 Fresno de Velilla de San Esteban 
Instalación de un panel 
interpretativo  

1.412,66 50 

13 
Plátano de sombra de la ermita de 
San Hipólito 

Instalación de un panel 
interpretativo  

1.412,66 50 

14 Sabina Fuente de la Pisadera 
Instalación de un panel 
interpretativo  

1.412,66 50 

15 
Doncel de Mataperras o Pino 
Gordo 

Instalación de un panel 
interpretativo  

1.412,66 50 

16 Encinas del Monasterio de la Vid 
Instalación de un panel 
interpretativo  

1.412,66 50 

18 Moral de Valdeande 
Instalación de un panel 
interpretativo  

1.412,66 50 

19 Encina milenaria de La Planta 
Instalación de un panel 
interpretativo  

1.412,66 50 

20 Sauce Blanco de Montejo 
Instalación de un panel 
interpretativo  

1.412,66 50 
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Ejemplar 
(nº) 

Árbol Actuación  
Presupuesto parcial (€ 

) 
Etiqueta 

21 Chopo Negro de Alcozar 
Instalación de un panel 
interpretativo  

1.412,66 50 

22 
Roble Quejigo de la Sequera de 
Haza 

Instalación de un panel 
interpretativo  

1.412,66 50 

23 Sabina Albar de la Rinconada 
Instalación de un panel 
interpretativo  

1.412,66 50 

24 
Encina y Sabina Albar de las 
Zapatillas 

Instalación de un panel 
interpretativo  

1.412,66 50 

25 Nogal 
Instalación de un panel 
interpretativo  

1.412,66 50 

Total 37.030,41 
Tabla 11. Instalación de cartelería  

 

En el caso que el árbol catalogado se encuentre en terreno privado, para la instalación de la cartelería  

asociada al proyecto, es imprescindible contar con el acuerdo de colaboración por parte del 

propietario.  

6.2.3. Cirugía arbórea 

Dada la existencia de un gran número de ejemplares arbóreos de gran porte y las incidencias 

conocidas sobre su estado de conservación y los daños sufridos por temporales de viento, se plantea 

la realización de actuaciones de prevención de daños junto con las acciones de mantenimiento 

adecuadas para cada ejemplar y mitigar con ello el riesgo por caída de pies o por fracturación de 

ramas en un espacio público que puede ser un riesgo para sus usuarios. 

  

Los trabajos de cirugía arbórea se centraran en trabajos de poda, considerando la realización de:  

 

Podas de saneamiento  

Podas de seguridad 

Poda de realce 

 

Por norma general la poda se realizará en casos justificados, evitando podas de formación que 

puedan generar heridas y entradas de patógenos en los individuos maduros. 
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Las podas de saneamiento  
 

Son aquellas podas realizadas con el fin de liberar al árbol de una enfermedad, plaga o parásito. 

Para eliminar una parte enferma debemos saber y conocer el sistema de defensa de la planta. Las 

partes enfermas de un árbol nunca se recuperan ya que el ejemplar crea una barrera química que 

aísla la madera sana de la enferma. 

 

Cuando se consigue el aislamiento perfecto la enfermedad no se expande y la zona afectada suele 

morir por falta de aislamiento y se desprende sola. Si el aislamiento no se produce y la madera 

muerta no consigue desprenderse. 

 

Poda de segur idad   

 

Las copas de los ejemplares añosos se van llenando de troncos y ramas secas y débiles. Es 

convenientes sanearlas manteniendo las premisas que se han comentado anteriormente, pero si al 

ir podando y al llegar al tronco siguen apareciendo signos de pudrición significará que la infección 

está muy avanzada y que no se podrá hacer más por el ejemplar. 

 

Consiste en la poda de ramas secas con riesgo de caída, suprimiendo las ramas en mal estado (rotas, 

cruzadas, dañadas, chupones, etc.) y favorecer con ello la recuperación del porte natural del 

ejemplar. 

  
Imagen 16.  Ramas muertas y caídas con efecto diana para la seguridad del uso público, Ejemplar nº  3 Álamo blanco-

Fresno 

  
Imagen 17.  Ramas muertas y caídas con efecto diana para la seguridad del uso público, Ejemplar nº  20 Sauce Blanco de 

Montejo 
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Podas de realce 
 

Las podas de realce, consistirán en la eliminación de  algunas ramas bajas de ejemplares ubicados 

junto a las sendas, caminos, accesos y zonas de continuidad vertical con la vegetación herbácea 

como medida de prevención de incendios forestales. 

 

  
Imagen 18.  Ramas en contacto con el suelo presentando continuidad vertical con riesgo de incendio forestal. Ejemplar 

nº22 Roble Quejigo de la Sequera de Haza 
 

 

 

No obstante, hay que mantener una serie de cuidados para evitar posibles riesgos sanitarios:  

 

Es conveniente eliminar las ramas cortadas 

 

Las heridas de podas son caminos de entrada de hongos e insectos al interior del árbol, por 

ello en sitios donde se tema ataques no se deben realizar podas masivas. 

 

Es preciso realizar la desinfección completa de los instrumentos de poda para evitar el 

contagio entre árboles y de una rama a otra que pueda estar infectada por algún hongo. 

 

Saneamient o de cavidades y lesiones producidas en el árbol  

 

Se suelen producir por accidente, desgarramientos, podas mal ejecutadas, etc. Conviene llevar a 

cabo una labor de limpieza y mejora para conseguir mejorar la cicatrización de las heridas. En el 

caso de heridas superficiales se deberá limpiar la herida con un formón y realizar cortes limpios y 

perpendiculares al tronco, sin dejar rugosidades ni restos de madera muerta. Es conveniente dejar 

la herida con forma regular, tipo hoja de olivo. 

 

Posteriormente se le aplicará un producto adecuado, para facilitar su impermeabilización y 

cicatrización. En el caso de cavidades más profundas, aparte de la limpieza de la herida como hemos 

detallado anteriormente, es preciso realizar algún tipo de drenaje en el punto más bajo del hueco y 

la colocación de algún tipo de malla para evitar el almacenamiento de residuos orgánicos. 

 

En la siguiente tabla se muestran los ejemplares objeto de actuaciones de cirugía arbórea. 
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Ejemplar 
(nº) 

Árbol Actuación  
Presupuesto parcial 

(€ ) 
Etiquet

a 

3 Fresno    
Poda y control de ramas muertas 
por riesgo de caída 

130,50 50 

5 
La Encina 
Hueca 

Poda de ramas secas con riesgo de 
caída 

22,09 50 

9 
Serbal del 
Páramo de 
Haza 

Poda de ramas secas con riesgo de 
caída 

526,00 50 

10 
Encina del 
Monasterio de 
Valbuena 

Poda de ramas secas con riesgo de 
caída 

1.052,00 50 

13 

Plátano de 
sombra de la 
ermita de San 
Hipólito 

Poda de ramas secas con riesgo de 
caída 

130,50 50 

16 
Encinas del 
Monasterio de 
la Vid 

Poda liberación 205,50 50 

20 
Sauce Blanco 
de Montejo 

Poda ramas muertas efecto diana 130,50 50 

22 
Roble Quejigo 
de la Sequera 
de Haza 

Poda de realce de ramas 618,00 50 

Total 2.815,09 
 

Tabla 12. Actuaciones cirugía arbórea 
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6.4. Protección del patrimonio y recursos naturales mediante trabajos de control de 

plagas y enfermedades. Control y monitoreo. 

 

El control de posibles plagas y enfermedades, así como el control biomecánico de los ejemplares, 

debe realizarse a través de una exploración y análisis durante un tiempo, pues los  problemas  

pueden volver a iniciarse con el paso del tiempo. 

 

Es necesario un control más exhaustivo al principio, realizándose visitas cada tres meses durante el 

primer año, cada seis meses el segundo y tercero, llegando a revisiones anuales hasta los cuatro 

años después del primer tratamiento o evaluación. 

 

Endot erapia 

 
En los trabajos de campo en el ejemplar nº  6 Pino-chopo, en pino se han identificado signos de 

perforadores en el tronco vivo. A modo de prevención de daños se propone tratamiento de 

endoterpia.  

 

 
Imagen 19.  Perforadores en pino piñonero del ejemplar nº6 

 

La endoterapia vegetal es un método terapéutico de tratamientos fitosanitarios de plantas leñosas y 

palmáceas que consiste en la inyección del producto fitosanitario y/o sustancia nutricional 

directamente en el sistema vascular de la planta. 

 

Destaca respecto a los tradicionales tratamientos aéreos por la ausencia de pulverizaciones o 

aspersiones de productos químicos que contaminan el medio ambiente, suelos y aguas, así como ser 

totalmente inocua para la salud de las personas y animales, pudiéndose utilizar a cualquier hora del 

día. 

 

Se aplica para cada plaga y especie unos estrictos protocolos de actuación que aseguran su eficacia 

y minimizan el daño a la planta. La endoterapia vegetal ha dejado de ser un sistema alternativo y se 

ha consolidado como una técnica para el control de plagas y enfermedades. 
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Ejemplar (nº) Árbol Actuación  
Presupuesto parcial 

(€ ) Etiqueta 

6 Pino Chopo 
Endoterapia para evitar 
avance de perforadores 

590,06 50 

15 
Doncel de Mataperras o 
Pino Gordo 

Endoterapia 927,00 50 

Total 1.517,06 
Tabla 13. Actuaciones Endoterapia 

 

 

Revisión per iódica de r iesgo 

 

En los individuos que en la visita de campo se han constatado problema biomecánicos, se propone 

un estudio más detallado y completo del estado del ejemplar de forma interna. A modo de muestreo 

del estado general, se propone realizar una serie de tomografías que aportan una información no 

apreciable de manera visual y que puede resultar útil de cara tanto a la valoración como a la 

planificación del manejo del arbolado, indican la existencia de discontinuidades en el tejido leñoso, 

las cuales pueden estar causadas por huecos, grietas, podredumbres u otros defectos estructurales 

en el tronco.  

 

En la siguiente tabla se muestran los ejemplares que serán objeto de revisiones periódicas. 

Ejemplar 
(nº) 

Árbol Actuación  
Presupuesto 
parcial (€ ) Etiqueta 

2 Encina de las Tres Matas 
Evaluación y seguimiento 
oquedades 

1.143,30 50 

6 Pino Chopo Evaluación periódica  de riesgo 1.143,30 50 

7 Moral de Santa Lucía Evaluación periódica de riesgo 1.143,30 50 

9 Majuelo de la Vega Evaluación periódica de riesgo 1.143,30 50 

10 Encina del Monasterio de Valbuena Evaluación periódica fitosanitaria 1.714,95 50 
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Ejemplar 
(nº) 

Árbol Actuación  
Presupuesto 
parcial (€ ) Etiqueta 

12 Fresno de Velilla de San Esteban Evaluación periódica fitosanitaria 1.714,95 50 

13 
Plátano de sombra de la ermita de 
San Hipólito 

Evaluación periódica de riesgo 1.714,95 50 

15 Doncel de Mataperras o Pino Gordo Evaluación periódica fitosanitaria 1.714,95 50 

16 Encinas del Monasterio de la Vid Evaluación periódica de riesgo 1.714,95 50 

18 Moral de Valdeande Evaluación periódica de riesgo 1.714,95 50 

19 Encina milenaria de La Planta 
Evaluación periódica fitosanitaria y 
biomecánica 

1.714,95 50 

20 Sauce Blanco de Montejo 
Evaluación periódica fitosanitaria y 
biomecánica 

1.714,95 50 

21 Chopo Negro de Alcozar Evaluación periódica de riesgo 1.714,95 50 

22 
Roble Quejigo de la Sequera de 
Haza 

Evaluación periódica de riesgo 1.714,95 50 

23 Sabina Albar de la Rinconada 
Evaluación periódica fitosanitaria y 
biomecánica 

1.714,95 50 
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Ejemplar 
(nº) 

Árbol Actuación  
Presupuesto 
parcial (€ ) Etiqueta 

24 
Encina y Sabina Albar de las 
Zapatillas 

Evaluación periódica fitosanitaria y 
biomecánica 

1.714,95 50 

25 Nogal Evaluación periódica de riesgo 1.714,95 50 

Total 26.867,55 
Tabla 14. Actuaciones control monitoreo estado sanitario, biomecánico y de riesgo 

6.2.4. Renaturalización del entorno de la Senda de la fuente de la Pisadera 

Dentro de la senda de la fuente de la Pisadera, se encuentran dos sabinas incluidas en el catálogo 

de árboles singulares de la ruta. En esta senda hay varios postes de hormigón tirados en el suelo de 

un antiguo tendido eléctrico en desuso y un poste metálico cortado, también hay restos del antiguo 

canal de riego y restos de zapatas de hormigón, por lo que sería conveniente retirar y gestionar 

adecuadamente estos residuos como mejora paisajística y ambiental del entorno y evitar riesgos de 

caída de visitantes al antiguo canal. 

 

De igual forma y como medida de mejora y puesta en valor de los valores paisajísticos del entorno 

asociado a estas sabinas, en el tramo del rio Riaza que se comparte con esta senda, se realizará una 

plantación con árboles de ribera para proporcionar sombra a los visitantes de la senda. 

 
Imagen 20. Senda Fuente de la Pisadera: Dificultad: Baja. Recorrido circular 2 Km. (ida y vuelta) km. (30 minutos) 
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Imagen 21. Sabina Fuente de la Pisadera 2 en primer encuadre y Sabina de la Pisadera 1 al fondo junto a senda 

 

 

 
Imagen 22. Zona de actuación 

Se tendrán en cuenta dos condicionantes principales: la utilización de especies autóctonas propias 

del ecosistema ripario y la inundabilidad de la mayor parte de la zona de actuación, lo que 

recomienda considerar especies autóctonas adaptadas a periodos de inundación de las crecidas 

ordinarias. 
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Las plantaciones se pueden clasificar en:  

 

 Revegetación y plantación arbórea y arbustiva con plantas de 2 savias a raíz desnuda en los 
márgenes de la senda  próxima al río Riaza, comprendido en un tramo de 560 m 
aproximadamente. 
 

 Se utilizarán ejemplares en contenedor, bien formados y sin defectos ni enfermedades de 
las especies recogidas en la siguiente tabla distribuidas en grupos mixtos. 

Nombre de árbol 
Porte 

(altura) 
Nº 

plantas 
Nombre del arbusto 

Porte 
(altura) 

Nº 
plantas 

Sauce (Salix alba) 60/80 cm 50 Sauco (Sambucus nigra) 40/60 cm 30 

Aliso (Alnus glutinosa) 60/80 cm 50 Salguera (Salix elaeagnus) 40/60 cm 30 

Fresno (Fraxinus excelsior) 60/80 cm 42 Cornejo (Cornus sanguínea) 40/60 cm 25 

Sabina albar (Juniperus thurifera) 60/80 cm 25 Arraclán (Frangula alnus) 40/60 cm 25 

Total 168 Total 110 

Tabla 15. Distribución y nº  de especies 

 

La plantación se realizará teniendo en cuenta el gradiente de disponibilidad de agua del nivel freático. 

Más próximos a la orilla se plantarán los alisos y los sauces y más alejados los fresnos. 

 

La época adecuada de plantación corresponde cuando la savia está parada, es decir, desde mediado 

de otoño hasta mediada la primavera. Generalmente la plantación debe realizarse cuanto el terreno 

esté tempero, tras las primeras lluvias otoñales. 

 

Una vez realizada la plantación se realizarán 3 riegos, como apoyo al establecimiento de dicha 

plantación. El primero de los cuales, el riego de implantación, se realizará inmediatamente después 

de la plantación. Los otros 2 riegos de mantenimiento se realizarán distribuidos a lo largo de la 

duración de la obra. Los riegos se realizarán manualmente con manguera desde camión cisterna, 

aportando 25L por planta, directamente en el alcorque la misma. 

 

Ejemplar (nº) Árbol Actuación  
Presupuest
o parcial (€ 

) 
Etiqueta 

4 
Sabina Fuente de la 
Pisadera 

Plantación y apoyo posterior 
de riego de mantenimiento  
280 árboles de ribera tramo 
rio Riaza Senda Fuente de la 
Pisadera (560 m) 

1.868,90 50 

Tabla 16. Renaturalización Fuente de la Pisadera 
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6.2.5. Restauración del entorno natural. Retirada de residuos entorno de Majuelo de 

la Vega. 

En las visitas de campo dentro del entorno del ejemplar nº  8 Majuelo de la Vega aparecen dispersos,  

material acumulado configurado tanto por restos vegetales (troncos, ramas) como por restos de 

origen antrópico (escombros, residuos, rellenos antrópicos). Por motivos de insalubridad y con el 

propósito de generar espacios más agradables y accesibles para el disfrute de las personas de estos 

espacios, habrá que realizar una limpieza general de los mismos. 

 

Las actuaciones de limpieza consistirán en la eliminación de basuras, materiales sueltos y todo tipo 

de elementos extraños o indeseables sobre la cubierta vegetal y el arbolado. Se realizará una revisión 

en todo el ámbito de actuación, se estima que los residuos se extienden a una superficie de (4.041,65 

m2). 

 

Se incluye en estas operaciones de limpieza la retirada de todo elemento extraño, incluidos 

escombros de menor tamaño visibles, basuras, ramas caídas, trozos de troncos y demás elementos. 

 
Imagen 23.  Ubicación de los trabajos de retirada de escombros  y basuras 

Las labores de limpieza no deberán afectar a la vegetación autóctona, ya sea arbórea, arbustiva o 

herbácea. Debido a la configuración del terreno, la limpieza se realizará principalmente de manera 

manual. 
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Imagen 24.  Restos de escombros y acumulación de ramas y material vegetal dentro del entorno 

 

  

Los residuos serán recogidos de forma selectiva para ser gestionados debidamente en un vertedero 

autorizado. 

 

En resumen, se diferencian cuatro tipos de trabajos de limpieza:  

1. Limpieza de restos vegetales 
2. Limpieza de residuos y basuras 
3. Limpieza de escombros 
4. Retirada de acarreos 

 

Ejemplar 
(nº) 

Árbol Actuación  Presupuesto parcial (€ ) Etiqueta 

23 
Sabina Albar de la 
Rinconada 

Renaturalización entorno 940,20 50 

Tabla 17. Renaturalización Sabina Albar de la Rinconada 
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6.2.6. Restauración del entorno natural Sabina Albar de la Rinconada. 

La parcela anexa al ejemplar Sabina Albar de la Rinconada, será objeto de un tratamiento de 

restauración del hábitat de bosque de ribera mediante repoblación de especies arbóreas y arbustivas 

autóctonas en una zona con una superficie delimitada de 2.386,91 m2.  

 

 
Imagen 25.  Ubicación de la renaturalización 

La actuación consistirá en crear una zona arbórea y arbustiva con vegetación de ribera de transición 

(aliseda-fresneda) al situarse dentro del área de influencia del rio Riaza.  

 

El objetivo final es el desarrollo y establecimiento de vegetación potencial de alto nivel evolutivo 

aumentando la capacidad de resistencia antes posibles fenómenos de crecidas del rio.  

 

Para la reforestación se plantea un total de 160 plantas para cubrir los 2.386,91 m2 del espacio a 

reforestar con la siguiente composición según distribución y porte:  

 

Nombre de árbol 
Porte 

(altura) 
Nº plantas Nombre del arbusto 

Porte 
(altura) 

Nº plantas 

Sauce (Salix alba) 60/80 cm 24 Sauco (Sambucus nigra) 40/60 cm 20 

Aliso (Alnus glutinosa) 60/80 cm 24 Salguera (Salix elaeagnus) 40/60 cm 20 

Fresno (Fraxinus excelsior) 60/80 cm 20 Cornejo (Cornus sanguínea) 40/60 cm 20 

Sabina albar (Juniperus thurifera) 60/80 cm 12 Arraclán (Frangula alnus) 40/60 cm 20 

Total 80 Total 80 

Tabla 18. Distribución de especies y número 

Con estas actuaciones se buscará la restauración y conservación del ecosistema circundantes para 
aumentar la resiliencia de los árboles singulares frente a las tormentas y las posibles crecidas 
fluviales.  
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6.2.7. Actuaciones de mejora de la biodiversidad. Proyecto GREFA  

A través del Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat  (GREFA), se establecerán 

una serie de intervenciones de mejora de la biodiversidad en torno a árboles singulares catalogados, 

especialmente en los hábitats asociados así como en las bodegas en torno a ellos. 

 

Las actuaciones de mejora, consistirán en la instalación de  cajas nido e intervenciones que aceleren 

los procesos de recolonización del territorio por las especies de aves autóctonas para beneficiar al 

sector agrario de los viñedos, mediante la recuperación de los servicios ecosistémicos asociados a 

los mismos de forma conjunta con los servicios ambientales que ofrecen los árboles.  

 

Por un lado, las especies objeto de mejora y recuperación, se centrarán en rapaces nocturnas y 

diurnas, tales como la lechuza, mochuelo y cernícalo vulgar, actuando como control biológico de 

posibles plagas de topillo.  

 

 
Imagen 26  Ejemplo de instalación de poste con caja nido para rapaces en viñedos 

Para estas actuaciones de mejora se instalarán cajas nido con plataforma dentro del hábitat de 

viñedos, mejorando el establecimiento y consolidación de  rapaces nocturnas como la lechuza y 

diurnas como cernícalo vulgar. 
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De igual forma, se instalaran en bodegas, cajas nido dentro del plan de mejora de la biodiversidad, 

beneficiando a especies insectívoras. La instalación de cajas nido en bodegas es una práctica 

beneficiosa para fomentar la biodiversidad y el equilibrio ecológico. Aquí hay algunas consideraciones 

y beneficios asociados: 

 

1. Atracción de aves beneficiosas 
 
Las cajas nido proporcionan refugio y lugares de anidación para aves como golondrinas, 
vencejos y murciélagos, que pueden ayudar a controlar poblaciones de insectos 
perjudiciales para las vides. 
 

2. Control natural de plagas 
 
Aves como golondrinas, vencejos  y murciélagos se alimentan de insectos, ayudando en 
el control biológico de plagas que podrían afectar los cultivos de uva. 
 

3. Polinización 
 
Atraer abejas y otros polinizadores a través de cajas nido favorece la polinización de las 
flores de la vid, mejorando la calidad y cantidad de la cosecha. 
 

4. Diversidad biológica:  
 
Las cajas nido contribuyen a la creación de microhábitats, aumentando la diversidad de 
especies y fortaleciendo el equilibrio natural en los alrededores de la bodega. 

 

5. Sostenibilidad  
 
Integrar cajas nido es una práctica sostenible que puede reducir la dependencia de 
pesticidas al fomentar métodos naturales de control de plagas. 
 

6. Educación y concienciación 
 
La presencia de cajas nido brinda oportunidades educativas para empleados y visitantes, 
creando conciencia sobre la importancia de la biodiversidad y la conservación. 

 

La ubicación de las cajas nido se realizará de manera estratégica, considerando las necesidades 

específicas de las especies locales y garantizando que estén en un entorno seguro y accesible para 

su posterior mantenimiento y monitoreo. 
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Ejemplar 
(nº) 

Árbol Actuación  
Presupuesto 
parcial (€ ) Etiqueta 

1 Olivo tricentenario de Villacreces 
Instalación caja nido spp 
insectivoras 

247,40 50 

1 Olivo tricentenario de Villacreces Instalación caja nido rapaces 329,80 50 

2 Encina de las Tres Matas Instalación caja nido rapaces 329,80 50 

2 Encina de las Tres Matas 
Instalación caja nido spp 
insectivoras 

247,40 50 

3 Álamo Blanco Instalación caja nido 123,70 50 

3 Fresno    Instalación caja nido 164,90 50 

4 Sabina Fuente de la Pisadera 
Instalación caja nido spp 
insectivoras 

123,70 50 

4 Sabina Fuente de la Pisadera Instalación caja nido rapaces 164,90 50 

5 La Encina Hueca Instalación caja nido 123,70 50 

6 La Encina Hueca Instalación caja nido 164,90 50 

6 Pino Chopo Instalación caja nido rapaces  329,80 50 

6 Chopo    
Instalación caja nido spp 
insectivoras 

247,40 50 
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Árbol Actuación  
Presupuesto 
parcial (€ ) Etiqueta 

7 Moral de Santa Lucía 
Instalación caja nido spp 
insectivoras 

247,40 50 

7 Moral de Santa Lucía Instalación caja nido rapaces 329,80 50 

8 Majuelo de la Vega Instalación caja nido 329,80 50 

8 Majuelo de la Vega 
Instalación caja nido spp 
insectivoras 

247,40 50 

9 Serbal del Páramo de Haza Instalación caja nido 164,90 50 

9 Serbal del Páramo de Haza 
Instalación caja nido spp 
insectivoras 

123,70 50 

10 Encina del Monasterio de Valbuena Instalación caja nido 329,80 50 

10 Encina del Monasterio de Valbuena 
Instalación caja nido spp 
insectivoras 

247,40 50 

11 Enebro de la Virgen Instalación caja nido 329,80 50 

11 Enebro de la Virgen 
Instalación caja nido spp 
insectivoras 

247,40 50 

12 Fresno de Velilla de San Esteban 
Instalación caja nido spp 
insectivoras 

247,40 50 
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Árbol Actuación  
Presupuesto 
parcial (€ ) Etiqueta 

12 Fresno de Velilla de San Esteban Instalación caja nido 329,80 50 

13 
Plátano de sombra de la ermita de San 
Hipólito 

Instalación caja nido 164,90 50 

13 
Plátano de sombra de la ermita de San 
Hipólito 

Instalación caja nido spp 
insectivoras 

123,70 50 

14 Sabina Fuente de la Pisadera Instalación caja nido 329,80 50 

14 Sabina Fuente de la Pisadera 
Instalación caja nido spp 
insectivoras 

247,40 50 

15 Doncel de Mataperras o Pino Gordo 
Instalación caja nido spp 
insectivoras 

247,40 50 

15 Doncel de Mataperras o Pino Gordo Instalación caja nido 329,80 50 

16 Encinas del Monasterio de la Vid Instalación caja nido  164,90 50 

16 Encinas del Monasterio de la Vid 
Instalación caja nido spp 
insectivoras 

123,70 50 

18 Moral de Valdeande Instalación caja nido 329,80 50 

18 Moral de Valdeande 
Instalación caja nido spp 
insectivoras 

247,40 50 
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(nº) 

Árbol Actuación  
Presupuesto 
parcial (€ ) Etiqueta 

19 Encina milenaria de La Planta 
Instalación caja nido spp 
insectivoras 

247,40 50 

19 Encina milenaria de La Planta Instalación caja nido 329,80 50 

20 Sauce Blanco de Montejo 
Instalación caja nido spp 
insectivoras 

247,40 50 

20 Sauce Blanco de Montejo Instalación caja nido 329,80 50 

21 Chopo Negro de Alcozar 
Instalación caja nido spp 
insectivoras 

247,40 50 

21 Chopo Negro de Alcozar Instalación caja nido 329,80 50 

22 Roble Quejigo de la Sequera de Haza 
Instalación caja nido spp 
insectivoras 

247,40 50 

22 Roble Quejigo de la Sequera de Haza Instalación caja nido 329,80 50 

23 Sabina Albar de la Rinconada Instalación caja nido 247,40 50 

23 Sabina Albar de la Rinconada Instalación caja nido rapaces 329,80 50 

24 Encina y Sabina Albar de las Zapatillas 
Instalación caja nido spp 
insectivoras 

123,70 50 

24 Encina y Sabina Albar de las Zapatillas Instalación caja nido 164,90 50 
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(nº) 

Árbol Actuación  
Presupuesto 
parcial (€ ) Etiqueta 

25 Nogal 
Instalación caja nido spp 
insectivoras 

123,70 50 

25 Nogal Instalación caja nido 164,90 50 

Total 11.544,00 
Tabla 19. Actuaciones mejora biodiversidad Proyecto GREFA 

 

 

Resumen de actuaciones 

 

En la siguiente tabla, se recogen a modo de resumen las actuaciones principales para la gestión de 

cada árbol y su entorno asociado clasificada por orden de ejemplar y etiqueta. 

 

Ejemplar 
(nº) 

Árbol Actuación  Etiqueta 

1 Olivo tricentenario de Villacreces Instalación de un panel interpretativo  50 

1 Olivo tricentenario de Villacreces Instalación caja nido spp insectívoras 50 

1 Olivo tricentenario de Villacreces Instalación caja nido rapaces 50 

1 Olivo tricentenario de Villacreces Mantenimiento sistema riego 37 

1 Olivo tricentenario de Villacreces Mejora filtración  37 

1 Olivo tricentenario de Villacreces Ampliación alcorque 37 

1 Olivo tricentenario de Villacreces Mulching manual 37 

2 Encina de las Tres Matas Instalación de un panel interpretativo  50 

2 Encina de las Tres Matas Instalación caja nido rapaces 50 

2 Encina de las Tres Matas Instalación caja nido spp insectívoras 50 

2 Encina de las Tres Matas Prevención IIFF 37 

2 Encina de las Tres Matas Instalación mirador señal panorámica 50 

2 Encina de las Tres Matas 
Actuaciones mantenimiento de 
aprisco 

50 

2 Encina de las Tres Matas Evaluación y seguimiento oquedades 50 

3 Álamo Blanco Seguimiento estado fitosanitario  50 

3 Álamo Blanco Instalación caja nido 50 

3 Álamo Blanco Prevención IIFF 37 

3 Fresno    Instalación de un panel interpretativo  50 

3 Fresno    Instalación caja nido 50 

3 Fresno    
Mejora de acceso de la pista 
Prevención IIFF 

37 

3 Fresno    
Recogida de ramas secas prevención 
IIFF 

37 

3 Fresno    
Poda y control de ramas muertas por 
riesgo de caída 

50 

4 Sabina Fuente de la Pisadera Instalación de un panel interpretativo  50 

4 Sabina Fuente de la Pisadera Instalación caja nido spp insectívoras 50 
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(nº) 

Árbol Actuación  Etiqueta 

4 Sabina Fuente de la Pisadera Instalación caja nido rapaces 50 

4 Sabina Fuente de la Pisadera Prevención IIFF 37 

4 Sabina Fuente de la Pisadera 
Seguimiento estado fitosanitario por 
perforadores 

50 

4 Sabina Fuente de la Pisadera 

Plantación y apoyo posterior de riego 
de mantenimiento  280 árboles de 
ribera tramo rio Riaza Senda Fuente 
de la Pisadera (560 m) 

50 

5 La Encina Hueca Instalación de un panel interpretativo  50 

5 La Encina Hueca Instalación caja nido 50 

6 La Encina Hueca Instalación caja nido 50 

5 La Encina Hueca Mejora de acceso 37 

5 La Encina Hueca 
Poda de ramas secas con riesgo de 
caída 

50 

5 La Encina Hueca Prevención IIFF 37 

6 Pino Chopo Instalación de un panel interpretativo  50 

6 Pino Chopo Instalación caja nido rapaces  50 

6 Pino Chopo Evaluación periódica  de riesgo 50 

6 Pino Chopo 
Monitorización sobre posibles 
afecciones de Tomicus spp 

50 

6 Pino Chopo 
Endoterapia para evitar avance de 
perforadores 

50 

6 Chopo    Instalación caja nido spp insectívoras 50 

7 Moral de Santa Lucía Instalación de un panel interpretativo  50 

7 Moral de Santa Lucía Instalación caja nido spp insectívoras 50 

7 Moral de Santa Lucía Prevención IIFF 37 

7 Moral de Santa Lucía Instalación caja nido rapaces 50 

7 Moral de Santa Lucía 
Roturado superficial manual para 
mejorar la infiltración y aireado del 
suelo. 

37 

7 Moral de Santa Lucía 
Aporte de mulch vegetal para evitar 
compactación y falta de oxigenación 
radicular por compactamiento 

37 

7 Moral de Santa Lucía Evaluación periódica de riesgo 50 

8 Majuelo de la Vega Instalación de un panel interpretativo  50 

8 Majuelo de la Vega Instalación caja nido 50 

8 Majuelo de la Vega Mejora de acceso Prevención IIFF 37 

8 Majuelo de la Vega Instalación caja nido spp insectívoras 50 

8 Majuelo de la Vega 
Limpieza perimetral de escombros y 
residuos 

37 

9 Majuelo de la Vega Evaluación periódica de riesgo 50 

8 Majuelo de la Vega Naturalización del entorno 50 
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(nº) 

Árbol Actuación  Etiqueta 

9 Serbal del Páramo de Haza Instalación de un panel interpretativo  50 

9 Serbal del Páramo de Haza Instalación caja nido 50 

9 Serbal del Páramo de Haza 
Supervisión y control estado 
fitosanitario y de seguridad 

50 

9 Serbal del Páramo de Haza Instalación de protector de tronco 50 

9 Serbal del Páramo de Haza 
Poda de ramas secas con riesgo de 
caída 

50 

9 Serbal del Páramo de Haza Cerramiento protección árbol 50 

9 Serbal del Páramo de Haza Instalación caja nido spp insectívoras 50 

9 Serbal del Páramo de Haza Mejora de acceso 50 

10 Encina del Monasterio de Valbuena Instalación de un panel interpretativo  50 

10 Encina del Monasterio de Valbuena Instalación caja nido 50 

10 Encina del Monasterio de Valbuena 
Ampliación de alcorque mejora en la 
oxigenación 

37 

10 Encina del Monasterio de Valbuena 
Poda de ramas secas con riesgo de 
caída 

50 

10 Encina del Monasterio de Valbuena Evaluación periódica fitosanitaria 50 

10 Encina del Monasterio de Valbuena Instalación caja nido spp insectívoras 50 

11 Enebro de la Virgen Instalación de un panel interpretativo  50 

11 Enebro de la Virgen Instalación caja nido 50 

11 Enebro de la Virgen Instalación caja nido spp insectívoras 50 

11 Enebro de la Virgen 
Aporte de tierra y protección de 
raíces frente a compactación del 
suelo 

37 

11 Enebro de la Virgen 
Perímetro seguridad con maquinaria 
agrícola 

50 

12 Fresno de Velilla de San Esteban Instalación caja nido spp insectívoras 50 

12 Fresno de Velilla de San Esteban Instalación de un panel interpretativo  50 

12 Fresno de Velilla de San Esteban Instalación caja nido 50 

12 Fresno de Velilla de San Esteban Evaluación periódica fitosanitaria 50 

12 Fresno de Velilla de San Esteban Poda y retirada de ramas secas 50 

12 Fresno de Velilla de San Esteban Prevención IIFF 37 

13 
Plátano de sombra de la ermita de San 
Hipólito 

Instalación de un panel interpretativo  50 

13 
Plátano de sombra de la ermita de San 
Hipólito 

Instalación caja nido 50 

13 
Plátano de sombra de la ermita de San 
Hipólito 

Instalación caja nido spp insectívoras 50 

13 
Plátano de sombra de la ermita de San 
Hipólito 

Aporte de tierra y protección de 
raíces frente a compactación del 
suelo 

37 

13 
Plátano de sombra de la ermita de San 
Hipólito 

Roturado superficial manual para 
mejorar la infiltración y aireado del 
suelo. 

37 
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Ejemplar 
(nº) 

Árbol Actuación  Etiqueta 

13 
Plátano de sombra de la ermita de San 
Hipólito 

Evaluación periódica de riesgo 50 

13 
Plátano de sombra de la ermita de San 
Hipólito 

Poda de ramas secas con riesgo de 
caída 

50 

14 Sabina Fuente de la Pisadera Instalación de un panel interpretativo  50 

14 Sabina Fuente de la Pisadera Instalación caja nido 50 

14 Sabina Fuente de la Pisadera 
Control y seguimiento estado 
fitosanitario y biomecánico 

50 

14 Sabina Fuente de la Pisadera Instalación caja nido spp insectívoras 50 

14 Sabina Fuente de la Pisadera Renaturalización del entorno 50 

14 Sabina Fuente de la Pisadera 
Retirada de escombros y hormigón de 
antiguo canal 

37 

14 Sabina Fuente de la Pisadera 

Mejora de acceso Parque Natural 
Hoces del río Riaza. Instalación y 
acondicionamiento de aparcamiento 
para autobuses 

50 

15 Doncel de Mataperras o Pino Gordo Instalación de un panel interpretativo  50 

15 Doncel de Mataperras o Pino Gordo Instalación caja nido spp insectívoras 50 

15 Doncel de Mataperras o Pino Gordo Instalación caja nido 50 

15 Doncel de Mataperras o Pino Gordo 
Mejora de anclaje radicular mediante 
aporte de tierra de calidad 

37 

15 Doncel de Mataperras o Pino Gordo Endoterapia 50 

15 Doncel de Mataperras o Pino Gordo Evaluación periódica fitosanitaria 50 

16 Encinas del Monasterio de la Vid Instalación de un panel interpretativo  50 

16 Encinas del Monasterio de la Vid Instalación caja nido  50 

16 Encinas del Monasterio de la Vid Instalación caja nido spp insectívoras 50 

16 Encinas del Monasterio de la Vid Poda liberación 50 

16 Encinas del Monasterio de la Vid 
Control erosión y compactamiento 
uso público 

37 

16 Encinas del Monasterio de la Vid Evaluación periódica de riesgo 50 

18 Moral de Valdeande Instalación de un panel interpretativo  50 

18 Moral de Valdeande Instalación caja nido 50 

18 Moral de Valdeande Instalación caja nido spp insectívoras 50 

18 Moral de Valdeande Revisión de apoyo de ramas 50 

18 Moral de Valdeande Evaluación periódica de riesgo 50 

19 Encina milenaria de La Planta Instalación de un panel interpretativo  50 

19 Encina milenaria de La Planta Instalación caja nido spp insectívoras 50 

19 Encina milenaria de La Planta Instalación caja nido 50 

19 Encina milenaria de La Planta Revisión de anclaje de ramas 50 

19 Encina milenaria de La Planta 
Evaluación periódica fitosanitaria y 
biomecánica 

50 
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Ejemplar 
(nº) 

Árbol Actuación  Etiqueta 

19 Encina milenaria de La Planta 
Control erosión y compactamiento 
uso público 

37 

20 Sauce Blanco de Montejo Instalación de un panel interpretativo  50 

20 Sauce Blanco de Montejo Instalación caja nido spp insectívoras 50 

20 Sauce Blanco de Montejo Instalación caja nido 50 

20 Sauce Blanco de Montejo Poda ramas muertas efecto diana 50 

20 Sauce Blanco de Montejo 
Evaluación periódica fitosanitaria y 
biomecánica 

50 

20 Sauce Blanco de Montejo 
Retirada de restos de ramas rotas 
Prevención IIFF 

37 

20 Sauce Blanco de Montejo Revisión estructura  50 

20 Sauce Blanco de Montejo 
Recomendación desplazar banco por 
efecto diana alto 

37 

21 Chopo Negro de Alcozar Instalación de un panel interpretativo  50 

21 Chopo Negro de Alcozar Instalación caja nido spp insectívoras 50 

21 Chopo Negro de Alcozar Instalación caja nido 50 

21 Chopo Negro de Alcozar 
Retirada de restos de ramas por 
rotura Prevención IIFF 

37 

21 Chopo Negro de Alcozar Prevención IIFF 37 

21 Chopo Negro de Alcozar Evaluación periódica de riesgo 50 

22 Roble Quejigo de la Sequera de Haza Instalación de un panel interpretativo  50 

22 Roble Quejigo de la Sequera de Haza Instalación caja nido spp insectívoras 50 

22 Roble Quejigo de la Sequera de Haza Instalación caja nido 50 

22 Roble Quejigo de la Sequera de Haza Poda de realce de ramas 50 

22 Roble Quejigo de la Sequera de Haza Prevención IIFF 37 

22 Roble Quejigo de la Sequera de Haza Evaluación periódica de riesgo 50 

23 Sabina Albar de la Rinconada Instalación de un panel interpretativo  50 

23 Sabina Albar de la Rinconada Instalación caja nido 50 

23 Sabina Albar de la Rinconada Instalación caja nido rapaces 50 

23 Sabina Albar de la Rinconada Prevención IIFF 37 

23 Sabina Albar de la Rinconada Renaturalización entorno 50 

23 Sabina Albar de la Rinconada 
Evaluación periódica fitosanitaria y 
biomecánica 

50 

24 Encina y Sabina Albar de las Zapatillas Instalación de un panel interpretativo  50 

24 Encina y Sabina Albar de las Zapatillas Instalación caja nido spp insectívoras 50 

24 Encina y Sabina Albar de las Zapatillas Instalación caja nido 50 

24 Encina y Sabina Albar de las Zapatillas Acondicionamiento de senda 50 

24 Encina y Sabina Albar de las Zapatillas 
Evaluación periódica fitosanitaria y 
biomecánica 

50 

24 Encina y Sabina Albar de las Zapatillas Prevención IIFF 37 
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Ejemplar 
(nº) 

Árbol Actuación  Etiqueta 

24 Encina y Sabina Albar de las Zapatillas 
Instalación  de anillo metálico tronco 
antirotura 

37 

25 Nogal Instalación de un panel interpretativo  50 

25 Nogal Instalación caja nido spp insectívoras 50 

25 Nogal Instalación caja nido 50 

25 Nogal Mejora uso público 37 

25 Nogal Evaluación periódica de riesgo 50 

Tabla 20.  Resumen de actuaciones según etiqueta climática 
 

7. Plan de interpretación turística. 

7.1. Turismo Sostenible 

Según la OMT, Organización Mundial de Turismo, se entiende por turismo sostenible aquel que 

<atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras y al mismo tiempo 
protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de 

todos los recursos de forma que puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y 

estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la 

diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida=. 

El turismo sostenible debe reportar también un alto grado de satisfacción a los turistas y representar 

para ellos una experiencia significativa, que los haga más conscientes de los problemas de la 

sostenibilidad y fomente en ellos unas prácticas turísticas responsables. 

 

Es decir, debe ser una actividad que reporte beneficios al promotor, no perjudique a los receptores 

de dicha actividad y los haga participes en la medida de lo posible de la experiencia, todo ello 

conservando los valores, naturales en este caso, que son el eje de la actividad. 

 

Normalmente se intenta que una actividad turística perdure el máximo tiempo posible para así 

obtener un mayor beneficio; pero esto no siempre es posible, sobre todo cuando lo que estamos 

ofertando son recursos naturales susceptibles de cambios debido a la propia actividad turística. Si 

estos cambios suponen una degradación o desaparición de los recursos, no sólo estaremos acortando 

la vida útil de la actividad turística sino también la calidad de la misma durante el tiempo que pueda 

llevarse a cabo, lo que supone en definitiva una pérdida económica y ecológica, tanto para el 

promotor como para la comunidad receptora. 

 

 

 

 

 

Por tanto, el adoptar criterios de turismo sostenible implica mantener en buen estado de 

conservación el recurso turístico ofertado lo que va asociado a un turismo de calidad. 
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Los criterios básicos de un turismo sostenible son:  

 

1. Elección de un producto turístico competitivo que no afecte al medio natural y cultural del 

destino. 

 

2. Asumir un conjunto de buenas prácticas que minimicen el impacto ambiental de la 

actividad en todos los ámbitos, desde su planificación hasta la ejecución y puesta en 

funcionamiento. 

 

3. Realizar un seguimiento de la actividad que evalúe la necesidad de realizar o no mejoras 

en el sistema. 

7.2. Turismo asociado a los árboles singulares 

En los últimos años, el turismo rural, verde, ecológico, etc. Ha experimentado un gran auge. El 

reclamo turístico de este tipo de viajes, suele ser la riqueza natural que alberga el destino elegido, 

siendo los árboles y los bosques, uno de los recursos naturales más ofertados. 

 

Muchos de los árboles singulares se encuentran en terrenos públicos o en propiedades privadas, 

cuyos dueños no impiden el paso de la gente, y por tanto son susceptibles de ser visitados. Una 

prueba de ello, son por ejemplo, aquellos árboles que tienen sus raíces descalzadas y al aire como 

consecuencia de la pérdida del manto vegetal que ocasionan los numerosos visitantes que pasean 

bajo su copa. 

 

Ante la desprotección que sufren la gran mayoría de estos árboles frente a la actividad turística, es 

necesario adoptar una serie de medidas que permitan disminuir el impacto del turismo, y no 

prohibirlo, salvo casos extremos, puesto que el conocimiento de estas joyas naturales debe favorecer 

su conservación y puesta en valor y contribuye de forma ineludible al desarrollo de las zonas rurales, 

fomentando las iniciativas empresariales y aportando un valor añadido a las zonas a visitar. 

 

Para ello es imprescindible adoptar medidas de protección del entorno natural, ya que es la base de 

los recursos naturales y culturales. La protección ambiental resultará esencial para el éxito a largo 

plazo del turismo. 

 

El turismo incontrolado es uno de los grandes problemas a los que se tienen que enfrentar estos 

monumentos vegetales. Implicar a la comunidad local en la conservación del recurso turístico y en 

el desarrollo de la actividad. 

7.3. Beneficios y problemas del turismo en los árboles singulares 

Es indudable que la actividad turística en el mundo rural es una fuente de riqueza para la sociedad 

tanto directa como indirecta. Con el turismo se generan iniciativas de todo tipo que van asociadas a 

la presencia de grupos de personas que quieren disfrutar del medio rural. Sólo es necesario un 

reclamo turístico de cierta importancia para que se generen alojamientos, restaurantes, bares y otros 

servicios asociados. 
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A pesar de su falta de movimiento aparente, los árboles son seres vivos y deben ser cuidados y 

tratados como tales, no pueden ser objetos puramente decorativos a los que apenas se les presta 

atención. 

 

Los árboles singulares pueden ser un buen reclamo pero es preciso regular y organizar de forma 

adecuada el turismo entorno a ellos se convierte en meras atracciones turísticas fuera de toda gestión 

y alejadas de la lógica de un turismo sostenible con el medio. 

 

Vemos en algunas de estas joyas vegetales absurdas inscripciones en su corteza. En otros, el peso 

de cientos de personas que las pisotean a lo largo de todo el año dejan las raíces descalzadas y al 

aire debido a la pérdida del manto vegetal y erosión que provocan. 

 

En la mayoría de los casos son las administraciones quienes tienen competencia en estos temas y 

los que deben de proporcionar los recursos económicos y humanos para realizar una regulación de 

las visitas acorde con las condiciones de protección de cada uno de los ejemplares. 

 

Lamentablemente es difícil de llevar a cabo por lo que se considera de vital importancia concienciar 

a la población acerca de la importancia del árbol y de su conservación. 

 

Además deberán darse unas pautas de acción y comportamiento que aseguren la mínima afectación 

al árbol derivada de estas visitas. 

 

El dar a conocer la existencia de un árbol singular a la población debe de llevar asociado una serie 

de actuaciones encaminadas a que la visita a estos ejemplares se realice de una forma respetuosa, 

ordenada y en grupos reducidos. 
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7.4. Guía de buenas prácticas 

Por todo lo anteriormente expuesto, proponemos una serie de ideas con la ilusión de que sean 

puestas en práctica por todos aquellos que deseen ir a visitar algunos de estos seres monumentales. 

 

Si se desea llevar a cabo una actividad turística cuyo foco de atracción sea uno o más árboles 

singulares se debe tener en cuenta lo siguiente:  
 

 Realizar un estudio que nos permita saber la cantidad de visitantes potenciales que el árbol 
y su entorno pueden soportar sin disminuir su calidad ni verse alterados y las posibilidades 
y restricciones que deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar la act ividad. 

 Evitar en la medida de lo posible la introducción de elementos y construcciones artificiales. 
En caso necesario, toda construcción que se lleve a cabo deberá estar integrada en el 
entorno. 

 Informar a los visitantes sobre buenas prácticas de contemplación del árbol. 
 Realizar actividades de divulgación y sensibilización en torno al árbol. 
 El dar a conocer la existencia de un árbol singular a la población debe de llevar asociado una 

serie de actuaciones encaminadas a que la visita a estos ejemplares se realice de una forma 
respetuosa, ordenada y en grupos reducidos 

 No te subas al árbol, pues el paso y el peso de miles de personas pueden llegar a deteriorarlo 
 Si ves raíces al aire, procura no pisarlas 
 Es conveniente no acercarse mucha gente al entorno del árbol, pues el peso puede 

compactar el suelo y dificultar la aireación de las raíces 
 La corteza protege a la parte viva del árbol, que se encuentra inmediatamente debajo. No 

la deteriores con inscripciones, señales o marcas 
 No cortes o dañes al árbol. Piensa que durante cientos e incluso miles de años ha 

permanecido ahí y, por tanto, no nos pertenece 
 Respeta las señales o indicaciones que haya en la zona. Algunos de estos árboles son 

monumentos vivos de extrema fragilidad y necesitan el máximo de cuidados 
 Cuida al máximo el entorno. No consientas que nadie ensucie o contamine la zona 

 

Educación y concienciación 

 

Se llevarán a cabo actividades de educación y sensibilización dirigidas a la comunidad local y los 

visitantes para promover la importancia de la conservación de los Árboles Singulares y su relación 

con la gestión de catástrofes relacionadas con el cambio climático 

  

Asociado al uso público dentro de la gestión turística es recomendable consensuar una guía de 

buenas prácticas de conservación para el uso y disfrute de los árboles singulares.  Los árboles son 

seres vivos y requieren unas condiciones óptimas para poder crecer con vigor y buena salud. Su 

preservación es responsabilidad compartida. 

 

Por ello, siempre que visitemos a estas joyas botánicas, o cuando se encuentren en un terreno de 

titularidad privada, debemos cumplir unas pautas básicas. 
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7.5. Normas generales 

No se debe: 

 

 Instalar señales, ni colgar ningún material del tronco o ramas de los árboles. 
 

 Subir a las ramas del árbol, para evitar roturas y heridas. 
 

 Realizar inscripciones en el tronco para evitar dañar la corteza. 
 

 Recolectar cualquier parte del árbol (hojas, corteza, ramas, etc.) exceptuando los frutos de 
forma respetuosa y con autorización competente si el árbol es de titularidad privada o está 
catalogado como árbol notable. 
 

 Rellenar las oquedades dado que son el refugio de la fauna. 
 

 Realizar quemas, desbroces, roturaciones, obras y cualquier otra actividad perjudicial a su 
alrededor. 

 

Se debe: 
 

 Evitar acercarse a los troncos de árboles con oquedades en las que se encuentran los 
enjambres de abejas. 

 

 Acercarse caminando, empleando los caminos existentes, sin abrir nuevas vías de acceso ni 
acceder con vehículos a motor, evitando así la pérdida y compactación del suelo. 

 

 Permanecer fuera de la proyección de la copa del árbol para minimizar el impacto por 
compactación del suelo y cualquier posible daño a las raíces aéreas. 

 

 Respetar los paneles informativos que puedan encontrarse en torno a estos árboles. 

 

 Comunicar de inmediato a las autoridades competentes en materia de conservación de la 
naturaleza cualquier daño u alteración grave del árbol que se detecte. 

 

 Aplicar el sentido común y de responsabilidad compartida con la finalidad de disfrutar de 
ellos de manera responsable preservando este legado para las próximas generaciones. 
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7.6. Dinamización de los árboles y desarrollo de pautas de turismo  responsable  

Los árboles singulares son un recurso educativo y turístico indudable pero su explotación como tal 

tiene que ser fundamentada en una adecuada gestión técnica, que pase por el control del estado de 

los ejemplares y de las visitas realizadas. 

 

Existen opiniones dentro de la comunidad rural, incluso de colectivos,  donde se niegan a que se 

difunda el conocimiento de estos ejemplares, asegurando que podría suponer la desaparición de los 

mismos. 

 

El objetivo es realizar iniciativas positivas con el propósito de empezar a dar los primeros pasos hacia 

el conocimiento dirigido de estos grandes árboles y al apoyo de sus propietarios. 

7.7 Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 

El documento deriva de la actuación de un Plan de Sostenibilidad Turística en Destino centrado en 

un Plan de Adaptación al cambio climático y restauración ambiental del entorno de los árboles 

singulares. En el siguiente documento se da a conocer qué medidas son necesarias para la 

adaptación de estos espacios al cambio climático y la restauración y protección ambiental de los 

mismos. 

 

Obj et ivos generales  

 

Transformación de un destino maduro capaz de integrar mejoras de innovación, digitalización y 

sostenibilidad en su oferta de los recursos para reducir el impacto del turismo en la comarca. 

Promover un modelo alternativo de enoturismo dentro del marco del Club de Producto Rutas del 

Vino de España, en el que la excelencia turística se entienda desde su globalidad, no solo en el 

servicio más vinculado a la actividad enoturística sino en el impacto generado por el turismo en la 

comarca y sus recursos naturales. 

 

 

Este modelo se fundamenta en la colaboración público-privada que desde la constitución de la Ruta 

del Vino Ribera del Duero en 2006 se ha mantenido, contribuyendo a un desarrollo socioeconómico 

rentable y sostenible, que genera empleo y sirve de palanca de freno para la migración y el 

afianzamiento de población. 
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Obj et ivos específ icos 
 

1. Implantar un sistema de gobernanza más participativo y cohesionado 

 

2. Afianzamiento de población 

 

3. Capacitación a los profesionales y sensibilización hacia un turismo sostenible 

 

4. Diversificación de los productos turísticos 

 

5. Preservación de los recursos naturales, culturales y gastronómicos 

 

6. Mejora de la conectividad y nuevas tecnologías turísticas 

 

7. Reducción del impacto turístico en la comarca 

 

8. Eliminación de la Brecha de Género 

7.7. 1. Espacios naturales asociados a la Ruta  temática 

La zona que engloba a los árboles singulares La Ruta del vino Ribera del Duero, una pequeña 

franja en su parte meridional, está situada dentro del área contemplada en la Red Natura 2000, 

espacio natural protegido conocido como Parque Nat ural Hoces del r ío Riaza. 
 

 
Imagen 27.  Espacios Naturales dentro de la Ruta Temática Ribera del Duero 
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Acceso de autobuses al Parque Natural Hoces del río Riaza 

La Casa del Parque Natural de las Hoces del río Riaza se encuentra en el término municipal de 

Montejo de la Vega de la Serrezuela. Funciona como el centro de interpretación del Parque Natural 

de las Hoces del río Riaza y da cabida a unos 11.000 visitantes de forma anual. 

 

Este centro es el motor dinamizador del turismo sostenible en la zona ya que el parque natural está 

acreditado con la Carta Europea de Turismo Sostenible por la fundación EUROPARC, es un distintivo 

a nivel europeo del buen desarrollo turístico que se da en la zona. Uno de los grandes inconvenientes 

para el turismo en la zona es la accesibilidad de transporte comunitario como es el caso de grupos 

organizados en autocares. 

 

Montejo de la Vega se comunica con la provincia de Segovia a través de las carreteras SG-V-9322  y 

las SG-V-9321 ambas carreteras provinciales con poco tráfico, ya que la mayoría de los visitantes 

acceden por la A-1.  

 

 Desde estas vías accede parte de la población del nordeste de Segovia. 
 Dese la A-1 los visitantes que vienen desde el sur (Madrid) acceden por Milagros. 
 Desde la A-1 los visitantes que vienen del norte (Aranda de Duero-Burgos) acceden por 

Fuentespina-Fuentelcésped. 

Por Último los visitantes que vienen desde la provincia de Soria, acceden por la BU-945 en 

Fuentelcésped. 

 

Por todo ello la zona de concentración de visitantes se da en Fuentelcésped con el problema añadido 

de la maniobrabilidad de  los autobuses, estos  no pueden realizar el giro en el núcleo urbano para 

incorporarse a la carretera BU-V-9321. Para poder acceder a esta carretera.  los autobuses deben 

de atravesar el núcleo urbano y nada más salir de mismo, acceder por un camino agrícola que une 

la BU-945 con la BU-V-9321, en concreto las parcelas 9011 y 9004 del polígono 508 de 

Fuentelcésped. 

 

Se propone el asfaltado de este camino que tiene una longitud de 621 metros lineales con una 

anchura de 5 metros, más la señalización correspondiente para facilitar el acceso en todo momento 

a los grandes vehículos por este trayecto. 

 

En concreto el problema era hacer llegar a los autobuses desde Fuentelcesped a Montejo, ya que el 

giro actual de la travesía es imposible para los autobuses y para ello habría que hablar con el 

ayuntamiento de Fuentelcesped ya que hay varias posibilidades: 

 

Podría ser asfaltando la calle de Montejo, o bien la Calle de Don Aparicio Ramírez o bien desde el 

Camino que une la BU-945 a la carretera BU-V-9321. 
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Imagen 28. Posibilidad de accesos 

Acceso de autobuses al aparcamiento de las fuentes en Montejo de la Vega 

El aparcamiento de las Fuentes de Montejo da servicio a dos de las sendas del parque natural. La 

PRC-SG 6 Senda entre puentes y la PR-SG 5 Senda del río. Los autobuses no pueden acceder a 

este aparcamiento por su estrecha entrada y por estar en pendiente. 

 

Se propone ampliar la entrada y facilitar la pendiente de forma que los autobuses puedan aparcar 

y girar si no hay sitio. 
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Imagen 29. Aparcamiento Hoces del rio Riaza 

Instalación de posible mirador en la Encina de las Tres Matas y señalización de valor 

etnográfico 

 

Aprovechando el acceso y la senda que finaliza en la encina de las Tres matas, se puede adecuar el 

entorno como un posible mirador que de vista panorámica a la caída norte del ejemplar arbóreo.  

 

 
Imagen 30 Vistas desde la Encina de las Tres matas. Posible mirador 
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Imagen 31.  Situación de la Encina de las Tres Matas 

De igual forma aprovechando el aprisco y el estado de conservación tan excepcional, se podría 

incorporar un señal de interpretación del mismo dando valor a los valores asociados al patrimonio 

etnográfico 

 

 
Imagen 32.  Aprisco en el entorno de la Encina de las Tres Matas 
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8. Conclusiones 

Las principales conclusiones del presente documento a través de las actuaciones de mejora y 

conservación de los Árboles singulares de la ribera del Duero son las siguientes:  

 

1. Conservación del Patrimonio Natural:  
 
Las actuaciones de mejora en los árboles singulares de la ribera del Duero contribuyen 
significativamente a la conservación del patrimonio natural de la región, preservando 
especies arbóreas únicas y promoviendo la biodiversidad local. 
 

2. Protección del Ecosistema Fluvial:  
 
Estas acciones no solo benefician a los árboles singulares, sino que también tienen un 
impacto positivo en la salud del ecosistema fluvial del río Duero al proporcionar 
estabilidad de la ribera. , filtrar contaminantes y servir como hábitats cruciales para 
diversas especies. 
 

3. Fomento de la Biodiversidad:  
 
La mejora de los árboles singulares en la ribera del Duero favorece la biodiversidad al 
ofrecer refugio y alimento para la fauna local, además de contribuir a la conectividad 
ecológica en la región. 
 

4. Aumento de la Resiliencia:  
 
Fortalecer la salud de los árboles singulares mejora la resiliencia del ecosistema frente a 
amenazas como cambios climáticos y eventos extremos, garantizando la estabilidad a 
largo plazo de este entorno único. 
 

5. Valor Cultural y Turístico:  
 
Los árboles singulares son elementos distintivos de la región, con un valor cultural y 
turístico significativo. Las mejoras no solo protegen estos recursos naturales, sino que 
también enriquecen la experiencia para visitantes y residentes. 
 

6. Compromiso Comunitario:  
 
La implementación de actuaciones de mejora implica un compromiso activo de la 
comunidad local en la conservación del medio ambiente, promoviendo la conciencia 
ambiental y la participación ciudadana en la gestión sostenible de los recursos naturales. 
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7. Colaboración Interinstitucional:  
 
El éxito de las acciones de mejora en los Árboles singulares de la ruta del vino Ribera 
del Duero implicará la colaboración entre instituciones, comunidades locales y entidades 
ambientales, asegurando de esta forma una gestión integrada y sostenible de estos 
valiosos recursos naturales. 

 

 

 

 

En Santander a 03 de noviembre de 2023 

 

 

 

 

Fdo. Aitor Calleja Urraca 

Técnico de ADRA Ingeniería y Gestión del Medio, S.L.P. 
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01 - Olivo tricentenario de Villacreces 
A. DATOS IDENTIFICATIVOS  

TAXONOMÍA 

Numero de ejemplar  01 

Especie  Olea europaea 

Familia  Oleaceae 

Nombre común  Olivo 

Tipología Árbol 

DENDROMETRÍA 

Perímetro a 1,30 m (m)  2,14 

Diámetro normal (cm)  59,90-47,10 

Altura (m)  6,70 

Diámetro de copa media (m)  6,60 

Inclinación No aplica 

Dirección de inclinación No aplica 

ESTADO  DEL  EJEMPLAR 

Estado fisiológico Normal 

Estado fitosanitario Sin anomalías 

Agente biótico No aplica 

Estado biomecánico Normal 

Estado general de conservación Bueno 

Observaciones 
Dentro de patio interior de bodega. Heridas por podas. 
Tiene sistema de riego. 

B. LOCALIZACIÓN 
B. LOCALIZACIÓN  (X 392851 Y 4609863) 

B.  
LOCALIZA 
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C. CATALOGACIÓN 

Tamaño    
Pequeño Mediano  Grande  Muy grande 

     
Edad cronológica (años)   

<25 50-100 100-200 >300 

     

Forma y tipología de crecimiento   

Muy alterado Alterado Sin alterar 
Forma 

excepcional 

     
Valores culturales   

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Valores paisajísticos   

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Valores ecológicos   

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Adecuación emplazamiento   

Adecuada 
Conflictivida

d baja 
Conflictivida

d media 
Conflictivida

d alta 

     
 

 

D. ASPECTOS ECOLOGICOS Y SOCIOCULTURALES 
Este olivo embellece el patio interior de la bodega de la Finca Villacreces y procede de 
antiguas plantaciones aceituneras, siendo el principal elemento emblemático de la 
bodega. 
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E. CONSIDERACIONES DE GESTIÓN 

Riesgo    
Sin riesgo        

    
Conflictos y amenazas   
No se aprecian        

    
Efecto Diana   
Bajo        

 

F. DIRECTRICES DE GESTIÓN 

A corto plazo   
Mejora de la filtración y oxigenación radicular mediante ampliación de alcorque mejorando el 

anclaje de raíces. Aporte de mulch vegetal.   

A largo plazo   
Seguimiento periódico del ejemplar en el plano morfo-fisiológico, fitosanitario y biomecánico. 
Mejora de la poda futura. Recomendación de poda estrictamente necesaria. 
Revisiones periódicas de las podas para evitar daños mediante evaluación profesional de 
riesgo.   

 

FOTOGRAFÍAS 
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02- Encina de las Tres Matas 
A. DATOS IDENTIFICATIVOS  

TAXONOMÍA 

Numero de ejemplar  02 

Especie Quercus ilex subsp. Ballota 

Familia Fagaceae 

Nombre común Encina 

Tipología Árbol 

DENDROMETRÍA 

Perímetro normal (m) 3,28 

Diámetro normal (cm) 104,70 

Altura (m) 10,80 

Diámetro de copa media (m) 17,90 

Inclinación No aplica 

Dirección de inclinación No aplica 

ESTADO  DEL  EJEMPLAR 

Estado fisiológico Normal 

Estado fitosanitario Sin anomalías 

Agente biótico No aplica 

Estado biomecánico Normal 

Estado general de conservación Bueno 

Observaciones   

 
 

B. LOCALIZACIÓN  (X 386575 Y 4607637) 
LOCALIZACIÓN  (30 T X 392851 Y 4609863) 
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C. CATALOGACIÓN 

Tamaño    
Pequeño Mediano  Grande  Muy grande 

     

Edad cronológica (años)    
<25 50-100 100-200 >500 

     

Forma y tipología de crecimiento   
Muy alterado Alterado Sin alterar Forma excepcional 

     
Valores culturales    

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

      

Valores paisajísticos    
Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

      

Valores ecológicos    
Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

      

Adecuación emplazamiento   
Adecuada Conflictividad baja Conflictividad media Conflictividad alta 

     
 

D. ASPECTOS ECOLOGICOS Y SOCIOCULTURALES 
Es la encina de mayor porte del emblemático conjunto de la encina de las tres matas que 
albergaba en su interior un enjambre de abejas que fue intencionadamente tapado.  
Presenta una oquedad natural que da cobijo a multitud de artrópodos, aves y mamíferos. 
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E. CONSIDERACIONES DE GESTIÓN 

Riesgo    
        

    
Conflictos y amenazas   
No se aprecian        

    
Efecto Diana   
Bajo        

 

F. DIRECTRICES DE GESTIÓN 

A corto plazo  
Eliminar la continuidad vertical mediante poda de ramas bajas y caídas como medida de 
prevención de incendios forestales. Desbroces de forma manual de forma periódica  
Instalación de talanquera en mirador. 
Adecuación y mejora de aprisco cercano 
Revisiones periódicas en altura y realización de evaluaciones profesionales de riesgo. 

  

A largo plazo  
Monitorización sobre posibles afecciones futuras de plagas o enfermedades. 

  Seguimiento periódico del ejemplar en el plano morfo-fisiológico, fitosanitario y biomecánico. 
Control y prevención de incendios forestales. 

 

FOTOGRAFÍAS 
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03-Álamo Blanco-Fresno 
A. DATOS IDENTIFICATIVOS  

TAXONOMÍA 

Numero de ejemplar 3 

Especie Populus alba L. y Fraxinus angustifolia Vahl. 

Familia Salicaceae y  Fraxinaceae 

Nombre común Álamo blanco y fresno de hoja estrecha 

Tipología Fusión de árboles 

DENDROMETRÍA 

Perímetro normal (m) 3,5 

Diámetro normal (cm) 111,5 

Altura (m) 25,6 

Diámetro de copa media (m) 15,1 

Inclinación No aplica 

Dirección de inclinación No aplica 

ESTADO  DEL  EJEMPLAR 

Estado fisiológico Estresado 

Estado fitosanitario Sin anomalías 

Agente biótico No aplica 

Estado biomecánico Comprometido 

Estado general de conservación Regular 

Observaciones El fresno está completamente seco 

 

B. LOCALIZACIÓN  (X 483479  Y 4611318) 
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C. CATALOGACIÓN 

Tamaño    
Pequeño Mediano  Grande  Muy grande 

     
Edad cronológica (años)    

<25 50-100 100-200 >200 

     
Forma y tipología de crecimiento   

Muy alterado Alterado Sin alterar Forma excepcional 

     

Valores culturales    
Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Valores paisajísticos    

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Valores ecológicos    

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Adecuación emplazamiento   

Adecuada Conflictividad baja Conflictividad media Conflictividad alta 

     
IÓN  (X 386575 Y 46076 

D. ASPECTOS ECOLOGICOS Y SOCIOCULTURALES 
La fusión entre este álamo blanco y fresno de hoja estrecha es sobresaliente en el bosque 
de álamos blancos y fruto del crecimiento en contacto entre estas dos especies, suponiendo 
un añadido estético en este recóndito enclave.  
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E. CONSIDERACIONES DE GESTIÓN 

Riesgo    
Riesgo de caída del fresno        

    
Conflictos y amenazas   
No se aprecian        

    
Efecto Diana   
Bajo        

 
F. DIRECTRICES DE GESTIÓN 

A corto plazo  
Mejora y repaso de la pista que da acceso. 
Podas de ramas secas y muertas con riesgo de caída. 
Control de seguridad del fresno por riesgo de caída al estar seco. 
Revisiones periódicas en altura y realización de evaluaciones profesionales de riesgo. 
 

  

A largo plazo  
Monitorización sobre posibles afecciones futuras de plagas o enfermedades. 

  
Seguimiento periódico del ejemplar en el plano morfo-fisiológico, fitosanitario y biomecánico. 

 

FOTOGRAFÍAS 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 A
C

W
E

D
F

7H
C

S
M

Q
A

LP
5S

S
T

7W
N

R
N

3 
V

er
ifi

ca
ci

ón
: h

ttp
s:

//r
ib

er
at

e.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
P

ub
lic

o 
G

es
tio

na
 | 

P
ág

in
a 

11
5 

de
 4

61
 



ÁRBOLES SINGULARES DE LA RUTA DEL VINO RIBERA DEL DUERO.  
ACTUACIONES DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA 

Página 11 de 73 

 

FI
C

H
A

S
 

04-Sabina Fuente de la Pisadera 1 
A. DATOS IDENTIFICATIVOS  

TAXONOMÍA 

Numero de ejemplar 4 

Especie Juniperus thurifera L 

Familia Cupressaceae 

Nombre común Sabina albar 

Tipología Árbol 

DENDROMETRÍA 

Perímetro normal (m) 3,2 

Diámetro normal (cm) 96,5 

Altura (m) 10,9 

Diámetro de copa media (m) 12,8 

Inclinación No aplica 

Dirección de inclinación No aplica 

ESTADO  DEL  EJEMPLAR 

Estado fisiológico Normal 

Estado fitosanitario Sin anomalías 

Agente biótico No aplica 

Estado biomecánico Normal 

Estado general de conservación Bueno 

Observaciones   

 

B. LOCALIZACIÓN  (X444856,93 Y4599754,13) 
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C. CATALOGACIÓN 

Tamaño    
Pequeño Mediano  Grande  Muy grande 

     
Edad cronológica (años)    

<25 50-100 100-200 >200 

     

Forma y tipología de crecimiento   
Muy alterado Alterado Sin alterar Forma excepcional 

     
Valores culturales    

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Valores paisajísticos    

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Valores ecológicos    

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Adecuación emplazamiento   

Adecuada Conflictividad baja Conflictividad media Conflictividad alta 

     
 

D. ASPECTOS ECOLOGICOS Y SOCIOCULTURALES 
Este ejemplar hembra de sabina albar ha sobrevivido durante cientos de años siendo testigo 
de las labores agrícolas y el pastoreo a su alrededor, proporcionando sombra, cobijo y 
alimento a los paisanos y a la rica fauna de este valioso enclave natural.  
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E. CONSIDERACIONES DE GESTIÓN 

Riesgo    
        

    
Conflictos y amenazas   
No se aprecian        

    
Efecto Diana   
Bajo        

 

F. DIRECTRICES DE GESTIÓN 

A corto plazo  
Revisiones periódicas en altura y realización de evaluaciones profesionales de riesgo. 
Limpieza y retirada de restos de ramas muertas. Prevención de incendios forestales. Control y 
seguimiento de ramas bajas y muertas. Seguimiento estado fitosanitario por perforadores en 
tronco. 

  

A largo plazo  
Monitorización sobre posibles afecciones futuras de plagas o enfermedades. 

  
Seguimiento periódico del ejemplar en el plano morfo-fisiológico, fitosanitario y biomecánico. 

 

FOTOGRAFÍAS 
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05- La Encina Hueca 
A. DATOS IDENTIFICATIVOS  

TAXONOMÍA 

Numero de ejemplar 5 

Especie Quercus ilex subsp. Ballota. 

Familia Fagaceae 

Nombre común Encina 

Tipología Árbol 

DENDROMETRÍA 

Perímetro normal (m) 3,4 

Diámetro normal (cm) 109,7 

Altura (m) 13 

Diámetro de copa media (m) 14,5 

Inclinación No aplica 

Dirección de inclinación No aplica 

ESTADO  DEL  EJEMPLAR 

Estado fisiológico Estresado 

Estado fitosanitario Regular 

Agente biótico Hongos 

Estado biomecánico Comprometido 

Estado general de conservación Regular 

Observaciones Cavidades en tronco y base. Pudriciones en el interior 

 

B. LOCALIZACIÓN  (X 461553,91 Y 4630167,76) 
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C. CATALOGACIÓN 

Tamaño    
Pequeño Mediano  Grande  Muy grande 

     
Edad cronológica (años)   

<25 50-100 100-200 >200 

     

Forma y tipología de crecimiento   

Muy alterado Alterado Sin alterar 
Forma 

excepcional 

     
Valores culturales   

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Valores paisajísticos   

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Valores ecológicos   

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Adecuación emplazamiento   

Adecuada 
Conflictivida

d baja 
Conflictivida

d media 
Conflictivida

d alta 

     
 

D. ASPECTOS ECOLOGICOS Y SOCIOCULTURALES 
Esta famosa encina hueca se salvó hasta nuestros días porque sirvió años atrás para 
alimentar al ganado mediante la poda de sus ramas para forraje, por lo que se vio obligada 
a destinar su energía en desarrollar más ramas y hojas, como consecuencia, ha sufrido una 
fuerte descomposición del duramen del tronco por la acción de los hongos, con lo cual 
presenta esas oquedades tan características. 
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E. CONSIDERACIONES DE GESTIÓN 

Riesgo    
        

    
Conflictos y amenazas   
No se aprecian        

    
Efecto Diana   
Alto       

 

F. DIRECTRICES DE GESTIÓN 

A corto plazo  
Revisiones periódicas en altura y realización de evaluaciones profesionales de riesgo. 
Mejora de accesos. Efecto diana elevado de ramas secas con riesgo de caída. Monitorización y 

seguimiento.  

Aporte de material vegetal para evitar compactación y falta de oxigenación radicular.  

  

A largo plazo  
Monitorización sobre posibles afecciones futuras de plagas o enfermedades. 

  
Seguimiento periódico del ejemplar en el plano morfo-fisiológico, fitosanitario y biomecánico. 

 

FOTOGRAFÍAS 
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06-Pino - chopo 
A. DATOS IDENTIFICATIVOS  

TAXONOMÍA 

Numero de ejemplar 6 

Especie Pinus pinea L. y Populus nigra L. 

Familia Pinaceae y Salicaceae 

Nombre común Pino piñonero y chopo negro 

Tipología Fusión de árboles 

DENDROMETRÍA 

Perímetro normal (m) 4,3 

Diámetro normal (cm) 137,1 

Altura (m) 22 

Diámetro de copa media (m) 14,7 

Inclinación No aplica 

Dirección de inclinación No aplica 

ESTADO  DEL  EJEMPLAR 

Estado fisiológico Normal 

Estado fitosanitario Presencia de perforadores 

Agente biótico Tomicus spp 

Estado biomecánico Normal 

Estado general de conservación Regular 

Observaciones Presencia de perforadores en tronco Tomicus spp 

 

B. LOCALIZACIÓN  (X 438296,31 Y 4616773,99) 
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C. CATALOGACIÓN 

Tamaño    
Pequeño Mediano  Grande  Muy grande 

     
Edad cronológica (años)   

<25 50-100 100-200 >200 

      
Forma y tipología de crecimiento   

Muy alterado Alterado Sin alterar 
Forma 

excepcional 

     

Valores culturales   
Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Valores paisajísticos   

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Valores ecológicos   

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

      

Adecuación emplazamiento   

Adecuada 
Conflictivida

d baja 
Conflictivida

d media 
Conflictivida

d alta 

     
 

D. ASPECTOS ECOLOGICOS Y SOCIOCULTURALES 
El eterno abrazo entre pino piñonero y chopo negro constituye un árbol de gran singularidad en el 
que se fusionan los troncos de ambas especies desde su base, entrelazándose sus ramas y sus copas.  
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E. CONSIDERACIONES DE GESTIÓN 

Riesgo    
        

    
Conflictos y amenazas   
No se aprecian        

    
Efecto Diana   
Bajo        

 

F. DIRECTRICES DE GESTIÓN 

A corto plazo  
Revisiones periódicas en altura y realización de evaluaciones profesionales de riesgo. 
Monitorización sobre posibles afecciones de Tomicus spp 
Posibilidad de tratamiento de endoterapia para evitar avance de perforadores en el pino. 
 

  

A medio plazo  
Monitorización sobre posibles afecciones futuras de plagas o enfermedades. 

  
Seguimiento periódico del ejemplar en el plano morfo-fisiológico, fitosanitario y biomecánico. 

 

FOTOGRAFÍAS 
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07-Moral de Santa Lucía 
A. DATOS IDENTIFICATIVOS  

TAXONOMÍA 

Numero de ejemplar 7 

Especie Morus nigra L. 

Familia Moraceae 

Nombre común Mora negra 

Tipología Arboleda 

DENDROMETRÍA 
Perímetro normal 

(m) 
1,28 

Diámetro normal 
(cm) 

40,79 

Altura (m) 9,8 

Diámetro de copa 
media (m) 

25,6 

Inclinación Acusada 

Dirección de 
inclinación 

No aplica 

ESTADO  DEL  EJEMPLAR 

Estado fisiológico Estresado 

Estado fitosanitario Sin anomalías 

Agente biótico No aplica 

Estado biomecánico Comprometido 

Estado general de 
conservación 

Regular 

Observaciones 
Ejemplares unidos desde la raíz. Presenta cavidades en base y tronco y 
presencia de descortezamiento en ramas 

 

B. LOCALIZACIÓN  (X 419700,04  Y 4630459,56) 
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C. CATALOGACIÓN 

Tamaño    
Pequeño Mediano  Grande  Muy grande 

     
Edad cronológica (años)    

<25 50-100 100-200 >400 

     

Forma y tipología de crecimiento   
Muy alterado Alterado Sin alterar Forma excepcional 

     

Valores culturales    
Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     

Valores paisajísticos    
Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     

Valores ecológicos    
Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     

Adecuación emplazamiento   
Adecuada Conflictividad baja Conflictividad media Conflictividad alta 

     
 

D. ASPECTOS ECOLOGICOS Y SOCIOCULTURALES 
Esta morera está catalogada como árbol notable de la Junta de Castilla y León y se estima 
que tiene una edad aproximada de 400 años. Se halla en el interior de un muro circular de 
piedra y está integrada por 19 pies sobre la altura nominal de 1,30 m. El ejemplar de mayores 
dimensiones que lo integran cuenta con un perímetro nominal de 2,6 m 
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E. CONSIDERACIONES DE GESTIÓN 

Riesgo    
        

    
Conflictos y amenazas   
No se aprecian        

    
Efecto Diana   
Bajo        

 

F. DIRECTRICES DE GESTIÓN 

A corto plazo  
Revisiones periódicas en altura y realización de evaluaciones profesionales de riesgo. 
Poda de ramas secas con riesgo de caída. Actuaciones de prevención de incendios. Mejora de 
la filtración. Evitar compactación. 

  

A largo plazo  
Monitorización sobre posibles afecciones futuras de plagas o enfermedades. 

  
Seguimiento periódico del ejemplar en el plano morfo-fisiológico, fitosanitario y biomecánico. 

 

FOTOGRAFÍAS 
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08-Majuelo de la Vega 
A. DATOS IDENTIFICATIVOS  

TAXONOMÍA 

Numero de ejemplar 8 

Especie Crataegus monogyna Jacq. 

Familia Rosaceae 

Nombre común Espino albar o majuelo 

Tipología Arboleda 

DENDROMETRÍA 

Perímetro normal (m) 0,67 

Diámetro normal (cm) 21,45 

Altura (m) 9,8 

Diámetro de copa media (m) 11,6 

Inclinación No aplica 

Dirección de inclinación No aplica 

ESTADO  DEL  EJEMPLAR 

Estado fisiológico Normal 

Estado fitosanitario Sin anomalías 

Agente biótico No aplica 

Estado biomecánico Normal 

Estado general de conservación Bueno 

Observaciones Está en zona inundable 

 

B. LOCALIZACIÓN  (X  423638,64  Y 4613899,83) 
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C. CATALOGACIÓN 

Tamaño    
Pequeño Mediano  Grande  Muy grande 

     
Edad cronológica (años)    

<25 50-100 100-200 >200 

     
Forma y tipología de crecimiento   

Muy alterado Alterado Sin alterar Forma excepcional 

     
Valores culturales    

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Valores paisajísticos    

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Valores ecológicos    

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Adecuación emplazamiento   

Adecuada Conflictividad baja Conflictividad media Conflictividad alta 

     
 

D. ASPECTOS ECOLOGICOS Y SOCIOCULTURALES 
El espino albar presenta ocho pies sobre la altura nominal de 1,30m siendo el de mayor 
grosor de 1,5 m. 
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E. CONSIDERACIONES DE GESTIÓN 

Riesgo    
        

    
Conflictos y amenazas   
No se aprecian        

    
Efecto Diana   
Bajo        

 

F. DIRECTRICES DE GESTIÓN 

A corto plazo  
Eliminación de ramas secas mediante poda y mejora de acceso. Limpieza perimetral de 
escombros y residuos. Naturalización del entorno. 

  

A largo plazo  
Monitorización sobre posibles afecciones futuras de plagas o enfermedades. 

  
Seguimiento periódico del ejemplar en el plano morfo-fisiológico, fitosanitario y biomecánico. 

 

FOTOGRAFÍAS 
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09-Serbal del Páramo de Haza 
A. DATOS IDENTIFICATIVOS  

TAXONOMÍA 

Numero de ejemplar 9 

Especie Sorbus domestica L. 

Familia Rosaceae 

Nombre común Serbal común 

Tipología Arboleda 

DENDROMETRÍA 

Perímetro normal (m) 1,48 

Diámetro normal (cm) 47 

Altura (m) 7,9 

Diámetro de copa media (m) 7,1 

Inclinación No aplica 

Dirección de inclinación No aplica 

ESTADO  DEL  EJEMPLAR 

Estado fisiológico Normal 

Estado fitosanitario Sin anomalías 

Agente biótico No aplica 

Estado biomecánico Normal 

Estado general de conservación Bueno 

Observaciones La maquinaria rompe las ramas laterales. 

FÍAS 
B. LOCALIZACIÓN  (X 426165,02   Y 4598742,71) 
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C. CATALOGACIÓN 

Tamaño    
Pequeño Mediano  Grande  Muy grande 

     
Edad cronológica (años)   

<25 50-100 100-200 >200 

     
Forma y tipología de crecimiento   

Muy alterado Alterado Sin alterar Forma excepcional 

     
Valores culturales    

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Valores paisajísticos    

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Valores ecológicos    

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Adecuación emplazamiento   

Adecuada Conflictividad baja Conflictividad media Conflictividad alta 

     
 

D. ASPECTOS ECOLOGICOS Y SOCIOCULTURALES 
Se halla en campos de cultivo del Páramo de Corcos junto a un antiguo corral y otro serbal 
de menor porte ubicado junto a dos nogales.  
 
Se trata del serbal más representativo de la Ribera del Duero capaz de soportar las hostiles 
condiciones edáficas y climáticas del Páramo de Corcos.  
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E. CONSIDERACIONES DE GESTIÓN 

Riesgo    
Sin riesgo        

    
Conflictos y amenazas   
La maquinaria agrícola      

    
Efecto Diana   
Bajo        

 

F. DIRECTRICES DE GESTIÓN 

A corto plazo  
Prevención y consenso con la propiedad para evitar daños por maquinaria agrícola. 
Instalación de vallado de protección o perímetro de seguridad  para que la maquinaria no 

dañe el árbol.  Poda de ramas secas. Mejora de acceso con ensanche de camino.  Faja auxiliar 
  

A largo plazo  
Monitorización sobre posibles afecciones futuras de plagas o enfermedades. 

  
Seguimiento periódico del ejemplar en el plano morfo-fisiológico, fitosanitario y biomecánico. 

 

FOTOGRAFÍAS 
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10-Encina del Monasterio de Valbuena 
A. DATOS IDENTIFICATIVOS  

TAXONOMÍA 

Numero de ejemplar 10 

Especie Quercus ilex subsp. Ballota 

Familia Fagaceae 

Nombre común Encina 

Tipología Árbol 

DENDROMETRÍA 

Perímetro normal (m) 3,79 

Diámetro normal (cm) 120,5 

Altura (m) 18,4 

Diámetro de copa media (m) 22,6 

Inclinación No aplica 

Dirección de inclinación No aplica 

ESTADO  DEL  EJEMPLAR 

Estado fisiológico Normal 

Estado fitosanitario Sin anomalías 

Agente biótico No aplica 

Estado biomecánico Normal 

Estado general de conservación Bueno 

Observaciones 

 
B. LOCALIZACIÓN  (X 394868,07  Y  4609496,39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 A
C

W
E

D
F

7H
C

S
M

Q
A

LP
5S

S
T

7W
N

R
N

3 
V

er
ifi

ca
ci

ón
: h

ttp
s:

//r
ib

er
at

e.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
P

ub
lic

o 
G

es
tio

na
 | 

P
ág

in
a 

13
4 

de
 4

61
 



ÁRBOLES SINGULARES DE LA RUTA DEL VINO RIBERA DEL DUERO.  
ACTUACIONES DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA 

Página 30 de 73 

 

FI
C

H
A

S
 

C. CATALOGACIÓN 

Tamaño    
Pequeño Mediano  Grande  Muy grande 

     
Edad cronológica (años)   

<25 50-100 100-200 >200 

     

Forma y tipología de crecimiento   
Muy alterado Alterado Sin alterar Forma excepcional 

     
Valores culturales    

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Valores paisajísticos   

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Valores ecológicos    

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Adecuación emplazamiento   

Adecuada Conflictividad baja Conflictividad media Conflictividad alta 

     
 

D. ASPECTOS ECOLOGICOS Y SOCIOCULTURALES 
Núcleo urbano de San Bernardo frente al monasterio de Santa María de Valbuena. Área 

ajardinada del centro del municipio frente al monasterio de Santa María de Valbuena.  

  

Esta longeva encina constituye una joya botánica que provee de dulces bellotas, un 

importante recurso alimenticio, y aporta una gran belleza al corazón de San Bernardo.  
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E. CONSIDERACIONES DE GESTIÓN 

Riesgo    
        

    
Conflictos y amenazas   
No se aprecian      

    
Efecto Diana   
Alto. Carretera y edificios   

 

F. DIRECTRICES DE GESTIÓN 

A corto plazo  
Revisiones periódicas en altura y realización de evaluaciones profesionales de riesgo. 
Ampliación de alcorque como mejora en la oxigenación. Poda de ramillas secas que supongan 

riesgo de caída. Aporte de tierra mulching 

 

  

A largo plazo  
Monitorización sobre posibles afecciones futuras de plagas o enfermedades. 

  
Seguimiento periódico del ejemplar en el plano morfo-fisiológico, fitosanitario y biomecánico. 

 

FOTOGRAFÍAS 
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11-Enebro de la Virgen 
A. DATOS IDENTIFICATIVOS  

TAXONOMÍA 

Numero de ejemplar 11 

Especie Juniperus thurifera L 

Familia Cupressaceae 

Nombre común Sabina albar 

Tipología Árbol 

DENDROMETRÍA 

Perímetro normal (m) 2,52 

Diámetro normal (cm) 80,3 

Altura (m) 12 

Diámetro de copa media (m) 12 

Inclinación No aplica 

Dirección de inclinación No aplica 

ESTADO  DEL  EJEMPLAR 

Estado fisiológico Normal 

Estado fitosanitario Sin anomalías 

Agente biótico No aplica 

Estado biomecánico Normal 

Estado general de conservación Bueno 

Observaciones 

 
B. LOCALIZACIÓN  (X395061,79   Y 4609342,86) 
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C. CATALOGACIÓN 

Tamaño    
Pequeño Mediano  Grande  Muy grande 

     
Edad cronológica (años)   

<25 50-100 100-200 >200 

     
Forma y tipología de crecimiento   

Muy alterado Alterado Sin alterar Forma excepcional 

     
Valores culturales    

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Valores paisajísticos   

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Valores ecológicos    

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Adecuación emplazamiento   

Adecuada Conflictividad baja Conflictividad media Conflictividad alta 

     
 

 

D. ASPECTOS ECOLOGICOS Y SOCIOCULTURALES 
  
Esta sabina albar, especie a la que popularmente designan como enebro, embellece las 

hileras de cepas, permaneciendo verde durante las cuatro estaciones del año por el 

carácter perennifolio de esta especie.  
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E. CONSIDERACIONES DE GESTIÓN 

Riesgo    
        

    
Conflictos y amenazas   
La maquinaria agrícola     

    
Efecto Diana   
Bajo       

 

F. DIRECTRICES DE GESTIÓN 

A corto plazo  
Revisiones periódicas en altura y realización de evaluaciones profesionales de riesgo. 
Aporte de tierra y protección de raíces frente a compactación del suelo. Mejora de anclaje de 

raíces. Perimetro seguridad con maquinaria agrícola 
  

A largo plazo  
Monitorización sobre posibles afecciones futuras de plagas o enfermedades. 

  
Seguimiento periódico del ejemplar en el plano morfo-fisiológico, fitosanitario y biomecánico. 

 

FOTOGRAFÍAS 
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12-Fresno de Velilla de San Esteban 
A. DATOS IDENTIFICATIVOS  

TAXONOMÍA 

Numero de ejemplar 12 

Especie Fraxinus angustifoloa L 

Familia Oleaceae 

Nombre común Fresno de hoja estrecha 

Tipología Árbol 

DENDROMETRÍA 

Perímetro normal (m) 7,63 

Diámetro normal (cm) 243 

Altura (m) 14,2 

Diámetro de copa media (m) 13,8 

Inclinación No aplica 

Dirección de inclinación No aplica 

ESTADO  DEL  EJEMPLAR 

Estado fisiológico Normal 

Estado fitosanitario Sin anomalías 

Agente biótico No aplica 

Estado biomecánico Normal 

Estado general de conservación Regular 

 
 

B. LOCALIZACIÓN  (X 474108,46   Y 4603795,35 ) 
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C. CATALOGACIÓN 

Tamaño    
Pequeño Mediano  Grande  Muy grande 

     

Edad cronológica (años)   
<25 50-100 100-200 >200 

     

Forma y tipología de crecimiento   
Muy alterado Alterado Sin alterar Forma excepcional 

     

Valores culturales    
Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Valores paisajísticos   

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Valores ecológicos    

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Adecuación emplazamiento   

Adecuada Conflictividad baja Conflictividad media Conflictividad alta 

     
 

 

D. ASPECTOS ECOLOGICOS Y SOCIOCULTURALES 
  
Eminentemente agrícola ubicado entre la margen del camino y un campo de cultivo 

cerealista.  

Este fresno sobresale por su inmenso perímetro normal en un entorno eminentemente 

agrícola. Los fresnos tienen un alto requerimiento hídrico por lo que se enclavan junto a 

manantiales, en láminas o cursos de agua en los que integran los bosques de ribera 

estando más alejados del agua que los sauces y alisos que se disponen en primera línea del 

agua.  
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E. CONSIDERACIONES DE GESTIÓN 

Riesgo    
        

    
Conflictos y amenazas   
No se aprecian      

    
Efecto Diana   
Bajo. Sobre camino agrícola   

 

F. DIRECTRICES DE GESTIÓN 

A corto plazo  
Revisiones periódicas en altura y realización de evaluaciones profesionales de riesgo. 
Seguimiento fitosanitario. Su mantenimiento de basará en podas leves de aclareo y riegos 

programados cuando sean necesarios, así como en vigilar que no se produzcan posibles caídas 

de ramas 

  

A largo plazo  
Monitorización sobre posibles afecciones futuras de plagas o enfermedades. 

  
Seguimiento periódico del ejemplar en el plano morfo-fisiológico, fitosanitario y biomecánico. 

 

FOTOGRAFÍAS 
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13-Plátano de sombra de la hermita de San Hipólito 
A. DATOS IDENTIFICATIVOS  

TAXONOMÍA 

Numero de ejemplar 13 

Especie Platanus x hispanica 

Familia Platanaceae 

Nombre común Plátano de sombra 

Tipología Árbol 

DENDROMETRÍA 

Perímetro normal (m) 2,6 

Diámetro normal (cm) 83 

Altura (m) 19,5 

Diámetro de copa media (m) 19,1 

Inclinación No aplica 

Dirección de inclinación No aplica 

ESTADO  DEL  EJEMPLAR 

Estado fisiológico Normal 

Estado fitosanitario Sin anomalías 

Agente biótico No aplica 

Estado biomecánico Normal 

Estado general de conservación Bueno 

Observaciones 

 
B. LOCALIZACIÓN  (X  488518,62  Y4596959,81) 
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C. CATALOGACIÓN 

Tamaño    
Pequeño Mediano  Grande  Muy grande 

     
Edad cronológica (años)   

<25 50-100 100-200 >200 

     
Forma y tipología de crecimiento   

Muy alterado Alterado Sin alterar Forma excepcional 

     
Valores culturales    

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Valores paisajísticos    

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Valores ecológicos    

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Adecuación emplazamiento   

Adecuada Conflictividad baja Conflictividad media Conflictividad alta 

     
 

D. ASPECTOS ECOLOGICOS Y SOCIOCULTURALES 
  
Este excepcional plátano de sombra ha sido plantado por su valor ornamental proveyendo 

de densa y fresca sombra a esta zona ajardinada. Su polen es altamente alergógeno para 

muchas personas.  
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E. CONSIDERACIONES DE GESTIÓN 

Riesgo    
        

    
Conflictos y amenazas   
No se aprecian      

    
Efecto Diana   
Alto. Sobre las mesas que se encuentran bajo sus ramas 

 

 

F. DIRECTRICES DE GESTIÓN 

A corto plazo  
Revisiones periódicas en altura y realización de evaluaciones profesionales de riesgo. 
Aporte  de tierra. Eliminación de ramas secas para prevenir caídas y efecto diana. Mejora de la 

compactación del suelo. 
  

A largo plazo  
Monitorización sobre posibles afecciones futuras de plagas o enfermedades. 

  
Seguimiento periódico del ejemplar en el plano morfo-fisiológico, fitosanitario y biomecánico. 

 

FOTOGRAFÍAS 
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14-Sabina Fuente de la Pisadera 2 
A. DATOS IDENTIFICATIVOS  

TAXONOMÍA 

Numero de ejemplar 14 

Especie Juniperus thurifera L 

Familia Cupressaceae 

Nombre común Sabina albar 

Tipología Árbol 

DENDROMETRÍA 

Perímetro normal (m) 3,29 

Diámetro normal (cm) 104,6 

Altura (m) 10,9 

Diámetro de copa media (m) 9,5 

Inclinación Ligera 

Dirección de inclinación No aplica 

ESTADO  DEL  EJEMPLAR 

Estado fisiológico Normal 

Estado fitosanitario Sin anomalías 

Agente biótico No aplica 

Estado biomecánico Normal 

Estado general de conservación Bueno 

Observaciones 

 
B. LOCALIZACIÓN  (X 444965,75   Y4599752,07) 
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C. CATALOGACIÓN 

Tamaño    
Pequeño Mediano  Grande  Muy grande 

     
Edad cronológica (años)   

<25 50-100 100-200 >200 

     

Forma y tipología de crecimiento   
Muy alterado Alterado Sin alterar Forma excepcional 

     
Valores culturales    

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Valores paisajísticos   

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Valores ecológicos    

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Adecuación emplazamiento   

Adecuada Conflictividad baja Conflictividad media Conflictividad alta 

     
 

D. ASPECTOS ECOLOGICOS Y SOCIOCULTURALES 
  
Esta sabina albar, enclavada en un campo de cultivo, resalta sobre el cantil rocoso de fondo 
de Covanegra en las proximidades del Parque Natural de las Hoces del río Riaza.  
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 A
C

W
E

D
F

7H
C

S
M

Q
A

LP
5S

S
T

7W
N

R
N

3 
V

er
ifi

ca
ci

ón
: h

ttp
s:

//r
ib

er
at

e.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
P

ub
lic

o 
G

es
tio

na
 | 

P
ág

in
a 

14
7 

de
 4

61
 



ÁRBOLES SINGULARES DE LA RUTA DEL VINO RIBERA DEL DUERO.  
ACTUACIONES DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA 

Página 43 de 73 

 

FI
C

H
A

S
 

E. CONSIDERACIONES DE GESTIÓN 

Riesgo    
        

    
Conflictos y amenazas   
No se aprecian      

    
Efecto Diana   
Bajo       

 

F. DIRECTRICES DE GESTIÓN 

A corto plazo  
Revisiones periódicas en altura y realización de evaluaciones profesionales de riesgo. 
Renaturalización del entorno mediante plantación con especies autóctonas propias de 

vegetación de ribera. Mejora de acceso Parque Natural Hoces del río Riaza 
  

A largo plazo  
Monitorización sobre posibles afecciones futuras de plagas o enfermedades. 

  
Seguimiento periódico del ejemplar en el plano morfo-fisiológico, fitosanitario y biomecánico. 

 

FOTOGRAFÍAS 
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15-Doncel de Mataperras o Pino Gordo 
A. DATOS IDENTIFICATIVOS  

TAXONOMÍA 

Numero de ejemplar 15 

Especie Pinus pinea L 

Familia Pinaceae 

Nombre común Pino piñonero 

Tipología Árbol 

DENDROMETRÍA 

Perímetro normal (m) 4,28 

Diámetro normal (cm) 136,2 

Altura (m) 16,4 

Diámetro de copa media (m) 24,4 

Inclinación No aplica 

Dirección de inclinación No aplica 

ESTADO  DEL  EJEMPLAR 

Estado fisiológico Normal 

Estado fitosanitario Sin anomalías 

Agente biótico Leve 

Estado biomecánico Normal 

Estado general de conservación Bueno 

Observaciones 

 
 

B. LOCALIZACIÓN  (X 427377,14  Y 4624872,70) 
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C. CATALOGACIÓN 

Tamaño    
Pequeño Mediano  Grande  Muy grande 

     
Edad cronológica (años)   

<25 50-100 100-200 >200 

     

Forma y tipología de crecimiento   
Muy alterado Alterado Sin alterar Forma excepcional 

     
Valores culturales    

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Valores paisajísticos    

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Valores ecológicos    

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Adecuación emplazamiento   

Adecuada Conflictividad baja Conflictividad media Conflictividad alta 

     
 

D. ASPECTOS ECOLOGICOS Y SOCIOCULTURALES 
Este pino piñonero es conocido como Pino Gordo por el paraje en el que se ubica. Asombra 

por su impresionante copa de forma aparasolada o de sombrilla que representa muy bien a 

los ejemplares añejos de esta especie.  
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E. CONSIDERACIONES DE GESTIÓN 

Riesgo    
        

    
Conflictos y amenazas   
No se aprecian      

    
Efecto Diana   
Bajo. Sobre camino agrícola   

 

 

F. DIRECTRICES DE GESTIÓN 

A corto plazo  
Revisiones periódicas en altura y realización de evaluaciones profesionales de riesgo. 
Mejora de anclaje radicular mediante aporte de tierra de calidad. Seguimiento de 

perforadores. Endoterapia.  
  

A largo plazo  
Monitorización sobre posibles afecciones futuras de plagas o enfermedades. 

  
Seguimiento periódico del ejemplar en el plano morfo-fisiológico, fitosanitario y biomecánico. 

 

FOTOGRAFÍAS 
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16- Encina del Monasterio de la Vid 
A. DATOS IDENTIFICATIVOS  

TAXONOMÍA 

Numero de ejemplar 16 

Especie Quercus ilex subsp. Ballota 

Familia Fagaceae 

Nombre común Encina 

Tipología Árbol 

DENDROMETRÍA 

Perímetro normal (m) 3,79 y 2,72 

Diámetro normal (cm) 120,5 y 86,6 

Altura (m) 18,7 y 14,9 

Diámetro de copa media (m) 21,7 y 20,3 

Inclinación No aplica y ligera 

Dirección de inclinación No aplica 

ESTADO  DEL  EJEMPLAR 

Estado fisiológico Regular y Normal 

Estado fitosanitario Sin anomalías  

Agente biótico No aplica 

Estado biomecánico Normal  

Estado general de conservación Bueno  

Observaciones   

 

B. LOCALIZACIÓN  (X 459687,83   Y 4608599,80) 
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C. CATALOGACIÓN 

Tamaño    
Pequeño Mediano  Grande  Muy grande 

     
Edad cronológica (años)   

<25 50-100 100-200 >200 

     

Forma y tipología de crecimiento   
Muy alterado Alterado Sin alterar Forma excepcional 

     
Valores culturales    

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Valores paisajísticos   

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Valores ecológicos    

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Adecuación emplazamiento   

Adecuada Conflictividad baja Conflictividad media Conflictividad alta 

     
 

D. ASPECTOS ECOLOGICOS Y SOCIOCULTURALES 
Esta pareja de encinas centenarias se encuentra en un lugar de culto en el paraje de <La 
Isla= junto al Monasterio de Santa María de La Vid, donde todos los veranos se celebran 
campamentos y donde acuden muchas personas de paseo o realizando la ruta de 
senderismo del Valle de la Virgen del Monte.  
 

      

 

E. CONSIDERACIONES DE GESTIÓN 

Riesgo    
Caída de ramas sobre bancos        

    
Conflictos y amenazas   
Heridas mecánicas producidas por mal manejo humano 

    
Efecto Diana   
Alto. Sobre los bancos y zona muy transitada por niños 
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F. DIRECTRICES DE GESTIÓN 

A corto plazo  
Revisiones periódicas en altura y realización de evaluaciones profesionales de riesgo. 
Control de la erosión y compactación del suelo. Recomendación de retirada de bancos por 

efecto diana de ramas. Mejora de la competencia en tangencia de copas de las encinas 

mediante poda de liberación.  

  

A largo plazo  
Monitorización sobre posibles afecciones futuras de plagas o enfermedades. 

  
Seguimiento periódico del ejemplar en el plano morfo-fisiológico, fitosanitario y biomecánico. 

 

FOTOGRAFÍAS 
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18-Moral de Valdeande  
A. DATOS IDENTIFICATIVOS   

TAXONOMÍA  
Numero de ejemplar 18  

Especie Morus nigra L.  
Familia Moraceae  

Nombre común Mora negra  
Tipología Arboleda  

DENDROMETRÍA  
Perímetro normal (m) 1,92  
Diámetro normal (cm) 61  

Altura (m) 7,5  
Diámetro de copa media (m) 10,6  

Inclinación Acusada  
Dirección de inclinación Hacia el patio de la iglesia  

ESTADO  DEL  EJEMPLAR  
Estado fisiológico Comprometido  

Estado fitosanitario Sin anomalías  
Agente biótico No aplica  

Estado biomecánico Comprometido  
Estado general de conservación Muy deficiente  

Observaciones Sigue en pie por la sujeciones que tiene 

 

B. LOCALIZACIÓN  (X  456029,42  Y  4631466,37) 
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C. CATALOGACIÓN 

Tamaño    
Pequeño Mediano  Grande  Muy grande 

     
Edad cronológica (años)   

<25 50-100 100-200 >200 

     

Forma y tipología de crecimiento   
Muy alterado Alterado Sin alterar Forma excepcional 

     
Valores culturales    

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     

Valores paisajísticos   
Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     

Valores ecológicos   
Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Adecuación emplazamiento   

Adecuada Conflictividad baja Conflictividad media Conflictividad alta 

     
 

D. ASPECTOS ECOLOGICOS Y SOCIOCULTURALES 

Este longevo moral da nombre a la Asociación Cultural del municipio <El Moral= y frutos 
entre todos sus vecinos además de a mamíferos como los lirones y a aves, como los 
zorzales, las currucas y los mirlos.  
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E. CONSIDERACIONES DE GESTIÓN 

Riesgo    
Riesgo de caída       

    
Conflictos y amenazas   
No se aprecian      

    
Efecto Diana   
Alto. Sobre la zona de la entrada de la iglesia 

 

F. DIRECTRICES DE GESTIÓN 

A corto plazo  
Revisiones periódicas en altura y realización de evaluaciones profesionales de riesgo. 
Revisión de anclaje de ramas.   

A largo plazo  
Monitorización sobre posibles afecciones futuras de plagas o enfermedades. 

  
Seguimiento periódico del ejemplar en el plano morfo-fisiológico, fitosanitario y biomecánico. 

 

FOTOGRAFÍAS 
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19- Encina milenaria de la Planta 
A. DATOS IDENTIFICATIVOS  

TAXONOMÍA 

Numero de ejemplar 19 

Especie Quercus ilex subsp. Ballota 

Familia Fagaceae 

Nombre común Encina 

Tipología Árbol 

DENDROMETRÍA 

Perímetro normal (m) 2,14 

Diámetro normal (cm) 68,22 

Altura (m) 14,2 

Diámetro de copa media (m) 25,3 

Inclinación No aplica 

Dirección de inclinación No aplica 

ESTADO  DEL  EJEMPLAR 

Estado fisiológico Normal 

Estado fitosanitario Sin anomalías 

Agente biótico Leve 

Estado biomecánico Regular 

Estado general de conservación Bueno 

Observaciones Ramas sujetas con vigas de madera 

 

B. LOCALIZACIÓN  (X 385423,22   Y 4604168,47) 
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C. CATALOGACIÓN 

Tamaño    
Pequeño Mediano  Grande  Muy grande 

     

Edad cronológica (años)   
<25 50-100 100-200 >1000 

     

Forma y tipología de crecimiento   
Muy alterado Alterado Sin alterar Forma excepcional 

     

Valores culturales   
Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     

Valores paisajísticos   
Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     

Valores ecológicos   
Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     

Adecuación emplazamiento   
Adecuada Conflictividad baja Conflictividad media Conflictividad alta 

     
 

D. ASPECTOS ECOLOGICOS Y SOCIOCULTURALES 
 Es el ejemplar más longevo de la Ruta, con mil años de historia en sus raíces, sus 
ramificaciones sinuosas están apuntaladas para soportar el enorme peso. Ubicada en la 
solariega casa familiar de Arzuaga Navarro, es la anfitriona de los turistas que visitan La 
Planta. 
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E. CONSIDERACIONES DE GESTIÓN 

Riesgo    
Caída de ramas       

    
Conflictos y amenazas   
No se aprecian        

    
Efecto Diana   
Medio. Sobre el edificio  y los usuarios del jardín 

 

F. DIRECTRICES DE GESTIÓN 

A corto plazo  
Revisiones periódicas en altura y realización de evaluaciones profesionales de riesgo. 
Revisión de anclaje de ramas   

A largo plazo  
Monitorización sobre posibles afecciones futuras de plagas o enfermedades. 

  
Seguimiento periódico del ejemplar en el plano morfo-fisiológico, fitosanitario y biomecánico. 

 

FOTOGRAFÍAS 
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20-Sauce blanco de Montejo 
A. DATOS IDENTIFICATIVOS  

TAXONOMÍA 

Numero de ejemplar 20 

Especie Salix alba L. 

Familia Salicaceae 

Nombre común Sauce blanco 

Tipología Árbol 

DENDROMETRÍA 

Perímetro normal (m) - 

Diámetro normal (cm) - 

Altura (m) 11,5 

Diámetro de copa media (m) 5,8 

Inclinación No aplica 

Dirección de inclinación No aplica 

ESTADO  DEL  EJEMPLAR 

Estado fisiológico Normal 

Estado fitosanitario Sin anomalías 

Agente biótico Leve 

Estado biomecánico Normal 

Estado general de conservación Regular 

Observaciones 
Se encuentra en una zona inundable. No ha sido 
posible medir el diámetro. 

 

B. LOCALIZACIÓN  (X 444821,42  Y 4599605,73) 
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C. CATALOGACIÓN 

Tamaño    
Pequeño Mediano  Grande  Muy grande 

     
Edad cronológica (años)   

<25 50-100 100-200 >200 

     
Forma y tipología de crecimiento   

Muy alterado Alterado Sin alterar Forma excepcional 

     
Valores culturales    

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Valores paisajísticos    

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Valores ecológicos    

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Adecuación emplazamiento   

Adecuada Conflictividad baja Conflictividad media Conflictividad alta 

     

 

D. ASPECTOS ECOLOGICOS Y SOCIOCULTURALES 
En primera línea de las aguas del cauce del río Riaza, con ramas flexibles para evitar su 
rotura ante una crecida, se inclina hacia el río este hermoso sauce como vestigio de un 
antiguo y frondoso bosque de galería.  
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E. CONSIDERACIONES DE GESTIÓN 

Riesgo    
Inundación       

    
Conflictos y amenazas   
No se aprecian      

    
Efecto Diana   
Alto. Sobre un banco, aunque la caída natural es hacia el río. 

 

F. DIRECTRICES DE GESTIÓN 

A corto plazo  
Revisiones periódicas en altura y realización de evaluaciones profesionales de riesgo. 
Renaturalización del entorno mediante plantación con especies autóctonas propias de 

vegetación de ribera. Plan seguimiento fitosanitario por presencia de agallas. Eliminación de 

ramas secas por efecto diana. Retirada de restos de ramas. 

  

A largo plazo  
Monitorización sobre posibles afecciones futuras de plagas o enfermedades. 

  
Seguimiento periódico del ejemplar en el plano morfo-fisiológico, fitosanitario y biomecánico. 

 

FOTOGRAFÍAS 
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21-Chopo Negro de Alcozar 
A. DATOS IDENTIFICATIVOS  

TAXONOMÍA 

Numero de ejemplar 21 

Especie Populus nigra L. 

Familia Salicaceae 

Nombre común Chopo negro 

Tipología Árbol 

DENDROMETRÍA 

Perímetro normal (m) 5,36 

Diámetro normal (cm) 170,5 

Altura (m) 37,7 

Diámetro de copa media (m) 28,5 

Inclinación No aplica 

Dirección de inclinación No aplica 

ESTADO  DEL  EJEMPLAR 

Estado fisiológico Normal 

Estado fitosanitario Sin anomalías 

Agente biótico Deficiente 

Estado biomecánico Regular 

Estado general de conservación Comprometido 

Observaciones 
No hay acceso  al ejemplar. Zona con mucha 
maleza 

 

B. LOCALIZACIÓN  (X 385423,22   Y 4604168,47) 
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C. CATALOGACIÓN 

Tamaño    
Pequeño Mediano  Grande  Muy grande 

     

Edad cronológica (años)   
<25 50-100 100-200 >200 

      
Forma y tipología de crecimiento   

Muy alterado Alterado Sin alterar 
Forma 

excepcional 

     
Valores culturales   

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Valores paisajísticos   

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Valores ecológicos   

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Adecuación emplazamiento   

Adecuada 
Conflictivida

d baja 
Conflictivida

d media 
Conflictivida

d alta 

     
 

D. ASPECTOS ECOLOGICOS Y SOCIOCULTURALES 
  
Este chopo negro junto con otros dos preside por sus grandes dimensiones el bosque de 
ribera protegido en la Red Natura 2000 que alberga una biodiversidad excepcional.  
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E. CONSIDERACIONES DE GESTIÓN 

Riesgo    
        

    
Conflictos y amenazas   
No se aprecian      

    
Efecto Diana   
Bajo       

 

F. DIRECTRICES DE GESTIÓN 

A corto plazo  
Revisiones periódicas en altura y realización de evaluaciones profesionales de riesgo. 
Renaturalización del entorno mediante plantación con especies autóctonas propias de 

vegetación de ribera. Plan de turismo sostenible. 
  

A largo plazo  
Monitorización sobre posibles afecciones futuras de plagas o enfermedades. 

  
Seguimiento periódico del ejemplar en el plano morfo-fisiológico, fitosanitario y biomecánico. 

 

FOTOGRAFÍAS 
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22-Roble Quejigo de la Sequera de Haza   
A. DATOS IDENTIFICATIVOS    

TAXONOMÍA   

Numero de ejemplar 22   

Especie Quercus faginea, Lam   

Familia Fagaceae   

Nombre común Roble quejigo   

Tipología Árbol   

DENDROMETRÍA   

Perímetro normal (m) 2,88   

Diámetro normal (cm) 91,7   

Altura (m) 14,2   

Diámetro de copa media (m) 21,3   

Inclinación No aplica   

Dirección de inclinación No aplica   

ESTADO  DEL  EJEMPLAR   

Estado fisiológico Normal   

Estado fitosanitario Sin anomalías   

Agente biótico No aplica   

Estado biomecánico Normal   

Estado general de conservación Normal   

Observaciones 
Existe continuidad horizontal 
entre las copas y la vegetación 

  

 

B. LOCALIZACIÓN  (X430915,86    Y  4601330,05) 
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C. CATALOGACIÓN 

Tamaño    
Pequeño Mediano  Grande  Muy grande 

     
Edad cronológica (años)   

<25 50-100 100-200 >200 

     

Forma y tipología de crecimiento   
Muy alterado Alterado Sin alterar Forma excepcional 

     
Valores culturales   

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Valores paisajísticos   

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Valores ecológicos   

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Adecuación emplazamiento   

Adecuada Conflictividad baja Conflictividad media Conflictividad alta 

     
 

D. ASPECTOS ECOLOGICOS Y SOCIOCULTURALES 
  
Este sobresaliente ejemplar es vestigio de los bosques de robledales de vaguadas húmedas 
y sombrías que fueron quedando reducidos por la tala y cambios de uso del suelo.  
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E. CONSIDERACIONES DE GESTIÓN 

Riesgo    
        

    
Conflictos y amenazas   
No se aprecian      

    
Efecto Diana   
Bajo       

 

 

F. DIRECTRICES DE GESTIÓN 

A corto plazo  
Revisiones periódicas en altura y realización de evaluaciones profesionales de riesgo. 
Renaturalización del entorno mediante plantación con especies autóctonas propias de 

vegetación de ribera. Poda de realce de ramas. Prevención de incendios forestales. . 
  

A largo plazo  
Monitorización sobre posibles afecciones futuras de plagas o enfermedades. 

  
Seguimiento periódico del ejemplar en el plano morfo-fisiológico, fitosanitario y biomecánico. 

 

FOTOGRAFÍAS 
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23-Sabina Albar de la Rinconada 
A. DATOS IDENTIFICATIVOS  

TAXONOMÍA 

Numero de ejemplar 23 

Especie Juniperus thurifera L 

Familia Cupressaceae 

Nombre común Sabina albar 

Tipología Árbol 

DENDROMETRÍA 

Perímetro normal (m) 3,35 

Diámetro normal (cm) 106,7 

Altura (m) 14,1 

Diámetro de copa media (m) 10,1 

Inclinación No aplica 

Dirección de inclinación No aplica 

ESTADO  DEL  EJEMPLAR 

Estado fisiológico Regular 

Estado fitosanitario Sin anomalías 

Agente biótico No aplica 

Estado biomecánico Comprometido 

Estado general de conservación Regular 

Observaciones 
Cavidad grande en la base. Presenta heridas por hacha. 
Pudriciones en tronco y cavidad. Descompensación por 
falta de rama principal. Presencia de ramas muertas  

 

B. LOCALIZACIÓN  (X 443884,56  Y  4601971,42  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 A
C

W
E

D
F

7H
C

S
M

Q
A

LP
5S

S
T

7W
N

R
N

3 
V

er
ifi

ca
ci

ón
: h

ttp
s:

//r
ib

er
at

e.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
P

ub
lic

o 
G

es
tio

na
 | 

P
ág

in
a 

17
0 

de
 4

61
 



ÁRBOLES SINGULARES DE LA RUTA DEL VINO RIBERA DEL DUERO.  
ACTUACIONES DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA 

Página 66 de 73 

 

FI
C

H
A

S
 

C. CATALOGACIÓN 

Tamaño    
Pequeño Mediano  Grande  Muy grande 

     
Edad cronológica (años)   

<25 50-100 100-200 >200 

     

Forma y tipología de crecimiento   
Muy alterado Alterado Sin alterar Forma excepcional 

     
Valores culturales   

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Valores paisajísticos   

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Valores ecológicos   

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Adecuación emplazamiento   

Adecuada Conflictividad baja Conflictividad media Conflictividad alta 

     
 

D. ASPECTOS ECOLOGICOS Y SOCIOCULTURALES 
  
Ejemplar hembra de sabina albar de porte excepcional sobresaliente entre los campos de 

cultivo agrícola.  
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E. CONSIDERACIONES DE GESTIÓN 

Riesgo    
        

    
Conflictos y amenazas   
No se aprecian      

    
Efecto Diana   
Bajo       

 

 

F. DIRECTRICES DE GESTIÓN 

A corto plazo  
Revisiones periódicas en altura y realización de evaluaciones profesionales de riesgo. 
Renaturalización del entorno mediante plantación con especies autóctonas propias de 

vegetación de ribera. Poda de realce de ramas. Prevención de incendios forestales.  
  

A largo plazo  
Monitorización sobre posibles afecciones futuras de plagas o enfermedades. 

  
Seguimiento periódico del ejemplar en el plano morfo-fisiológico, fitosanitario y biomecánico. 

 

FOTOGRAFÍAS 
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24-Encina y Sabina Albar de las Zapatillas 
A. DATOS IDENTIFICATIVOS  

TAXONOMÍA 

Numero de ejemplar 24 

Especie Quercus ilex subsp. Ballota 

Familia Fagaceae 

Nombre común Encina 

Tipología Árbol 

DENDROMETRÍA 

Perímetro normal (m) 2,57 

Diámetro normal (cm) 81,7 

Altura (m) 8,2 

Diámetro de copa media (m) 7,6 

Inclinación No aplica 

Dirección de inclinación No aplica 

ESTADO  DEL  EJEMPLAR 

Estado fisiológico Deficiente 

Estado fitosanitario Comprometido 

Agente biótico  

Estado biomecánico Comprometido 

Estado general de conservación Muy deficiente 

Observaciones 
Presente cavidad con pudrición en el tronco. 
Poca densidad de foliación. Tronco 
completamente hueco 

 

B. LOCALIZACIÓN  (X  432288,67   Y   4626197,62) 
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C. CATALOGACIÓN 

Tamaño    
Pequeño Mediano  Grande  Muy grande 

     
Edad cronológica (años)   

<25 50-100 100-200 >200 

     

Forma y tipología de crecimiento   
Muy alterado Alterado Sin alterar Forma excepcional 

     
Valores culturales    

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Valores paisajísticos    

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Valores ecológicos    

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Adecuación emplazamiento   

Adecuada Conflictividad baja Conflictividad media Conflictividad alta 

     
 

D. ASPECTOS ECOLOGICOS Y SOCIOCULTURALES 
  
Esta majestuosa encina es el escudo de una de las peñas del municipio y también el logo 

del vino de la bodega Rubiejo.  
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E. CONSIDERACIONES DE GESTIÓN 

Riesgo    
Riesgo de rotura del tronco del árbol        

    
Conflictos y amenazas   
No se aprecian      

    
Efecto Diana   
Bajo       

 

F. DIRECTRICES DE GESTIÓN 

A corto plazo  
Revisiones periódicas en altura y realización de evaluaciones profesionales de riesgo. 
Mejora de acceso. Poda de ramas secas y de compensación del desequilibrio estructural de la 

copa. Se aconseja idear un sistema de anillo metálico que envuelva el tronco de forma que 

impida que se termine de abrir. 

  

A largo plazo  
Monitorización sobre posibles afecciones futuras de plagas o enfermedades. 

  
Seguimiento periódico del ejemplar en el plano morfo-fisiológico, fitosanitario y biomecánico. 

 

FOTOGRAFÍAS 
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25-Nogal de Quintanilla de Arriba 
A. DATOS IDENTIFICATIVOS  

TAXONOMÍA 

Numero de ejemplar 25 

Especie Juglans regia 

Familia Juglandaceae 

Nombre común Nogal 

Tipología Árbol 

DENDROMETRÍA 

Perímetro normal (m) 1,34 

Diámetro normal (cm) 42,7 

Altura (m) 9,5 

Diámetro de copa media (m) 10,5 

Inclinación No aplica 

Dirección de inclinación No aplica 

ESTADO  DEL  EJEMPLAR 

Estado fisiológico Normal 

Estado fitosanitario Sin anomalías 

Agente biótico No aplica 

Estado biomecánico Normal 

Estado general de conservación Normal 

Observaciones 
Tiene riego. Cables de luces estrangulando las 
ramas 

 

 

B. LOCALIZACIÓN  (X 399101,181   Y  4608207,86) 
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C. CATALOGACIÓN 

Tamaño    
Pequeño Mediano  Grande  Muy grande 

     
Edad cronológica (años)   

<25 50-100 100-200 >200 

     
Forma y tipología de crecimiento   

Muy alterado Alterado Sin alterar Forma excepcional 

     
Valores culturales   

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Valores paisajísticos   

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Valores ecológicos   

Bajo  Medio  Alto  Muy alto 

     
Adecuación emplazamiento   

Adecuada Conflictividad baja Conflictividad media Conflictividad alta 

     
 

D. ASPECTOS ECOLOGICOS Y SOCIOCULTURALES 

 Árbol recientemente incluido en la Ruta del vino de Ribera del Duero       
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E. CONSIDERACIONES DE GESTIÓN 

Riesgo    
        

    
Conflictos y amenazas   
No se aprecian      

    
Efecto Diana   
Alto. A toda la plaza de la bodega   

 

 

F. DIRECTRICES DE GESTIÓN 

A corto plazo  
Revisiones periódicas en altura y realización de evaluaciones profesionales de riesgo. 
Retirada de cableado que suponga estrangulamiento de ramas. Poda de ramas secas con 

riesgo de caída.  
  

A largo plazo  
Monitorización sobre posibles afecciones futuras de plagas o enfermedades. 

  
Seguimiento periódico del ejemplar en el plano morfo-fisiológico, fitosanitario y biomecánico. 

 

FOTOGRAFÍAS 
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INFORME AMBIENTAL 
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1.  Introducción.  

Se redacta el presente Informe Ambiental con objeto de realizar la evaluación de impacto de las 

actuaciones del presente documento. 

 

A través de este Informe ambiental se establecen medidas para minimizar las posibles afecciones 

ambientales negativas que cualquier actividad desarrollada en espacios naturales protegidos pueda 

generar sobre el medio. 

 

En Castilla y León existe una amplia red de espacios incluidos en la Red Natura 2000, dentro de los 

cuales es de obligado cumplimiento el artículo 6.3 de la Directiva Hábitats. Dentro de la Ruta del 

vino Ribera del Duero se encuentra el Parque Natural Hoces del río Riaza, espacio dentro de la Red 

Natura 2000. 

 

Como garantía de minimizar cualquier afección ambiental en las actuaciones de mejora y 

conservación de los árboles singulares de la Ruta del vino Ribera del Duero, se redacta el presente 

informe ambiental. 

2.  Antecedentes. 

Los trabajos de restauración de conservación y prevención por posibles efectos adversos del cambio 

climático se centran en los árboles singulares y su entorno en la Ruta del vino de Ribera del Duero. 

 

La ruta temática Los Árboles más Singulares ofrece una selección de especies arbóreas centenarias, 

o incluso milenarias, peculiares, que podrás encontrar a lo largo y ancho del territorio de la Ruta del 

Vino Ribera del Duero. Testigos del paso del tiempo, de historias y leyendas, estos árboles ribereños 

son también ejemplo de la diversidad natural de la comarca. 

Gestión árbol singular 

 

En cuanto al estado de conservación general es de un grado de alteración medio. Es destacable el 

grado de urbanización y perturbación agrícola, así como la cercanía de tránsito y uso vecinal. Se 

percibe un grado medio de perturbación debido a la intrusión humana y alteraciones del sistema 

natural sometido a la presión agrícola cercana. 
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Teniendo en cuenta todos los antecedentes, se hace necesario acometer una serie de actuaciones 

de cara a solventar las diferentes problemáticas a las que ha de hacer frente los árboles singulares 

catalogados dentro de la conocida como Ruta del vino Ribera del Duero. Se llevarán a cabo las 

actuaciones de mejora en los ejemplares como prevención, renaturalización del entorno y mejora en 

la adecuación turística de la zona.  

3. Legislación 

A continuación, se indica la principal legislación ambiental en diferentes ámbitos. 

 

Legislación ambiental de ámbito internacional  
 

Instrumento de Ratificación del Convenio sobre evaluación del impacto en el medio ambiente 

en un contexto transfronterizo, hecho en Espoo (Finlandia) el 25 de febrero de 1991. (Firma 

el 20 de octubre de 1997). BOE 261, de 31 de octubre de 1997. 

 

Legislación ambiental de ámbito europeo 

 

Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las 

repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

DOCE nº  175/L, de 05 de julio de 1985. 

 

Directiva 97/11/CE del Consejo de 3 de marzo de 1997 por la que se modifica la Directiva 

85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos 

y privados sobre el medio ambiente. DOCE nº  73/L, de 14 de marzo de 1997. 

 

Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos. 

 

Directiva 92/43/CE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre. DOCE nº  L206, de 22 de julio de 1992. 

 

Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, 

relativa a la conservación de las aves silvestres. 

 

Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa 

a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente 

(SEA) DOCE nº  197/L, de 21 de julio de 2001. 

  

Decisión de Ejecución de la Comisión, de 7 de noviembre de 2013, por la que se adopta la 

séptima lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica 

mediterránea. 
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Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por 

la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 

 

Convenio de Bonn sobre la conservación de especies migratorias de animales silvestres. 

 

Convenio de Berna relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en 

Europa. 

 

Legislación ambiental de ámbito nacional  

 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación ambiental. 

 

Real Decreto 876/2014, Reglamento General de Costas. 

 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Aguas. 

 

Real Decreto 927/1988, de 29 julio, que aprueba el Reglamento de la Administración Pública 

del Agua y de la Planificación Hidrológica. 

 

Real Decreto 849/1986, de 11 abril, que aprueba el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico. 

 

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. 

 

Real Decreto 39/2017, de 27 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 

28 de enero, relativo a la Mejora de la Calidad del Aire. 

 

Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla la Ley 38/1972 de Protección del Medio 

Ambiente Atmosférico. 

 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (modificada 

por la  Ley 33/2015, de 21 de septiembre). 

 

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres 

en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

 

Ley 4/1989, de 27 de marzo, para la conservación de los espacios naturales, la fauna y la 

flora salvaje. 

 

Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional (modificada por la Ley 

66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social). 
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Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. BOE nº  155, de 29 de junio 

de 1985. 

 

Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo, que desarrolla el Reglamento de Patrimonio 

Nacional. 

 

Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el artículo 58 del Real Decreto 

111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 

Patrimonio Histórico Español. 

 

Ley 7/2001, de 14 de mayo, de modificación de la Ley del Patrimonio del Estado, texto 

articulado aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 de abril. 

 

Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes 

Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, 

Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del 

Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

 

Ley 16/2002, de 1 de julio de Prevención y control integrados de la contaminación. 

 

Ley 5/2013, por el que se modifica la Ley 16/2002 de 1 de julio y la Ley 22/2011 de residuos 

y suelos contaminados. RD 815/2013, de 18 de octubre por el que se aprueba el Reglamento 

de emisiones industriales y desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio. 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

Residuos de Construcción y Demolición (RCDs). 

 

Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto, por el que se modifica el anexo del Real Decreto 

139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de especies Silvestres en Régimen 

de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 
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Legislación ambiental de ámbito aut onómico 
 

Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León. 

 

Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la flora y fauna 

silvestres. 

  

Decreto 63/2003, de 22 de mayo, por el que se regula el Catálogo de Especímenes Vegetales 

de singular relevancia de Castilla y León y se establece su régimen de protección. 

 

Ley 8/1991, de 10 de mayo, de espacios naturales de la  Comunidad de Castilla y León.  

 

Orden MAM/1156/2006, de 6 de junio, por la que se acuerda la inclusión de determinados 

ejemplares de especímenes vegetales en el «Catálogo de especímenes vegetales de singular 

relevancia de Castilla y León 

 

Decreto 89/2004, de 29 de julio, por el que se establece el Operativo de lucha contra 

incendios forestales de Castilla y León y se regula el sistema de guardias. (BOCyL 30-07-

2004) 

 

Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León. 

 

Orden FYM/991/2016, de 17 de noviembre, por la que se delegan competencias en materia 

de Evaluación de Impacto Ambiental en los titulares de las delegaciones territoriales de la 

Junta de Castilla y León 

 

Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. (BOCyL, 13 de noviembre de 2015) 

  

 Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

 

 Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y León 

 

Decreto 11/2014, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito Sectorial 

denominado «Plan Integral de Residuos de Castilla y León. 
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4. Definición,  características  y  ubicación del proyecto 

Aunque en apartados anteriores, se presenta información mucho más detallada, exponemos un 

breve resumen de las características de la zona de actuación. 

4.1. Objeto del proyecto 

El objeto del presente documento, consiste en conservar y proteger los valores culturales, ecológicos 

y patrimoniales de los árboles singulares dentro de la Ruta del Vino de ribera del Duero. 

 

Se trata de establecer las bases para la ejecución de los trabajos necesarios para la restauración de 

dichos espacios, donde las actuaciones consistirán fundamentalmente en:  

 

Renaturalización del entono 

Adecuación de accesos 

Trabajos de prevención de incendios forestales 

Instalación de vallado de protección 

Instalación de señalización funcional turística  

Retirada de restos vegetales y restos de poda 

Actuaciones de mejora funcionales en arboricultura (podas, realces, aporte vegetal mulch, 

sustitución de apoyos estáticos, seguimiento y control fitosanitario y biomecánico.) 

 Restauración y adecuación de caminos 
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4.2. Localización del proyecto 

El presente documento tiene como objetivo fundamental la prevención y conservación de los arboles 

singulares  la Ruta del Vino Ribera del Duero y su entorno conjunto con actuaciones de mejora del 

entorno asociado y su mejora funcional turística en torno a los espacios actuales asociados a dichos 

ejemplares singulares.  

 

 
 

Nº 
Árbol 

Árbol X Y Localidad Provincia 

1 Olivo tricentenario de Villacreces 
 
392.847,73    

 
4.609.858,56    

 
Quintanilla 
de 
Onésimo  

 Valladolid  

2 Encina de las Tres Matas 
 
386.573,86    

 
4.607.638,18    

 
Quintanilla 
de 
Onésimo  

 Valladolid  

3 Álamo Blanco-Fresno 
 
483.479,96    

 
4.611.318,02    

 Villálvaro   Soria  

4 Sabina Fuente de la Pisadera 1 
 
444.856,94    

 
4.599.754,13    

 Montejo 
de la Vega 
de la 
Serrezuela  

 Segovia  

5 La Encina Hueca 
 
461.553,92    

 
4.630.167,77    

 Caleruega   Burgos  
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Nº 
Árbol 

Árbol X Y Localidad Provincia 

6 Pino - chopo 
 
438.296,31    

 
4.616.773,99    

 Aranda de 
Duero  

 Burgos  

7 Moral de Santa Lucía 
 
419.700,04    

 
4.630.459,56    

 Villovela 
de 
Esgueva  

 Burgos  

8 Majuelo de la Vega 
 
423.638,65    

 
4.613.899,83    

 Roa   Burgos  

9 Serbal del Páramo de Haza 
 
426.165,02    

 
4.598.742,72    

 Haza   Burgos  

10 
Encina del Monasterio de 
Valbuena 

 
394.868,08    

 
4.609.496,40    

Valbuena 
de Duero 

 Valladolid  

11 Enebro de la Virgen 
 
395.061,79    

 
4.609.342,87    

 Valbuena 
de Duero  

 Valladolid  

12 Fresno de Velilla de San Esteban 
 
474.108,46    

 
4.603.795,36    

 Velilla de 
San 
Esteban  

 Soria  

13 
Plátano de sombra de la hermita 
de San Hipólito 

 
488.518,63    

 
4.596.959,81    

 Olmillos   Soria  

14 Sabina Fuente de la Pisadera 2 
 
444.965,75    

 
4.599.752,07    

 Montejo 
de la Vega 
de la 
Serrezuela  

 Segovia  

15 
Doncel de Mataperras o Pino 
Gordo 

 
427.377,14    

 
4.624.872,71    

 La Horra   Burgos  

16 Encina del Monasterio de la Vid 
 
459.687,84    

 
4.608.599,81    

 La Vid   Burgos  

18 Moral de Valdeande 
 
456.029,43    

 
4.631.466,37    

 
Valdeande  

 Burgos  

19 Encina milenaria de la Planta 
 
385.423,23    

 
4.604.168,48    

 
Quintanilla 
de 
Onésimo  

 Valladolid  

20 Sauce blanco de Montejo 
 
444.821,42    

 
4.599.605,73    

 Montejo 
de la Vega 
de la 
Serrezuela  

 Segovia  

21 Chopo Negro de Alcozar 
 
472.529,63    

 
4.603.549,97    

 Alcozar   Soria  

22 
Roble Quejigo de la Sequera de 
Haza 

 
430.915,87    

 
4.601.330,05    

 Sequera 
de Haza  

 Burgos  
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Nº 
Árbol 

Árbol X Y Localidad Provincia 

23 Sabina Albar de la Rinconada 
 
443.884,57    

 
4.601.971,42    

 Milagros   Burgos  

24 
Encina y Sabina Albar de las 
Zapatillas 

 
432.288,67    

 
4.626.197,62    

 Sotillo de 
la Ribera  

 Burgos  

25 Nogal 
 
399.101,18    

 
4.608.207,87    

 
Quintanilla 
de Arriba  

 Valladolid  

 

 

5. Identificación de los Espacios Naturales Protegidos 

La zona que engloba a los árboles singulares La Ruta del vino Ribera del Duero, una pequeña franja 

en su parte meridional, está situada dentro del área contemplada en la Red Natura 2000, espacio 

natural protegido conocido como Parque Natural Hoces del río Riaza. 
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6. Descripción de las actuaciones 

En este epígrafe se hará una referencia sintetizada de las actuaciones a realizar. 

6.1. Trabajos previos 

Previo a la ejecución de las actuaciones, se realizará una zonificación de la zona de actuación en 

función de sus características geomorfológicas y se procederá a la selección de especies adaptadas 

a dichos condicionantes, estableciendo comunidades vegetales con diferentes grupos de especies en 

función de las características del terreno. 

 

Asimismo, la selección de las especies para la renaturalización ecológica irá encaminada a restablecer 

en la zona las especies de flora autóctona de mayor valor ecológico. 

6.2. Actuaciones incluidas  

En la memoria del presente proyecto se describen de forma detallada las actuaciones que se 

pretenden realizar. A continuación, se enumeran los trabajos proyectados en las zonas objeto de 

actuación. 

 

" Instalación de señalización identificativa de árbol singular. 
 

- Desbroce vegetación. 

 

- Pequeña cimentación. 

 

- Suministro e instalación de los señales. 

 

" Prevención de incendios 

 

- Roza vegetación. 

  

" Renaturalización del entono. 

 

- Recolección de estaquillas de especies adaptadas a la Charca Suárez. 

 

- Apertura de hoyos. 

 

- Distribución de plantas. 

 

- Plantación. 
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" Arboricultura. 

 

- Poda puntual de pies individuales. 

 

- Saca  y retirada de restos vegetales. 

 

" Restauración de caminos. 

 

- Sellado de caminos mediante arena nº  1 de río. 

7. Análisis  de  impactos  potenciales  en  el medio ambiente 

Se procede a valorar la posible incidencia ambiental que se puede presentar sobre los distintos 

factores del medio. Se han considerado los impactos que se producirán durante la fase de ejecución 

de la obra, puesto  que ni durante la fase de planificación, es decir, durante la redacción del Proyecto, 

ni durante la fase de funcionamiento de la obra se producirán impactos significativos. 

 

7.1. Identificación  de  impactos  potenciales  sobre los factores del medio 

7.1.1. Sobre la atmósfera 

Se han identificado los posibles siguientes impactos potenciales sobre la atmósfera: 

 

" Efectos en la calidad del aire 

  

Deterioro de la calidad del aire por aumento de partículas de polvo en suspensión provocado en las 

diferentes fases de la obra y también en forma de emisiones de CO2 debido a las operaciones de 

transporte de materiales, maquinaria y personal, acopio de materiales, y resuspensión de material 

particulado en  la  atmosfera producido por  la  circulación  de vehículos en la zona de actuación. 

 

" Efectos en el confort sonoro 

 

Incremento de los niveles de ruido producido fundamentalmente por los motores de la maquinaria 

en el funcionamiento durante la ejecución de las obras. 
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7.1.2. Sobre las aguas 

" Efectos sobre la calidad de las aguas 

 

Impacto por contaminación debida a vertidos accidentales, que de manera indirecta y por efecto de 

las escorrentías, se incorporen a las aguas y aumento de partículas sólidas en suspensión, como 

consecuencia de la incorporación del arrastre de movimientos de tierras y otros materiales hasta la 

red de drenaje. 

7.1.3. Sobre el suelo 

 

" Procesos de erosión 

 

Impacto directo como consecuencia de los movimientos de tierra y materiales, e indirecto como 

consecuencia de la pérdida temporal de parte de la cubierta vegetal existente en algunas zonas. 

 

" Efectos en las propiedades edáficas 

 

Contaminación del suelo, por vertidos accidentales de sustancias contaminantes como consecuencia 

de la actividad de la maquinaria (pérdidas de lubricantes o combustibles). 

 

Compactación del suelo por el aumento del tráfico rodado, por el acopio de materiales y por acción 

de la maquinaria. 

7.1.4. Sobre la fauna 

Aunque poco probables por las características de la zona se puede producir afectación directa a la 

fauna debido a atropellos, modificación del hábitat, molestias por ruidos o generación de polvo, 

ocasionados en las diferentes fases de ejecución de las obras. 

  

7.1.5. Sobre la flora 

Afectación a las formaciones vegetales. Eliminación de vegetación  en ciertas zonas como 

consecuencia de las obras y otros daños por movimiento de maquinaria. Aumento de las partículas 

de polvo depositadas sobre la vegetación. 
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7.1.6. Sobre las vías pecuarias 

Afectación sobre las vías pecuarias. No se prevé que las actuaciones previstas puedan tener una 

afectación ni indirecta ni directa sobre ninguna Vía Pecuaria. 

7.1.7. Sobre el  paisaje 

Reducción de la calidad visual debido a la presencia de maquinaria, movimientos de tierra, acopios 

de materiales y acopios temporales de residuos. 

 

La incidencia del presente proyecto sobre el paisaje se limita a la fase de obras Se considera que 

existirá cierto impacto sobre el paisaje, debido a los elementos asociados a la propia obra, como 

maquinaria, acopio de materiales, movimientos de tierra, señalización y balizamiento de las obras, 

etc. Sin embargo, este impacto sería temporal y reversible, finalizando con la fase de ejecución de 

los trabajos. 

 

Una vez finalizadas las obras, se habrá conseguido restaurar el humedal, lo que implica al mismo 

tiempo una restauración del paisaje. 

 

Por lo tanto, el impacto del proyecto sobre el paisaje es positivo. Supondrá un cambio en el que se 

sustituirá una formación continua de cañaverales por una vegetación de ribera autóctona que 

conferirá mayor heterogeneidad y diversidad al paisaje. 

7.1.8. Sobre los hábitats y la Red Natura 2000 

La ejecución de las obras podría afectar a las especies de interés comunitario que se encontrasen 

en la zona de actuación, o zonas de tránsito de maquinaria o tráfico. Es poco probable, pero podría 

ocurrir la eliminación directa de fauna o flora en el transcurso de los trabajos, o verse afectados los 

hábitats de las especies que se localicen en la zona de actuación o en sus accesos por destrucción 

directa. Además, se podría afectar a la vegetación debido al depósito de partículas de polvo sobre la 

vegetación que conforma dicho hábitat. 

 

 

 

La generación de polvo en la zona de actuación y alrededores también supondrá impacto negativo 

por encontrarse estos dentro de las Red Natura 2000. Este polvo ocasionará daños tanto a las 

especies de interés comunitario de fauna y flora que se encuentren en la zona de actuación o 

alrededores como a los hábitats de dichas especies. Además, podrían aumentar las partículas en 

suspensión en las aguas. 
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Durante la fase de funcionamiento, la ejecución de las actuaciones previstas generará un beneficio 

ecológico a los valores naturales. 

8. Valoración de impactos 

Se han caracterizado los impactos identificados atendiendo a los criterios en función de su signo, 

duración, frecuencia, reversibilidad, probabilidad y magnitud. 

 

Signo 

Efecto significativo: se manifiesta como una modificación del medio ambiente, 
de los recursos naturales, o de sus procesos fundamentales de 
funcionamiento, que produzca o pueda producir en el futuro repercusiones 
apreciables en los mismos. 

Efecto positivo: admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica 
como por la población en general, en el contexto de un análisis completo de 
los costes y beneficios genéricos y de las externalidades de la actuación 
contemplada. 

Efecto negativo: se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético- 
cultural, paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de los 
perjuicios derivados de la contaminación, de la erosión o colmatación y demás 
riesgos ambientales en discordancia con la estructura ecológico- geográfica, el 
carácter y la personalidad de una localidad determinada. 

Duración 

Impacto temporal: supone alteración no permanente en el tiempo, con un 
plazo temporal de manifestación, que puede estimarse o determinarse. 

Impacto permanente: supone una alteración indefinida en el tiempo de 
factores de acción predominante en la estructura o en la función de los 
sistemas de relaciones ecológicas o ambientales presentes en el lugar 
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Frecuencia 

Impacto continuo: su efecto se manifiesta con una alteración constante en el 
tiempo, acumulada o no. 

Impacto  discontinuo:  su  efecto  se  manifiesta  a  través  de  alteraciones 
irregulares o intermitentes en su permanencia 

Reversibilidad 

Efecto recuperable: la alteración que supone puede eliminarse, bien por la 
acción natural, bien por la acción humana, y, asimismo, aquel en que la 
alteración que supone puede ser reemplazable. 

Efecto irrecuperable: la alteración o pérdida que supone es imposible de 
reparar o restaurar, tanto por la acción natural como por la humana. Todas las 
obras en las que interviene el cemento o el hormigón son, en general, 
irrecuperables. 

Efecto reversible: la alteración que  supone puede ser asimilada por el entorno 
de forma medible, a medio plazo, debido al funcionamiento de los procesos 
naturales de la sucesión ecológica, y de los mecanismos de autodepuración del 
medio. 

Efecto irreversible: supone la imposibilidad, o la «dificultad extrema», de 
retornar a la situación anterior a la acción que lo produce. 

Probabilidad 

Alta: impacto que es seguro que suceda 

Media: impacto que, debido a las condiciones que han de confluir para que se 
produzca, no es totalmente seguro que suceda. 

Baja: impacto que es no seguro que suceda. 

Magnitud 

Alta: su efecto se manifiesta como una modificación del ambiente, de los 
recursos naturales, o de sus procesos fundamentales de funcionamiento, que 
produzca o pueda producir en el futuro repercusiones apreciables en los 
mismos. 
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Media: su efecto se manifiesta como una alteración del medio ambiente o de 
alguno de sus factores, cuyas repercusiones se consideran medias. 

Baja: su efecto expresa una destrucción mínima del factor considerado. 

 

 

Una vez analizadas las características de cada uno de los impactos se lleva a cabo la valoración de 

cada interacción y sus posibles sinergias, obteniéndose los posibles resultados: 

 

Impacto 
Compatible 

Su recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa medidas 
preventivas o correctoras. 

Impacto 
Moderado 

Su recuperación no precisa medidas preventivas o correctoras intensivas, y en 
el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto 
tiempo. 

Impacto Severo 
La recuperación de las condiciones del medio exige medidas preventivas o 
correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella recuperación precisa 
un período de tiempo dilatado. 

Impacto Crítico 
Su magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una pérdida 
permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible 
recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 

 

 

Finalmente, se realiza la valoración última del impacto tras la adopción de las medidas preventivas 

y/o correctoras adoptadas. 
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8.1. Emisión de polvo por movimientos de tierra y tráfico de vehículos y 

maquinaria 

I mpacto 

 

La generación de polvo es un impacto sobre la atmósfera que tiene su origen en la contaminación 

de la misma por la emisión de partículas sólidas en suspensión (polvo) procedentes de los 

movimientos de tierra (carga, transporte, descarga, exposición de tierra desnuda al efecto erosivo 

del viento, ejecución de escolleras y drenantes, excavación de zanjas, etc.) y hollín procedente de la 

combustión en motores diésel, derivado del funcionamiento de la maquinaria y tránsito de vehículos. 

 

Las partículas de polvo presentan un diámetro comprendido entre 1 y 1.000 micras que se depositan 

por gravedad, y constituyen la principal fuente de contaminación atmosférica. El efecto es, 

fundamentalmente, la molestia que produce sobre los trabajadores, la fauna y la vegetación. 

 

Valoración 

 

El impacto se ha valorado como negativo, temporal, discontinuo, recuperable, reversible, 

probabilidad de ocurrencia alta y baja magnitud, considerándose compatible. 

8.2. Emisión de gases de combustión a la atmósfera 

I mpacto 

 

La obra lleva aparejada la circulación de vehículos y la operación de maquinaria. Como consecuencia, 

se producirá un aumento en la emisión de gases a la atmósfera a lo largo de las carreteras de acceso, 

así como en los caminos de acceso. 

 

Valoración 

 

Considerando que estas emisiones no alcanzarán niveles de toxicidad, se ha valorado el impacto 

como negativo, temporal, discontinuo, recuperable una vez finalicen los trabajos, reversible, con 

probabilidad de ocurrencia alta y de magnitud baja, considerándose compatible. 
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8.3. Emisión de ruido por operación  de la  maquinaria 

I mpacto 

 

En la fase de construcción se va a producir un aumento de los niveles sonoros que va asociado a la 

mayor parte de las acciones de obra como movimientos de la maquinaria de obra y tránsito de 

vehículos. 

 

Valoración 

 

El impacto que se puede generar por el aumento de niveles sonoros se ha valorado como negativo, 

temporal, discontinuo, recuperable una vez finalicen los trabajos, reversible y con probabilidad de 

ocurrencia alta y magnitud baja considerándose compatible. 
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8.4. Erosión y compactación del suelo por tránsito de maquinaria o movimientos de 

tierras 

I mpacto 

 

El acceso a la zona de obras implica un aumento del tráfico de maquinaria y de vehículos de 

transporte de los operarios. Este aumento de tráfico se realizará por una carretera asfaltada y 

posteriormente por caminos existentes, con lo que no cabe esperar un aumento de la compactación 

del suelo. 

 

Valoración 

  

Teniendo en cuenta lo anterior, el impacto que se puede generar por pérdidas de suelo y 

compactación se ha valorado como negativo, temporal, discontinuo, recuperable, reversible, de 

magnitud media y probabilidad media, considerándose compatible. 

 

8.5. Vertidos accidentales de la maquinaria 

I mpacto 

 

Se pueden producir vertidos accidentales de sustancias contaminantes al suelo como consecuencia 

de la actividad de la maquinaria, como pérdidas de lubricantes o combustibles. 

 

Para evitar este tipo de vertidos es fundamental un correcto mantenimiento de la maquinaria y los 

vehículos empleados y así evitar pérdidas de lubricantes, combustibles u otras sustancias 

contaminantes. 

 

Con la finalidad de controlar los posibles vertidos se deberán seguir y controlar de manera rigurosa 

las medidas preventivas establecidas para tal fin. 

 

Valoración 

  

Tomando estas precauciones, la probabilidad de que tenga lugar este impacto se reduce a un caso 

de accidente, por lo que el impacto se ha valorado como negativo, temporal, discontinuo, 

recuperable, reversible, de magnitud media y probabilidad baja, considerándose compatible. 
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8.6. Contaminación de aguas por vertidos accidentales, polvo, residuos, etc. 
 

I mpacto 
 

Como consecuencia del aumento de tráfico de vehículos y maquinaria durante las labores de 

ejecución de la obra, va a tener lugar una generación de partículas que, arrastradas por el viento o 

por la escorrentía, pudiera acabar vertiéndose en las aguas cercanas. Estos efectos se producirán 

con mayor probabilidad en los parques de maquinaria y en los puntos habilitados para el acopio de 

materiales y residuos generados por la obra. 

 

También se podría producir un aumento de la turbidez del agua como consecuencia del aumento de 

partículas sólidas incorporadas a la red de drenaje por efecto de las escorrentías. 

 

La posible contaminación por vertidos accidentales debidos a pérdidas de aceite en los vehículos o 

maquinaria y el arrastre de partículas sólidas que pudieran terminar en las aguas se deberán 

controlar de manera rigurosa, siguiendo para ello las medidas preventivas establecidas para tal fin, 

especialmente durante las actuaciones de excavación y de instalación del paquete de cobertura. 

 

Debido a las especiales características de la zona de actuación, la afectación a las aguas referidas 

será principalmente a las marinas. Se tomarán las medidas necesarias para evitar afectaciones a 

dichas aguas. 

 

Valoración 
 

 

Se ha valorado la afectación a la calidad de las aguas como un impacto negativo, temporal, 

discontinuo, recuperable, reversible, de magnitud y probabilidad de ocurrencia baja, considerándose 

compatible. 
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8.8. Molestias  y  daños  a  la  fauna  por  tránsito y ruido de personas y maquinaria 
  

I mpacto 
 

En el desarrollo de la obra hay que tener en cuenta las especies de fauna presentes en el entorno. 

 

El desarrollo de la obra producirá en la fauna molestias evidentes, pero estas serán de forma 

temporal, mientras dure la obra y no serán de gran magnitud teniendo en cuenta la movilidad de 

estos organismos. 

 

Valoración 

 

En consecuencia, el impacto que se puede generar  sobre la  fauna, debido al  tránsito de maquinaria 

de obra, ruidos, etc. se ha valorado como negativo, temporal, discontinuo, recuperable una vez 

finalicen los trabajos, reversible, de magnitud baja y probabilidad de ocurrencia media, 

considerándose como moderado. 

 

 

8.9. Afectación a la fauna por accidentes, atrapamiento o caídas en la zona de obra 
 

I mpacto 

 

Algunas excavaciones, movimientos de tierra y materiales pueden provocar afectación a la fauna por 

accidentes. Las zanjas realizadas para la instalación de tuberías pueden suponer especialmente una 

barrera para el paso de fauna produciéndose accidentes. 

 

Se puede producir una afectación negativa sobre la fauna como consecuencia de accidentes por 

caída en las excavaciones o que éstas constituyan una barrera para las especies con menor 

movilidad. Las especies más vulnerables son los anfibios, reptiles y pequeños mamíferos. 
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Para evitar cualquier daño a la fauna por atrapamientos se llevarán a cabo comprobaciones visuales 

de las zanjas y excavaciones para comprobar la existencia de individuos caídos en ellas y proceder 

a su liberación, o para detectar zonas preferentes que requieran medidas adicionales, como el tapado 

nocturno de las zanjas, o incluso previsión de rampas de escape en las mismas, mediante la creación 

de rampas de pendiente no muy acusada intermitentemente a lo largo de las zanjas y excavaciones. 

Asimismo, durante el desarrollo de los trabajos de colocación de la lámina en la trinchera, se realizará 

un seguimiento de las distintas operaciones para evitar que cualquier ejemplar pueda quedar 

atrapado. 

 

Valoración 

 

Se considera el impacto sobre la fauna como negativo, temporal, discontinuo, recuperable, reversible 

con probabilidad de ocurrencia baja, de magnitud media, considerándose compatible y moderado. 

 

8.10. Afectación a la fauna por residuos peligrosos 
 

I mpacto 
 

El uso de las zonas de acopio y parque de maquinaria pueden afectar negativamente a la fauna por 

episodios de contaminación, que podrían producirse principalmente como consecuencia de vertidos 

accidentales de combustibles, lubricantes y otras sustancias contaminantes relacionadas con el uso 

de la maquinaria y con los procesos de elaboración de materiales para la construcción. Por lo general, 

su incidencia en este tipo de actuaciones suele ser de tipo accidental y puntual, por lo que se puede 

evitar con una correcta vigilancia. 

 

Valoración 

 

El impacto que se puede generar sobre la fauna, por la generación de residuos peligrosos, se ha 

valorado como negativo, temporal, discontinuo, recuperable, reversible, probabilidad de ocurrencia 

baja y de magnitud alta, considerándose moderado. 
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8.11. Afectación a la fauna por residuos no peligrosos 
 

I mpacto 
 

La ubicación de residuos no peligrosos en las zonas de acopio temporal, parques de maquinaria y  

zonas  auxiliares  de  obra  puede  ocasionar  una  afectación  negativa  sobre  la  fauna,  por 

eliminación de refugios y zonas de alimentación. Teniendo en cuenta que la obra se realiza en 

terrenos muy antropizados y que se procederá a la correcta gestión de todos los residuos generados, 

esta afectación tendrá poca incidencia sobre la fauna del entorno. 

 

Valoración 

 

En consecuencia, el impacto que se puede generar sobre la fauna, por la generación de residuos no 

peligrosos, se ha valorado como negativo, temporal, discontinuo, recuperable, probabilidad de 

ocurrencia baja y de magnitud media, considerándose moderado. 

 

8.12. Alteración o destrucción de la vegetación por paso de maquinaria, vertidos y 

polvo 
 

I mpacto 

 

El tránsito de la maquinaria de obra y la circulación de personas o vehículos mientras duran las obras 

pueden tener una afectación negativa sobre la vegetación natural localizada en los alrededores de 

la zona de actuación, así como en las márgenes de las vías de acceso. 

 

Además, podría producirse una afectación directa, por vertidos accidentales procedentes de la 

maquinaria y una afectación indirecta, debida principalmente al aumento de partículas de polvo, 

procedentes de la circulación de vehículos y maquinaria. 

 

Valoración 

 

El impacto producido por las obras sobre la  vegetación, como consecuencia  del paso de maquinaria,   

vertidos   y   polvo,   se   ha   valorado   como   negat ivo,   temporal,   discontinuo, recuperable, 

reversible, con probabilidad de ocurrencia media y de magnitud baja, considerándose moderado. 
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8.13. Afectación a la flora por residuos peligrosos 
 

I mpacto 
 

El empleo de maquinaria para la ejecución de los trabajos hace que el riesgo de vertidos accidentales 

de combustible, lubricante y otras sustancias contaminantes estén presentes a lo largo de la obra, 

pudiendo verse afectada la flora del entorno. Este riesgo existe tanto en el recorrido de las maquinas 

hasta la zona de actuación como en la realización de los trabajos o su estacionamiento en el parque 

de maquinaria. A pesar de ello, su incidencia en este tipo de actuaciones suele ser de carácter 

accidental y puntual, por lo que se puede evitar con una correcta vigilancia. 

 

Valoración 

 

El impacto producido sobre la flora debido al vertido de residuos peligrosos se ha valorado como 

negativo, temporal, discontinuo, recuperable, reversible, con probabilidad de ocurrencia baja y de 

magnitud alta, considerándose moderado. 

 

8.14. Afectación a la lora por residuos no peligrosos 
 

I mpacto 

 

La ubicación de residuos no peligrosos en las zonas de acopio temporal, parques de maquinaria y 

zonas auxiliares de obra puede ocasionar una afectación negativa sobre la vegetación del entorno. 

No obstante, teniendo en cuenta que las actuaciones serán en terrenos muy antropizados, y que se 

procederá a la correcta gestión de todos los residuos generados, esta afectación tendrá poca 

incidencia sobre la vegetación del entorno. 

 

Valoración 

  

El impacto producido sobre la flora debido al vertido de residuos no peligrosos se ha valorado como 

negativo, temporal, discontinuo, recuperable, reversible, con probabilidad de ocurrencia baja y de 

magnitud media, considerándose compatible. 
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8.15. Alteración,  fragmentación  o  destrucción  de hábitats 
 

I mpacto 
 

Se encuentra ninguna ZEPA de las Hoces del río Riaza. 

 

Valoración 

 

El impacto producido debido a la ejecución de las obras sobre el hábitat se ha valorado como 

negativo, temporal, discontinuo, recuperable, reversible, con probabilidad de ocurrencia baja y de 

magnitud baja, considerándose moderado. 

 

8.16. Generación de empleo 
 

I mpacto 

 

La mano de obra que demandarán las actuaciones, así como los materiales y maquinarias necesarias 

para su correcta ejecución generarán puestos de trabajo e inversiones en la zona mientras duren los 

trabajos. Se deberá priorizar la contratación de operarios de la zona, así como la búsqueda de 

suministradores cercanos cuando sea posible teniendo en cuenta las especiales características de los 

municipios cercanos. 

 

Valoración 

 

En función de lo expuesto, se ha valorado el impacto sobre la generación de empleo debido a la 

ejecución de los trabajos en la obra como positivo, temporal, continuo, recuperable, reversible, con 

probabilidad de ocurrencia alta, de magnitud alta, considerándose un impacto compatible positivo. 

  

8.17. Molestias a la población durante la ejecución de las obras 
 

I mpacto 

 

No se prevén molestias importantes a la población durante la realización de las obras, que se 

localizan en una zona poco transitada por la población local. 
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Valoración 

 

 

En base a lo expuesto, se ha valorado el impacto como negativo, temporal, discontinuo, recuperable, 

reversible, probabilidad de ocurrencia media y magnitud baja, considerándose compatible. 

 

8.18. INTERFERENCIAS CON EL TRÁFICO RODADO 
 

 

I mpacto 

 

Las carreteras de acceso a las obras son transitadas principalmente por los habitantes cercanos a 

dicha zona. No se considera necesario el corte y desvío de las carreteras de acceso, requiriéndose la 

correcta señalización de las obras y accesos a las mismas. 

 

Valoración 
 

Se ha valorado el impacto sobre el tráfico del viario de la zona de estudio como negativo, temporal, 

discontinuo, recuperable, reversible, de probabilidad media y magnitud baja, considerándose 

compatible. 

 

8.19. Impacto sobre la calidad del paisaje 
 

I mpacto 

 

Durante la fase de construcción se producirá un deterioro del paisaje disminuyendo su calidad. Este 

deterioro tendrá lugar debido a la presencia de las obras que añaden artificialidad y produce una 

disminución de los valores estéticos. No obstante, teniendo en cuenta la temporalidad de las obras, 

este impacto tiene una duración determinada en el tiempo, que desaparecerá con la conclusión de 

los trabajos, siendo sustituido por un impacto positivo al mejorar la calidad paisajística del entorno 

puesto que este es uno de los objetivos principales de las actuaciones. La instalación de la 

señalización se realizará teniendo en cuenta la estética y tipología más adecuada a su lugar de 

instalación. 
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Valoración 
 

Se considera el impacto sobre el paisaje como negativo, temporal, discontinuo, recuperable, 

reversible, con probabilidad de ocurrencia media, de magnitud media, considerándose compatible. 

Tras las actuaciones, estas repercutirán positivamente en la calidad del paisaje. 

 

8.20. Impacto sobre el patrimonio histórico- cultural 
 

No se prevén impactos sobre los valores del patrimonio histórico. 

 

 

8.21. Impacto sobre los usos del suelo 
 

 

I mpacto 

 

 

Durante la fase de construcción se producirá de forma temporal un impacto sobre el suelo y sus 

posibles usos. No obstante, con la conclusión de los trabajos, la utilización del espacio como zona 

verde de la ciudad repercutirá en un impacto positivo para la población. 

 

Valoración 
 

Se considera el impacto sobre los usos del suelo como negativo, temporal, discontinuo, recuperable, 

reversible, con probabilidad de ocurrencia media, de magnitud media, considerándose compatible. 

Tras las actuaciones, estas repercutirán positivamente en la calidad de la zona verde de uso público 

ámbito de actuación. 
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9. Medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias 

 

Son aquellas que se analizan en la fase de formulación del proyecto para minimizar o anular una 

posible incidencia ambiental en caso de presentarse. 

 

Dadas las características del Proyecto, se puede considerar que la fase de ejecución es la que genera 

la mayoría de las acciones negativas sobre el medio y que, por tanto, son estas actividades las que 

son susceptibles de recoger la mayor parte de las actuaciones o medidas de buenas prácticas que 

se detallan a continuación. 

 

9.1. Fase de planificación 
 

 

Se tendrá en cuenta la posible presencia de especies faunísticas en la zona de actuación y se 

adaptará el calendario de obras a las especies presentes, teniendo en cuenta los periodos de máxima 

vulnerabilidad (nidificación, cría, rutas migratorias, etc.), que comprende de marzo a agosto, ambos 

inclusive. No se ha identificado la presencia de ninguna especie de relevancia o interés comunitario. 

 

Se tratará de evitar que las actuaciones de mayor impacto se desarrollen entre los meses de marzo 

a agosto, ambos inclusive. 
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9.2. Fase de ejecución 
 

Uso y movimiento de maquinaria y movimiento de tierras 

 

" El   tránsito   de   vehículos  y   maquinaria   se   realizará   únicamente   por   los  viales 

acondicionados para ello. 

" Utilizar  la  maquinaria  adecuada  a  cada  zona,  evitando  así  potenciar  los  procesos 

erosivos. 

" Los vehículos circularán a una velocidad moderada, no excediendo los 20 km/h. No se 

utilizará el claxon, salvo por motivos de seguridad. 

" Estarán prohibidos los trabajos nocturnos, y el paso de la maquinaria fuera de los viales 

acondicionados para ello. 

" Para el control del ruido en la zona de actuación, las máquinas que se empleen al aire libre 

estarán en buen estado y cumplirán lo recogido en el Real Decreto 212/2002 relativo a emisiones 

acústicas de maquinaria al aire libre. Ello queda garantizando si la máquina dispone del marcado CE. 

" Se exigirá el estricto cumplimiento de lo establecido por la Dirección General de Tráfico en 

lo referente a la Inspección Técnica de Vehículos (I .T.V.). 

" Se comprobará el estado de mantenimiento y conservación de las máquinas y vehículos, 

exigiendo la vigencia del Certificado de Inspección Técnica cuando así proceda, al efecto de cuidar 

la incidencia que sobre la calidad del aire y el suelo ejercen las emisiones y pérdidas no controladas 

de combustibles y lubricantes de la maquinaria empleada en obra. 

" Se evitará el vertido de grasas, combustible u otras sustancias contaminantes al suelo o a 

las aguas, ya que están catalogados como Residuos Tóxicos y Peligrosos y deben ser eliminados por 

un Gestor autorizado, por lo que es fundamental un correcto mantenimiento de la maquinaria y los 

vehículos empleados. 

" Las operaciones de reparación y mantenimiento se realizarán únicamente en las instalaciones 

destinadas a ese fin, que están provistas de las medidas necesarias para evitar la propagación de la 

contaminación al medio. En caso de no existir, se realizarán sobre mantas antivertido o materiales 

impermeables similares que posibiliten la eliminación de los posibles vertidos sin afectar al medio. 

" Si surge cualquier vertido accidental, se retirará el elemento afectado (tierra&) y se 
almacenará en contenedor estanco hasta entregarlo a un gestor autorizado para ese tipo de residuo. 

Paralización y reparación del vehículo que produce el vertido, en su caso. 

" En las operaciones de movimiento de tierra que puedan generar polvo, deben tenerse en 

consideración los siguientes aspectos: vientos predominantes en la zona, técnicas de excavación 

empleadas y época del año en que se realiza la operación. 

" Ubicación y gestión adecuada de materiales y residuos. 

" Riegos con camión cisterna y humectación de materiales en caso de ser necesarios. 

" Se procederá a la pronta eliminación y correcta gestión de todos los residuos generados. 

" Al finalizar la obra, se realizará una inspección visual de toda el área del Proyecto para 

controlar la no existencia de residuos generados en la obra. 
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Medidas sobre la fauna 
 

 

" Para evitar cualquier incidencia se evitará realizar las actuaciones de mayor impacto 

proyectadas en los periodos de máxima vulnerabilidad, que se concreta para las especies citadas 

entre los meses de marzo a agosto, ambos inclusive. 

" Con carácter previo a la ejecución de los trabajos se procederá a la prospección de la zona 

para realizar un registro de las especies presentes en el ámbito. Se identif icarán las especies 

amenazadas que hubiera en la zona, para no afectar negativamente ni producir ninguna alteración 

que pudiera afectar a su hábitat. Si bien en los trabajos previos en el área de actuación no se ha 

identificado la presencia de especies de relevancia o interés. 

" Durante la ejecución de los trabajos se prestará atención a la posible presencia de cualquier 

especie faunística que pueda resultar relevante. Se extremarán las precauciones a la hora de afectar 

elementos que puedan constituir el hábitat de estas especies (nidos, árboles que presenten huecos, 

rocas, etc.). 

" Se restringirán al máximo los movimientos de vehículos y maquinaria fuera de los viales 

destinados al efecto, además de no tener los motores en marcha si no se está trabajando. 

" Durante las obras se recorrerán las zonas de trabajo para localizar la presencia de fauna 

atrapada, y proceder a su liberación. 

" Identificar zonas de posibles atrapamientos, evitar atropellos, instalar rampas en zanjas, etc. 

" Se fomentará un comportamiento responsable de los trabajadores con el entorno. 

" Se extremarán las precauciones para no afectar, durante la realización de las obras a los 

canales de drenaje y nichos similares que pudieran constituir zonas de refugio o cría de aves o 

anfibios. 

" En ningún caso se abandonarán junto a las obras ningún tipo de residuo, sobre todo, aquellos 

que pudieran ser dispersados por el viento. 

" Evitar la ubicación de los acopios y parques de maquinaria en zonas sensibles 

ambientalmente. 

 

Medidas sobre la f lora 

 

" Con carácter previo a las obras, se procederá a la inspección visual de la zona para identificar 

la posible localización de especies amenazadas. Se considera poco probable debido a las actuaciones 

previas de revegetación de la zona y a la escasa implantación vegetal existente. 

" Se evitará la afectación a cualquier ejemplar arbóreo cercano en el que se detecte la 

presencia de nidos. 

" El acopio de materiales y residuos se realizará en los lugares habilitados para ello. 

 

" Para establecer la situación de los parques de maquinaria y las zonas de acopio de materiales 

se seleccionarán los lugares exentos de flora protegida y se balizarán adecuadamente para evitar 

que se rebase el espacio designado para su uso como parque de maquinaria o zona de acopio. 
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Medidas sobre los hábit at s 
 

" Para establecer la situación de los parques de maquinaria y las zonas de acopio de materiales 

se tendrá en cuenta la localización de los LIC y ZEPA presentes. Estas zonas se balizarán 

adecuadamente para evitar que se rebase el espacio designado para su uso como parque de 

maquinaria o zona de acopio. 

 

 

Medidas sobre el paisaj e, el Pat r imonio Hist ór ico-Cultural y los usos del suelo 

 

 

" Evitar la excesiva acumulación de materiales derivados de las actuaciones de la obra. 

 

" En actuaciones de revegetación e integridad paisajística, utilizar en la medida de lo posible 

vegetación autóctona con plantas y semillas locales. 

" Se evitará provocar modificaciones o alteraciones perjudiciales en los usos del suelo actuales. 
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Ejemplar Nombre Actuaciones 
2023 2024 

nov dic en feb mar abr mayo jun jul ago sep oct nov dic 

1 

Olivo 
tricentenario 

de 
Villacreces 

Mantenimiento 
sistema riego 

 
   

      
      

  

Mejora de la 
fitración del 
suelo 

 

   

      

      

  

Instalación caja 
nido 

 
   

      
      

  

Señalización                             

2 
Encina de las 
Tres Matas 

Prevención de 
incendios 
forestales 

         

 

        

Poda de ramas 
secas 

 
   

    
       

  

 Instalación 
posible mirador 
panorámico 

 

          

      

Instalación caja 
nido 

 
   

      
      

  

Adecuación 
aprisco como 
valor 
etnográfico 

 

           

    

Señalización                             

3 
Álamo 
Blanco-
Fresno 

Mejora de 
acceso de la 
pista 
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Ejemplar Nombre Actuaciones 
2023 2024 

nov dic en feb mar abr mayo jun jul ago sep oct nov dic 

Poda de ramas 
secas 

 
  

    
        

  

Instalación caja 
nido 

 
   

      
      

  

Retirada de 
restos de ramas 
y muertas y 
caídas     

    

       

  

Seguimiento y 
control de la 
seguridad     

  

   

  

   

    

Señalización                             

4 
Sabina 

Fuente de la 
Pisadera 

Retirada de 
restos de ramas 
muertas y 
caídas 

                  

Instalación caja 
nido 

 
   

      
      

  

Prevención de 
incendios 
forestales 

 

  

      

       

  

Plantación y 
apoyo posterior 
de riego de 
mantenimiento  
280 árboles de 
ribera tramo rio 
Riaza Senda 
Fuente de la 
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Ejemplar Nombre Actuaciones 
2023 2024 

nov dic en feb mar abr mayo jun jul ago sep oct nov dic 

Pisadera (560 
m) 

Poda de ramas 
secas 

 
  

      
       

  

Control 
fitosanitario 

 
  

  
   

  
    

    

Señalización                             

5 
La Encina 

Hueca 

Aporte de tierra 
vegetal 

                 

Instalación caja 
nido 

 
   

      
      

  

Mejora acceso  
                

Prevención de 
incendios 
forestales 

 

  

      

       

  

Poda de ramas 
secas 

 
  

      
       

  

Señalización                             

6 Pino 3 chopo 

Control 
fitosanitario 

 
  

  
   

  
    

    

Poda de ramas 
secas 

 
  

      
       

  

Instalación caja 
nido 
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Ejemplar Nombre Actuaciones 
2023 2024 

nov dic en feb mar abr mayo jun jul ago sep oct nov dic 

Endoterapia  
                

Señalización                             

7 
Moral de 

Santa Lucía 

Control y 
seguimiento de 
ramas muertas 
por riesgo de 
caída 

 

  

  

   

  

    

    

Instalación caja 
nido 

 
   

      
      

  

Prevención de 
incendios 
forestales 

 

  

      

       

  

Mejora 
filtración 
roturado 
superficial 

 

  

    

        

  

Señalización                             

8 
Majuelo de 

la Vega 

Poda de ramas 
secas 

                 

Control y 
seguimiento 
fitosanitario 

 

  

  

   

  

    

    

Instalación caja 
nido 

 
   

      
      

  

Mejora acceso  
                

 Limpieza 
perimetral de 
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Ejemplar Nombre Actuaciones 
2023 2024 

nov dic en feb mar abr mayo jun jul ago sep oct nov dic 

escombros y 
residuos. 

Señalización                             

9 
Serbal del 
Páramo de 

Haza 

Instalación de 
protección 
perimetral.  

                 

Instalación caja 
nido 

 
   

      
      

  

Control y 
seguimiento de 
ramas muertas 
por riesgo de 
caída 

 

  

  

  

  

    

  

 

  

Mejora de 
acceso 
ensanche de 
camino 

 

            

  

Señalización                             

10 
Encina del 

Monasterio 
de Valbuena 

Ampliación 
alcorque 

                 

Instalación caja 
nido 

 
   

      
      

  

Control y 
seguimiento de 
ramas muertas 
por riesgo de 
caída 
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Ejemplar Nombre Actuaciones 
2023 2024 

nov dic en feb mar abr mayo jun jul ago sep oct nov dic 

Aporte de tierra 
vegetal  

 
  

    
        

  

Señalización                             

11 
Enebro de la 

Virgen 

Aporte de tierra 
vegetal 

                 

Instalación caja 
nido 

 
   

      
      

  

Instalación de 
protección.  

 
  

    
        

  

Señalización                             

12 
Fresno de 
Velilla de 

San Esteban 

Control 
fitosanitario 

 
  

  
  

  
    

     

Instalación caja 
nido 

 
   

      
      

  

Poda de ramas 
secas 

 
  

    
        

  

Prevención de 
incendios 
forestales 

 

  

      

       

  

Señalización                             

13 

Plátano de 
sombra de la 

ermita de 
San Hipólito 

Aporte de tierra 
vegetal 

                 

Control de 
riesgo 

 
  

  
  

  
    

     

Instalación caja 
nido 

 
   

      
      

  

Poda de ramas 
secas 
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Ejemplar Nombre Actuaciones 
2023 2024 

nov dic en feb mar abr mayo jun jul ago sep oct nov dic 

Mejora 
filtración 
roturado 
superficial 

 

  

    

        

  

Señalización                             

14 
Sabina 

Fuente de la 
Pisadera 

Renaturalización 
plantación spp 
ribera 

                   

Instalación caja 
nido 

 
   

      
      

  

Control y 
seguimiento 

 
     

  
    

  
 

  

Retirada 
escombros 

 
  

    
        

  

Señalización                             

15 

Doncel de 
Mataperras 

o Pino 
Gordo 

Aporte de tierra 
vegetal 

                 

Instalación caja 
nido 

 
   

      
      

  

Control 
fitosanitario 

 
  

  
  

  
    

  
 

  

Señalización                             

16 
Encinas del 
Monasterio 

de la Vid 

Poda liberación                  

Instalación caja 
nido 

 
   

      
      

  

Mejora 
filtración 
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Ejemplar Nombre Actuaciones 
2023 2024 

nov dic en feb mar abr mayo jun jul ago sep oct nov dic 

roturado 
superficial 

Control y 
seguimiento 

 
     

  
    

  
 

  

Señalización                             

18 
Moral de 

Valdeande 

Revisión de 
anclaje de 
ramas 

 

     

  

    

     

Control y 
revisión de 
riesgo 

 

  

  

  

  

    

  

 

  

Instalación caja 
nido 

 
   

      
      

  

Señalización                             

19 
Encina 

milenaria de 
La Planta 

Revisión de 
anclaje de 
ramas 

 

  

  

  

  

    

     

Control y 
revisión de 
riesgo 

 

  

  

  

  

    

  

 

  

Instalación caja 
nido 

 
   

      
      

  

Señalización                             

20 
Sauce 

Blanco de 
Montejo 

Poda y retirada 
ramas caídas 

                  

Instalación caja 
nido 
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Ejemplar Nombre Actuaciones 
2023 2024 

nov dic en feb mar abr mayo jun jul ago sep oct nov dic 

Control y 
revisión de 
riesgo 

 

  

  

  

  

    

  

 

  

Cambio de 
banco por 
efecto diana 

 

  

  

         

  

Retirada de 
restos de ramas 
y muertas y 
caídas 

 

  

  

         

  

Señalización                             

21 
Chopo 

Negro de 
Alcozar 

Retirada de 
restos de ramas 
y muertas y 
caídas 

 

   

             

Preveción de 
IIFF 

 
   

             

Poda y retirada 
de ramas secas 

 

  
    

        
  

Instalación caja 
nido 

 
   

      
      

  

Señalización                             

22 

Roble 
Quejigo de 
la Sequera 

de Haza 

Poda realce de 
ramas 

                 

Instalación caja 
nido 
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Ejemplar Nombre Actuaciones 
2023 2024 

nov dic en feb mar abr mayo jun jul ago sep oct nov dic 

Prevención de 
incendios 
forestales 

 

  

      

       

  

Señalización                             

23 
Sabina Albar 

de la 
Rinconada 

Renaturalización 
plantacion 
autoctonas  

                   

Instalación caja 
nido 

 
   

      
      

  

Prevención de 
incendios 
forestales 

 

  

      

       

  

Señalización                             

24 

Encina y 
Sabina Albar 

de las 
Zapatillas 

Mejora acceso                   

Instalación caja 
nido 

 
   

      
      

  

Control y 
seguimiento de 
ramas muertas 
por riesgo de 
caída 

 

  

  

  

  

    

  

 

  

Señalización                             

25 Nogal 

Mejora de uso 
público    

      
       

  

Instalación caja 
nido 

 
   

      
      

  

Señalización                             
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Foto. 4.4. Perforadores en madera muerta 
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Foto. 5.10. Cavidad en el t ronco 

 

 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 A
C

W
E

D
F

7H
C

S
M

Q
A

LP
5S

S
T

7W
N

R
N

3 
V

er
ifi

ca
ci

ón
: h

ttp
s:

//r
ib

er
at

e.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
P

ub
lic

o 
G

es
tio

na
 | 

P
ág

in
a 

23
5 

de
 4

61
 



 
ÁRBOLES SINGULARES DE LA RUTA DEL VINO RIBERA DEL DUERO   
ACTUACIONES DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA 

 
 

Página 11 de 49 
 
 
 

      ANEJO    

FOTOGRÁFICO 
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Foto. 6.4. Ramas y ramillas secas 
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Foto. 8.15. Fotograf ía general del ej emplar  arbóreo 

 

 

 

 

Foto. 8.16. Ramas y ramillas secas 
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Foto. 8.3. Perforadores en madera muerta 

 

 

 

  

Foto. 8.4. Madera muerta junto al ej emplar  
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Foto. 9.18. Her ida mecánica en rama pr incipal 
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Foto. 9.3. Ramas y ramillas secas 

 

 

 

  

Foto. 9.4. Cavidad en el t ronco del ejemplar 
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10. Encina del Monasterio de Valbuena 

 

 
 

Foto. 10.19. Fotograf ía general del ej emplar  arbóreo 

 

 

 

 

Foto. 10.20. Suelo l igeramente compactado 
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Foto. 10.3. Cavidad en una de las ramas producida por  una her ida 

 

 

 

  

Foto. 10.4. Estado de las ramas principales y secundarias 
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Foto. 11.21. Fotograf ía general del ej emplar  arbóreo 

 

 

 

 

Foto. 11.22. Her ida mecánica en raíz superf icial  
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Foto. 11.3. Ligera t orsión en el t ronco 

 

 

 

  

Foto. 11.4. Ramas y ramillas secas 
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Foto. 12.23. Fotograf ía general del ej emplar  arbóreo 

 

 

 

 

Foto. 12.24. Defoliación y manchas en hoj as 
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Foto. 12.3. Cavidades en el t ronco 

 

 

 

  

Foto. 12.4. Zonas con podredumbre 
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Foto. 13.25. Fotograf ía general del ej emplar  arbóreo 

 

 

 

 

Foto. 13.26. Raíces superf iciales 
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Foto. 13.3. Ramas y ramillas secas 

 

 

 

  

Foto. 13.4. Alt o efecto diana sobre las mesas 
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Foto. 14.27. Fotograf ía general del ej emplar  arbóreo 

 

 

 

 

Foto. 14.28. Torsión del t ronco 
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Foto. 14.3. Her idas en el t ronco 

 

 

 

  

Foto. 14.4. Ramillas secas 
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Foto. 15.29. Fotograf ía general del ej emplar  arbóreo 

 

 

 

 

Foto. 15.30. Perforadores en el t ronco 
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Foto. 15.3. Raíces superf iciales 

 

 

 

  

Foto. 15.4. Tumoraciones en t ronco provocadas por  podas 
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Foto. 16.1. I magen general de los ej emplares 

 
 

 
Foto. 16.2. I nclinación acusada y t angencia de copas  por  efecto de la competencia  
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Foto. 16.3. Exudación en la base provocado por  chancro o bacter iosis  

 
 
 

 
Foto. 16.4. Her ida por  cicat r ización de poda con pasta cicat r izante 
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18. Moral de Valdeande 

 

 
Foto. 18.1. I magen general del ej emplar  

 
 
 
 

 
Foto. 18.2. Apoyo estát ico  
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Foto. 18.3. Estado de la rama pr incipal con descort ezamiento 

 
 
 
 

 
Foto. 18.4. Manchas fol iares 
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19. Encina milenaria de La Planta 

 
 

 
Foto. 19.1. I magen general del ej emplar  

 
 

 
 

 
Foto. 19.2. Apoyo estát ico de las ramas pr incipales con viga de madera 
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Foto. 19.3. Exudaciones en la base provocado por  chancro o bacter iosis  

 
 
 

 
 

Foto. 19.4. Descort ezamiento del t ronco j unto con exudaciones 
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20. Sauce Blanco de Montejo 

 

 
Foto. 20.1. I magen general del ej emplar  

 
 

 
Foto. 20.2. Caída de ramas pr incipales con efecto diana en banco 
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Foto. 20.3. Agallas provocadas por  el acaro Aculus t etanothix  

 
 

 

 
Foto. 20.4. Ramas pr incipales par t idas por  el peso y paso de vendavales  
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21. Chopo Negro de Alcozar 

 

 
Foto. 21.1. I magen general del ej emplar  

 
 
 
 

 
Foto. 21.2. Resto y acumulación de caídas de ramas 
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Foto. 21.3. I magen general del t ronco 

 
 
 

 
Foto. 21.4. Acumulación de ramas 
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22. Roble Quejigo de la Sequera de Haza 

 

 
Foto. 22.1. I magen general del ej emplar  

 

 
Foto. 22.2. Rama pr incipal con secundar ias secas hacia el suelo 
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Foto. 22.3. Estado general del t ronco 

 
 
 

 
Foto. 22.4. Vist a general desde el ejemplar  
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23. Sabina Albar de la Rinconada 

 
 

Foto. 23.1. I magen general del ej emplar  

 
 
 

 
Foto. 23.2. I nclinación del ej emplar  
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Foto. 23.3. Estado del t ronco con heridas por  poda y hoquedades 

 
 
 

 
Foto. 23.4. Perforación en t ronco por  pícidos 
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24. Encina y Sabina Albar de las Zapatillas 

 
Foto. 16.1. I magen general del ej emplar 

 
 
 
 

 
Foto. 16.1. Estado del t ronco pr incipal 
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Foto. 24.3. Oquedad por  pícidos buscando insectos 

 
 
 

 
 

Foto. 24.4. Estado  exter ior  del t ronco pr incipal 
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25. Nogal de Quintanilla de Arriba 

 

 
Foto. 25.1. I magen general del ej emplar  

 
 

 
Foto. 25.2. Sist ema eléct r ico instalado en ramas principales 
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Foto. 25.3. Necrosis de rama pr incipal causada por  poda 

 
 

 
Foto. 25.4. Encina en base del ej empalr  
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 

Etiqueta 037- Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y 

gestión de riesgos relacionados con el clima. 

Ejemplar 
(nº) 

Árbol Actuación  
Presupuesto 
parcial (€ ) Etiqueta 

1 
Olivo 
tricentenario de 
Villacreces 

Mantenimiento sistema riego 957,65 37 

1 
Olivo 
tricentenario de 
Villacreces 

Mejora filtración  181,28 37 

1 
Olivo 
tricentenario de 
Villacreces 

Ampliación alcorque 305,29 37 

1 
Olivo 
tricentenario de 
Villacreces 

Mulching manual 511,92 37 

2 
Encina de las 
Tres Matas 

Prevención IIFF 1.052,00 37 

3 Álamo Blanco Prevención IIFF 1.052,00 37 

3 Fresno    
Mejora de acceso de la pista 
Prevención IIFF 

37.793,00 37 

3 Fresno    
Recogida de ramas secas prevención 
IIFF 

679,18 37 

4 
Sabina Fuente de 
la Pisadera 

Prevención IIFF 1.578,00 37 

5 La Encina Hueca Mejora de acceso 30.234,40 37 

5 La Encina Hueca Prevención IIFF 1.578,00 37 

7 
Moral de Santa 
Lucía 

Prevención IIFF 1.578,00 37 

7 
Moral de Santa 
Lucía 

Roturado superficial manual para 
mejorar la infiltración y aireado del 
suelo. 

110,94 37 

7 
Moral de Santa 
Lucía 

Aporte de mulch vegetal para evitar 
compactación y falta de oxigenación 
radicular por compactamiento 

115,26 37 

8 
Majuelo de la 
Vega 

Mejora de acceso Prevención IIFF 37.793,00 37 

8 
Majuelo de la 
Vega 

Limpieza perimetral de escombros y 
residuos 

1.917,28 37 

10 
Encina del 
Monasterio de 
Valbuena 

Ampliación de alcorque mejora en la 
oxigenación 

305,29 37 
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Ejemplar 
(nº) 

Árbol Actuación  
Presupuesto 
parcial (€ ) Etiqueta 

11 
Enebro de la 
Virgen 

Aporte de tierra y protección de raíces 
frente a compactación del suelo 

115,26 37 

12 
Fresno de Velilla 
de San Esteban 

Prevención IIFF 213,41 37 

13 

Plátano de 
sombra de la 
ermita de San 
Hipólito 

Aporte de tierra y protección de raíces 
frente a compactación del suelo 

115,26 37 

13 

Plátano de 
sombra de la 
ermita de San 
Hipólito 

Roturado superficial manual para 
mejorar la infiltración y aireado del 
suelo. 

110,94 37 

14 
Sabina Fuente de 
la Pisadera 

Retirada de escombros y hormigón de 
antiguo canal 

679,18 37 

15 
Doncel de 
Mataperras o 
Pino Gordo 

Mejora de anclaje radicular mediante 
aporte de tierra de calidad 

115,26 37 

16 
Encinas del 
Monasterio de la 
Vid 

Control erosión y compactamiento uso 
público 

55,47 37 

19 
Encina milenaria 
de La Planta 

Control erosion y compactamiento uso 
público 

618,00 37 

20 
Sauce Blanco de 
Montejo 

Retirada de restos de ramas rotas 
Prevención IIFF 

339,59 37 

20 
Sauce Blanco de 
Montejo 

Recomendación desplazar banco por 
efecto diana alto 

244,63 37 

21 
Chopo Negro de 
Alcozar 

Retirada de restos de ramas por rotura 
Prevención IIFF 

1.358,36 37 

21 
Chopo Negro de 
Alcozar 

Prevención IIFF 1.578,00 37 

22 
Roble Quejigo de 
la Sequera de 
Haza 

Prevención IIFF 526,00 37 

23 
Sabina Albar de 
la Rinconada 

Prevención IIFF 1.052,00 37 

24 
Encina y Sabina 
Albar de las 
Zapatillas 

Prevención IIFF 1.052,00 37 

24 
Encina y Sabina 
Albar de las 
Zapatillas 

Instalación  de anillo metálico tronco 
antirotura 

291,97 37 

25 Nogal Mejora uso público 526,00 37 

Total Presupuesto Ejecución Material (PEM) 126.733,82 
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Etiqueta 050- Protección de la naturaleza y la biodiversidad, patrimonio y 

recursos naturales, infraestructuras verdes y azules 

Ejemplar 
(nº) 

Árbol Actuación  
Presupuesto 
parcial (€ ) Etiqueta 

1 
Olivo tricentenario de 
Villacreces 

Instalación de un panel 
interpretativo  

1.412,66 50 

1 
Olivo tricentenario de 
Villacreces 

Instalación caja nido spp 
insectivoras 

247,40 50 

1 
Olivo tricentenario de 
Villacreces 

Instalación caja nido rapaces 329,80 50 

2 Encina de las Tres Matas 
Instalación de un panel 
interpretativo  

1.412,66 50 

2 Encina de las Tres Matas Instalación caja nido rapaces 329,80 50 

2 Encina de las Tres Matas 
Instalación caja nido spp 
insectivoras 

247,40 50 

2 Encina de las Tres Matas 
Instalación mirador señal 
panorámica 

3.126,57 50 

2 Encina de las Tres Matas 
Actuaciones mantenimiento 
de aprisco 

401,13 50 

2 Encina de las Tres Matas 
Evaluación y seguimiento 
oquedades 

1.143,30 50 

3 Álamo Blanco 
Seguimiento estado 
fitosanitario  

1.143,30 50 

3 Álamo Blanco Instalación caja nido 123,70 50 

3 Fresno    
Instalación de un panel 
interpretativo  

1.412,66 50 

3 Fresno    Instalación caja nido 164,90 50 

3 Fresno    
Poda y control de ramas 
muertas por riesgo de caída 

130,50 50 

4 
Sabina Fuente de la 
Pisadera 

Instalación de un panel 
interpretativo  

1.412,66 50 

4 
Sabina Fuente de la 
Pisadera 

Instalación caja nido spp 
insectivoras 

123,70 50 

4 
Sabina Fuente de la 
Pisadera 

Instalación caja nido rapaces 164,90 50 

4 
Sabina Fuente de la 
Pisadera 

Seguimiento estado 
fitosanitario por 
perforadores 

1.143,30 50 

4 
Sabina Fuente de la 
Pisadera 

Plantación y apoyo posterior 
de riego de mantenimiento  
280 árboles de ribera tramo 
rio Riaza Senda Fuente de la 
Pisadera (560 m) 

1.868,90 50 

5 La Encina Hueca 
Instalación de un panel 
interpretativo  

1.412,66 50 

5 La Encina Hueca Instalación caja nido 123,70 50 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 A
C

W
E

D
F

7H
C

S
M

Q
A

LP
5S

S
T

7W
N

R
N

3 
V

er
ifi

ca
ci

ón
: h

ttp
s:

//r
ib

er
at

e.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
P

ub
lic

o 
G

es
tio

na
 | 

P
ág

in
a 

27
8 

de
 4

61
 



Ejemplar 
(nº) 

Árbol Actuación  
Presupuesto 
parcial (€ ) Etiqueta 

6 La Encina Hueca Instalación caja nido 164,90 50 

5 La Encina Hueca 
Poda de ramas secas con 
riesgo de caída 

22,09 50 

6 Pino Chopo 
Instalación de un panel 
interpretativo  

1.412,66 50 

6 Pino Chopo Instalación caja nido rapaces  329,80 50 

6 Pino Chopo 
Evaluación periódica  de 
riesgo 

1.143,30 50 

6 Pino Chopo 
Monitorización sobre 
posibles afecciones de 
Tomicus spp 

1.987,53 50 

6 Pino Chopo 
Endoterapia para evitar 
avance de perforadores 

590,06 50 

6 Chopo    
Instalación caja nido spp 
insectivoras 

247,40 50 

7 Moral de Santa Lucía 
Instalación de un panel 
interpretativo  

1.412,66 50 

7 Moral de Santa Lucía 
Instalación caja nido spp 
insectivoras 

247,40 50 

7 Moral de Santa Lucía Instalación caja nido rapaces 329,80 50 

7 Moral de Santa Lucía 
Evaluación periódica de 
riesgo 

1.143,30 50 

8 Majuelo de la Vega 
Instalación de un panel 
interpretativo  

1.412,66 50 

8 Majuelo de la Vega Instalación caja nido 329,80 50 

8 Majuelo de la Vega 
Instalación caja nido spp 
insectivoras 

247,40 50 

9 Majuelo de la Vega 
Evaluación periódica de 
riesgo 

1.143,30 50 

8 Majuelo de la Vega Naturalización del entorno 1.509,24 50 

9 Serbal del Páramo de Haza 
Instalación de un panel 
interpretativo  

1.412,66 50 

9 Serbal del Páramo de Haza Instalación caja nido 164,90 50 

9 Serbal del Páramo de Haza 
Supervisión y control estado 
fitosanitario y de seguridad 

1.714,95 50 

9 Serbal del Páramo de Haza 
Instalación de protector de 
tronco 

31,96 50 

9 Serbal del Páramo de Haza 
Poda de ramas secas con 
riesgo de caída 

526,00 50 

9 Serbal del Páramo de Haza 
Cerramiento protección 
árbol 

1.174,70 50 

9 Serbal del Páramo de Haza 
Instalación caja nido spp 
insectivoras 

123,70 50 

9 Serbal del Páramo de Haza Mejora de acceso 37.793,00 50 
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Ejemplar 
(nº) 

Árbol Actuación  
Presupuesto 
parcial (€ ) Etiqueta 

10 
Encina del Monasterio de 
Valbuena 

Instalación de un panel 
interpretativo  

1.412,66 50 

10 
Encina del Monasterio de 
Valbuena 

Instalación caja nido 329,80 50 

10 
Encina del Monasterio de 
Valbuena 

Poda de ramas secas con 
riesgo de caída 

1.052,00 50 

10 
Encina del Monasterio de 
Valbuena 

Evaluación periódica 
fitosanitaria 

1.714,95 50 

10 
Encina del Monasterio de 
Valbuena 

Instalación caja nido spp 
insectivoras 

247,40 50 

11 Enebro de la Virgen 
Instalación de un panel 
interpretativo  

1.412,66 50 

11 Enebro de la Virgen Instalación caja nido 329,80 50 

11 Enebro de la Virgen 
Instalación caja nido spp 
insectivoras 

247,40 50 

11 Enebro de la Virgen 
Perímetro seguridad con 
maquinaria agrícola 

1.174,70 50 

12 
Fresno de Velilla de San 
Esteban 

Instalación caja nido spp 
insectivoras 

247,40 50 

12 
Fresno de Velilla de San 
Esteban 

Instalación de un panel 
interpretativo  

1.412,66 50 

12 
Fresno de Velilla de San 
Esteban 

Instalación caja nido 329,80 50 

12 
Fresno de Velilla de San 
Esteban 

Evaluación periódica 
fitosanitaria 

1.714,95 50 

12 
Fresno de Velilla de San 
Esteban 

Poda y retirada de ramas 
secas 

1.052,00 50 

13 
Plátano de sombra de la 
ermita de San Hipólito 

Instalación de un panel 
interpretativo  

1.412,66 50 

13 
Plátano de sombra de la 
ermita de San Hipólito 

Instalación caja nido 164,90 50 

13 
Plátano de sombra de la 
ermita de San Hipólito 

Instalación caja nido spp 
insectivoras 

123,70 50 

13 
Plátano de sombra de la 
ermita de San Hipólito 

Evaluación periódica de 
riesgo 

1.714,95 50 

13 
Plátano de sombra de la 
ermita de San Hipólito 

Poda de ramas secas con 
riesgo de caída 

130,50 50 

14 
Sabina Fuente de la 
Pisadera 

Instalación de un panel 
interpretativo  

1.412,66 50 

14 
Sabina Fuente de la 
Pisadera 

Instalación caja nido 329,80 50 

14 
Sabina Fuente de la 
Pisadera 

Control y seguimiento estado 
fitosanitario y biomecánico 

1.143,30 50 

14 
Sabina Fuente de la 
Pisadera 

Instalación caja nido spp 
insectivoras 

247,40 50 

14 
Sabina Fuente de la 
Pisadera 

Renaturalización del entorno 2.663,89 50 
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Ejemplar 
(nº) 

Árbol Actuación  
Presupuesto 
parcial (€ ) Etiqueta 

14 
Sabina Fuente de la 
Pisadera 

Mejora de acceso Parque 
Natural Hoces del río Riaza. 
Instalación y 
acondicionamiento de 
aparcamiento para 
autobuses 

25.693,88 50 

15 
Doncel de Mataperras o 
Pino Gordo 

Instalación de un panel 
interpretativo  

1.412,66 50 

15 
Doncel de Mataperras o 
Pino Gordo 

Instalación caja nido spp 
insectivoras 

247,40 50 

15 
Doncel de Mataperras o 
Pino Gordo 

Instalación caja nido 329,80 50 

15 
Doncel de Mataperras o 
Pino Gordo 

Endoterapia 927,00 50 

15 
Doncel de Mataperras o 
Pino Gordo 

Evaluación periódica 
fitosanitaria 

1.714,95 50 

16 
Encinas del Monasterio de 
la Vid 

Instalación de un panel 
interpretativo  

1.412,66 50 

16 
Encinas del Monasterio de 
la Vid 

Instalación caja nido  164,90 50 

16 
Encinas del Monasterio de 
la Vid 

Instalación caja nido spp 
insectivoras 

123,70 50 

16 
Encinas del Monasterio de 
la Vid 

Poda liberación 205,50 50 

16 
Encinas del Monasterio de 
la Vid 

Evaluación periódica de 
riesgo 

1.714,95 50 

18 Moral de Valdeande 
Instalación de un panel 
interpretativo  

1.412,66 50 

18 Moral de Valdeande Instalación caja nido 329,80 50 

18 Moral de Valdeande 
Instalación caja nido spp 
insectivoras 

247,40 50 

18 Moral de Valdeande Revisión de apoyo de ramas 927,00 50 

18 Moral de Valdeande 
Evaluación periódica de 
riesgo 

1.714,95 50 

19 
Encina milenaria de La 
Planta 

Instalación de un panel 
interpretativo  

1.412,66 50 

19 
Encina milenaria de La 
Planta 

Instalación caja nido spp 
insectivoras 

247,40 50 

19 
Encina milenaria de La 
Planta 

Instalación caja nido 329,80 50 

19 
Encina milenaria de La 
Planta 

Revisión de anclaje de ramas 250,00 50 

19 
Encina milenaria de La 
Planta 

Evaluación periódica 
fitosanitaria y biomecánica 

1.714,95 50 

20 Sauce Blanco de Montejo 
Instalación de un panel 
interpretativo  

1.412,66 50 
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Ejemplar 
(nº) 

Árbol Actuación  
Presupuesto 
parcial (€ ) Etiqueta 

20 Sauce Blanco de Montejo 
Instalación caja nido spp 
insectivoras 

247,40 50 

20 Sauce Blanco de Montejo Instalación caja nido 329,80 50 

20 Sauce Blanco de Montejo 
Poda ramas muertas efecto 
diana 

130,50 50 

20 Sauce Blanco de Montejo 
Evaluación periódica 
fitosanitaria y biomecánica 

1.714,95 50 

20 Sauce Blanco de Montejo Revision estructura  250,00 50 

21 Chopo Negro de Alcozar 
Instalación de un panel 
interpretativo  

1.412,66 50 

21 Chopo Negro de Alcozar 
Instalación caja nido spp 
insectivoras 

247,40 50 

21 Chopo Negro de Alcozar Instalación caja nido 329,80 50 

21 Chopo Negro de Alcozar 
Evaluación periódica de 
riesgo 

1.714,95 50 

22 
Roble Quejigo de la 
Sequera de Haza 

Instalación de un panel 
interpretativo  

1.412,66 50 

22 
Roble Quejigo de la 
Sequera de Haza 

Instalación caja nido spp 
insectivoras 

247,40 50 

22 
Roble Quejigo de la 
Sequera de Haza 

Instalación caja nido 329,80 50 

22 
Roble Quejigo de la 
Sequera de Haza 

Poda de realce de ramas 618,00 50 

22 
Roble Quejigo de la 
Sequera de Haza 

Evaluación periódica de 
riesgo 

1.714,95 50 

23 
Sabina Albar de la 
Rinconada 

Instalación de un panel 
interpretativo  

1.412,66 50 

23 
Sabina Albar de la 
Rinconada 

Instalación caja nido 247,40 50 

23 
Sabina Albar de la 
Rinconada 

Instalación caja nido rapaces 329,80 50 

23 
Sabina Albar de la 
Rinconada 

Renaturalización entorno 940,20 50 

23 
Sabina Albar de la 
Rinconada 

Evaluación periódica 
fitosanitaria y biomecánica 

1.714,95 50 

24 
Encina y Sabina Albar de las 
Zapatillas 

Instalación de un panel 
interpretativo  

1.412,66 50 

24 
Encina y Sabina Albar de las 
Zapatillas 

Instalación caja nido spp 
insectivoras 

123,70 50 

24 
Encina y Sabina Albar de las 
Zapatillas 

Instalación caja nido 164,90 50 

24 
Encina y Sabina Albar de las 
Zapatillas 

Acondicionamiento de senda 37.793,00 50 

24 
Encina y Sabina Albar de las 
Zapatillas 

Evaluación periódica 
fitosanitaria y biomecánica 

1.714,95 50 

25 Nogal 
Instalación de un panel 
interpretativo  

1.412,66 50 
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Ejemplar 
(nº) 

Árbol Actuación  
Presupuesto 
parcial (€ ) Etiqueta 

25 Nogal 
Instalación caja nido spp 
insectivoras 

123,70 50 

25 Nogal Instalación caja nido 164,90 50 

25 Nogal 
Evaluación periódica de 
riesgo 

1.714,95 50 

Total Presupuesto Ejecución Material (PEM) 200.430,09 
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Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código Ud Descripción Total 

                   

Actuaciones Duero Página  1 
 

      1 1-OLIVO TRICENTENARIO DE VILLACRECES   
1.1 F01128 ud Ampliación del alcorque del árbol con aporte de tierra vegetal.   

  O01009 4,000 h Peón 26,000 104,00 

  O01007 3,000 h Jefe de cuadrilla forestal 24,800 74,40 

  P02001 4,000 m³ Tierra vegetal 29,500 118,00 

      3,000 % Costes indirectos 296,400 8,89 

          Precio total por ud  . 305,29 

1.2 F11002 ud "Cartelera con tejadillo" formada por dos soportes de madera de pino 
tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de 
sección circular de Ø 125 mm y 3000 mm de altura, tejadillo de madera de 
1500 mm de longitud y 990 mm de anchura en proyección horizontal para 
la protección de su panel central de plancha de acero de medidas 
1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye 
elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación 
posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en 
zapatas de hormigón de 50x50x75 cm. Según manual de señalización de 
Caminos Naturales. 

  

  O01004 2,000 h Oficial especialista 25,600 51,20 

  O01009 3,000 h Peón 26,000 78,00 

  P38004 1,000 ud Soporte de madera para señal tipo CN01 613,010 613,01 

  
P06053 2,000 ud Poste torneado de madera de pino tratada 

en autoclave uso IV, ø 12,5 cm, altura 3 m 
(p.o.) 

42,980 85,96 

  M01020 2,000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 33,320 66,64 

  F11026 1,000 ud Contenido señal tipo CN-01 182,130 182,13 

  F11032 1,000 ud Maquetación señal tipo CN-01 202,960 202,96 

  I09057 0,375 m³ Repaso manual de hoyos 69,680 26,13 

  
I14002 0,375 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, 

árido machacado, "in situ", D<=20 km 
138,220 51,83 

  
I14030 0,375 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes 

aislados < 1 m³ 
36,400 13,65 

      3,000 % Costes indirectos 1.371,510 41,15 

          Precio total por ud  . 1.412,66 

1.3 F09116 ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye 
la preparación de la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, 
etc.) y el precio de la caja nido. 

  

  O01009 0,104 h Peón 26,000 2,70 

  P01176 1,000 ud Caja nido de madera para rapaces 157,400 157,40 

      3,000 % Costes indirectos 160,100 4,80 

          Precio total por ud  . 164,90 

1.4 F09117 ud Instalación de caja nido para especies insectívoras   

  O01009 0,104 h Peón 26,000 2,70 

  P01177 1,000 ud Caja nido para aves 117,400 117,40 

      3,000 % Costes indirectos 120,100 3,60 

          Precio total por ud  . 123,70 
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Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código Ud Descripción Total 

                   

Actuaciones Duero Página  2 
 

1.5 I20026 ud Instalación y mantenimiento de sistema de riego por microaspersión, 
incluye mano de obra y materiales   

  O01004 6,000 h Oficial especialista 25,600 153,60 

  O01009 6,000 h Peón 26,000 156,00 

  P01153 6,000 h Instalación del sistema 103,360 620,16 

      3,000 % Costes indirectos 929,760 27,89 

          Precio total por ud  . 957,65 

1.6 F09126 ud Mulching manual con paja de cereal, en terrenos hasta el 30% de 
pendientes repartida en fajas por curva de nivel, de ancho entre 20 y 30 
m., distribuidas con autocargador forestal desde el punto de acopio al 
punto de esparcido y extendidas a mano, con distancia desde el acopio 
inferior a 500 m. Densidad de la paja 2,5 t/ha. 

  

  O01001 1,000 h Capataz 28,480 28,48 

  O01009 2,000 h Peón 26,000 52,00 

  P08059 2,500 t Paja de cereal dispuesta en pacas (p.o.) 119,670 299,18 

  M01073 1,000 h Autocargador forestal 101/130 CV 71,160 71,16 

  
M06011 1,000 jor Vehículo todoterreno 86-110 CV, sin mano 

de obra 
46,190 46,19 

      3,000 % Costes indirectos 497,010 14,91 

          Precio total por ud  . 511,92 

1.7 F04049 ud Roza  manual de matorral, removieno la primera capa del sustrato para 
mejorar el filtrado y aireación.   

  O01009 2,000 h Peón 26,000 52,00 

  O01007 5,000 h Jefe de cuadrilla forestal 24,800 124,00 

      3,000 % Costes indirectos 176,000 5,28 

          Precio total por ud  . 181,28 
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Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código Ud Descripción Total 

                   

Actuaciones Duero Página  3 
 

 

      2 2-ENCINA DE LAS TRES MATAS   
2.1 B01041 ud Capitel de madera laminada de abeto sueco no tratada de 20x20x50 cm, 

según CTE-SE-M.   

  O01004 16,000 h Oficial especialista 25,600 409,60 

  O01005 16,000 h Oficial de oficios 22,620 361,92 

  
P01156 1,000 ud Plataforma mirador con estruct. madera 

tratada 4,00 x 2,00 
2.263,980 2.263,98 

      3,000 % Costes indirectos 3.035,500 91,07 

          Precio total por ud  . 3.126,57 

2.2 F10018 jor Equipo básico de mantenimiento para la rehabilitación de aprisco, 
consistente en pequeñas reparaciones, compuesto por un oficial y un 
peón con parte proporcional de jefe de cuadrilla, no se incluye el 
vestuario corporativo ni los materiales a emplear, que se deberán 
presupuestar aparte. 

  

  O01005 7,500 h Oficial de oficios 22,620 169,65 

  O01009 7,500 h Peón 26,000 195,00 

  O01007 1,000 h Jefe de cuadrilla forestal 24,800 24,80 

      3,000 % Costes indirectos 389,450 11,68 

          Precio total por jor  . 401,13 

2.3 F09116 ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye 
la preparación de la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, 
etc.) y el precio de la caja nido. 

  

  O01009 0,104 h Peón 26,000 2,70 

  P01176 1,000 ud Caja nido de madera para rapaces 157,400 157,40 

      3,000 % Costes indirectos 160,100 4,80 

          Precio total por ud  . 164,90 

2.4 F09117 ud Instalación de caja nido para especies insectívoras   

  O01009 0,104 h Peón 26,000 2,70 

  P01177 1,000 ud Caja nido para aves 117,400 117,40 

      3,000 % Costes indirectos 120,100 3,60 

          Precio total por ud  . 123,70 

2.5 F10041 jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento 
ejecutados por 2 peones (poda  y retirada de ramas secas, control 
fitosanitario y de incendios)con motodesbrozadora y motosierra. Incluye 
transporte del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños 
materiales y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos 
realizado por un oficial especialista. No se contempla el uso de 
maquinaria autopropulsada o principal. 

  

          Sin descomposición     510,680 

      3,000 % Costes indirectos 510,680 15,32 

          Precio total redondeado por jor  . 526,00 

2.6 C10001 jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado 
fitosanitario y de seguridad de las ramas, con la parte proporcional de 
elaboración de informes posteriores de los trabajos realizados. Se 
excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

  

  O03013 3,000 h Consultor senior especialista 185,000 555,00 
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Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código Ud Descripción Total 

                   

Actuaciones Duero Página  4 
 

      3,000 % Costes indirectos 555,000 16,65 

          Precio total redondeado por jor  . 571,65 

2.7 F11003 ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de 
pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) 
de sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de altura, a los que irán 
clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas corporativas de 
CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de 
altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, 
(NO INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye elaboración de 
contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del 
terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de 
hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de 
señalización de Caminos Naturales. 

  

          Sin descomposición     1.371,515 

      3,000 % Costes indirectos 1.371,515 41,15 

          Precio total redondeado por ud  . 1.412,66 
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Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código Ud Descripción Total 

                   

Actuaciones Duero Página  5 
 

 

      3 3-ALAMO BLANCO-FRESNO   
3.1 F12010 m² Acondicionamiento de senda con maquinaria ligera,  incluyendo el 

movimiento de tierras, regularización de la plataforma dando la pendiente 
necesaria, recolocación de piedras, refuerzo del talud con materiales de la 
zona y realización de sangraderas en tierra. 

  

  O01004 8,000 h Oficial especialista 25,600 204,80 

  O01009 8,000 h Peón 26,000 208,00 

  M01051 8,000 h Minicargadora ruedas 31/70 CV 40,130 321,04 

      3,000 % Costes indirectos 733,840 22,02 

          Precio total redondeado por m²  . 755,86 

3.2 F05046 pie Poda de ramas secas con riesgo de caída.   

          Sin descomposición     126,699 

      3,000 % Costes indirectos 126,699 3,80 

          Precio total redondeado por pie  . 130,50 

3.3 F10012 jor Equipo básico de recogida de ramas secas y restos de poda, compuesto 
por tres peones con parte proporcional de jefe de cuadrilla. Incluye 
transporte de restos a centro de tratamiento de residuos. 

  

  O01009 22,500 h Peón 26,000 585,00 

  O01007 3,000 h Jefe de cuadrilla forestal 24,800 74,40 

      3,000 % Costes indirectos 659,400 19,78 

          Precio total redondeado por jor  . 679,18 

3.4 F09117 ud Instalación de caja nido para especies insectívoras   

  O01009 0,104 h Peón 26,000 2,70 

  P01177 1,000 ud Caja nido para aves 117,400 117,40 

      3,000 % Costes indirectos 120,100 3,60 

          Precio total redondeado por ud  . 123,70 

3.5 F09116 ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye 
la preparación de la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, 
etc.) y el precio de la caja nido. 

  

  O01009 0,104 h Peón 26,000 2,70 

  P01176 1,000 ud Caja nido de madera para rapaces 157,400 157,40 

      3,000 % Costes indirectos 160,100 4,80 

          Precio total redondeado por ud  . 164,90 

3.6 C10001 jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado 
fitosanitario y de seguridad de las ramas, con la parte proporcional de 
elaboración de informes posteriores de los trabajos realizados. Se 
excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

  

  O03013 3,000 h Consultor senior especialista 185,000 555,00 

      3,000 % Costes indirectos 555,000 16,65 

          Precio total redondeado por jor  . 571,65 
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Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código Ud Descripción Total 

                   

Actuaciones Duero Página  6 
 

3.7 F10041 jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento 
ejecutados por 2 peones (poda  y retirada de ramas secas, control 
fitosanitario y de incendios)con motodesbrozadora y motosierra. Incluye 
transporte del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños 
materiales y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos 
realizado por un oficial especialista. No se contempla el uso de 
maquinaria autopropulsada o principal. 

  

          Sin descomposición     510,680 

      3,000 % Costes indirectos 510,680 15,32 

          Precio total redondeado por jor  . 526,00 

3.8 F11003 ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de 
pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) 
de sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de altura, a los que irán 
clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas corporativas de 
CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de 
altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, 
(NO INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye elaboración de 
contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del 
terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de 
hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de 
señalización de Caminos Naturales. 

  

          Sin descomposición     1.371,515 

      3,000 % Costes indirectos 1.371,515 41,15 

          Precio total redondeado por ud  . 1.412,66 
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Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código Ud Descripción Total 

                   

Actuaciones Duero Página  7 
 

 

      4 4-SABINA FUENTE DE LA PISADERA   
4.1 F10041 jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento 

ejecutados por 2 peones (poda  y retirada de ramas secas, control 
fitosanitario y de incendios)con motodesbrozadora y motosierra. Incluye 
transporte del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños 
materiales y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos 
realizado por un oficial especialista. No se contempla el uso de 
maquinaria autopropulsada o principal. 

  

          Sin descomposición     510,680 

      3,000 % Costes indirectos 510,680 15,32 

          Precio total redondeado por jor  . 526,00 

4.2 F09116 ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye 
la preparación de la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, 
etc.) y el precio de la caja nido. 

  

  O01009 0,104 h Peón 26,000 2,70 

  P01176 1,000 ud Caja nido de madera para rapaces 157,400 157,40 

      3,000 % Costes indirectos 160,100 4,80 

          Precio total redondeado por ud  . 164,90 

4.3 F09117 ud Instalación de caja nido para especies insectívoras   

  O01009 0,104 h Peón 26,000 2,70 

  P01177 1,000 ud Caja nido para aves 117,400 117,40 

      3,000 % Costes indirectos 120,100 3,60 

          Precio total redondeado por ud  . 123,70 

4.4 C10001 jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado 
fitosanitario y de seguridad de las ramas, con la parte proporcional de 
elaboración de informes posteriores de los trabajos realizados. Se 
excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

  

  O03013 3,000 h Consultor senior especialista 185,000 555,00 

      3,000 % Costes indirectos 555,000 16,65 

          Precio total redondeado por jor  . 571,65 

4.5 F02088 mil Plantación manual de plantas en bandeja con envase rígido o 
termoformado con capacidad > 250 cm³ en suelos sueltos o tránsito 
preparados mediante casillas. Incluye el precio de la planta. No incluye el 
transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. 

  

  O01009 34,045 h Peón 26,000 885,17 

  O01007 8,000 h Jefe de cuadrilla forestal 24,800 198,40 

  
P08016 140,000 ud Arbol ribera 1 savia cont. 300 cm³, con 

categoría MFR, en vivero 
1,200 168,00 

  
P08015 140,000 ud Arbusto ribera 1 savia cont. 200-350 cm³, 

con categoría MFR, en vivero 
1,100 154,00 

      3,000 % Costes indirectos 1.405,570 42,17 

          Precio total redondeado por mil  . 1.447,74 

4.6 F01103 mil Preparación manual de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma 
troncopiramidal con 40x40 cm en su base superior y 20x20 cm en su base 
inferior, en suelos sueltos, con pendiente inferior o igual al 50% y 
densidad mayor a 700 hoyos/ha. 

  

  O01009 55,416 h Peón 26,000 1.440,82 
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Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código Ud Descripción Total 

                   

Actuaciones Duero Página  8 
 

  O01007 7,916 h Jefe de cuadrilla forestal 24,800 196,32 

      3,000 % Costes indirectos 1.637,140 49,11 

          Precio total redondeado por mil  . 1.686,25 

4.7 F11002 ud "Cartelera con tejadillo" formada por dos soportes de madera de pino 
tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de 
sección circular de Ø 125 mm y 3000 mm de altura, tejadillo de madera de 
1500 mm de longitud y 990 mm de anchura en proyección horizontal para 
la protección de su panel central de plancha de acero de medidas 
1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye 
elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación 
posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en 
zapatas de hormigón de 50x50x75 cm. Según manual de señalización de 
Caminos Naturales. 

  

  O01004 2,000 h Oficial especialista 25,600 51,20 

  O01009 3,000 h Peón 26,000 78,00 

  P38004 1,000 ud Soporte de madera para señal tipo CN01 613,010 613,01 

  
P06053 2,000 ud Poste torneado de madera de pino tratada 

en autoclave uso IV, ø 12,5 cm, altura 3 m 
(p.o.) 

42,980 85,96 

  M01020 2,000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 33,320 66,64 

  F11026 1,000 ud Contenido señal tipo CN-01 182,130 182,13 

  F11032 1,000 ud Maquetación señal tipo CN-01 202,960 202,96 

  I09057 0,375 m³ Repaso manual de hoyos 69,680 26,13 

  
I14002 0,375 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, 

árido machacado, "in situ", D<=20 km 
138,220 51,83 

  
I14030 0,375 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes 

aislados < 1 m³ 
36,400 13,65 

      3,000 % Costes indirectos 1.371,510 41,15 

          Precio total redondeado por ud  . 1.412,66 

4.8 I20026 ud Instalación y mantenimiento de sistema de riego por microaspersión, 
incluye mano de obra y materiales   

  O01004 6,000 h Oficial especialista 25,600 153,60 

  O01009 6,000 h Peón 26,000 156,00 

  P01153 6,000 h Instalación del sistema 103,360 620,16 

      3,000 % Costes indirectos 929,760 27,89 

          Precio total redondeado por ud  . 957,65 
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Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código Ud Descripción Total 

                   

Actuaciones Duero Página  9 
 

 

      5 5-ENCINA LA HUECA   
5.1 F05045 pie Podas de encinas, alcornoques o arboles de porte similar en terrenos 

adehesados o similares, cuya proyección de copa mayor de 36 m².   

  O01009 0,350 h Peón 26,000 9,10 

  O01007 0,100 h Jefe de cuadrilla forestal 24,800 2,48 

  O01020 0,350 h Peón 28,210 9,87 

      3,000 % Costes indirectos 21,450 0,64 

          Precio total redondeado por pie  . 22,09 

5.2 F11003 ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de 
pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) 
de sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de altura, a los que irán 
clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas corporativas de 
CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de 
altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, 
(NO INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye elaboración de 
contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del 
terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de 
hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de 
señalización de Caminos Naturales. 

  

          Sin descomposición     1.371,515 

      3,000 % Costes indirectos 1.371,515 41,15 

          Precio total redondeado por ud  . 1.412,66 

5.3 F09117 ud Instalación de caja nido para especies insectívoras   

  O01009 0,104 h Peón 26,000 2,70 

  P01177 1,000 ud Caja nido para aves 117,400 117,40 

      3,000 % Costes indirectos 120,100 3,60 

          Precio total redondeado por ud  . 123,70 

5.4 F09116 ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye 
la preparación de la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, 
etc.) y el precio de la caja nido. 

  

  O01009 0,104 h Peón 26,000 2,70 

  P01176 1,000 ud Caja nido de madera para rapaces 157,400 157,40 

      3,000 % Costes indirectos 160,100 4,80 

          Precio total redondeado por ud  . 164,90 

5.5 F12010 m² Acondicionamiento de senda con maquinaria ligera,  incluyendo el 
movimiento de tierras, regularización de la plataforma dando la pendiente 
necesaria, recolocación de piedras, refuerzo del talud con materiales de la 
zona y realización de sangraderas en tierra. 

  

  O01004 8,000 h Oficial especialista 25,600 204,80 

  O01009 8,000 h Peón 26,000 208,00 

  M01051 8,000 h Minicargadora ruedas 31/70 CV 40,130 321,04 

      3,000 % Costes indirectos 733,840 22,02 

          Precio total redondeado por m²  . 755,86 
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Nº Código Ud Descripción Total 
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5.6 F10041 jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento 
ejecutados por 2 peones (poda  y retirada de ramas secas, control 
fitosanitario y de incendios)con motodesbrozadora y motosierra. Incluye 
transporte del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños 
materiales y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos 
realizado por un oficial especialista. No se contempla el uso de 
maquinaria autopropulsada o principal. 

  

          Sin descomposición     510,680 

      3,000 % Costes indirectos 510,680 15,32 

          Precio total redondeado por jor  . 526,00 
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Nº Código Ud Descripción Total 

                   

Actuaciones Duero Página  11 
 

 

      6 6-PINO-CHOPO   
6.1 F11003 ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de 

pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) 
de sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de altura, a los que irán 
clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas corporativas de 
CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de 
altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, 
(NO INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye elaboración de 
contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del 
terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de 
hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de 
señalización de Caminos Naturales. 

  

          Sin descomposición     1.371,515 

      3,000 % Costes indirectos 1.371,515 41,15 

          Precio total redondeado por ud  . 1.412,66 

6.2 C10001 jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado 
fitosanitario y de seguridad de las ramas, con la parte proporcional de 
elaboración de informes posteriores de los trabajos realizados. Se 
excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

  

  O03013 3,000 h Consultor senior especialista 185,000 555,00 

      3,000 % Costes indirectos 555,000 16,65 

          Precio total redondeado por jor  . 571,65 

6.3 F09116 ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye 
la preparación de la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, 
etc.) y el precio de la caja nido. 

  

  O01009 0,104 h Peón 26,000 2,70 

  P01176 1,000 ud Caja nido de madera para rapaces 157,400 157,40 

      3,000 % Costes indirectos 160,100 4,80 

          Precio total redondeado por ud  . 164,90 

6.4 F09117 ud Instalación de caja nido para especies insectívoras   

  O01009 0,104 h Peón 26,000 2,70 

  P01177 1,000 ud Caja nido para aves 117,400 117,40 

      3,000 % Costes indirectos 120,100 3,60 

          Precio total redondeado por ud  . 123,70 

6.5 C10003 jor Jornada de monitorización para evaluar posibles afecciones de tomicucus 
spp, incluye desplazamiento, preparación de documentación y redacción 
de informes de seguimiento. 

  

  
O03003 12,000 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años 

de experiencia 
30,230 362,76 

  O03013 8,000 h Consultor senior especialista 185,000 1.480,00 

  
M06011 1,000 jor Vehículo todoterreno 86-110 CV, sin mano 

de obra 
46,190 46,19 

  
O03046 1,000 jor Dieta manutención dentro del territorio 

nacional 
40,690 40,69 

      3,000 % Costes indirectos 1.929,640 57,89 

          Precio total redondeado por jor  . 1.987,53 

6.6 C09005 ud Endoterapia para evitar avance de perforadores, incluye análisis por 
titulado superior, desplazamiento y dietas.   
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O03003 12,000 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años 

de experiencia 
30,230 362,76 

  O03038 8,000 h Auxiliar de campo 14,280 114,24 

  
O03044 0,450 jor Dieta completa dentro del territorio 

nacional 
112,460 50,61 

  
O03046 0,375 jor Dieta manutención dentro del territorio 

nacional 
40,690 15,26 

  
M06014 100,000 km Vehículo todoterreno, 86-110 CV, sin 

mano de obra 
0,300 30,00 

      3,000 % Costes indirectos 572,870 17,19 

          Precio total redondeado por ud  . 590,06 
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Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código Ud Descripción Total 

                   

Actuaciones Duero Página  13 
 

 

      7 7-MORAL DE SANTA LUCIA   
7.1 F09063 mil Roturado superficial manual para mejorar la infiltración y aireado del 

suelo.   

  O01009 36,500 h Peón 26,000 949,00 

  O01007 5,166 h Jefe de cuadrilla forestal 24,800 128,12 

      3,000 % Costes indirectos 1.077,120 32,31 

          Precio total redondeado por mil  . 1.109,43 

7.2 F10041 jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento 
ejecutados por 2 peones (poda  y retirada de ramas secas, control 
fitosanitario y de incendios)con motodesbrozadora y motosierra. Incluye 
transporte del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños 
materiales y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos 
realizado por un oficial especialista. No se contempla el uso de 
maquinaria autopropulsada o principal. 

  

          Sin descomposición     510,680 

      3,000 % Costes indirectos 510,680 15,32 

          Precio total redondeado por jor  . 526,00 

7.3 F09117 ud Instalación de caja nido para especies insectívoras   

  O01009 0,104 h Peón 26,000 2,70 

  P01177 1,000 ud Caja nido para aves 117,400 117,40 

      3,000 % Costes indirectos 120,100 3,60 

          Precio total redondeado por ud  . 123,70 

7.4 F09116 ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye 
la preparación de la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, 
etc.) y el precio de la caja nido. 

  

  O01009 0,104 h Peón 26,000 2,70 

  P01176 1,000 ud Caja nido de madera para rapaces 157,400 157,40 

      3,000 % Costes indirectos 160,100 4,80 

          Precio total redondeado por ud  . 164,90 

7.5 I03017 m³ Aporte de tierra vegetal por medios manuales.   

  P02001 1,000 m³ Tierra vegetal 29,500 29,50 

  O01009 0,300 h Peón 26,000 7,80 

      3,000 % Costes indirectos 37,300 1,12 

          Precio total redondeado por m³  . 38,42 

7.6 C10001 jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado 
fitosanitario y de seguridad de las ramas, con la parte proporcional de 
elaboración de informes posteriores de los trabajos realizados. Se 
excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

  

  O03013 3,000 h Consultor senior especialista 185,000 555,00 

      3,000 % Costes indirectos 555,000 16,65 

          Precio total redondeado por jor  . 571,65 
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Nº Código Ud Descripción Total 
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7.7 F11003 ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de 
pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) 
de sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de altura, a los que irán 
clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas corporativas de 
CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de 
altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, 
(NO INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye elaboración de 
contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del 
terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de 
hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de 
señalización de Caminos Naturales. 

  

          Sin descomposición     1.371,515 

      3,000 % Costes indirectos 1.371,515 41,15 

          Precio total redondeado por ud  . 1.412,66 
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Anejo de justificación de precios 
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      8 8-MAJUELO DE LA VEGA   
8.1 F10042 jor Equipo para trabajos selvícolas de corta, troceado, poda, desbroce, 

apilado de los residuos y quema de los mismos, realizados por cuatro 
peones especializados con herramienta y maquinaria auxiliar 
(motodesbrozadora y motosierra). Incluye transporte del personal, 
desplazamientos entre tajos, pequeños materiales y herramientas. 
Supervisión, apoyo y control de los trabajos realizado por un oficial 
especialista. No se contempla el uso de maquinaria autopropulsada o 
principal. 

  

  O01004 2,000 h Oficial especialista 25,600 51,20 

  O01009 30,000 h Peón 26,000 780,00 

  M03014 10,000 h Motosierra, sin mano de obra 2,600 26,00 

  M03010 10,000 h Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,300 23,00 

  
M06010 1,000 jor Vehículo todoterreno 71-85 CV, sin mano 

de obra 
50,000 50,00 

  M03015 0,200 h Podadora, sin mano de obra 2,600 0,52 

      3,000 % Costes indirectos 930,720 27,92 

          Precio total redondeado por jor  . 958,64 

8.2 F11003 ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de 
pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) 
de sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de altura, a los que irán 
clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas corporativas de 
CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de 
altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, 
(NO INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye elaboración de 
contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del 
terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de 
hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de 
señalización de Caminos Naturales. 

  

          Sin descomposición     1.371,515 

      3,000 % Costes indirectos 1.371,515 41,15 

          Precio total redondeado por ud  . 1.412,66 

8.3 F09116 ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye 
la preparación de la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, 
etc.) y el precio de la caja nido. 

  

  O01009 0,104 h Peón 26,000 2,70 

  P01176 1,000 ud Caja nido de madera para rapaces 157,400 157,40 

      3,000 % Costes indirectos 160,100 4,80 

          Precio total redondeado por ud  . 164,90 

8.4 F09117 ud Instalación de caja nido para especies insectívoras   

  O01009 0,104 h Peón 26,000 2,70 

  P01177 1,000 ud Caja nido para aves 117,400 117,40 

      3,000 % Costes indirectos 120,100 3,60 

          Precio total redondeado por ud  . 123,70 

8.5 F12010 m² Acondicionamiento de senda con maquinaria ligera,  incluyendo el 
movimiento de tierras, regularización de la plataforma dando la pendiente 
necesaria, recolocación de piedras, refuerzo del talud con materiales de la 
zona y realización de sangraderas en tierra. 

  

  O01004 8,000 h Oficial especialista 25,600 204,80 
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Nº Código Ud Descripción Total 
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  O01009 8,000 h Peón 26,000 208,00 

  M01051 8,000 h Minicargadora ruedas 31/70 CV 40,130 321,04 

      3,000 % Costes indirectos 733,840 22,02 

          Precio total redondeado por m²  . 755,86 

8.6 F01103 mil Preparación manual de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma 
troncopiramidal con 40x40 cm en su base superior y 20x20 cm en su base 
inferior, en suelos sueltos, con pendiente inferior o igual al 50% y 
densidad mayor a 700 hoyos/ha. 

  

  O01009 55,416 h Peón 26,000 1.440,82 

  O01007 7,916 h Jefe de cuadrilla forestal 24,800 196,32 

      3,000 % Costes indirectos 1.637,140 49,11 

          Precio total redondeado por mil  . 1.686,25 

8.7 F02085 mil Plantación manual de un millar de plantas en bandeja con envase rígido o 
termoformado con capacidad <= 250 cm³ en suelos sueltos o tránsito 
preparados mediante casillas. No se incluye el precio de la planta, el 
transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. En terreno con 
pendiente inferior o igual al 50%. 

  

  O01009 37,800 h Peón 26,000 982,80 

  O01007 7,686 h Jefe de cuadrilla forestal 24,800 190,61 

  
P08009 300,000 ud Planta autóctona. 200-350 cm³, con 

categoría MFR, en vivero 
0,400 120,00 

      3,000 % Costes indirectos 1.293,410 38,80 

          Precio total redondeado por mil  . 1.332,21 

8.8 C10001 jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado 
fitosanitario y de seguridad de las ramas, con la parte proporcional de 
elaboración de informes posteriores de los trabajos realizados. Se 
excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

  

  O03013 3,000 h Consultor senior especialista 185,000 555,00 

      3,000 % Costes indirectos 555,000 16,65 

          Precio total redondeado por jor  . 571,65 
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      9 9-SERBAL DEL PÁRAMO DE HAZA   
9.1 F09049 m Cerramiento a base de postes sin tornear de madera de pino tratada en 

autoclave uso IV, de 8-10 cm de diámetro y 2 m de altura, hincados en el 
suelo a 3 m de separación y guarnecidos con 5 hiladas de alambre de 
doble hilo 13x15, tensados en tramos de 50 m y con dos riostras cada 100 
m. 

  

  O01009 2,000 h Peón 26,000 52,00 

  O01007 1,000 h Jefe de cuadrilla forestal 24,800 24,80 

  
P06002 5,000 ud Poste sin tornear de madera de pino 

tratada en autoclave uso IV, ø 8-10 cm, 
altura 2 m (p.o.) 

6,190 30,95 

  P06015 10,000 m Alambre doble hilo 13x15 (p.o.) 0,180 1,80 

  P06018 10,000 ud Tensor alambre (p.o.) 0,450 4,50 

      3,000 % Costes indirectos 114,050 3,42 

          Precio total redondeado por m  . 117,47 

9.2 F12010 m² Acondicionamiento de senda con maquinaria ligera,  incluyendo el 
movimiento de tierras, regularización de la plataforma dando la pendiente 
necesaria, recolocación de piedras, refuerzo del talud con materiales de la 
zona y realización de sangraderas en tierra. 

  

  O01004 8,000 h Oficial especialista 25,600 204,80 

  O01009 8,000 h Peón 26,000 208,00 

  M01051 8,000 h Minicargadora ruedas 31/70 CV 40,130 321,04 

      3,000 % Costes indirectos 733,840 22,02 

          Precio total redondeado por m²  . 755,86 

9.3 F10041 jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento 
ejecutados por 2 peones (poda  y retirada de ramas secas, control 
fitosanitario y de incendios)con motodesbrozadora y motosierra. Incluye 
transporte del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños 
materiales y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos 
realizado por un oficial especialista. No se contempla el uso de 
maquinaria autopropulsada o principal. 

  

          Sin descomposición     510,680 

      3,000 % Costes indirectos 510,680 15,32 

          Precio total redondeado por jor  . 526,00 

9.4 C10001 jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado 
fitosanitario y de seguridad de las ramas, con la parte proporcional de 
elaboración de informes posteriores de los trabajos realizados. Se 
excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

  

  O03013 3,000 h Consultor senior especialista 185,000 555,00 

      3,000 % Costes indirectos 555,000 16,65 

          Precio total redondeado por jor  . 571,65 

9.5 F09116 ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye 
la preparación de la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, 
etc.) y el precio de la caja nido. 

  

  O01009 0,104 h Peón 26,000 2,70 

  P01176 1,000 ud Caja nido de madera para rapaces 157,400 157,40 

      3,000 % Costes indirectos 160,100 4,80 
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          Precio total redondeado por ud  . 164,90 

9.6 F02136 ud Colocación de malla protectora cinegética de 2 metros de altura ceñida 
alrededor de tres postes sin tornear de madera de pino tratada en 
autoclave uso IV, de altura 2,5 metros, diámetro 6-8 cm, con punta, 
separados un metro uno de otro. 

  

  O01007 0,029 h Jefe de cuadrilla forestal 24,800 0,72 

  O01009 0,219 h Peón 26,000 5,69 

  
P06004 3,000 ud Poste sin tornear de madera de pino 

tratada en autoclave uso IV, ø 6-8 cm, 
altura 2,5 m (p.o.) 

5,240 15,72 

  
P06027 5,000 m Malla anudada galvanizada cinegética 

200x17x30 (p.o.) 
1,780 8,90 

      3,000 % Costes indirectos 31,030 0,93 

          Precio total redondeado por ud  . 31,96 

9.7 F09117 ud Instalación de caja nido para especies insectívoras   

  O01009 0,104 h Peón 26,000 2,70 

  P01177 1,000 ud Caja nido para aves 117,400 117,40 

      3,000 % Costes indirectos 120,100 3,60 

          Precio total redondeado por ud  . 123,70 

9.8 F11002 ud "Cartelera con tejadillo" formada por dos soportes de madera de pino 
tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de 
sección circular de Ø 125 mm y 3000 mm de altura, tejadillo de madera de 
1500 mm de longitud y 990 mm de anchura en proyección horizontal para 
la protección de su panel central de plancha de acero de medidas 
1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye 
elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación 
posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en 
zapatas de hormigón de 50x50x75 cm. Según manual de señalización de 
Caminos Naturales. 

  

  O01004 2,000 h Oficial especialista 25,600 51,20 

  O01009 3,000 h Peón 26,000 78,00 

  P38004 1,000 ud Soporte de madera para señal tipo CN01 613,010 613,01 

  
P06053 2,000 ud Poste torneado de madera de pino tratada 

en autoclave uso IV, ø 12,5 cm, altura 3 m 
(p.o.) 

42,980 85,96 

  M01020 2,000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 33,320 66,64 

  F11026 1,000 ud Contenido señal tipo CN-01 182,130 182,13 

  F11032 1,000 ud Maquetación señal tipo CN-01 202,960 202,96 

  I09057 0,375 m³ Repaso manual de hoyos 69,680 26,13 

  
I14002 0,375 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, 

árido machacado, "in situ", D<=20 km 
138,220 51,83 

  
I14030 0,375 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes 

aislados < 1 m³ 
36,400 13,65 

      3,000 % Costes indirectos 1.371,510 41,15 

          Precio total redondeado por ud  . 1.412,66 
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      10 10-ENCINA MONASTERIO DE VALBUENA   
10.1 F01128 ud Ampliación del alcorque del árbol con aporte de tierra vegetal.   

  O01009 4,000 h Peón 26,000 104,00 

  O01007 3,000 h Jefe de cuadrilla forestal 24,800 74,40 

  P02001 4,000 m³ Tierra vegetal 29,500 118,00 

      3,000 % Costes indirectos 296,400 8,89 

          Precio total redondeado por ud  . 305,29 

10.2 C10001 jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado 
fitosanitario y de seguridad de las ramas, con la parte proporcional de 
elaboración de informes posteriores de los trabajos realizados. Se 
excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

  

  O03013 3,000 h Consultor senior especialista 185,000 555,00 

      3,000 % Costes indirectos 555,000 16,65 

          Precio total redondeado por jor  . 571,65 

10.3 F09116 ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye 
la preparación de la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, 
etc.) y el precio de la caja nido. 

  

  O01009 0,104 h Peón 26,000 2,70 

  P01176 1,000 ud Caja nido de madera para rapaces 157,400 157,40 

      3,000 % Costes indirectos 160,100 4,80 

          Precio total redondeado por ud  . 164,90 

10.4 F09117 ud Instalación de caja nido para especies insectívoras   

  O01009 0,104 h Peón 26,000 2,70 

  P01177 1,000 ud Caja nido para aves 117,400 117,40 

      3,000 % Costes indirectos 120,100 3,60 

          Precio total redondeado por ud  . 123,70 

10.5 F11002 ud "Cartelera con tejadillo" formada por dos soportes de madera de pino 
tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de 
sección circular de Ø 125 mm y 3000 mm de altura, tejadillo de madera de 
1500 mm de longitud y 990 mm de anchura en proyección horizontal para 
la protección de su panel central de plancha de acero de medidas 
1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye 
elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación 
posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en 
zapatas de hormigón de 50x50x75 cm. Según manual de señalización de 
Caminos Naturales. 

  

  O01004 2,000 h Oficial especialista 25,600 51,20 

  O01009 3,000 h Peón 26,000 78,00 

  P38004 1,000 ud Soporte de madera para señal tipo CN01 613,010 613,01 

  
P06053 2,000 ud Poste torneado de madera de pino tratada 

en autoclave uso IV, ø 12,5 cm, altura 3 m 
(p.o.) 

42,980 85,96 

  M01020 2,000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 33,320 66,64 

  F11026 1,000 ud Contenido señal tipo CN-01 182,130 182,13 
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Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código Ud Descripción Total 

                   

Actuaciones Duero Página  20 
 

  F11032 1,000 ud Maquetación señal tipo CN-01 202,960 202,96 

  I09057 0,375 m³ Repaso manual de hoyos 69,680 26,13 

  
I14002 0,375 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, 

árido machacado, "in situ", D<=20 km 
138,220 51,83 

  
I14030 0,375 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes 

aislados < 1 m³ 
36,400 13,65 

      3,000 % Costes indirectos 1.371,510 41,15 

          Precio total redondeado por ud  . 1.412,66 

10.6 F10041 jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento 
ejecutados por 2 peones (poda  y retirada de ramas secas, control 
fitosanitario y de incendios)con motodesbrozadora y motosierra. Incluye 
transporte del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños 
materiales y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos 
realizado por un oficial especialista. No se contempla el uso de 
maquinaria autopropulsada o principal. 

  

          Sin descomposición     510,680 

      3,000 % Costes indirectos 510,680 15,32 

          Precio total redondeado por jor  . 526,00 
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Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código Ud Descripción Total 

                   

Actuaciones Duero Página  21 
 

 

      11 11-ENEBRO DE LA VIRGEN   
11.1 F09049 m Cerramiento a base de postes sin tornear de madera de pino tratada en 

autoclave uso IV, de 8-10 cm de diámetro y 2 m de altura, hincados en el 
suelo a 3 m de separación y guarnecidos con 5 hiladas de alambre de 
doble hilo 13x15, tensados en tramos de 50 m y con dos riostras cada 100 
m. 

  

  O01009 2,000 h Peón 26,000 52,00 

  O01007 1,000 h Jefe de cuadrilla forestal 24,800 24,80 

  
P06002 5,000 ud Poste sin tornear de madera de pino 

tratada en autoclave uso IV, ø 8-10 cm, 
altura 2 m (p.o.) 

6,190 30,95 

  P06015 10,000 m Alambre doble hilo 13x15 (p.o.) 0,180 1,80 

  P06018 10,000 ud Tensor alambre (p.o.) 0,450 4,50 

      3,000 % Costes indirectos 114,050 3,42 

          Precio total redondeado por m  . 117,47 

11.2 F11003 ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de 
pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) 
de sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de altura, a los que irán 
clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas corporativas de 
CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de 
altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, 
(NO INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye elaboración de 
contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del 
terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de 
hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de 
señalización de Caminos Naturales. 

  

          Sin descomposición     1.371,515 

      3,000 % Costes indirectos 1.371,515 41,15 

          Precio total redondeado por ud  . 1.412,66 

11.3 F09116 ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye 
la preparación de la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, 
etc.) y el precio de la caja nido. 

  

  O01009 0,104 h Peón 26,000 2,70 

  P01176 1,000 ud Caja nido de madera para rapaces 157,400 157,40 

      3,000 % Costes indirectos 160,100 4,80 

          Precio total redondeado por ud  . 164,90 

11.4 F09117 ud Instalación de caja nido para especies insectívoras   

  O01009 0,104 h Peón 26,000 2,70 

  P01177 1,000 ud Caja nido para aves 117,400 117,40 

      3,000 % Costes indirectos 120,100 3,60 

          Precio total redondeado por ud  . 123,70 

11.5 I03017 m³ Aporte de tierra vegetal por medios manuales.   

  P02001 1,000 m³ Tierra vegetal 29,500 29,50 

  O01009 0,300 h Peón 26,000 7,80 

      3,000 % Costes indirectos 37,300 1,12 

          Precio total redondeado por m³  . 38,42 
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Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código Ud Descripción Total 

                   

Actuaciones Duero Página  22 
 

 

      12 12-FRESNO DE VELILLA DE SAN ESTEBAN   
12.1 C10001 jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado 

fitosanitario y de seguridad de las ramas, con la parte proporcional de 
elaboración de informes posteriores de los trabajos realizados. Se 
excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

  

  O03013 3,000 h Consultor senior especialista 185,000 555,00 

      3,000 % Costes indirectos 555,000 16,65 

          Precio total redondeado por jor  . 571,65 

12.2 F09117 ud Instalación de caja nido para especies insectívoras   

  O01009 0,104 h Peón 26,000 2,70 

  P01177 1,000 ud Caja nido para aves 117,400 117,40 

      3,000 % Costes indirectos 120,100 3,60 

          Precio total redondeado por ud  . 123,70 

12.3 F09116 ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye 
la preparación de la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, 
etc.) y el precio de la caja nido. 

  

  O01009 0,104 h Peón 26,000 2,70 

  P01176 1,000 ud Caja nido de madera para rapaces 157,400 157,40 

      3,000 % Costes indirectos 160,100 4,80 

          Precio total redondeado por ud  . 164,90 

12.4 F04057 jor Roza selectiva con motodesbrozadora de matorral, con diámetro basal 
menor o igual 3 cm; superficie cubierta de matorral menor o igual al 50%. 
Pendiente inferior o igual al 50%. 

  

  O01007 1,590 h Jefe de cuadrilla forestal 24,800 39,43 

  O01019 6,000 h Peón con motodesbrozadora 27,960 167,76 

      3,000 % Costes indirectos 207,190 6,22 

          Precio total redondeado por jor  . 213,41 

12.5 F10041 jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento 
ejecutados por 2 peones (poda  y retirada de ramas secas, control 
fitosanitario y de incendios)con motodesbrozadora y motosierra. Incluye 
transporte del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños 
materiales y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos 
realizado por un oficial especialista. No se contempla el uso de 
maquinaria autopropulsada o principal. 

  

          Sin descomposición     510,680 

      3,000 % Costes indirectos 510,680 15,32 

          Precio total redondeado por jor  . 526,00 

12.6 F11003 ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de 
pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) 
de sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de altura, a los que irán 
clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas corporativas de 
CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de 
altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, 
(NO INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye elaboración de 
contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del 
terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de 
hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de 
señalización de Caminos Naturales. 
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Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código Ud Descripción Total 

                   

Actuaciones Duero Página  23 
 

          Sin descomposición     1.371,515 

      3,000 % Costes indirectos 1.371,515 41,15 

          Precio total redondeado por ud  . 1.412,66 
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Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código Ud Descripción Total 

                   

Actuaciones Duero Página  24 
 

 

      
13 13-PLATANO DE SOMBRA DE LA ERMITA DE SAN 
HIPÓLITO   

13.1 I03017 m³ Aporte de tierra vegetal por medios manuales.   

  P02001 1,000 m³ Tierra vegetal 29,500 29,50 

  O01009 0,300 h Peón 26,000 7,80 

      3,000 % Costes indirectos 37,300 1,12 

          Precio total redondeado por m³  . 38,42 

13.2 F05046 pie Poda de ramas secas con riesgo de caída.   

          Sin descomposición     126,699 

      3,000 % Costes indirectos 126,699 3,80 

          Precio total redondeado por pie  . 130,50 

13.3 F09063 mil Roturado superficial manual para mejorar la infiltración y aireado del 
suelo.   

  O01009 36,500 h Peón 26,000 949,00 

  O01007 5,166 h Jefe de cuadrilla forestal 24,800 128,12 

      3,000 % Costes indirectos 1.077,120 32,31 

          Precio total redondeado por mil  . 1.109,43 

13.4 F09116 ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye 
la preparación de la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, 
etc.) y el precio de la caja nido. 

  

  O01009 0,104 h Peón 26,000 2,70 

  P01176 1,000 ud Caja nido de madera para rapaces 157,400 157,40 

      3,000 % Costes indirectos 160,100 4,80 

          Precio total redondeado por ud  . 164,90 

13.5 F09117 ud Instalación de caja nido para especies insectívoras   

  O01009 0,104 h Peón 26,000 2,70 

  P01177 1,000 ud Caja nido para aves 117,400 117,40 

      3,000 % Costes indirectos 120,100 3,60 

          Precio total redondeado por ud  . 123,70 

13.6 F11003 ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de 
pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) 
de sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de altura, a los que irán 
clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas corporativas de 
CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de 
altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, 
(NO INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye elaboración de 
contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del 
terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de 
hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de 
señalización de Caminos Naturales. 

  

          Sin descomposición     1.371,515 

      3,000 % Costes indirectos 1.371,515 41,15 

          Precio total redondeado por ud  . 1.412,66 
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Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código Ud Descripción Total 

                   

Actuaciones Duero Página  25 
 

13.7 C10001 jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado 
fitosanitario y de seguridad de las ramas, con la parte proporcional de 
elaboración de informes posteriores de los trabajos realizados. Se 
excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

  

  O03013 3,000 h Consultor senior especialista 185,000 555,00 

      3,000 % Costes indirectos 555,000 16,65 

          Precio total redondeado por jor  . 571,65 
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Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código Ud Descripción Total 

                   

Actuaciones Duero Página  26 
 

 

      14 14-SABINA FUENTE DE LA PISADERA   
14.1 F10013 jor Equipo básico de limpieza de espacios naturales y áreas recreativas, 

introduciendo los residuos en bolsas de plástico, compuesto por tres 
peones con parte proporcional de jefe de cuadrilla, dejando las bolsas en 
un lugar accesible para su saca posterior. No se incluye vestuario 
corporativo, ni transporte de basuras. 

  

  O01009 22,500 h Peón 26,000 585,00 

  O01007 3,000 h Jefe de cuadrilla forestal 24,800 74,40 

      3,000 % Costes indirectos 659,400 19,78 

          Precio total redondeado por jor  . 679,18 

14.2 F11003 ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de 
pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) 
de sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de altura, a los que irán 
clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas corporativas de 
CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de 
altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, 
(NO INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye elaboración de 
contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del 
terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de 
hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de 
señalización de Caminos Naturales. 

  

          Sin descomposición     1.371,515 

      3,000 % Costes indirectos 1.371,515 41,15 

          Precio total redondeado por ud  . 1.412,66 

14.3 F01103 mil Preparación manual de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma 
troncopiramidal con 40x40 cm en su base superior y 20x20 cm en su base 
inferior, en suelos sueltos, con pendiente inferior o igual al 50% y 
densidad mayor a 700 hoyos/ha. 

  

  O01009 55,416 h Peón 26,000 1.440,82 

  O01007 7,916 h Jefe de cuadrilla forestal 24,800 196,32 

      3,000 % Costes indirectos 1.637,140 49,11 

          Precio total redondeado por mil  . 1.686,25 

14.4 F02088 mil Plantación manual de plantas en bandeja con envase rígido o 
termoformado con capacidad > 250 cm³ en suelos sueltos o tránsito 
preparados mediante casillas. Incluye el precio de la planta. No incluye el 
transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. 

  

  O01009 34,045 h Peón 26,000 885,17 

  O01007 8,000 h Jefe de cuadrilla forestal 24,800 198,40 

  
P08016 140,000 ud Arbol ribera 1 savia cont. 300 cm³, con 

categoría MFR, en vivero 
1,200 168,00 

  
P08015 140,000 ud Arbusto ribera 1 savia cont. 200-350 cm³, 

con categoría MFR, en vivero 
1,100 154,00 

      3,000 % Costes indirectos 1.405,570 42,17 

          Precio total redondeado por mil  . 1.447,74 

14.5 F09117 ud Instalación de caja nido para especies insectívoras   

  O01009 0,104 h Peón 26,000 2,70 

  P01177 1,000 ud Caja nido para aves 117,400 117,40 

      3,000 % Costes indirectos 120,100 3,60 

          Precio total redondeado por ud  . 123,70 
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Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código Ud Descripción Total 

                   

Actuaciones Duero Página  27 
 

14.6 F09116 ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye 
la preparación de la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, 
etc.) y el precio de la caja nido. 

  

  O01009 0,104 h Peón 26,000 2,70 

  P01176 1,000 ud Caja nido de madera para rapaces 157,400 157,40 

      3,000 % Costes indirectos 160,100 4,80 

          Precio total redondeado por ud  . 164,90 

14.7 I01008 m3 Estabilización mecánica de explanada, con material adecuado de 15 cm 
de espesor, y compactación del material hasta alcanzar una densidad 
seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado. 

  

          Sin descomposición     15,631 

      3,000 % Costes indirectos 15,631 0,47 

          Precio total redondeado por m3  . 16,10 

14.8 I08028 m2 Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 
surf D, para capa de rodadura, de composición densa, con árido granítico 
de 16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración. 

  

          Sin descomposición     5,689 

      3,000 % Costes indirectos 5,689 0,17 

          Precio total redondeado por m2  . 5,86 

14.9 C10001 jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado 
fitosanitario y de seguridad de las ramas, con la parte proporcional de 
elaboración de informes posteriores de los trabajos realizados. Se 
excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

  

  O03013 3,000 h Consultor senior especialista 185,000 555,00 

      3,000 % Costes indirectos 555,000 16,65 

          Precio total redondeado por jor  . 571,65 
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Nº Código Ud Descripción Total 

                   

Actuaciones Duero Página  28 
 

 

      15 15-DONCEL DE MATAPERRAS O PINO GORDO   
15.1 I03017 m³ Aporte de tierra vegetal por medios manuales.   

  P02001 1,000 m³ Tierra vegetal 29,500 29,50 

  O01009 0,300 h Peón 26,000 7,80 

      3,000 % Costes indirectos 37,300 1,12 

          Precio total redondeado por m³  . 38,42 

15.2 C10001 jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado 
fitosanitario y de seguridad de las ramas, con la parte proporcional de 
elaboración de informes posteriores de los trabajos realizados. Se 
excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

  

  O03013 3,000 h Consultor senior especialista 185,000 555,00 

      3,000 % Costes indirectos 555,000 16,65 

          Precio total redondeado por jor  . 571,65 

15.3 F09116 ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye 
la preparación de la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, 
etc.) y el precio de la caja nido. 

  

  O01009 0,104 h Peón 26,000 2,70 

  P01176 1,000 ud Caja nido de madera para rapaces 157,400 157,40 

      3,000 % Costes indirectos 160,100 4,80 

          Precio total redondeado por ud  . 164,90 

15.4 F09117 ud Instalación de caja nido para especies insectívoras   

  O01009 0,104 h Peón 26,000 2,70 

  P01177 1,000 ud Caja nido para aves 117,400 117,40 

      3,000 % Costes indirectos 120,100 3,60 

          Precio total redondeado por ud  . 123,70 

15.5 F09113 jor Aplicación de tratamientos fitosanitarios y nutrientes a través de 
inyecciones directamente al sistema vascular del árbol   

          Sin descomposición     300,000 

      3,000 % Costes indirectos 300,000 9,00 

          Precio total redondeado por jor  . 309,00 

15.6 F11003 ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de 
pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) 
de sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de altura, a los que irán 
clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas corporativas de 
CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de 
altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, 
(NO INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye elaboración de 
contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del 
terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de 
hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de 
señalización de Caminos Naturales. 

  

          Sin descomposición     1.371,515 

      3,000 % Costes indirectos 1.371,515 41,15 

          Precio total redondeado por ud  . 1.412,66 
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Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código Ud Descripción Total 

                   

Actuaciones Duero Página  29 
 

 

      16 16-ENCINAS DEL MONASTERIO DE LA VID   
16.1 F11003 ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de 

pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) 
de sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de altura, a los que irán 
clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas corporativas de 
CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de 
altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, 
(NO INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye elaboración de 
contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del 
terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de 
hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de 
señalización de Caminos Naturales. 

  

          Sin descomposición     1.371,515 

      3,000 % Costes indirectos 1.371,515 41,15 

          Precio total redondeado por ud  . 1.412,66 

16.2 F05044 pie Poda de encinas, alcornoques o arboles de porte similar en terrenos 
adehesados o similares, cuya proyección de copa menor o igual a 36 m².   

          Sin descomposición     199,515 

      3,000 % Costes indirectos 199,515 5,99 

          Precio total redondeado por pie  . 205,50 

16.3 F09063 mil Roturado superficial manual para mejorar la infiltración y aireado del 
suelo.   

  O01009 36,500 h Peón 26,000 949,00 

  O01007 5,166 h Jefe de cuadrilla forestal 24,800 128,12 

      3,000 % Costes indirectos 1.077,120 32,31 

          Precio total redondeado por mil  . 1.109,43 

16.4 F09116 ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye 
la preparación de la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, 
etc.) y el precio de la caja nido. 

  

  O01009 0,104 h Peón 26,000 2,70 

  P01176 1,000 ud Caja nido de madera para rapaces 157,400 157,40 

      3,000 % Costes indirectos 160,100 4,80 

          Precio total redondeado por ud  . 164,90 

16.5 F09117 ud Instalación de caja nido para especies insectívoras   

  O01009 0,104 h Peón 26,000 2,70 

  P01177 1,000 ud Caja nido para aves 117,400 117,40 

      3,000 % Costes indirectos 120,100 3,60 

          Precio total redondeado por ud  . 123,70 

16.6 C10001 jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado 
fitosanitario y de seguridad de las ramas, con la parte proporcional de 
elaboración de informes posteriores de los trabajos realizados. Se 
excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

  

  O03013 3,000 h Consultor senior especialista 185,000 555,00 

      3,000 % Costes indirectos 555,000 16,65 

          Precio total redondeado por jor  . 571,65 
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Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código Ud Descripción Total 

                   

Actuaciones Duero Página  30 
 

 

      17 17-MORAL DE VALDEANDE   
17.1 F11003 ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de 

pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) 
de sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de altura, a los que irán 
clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas corporativas de 
CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de 
altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, 
(NO INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye elaboración de 
contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del 
terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de 
hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de 
señalización de Caminos Naturales. 

  

          Sin descomposición     1.371,515 

      3,000 % Costes indirectos 1.371,515 41,15 

          Precio total redondeado por ud  . 1.412,66 

17.2 C10001 jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado 
fitosanitario y de seguridad de las ramas, con la parte proporcional de 
elaboración de informes posteriores de los trabajos realizados. Se 
excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

  

  O03013 3,000 h Consultor senior especialista 185,000 555,00 

      3,000 % Costes indirectos 555,000 16,65 

          Precio total redondeado por jor  . 571,65 

17.3 F09117 ud Instalación de caja nido para especies insectívoras   

  O01009 0,104 h Peón 26,000 2,70 

  P01177 1,000 ud Caja nido para aves 117,400 117,40 

      3,000 % Costes indirectos 120,100 3,60 

          Precio total redondeado por ud  . 123,70 

17.4 F09116 ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye 
la preparación de la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, 
etc.) y el precio de la caja nido. 

  

  O01009 0,104 h Peón 26,000 2,70 

  P01176 1,000 ud Caja nido de madera para rapaces 157,400 157,40 

      3,000 % Costes indirectos 160,100 4,80 

          Precio total redondeado por ud  . 164,90 

17.5 F09113 jor Aplicación de tratamientos fitosanitarios y nutrientes a través de 
inyecciones directamente al sistema vascular del árbol   

          Sin descomposición     300,000 

      3,000 % Costes indirectos 300,000 9,00 

          Precio total redondeado por jor  . 309,00 
 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 A
C

W
E

D
F

7H
C

S
M

Q
A

LP
5S

S
T

7W
N

R
N

3 
V

er
ifi

ca
ci

ón
: h

ttp
s:

//r
ib

er
at

e.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
P

ub
lic

o 
G

es
tio

na
 | 

P
ág

in
a 

31
3 

de
 4

61
 



Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código Ud Descripción Total 

                   

Actuaciones Duero Página  31 
 

 

      18 18-ENCINA MILENARIA DE LA PLANTA   
18.1 F11003 ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de 

pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) 
de sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de altura, a los que irán 
clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas corporativas de 
CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de 
altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, 
(NO INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye elaboración de 
contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del 
terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de 
hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de 
señalización de Caminos Naturales. 

  

          Sin descomposición     1.371,515 

      3,000 % Costes indirectos 1.371,515 41,15 

          Precio total redondeado por ud  . 1.412,66 

18.2 C10001 jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado 
fitosanitario y de seguridad de las ramas, con la parte proporcional de 
elaboración de informes posteriores de los trabajos realizados. Se 
excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

  

  O03013 3,000 h Consultor senior especialista 185,000 555,00 

      3,000 % Costes indirectos 555,000 16,65 

          Precio total redondeado por jor  . 571,65 

18.3 F09116 ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye 
la preparación de la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, 
etc.) y el precio de la caja nido. 

  

  O01009 0,104 h Peón 26,000 2,70 

  P01176 1,000 ud Caja nido de madera para rapaces 157,400 157,40 

      3,000 % Costes indirectos 160,100 4,80 

          Precio total redondeado por ud  . 164,90 

18.4 F09117 ud Instalación de caja nido para especies insectívoras   

  O01009 0,104 h Peón 26,000 2,70 

  P01177 1,000 ud Caja nido para aves 117,400 117,40 

      3,000 % Costes indirectos 120,100 3,60 

          Precio total redondeado por ud  . 123,70 

18.5 F09113 jor Aplicación de tratamientos fitosanitarios y nutrientes a través de 
inyecciones directamente al sistema vascular del árbol   

          Sin descomposición     300,000 

      3,000 % Costes indirectos 300,000 9,00 

          Precio total redondeado por jor  . 309,00 

18.6 F05027 pie Anclaje subterráneo del pie y ramas con peligro de ruptura, incluye 
revisión de la estructura del árbol.   

          Sin descomposición     242,718 

      3,000 % Costes indirectos 242,718 7,28 

          Precio total redondeado por pie  . 250,00 
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Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código Ud Descripción Total 

                   

Actuaciones Duero Página  32 
 

 

      19 19-SAUCE BLANCO DE MONTEJO   
19.1 F05046 pie Poda de ramas secas con riesgo de caída.   

          Sin descomposición     126,699 

      3,000 % Costes indirectos 126,699 3,80 

          Precio total redondeado por pie  . 130,50 

19.2 F10012 jor Equipo básico de recogida de ramas secas y restos de poda, compuesto 
por tres peones con parte proporcional de jefe de cuadrilla. Incluye 
transporte de restos a centro de tratamiento de residuos. 

  

  O01009 22,500 h Peón 26,000 585,00 

  O01007 3,000 h Jefe de cuadrilla forestal 24,800 74,40 

      3,000 % Costes indirectos 659,400 19,78 

          Precio total redondeado por jor  . 679,18 

19.3 F09117 ud Instalación de caja nido para especies insectívoras   

  O01009 0,104 h Peón 26,000 2,70 

  P01177 1,000 ud Caja nido para aves 117,400 117,40 

      3,000 % Costes indirectos 120,100 3,60 

          Precio total redondeado por ud  . 123,70 

19.4 F09116 ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye 
la preparación de la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, 
etc.) y el precio de la caja nido. 

  

  O01009 0,104 h Peón 26,000 2,70 

  P01176 1,000 ud Caja nido de madera para rapaces 157,400 157,40 

      3,000 % Costes indirectos 160,100 4,80 

          Precio total redondeado por ud  . 164,90 

19.5 C10001 jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado 
fitosanitario y de seguridad de las ramas, con la parte proporcional de 
elaboración de informes posteriores de los trabajos realizados. Se 
excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

  

  O03013 3,000 h Consultor senior especialista 185,000 555,00 

      3,000 % Costes indirectos 555,000 16,65 

          Precio total redondeado por jor  . 571,65 

19.6 F05027 pie Anclaje subterráneo del pie y ramas con peligro de ruptura, incluye 
revisión de la estructura del árbol.   

          Sin descomposición     242,718 

      3,000 % Costes indirectos 242,718 7,28 

          Precio total redondeado por pie  . 250,00 

19.7 I28011 ud Traslado de banco de sitio por efecto diana   

          Sin descomposición     48,544 

      3,000 % Costes indirectos 48,544 1,46 

          Precio total redondeado por ud  . 50,00 
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Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código Ud Descripción Total 

                   

Actuaciones Duero Página  33 
 

19.8 F11003 ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de 
pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) 
de sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de altura, a los que irán 
clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas corporativas de 
CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de 
altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, 
(NO INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye elaboración de 
contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del 
terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de 
hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de 
señalización de Caminos Naturales. 

  

          Sin descomposición     1.371,515 

      3,000 % Costes indirectos 1.371,515 41,15 

          Precio total redondeado por ud  . 1.412,66 

19.9 I17004 m³ Construcción de pavimento de hormigón de más de 15 cm de espesor, en 
caminos con baja pendiente, incluyendo extendido del hormigón, 
compactación con regla vibrante, fratasado y remates, cepillado/ruleteado 
para textura superficial, curado con productos filmógenos y realización de 
juntas de contracción en duro; no se incluye encofrado, hormigones, 
armaduras ni productos de curado. 

  

  O01004 0,370 h Oficial especialista 25,600 9,47 

  O01009 1,110 h Peón 26,000 28,86 

  M02019 0,740 h Regla vibrante, sin mano de obra 7,350 5,44 

  
M02030 0,740 h Cortadora de juntas hasta 30 CV, sin 

mano de obra 
3,980 2,95 

      3,000 % Costes indirectos 46,720 1,40 

          Precio total redondeado por m³  . 48,12 

19.10 I14001 m³ Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), 
con árido de 40 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y 
grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra. 

  

  O01009 3,000 h Peón 26,000 78,00 

  P01006 0,290 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 91,810 26,62 

  P02001 0,412 m³ Tierra vegetal 29,500 12,15 

  P02009 0,824 m³ Grava (p.o.) 14,310 11,79 

  P01001 0,160 m³ Agua (p.o.) 0,960 0,15 

  M02015 0,500 h Hormigonera fija 250 l 27,060 13,53 

      3,000 % Costes indirectos 142,240 4,27 

          Precio total redondeado por m³  . 146,51 
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Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código Ud Descripción Total 

                   

Actuaciones Duero Página  34 
 

 

      20 20-CHOPO NEGRO DE ALCOZAR   
20.1 F10012 jor Equipo básico de recogida de ramas secas y restos de poda, compuesto 

por tres peones con parte proporcional de jefe de cuadrilla. Incluye 
transporte de restos a centro de tratamiento de residuos. 

  

  O01009 22,500 h Peón 26,000 585,00 

  O01007 3,000 h Jefe de cuadrilla forestal 24,800 74,40 

      3,000 % Costes indirectos 659,400 19,78 

          Precio total redondeado por jor  . 679,18 

20.2 F11003 ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de 
pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) 
de sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de altura, a los que irán 
clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas corporativas de 
CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de 
altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, 
(NO INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye elaboración de 
contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del 
terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de 
hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de 
señalización de Caminos Naturales. 

  

          Sin descomposición     1.371,515 

      3,000 % Costes indirectos 1.371,515 41,15 

          Precio total redondeado por ud  . 1.412,66 

20.3 C10001 jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado 
fitosanitario y de seguridad de las ramas, con la parte proporcional de 
elaboración de informes posteriores de los trabajos realizados. Se 
excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

  

  O03013 3,000 h Consultor senior especialista 185,000 555,00 

      3,000 % Costes indirectos 555,000 16,65 

          Precio total redondeado por jor  . 571,65 

20.4 F09117 ud Instalación de caja nido para especies insectívoras   

  O01009 0,104 h Peón 26,000 2,70 

  P01177 1,000 ud Caja nido para aves 117,400 117,40 

      3,000 % Costes indirectos 120,100 3,60 

          Precio total redondeado por ud  . 123,70 

20.5 F09116 ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye 
la preparación de la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, 
etc.) y el precio de la caja nido. 

  

  O01009 0,104 h Peón 26,000 2,70 

  P01176 1,000 ud Caja nido de madera para rapaces 157,400 157,40 

      3,000 % Costes indirectos 160,100 4,80 

          Precio total redondeado por ud  . 164,90 

20.6 F10041 jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento 
ejecutados por 2 peones (poda  y retirada de ramas secas, control 
fitosanitario y de incendios)con motodesbrozadora y motosierra. Incluye 
transporte del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños 
materiales y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos 
realizado por un oficial especialista. No se contempla el uso de 
maquinaria autopropulsada o principal. 
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Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código Ud Descripción Total 

                   

Actuaciones Duero Página  35 
 

          Sin descomposición     510,680 

      3,000 % Costes indirectos 510,680 15,32 

          Precio total redondeado por jor  . 526,00 
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Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código Ud Descripción Total 

                   

Actuaciones Duero Página  36 
 

 

      21 21-ROBLE QUEJIGO DE LA SEQUERA DE HAZA   
21.1 F10041 jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento 

ejecutados por 2 peones (poda  y retirada de ramas secas, control 
fitosanitario y de incendios)con motodesbrozadora y motosierra. Incluye 
transporte del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños 
materiales y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos 
realizado por un oficial especialista. No se contempla el uso de 
maquinaria autopropulsada o principal. 

  

          Sin descomposición     510,680 

      3,000 % Costes indirectos 510,680 15,32 

          Precio total redondeado por jor  . 526,00 

21.2 F11003 ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de 
pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) 
de sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de altura, a los que irán 
clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas corporativas de 
CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de 
altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, 
(NO INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye elaboración de 
contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del 
terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de 
hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de 
señalización de Caminos Naturales. 

  

          Sin descomposición     1.371,515 

      3,000 % Costes indirectos 1.371,515 41,15 

          Precio total redondeado por ud  . 1.412,66 

21.3 F09117 ud Instalación de caja nido para especies insectívoras   

  O01009 0,104 h Peón 26,000 2,70 

  P01177 1,000 ud Caja nido para aves 117,400 117,40 

      3,000 % Costes indirectos 120,100 3,60 

          Precio total redondeado por ud  . 123,70 

21.4 F09116 ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye 
la preparación de la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, 
etc.) y el precio de la caja nido. 

  

  O01009 0,104 h Peón 26,000 2,70 

  P01176 1,000 ud Caja nido de madera para rapaces 157,400 157,40 

      3,000 % Costes indirectos 160,100 4,80 

          Precio total redondeado por ud  . 164,90 

21.5 C10001 jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado 
fitosanitario y de seguridad de las ramas, con la parte proporcional de 
elaboración de informes posteriores de los trabajos realizados. Se 
excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

  

  O03013 3,000 h Consultor senior especialista 185,000 555,00 

      3,000 % Costes indirectos 555,000 16,65 

          Precio total redondeado por jor  . 571,65 

21.6 F09113 jor Aplicación de tratamientos fitosanitarios y nutrientes a través de 
inyecciones directamente al sistema vascular del árbol   

          Sin descomposición     300,000 

      3,000 % Costes indirectos 300,000 9,00 
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Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código Ud Descripción Total 

                   

Actuaciones Duero Página  37 
 

          Precio total redondeado por jor  . 309,00 
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Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código Ud Descripción Total 

                   

Actuaciones Duero Página  38 
 

 

      22 22-SABINA  ALBAR DE LA RINCONADA   
22.1 F10041 jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento 

ejecutados por 2 peones (poda  y retirada de ramas secas, control 
fitosanitario y de incendios)con motodesbrozadora y motosierra. Incluye 
transporte del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños 
materiales y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos 
realizado por un oficial especialista. No se contempla el uso de 
maquinaria autopropulsada o principal. 

  

          Sin descomposición     510,680 

      3,000 % Costes indirectos 510,680 15,32 

          Precio total redondeado por jor  . 526,00 

22.2 F11003 ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de 
pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) 
de sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de altura, a los que irán 
clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas corporativas de 
CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de 
altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, 
(NO INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye elaboración de 
contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del 
terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de 
hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de 
señalización de Caminos Naturales. 

  

          Sin descomposición     1.371,515 

      3,000 % Costes indirectos 1.371,515 41,15 

          Precio total redondeado por ud  . 1.412,66 

22.3 F01103 mil Preparación manual de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma 
troncopiramidal con 40x40 cm en su base superior y 20x20 cm en su base 
inferior, en suelos sueltos, con pendiente inferior o igual al 50% y 
densidad mayor a 700 hoyos/ha. 

  

  O01009 55,416 h Peón 26,000 1.440,82 

  O01007 7,916 h Jefe de cuadrilla forestal 24,800 196,32 

      3,000 % Costes indirectos 1.637,140 49,11 

          Precio total redondeado por mil  . 1.686,25 

22.4 F02088 mil Plantación manual de plantas en bandeja con envase rígido o 
termoformado con capacidad > 250 cm³ en suelos sueltos o tránsito 
preparados mediante casillas. Incluye el precio de la planta. No incluye el 
transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. 

  

  O01009 34,045 h Peón 26,000 885,17 

  O01007 8,000 h Jefe de cuadrilla forestal 24,800 198,40 

  
P08016 140,000 ud Arbol ribera 1 savia cont. 300 cm³, con 

categoría MFR, en vivero 
1,200 168,00 

  
P08015 140,000 ud Arbusto ribera 1 savia cont. 200-350 cm³, 

con categoría MFR, en vivero 
1,100 154,00 

      3,000 % Costes indirectos 1.405,570 42,17 

          Precio total redondeado por mil  . 1.447,74 

22.5 F09116 ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye 
la preparación de la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, 
etc.) y el precio de la caja nido. 

  

  O01009 0,104 h Peón 26,000 2,70 

  P01176 1,000 ud Caja nido de madera para rapaces 157,400 157,40 

      3,000 % Costes indirectos 160,100 4,80 
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Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código Ud Descripción Total 

                   

Actuaciones Duero Página  39 
 

          Precio total redondeado por ud  . 164,90 

22.6 F09117 ud Instalación de caja nido para especies insectívoras   

  O01009 0,104 h Peón 26,000 2,70 

  P01177 1,000 ud Caja nido para aves 117,400 117,40 

      3,000 % Costes indirectos 120,100 3,60 

          Precio total redondeado por ud  . 123,70 

22.7 C10001 jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado 
fitosanitario y de seguridad de las ramas, con la parte proporcional de 
elaboración de informes posteriores de los trabajos realizados. Se 
excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

  

  O03013 3,000 h Consultor senior especialista 185,000 555,00 

      3,000 % Costes indirectos 555,000 16,65 

          Precio total redondeado por jor  . 571,65 
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Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código Ud Descripción Total 

                   

Actuaciones Duero Página  40 
 

 

      23 23-ENCINA Y SABINA  ALBAR DE LAS ZAPATILLAS   
23.1 F12010 m² Acondicionamiento de senda con maquinaria ligera,  incluyendo el 

movimiento de tierras, regularización de la plataforma dando la pendiente 
necesaria, recolocación de piedras, refuerzo del talud con materiales de la 
zona y realización de sangraderas en tierra. 

  

  O01004 8,000 h Oficial especialista 25,600 204,80 

  O01009 8,000 h Peón 26,000 208,00 

  M01051 8,000 h Minicargadora ruedas 31/70 CV 40,130 321,04 

      3,000 % Costes indirectos 733,840 22,02 

          Precio total redondeado por m²  . 755,86 

23.2 C10001 jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado 
fitosanitario y de seguridad de las ramas, con la parte proporcional de 
elaboración de informes posteriores de los trabajos realizados. Se 
excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

  

  O03013 3,000 h Consultor senior especialista 185,000 555,00 

      3,000 % Costes indirectos 555,000 16,65 

          Precio total redondeado por jor  . 571,65 

23.3 F09117 ud Instalación de caja nido para especies insectívoras   

  O01009 0,104 h Peón 26,000 2,70 

  P01177 1,000 ud Caja nido para aves 117,400 117,40 

      3,000 % Costes indirectos 120,100 3,60 

          Precio total redondeado por ud  . 123,70 

23.4 F09116 ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye 
la preparación de la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, 
etc.) y el precio de la caja nido. 

  

  O01009 0,104 h Peón 26,000 2,70 

  P01176 1,000 ud Caja nido de madera para rapaces 157,400 157,40 

      3,000 % Costes indirectos 160,100 4,80 

          Precio total redondeado por ud  . 164,90 

23.5 F11003 ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de 
pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) 
de sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de altura, a los que irán 
clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas corporativas de 
CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de 
altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, 
(NO INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye elaboración de 
contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del 
terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de 
hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de 
señalización de Caminos Naturales. 

  

          Sin descomposición     1.371,515 

      3,000 % Costes indirectos 1.371,515 41,15 

          Precio total redondeado por ud  . 1.412,66 
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Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código Ud Descripción Total 

                   

Actuaciones Duero Página  41 
 

23.6 F10041 jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento 
ejecutados por 2 peones (poda  y retirada de ramas secas, control 
fitosanitario y de incendios)con motodesbrozadora y motosierra. Incluye 
transporte del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños 
materiales y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos 
realizado por un oficial especialista. No se contempla el uso de 
maquinaria autopropulsada o principal. 

  

          Sin descomposición     510,680 

      3,000 % Costes indirectos 510,680 15,32 

          Precio total redondeado por jor  . 526,00 

23.7 F09072 pie Instalación de anillo metálico de protección y sujeción de tronco para 
evitar apertura y rotura de este. Se incluye precio del tubo.   

  
P11009 1,000 m Tubo a.l.h. ø 558 mm, espesor 8 mm, 

revestida (p.o.) 
124,440 124,44 

  O01007 3,000 h Jefe de cuadrilla forestal 24,800 74,40 

  O01020 3,000 h Peón 28,210 84,63 

      3,000 % Costes indirectos 283,470 8,50 

          Precio total redondeado por pie  . 291,97 
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Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código Ud Descripción Total 

                   

Actuaciones Duero Página  42 
 

 

      24 24-NOGAL   
24.1 F11003 ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de 

pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) 
de sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de altura, a los que irán 
clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas corporativas de 
CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de 
altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, 
(NO INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye elaboración de 
contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del 
terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de 
hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de 
señalización de Caminos Naturales. 

  

          Sin descomposición     1.371,515 

      3,000 % Costes indirectos 1.371,515 41,15 

          Precio total redondeado por ud  . 1.412,66 

24.2 C10001 jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado 
fitosanitario y de seguridad de las ramas, con la parte proporcional de 
elaboración de informes posteriores de los trabajos realizados. Se 
excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

  

  O03013 3,000 h Consultor senior especialista 185,000 555,00 

      3,000 % Costes indirectos 555,000 16,65 

          Precio total redondeado por jor  . 571,65 

24.3 F09116 ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye 
la preparación de la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, 
etc.) y el precio de la caja nido. 

  

  O01009 0,104 h Peón 26,000 2,70 

  P01176 1,000 ud Caja nido de madera para rapaces 157,400 157,40 

      3,000 % Costes indirectos 160,100 4,80 

          Precio total redondeado por ud  . 164,90 

24.4 F09117 ud Instalación de caja nido para especies insectívoras   

  O01009 0,104 h Peón 26,000 2,70 

  P01177 1,000 ud Caja nido para aves 117,400 117,40 

      3,000 % Costes indirectos 120,100 3,60 

          Precio total redondeado por ud  . 123,70 

24.5 F10041 jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento 
ejecutados por 2 peones (poda  y retirada de ramas secas, control 
fitosanitario y de incendios)con motodesbrozadora y motosierra. Incluye 
transporte del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños 
materiales y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos 
realizado por un oficial especialista. No se contempla el uso de 
maquinaria autopropulsada o principal. 

  

          Sin descomposición     510,680 

      3,000 % Costes indirectos 510,680 15,32 

          Precio total redondeado por jor  . 526,00 
 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 A
C

W
E

D
F

7H
C

S
M

Q
A

LP
5S

S
T

7W
N

R
N

3 
V

er
ifi

ca
ci

ón
: h

ttp
s:

//r
ib

er
at

e.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
P

ub
lic

o 
G

es
tio

na
 | 

P
ág

in
a 

32
5 

de
 4

61
 



Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código Ud Descripción Total 

                   

Actuaciones Duero Página  43 
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Cuadro de precios nº 1 
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Cuadro de precios nº 1 

        Importe 

Nº Designación         

        En cifra En letra 

        (Euros) (Euros) 
 

Actuaciones Duero Página  2 
 

    
1 1-OLIVO TRICENTENARIO DE 
VILLACRECES         

1.1 ud Ampliación del alcorque del árbol con aporte de 
tierra vegetal. 

305,29 TRESCIENTOS CINCO EUROS CON 
VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

1.2 ud "Cartelera con tejadillo" formada por dos 
soportes de madera de pino tratada en autoclave 
para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) 
de sección circular de Ø 125 mm y 3000 mm de 
altura, tejadillo de madera de 1500 mm de longitud 
y 990 mm de anchura en proyección horizontal para 
la protección de su panel central de plancha de 
acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO 
INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye 
elaboración de contenido, maquetación, montaje, 
transporte, adecuación posterior del terreno, 
colocación y anclaje mediante puntas de acero en 
zapatas de hormigón de 50x50x75 cm. Según 
manual de señalización de Caminos Naturales. 

1.412,66 MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS 
CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

1.3 ud Instalación de una caja nido en bodega a una 
altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de la 
caja nido (colocación del alambre, interior de la 
caja, etc.) y el precio de la caja nido. 

164,90 CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS 
CON NOVENTA CÉNTIMOS 

1.4 ud Instalación de caja nido para especies 
insectívoras 

123,70 CIENTO VEINTITRES EUROS CON 
SETENTA CÉNTIMOS 

1.5 ud Instalación y mantenimiento de sistema de riego 
por microaspersión, incluye mano de obra y 
materiales 

957,65 NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
EUROS CON SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

1.6 ud Mulching manual con paja de cereal, en terrenos 
hasta el 30% de pendientes repartida en fajas por 
curva de nivel, de ancho entre 20 y 30 m., 
distribuidas con autocargador forestal desde el 
punto de acopio al punto de esparcido y extendidas 
a mano, con distancia desde el acopio inferior a 500 
m. Densidad de la paja 2,5 t/ha. 

511,92 QUINIENTOS ONCE EUROS CON 
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

1.7 ud Roza  manual de matorral, removieno la primera 
capa del sustrato para mejorar el filtrado y 
aireación. 

181,28 CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

    2 2-ENCINA DE LAS TRES MATAS         
2.1 ud Capitel de madera laminada de abeto sueco no 

tratada de 20x20x50 cm, según CTE-SE-M. 
3.126,57 TRES MIL CIENTO VEINTISEIS 

EUROS CON CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

2.2 jor Equipo básico de mantenimiento para la 
rehabilitación de aprisco, consistente en pequeñas 
reparaciones, compuesto por un oficial y un peón 
con parte proporcional de jefe de cuadrilla, no se 
incluye el vestuario corporativo ni los materiales a 
emplear, que se deberán presupuestar aparte. 

401,13 CUATROCIENTOS UN EUROS CON 
TRECE CÉNTIMOS 

2.3 ud Instalación de una caja nido en bodega a una 
altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de la 
caja nido (colocación del alambre, interior de la 
caja, etc.) y el precio de la caja nido. 

164,90 CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS 
CON NOVENTA CÉNTIMOS 

2.4 ud Instalación de caja nido para especies 
insectívoras 

123,70 CIENTO VEINTITRES EUROS CON 
SETENTA CÉNTIMOS 

2.5 jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y 
mantenimiento ejecutados por 2 peones (poda  y 
retirada de ramas secas, control fitosanitario y de 
incendios)con motodesbrozadora y motosierra. 
Incluye transporte del personal, desplazamientos 
entre tajos, pequeños materiales y herramientas. 
Supervisión, apoyo y control de los trabajos 
realizado por un oficial especialista. No se 
contempla el uso de maquinaria autopropulsada o 
principal. 

526,00 QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS 
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Cuadro de precios nº 1 

        Importe 

Nº Designación         

        En cifra En letra 

        (Euros) (Euros) 
 

Actuaciones Duero Página  3 
 

2.6 jor Jornada de supervisión in situ para el 
seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional 
de elaboración de informes posteriores de los 
trabajos realizados. Se excluye la recogida y 
análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

571,65 QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS 
CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

2.7 ud "Cartel de información general" formado por dos 
soportes de madera de pino tratada en autoclave 
para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) 
de sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de 
altura, a los que irán clavadas con clavos de acero 
galvanizado sendas placas corporativas de CN de 
aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm 
y 100 mm de altura, y panel central de plancha de 
acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO 
INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye 
elaboración de contenido, maquetación, montaje, 
transporte, adecuación posterior del terreno, 
colocación y anclaje mediante puntas de acero en 
zapatas de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 
cm bajo la rasante. Según manual de señalización 
de Caminos Naturales. 

1.412,66 MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS 
CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

    3 3-ALAMO BLANCO-FRESNO         
3.1 m² Acondicionamiento de senda con maquinaria 

ligera,  incluyendo el movimiento de tierras, 
regularización de la plataforma dando la pendiente 
necesaria, recolocación de piedras, refuerzo del 
talud con materiales de la zona y realización de 
sangraderas en tierra. 

755,86 SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
EUROS CON OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

3.2 pie Poda de ramas secas con riesgo de caída. 130,50 CIENTO TREINTA EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS 

3.3 jor Equipo básico de recogida de ramas secas y 
restos de poda, compuesto por tres peones con 
parte proporcional de jefe de cuadrilla. Incluye 
transporte de restos a centro de tratamiento de 
residuos. 

679,18 SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 

3.4 ud Instalación de caja nido para especies 
insectívoras 

123,70 CIENTO VEINTITRES EUROS CON 
SETENTA CÉNTIMOS 

3.5 ud Instalación de una caja nido en bodega a una 
altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de la 
caja nido (colocación del alambre, interior de la 
caja, etc.) y el precio de la caja nido. 

164,90 CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS 
CON NOVENTA CÉNTIMOS 

3.6 jor Jornada de supervisión in situ para el 
seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional 
de elaboración de informes posteriores de los 
trabajos realizados. Se excluye la recogida y 
análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

571,65 QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS 
CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

3.7 jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y 
mantenimiento ejecutados por 2 peones (poda  y 
retirada de ramas secas, control fitosanitario y de 
incendios)con motodesbrozadora y motosierra. 
Incluye transporte del personal, desplazamientos 
entre tajos, pequeños materiales y herramientas. 
Supervisión, apoyo y control de los trabajos 
realizado por un oficial especialista. No se 
contempla el uso de maquinaria autopropulsada o 
principal. 

526,00 QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS 
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Cuadro de precios nº 1 

        Importe 

Nº Designación         

        En cifra En letra 

        (Euros) (Euros) 
 

Actuaciones Duero Página  4 
 

3.8 ud "Cartel de información general" formado por dos 
soportes de madera de pino tratada en autoclave 
para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) 
de sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de 
altura, a los que irán clavadas con clavos de acero 
galvanizado sendas placas corporativas de CN de 
aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm 
y 100 mm de altura, y panel central de plancha de 
acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO 
INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye 
elaboración de contenido, maquetación, montaje, 
transporte, adecuación posterior del terreno, 
colocación y anclaje mediante puntas de acero en 
zapatas de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 
cm bajo la rasante. Según manual de señalización 
de Caminos Naturales. 

1.412,66 MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS 
CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

    4 4-SABINA FUENTE DE LA PISADERA         
4.1 jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y 

mantenimiento ejecutados por 2 peones (poda  y 
retirada de ramas secas, control fitosanitario y de 
incendios)con motodesbrozadora y motosierra. 
Incluye transporte del personal, desplazamientos 
entre tajos, pequeños materiales y herramientas. 
Supervisión, apoyo y control de los trabajos 
realizado por un oficial especialista. No se 
contempla el uso de maquinaria autopropulsada o 
principal. 

526,00 QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS 

4.2 ud Instalación de una caja nido en bodega a una 
altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de la 
caja nido (colocación del alambre, interior de la 
caja, etc.) y el precio de la caja nido. 

164,90 CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS 
CON NOVENTA CÉNTIMOS 

4.3 ud Instalación de caja nido para especies 
insectívoras 

123,70 CIENTO VEINTITRES EUROS CON 
SETENTA CÉNTIMOS 

4.4 jor Jornada de supervisión in situ para el 
seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional 
de elaboración de informes posteriores de los 
trabajos realizados. Se excluye la recogida y 
análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

571,65 QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS 
CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

4.5 mil Plantación manual de plantas en bandeja con 
envase rígido o termoformado con capacidad > 250 
cm³ en suelos sueltos o tránsito preparados 
mediante casillas. Incluye el precio de la planta. No 
incluye el transporte, ni la distribución de la misma 
en el tajo. 

1.447,74 MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE EUROS CON SETENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

4.6 mil Preparación manual de hoyos de 40 cm de 
profundidad, de forma troncopiramidal con 40x40 
cm en su base superior y 20x20 cm en su base 
inferior, en suelos sueltos, con pendiente inferior o 
igual al 50% y densidad mayor a 700 hoyos/ha. 

1.686,25 MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
EUROS CON VEINTICINCO 
CÉNTIMOS 

4.7 ud "Cartelera con tejadillo" formada por dos 
soportes de madera de pino tratada en autoclave 
para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) 
de sección circular de Ø 125 mm y 3000 mm de 
altura, tejadillo de madera de 1500 mm de longitud 
y 990 mm de anchura en proyección horizontal para 
la protección de su panel central de plancha de 
acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO 
INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye 
elaboración de contenido, maquetación, montaje, 
transporte, adecuación posterior del terreno, 
colocación y anclaje mediante puntas de acero en 
zapatas de hormigón de 50x50x75 cm. Según 
manual de señalización de Caminos Naturales. 

1.412,66 MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS 
CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 1 

        Importe 

Nº Designación         

        En cifra En letra 

        (Euros) (Euros) 
 

Actuaciones Duero Página  5 
 

4.8 ud Instalación y mantenimiento de sistema de riego 
por microaspersión, incluye mano de obra y 
materiales 

957,65 NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
EUROS CON SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

    5 5-ENCINA LA HUECA         
5.1 pie Podas de encinas, alcornoques o arboles de 

porte similar en terrenos adehesados o similares, 
cuya proyección de copa mayor de 36 m². 

22,09 VEINTIDOS EUROS CON NUEVE 
CÉNTIMOS 

5.2 ud "Cartel de información general" formado por dos 
soportes de madera de pino tratada en autoclave 
para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) 
de sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de 
altura, a los que irán clavadas con clavos de acero 
galvanizado sendas placas corporativas de CN de 
aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm 
y 100 mm de altura, y panel central de plancha de 
acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO 
INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye 
elaboración de contenido, maquetación, montaje, 
transporte, adecuación posterior del terreno, 
colocación y anclaje mediante puntas de acero en 
zapatas de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 
cm bajo la rasante. Según manual de señalización 
de Caminos Naturales. 

1.412,66 MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS 
CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

5.3 ud Instalación de caja nido para especies 
insectívoras 

123,70 CIENTO VEINTITRES EUROS CON 
SETENTA CÉNTIMOS 

5.4 ud Instalación de una caja nido en bodega a una 
altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de la 
caja nido (colocación del alambre, interior de la 
caja, etc.) y el precio de la caja nido. 

164,90 CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS 
CON NOVENTA CÉNTIMOS 

5.5 m² Acondicionamiento de senda con maquinaria 
ligera,  incluyendo el movimiento de tierras, 
regularización de la plataforma dando la pendiente 
necesaria, recolocación de piedras, refuerzo del 
talud con materiales de la zona y realización de 
sangraderas en tierra. 

755,86 SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
EUROS CON OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

5.6 jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y 
mantenimiento ejecutados por 2 peones (poda  y 
retirada de ramas secas, control fitosanitario y de 
incendios)con motodesbrozadora y motosierra. 
Incluye transporte del personal, desplazamientos 
entre tajos, pequeños materiales y herramientas. 
Supervisión, apoyo y control de los trabajos 
realizado por un oficial especialista. No se 
contempla el uso de maquinaria autopropulsada o 
principal. 

526,00 QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS 

    6 6-PINO-CHOPO         
6.1 ud "Cartel de información general" formado por dos 

soportes de madera de pino tratada en autoclave 
para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) 
de sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de 
altura, a los que irán clavadas con clavos de acero 
galvanizado sendas placas corporativas de CN de 
aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm 
y 100 mm de altura, y panel central de plancha de 
acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO 
INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye 
elaboración de contenido, maquetación, montaje, 
transporte, adecuación posterior del terreno, 
colocación y anclaje mediante puntas de acero en 
zapatas de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 
cm bajo la rasante. Según manual de señalización 
de Caminos Naturales. 

1.412,66 MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS 
CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 1 

        Importe 

Nº Designación         

        En cifra En letra 

        (Euros) (Euros) 
 

Actuaciones Duero Página  6 
 

6.2 jor Jornada de supervisión in situ para el 
seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional 
de elaboración de informes posteriores de los 
trabajos realizados. Se excluye la recogida y 
análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

571,65 QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS 
CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

6.3 ud Instalación de una caja nido en bodega a una 
altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de la 
caja nido (colocación del alambre, interior de la 
caja, etc.) y el precio de la caja nido. 

164,90 CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS 
CON NOVENTA CÉNTIMOS 

6.4 ud Instalación de caja nido para especies 
insectívoras 

123,70 CIENTO VEINTITRES EUROS CON 
SETENTA CÉNTIMOS 

6.5 jor Jornada de monitorización para evaluar posibles 
afecciones de tomicucus spp, incluye 
desplazamiento, preparación de documentación y 
redacción de informes de seguimiento. 

1.987,53 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
SIETE EUROS CON CINCUENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

6.6 ud Endoterapia para evitar avance de perforadores, 
incluye análisis por titulado superior, 
desplazamiento y dietas. 

590,06 QUINIENTOS NOVENTA EUROS CON 
SEIS CÉNTIMOS 

    7 7-MORAL DE SANTA LUCIA         
7.1 mil Roturado superficial manual para mejorar la 

infiltración y aireado del suelo. 
1.109,43 MIL CIENTO NUEVE EUROS CON 

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

7.2 jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y 
mantenimiento ejecutados por 2 peones (poda  y 
retirada de ramas secas, control fitosanitario y de 
incendios)con motodesbrozadora y motosierra. 
Incluye transporte del personal, desplazamientos 
entre tajos, pequeños materiales y herramientas. 
Supervisión, apoyo y control de los trabajos 
realizado por un oficial especialista. No se 
contempla el uso de maquinaria autopropulsada o 
principal. 

526,00 QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS 

7.3 ud Instalación de caja nido para especies 
insectívoras 

123,70 CIENTO VEINTITRES EUROS CON 
SETENTA CÉNTIMOS 

7.4 ud Instalación de una caja nido en bodega a una 
altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de la 
caja nido (colocación del alambre, interior de la 
caja, etc.) y el precio de la caja nido. 

164,90 CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS 
CON NOVENTA CÉNTIMOS 

7.5 m³ Aporte de tierra vegetal por medios manuales. 38,42 TREINTA Y OCHO EUROS CON 
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

7.6 jor Jornada de supervisión in situ para el 
seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional 
de elaboración de informes posteriores de los 
trabajos realizados. Se excluye la recogida y 
análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

571,65 QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS 
CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

7.7 ud "Cartel de información general" formado por dos 
soportes de madera de pino tratada en autoclave 
para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) 
de sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de 
altura, a los que irán clavadas con clavos de acero 
galvanizado sendas placas corporativas de CN de 
aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm 
y 100 mm de altura, y panel central de plancha de 
acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO 
INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye 
elaboración de contenido, maquetación, montaje, 
transporte, adecuación posterior del terreno, 
colocación y anclaje mediante puntas de acero en 
zapatas de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 
cm bajo la rasante. Según manual de señalización 
de Caminos Naturales. 

1.412,66 MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS 
CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 1 

        Importe 

Nº Designación         

        En cifra En letra 

        (Euros) (Euros) 
 

Actuaciones Duero Página  7 
 

    8 8-MAJUELO DE LA VEGA         
8.1 jor Equipo para trabajos selvícolas de corta, 

troceado, poda, desbroce, apilado de los residuos y 
quema de los mismos, realizados por cuatro 
peones especializados con herramienta y 
maquinaria auxiliar (motodesbrozadora y 
motosierra). Incluye transporte del personal, 
desplazamientos entre tajos, pequeños materiales y 
herramientas. Supervisión, apoyo y control de los 
trabajos realizado por un oficial especialista. No se 
contempla el uso de maquinaria autopropulsada o 
principal. 

958,64 NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
EUROS CON SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

8.2 ud "Cartel de información general" formado por dos 
soportes de madera de pino tratada en autoclave 
para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) 
de sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de 
altura, a los que irán clavadas con clavos de acero 
galvanizado sendas placas corporativas de CN de 
aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm 
y 100 mm de altura, y panel central de plancha de 
acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO 
INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye 
elaboración de contenido, maquetación, montaje, 
transporte, adecuación posterior del terreno, 
colocación y anclaje mediante puntas de acero en 
zapatas de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 
cm bajo la rasante. Según manual de señalización 
de Caminos Naturales. 

1.412,66 MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS 
CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

8.3 ud Instalación de una caja nido en bodega a una 
altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de la 
caja nido (colocación del alambre, interior de la 
caja, etc.) y el precio de la caja nido. 

164,90 CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS 
CON NOVENTA CÉNTIMOS 

8.4 ud Instalación de caja nido para especies 
insectívoras 

123,70 CIENTO VEINTITRES EUROS CON 
SETENTA CÉNTIMOS 

8.5 m² Acondicionamiento de senda con maquinaria 
ligera,  incluyendo el movimiento de tierras, 
regularización de la plataforma dando la pendiente 
necesaria, recolocación de piedras, refuerzo del 
talud con materiales de la zona y realización de 
sangraderas en tierra. 

755,86 SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
EUROS CON OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

8.6 mil Preparación manual de hoyos de 40 cm de 
profundidad, de forma troncopiramidal con 40x40 
cm en su base superior y 20x20 cm en su base 
inferior, en suelos sueltos, con pendiente inferior o 
igual al 50% y densidad mayor a 700 hoyos/ha. 

1.686,25 MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
EUROS CON VEINTICINCO 
CÉNTIMOS 

8.7 mil Plantación manual de un millar de plantas en 
bandeja con envase rígido o termoformado con 
capacidad <= 250 cm³ en suelos sueltos o tránsito 
preparados mediante casillas. No se incluye el 
precio de la planta, el transporte, ni la distribución 
de la misma en el tajo. En terreno con pendiente 
inferior o igual al 50%. 

1.332,21 MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 
EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS 

8.8 jor Jornada de supervisión in situ para el 
seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional 
de elaboración de informes posteriores de los 
trabajos realizados. Se excluye la recogida y 
análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

571,65 QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS 
CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

    9 9-SERBAL DEL PÁRAMO DE HAZA         
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Cuadro de precios nº 1 

        Importe 

Nº Designación         

        En cifra En letra 

        (Euros) (Euros) 
 

Actuaciones Duero Página  8 
 

9.1 m Cerramiento a base de postes sin tornear de 
madera de pino tratada en autoclave uso IV, de 8-
10 cm de diámetro y 2 m de altura, hincados en el 
suelo a 3 m de separación y guarnecidos con 5 
hiladas de alambre de doble hilo 13x15, tensados 
en tramos de 50 m y con dos riostras cada 100 m. 

117,47 CIENTO DIECISIETE EUROS CON 
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

9.2 m² Acondicionamiento de senda con maquinaria 
ligera,  incluyendo el movimiento de tierras, 
regularización de la plataforma dando la pendiente 
necesaria, recolocación de piedras, refuerzo del 
talud con materiales de la zona y realización de 
sangraderas en tierra. 

755,86 SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
EUROS CON OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

9.3 jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y 
mantenimiento ejecutados por 2 peones (poda  y 
retirada de ramas secas, control fitosanitario y de 
incendios)con motodesbrozadora y motosierra. 
Incluye transporte del personal, desplazamientos 
entre tajos, pequeños materiales y herramientas. 
Supervisión, apoyo y control de los trabajos 
realizado por un oficial especialista. No se 
contempla el uso de maquinaria autopropulsada o 
principal. 

526,00 QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS 

9.4 jor Jornada de supervisión in situ para el 
seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional 
de elaboración de informes posteriores de los 
trabajos realizados. Se excluye la recogida y 
análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

571,65 QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS 
CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

9.5 ud Instalación de una caja nido en bodega a una 
altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de la 
caja nido (colocación del alambre, interior de la 
caja, etc.) y el precio de la caja nido. 

164,90 CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS 
CON NOVENTA CÉNTIMOS 

9.6 ud Colocación de malla protectora cinegética de 2 
metros de altura ceñida alrededor de tres postes sin 
tornear de madera de pino tratada en autoclave uso 
IV, de altura 2,5 metros, diámetro 6-8 cm, con 
punta, separados un metro uno de otro. 

31,96 TREINTA Y UN EUROS CON 
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

9.7 ud Instalación de caja nido para especies 
insectívoras 

123,70 CIENTO VEINTITRES EUROS CON 
SETENTA CÉNTIMOS 

9.8 ud "Cartelera con tejadillo" formada por dos 
soportes de madera de pino tratada en autoclave 
para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) 
de sección circular de Ø 125 mm y 3000 mm de 
altura, tejadillo de madera de 1500 mm de longitud 
y 990 mm de anchura en proyección horizontal para 
la protección de su panel central de plancha de 
acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO 
INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye 
elaboración de contenido, maquetación, montaje, 
transporte, adecuación posterior del terreno, 
colocación y anclaje mediante puntas de acero en 
zapatas de hormigón de 50x50x75 cm. Según 
manual de señalización de Caminos Naturales. 

1.412,66 MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS 
CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

    
10 10-ENCINA MONASTERIO DE 
VALBUENA         

10.1 ud Ampliación del alcorque del árbol con aporte de 
tierra vegetal. 

305,29 TRESCIENTOS CINCO EUROS CON 
VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 1 

        Importe 

Nº Designación         

        En cifra En letra 

        (Euros) (Euros) 
 

Actuaciones Duero Página  9 
 

10.2 jor Jornada de supervisión in situ para el 
seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional 
de elaboración de informes posteriores de los 
trabajos realizados. Se excluye la recogida y 
análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

571,65 QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS 
CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

10.3 ud Instalación de una caja nido en bodega a una 
altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de la 
caja nido (colocación del alambre, interior de la 
caja, etc.) y el precio de la caja nido. 

164,90 CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS 
CON NOVENTA CÉNTIMOS 

10.4 ud Instalación de caja nido para especies 
insectívoras 

123,70 CIENTO VEINTITRES EUROS CON 
SETENTA CÉNTIMOS 

10.5 ud "Cartelera con tejadillo" formada por dos 
soportes de madera de pino tratada en autoclave 
para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) 
de sección circular de Ø 125 mm y 3000 mm de 
altura, tejadillo de madera de 1500 mm de longitud 
y 990 mm de anchura en proyección horizontal para 
la protección de su panel central de plancha de 
acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO 
INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye 
elaboración de contenido, maquetación, montaje, 
transporte, adecuación posterior del terreno, 
colocación y anclaje mediante puntas de acero en 
zapatas de hormigón de 50x50x75 cm. Según 
manual de señalización de Caminos Naturales. 

1.412,66 MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS 
CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

10.6 jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y 
mantenimiento ejecutados por 2 peones (poda  y 
retirada de ramas secas, control fitosanitario y de 
incendios)con motodesbrozadora y motosierra. 
Incluye transporte del personal, desplazamientos 
entre tajos, pequeños materiales y herramientas. 
Supervisión, apoyo y control de los trabajos 
realizado por un oficial especialista. No se 
contempla el uso de maquinaria autopropulsada o 
principal. 

526,00 QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS 

    11 11-ENEBRO DE LA VIRGEN         
11.1 m Cerramiento a base de postes sin tornear de 

madera de pino tratada en autoclave uso IV, de 8-
10 cm de diámetro y 2 m de altura, hincados en el 
suelo a 3 m de separación y guarnecidos con 5 
hiladas de alambre de doble hilo 13x15, tensados 
en tramos de 50 m y con dos riostras cada 100 m. 

117,47 CIENTO DIECISIETE EUROS CON 
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

11.2 ud "Cartel de información general" formado por dos 
soportes de madera de pino tratada en autoclave 
para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) 
de sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de 
altura, a los que irán clavadas con clavos de acero 
galvanizado sendas placas corporativas de CN de 
aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm 
y 100 mm de altura, y panel central de plancha de 
acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO 
INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye 
elaboración de contenido, maquetación, montaje, 
transporte, adecuación posterior del terreno, 
colocación y anclaje mediante puntas de acero en 
zapatas de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 
cm bajo la rasante. Según manual de señalización 
de Caminos Naturales. 

1.412,66 MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS 
CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

11.3 ud Instalación de una caja nido en bodega a una 
altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de la 
caja nido (colocación del alambre, interior de la 
caja, etc.) y el precio de la caja nido. 

164,90 CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS 
CON NOVENTA CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 1 

        Importe 

Nº Designación         

        En cifra En letra 

        (Euros) (Euros) 
 

Actuaciones Duero Página  10 
 

11.4 ud Instalación de caja nido para especies 
insectívoras 

123,70 CIENTO VEINTITRES EUROS CON 
SETENTA CÉNTIMOS 

11.5 m³ Aporte de tierra vegetal por medios manuales. 38,42 TREINTA Y OCHO EUROS CON 
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

    
12 12-FRESNO DE VELILLA DE SAN 
ESTEBAN         

12.1 jor Jornada de supervisión in situ para el 
seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional 
de elaboración de informes posteriores de los 
trabajos realizados. Se excluye la recogida y 
análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

571,65 QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS 
CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

12.2 ud Instalación de caja nido para especies 
insectívoras 

123,70 CIENTO VEINTITRES EUROS CON 
SETENTA CÉNTIMOS 

12.3 ud Instalación de una caja nido en bodega a una 
altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de la 
caja nido (colocación del alambre, interior de la 
caja, etc.) y el precio de la caja nido. 

164,90 CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS 
CON NOVENTA CÉNTIMOS 

12.4 jor Roza selectiva con motodesbrozadora de 
matorral, con diámetro basal menor o igual 3 cm; 
superficie cubierta de matorral menor o igual al 
50%. Pendiente inferior o igual al 50%. 

213,41 DOSCIENTOS TRECE EUROS CON 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

12.5 jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y 
mantenimiento ejecutados por 2 peones (poda  y 
retirada de ramas secas, control fitosanitario y de 
incendios)con motodesbrozadora y motosierra. 
Incluye transporte del personal, desplazamientos 
entre tajos, pequeños materiales y herramientas. 
Supervisión, apoyo y control de los trabajos 
realizado por un oficial especialista. No se 
contempla el uso de maquinaria autopropulsada o 
principal. 

526,00 QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS 

12.6 ud "Cartel de información general" formado por dos 
soportes de madera de pino tratada en autoclave 
para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) 
de sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de 
altura, a los que irán clavadas con clavos de acero 
galvanizado sendas placas corporativas de CN de 
aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm 
y 100 mm de altura, y panel central de plancha de 
acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO 
INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye 
elaboración de contenido, maquetación, montaje, 
transporte, adecuación posterior del terreno, 
colocación y anclaje mediante puntas de acero en 
zapatas de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 
cm bajo la rasante. Según manual de señalización 
de Caminos Naturales. 

1.412,66 MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS 
CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

    
13 13-PLATANO DE SOMBRA DE LA 
ERMITA DE SAN HIPÓLITO         

13.1 m³ Aporte de tierra vegetal por medios manuales. 38,42 TREINTA Y OCHO EUROS CON 
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

13.2 pie Poda de ramas secas con riesgo de caída. 130,50 CIENTO TREINTA EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS 

13.3 mil Roturado superficial manual para mejorar la 
infiltración y aireado del suelo. 

1.109,43 MIL CIENTO NUEVE EUROS CON 
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

13.4 ud Instalación de una caja nido en bodega a una 
altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de la 
caja nido (colocación del alambre, interior de la 
caja, etc.) y el precio de la caja nido. 

164,90 CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS 
CON NOVENTA CÉNTIMOS 

13.5 ud Instalación de caja nido para especies 
insectívoras 

123,70 CIENTO VEINTITRES EUROS CON 
SETENTA CÉNTIMOS C
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Nº Designación         

        En cifra En letra 

        (Euros) (Euros) 
 

Actuaciones Duero Página  11 
 

13.6 ud "Cartel de información general" formado por dos 
soportes de madera de pino tratada en autoclave 
para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) 
de sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de 
altura, a los que irán clavadas con clavos de acero 
galvanizado sendas placas corporativas de CN de 
aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm 
y 100 mm de altura, y panel central de plancha de 
acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO 
INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye 
elaboración de contenido, maquetación, montaje, 
transporte, adecuación posterior del terreno, 
colocación y anclaje mediante puntas de acero en 
zapatas de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 
cm bajo la rasante. Según manual de señalización 
de Caminos Naturales. 

1.412,66 MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS 
CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

13.7 jor Jornada de supervisión in situ para el 
seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional 
de elaboración de informes posteriores de los 
trabajos realizados. Se excluye la recogida y 
análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

571,65 QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS 
CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

    
14 14-SABINA FUENTE DE LA 
PISADERA         

14.1 jor Equipo básico de limpieza de espacios naturales 
y áreas recreativas, introduciendo los residuos en 
bolsas de plástico, compuesto por tres peones con 
parte proporcional de jefe de cuadrilla, dejando las 
bolsas en un lugar accesible para su saca posterior. 
No se incluye vestuario corporativo, ni transporte de 
basuras. 

679,18 SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 

14.2 ud "Cartel de información general" formado por dos 
soportes de madera de pino tratada en autoclave 
para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) 
de sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de 
altura, a los que irán clavadas con clavos de acero 
galvanizado sendas placas corporativas de CN de 
aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm 
y 100 mm de altura, y panel central de plancha de 
acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO 
INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye 
elaboración de contenido, maquetación, montaje, 
transporte, adecuación posterior del terreno, 
colocación y anclaje mediante puntas de acero en 
zapatas de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 
cm bajo la rasante. Según manual de señalización 
de Caminos Naturales. 

1.412,66 MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS 
CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

14.3 mil Preparación manual de hoyos de 40 cm de 
profundidad, de forma troncopiramidal con 40x40 
cm en su base superior y 20x20 cm en su base 
inferior, en suelos sueltos, con pendiente inferior o 
igual al 50% y densidad mayor a 700 hoyos/ha. 

1.686,25 MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
EUROS CON VEINTICINCO 
CÉNTIMOS 

14.4 mil Plantación manual de plantas en bandeja con 
envase rígido o termoformado con capacidad > 250 
cm³ en suelos sueltos o tránsito preparados 
mediante casillas. Incluye el precio de la planta. No 
incluye el transporte, ni la distribución de la misma 
en el tajo. 

1.447,74 MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE EUROS CON SETENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

14.5 ud Instalación de caja nido para especies 
insectívoras 

123,70 CIENTO VEINTITRES EUROS CON 
SETENTA CÉNTIMOS 

14.6 ud Instalación de una caja nido en bodega a una 
altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de la 
caja nido (colocación del alambre, interior de la 
caja, etc.) y el precio de la caja nido. 

164,90 CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS 
CON NOVENTA CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 1 

        Importe 

Nº Designación         

        En cifra En letra 

        (Euros) (Euros) 
 

Actuaciones Duero Página  12 
 

14.7 m3 Estabilización mecánica de explanada, con 
material adecuado de 15 cm de espesor, y 
compactación del material hasta alcanzar una 
densidad seca no inferior al 100% de la máxima 
obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

16,10 DIECISEIS EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS 

14.8 m2 Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa 
continua en caliente AC16 surf D, para capa de 
rodadura, de composición densa, con árido 
granítico de 16 mm de tamaño máximo y betún 
asfáltico de penetración. 

5,86 CINCO EUROS CON OCHENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 

14.9 jor Jornada de supervisión in situ para el 
seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional 
de elaboración de informes posteriores de los 
trabajos realizados. Se excluye la recogida y 
análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

571,65 QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS 
CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

    
15 15-DONCEL DE MATAPERRAS O 
PINO GORDO         

15.1 m³ Aporte de tierra vegetal por medios manuales. 38,42 TREINTA Y OCHO EUROS CON 
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

15.2 jor Jornada de supervisión in situ para el 
seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional 
de elaboración de informes posteriores de los 
trabajos realizados. Se excluye la recogida y 
análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

571,65 QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS 
CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

15.3 ud Instalación de una caja nido en bodega a una 
altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de la 
caja nido (colocación del alambre, interior de la 
caja, etc.) y el precio de la caja nido. 

164,90 CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS 
CON NOVENTA CÉNTIMOS 

15.4 ud Instalación de caja nido para especies 
insectívoras 

123,70 CIENTO VEINTITRES EUROS CON 
SETENTA CÉNTIMOS 

15.5 jor Aplicación de tratamientos fitosanitarios y 
nutrientes a través de inyecciones directamente al 
sistema vascular del árbol 

309,00 TRESCIENTOS NUEVE EUROS 

15.6 ud "Cartel de información general" formado por dos 
soportes de madera de pino tratada en autoclave 
para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) 
de sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de 
altura, a los que irán clavadas con clavos de acero 
galvanizado sendas placas corporativas de CN de 
aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm 
y 100 mm de altura, y panel central de plancha de 
acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO 
INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye 
elaboración de contenido, maquetación, montaje, 
transporte, adecuación posterior del terreno, 
colocación y anclaje mediante puntas de acero en 
zapatas de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 
cm bajo la rasante. Según manual de señalización 
de Caminos Naturales. 

1.412,66 MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS 
CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

    
16 16-ENCINAS DEL MONASTERIO DE 
LA VID         
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Cuadro de precios nº 1 

        Importe 

Nº Designación         

        En cifra En letra 

        (Euros) (Euros) 
 

Actuaciones Duero Página  13 
 

16.1 ud "Cartel de información general" formado por dos 
soportes de madera de pino tratada en autoclave 
para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) 
de sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de 
altura, a los que irán clavadas con clavos de acero 
galvanizado sendas placas corporativas de CN de 
aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm 
y 100 mm de altura, y panel central de plancha de 
acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO 
INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye 
elaboración de contenido, maquetación, montaje, 
transporte, adecuación posterior del terreno, 
colocación y anclaje mediante puntas de acero en 
zapatas de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 
cm bajo la rasante. Según manual de señalización 
de Caminos Naturales. 

1.412,66 MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS 
CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

16.2 pie Poda de encinas, alcornoques o arboles de 
porte similar en terrenos adehesados o similares, 
cuya proyección de copa menor o igual a 36 m². 

205,50 DOSCIENTOS CINCO EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS 

16.3 mil Roturado superficial manual para mejorar la 
infiltración y aireado del suelo. 

1.109,43 MIL CIENTO NUEVE EUROS CON 
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

16.4 ud Instalación de una caja nido en bodega a una 
altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de la 
caja nido (colocación del alambre, interior de la 
caja, etc.) y el precio de la caja nido. 

164,90 CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS 
CON NOVENTA CÉNTIMOS 

16.5 ud Instalación de caja nido para especies 
insectívoras 

123,70 CIENTO VEINTITRES EUROS CON 
SETENTA CÉNTIMOS 

16.6 jor Jornada de supervisión in situ para el 
seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional 
de elaboración de informes posteriores de los 
trabajos realizados. Se excluye la recogida y 
análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

571,65 QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS 
CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

    17 17-MORAL DE VALDEANDE         
17.1 ud "Cartel de información general" formado por dos 

soportes de madera de pino tratada en autoclave 
para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) 
de sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de 
altura, a los que irán clavadas con clavos de acero 
galvanizado sendas placas corporativas de CN de 
aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm 
y 100 mm de altura, y panel central de plancha de 
acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO 
INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye 
elaboración de contenido, maquetación, montaje, 
transporte, adecuación posterior del terreno, 
colocación y anclaje mediante puntas de acero en 
zapatas de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 
cm bajo la rasante. Según manual de señalización 
de Caminos Naturales. 

1.412,66 MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS 
CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

17.2 jor Jornada de supervisión in situ para el 
seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional 
de elaboración de informes posteriores de los 
trabajos realizados. Se excluye la recogida y 
análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

571,65 QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS 
CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

17.3 ud Instalación de caja nido para especies 
insectívoras 

123,70 CIENTO VEINTITRES EUROS CON 
SETENTA CÉNTIMOS 

17.4 ud Instalación de una caja nido en bodega a una 
altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de la 
caja nido (colocación del alambre, interior de la 
caja, etc.) y el precio de la caja nido. 

164,90 CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS 
CON NOVENTA CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 1 

        Importe 

Nº Designación         

        En cifra En letra 

        (Euros) (Euros) 
 

Actuaciones Duero Página  14 
 

17.5 jor Aplicación de tratamientos fitosanitarios y 
nutrientes a través de inyecciones directamente al 
sistema vascular del árbol 

309,00 TRESCIENTOS NUEVE EUROS 

    
18 18-ENCINA MILENARIA DE LA 
PLANTA         

18.1 ud "Cartel de información general" formado por dos 
soportes de madera de pino tratada en autoclave 
para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) 
de sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de 
altura, a los que irán clavadas con clavos de acero 
galvanizado sendas placas corporativas de CN de 
aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm 
y 100 mm de altura, y panel central de plancha de 
acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO 
INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye 
elaboración de contenido, maquetación, montaje, 
transporte, adecuación posterior del terreno, 
colocación y anclaje mediante puntas de acero en 
zapatas de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 
cm bajo la rasante. Según manual de señalización 
de Caminos Naturales. 

1.412,66 MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS 
CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

18.2 jor Jornada de supervisión in situ para el 
seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional 
de elaboración de informes posteriores de los 
trabajos realizados. Se excluye la recogida y 
análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

571,65 QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS 
CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

18.3 ud Instalación de una caja nido en bodega a una 
altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de la 
caja nido (colocación del alambre, interior de la 
caja, etc.) y el precio de la caja nido. 

164,90 CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS 
CON NOVENTA CÉNTIMOS 

18.4 ud Instalación de caja nido para especies 
insectívoras 

123,70 CIENTO VEINTITRES EUROS CON 
SETENTA CÉNTIMOS 

18.5 jor Aplicación de tratamientos fitosanitarios y 
nutrientes a través de inyecciones directamente al 
sistema vascular del árbol 

309,00 TRESCIENTOS NUEVE EUROS 

18.6 pie Anclaje subterráneo del pie y ramas con peligro 
de ruptura, incluye revisión de la estructura del 
árbol. 

250,00 DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS 

    19 19-SAUCE BLANCO DE MONTEJO         
19.1 pie Poda de ramas secas con riesgo de caída. 130,50 CIENTO TREINTA EUROS CON 

CINCUENTA CÉNTIMOS 

19.2 jor Equipo básico de recogida de ramas secas y 
restos de poda, compuesto por tres peones con 
parte proporcional de jefe de cuadrilla. Incluye 
transporte de restos a centro de tratamiento de 
residuos. 

679,18 SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 

19.3 ud Instalación de caja nido para especies 
insectívoras 

123,70 CIENTO VEINTITRES EUROS CON 
SETENTA CÉNTIMOS 

19.4 ud Instalación de una caja nido en bodega a una 
altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de la 
caja nido (colocación del alambre, interior de la 
caja, etc.) y el precio de la caja nido. 

164,90 CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS 
CON NOVENTA CÉNTIMOS 

19.5 jor Jornada de supervisión in situ para el 
seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional 
de elaboración de informes posteriores de los 
trabajos realizados. Se excluye la recogida y 
análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

571,65 QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS 
CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 1 

        Importe 

Nº Designación         

        En cifra En letra 

        (Euros) (Euros) 
 

Actuaciones Duero Página  15 
 

19.6 pie Anclaje subterráneo del pie y ramas con peligro 
de ruptura, incluye revisión de la estructura del 
árbol. 

250,00 DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS 

19.7 ud Traslado de banco de sitio por efecto diana 50,00 CINCUENTA EUROS 

19.8 ud "Cartel de información general" formado por dos 
soportes de madera de pino tratada en autoclave 
para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) 
de sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de 
altura, a los que irán clavadas con clavos de acero 
galvanizado sendas placas corporativas de CN de 
aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm 
y 100 mm de altura, y panel central de plancha de 
acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO 
INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye 
elaboración de contenido, maquetación, montaje, 
transporte, adecuación posterior del terreno, 
colocación y anclaje mediante puntas de acero en 
zapatas de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 
cm bajo la rasante. Según manual de señalización 
de Caminos Naturales. 

1.412,66 MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS 
CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

19.9 m³ Construcción de pavimento de hormigón de más 
de 15 cm de espesor, en caminos con baja 
pendiente, incluyendo extendido del hormigón, 
compactación con regla vibrante, fratasado y 
remates, cepillado/ruleteado para textura 
superficial, curado con productos filmógenos y 
realización de juntas de contracción en duro; no se 
incluye encofrado, hormigones, armaduras ni 
productos de curado. 

48,12 CUARENTA Y OCHO EUROS CON 
DOCE CÉNTIMOS 

19.10 m³ Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de 
resistencia característica), con árido de 40 mm de 
tamaño máximo y distancia máxima de la arena y 
grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta 
en obra. 

146,51 CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS 
CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

    20 20-CHOPO NEGRO DE ALCOZAR         
20.1 jor Equipo básico de recogida de ramas secas y 

restos de poda, compuesto por tres peones con 
parte proporcional de jefe de cuadrilla. Incluye 
transporte de restos a centro de tratamiento de 
residuos. 

679,18 SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 

20.2 ud "Cartel de información general" formado por dos 
soportes de madera de pino tratada en autoclave 
para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) 
de sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de 
altura, a los que irán clavadas con clavos de acero 
galvanizado sendas placas corporativas de CN de 
aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm 
y 100 mm de altura, y panel central de plancha de 
acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO 
INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye 
elaboración de contenido, maquetación, montaje, 
transporte, adecuación posterior del terreno, 
colocación y anclaje mediante puntas de acero en 
zapatas de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 
cm bajo la rasante. Según manual de señalización 
de Caminos Naturales. 

1.412,66 MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS 
CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

20.3 jor Jornada de supervisión in situ para el 
seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional 
de elaboración de informes posteriores de los 
trabajos realizados. Se excluye la recogida y 
análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

571,65 QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS 
CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 A
C

W
E

D
F

7H
C

S
M

Q
A

LP
5S

S
T

7W
N

R
N

3 
V

er
ifi

ca
ci

ón
: h

ttp
s:

//r
ib

er
at

e.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
P

ub
lic

o 
G

es
tio

na
 | 

P
ág

in
a 

34
1 

de
 4

61
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        Importe 

Nº Designación         

        En cifra En letra 

        (Euros) (Euros) 
 

Actuaciones Duero Página  16 
 

20.4 ud Instalación de caja nido para especies 
insectívoras 

123,70 CIENTO VEINTITRES EUROS CON 
SETENTA CÉNTIMOS 

20.5 ud Instalación de una caja nido en bodega a una 
altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de la 
caja nido (colocación del alambre, interior de la 
caja, etc.) y el precio de la caja nido. 

164,90 CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS 
CON NOVENTA CÉNTIMOS 

20.6 jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y 
mantenimiento ejecutados por 2 peones (poda  y 
retirada de ramas secas, control fitosanitario y de 
incendios)con motodesbrozadora y motosierra. 
Incluye transporte del personal, desplazamientos 
entre tajos, pequeños materiales y herramientas. 
Supervisión, apoyo y control de los trabajos 
realizado por un oficial especialista. No se 
contempla el uso de maquinaria autopropulsada o 
principal. 

526,00 QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS 

    
21 21-ROBLE QUEJIGO DE LA 
SEQUERA DE HAZA         

21.1 jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y 
mantenimiento ejecutados por 2 peones (poda  y 
retirada de ramas secas, control fitosanitario y de 
incendios)con motodesbrozadora y motosierra. 
Incluye transporte del personal, desplazamientos 
entre tajos, pequeños materiales y herramientas. 
Supervisión, apoyo y control de los trabajos 
realizado por un oficial especialista. No se 
contempla el uso de maquinaria autopropulsada o 
principal. 

526,00 QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS 

21.2 ud "Cartel de información general" formado por dos 
soportes de madera de pino tratada en autoclave 
para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) 
de sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de 
altura, a los que irán clavadas con clavos de acero 
galvanizado sendas placas corporativas de CN de 
aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm 
y 100 mm de altura, y panel central de plancha de 
acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO 
INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye 
elaboración de contenido, maquetación, montaje, 
transporte, adecuación posterior del terreno, 
colocación y anclaje mediante puntas de acero en 
zapatas de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 
cm bajo la rasante. Según manual de señalización 
de Caminos Naturales. 

1.412,66 MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS 
CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

21.3 ud Instalación de caja nido para especies 
insectívoras 

123,70 CIENTO VEINTITRES EUROS CON 
SETENTA CÉNTIMOS 

21.4 ud Instalación de una caja nido en bodega a una 
altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de la 
caja nido (colocación del alambre, interior de la 
caja, etc.) y el precio de la caja nido. 

164,90 CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS 
CON NOVENTA CÉNTIMOS 

21.5 jor Jornada de supervisión in situ para el 
seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional 
de elaboración de informes posteriores de los 
trabajos realizados. Se excluye la recogida y 
análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

571,65 QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS 
CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

21.6 jor Aplicación de tratamientos fitosanitarios y 
nutrientes a través de inyecciones directamente al 
sistema vascular del árbol 

309,00 TRESCIENTOS NUEVE EUROS 

    
22 22-SABINA  ALBAR DE LA 
RINCONADA         
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Cuadro de precios nº 1 

        Importe 

Nº Designación         

        En cifra En letra 

        (Euros) (Euros) 
 

Actuaciones Duero Página  17 
 

22.1 jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y 
mantenimiento ejecutados por 2 peones (poda  y 
retirada de ramas secas, control fitosanitario y de 
incendios)con motodesbrozadora y motosierra. 
Incluye transporte del personal, desplazamientos 
entre tajos, pequeños materiales y herramientas. 
Supervisión, apoyo y control de los trabajos 
realizado por un oficial especialista. No se 
contempla el uso de maquinaria autopropulsada o 
principal. 

526,00 QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS 

22.2 ud "Cartel de información general" formado por dos 
soportes de madera de pino tratada en autoclave 
para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) 
de sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de 
altura, a los que irán clavadas con clavos de acero 
galvanizado sendas placas corporativas de CN de 
aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm 
y 100 mm de altura, y panel central de plancha de 
acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO 
INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye 
elaboración de contenido, maquetación, montaje, 
transporte, adecuación posterior del terreno, 
colocación y anclaje mediante puntas de acero en 
zapatas de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 
cm bajo la rasante. Según manual de señalización 
de Caminos Naturales. 

1.412,66 MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS 
CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

22.3 mil Preparación manual de hoyos de 40 cm de 
profundidad, de forma troncopiramidal con 40x40 
cm en su base superior y 20x20 cm en su base 
inferior, en suelos sueltos, con pendiente inferior o 
igual al 50% y densidad mayor a 700 hoyos/ha. 

1.686,25 MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
EUROS CON VEINTICINCO 
CÉNTIMOS 

22.4 mil Plantación manual de plantas en bandeja con 
envase rígido o termoformado con capacidad > 250 
cm³ en suelos sueltos o tránsito preparados 
mediante casillas. Incluye el precio de la planta. No 
incluye el transporte, ni la distribución de la misma 
en el tajo. 

1.447,74 MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE EUROS CON SETENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

22.5 ud Instalación de una caja nido en bodega a una 
altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de la 
caja nido (colocación del alambre, interior de la 
caja, etc.) y el precio de la caja nido. 

164,90 CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS 
CON NOVENTA CÉNTIMOS 

22.6 ud Instalación de caja nido para especies 
insectívoras 

123,70 CIENTO VEINTITRES EUROS CON 
SETENTA CÉNTIMOS 

22.7 jor Jornada de supervisión in situ para el 
seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional 
de elaboración de informes posteriores de los 
trabajos realizados. Se excluye la recogida y 
análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

571,65 QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS 
CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

    
23 23-ENCINA Y SABINA  ALBAR DE 
LAS ZAPATILLAS         

23.1 m² Acondicionamiento de senda con maquinaria 
ligera,  incluyendo el movimiento de tierras, 
regularización de la plataforma dando la pendiente 
necesaria, recolocación de piedras, refuerzo del 
talud con materiales de la zona y realización de 
sangraderas en tierra. 

755,86 SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
EUROS CON OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

23.2 jor Jornada de supervisión in situ para el 
seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional 
de elaboración de informes posteriores de los 
trabajos realizados. Se excluye la recogida y 
análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

571,65 QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS 
CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 1 

        Importe 

Nº Designación         

        En cifra En letra 

        (Euros) (Euros) 
 

Actuaciones Duero Página  18 
 

23.3 ud Instalación de caja nido para especies 
insectívoras 

123,70 CIENTO VEINTITRES EUROS CON 
SETENTA CÉNTIMOS 

23.4 ud Instalación de una caja nido en bodega a una 
altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de la 
caja nido (colocación del alambre, interior de la 
caja, etc.) y el precio de la caja nido. 

164,90 CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS 
CON NOVENTA CÉNTIMOS 

23.5 ud "Cartel de información general" formado por dos 
soportes de madera de pino tratada en autoclave 
para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) 
de sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de 
altura, a los que irán clavadas con clavos de acero 
galvanizado sendas placas corporativas de CN de 
aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm 
y 100 mm de altura, y panel central de plancha de 
acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO 
INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye 
elaboración de contenido, maquetación, montaje, 
transporte, adecuación posterior del terreno, 
colocación y anclaje mediante puntas de acero en 
zapatas de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 
cm bajo la rasante. Según manual de señalización 
de Caminos Naturales. 

1.412,66 MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS 
CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

23.6 jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y 
mantenimiento ejecutados por 2 peones (poda  y 
retirada de ramas secas, control fitosanitario y de 
incendios)con motodesbrozadora y motosierra. 
Incluye transporte del personal, desplazamientos 
entre tajos, pequeños materiales y herramientas. 
Supervisión, apoyo y control de los trabajos 
realizado por un oficial especialista. No se 
contempla el uso de maquinaria autopropulsada o 
principal. 

526,00 QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS 

23.7 pie Instalación de anillo metálico de protección y 
sujeción de tronco para evitar apertura y rotura de 
este. Se incluye precio del tubo. 

291,97 DOSCIENTOS NOVENTA Y UN 
EUROS CON NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

    24 24-NOGAL         
24.1 ud "Cartel de información general" formado por dos 

soportes de madera de pino tratada en autoclave 
para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) 
de sección circular de Ø 120 mm y 3000 mm de 
altura, a los que irán clavadas con clavos de acero 
galvanizado sendas placas corporativas de CN de 
aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm 
y 100 mm de altura, y panel central de plancha de 
acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO 
INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye 
elaboración de contenido, maquetación, montaje, 
transporte, adecuación posterior del terreno, 
colocación y anclaje mediante puntas de acero en 
zapatas de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 
cm bajo la rasante. Según manual de señalización 
de Caminos Naturales. 

1.412,66 MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS 
CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

24.2 jor Jornada de supervisión in situ para el 
seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional 
de elaboración de informes posteriores de los 
trabajos realizados. Se excluye la recogida y 
análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

571,65 QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS 
CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

24.3 ud Instalación de una caja nido en bodega a una 
altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de la 
caja nido (colocación del alambre, interior de la 
caja, etc.) y el precio de la caja nido. 

164,90 CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS 
CON NOVENTA CÉNTIMOS 

24.4 ud Instalación de caja nido para especies 
insectívoras 

123,70 CIENTO VEINTITRES EUROS CON 
SETENTA CÉNTIMOS C
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Cuadro de precios nº 1 

        Importe 

Nº Designación         

        En cifra En letra 

        (Euros) (Euros) 
 

Actuaciones Duero Página  19 
 

24.5 jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y 
mantenimiento ejecutados por 2 peones (poda  y 
retirada de ramas secas, control fitosanitario y de 
incendios)con motodesbrozadora y motosierra. 
Incluye transporte del personal, desplazamientos 
entre tajos, pequeños materiales y herramientas. 
Supervisión, apoyo y control de los trabajos 
realizado por un oficial especialista. No se 
contempla el uso de maquinaria autopropulsada o 
principal. 

526,00 QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS 

      
 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 A
C

W
E

D
F

7H
C

S
M

Q
A

LP
5S

S
T

7W
N

R
N

3 
V

er
ifi

ca
ci

ón
: h

ttp
s:

//r
ib

er
at

e.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
P

ub
lic

o 
G

es
tio

na
 | 

P
ág

in
a 

34
5 

de
 4

61
 



Cuadro de precios nº 1 

        Importe 

Nº Designación         

        En cifra En letra 

        (Euros) (Euros) 
 

Actuaciones Duero Página  20 
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Cuadro de precios nº 2 

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar 
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse 
la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.  
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 
 

Actuaciones Duero Página  2 
 

  1 1-OLIVO TRICENTENARIO DE VILLACRECES     
1.1 ud Ampliación del alcorque del árbol con aporte de tierra vegetal.     

    Mano de obra 178,40   

    Materiales 118,00   

    3 % Costes indirectos 8,89   

          305,29 

1.2 ud "Cartelera con tejadillo" formada por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 125 
mm y 3000 mm de altura, tejadillo de madera de 1500 mm de longitud y 990 mm de anchura 
en proyección horizontal para la protección de su panel central de plancha de acero de 
medidas 1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye 
elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del 
terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de hormigón de 
50x50x75 cm. Según manual de señalización de Caminos Naturales. 

    

    Mano de obra 583,32   

    Maquinaria 71,71   

    Materiales 716,48   

    3 % Costes indirectos 41,15   

          1.412,66 

1.3 ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación 
de la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.     

    Mano de obra 2,70   

    Materiales 157,40   

    3 % Costes indirectos 4,80   

          164,90 

1.4 ud Instalación de caja nido para especies insectívoras     

    Mano de obra 2,70   

    Materiales 117,40   

    3 % Costes indirectos 3,60   

          123,70 

1.5 ud Instalación y mantenimiento de sistema de riego por microaspersión, incluye mano de 
obra y materiales     

    Mano de obra 309,60   

    Materiales 620,16   

    3 % Costes indirectos 27,89   

          957,65 

1.6 ud Mulching manual con paja de cereal, en terrenos hasta el 30% de pendientes repartida en 
fajas por curva de nivel, de ancho entre 20 y 30 m., distribuidas con autocargador forestal 
desde el punto de acopio al punto de esparcido y extendidas a mano, con distancia desde el 
acopio inferior a 500 m. Densidad de la paja 2,5 t/ha. 

    

    Mano de obra 80,48   

    Maquinaria 117,35   
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 
 

Actuaciones Duero Página  3 
 

    Materiales 299,18   

    3 % Costes indirectos 14,91   

          511,92 

1.7 ud Roza  manual de matorral, removieno la primera capa del sustrato para mejorar el filtrado 
y aireación.     

    Mano de obra 176,00   

    3 % Costes indirectos 5,28   

          181,28 

  2 2-ENCINA DE LAS TRES MATAS     
2.1 ud Capitel de madera laminada de abeto sueco no tratada de 20x20x50 cm, según CTE-SE-

M.     

    Mano de obra 771,52   

    Materiales 2.263,98   

    3 % Costes indirectos 91,07   

          3.126,57 

2.2 jor Equipo básico de mantenimiento para la rehabilitación de aprisco, consistente en 
pequeñas reparaciones, compuesto por un oficial y un peón con parte proporcional de jefe 
de cuadrilla, no se incluye el vestuario corporativo ni los materiales a emplear, que se 
deberán presupuestar aparte. 

    

    Mano de obra 389,45   

    3 % Costes indirectos 11,68   

          401,13 

2.3 ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación 
de la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.     

    Mano de obra 2,70   

    Materiales 157,40   

    3 % Costes indirectos 4,80   

          164,90 

2.4 ud Instalación de caja nido para especies insectívoras     

    Mano de obra 2,70   

    Materiales 117,40   

    3 % Costes indirectos 3,60   

          123,70 

2.5 jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento ejecutados por 2 peones 
(poda  y retirada de ramas secas, control fitosanitario y de incendios)con motodesbrozadora 
y motosierra. Incluye transporte del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños 
materiales y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos realizado por un 
oficial especialista. No se contempla el uso de maquinaria autopropulsada o principal. 

    

    Sin descomposición 510,68   

    3 % Costes indirectos 15,32   

          526,00 
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 
 

Actuaciones Duero Página  4 
 

2.6 jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser 
valorado aparte en caso de que proceda. 

    

    Mano de obra 555,00   

    3 % Costes indirectos 16,65   

          571,65 

2.7 ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 
mm y 3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas 
placas corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm 
de altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO 
INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, 
montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas 
de acero en zapatas de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según 
manual de señalización de Caminos Naturales. 

    

    Sin descomposición 1.371,52   

    3 % Costes indirectos 41,14   

          1.412,66 

  3 3-ALAMO BLANCO-FRESNO     
3.1 m² Acondicionamiento de senda con maquinaria ligera,  incluyendo el movimiento de tierras, 

regularización de la plataforma dando la pendiente necesaria, recolocación de piedras, 
refuerzo del talud con materiales de la zona y realización de sangraderas en tierra. 

    

    Mano de obra 412,80   

    Maquinaria 321,04   

    3 % Costes indirectos 22,02   

          755,86 

3.2 pie Poda de ramas secas con riesgo de caída.     

    Sin descomposición 126,70   

    3 % Costes indirectos 3,80   

          130,50 

3.3 jor Equipo básico de recogida de ramas secas y restos de poda, compuesto por tres peones 
con parte proporcional de jefe de cuadrilla. Incluye transporte de restos a centro de 
tratamiento de residuos. 

    

    Mano de obra 659,40   

    3 % Costes indirectos 19,78   

          679,18 

3.4 ud Instalación de caja nido para especies insectívoras     

    Mano de obra 2,70   

    Materiales 117,40   

    3 % Costes indirectos 3,60   

          123,70 

3.5 ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación 
de la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.     
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 
 

Actuaciones Duero Página  5 
 

    Mano de obra 2,70   

    Materiales 157,40   

    3 % Costes indirectos 4,80   

          164,90 

3.6 jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser 
valorado aparte en caso de que proceda. 

    

    Mano de obra 555,00   

    3 % Costes indirectos 16,65   

          571,65 

3.7 jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento ejecutados por 2 peones 
(poda  y retirada de ramas secas, control fitosanitario y de incendios)con motodesbrozadora 
y motosierra. Incluye transporte del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños 
materiales y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos realizado por un 
oficial especialista. No se contempla el uso de maquinaria autopropulsada o principal. 

    

    Sin descomposición 510,68   

    3 % Costes indirectos 15,32   

          526,00 

3.8 ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 
mm y 3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas 
placas corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm 
de altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO 
INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, 
montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas 
de acero en zapatas de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según 
manual de señalización de Caminos Naturales. 

    

    Sin descomposición 1.371,52   

    3 % Costes indirectos 41,14   

          1.412,66 

  4 4-SABINA FUENTE DE LA PISADERA     
4.1 jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento ejecutados por 2 peones 

(poda  y retirada de ramas secas, control fitosanitario y de incendios)con motodesbrozadora 
y motosierra. Incluye transporte del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños 
materiales y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos realizado por un 
oficial especialista. No se contempla el uso de maquinaria autopropulsada o principal. 

    

    Sin descomposición 510,68   

    3 % Costes indirectos 15,32   

          526,00 

4.2 ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación 
de la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.     

    Mano de obra 2,70   

    Materiales 157,40   

    3 % Costes indirectos 4,80   

          164,90 
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 
 

Actuaciones Duero Página  6 
 

4.3 ud Instalación de caja nido para especies insectívoras     

    Mano de obra 2,70   

    Materiales 117,40   

    3 % Costes indirectos 3,60   

          123,70 

4.4 jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser 
valorado aparte en caso de que proceda. 

    

    Mano de obra 555,00   

    3 % Costes indirectos 16,65   

          571,65 

4.5 mil Plantación manual de plantas en bandeja con envase rígido o termoformado con 
capacidad > 250 cm³ en suelos sueltos o tránsito preparados mediante casillas. Incluye el 
precio de la planta. No incluye el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. 

    

    Mano de obra 1.083,57   

    Materiales 322,00   

    3 % Costes indirectos 42,17   

          1.447,74 

4.6 mil Preparación manual de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 
40x40 cm en su base superior y 20x20 cm en su base inferior, en suelos sueltos, con 
pendiente inferior o igual al 50% y densidad mayor a 700 hoyos/ha. 

    

    Mano de obra 1.637,14   

    3 % Costes indirectos 49,11   

          1.686,25 

4.7 ud "Cartelera con tejadillo" formada por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 125 
mm y 3000 mm de altura, tejadillo de madera de 1500 mm de longitud y 990 mm de anchura 
en proyección horizontal para la protección de su panel central de plancha de acero de 
medidas 1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye 
elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del 
terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de hormigón de 
50x50x75 cm. Según manual de señalización de Caminos Naturales. 

    

    Mano de obra 583,32   

    Maquinaria 71,71   

    Materiales 716,48   

    3 % Costes indirectos 41,15   

          1.412,66 

4.8 ud Instalación y mantenimiento de sistema de riego por microaspersión, incluye mano de 
obra y materiales     

    Mano de obra 309,60   

    Materiales 620,16   

    3 % Costes indirectos 27,89   

          957,65 
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 
 

Actuaciones Duero Página  7 
 

  5 5-ENCINA LA HUECA     
5.1 pie Podas de encinas, alcornoques o arboles de porte similar en terrenos adehesados o 

similares, cuya proyección de copa mayor de 36 m².     

    Mano de obra 20,68   

    Maquinaria 0,77   

    3 % Costes indirectos 0,64   

          22,09 

5.2 ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 
mm y 3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas 
placas corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm 
de altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO 
INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, 
montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas 
de acero en zapatas de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según 
manual de señalización de Caminos Naturales. 

    

    Sin descomposición 1.371,52   

    3 % Costes indirectos 41,14   

          1.412,66 

5.3 ud Instalación de caja nido para especies insectívoras     

    Mano de obra 2,70   

    Materiales 117,40   

    3 % Costes indirectos 3,60   

          123,70 

5.4 ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación 
de la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.     

    Mano de obra 2,70   

    Materiales 157,40   

    3 % Costes indirectos 4,80   

          164,90 

5.5 m² Acondicionamiento de senda con maquinaria ligera,  incluyendo el movimiento de tierras, 
regularización de la plataforma dando la pendiente necesaria, recolocación de piedras, 
refuerzo del talud con materiales de la zona y realización de sangraderas en tierra. 

    

    Mano de obra 412,80   

    Maquinaria 321,04   

    3 % Costes indirectos 22,02   

          755,86 

5.6 jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento ejecutados por 2 peones 
(poda  y retirada de ramas secas, control fitosanitario y de incendios)con motodesbrozadora 
y motosierra. Incluye transporte del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños 
materiales y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos realizado por un 
oficial especialista. No se contempla el uso de maquinaria autopropulsada o principal. 

    

    Sin descomposición 510,68   

    3 % Costes indirectos 15,32   

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 A
C

W
E

D
F

7H
C

S
M

Q
A

LP
5S

S
T

7W
N

R
N

3 
V

er
ifi

ca
ci

ón
: h

ttp
s:

//r
ib

er
at

e.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
P

ub
lic

o 
G

es
tio

na
 | 

P
ág

in
a 

35
3 

de
 4

61
 



Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 
 

Actuaciones Duero Página  8 
 

          526,00 

  6 6-PINO-CHOPO     
6.1 ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 

autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 
mm y 3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas 
placas corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm 
de altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO 
INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, 
montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas 
de acero en zapatas de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según 
manual de señalización de Caminos Naturales. 

    

    Sin descomposición 1.371,52   

    3 % Costes indirectos 41,14   

          1.412,66 

6.2 jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser 
valorado aparte en caso de que proceda. 

    

    Mano de obra 555,00   

    3 % Costes indirectos 16,65   

          571,65 

6.3 ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación 
de la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.     

    Mano de obra 2,70   

    Materiales 157,40   

    3 % Costes indirectos 4,80   

          164,90 

6.4 ud Instalación de caja nido para especies insectívoras     

    Mano de obra 2,70   

    Materiales 117,40   

    3 % Costes indirectos 3,60   

          123,70 

6.5 jor Jornada de monitorización para evaluar posibles afecciones de tomicucus spp, incluye 
desplazamiento, preparación de documentación y redacción de informes de seguimiento.     

    Mano de obra 1.883,45   

    Maquinaria 46,19   

    3 % Costes indirectos 57,89   

          1.987,53 

6.6 ud Endoterapia para evitar avance de perforadores, incluye análisis por titulado superior, 
desplazamiento y dietas.     

    Mano de obra 542,87   

    Maquinaria 30,00   

    3 % Costes indirectos 17,19   
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 
 

Actuaciones Duero Página  9 
 

          590,06 

  7 7-MORAL DE SANTA LUCIA     
7.1 mil Roturado superficial manual para mejorar la infiltración y aireado del suelo.     

    Mano de obra 1.077,12   

    3 % Costes indirectos 32,31   

          1.109,43 

7.2 jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento ejecutados por 2 peones 
(poda  y retirada de ramas secas, control fitosanitario y de incendios)con motodesbrozadora 
y motosierra. Incluye transporte del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños 
materiales y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos realizado por un 
oficial especialista. No se contempla el uso de maquinaria autopropulsada o principal. 

    

    Sin descomposición 510,68   

    3 % Costes indirectos 15,32   

          526,00 

7.3 ud Instalación de caja nido para especies insectívoras     

    Mano de obra 2,70   

    Materiales 117,40   

    3 % Costes indirectos 3,60   

          123,70 

7.4 ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación 
de la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.     

    Mano de obra 2,70   

    Materiales 157,40   

    3 % Costes indirectos 4,80   

          164,90 

7.5 m³ Aporte de tierra vegetal por medios manuales.     

    Mano de obra 7,80   

    Materiales 29,50   

    3 % Costes indirectos 1,12   

          38,42 

7.6 jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser 
valorado aparte en caso de que proceda. 

    

    Mano de obra 555,00   

    3 % Costes indirectos 16,65   

          571,65 
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 
 

Actuaciones Duero Página  10 
 

7.7 ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 
mm y 3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas 
placas corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm 
de altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO 
INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, 
montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas 
de acero en zapatas de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según 
manual de señalización de Caminos Naturales. 

    

    Sin descomposición 1.371,52   

    3 % Costes indirectos 41,14   

          1.412,66 

  8 8-MAJUELO DE LA VEGA     
8.1 jor Equipo para trabajos selvícolas de corta, troceado, poda, desbroce, apilado de los 

residuos y quema de los mismos, realizados por cuatro peones especializados con 
herramienta y maquinaria auxiliar (motodesbrozadora y motosierra). Incluye transporte del 
personal, desplazamientos entre tajos, pequeños materiales y herramientas. Supervisión, 
apoyo y control de los trabajos realizado por un oficial especialista. No se contempla el uso 
de maquinaria autopropulsada o principal. 

    

    Mano de obra 831,20   

    Maquinaria 99,52   

    3 % Costes indirectos 27,92   

          958,64 

8.2 ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 
mm y 3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas 
placas corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm 
de altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO 
INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, 
montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas 
de acero en zapatas de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según 
manual de señalización de Caminos Naturales. 

    

    Sin descomposición 1.371,52   

    3 % Costes indirectos 41,14   

          1.412,66 

8.3 ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación 
de la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.     

    Mano de obra 2,70   

    Materiales 157,40   

    3 % Costes indirectos 4,80   

          164,90 

8.4 ud Instalación de caja nido para especies insectívoras     

    Mano de obra 2,70   

    Materiales 117,40   

    3 % Costes indirectos 3,60   

          123,70 
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 
 

Actuaciones Duero Página  11 
 

8.5 m² Acondicionamiento de senda con maquinaria ligera,  incluyendo el movimiento de tierras, 
regularización de la plataforma dando la pendiente necesaria, recolocación de piedras, 
refuerzo del talud con materiales de la zona y realización de sangraderas en tierra. 

    

    Mano de obra 412,80   

    Maquinaria 321,04   

    3 % Costes indirectos 22,02   

          755,86 

8.6 mil Preparación manual de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 
40x40 cm en su base superior y 20x20 cm en su base inferior, en suelos sueltos, con 
pendiente inferior o igual al 50% y densidad mayor a 700 hoyos/ha. 

    

    Mano de obra 1.637,14   

    3 % Costes indirectos 49,11   

          1.686,25 

8.7 mil Plantación manual de un millar de plantas en bandeja con envase rígido o termoformado 
con capacidad <= 250 cm³ en suelos sueltos o tránsito preparados mediante casillas. No se 
incluye el precio de la planta, el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. En 
terreno con pendiente inferior o igual al 50%. 

    

    Mano de obra 1.173,41   

    Materiales 120,00   

    3 % Costes indirectos 38,80   

          1.332,21 

8.8 jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser 
valorado aparte en caso de que proceda. 

    

    Mano de obra 555,00   

    3 % Costes indirectos 16,65   

          571,65 

  9 9-SERBAL DEL PÁRAMO DE HAZA     
9.1 m Cerramiento a base de postes sin tornear de madera de pino tratada en autoclave uso IV, 

de 8-10 cm de diámetro y 2 m de altura, hincados en el suelo a 3 m de separación y 
guarnecidos con 5 hiladas de alambre de doble hilo 13x15, tensados en tramos de 50 m y 
con dos riostras cada 100 m. 

    

    Mano de obra 76,80   

    Materiales 37,25   

    3 % Costes indirectos 3,42   

          117,47 

9.2 m² Acondicionamiento de senda con maquinaria ligera,  incluyendo el movimiento de tierras, 
regularización de la plataforma dando la pendiente necesaria, recolocación de piedras, 
refuerzo del talud con materiales de la zona y realización de sangraderas en tierra. 

    

    Mano de obra 412,80   

    Maquinaria 321,04   

    3 % Costes indirectos 22,02   

          755,86 
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 
 

Actuaciones Duero Página  12 
 

9.3 jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento ejecutados por 2 peones 
(poda  y retirada de ramas secas, control fitosanitario y de incendios)con motodesbrozadora 
y motosierra. Incluye transporte del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños 
materiales y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos realizado por un 
oficial especialista. No se contempla el uso de maquinaria autopropulsada o principal. 

    

    Sin descomposición 510,68   

    3 % Costes indirectos 15,32   

          526,00 

9.4 jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser 
valorado aparte en caso de que proceda. 

    

    Mano de obra 555,00   

    3 % Costes indirectos 16,65   

          571,65 

9.5 ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación 
de la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.     

    Mano de obra 2,70   

    Materiales 157,40   

    3 % Costes indirectos 4,80   

          164,90 

9.6 ud Colocación de malla protectora cinegética de 2 metros de altura ceñida alrededor de tres 
postes sin tornear de madera de pino tratada en autoclave uso IV, de altura 2,5 metros, 
diámetro 6-8 cm, con punta, separados un metro uno de otro. 

    

    Mano de obra 6,41   

    Materiales 24,62   

    3 % Costes indirectos 0,93   

          31,96 

9.7 ud Instalación de caja nido para especies insectívoras     

    Mano de obra 2,70   

    Materiales 117,40   

    3 % Costes indirectos 3,60   

          123,70 

9.8 ud "Cartelera con tejadillo" formada por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 125 
mm y 3000 mm de altura, tejadillo de madera de 1500 mm de longitud y 990 mm de anchura 
en proyección horizontal para la protección de su panel central de plancha de acero de 
medidas 1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye 
elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del 
terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de hormigón de 
50x50x75 cm. Según manual de señalización de Caminos Naturales. 

    

    Mano de obra 583,32   

    Maquinaria 71,71   

    Materiales 716,48   

    3 % Costes indirectos 41,15   C
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 
 

Actuaciones Duero Página  13 
 

          1.412,66 

  10 10-ENCINA MONASTERIO DE VALBUENA     
10.1 ud Ampliación del alcorque del árbol con aporte de tierra vegetal.     

    Mano de obra 178,40   

    Materiales 118,00   

    3 % Costes indirectos 8,89   

          305,29 

10.2 jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser 
valorado aparte en caso de que proceda. 

    

    Mano de obra 555,00   

    3 % Costes indirectos 16,65   

          571,65 

10.3 ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación 
de la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.     

    Mano de obra 2,70   

    Materiales 157,40   

    3 % Costes indirectos 4,80   

          164,90 

10.4 ud Instalación de caja nido para especies insectívoras     

    Mano de obra 2,70   

    Materiales 117,40   

    3 % Costes indirectos 3,60   

          123,70 

10.5 ud "Cartelera con tejadillo" formada por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 125 
mm y 3000 mm de altura, tejadillo de madera de 1500 mm de longitud y 990 mm de anchura 
en proyección horizontal para la protección de su panel central de plancha de acero de 
medidas 1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye 
elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del 
terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de hormigón de 
50x50x75 cm. Según manual de señalización de Caminos Naturales. 

    

    Mano de obra 583,32   

    Maquinaria 71,71   

    Materiales 716,48   

    3 % Costes indirectos 41,15   

          1.412,66 

10.6 jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento ejecutados por 2 peones 
(poda  y retirada de ramas secas, control fitosanitario y de incendios)con motodesbrozadora 
y motosierra. Incluye transporte del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños 
materiales y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos realizado por un 
oficial especialista. No se contempla el uso de maquinaria autopropulsada o principal. 
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 
 

Actuaciones Duero Página  14 
 

    Sin descomposición 510,68   

    3 % Costes indirectos 15,32   

          526,00 

  11 11-ENEBRO DE LA VIRGEN     
11.1 m Cerramiento a base de postes sin tornear de madera de pino tratada en autoclave uso IV, 

de 8-10 cm de diámetro y 2 m de altura, hincados en el suelo a 3 m de separación y 
guarnecidos con 5 hiladas de alambre de doble hilo 13x15, tensados en tramos de 50 m y 
con dos riostras cada 100 m. 

    

    Mano de obra 76,80   

    Materiales 37,25   

    3 % Costes indirectos 3,42   

          117,47 

11.2 ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 
mm y 3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas 
placas corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm 
de altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO 
INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, 
montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas 
de acero en zapatas de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según 
manual de señalización de Caminos Naturales. 

    

    Sin descomposición 1.371,52   

    3 % Costes indirectos 41,14   

          1.412,66 

11.3 ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación 
de la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.     

    Mano de obra 2,70   

    Materiales 157,40   

    3 % Costes indirectos 4,80   

          164,90 

11.4 ud Instalación de caja nido para especies insectívoras     

    Mano de obra 2,70   

    Materiales 117,40   

    3 % Costes indirectos 3,60   

          123,70 

11.5 m³ Aporte de tierra vegetal por medios manuales.     

    Mano de obra 7,80   

    Materiales 29,50   

    3 % Costes indirectos 1,12   

          38,42 

  12 12-FRESNO DE VELILLA DE SAN ESTEBAN     
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 
 

Actuaciones Duero Página  15 
 

12.1 jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser 
valorado aparte en caso de que proceda. 

    

    Mano de obra 555,00   

    3 % Costes indirectos 16,65   

          571,65 

12.2 ud Instalación de caja nido para especies insectívoras     

    Mano de obra 2,70   

    Materiales 117,40   

    3 % Costes indirectos 3,60   

          123,70 

12.3 ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación 
de la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.     

    Mano de obra 2,70   

    Materiales 157,40   

    3 % Costes indirectos 4,80   

          164,90 

12.4 jor Roza selectiva con motodesbrozadora de matorral, con diámetro basal menor o igual 3 
cm; superficie cubierta de matorral menor o igual al 50%. Pendiente inferior o igual al 50%.     

    Mano de obra 195,43   

    Maquinaria 11,76   

    3 % Costes indirectos 6,22   

          213,41 

12.5 jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento ejecutados por 2 peones 
(poda  y retirada de ramas secas, control fitosanitario y de incendios)con motodesbrozadora 
y motosierra. Incluye transporte del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños 
materiales y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos realizado por un 
oficial especialista. No se contempla el uso de maquinaria autopropulsada o principal. 

    

    Sin descomposición 510,68   

    3 % Costes indirectos 15,32   

          526,00 

12.6 ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 
mm y 3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas 
placas corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm 
de altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO 
INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, 
montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas 
de acero en zapatas de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según 
manual de señalización de Caminos Naturales. 

    

    Sin descomposición 1.371,52   

    3 % Costes indirectos 41,14   

          1.412,66 

  13 13-PLATANO DE SOMBRA DE LA ERMITA DE SAN HIPÓLITO     C
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 
 

Actuaciones Duero Página  16 
 

13.1 m³ Aporte de tierra vegetal por medios manuales.     

    Mano de obra 7,80   

    Materiales 29,50   

    3 % Costes indirectos 1,12   

          38,42 

13.2 pie Poda de ramas secas con riesgo de caída.     

    Sin descomposición 126,70   

    3 % Costes indirectos 3,80   

          130,50 

13.3 mil Roturado superficial manual para mejorar la infiltración y aireado del suelo.     

    Mano de obra 1.077,12   

    3 % Costes indirectos 32,31   

          1.109,43 

13.4 ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación 
de la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.     

    Mano de obra 2,70   

    Materiales 157,40   

    3 % Costes indirectos 4,80   

          164,90 

13.5 ud Instalación de caja nido para especies insectívoras     

    Mano de obra 2,70   

    Materiales 117,40   

    3 % Costes indirectos 3,60   

          123,70 

13.6 ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 
mm y 3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas 
placas corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm 
de altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO 
INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, 
montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas 
de acero en zapatas de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según 
manual de señalización de Caminos Naturales. 

    

    Sin descomposición 1.371,52   

    3 % Costes indirectos 41,14   

          1.412,66 

13.7 jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser 
valorado aparte en caso de que proceda. 

    

    Mano de obra 555,00   

    3 % Costes indirectos 16,65   C
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 
 

Actuaciones Duero Página  17 
 

          571,65 

  14 14-SABINA FUENTE DE LA PISADERA     
14.1 jor Equipo básico de limpieza de espacios naturales y áreas recreativas, introduciendo los 

residuos en bolsas de plástico, compuesto por tres peones con parte proporcional de jefe de 
cuadrilla, dejando las bolsas en un lugar accesible para su saca posterior. No se incluye 
vestuario corporativo, ni transporte de basuras. 

    

    Mano de obra 659,40   

    3 % Costes indirectos 19,78   

          679,18 

14.2 ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 
mm y 3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas 
placas corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm 
de altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO 
INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, 
montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas 
de acero en zapatas de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según 
manual de señalización de Caminos Naturales. 

    

    Sin descomposición 1.371,52   

    3 % Costes indirectos 41,14   

          1.412,66 

14.3 mil Preparación manual de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 
40x40 cm en su base superior y 20x20 cm en su base inferior, en suelos sueltos, con 
pendiente inferior o igual al 50% y densidad mayor a 700 hoyos/ha. 

    

    Mano de obra 1.637,14   

    3 % Costes indirectos 49,11   

          1.686,25 

14.4 mil Plantación manual de plantas en bandeja con envase rígido o termoformado con 
capacidad > 250 cm³ en suelos sueltos o tránsito preparados mediante casillas. Incluye el 
precio de la planta. No incluye el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. 

    

    Mano de obra 1.083,57   

    Materiales 322,00   

    3 % Costes indirectos 42,17   

          1.447,74 

14.5 ud Instalación de caja nido para especies insectívoras     

    Mano de obra 2,70   

    Materiales 117,40   

    3 % Costes indirectos 3,60   

          123,70 

14.6 ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación 
de la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.     

    Mano de obra 2,70   

    Materiales 157,40   

    3 % Costes indirectos 4,80   
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 
 

Actuaciones Duero Página  18 
 

          164,90 

14.7 m3 Estabilización mecánica de explanada, con material adecuado de 15 cm de espesor, y 
compactación del material hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la 
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

    

    Sin descomposición 15,63   

    3 % Costes indirectos 0,47   

          16,10 

14.8 m2 Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para 
capa de rodadura, de composición densa, con árido granítico de 16 mm de tamaño máximo 
y betún asfáltico de penetración. 

    

    Sin descomposición 5,69   

    3 % Costes indirectos 0,17   

          5,86 

14.9 jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser 
valorado aparte en caso de que proceda. 

    

    Mano de obra 555,00   

    3 % Costes indirectos 16,65   

          571,65 

  15 15-DONCEL DE MATAPERRAS O PINO GORDO     
15.1 m³ Aporte de tierra vegetal por medios manuales.     

    Mano de obra 7,80   

    Materiales 29,50   

    3 % Costes indirectos 1,12   

          38,42 

15.2 jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser 
valorado aparte en caso de que proceda. 

    

    Mano de obra 555,00   

    3 % Costes indirectos 16,65   

          571,65 

15.3 ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación 
de la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.     

    Mano de obra 2,70   

    Materiales 157,40   

    3 % Costes indirectos 4,80   

          164,90 

15.4 ud Instalación de caja nido para especies insectívoras     

    Mano de obra 2,70   

    Materiales 117,40   C
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 
 

Actuaciones Duero Página  19 
 

    3 % Costes indirectos 3,60   

          123,70 

15.5 jor Aplicación de tratamientos fitosanitarios y nutrientes a través de inyecciones directamente 
al sistema vascular del árbol     

    Sin descomposición 300,00   

    3 % Costes indirectos 9,00   

          309,00 

15.6 ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 
mm y 3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas 
placas corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm 
de altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO 
INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, 
montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas 
de acero en zapatas de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según 
manual de señalización de Caminos Naturales. 

    

    Sin descomposición 1.371,52   

    3 % Costes indirectos 41,14   

          1.412,66 

  16 16-ENCINAS DEL MONASTERIO DE LA VID     
16.1 ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 

autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 
mm y 3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas 
placas corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm 
de altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO 
INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, 
montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas 
de acero en zapatas de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según 
manual de señalización de Caminos Naturales. 

    

    Sin descomposición 1.371,52   

    3 % Costes indirectos 41,14   

          1.412,66 

16.2 pie Poda de encinas, alcornoques o arboles de porte similar en terrenos adehesados o 
similares, cuya proyección de copa menor o igual a 36 m².     

    Sin descomposición 199,52   

    3 % Costes indirectos 5,98   

          205,50 

16.3 mil Roturado superficial manual para mejorar la infiltración y aireado del suelo.     

    Mano de obra 1.077,12   

    3 % Costes indirectos 32,31   

          1.109,43 

16.4 ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación 
de la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.     

    Mano de obra 2,70   

    Materiales 157,40   

    3 % Costes indirectos 4,80   C
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 
 

Actuaciones Duero Página  20 
 

          164,90 

16.5 ud Instalación de caja nido para especies insectívoras     

    Mano de obra 2,70   

    Materiales 117,40   

    3 % Costes indirectos 3,60   

          123,70 

16.6 jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser 
valorado aparte en caso de que proceda. 

    

    Mano de obra 555,00   

    3 % Costes indirectos 16,65   

          571,65 

  17 17-MORAL DE VALDEANDE     
17.1 ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 

autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 
mm y 3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas 
placas corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm 
de altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO 
INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, 
montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas 
de acero en zapatas de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según 
manual de señalización de Caminos Naturales. 

    

    Sin descomposición 1.371,52   

    3 % Costes indirectos 41,14   

          1.412,66 

17.2 jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser 
valorado aparte en caso de que proceda. 

    

    Mano de obra 555,00   

    3 % Costes indirectos 16,65   

          571,65 

17.3 ud Instalación de caja nido para especies insectívoras     

    Mano de obra 2,70   

    Materiales 117,40   

    3 % Costes indirectos 3,60   

          123,70 

17.4 ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación 
de la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.     

    Mano de obra 2,70   

    Materiales 157,40   

    3 % Costes indirectos 4,80   
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 
 

Actuaciones Duero Página  21 
 

          164,90 

17.5 jor Aplicación de tratamientos fitosanitarios y nutrientes a través de inyecciones directamente 
al sistema vascular del árbol     

    Sin descomposición 300,00   

    3 % Costes indirectos 9,00   

          309,00 

  18 18-ENCINA MILENARIA DE LA PLANTA     
18.1 ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 

autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 
mm y 3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas 
placas corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm 
de altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO 
INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, 
montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas 
de acero en zapatas de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según 
manual de señalización de Caminos Naturales. 

    

    Sin descomposición 1.371,52   

    3 % Costes indirectos 41,14   

          1.412,66 

18.2 jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser 
valorado aparte en caso de que proceda. 

    

    Mano de obra 555,00   

    3 % Costes indirectos 16,65   

          571,65 

18.3 ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación 
de la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.     

    Mano de obra 2,70   

    Materiales 157,40   

    3 % Costes indirectos 4,80   

          164,90 

18.4 ud Instalación de caja nido para especies insectívoras     

    Mano de obra 2,70   

    Materiales 117,40   

    3 % Costes indirectos 3,60   

          123,70 

18.5 jor Aplicación de tratamientos fitosanitarios y nutrientes a través de inyecciones directamente 
al sistema vascular del árbol     

    Sin descomposición 300,00   

    3 % Costes indirectos 9,00   

          309,00 

18.6 pie Anclaje subterráneo del pie y ramas con peligro de ruptura, incluye revisión de la 
estructura del árbol.     
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 
 

Actuaciones Duero Página  22 
 

    Sin descomposición 242,72   

    3 % Costes indirectos 7,28   

          250,00 

  19 19-SAUCE BLANCO DE MONTEJO     
19.1 pie Poda de ramas secas con riesgo de caída.     

    Sin descomposición 126,70   

    3 % Costes indirectos 3,80   

          130,50 

19.2 jor Equipo básico de recogida de ramas secas y restos de poda, compuesto por tres peones 
con parte proporcional de jefe de cuadrilla. Incluye transporte de restos a centro de 
tratamiento de residuos. 

    

    Mano de obra 659,40   

    3 % Costes indirectos 19,78   

          679,18 

19.3 ud Instalación de caja nido para especies insectívoras     

    Mano de obra 2,70   

    Materiales 117,40   

    3 % Costes indirectos 3,60   

          123,70 

19.4 ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación 
de la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.     

    Mano de obra 2,70   

    Materiales 157,40   

    3 % Costes indirectos 4,80   

          164,90 

19.5 jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser 
valorado aparte en caso de que proceda. 

    

    Mano de obra 555,00   

    3 % Costes indirectos 16,65   

          571,65 

19.6 pie Anclaje subterráneo del pie y ramas con peligro de ruptura, incluye revisión de la 
estructura del árbol.     

    Sin descomposición 242,72   

    3 % Costes indirectos 7,28   

          250,00 

19.7 ud Traslado de banco de sitio por efecto diana     

    Sin descomposición 48,54   
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 
 

Actuaciones Duero Página  23 
 

    3 % Costes indirectos 1,46   

          50,00 

19.8 ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 
mm y 3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas 
placas corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm 
de altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO 
INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, 
montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas 
de acero en zapatas de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según 
manual de señalización de Caminos Naturales. 

    

    Sin descomposición 1.371,52   

    3 % Costes indirectos 41,14   

          1.412,66 

19.9 m³ Construcción de pavimento de hormigón de más de 15 cm de espesor, en caminos con 
baja pendiente, incluyendo extendido del hormigón, compactación con regla vibrante, 
fratasado y remates, cepillado/ruleteado para textura superficial, curado con productos 
filmógenos y realización de juntas de contracción en duro; no se incluye encofrado, 
hormigones, armaduras ni productos de curado. 

    

    Mano de obra 38,33   

    Maquinaria 8,39   

    3 % Costes indirectos 1,40   

          48,12 

19.10 m³ Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 
40 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in 
situ", incluida puesta en obra. 

    

    Mano de obra 78,00   

    Maquinaria 13,53   

    Materiales 50,71   

    3 % Costes indirectos 4,27   

          146,51 

  20 20-CHOPO NEGRO DE ALCOZAR     
20.1 jor Equipo básico de recogida de ramas secas y restos de poda, compuesto por tres peones 

con parte proporcional de jefe de cuadrilla. Incluye transporte de restos a centro de 
tratamiento de residuos. 

    

    Mano de obra 659,40   

    3 % Costes indirectos 19,78   

          679,18 

20.2 ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 
mm y 3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas 
placas corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm 
de altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO 
INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, 
montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas 
de acero en zapatas de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según 
manual de señalización de Caminos Naturales. 

    

    Sin descomposición 1.371,52   
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 
 

Actuaciones Duero Página  24 
 

    3 % Costes indirectos 41,14   

          1.412,66 

20.3 jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser 
valorado aparte en caso de que proceda. 

    

    Mano de obra 555,00   

    3 % Costes indirectos 16,65   

          571,65 

20.4 ud Instalación de caja nido para especies insectívoras     

    Mano de obra 2,70   

    Materiales 117,40   

    3 % Costes indirectos 3,60   

          123,70 

20.5 ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación 
de la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.     

    Mano de obra 2,70   

    Materiales 157,40   

    3 % Costes indirectos 4,80   

          164,90 

20.6 jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento ejecutados por 2 peones 
(poda  y retirada de ramas secas, control fitosanitario y de incendios)con motodesbrozadora 
y motosierra. Incluye transporte del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños 
materiales y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos realizado por un 
oficial especialista. No se contempla el uso de maquinaria autopropulsada o principal. 

    

    Sin descomposición 510,68   

    3 % Costes indirectos 15,32   

          526,00 

  21 21-ROBLE QUEJIGO DE LA SEQUERA DE HAZA     
21.1 jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento ejecutados por 2 peones 

(poda  y retirada de ramas secas, control fitosanitario y de incendios)con motodesbrozadora 
y motosierra. Incluye transporte del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños 
materiales y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos realizado por un 
oficial especialista. No se contempla el uso de maquinaria autopropulsada o principal. 

    

    Sin descomposición 510,68   

    3 % Costes indirectos 15,32   

          526,00 

21.2 ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 
mm y 3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas 
placas corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm 
de altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO 
INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, 
montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas 
de acero en zapatas de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según 
manual de señalización de Caminos Naturales. 
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 
 

Actuaciones Duero Página  25 
 

    Sin descomposición 1.371,52   

    3 % Costes indirectos 41,14   

          1.412,66 

21.3 ud Instalación de caja nido para especies insectívoras     

    Mano de obra 2,70   

    Materiales 117,40   

    3 % Costes indirectos 3,60   

          123,70 

21.4 ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación 
de la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.     

    Mano de obra 2,70   

    Materiales 157,40   

    3 % Costes indirectos 4,80   

          164,90 

21.5 jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser 
valorado aparte en caso de que proceda. 

    

    Mano de obra 555,00   

    3 % Costes indirectos 16,65   

          571,65 

21.6 jor Aplicación de tratamientos fitosanitarios y nutrientes a través de inyecciones directamente 
al sistema vascular del árbol     

    Sin descomposición 300,00   

    3 % Costes indirectos 9,00   

          309,00 

  22 22-SABINA  ALBAR DE LA RINCONADA     
22.1 jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento ejecutados por 2 peones 

(poda  y retirada de ramas secas, control fitosanitario y de incendios)con motodesbrozadora 
y motosierra. Incluye transporte del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños 
materiales y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos realizado por un 
oficial especialista. No se contempla el uso de maquinaria autopropulsada o principal. 

    

    Sin descomposición 510,68   

    3 % Costes indirectos 15,32   

          526,00 

22.2 ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 
mm y 3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas 
placas corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm 
de altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO 
INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, 
montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas 
de acero en zapatas de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según 
manual de señalización de Caminos Naturales. 

    

    Sin descomposición 1.371,52   C
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 
 

Actuaciones Duero Página  26 
 

    3 % Costes indirectos 41,14   

          1.412,66 

22.3 mil Preparación manual de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 
40x40 cm en su base superior y 20x20 cm en su base inferior, en suelos sueltos, con 
pendiente inferior o igual al 50% y densidad mayor a 700 hoyos/ha. 

    

    Mano de obra 1.637,14   

    3 % Costes indirectos 49,11   

          1.686,25 

22.4 mil Plantación manual de plantas en bandeja con envase rígido o termoformado con 
capacidad > 250 cm³ en suelos sueltos o tránsito preparados mediante casillas. Incluye el 
precio de la planta. No incluye el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. 

    

    Mano de obra 1.083,57   

    Materiales 322,00   

    3 % Costes indirectos 42,17   

          1.447,74 

22.5 ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación 
de la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.     

    Mano de obra 2,70   

    Materiales 157,40   

    3 % Costes indirectos 4,80   

          164,90 

22.6 ud Instalación de caja nido para especies insectívoras     

    Mano de obra 2,70   

    Materiales 117,40   

    3 % Costes indirectos 3,60   

          123,70 

22.7 jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser 
valorado aparte en caso de que proceda. 

    

    Mano de obra 555,00   

    3 % Costes indirectos 16,65   

          571,65 

  23 23-ENCINA Y SABINA  ALBAR DE LAS ZAPATILLAS     
23.1 m² Acondicionamiento de senda con maquinaria ligera,  incluyendo el movimiento de tierras, 

regularización de la plataforma dando la pendiente necesaria, recolocación de piedras, 
refuerzo del talud con materiales de la zona y realización de sangraderas en tierra. 

    

    Mano de obra 412,80   

    Maquinaria 321,04   

    3 % Costes indirectos 22,02   

          755,86 
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 
 

Actuaciones Duero Página  27 
 

23.2 jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser 
valorado aparte en caso de que proceda. 

    

    Mano de obra 555,00   

    3 % Costes indirectos 16,65   

          571,65 

23.3 ud Instalación de caja nido para especies insectívoras     

    Mano de obra 2,70   

    Materiales 117,40   

    3 % Costes indirectos 3,60   

          123,70 

23.4 ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación 
de la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.     

    Mano de obra 2,70   

    Materiales 157,40   

    3 % Costes indirectos 4,80   

          164,90 

23.5 ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 
mm y 3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas 
placas corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm 
de altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO 
INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, 
montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas 
de acero en zapatas de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según 
manual de señalización de Caminos Naturales. 

    

    Sin descomposición 1.371,52   

    3 % Costes indirectos 41,14   

          1.412,66 

23.6 jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento ejecutados por 2 peones 
(poda  y retirada de ramas secas, control fitosanitario y de incendios)con motodesbrozadora 
y motosierra. Incluye transporte del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños 
materiales y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos realizado por un 
oficial especialista. No se contempla el uso de maquinaria autopropulsada o principal. 

    

    Sin descomposición 510,68   

    3 % Costes indirectos 15,32   

          526,00 

23.7 pie Instalación de anillo metálico de protección y sujeción de tronco para evitar apertura y 
rotura de este. Se incluye precio del tubo.     

    Mano de obra 152,40   

    Maquinaria 6,63   

    Materiales 124,44   

    3 % Costes indirectos 8,50   

          291,97 
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 
 

Actuaciones Duero Página  28 
 

  24 24-NOGAL     
24.1 ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 

autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 
mm y 3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas 
placas corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm 
de altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO 
INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, 
montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas 
de acero en zapatas de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según 
manual de señalización de Caminos Naturales. 

    

    Sin descomposición 1.371,52   

    3 % Costes indirectos 41,14   

          1.412,66 

24.2 jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser 
valorado aparte en caso de que proceda. 

    

    Mano de obra 555,00   

    3 % Costes indirectos 16,65   

          571,65 

24.3 ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación 
de la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.     

    Mano de obra 2,70   

    Materiales 157,40   

    3 % Costes indirectos 4,80   

          164,90 

24.4 ud Instalación de caja nido para especies insectívoras     

    Mano de obra 2,70   

    Materiales 117,40   

    3 % Costes indirectos 3,60   

          123,70 

24.5 jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento ejecutados por 2 peones 
(poda  y retirada de ramas secas, control fitosanitario y de incendios)con motodesbrozadora 
y motosierra. Incluye transporte del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños 
materiales y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos realizado por un 
oficial especialista. No se contempla el uso de maquinaria autopropulsada o principal. 

    

    Sin descomposición 510,68   

    3 % Costes indirectos 15,32   

          526,00 
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 
 

Actuaciones Duero Página  29 
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Proyecto: Actuaciones Duero   

Resumen de presupuesto   

Capítulo Importe (€)   
 

 

1 1-OLIVO TRICENTENARIO DE VILLACRECES . 3.946,00   
2 2-ENCINA DE LAS TRES MATAS . 7.712,86   
3 3-ALAMO BLANCO-FRESNO . 42.499,24   
4 4-SABINA FUENTE DE LA PISADERA . 6.291,46   
5 5-ENCINA LA HUECA . 33.535,75   
6 6-PINO-CHOPO . 5.710,75   
7 7-MORAL DE SANTA LUCIA . 4.937,36   
8 8-MAJUELO DE LA VEGA . 44.352,68   
9 9-SERBAL DEL PÁRAMO DE HAZA . 42.941,87   
10 10-ENCINA MONASTERIO DE VALBUENA . 5.062,10   
11 11-ENEBRO DE LA VIRGEN . 3.279,82   
12 12-FRESNO DE VELILLA DE SAN ESTEBAN . 4.970,22   
13 13-PLATANO DE SOMBRA DE LA ERMITA DE SAN HIPÓLITO . 3.772,91   
14 14-SABINA FUENTE DE LA PISADERA . 32.170,11   
15 15-DONCEL DE MATAPERRAS O PINO GORDO . 4.747,07   
16 16-ENCINAS DEL MONASTERIO DE LA VID . 3.677,18   
17 17-MORAL DE VALDEANDE . 4.631,81   
18 18-ENCINA MILENARIA DE LA PLANTA . 4.572,81   
19 19-SAUCE BLANCO DE MONTEJO . 4.669,53   
20 20-CHOPO NEGRO DE ALCOZAR . 6.641,17   
21 21-ROBLE QUEJIGO DE LA SEQUERA DE HAZA . 4.848,81   
22 22-SABINA  ALBAR DE LA RINCONADA . 5.697,01   
23 23-ENCINA Y SABINA  ALBAR DE LAS ZAPATILLAS . 42.553,18   
24 24-NOGAL . 3.942,21   
Presupuesto de ejecución material (PEM) 327.163,91   
13% de gastos generales 42.531,31   
6% de beneficio industrial 19.629,83   
Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 389.325,05   
21% IVA 81.758,26   
Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 471.083,31   

            
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS 
SETENTA Y UN MIL OCHENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS.   
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Proyecto: Actuaciones Duero   

Resumen de presupuesto   

Capítulo Importe (€)   
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Presupuesto parcial nº 1 1-OLIVO TRICENTENARIO DE VILLACRECES 

Nº Ud Descripción Medición 
 

Actuaciones Duero Página  1 
 

1.1 Ud Ampliación del alcorque del árbol con aporte de tierra vegetal.   

                              Total ud  ......: 1,000 

1.2 Ud "Cartelera con tejadillo" formada por dos soportes de madera de pino tratada en autoclave para 
clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 125 mm y 3000 mm de 
altura, tejadillo de madera de 1500 mm de longitud y 990 mm de anchura en proyección 
horizontal para la protección de su panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 
mm, (NO INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye elaboración de contenido, 
maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje 
mediante puntas de acero en zapatas de hormigón de 50x50x75 cm. Según manual de 
señalización de Caminos Naturales. 

  

                              Total ud  ......: 1,000 

1.3 Ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de la 
caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.   

                              Total ud  ......: 2,000 

1.4 Ud Instalación de caja nido para especies insectívoras   

                              Total ud  ......: 2,000 

1.5 Ud Instalación y mantenimiento de sistema de riego por microaspersión, incluye mano de obra y 
materiales   

                              Total ud  ......: 1,000 

1.6 Ud Mulching manual con paja de cereal, en terrenos hasta el 30% de pendientes repartida en fajas 
por curva de nivel, de ancho entre 20 y 30 m., distribuidas con autocargador forestal desde el 
punto de acopio al punto de esparcido y extendidas a mano, con distancia desde el acopio 
inferior a 500 m. Densidad de la paja 2,5 t/ha. 

  

                              Total ud  ......: 1,000 

1.7 Ud Roza  manual de matorral, removieno la primera capa del sustrato para mejorar el filtrado y 
aireación.   

                              Total ud  ......: 1,000 
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Presupuesto parcial nº 2 2-ENCINA DE LAS TRES MATAS 

Nº Ud Descripción Medición 
 

Actuaciones Duero Página  2 
 

2.1 Ud Capitel de madera laminada de abeto sueco no tratada de 20x20x50 cm, según CTE-SE-M.   

                              Total ud  ......: 1,000 

2.2 Jor Equipo básico de mantenimiento para la rehabilitación de aprisco, consistente en pequeñas 
reparaciones, compuesto por un oficial y un peón con parte proporcional de jefe de cuadrilla, 
no se incluye el vestuario corporativo ni los materiales a emplear, que se deberán presupuestar 
aparte. 

  

                              Total jor  ......: 1,000 

2.3 Ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de la 
caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.   

                              Total ud  ......: 2,000 

2.4 Ud Instalación de caja nido para especies insectívoras   

                              Total ud  ......: 2,000 

2.5 Jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento ejecutados por 2 peones (poda  
y retirada de ramas secas, control fitosanitario y de incendios)con motodesbrozadora y 
motosierra. Incluye transporte del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños materiales 
y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos realizado por un oficial 
especialista. No se contempla el uso de maquinaria autopropulsada o principal. 

  

                              Total jor  ......: 2,000 

2.6 Jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

  

                              Total jor  ......: 2,000 

2.7 Ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm y 
3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas 
corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de altura, 
y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO). La tornillería 
será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación 
posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de hormigón 
de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de Caminos 
Naturales. 

  

                              Total ud  ......: 1,000 
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Presupuesto parcial nº 3 3-ALAMO BLANCO-FRESNO 

Nº Ud Descripción Medición 
 

Actuaciones Duero Página  3 
 

3.1 M² Acondicionamiento de senda con maquinaria ligera,  incluyendo el movimiento de tierras, 
regularización de la plataforma dando la pendiente necesaria, recolocación de piedras, refuerzo 
del talud con materiales de la zona y realización de sangraderas en tierra. 

  

                              Total m²  ......: 50,000 

3.2 Pie Poda de ramas secas con riesgo de caída.   

                              Total pie  ......: 1,000 

3.3 Jor Equipo básico de recogida de ramas secas y restos de poda, compuesto por tres peones con 
parte proporcional de jefe de cuadrilla. Incluye transporte de restos a centro de tratamiento de 
residuos. 

  

                              Total jor  ......: 1,000 

3.4 Ud Instalación de caja nido para especies insectívoras   

                              Total ud  ......: 1,000 

3.5 Ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de la 
caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.   

                              Total ud  ......: 1,000 

3.6 Jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

  

                              Total jor  ......: 2,000 

3.7 Jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento ejecutados por 2 peones (poda  
y retirada de ramas secas, control fitosanitario y de incendios)con motodesbrozadora y 
motosierra. Incluye transporte del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños materiales 
y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos realizado por un oficial 
especialista. No se contempla el uso de maquinaria autopropulsada o principal. 

  

                              Total jor  ......: 2,000 

3.8 Ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm y 
3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas 
corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de altura, 
y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO). La tornillería 
será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación 
posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de hormigón 
de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de Caminos 
Naturales. 

  

                              Total ud  ......: 1,000 
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Presupuesto parcial nº 4 4-SABINA FUENTE DE LA PISADERA 

Nº Ud Descripción Medición 
 

Actuaciones Duero Página  4 
 

4.1 Jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento ejecutados por 2 peones (poda  
y retirada de ramas secas, control fitosanitario y de incendios)con motodesbrozadora y 
motosierra. Incluye transporte del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños materiales 
y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos realizado por un oficial 
especialista. No se contempla el uso de maquinaria autopropulsada o principal. 

  

                              Total jor  ......: 3,000 

4.2 Ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de la 
caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.   

                              Total ud  ......: 1,000 

4.3 Ud Instalación de caja nido para especies insectívoras   

                              Total ud  ......: 1,000 

4.4 Jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

  

                              Total jor  ......: 2,000 

4.5 Mil Plantación manual de plantas en bandeja con envase rígido o termoformado con capacidad > 
250 cm³ en suelos sueltos o tránsito preparados mediante casillas. Incluye el precio de la 
planta. No incluye el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. 

  

                              Total mil  ......: 0,280 

4.6 Mil Preparación manual de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 40x40 
cm en su base superior y 20x20 cm en su base inferior, en suelos sueltos, con pendiente 
inferior o igual al 50% y densidad mayor a 700 hoyos/ha. 

  

                              Total mil  ......: 0,300 

4.7 Ud "Cartelera con tejadillo" formada por dos soportes de madera de pino tratada en autoclave para 
clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 125 mm y 3000 mm de 
altura, tejadillo de madera de 1500 mm de longitud y 990 mm de anchura en proyección 
horizontal para la protección de su panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 
mm, (NO INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye elaboración de contenido, 
maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje 
mediante puntas de acero en zapatas de hormigón de 50x50x75 cm. Según manual de 
señalización de Caminos Naturales. 

  

                              Total ud  ......: 1,000 

4.8 Ud Instalación y mantenimiento de sistema de riego por microaspersión, incluye mano de obra y 
materiales   

                              Total ud  ......: 1,000 
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Presupuesto parcial nº 5 5-ENCINA LA HUECA 

Nº Ud Descripción Medición 
 

Actuaciones Duero Página  5 
 

5.1 Pie Podas de encinas, alcornoques o arboles de porte similar en terrenos adehesados o similares, 
cuya proyección de copa mayor de 36 m².   

                              Total pie  ......: 1,000 

5.2 Ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm y 
3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas 
corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de altura, 
y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO). La tornillería 
será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación 
posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de hormigón 
de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de Caminos 
Naturales. 

  

                              Total ud  ......: 1,000 

5.3 Ud Instalación de caja nido para especies insectívoras   

                              Total ud  ......: 1,000 

5.4 Ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de la 
caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.   

                              Total ud  ......: 1,000 

5.5 M² Acondicionamiento de senda con maquinaria ligera,  incluyendo el movimiento de tierras, 
regularización de la plataforma dando la pendiente necesaria, recolocación de piedras, refuerzo 
del talud con materiales de la zona y realización de sangraderas en tierra. 

  

                              Total m²  ......: 40,000 

5.6 Jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento ejecutados por 2 peones (poda  
y retirada de ramas secas, control fitosanitario y de incendios)con motodesbrozadora y 
motosierra. Incluye transporte del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños materiales 
y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos realizado por un oficial 
especialista. No se contempla el uso de maquinaria autopropulsada o principal. 

  

                              Total jor  ......: 3,000 
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Presupuesto parcial nº 6 6-PINO-CHOPO 

Nº Ud Descripción Medición 
 

Actuaciones Duero Página  6 
 

6.1 Ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm y 
3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas 
corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de altura, 
y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO). La tornillería 
será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación 
posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de hormigón 
de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de Caminos 
Naturales. 

  

                              Total ud  ......: 1,000 

6.2 Jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

  

                              Total jor  ......: 2,000 

6.3 Ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de la 
caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.   

                              Total ud  ......: 2,000 

6.4 Ud Instalación de caja nido para especies insectívoras   

                              Total ud  ......: 2,000 

6.5 Jor Jornada de monitorización para evaluar posibles afecciones de tomicucus spp, incluye 
desplazamiento, preparación de documentación y redacción de informes de seguimiento.   

                              Total jor  ......: 1,000 

6.6 Ud Endoterapia para evitar avance de perforadores, incluye análisis por titulado superior, 
desplazamiento y dietas.   

                              Total ud  ......: 1,000 
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Presupuesto parcial nº 7 7-MORAL DE SANTA LUCIA 

Nº Ud Descripción Medición 
 

Actuaciones Duero Página  7 
 

7.1 Mil Roturado superficial manual para mejorar la infiltración y aireado del suelo.   

                              Total mil  ......: 0,100 

7.2 Jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento ejecutados por 2 peones (poda  
y retirada de ramas secas, control fitosanitario y de incendios)con motodesbrozadora y 
motosierra. Incluye transporte del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños materiales 
y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos realizado por un oficial 
especialista. No se contempla el uso de maquinaria autopropulsada o principal. 

  

                              Total jor  ......: 3,000 

7.3 Ud Instalación de caja nido para especies insectívoras   

                              Total ud  ......: 2,000 

7.4 Ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de la 
caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.   

                              Total ud  ......: 2,000 

7.5 M³ Aporte de tierra vegetal por medios manuales.   

                              Total m³  ......: 3,000 

7.6 Jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

  

                              Total jor  ......: 2,000 

7.7 Ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm y 
3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas 
corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de altura, 
y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO). La tornillería 
será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación 
posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de hormigón 
de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de Caminos 
Naturales. 

  

                              Total ud  ......: 1,000 
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Presupuesto parcial nº 8 8-MAJUELO DE LA VEGA 

Nº Ud Descripción Medición 
 

Actuaciones Duero Página  8 
 

8.1 Jor Equipo para trabajos selvícolas de corta, troceado, poda, desbroce, apilado de los residuos y 
quema de los mismos, realizados por cuatro peones especializados con herramienta y 
maquinaria auxiliar (motodesbrozadora y motosierra). Incluye transporte del personal, 
desplazamientos entre tajos, pequeños materiales y herramientas. Supervisión, apoyo y control 
de los trabajos realizado por un oficial especialista. No se contempla el uso de maquinaria 
autopropulsada o principal. 

  

                              Total jor  ......: 2,000 

8.2 Ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm y 
3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas 
corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de altura, 
y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO). La tornillería 
será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación 
posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de hormigón 
de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de Caminos 
Naturales. 

  

                              Total ud  ......: 1,000 

8.3 Ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de la 
caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.   

                              Total ud  ......: 2,000 

8.4 Ud Instalación de caja nido para especies insectívoras   

                              Total ud  ......: 2,000 

8.5 M² Acondicionamiento de senda con maquinaria ligera,  incluyendo el movimiento de tierras, 
regularización de la plataforma dando la pendiente necesaria, recolocación de piedras, refuerzo 
del talud con materiales de la zona y realización de sangraderas en tierra. 

  

                              Total m²  ......: 50,000 

8.6 Mil Preparación manual de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 40x40 
cm en su base superior y 20x20 cm en su base inferior, en suelos sueltos, con pendiente 
inferior o igual al 50% y densidad mayor a 700 hoyos/ha. 

  

                              Total mil  ......: 0,500 

8.7 Mil Plantación manual de un millar de plantas en bandeja con envase rígido o termoformado con 
capacidad <= 250 cm³ en suelos sueltos o tránsito preparados mediante casillas. No se incluye 
el precio de la planta, el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. En terreno con 
pendiente inferior o igual al 50%. 

  

                              Total mil  ......: 0,500 

8.8 Jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

  

                              Total jor  ......: 2,000 
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Presupuesto parcial nº 9 9-SERBAL DEL PÁRAMO DE HAZA 

Nº Ud Descripción Medición 
 

Actuaciones Duero Página  9 
 

9.1 M Cerramiento a base de postes sin tornear de madera de pino tratada en autoclave uso IV, de 8-
10 cm de diámetro y 2 m de altura, hincados en el suelo a 3 m de separación y guarnecidos con 
5 hiladas de alambre de doble hilo 13x15, tensados en tramos de 50 m y con dos riostras cada 
100 m. 

  

                              Total m  ......: 10,000 

9.2 M² Acondicionamiento de senda con maquinaria ligera,  incluyendo el movimiento de tierras, 
regularización de la plataforma dando la pendiente necesaria, recolocación de piedras, refuerzo 
del talud con materiales de la zona y realización de sangraderas en tierra. 

  

                              Total m²  ......: 50,000 

9.3 Jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento ejecutados por 2 peones (poda  
y retirada de ramas secas, control fitosanitario y de incendios)con motodesbrozadora y 
motosierra. Incluye transporte del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños materiales 
y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos realizado por un oficial 
especialista. No se contempla el uso de maquinaria autopropulsada o principal. 

  

                              Total jor  ......: 1,000 

9.4 Jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

  

                              Total jor  ......: 3,000 

9.5 Ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de la 
caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.   

                              Total ud  ......: 1,000 

9.6 Ud Colocación de malla protectora cinegética de 2 metros de altura ceñida alrededor de tres 
postes sin tornear de madera de pino tratada en autoclave uso IV, de altura 2,5 metros, 
diámetro 6-8 cm, con punta, separados un metro uno de otro. 

  

                              Total ud  ......: 1,000 

9.7 Ud Instalación de caja nido para especies insectívoras   

                              Total ud  ......: 1,000 

9.8 Ud "Cartelera con tejadillo" formada por dos soportes de madera de pino tratada en autoclave para 
clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 125 mm y 3000 mm de 
altura, tejadillo de madera de 1500 mm de longitud y 990 mm de anchura en proyección 
horizontal para la protección de su panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 
mm, (NO INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye elaboración de contenido, 
maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje 
mediante puntas de acero en zapatas de hormigón de 50x50x75 cm. Según manual de 
señalización de Caminos Naturales. 

  

                              Total ud  ......: 1,000 
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Presupuesto parcial nº 10 10-ENCINA MONASTERIO DE VALBUENA 

Nº Ud Descripción Medición 
 

Actuaciones Duero Página  10 
 

10.1 Ud Ampliación del alcorque del árbol con aporte de tierra vegetal.   

                              Total ud  ......: 1,000 

10.2 Jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

  

                              Total jor  ......: 3,000 

10.3 Ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de la 
caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.   

                              Total ud  ......: 2,000 

10.4 Ud Instalación de caja nido para especies insectívoras   

                              Total ud  ......: 2,000 

10.5 Ud "Cartelera con tejadillo" formada por dos soportes de madera de pino tratada en autoclave para 
clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 125 mm y 3000 mm de 
altura, tejadillo de madera de 1500 mm de longitud y 990 mm de anchura en proyección 
horizontal para la protección de su panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 
mm, (NO INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye elaboración de contenido, 
maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje 
mediante puntas de acero en zapatas de hormigón de 50x50x75 cm. Según manual de 
señalización de Caminos Naturales. 

  

                              Total ud  ......: 1,000 

10.6 Jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento ejecutados por 2 peones (poda  
y retirada de ramas secas, control fitosanitario y de incendios)con motodesbrozadora y 
motosierra. Incluye transporte del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños materiales 
y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos realizado por un oficial 
especialista. No se contempla el uso de maquinaria autopropulsada o principal. 

  

                              Total jor  ......: 2,000 
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Presupuesto parcial nº 11 11-ENEBRO DE LA VIRGEN 

Nº Ud Descripción Medición 
 

Actuaciones Duero Página  11 
 

11.1 M Cerramiento a base de postes sin tornear de madera de pino tratada en autoclave uso IV, de 8-
10 cm de diámetro y 2 m de altura, hincados en el suelo a 3 m de separación y guarnecidos con 
5 hiladas de alambre de doble hilo 13x15, tensados en tramos de 50 m y con dos riostras cada 
100 m. 

  

                              Total m  ......: 10,000 

11.2 Ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm y 
3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas 
corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de altura, 
y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO). La tornillería 
será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación 
posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de hormigón 
de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de Caminos 
Naturales. 

  

                              Total ud  ......: 1,000 

11.3 Ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de la 
caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.   

                              Total ud  ......: 2,000 

11.4 Ud Instalación de caja nido para especies insectívoras   

                              Total ud  ......: 2,000 

11.5 M³ Aporte de tierra vegetal por medios manuales.   

                              Total m³  ......: 3,000 
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Presupuesto parcial nº 12 12-FRESNO DE VELILLA DE SAN ESTEBAN 

Nº Ud Descripción Medición 
 

Actuaciones Duero Página  12 
 

12.1 Jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

  

                              Total jor  ......: 3,000 

12.2 Ud Instalación de caja nido para especies insectívoras   

                              Total ud  ......: 2,000 

12.3 Ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de la 
caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.   

                              Total ud  ......: 2,000 

12.4 Jor Roza selectiva con motodesbrozadora de matorral, con diámetro basal menor o igual 3 cm; 
superficie cubierta de matorral menor o igual al 50%. Pendiente inferior o igual al 50%.   

                              Total jor  ......: 1,000 

12.5 Jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento ejecutados por 2 peones (poda  
y retirada de ramas secas, control fitosanitario y de incendios)con motodesbrozadora y 
motosierra. Incluye transporte del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños materiales 
y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos realizado por un oficial 
especialista. No se contempla el uso de maquinaria autopropulsada o principal. 

  

                              Total jor  ......: 2,000 

12.6 Ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm y 
3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas 
corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de altura, 
y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO). La tornillería 
será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación 
posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de hormigón 
de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de Caminos 
Naturales. 

  

                              Total ud  ......: 1,000 
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Presupuesto parcial nº 13 13-PLATANO DE SOMBRA DE LA ERMITA DE SAN HIPÓLITO 

Nº Ud Descripción Medición 
 

Actuaciones Duero Página  13 
 

13.1 M³ Aporte de tierra vegetal por medios manuales.   

                              Total m³  ......: 3,000 

13.2 Pie Poda de ramas secas con riesgo de caída.   

                              Total pie  ......: 1,000 

13.3 Mil Roturado superficial manual para mejorar la infiltración y aireado del suelo.   

                              Total mil  ......: 0,100 

13.4 Ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de la 
caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.   

                              Total ud  ......: 1,000 

13.5 Ud Instalación de caja nido para especies insectívoras   

                              Total ud  ......: 1,000 

13.6 Ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm y 
3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas 
corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de altura, 
y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO). La tornillería 
será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación 
posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de hormigón 
de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de Caminos 
Naturales. 

  

                              Total ud  ......: 1,000 

13.7 Jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

  

                              Total jor  ......: 3,000 
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Presupuesto parcial nº 14 14-SABINA FUENTE DE LA PISADERA 

Nº Ud Descripción Medición 
 

Actuaciones Duero Página  14 
 

14.1 Jor Equipo básico de limpieza de espacios naturales y áreas recreativas, introduciendo los 
residuos en bolsas de plástico, compuesto por tres peones con parte proporcional de jefe de 
cuadrilla, dejando las bolsas en un lugar accesible para su saca posterior. No se incluye 
vestuario corporativo, ni transporte de basuras. 

  

                              Total jor  ......: 1,000 

14.2 Ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm y 
3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas 
corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de altura, 
y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO). La tornillería 
será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación 
posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de hormigón 
de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de Caminos 
Naturales. 

  

                              Total ud  ......: 1,000 

14.3 Mil Preparación manual de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 40x40 
cm en su base superior y 20x20 cm en su base inferior, en suelos sueltos, con pendiente 
inferior o igual al 50% y densidad mayor a 700 hoyos/ha. 

  

                              Total mil  ......: 0,850 

14.4 Mil Plantación manual de plantas en bandeja con envase rígido o termoformado con capacidad > 
250 cm³ en suelos sueltos o tránsito preparados mediante casillas. Incluye el precio de la 
planta. No incluye el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. 

  

                              Total mil  ......: 0,850 

14.5 Ud Instalación de caja nido para especies insectívoras   

                              Total ud  ......: 2,000 

14.6 Ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de la 
caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.   

                              Total ud  ......: 2,000 

14.7 M3 Estabilización mecánica de explanada, con material adecuado de 15 cm de espesor, y 
compactación del material hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la máxima 
obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

  

                              Total m3  ......: 465,750 

14.8 M2 Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de 
rodadura, de composición densa, con árido granítico de 16 mm de tamaño máximo y betún 
asfáltico de penetración. 

  

                              Total m2  ......: 3.105,000 

14.9 Jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

  

                              Total jor  ......: 2,000 
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Presupuesto parcial nº 15 15-DONCEL DE MATAPERRAS O PINO GORDO 

Nº Ud Descripción Medición 
 

Actuaciones Duero Página  15 
 

15.1 M³ Aporte de tierra vegetal por medios manuales.   

                              Total m³  ......: 3,000 

15.2 Jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

  

                              Total jor  ......: 3,000 

15.3 Ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de la 
caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.   

                              Total ud  ......: 2,000 

15.4 Ud Instalación de caja nido para especies insectívoras   

                              Total ud  ......: 2,000 

15.5 Jor Aplicación de tratamientos fitosanitarios y nutrientes a través de inyecciones directamente al 
sistema vascular del árbol   

                              Total jor  ......: 3,000 

15.6 Ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm y 
3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas 
corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de altura, 
y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO). La tornillería 
será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación 
posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de hormigón 
de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de Caminos 
Naturales. 

  

                              Total ud  ......: 1,000 
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Presupuesto parcial nº 16 16-ENCINAS DEL MONASTERIO DE LA VID 

Nº Ud Descripción Medición 
 

Actuaciones Duero Página  16 
 

16.1 Ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm y 
3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas 
corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de altura, 
y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO). La tornillería 
será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación 
posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de hormigón 
de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de Caminos 
Naturales. 

  

                              Total ud  ......: 1,000 

16.2 Pie Poda de encinas, alcornoques o arboles de porte similar en terrenos adehesados o similares, 
cuya proyección de copa menor o igual a 36 m².   

                              Total pie  ......: 1,000 

16.3 Mil Roturado superficial manual para mejorar la infiltración y aireado del suelo.   

                              Total mil  ......: 0,050 

16.4 Ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de la 
caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.   

                              Total ud  ......: 1,000 

16.5 Ud Instalación de caja nido para especies insectívoras   

                              Total ud  ......: 1,000 

16.6 Jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

  

                              Total jor  ......: 3,000 
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Presupuesto parcial nº 17 17-MORAL DE VALDEANDE 

Nº Ud Descripción Medición 
 

Actuaciones Duero Página  17 
 

17.1 Ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm y 
3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas 
corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de altura, 
y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO). La tornillería 
será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación 
posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de hormigón 
de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de Caminos 
Naturales. 

  

                              Total ud  ......: 1,000 

17.2 Jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

  

                              Total jor  ......: 3,000 

17.3 Ud Instalación de caja nido para especies insectívoras   

                              Total ud  ......: 2,000 

17.4 Ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de la 
caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.   

                              Total ud  ......: 2,000 

17.5 Jor Aplicación de tratamientos fitosanitarios y nutrientes a través de inyecciones directamente al 
sistema vascular del árbol   

                              Total jor  ......: 3,000 
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Presupuesto parcial nº 18 18-ENCINA MILENARIA DE LA PLANTA 

Nº Ud Descripción Medición 
 

Actuaciones Duero Página  18 
 

18.1 Ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm y 
3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas 
corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de altura, 
y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO). La tornillería 
será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación 
posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de hormigón 
de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de Caminos 
Naturales. 

  

                              Total ud  ......: 1,000 

18.2 Jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

  

                              Total jor  ......: 3,000 

18.3 Ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de la 
caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.   

                              Total ud  ......: 2,000 

18.4 Ud Instalación de caja nido para especies insectívoras   

                              Total ud  ......: 2,000 

18.5 Jor Aplicación de tratamientos fitosanitarios y nutrientes a través de inyecciones directamente al 
sistema vascular del árbol   

                              Total jor  ......: 2,000 

18.6 Pie Anclaje subterráneo del pie y ramas con peligro de ruptura, incluye revisión de la estructura del 
árbol.   

                              Total pie  ......: 1,000 
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Presupuesto parcial nº 19 19-SAUCE BLANCO DE MONTEJO 

Nº Ud Descripción Medición 
 

Actuaciones Duero Página  19 
 

19.1 Pie Poda de ramas secas con riesgo de caída.   

                              Total pie  ......: 1,000 

19.2 Jor Equipo básico de recogida de ramas secas y restos de poda, compuesto por tres peones con 
parte proporcional de jefe de cuadrilla. Incluye transporte de restos a centro de tratamiento de 
residuos. 

  

                              Total jor  ......: 0,500 

19.3 Ud Instalación de caja nido para especies insectívoras   

                              Total ud  ......: 2,000 

19.4 Ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de la 
caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.   

                              Total ud  ......: 2,000 

19.5 Jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

  

                              Total jor  ......: 3,000 

19.6 Pie Anclaje subterráneo del pie y ramas con peligro de ruptura, incluye revisión de la estructura del 
árbol.   

                              Total pie  ......: 1,000 

19.7 Ud Traslado de banco de sitio por efecto diana   

                              Total ud  ......: 1,000 

19.8 Ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm y 
3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas 
corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de altura, 
y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO). La tornillería 
será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación 
posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de hormigón 
de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de Caminos 
Naturales. 

  

                              Total ud  ......: 1,000 

19.9 M³ Construcción de pavimento de hormigón de más de 15 cm de espesor, en caminos con baja 
pendiente, incluyendo extendido del hormigón, compactación con regla vibrante, fratasado y 
remates, cepillado/ruleteado para textura superficial, curado con productos filmógenos y 
realización de juntas de contracción en duro; no se incluye encofrado, hormigones, armaduras 
ni productos de curado. 

  

                              Total m³  ......: 1,000 

19.10 M³ Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm 
de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", 
incluida puesta en obra. 

  

                              Total m³  ......: 1,000 
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Presupuesto parcial nº 20 20-CHOPO NEGRO DE ALCOZAR 

Nº Ud Descripción Medición 
 

Actuaciones Duero Página  20 
 

20.1 Jor Equipo básico de recogida de ramas secas y restos de poda, compuesto por tres peones con 
parte proporcional de jefe de cuadrilla. Incluye transporte de restos a centro de tratamiento de 
residuos. 

  

                              Total jor  ......: 2,000 

20.2 Ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm y 
3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas 
corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de altura, 
y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO). La tornillería 
será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación 
posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de hormigón 
de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de Caminos 
Naturales. 

  

                              Total ud  ......: 1,000 

20.3 Jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

  

                              Total jor  ......: 3,000 

20.4 Ud Instalación de caja nido para especies insectívoras   

                              Total ud  ......: 2,000 

20.5 Ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de la 
caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.   

                              Total ud  ......: 2,000 

20.6 Jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento ejecutados por 2 peones (poda  
y retirada de ramas secas, control fitosanitario y de incendios)con motodesbrozadora y 
motosierra. Incluye transporte del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños materiales 
y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos realizado por un oficial 
especialista. No se contempla el uso de maquinaria autopropulsada o principal. 

  

                              Total jor  ......: 3,000 
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Presupuesto parcial nº 21 21-ROBLE QUEJIGO DE LA SEQUERA DE HAZA 

Nº Ud Descripción Medición 
 

Actuaciones Duero Página  21 
 

21.1 Jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento ejecutados por 2 peones (poda  
y retirada de ramas secas, control fitosanitario y de incendios)con motodesbrozadora y 
motosierra. Incluye transporte del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños materiales 
y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos realizado por un oficial 
especialista. No se contempla el uso de maquinaria autopropulsada o principal. 

  

                              Total jor  ......: 1,000 

21.2 Ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm y 
3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas 
corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de altura, 
y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO). La tornillería 
será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación 
posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de hormigón 
de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de Caminos 
Naturales. 

  

                              Total ud  ......: 1,000 

21.3 Ud Instalación de caja nido para especies insectívoras   

                              Total ud  ......: 2,000 

21.4 Ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de la 
caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.   

                              Total ud  ......: 2,000 

21.5 Jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

  

                              Total jor  ......: 3,000 

21.6 Jor Aplicación de tratamientos fitosanitarios y nutrientes a través de inyecciones directamente al 
sistema vascular del árbol   

                              Total jor  ......: 2,000 
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Presupuesto parcial nº 22 22-SABINA  ALBAR DE LA RINCONADA 

Nº Ud Descripción Medición 
 

Actuaciones Duero Página  22 
 

22.1 Jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento ejecutados por 2 peones (poda  
y retirada de ramas secas, control fitosanitario y de incendios)con motodesbrozadora y 
motosierra. Incluye transporte del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños materiales 
y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos realizado por un oficial 
especialista. No se contempla el uso de maquinaria autopropulsada o principal. 

  

                              Total jor  ......: 2,000 

22.2 Ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm y 
3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas 
corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de altura, 
y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO). La tornillería 
será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación 
posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de hormigón 
de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de Caminos 
Naturales. 

  

                              Total ud  ......: 1,000 

22.3 Mil Preparación manual de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 40x40 
cm en su base superior y 20x20 cm en su base inferior, en suelos sueltos, con pendiente 
inferior o igual al 50% y densidad mayor a 700 hoyos/ha. 

  

                              Total mil  ......: 0,300 

22.4 Mil Plantación manual de plantas en bandeja con envase rígido o termoformado con capacidad > 
250 cm³ en suelos sueltos o tránsito preparados mediante casillas. Incluye el precio de la 
planta. No incluye el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. 

  

                              Total mil  ......: 0,300 

22.5 Ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de la 
caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.   

                              Total ud  ......: 2,000 

22.6 Ud Instalación de caja nido para especies insectívoras   

                              Total ud  ......: 2,000 

22.7 Jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

  

                              Total jor  ......: 3,000 
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Presupuesto parcial nº 23 23-ENCINA Y SABINA  ALBAR DE LAS ZAPATILLAS 

Nº Ud Descripción Medición 
 

Actuaciones Duero Página  23 
 

23.1 M² Acondicionamiento de senda con maquinaria ligera,  incluyendo el movimiento de tierras, 
regularización de la plataforma dando la pendiente necesaria, recolocación de piedras, refuerzo 
del talud con materiales de la zona y realización de sangraderas en tierra. 

  

                              Total m²  ......: 50,000 

23.2 Jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

  

                              Total jor  ......: 3,000 

23.3 Ud Instalación de caja nido para especies insectívoras   

                              Total ud  ......: 1,000 

23.4 Ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de la 
caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.   

                              Total ud  ......: 1,000 

23.5 Ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm y 
3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas 
corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de altura, 
y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO). La tornillería 
será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación 
posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de hormigón 
de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de Caminos 
Naturales. 

  

                              Total ud  ......: 1,000 

23.6 Jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento ejecutados por 2 peones (poda  
y retirada de ramas secas, control fitosanitario y de incendios)con motodesbrozadora y 
motosierra. Incluye transporte del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños materiales 
y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos realizado por un oficial 
especialista. No se contempla el uso de maquinaria autopropulsada o principal. 

  

                              Total jor  ......: 2,000 

23.7 Pie Instalación de anillo metálico de protección y sujeción de tronco para evitar apertura y rotura 
de este. Se incluye precio del tubo.   

                              Total pie  ......: 1,000 
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Presupuesto parcial nº 24 24-NOGAL 

Nº Ud Descripción Medición 
 

Actuaciones Duero Página  24 
 

24.1 Ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm y 
3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas 
corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de altura, 
y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO). La tornillería 
será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación 
posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de hormigón 
de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de Caminos 
Naturales. 

  

                              Total ud  ......: 1,000 

24.2 Jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser valorado 
aparte en caso de que proceda. 

  

                              Total jor  ......: 3,000 

24.3 Ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de la 
caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.   

                              Total ud  ......: 1,000 

24.4 Ud Instalación de caja nido para especies insectívoras   

                              Total ud  ......: 1,000 

24.5 Jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento ejecutados por 2 peones (poda  
y retirada de ramas secas, control fitosanitario y de incendios)con motodesbrozadora y 
motosierra. Incluye transporte del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños materiales 
y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos realizado por un oficial 
especialista. No se contempla el uso de maquinaria autopropulsada o principal. 

  

                              Total jor  ......: 1,000 
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Presupuesto parcial nº 24 24-NOGAL 

Nº Ud Descripción Medición 
 

Actuaciones Duero Página  25 
 

 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 A
C

W
E

D
F

7H
C

S
M

Q
A

LP
5S

S
T

7W
N

R
N

3 
V

er
ifi

ca
ci

ón
: h

ttp
s:

//r
ib

er
at

e.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
P

ub
lic

o 
G

es
tio

na
 | 

P
ág

in
a 

40
2 

de
 4

61
 



Presupuesto parcial nº 1 1-OLIVO TRICENTENARIO DE VILLACRECES 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

Actuaciones Duero Página  1 
 

1.1 Ud Ampliación del alcorque del árbol con aporte de tierra vegetal.       

      Total ud  ......: 1,000 305,29 305,29 

1.2 Ud "Cartelera con tejadillo" formada por dos soportes de madera de pino tratada en autoclave 
para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 125 mm y 3000 mm 
de altura, tejadillo de madera de 1500 mm de longitud y 990 mm de anchura en proyección 
horizontal para la protección de su panel central de plancha de acero de medidas 
1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye elaboración de 
contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y 
anclaje mediante puntas de acero en zapatas de hormigón de 50x50x75 cm. Según manual de 
señalización de Caminos Naturales. 

      

      Total ud  ......: 1,000 1.412,66 1.412,66 

1.3 Ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de 
la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.       

      Total ud  ......: 2,000 164,90 329,80 

1.4 Ud Instalación de caja nido para especies insectívoras       

      Total ud  ......: 2,000 123,70 247,40 

1.5 Ud Instalación y mantenimiento de sistema de riego por microaspersión, incluye mano de obra y 
materiales       

      Total ud  ......: 1,000 957,65 957,65 

1.6 Ud Mulching manual con paja de cereal, en terrenos hasta el 30% de pendientes repartida en 
fajas por curva de nivel, de ancho entre 20 y 30 m., distribuidas con autocargador forestal 
desde el punto de acopio al punto de esparcido y extendidas a mano, con distancia desde el 
acopio inferior a 500 m. Densidad de la paja 2,5 t/ha. 

      

      Total ud  ......: 1,000 511,92 511,92 

1.7 Ud Roza  manual de matorral, removieno la primera capa del sustrato para mejorar el filtrado y 
aireación.       

      Total ud  ......: 1,000 181,28 181,28 

Total presupuesto parcial nº 1 1-OLIVO TRICENTENARIO DE VILLACRECES : 3.946,00 
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Presupuesto parcial nº 2 2-ENCINA DE LAS TRES MATAS 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

Actuaciones Duero Página  2 
 

2.1 Ud Capitel de madera laminada de abeto sueco no tratada de 20x20x50 cm, según CTE-SE-M.       

      Total ud  ......: 1,000 3.126,57 3.126,57 

2.2 Jor Equipo básico de mantenimiento para la rehabilitación de aprisco, consistente en pequeñas 
reparaciones, compuesto por un oficial y un peón con parte proporcional de jefe de cuadrilla, 
no se incluye el vestuario corporativo ni los materiales a emplear, que se deberán 
presupuestar aparte. 

      

      Total jor  ......: 1,000 401,13 401,13 

2.3 Ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de 
la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.       

      Total ud  ......: 2,000 164,90 329,80 

2.4 Ud Instalación de caja nido para especies insectívoras       

      Total ud  ......: 2,000 123,70 247,40 

2.5 Jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento ejecutados por 2 peones 
(poda  y retirada de ramas secas, control fitosanitario y de incendios)con motodesbrozadora 
y motosierra. Incluye transporte del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños 
materiales y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos realizado por un 
oficial especialista. No se contempla el uso de maquinaria autopropulsada o principal. 

      

      Total jor  ......: 2,000 526,00 1.052,00 

2.6 Jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser 
valorado aparte en caso de que proceda. 

      

      Total jor  ......: 2,000 571,65 1.143,30 

2.7 Ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm y 
3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas 
corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de 
altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO). La 
tornillería será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, 
adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas 
de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de 
Caminos Naturales. 

      

      Total ud  ......: 1,000 1.412,66 1.412,66 

Total presupuesto parcial nº 2 2-ENCINA DE LAS TRES MATAS : 7.712,86 
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Presupuesto parcial nº 3 3-ALAMO BLANCO-FRESNO 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

Actuaciones Duero Página  3 
 

3.1 M² Acondicionamiento de senda con maquinaria ligera,  incluyendo el movimiento de tierras, 
regularización de la plataforma dando la pendiente necesaria, recolocación de piedras, 
refuerzo del talud con materiales de la zona y realización de sangraderas en tierra. 

      

      Total m²  ......: 50,000 755,86 37.793,00 

3.2 Pie Poda de ramas secas con riesgo de caída.       

      Total pie  ......: 1,000 130,50 130,50 

3.3 Jor Equipo básico de recogida de ramas secas y restos de poda, compuesto por tres peones con 
parte proporcional de jefe de cuadrilla. Incluye transporte de restos a centro de tratamiento 
de residuos. 

      

      Total jor  ......: 1,000 679,18 679,18 

3.4 Ud Instalación de caja nido para especies insectívoras       

      Total ud  ......: 1,000 123,70 123,70 

3.5 Ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de 
la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.       

      Total ud  ......: 1,000 164,90 164,90 

3.6 Jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser 
valorado aparte en caso de que proceda. 

      

      Total jor  ......: 2,000 571,65 1.143,30 

3.7 Jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento ejecutados por 2 peones 
(poda  y retirada de ramas secas, control fitosanitario y de incendios)con motodesbrozadora 
y motosierra. Incluye transporte del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños 
materiales y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos realizado por un 
oficial especialista. No se contempla el uso de maquinaria autopropulsada o principal. 

      

      Total jor  ......: 2,000 526,00 1.052,00 

3.8 Ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm y 
3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas 
corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de 
altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO). La 
tornillería será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, 
adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas 
de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de 
Caminos Naturales. 

      

      Total ud  ......: 1,000 1.412,66 1.412,66 

Total presupuesto parcial nº 3 3-ALAMO BLANCO-FRESNO : 42.499,24 
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Presupuesto parcial nº 4 4-SABINA FUENTE DE LA PISADERA 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

Actuaciones Duero Página  4 
 

4.1 Jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento ejecutados por 2 peones 
(poda  y retirada de ramas secas, control fitosanitario y de incendios)con motodesbrozadora 
y motosierra. Incluye transporte del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños 
materiales y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos realizado por un 
oficial especialista. No se contempla el uso de maquinaria autopropulsada o principal. 

      

      Total jor  ......: 3,000 526,00 1.578,00 

4.2 Ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de 
la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.       

      Total ud  ......: 1,000 164,90 164,90 

4.3 Ud Instalación de caja nido para especies insectívoras       

      Total ud  ......: 1,000 123,70 123,70 

4.4 Jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser 
valorado aparte en caso de que proceda. 

      

      Total jor  ......: 2,000 571,65 1.143,30 

4.5 Mil Plantación manual de plantas en bandeja con envase rígido o termoformado con capacidad > 
250 cm³ en suelos sueltos o tránsito preparados mediante casillas. Incluye el precio de la 
planta. No incluye el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. 

      

      Total mil  ......: 0,280 1.447,74 405,37 

4.6 Mil Preparación manual de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 40x40 
cm en su base superior y 20x20 cm en su base inferior, en suelos sueltos, con pendiente 
inferior o igual al 50% y densidad mayor a 700 hoyos/ha. 

      

      Total mil  ......: 0,300 1.686,25 505,88 

4.7 Ud "Cartelera con tejadillo" formada por dos soportes de madera de pino tratada en autoclave 
para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 125 mm y 3000 mm 
de altura, tejadillo de madera de 1500 mm de longitud y 990 mm de anchura en proyección 
horizontal para la protección de su panel central de plancha de acero de medidas 
1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye elaboración de 
contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y 
anclaje mediante puntas de acero en zapatas de hormigón de 50x50x75 cm. Según manual de 
señalización de Caminos Naturales. 

      

      Total ud  ......: 1,000 1.412,66 1.412,66 

4.8 Ud Instalación y mantenimiento de sistema de riego por microaspersión, incluye mano de obra y 
materiales       

      Total ud  ......: 1,000 957,65 957,65 

Total presupuesto parcial nº 4 4-SABINA FUENTE DE LA PISADERA : 6.291,46 
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Presupuesto parcial nº 5 5-ENCINA LA HUECA 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

Actuaciones Duero Página  5 
 

5.1 Pie Podas de encinas, alcornoques o arboles de porte similar en terrenos adehesados o 
similares, cuya proyección de copa mayor de 36 m².       

      Total pie  ......: 1,000 22,09 22,09 

5.2 Ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm y 
3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas 
corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de 
altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO). La 
tornillería será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, 
adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas 
de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de 
Caminos Naturales. 

      

      Total ud  ......: 1,000 1.412,66 1.412,66 

5.3 Ud Instalación de caja nido para especies insectívoras       

      Total ud  ......: 1,000 123,70 123,70 

5.4 Ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de 
la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.       

      Total ud  ......: 1,000 164,90 164,90 

5.5 M² Acondicionamiento de senda con maquinaria ligera,  incluyendo el movimiento de tierras, 
regularización de la plataforma dando la pendiente necesaria, recolocación de piedras, 
refuerzo del talud con materiales de la zona y realización de sangraderas en tierra. 

      

      Total m²  ......: 40,000 755,86 30.234,40 

5.6 Jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento ejecutados por 2 peones 
(poda  y retirada de ramas secas, control fitosanitario y de incendios)con motodesbrozadora 
y motosierra. Incluye transporte del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños 
materiales y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos realizado por un 
oficial especialista. No se contempla el uso de maquinaria autopropulsada o principal. 

      

      Total jor  ......: 3,000 526,00 1.578,00 

Total presupuesto parcial nº 5 5-ENCINA LA HUECA : 33.535,75 
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Presupuesto parcial nº 6 6-PINO-CHOPO 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

Actuaciones Duero Página  6 
 

6.1 Ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm y 
3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas 
corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de 
altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO). La 
tornillería será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, 
adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas 
de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de 
Caminos Naturales. 

      

      Total ud  ......: 1,000 1.412,66 1.412,66 

6.2 Jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser 
valorado aparte en caso de que proceda. 

      

      Total jor  ......: 2,000 571,65 1.143,30 

6.3 Ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de 
la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.       

      Total ud  ......: 2,000 164,90 329,80 

6.4 Ud Instalación de caja nido para especies insectívoras       

      Total ud  ......: 2,000 123,70 247,40 

6.5 Jor Jornada de monitorización para evaluar posibles afecciones de tomicucus spp, incluye 
desplazamiento, preparación de documentación y redacción de informes de seguimiento.       

      Total jor  ......: 1,000 1.987,53 1.987,53 

6.6 Ud Endoterapia para evitar avance de perforadores, incluye análisis por titulado superior, 
desplazamiento y dietas.       

      Total ud  ......: 1,000 590,06 590,06 

Total presupuesto parcial nº 6 6-PINO-CHOPO : 5.710,75 
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Presupuesto parcial nº 7 7-MORAL DE SANTA LUCIA 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

Actuaciones Duero Página  7 
 

7.1 Mil Roturado superficial manual para mejorar la infiltración y aireado del suelo.       

      Total mil  ......: 0,100 1.109,43 110,94 

7.2 Jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento ejecutados por 2 peones 
(poda  y retirada de ramas secas, control fitosanitario y de incendios)con motodesbrozadora 
y motosierra. Incluye transporte del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños 
materiales y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos realizado por un 
oficial especialista. No se contempla el uso de maquinaria autopropulsada o principal. 

      

      Total jor  ......: 3,000 526,00 1.578,00 

7.3 Ud Instalación de caja nido para especies insectívoras       

      Total ud  ......: 2,000 123,70 247,40 

7.4 Ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de 
la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.       

      Total ud  ......: 2,000 164,90 329,80 

7.5 M³ Aporte de tierra vegetal por medios manuales.       

      Total m³  ......: 3,000 38,42 115,26 

7.6 Jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser 
valorado aparte en caso de que proceda. 

      

      Total jor  ......: 2,000 571,65 1.143,30 

7.7 Ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm y 
3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas 
corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de 
altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO). La 
tornillería será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, 
adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas 
de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de 
Caminos Naturales. 

      

      Total ud  ......: 1,000 1.412,66 1.412,66 

Total presupuesto parcial nº 7 7-MORAL DE SANTA LUCIA : 4.937,36 
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Presupuesto parcial nº 8 8-MAJUELO DE LA VEGA 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

Actuaciones Duero Página  8 
 

8.1 Jor Equipo para trabajos selvícolas de corta, troceado, poda, desbroce, apilado de los residuos y 
quema de los mismos, realizados por cuatro peones especializados con herramienta y 
maquinaria auxiliar (motodesbrozadora y motosierra). Incluye transporte del personal, 
desplazamientos entre tajos, pequeños materiales y herramientas. Supervisión, apoyo y 
control de los trabajos realizado por un oficial especialista. No se contempla el uso de 
maquinaria autopropulsada o principal. 

      

      Total jor  ......: 2,000 958,64 1.917,28 

8.2 Ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm y 
3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas 
corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de 
altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO). La 
tornillería será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, 
adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas 
de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de 
Caminos Naturales. 

      

      Total ud  ......: 1,000 1.412,66 1.412,66 

8.3 Ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de 
la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.       

      Total ud  ......: 2,000 164,90 329,80 

8.4 Ud Instalación de caja nido para especies insectívoras       

      Total ud  ......: 2,000 123,70 247,40 

8.5 M² Acondicionamiento de senda con maquinaria ligera,  incluyendo el movimiento de tierras, 
regularización de la plataforma dando la pendiente necesaria, recolocación de piedras, 
refuerzo del talud con materiales de la zona y realización de sangraderas en tierra. 

      

      Total m²  ......: 50,000 755,86 37.793,00 

8.6 Mil Preparación manual de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 40x40 
cm en su base superior y 20x20 cm en su base inferior, en suelos sueltos, con pendiente 
inferior o igual al 50% y densidad mayor a 700 hoyos/ha. 

      

      Total mil  ......: 0,500 1.686,25 843,13 

8.7 Mil Plantación manual de un millar de plantas en bandeja con envase rígido o termoformado con 
capacidad <= 250 cm³ en suelos sueltos o tránsito preparados mediante casillas. No se 
incluye el precio de la planta, el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. En 
terreno con pendiente inferior o igual al 50%. 

      

      Total mil  ......: 0,500 1.332,21 666,11 

8.8 Jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser 
valorado aparte en caso de que proceda. 

      

      Total jor  ......: 2,000 571,65 1.143,30 

Total presupuesto parcial nº 8 8-MAJUELO DE LA VEGA : 44.352,68 
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Presupuesto parcial nº 9 9-SERBAL DEL PÁRAMO DE HAZA 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

Actuaciones Duero Página  9 
 

9.1 M Cerramiento a base de postes sin tornear de madera de pino tratada en autoclave uso IV, de 
8-10 cm de diámetro y 2 m de altura, hincados en el suelo a 3 m de separación y guarnecidos 
con 5 hiladas de alambre de doble hilo 13x15, tensados en tramos de 50 m y con dos riostras 
cada 100 m. 

      

      Total m  ......: 10,000 117,47 1.174,70 

9.2 M² Acondicionamiento de senda con maquinaria ligera,  incluyendo el movimiento de tierras, 
regularización de la plataforma dando la pendiente necesaria, recolocación de piedras, 
refuerzo del talud con materiales de la zona y realización de sangraderas en tierra. 

      

      Total m²  ......: 50,000 755,86 37.793,00 

9.3 Jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento ejecutados por 2 peones 
(poda  y retirada de ramas secas, control fitosanitario y de incendios)con motodesbrozadora 
y motosierra. Incluye transporte del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños 
materiales y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos realizado por un 
oficial especialista. No se contempla el uso de maquinaria autopropulsada o principal. 

      

      Total jor  ......: 1,000 526,00 526,00 

9.4 Jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser 
valorado aparte en caso de que proceda. 

      

      Total jor  ......: 3,000 571,65 1.714,95 

9.5 Ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de 
la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.       

      Total ud  ......: 1,000 164,90 164,90 

9.6 Ud Colocación de malla protectora cinegética de 2 metros de altura ceñida alrededor de tres 
postes sin tornear de madera de pino tratada en autoclave uso IV, de altura 2,5 metros, 
diámetro 6-8 cm, con punta, separados un metro uno de otro. 

      

      Total ud  ......: 1,000 31,96 31,96 

9.7 Ud Instalación de caja nido para especies insectívoras       

      Total ud  ......: 1,000 123,70 123,70 

9.8 Ud "Cartelera con tejadillo" formada por dos soportes de madera de pino tratada en autoclave 
para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 125 mm y 3000 mm 
de altura, tejadillo de madera de 1500 mm de longitud y 990 mm de anchura en proyección 
horizontal para la protección de su panel central de plancha de acero de medidas 
1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye elaboración de 
contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y 
anclaje mediante puntas de acero en zapatas de hormigón de 50x50x75 cm. Según manual de 
señalización de Caminos Naturales. 

      

      Total ud  ......: 1,000 1.412,66 1.412,66 

Total presupuesto parcial nº 9 9-SERBAL DEL PÁRAMO DE HAZA : 42.941,87 
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Presupuesto parcial nº 10 10-ENCINA MONASTERIO DE VALBUENA 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

Actuaciones Duero Página  10 
 

10.1 Ud Ampliación del alcorque del árbol con aporte de tierra vegetal.       

      Total ud  ......: 1,000 305,29 305,29 

10.2 Jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser 
valorado aparte en caso de que proceda. 

      

      Total jor  ......: 3,000 571,65 1.714,95 

10.3 Ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de 
la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.       

      Total ud  ......: 2,000 164,90 329,80 

10.4 Ud Instalación de caja nido para especies insectívoras       

      Total ud  ......: 2,000 123,70 247,40 

10.5 Ud "Cartelera con tejadillo" formada por dos soportes de madera de pino tratada en autoclave 
para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 125 mm y 3000 mm 
de altura, tejadillo de madera de 1500 mm de longitud y 990 mm de anchura en proyección 
horizontal para la protección de su panel central de plancha de acero de medidas 
1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO). La tornillería será de acero. Incluye elaboración de 
contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y 
anclaje mediante puntas de acero en zapatas de hormigón de 50x50x75 cm. Según manual de 
señalización de Caminos Naturales. 

      

      Total ud  ......: 1,000 1.412,66 1.412,66 

10.6 Jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento ejecutados por 2 peones 
(poda  y retirada de ramas secas, control fitosanitario y de incendios)con motodesbrozadora 
y motosierra. Incluye transporte del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños 
materiales y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos realizado por un 
oficial especialista. No se contempla el uso de maquinaria autopropulsada o principal. 

      

      Total jor  ......: 2,000 526,00 1.052,00 

Total presupuesto parcial nº 10 10-ENCINA MONASTERIO DE VALBUENA : 5.062,10 
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Presupuesto parcial nº 11 11-ENEBRO DE LA VIRGEN 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

Actuaciones Duero Página  11 
 

11.1 M Cerramiento a base de postes sin tornear de madera de pino tratada en autoclave uso IV, de 
8-10 cm de diámetro y 2 m de altura, hincados en el suelo a 3 m de separación y guarnecidos 
con 5 hiladas de alambre de doble hilo 13x15, tensados en tramos de 50 m y con dos riostras 
cada 100 m. 

      

      Total m  ......: 10,000 117,47 1.174,70 

11.2 Ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm y 
3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas 
corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de 
altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO). La 
tornillería será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, 
adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas 
de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de 
Caminos Naturales. 

      

      Total ud  ......: 1,000 1.412,66 1.412,66 

11.3 Ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de 
la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.       

      Total ud  ......: 2,000 164,90 329,80 

11.4 Ud Instalación de caja nido para especies insectívoras       

      Total ud  ......: 2,000 123,70 247,40 

11.5 M³ Aporte de tierra vegetal por medios manuales.       

      Total m³  ......: 3,000 38,42 115,26 

Total presupuesto parcial nº 11 11-ENEBRO DE LA VIRGEN : 3.279,82 
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Presupuesto parcial nº 12 12-FRESNO DE VELILLA DE SAN ESTEBAN 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

Actuaciones Duero Página  12 
 

12.1 Jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser 
valorado aparte en caso de que proceda. 

      

      Total jor  ......: 3,000 571,65 1.714,95 

12.2 Ud Instalación de caja nido para especies insectívoras       

      Total ud  ......: 2,000 123,70 247,40 

12.3 Ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de 
la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.       

      Total ud  ......: 2,000 164,90 329,80 

12.4 Jor Roza selectiva con motodesbrozadora de matorral, con diámetro basal menor o igual 3 cm; 
superficie cubierta de matorral menor o igual al 50%. Pendiente inferior o igual al 50%.       

      Total jor  ......: 1,000 213,41 213,41 

12.5 Jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento ejecutados por 2 peones 
(poda  y retirada de ramas secas, control fitosanitario y de incendios)con motodesbrozadora 
y motosierra. Incluye transporte del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños 
materiales y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos realizado por un 
oficial especialista. No se contempla el uso de maquinaria autopropulsada o principal. 

      

      Total jor  ......: 2,000 526,00 1.052,00 

12.6 Ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm y 
3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas 
corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de 
altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO). La 
tornillería será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, 
adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas 
de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de 
Caminos Naturales. 

      

      Total ud  ......: 1,000 1.412,66 1.412,66 

Total presupuesto parcial nº 12 12-FRESNO DE VELILLA DE SAN ESTEBAN : 4.970,22 
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Presupuesto parcial nº 13 13-PLATANO DE SOMBRA DE LA ERMITA DE SAN HIPÓLITO 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

Actuaciones Duero Página  13 
 

13.1 M³ Aporte de tierra vegetal por medios manuales.       

      Total m³  ......: 3,000 38,42 115,26 

13.2 Pie Poda de ramas secas con riesgo de caída.       

      Total pie  ......: 1,000 130,50 130,50 

13.3 Mil Roturado superficial manual para mejorar la infiltración y aireado del suelo.       

      Total mil  ......: 0,100 1.109,43 110,94 

13.4 Ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de 
la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.       

      Total ud  ......: 1,000 164,90 164,90 

13.5 Ud Instalación de caja nido para especies insectívoras       

      Total ud  ......: 1,000 123,70 123,70 

13.6 Ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm y 
3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas 
corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de 
altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO). La 
tornillería será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, 
adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas 
de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de 
Caminos Naturales. 

      

      Total ud  ......: 1,000 1.412,66 1.412,66 

13.7 Jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser 
valorado aparte en caso de que proceda. 

      

      Total jor  ......: 3,000 571,65 1.714,95 

Total presupuesto parcial nº 13 13-PLATANO DE SOMBRA DE LA ERMITA DE SAN HIPÓLITO : 3.772,91 
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Presupuesto parcial nº 14 14-SABINA FUENTE DE LA PISADERA 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

Actuaciones Duero Página  14 
 

14.1 Jor Equipo básico de limpieza de espacios naturales y áreas recreativas, introduciendo los 
residuos en bolsas de plástico, compuesto por tres peones con parte proporcional de jefe de 
cuadrilla, dejando las bolsas en un lugar accesible para su saca posterior. No se incluye 
vestuario corporativo, ni transporte de basuras. 

      

      Total jor  ......: 1,000 679,18 679,18 

14.2 Ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm y 
3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas 
corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de 
altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO). La 
tornillería será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, 
adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas 
de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de 
Caminos Naturales. 

      

      Total ud  ......: 1,000 1.412,66 1.412,66 

14.3 Mil Preparación manual de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 40x40 
cm en su base superior y 20x20 cm en su base inferior, en suelos sueltos, con pendiente 
inferior o igual al 50% y densidad mayor a 700 hoyos/ha. 

      

      Total mil  ......: 0,850 1.686,25 1.433,31 

14.4 Mil Plantación manual de plantas en bandeja con envase rígido o termoformado con capacidad > 
250 cm³ en suelos sueltos o tránsito preparados mediante casillas. Incluye el precio de la 
planta. No incluye el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. 

      

      Total mil  ......: 0,850 1.447,74 1.230,58 

14.5 Ud Instalación de caja nido para especies insectívoras       

      Total ud  ......: 2,000 123,70 247,40 

14.6 Ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de 
la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.       

      Total ud  ......: 2,000 164,90 329,80 

14.7 M3 Estabilización mecánica de explanada, con material adecuado de 15 cm de espesor, y 
compactación del material hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la máxima 
obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

      

      Total m3  ......: 465,750 16,10 7.498,58 

14.8 M2 Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa 
de rodadura, de composición densa, con árido granítico de 16 mm de tamaño máximo y betún 
asfáltico de penetración. 

      

      Total m2  ......: 3.105,000 5,86 18.195,30 

14.9 Jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser 
valorado aparte en caso de que proceda. 

      

      Total jor  ......: 2,000 571,65 1.143,30 

Total presupuesto parcial nº 14 14-SABINA FUENTE DE LA PISADERA : 32.170,11 
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Presupuesto parcial nº 15 15-DONCEL DE MATAPERRAS O PINO GORDO 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

Actuaciones Duero Página  15 
 

15.1 M³ Aporte de tierra vegetal por medios manuales.       

      Total m³  ......: 3,000 38,42 115,26 

15.2 Jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser 
valorado aparte en caso de que proceda. 

      

      Total jor  ......: 3,000 571,65 1.714,95 

15.3 Ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de 
la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.       

      Total ud  ......: 2,000 164,90 329,80 

15.4 Ud Instalación de caja nido para especies insectívoras       

      Total ud  ......: 2,000 123,70 247,40 

15.5 Jor Aplicación de tratamientos fitosanitarios y nutrientes a través de inyecciones directamente al 
sistema vascular del árbol       

      Total jor  ......: 3,000 309,00 927,00 

15.6 Ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm y 
3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas 
corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de 
altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO). La 
tornillería será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, 
adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas 
de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de 
Caminos Naturales. 

      

      Total ud  ......: 1,000 1.412,66 1.412,66 

Total presupuesto parcial nº 15 15-DONCEL DE MATAPERRAS O PINO GORDO : 4.747,07 
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Presupuesto parcial nº 16 16-ENCINAS DEL MONASTERIO DE LA VID 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

Actuaciones Duero Página  16 
 

16.1 Ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm y 
3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas 
corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de 
altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO). La 
tornillería será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, 
adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas 
de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de 
Caminos Naturales. 

      

      Total ud  ......: 1,000 1.412,66 1.412,66 

16.2 Pie Poda de encinas, alcornoques o arboles de porte similar en terrenos adehesados o similares, 
cuya proyección de copa menor o igual a 36 m².       

      Total pie  ......: 1,000 205,50 205,50 

16.3 Mil Roturado superficial manual para mejorar la infiltración y aireado del suelo.       

      Total mil  ......: 0,050 1.109,43 55,47 

16.4 Ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de 
la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.       

      Total ud  ......: 1,000 164,90 164,90 

16.5 Ud Instalación de caja nido para especies insectívoras       

      Total ud  ......: 1,000 123,70 123,70 

16.6 Jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser 
valorado aparte en caso de que proceda. 

      

      Total jor  ......: 3,000 571,65 1.714,95 

Total presupuesto parcial nº 16 16-ENCINAS DEL MONASTERIO DE LA VID : 3.677,18 
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Presupuesto parcial nº 17 17-MORAL DE VALDEANDE 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

Actuaciones Duero Página  17 
 

17.1 Ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm y 
3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas 
corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de 
altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO). La 
tornillería será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, 
adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas 
de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de 
Caminos Naturales. 

      

      Total ud  ......: 1,000 1.412,66 1.412,66 

17.2 Jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser 
valorado aparte en caso de que proceda. 

      

      Total jor  ......: 3,000 571,65 1.714,95 

17.3 Ud Instalación de caja nido para especies insectívoras       

      Total ud  ......: 2,000 123,70 247,40 

17.4 Ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de 
la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.       

      Total ud  ......: 2,000 164,90 329,80 

17.5 Jor Aplicación de tratamientos fitosanitarios y nutrientes a través de inyecciones directamente al 
sistema vascular del árbol       

      Total jor  ......: 3,000 309,00 927,00 

Total presupuesto parcial nº 17 17-MORAL DE VALDEANDE : 4.631,81 
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Presupuesto parcial nº 18 18-ENCINA MILENARIA DE LA PLANTA 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

Actuaciones Duero Página  18 
 

18.1 Ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm y 
3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas 
corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de 
altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO). La 
tornillería será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, 
adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas 
de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de 
Caminos Naturales. 

      

      Total ud  ......: 1,000 1.412,66 1.412,66 

18.2 Jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser 
valorado aparte en caso de que proceda. 

      

      Total jor  ......: 3,000 571,65 1.714,95 

18.3 Ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de 
la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.       

      Total ud  ......: 2,000 164,90 329,80 

18.4 Ud Instalación de caja nido para especies insectívoras       

      Total ud  ......: 2,000 123,70 247,40 

18.5 Jor Aplicación de tratamientos fitosanitarios y nutrientes a través de inyecciones directamente al 
sistema vascular del árbol       

      Total jor  ......: 2,000 309,00 618,00 

18.6 Pie Anclaje subterráneo del pie y ramas con peligro de ruptura, incluye revisión de la estructura 
del árbol.       

      Total pie  ......: 1,000 250,00 250,00 

Total presupuesto parcial nº 18 18-ENCINA MILENARIA DE LA PLANTA : 4.572,81 
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Presupuesto parcial nº 19 19-SAUCE BLANCO DE MONTEJO 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

Actuaciones Duero Página  19 
 

19.1 Pie Poda de ramas secas con riesgo de caída.       

      Total pie  ......: 1,000 130,50 130,50 

19.2 Jor Equipo básico de recogida de ramas secas y restos de poda, compuesto por tres peones con 
parte proporcional de jefe de cuadrilla. Incluye transporte de restos a centro de tratamiento 
de residuos. 

      

      Total jor  ......: 0,500 679,18 339,59 

19.3 Ud Instalación de caja nido para especies insectívoras       

      Total ud  ......: 2,000 123,70 247,40 

19.4 Ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de 
la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.       

      Total ud  ......: 2,000 164,90 329,80 

19.5 Jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser 
valorado aparte en caso de que proceda. 

      

      Total jor  ......: 3,000 571,65 1.714,95 

19.6 Pie Anclaje subterráneo del pie y ramas con peligro de ruptura, incluye revisión de la estructura 
del árbol.       

      Total pie  ......: 1,000 250,00 250,00 

19.7 Ud Traslado de banco de sitio por efecto diana       

      Total ud  ......: 1,000 50,00 50,00 

19.8 Ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm y 
3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas 
corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de 
altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO). La 
tornillería será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, 
adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas 
de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de 
Caminos Naturales. 

      

      Total ud  ......: 1,000 1.412,66 1.412,66 

19.9 M³ Construcción de pavimento de hormigón de más de 15 cm de espesor, en caminos con baja 
pendiente, incluyendo extendido del hormigón, compactación con regla vibrante, fratasado y 
remates, cepillado/ruleteado para textura superficial, curado con productos filmógenos y 
realización de juntas de contracción en duro; no se incluye encofrado, hormigones, 
armaduras ni productos de curado. 

      

      Total m³  ......: 1,000 48,12 48,12 

19.10 M³ Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm 
de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", 
incluida puesta en obra. 

      

      Total m³  ......: 1,000 146,51 146,51 

Total presupuesto parcial nº 19 19-SAUCE BLANCO DE MONTEJO : 4.669,53 
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Presupuesto parcial nº 20 20-CHOPO NEGRO DE ALCOZAR 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

Actuaciones Duero Página  20 
 

20.1 Jor Equipo básico de recogida de ramas secas y restos de poda, compuesto por tres peones con 
parte proporcional de jefe de cuadrilla. Incluye transporte de restos a centro de tratamiento 
de residuos. 

      

      Total jor  ......: 2,000 679,18 1.358,36 

20.2 Ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm y 
3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas 
corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de 
altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO). La 
tornillería será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, 
adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas 
de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de 
Caminos Naturales. 

      

      Total ud  ......: 1,000 1.412,66 1.412,66 

20.3 Jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser 
valorado aparte en caso de que proceda. 

      

      Total jor  ......: 3,000 571,65 1.714,95 

20.4 Ud Instalación de caja nido para especies insectívoras       

      Total ud  ......: 2,000 123,70 247,40 

20.5 Ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de 
la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.       

      Total ud  ......: 2,000 164,90 329,80 

20.6 Jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento ejecutados por 2 peones 
(poda  y retirada de ramas secas, control fitosanitario y de incendios)con motodesbrozadora 
y motosierra. Incluye transporte del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños 
materiales y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos realizado por un 
oficial especialista. No se contempla el uso de maquinaria autopropulsada o principal. 

      

      Total jor  ......: 3,000 526,00 1.578,00 

Total presupuesto parcial nº 20 20-CHOPO NEGRO DE ALCOZAR : 6.641,17 
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Presupuesto parcial nº 21 21-ROBLE QUEJIGO DE LA SEQUERA DE HAZA 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

Actuaciones Duero Página  21 
 

21.1 Jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento ejecutados por 2 peones 
(poda  y retirada de ramas secas, control fitosanitario y de incendios)con motodesbrozadora 
y motosierra. Incluye transporte del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños 
materiales y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos realizado por un 
oficial especialista. No se contempla el uso de maquinaria autopropulsada o principal. 

      

      Total jor  ......: 1,000 526,00 526,00 

21.2 Ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm y 
3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas 
corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de 
altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO). La 
tornillería será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, 
adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas 
de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de 
Caminos Naturales. 

      

      Total ud  ......: 1,000 1.412,66 1.412,66 

21.3 Ud Instalación de caja nido para especies insectívoras       

      Total ud  ......: 2,000 123,70 247,40 

21.4 Ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de 
la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.       

      Total ud  ......: 2,000 164,90 329,80 

21.5 Jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser 
valorado aparte en caso de que proceda. 

      

      Total jor  ......: 3,000 571,65 1.714,95 

21.6 Jor Aplicación de tratamientos fitosanitarios y nutrientes a través de inyecciones directamente al 
sistema vascular del árbol       

      Total jor  ......: 2,000 309,00 618,00 

Total presupuesto parcial nº 21 21-ROBLE QUEJIGO DE LA SEQUERA DE HAZA : 4.848,81 
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Presupuesto parcial nº 22 22-SABINA  ALBAR DE LA RINCONADA 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

Actuaciones Duero Página  22 
 

22.1 Jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento ejecutados por 2 peones 
(poda  y retirada de ramas secas, control fitosanitario y de incendios)con motodesbrozadora 
y motosierra. Incluye transporte del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños 
materiales y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos realizado por un 
oficial especialista. No se contempla el uso de maquinaria autopropulsada o principal. 

      

      Total jor  ......: 2,000 526,00 1.052,00 

22.2 Ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm y 
3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas 
corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de 
altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO). La 
tornillería será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, 
adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas 
de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de 
Caminos Naturales. 

      

      Total ud  ......: 1,000 1.412,66 1.412,66 

22.3 Mil Preparación manual de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 40x40 
cm en su base superior y 20x20 cm en su base inferior, en suelos sueltos, con pendiente 
inferior o igual al 50% y densidad mayor a 700 hoyos/ha. 

      

      Total mil  ......: 0,300 1.686,25 505,88 

22.4 Mil Plantación manual de plantas en bandeja con envase rígido o termoformado con capacidad > 
250 cm³ en suelos sueltos o tránsito preparados mediante casillas. Incluye el precio de la 
planta. No incluye el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. 

      

      Total mil  ......: 0,300 1.447,74 434,32 

22.5 Ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de 
la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.       

      Total ud  ......: 2,000 164,90 329,80 

22.6 Ud Instalación de caja nido para especies insectívoras       

      Total ud  ......: 2,000 123,70 247,40 

22.7 Jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser 
valorado aparte en caso de que proceda. 

      

      Total jor  ......: 3,000 571,65 1.714,95 

Total presupuesto parcial nº 22 22-SABINA  ALBAR DE LA RINCONADA : 5.697,01 
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Presupuesto parcial nº 23 23-ENCINA Y SABINA  ALBAR DE LAS ZAPATILLAS 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

Actuaciones Duero Página  23 
 

23.1 M² Acondicionamiento de senda con maquinaria ligera,  incluyendo el movimiento de tierras, 
regularización de la plataforma dando la pendiente necesaria, recolocación de piedras, 
refuerzo del talud con materiales de la zona y realización de sangraderas en tierra. 

      

      Total m²  ......: 50,000 755,86 37.793,00 

23.2 Jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser 
valorado aparte en caso de que proceda. 

      

      Total jor  ......: 3,000 571,65 1.714,95 

23.3 Ud Instalación de caja nido para especies insectívoras       

      Total ud  ......: 1,000 123,70 123,70 

23.4 Ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de 
la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.       

      Total ud  ......: 1,000 164,90 164,90 

23.5 Ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm y 
3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas 
corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de 
altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO). La 
tornillería será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, 
adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas 
de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de 
Caminos Naturales. 

      

      Total ud  ......: 1,000 1.412,66 1.412,66 

23.6 Jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento ejecutados por 2 peones 
(poda  y retirada de ramas secas, control fitosanitario y de incendios)con motodesbrozadora 
y motosierra. Incluye transporte del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños 
materiales y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos realizado por un 
oficial especialista. No se contempla el uso de maquinaria autopropulsada o principal. 

      

      Total jor  ......: 2,000 526,00 1.052,00 

23.7 Pie Instalación de anillo metálico de protección y sujeción de tronco para evitar apertura y rotura 
de este. Se incluye precio del tubo.       

      Total pie  ......: 1,000 291,97 291,97 

Total presupuesto parcial nº 23 23-ENCINA Y SABINA  ALBAR DE LAS ZAPATILLAS : 42.553,18 
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Presupuesto parcial nº 24 24-NOGAL 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

Actuaciones Duero Página  24 
 

24.1 Ud "Cartel de información general" formado por dos soportes de madera de pino tratada en 
autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm y 
3000 mm de altura, a los que irán clavadas con clavos de acero galvanizado sendas placas 
corporativas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de 
altura, y panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO). La 
tornillería será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, 
adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas 
de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de 
Caminos Naturales. 

      

      Total ud  ......: 1,000 1.412,66 1.412,66 

24.2 Jor Jornada de supervisión in situ para el seguimiento o control del estado fitosanitario y de 
seguridad de las ramas, con la parte proporcional de elaboración de informes posteriores de 
los trabajos realizados. Se excluye la recogida y análisis de muestras, que deberá ser 
valorado aparte en caso de que proceda. 

      

      Total jor  ......: 3,000 571,65 1.714,95 

24.3 Ud Instalación de una caja nido en bodega a una altura de 2,5-3 m. Se incluye la preparación de 
la caja nido (colocación del alambre, interior de la caja, etc.) y el precio de la caja nido.       

      Total ud  ......: 1,000 164,90 164,90 

24.4 Ud Instalación de caja nido para especies insectívoras       

      Total ud  ......: 1,000 123,70 123,70 

24.5 Jor Equipo de tratamientos selvícolas de limpieza y mantenimiento ejecutados por 2 peones 
(poda  y retirada de ramas secas, control fitosanitario y de incendios)con motodesbrozadora 
y motosierra. Incluye transporte del personal, desplazamientos entre tajos, pequeños 
materiales y herramientas. Supervisión, apoyo y control de los trabajos realizado por un 
oficial especialista. No se contempla el uso de maquinaria autopropulsada o principal. 

      

      Total jor  ......: 1,000 526,00 526,00 

Total presupuesto parcial nº 24 24-NOGAL : 3.942,21 
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Actuaciones Duero Página  25 
 

Presupuesto de ejecución material     

1 1-OLIVO TRICENTENARIO DE VILLACRECES 3.946,00   
2 2-ENCINA DE LAS TRES MATAS 7.712,86   
3 3-ALAMO BLANCO-FRESNO 42.499,24   
4 4-SABINA FUENTE DE LA PISADERA 6.291,46   
5 5-ENCINA LA HUECA 33.535,75   
6 6-PINO-CHOPO 5.710,75   
7 7-MORAL DE SANTA LUCIA 4.937,36   
8 8-MAJUELO DE LA VEGA 44.352,68   
9 9-SERBAL DEL PÁRAMO DE HAZA 42.941,87   
10 10-ENCINA MONASTERIO DE VALBUENA 5.062,10   
11 11-ENEBRO DE LA VIRGEN 3.279,82   
12 12-FRESNO DE VELILLA DE SAN ESTEBAN 4.970,22   
13 13-PLATANO DE SOMBRA DE LA ERMITA DE SAN HIPÓLITO 3.772,91   
14 14-SABINA FUENTE DE LA PISADERA 32.170,11   
15 15-DONCEL DE MATAPERRAS O PINO GORDO 4.747,07   
16 16-ENCINAS DEL MONASTERIO DE LA VID 3.677,18   
17 17-MORAL DE VALDEANDE 4.631,81   
18 18-ENCINA MILENARIA DE LA PLANTA 4.572,81   
19 19-SAUCE BLANCO DE MONTEJO 4.669,53   
20 20-CHOPO NEGRO DE ALCOZAR 6.641,17   
21 21-ROBLE QUEJIGO DE LA SEQUERA DE HAZA 4.848,81   
22 22-SABINA  ALBAR DE LA RINCONADA 5.697,01   
23 23-ENCINA Y SABINA  ALBAR DE LAS ZAPATILLAS 42.553,18   
24 24-NOGAL 3.942,21   

                Total .........: 327.163,91   
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL 
CIENTO SESENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.   

       

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 A
C

W
E

D
F

7H
C

S
M

Q
A

LP
5S

S
T

7W
N

R
N

3 
V

er
ifi

ca
ci

ón
: h

ttp
s:

//r
ib

er
at

e.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
P

ub
lic

o 
G

es
tio

na
 | 

P
ág

in
a 

42
7 

de
 4

61
 



 

Actuaciones Duero Página  26 
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ÁRBOLES SINGULARES DE LA RUTA DEL VINO RIBERA DEL DUERO.  
ACTUACIONES DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA 
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Proyección ETRS89. Huso 30N

ORIGINAL EN A3
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