
 Ref.:  APROVECHAMIENTOS

Junta de

DELEGACION TERRITORIAL DE BURGOS

Castilla y León

Servicio Territorial de Medio Ambiente

ST: 1

Sr. Alcalde-Presidente de Ayto. de Regumiel de la Sierra 09693 
Regumiel de la Sierra (Burgos)

09693 Regumiel de la Sierra Burgos

Por la presente se remiten los datos correspondientes al aprovechamiento forestal que se indica, con objeto de 
que esa Entidad realice su enajenación y comunique su enajenación

Monte 213

Pertenencia Ayto. de Regumiel de la Sierra Regumiel de la Sierra

Nombre El Pinar Año 2026 Lote 1

Término Municipal

Forma Enajenación Liquidación Final 9 Meses

Observaciones Corta a hecho con reserva de pies padres

SíCertificación PEFC Calificación Orientación Enérgética   20%

Plazo Ejecución 

Referencia MA_213_E_2026_01

Regeneración

Rodal 15

Tipo Corta

Subrodal

Especie Unidad Medida Unidades Precio Unitario Total Especie

Paraje

Superficie 5,00 Nº Árboles

Ref. Lote MA_213_E_2026_01_1

Pinus sylvestris Tm 630 47,00 € 29.610,00 €

29.610,00 €Total Sublote

3.612,00 €Gastos Operaciones Facultativas y Otros 

0,00 €Fianza Técnica  

0,00 €

29.610,00 €

Obras Complementarias 

Importe Mínimo a Contratar 

29.610,00 €Valoración Madera Condiciones a Satisfacer

CONDICIONES FACULTATIVAS - Regirá el Pliego General de Condiciones Técnico -Facultativas que regula la ejecución 
de disfrutes en montes de 24 de abril de 1975, el Pliego Especial de Condiciones de misma fecha por el que se rigen 
dichos aprovechamientos, así como a los Particulares del mismo.

Para el anuncio del procedimiento de enajenación, se atendrá esa Entidad Local a lo dispuesto en la legislación vigente 
sobre bienes de las Entidades Locales y contratación administrativa.

Es competencia de la Entidad propietaria del monte, la redacción del Pliego de Condiciones Económico -Administrativas, 
que será nulo en cuanto se oponga al de Condiciones Técnico -Facultativas vigente, el cual será en todo caso incorporado 
al primero como parte integrante del contrato .

La entidad local podrá ejercer el derecho de tanteo en los casos, forma y plazos previstos en la legislación vigente sobre 
bienes de la Entidades Locales y contratación administrativa.

Igualmente comunicará la adjudicación definitiva, dentro de los cinco días siguientes a la misma, especificando la fecha en 
que el adjudicatario ha sido notificado.

Se ruega la máxima diligencia en el anuncio y tramitación del procedimiento de enajenación al que se refiere la presente 
comunicación, y la mención de la referencia del aprovechamiento en toda correspondencia sobre el mismo.

Firmado digitalmente EL JEFE DEL AREA DE P y E. 
INCENDIOS Y GESTIÓN FORESTAL

Fdo.: Ernesto Muñoz Torrecilla

Todos los productos son 100% PEFC Certificados según certificado PEFC/14-21-00008-AEN.

Todos los productos son material certificado FSC 100% según certificado AEN-FM/COC-000884.

Sr. Alcalde-Presidente de Regumiel de la Sierra 09693 Regumiel de la Sierra

Oficina Comarcal de Quintanar de la Sierra

C/. Juan de Padilla. s/n - BURGOS - Telf. 947281503 - Fax 947281556
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICO-FACULTATIVAS PARTICULARES DEL 
APROVECHAMIENTO MADERABLE MA_213_E_2026_01  

I. CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL APROVECHAMIENTO 

Datos generales del aprovechamiento 
 

− Código del aprovechamiento: MA_213_E_2026_01 

− Monte: 213 (El Pinar)  

− Entidad titular: Ayto. de Regumiel de la Sierra  

− Término Municipal: Regumiel de la Sierra   
 
Características de los lotes 
 

− Lote.: MA_213_E_2026_01_1 

− Ubicación.: Rodal (15),  

− Superficie Estimada.: 5,00 Ha 

− Tipo de Corta.: Regeneración 

− Datos de Tasación por Especie.: 630 Tm de Pinus sylvestris a un Precio Unitario de 47,00 € 

− Importe Total Lote:29.610,00 € 

− Importe Total Aprovechamiento:29.610,00 € 
 
Aspectos económicos y plazos generales  

 

− Precio mínimo de enajenación (1-2): 29.610,00 € 

− (1)Tasación total del aprovechamiento: 29.610,00 € 

− (2) Valoración Obras Complementarias: 0,00 € 

− Gastos Operaciones Facultativas: 3.612,00 €; 400 € de señalamiento y 3.212 € de eliminación de leñas y 
restos 

− Fianza Técnica: 0,00 € 

− Forma de enajenación: Liquidación Final 

− Plazo de ejecución: 9 meses 

− Periodos inhábiles:  
 

Otros datos 
 

− Coincidencia geográfica con Red Natura 2000: No 

− Espacio Natural Protegido:  

− Madera certificada: Sí 

− Comarca forestal: Quintanar de la Sierra    

− Contacto: 947395191; ocma.burgos.quintanar@jcyl.es 

− Plan de explotación: No 
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II. CONDICIONES GENERALES 

A.-) SOBRE ASPECTOS GENERALES 

CONDICIÓN 1ª.- Objeto del pliego 

Es objeto de este Pliego de Condiciones es establecer las condiciones técnico-facultativas que han de regir el 
aprovechamiento de referencia en Monte de Utilidad Pública bajo la gestión técnica del Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de Burgos, determinando cuantas cuestiones incidan o repercutan en la persistencia y mejora de las 
condiciones del monte, en la compatibilidad en la ejecución de los diferentes aprovechamientos y usos, o en las 
condiciones ecológicas y de conservación.  

CONDICIÓN 2ª.- Normas generales 

1. Condiciones subsidiarias. En lo no previsto en el presente Pliego de Condiciones se estará a lo dispuesto 
en el pliego general de condiciones técnico facultativas para regular la ejecución de aprovechamientos en 
montes a cargo del ICONA (Resolución de 24-IV-75, BOE 21-VIII-1975) y en los pliegos especiales para 
aprovechamientos maderables (Resolución de 6-V-75; BOE 20-VIII-75). 

2. Régimen jurídico. El adjudicatario será responsable del cumplimiento de la legislación vigente en materia 
forestal, de seguridad y salud laboral y cualquier otra normativa aplicable.  

3. Prescripciones del contrato de aprovechamiento. Las condiciones técnico-facultativas del presente pliego 
forman parte integrante del contrato de enajenación de los productos forestales que celebre la entidad pública 
titular del monte. Serán nulas de pleno derecho aquellas condiciones económico-administrativas formuladas 
por la entidad pública titular del monte que sean contrarias a cualquiera de las cláusulas del presente pliego, 
así como la enajenación de los productos por debajo del precio mínimo de enajenación determinado por la 
administración forestal.  

4. Gastos del aprovechamiento. Todas las operaciones de derribo, arrastre, desembosque y en general los 
trabajos necesarios para la completa ejecución del aprovechamiento serán por cuenta del adjudicatario. 
Respecto a las obras complementarias se estará a lo desarrollado en este pliego en el Apartado                                     
II. Condiciones Específicas. 

5. Impuestos aplicables. Todas las cantidades monetarias reflejadas en el presente pliego, tanto de valoración 
de madera como de obras complementarias, se deberá entender que no incluyen el IVA (impuesto sobre el 
valor añadido); es decir, a dichas cantidades habrá que sumar el IVA que corresponda en cada caso según 
la normativa vigente. 

6. Responsabilidad por daños y perjuicios. El adjudicatario del aprovechamiento responderá de todos los 
daños y perjuicios causados como consecuencia de cualesquiera trabajos del aprovechamiento. A la 
finalización de los mismos, todas las infraestructuras del monte deberán quedar en igual o mejor estado del 
que se lo encontró el adjudicatario. Con carácter general, se valorarán los daños infligidos para su abono por 
el rematante como daños inevitables, salvo que, por su cuantía, ubicación u otras características se 
conceptúen como daños evitables, en cuyo caso procederá la apertura de un expediente sancionador. El 
pago de los daños y perjuicios ocasionados no otorgará derecho alguno para el aprovechamiento de los pies 
afectados, salvo que se prevea esta circunstancia en la valoración efectuada. 

7. Mantenimiento de los montes limpios de residuos. El adjudicatario del aprovechamiento será responsable 
de que el tajo se encuentre permanentemente limpio de residuos derivados de la presencia de personal y 
maquinaria a cargo del aprovechamiento, especialmente latas, depósitos de combustible, etc. 

8. Autorizaciones, licencias y permisos. Corresponderá al adjudicatario gestionar ante las autoridades 
competentes cuantas autorizaciones, licencias y permisos se requieran para la completa ejecución del 
aprovechamiento. 

B.-) SOBRE EL DESARROLLO DEL APROVECHAMIENTO 
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CONDICIÓN 3ª.- Requisitos y obligaciones previas  

1. Licencia de aprovechamiento. La licencia es el documento que habilita para la ejecución de los 
aprovechamientos en montes catalogados de utilidad pública. Sin este documento no se podrá iniciar en el 
monte ninguna actuación previa o preparatoria del aprovechamiento. 

2. Liquidación del aprovechamiento. Recibida la comunicación sobre la adjudicación llevada a cabo por la 
entidad pública titular del monte, el Servicio Territorial de Medio Ambiente procederá a enviar la liquidación 
de los gastos de operaciones facultativas y del 15% del precio de adjudicación que le corresponde abonar al 
adjudicatario en concepto de mejoras, con los datos de las cuentas de ingreso, junto con la indicación del 
85% que deberá ingresar en las arcas de la entidad propietaria. Del mismo modo, si el aprovechamiento 
incluyese una fianza técnica, se emitirá la correspondiente liquidación para su ingreso en el Fondo de Mejoras 
y posterior devolución si procede.  

3. Pago de la Liquidación. Los pagos deberán hacerse efectivos antes de transcurridos treinta (30) días desde 
la notificación de la liquidación correspondiente.  

4. Emisión de la licencia. El Servicio Territorial de Medio Ambiente procederá a emitir la licencia una vez haya 
comprobado el ingreso del 15% del precio de adjudicación en el Fondo de Mejoras, y obre en su poder el 
certificado emitido por la entidad propietaria u otro documento que acredite el pago efectivo a la entidad 
propietaria del porcentaje restante del precio de adjudicación. 

CONDICIÓN 4ª.- Entrega del aprovechamiento 

1. El adjudicatario no podrá comenzar el aprovechamiento hasta que no se lleve a cabo la entrega de la zona 
objeto del aprovechamiento, la cual se realizará dentro de los treinta (30) días naturales siguientes al de la 
expedición de cada licencia, levantándose la correspondiente acta de entrega que deberá ser suscrita por los 
asistentes al acto. A la entrega del aprovechamiento asistirá un representante del Servicio Territorial de Medio 
Ambiente, el adjudicatario o su representante y, en su caso, un representante de la Entidad propietaria del 
monte. 

2. La entrega se realizará en el lugar objeto del aprovechamiento, comprendiendo al menos: el reconocimiento 
y delimitación de la superficie afectada, la verificación de los productos, la especificación y reconocimiento 
del estado de las vías de acceso y, en su caso, de las vías de saca a utilizar, la ubicación y el estado de los 
cargaderos previstos, el reconocimiento del estado y condiciones de uso de las infraestructuras afectadas, la 
especificación de las condiciones del tratamiento de los restos que se prevea generar y las singularidades del 
plan de explotación si lo hubiera y el programa de los trabajo, con particular referencia a los periodos inhábiles.  

CONDICIÓN 5ª.- Plan de Explotación e informes del aprovechamiento 

1. Plan de Explotación. En el caso de que así se establezca en las características del aprovechamiento, por 
parte del adjudicatario se elaborará con anterioridad a la entrega del aprovechamiento un Plan de Explotación, 
en el que se concreten los caminos, vías de saca, método de explotación y maquinaría a utilizar, ajustado a 
los requisitos que establezca este Pliego, y que deberá ser validado por este Servicio Territorial, haciéndose 
constar la validación, en su caso, en el Acta de Entrega. 

2. Informes de estado inicial y final del aprovechamiento. Para el detalle del estado inicial y final del área de 
aprovechamiento, caminos y vías de saca se podrá encargar un informe inicial y otro final por el Servicio 
Territorial de Medio Ambiente, en cuyo caso este coste estará repercutido en los Gastos de Operaciones 
Facultativas. 

CONDICIÓN 6ª.- Liquidaciones intermedias 

En aprovechamientos a liquidación, cuando por la marcha del aprovechamiento el Servicio Territorial de Medio 
Ambiente prevea que se va a sobrepasar, o se constate que se ha sobrepasado el volumen consignado en la licencia, 
se podrán emitir nuevas liquidaciones intermedias, que tendrán la consideración de anticipo a cuenta de la liquidación 
final. En el plazo máximo de quince (15) días desde la recepción de la liquidación por parte del adjudicatario se deberá 
presentar en el Servicio Territorial de Medio Ambiente la justificación del abono del ingreso correspondiente al Fondo 
de Mejoras y el certificado de conformidad de la entidad propietaria, u otro documento que acredite el pago efectivo 
a la entidad propietaria del porcentaje restante del precio de adjudicación. En caso contrario, se procederá a la 
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paralización del aprovechamiento siempre que se haya alcanzado el volumen consignado en la licencia. Esta 
paralización se prolongará hasta la fecha de recepción de los documentos citados y computará a efectos de plazo de 
ejecución del aprovechamiento. Se podrán efectuar liquidaciones por daños inevitables, de acuerdo a lo previsto en 
la condición “Normas generales”. 

CONDICIÓN 7ª.- Liquidación y reconocimiento final 

Una vez finalizado el aprovechamiento se emitirá una liquidación final, si procede por la forma de enajenación y la 
cuantía extraída, que deberá quedar satisfecha en el plazo máximo de treinta (30) días desde su recepción por parte 
del adjudicatario (mediante la justificación del abono del ingreso correspondiente al Fondo de Mejoras y el certificado 
de conformidad de la entidad propietaria u otro documento que acredite el pago efectivo a la entidad propietaria del 
porcentaje restante del precio de adjudicación), lo cual permitirá suscribir el acta de reconocimiento final, donde se 
detallarán en su caso los daños inevitables y estado de las vías de acceso, con su correspondiente liquidación de 
daños, así como los daños evitables, que serán objeto de un expediente sancionador en el que además de la sanción 
correspondiente, se valorarán los daños producidos para su abono o restauración. 

C.-) SOBRE EL ACCESO, VIGILANCIA E INSPECCIÓN 

CONDICIÓN 8ª.- Estado de los accesos y otras infraestructuras  

1. El adjudicatario será responsable de la conservación de los accesos que utilice, que a la conclusión del 
aprovechamiento deberá haber dejado en iguales o mejores condiciones de las iniciales en el momento de la 
entrega. También queda obligado el adjudicatario a efectuar las reparaciones intermedias que se le indiquen 
por parte del personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente en aras a evitar procesos erosivos y a 
mantener el tránsito por los viales forestales. 

2. En caso de acuerdo entre el adjudicatario y el personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente, se podrá 
sustituir la reparación necesaria por el ingreso en el Fondo de Mejoras de las cantidades necesarias para 
efectuarla, conforme a la valoración efectuada por el personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente. 

3. Se deberán mantener las cunetas libres de obstáculos que puedan impedir la circulación del agua.  
4. No podrán utilizarse los caminos en los casos que los Agentes Medioambientales lo estimen conveniente por 

motivos de lluvia o nieve.   
5. Durante la realización del aprovechamiento, el adjudicatario mantendrá en ambos sentidos de la pista de 

acceso la señalización reglamentaria de peligro indefinido con la rotulación de corta de madera. No se podrá 
interrumpir el uso de caminos y pasos para el ganado, ni oponerse a utilizar las sendas o caminos que los 
técnicos del Servicio Territorial de Medio Ambiente y Agentes Medioambientales juzguen necesarios para la 
gestión del monte. 

CONDICIÓN 9ª.- Vigilancia, control e información de los aprovechamientos 

1. La administración competente podrá realizar cuantas visitas y operaciones de control considere necesarias 
para garantizar el correcto cumplimiento del presente pliego y en general para una buena marcha de las 
operaciones. Para una mejor organización de la supervisión de los trabajos, el adjudicatario deberá avisar al 
personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente cuándo tiene previsto comenzar las labores, con una 
antelación de al menos quince (15) días. Una vez que éstas hayan comenzado, el adjudicatario o el personal 
a su servicio deberán comunicar previamente al Agente Medioambiental encargado del aprovechamiento los 
cambios operativos que realice, en cuanto a entrada y salida de medios u otras cuestiones relevantes para la 
marcha del aprovechamiento. Las mencionadas comunicaciones se podrán efectuar por vía telefónica o 
correo electrónico. 

2. El adjudicatario deberá permitir las mediciones, y, en general, cualquier toma de datos sobre el arbolado 
aprovechado, que le sean solicitadas por la administración forestal, siempre que dichas operaciones no 
supongan menoscabo de la calidad de la madera. 

3. Por parte de la administración se podrán colocar cámaras para mejorar el seguimiento del aprovechamiento 
y poder comprobar que la salida y entrada de los camiones al monte se corresponde con lo comunicado 
previamente por el adjudicatario. 
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D.-) SOBRE EL PLAZO Y PERIODOS DE EJECUCIÓN 

CONDICIÓN 10ª.- Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución del aprovechamiento corresponde con el señalado en el Cuadro de Características del 
Aprovechamiento que encabeza este pliego. Dicho plazo se contabilizará desde el día siguiente a la notificación de la 
adjudicación y liquidación por la administración forestal. En el plazo que se ha establecido para la ejecución del 
aprovechamiento están incluidos los periodos de exclusión durante los que no se puede cortar o sacar madera 
(también indicados en Cuadro de Características que encabeza el pliego), por lo que dicho plazo de ejecución no se 
prolongará salvo que se paralice por las causas y en la forma prevista en la siguiente condición. 

CONDICIÓN 11ª.- Paralización temporal de los trabajos 

1. En cualquier momento, si se estima necesario para evitar molestias a las especies protegidas, si se detectase 
alguna afección crítica a valores sobresalientes del medio natural, por excesiva humedad en el terreno para 
el tránsito de maquinaria sin ocasionar daños al suelo, por daños al arbolado remanente, por situaciones de 
riesgo alto de incendios forestales  o cuando se constate la ocurrencia de situaciones sobrevenidas 
relevantes, el personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente podrá acordar la paralización temporal de 
cualquiera de los trabajos. 

2. El adjudicatario podrá solicitar el levantamiento del acta correspondiente de la paralización temporal y 
continuación posterior de los trabajos, no computando los días de paralización en el plazo de ejecución del 
aprovechamiento. También podrá efectuarse tanto la paralización como su levantamiento mediante un correo 
electrónico enviado desde el técnico responsable del aprovechamiento. Asimismo, la paralización podrá 
referirse sólo a una parte de la zona objeto de aprovechamiento, o bien a un tipo de operación concreta; si es 
posible la continuación de los trabajos en otras partes o con otros tipos de trabajos, tampoco se interrumpirá 
durante ese periodo el cómputo del plazo de ejecución. 

CONDICIÓN 12ª.- Derecho sobre los productos fuera del plazo de ejecución   

Si una vez transcurrido el plazo de ejecución del aprovechamiento existiesen productos enajenados en el monte, ya 
sea en pie, apeados o en cargadero, sin haber obtenido la correspondiente prórroga de ejecución, dichos productos 
quedarán a beneficio del monte, eliminándose en su caso del recuento efectuado y sin perjuicio de las sanciones que 
puedan corresponder por incumplimiento del presente pliego. 

CONDICIÓN 13ª.- Prórroga del plazo de ejecución 

Si no fuese posible finalizar el aprovechamiento en el plazo fijado se deberá solicitar prórroga conforme al Anexo que 
se adjunta en este pliego a tal efecto y que forma, por tanto, parte de éste, quedando el aprovechamiento pendiente 
en tanto recaiga resolución sobre ella. 

CONDICIÓN 14ª.- Plazo para extracción de madera del monte 

1. En el periodo comprendido entre el 1 abril y el 30 septiembre, la madera de pino derribada deberá extraerse 
del monte en un plazo inferior a quince (15) días con objeto de evitar la propagación de insectos perforadores. 

2. En el caso de determinarse la cuantía del aprovechamiento a liquidación final por pesaje, la madera no podrá 
permanecer en el monte más de diez (10) días para evitar la pérdida de peso. 

E.-) SOBRE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

CONDICIÓN 15ª.- Prevención y movilización en caso de incendio forestal 

1. El adjudicatario deberá respetar la normativa en materia de prevención y control de incendios forestales, así 
como las instrucciones complementarias que se dicten por este Servicio Territorial en cuanto a uso de 
maquinaria por riesgo alto de incendios forestales. Se adoptarán las precauciones necesarias para evitar que 
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se produzcan incendios forestales y en todo caso se adoptarán las medidas necesarias para evitar su 
propagación en caso de producirse, siendo responsable de los daños y perjuicios que se puedan producir por 
razones imputables a la ejecución de los aprovechamientos.  

2. El personal y maquinaria que participen en la explotación deberán colaborar con la Administración en las 
labores de extinción de cualquier incendio para el que sean requeridos mientras trabajan en el monte. La 
Administración abonará con posterioridad el trabajo prestado. 

F.-) SOBRE LA CERTIFICACIÓN FORESTAL 

CONDICIÓN 16ª.- Información que debe conocer el adjudicatario 

El monte (o los montes) donde se va a realizar el aprovechamiento se encuentra dentro del Certificado Regional con 
número PEFC / 14-21-00008-AEN. Por otra parte, la madera en pie y en troza, leñas y ramas procedente de estos 
montes está certificada FSC® con el código de certificado FSC® AEN-FM/COC-000884.  

En los siguientes enlaces se encuentra la información relativa a la certificación de la gestión forestal sostenible: 

1.       https://medioambiente.jcyl.es/web/es/medio-natural/certificacion-gestion-forestal-sostenible.html 

2.        https://www.pefc.es/ 

3.       https://es.fsc.org/es 

4.       https://www.pfcyl.es/descargas-sgfs 

  

En el primero de ellos se puede descargar el Manual de Buenas Prácticas de Gestión Forestal Sostenible. Este 
manual recoge una serie de instrucciones y pautas para evitar y/o minimizar los impactos negativos que sobre el 
medio ambiente pueden causar las diversas actividades del sector forestal, pretendiendo proporcionar un marco 
general sin sustituir a lo estipulado en los Pliegos de Condiciones Técnicas y facilitando, por otra parte, una 
planificación y gestión sostenible de los montes".  

 

III. CONDICIONES ESPECÍFICAS 

A.-) SOBRE EL TIPO Y FINALIDAD DE LA CORTA 

CONDICIÓN 17ª.- Tipología y finalidad de la corta  

Corta a hecho con o sin reserva de árboles padre 

El aprovechamiento consistirá en la realización de una corta de regeneración mediante corta a hecho con reserva de 
árboles padre de acuerdo con los criterios establecidos en el presente pliego y las instrucciones del personal del 
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos.  

  

B.-) SOBRE LA FORMA DE ENEJENACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA DEL APROVECHAMIENTO 

CONDICIÓN 18ª.- Forma de enajenación y determinación de la cuantía del aprovechamiento  

A liquidación final 

El aprovechamiento se enajena “A liquidación final” por lo que el objeto del contrato serán los metros cúbicos, estéreos 
o toneladas de madera de los pies señalados o incluidos dentro de una demarcación, con unos criterios de corta para 
su aprovechamiento, que posteriormente serán medidos de acuerdo a los criterios que posteriormente se establecen 
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en este pliego de condiciones. La determinación de la cuantía del aprovechamiento se hará mediante estimación a 
partir de datos de la ordenación, tablas o fórmulas de cubicación que mejor se adapten a la especie y comarca a 
criterio de la Sección Territorial. 

  

C.-) SOBRE EL SEÑALAMIENTO 

CONDICIÓN 19ª.- Criterios y procedimiento del señalamiento 

Señalamiento tradicional mediante chaspe y martillo 

1. Los aprovechamientos maderables o parte de ellos que por su calidad o tradición se considere necesario 

señalar mediante el procedimiento tradicional de chaspe y martillo quedarán señalizados de la siguiente 

forma: 

▪ Los pies objeto de corta serán chaspados y podrán ser numerados correlativamente con pintura a la 

atura del pecho. 

▪ Podrán ser marcados en la base del tocón con chaspe y martillo forestal para garantizar que han sido 

señalados por el personal del Servicio Territorial. 

2. Los Agentes Medioambientales también podrán señalar y delimitar el trazado de las calles o vías de saca 
necesarias para el desembosque, y señalar los pies objeto de aprovechamiento o exentos de éste, debiendo 
el adjudicatario respetar esta delimitación. 

 

  

D.-) SOBRE EL DERRIBO 

CONDICIÓN 20ª.- Condiciones para el derribo 

Condiciones generales para el derribo 

1. Para la corta de los pies podrá utilizarse procesadora y posteriormente para el desembosque skider o 

autocargador, que deberá cumplir los requisitos de la siguiente condición. 

2. Los tocones quedarán a ras del suelo mineral, o en todo caso a una altura no superior a 15 cm. sobre este. 

3. El personal de Servicio Territorial de Medio Ambiente determinará la zona de inicio y orden de avance de las 
cortas con las que deberá recorrerse toda la superficie de aprovechamiento, lo cual deberá quedar reflejado 
en el Plan de Explotación si se requiere en el presente pliego de condiciones, y sin que el adjudicatario pueda 
alegar circunstancia alguna que haga poco rentable la explotación en una parte del área de actuación. Se 
hace hincapié en que el lote se adjudica por toda la superficie. 

4. El derribo de los árboles se orientará siempre al objeto de evitar daños a los árboles que hayan de quedar en 
pie, especialmente a los pies de porvenir o pies singulares, así como a la regeneración existente. 

5. En caso de que un árbol cuya corta no estuviese prevista, aplicando las condiciones de este pliego, resultase 
dañado en el derribo o en el arrastre, deberá permanecer sin cortarse, salvo que se trate de un pino 
descopado y no marcado como árbol de porvenir, en cuyo caso se aprovechará, y también salvo indicación 
en contrario del personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente, que podrá juzgar conveniente la corta de 
algún pie dañado en concreto. Si algún pie de porvenir o singular se viesen afectados, el rematante deberá 
informar de tal evento a los agentes medioambientales. 

  

E.-) SOBRE EL DESEMBOSQUE  
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CONDICIÓN 21ª.- Tipo de desembosque 

Con skider o autocargador 

Con el propósito de minimizar los daños sobre el regenerado ya instalado se realizará la extracción con los métodos 
menos agresivos, o bien mediante skider arrastrando los pies previamente desprendidos de sus copas que deberán 
ser posteriormente extraídas para su gestión, o bien con autocargador con la madera suspendida. En cualquiera de 
los dos métodos deberá usarse el menor número de calles de saca para minimizar los daños sobre el regenerado. 

  

F.-) SOBRE EL CONTROL DEL APROVECHAMIENTO 

CONDICIÓN 22ª.- Control de la cuantía de madera aprovechada 

Mediante el pesaje de toneladas en báscula 

1. La contratación se realizará en función del peso estimado en pie y a “liquidación final”. El peso a extraer se 
estima en la cantidad reseñada en la tasación del aprovechamiento y la unidad de medida será la Tonelada. 
La medición final se hará a través de los correspondientes recibos de pesaje (o destino / o báscula) que el 
adjudicatario deberá presentar relativo a cada camión extraído del monte. No deberá exceder de 2 días el 
tiempo entre el cargue y salida del camión del monte y su pesaje en fabrica, mientras que la periodicidad en 
la entrega de éstos será semanal o menor. No obstante, este método podrá ser sustituido por el pesaje en 
báscula municipal de todos los camiones del aprovechamiento cuando la entidad propietaria disponga de 
aquélla y se estime conveniente. Los gastos derivados del pesaje de la madera extraída corren por cuenta 
del adjudicatario. 

2. Las pilas se dispondrán en los lugares señalados para tal fin por parte del personal del Servicio Territorial de 
Medio Ambiente de Burgos. Así mismo, los Agentes Medioambientales llevarán a cabo un seguimiento 
pormenorizado de los camiones que evacuen la madera desde los cargaderos al exterior del monte, para lo 
cual el adjudicatario del aprovechamiento deberá avisar con la suficiente antelación al Jefe de Comarca 
correspondiente sobre la salida de los camiones cargados de madera del área de acopio. 

3. Con el fin de facilitar al Servicio Territorial de Medio Ambiente sus labores de control e inspección, el 
adjudicatario deberá avisar imprescindiblemente y al menos con 1 hora de antelación al teléfono fijo o móvil 
de la Oficina Comarcal de la llegada al monte de todos y cada uno de los camiones que vayan a cargar la 
madera. A través de dicha llamada se comunicarán el nombre del rematante, los datos del transporte 
(matrícula del camión e identificación del conductor), la hora prevista de entrada al monte del camión y el 
número de teléfono móvil del transportista. La llamada efectuada deberá de poder acreditarse 
documentalmente en el caso de ser requerida por el Servicio Territorial y en ningún caso deberá realizarse 
desde dispositivo que impida reconocer el número de procedencia del teléfono receptor. 

4. Cada semana, el adjudicatario entregará en la Oficina Comarcal los recibos de pesaje o copia de éstos, 
mostrando en este último caso los originales para que las copias puedan ser cotejadas. En el caso de no 
entregarse algunos recibos de pesaje, o se haga con retraso, a efectos del cálculo para la liquidación final se 
considerará cada uno de ellos como el doble de la media de los que obren en poder del Servicio Territorial de 
Medio Ambiente. En el caso de no llevar a cabo la entrega de los recibos de pesaje se podrá llegar a paralizar 
el aprovechamiento mientas no se cumpla dicha condición. 

5. Los camiones deberán salir del tajo por la zona indicada en el momento en el Acta de Entrega. Se podrán 
imponer medidas de control adicionales si la Sección Territorial o la entidad propietaria lo estimara oportuno, 
incluyendo restricciones de días para efectuar la extracción de madera del monte.  

6. Así mismo, el adjudicatario podrá ser requerido por la Sección Territorial para llevar a cabo una o varias 
pesadas de control de los camiones evacuados. La pesada de los camiones se llevará a cabo en la báscula 
situada en la localidad más próxima al tajo, en función de la localidad de destino de la madera extraída. 
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7. Por cada día de demora en la extracción y pesaje de la madera a partir de los 10 días establecidos como 
máximo se entenderá que existe una pérdida de peso equivalente al 1% diario. Por ello, la cuantía a liquidar 
se corregirá mediante el factor de corrección correspondiente a 1/(1-número de días*0,01), hasta un máximo 
de 30 días, sin perjuicio de la apertura del correspondiente expediente sancionador. 

8. No se permite la extracción de productos fuera del monte en fin de semana o festivos. Tampoco podrá llevarse 
a cabo antes de la salida del sol ni después de su puesta. El horario de carga de madera en el monte será el 
siguiente: 

- Horario de verano: 07:00 horas a 21:00 horas 
- Horario de invierno: 08:00 horas a 18:00 horas  

Se respetarán estas restricciones de horario, salvo causa justificada para la que se solicite la autorización al 
Agente Medioambiental encargado del aprovechamiento. La ejecución del resto de trabajos propios del 
aprovechamiento, incluido el acopio en cargadero, en fin de semana o festivos podrá limitarse o prohibirse por 
orden de la Sección Territorial cuando existan razones que así lo justifiquen. 

 

G.-) SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS RESTOS 

CONDICIÓN 23ª.- Tratamiento de los restos de corta 

Mediante su acordonado y trituración 

1. Los troncos y copas en coníferas se aprovecharán hasta 7 cm de diámetro, y en frondosas hasta 10 cm. Se 
establece un margen de tolerancia de 2 cm, pero la media deberá ser en todo caso inferior a las cifras 
establecidas. 

2. Los restos serán acordonados para su posterior trituración mediante el paso sucesivo de desbrozadora de 
martillos/cadenas hasta que el tamaño medio de los restos sea inferior a 2,5 cm. 

3. El periodo máximo para la eliminación de los restos es de 1 mes desde la finalización del apeo, siempre dentro 
del plazo de ejecución. Para constatar la fecha de fin de apeo deberá comunicarse telefónicamente a la Oficina 
Comarcal correspondiente. 
 
 
 
 
 

IV. CONDICIONES PARTICULARES 

A)- CONDICIONES AMBIENTALES 

Se deberán respetar los hábitats prioritarios que aparezcan en la zona de aprovechamiento, en especial todas las 
zonas con presencia de hábitat 4020, brezales húmedos con Erica tetralix y Erica ciliaris presentes en la superficie de 
corta y zonas de desembosque. Por todo ello, con anterioridad a la corta y desembosque se delimitarán la presencia 
de estos hábitats que no podrán ser objeto de corta y desembosque. Se respetarán en las condiciones impuestas por 
el personal de la Sección de Gestión Primera las zonas donde se identifiquen otros hábitats prioritarios durante las fases 

de corta y desembosque. 
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B)-CORTA DE OTROS PIES 

Durante la ejecución del aprovechamiento y antes de la firma de reconocimiento final se podrán incluir otros pies que 
por su estado sanitario, ubicación, u otras circunstancias selvícolas redunden en una mejora de las condiciones finales 
del rodal o de rodales colindantes o pies desarraigados ubicados en el entorno del aprovechamiento. Serán 
identificados y señalados por el personal de la Sección de Gestión Forestal Primera. Su señalamiento deberá contar 
con la conformidad de la Entidad Propietaria. Su corta será obligatoria por parte del adjudicatario y serán liquidados 
a mayores una vez finalizada la corta. 

 

Burgos, a la fecha de la firma 

 

EL TÉCNICO DE LA SECCION TERRITORIAL 

Firma digital 

Fdo.: Carlos Mata Gutiérrez 

 

 

 

 

CONFORME 

 JEFE DE LA SECCION DE GESTIÓN FORESTAL I 

Fdo.: Mª Carmen Martínez Juliá 

 

 

Vº Bº 

EL JEFE DE ÁREA DE GESTIÓN FORESTAL 

Firma digital 

Fdo.: Ernesto Muñoz Torrecilla 
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ANEXO AL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE APROVECHAMIENTOS DE 
MADERA. 

 

DEMORA EN LA EJECUCIÓN, PRÓRROGAS Y PENALIZACIONES.  

 

1. Cumplimiento de plazos. El contratista estará obligado al cumplimiento del plazo total de ejecución del 
aprovechamiento y, si fuera el caso, el de los plazos parciales o periodos de ejecución fijados para cada fracción en 
el calendario del aprovechamiento establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Cuando el Servicio Territorial 
deba concluir actuaciones previas al aprovechamiento (señalamientos o actuaciones análogas), el plazo empezará a 
contar a partir de que el Servicio Territorial comunique al adjudicatario la conclusión de las mismas. 

 

2. Prórrogas del plazo total de ejecución. Cuando se estime, bien por el adjudicatario o bien por el Servicio 
Territorial, que no se podrá ejecutar la totalidad del aprovechamiento dentro del plazo total de ejecución fijado, el 
Servicio Territorial podrá conceder -de oficio o a solicitud del adjudicatario- una única prórroga, o denegarla si el 
adjudicatario la solicita o, caso de no considerarse conveniente la concesión, esperar a la finalización del plazo de 
ejecución para proceder a la resolución del contrato por demora, de acuerdo con lo previsto en el artículo 193 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Este tipo de prórroga, que no será de aplicación a 
los plazos o periodos parciales de ejecución fijados en su caso en el calendario del aprovechamiento, caso de 
concederse, se regirá por lo siguiente:   

  

a) No se concederá ninguna prórroga si el adjudicatario no ha obtenido la licencia.  

 

b) Si el adjudicatario presenta ante el Servicio Territorial la solicitud con al menos un (1) mes de antelación a la 
finalización del plazo total de ejecución, en la que además se justifique que las causas del previsible incumplimiento 
no le son imputables, el Servicio Territorial –si lo estima conveniente- podrá conceder una única prórroga que no 
conllevará penalidad alguna y que en ningún caso excederá de ocho (8) meses efectivos de trabajo, es decir, sin 
contar los periodos inhábiles. 

 

c) Cuando se cumpla alguno de los siguientes supuestos: 

 

I. Que se estime que las causas del previsible incumplimiento del plazo son imputables al adjudicatario; 

 

II. Que el adjudicatario presente fuera de plazo la solicitud referida en el apartado b); 

 

III. Que se prevea que los trabajos de aprovechamiento no concluirán en el plazo de ejecución y a falta de un (1) mes 
para la finalización de dicho plazo el adjudicatario no haya solicitado prórroga y el Servicio Territorial, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 100.2 del R.G.L.C.A.P., estime conveniente concederla de oficio; 

 

el Servicio Territorial –si lo estimase conveniente- podrá conceder una única prórroga que en ningún caso excederá 
de tres (3) meses efectivos de trabajo, es decir, sin contar los periodos inhábiles y que conllevará una penalidad diaria 
igual a un 0,8 ‰ del precio de adjudicación que corresponda proporcionalmente a la parte del aprovechamiento, o en 
su caso a la parte la última fracción, que reste por ejecutar.  

 

3. Daños y perjuicios. La aplicación y pago de estas penalidades no excluye la indemnización a que la Administración 
pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista (art 194. de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público). 
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4. Constitución en mora. En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por 
parte de la Administración conforme el artículo 193 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 

 

5. Otras penalidades: Además de las penalidades por demora contempladas, en el caso de que el adjudicatario 
proceda a la corta no autorizada de arbolado, o en el caso de que en su actuación genere daños evitables, se aplicarán 
las penalidades previstas en estos pliegos. En todo caso, las penalidades se aplicarán y harán efectivas sin perjuicio 
del abono de los daños y perjuicios que correspondiesen ni de la incoación de los posibles expedientes sancionadores 
o judiciales a que hubiese lugar si las acciones que las produjesen fuesen constitutivas de infracción administrativa o 
delito. 
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 Ref.:  APROVECHAMIENTOS

Junta de

DELEGACION TERRITORIAL DE BURGOS

Castilla y León

Servicio Territorial de Medio Ambiente

ST: 1

Sr. Alcalde-Presidente de Ayto. de Regumiel de la Sierra 09693 
Regumiel de la Sierra (Burgos)

09693 Regumiel de la Sierra Burgos

Por la presente se remiten los datos correspondientes al aprovechamiento forestal que se indica, con objeto de 
que esa Entidad realice su enajenación y comunique su enajenación

Monte 213

Pertenencia Ayto. de Regumiel de la Sierra Regumiel de la Sierra

Nombre El Pinar Año 2026 Lote 2

Término Municipal

Forma Enajenación Liquidación Final 12 Meses

Observaciones Corta a hecho de los pies de Pino silvestre del rodal 20

SíCertificación PEFC Calificación Orientación Enérgética   20%

Plazo Ejecución 

Referencia MA_213_E_2026_02

Regeneración

Rodal 20

Tipo Corta

Subrodal

Especie Unidad Medida Unidades Precio Unitario Total Especie

Paraje

Superficie 7,50 Nº Árboles 1946

Ref. Lote MA_213_E_2026_02_1

Pinus sylvestris Tm 1200 45,00 € 54.000,00 €

54.000,00 €Total Sublote

1.600,00 €Gastos Operaciones Facultativas y Otros 

0,00 €Fianza Técnica  

0,00 €

54.000,00 €

Obras Complementarias 

Importe Mínimo a Contratar 

54.000,00 €Valoración Madera Condiciones a Satisfacer

CONDICIONES FACULTATIVAS - Regirá el Pliego General de Condiciones Técnico -Facultativas que regula la ejecución 
de disfrutes en montes de 24 de abril de 1975, el Pliego Especial de Condiciones de misma fecha por el que se rigen 
dichos aprovechamientos, así como a los Particulares del mismo.

Para el anuncio del procedimiento de enajenación, se atendrá esa Entidad Local a lo dispuesto en la legislación vigente 
sobre bienes de las Entidades Locales y contratación administrativa.

Es competencia de la Entidad propietaria del monte, la redacción del Pliego de Condiciones Económico -Administrativas, 
que será nulo en cuanto se oponga al de Condiciones Técnico -Facultativas vigente, el cual será en todo caso incorporado 
al primero como parte integrante del contrato .

La entidad local podrá ejercer el derecho de tanteo en los casos, forma y plazos previstos en la legislación vigente sobre 
bienes de la Entidades Locales y contratación administrativa.

Igualmente comunicará la adjudicación definitiva, dentro de los cinco días siguientes a la misma, especificando la fecha en 
que el adjudicatario ha sido notificado.

Se ruega la máxima diligencia en el anuncio y tramitación del procedimiento de enajenación al que se refiere la presente 
comunicación, y la mención de la referencia del aprovechamiento en toda correspondencia sobre el mismo.

Firmado digitalmente EL JEFE DEL AREA DE P y E. 
INCENDIOS Y GESTIÓN FORESTAL

Fdo.: Ernesto Muñoz Torrecilla

Todos los productos son 100% PEFC Certificados según certificado PEFC/14-21-00008-AEN.

Todos los productos son material certificado FSC 100% según certificado AEN-FM/COC-000884.

Sr. Alcalde-Presidente de Regumiel de la Sierra 09693 Regumiel de la Sierra

Oficina Comarcal de Quintanar de la Sierra

C/. Juan de Padilla. s/n - BURGOS - Telf. 947281503 - Fax 947281556
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICO-FACULTATIVAS PARTICULARES DEL 
APROVECHAMIENTO MADERABLE MA_213_E_2026_02  

I. CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL APROVECHAMIENTO 

Datos generales del aprovechamiento 
 

− Código del aprovechamiento: MA_213_E_2026_02 

− Monte: 213 (El Pinar)  

− Entidad titular: Ayto. de Regumiel de la Sierra  

− Término Municipal: Regumiel de la Sierra   
 
Características de los lotes 
 

− Lote.: MA_213_E_2026_02_1 

− Ubicación.: Rodal 20 

− Superficie Estimada.: 7,50 Ha 

− Tipo de Corta.: Regeneración 

− Datos de Tasación por Especie.: 1.200 Tm de Pinus sylvestris a un Precio Unitario de 45,00 € 

− Importe Total Lote: 54.000,00 € 

− Importe Total Aprovechamiento: 54.000,00 € 
 
Aspectos económicos y plazos generales  

 

− Precio mínimo de enajenación (1-2): 54.000,00 € 

− (1)Tasación total del aprovechamiento: 54.000,00 € 

− (2) Valoración Obras Complementarias: 0,00 € 

− Gastos Operaciones Facultativas: 1.600,00 € 

− Fianza Técnica: 0,00 € 

− Forma de enajenación: Liquidación Final 

− Plazo de ejecución: 12 meses 

− Periodos inhábiles:  
 

Otros datos 
 

− Coincidencia geográfica con Red Natura 2000: No 

− Espacio Natural Protegido:  

− Madera certificada: Sí 

− Comarca forestal: Quintanar de la Sierra    

− Contacto: 947395191; ocma.burgos.quintanar@jcyl.es 

− Plan de explotación: No 
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II. CONDICIONES GENERALES 

A.-) SOBRE ASPECTOS GENERALES 

CONDICIÓN 1ª.- Objeto del pliego 

Es objeto de este Pliego de Condiciones es establecer las condiciones técnico-facultativas que han de regir el 
aprovechamiento de referencia en Monte de Utilidad Pública bajo la gestión técnica del Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de Burgos, determinando cuantas cuestiones incidan o repercutan en la persistencia y mejora de las 
condiciones del monte, en la compatibilidad en la ejecución de los diferentes aprovechamientos y usos, o en las 
condiciones ecológicas y de conservación.  

CONDICIÓN 2ª.- Normas generales 

1. Condiciones subsidiarias. En lo no previsto en el presente Pliego de Condiciones se estará a lo dispuesto 
en el pliego general de condiciones técnico facultativas para regular la ejecución de aprovechamientos en 
montes a cargo del ICONA (Resolución de 24-IV-75, BOE 21-VIII-1975) y en los pliegos especiales para 
aprovechamientos maderables (Resolución de 6-V-75; BOE 20-VIII-75). 

2. Régimen jurídico. El adjudicatario será responsable del cumplimiento de la legislación vigente en materia 
forestal, de seguridad y salud laboral y cualquier otra normativa aplicable.  

3. Prescripciones del contrato de aprovechamiento. Las condiciones técnico-facultativas del presente pliego 
forman parte integrante del contrato de enajenación de los productos forestales que celebre la entidad pública 
titular del monte. Serán nulas de pleno derecho aquellas condiciones económico-administrativas formuladas 
por la entidad pública titular del monte que sean contrarias a cualquiera de las cláusulas del presente pliego, 
así como la enajenación de los productos por debajo del precio mínimo de enajenación determinado por la 
administración forestal.  

4. Gastos del aprovechamiento. Todas las operaciones de derribo, arrastre, desembosque y en general los 
trabajos necesarios para la completa ejecución del aprovechamiento serán por cuenta del adjudicatario. 
Respecto a las obras complementarias se estará a lo desarrollado en este pliego en el Apartado                                     
II. Condiciones Específicas. 

5. Impuestos aplicables. Todas las cantidades monetarias reflejadas en el presente pliego, tanto de valoración 
de madera como de obras complementarias, se deberá entender que no incluyen el IVA (impuesto sobre el 
valor añadido); es decir, a dichas cantidades habrá que sumar el IVA que corresponda en cada caso según 
la normativa vigente. 

6. Responsabilidad por daños y perjuicios. El adjudicatario del aprovechamiento responderá de todos los 
daños y perjuicios causados como consecuencia de cualesquiera trabajos del aprovechamiento. A la 
finalización de los mismos, todas las infraestructuras del monte deberán quedar en igual o mejor estado del 
que se lo encontró el adjudicatario. Con carácter general, se valorarán los daños infligidos para su abono por 
el rematante como daños inevitables, salvo que, por su cuantía, ubicación u otras características se 
conceptúen como daños evitables, en cuyo caso procederá la apertura de un expediente sancionador. El 
pago de los daños y perjuicios ocasionados no otorgará derecho alguno para el aprovechamiento de los pies 
afectados, salvo que se prevea esta circunstancia en la valoración efectuada. 

7. Mantenimiento de los montes limpios de residuos. El adjudicatario del aprovechamiento será responsable 
de que el tajo se encuentre permanentemente limpio de residuos derivados de la presencia de personal y 
maquinaria a cargo del aprovechamiento, especialmente latas, depósitos de combustible, etc. 

8. Autorizaciones, licencias y permisos. Corresponderá al adjudicatario gestionar ante las autoridades 
competentes cuantas autorizaciones, licencias y permisos se requieran para la completa ejecución del 
aprovechamiento. 

B.-) SOBRE EL DESARROLLO DEL APROVECHAMIENTO 
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CONDICIÓN 3ª.- Requisitos y obligaciones previas  

1. Licencia de aprovechamiento. La licencia es el documento que habilita para la ejecución de los 
aprovechamientos en montes catalogados de utilidad pública. Sin este documento no se podrá iniciar en el 
monte ninguna actuación previa o preparatoria del aprovechamiento. 

2. Liquidación del aprovechamiento. Recibida la comunicación sobre la adjudicación llevada a cabo por la 
entidad pública titular del monte, el Servicio Territorial de Medio Ambiente procederá a enviar la liquidación 
de los gastos de operaciones facultativas y del 15% del precio de adjudicación que le corresponde abonar al 
adjudicatario en concepto de mejoras, con los datos de las cuentas de ingreso, junto con la indicación del 
85% que deberá ingresar en las arcas de la entidad propietaria. Del mismo modo, si el aprovechamiento 
incluyese una fianza técnica, se emitirá la correspondiente liquidación para su ingreso en el Fondo de Mejoras 
y posterior devolución si procede.  

3. Pago de la Liquidación. Los pagos deberán hacerse efectivos antes de transcurridos treinta (30) días desde 
la notificación de la liquidación correspondiente.  

4. Emisión de la licencia. El Servicio Territorial de Medio Ambiente procederá a emitir la licencia una vez haya 
comprobado el ingreso del 15% del precio de adjudicación en el Fondo de Mejoras, y obre en su poder el 
certificado emitido por la entidad propietaria u otro documento que acredite el pago efectivo a la entidad 
propietaria del porcentaje restante del precio de adjudicación. 

CONDICIÓN 4ª.- Entrega del aprovechamiento 

1. El adjudicatario no podrá comenzar el aprovechamiento hasta que no se lleve a cabo la entrega de la zona 
objeto del aprovechamiento, la cual se realizará dentro de los treinta (30) días naturales siguientes al de la 
expedición de cada licencia, levantándose la correspondiente acta de entrega que deberá ser suscrita por los 
asistentes al acto. A la entrega del aprovechamiento asistirá un representante del Servicio Territorial de Medio 
Ambiente, el adjudicatario o su representante y, en su caso, un representante de la Entidad propietaria del 
monte. 

2. La entrega se realizará en el lugar objeto del aprovechamiento, comprendiendo al menos: el reconocimiento 
y delimitación de la superficie afectada, la verificación de los productos, la especificación y reconocimiento 
del estado de las vías de acceso y, en su caso, de las vías de saca a utilizar, la ubicación y el estado de los 
cargaderos previstos, el reconocimiento del estado y condiciones de uso de las infraestructuras afectadas, la 
especificación de las condiciones del tratamiento de los restos que se prevea generar y las singularidades del 
plan de explotación si lo hubiera y el programa de los trabajo, con particular referencia a los periodos inhábiles.  

CONDICIÓN 5ª.- Plan de Explotación e informes del aprovechamiento 

1. Plan de Explotación. En el caso de que así se establezca en las características del aprovechamiento, por 
parte del adjudicatario se elaborará con anterioridad a la entrega del aprovechamiento un Plan de Explotación, 
en el que se concreten los caminos, vías de saca, método de explotación y maquinaría a utilizar, ajustado a 
los requisitos que establezca este Pliego, y que deberá ser validado por este Servicio Territorial, haciéndose 
constar la validación, en su caso, en el Acta de Entrega. 

2. Informes de estado inicial y final del aprovechamiento. Para el detalle del estado inicial y final del área de 
aprovechamiento, caminos y vías de saca se podrá encargar un informe inicial y otro final por el Servicio 
Territorial de Medio Ambiente, en cuyo caso este coste estará repercutido en los Gastos de Operaciones 
Facultativas. 

CONDICIÓN 6ª.- Liquidaciones intermedias 

En aprovechamientos a liquidación, cuando por la marcha del aprovechamiento el Servicio Territorial de Medio 
Ambiente prevea que se va a sobrepasar, o se constate que se ha sobrepasado el volumen consignado en la licencia, 
se podrán emitir nuevas liquidaciones intermedias, que tendrán la consideración de anticipo a cuenta de la liquidación 
final. En el plazo máximo de quince (15) días desde la recepción de la liquidación por parte del adjudicatario se deberá 
presentar en el Servicio Territorial de Medio Ambiente la justificación del abono del ingreso correspondiente al Fondo 
de Mejoras y el certificado de conformidad de la entidad propietaria, u otro documento que acredite el pago efectivo 
a la entidad propietaria del porcentaje restante del precio de adjudicación. En caso contrario, se procederá a la 
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paralización del aprovechamiento siempre que se haya alcanzado el volumen consignado en la licencia. Esta 
paralización se prolongará hasta la fecha de recepción de los documentos citados y computará a efectos de plazo de 
ejecución del aprovechamiento. Se podrán efectuar liquidaciones por daños inevitables, de acuerdo a lo previsto en 
la condición “Normas generales”. 

CONDICIÓN 7ª.- Liquidación y reconocimiento final 

Una vez finalizado el aprovechamiento se emitirá una liquidación final, si procede por la forma de enajenación y la 
cuantía extraída, que deberá quedar satisfecha en el plazo máximo de treinta (30) días desde su recepción por parte 
del adjudicatario (mediante la justificación del abono del ingreso correspondiente al Fondo de Mejoras y el certificado 
de conformidad de la entidad propietaria u otro documento que acredite el pago efectivo a la entidad propietaria del 
porcentaje restante del precio de adjudicación), lo cual permitirá suscribir el acta de reconocimiento final, donde se 
detallarán en su caso los daños inevitables y estado de las vías de acceso, con su correspondiente liquidación de 
daños, así como los daños evitables, que serán objeto de un expediente sancionador en el que además de la sanción 
correspondiente, se valorarán los daños producidos para su abono o restauración. 

C.-) SOBRE EL ACCESO, VIGILANCIA E INSPECCIÓN 

CONDICIÓN 8ª.- Estado de los accesos y otras infraestructuras  

1. El adjudicatario será responsable de la conservación de los accesos que utilice, que a la conclusión del 
aprovechamiento deberá haber dejado en iguales o mejores condiciones de las iniciales en el momento de la 
entrega. También queda obligado el adjudicatario a efectuar las reparaciones intermedias que se le indiquen 
por parte del personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente en aras a evitar procesos erosivos y a 
mantener el tránsito por los viales forestales. 

2. En caso de acuerdo entre el adjudicatario y el personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente, se podrá 
sustituir la reparación necesaria por el ingreso en el Fondo de Mejoras de las cantidades necesarias para 
efectuarla, conforme a la valoración efectuada por el personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente. 

3. Se deberán mantener las cunetas libres de obstáculos que puedan impedir la circulación del agua.  
4. No podrán utilizarse los caminos en los casos que los Agentes Medioambientales lo estimen conveniente por 

motivos de lluvia o nieve.   
5. Durante la realización del aprovechamiento, el adjudicatario mantendrá en ambos sentidos de la pista de 

acceso la señalización reglamentaria de peligro indefinido con la rotulación de corta de madera. No se podrá 
interrumpir el uso de caminos y pasos para el ganado, ni oponerse a utilizar las sendas o caminos que los 
técnicos del Servicio Territorial de Medio Ambiente y Agentes Medioambientales juzguen necesarios para la 
gestión del monte. 

CONDICIÓN 9ª.- Vigilancia, control e información de los aprovechamientos 

1. La administración competente podrá realizar cuantas visitas y operaciones de control considere necesarias 
para garantizar el correcto cumplimiento del presente pliego y en general para una buena marcha de las 
operaciones. Para una mejor organización de la supervisión de los trabajos, el adjudicatario deberá avisar al 
personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente cuándo tiene previsto comenzar las labores, con una 
antelación de al menos quince (15) días. Una vez que éstas hayan comenzado, el adjudicatario o el personal 
a su servicio deberán comunicar previamente al Agente Medioambiental encargado del aprovechamiento los 
cambios operativos que realice, en cuanto a entrada y salida de medios u otras cuestiones relevantes para la 
marcha del aprovechamiento. Las mencionadas comunicaciones se podrán efectuar por vía telefónica o 
correo electrónico. 

2. El adjudicatario deberá permitir las mediciones, y, en general, cualquier toma de datos sobre el arbolado 
aprovechado, que le sean solicitadas por la administración forestal, siempre que dichas operaciones no 
supongan menoscabo de la calidad de la madera. 

3. Por parte de la administración se podrán colocar cámaras para mejorar el seguimiento del aprovechamiento 
y poder comprobar que la salida y entrada de los camiones al monte se corresponde con lo comunicado 
previamente por el adjudicatario. 
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D.-) SOBRE EL PLAZO Y PERIODOS DE EJECUCIÓN 

CONDICIÓN 10ª.- Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución del aprovechamiento corresponde con el señalado en el Cuadro de Características del 
Aprovechamiento que encabeza este pliego. Dicho plazo se contabilizará desde el día siguiente a la notificación de la 
adjudicación y liquidación por la administración forestal. En el plazo que se ha establecido para la ejecución del 
aprovechamiento están incluidos los periodos de exclusión durante los que no se puede cortar o sacar madera 
(también indicados en Cuadro de Características que encabeza el pliego), por lo que dicho plazo de ejecución no se 
prolongará salvo que se paralice por las causas y en la forma prevista en la siguiente condición. 

CONDICIÓN 11ª.- Paralización temporal de los trabajos 

1. En cualquier momento, si se estima necesario para evitar molestias a las especies protegidas, si se detectase 
alguna afección crítica a valores sobresalientes del medio natural, por excesiva humedad en el terreno para 
el tránsito de maquinaria sin ocasionar daños al suelo, por daños al arbolado remanente, por situaciones de 
riesgo alto de incendios forestales  o cuando se constate la ocurrencia de situaciones sobrevenidas 
relevantes, el personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente podrá acordar la paralización temporal de 
cualquiera de los trabajos. 

2. El adjudicatario podrá solicitar el levantamiento del acta correspondiente de la paralización temporal y 
continuación posterior de los trabajos, no computando los días de paralización en el plazo de ejecución del 
aprovechamiento. También podrá efectuarse tanto la paralización como su levantamiento mediante un correo 
electrónico enviado desde el técnico responsable del aprovechamiento. Asimismo, la paralización podrá 
referirse sólo a una parte de la zona objeto de aprovechamiento, o bien a un tipo de operación concreta; si es 
posible la continuación de los trabajos en otras partes o con otros tipos de trabajos, tampoco se interrumpirá 
durante ese periodo el cómputo del plazo de ejecución. 

CONDICIÓN 12ª.- Derecho sobre los productos fuera del plazo de ejecución   

Si una vez transcurrido el plazo de ejecución del aprovechamiento existiesen productos enajenados en el monte, ya 
sea en pie, apeados o en cargadero, sin haber obtenido la correspondiente prórroga de ejecución, dichos productos 
quedarán a beneficio del monte, eliminándose en su caso del recuento efectuado y sin perjuicio de las sanciones que 
puedan corresponder por incumplimiento del presente pliego. 

CONDICIÓN 13ª.- Prórroga del plazo de ejecución 

Si no fuese posible finalizar el aprovechamiento en el plazo fijado se deberá solicitar prórroga conforme al Anexo que 
se adjunta en este pliego a tal efecto y que forma, por tanto, parte de éste, quedando el aprovechamiento pendiente 
en tanto recaiga resolución sobre ella. 

CONDICIÓN 14ª.- Plazo para extracción de madera del monte 

1. En el periodo comprendido entre el 1 abril y el 30 septiembre, la madera de pino derribada deberá extraerse 
del monte en un plazo inferior a quince (15) días con objeto de evitar la propagación de insectos perforadores. 

2. En el caso de determinarse la cuantía del aprovechamiento a liquidación final por pesaje, la madera no podrá 
permanecer en el monte más de diez (10) días para evitar la pérdida de peso. 

E.-) SOBRE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

CONDICIÓN 15ª.- Prevención y movilización en caso de incendio forestal 

1. El adjudicatario deberá respetar la normativa en materia de prevención y control de incendios forestales, así 
como las instrucciones complementarias que se dicten por este Servicio Territorial en cuanto a uso de 
maquinaria por riesgo alto de incendios forestales. Se adoptarán las precauciones necesarias para evitar que 
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se produzcan incendios forestales y en todo caso se adoptarán las medidas necesarias para evitar su 
propagación en caso de producirse, siendo responsable de los daños y perjuicios que se puedan producir por 
razones imputables a la ejecución de los aprovechamientos.  

2. El personal y maquinaria que participen en la explotación deberán colaborar con la Administración en las 
labores de extinción de cualquier incendio para el que sean requeridos mientras trabajan en el monte. La 
Administración abonará con posterioridad el trabajo prestado. 

F.-) SOBRE LA CERTIFICACIÓN FORESTAL 

CONDICIÓN 16ª.- Información que debe conocer el adjudicatario 

El monte (o los montes) donde se va a realizar el aprovechamiento se encuentra dentro del Certificado Regional con 
número PEFC / 14-21-00008-AEN. Por otra parte, la madera en pie y en troza, leñas y ramas procedente de estos 
montes está certificada FSC® con el código de certificado FSC® AEN-FM/COC-000884.  

En los siguientes enlaces se encuentra la información relativa a la certificación de la gestión forestal sostenible: 

1.       https://medioambiente.jcyl.es/web/es/medio-natural/certificacion-gestion-forestal-sostenible.html 

2.        https://www.pefc.es/ 

3.       https://es.fsc.org/es 

4.       https://www.pfcyl.es/descargas-sgfs 

  

En el primero de ellos se puede descargar el Manual de Buenas Prácticas de Gestión Forestal Sostenible. Este 
manual recoge una serie de instrucciones y pautas para evitar y/o minimizar los impactos negativos que sobre el 
medio ambiente pueden causar las diversas actividades del sector forestal, pretendiendo proporcionar un marco 
general sin sustituir a lo estipulado en los Pliegos de Condiciones Técnicas y facilitando, por otra parte, una 
planificación y gestión sostenible de los montes".  

 

III. CONDICIONES ESPECÍFICAS 

A.-) SOBRE EL TIPO Y FINALIDAD DE LA CORTA 

CONDICIÓN 17ª.- Tipología y finalidad de la corta  

Corta de regeneración por aclareo 

El aprovechamiento consistirá en la realización de una corta aclaratoria/final dentro de las cortas de regeneración 
mediante ASU de acuerdo con los criterios establecidos en el presente pliego y las instrucciones del personal del 
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos. 

  

B.-) SOBRE LA FORMA DE ENEJENACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA DEL APROVECHAMIENTO 

CONDICIÓN 18ª.- Forma de enajenación y determinación de la cuantía del aprovechamiento  

A liquidación final 

El aprovechamiento se enajena “A liquidación final” por lo que el objeto del contrato serán los metros cúbicos, estéreos 
o toneladas de madera de los pies señalados o incluidos dentro de una demarcación, con unos criterios de corta para 
su aprovechamiento, que posteriormente serán medidos de acuerdo a los criterios que posteriormente se establecen 
en este pliego de condiciones. La determinación de la cuantía del aprovechamiento se hará mediante estimación a 
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partir de datos de la ordenación, tablas o fórmulas de cubicación que mejor se adapten a la especie y comarca a 
criterio de la Sección Territorial. 

 

  

C.-) SOBRE EL SEÑALAMIENTO 

CONDICIÓN 19ª.- Criterios y procedimiento del señalamiento 

Señalamiento tradicional mediante chaspe y martillo 

1. Los aprovechamientos maderables o parte de ellos que por su calidad o tradición se considere necesario 

señalar mediante el procedimiento tradicional de chaspe y martillo quedarán señalizados de la siguiente 

forma: 

▪ Los pies objeto de corta serán chaspados y podrán ser numerados correlativamente con pintura a la 

atura del pecho. 

▪ Podrán ser marcados en la base del tocón con chaspe y martillo forestal para garantizar que han sido 

señalados por el personal del Servicio Territorial. 

2. Los Agentes Medioambientales también podrán señalar y delimitar el trazado de las calles o vías de saca 
necesarias para el desembosque, y señalar los pies objeto de aprovechamiento o exentos de éste, debiendo 
el adjudicatario respetar esta delimitación. 

 

 

D.-) SOBRE EL DERRIBO 

CONDICIÓN 20ª.- Condiciones para el derribo 

Condiciones generales para el derribo 

1. Para la corta de los pies podrá utilizarse procesadora y posteriormente para el desembosque skider o 

autocargador, que deberá cumplir los requisitos de la siguiente condición. El empleo de una u otra 

maquinaria estará condicionada por la orografía presente en el rodal. Allí donde las pendientes 

longitudinales y laterales lo permitan podrán emplearse la procesadora y posterior extracción con 

autocargador. Dónde no pues emplearse aquella deberá realizarse corta manual y extracción con 

skider. 

2. Los tocones quedarán a ras del suelo mineral, o en todo caso a una altura no superior a 15 cm. sobre este. 

3. El personal de Servicio Territorial de Medio Ambiente determinará la zona de inicio y orden de avance de las 
cortas con las que deberá recorrerse toda la superficie de aprovechamiento, lo cual deberá quedar reflejado 
en el Plan de Explotación si se requiere en el presente pliego de condiciones, y sin que el adjudicatario pueda 
alegar circunstancia alguna que haga poco rentable la explotación en una parte del área de actuación. Se 
hace hincapié en que el lote se adjudica por toda la superficie. 

4. El derribo de los árboles se orientará siempre al objeto de evitar daños a los árboles que hayan de quedar en 
pie, especialmente a los pies de porvenir o pies singulares, así como a la regeneración existente. 

5. En caso de que un árbol cuya corta no estuviese prevista, aplicando las condiciones de este pliego, resultase 
dañado en el derribo o en el arrastre, deberá permanecer sin cortarse, salvo que se trate de un pino 
descopado y no marcado como árbol de porvenir, en cuyo caso se aprovechará, y también salvo indicación 
en contrario del personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente, que podrá juzgar conveniente la corta de 
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algún pie dañado en concreto. Si algún pie de porvenir o singular se viesen afectados, el rematante deberá 
informar de tal evento a los agentes medioambientales. 

 

  

E.-) SOBRE EL DESEMBOSQUE  

CONDICIÓN 21ª.- Tipo de desembosque 

Con skider o autocargador 

Las superficies cortadas con procesadora podrán extraerse con autocargador. El resto, serán extraídas con skider y 
podrán procesarse en pista y sacarse del monte en corto. 

  

F.-) SOBRE EL CONTROL DEL APROVECHAMIENTO 

CONDICIÓN 22ª.- Control de la cuantía de madera aprovechada 

Mediante el pesaje de toneladas en báscula 

1. La contratación se realizará en función del peso estimado en pie y a “liquidación final”. El peso a extraer se 
estima en la cantidad reseñada en la tasación del aprovechamiento y la unidad de medida será la Tonelada. 
La medición final se hará a través de los correspondientes recibos de pesaje (o destino / o báscula) que el 
adjudicatario deberá presentar relativo a cada camión extraído del monte. No deberá exceder de 2 días el 
tiempo entre el cargue y salida del camión del monte y su pesaje en fabrica, mientras que la periodicidad en 
la entrega de éstos será semanal o menor. No obstante, este método podrá ser sustituido por el pesaje en 
báscula municipal de todos los camiones del aprovechamiento cuando la entidad propietaria disponga de 
aquélla y se estime conveniente. Los gastos derivados del pesaje de la madera extraída corren por cuenta 
del adjudicatario. 

2. Las pilas se dispondrán en los lugares señalados para tal fin por parte del personal del Servicio Territorial de 
Medio Ambiente de Burgos. Así mismo, los Agentes Medioambientales llevarán a cabo un seguimiento 
pormenorizado de los camiones que evacuen la madera desde los cargaderos al exterior del monte, para lo 
cual el adjudicatario del aprovechamiento deberá avisar con la suficiente antelación al Jefe de Comarca 
correspondiente sobre la salida de los camiones cargados de madera del área de acopio. 

3. Con el fin de facilitar al Servicio Territorial de Medio Ambiente sus labores de control e inspección, el 
adjudicatario deberá avisar imprescindiblemente y al menos con 1 hora de antelación al teléfono fijo o móvil 
de la Oficina Comarcal de la llegada al monte de todos y cada uno de los camiones que vayan a cargar la 
madera. A través de dicha llamada se comunicarán el nombre del rematante, los datos del transporte 
(matrícula del camión e identificación del conductor), la hora prevista de entrada al monte del camión y el 
número de teléfono móvil del transportista. La llamada efectuada deberá de poder acreditarse 
documentalmente en el caso de ser requerida por el Servicio Territorial y en ningún caso deberá realizarse 
desde dispositivo que impida reconocer el número de procedencia del teléfono receptor. 

4. Cada semana, el adjudicatario entregará en la Oficina Comarcal los recibos de pesaje o copia de éstos, 
mostrando en este último caso los originales para que las copias puedan ser cotejadas. En el caso de no 
entregarse algunos recibos de pesaje, o se haga con retraso, a efectos del cálculo para la liquidación final se 
considerará cada uno de ellos como el doble de la media de los que obren en poder del Servicio Territorial de 
Medio Ambiente. En el caso de no llevar a cabo la entrega de los recibos de pesaje se podrá llegar a paralizar 
el aprovechamiento mientas no se cumpla dicha condición. 
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5. Los camiones deberán salir del tajo por la zona indicada en el momento en el Acta de Entrega. Se podrán 
imponer medidas de control adicionales si la Sección Territorial o la entidad propietaria lo estimara oportuno, 
incluyendo restricciones de días para efectuar la extracción de madera del monte.  

6. Así mismo, el adjudicatario podrá ser requerido por la Sección Territorial para llevar a cabo una o varias 
pesadas de control de los camiones evacuados. La pesada de los camiones se llevará a cabo en la báscula 
situada en la localidad más próxima al tajo, en función de la localidad de destino de la madera extraída. 

7. Por cada día de demora en la extracción y pesaje de la madera a partir de los 10 días establecidos como 
máximo se entenderá que existe una pérdida de peso equivalente al 1% diario. Por ello, la cuantía a liquidar 
se corregirá mediante el factor de corrección correspondiente a 1/(1-número de días*0,01), hasta un máximo 
de 30 días, sin perjuicio de la apertura del correspondiente expediente sancionador. 

8. No se permite la extracción de productos fuera del monte en fin de semana o festivos. Tampoco podrá llevarse 
a cabo antes de la salida del sol ni después de su puesta. El horario de carga de madera en el monte será el 
siguiente: 

- Horario de verano: 07:00 horas a 21:00 horas 
- Horario de invierno: 08:00 horas a 18:00 horas  

Se respetarán estas restricciones de horario, salvo causa justificada para la que se solicite la autorización al 
Agente Medioambiental encargado del aprovechamiento. La ejecución del resto de trabajos propios del 
aprovechamiento, incluido el acopio en cargadero, en fin de semana o festivos podrá limitarse o prohibirse por 
orden de la Sección Territorial cuando existan razones que así lo justifiquen. 

 

G.-) SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS RESTOS 

CONDICIÓN 23ª.- Tratamiento de los restos de corta 

Mediante la distribución uniforme de restos 

1. Los troncos y copas en coníferas se aprovecharán hasta 7 cm de diámetro, y en frondosas hasta 10 cm. Se 
establece un margen de tolerancia de 2 cm, pero la media deberá ser en todo caso inferior a las cifras 
establecidas. Los restos de corta se dejarán distribuidos por el monte, intentando que su acumulación sea 
mayor sobre las calles de desembosque y en las zonas por donde transite maquinaria, con el fin de evitar 
posibles daños al suelo. 

 
2. No se acumularán restos de corta en los arroyos o las bajadas de agua, ni se dañarán las fuentes naturales 

que puedan encontrarse en el lote. 

  

IV. CONDICIONES PARTICULARES 

A)- CONDICIONES AMBIENTALES 

Se deberán respetar los hábitats prioritarios que aparezcan en la zona de aprovechamiento, en especial todas las 
zonas con presencia de hábitat 4020, brezales húmedos con Erica tetralix y Erica ciliaris presentes en la superficie 
de corta y zonas de desembosque. Por todo ello, con anterioridad a la corta y desembosque se delimitarán la 
presencia de estos hábitats que no podrán ser objeto de corta y desembosque. Se respetarán en las condiciones 
impuestas por el personal de la Sección de Gestión Primera las zonas donde se identifiquen otros hábitats 

prioritarios durante las fases de corta y desembosque. 

B)-CORTA DE OTROS PIES 
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Durante la ejecución del aprovechamiento y antes de la firma de reconocimiento final se podrán incluir otros pies 
que por su estado sanitario, ubicación, u otras circunstancias selvícolas redunden en una mejora de las 
condiciones finales del rodal o de rodales colindantes o pies desarraigados ubicados en el entorno del 
aprovechamiento. Serán identificados y señalados por el personal de la Sección de Gestión Forestal Primera. Su 
señalamiento deberá contar con la conformidad de la Entidad Propietaria. Su corta será obligatoria por parte del 
adjudicatario y serán liquidados a mayores una vez finalizada la corta. 
 
 
 

Burgos, a la fecha de la firma 

 

EL TÉCNICO DE LA SECCION TERRITORIAL 

Firma digital 

Fdo.: Carlos Mata Gutiérrez 

 

 

 

 

CONFORME 

 JEFE DE LA SECCION DE GESTIÓN FORESTAL I 

Fdo.: Mª Carmen Martínez Juliá 

 

 

Vº Bº 

EL JEFE DE ÁREA DE GESTIÓN FORESTAL 

Firma digital 

Fdo.: Ernesto Muñoz Torrecilla 
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ANEXO AL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE APROVECHAMIENTOS DE 
MADERA. 

 

DEMORA EN LA EJECUCIÓN, PRÓRROGAS Y PENALIZACIONES.  

 

1. Cumplimiento de plazos. El contratista estará obligado al cumplimiento del plazo total de ejecución del 
aprovechamiento y, si fuera el caso, el de los plazos parciales o periodos de ejecución fijados para cada fracción en 
el calendario del aprovechamiento establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Cuando el Servicio Territorial 
deba concluir actuaciones previas al aprovechamiento (señalamientos o actuaciones análogas), el plazo empezará a 
contar a partir de que el Servicio Territorial comunique al adjudicatario la conclusión de las mismas. 

 

2. Prórrogas del plazo total de ejecución. Cuando se estime, bien por el adjudicatario o bien por el Servicio 
Territorial, que no se podrá ejecutar la totalidad del aprovechamiento dentro del plazo total de ejecución fijado, el 
Servicio Territorial podrá conceder -de oficio o a solicitud del adjudicatario- una única prórroga, o denegarla si el 
adjudicatario la solicita o, caso de no considerarse conveniente la concesión, esperar a la finalización del plazo de 
ejecución para proceder a la resolución del contrato por demora, de acuerdo con lo previsto en el artículo 193 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Este tipo de prórroga, que no será de aplicación a 
los plazos o periodos parciales de ejecución fijados en su caso en el calendario del aprovechamiento, caso de 
concederse, se regirá por lo siguiente:   

  

a) No se concederá ninguna prórroga si el adjudicatario no ha obtenido la licencia.  

 

b) Si el adjudicatario presenta ante el Servicio Territorial la solicitud con al menos un (1) mes de antelación a la 
finalización del plazo total de ejecución, en la que además se justifique que las causas del previsible incumplimiento 
no le son imputables, el Servicio Territorial –si lo estima conveniente- podrá conceder una única prórroga que no 
conllevará penalidad alguna y que en ningún caso excederá de ocho (8) meses efectivos de trabajo, es decir, sin 
contar los periodos inhábiles. 

 

c) Cuando se cumpla alguno de los siguientes supuestos: 

 

I. Que se estime que las causas del previsible incumplimiento del plazo son imputables al adjudicatario; 

 

II. Que el adjudicatario presente fuera de plazo la solicitud referida en el apartado b); 

 

III. Que se prevea que los trabajos de aprovechamiento no concluirán en el plazo de ejecución y a falta de un (1) mes 
para la finalización de dicho plazo el adjudicatario no haya solicitado prórroga y el Servicio Territorial, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 100.2 del R.G.L.C.A.P., estime conveniente concederla de oficio; el Servicio Territorial –
si lo estimase conveniente-  podrá conceder una única prórroga que en ningún caso excederá de tres (3) meses 
efectivos de trabajo, es decir, sin contar los periodos inhábiles y que conllevará una penalidad diaria igual a un 0,8 ‰ 
del precio de adjudicación que corresponda proporcionalmente a la parte del aprovechamiento, o en su caso a la parte 
la última fracción, que reste por ejecutar.  

 

3. Daños y perjuicios. La aplicación y pago de estas penalidades no excluye la indemnización a que la Administración 
pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista (art 194. de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público). 
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4. Constitución en mora. En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por 
parte de la Administración conforme el artículo 193 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 

 

5. Otras penalidades: Además de las penalidades por demora contempladas, en el caso de que el adjudicatario 
proceda a la corta no autorizada de arbolado, o en el caso de que en su actuación genere daños evitables, se aplicarán 
las penalidades previstas en estos pliegos. En todo caso, las penalidades se aplicarán y harán efectivas sin perjuicio 
del abono de los daños y perjuicios que correspondiesen ni de la incoación de los posibles expedientes sancionadores 
o judiciales a que hubiese lugar si las acciones que las produjesen fuesen constitutivas de infracción administrativa o 
delito. 
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 Ref.:  APROVECHAMIENTOS

Junta de

DELEGACION TERRITORIAL DE BURGOS

Castilla y León

Servicio Territorial de Medio Ambiente

ST: 1

Sr. Alcalde-Presidente de Ayto. de Regumiel de la Sierra 09693 
Regumiel de la Sierra (Burgos)

09693 Regumiel de la Sierra Burgos

Por la presente se remiten los datos correspondientes al aprovechamiento forestal que se indica, con objeto de 
que esa Entidad realice su enajenación y comunique su enajenación

Monte 213

Pertenencia Ayto. de Regumiel de la Sierra Regumiel de la Sierra

Nombre El Pinar Año 2026 Lote 3

Término Municipal

Forma Enajenación Liquidación Final 12 Meses

Observaciones Corta de entresaca en rodal 52 y pies del rodal 53 del antiguo lote MA/213/E/2024/06

SíCertificación PEFC Calificación Orientación Enérgética   20%

Plazo Ejecución 

Referencia MA_213_E_2026_03

3ª Clara

Rodal 52,53

Tipo Corta

Subrodal

Especie Unidad Medida Unidades Precio Unitario Total Especie

Paraje

Superficie 52,00 Nº Árboles

Ref. Lote MA_213_E_2026_03_1

Pinus sylvestris Tm 1500 30,00 € 45.000,00 €

45.000,00 €Total Sublote

1.600,00 €Gastos Operaciones Facultativas y Otros 

0,00 €Fianza Técnica  

0,00 €

45.000,00 €

Obras Complementarias 

Importe Mínimo a Contratar 

45.000,00 €Valoración Madera Condiciones a Satisfacer

CONDICIONES FACULTATIVAS - Regirá el Pliego General de Condiciones Técnico -Facultativas que regula la ejecución 
de disfrutes en montes de 24 de abril de 1975, el Pliego Especial de Condiciones de misma fecha por el que se rigen 
dichos aprovechamientos, así como a los Particulares del mismo.

Para el anuncio del procedimiento de enajenación, se atendrá esa Entidad Local a lo dispuesto en la legislación vigente 
sobre bienes de las Entidades Locales y contratación administrativa.

Es competencia de la Entidad propietaria del monte, la redacción del Pliego de Condiciones Económico -Administrativas, 
que será nulo en cuanto se oponga al de Condiciones Técnico -Facultativas vigente, el cual será en todo caso incorporado 
al primero como parte integrante del contrato .

La entidad local podrá ejercer el derecho de tanteo en los casos, forma y plazos previstos en la legislación vigente sobre 
bienes de la Entidades Locales y contratación administrativa.

Igualmente comunicará la adjudicación definitiva, dentro de los cinco días siguientes a la misma, especificando la fecha en 
que el adjudicatario ha sido notificado.

Se ruega la máxima diligencia en el anuncio y tramitación del procedimiento de enajenación al que se refiere la presente 
comunicación, y la mención de la referencia del aprovechamiento en toda correspondencia sobre el mismo.

Firmado digitalmente EL JEFE DEL AREA DE P y E. 
INCENDIOS Y GESTIÓN FORESTAL

Fdo.: Ernesto Muñoz Torrecilla

Todos los productos son 100% PEFC Certificados según certificado PEFC/14-21-00008-AEN.

Todos los productos son material certificado FSC 100% según certificado AEN-FM/COC-000884.

Sr. Alcalde-Presidente de Regumiel de la Sierra 09693 Regumiel de la Sierra

Oficina Comarcal de Quintanar de la Sierra

C/. Juan de Padilla. s/n - BURGOS - Telf. 947281503 - Fax 947281556
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICO-FACULTATIVAS PARTICULARES DEL 
APROVECHAMIENTO MADERABLE MA_213_E_2026_03  

I. CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL APROVECHAMIENTO 

Datos generales del aprovechamiento 
 

− Código del aprovechamiento: MA_213_E_2026_03 

− Monte: 213 (El Pinar)  

− Entidad titular: Ayto. de Regumiel de la Sierra  

− Término Municipal: Regumiel de la Sierra   
 
Características de los lotes 
 

− Lote.: MA_213_E_2026_03_1 

− Ubicación.: Rodal 52,53 

− Superficie Estimada.: 52,00 Ha 

− Tipo de Corta.: 3ª Clara 

− Datos de Tasación por Especie.: 1.500 Tm de Pinus sylvestris a un Precio Unitario de 30,00 € 

− Importe Total Lote: 45.000,00 € 

− Importe Total Aprovechamiento: 45.000,00 € 
 
Aspectos económicos y plazos generales  

 

− Precio mínimo de enajenación (1-2): 45.000,00 € 

− (1)Tasación total del aprovechamiento: 45.000,00 € 

− (2) Valoración Obras Complementarias: 0,00 € 

− Gastos Operaciones Facultativas: 1.600,00 € 

− Fianza Técnica: 0,00 € 

− Forma de enajenación: Liquidación Final 

− Plazo de ejecución: 12 meses 

− Periodos inhábiles:  
 

Otros datos 
 

− Coincidencia geográfica con Red Natura 2000: No 

− Espacio Natural Protegido:  

− Madera certificada: Sí 

− Comarca forestal: Quintanar de la Sierra    

− Contacto: 947395191; ocma.burgos.quintanar@jcyl.es 

− Plan de explotación: No 
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II. CONDICIONES GENERALES 

A.-) SOBRE ASPECTOS GENERALES 

CONDICIÓN 1ª.- Objeto del pliego 

Es objeto de este Pliego de Condiciones es establecer las condiciones técnico-facultativas que han de regir el 
aprovechamiento de referencia en Monte de Utilidad Pública bajo la gestión técnica del Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de Burgos, determinando cuantas cuestiones incidan o repercutan en la persistencia y mejora de las 
condiciones del monte, en la compatibilidad en la ejecución de los diferentes aprovechamientos y usos, o en las 
condiciones ecológicas y de conservación.  

CONDICIÓN 2ª.- Normas generales 

1. Condiciones subsidiarias. En lo no previsto en el presente Pliego de Condiciones se estará a lo dispuesto 
en el pliego general de condiciones técnico facultativas para regular la ejecución de aprovechamientos en 
montes a cargo del ICONA (Resolución de 24-IV-75, BOE 21-VIII-1975) y en los pliegos especiales para 
aprovechamientos maderables (Resolución de 6-V-75; BOE 20-VIII-75). 

2. Régimen jurídico. El adjudicatario será responsable del cumplimiento de la legislación vigente en materia 
forestal, de seguridad y salud laboral y cualquier otra normativa aplicable.  

3. Prescripciones del contrato de aprovechamiento. Las condiciones técnico-facultativas del presente pliego 
forman parte integrante del contrato de enajenación de los productos forestales que celebre la entidad pública 
titular del monte. Serán nulas de pleno derecho aquellas condiciones económico-administrativas formuladas 
por la entidad pública titular del monte que sean contrarias a cualquiera de las cláusulas del presente pliego, 
así como la enajenación de los productos por debajo del precio mínimo de enajenación determinado por la 
administración forestal.  

4. Gastos del aprovechamiento. Todas las operaciones de derribo, arrastre, desembosque y en general los 
trabajos necesarios para la completa ejecución del aprovechamiento serán por cuenta del adjudicatario. 
Respecto a las obras complementarias se estará a lo desarrollado en este pliego en el Apartado                                     
II. Condiciones Específicas. 

5. Impuestos aplicables. Todas las cantidades monetarias reflejadas en el presente pliego, tanto de valoración 
de madera como de obras complementarias, se deberá entender que no incluyen el IVA (impuesto sobre el 
valor añadido); es decir, a dichas cantidades habrá que sumar el IVA que corresponda en cada caso según 
la normativa vigente. 

6. Responsabilidad por daños y perjuicios. El adjudicatario del aprovechamiento responderá de todos los 
daños y perjuicios causados como consecuencia de cualesquiera trabajos del aprovechamiento. A la 
finalización de los mismos, todas las infraestructuras del monte deberán quedar en igual o mejor estado del 
que se lo encontró el adjudicatario. Con carácter general, se valorarán los daños infligidos para su abono por 
el rematante como daños inevitables, salvo que, por su cuantía, ubicación u otras características se 
conceptúen como daños evitables, en cuyo caso procederá la apertura de un expediente sancionador. El 
pago de los daños y perjuicios ocasionados no otorgará derecho alguno para el aprovechamiento de los pies 
afectados, salvo que se prevea esta circunstancia en la valoración efectuada. 

7. Mantenimiento de los montes limpios de residuos. El adjudicatario del aprovechamiento será responsable 
de que el tajo se encuentre permanentemente limpio de residuos derivados de la presencia de personal y 
maquinaria a cargo del aprovechamiento, especialmente latas, depósitos de combustible, etc. 

8. Autorizaciones, licencias y permisos. Corresponderá al adjudicatario gestionar ante las autoridades 
competentes cuantas autorizaciones, licencias y permisos se requieran para la completa ejecución del 
aprovechamiento. 

B.-) SOBRE EL DESARROLLO DEL APROVECHAMIENTO 
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CONDICIÓN 3ª.- Requisitos y obligaciones previas  

1. Licencia de aprovechamiento. La licencia es el documento que habilita para la ejecución de los 
aprovechamientos en montes catalogados de utilidad pública. Sin este documento no se podrá iniciar en el 
monte ninguna actuación previa o preparatoria del aprovechamiento. 

2. Liquidación del aprovechamiento. Recibida la comunicación sobre la adjudicación llevada a cabo por la 
entidad pública titular del monte, el Servicio Territorial de Medio Ambiente procederá a enviar la liquidación 
de los gastos de operaciones facultativas y del 15% del precio de adjudicación que le corresponde abonar al 
adjudicatario en concepto de mejoras, con los datos de las cuentas de ingreso, junto con la indicación del 
85% que deberá ingresar en las arcas de la entidad propietaria. Del mismo modo, si el aprovechamiento 
incluyese una fianza técnica, se emitirá la correspondiente liquidación para su ingreso en el Fondo de Mejoras 
y posterior devolución si procede.  

3. Pago de la Liquidación. Los pagos deberán hacerse efectivos antes de transcurridos treinta (30) días desde 
la notificación de la liquidación correspondiente.  

4. Emisión de la licencia. El Servicio Territorial de Medio Ambiente procederá a emitir la licencia una vez haya 
comprobado el ingreso del 15% del precio de adjudicación en el Fondo de Mejoras, y obre en su poder el 
certificado emitido por la entidad propietaria u otro documento que acredite el pago efectivo a la entidad 
propietaria del porcentaje restante del precio de adjudicación. 

CONDICIÓN 4ª.- Entrega del aprovechamiento 

1. El adjudicatario no podrá comenzar el aprovechamiento hasta que no se lleve a cabo la entrega de la zona 
objeto del aprovechamiento, la cual se realizará dentro de los treinta (30) días naturales siguientes al de la 
expedición de cada licencia, levantándose la correspondiente acta de entrega que deberá ser suscrita por los 
asistentes al acto. A la entrega del aprovechamiento asistirá un representante del Servicio Territorial de Medio 
Ambiente, el adjudicatario o su representante y, en su caso, un representante de la Entidad propietaria del 
monte. 

2. La entrega se realizará en el lugar objeto del aprovechamiento, comprendiendo al menos: el reconocimiento 
y delimitación de la superficie afectada, la verificación de los productos, la especificación y reconocimiento 
del estado de las vías de acceso y, en su caso, de las vías de saca a utilizar, la ubicación y el estado de los 
cargaderos previstos, el reconocimiento del estado y condiciones de uso de las infraestructuras afectadas, la 
especificación de las condiciones del tratamiento de los restos que se prevea generar y las singularidades del 
plan de explotación si lo hubiera y el programa de los trabajo, con particular referencia a los periodos inhábiles.  

CONDICIÓN 5ª.- Plan de Explotación e informes del aprovechamiento 

1. Plan de Explotación. En el caso de que así se establezca en las características del aprovechamiento, por 
parte del adjudicatario se elaborará con anterioridad a la entrega del aprovechamiento un Plan de Explotación, 
en el que se concreten los caminos, vías de saca, método de explotación y maquinaría a utilizar, ajustado a 
los requisitos que establezca este Pliego, y que deberá ser validado por este Servicio Territorial, haciéndose 
constar la validación, en su caso, en el Acta de Entrega. 

2. Informes de estado inicial y final del aprovechamiento. Para el detalle del estado inicial y final del área de 
aprovechamiento, caminos y vías de saca se podrá encargar un informe inicial y otro final por el Servicio 
Territorial de Medio Ambiente, en cuyo caso este coste estará repercutido en los Gastos de Operaciones 
Facultativas. 

CONDICIÓN 6ª.- Liquidaciones intermedias 

En aprovechamientos a liquidación, cuando por la marcha del aprovechamiento el Servicio Territorial de Medio 
Ambiente prevea que se va a sobrepasar, o se constate que se ha sobrepasado el volumen consignado en la licencia, 
se podrán emitir nuevas liquidaciones intermedias, que tendrán la consideración de anticipo a cuenta de la liquidación 
final. En el plazo máximo de quince (15) días desde la recepción de la liquidación por parte del adjudicatario se deberá 
presentar en el Servicio Territorial de Medio Ambiente la justificación del abono del ingreso correspondiente al Fondo 
de Mejoras y el certificado de conformidad de la entidad propietaria, u otro documento que acredite el pago efectivo 
a la entidad propietaria del porcentaje restante del precio de adjudicación. En caso contrario, se procederá a la 
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paralización del aprovechamiento siempre que se haya alcanzado el volumen consignado en la licencia. Esta 
paralización se prolongará hasta la fecha de recepción de los documentos citados y computará a efectos de plazo de 
ejecución del aprovechamiento. Se podrán efectuar liquidaciones por daños inevitables, de acuerdo a lo previsto en 
la condición “Normas generales”. 

CONDICIÓN 7ª.- Liquidación y reconocimiento final 

Una vez finalizado el aprovechamiento se emitirá una liquidación final, si procede por la forma de enajenación y la 
cuantía extraída, que deberá quedar satisfecha en el plazo máximo de treinta (30) días desde su recepción por parte 
del adjudicatario (mediante la justificación del abono del ingreso correspondiente al Fondo de Mejoras y el certificado 
de conformidad de la entidad propietaria u otro documento que acredite el pago efectivo a la entidad propietaria del 
porcentaje restante del precio de adjudicación), lo cual permitirá suscribir el acta de reconocimiento final, donde se 
detallarán en su caso los daños inevitables y estado de las vías de acceso, con su correspondiente liquidación de 
daños, así como los daños evitables, que serán objeto de un expediente sancionador en el que además de la sanción 
correspondiente, se valorarán los daños producidos para su abono o restauración. 

C.-) SOBRE EL ACCESO, VIGILANCIA E INSPECCIÓN 

CONDICIÓN 8ª.- Estado de los accesos y otras infraestructuras  

1. El adjudicatario será responsable de la conservación de los accesos que utilice, que a la conclusión del 
aprovechamiento deberá haber dejado en iguales o mejores condiciones de las iniciales en el momento de la 
entrega. También queda obligado el adjudicatario a efectuar las reparaciones intermedias que se le indiquen 
por parte del personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente en aras a evitar procesos erosivos y a 
mantener el tránsito por los viales forestales. 

2. En caso de acuerdo entre el adjudicatario y el personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente, se podrá 
sustituir la reparación necesaria por el ingreso en el Fondo de Mejoras de las cantidades necesarias para 
efectuarla, conforme a la valoración efectuada por el personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente. 

3. Se deberán mantener las cunetas libres de obstáculos que puedan impedir la circulación del agua.  
4. No podrán utilizarse los caminos en los casos que los Agentes Medioambientales lo estimen conveniente por 

motivos de lluvia o nieve.   
5. Durante la realización del aprovechamiento, el adjudicatario mantendrá en ambos sentidos de la pista de 

acceso la señalización reglamentaria de peligro indefinido con la rotulación de corta de madera. No se podrá 
interrumpir el uso de caminos y pasos para el ganado, ni oponerse a utilizar las sendas o caminos que los 
técnicos del Servicio Territorial de Medio Ambiente y Agentes Medioambientales juzguen necesarios para la 
gestión del monte. 

CONDICIÓN 9ª.- Vigilancia, control e información de los aprovechamientos 

1. La administración competente podrá realizar cuantas visitas y operaciones de control considere necesarias 
para garantizar el correcto cumplimiento del presente pliego y en general para una buena marcha de las 
operaciones. Para una mejor organización de la supervisión de los trabajos, el adjudicatario deberá avisar al 
personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente cuándo tiene previsto comenzar las labores, con una 
antelación de al menos quince (15) días. Una vez que éstas hayan comenzado, el adjudicatario o el personal 
a su servicio deberán comunicar previamente al Agente Medioambiental encargado del aprovechamiento los 
cambios operativos que realice, en cuanto a entrada y salida de medios u otras cuestiones relevantes para la 
marcha del aprovechamiento. Las mencionadas comunicaciones se podrán efectuar por vía telefónica o 
correo electrónico. 

2. El adjudicatario deberá permitir las mediciones, y, en general, cualquier toma de datos sobre el arbolado 
aprovechado, que le sean solicitadas por la administración forestal, siempre que dichas operaciones no 
supongan menoscabo de la calidad de la madera. 

3. Por parte de la administración se podrán colocar cámaras para mejorar el seguimiento del aprovechamiento 
y poder comprobar que la salida y entrada de los camiones al monte se corresponde con lo comunicado 
previamente por el adjudicatario. 
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D.-) SOBRE EL PLAZO Y PERIODOS DE EJECUCIÓN 

CONDICIÓN 10ª.- Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución del aprovechamiento corresponde con el señalado en el Cuadro de Características del 
Aprovechamiento que encabeza este pliego. Dicho plazo se contabilizará desde el día siguiente a la notificación de la 
adjudicación y liquidación por la administración forestal. En el plazo que se ha establecido para la ejecución del 
aprovechamiento están incluidos los periodos de exclusión durante los que no se puede cortar o sacar madera 
(también indicados en Cuadro de Características que encabeza el pliego), por lo que dicho plazo de ejecución no se 
prolongará salvo que se paralice por las causas y en la forma prevista en la siguiente condición. 

CONDICIÓN 11ª.- Paralización temporal de los trabajos 

1. En cualquier momento, si se estima necesario para evitar molestias a las especies protegidas, si se detectase 
alguna afección crítica a valores sobresalientes del medio natural, por excesiva humedad en el terreno para 
el tránsito de maquinaria sin ocasionar daños al suelo, por daños al arbolado remanente, por situaciones de 
riesgo alto de incendios forestales  o cuando se constate la ocurrencia de situaciones sobrevenidas 
relevantes, el personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente podrá acordar la paralización temporal de 
cualquiera de los trabajos. 

2. El adjudicatario podrá solicitar el levantamiento del acta correspondiente de la paralización temporal y 
continuación posterior de los trabajos, no computando los días de paralización en el plazo de ejecución del 
aprovechamiento. También podrá efectuarse tanto la paralización como su levantamiento mediante un correo 
electrónico enviado desde el técnico responsable del aprovechamiento. Asimismo, la paralización podrá 
referirse sólo a una parte de la zona objeto de aprovechamiento, o bien a un tipo de operación concreta; si es 
posible la continuación de los trabajos en otras partes o con otros tipos de trabajos, tampoco se interrumpirá 
durante ese periodo el cómputo del plazo de ejecución. 

CONDICIÓN 12ª.- Derecho sobre los productos fuera del plazo de ejecución   

Si una vez transcurrido el plazo de ejecución del aprovechamiento existiesen productos enajenados en el monte, ya 
sea en pie, apeados o en cargadero, sin haber obtenido la correspondiente prórroga de ejecución, dichos productos 
quedarán a beneficio del monte, eliminándose en su caso del recuento efectuado y sin perjuicio de las sanciones que 
puedan corresponder por incumplimiento del presente pliego. 

CONDICIÓN 13ª.- Prórroga del plazo de ejecución 

Si no fuese posible finalizar el aprovechamiento en el plazo fijado se deberá solicitar prórroga conforme al Anexo que 
se adjunta en este pliego a tal efecto y que forma, por tanto, parte de éste, quedando el aprovechamiento pendiente 
en tanto recaiga resolución sobre ella. 

CONDICIÓN 14ª.- Plazo para extracción de madera del monte 

1. En el periodo comprendido entre el 1 abril y el 30 septiembre, la madera de pino derribada deberá extraerse 
del monte en un plazo inferior a quince (15) días con objeto de evitar la propagación de insectos perforadores. 

2. En el caso de determinarse la cuantía del aprovechamiento a liquidación final por pesaje, la madera no podrá 
permanecer en el monte más de diez (10) días para evitar la pérdida de peso. 

E.-) SOBRE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

CONDICIÓN 15ª.- Prevención y movilización en caso de incendio forestal 

1. El adjudicatario deberá respetar la normativa en materia de prevención y control de incendios forestales, así 
como las instrucciones complementarias que se dicten por este Servicio Territorial en cuanto a uso de 
maquinaria por riesgo alto de incendios forestales. Se adoptarán las precauciones necesarias para evitar que 
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se produzcan incendios forestales y en todo caso se adoptarán las medidas necesarias para evitar su 
propagación en caso de producirse, siendo responsable de los daños y perjuicios que se puedan producir por 
razones imputables a la ejecución de los aprovechamientos.  

2. El personal y maquinaria que participen en la explotación deberán colaborar con la Administración en las 
labores de extinción de cualquier incendio para el que sean requeridos mientras trabajan en el monte. La 
Administración abonará con posterioridad el trabajo prestado. 

F.-) SOBRE LA CERTIFICACIÓN FORESTAL 

CONDICIÓN 16ª.- Información que debe conocer el adjudicatario 

El monte (o los montes) donde se va a realizar el aprovechamiento se encuentra dentro del Certificado Regional con 
número PEFC / 14-21-00008-AEN. Por otra parte, la madera en pie y en troza, leñas y ramas procedente de estos 
montes está certificada FSC® con el código de certificado FSC® AEN-FM/COC-000884.  

En los siguientes enlaces se encuentra la información relativa a la certificación de la gestión forestal sostenible: 

1.       https://medioambiente.jcyl.es/web/es/medio-natural/certificacion-gestion-forestal-sostenible.html 

2.        https://www.pefc.es/ 

3.       https://es.fsc.org/es 

4.       https://www.pfcyl.es/descargas-sgfs 

  

En el primero de ellos se puede descargar el Manual de Buenas Prácticas de Gestión Forestal Sostenible. Este 
manual recoge una serie de instrucciones y pautas para evitar y/o minimizar los impactos negativos que sobre el 
medio ambiente pueden causar las diversas actividades del sector forestal, pretendiendo proporcionar un marco 
general sin sustituir a lo estipulado en los Pliegos de Condiciones Técnicas y facilitando, por otra parte, una 
planificación y gestión sostenible de los montes".  

 

III. CONDICIONES ESPECÍFICAS 

A.-) SOBRE EL TIPO Y FINALIDAD DE LA CORTA 

CONDICIÓN 17ª.- Tipología y finalidad de la corta  

Corta Entresaca 

Corta por entresaca en los rodales 52 y 53 actuando en todas las clases de edad y extrayendo todos los pies 
señalados de acuerdo con los criterios establecidos en el presente pliego y las instrucciones del personal del Servicio 
Territorial de Medio Ambiente de Burgos. 

  

B.-) SOBRE LA FORMA DE ENEJENACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA DEL APROVECHAMIENTO 

CONDICIÓN 18ª.- Forma de enajenación y determinación de la cuantía del aprovechamiento  

A liquidación final 

El aprovechamiento se enajena “A liquidación final” por lo que el objeto del contrato serán los metros cúbicos, estéreos 
o toneladas de madera de los pies señalados o incluidos dentro de una demarcación, con unos criterios de corta para 
su aprovechamiento, que posteriormente serán medidos de acuerdo a los criterios que posteriormente se establecen 
en este pliego de condiciones. La determinación de la cuantía del aprovechamiento se hará mediante estimación a 
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partir de datos de la ordenación, tablas o fórmulas de cubicación que mejor se adapten a la especie y comarca a 
criterio de la Sección Territorial. 

  

C.-) SOBRE EL SEÑALAMIENTO 

CONDICIÓN 19ª.- Criterios y procedimiento del señalamiento 

Señalamiento tradicional mediante chaspe y martillo 

1. Los aprovechamientos maderables o parte de ellos que por su calidad o tradición se considere necesario 

señalar mediante el procedimiento tradicional de chaspe y martillo quedarán señalizados de la siguiente 

forma: 

▪ Los pies objeto de corta serán chaspados y podrán ser numerados correlativamente con pintura a la 

atura del pecho. 

▪ Podrán ser marcados en la base del tocón con chaspe y martillo forestal para garantizar que han sido 

señalados por el personal del Servicio Territorial. 

2. Los Agentes Medioambientales también podrán señalar y delimitar el trazado de las calles o vías de saca 
necesarias para el desembosque, y señalar los pies objeto de aprovechamiento o exentos de éste, debiendo 
el adjudicatario respetar esta delimitación. 

 

  

D.-) SOBRE EL DERRIBO 

CONDICIÓN 20ª.- Condiciones para el derribo 

Condiciones generales para el derribo 

1. Para la corta de los pies podrá utilizarse procesadora y posteriormente para el desembosque skider o 

autocargador, que deberá cumplir los requisitos de la siguiente condición. El empleo de una u otra 

maquinaria estará condicionada por la orografía presente en el rodal y la densidad del arbolado. Allí 

donde las pendientes longitudinales y laterales lo permitan podrán emplearse la procesadora y 

posterior extracción con autocargador. Dónde no pues emplearse aquella deberá realizarse corta 

manual y extracción con skider. No obstante no podrán ejecutarse calles ni sistemáticas ni de ningún 

tipo debiendo transitar la procesadora entre los pies del rodal. Las zonas dónde no pueda transitar la 

maquinaria deberá cortarse previamente a mano y extracción con skider o autocargador 

2. Los tocones quedarán a ras del suelo mineral, o en todo caso a una altura no superior a 15 cm. sobre este. 

3. El personal de Servicio Territorial de Medio Ambiente determinará la zona de inicio y orden de avance de las 
cortas con las que deberá recorrerse toda la superficie de aprovechamiento, lo cual deberá quedar reflejado 
en el Plan de Explotación si se requiere en el presente pliego de condiciones, y sin que el adjudicatario pueda 
alegar circunstancia alguna que haga poco rentable la explotación en una parte del área de actuación. Se 
hace hincapié en que el lote se adjudica por toda la superficie. 

4. El derribo de los árboles se orientará siempre al objeto de evitar daños a los árboles que hayan de quedar en 
pie, especialmente a los pies de porvenir o pies singulares, así como a la regeneración existente. 

5. En caso de que un árbol cuya corta no estuviese prevista, aplicando las condiciones de este pliego, resultase 
dañado en el derribo o en el arrastre, deberá permanecer sin cortarse, salvo que se trate de un pino 
descopado y no marcado como árbol de porvenir, en cuyo caso se aprovechará, y también salvo indicación 
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en contrario del personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente, que podrá juzgar conveniente la corta de 
algún pie dañado en concreto. Si algún pie de porvenir o singular se viesen afectados, el rematante deberá 
informar de tal evento a los agentes medioambientales. 

 

  

E.-) SOBRE EL DESEMBOSQUE  

CONDICIÓN 21ª.- Tipo de desembosque 

Condición establecida por cada redactor del pliego 

Las superficies cortadas con procesadora podrán extraerse con autocargador. El resto, serán skider y podrán 
procesarse en pista y sacarse del monte en corto. 

  

F.-) SOBRE EL CONTROL DEL APROVECHAMIENTO 

CONDICIÓN 22ª.- Control de la cuantía de madera aprovechada 

Mediante el pesaje de toneladas en báscula 

1. La contratación se realizará en función del peso estimado en pie y a “liquidación final”. El peso a extraer se 
estima en la cantidad reseñada en la tasación del aprovechamiento y la unidad de medida será la Tonelada. 
La medición final se hará a través de los correspondientes recibos de pesaje (o destino / o báscula) que el 
adjudicatario deberá presentar relativo a cada camión extraído del monte. No deberá exceder de 2 días el 
tiempo entre el cargue y salida del camión del monte y su pesaje en fabrica, mientras que la periodicidad en 
la entrega de éstos será semanal o menor. No obstante, este método podrá ser sustituido por el pesaje en 
báscula municipal de todos los camiones del aprovechamiento cuando la entidad propietaria disponga de 
aquélla y se estime conveniente. Los gastos derivados del pesaje de la madera extraída corren por cuenta 
del adjudicatario. 

2. Las pilas se dispondrán en los lugares señalados para tal fin por parte del personal del Servicio Territorial de 
Medio Ambiente de Burgos. Así mismo, los Agentes Medioambientales llevarán a cabo un seguimiento 
pormenorizado de los camiones que evacuen la madera desde los cargaderos al exterior del monte, para lo 
cual el adjudicatario del aprovechamiento deberá avisar con la suficiente antelación al Jefe de Comarca 
correspondiente sobre la salida de los camiones cargados de madera del área de acopio. 

3. Con el fin de facilitar al Servicio Territorial de Medio Ambiente sus labores de control e inspección, el 
adjudicatario deberá avisar imprescindiblemente y al menos con 1 hora de antelación al teléfono fijo o móvil 
de la Oficina Comarcal de la llegada al monte de todos y cada uno de los camiones que vayan a cargar la 
madera. A través de dicha llamada se comunicarán el nombre del rematante, los datos del transporte 
(matrícula del camión e identificación del conductor), la hora prevista de entrada al monte del camión y el 
número de teléfono móvil del transportista. La llamada efectuada deberá de poder acreditarse 
documentalmente en el caso de ser requerida por el Servicio Territorial y en ningún caso deberá realizarse 
desde dispositivo que impida reconocer el número de procedencia del teléfono receptor. 

4. Cada semana, el adjudicatario entregará en la Oficina Comarcal los recibos de pesaje o copia de éstos, 
mostrando en este último caso los originales para que las copias puedan ser cotejadas. En el caso de no 
entregarse algunos recibos de pesaje, o se haga con retraso, a efectos del cálculo para la liquidación final se 
considerará cada uno de ellos como el doble de la media de los que obren en poder del Servicio Territorial de 
Medio Ambiente. En el caso de no llevar a cabo la entrega de los recibos de pesaje se podrá llegar a paralizar 
el aprovechamiento mientas no se cumpla dicha condición. 
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5. Los camiones deberán salir del tajo por la zona indicada en el momento en el Acta de Entrega. Se podrán 
imponer medidas de control adicionales si la Sección Territorial o la entidad propietaria lo estimara oportuno, 
incluyendo restricciones de días para efectuar la extracción de madera del monte.  

6. Así mismo, el adjudicatario podrá ser requerido por la Sección Territorial para llevar a cabo una o varias 
pesadas de control de los camiones evacuados. La pesada de los camiones se llevará a cabo en la báscula 
situada en la localidad más próxima al tajo, en función de la localidad de destino de la madera extraída. 

7. Por cada día de demora en la extracción y pesaje de la madera a partir de los 10 días establecidos como 
máximo se entenderá que existe una pérdida de peso equivalente al 1% diario. Por ello, la cuantía a liquidar 
se corregirá mediante el factor de corrección correspondiente a 1/(1-número de días*0,01), hasta un máximo 
de 30 días, sin perjuicio de la apertura del correspondiente expediente sancionador. 

8. No se permite la extracción de productos fuera del monte en fin de semana o festivos. Tampoco podrá llevarse 
a cabo antes de la salida del sol ni después de su puesta. El horario de carga de madera en el monte será el 
siguiente: 

- Horario de verano: 07:00 horas a 21:00 horas 
- Horario de invierno: 08:00 horas a 18:00 horas  

Se respetarán estas restricciones de horario, salvo causa justificada para la que se solicite la autorización al 
Agente Medioambiental encargado del aprovechamiento. La ejecución del resto de trabajos propios del 
aprovechamiento, incluido el acopio en cargadero, en fin de semana o festivos podrá limitarse o prohibirse por 
orden de la Sección Territorial cuando existan razones que así lo justifiquen. 

 

G.-) SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS RESTOS 

CONDICIÓN 23ª.- Tratamiento de los restos de corta 

Mediante su acordonado y trituración 

1. Los troncos y copas en coníferas se aprovecharán hasta 7 cm de diámetro, y en frondosas hasta 10 cm. Se 
establece un margen de tolerancia de 2 cm, pero la media deberá ser en todo caso inferior a las cifras 
establecidas. 

2. Los restos serán acordonados para su posterior trituración mediante el paso sucesivo de desbrozadora de 
martillos/cadenas hasta que el tamaño medio de los restos sea inferior a 2,5 cm. 

3. El periodo máximo para la eliminación de los restos es de 1 mes desde la finalización del apeo, siempre dentro 
del plazo de ejecución. Para constatar la fecha de fin de apeo deberá comunicarse telefónicamente a la Oficina 
Comarcal correspondiente. 

 

  

 

IV. CONDICIONES PARTICULARES 

A)- CONDICIONES AMBIENTALES 

Se deberán respetar los hábitats prioritarios que aparezcan en la zona de aprovechamiento, en especial todas las 
zonas con presencia de hábitat 4020, brezales húmedos con Erica tetralix y Erica ciliaris presentes en la superficie 
de corta y zonas de desembosque. Por todo ello, con anterioridad a la corta y desembosque se delimitarán la 
presencia de estos hábitats que no podrán ser objeto de corta y desembosque. Se respetarán en las condiciones 
impuestas por el personal de la Sección de Gestión Primera las zonas donde se identifiquen otros hábitats 

prioritarios durante las fases de corta y desembosque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO   Localizador: F1AWTOF1BQG46RAFA1QUOI 
Fecha Firma: 16/12/2025 11:12:47 17/12/2025 08:22:17 17/12/2025 08:28:51 Fecha copia: 17/12/2025 08:52:34 

Firmado: CARLOS MATA GUTIÉRREZ, MARIA CARMEN MARTINEZ JULIA, ERNESTO MUÑOZ TORRECILLA 

Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=F1AWTOF1BQG46RAFA1QUOI para visualizar el documento 



  

B)-CORTA DE OTROS PIES 

Durante la ejecución del aprovechamiento y antes de la firma de reconocimiento final se podrán incluir otros pies 
que por su estado sanitario, ubicación, u otras circunstancias selvícolas redunden en una mejora de las 
condiciones finales del rodal o de rodales colindantes o pies desarraigados ubicados en el entorno del 
aprovechamiento. Serán identificados y señalados por el personal de la Sección de Gestión Forestal Primera. Su 
señalamiento deberá contar con la conformidad de la Entidad Propietaria. Su corta será obligatoria por parte del 
adjudicatario y serán liquidados a mayores una vez finalizada la corta. 

 

Burgos, a la fecha de la firma 

 

EL TÉCNICO DE LA SECCION TERRITORIAL 

Firma digital 

Fdo.: Carlos Mata Gutiérrez 

 

 

 

 

CONFORME 

 JEFE DE LA SECCION DE GESTIÓN FORESTAL I 

Fdo.: Mª Carmen Martínez Juliá 

 

 

Vº Bº 

EL JEFE DE ÁREA DE GESTIÓN FORESTAL 

Firma digital 

Fdo.: Ernesto Muñoz Torrecilla 
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ANEXO AL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE APROVECHAMIENTOS DE 
MADERA. 

 

DEMORA EN LA EJECUCIÓN, PRÓRROGAS Y PENALIZACIONES.  

 

1. Cumplimiento de plazos. El contratista estará obligado al cumplimiento del plazo total de ejecución del 
aprovechamiento y, si fuera el caso, el de los plazos parciales o periodos de ejecución fijados para cada fracción en 
el calendario del aprovechamiento establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Cuando el Servicio Territorial 
deba concluir actuaciones previas al aprovechamiento (señalamientos o actuaciones análogas), el plazo empezará a 
contar a partir de que el Servicio Territorial comunique al adjudicatario la conclusión de las mismas. 

 

2. Prórrogas del plazo total de ejecución. Cuando se estime, bien por el adjudicatario o bien por el Servicio 
Territorial, que no se podrá ejecutar la totalidad del aprovechamiento dentro del plazo total de ejecución fijado, el 
Servicio Territorial podrá conceder -de oficio o a solicitud del adjudicatario- una única prórroga, o denegarla si el 
adjudicatario la solicita o, caso de no considerarse conveniente la concesión, esperar a la finalización del plazo de 
ejecución para proceder a la resolución del contrato por demora, de acuerdo con lo previsto en el artículo 193 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Este tipo de prórroga, que no será de aplicación a 
los plazos o periodos parciales de ejecución fijados en su caso en el calendario del aprovechamiento, caso de 
concederse, se regirá por lo siguiente:   

  

a) No se concederá ninguna prórroga si el adjudicatario no ha obtenido la licencia.  

 

b) Si el adjudicatario presenta ante el Servicio Territorial la solicitud con al menos un (1) mes de antelación a la 
finalización del plazo total de ejecución, en la que además se justifique que las causas del previsible incumplimiento 
no le son imputables, el Servicio Territorial –si lo estima conveniente- podrá conceder una única prórroga que no 
conllevará penalidad alguna y que en ningún caso excederá de ocho (8) meses efectivos de trabajo, es decir, sin 
contar los periodos inhábiles. 

 

c) Cuando se cumpla alguno de los siguientes supuestos: 

 

I. Que se estime que las causas del previsible incumplimiento del plazo son imputables al adjudicatario; 

 

II. Que el adjudicatario presente fuera de plazo la solicitud referida en el apartado b); 

 

III. Que se prevea que los trabajos de aprovechamiento no concluirán en el plazo de ejecución y a falta de un (1) mes 
para la finalización de dicho plazo el adjudicatario no haya solicitado prórroga y el Servicio Territorial, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 100.2 del R.G.L.C.A.P., estime conveniente concederla de oficio; el Servicio Territorial –
si lo estimase conveniente-  podrá conceder una única prórroga que en ningún caso excederá de tres (3) meses 
efectivos de trabajo, es decir, sin contar los periodos inhábiles y que conllevará una penalidad diaria igual a un 0,8 ‰ 
del precio de adjudicación que corresponda proporcionalmente a la parte del aprovechamiento, o en su caso a la parte 
la última fracción, que reste por ejecutar.  

 

3. Daños y perjuicios. La aplicación y pago de estas penalidades no excluye la indemnización a que la Administración 
pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista (art 194. de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público). 
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4. Constitución en mora. En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por 
parte de la Administración conforme el artículo 193 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 

 

5. Otras penalidades: Además de las penalidades por demora contempladas, en el caso de que el adjudicatario 
proceda a la corta no autorizada de arbolado, o en el caso de que en su actuación genere daños evitables, se aplicarán 
las penalidades previstas en estos pliegos. En todo caso, las penalidades se aplicarán y harán efectivas sin perjuicio 
del abono de los daños y perjuicios que correspondiesen ni de la incoación de los posibles expedientes sancionadores 
o judiciales a que hubiese lugar si las acciones que las produjesen fuesen constitutivas de infracción administrativa o 
delito. 
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 Ref.:  APROVECHAMIENTOS

Junta de

DELEGACION TERRITORIAL DE BURGOS

Castilla y León

Servicio Territorial de Medio Ambiente

ST: 1

Sr. Alcalde-Presidente de Ayto. de Regumiel de la Sierra 09693 
Regumiel de la Sierra (Burgos)

09693 Regumiel de la Sierra Burgos

Por la presente se remiten los datos correspondientes al aprovechamiento forestal que se indica, con objeto de 
que esa Entidad realice su enajenación y comunique su enajenación

Monte 213

Pertenencia Ayto. de Regumiel de la Sierra Regumiel de la Sierra

Nombre El Pinar Año 2026 Lote 4

Término Municipal

Forma Enajenación Liquidación Final 12 Meses

Observaciones Corta de mejora (2ª clara) en los rodales 34, 35, 36 y 37

SíCertificación PEFC Calificación Orientación Enérgética   20%

Plazo Ejecución 

Referencia MA_213_E_2026_04

2ª Clara

Rodal 34, 35,36,37

Tipo Corta

Subrodal

Especie Unidad Medida Unidades Precio Unitario Total Especie

Paraje

Superficie 72,00 Nº Árboles

Ref. Lote MA_213_E_2026_04_1

Pinus sylvestris Tm 3000 22,00 € 66.000,00 €

66.000,00 €Total Sublote

2.200,00 €Gastos Operaciones Facultativas y Otros 

0,00 €Fianza Técnica  

0,00 €

66.000,00 €

Obras Complementarias 

Importe Mínimo a Contratar 

66.000,00 €Valoración Madera Condiciones a Satisfacer

CONDICIONES FACULTATIVAS - Regirá el Pliego General de Condiciones Técnico -Facultativas que regula la ejecución 
de disfrutes en montes de 24 de abril de 1975, el Pliego Especial de Condiciones de misma fecha por el que se rigen 
dichos aprovechamientos, así como a los Particulares del mismo.

Para el anuncio del procedimiento de enajenación, se atendrá esa Entidad Local a lo dispuesto en la legislación vigente 
sobre bienes de las Entidades Locales y contratación administrativa.

Es competencia de la Entidad propietaria del monte, la redacción del Pliego de Condiciones Económico -Administrativas, 
que será nulo en cuanto se oponga al de Condiciones Técnico -Facultativas vigente, el cual será en todo caso incorporado 
al primero como parte integrante del contrato .

La entidad local podrá ejercer el derecho de tanteo en los casos, forma y plazos previstos en la legislación vigente sobre 
bienes de la Entidades Locales y contratación administrativa.

Igualmente comunicará la adjudicación definitiva, dentro de los cinco días siguientes a la misma, especificando la fecha en 
que el adjudicatario ha sido notificado.

Se ruega la máxima diligencia en el anuncio y tramitación del procedimiento de enajenación al que se refiere la presente 
comunicación, y la mención de la referencia del aprovechamiento en toda correspondencia sobre el mismo.

Firmado digitalmente EL JEFE DEL AREA DE P y E. 
INCENDIOS Y GESTIÓN FORESTAL

Fdo.: Ernesto Muñoz Torrecilla

Todos los productos son 100% PEFC Certificados según certificado PEFC/14-21-00008-AEN.

Todos los productos son material certificado FSC 100% según certificado AEN-FM/COC-000884.

Sr. Alcalde-Presidente de Regumiel de la Sierra 09693 Regumiel de la Sierra

Oficina Comarcal de Quintanar de la Sierra

C/. Juan de Padilla. s/n - BURGOS - Telf. 947281503 - Fax 947281556
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICO-FACULTATIVAS PARTICULARES DEL 
APROVECHAMIENTO MADERABLE MA_213_E_2026_04  

I. CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL APROVECHAMIENTO 

Datos generales del aprovechamiento 
 

− Código del aprovechamiento: MA_213_E_2026_04 

− Monte: 213 (El Pinar)  

− Entidad titular: Ayto. de Regumiel de la Sierra  

− Término Municipal: Regumiel de la Sierra   
 
Características de los lotes 
 

− Lote.: MA_213_E_2026_04_1 

− Ubicación.: Rodal(34, 35,36,37), Subrodal(), Paraje( ) 

− Superficie Estimada.: 72,00 Ha 

− Tipo de Corta.: 2ª Clara 

− Datos de Tasación por Especie.: 3000 Tm de Pinus sylvestris a un Precio Unitario de 22,00 € 

− Importe Total Lote:66.000,00 € 

−  

− Importe Total Aprovechamiento:66.000,00 € 
 
Aspectos económicos y plazos generales  

 

− Precio mínimo de enajenación (1-2): 66.000,00 € 

− (1)Tasación total del aprovechamiento: 66.000,00 € 

− (2) Valoración Obras Complementarias: 0,00 € 

− Gastos Operaciones Facultativas: 2.200,00 € 

− Fianza Técnica: 0,00 € 

− Forma de enajenación: Liquidación Final 

− Plazo de ejecución: 12 meses 

− Periodos inhábiles:  
 

Otros datos 
 

− Coincidencia geográfica con Red Natura 2000: No 

− Espacio Natural Protegido:  

− Madera certificada: Sí 

− Comarca forestal: Quintanar de la Sierra    

− Contacto: 947395191; ocma.burgos.quintanar@jcyl.es 

− Plan de explotación: No 
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II. CONDICIONES GENERALES 

A.-) SOBRE ASPECTOS GENERALES 

CONDICIÓN 1ª.- Objeto del pliego 

Es objeto de este Pliego de Condiciones es establecer las condiciones técnico-facultativas que han de regir el 
aprovechamiento de referencia en Monte de Utilidad Pública bajo la gestión técnica del Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de Burgos, determinando cuantas cuestiones incidan o repercutan en la persistencia y mejora de las 
condiciones del monte, en la compatibilidad en la ejecución de los diferentes aprovechamientos y usos, o en las 
condiciones ecológicas y de conservación.  

CONDICIÓN 2ª.- Normas generales 

1. Condiciones subsidiarias. En lo no previsto en el presente Pliego de Condiciones se estará a lo dispuesto 
en el pliego general de condiciones técnico facultativas para regular la ejecución de aprovechamientos en 
montes a cargo del ICONA (Resolución de 24-IV-75, BOE 21-VIII-1975) y en los pliegos especiales para 
aprovechamientos maderables (Resolución de 6-V-75; BOE 20-VIII-75). 

2. Régimen jurídico. El adjudicatario será responsable del cumplimiento de la legislación vigente en materia 
forestal, de seguridad y salud laboral y cualquier otra normativa aplicable.  

3. Prescripciones del contrato de aprovechamiento. Las condiciones técnico-facultativas del presente pliego 
forman parte integrante del contrato de enajenación de los productos forestales que celebre la entidad pública 
titular del monte. Serán nulas de pleno derecho aquellas condiciones económico-administrativas formuladas 
por la entidad pública titular del monte que sean contrarias a cualquiera de las cláusulas del presente pliego, 
así como la enajenación de los productos por debajo del precio mínimo de enajenación determinado por la 
administración forestal.  

4. Gastos del aprovechamiento. Todas las operaciones de derribo, arrastre, desembosque y en general los 
trabajos necesarios para la completa ejecución del aprovechamiento serán por cuenta del adjudicatario. 
Respecto a las obras complementarias se estará a lo desarrollado en este pliego en el Apartado                                     
II. Condiciones Específicas. 

5. Impuestos aplicables. Todas las cantidades monetarias reflejadas en el presente pliego, tanto de valoración 
de madera como de obras complementarias, se deberá entender que no incluyen el IVA (impuesto sobre el 
valor añadido); es decir, a dichas cantidades habrá que sumar el IVA que corresponda en cada caso según 
la normativa vigente. 

6. Responsabilidad por daños y perjuicios. El adjudicatario del aprovechamiento responderá de todos los 
daños y perjuicios causados como consecuencia de cualesquiera trabajos del aprovechamiento. A la 
finalización de los mismos, todas las infraestructuras del monte deberán quedar en igual o mejor estado del 
que se lo encontró el adjudicatario. Con carácter general, se valorarán los daños infligidos para su abono por 
el rematante como daños inevitables, salvo que, por su cuantía, ubicación u otras características se 
conceptúen como daños evitables, en cuyo caso procederá la apertura de un expediente sancionador. El 
pago de los daños y perjuicios ocasionados no otorgará derecho alguno para el aprovechamiento de los pies 
afectados, salvo que se prevea esta circunstancia en la valoración efectuada. 

7. Mantenimiento de los montes limpios de residuos. El adjudicatario del aprovechamiento será responsable 
de que el tajo se encuentre permanentemente limpio de residuos derivados de la presencia de personal y 
maquinaria a cargo del aprovechamiento, especialmente latas, depósitos de combustible, etc. 

8. Autorizaciones, licencias y permisos. Corresponderá al adjudicatario gestionar ante las autoridades 
competentes cuantas autorizaciones, licencias y permisos se requieran para la completa ejecución del 
aprovechamiento. 

B.-) SOBRE EL DESARROLLO DEL APROVECHAMIENTO 
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CONDICIÓN 3ª.- Requisitos y obligaciones previas  

1. Licencia de aprovechamiento. La licencia es el documento que habilita para la ejecución de los 
aprovechamientos en montes catalogados de utilidad pública. Sin este documento no se podrá iniciar en el 
monte ninguna actuación previa o preparatoria del aprovechamiento. 

2. Liquidación del aprovechamiento. Recibida la comunicación sobre la adjudicación llevada a cabo por la 
entidad pública titular del monte, el Servicio Territorial de Medio Ambiente procederá a enviar la liquidación 
de los gastos de operaciones facultativas y del 15% del precio de adjudicación que le corresponde abonar al 
adjudicatario en concepto de mejoras, con los datos de las cuentas de ingreso, junto con la indicación del 
85% que deberá ingresar en las arcas de la entidad propietaria. Del mismo modo, si el aprovechamiento 
incluyese una fianza técnica, se emitirá la correspondiente liquidación para su ingreso en el Fondo de Mejoras 
y posterior devolución si procede.  

3. Pago de la Liquidación. Los pagos deberán hacerse efectivos antes de transcurridos treinta (30) días desde 
la notificación de la liquidación correspondiente.  

4. Emisión de la licencia. El Servicio Territorial de Medio Ambiente procederá a emitir la licencia una vez haya 
comprobado el ingreso del 15% del precio de adjudicación en el Fondo de Mejoras, y obre en su poder el 
certificado emitido por la entidad propietaria u otro documento que acredite el pago efectivo a la entidad 
propietaria del porcentaje restante del precio de adjudicación. 

CONDICIÓN 4ª.- Entrega del aprovechamiento 

1. El adjudicatario no podrá comenzar el aprovechamiento hasta que no se lleve a cabo la entrega de la zona 
objeto del aprovechamiento, la cual se realizará dentro de los treinta (30) días naturales siguientes al de la 
expedición de cada licencia, levantándose la correspondiente acta de entrega que deberá ser suscrita por los 
asistentes al acto. A la entrega del aprovechamiento asistirá un representante del Servicio Territorial de Medio 
Ambiente, el adjudicatario o su representante y, en su caso, un representante de la Entidad propietaria del 
monte. 

2. La entrega se realizará en el lugar objeto del aprovechamiento, comprendiendo al menos: el reconocimiento 
y delimitación de la superficie afectada, la verificación de los productos, la especificación y reconocimiento 
del estado de las vías de acceso y, en su caso, de las vías de saca a utilizar, la ubicación y el estado de los 
cargaderos previstos, el reconocimiento del estado y condiciones de uso de las infraestructuras afectadas, la 
especificación de las condiciones del tratamiento de los restos que se prevea generar y las singularidades del 
plan de explotación si lo hubiera y el programa de los trabajo, con particular referencia a los periodos inhábiles.  

CONDICIÓN 5ª.- Plan de Explotación e informes del aprovechamiento 

1. Plan de Explotación. En el caso de que así se establezca en las características del aprovechamiento, por 
parte del adjudicatario se elaborará con anterioridad a la entrega del aprovechamiento un Plan de Explotación, 
en el que se concreten los caminos, vías de saca, método de explotación y maquinaría a utilizar, ajustado a 
los requisitos que establezca este Pliego, y que deberá ser validado por este Servicio Territorial, haciéndose 
constar la validación, en su caso, en el Acta de Entrega. 

2. Informes de estado inicial y final del aprovechamiento. Para el detalle del estado inicial y final del área de 
aprovechamiento, caminos y vías de saca se podrá encargar un informe inicial y otro final por el Servicio 
Territorial de Medio Ambiente, en cuyo caso este coste estará repercutido en los Gastos de Operaciones 
Facultativas. 

CONDICIÓN 6ª.- Liquidaciones intermedias 

En aprovechamientos a liquidación, cuando por la marcha del aprovechamiento el Servicio Territorial de Medio 
Ambiente prevea que se va a sobrepasar, o se constate que se ha sobrepasado el volumen consignado en la licencia, 
se podrán emitir nuevas liquidaciones intermedias, que tendrán la consideración de anticipo a cuenta de la liquidación 
final. En el plazo máximo de quince (15) días desde la recepción de la liquidación por parte del adjudicatario se deberá 
presentar en el Servicio Territorial de Medio Ambiente la justificación del abono del ingreso correspondiente al Fondo 
de Mejoras y el certificado de conformidad de la entidad propietaria, u otro documento que acredite el pago efectivo 
a la entidad propietaria del porcentaje restante del precio de adjudicación. En caso contrario, se procederá a la 
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paralización del aprovechamiento siempre que se haya alcanzado el volumen consignado en la licencia. Esta 
paralización se prolongará hasta la fecha de recepción de los documentos citados y computará a efectos de plazo de 
ejecución del aprovechamiento. Se podrán efectuar liquidaciones por daños inevitables, de acuerdo a lo previsto en 
la condición “Normas generales”. 

CONDICIÓN 7ª.- Liquidación y reconocimiento final 

Una vez finalizado el aprovechamiento se emitirá una liquidación final, si procede por la forma de enajenación y la 
cuantía extraída, que deberá quedar satisfecha en el plazo máximo de treinta (30) días desde su recepción por parte 
del adjudicatario (mediante la justificación del abono del ingreso correspondiente al Fondo de Mejoras y el certificado 
de conformidad de la entidad propietaria u otro documento que acredite el pago efectivo a la entidad propietaria del 
porcentaje restante del precio de adjudicación), lo cual permitirá suscribir el acta de reconocimiento final, donde se 
detallarán en su caso los daños inevitables y estado de las vías de acceso, con su correspondiente liquidación de 
daños, así como los daños evitables, que serán objeto de un expediente sancionador en el que además de la sanción 
correspondiente, se valorarán los daños producidos para su abono o restauración. 

C.-) SOBRE EL ACCESO, VIGILANCIA E INSPECCIÓN 

CONDICIÓN 8ª.- Estado de los accesos y otras infraestructuras  

1. El adjudicatario será responsable de la conservación de los accesos que utilice, que a la conclusión del 
aprovechamiento deberá haber dejado en iguales o mejores condiciones de las iniciales en el momento de la 
entrega. También queda obligado el adjudicatario a efectuar las reparaciones intermedias que se le indiquen 
por parte del personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente en aras a evitar procesos erosivos y a 
mantener el tránsito por los viales forestales. 

2. En caso de acuerdo entre el adjudicatario y el personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente, se podrá 
sustituir la reparación necesaria por el ingreso en el Fondo de Mejoras de las cantidades necesarias para 
efectuarla, conforme a la valoración efectuada por el personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente. 

3. Se deberán mantener las cunetas libres de obstáculos que puedan impedir la circulación del agua.  
4. No podrán utilizarse los caminos en los casos que los Agentes Medioambientales lo estimen conveniente por 

motivos de lluvia o nieve.   
5. Durante la realización del aprovechamiento, el adjudicatario mantendrá en ambos sentidos de la pista de 

acceso la señalización reglamentaria de peligro indefinido con la rotulación de corta de madera. No se podrá 
interrumpir el uso de caminos y pasos para el ganado, ni oponerse a utilizar las sendas o caminos que los 
técnicos del Servicio Territorial de Medio Ambiente y Agentes Medioambientales juzguen necesarios para la 
gestión del monte. 

CONDICIÓN 9ª.- Vigilancia, control e información de los aprovechamientos 

1. La administración competente podrá realizar cuantas visitas y operaciones de control considere necesarias 
para garantizar el correcto cumplimiento del presente pliego y en general para una buena marcha de las 
operaciones. Para una mejor organización de la supervisión de los trabajos, el adjudicatario deberá avisar al 
personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente cuándo tiene previsto comenzar las labores, con una 
antelación de al menos quince (15) días. Una vez que éstas hayan comenzado, el adjudicatario o el personal 
a su servicio deberán comunicar previamente al Agente Medioambiental encargado del aprovechamiento los 
cambios operativos que realice, en cuanto a entrada y salida de medios u otras cuestiones relevantes para la 
marcha del aprovechamiento. Las mencionadas comunicaciones se podrán efectuar por vía telefónica o 
correo electrónico. 

2. El adjudicatario deberá permitir las mediciones, y, en general, cualquier toma de datos sobre el arbolado 
aprovechado, que le sean solicitadas por la administración forestal, siempre que dichas operaciones no 
supongan menoscabo de la calidad de la madera. 

3. Por parte de la administración se podrán colocar cámaras para mejorar el seguimiento del aprovechamiento 
y poder comprobar que la salida y entrada de los camiones al monte se corresponde con lo comunicado 
previamente por el adjudicatario. 
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D.-) SOBRE EL PLAZO Y PERIODOS DE EJECUCIÓN 

CONDICIÓN 10ª.- Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución del aprovechamiento corresponde con el señalado en el Cuadro de Características del 
Aprovechamiento que encabeza este pliego. Dicho plazo se contabilizará desde el día siguiente a la notificación de la 
adjudicación y liquidación por la administración forestal. En el plazo que se ha establecido para la ejecución del 
aprovechamiento están incluidos los periodos de exclusión durante los que no se puede cortar o sacar madera 
(también indicados en Cuadro de Características que encabeza el pliego), por lo que dicho plazo de ejecución no se 
prolongará salvo que se paralice por las causas y en la forma prevista en la siguiente condición. 

CONDICIÓN 11ª.- Paralización temporal de los trabajos 

1. En cualquier momento, si se estima necesario para evitar molestias a las especies protegidas, si se detectase 
alguna afección crítica a valores sobresalientes del medio natural, por excesiva humedad en el terreno para 
el tránsito de maquinaria sin ocasionar daños al suelo, por daños al arbolado remanente, por situaciones de 
riesgo alto de incendios forestales  o cuando se constate la ocurrencia de situaciones sobrevenidas 
relevantes, el personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente podrá acordar la paralización temporal de 
cualquiera de los trabajos. 

2. El adjudicatario podrá solicitar el levantamiento del acta correspondiente de la paralización temporal y 
continuación posterior de los trabajos, no computando los días de paralización en el plazo de ejecución del 
aprovechamiento. También podrá efectuarse tanto la paralización como su levantamiento mediante un correo 
electrónico enviado desde el técnico responsable del aprovechamiento. Asimismo, la paralización podrá 
referirse sólo a una parte de la zona objeto de aprovechamiento, o bien a un tipo de operación concreta; si es 
posible la continuación de los trabajos en otras partes o con otros tipos de trabajos, tampoco se interrumpirá 
durante ese periodo el cómputo del plazo de ejecución. 

CONDICIÓN 12ª.- Derecho sobre los productos fuera del plazo de ejecución   

Si una vez transcurrido el plazo de ejecución del aprovechamiento existiesen productos enajenados en el monte, ya 
sea en pie, apeados o en cargadero, sin haber obtenido la correspondiente prórroga de ejecución, dichos productos 
quedarán a beneficio del monte, eliminándose en su caso del recuento efectuado y sin perjuicio de las sanciones que 
puedan corresponder por incumplimiento del presente pliego. 

CONDICIÓN 13ª.- Prórroga del plazo de ejecución 

Si no fuese posible finalizar el aprovechamiento en el plazo fijado se deberá solicitar prórroga conforme al Anexo que 
se adjunta en este pliego a tal efecto y que forma, por tanto, parte de éste, quedando el aprovechamiento pendiente 
en tanto recaiga resolución sobre ella. 

CONDICIÓN 14ª.- Plazo para extracción de madera del monte 

1. En el periodo comprendido entre el 1 abril y el 30 septiembre, la madera de pino derribada deberá extraerse 
del monte en un plazo inferior a quince (15) días con objeto de evitar la propagación de insectos perforadores. 

2. En el caso de determinarse la cuantía del aprovechamiento a liquidación final por pesaje, la madera no podrá 
permanecer en el monte más de diez (10) días para evitar la pérdida de peso. 

E.-) SOBRE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

CONDICIÓN 15ª.- Prevención y movilización en caso de incendio forestal 

1. El adjudicatario deberá respetar la normativa en materia de prevención y control de incendios forestales, así 
como las instrucciones complementarias que se dicten por este Servicio Territorial en cuanto a uso de 
maquinaria por riesgo alto de incendios forestales. Se adoptarán las precauciones necesarias para evitar que 
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se produzcan incendios forestales y en todo caso se adoptarán las medidas necesarias para evitar su 
propagación en caso de producirse, siendo responsable de los daños y perjuicios que se puedan producir por 
razones imputables a la ejecución de los aprovechamientos.  

2. El personal y maquinaria que participen en la explotación deberán colaborar con la Administración en las 
labores de extinción de cualquier incendio para el que sean requeridos mientras trabajan en el monte. La 
Administración abonará con posterioridad el trabajo prestado. 

F.-) SOBRE LA CERTIFICACIÓN FORESTAL 

CONDICIÓN 16ª.- Información que debe conocer el adjudicatario 

El monte (o los montes) donde se va a realizar el aprovechamiento se encuentra dentro del Certificado Regional con 
número PEFC / 14-21-00008-AEN. Por otra parte, la madera en pie y en troza, leñas y ramas procedente de estos 
montes está certificada FSC® con el código de certificado FSC® AEN-FM/COC-000884.  

En los siguientes enlaces se encuentra la información relativa a la certificación de la gestión forestal sostenible: 

1.       https://medioambiente.jcyl.es/web/es/medio-natural/certificacion-gestion-forestal-sostenible.html 

2.        https://www.pefc.es/ 

3.       https://es.fsc.org/es 

4.       https://www.pfcyl.es/descargas-sgfs 

  

En el primero de ellos se puede descargar el Manual de Buenas Prácticas de Gestión Forestal Sostenible. Este 
manual recoge una serie de instrucciones y pautas para evitar y/o minimizar los impactos negativos que sobre el 
medio ambiente pueden causar las diversas actividades del sector forestal, pretendiendo proporcionar un marco 
general sin sustituir a lo estipulado en los Pliegos de Condiciones Técnicas y facilitando, por otra parte, una 
planificación y gestión sostenible de los montes".  

 

III. CONDICIONES ESPECÍFICAS 

A.-) SOBRE EL TIPO Y FINALIDAD DE LA CORTA 

CONDICIÓN 17ª.- Tipología y finalidad de la corta  

Clara selectiva  

El aprovechamiento consistirá en la realización de una clara selectiva en los rodales señalados con los siguientes 
objetivos: mejorar la calidad tecnológica de la masa, reducir la competencia en favor de los árboles de porvenir, 
concentrar el crecimiento en la madera de mejor calidad y liberar de competencia a especies minoritarias poco 
representadas. 

  

B.-) SOBRE LA FORMA DE ENEJENACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA DEL APROVECHAMIENTO 

CONDICIÓN 18ª.- Forma de enajenación y determinación de la cuantía del aprovechamiento  

A liquidación final 

El aprovechamiento se enajena “A liquidación final” por lo que el objeto del contrato serán los metros cúbicos, estéreos 
o toneladas de madera de los pies señalados o incluidos dentro de una demarcación, con unos criterios de corta para 
su aprovechamiento, que posteriormente serán medidos de acuerdo a los criterios que posteriormente se establecen 
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en este pliego de condiciones. La determinación de la cuantía del aprovechamiento se hará mediante estimación a 
partir de datos de la ordenación, tablas o fórmulas de cubicación que mejor se adapten a la especie y comarca a 
criterio de la Sección Territorial. 

  

C.-) SOBRE EL SEÑALAMIENTO 

CONDICIÓN 19ª.- Criterios y procedimiento del señalamiento 

Señalamiento tradicional mediante chaspe y martillo 

1. Los aprovechamientos maderables o parte de ellos que por su calidad o tradición se considere necesario 

señalar mediante el procedimiento tradicional de chaspe y martillo quedarán señalizados de la siguiente 

forma: 

▪ Los pies objeto de corta serán chaspados y podrán ser numerados correlativamente con pintura a la 

atura del pecho. 

▪ Podrán ser marcados en la base del tocón con chaspe y martillo forestal para garantizar que han sido 

señalados por el personal del Servicio Territorial. 

2. Los Agentes Medioambientales también podrán señalar y delimitar el trazado de las calles o vías de saca 
necesarias para el desembosque, y señalar los pies objeto de aprovechamiento o exentos de éste, debiendo 
el adjudicatario respetar esta delimitación. 

 

  

D.-) SOBRE EL DERRIBO 

CONDICIÓN 20ª.- Condiciones para el derribo 

Condiciones generales para el derribo 

1. Podrá emplearse procesadora para la ejecución de la corta. 

2. Los tocones quedarán a ras del suelo mineral, o en todo caso a una altura no superior a 15 cm. sobre este. 

3. El personal de Servicio Territorial de Medio Ambiente determinará la zona de inicio y orden de avance de las 
cortas con las que deberá recorrerse toda la superficie de aprovechamiento, lo cual deberá quedar reflejado 
en el Plan de Explotación si se requiere en el presente pliego de condiciones, y sin que el adjudicatario pueda 
alegar circunstancia alguna que haga poco rentable la explotación en una parte del área de actuación. Se 
hace hincapié en que el lote se adjudica por toda la superficie. 

4. El derribo de los árboles se orientará siempre al objeto de evitar daños a los árboles que hayan de quedar en 
pie, especialmente a los pies de porvenir o pies singulares, así como a la regeneración existente. 

5. En caso de que un árbol cuya corta no estuviese prevista, aplicando las condiciones de este pliego, resultase 
dañado en el derribo o en el arrastre, deberá permanecer sin cortarse, salvo que se trate de un pino 
descopado y no marcado como árbol de porvenir, en cuyo caso se aprovechará, y también salvo indicación 
en contrario del personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente, que podrá juzgar conveniente la corta de 
algún pie dañado en concreto. Si algún pie de porvenir o singular se viesen afectados, el rematante deberá 
informar de tal evento a los agentes medioambientales. 

 

  

E.-) SOBRE EL DESEMBOSQUE  
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CONDICIÓN 21ª.- Tipo de desembosque 

Con apertura de calles de desembosque 

1. El desembosque de los productos, así como apertura de vías de saca y el emplazamiento de los cargaderos 
que se consideren necesarios se realizará de acuerdo el Plan de Explotación y en ausencia de éste habrán 
de ser propuestos previamente al personal técnico de la Sección y aprobados por ésta con miras a evitar 
erosión superficial, conservar la regeneración anticipada que pudiera existir y conservar las especies 
protegidas o minoritarias que existieran en el rodal de corta.  

2. Donde el tránsito sea dificultoso por la densidad del arbolado u otras circunstancias, se podrán abrir calles de 
4 m de ancho, espaciadas como media 18 metros. En todo caso, en cada zona el personal del Servicio 
Territorial de Medio Ambiente determinará si procede la apertura de calles en función de la precisa realidad 
en el terreno. Teniendo en cuenta que las laderas nunca son perfectamente uniformes, deberán existir lugares 
donde ese espaciamiento sea superior para alcanzar esa distancia media. La dirección de las calles será 
fijada por el personal de Servicio Territorial de Medio Ambiente, que en rodales de ladera seguirán la dirección 
de la línea de máxima pendiente y en caso de existir terrazas de repoblación se hará perpendicularmente a 
dichas terrazas, salvo que se autorice otra dirección por parte del personal del Servicio Territorial de Medio 
Ambiente. Se aprovecharán lomas y vaguadas que no sean muy pronunciadas o húmedas, es decir, las calles 
se adaptarán al terreno y no a una distancia homogénea, pero siempre respetando la distancia media. 

3. En las calles se cortarán todos los árboles, con la excepción que figura en este mismo punto, y en las 
entrecalles se realizará la extracción atendiendo a los criterios establecidos en este pliego. Si en la calle 
existieran pies de especies protegidas o que, a juicio del personal del Servicio Territorial, sean de un valor 
notable, se desviará la calle para evitar afectarles. 

4. En el caso de que, a juicio del personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente, hubiera terrazas cuya 
pendiente impidiera la explotación en línea de máxima pendiente, se podrá autorizar el trazado de calles en 
curva de nivel a razón de una terraza de cada cinco, debiendo ser marcadas por los agentes 
medioambientales. En este caso, siempre que se considere por parte del personal del Servicio Territorial de 
Medio Ambiente que es posible circular por la terraza preservando una fila de pinos, se exigirá la corta de una 
única fila de arbolado por terraza. 

5. Cuando el rematante considere imprescindible la nueva apertura o rehabilitación de viejas trochas o 
arrastraderos deberá solicitarlo a los agentes medioambientales. No se podrán abrir pistas o trochas de 
acceso salvo previa autorización a tal efecto por parte del personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente. 
En todo caso, para los accesos antes indicados y para aquéllos que pudiesen surgir, antes de ejecutarlos se 
deberán replantear sobre el terreno. A dicho replanteo deberá dar el visto bueno el personal de este Servicio 
Territorial, por lo que sin ese consentimiento no se podrán comenzar las labores. En todos los casos en las 
vías de desembosque se deberá asegurar la correcta evacuación de las aguas, para lo que se eliminarán los 
cordones que pudiesen retener el agua en su plataforma y se efectuarán los badenes necesarios para evitar 
que el agua de escorrentía las erosione, según criterio del personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente. 

6. El adjudicatario deberá adoptar las medidas necesarias para evitar que se produzcan procesos erosivos de 
relevancia en las calles de desembosque. Para ello deberá asegurar la salida de las aguas de escorrentía de 
dichas calles, realizando cortes sesgados en el terreno cuando así le sea indicado por el personal del Servicio 
Territorial de Medio Ambiente. Cuando en las calles no haya rodadas o, en general, una zona más baja que 
encauce el agua, no serán precisos esos cortes; se valorará de forma positiva la acumulación de ramas y 
follaje en las calles, que disminuyen el impacto de la maquinaria y los riesgos erosivos. En caso de ser 
necesarios, la distancia entre dichos cortes será como máximo de 30 metros cuando la pendiente del terreno 
sea superior al 30%, pudiendo estar más separados en caso de que la pendiente sea inferior. 

7. En el lugar donde las calles de desembosque confluyen con las pistas forestales se deberán realizar los 
trabajos necesarios para que las vías forestales y sus instalaciones auxiliares conserven su completa 
funcionalidad en la evacuación de las aguas, manteniendo o mejorando las condiciones previas al 
aprovechamiento. En este sentido, deberán limpiarse cunetas, badenes y pasos de agua para no modificar la 
escorrentía, así como repasar taludes y terraplenes en caso necesario. 

8. El adjudicatario no podrá interrumpir el tránsito por las pistas forestales. Deberá asegurarse, en todo 
momento, que no se producen erosiones como consecuencia del tránsito de la maquinaria o vehículos. En 
particular, en caso de que se generen rodadas en terrenos en pendiente, procurará la inmediata salida del 
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agua de las rodadas, realizando los trabajos necesarios para evitar que con la escorrentía se produzcan 
erosiones apreciables; en cuanto el terreno esté suficientemente seco se deberá nivelar el terreno para hacer 
desaparecer esas rodadas. 

9. El desembosque no podrá iniciarse hasta que, en visita a la corta, los agentes medioambientales o técnicos 
de la Sección Territorial así lo autoricen, una vez comprobado que el apeo se realiza con los criterios 
establecidos y aquellas otras cuestiones que estimen necesarias. 

10. La madera deberá ser apilada en las ubicaciones que el personal del Servicio Territorial indique o fuera del 
monte, nunca utilizando las cunetas de los caminos. Si existen diferentes precios en la madera deberá 
clasificarse en pilas separadas sin posibilidad de mezcla. 

11. El personal de Servicio Territorial de Medio Ambiente podrá condicionar el tamaño y ubicación de las pilas 
para prevenir daños. 

 

  

F.-) SOBRE EL CONTROL DEL APROVECHAMIENTO 

CONDICIÓN 22ª.- Control de la cuantía de madera aprovechada 

Mediante el pesaje de toneladas en báscula 

1. La contratación se realizará en función del peso estimado en pie y a “liquidación final”. El peso a extraer se 
estima en la cantidad reseñada en la tasación del aprovechamiento y la unidad de medida será la Tonelada. 
La medición final se hará a través de los correspondientes recibos de pesaje (o destino / o báscula) que el 
adjudicatario deberá presentar relativo a cada camión extraído del monte. No deberá exceder de 2 días el 
tiempo entre el cargue y salida del camión del monte y su pesaje en fabrica, mientras que la periodicidad en 
la entrega de éstos será semanal o menor. No obstante, este método podrá ser sustituido por el pesaje en 
báscula municipal de todos los camiones del aprovechamiento cuando la entidad propietaria disponga de 
aquélla y se estime conveniente. Los gastos derivados del pesaje de la madera extraída corren por cuenta 
del adjudicatario. 

2. Las pilas se dispondrán en los lugares señalados para tal fin por parte del personal del Servicio Territorial de 
Medio Ambiente de Burgos. Así mismo, los Agentes Medioambientales llevarán a cabo un seguimiento 
pormenorizado de los camiones que evacuen la madera desde los cargaderos al exterior del monte, para lo 
cual el adjudicatario del aprovechamiento deberá avisar con la suficiente antelación al Jefe de Comarca 
correspondiente sobre la salida de los camiones cargados de madera del área de acopio. 

3. Con el fin de facilitar al Servicio Territorial de Medio Ambiente sus labores de control e inspección, el 
adjudicatario deberá avisar imprescindiblemente y al menos con 1 hora de antelación al teléfono fijo o móvil 
de la Oficina Comarcal de la llegada al monte de todos y cada uno de los camiones que vayan a cargar la 
madera. A través de dicha llamada se comunicarán el nombre del rematante, los datos del transporte 
(matrícula del camión e identificación del conductor), la hora prevista de entrada al monte del camión y el 
número de teléfono móvil del transportista. La llamada efectuada deberá de poder acreditarse 
documentalmente en el caso de ser requerida por el Servicio Territorial y en ningún caso deberá realizarse 
desde dispositivo que impida reconocer el número de procedencia del teléfono receptor. 

4. Cada semana, el adjudicatario entregará en la Oficina Comarcal los recibos de pesaje o copia de éstos, 
mostrando en este último caso los originales para que las copias puedan ser cotejadas. En el caso de no 
entregarse algunos recibos de pesaje, o se haga con retraso, a efectos del cálculo para la liquidación final se 
considerará cada uno de ellos como el doble de la media de los que obren en poder del Servicio Territorial de 
Medio Ambiente. En el caso de no llevar a cabo la entrega de los recibos de pesaje se podrá llegar a paralizar 
el aprovechamiento mientas no se cumpla dicha condición. 
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5. Los camiones deberán salir del tajo por la zona indicada en el momento en el Acta de Entrega. Se podrán 
imponer medidas de control adicionales si la Sección Territorial o la entidad propietaria lo estimara oportuno, 
incluyendo restricciones de días para efectuar la extracción de madera del monte.  

6. Así mismo, el adjudicatario podrá ser requerido por la Sección Territorial para llevar a cabo una o varias 
pesadas de control de los camiones evacuados. La pesada de los camiones se llevará a cabo en la báscula 
situada en la localidad más próxima al tajo, en función de la localidad de destino de la madera extraída. 

7. Por cada día de demora en la extracción y pesaje de la madera a partir de los 10 días establecidos como 
máximo se entenderá que existe una pérdida de peso equivalente al 1% diario. Por ello, la cuantía a liquidar 
se corregirá mediante el factor de corrección correspondiente a 1/(1-número de días*0,01), hasta un máximo 
de 30 días, sin perjuicio de la apertura del correspondiente expediente sancionador. 

8. No se permite la extracción de productos fuera del monte en fin de semana o festivos. Tampoco podrá llevarse 
a cabo antes de la salida del sol ni después de su puesta. El horario de carga de madera en el monte será el 
siguiente: 

- Horario de verano: 07:00 horas a 21:00 horas 
- Horario de invierno: 08:00 horas a 18:00 horas  

Se respetarán estas restricciones de horario, salvo causa justificada para la que se solicite la autorización al 
Agente Medioambiental encargado del aprovechamiento. La ejecución del resto de trabajos propios del 
aprovechamiento, incluido el acopio en cargadero, en fin de semana o festivos podrá limitarse o prohibirse por 
orden de la Sección Territorial cuando existan razones que así lo justifiquen. 

 

G.-) SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS RESTOS 

CONDICIÓN 23ª.- Tratamiento de los restos de corta 

Mediante la distribución uniforme de restos 

1. Los troncos y copas en coníferas se aprovecharán hasta 7 cm de diámetro, y en frondosas hasta 10 cm. Se 
establece un margen de tolerancia de 2 cm, pero la media deberá ser en todo caso inferior a las cifras 
establecidas. Los restos de corta se dejarán distribuidos por el monte, intentando que su acumulación sea 
mayor sobre las calles de desembosque y en las zonas por donde transite maquinaria, con el fin de evitar 
posibles daños al suelo. 

 
2. No se acumularán restos de corta en los arroyos o las bajadas de agua, ni se dañarán las fuentes naturales 

que puedan encontrarse en el lote. 

  

 
 
 

IV. CONDICIONES PARTICULARES 

A)- CONDICIONES AMBIENTALES 

Se deberán respetar los hábitats prioritarios que aparezcan en la zona de aprovechamiento, en especial todas las 
zonas con presencia de hábitat 4020, brezales húmedos con Erica tetralix y Erica ciliaris presentes en la superficie 
de corta y zonas de desembosque. Por todo ello, con anterioridad a la corta y desembosque se delimitarán la 
presencia de estos hábitats que no podrán ser objeto de corta y desembosque. Se respetarán en las condiciones 
impuestas por el personal de la Sección de Gestión Primera las zonas donde se identifiquen otros hábitats 

prioritarios durante las fases de corta y desembosque. 
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B)-CORTA DE OTROS PIES 

Durante la ejecución del aprovechamiento y antes de la firma de reconocimiento final se podrán incluir otros pies 
que por su estado sanitario, ubicación, u otras circunstancias selvícolas redunden en una mejora de las 
condiciones finales del rodal o de rodales colindantes o pies desarraigados ubicados en el entorno del 
aprovechamiento. Serán identificados y señalados por el personal de la Sección de Gestión Forestal Primera. Su 
señalamiento deberá contar con la conformidad de la Entidad Propietaria. Su corta será obligatoria por parte del 
adjudicatario y serán liquidados a mayores una vez finalizada la corta. 

. 

Burgos, a la fecha de la firma 

 

EL TÉCNICO DE LA SECCION TERRITORIAL 

Firma digital 

Fdo.: Carlos Mata Gutiérrez 

 

 

 

 

CONFORME 

 JEFE DE LA SECCION DE GESTIÓN FORESTAL I 

Fdo.: Mª Carmen Martínez Juliá 

 

 

Vº Bº 

EL JEFE DE ÁREA DE GESTIÓN FORESTAL 

Firma digital 

Fdo.: Ernesto Muñoz Torrecilla 
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ANEXO AL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE APROVECHAMIENTOS DE 
MADERA. 

 

DEMORA EN LA EJECUCIÓN, PRÓRROGAS Y PENALIZACIONES.  

 

1. Cumplimiento de plazos. El contratista estará obligado al cumplimiento del plazo total de ejecución del 
aprovechamiento y, si fuera el caso, el de los plazos parciales o periodos de ejecución fijados para cada fracción en 
el calendario del aprovechamiento establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Cuando el Servicio Territorial 
deba concluir actuaciones previas al aprovechamiento (señalamientos o actuaciones análogas), el plazo empezará a 
contar a partir de que el Servicio Territorial comunique al adjudicatario la conclusión de las mismas. 

 

2. Prórrogas del plazo total de ejecución. Cuando se estime, bien por el adjudicatario o bien por el Servicio 
Territorial, que no se podrá ejecutar la totalidad del aprovechamiento dentro del plazo total de ejecución fijado, el 
Servicio Territorial podrá conceder -de oficio o a solicitud del adjudicatario- una única prórroga, o denegarla si el 
adjudicatario la solicita o, caso de no considerarse conveniente la concesión, esperar a la finalización del plazo de 
ejecución para proceder a la resolución del contrato por demora, de acuerdo con lo previsto en el artículo 193 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Este tipo de prórroga, que no será de aplicación a 
los plazos o periodos parciales de ejecución fijados en su caso en el calendario del aprovechamiento, caso de 
concederse, se regirá por lo siguiente:   

  

a) No se concederá ninguna prórroga si el adjudicatario no ha obtenido la licencia.  

 

b) Si el adjudicatario presenta ante el Servicio Territorial la solicitud con al menos un (1) mes de antelación a la 
finalización del plazo total de ejecución, en la que además se justifique que las causas del previsible incumplimiento 
no le son imputables, el Servicio Territorial –si lo estima conveniente- podrá conceder una única prórroga que no 
conllevará penalidad alguna y que en ningún caso excederá de ocho (8) meses efectivos de trabajo, es decir, sin 
contar los periodos inhábiles. 

 

c) Cuando se cumpla alguno de los siguientes supuestos: 

 

I. Que se estime que las causas del previsible incumplimiento del plazo son imputables al adjudicatario; 

 

II. Que el adjudicatario presente fuera de plazo la solicitud referida en el apartado b); 

 

III. Que se prevea que los trabajos de aprovechamiento no concluirán en el plazo de ejecución y a falta de un (1) mes 
para la finalización de dicho plazo el adjudicatario no haya solicitado prórroga y el Servicio Territorial, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 100.2 del R.G.L.C.A.P., estime conveniente concederla de oficio; el Servicio Territorial –
si lo estimase conveniente-  podrá conceder una única prórroga que en ningún caso excederá de tres (3) meses 
efectivos de trabajo, es decir, sin contar los periodos inhábiles y que conllevará una penalidad diaria igual a un 0,8 ‰ 
del precio de adjudicación que corresponda proporcionalmente a la parte del aprovechamiento, o en su caso a la parte 
la última fracción, que reste por ejecutar.  

 

3. Daños y perjuicios. La aplicación y pago de estas penalidades no excluye la indemnización a que la Administración 
pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista (art 194. de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público). 
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4. Constitución en mora. En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por 
parte de la Administración conforme el artículo 193 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 

 

5. Otras penalidades: Además de las penalidades por demora contempladas, en el caso de que el adjudicatario 
proceda a la corta no autorizada de arbolado, o en el caso de que en su actuación genere daños evitables, se aplicarán 
las penalidades previstas en estos pliegos. En todo caso, las penalidades se aplicarán y harán efectivas sin perjuicio 
del abono de los daños y perjuicios que correspondiesen ni de la incoación de los posibles expedientes sancionadores 
o judiciales a que hubiese lugar si las acciones que las produjesen fuesen constitutivas de infracción administrativa o 
delito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO   Localizador: VTVAL835PY9WYW14APWRMJ 
Fecha Firma: 16/12/2025 11:12:49 17/12/2025 08:22:16 17/12/2025 08:28:50 Fecha copia: 17/12/2025 08:52:52 

Firmado: CARLOS MATA GUTIÉRREZ, MARIA CARMEN MARTINEZ JULIA, ERNESTO MUÑOZ TORRECILLA 

Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=VTVAL835PY9WYW14APWRMJ para visualizar el documento 

http://www.jcyl.es/


 Ref.:  APROVECHAMIENTOS

Junta de

DELEGACION TERRITORIAL DE BURGOS

Castilla y León

Servicio Territorial de Medio Ambiente

ST: 1

Sr. Alcalde-Presidente de Ayto. de Regumiel de la Sierra 09693 
Regumiel de la Sierra (Burgos)

09693 Regumiel de la Sierra Burgos

Por la presente se remiten los datos correspondientes al aprovechamiento forestal que se indica, con objeto de 
que esa Entidad realice su enajenación y comunique su enajenación

Monte 213

Pertenencia Ayto. de Regumiel de la Sierra Regumiel de la Sierra

Nombre El Pinar Año 2026 Lote 5

Término Municipal

Forma Enajenación Liquidación Final 9 Meses

Observaciones Corta de mejora (1ª clara) en el rodal 49 y parte del 48 (la superficie no finalizada del lote MA/213/E/2021/06)

SíCertificación PEFC Calificación Orientación Enérgética   20%

Plazo Ejecución 

Referencia MA_213_E_2026_05

1ª Clara

Rodal 49,48

Tipo Corta

Subrodal

Especie Unidad Medida Unidades Precio Unitario Total Especie

Paraje

Superficie Nº Árboles

Ref. Lote MA_213_E_2026_05_1

Pinus sylvestris Tm 600 25,00 € 15.000,00 €

15.000,00 €Total Sublote

0,00 €Gastos Operaciones Facultativas y Otros 

0,00 €Fianza Técnica  

0,00 €

15.000,00 €

Obras Complementarias 

Importe Mínimo a Contratar 

15.000,00 €Valoración Madera Condiciones a Satisfacer

CONDICIONES FACULTATIVAS - Regirá el Pliego General de Condiciones Técnico -Facultativas que regula la ejecución 
de disfrutes en montes de 24 de abril de 1975, el Pliego Especial de Condiciones de misma fecha por el que se rigen 
dichos aprovechamientos, así como a los Particulares del mismo.

Para el anuncio del procedimiento de enajenación, se atendrá esa Entidad Local a lo dispuesto en la legislación vigente 
sobre bienes de las Entidades Locales y contratación administrativa.

Es competencia de la Entidad propietaria del monte, la redacción del Pliego de Condiciones Económico -Administrativas, 
que será nulo en cuanto se oponga al de Condiciones Técnico -Facultativas vigente, el cual será en todo caso incorporado 
al primero como parte integrante del contrato .

La entidad local podrá ejercer el derecho de tanteo en los casos, forma y plazos previstos en la legislación vigente sobre 
bienes de la Entidades Locales y contratación administrativa.

Igualmente comunicará la adjudicación definitiva, dentro de los cinco días siguientes a la misma, especificando la fecha en 
que el adjudicatario ha sido notificado.

Se ruega la máxima diligencia en el anuncio y tramitación del procedimiento de enajenación al que se refiere la presente 
comunicación, y la mención de la referencia del aprovechamiento en toda correspondencia sobre el mismo.

Firmado digitalmente EL JEFE DEL AREA DE P y E. 
INCENDIOS Y GESTIÓN FORESTAL

Fdo.: Ernesto Muñoz Torrecilla

Todos los productos son 100% PEFC Certificados según certificado PEFC/14-21-00008-AEN.

Todos los productos son material certificado FSC 100% según certificado AEN-FM/COC-000884.

Sr. Alcalde-Presidente de Regumiel de la Sierra 09693 Regumiel de la Sierra

Oficina Comarcal de Quintanar de la Sierra

C/. Juan de Padilla. s/n - BURGOS - Telf. 947281503 - Fax 947281556
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICO-FACULTATIVAS PARTICULARES DEL 
APROVECHAMIENTO MADERABLE MA_213_E_2026_05  

I. CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL APROVECHAMIENTO 

Datos generales del aprovechamiento 
 

− Código del aprovechamiento: MA_213_E_2026_05 

− Monte: 213 (El Pinar)  

− Entidad titular: Ayto. de Regumiel de la Sierra  

− Término Municipal: Regumiel de la Sierra   
 
Características de los lotes 
 

− Lote.: MA_213_E_2026_05_1 

− Ubicación.: Rodal(49,48), Subrodal(), Paraje( ) 

− Superficie Estimada.:  Ha 

− Tipo de Corta.: 1ª Clara 

− Datos de Tasación por Especie.: 600 Tm de Pinus sylvestris a un Precio Unitario de 25,00 € 

− Importe Total Lote:15.000,00 € 

− Importe Total Aprovechamiento:15.000,00 € 
 
Aspectos económicos y plazos generales  

 

− Precio mínimo de enajenación (1-2): 15.000,00 € 

− (1)Tasación total del aprovechamiento: 15.000,00 € 

− (2) Valoración Obras Complementarias: 0,00 € 

− Gastos Operaciones Facultativas: 0,00 € 

− Fianza Técnica: 0,00 € 

− Forma de enajenación: Liquidación Final 

− Plazo de ejecución: 9 meses 

− Periodos inhábiles:  
 

Otros datos 
 

− Coincidencia geográfica con Red Natura 2000: No 

− Espacio Natural Protegido:  

− Madera certificada: Sí 

− Comarca forestal: Quintanar de la Sierra    

− Contacto: 947395191; ocma.burgos.quintanar@jcyl.es 

− Plan de explotación: No 
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II. CONDICIONES GENERALES 

A.-) SOBRE ASPECTOS GENERALES 

CONDICIÓN 1ª.- Objeto del pliego 

Es objeto de este Pliego de Condiciones es establecer las condiciones técnico-facultativas que han de regir el 
aprovechamiento de referencia en Monte de Utilidad Pública bajo la gestión técnica del Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de Burgos, determinando cuantas cuestiones incidan o repercutan en la persistencia y mejora de las 
condiciones del monte, en la compatibilidad en la ejecución de los diferentes aprovechamientos y usos, o en las 
condiciones ecológicas y de conservación.  

CONDICIÓN 2ª.- Normas generales 

1. Condiciones subsidiarias. En lo no previsto en el presente Pliego de Condiciones se estará a lo dispuesto 
en el pliego general de condiciones técnico facultativas para regular la ejecución de aprovechamientos en 
montes a cargo del ICONA (Resolución de 24-IV-75, BOE 21-VIII-1975) y en los pliegos especiales para 
aprovechamientos maderables (Resolución de 6-V-75; BOE 20-VIII-75). 

2. Régimen jurídico. El adjudicatario será responsable del cumplimiento de la legislación vigente en materia 
forestal, de seguridad y salud laboral y cualquier otra normativa aplicable.  

3. Prescripciones del contrato de aprovechamiento. Las condiciones técnico-facultativas del presente pliego 
forman parte integrante del contrato de enajenación de los productos forestales que celebre la entidad pública 
titular del monte. Serán nulas de pleno derecho aquellas condiciones económico-administrativas formuladas 
por la entidad pública titular del monte que sean contrarias a cualquiera de las cláusulas del presente pliego, 
así como la enajenación de los productos por debajo del precio mínimo de enajenación determinado por la 
administración forestal.  

4. Gastos del aprovechamiento. Todas las operaciones de derribo, arrastre, desembosque y en general los 
trabajos necesarios para la completa ejecución del aprovechamiento serán por cuenta del adjudicatario. 
Respecto a las obras complementarias se estará a lo desarrollado en este pliego en el Apartado                                     
II. Condiciones Específicas. 

5. Impuestos aplicables. Todas las cantidades monetarias reflejadas en el presente pliego, tanto de valoración 
de madera como de obras complementarias, se deberá entender que no incluyen el IVA (impuesto sobre el 
valor añadido); es decir, a dichas cantidades habrá que sumar el IVA que corresponda en cada caso según 
la normativa vigente. 

6. Responsabilidad por daños y perjuicios. El adjudicatario del aprovechamiento responderá de todos los 
daños y perjuicios causados como consecuencia de cualesquiera trabajos del aprovechamiento. A la 
finalización de los mismos, todas las infraestructuras del monte deberán quedar en igual o mejor estado del 
que se lo encontró el adjudicatario. Con carácter general, se valorarán los daños infligidos para su abono por 
el rematante como daños inevitables, salvo que, por su cuantía, ubicación u otras características se 
conceptúen como daños evitables, en cuyo caso procederá la apertura de un expediente sancionador. El 
pago de los daños y perjuicios ocasionados no otorgará derecho alguno para el aprovechamiento de los pies 
afectados, salvo que se prevea esta circunstancia en la valoración efectuada. 

7. Mantenimiento de los montes limpios de residuos. El adjudicatario del aprovechamiento será responsable 
de que el tajo se encuentre permanentemente limpio de residuos derivados de la presencia de personal y 
maquinaria a cargo del aprovechamiento, especialmente latas, depósitos de combustible, etc. 

8. Autorizaciones, licencias y permisos. Corresponderá al adjudicatario gestionar ante las autoridades 
competentes cuantas autorizaciones, licencias y permisos se requieran para la completa ejecución del 
aprovechamiento. 

B.-) SOBRE EL DESARROLLO DEL APROVECHAMIENTO 
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CONDICIÓN 3ª.- Requisitos y obligaciones previas  

1. Licencia de aprovechamiento. La licencia es el documento que habilita para la ejecución de los 
aprovechamientos en montes catalogados de utilidad pública. Sin este documento no se podrá iniciar en el 
monte ninguna actuación previa o preparatoria del aprovechamiento. 

2. Liquidación del aprovechamiento. Recibida la comunicación sobre la adjudicación llevada a cabo por la 
entidad pública titular del monte, el Servicio Territorial de Medio Ambiente procederá a enviar la liquidación 
de los gastos de operaciones facultativas y del 15% del precio de adjudicación que le corresponde abonar al 
adjudicatario en concepto de mejoras, con los datos de las cuentas de ingreso, junto con la indicación del 
85% que deberá ingresar en las arcas de la entidad propietaria. Del mismo modo, si el aprovechamiento 
incluyese una fianza técnica, se emitirá la correspondiente liquidación para su ingreso en el Fondo de Mejoras 
y posterior devolución si procede.  

3. Pago de la Liquidación. Los pagos deberán hacerse efectivos antes de transcurridos treinta (30) días desde 
la notificación de la liquidación correspondiente.  

4. Emisión de la licencia. El Servicio Territorial de Medio Ambiente procederá a emitir la licencia una vez haya 
comprobado el ingreso del 15% del precio de adjudicación en el Fondo de Mejoras, y obre en su poder el 
certificado emitido por la entidad propietaria u otro documento que acredite el pago efectivo a la entidad 
propietaria del porcentaje restante del precio de adjudicación. 

CONDICIÓN 4ª.- Entrega del aprovechamiento 

1. El adjudicatario no podrá comenzar el aprovechamiento hasta que no se lleve a cabo la entrega de la zona 
objeto del aprovechamiento, la cual se realizará dentro de los treinta (30) días naturales siguientes al de la 
expedición de cada licencia, levantándose la correspondiente acta de entrega que deberá ser suscrita por los 
asistentes al acto. A la entrega del aprovechamiento asistirá un representante del Servicio Territorial de Medio 
Ambiente, el adjudicatario o su representante y, en su caso, un representante de la Entidad propietaria del 
monte. 

2. La entrega se realizará en el lugar objeto del aprovechamiento, comprendiendo al menos: el reconocimiento 
y delimitación de la superficie afectada, la verificación de los productos, la especificación y reconocimiento 
del estado de las vías de acceso y, en su caso, de las vías de saca a utilizar, la ubicación y el estado de los 
cargaderos previstos, el reconocimiento del estado y condiciones de uso de las infraestructuras afectadas, la 
especificación de las condiciones del tratamiento de los restos que se prevea generar y las singularidades del 
plan de explotación si lo hubiera y el programa de los trabajo, con particular referencia a los periodos inhábiles.  

CONDICIÓN 5ª.- Plan de Explotación e informes del aprovechamiento 

1. Plan de Explotación. En el caso de que así se establezca en las características del aprovechamiento, por 
parte del adjudicatario se elaborará con anterioridad a la entrega del aprovechamiento un Plan de Explotación, 
en el que se concreten los caminos, vías de saca, método de explotación y maquinaría a utilizar, ajustado a 
los requisitos que establezca este Pliego, y que deberá ser validado por este Servicio Territorial, haciéndose 
constar la validación, en su caso, en el Acta de Entrega. 

2. Informes de estado inicial y final del aprovechamiento. Para el detalle del estado inicial y final del área de 
aprovechamiento, caminos y vías de saca se podrá encargar un informe inicial y otro final por el Servicio 
Territorial de Medio Ambiente, en cuyo caso este coste estará repercutido en los Gastos de Operaciones 
Facultativas. 

CONDICIÓN 6ª.- Liquidaciones intermedias 

En aprovechamientos a liquidación, cuando por la marcha del aprovechamiento el Servicio Territorial de Medio 
Ambiente prevea que se va a sobrepasar, o se constate que se ha sobrepasado el volumen consignado en la licencia, 
se podrán emitir nuevas liquidaciones intermedias, que tendrán la consideración de anticipo a cuenta de la liquidación 
final. En el plazo máximo de quince (15) días desde la recepción de la liquidación por parte del adjudicatario se deberá 
presentar en el Servicio Territorial de Medio Ambiente la justificación del abono del ingreso correspondiente al Fondo 
de Mejoras y el certificado de conformidad de la entidad propietaria, u otro documento que acredite el pago efectivo 
a la entidad propietaria del porcentaje restante del precio de adjudicación. En caso contrario, se procederá a la 
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paralización del aprovechamiento siempre que se haya alcanzado el volumen consignado en la licencia. Esta 
paralización se prolongará hasta la fecha de recepción de los documentos citados y computará a efectos de plazo de 
ejecución del aprovechamiento. Se podrán efectuar liquidaciones por daños inevitables, de acuerdo a lo previsto en 
la condición “Normas generales”. 

CONDICIÓN 7ª.- Liquidación y reconocimiento final 

Una vez finalizado el aprovechamiento se emitirá una liquidación final, si procede por la forma de enajenación y la 
cuantía extraída, que deberá quedar satisfecha en el plazo máximo de treinta (30) días desde su recepción por parte 
del adjudicatario (mediante la justificación del abono del ingreso correspondiente al Fondo de Mejoras y el certificado 
de conformidad de la entidad propietaria u otro documento que acredite el pago efectivo a la entidad propietaria del 
porcentaje restante del precio de adjudicación), lo cual permitirá suscribir el acta de reconocimiento final, donde se 
detallarán en su caso los daños inevitables y estado de las vías de acceso, con su correspondiente liquidación de 
daños, así como los daños evitables, que serán objeto de un expediente sancionador en el que además de la sanción 
correspondiente, se valorarán los daños producidos para su abono o restauración. 

C.-) SOBRE EL ACCESO, VIGILANCIA E INSPECCIÓN 

CONDICIÓN 8ª.- Estado de los accesos y otras infraestructuras  

1. El adjudicatario será responsable de la conservación de los accesos que utilice, que a la conclusión del 
aprovechamiento deberá haber dejado en iguales o mejores condiciones de las iniciales en el momento de la 
entrega. También queda obligado el adjudicatario a efectuar las reparaciones intermedias que se le indiquen 
por parte del personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente en aras a evitar procesos erosivos y a 
mantener el tránsito por los viales forestales. 

2. En caso de acuerdo entre el adjudicatario y el personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente, se podrá 
sustituir la reparación necesaria por el ingreso en el Fondo de Mejoras de las cantidades necesarias para 
efectuarla, conforme a la valoración efectuada por el personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente. 

3. Se deberán mantener las cunetas libres de obstáculos que puedan impedir la circulación del agua.  
4. No podrán utilizarse los caminos en los casos que los Agentes Medioambientales lo estimen conveniente por 

motivos de lluvia o nieve.   
5. Durante la realización del aprovechamiento, el adjudicatario mantendrá en ambos sentidos de la pista de 

acceso la señalización reglamentaria de peligro indefinido con la rotulación de corta de madera. No se podrá 
interrumpir el uso de caminos y pasos para el ganado, ni oponerse a utilizar las sendas o caminos que los 
técnicos del Servicio Territorial de Medio Ambiente y Agentes Medioambientales juzguen necesarios para la 
gestión del monte. 

CONDICIÓN 9ª.- Vigilancia, control e información de los aprovechamientos 

1. La administración competente podrá realizar cuantas visitas y operaciones de control considere necesarias 
para garantizar el correcto cumplimiento del presente pliego y en general para una buena marcha de las 
operaciones. Para una mejor organización de la supervisión de los trabajos, el adjudicatario deberá avisar al 
personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente cuándo tiene previsto comenzar las labores, con una 
antelación de al menos quince (15) días. Una vez que éstas hayan comenzado, el adjudicatario o el personal 
a su servicio deberán comunicar previamente al Agente Medioambiental encargado del aprovechamiento los 
cambios operativos que realice, en cuanto a entrada y salida de medios u otras cuestiones relevantes para la 
marcha del aprovechamiento. Las mencionadas comunicaciones se podrán efectuar por vía telefónica o 
correo electrónico. 

2. El adjudicatario deberá permitir las mediciones, y, en general, cualquier toma de datos sobre el arbolado 
aprovechado, que le sean solicitadas por la administración forestal, siempre que dichas operaciones no 
supongan menoscabo de la calidad de la madera. 

3. Por parte de la administración se podrán colocar cámaras para mejorar el seguimiento del aprovechamiento 
y poder comprobar que la salida y entrada de los camiones al monte se corresponde con lo comunicado 
previamente por el adjudicatario. 
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D.-) SOBRE EL PLAZO Y PERIODOS DE EJECUCIÓN 

CONDICIÓN 10ª.- Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución del aprovechamiento corresponde con el señalado en el Cuadro de Características del 
Aprovechamiento que encabeza este pliego. Dicho plazo se contabilizará desde el día siguiente a la notificación de la 
adjudicación y liquidación por la administración forestal. En el plazo que se ha establecido para la ejecución del 
aprovechamiento están incluidos los periodos de exclusión durante los que no se puede cortar o sacar madera 
(también indicados en Cuadro de Características que encabeza el pliego), por lo que dicho plazo de ejecución no se 
prolongará salvo que se paralice por las causas y en la forma prevista en la siguiente condición. 

CONDICIÓN 11ª.- Paralización temporal de los trabajos 

1. En cualquier momento, si se estima necesario para evitar molestias a las especies protegidas, si se detectase 
alguna afección crítica a valores sobresalientes del medio natural, por excesiva humedad en el terreno para 
el tránsito de maquinaria sin ocasionar daños al suelo, por daños al arbolado remanente, por situaciones de 
riesgo alto de incendios forestales  o cuando se constate la ocurrencia de situaciones sobrevenidas 
relevantes, el personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente podrá acordar la paralización temporal de 
cualquiera de los trabajos. 

2. El adjudicatario podrá solicitar el levantamiento del acta correspondiente de la paralización temporal y 
continuación posterior de los trabajos, no computando los días de paralización en el plazo de ejecución del 
aprovechamiento. También podrá efectuarse tanto la paralización como su levantamiento mediante un correo 
electrónico enviado desde el técnico responsable del aprovechamiento. Asimismo, la paralización podrá 
referirse sólo a una parte de la zona objeto de aprovechamiento, o bien a un tipo de operación concreta; si es 
posible la continuación de los trabajos en otras partes o con otros tipos de trabajos, tampoco se interrumpirá 
durante ese periodo el cómputo del plazo de ejecución. 

CONDICIÓN 12ª.- Derecho sobre los productos fuera del plazo de ejecución   

Si una vez transcurrido el plazo de ejecución del aprovechamiento existiesen productos enajenados en el monte, ya 
sea en pie, apeados o en cargadero, sin haber obtenido la correspondiente prórroga de ejecución, dichos productos 
quedarán a beneficio del monte, eliminándose en su caso del recuento efectuado y sin perjuicio de las sanciones que 
puedan corresponder por incumplimiento del presente pliego. 

CONDICIÓN 13ª.- Prórroga del plazo de ejecución 

Si no fuese posible finalizar el aprovechamiento en el plazo fijado se deberá solicitar prórroga conforme al Anexo que 
se adjunta en este pliego a tal efecto y que forma, por tanto, parte de éste, quedando el aprovechamiento pendiente 
en tanto recaiga resolución sobre ella. 

CONDICIÓN 14ª.- Plazo para extracción de madera del monte 

1. En el periodo comprendido entre el 1 abril y el 30 septiembre, la madera de pino derribada deberá extraerse 
del monte en un plazo inferior a quince (15) días con objeto de evitar la propagación de insectos perforadores. 

2. En el caso de determinarse la cuantía del aprovechamiento a liquidación final por pesaje, la madera no podrá 
permanecer en el monte más de diez (10) días para evitar la pérdida de peso. 

E.-) SOBRE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

CONDICIÓN 15ª.- Prevención y movilización en caso de incendio forestal 

1. El adjudicatario deberá respetar la normativa en materia de prevención y control de incendios forestales, así 
como las instrucciones complementarias que se dicten por este Servicio Territorial en cuanto a uso de 
maquinaria por riesgo alto de incendios forestales. Se adoptarán las precauciones necesarias para evitar que 
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se produzcan incendios forestales y en todo caso se adoptarán las medidas necesarias para evitar su 
propagación en caso de producirse, siendo responsable de los daños y perjuicios que se puedan producir por 
razones imputables a la ejecución de los aprovechamientos.  

2. El personal y maquinaria que participen en la explotación deberán colaborar con la Administración en las 
labores de extinción de cualquier incendio para el que sean requeridos mientras trabajan en el monte. La 
Administración abonará con posterioridad el trabajo prestado. 

F.-) SOBRE LA CERTIFICACIÓN FORESTAL 

CONDICIÓN 16ª.- Información que debe conocer el adjudicatario 

El monte (o los montes) donde se va a realizar el aprovechamiento se encuentra dentro del Certificado Regional con 
número PEFC / 14-21-00008-AEN. Por otra parte, la madera en pie y en troza, leñas y ramas procedente de estos 
montes está certificada FSC® con el código de certificado FSC® AEN-FM/COC-000884.  

En los siguientes enlaces se encuentra la información relativa a la certificación de la gestión forestal sostenible: 

1.       https://medioambiente.jcyl.es/web/es/medio-natural/certificacion-gestion-forestal-sostenible.html 

2.        https://www.pefc.es/ 

3.       https://es.fsc.org/es 

4.       https://www.pfcyl.es/descargas-sgfs 

  

En el primero de ellos se puede descargar el Manual de Buenas Prácticas de Gestión Forestal Sostenible. Este 
manual recoge una serie de instrucciones y pautas para evitar y/o minimizar los impactos negativos que sobre el 
medio ambiente pueden causar las diversas actividades del sector forestal, pretendiendo proporcionar un marco 
general sin sustituir a lo estipulado en los Pliegos de Condiciones Técnicas y facilitando, por otra parte, una 
planificación y gestión sostenible de los montes".  

 

III. CONDICIONES ESPECÍFICAS 

A.-) SOBRE EL TIPO Y FINALIDAD DE LA CORTA 

CONDICIÓN 17ª.- Tipología y finalidad de la corta  

Clara selectiva  

El aprovechamiento consistirá en la realización de una clara selectiva en los rodales señalados con los siguientes 
objetivos: mejorar la calidad tecnológica de la masa, reducir la competencia en favor de los árboles de porvenir, 
concentrar el crecimiento en la madera de mejor calidad y liberar de competencia a especies minoritarias poco 
representadas. 

  

B.-) SOBRE LA FORMA DE ENEJENACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA DEL APROVECHAMIENTO 

CONDICIÓN 18ª.- Forma de enajenación y determinación de la cuantía del aprovechamiento  

A liquidación final 

El aprovechamiento se enajena “A liquidación final” por lo que el objeto del contrato serán los metros cúbicos, estéreos 
o toneladas de madera de los pies señalados o incluidos dentro de una demarcación, con unos criterios de corta para 
su aprovechamiento, que posteriormente serán medidos de acuerdo a los criterios que posteriormente se establecen 
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en este pliego de condiciones. La determinación de la cuantía del aprovechamiento se hará mediante estimación a 
partir de datos de la ordenación, tablas o fórmulas de cubicación que mejor se adapten a la especie y comarca a 
criterio de la Sección Territorial. 

  

C.-) SOBRE EL SEÑALAMIENTO 

CONDICIÓN 19ª.- Criterios y procedimiento del señalamiento 

Señalamiento tradicional mediante chaspe y martillo 

1. Los aprovechamientos maderables o parte de ellos que por su calidad o tradición se considere necesario 

señalar mediante el procedimiento tradicional de chaspe y martillo quedarán señalizados de la siguiente 

forma: 

▪ Los pies objeto de corta serán chaspados y podrán ser numerados correlativamente con pintura a la 

atura del pecho. 

▪ Podrán ser marcados en la base del tocón con chaspe y martillo forestal para garantizar que han sido 

señalados por el personal del Servicio Territorial. 

2. Los Agentes Medioambientales también podrán señalar y delimitar el trazado de las calles o vías de saca 
necesarias para el desembosque, y señalar los pies objeto de aprovechamiento o exentos de éste, debiendo 
el adjudicatario respetar esta delimitación. 

 

  

D.-) SOBRE EL DERRIBO 

CONDICIÓN 20ª.- Condiciones para el derribo 

Condiciones generales para el derribo 

1. La corta se realizará de manera manual y extracción con skider. Se podrá procesar en pista la madera 

extraída en largo. 

2. Los tocones quedarán a ras del suelo mineral, o en todo caso a una altura no superior a 15 cm. sobre este. 

3. El personal de Servicio Territorial de Medio Ambiente determinará la zona de inicio y orden de avance de las 
cortas con las que deberá recorrerse toda la superficie de aprovechamiento, lo cual deberá quedar reflejado 
en el Plan de Explotación si se requiere en el presente pliego de condiciones, y sin que el adjudicatario pueda 
alegar circunstancia alguna que haga poco rentable la explotación en una parte del área de actuación. Se 
hace hincapié en que el lote se adjudica por toda la superficie. 

4. El derribo de los árboles se orientará siempre al objeto de evitar daños a los árboles que hayan de quedar en 
pie, especialmente a los pies de porvenir o pies singulares, así como a la regeneración existente. 

5. En caso de que un árbol cuya corta no estuviese prevista, aplicando las condiciones de este pliego, resultase 
dañado en el derribo o en el arrastre, deberá permanecer sin cortarse, salvo que se trate de un pino 
descopado y no marcado como árbol de porvenir, en cuyo caso se aprovechará, y también salvo indicación 
en contrario del personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente, que podrá juzgar conveniente la corta de 
algún pie dañado en concreto. Si algún pie de porvenir o singular se viesen afectados, el rematante deberá 
informar de tal evento a los agentes medioambientales. 
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E.-) SOBRE EL DESEMBOSQUE  

CONDICIÓN 21ª.- Tipo de desembosque 

Sin necesidad de apertura de calle de desembosque 

1. Podrá emplearse autocargador para el desembosque siempre que la distancia del arbolado remanente 
sea suficiente para el paso de esta maquinaria sin producir daños. No se podrán abrir calles de ningún 
tipo para el desembosque. 

2. El desembosque de los productos y el emplazamiento de los cargaderos que se consideren necesarios se 
realizará de acuerdo el Plan de Explotación y en ausencia de éste habrán de ser propuestos previamente al 
personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente y aprobados por ésta con miras a evitar erosión superficial, 
conservar la regeneración anticipada que pudiera existir y conservar las especies protegidas o minoritarias 
que existieran en el rodal de corta.  

3. El adjudicatario no podrá interrumpir el tránsito por las pistas forestales. Deberá asegurarse, en todo 
momento, que no se producen erosiones como consecuencia del tránsito de la maquinaria o vehículos. En 
particular, en caso de que se generen rodadas en terrenos en pendiente, procurará la inmediata salida del 
agua de las rodadas, realizando los trabajos necesarios para evitar que con la escorrentía se produzcan 
erosiones apreciables; en cuanto el terreno esté suficientemente seco se deberá nivelar el terreno para hacer 
desaparecer esas rodadas. 

4. El desembosque no podrá iniciarse hasta que, en visita a la corta, el personal de Servicio Territorial de Medio 
Ambiente así lo autorice, una vez comprobado que el apeo se realiza con los criterios establecidos y aquellas 
otras cuestiones que estimen necesarias. 

5. La madera deberá ser apilada en las ubicaciones que el personal del Servicio Territorial indique o fuera del 
monte, nunca utilizando las cunetas de los caminos. Si existen diferentes precios en la madera deberá 
clasificarse en pilas separadas sin posibilidad de mezcla. 

6. El personal de Servicio Territorial de Medio Ambiente podrá condicionar el tamaño y ubicación de las pilas 
para prevenir daños. 

 

  

F.-) SOBRE EL CONTROL DEL APROVECHAMIENTO 

CONDICIÓN 22ª.- Control de la cuantía de madera aprovechada 

 

IV. CONDICIONES PARTICULARES 

A)- CONDICIONES AMBIENTALES 

Se deberán respetar los hábitats prioritarios que aparezcan en la zona de aprovechamiento, en especial todas las 
zonas con presencia de hábitat 4020, brezales húmedos con Erica tetralix y Erica ciliaris presentes en la superficie 
de corta y zonas de desembosque. Por todo ello, con anterioridad a la corta y desembosque se delimitarán la 
presencia de estos hábitats que no podrán ser objeto de corta y desembosque. Se respetarán en las condiciones 
impuestas por el personal de la Sección de Gestión Primera las zonas donde se identifiquen otros hábitats 

prioritarios durante las fases de corta y desembosque. 
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B)-CORTA DE OTROS PIES 

Durante la ejecución del aprovechamiento y antes de la firma de reconocimiento final se podrán incluir otros pies 
que por su estado sanitario, ubicación, u otras circunstancias selvícolas redunden en una mejora de las 
condiciones finales del rodal o de rodales colindantes o pies desarraigados ubicados en el entorno del 
aprovechamiento. Serán identificados y señalados por el personal de la Sección de Gestión Forestal Primera. Su 
señalamiento deberá contar con la conformidad de la Entidad Propietaria. Su corta será obligatoria por parte del 
adjudicatario y serán liquidados a mayores una vez finalizada la corta. 

 

 

Burgos, a la fecha de la firma 

 

EL TÉCNICO DE LA SECCION TERRITORIAL 

Firma digital 

Fdo.: Carlos Mata Gutiérrez 

 

 

 

 

CONFORME 

 JEFE DE LA SECCION DE GESTIÓN FORESTAL I 

Fdo.: Mª Carmen Martínez Juliá 

 

 

Vº Bº 

EL JEFE DE ÁREA DE GESTIÓN FORESTAL 

Firma digital 

Fdo.: Ernesto Muñoz Torrecilla 
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ANEXO AL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE APROVECHAMIENTOS DE 
MADERA. 

 

DEMORA EN LA EJECUCIÓN, PRÓRROGAS Y PENALIZACIONES.  

 

1. Cumplimiento de plazos. El contratista estará obligado al cumplimiento del plazo total de ejecución del 
aprovechamiento y, si fuera el caso, el de los plazos parciales o periodos de ejecución fijados para cada fracción en 
el calendario del aprovechamiento establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Cuando el Servicio Territorial 
deba concluir actuaciones previas al aprovechamiento (señalamientos o actuaciones análogas), el plazo empezará a 
contar a partir de que el Servicio Territorial comunique al adjudicatario la conclusión de las mismas. 

 

2. Prórrogas del plazo total de ejecución. Cuando se estime, bien por el adjudicatario o bien por el Servicio 
Territorial, que no se podrá ejecutar la totalidad del aprovechamiento dentro del plazo total de ejecución fijado, el 
Servicio Territorial podrá conceder -de oficio o a solicitud del adjudicatario- una única prórroga, o denegarla si el 
adjudicatario la solicita o, caso de no considerarse conveniente la concesión, esperar a la finalización del plazo de 
ejecución para proceder a la resolución del contrato por demora, de acuerdo con lo previsto en el artículo 193 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Este tipo de prórroga, que no será de aplicación a 
los plazos o periodos parciales de ejecución fijados en su caso en el calendario del aprovechamiento, caso de 
concederse, se regirá por lo siguiente:   

  

a) No se concederá ninguna prórroga si el adjudicatario no ha obtenido la licencia.  

 

b) Si el adjudicatario presenta ante el Servicio Territorial la solicitud con al menos un (1) mes de antelación a la 
finalización del plazo total de ejecución, en la que además se justifique que las causas del previsible incumplimiento 
no le son imputables, el Servicio Territorial –si lo estima conveniente- podrá conceder una única prórroga que no 
conllevará penalidad alguna y que en ningún caso excederá de ocho (8) meses efectivos de trabajo, es decir, sin 
contar los periodos inhábiles. 

 

c) Cuando se cumpla alguno de los siguientes supuestos: 

 

I. Que se estime que las causas del previsible incumplimiento del plazo son imputables al adjudicatario; 

 

II. Que el adjudicatario presente fuera de plazo la solicitud referida en el apartado b); 

 

III. Que se prevea que los trabajos de aprovechamiento no concluirán en el plazo de ejecución y a falta de un (1) mes 
para la finalización de dicho plazo el adjudicatario no haya solicitado prórroga y el Servicio Territorial, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 100.2 del R.G.L.C.A.P., estime conveniente concederla de oficio; el Servicio Territorial –
si lo estimase conveniente-  podrá conceder una única prórroga que en ningún caso excederá de tres (3) meses 
efectivos de trabajo, es decir, sin contar los periodos inhábiles y que conllevará una penalidad diaria igual a un 0,8 ‰ 
del precio de adjudicación que corresponda proporcionalmente a la parte del aprovechamiento, o en su caso a la parte 
la última fracción, que reste por ejecutar.  

 

3. Daños y perjuicios. La aplicación y pago de estas penalidades no excluye la indemnización a que la Administración 
pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista (art 194. de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público). 
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4. Constitución en mora. En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por 
parte de la Administración conforme el artículo 193 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 

 

5. Otras penalidades: Además de las penalidades por demora contempladas, en el caso de que el adjudicatario 
proceda a la corta no autorizada de arbolado, o en el caso de que en su actuación genere daños evitables, se aplicarán 
las penalidades previstas en estos pliegos. En todo caso, las penalidades se aplicarán y harán efectivas sin perjuicio 
del abono de los daños y perjuicios que correspondiesen ni de la incoación de los posibles expedientes sancionadores 
o judiciales a que hubiese lugar si las acciones que las produjesen fuesen constitutivas de infracción administrativa o 
delito. 
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 Ref.:  APROVECHAMIENTOS

Junta de

DELEGACION TERRITORIAL DE BURGOS

Castilla y León

Servicio Territorial de Medio Ambiente

ST: 1

Sr. Alcalde-Presidente de Ayto. de Regumiel de la Sierra 09693 
Regumiel de la Sierra (Burgos)

09693 Regumiel de la Sierra Burgos

Por la presente se remiten los datos correspondientes al aprovechamiento forestal que se indica, con objeto de 
que esa Entidad realice su enajenación y comunique su enajenación

Monte 213

Pertenencia Ayto. de Regumiel de la Sierra Regumiel de la Sierra

Nombre El Pinar Año 2026 Lote 6

Término Municipal

Forma Enajenación Liquidación Final 9 Meses

Observaciones Corta de mejora en el rodal 87 y zona sur del 86

SíCertificación PEFC Calificación Orientación Enérgética   20%

Plazo Ejecución 

Referencia MA_213_E_2026_06

2ª Clara

Rodal 86,87

Tipo Corta

Subrodal

Especie Unidad Medida Unidades Precio Unitario Total Especie

Paraje

Superficie 25,00 Nº Árboles

Ref. Lote MA_213_E_2026_06_1

Pinus sylvestris Tm 1000 35,00 € 35.000,00 €

35.000,00 €Total Sublote

600,00 €Gastos Operaciones Facultativas y Otros 

0,00 €Fianza Técnica  

0,00 €

35.000,00 €

Obras Complementarias 

Importe Mínimo a Contratar 

35.000,00 €Valoración Madera Condiciones a Satisfacer

CONDICIONES FACULTATIVAS - Regirá el Pliego General de Condiciones Técnico -Facultativas que regula la ejecución 
de disfrutes en montes de 24 de abril de 1975, el Pliego Especial de Condiciones de misma fecha por el que se rigen 
dichos aprovechamientos, así como a los Particulares del mismo.

Para el anuncio del procedimiento de enajenación, se atendrá esa Entidad Local a lo dispuesto en la legislación vigente 
sobre bienes de las Entidades Locales y contratación administrativa.

Es competencia de la Entidad propietaria del monte, la redacción del Pliego de Condiciones Económico -Administrativas, 
que será nulo en cuanto se oponga al de Condiciones Técnico -Facultativas vigente, el cual será en todo caso incorporado 
al primero como parte integrante del contrato .

La entidad local podrá ejercer el derecho de tanteo en los casos, forma y plazos previstos en la legislación vigente sobre 
bienes de la Entidades Locales y contratación administrativa.

Igualmente comunicará la adjudicación definitiva, dentro de los cinco días siguientes a la misma, especificando la fecha en 
que el adjudicatario ha sido notificado.

Se ruega la máxima diligencia en el anuncio y tramitación del procedimiento de enajenación al que se refiere la presente 
comunicación, y la mención de la referencia del aprovechamiento en toda correspondencia sobre el mismo.

Firmado digitalmente EL JEFE DEL AREA DE P y E. 
INCENDIOS Y GESTIÓN FORESTAL

Fdo.: Ernesto Muñoz Torrecilla

Todos los productos son 100% PEFC Certificados según certificado PEFC/14-21-00008-AEN.

Todos los productos son material certificado FSC 100% según certificado AEN-FM/COC-000884.

Sr. Alcalde-Presidente de Regumiel de la Sierra 09693 Regumiel de la Sierra

Oficina Comarcal de Quintanar de la Sierra

C/. Juan de Padilla. s/n - BURGOS - Telf. 947281503 - Fax 947281556
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICO-FACULTATIVAS PARTICULARES DEL 
APROVECHAMIENTO MADERABLE MA_213_E_2026_06  

I. CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL APROVECHAMIENTO 

Datos generales del aprovechamiento 
 

− Código del aprovechamiento: MA_213_E_2026_06 

− Monte: 213 (El Pinar)  

− Entidad titular: Ayto. de Regumiel de la Sierra  

− Término Municipal: Regumiel de la Sierra   
 
Características de los lotes 
 

− Lote.: MA_213_E_2026_06_1 

− Ubicación.: Rodal 86,87 

− Superficie Estimada.: 25,00 Ha 

− Tipo de Corta.: 2ª Clara 

− Datos de Tasación por Especie.: 1.000 Tm de Pinus sylvestris a un Precio Unitario de 35,00 € 

− Importe Total Lote:35.000,00 € 

− Importe Total Aprovechamiento:35.000,00 € 
 
Aspectos económicos y plazos generales  

 

− Precio mínimo de enajenación (1-2): 35.000,00 € 

− (1)Tasación total del aprovechamiento: 35.000,00 € 

− (2) Valoración Obras Complementarias: 0,00 € 

− Gastos Operaciones Facultativas: 600,00 € 

− Fianza Técnica: 0,00 € 

− Forma de enajenación: Liquidación Final 

− Plazo de ejecución: 9 meses 

− Periodos inhábiles:  
 

Otros datos 
 

− Coincidencia geográfica con Red Natura 2000: No 

− Espacio Natural Protegido:  

− Madera certificada: Sí 

− Comarca forestal: Quintanar de la Sierra    

− Contacto: 947395191; ocma.burgos.quintanar@jcyl.es 

− Plan de explotación: No 
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II. CONDICIONES GENERALES 

A.-) SOBRE ASPECTOS GENERALES 

CONDICIÓN 1ª.- Objeto del pliego 

Es objeto de este Pliego de Condiciones es establecer las condiciones técnico-facultativas que han de regir el 
aprovechamiento de referencia en Monte de Utilidad Pública bajo la gestión técnica del Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de Burgos, determinando cuantas cuestiones incidan o repercutan en la persistencia y mejora de las 
condiciones del monte, en la compatibilidad en la ejecución de los diferentes aprovechamientos y usos, o en las 
condiciones ecológicas y de conservación.  

CONDICIÓN 2ª.- Normas generales 

1. Condiciones subsidiarias. En lo no previsto en el presente Pliego de Condiciones se estará a lo dispuesto 
en el pliego general de condiciones técnico facultativas para regular la ejecución de aprovechamientos en 
montes a cargo del ICONA (Resolución de 24-IV-75, BOE 21-VIII-1975) y en los pliegos especiales para 
aprovechamientos maderables (Resolución de 6-V-75; BOE 20-VIII-75). 

2. Régimen jurídico. El adjudicatario será responsable del cumplimiento de la legislación vigente en materia 
forestal, de seguridad y salud laboral y cualquier otra normativa aplicable.  

3. Prescripciones del contrato de aprovechamiento. Las condiciones técnico-facultativas del presente pliego 
forman parte integrante del contrato de enajenación de los productos forestales que celebre la entidad pública 
titular del monte. Serán nulas de pleno derecho aquellas condiciones económico-administrativas formuladas 
por la entidad pública titular del monte que sean contrarias a cualquiera de las cláusulas del presente pliego, 
así como la enajenación de los productos por debajo del precio mínimo de enajenación determinado por la 
administración forestal.  

4. Gastos del aprovechamiento. Todas las operaciones de derribo, arrastre, desembosque y en general los 
trabajos necesarios para la completa ejecución del aprovechamiento serán por cuenta del adjudicatario. 
Respecto a las obras complementarias se estará a lo desarrollado en este pliego en el Apartado                                     
II. Condiciones Específicas. 

5. Impuestos aplicables. Todas las cantidades monetarias reflejadas en el presente pliego, tanto de valoración 
de madera como de obras complementarias, se deberá entender que no incluyen el IVA (impuesto sobre el 
valor añadido); es decir, a dichas cantidades habrá que sumar el IVA que corresponda en cada caso según 
la normativa vigente. 

6. Responsabilidad por daños y perjuicios. El adjudicatario del aprovechamiento responderá de todos los 
daños y perjuicios causados como consecuencia de cualesquiera trabajos del aprovechamiento. A la 
finalización de los mismos, todas las infraestructuras del monte deberán quedar en igual o mejor estado del 
que se lo encontró el adjudicatario. Con carácter general, se valorarán los daños infligidos para su abono por 
el rematante como daños inevitables, salvo que, por su cuantía, ubicación u otras características se 
conceptúen como daños evitables, en cuyo caso procederá la apertura de un expediente sancionador. El 
pago de los daños y perjuicios ocasionados no otorgará derecho alguno para el aprovechamiento de los pies 
afectados, salvo que se prevea esta circunstancia en la valoración efectuada. 

7. Mantenimiento de los montes limpios de residuos. El adjudicatario del aprovechamiento será responsable 
de que el tajo se encuentre permanentemente limpio de residuos derivados de la presencia de personal y 
maquinaria a cargo del aprovechamiento, especialmente latas, depósitos de combustible, etc. 

8. Autorizaciones, licencias y permisos. Corresponderá al adjudicatario gestionar ante las autoridades 
competentes cuantas autorizaciones, licencias y permisos se requieran para la completa ejecución del 
aprovechamiento. 

B.-) SOBRE EL DESARROLLO DEL APROVECHAMIENTO 
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CONDICIÓN 3ª.- Requisitos y obligaciones previas  

1. Licencia de aprovechamiento. La licencia es el documento que habilita para la ejecución de los 
aprovechamientos en montes catalogados de utilidad pública. Sin este documento no se podrá iniciar en el 
monte ninguna actuación previa o preparatoria del aprovechamiento. 

2. Liquidación del aprovechamiento. Recibida la comunicación sobre la adjudicación llevada a cabo por la 
entidad pública titular del monte, el Servicio Territorial de Medio Ambiente procederá a enviar la liquidación 
de los gastos de operaciones facultativas y del 15% del precio de adjudicación que le corresponde abonar al 
adjudicatario en concepto de mejoras, con los datos de las cuentas de ingreso, junto con la indicación del 
85% que deberá ingresar en las arcas de la entidad propietaria. Del mismo modo, si el aprovechamiento 
incluyese una fianza técnica, se emitirá la correspondiente liquidación para su ingreso en el Fondo de Mejoras 
y posterior devolución si procede.  

3. Pago de la Liquidación. Los pagos deberán hacerse efectivos antes de transcurridos treinta (30) días desde 
la notificación de la liquidación correspondiente.  

4. Emisión de la licencia. El Servicio Territorial de Medio Ambiente procederá a emitir la licencia una vez haya 
comprobado el ingreso del 15% del precio de adjudicación en el Fondo de Mejoras, y obre en su poder el 
certificado emitido por la entidad propietaria u otro documento que acredite el pago efectivo a la entidad 
propietaria del porcentaje restante del precio de adjudicación. 

CONDICIÓN 4ª.- Entrega del aprovechamiento 

1. El adjudicatario no podrá comenzar el aprovechamiento hasta que no se lleve a cabo la entrega de la zona 
objeto del aprovechamiento, la cual se realizará dentro de los treinta (30) días naturales siguientes al de la 
expedición de cada licencia, levantándose la correspondiente acta de entrega que deberá ser suscrita por los 
asistentes al acto. A la entrega del aprovechamiento asistirá un representante del Servicio Territorial de Medio 
Ambiente, el adjudicatario o su representante y, en su caso, un representante de la Entidad propietaria del 
monte. 

2. La entrega se realizará en el lugar objeto del aprovechamiento, comprendiendo al menos: el reconocimiento 
y delimitación de la superficie afectada, la verificación de los productos, la especificación y reconocimiento 
del estado de las vías de acceso y, en su caso, de las vías de saca a utilizar, la ubicación y el estado de los 
cargaderos previstos, el reconocimiento del estado y condiciones de uso de las infraestructuras afectadas, la 
especificación de las condiciones del tratamiento de los restos que se prevea generar y las singularidades del 
plan de explotación si lo hubiera y el programa de los trabajo, con particular referencia a los periodos inhábiles.  

CONDICIÓN 5ª.- Plan de Explotación e informes del aprovechamiento 

1. Plan de Explotación. En el caso de que así se establezca en las características del aprovechamiento, por 
parte del adjudicatario se elaborará con anterioridad a la entrega del aprovechamiento un Plan de Explotación, 
en el que se concreten los caminos, vías de saca, método de explotación y maquinaría a utilizar, ajustado a 
los requisitos que establezca este Pliego, y que deberá ser validado por este Servicio Territorial, haciéndose 
constar la validación, en su caso, en el Acta de Entrega. 

2. Informes de estado inicial y final del aprovechamiento. Para el detalle del estado inicial y final del área de 
aprovechamiento, caminos y vías de saca se podrá encargar un informe inicial y otro final por el Servicio 
Territorial de Medio Ambiente, en cuyo caso este coste estará repercutido en los Gastos de Operaciones 
Facultativas. 

CONDICIÓN 6ª.- Liquidaciones intermedias 

En aprovechamientos a liquidación, cuando por la marcha del aprovechamiento el Servicio Territorial de Medio 
Ambiente prevea que se va a sobrepasar, o se constate que se ha sobrepasado el volumen consignado en la licencia, 
se podrán emitir nuevas liquidaciones intermedias, que tendrán la consideración de anticipo a cuenta de la liquidación 
final. En el plazo máximo de quince (15) días desde la recepción de la liquidación por parte del adjudicatario se deberá 
presentar en el Servicio Territorial de Medio Ambiente la justificación del abono del ingreso correspondiente al Fondo 
de Mejoras y el certificado de conformidad de la entidad propietaria, u otro documento que acredite el pago efectivo 
a la entidad propietaria del porcentaje restante del precio de adjudicación. En caso contrario, se procederá a la 
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paralización del aprovechamiento siempre que se haya alcanzado el volumen consignado en la licencia. Esta 
paralización se prolongará hasta la fecha de recepción de los documentos citados y computará a efectos de plazo de 
ejecución del aprovechamiento. Se podrán efectuar liquidaciones por daños inevitables, de acuerdo a lo previsto en 
la condición “Normas generales”. 

CONDICIÓN 7ª.- Liquidación y reconocimiento final 

Una vez finalizado el aprovechamiento se emitirá una liquidación final, si procede por la forma de enajenación y la 
cuantía extraída, que deberá quedar satisfecha en el plazo máximo de treinta (30) días desde su recepción por parte 
del adjudicatario (mediante la justificación del abono del ingreso correspondiente al Fondo de Mejoras y el certificado 
de conformidad de la entidad propietaria u otro documento que acredite el pago efectivo a la entidad propietaria del 
porcentaje restante del precio de adjudicación), lo cual permitirá suscribir el acta de reconocimiento final, donde se 
detallarán en su caso los daños inevitables y estado de las vías de acceso, con su correspondiente liquidación de 
daños, así como los daños evitables, que serán objeto de un expediente sancionador en el que además de la sanción 
correspondiente, se valorarán los daños producidos para su abono o restauración. 

C.-) SOBRE EL ACCESO, VIGILANCIA E INSPECCIÓN 

CONDICIÓN 8ª.- Estado de los accesos y otras infraestructuras  

1. El adjudicatario será responsable de la conservación de los accesos que utilice, que a la conclusión del 
aprovechamiento deberá haber dejado en iguales o mejores condiciones de las iniciales en el momento de la 
entrega. También queda obligado el adjudicatario a efectuar las reparaciones intermedias que se le indiquen 
por parte del personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente en aras a evitar procesos erosivos y a 
mantener el tránsito por los viales forestales. 

2. En caso de acuerdo entre el adjudicatario y el personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente, se podrá 
sustituir la reparación necesaria por el ingreso en el Fondo de Mejoras de las cantidades necesarias para 
efectuarla, conforme a la valoración efectuada por el personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente. 

3. Se deberán mantener las cunetas libres de obstáculos que puedan impedir la circulación del agua.  
4. No podrán utilizarse los caminos en los casos que los Agentes Medioambientales lo estimen conveniente por 

motivos de lluvia o nieve.   
5. Durante la realización del aprovechamiento, el adjudicatario mantendrá en ambos sentidos de la pista de 

acceso la señalización reglamentaria de peligro indefinido con la rotulación de corta de madera. No se podrá 
interrumpir el uso de caminos y pasos para el ganado, ni oponerse a utilizar las sendas o caminos que los 
técnicos del Servicio Territorial de Medio Ambiente y Agentes Medioambientales juzguen necesarios para la 
gestión del monte. 

CONDICIÓN 9ª.- Vigilancia, control e información de los aprovechamientos 

1. La administración competente podrá realizar cuantas visitas y operaciones de control considere necesarias 
para garantizar el correcto cumplimiento del presente pliego y en general para una buena marcha de las 
operaciones. Para una mejor organización de la supervisión de los trabajos, el adjudicatario deberá avisar al 
personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente cuándo tiene previsto comenzar las labores, con una 
antelación de al menos quince (15) días. Una vez que éstas hayan comenzado, el adjudicatario o el personal 
a su servicio deberán comunicar previamente al Agente Medioambiental encargado del aprovechamiento los 
cambios operativos que realice, en cuanto a entrada y salida de medios u otras cuestiones relevantes para la 
marcha del aprovechamiento. Las mencionadas comunicaciones se podrán efectuar por vía telefónica o 
correo electrónico. 

2. El adjudicatario deberá permitir las mediciones, y, en general, cualquier toma de datos sobre el arbolado 
aprovechado, que le sean solicitadas por la administración forestal, siempre que dichas operaciones no 
supongan menoscabo de la calidad de la madera. 

3. Por parte de la administración se podrán colocar cámaras para mejorar el seguimiento del aprovechamiento 
y poder comprobar que la salida y entrada de los camiones al monte se corresponde con lo comunicado 
previamente por el adjudicatario. 
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D.-) SOBRE EL PLAZO Y PERIODOS DE EJECUCIÓN 

CONDICIÓN 10ª.- Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución del aprovechamiento corresponde con el señalado en el Cuadro de Características del 
Aprovechamiento que encabeza este pliego. Dicho plazo se contabilizará desde el día siguiente a la notificación de la 
adjudicación y liquidación por la administración forestal. En el plazo que se ha establecido para la ejecución del 
aprovechamiento están incluidos los periodos de exclusión durante los que no se puede cortar o sacar madera 
(también indicados en Cuadro de Características que encabeza el pliego), por lo que dicho plazo de ejecución no se 
prolongará salvo que se paralice por las causas y en la forma prevista en la siguiente condición. 

CONDICIÓN 11ª.- Paralización temporal de los trabajos 

1. En cualquier momento, si se estima necesario para evitar molestias a las especies protegidas, si se detectase 
alguna afección crítica a valores sobresalientes del medio natural, por excesiva humedad en el terreno para 
el tránsito de maquinaria sin ocasionar daños al suelo, por daños al arbolado remanente, por situaciones de 
riesgo alto de incendios forestales  o cuando se constate la ocurrencia de situaciones sobrevenidas 
relevantes, el personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente podrá acordar la paralización temporal de 
cualquiera de los trabajos. 

2. El adjudicatario podrá solicitar el levantamiento del acta correspondiente de la paralización temporal y 
continuación posterior de los trabajos, no computando los días de paralización en el plazo de ejecución del 
aprovechamiento. También podrá efectuarse tanto la paralización como su levantamiento mediante un correo 
electrónico enviado desde el técnico responsable del aprovechamiento. Asimismo, la paralización podrá 
referirse sólo a una parte de la zona objeto de aprovechamiento, o bien a un tipo de operación concreta; si es 
posible la continuación de los trabajos en otras partes o con otros tipos de trabajos, tampoco se interrumpirá 
durante ese periodo el cómputo del plazo de ejecución. 

CONDICIÓN 12ª.- Derecho sobre los productos fuera del plazo de ejecución   

Si una vez transcurrido el plazo de ejecución del aprovechamiento existiesen productos enajenados en el monte, ya 
sea en pie, apeados o en cargadero, sin haber obtenido la correspondiente prórroga de ejecución, dichos productos 
quedarán a beneficio del monte, eliminándose en su caso del recuento efectuado y sin perjuicio de las sanciones que 
puedan corresponder por incumplimiento del presente pliego. 

CONDICIÓN 13ª.- Prórroga del plazo de ejecución 

Si no fuese posible finalizar el aprovechamiento en el plazo fijado se deberá solicitar prórroga conforme al Anexo que 
se adjunta en este pliego a tal efecto y que forma, por tanto, parte de éste, quedando el aprovechamiento pendiente 
en tanto recaiga resolución sobre ella. 

CONDICIÓN 14ª.- Plazo para extracción de madera del monte 

1. En el periodo comprendido entre el 1 abril y el 30 septiembre, la madera de pino derribada deberá extraerse 
del monte en un plazo inferior a quince (15) días con objeto de evitar la propagación de insectos perforadores. 

2. En el caso de determinarse la cuantía del aprovechamiento a liquidación final por pesaje, la madera no podrá 
permanecer en el monte más de diez (10) días para evitar la pérdida de peso. 

E.-) SOBRE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

CONDICIÓN 15ª.- Prevención y movilización en caso de incendio forestal 

1. El adjudicatario deberá respetar la normativa en materia de prevención y control de incendios forestales, así 
como las instrucciones complementarias que se dicten por este Servicio Territorial en cuanto a uso de 
maquinaria por riesgo alto de incendios forestales. Se adoptarán las precauciones necesarias para evitar que 
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se produzcan incendios forestales y en todo caso se adoptarán las medidas necesarias para evitar su 
propagación en caso de producirse, siendo responsable de los daños y perjuicios que se puedan producir por 
razones imputables a la ejecución de los aprovechamientos.  

2. El personal y maquinaria que participen en la explotación deberán colaborar con la Administración en las 
labores de extinción de cualquier incendio para el que sean requeridos mientras trabajan en el monte. La 
Administración abonará con posterioridad el trabajo prestado. 

F.-) SOBRE LA CERTIFICACIÓN FORESTAL 

CONDICIÓN 16ª.- Información que debe conocer el adjudicatario 

El monte (o los montes) donde se va a realizar el aprovechamiento se encuentra dentro del Certificado Regional con 
número PEFC / 14-21-00008-AEN. Por otra parte, la madera en pie y en troza, leñas y ramas procedente de estos 
montes está certificada FSC® con el código de certificado FSC® AEN-FM/COC-000884.  

En los siguientes enlaces se encuentra la información relativa a la certificación de la gestión forestal sostenible: 

1.       https://medioambiente.jcyl.es/web/es/medio-natural/certificacion-gestion-forestal-sostenible.html 

2.        https://www.pefc.es/ 

3.       https://es.fsc.org/es 

4.       https://www.pfcyl.es/descargas-sgfs 

  

En el primero de ellos se puede descargar el Manual de Buenas Prácticas de Gestión Forestal Sostenible. Este 
manual recoge una serie de instrucciones y pautas para evitar y/o minimizar los impactos negativos que sobre el 
medio ambiente pueden causar las diversas actividades del sector forestal, pretendiendo proporcionar un marco 
general sin sustituir a lo estipulado en los Pliegos de Condiciones Técnicas y facilitando, por otra parte, una 
planificación y gestión sostenible de los montes".  

 

III. CONDICIONES ESPECÍFICAS 

A.-) SOBRE EL TIPO Y FINALIDAD DE LA CORTA 

CONDICIÓN 17ª.- Tipología y finalidad de la corta  

Clara selectiva  

El aprovechamiento consistirá en la realización de una clara selectiva en los rodales señalados con los siguientes 
objetivos: mejorar la calidad tecnológica de la masa, reducir la competencia en favor de los árboles de porvenir, 
concentrar el crecimiento en la madera de mejor calidad y liberar de competencia a especies minoritarias poco 
representadas. 

  

B.-) SOBRE LA FORMA DE ENEJENACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA DEL APROVECHAMIENTO 

CONDICIÓN 18ª.- Forma de enajenación y determinación de la cuantía del aprovechamiento  

A liquidación final 

El aprovechamiento se enajena “A liquidación final” por lo que el objeto del contrato serán los metros cúbicos, estéreos 
o toneladas de madera de los pies señalados o incluidos dentro de una demarcación, con unos criterios de corta para 
su aprovechamiento, que posteriormente serán medidos de acuerdo a los criterios que posteriormente se establecen 
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en este pliego de condiciones. La determinación de la cuantía del aprovechamiento se hará mediante estimación a 
partir de datos de la ordenación, tablas o fórmulas de cubicación que mejor se adapten a la especie y comarca a 
criterio de la Sección Territorial. 

  

C.-) SOBRE EL SEÑALAMIENTO 

CONDICIÓN 19ª.- Criterios y procedimiento del señalamiento 

Señalamiento tradicional mediante chaspe y martillo 

1. Los aprovechamientos maderables o parte de ellos que por su calidad o tradición se considere necesario 

señalar mediante el procedimiento tradicional de chaspe y martillo quedarán señalizados de la siguiente 

forma: 

▪ Los pies objeto de corta serán chaspados y podrán ser numerados correlativamente con pintura a la 

atura del pecho. 

▪ Podrán ser marcados en la base del tocón con chaspe y martillo forestal para garantizar que han sido 

señalados por el personal del Servicio Territorial. 

2. Los Agentes Medioambientales también podrán señalar y delimitar el trazado de las calles o vías de saca 
necesarias para el desembosque, y señalar los pies objeto de aprovechamiento o exentos de éste, debiendo 
el adjudicatario respetar esta delimitación. 

  

D.-) SOBRE EL DERRIBO 

CONDICIÓN 20ª.- Condiciones para el derribo 

Condiciones generales para el derribo 

1. La corta se realizará de manera manual y extracción con skider. Si la distancia entre el arbolado es 

suficiente podrán emplearse otro tipo de maquinaria para la extracción. Se podrá procesar en pista la 

madera extraída en largo. 

2. Los tocones quedarán a ras del suelo mineral, o en todo caso a una altura no superior a 15 cm. sobre este. 

3. El personal de Servicio Territorial de Medio Ambiente determinará la zona de inicio y orden de avance de las 
cortas con las que deberá recorrerse toda la superficie de aprovechamiento, lo cual deberá quedar reflejado 
en el Plan de Explotación si se requiere en el presente pliego de condiciones, y sin que el adjudicatario pueda 
alegar circunstancia alguna que haga poco rentable la explotación en una parte del área de actuación. Se 
hace hincapié en que el lote se adjudica por toda la superficie. 

4. El derribo de los árboles se orientará siempre al objeto de evitar daños a los árboles que hayan de quedar en 
pie, especialmente a los pies de porvenir o pies singulares, así como a la regeneración existente. 

5. En caso de que un árbol cuya corta no estuviese prevista, aplicando las condiciones de este pliego, resultase 
dañado en el derribo o en el arrastre, deberá permanecer sin cortarse, salvo que se trate de un pino 
descopado y no marcado como árbol de porvenir, en cuyo caso se aprovechará, y también salvo indicación 
en contrario del personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente, que podrá juzgar conveniente la corta de 
algún pie dañado en concreto. Si algún pie de porvenir o singular se viesen afectados, el rematante deberá 
informar de tal evento a los agentes medioambientales. 
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E.-) SOBRE EL DESEMBOSQUE  

CONDICIÓN 21ª.- Tipo de desembosque 

Sin necesidad de apertura de calle de desembosque 

1. Podrá emplearse autocargador para el desembosque siempre que la distancia del arbolado remanente 
sea suficiente para el paso de esta maquinaria sin producir daños. No se podrán abrir calles de ningún 
tipo para el desembosque. 

2. El desembosque de los productos y el emplazamiento de los cargaderos que se consideren necesarios se 
realizará de acuerdo el Plan de Explotación y en ausencia de éste habrán de ser propuestos previamente al 
personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente y aprobados por ésta con miras a evitar erosión superficial, 
conservar la regeneración anticipada que pudiera existir y conservar las especies protegidas o minoritarias 
que existieran en el rodal de corta.  

3. El adjudicatario no podrá interrumpir el tránsito por las pistas forestales. Deberá asegurarse, en todo 
momento, que no se producen erosiones como consecuencia del tránsito de la maquinaria o vehículos. En 
particular, en caso de que se generen rodadas en terrenos en pendiente, procurará la inmediata salida del 
agua de las rodadas, realizando los trabajos necesarios para evitar que con la escorrentía se produzcan 
erosiones apreciables; en cuanto el terreno esté suficientemente seco se deberá nivelar el terreno para hacer 
desaparecer esas rodadas. 

4. El desembosque no podrá iniciarse hasta que, en visita a la corta, el personal de Servicio Territorial de Medio 
Ambiente así lo autorice, una vez comprobado que el apeo se realiza con los criterios establecidos y aquellas 
otras cuestiones que estimen necesarias. 

5. La madera deberá ser apilada en las ubicaciones que el personal del Servicio Territorial indique o fuera del 
monte, nunca utilizando las cunetas de los caminos. Si existen diferentes precios en la madera deberá 
clasificarse en pilas separadas sin posibilidad de mezcla. 

6. El personal de Servicio Territorial de Medio Ambiente podrá condicionar el tamaño y ubicación de las pilas 
para prevenir daños. 

 

  

F.-) SOBRE EL CONTROL DEL APROVECHAMIENTO 

CONDICIÓN 22ª.- Control de la cuantía de madera aprovechada 

Mediante el pesaje de toneladas en báscula 

1. La contratación se realizará en función del peso estimado en pie y a “liquidación final”. El peso a extraer se 
estima en la cantidad reseñada en la tasación del aprovechamiento y la unidad de medida será la Tonelada. 
La medición final se hará a través de los correspondientes recibos de pesaje (o destino / o báscula) que el 
adjudicatario deberá presentar relativo a cada camión extraído del monte. No deberá exceder de 2 días el 
tiempo entre el cargue y salida del camión del monte y su pesaje en fabrica, mientras que la periodicidad en 
la entrega de éstos será semanal o menor. No obstante, este método podrá ser sustituido por el pesaje en 
báscula municipal de todos los camiones del aprovechamiento cuando la entidad propietaria disponga de 
aquélla y se estime conveniente. Los gastos derivados del pesaje de la madera extraída corren por cuenta 
del adjudicatario. 

2. Las pilas se dispondrán en los lugares señalados para tal fin por parte del personal del Servicio Territorial de 
Medio Ambiente de Burgos. Así mismo, los Agentes Medioambientales llevarán a cabo un seguimiento 
pormenorizado de los camiones que evacuen la madera desde los cargaderos al exterior del monte, para lo 
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cual el adjudicatario del aprovechamiento deberá avisar con la suficiente antelación al Jefe de Comarca 
correspondiente sobre la salida de los camiones cargados de madera del área de acopio. 

3. Con el fin de facilitar al Servicio Territorial de Medio Ambiente sus labores de control e inspección, el 
adjudicatario deberá avisar imprescindiblemente y al menos con 1 hora de antelación al teléfono fijo o móvil 
de la Oficina Comarcal de la llegada al monte de todos y cada uno de los camiones que vayan a cargar la 
madera. A través de dicha llamada se comunicarán el nombre del rematante, los datos del transporte 
(matrícula del camión e identificación del conductor), la hora prevista de entrada al monte del camión y el 
número de teléfono móvil del transportista. La llamada efectuada deberá de poder acreditarse 
documentalmente en el caso de ser requerida por el Servicio Territorial y en ningún caso deberá realizarse 
desde dispositivo que impida reconocer el número de procedencia del teléfono receptor. 

4. Cada semana, el adjudicatario entregará en la Oficina Comarcal los recibos de pesaje o copia de éstos, 
mostrando en este último caso los originales para que las copias puedan ser cotejadas. En el caso de no 
entregarse algunos recibos de pesaje, o se haga con retraso, a efectos del cálculo para la liquidación final se 
considerará cada uno de ellos como el doble de la media de los que obren en poder del Servicio Territorial de 
Medio Ambiente. En el caso de no llevar a cabo la entrega de los recibos de pesaje se podrá llegar a paralizar 
el aprovechamiento mientas no se cumpla dicha condición. 

5. Los camiones deberán salir del tajo por la zona indicada en el momento en el Acta de Entrega. Se podrán 
imponer medidas de control adicionales si la Sección Territorial o la entidad propietaria lo estimara oportuno, 
incluyendo restricciones de días para efectuar la extracción de madera del monte.  

6. Así mismo, el adjudicatario podrá ser requerido por la Sección Territorial para llevar a cabo una o varias 
pesadas de control de los camiones evacuados. La pesada de los camiones se llevará a cabo en la báscula 
situada en la localidad más próxima al tajo, en función de la localidad de destino de la madera extraída. 

7. Por cada día de demora en la extracción y pesaje de la madera a partir de los 10 días establecidos como 
máximo se entenderá que existe una pérdida de peso equivalente al 1% diario. Por ello, la cuantía a liquidar 
se corregirá mediante el factor de corrección correspondiente a 1/(1-número de días*0,01), hasta un máximo 
de 30 días, sin perjuicio de la apertura del correspondiente expediente sancionador. 

8. No se permite la extracción de productos fuera del monte en fin de semana o festivos. Tampoco podrá llevarse 
a cabo antes de la salida del sol ni después de su puesta. El horario de carga de madera en el monte será el 
siguiente: 

- Horario de verano: 07:00 horas a 21:00 horas 
- Horario de invierno: 08:00 horas a 18:00 horas  

Se respetarán estas restricciones de horario, salvo causa justificada para la que se solicite la autorización al 
Agente Medioambiental encargado del aprovechamiento. La ejecución del resto de trabajos propios del 
aprovechamiento, incluido el acopio en cargadero, en fin de semana o festivos podrá limitarse o prohibirse por 
orden de la Sección Territorial cuando existan razones que así lo justifiquen. 

G.-) SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS RESTOS 

CONDICIÓN 23ª.- Tratamiento de los restos de corta 

Mediante su acordonado y trituración 

1. Los troncos y copas en coníferas se aprovecharán hasta 7 cm de diámetro, y en frondosas hasta 10 cm. Se 
establece un margen de tolerancia de 2 cm, pero la media deberá ser en todo caso inferior a las cifras 
establecidas. 

2. Los restos serán acordonados para su posterior trituración mediante el paso sucesivo de desbrozadora de 
martillos/cadenas hasta que el tamaño medio de los restos sea inferior a 2,5 cm. 
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3. El periodo máximo para la eliminación de los restos es de 1 mes desde la finalización del apeo, siempre dentro 
del plazo de ejecución. Para constatar la fecha de fin de apeo deberá comunicarse telefónicamente a la Oficina 
Comarcal correspondiente. 

  

CONDICIONES PARTICULARES 

A)- CONDICIONES AMBIENTALES 

Se deberán respetar los hábitats prioritarios que aparezcan en la zona de aprovechamiento, en especial todas las 
zonas con presencia de hábitat 4020, brezales húmedos con Erica tetralix y Erica ciliaris presentes en la superficie 
de corta y zonas de desembosque. Por todo ello, con anterioridad a la corta y desembosque se delimitarán la 
presencia de estos hábitats que no podrán ser objeto de corta y desembosque. Se respetarán en las condiciones 
impuestas por el personal de la Sección de Gestión Primera las zonas donde se identifiquen otros hábitats 

prioritarios durante las fases de corta y desembosque. 

B)-CORTA DE OTROS PIES 

Durante la ejecución del aprovechamiento y antes de la firma de reconocimiento final se podrán incluir otros pies 
que por su estado sanitario, ubicación, u otras circunstancias selvícolas redunden en una mejora de las 
condiciones finales del rodal o de rodales colindantes o pies desarraigados ubicados en el entorno del 
aprovechamiento. Serán identificados y señalados por el personal de la Sección de Gestión Forestal Primera. Su 
señalamiento deberá contar con la conformidad de la Entidad Propietaria. Su corta será obligatoria por parte del 
adjudicatario y serán liquidados a mayores una vez finalizada la corta. 

 

Burgos, a la fecha de la firma 

 

EL TÉCNICO DE LA SECCION TERRITORIAL 

Firma digital 

Fdo.: Carlos Mata Gutiérrez 

 

 

 

 

CONFORME 

 JEFE DE LA SECCION DE GESTIÓN FORESTAL I 

Fdo.: Mª Carmen Martínez Juliá 

 

 

Vº Bº 

EL JEFE DE ÁREA DE GESTIÓN FORESTAL 

Firma digital 

Fdo.: Ernesto Muñoz Torrecilla 
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ANEXO AL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE APROVECHAMIENTOS DE 
MADERA. 

 

DEMORA EN LA EJECUCIÓN, PRÓRROGAS Y PENALIZACIONES.  

 

1. Cumplimiento de plazos. El contratista estará obligado al cumplimiento del plazo total de ejecución del 
aprovechamiento y, si fuera el caso, el de los plazos parciales o periodos de ejecución fijados para cada fracción en 
el calendario del aprovechamiento establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Cuando el Servicio Territorial 
deba concluir actuaciones previas al aprovechamiento (señalamientos o actuaciones análogas), el plazo empezará a 
contar a partir de que el Servicio Territorial comunique al adjudicatario la conclusión de las mismas. 

 

2. Prórrogas del plazo total de ejecución. Cuando se estime, bien por el adjudicatario o bien por el Servicio 
Territorial, que no se podrá ejecutar la totalidad del aprovechamiento dentro del plazo total de ejecución fijado, el 
Servicio Territorial podrá conceder -de oficio o a solicitud del adjudicatario- una única prórroga, o denegarla si el 
adjudicatario la solicita o, caso de no considerarse conveniente la concesión, esperar a la finalización del plazo de 
ejecución para proceder a la resolución del contrato por demora, de acuerdo con lo previsto en el artículo 193 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Este tipo de prórroga, que no será de aplicación a 
los plazos o periodos parciales de ejecución fijados en su caso en el calendario del aprovechamiento, caso de 
concederse, se regirá por lo siguiente:   

  

a) No se concederá ninguna prórroga si el adjudicatario no ha obtenido la licencia.  

 

b) Si el adjudicatario presenta ante el Servicio Territorial la solicitud con al menos un (1) mes de antelación a la 
finalización del plazo total de ejecución, en la que además se justifique que las causas del previsible incumplimiento 
no le son imputables, el Servicio Territorial –si lo estima conveniente- podrá conceder una única prórroga que no 
conllevará penalidad alguna y que en ningún caso excederá de ocho (8) meses efectivos de trabajo, es decir, sin 
contar los periodos inhábiles. 

 

c) Cuando se cumpla alguno de los siguientes supuestos: 

 

I. Que se estime que las causas del previsible incumplimiento del plazo son imputables al adjudicatario; 

 

II. Que el adjudicatario presente fuera de plazo la solicitud referida en el apartado b); 

 

III. Que se prevea que los trabajos de aprovechamiento no concluirán en el plazo de ejecución y a falta de un (1) mes 
para la finalización de dicho plazo el adjudicatario no haya solicitado prórroga y el Servicio Territorial, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 100.2 del R.G.L.C.A.P., estime conveniente concederla de oficio; el Servicio Territorial –
si lo estimase conveniente-  podrá conceder una única prórroga que en ningún caso excederá de tres (3) meses 
efectivos de trabajo, es decir, sin contar los periodos inhábiles y que conllevará una penalidad diaria igual a un 0,8 ‰ 
del precio de adjudicación que corresponda proporcionalmente a la parte del aprovechamiento, o en su caso a la parte 
la última fracción, que reste por ejecutar.  

 

3. Daños y perjuicios. La aplicación y pago de estas penalidades no excluye la indemnización a que la Administración 
pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista (art 194. de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público). 
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4. Constitución en mora. En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por 
parte de la Administración conforme el artículo 193 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 

 

5. Otras penalidades: Además de las penalidades por demora contempladas, en el caso de que el adjudicatario 
proceda a la corta no autorizada de arbolado, o en el caso de que en su actuación genere daños evitables, se aplicarán 
las penalidades previstas en estos pliegos. En todo caso, las penalidades se aplicarán y harán efectivas sin perjuicio 
del abono de los daños y perjuicios que correspondiesen ni de la incoación de los posibles expedientes sancionadores 
o judiciales a que hubiese lugar si las acciones que las produjesen fuesen constitutivas de infracción administrativa o 
delito. 
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 Ref.:  APROVECHAMIENTOS

Junta de

DELEGACION TERRITORIAL DE BURGOS

Castilla y León

Servicio Territorial de Medio Ambiente

ST: 1

Sr. Alcalde-Presidente de Ayto. de Regumiel de la Sierra 09693 
Regumiel de la Sierra (Burgos)

09693 Regumiel de la Sierra Burgos

Por la presente se remiten los datos correspondientes al aprovechamiento forestal que se indica, con objeto de 
que esa Entidad realice su enajenación y comunique su enajenación

Monte 213

Pertenencia Ayto. de Regumiel de la Sierra Regumiel de la Sierra

Nombre El Pinar Año 2025 Lote 2

Término Municipal

Forma Enajenación Liquidación Final 9 Meses

Observaciones Corta de pies padres rodal 17

SíCertificación PEFC Calificación Orientación Enérgética   20%

Plazo Ejecución 

Referencia MA_213_E_2025_02

Árboles padre

Rodal 17

Tipo Corta

Subrodal

Especie Unidad Medida Unidades Precio Unitario Total Especie

Paraje

Superficie 25,00 Nº Árboles

Ref. Lote MA_213_E_2025_02_1

Pinus sylvestris Tm 1491 70,60 € 105.264,60 €

105.264,60 €Total Sublote

820,00 €Gastos Operaciones Facultativas y Otros 

0,00 €Fianza Técnica  

0,00 €

105.264,60 €

Obras Complementarias 

Importe Mínimo a Contratar 

105.264,60 €Valoración Madera Condiciones a Satisfacer

CONDICIONES FACULTATIVAS - Regirá el Pliego General de Condiciones Técnico -Facultativas que regula la ejecución 
de disfrutes en montes de 24 de abril de 1975, el Pliego Especial de Condiciones de misma fecha por el que se rigen 
dichos aprovechamientos, así como a los Particulares del mismo.

Para el anuncio del procedimiento de enajenación, se atendrá esa Entidad Local a lo dispuesto en la legislación vigente 
sobre bienes de las Entidades Locales y contratación administrativa.

Es competencia de la Entidad propietaria del monte, la redacción del Pliego de Condiciones Económico -Administrativas, 
que será nulo en cuanto se oponga al de Condiciones Técnico -Facultativas vigente, el cual será en todo caso incorporado 
al primero como parte integrante del contrato .

La entidad local podrá ejercer el derecho de tanteo en los casos, forma y plazos previstos en la legislación vigente sobre 
bienes de la Entidades Locales y contratación administrativa.

Igualmente comunicará la adjudicación definitiva, dentro de los cinco días siguientes a la misma, especificando la fecha en 
que el adjudicatario ha sido notificado.

Se ruega la máxima diligencia en el anuncio y tramitación del procedimiento de enajenación al que se refiere la presente 
comunicación, y la mención de la referencia del aprovechamiento en toda correspondencia sobre el mismo.

Firmado digitalmente EL JEFE DEL AREA DE P y E. 
INCENDIOS Y GESTIÓN FORESTAL

Fdo.: Ernesto Muñoz Torrecilla

Todos los productos son 100% PEFC Certificados según certificado PEFC/14-21-00008-AEN.

Todos los productos son material certificado FSC 100% según certificado AEN-FM/COC-000884.

Sr. Alcalde-Presidente de Regumiel de la Sierra 09693 Regumiel de la Sierra

Oficina Comarcal de Quintanar de la Sierra

C/. Juan de Padilla. s/n - BURGOS - Telf. 947281503 - Fax 947281556
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICO-FACULTATIVAS PARTICULARES DEL 
APROVECHAMIENTO MADERABLE MA_213_E_2025_02  

I. CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL APROVECHAMIENTO 

Datos generales del aprovechamiento 
 

 Código del aprovechamiento: MA_213_E_2025_02. 

 Monte: 213 (El Pinar)  

 Entidad titular: Ayto. de Regumiel de la Sierra  

 Término Municipal: Regumiel de la Sierra   
 
Características de los lotes 
 

 Lote.: MA_213_E_2025_02_1 

 Ubicación.: Rodal(17), Subrodal(), Paraje( ) 

 Superficie Estimada.: 25,00 Ha 

 Tipo de Corta.: Árboles padre 

 Datos de Tasación por Especie.: 1491 Tm de Pinus sylvestris a un Precio Unitario de 70,60 € 

 Importe Total Lote:105.264,60 € 

 Importe Total Aprovechamiento:105.264,60 € 
 
Aspectos económicos y plazos generales  

 

 Precio mínimo de enajenación (1-2): 105.264,60 € 

 (1)Tasación total del aprovechamiento: 105.264,60 € 

 (2) Valoración Obras Complementarias: 0,00 € 

 Gastos Operaciones Facultativas: 820,00 € 

 Fianza Técnica: 0,00 € 

 Forma de enajenación: Liquidación Final 

 Plazo de ejecución: 9 meses 

 Periodos inhábiles:  
 

Otros datos 
 

 Coincidencia geográfica con Red Natura 2000: No 

 Espacio Natural Protegido:  

 Madera certificada: Sí 

 Comarca forestal: Quintanar de la Sierra    

 Contacto: 947395191; ocma.burgos.quintanar@jcyl.es 

 Plan de explotación: No 
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II. CONDICIONES GENERALES 

A.-) SOBRE ASPECTOS GENERALES 

CONDICIÓN 1ª.- Objeto del pliego 

Es objeto de este Pliego de Condiciones es establecer las condiciones técnico-facultativas que han de regir el 
aprovechamiento de referencia en Monte de Utilidad Pública bajo la gestión técnica del Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de Burgos, determinando cuantas cuestiones incidan o repercutan en la persistencia y mejora de las 
condiciones del monte, en la compatibilidad en la ejecución de los diferentes aprovechamientos y usos, o en las 
condiciones ecológicas y de conservación.  

CONDICIÓN 2ª.- Normas generales 

1. Condiciones subsidiarias. En lo no previsto en el presente Pliego de Condiciones se estará a lo dispuesto 
en el pliego general de condiciones técnico facultativas para regular la ejecución de aprovechamientos en 
montes a cargo del ICONA (Resolución de 24-IV-75, BOE 21-VIII-1975) y en los pliegos especiales para 
aprovechamientos maderables (Resolución de 6-V-75; BOE 20-VIII-75). 

2. Régimen jurídico. El adjudicatario será responsable del cumplimiento de la legislación vigente en materia 
forestal, de seguridad y salud laboral y cualquier otra normativa aplicable.  

3. Prescripciones del contrato de aprovechamiento. Las condiciones técnico-facultativas del presente pliego 
forman parte integrante del contrato de enajenación de los productos forestales que celebre la entidad pública 
titular del monte. Serán nulas de pleno derecho aquellas condiciones económico-administrativas formuladas 
por la entidad pública titular del monte que sean contrarias a cualquiera de las cláusulas del presente pliego, 
así como la enajenación de los productos por debajo del precio mínimo de enajenación determinado por la 
administración forestal.  

4. Gastos del aprovechamiento. Todas las operaciones de derribo, arrastre, desembosque y en general los 
trabajos necesarios para la completa ejecución del aprovechamiento serán por cuenta del adjudicatario. 
Respecto a las obras complementarias se estará a lo desarrollado en este pliego en el Apartado                                     
II. Condiciones Específicas. 

5. Impuestos aplicables. Todas las cantidades monetarias reflejadas en el presente pliego, tanto de valoración 
de madera como de obras complementarias, se deberá entender que no incluyen el IVA (impuesto sobre el 
valor añadido); es decir, a dichas cantidades habrá que sumar el IVA que corresponda en cada caso según 
la normativa vigente. 

6. Responsabilidad por daños y perjuicios. El adjudicatario del aprovechamiento responderá de todos los 
daños y perjuicios causados como consecuencia de cualesquiera trabajos del aprovechamiento. A la 
finalización de los mismos, todas las infraestructuras del monte deberán quedar en igual o mejor estado del 
que se lo encontró el adjudicatario. Con carácter general, se valorarán los daños infligidos para su abono por 
el rematante como daños inevitables, salvo que, por su cuantía, ubicación u otras características se 
conceptúen como daños evitables, en cuyo caso procederá la apertura de un expediente sancionador. El 
pago de los daños y perjuicios ocasionados no otorgará derecho alguno para el aprovechamiento de los pies 
afectados, salvo que se prevea esta circunstancia en la valoración efectuada. 

7. Mantenimiento de los montes limpios de residuos. El adjudicatario del aprovechamiento será responsable 
de que el tajo se encuentre permanentemente limpio de residuos derivados de la presencia de personal y 
maquinaria a cargo del aprovechamiento, especialmente latas, depósitos de combustible, etc. 

8. Autorizaciones, licencias y permisos. Corresponderá al adjudicatario gestionar ante las autoridades 
competentes cuantas autorizaciones, licencias y permisos se requieran para la completa ejecución del 
aprovechamiento. 
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B.-) SOBRE EL DESARROLLO DEL APROVECHAMIENTO 

CONDICIÓN 3ª.- Requisitos y obligaciones previas  

1. Licencia de aprovechamiento. La licencia es el documento que habilita para la ejecución de los 
aprovechamientos en montes catalogados de utilidad pública. Sin este documento no se podrá iniciar en el 
monte ninguna actuación previa o preparatoria del aprovechamiento. 

2. Liquidación del aprovechamiento. Recibida la comunicación sobre la adjudicación llevada a cabo por la 
entidad pública titular del monte, el Servicio Territorial de Medio Ambiente procederá a enviar la liquidación 
de los gastos de operaciones facultativas y del 15% del precio de adjudicación que le corresponde abonar al 
adjudicatario en concepto de mejoras, con los datos de las cuentas de ingreso, junto con la indicación del 
85% que deberá ingresar en las arcas de la entidad propietaria. Del mismo modo, si el aprovechamiento 
incluyese una fianza técnica, se emitirá la correspondiente liquidación para su ingreso en el Fondo de Mejoras 
y posterior devolución si procede.  

3. Pago de la Liquidación. Los pagos deberán hacerse efectivos antes de transcurridos treinta (30) días desde 
la notificación de la liquidación correspondiente.  

4. Emisión de la licencia. El Servicio Territorial de Medio Ambiente procederá a emitir la licencia una vez haya 
comprobado el ingreso del 15% del precio de adjudicación en el Fondo de Mejoras, y obre en su poder el 
certificado emitido por la entidad propietaria u otro documento que acredite el pago efectivo a la entidad 
propietaria del porcentaje restante del precio de adjudicación. 

CONDICIÓN 4ª.- Entrega del aprovechamiento 

1. El adjudicatario no podrá comenzar el aprovechamiento hasta que no se lleve a cabo la entrega de la zona 
objeto del aprovechamiento, la cual se realizará dentro de los treinta (30) días naturales siguientes al de la 
expedición de cada licencia, levantándose la correspondiente acta de entrega que deberá ser suscrita por los 
asistentes al acto. A la entrega del aprovechamiento asistirá un representante del Servicio Territorial de Medio 
Ambiente, el adjudicatario o su representante y, en su caso, un representante de la Entidad propietaria del 
monte. 

2. La entrega se realizará en el lugar objeto del aprovechamiento, comprendiendo al menos: el reconocimiento 
y delimitación de la superficie afectada, la verificación de los productos, la especificación y reconocimiento 
del estado de las vías de acceso y, en su caso, de las vías de saca a utilizar, la ubicación y el estado de los 
cargaderos previstos, el reconocimiento del estado y condiciones de uso de las infraestructuras afectadas, la 
especificación de las condiciones del tratamiento de los restos que se prevea generar y las singularidades del 
plan de explotación si lo hubiera y el programa de los trabajo, con particular referencia a los periodos inhábiles.  

CONDICIÓN 5ª.- Plan de Explotación e informes del aprovechamiento 

1. Plan de Explotación. En el caso de que así se establezca en las características del aprovechamiento, por 
parte del adjudicatario se elaborará con anterioridad a la entrega del aprovechamiento un Plan de Explotación, 
en el que se concreten los caminos, vías de saca, método de explotación y maquinaría a utilizar, ajustado a 
los requisitos que establezca este Pliego, y que deberá ser validado por este Servicio Territorial, haciéndose 
constar la validación, en su caso, en el Acta de Entrega. 

2. Informes de estado inicial y final del aprovechamiento. Para el detalle del estado inicial y final del área de 
aprovechamiento, caminos y vías de saca se podrá encargar un informe inicial y otro final por el Servicio 
Territorial de Medio Ambiente, en cuyo caso este coste estará repercutido en los Gastos de Operaciones 
Facultativas. 

CONDICIÓN 6ª.- Liquidaciones intermedias 

En aprovechamientos a liquidación, cuando por la marcha del aprovechamiento el Servicio Territorial de Medio 
Ambiente prevea que se va a sobrepasar, o se constate que se ha sobrepasado el volumen consignado en la licencia, 
se podrán emitir nuevas liquidaciones intermedias, que tendrán la consideración de anticipo a cuenta de la liquidación 
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final. En el plazo máximo de quince (15) días desde la recepción de la liquidación por parte del adjudicatario se deberá 
presentar en el Servicio Territorial de Medio Ambiente la justificación del abono del ingreso correspondiente al Fondo 
de Mejoras y el certificado de conformidad de la entidad propietaria, u otro documento que acredite el pago efectivo 
a la entidad propietaria del porcentaje restante del precio de adjudicación. En caso contrario, se procederá a la 
paralización del aprovechamiento siempre que se haya alcanzado el volumen consignado en la licencia. Esta 
paralización se prolongará hasta la fecha de recepción de los documentos citados y computará a efectos de plazo de 
ejecución del aprovechamiento. Se podrán efectuar liquidaciones por daños inevitables, de acuerdo a lo previsto en 
la condición “Normas generales”. 

CONDICIÓN 7ª.- Liquidación y reconocimiento final 

Una vez finalizado el aprovechamiento se emitirá una liquidación final, si procede por la forma de enajenación y la 
cuantía extraída, que deberá quedar satisfecha en el plazo máximo de treinta (30) días desde su recepción por parte 
del adjudicatario (mediante la justificación del abono del ingreso correspondiente al Fondo de Mejoras y el certificado 
de conformidad de la entidad propietaria u otro documento que acredite el pago efectivo a la entidad propietaria del 
porcentaje restante del precio de adjudicación), lo cual permitirá suscribir el acta de reconocimiento final, donde se 
detallarán en su caso los daños inevitables y estado de las vías de acceso, con su correspondiente liquidación de 
daños, así como los daños evitables, que serán objeto de un expediente sancionador en el que además de la sanción 
correspondiente, se valorarán los daños producidos para su abono o restauración. 

C.-) SOBRE EL ACCESO, VIGILANCIA E INSPECCIÓN 

CONDICIÓN 8ª.- Estado de los accesos y otras infraestructuras  

1. El adjudicatario será responsable de la conservación de los accesos que utilice, que a la conclusión del 
aprovechamiento deberá haber dejado en iguales o mejores condiciones de las iniciales en el momento de la 
entrega. También queda obligado el adjudicatario a efectuar las reparaciones intermedias que se le indiquen 
por parte del personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente en aras a evitar procesos erosivos y a 
mantener el tránsito por los viales forestales. 

2. En caso de acuerdo entre el adjudicatario y el personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente, se podrá 
sustituir la reparación necesaria por el ingreso en el Fondo de Mejoras de las cantidades necesarias para 
efectuarla, conforme a la valoración efectuada por el personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente. 

3. Se deberán mantener las cunetas libres de obstáculos que puedan impedir la circulación del agua.  
4. No podrán utilizarse los caminos en los casos que los Agentes Medioambientales lo estimen conveniente por 

motivos de lluvia o nieve.   
5. Durante la realización del aprovechamiento, el adjudicatario mantendrá en ambos sentidos de la pista de 

acceso la señalización reglamentaria de peligro indefinido con la rotulación de corta de madera. No se podrá 
interrumpir el uso de caminos y pasos para el ganado, ni oponerse a utilizar las sendas o caminos que los 
técnicos del Servicio Territorial de Medio Ambiente y Agentes Medioambientales juzguen necesarios para la 
gestión del monte. 

CONDICIÓN 9ª.- Vigilancia, control e información de los aprovechamientos 

1. La administración competente podrá realizar cuantas visitas y operaciones de control considere necesarias 
para garantizar el correcto cumplimiento del presente pliego y en general para una buena marcha de las 
operaciones. Para una mejor organización de la supervisión de los trabajos, el adjudicatario deberá avisar al 
personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente cuándo tiene previsto comenzar las labores, con una 
antelación de al menos quince (15) días. Una vez que éstas hayan comenzado, el adjudicatario o el personal 
a su servicio deberán comunicar previamente al Agente Medioambiental encargado del aprovechamiento los 
cambios operativos que realice, en cuanto a entrada y salida de medios u otras cuestiones relevantes para la 
marcha del aprovechamiento. Las mencionadas comunicaciones se podrán efectuar por vía telefónica o 
correo electrónico. 
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2. El adjudicatario deberá permitir las mediciones, y, en general, cualquier toma de datos sobre el arbolado 
aprovechado, que le sean solicitadas por la administración forestal, siempre que dichas operaciones no 
supongan menoscabo de la calidad de la madera. 

3. Por parte de la administración se podrán colocar cámaras para mejorar el seguimiento del aprovechamiento 
y poder comprobar que la salida y entrada de los camiones al monte se corresponde con lo comunicado 
previamente por el adjudicatario. 

D.-) SOBRE EL PLAZO Y PERIODOS DE EJECUCIÓN 

CONDICIÓN 10ª.- Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución del aprovechamiento corresponde con el señalado en el Cuadro de Características del 
Aprovechamiento que encabeza este pliego. Dicho plazo se contabilizará desde el día siguiente a la notificación de la 
adjudicación y liquidación por la administración forestal. En el plazo que se ha establecido para la ejecución del 
aprovechamiento están incluidos los periodos de exclusión durante los que no se puede cortar o sacar madera 
(también indicados en Cuadro de Características que encabeza el pliego), por lo que dicho plazo de ejecución no se 
prolongará salvo que se paralice por las causas y en la forma prevista en la siguiente condición. 

CONDICIÓN 11ª.- Paralización temporal de los trabajos 

1. En cualquier momento, si se estima necesario para evitar molestias a las especies protegidas, si se detectase 
alguna afección crítica a valores sobresalientes del medio natural, por excesiva humedad en el terreno para 
el tránsito de maquinaria sin ocasionar daños al suelo, por daños al arbolado remanente, por situaciones de 
riesgo alto de incendios forestales  o cuando se constate la ocurrencia de situaciones sobrevenidas 
relevantes, el personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente podrá acordar la paralización temporal de 
cualquiera de los trabajos. 

2. El adjudicatario podrá solicitar el levantamiento del acta correspondiente de la paralización temporal y 
continuación posterior de los trabajos, no computando los días de paralización en el plazo de ejecución del 
aprovechamiento. También podrá efectuarse tanto la paralización como su levantamiento mediante un correo 
electrónico enviado desde el técnico responsable del aprovechamiento. Asimismo, la paralización podrá 
referirse sólo a una parte de la zona objeto de aprovechamiento, o bien a un tipo de operación concreta; si es 
posible la continuación de los trabajos en otras partes o con otros tipos de trabajos, tampoco se interrumpirá 
durante ese periodo el cómputo del plazo de ejecución. 

CONDICIÓN 12ª.- Derecho sobre los productos fuera del plazo de ejecución   

Si una vez transcurrido el plazo de ejecución del aprovechamiento existiesen productos enajenados en el monte, ya 
sea en pie, apeados o en cargadero, sin haber obtenido la correspondiente prórroga de ejecución, dichos productos 
quedarán a beneficio del monte, eliminándose en su caso del recuento efectuado y sin perjuicio de las sanciones que 
puedan corresponder por incumplimiento del presente pliego. 

CONDICIÓN 13ª.- Prórroga del plazo de ejecución 

Si no fuese posible finalizar el aprovechamiento en el plazo fijado se deberá solicitar prórroga conforme al Anexo que 
se adjunta en este pliego a tal efecto y que forma, por tanto, parte de éste, quedando el aprovechamiento pendiente 
en tanto recaiga resolución sobre ella. 

CONDICIÓN 14ª.- Plazo para extracción de madera del monte 

1. En el periodo comprendido entre el 1 abril y el 30 septiembre, la madera de pino derribada deberá extraerse 
del monte en un plazo inferior a quince (15) días con objeto de evitar la propagación de insectos perforadores. 

2. En el caso de determinarse la cuantía del aprovechamiento a liquidación final por pesaje, la madera no podrá 
permanecer en el monte más de diez (10) días para evitar la pérdida de peso. 
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E.-) SOBRE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

CONDICIÓN 15ª.- Prevención y movilización en caso de incendio forestal 

1. El adjudicatario deberá respetar la normativa en materia de prevención y control de incendios forestales, así 
como las instrucciones complementarias que se dicten por este Servicio Territorial en cuanto a uso de 
maquinaria por riesgo alto de incendios forestales. Se adoptarán las precauciones necesarias para evitar que 
se produzcan incendios forestales y en todo caso se adoptarán las medidas necesarias para evitar su 
propagación en caso de producirse, siendo responsable de los daños y perjuicios que se puedan producir por 
razones imputables a la ejecución de los aprovechamientos.  

2. El personal y maquinaria que participen en la explotación deberán colaborar con la Administración en las 
labores de extinción de cualquier incendio para el que sean requeridos mientras trabajan en el monte. La 
Administración abonará con posterioridad el trabajo prestado. 

F.-) SOBRE LA CERTIFICACIÓN FORESTAL 

CONDICIÓN 16ª.- Información que debe conocer el adjudicatario 

El monte (o los montes) donde se va a realizar el aprovechamiento se encuentra dentro del Certificado Regional con 
número PEFC / 14-21-00008-AEN. Por otra parte, la madera en pie y en troza, leñas y ramas procedente de estos 
montes está certificada FSC® con el código de certificado FSC® AEN-FM/COC-000884.  

En los siguientes enlaces se encuentra la información relativa a la certificación de la gestión forestal sostenible: 

1.       https://medioambiente.jcyl.es/web/es/medio-natural/certificacion-gestion-forestal-sostenible.html 

2.        https://www.pefc.es/ 

3.       https://es.fsc.org/es 

4.       https://www.pfcyl.es/descargas-sgfs 

  

En el primero de ellos se puede descargar el Manual de Buenas Prácticas de Gestión Forestal Sostenible. Este 
manual recoge una serie de instrucciones y pautas para evitar y/o minimizar los impactos negativos que sobre el 
medio ambiente pueden causar las diversas actividades del sector forestal, pretendiendo proporcionar un marco 
general sin sustituir a lo estipulado en los Pliegos de Condiciones Técnicas y facilitando, por otra parte, una 
planificación y gestión sostenible de los montes".  
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III. CONDICIONES ESPECÍFICAS 

A.-) SOBRE EL TIPO Y FINALIDAD DE LA CORTA 

CONDICIÓN 17ª.- Tipología y finalidad de la corta  

Corta a hecho de los árboles padre 
 
El aprovechamiento consistirá en la realización de una corta de regeneración mediante corta de los pies padres 
presentes en el rodal que se encuentran señalados a hecho de acuerdo con los criterios establecidos en el presente 
pliego y las instrucciones del personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos. 

  

B.-) SOBRE LA FORMA DE ENEJENACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA DEL APROVECHAMIENTO 

CONDICIÓN 18ª.- Forma de enajenación y determinación de la cuantía del aprovechamiento  

A liquidación final 

El aprovechamiento se enajena “A liquidación final” por lo que el objeto del contrato serán los metros cúbicos, estéreos 
o toneladas de madera de los pies señalados o incluidos dentro de una demarcación, con unos criterios de corta para 
su aprovechamiento, que posteriormente serán medidos de acuerdo a los criterios que posteriormente se establecen 
en este pliego de condiciones. La determinación de la cuantía del aprovechamiento se hará mediante estimación a 
partir de datos de la ordenación, tablas o fórmulas de cubicación que mejor se adapten a la especie y comarca a 
criterio de la Sección Territorial. 

  

C.-) SOBRE EL SEÑALAMIENTO 

CONDICIÓN 19ª.- Criterios y procedimiento del señalamiento 

Señalamiento tradicional mediante chaspe y martillo 

1. Los aprovechamientos maderables o parte de ellos que por su calidad o tradición se considere necesario 

señalar mediante el procedimiento tradicional de chaspe y martillo quedarán señalizados de la siguiente 

forma: 

 Los pies objeto de corta serán chaspados y podrán ser numerados correlativamente con pintura a la 

atura del pecho. 

 Podrán ser marcados en la base del tocón con chaspe y martillo forestal para garantizar que han sido 

señalados por el personal del Servicio Territorial. 

2. Los Agentes Medioambientales también podrán señalar y delimitar el trazado de las calles o vías de saca 
necesarias para el desembosque, y señalar los pies objeto de aprovechamiento o exentos de éste, debiendo 
el adjudicatario respetar esta delimitación. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO   Localizador: 64C0MXFKOC3T0GRH52PVGX 
Fecha Firma: 21/10/2025 19:05:41 23/10/2025 09:01:08 23/10/2025 11:38:25 Fecha copia: 23/10/2025 12:15:49 

Firmado: CARLOS MATA GUTIÉRREZ, MARIA CARMEN MARTINEZ JULIA, ERNESTO MUÑOZ TORRECILLA 

Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=64C0MXFKOC3T0GRH52PVGX para visualizar el documento 

http://www.jcyl.es/


  

 

C/ Juan de Padilla, s/n. – 09006 BURGOS – Telfs. 947 28 15 03 / 00 – Fax 947 23 79 59 – www.jcyl.es                             

8 

D.-) SOBRE EL DERRIBO 

CONDICIÓN 20ª.- Condiciones para el derribo 

Condiciones generales para el derribo 

1. Los tocones quedarán a ras del suelo mineral, o en todo caso a una altura no superior a 15 cm. sobre este. 

2. El personal de Servicio Territorial de Medio Ambiente determinará la zona de inicio y orden de avance de las 
cortas con las que deberá recorrerse toda la superficie de aprovechamiento, lo cual deberá quedar reflejado 
en el Plan de Explotación si se requiere en el presente pliego de condiciones, y sin que el adjudicatario pueda 
alegar circunstancia alguna que haga poco rentable la explotación en una parte del área de actuación. Se 
hace hincapié en que el lote se adjudica por toda la superficie. 

3. El derribo de los árboles se orientará siempre al objeto de evitar daños a los árboles que hayan de quedar en 
pie, especialmente a los pies de porvenir o pies singulares, así como a la regeneración existente. 

4. En caso de que un árbol cuya corta no estuviese prevista, aplicando las condiciones de este pliego, resultase 
dañado en el derribo o en el arrastre, deberá permanecer sin cortarse, salvo que se trate de un pino 
descopado y no marcado como árbol de porvenir, en cuyo caso se aprovechará, y también salvo indicación 
en contrario del personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente, que podrá juzgar conveniente la corta de 
algún pie dañado en concreto. Si algún pie de porvenir o singular se viesen afectados, el rematante deberá 
informar de tal evento a los agentes medioambientales. 

  

E.-) SOBRE EL DESEMBOSQUE  

CONDICIÓN 21ª.- Tipo de desembosque 

Con skider o autocargador 

Con el propósito de minimizar los daños sobre el regenerado ya instalado se realizará la extracción con los métodos 
menos agresivos, o bien mediante skider arrastrando los pies previamente desprendidos de sus copas que deberán 
ser posteriormente extraídas para su gestión, o bien con autocargador con la madera suspendida. En cualquiera de 
los dos métodos deberá usarse el menor número de calles de saca para minimizar los daños sobre el regenerado. 

 

Los restos de las copas deberán sacarse del rodal para su posterior eliminación mediante astillado mecánico con 
desbrozadora de martillos o destino a biomasa mediante astillado in situ con astilladora portátil.  

  

F.-) SOBRE EL CONTROL DEL APROVECHAMIENTO 

CONDICIÓN 22ª.- Control de la cuantía de madera aprovechada 

Mediante el pesaje de toneladas en báscula 

1. La contratación se realizará en función del peso estimado en pie y a “liquidación final”. El peso a extraer se 
estima en la cantidad reseñada en la tasación del aprovechamiento y la unidad de medida será la Tonelada. 
La medición final se hará a través de los correspondientes recibos de pesaje (o destino / o báscula) que el 
adjudicatario deberá presentar relativo a cada camión extraído del monte. No deberá exceder de 2 días el 
tiempo entre el cargue y salida del camión del monte y su pesaje en fabrica, mientras que la periodicidad en 
la entrega de éstos será semanal o menor. No obstante, este método podrá ser sustituido por el pesaje en 
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báscula municipal de todos los camiones del aprovechamiento cuando la entidad propietaria disponga de 
aquélla y se estime conveniente. Los gastos derivados del pesaje de la madera extraída corren por cuenta 
del adjudicatario. 

2. Las pilas se dispondrán en los lugares señalados para tal fin por parte del personal del Servicio Territorial de 
Medio Ambiente de Burgos. Así mismo, los Agentes Medioambientales llevarán a cabo un seguimiento 
pormenorizado de los camiones que evacuen la madera desde los cargaderos al exterior del monte, para lo 
cual el adjudicatario del aprovechamiento deberá avisar con la suficiente antelación al Jefe de Comarca 
correspondiente sobre la salida de los camiones cargados de madera del área de acopio. 

3. Con el fin de facilitar al Servicio Territorial de Medio Ambiente sus labores de control e inspección, el 
adjudicatario deberá avisar imprescindiblemente y al menos con 1 hora de antelación al teléfono fijo o móvil 
de la Oficina Comarcal de la llegada al monte de todos y cada uno de los camiones que vayan a cargar la 
madera. A través de dicha llamada se comunicarán el nombre del rematante, los datos del transporte 
(matrícula del camión e identificación del conductor), la hora prevista de entrada al monte del camión y el 
número de teléfono móvil del transportista. La llamada efectuada deberá de poder acreditarse 
documentalmente en el caso de ser requerida por el Servicio Territorial y en ningún caso deberá realizarse 
desde dispositivo que impida reconocer el número de procedencia del teléfono receptor. 

4. Cada semana, el adjudicatario entregará en la Oficina Comarcal los recibos de pesaje o copia de éstos, 
mostrando en este último caso los originales para que las copias puedan ser cotejadas. En el caso de no 
entregarse algunos recibos de pesaje, o se haga con retraso, a efectos del cálculo para la liquidación final se 
considerará cada uno de ellos como el doble de la media de los que obren en poder del Servicio Territorial de 
Medio Ambiente. En el caso de no llevar a cabo la entrega de los recibos de pesaje se podrá llegar a paralizar 
el aprovechamiento mientas no se cumpla dicha condición. 

5. Los camiones deberán salir del tajo por la zona indicada en el momento en el Acta de Entrega. Se podrán 
imponer medidas de control adicionales si la Sección Territorial o la entidad propietaria lo estimara oportuno, 
incluyendo restricciones de días para efectuar la extracción de madera del monte.  

6. Así mismo, el adjudicatario podrá ser requerido por la Sección Territorial para llevar a cabo una o varias 
pesadas de control de los camiones evacuados. La pesada de los camiones se llevará a cabo en la báscula 
situada en la localidad más próxima al tajo, en función de la localidad de destino de la madera extraída. 

7. Por cada día de demora en la extracción y pesaje de la madera a partir de los 10 días establecidos como 
máximo se entenderá que existe una pérdida de peso equivalente al 1% diario. Por ello, la cuantía a liquidar 
se corregirá mediante el factor de corrección correspondiente a 1/(1-número de días*0,01), hasta un máximo 
de 30 días, sin perjuicio de la apertura del correspondiente expediente sancionador. 

8. No se permite la extracción de productos fuera del monte en fin de semana o festivos. Tampoco podrá llevarse 
a cabo antes de la salida del sol ni después de su puesta. El horario de carga de madera en el monte será el 
siguiente: 

- Horario de verano: 07:00 horas a 21:00 horas 
- Horario de invierno: 08:00 horas a 18:00 horas  

Se respetarán estas restricciones de horario, salvo causa justificada para la que se solicite la autorización al 
Agente Medioambiental encargado del aprovechamiento. La ejecución del resto de trabajos propios del 
aprovechamiento, incluido el acopio en cargadero, en fin de semana o festivos podrá limitarse o prohibirse por 
orden de la Sección Territorial cuando existan razones que así lo justifiquen. 

G.-) SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS RESTOS 

CONDICIÓN 23ª.- Tratamiento de los restos de corta 

Mediante su acordonado y trituración 
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1. Los troncos y copas en coníferas se aprovecharán hasta 7 cm de diámetro, y en frondosas hasta 10 cm. Se 
establece un margen de tolerancia de 2 cm, pero la media deberá ser en todo caso inferior a las cifras 
establecidas. 

2. Los restos serán acordonados para su posterior trituración mediante el paso sucesivo de desbrozadora de 
martillos/cadenas hasta que el tamaño medio de los restos sea inferior a 2,5 cm. Para ello se recomienda la 
extracción de los pies con copa para la gestión de restos fuera del rodal. Se podrá triturar in situ o su 
destino a biomasa. En este caso se dispondrán conforme a los criterios establecidos por el Servicio 
Territorial. 

3. El periodo máximo para la eliminación de los restos es de 1 mes desde la finalización del apeo, siempre dentro 
del plazo de ejecución. Para constatar la fecha de fin de apeo deberá comunicarse telefónicamente a la Oficina 
Comarcal correspondiente. 

  

 

IV. CONDICIONES PARTICULARES 

A.-) CONDICIONES AMBIENTALES 

Se deberán respetar los hábitats prioritarios que aparezcan en la zona de aprovechamiento, en especial todas las 
zonas con presencia de hábitat 4020, brezales húmedos con Erica tetralix y Erica ciliaris presentes en la superficie de 
corta y zonas de desembosque. Por todo ello, con anterioridad a la corta y desembosque se delimitarán la presencia 
de estos hábitats que no podrán ser objeto de corta y desembosque. Se respetarán en las condiciones impuestas por 
el personal de la Sección de Gestión Primera las zonas donde se identifiquen otros hábitats prioritarios durante las fases 

de corta y desembosque. 

B.-) CORTA DE OTROS PIES 

Durante la ejecución del aprovechamiento y antes de la firma de reconocimiento final se podrán incluir otros pies que 
por su estado sanitario, ubicación, u otras circunstancias selvícolas redunden en una mejora de las condiciones finales 
del rodal o de rodales colindantes o pies desarraigados ubicados en el entorno del aprovechamiento. Serán 
identificados y señalados por el personal de la Sección de Gestión Forestal Primera. Su señalamiento deberá contar 
con la conformidad de la Entidad Propietaria. Su corta será obligatoria por parte del adjudicatario y serán liquidados 
a mayores una vez finalizada la corta. 

 

Burgos, a la fecha de la firma 

 

EL TÉCNICO DE LA SECCION TERRITORIAL 

Firma digital 

Fdo.: Carlos Mata Gutiérrez 

 

 

 

 

CONFORME 

 JEFE DE LA SECCION DE GESTIÓN FORESTAL I 

Fdo.: Mª Carmen Martínez Juliá 

 

 

Vº Bº 

EL JEFE DE ÁREA DE GESTIÓN FORESTAL 

Firma digital 

Fdo.: Ernesto Muñoz Torrecilla 
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ANEXO AL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE APROVECHAMIENTOS DE 
MADERA. 

 

DEMORA EN LA EJECUCIÓN, PRÓRROGAS Y PENALIZACIONES.  

 

1. Cumplimiento de plazos. El contratista estará obligado al cumplimiento del plazo total de ejecución del 
aprovechamiento y, si fuera el caso, el de los plazos parciales o periodos de ejecución fijados para cada fracción en 
el calendario del aprovechamiento establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Cuando el Servicio Territorial 
deba concluir actuaciones previas al aprovechamiento (señalamientos o actuaciones análogas), el plazo empezará a 
contar a partir de que el Servicio Territorial comunique al adjudicatario la conclusión de las mismas. 

 

2. Prórrogas del plazo total de ejecución. Cuando se estime, bien por el adjudicatario o bien por el Servicio 
Territorial, que no se podrá ejecutar la totalidad del aprovechamiento dentro del plazo total de ejecución fijado, el 
Servicio Territorial podrá conceder -de oficio o a solicitud del adjudicatario- una única prórroga, o denegarla si el 
adjudicatario la solicita o, caso de no considerarse conveniente la concesión, esperar a la finalización del plazo de 
ejecución para proceder a la resolución del contrato por demora, de acuerdo con lo previsto en el artículo 193 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Este tipo de prórroga, que no será de aplicación a 
los plazos o periodos parciales de ejecución fijados en su caso en el calendario del aprovechamiento, caso de 
concederse, se regirá por lo siguiente:   

  

a) No se concederá ninguna prórroga si el adjudicatario no ha obtenido la licencia.  

 

b) Si el adjudicatario presenta ante el Servicio Territorial la solicitud con al menos un (1) mes de antelación a la 
finalización del plazo total de ejecución, en la que además se justifique que las causas del previsible incumplimiento 
no le son imputables, el Servicio Territorial –si lo estima conveniente- podrá conceder una única prórroga que no 
conllevará penalidad alguna y que en ningún caso excederá de ocho (8) meses efectivos de trabajo, es decir, sin 
contar los periodos inhábiles. 

 

c) Cuando se cumpla alguno de los siguientes supuestos: 

 

I. Que se estime que las causas del previsible incumplimiento del plazo son imputables al adjudicatario; 

 

II. Que el adjudicatario presente fuera de plazo la solicitud referida en el apartado b); 

 

III. Que se prevea que los trabajos de aprovechamiento no concluirán en el plazo de ejecución y a falta de un (1) mes 
para la finalización de dicho plazo el adjudicatario no haya solicitado prórroga y el Servicio Territorial, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 100.2 del R.G.L.C.A.P., estime conveniente concederla de oficio; el Servicio Territorial –
si lo estimase conveniente-  podrá conceder una única prórroga que en ningún caso excederá de tres (3) meses 
efectivos de trabajo, es decir, sin contar los periodos inhábiles y que conllevará una penalidad diaria igual a un 0,8 ‰ 
del precio de adjudicación que corresponda proporcionalmente a la parte del aprovechamiento, o en su caso a la parte 
la última fracción, que reste por ejecutar.  

 

3. Daños y perjuicios. La aplicación y pago de estas penalidades no excluye la indemnización a que la Administración 
pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista (art 194. de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público). 
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4. Constitución en mora. En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por 
parte de la Administración conforme el artículo 193 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 

 

5. Otras penalidades: Además de las penalidades por demora contempladas, en el caso de que el adjudicatario 
proceda a la corta no autorizada de arbolado, o en el caso de que en su actuación genere daños evitables, se aplicarán 
las penalidades previstas en estos pliegos. En todo caso, las penalidades se aplicarán y harán efectivas sin perjuicio 
del abono de los daños y perjuicios que correspondiesen ni de la incoación de los posibles expedientes sancionadores 
o judiciales a que hubiese lugar si las acciones que las produjesen fuesen constitutivas de infracción administrativa o 
delito. 
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